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GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DEC.V.

LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

Correos electrénicos: grupo_eccovias@outlook.com;

Teléfono: 74-75-09-16-97, 747 509 1697 y 555 965 4138.

REGISTRO PATRONAL IMS5: NUMERQ DE CONTRATO: DE FECHA:
I 2-21220002-5-421053 25de:saprienalive de 2024
NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ADJUDICACION:
0000160286 AOD-50-GYR-050GYR119-N-38-2024 19 de septiembre de 2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
GCE1508049C2
DOMICILIO FISCAL: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION MARCAR CON UNA X
Calle 5 de febrero nimero exterior 521, numero interior 604, colonia
Alamos, C.P. 03400, Alcaldia Benito Judrez, Ciudad de México.
ADJUDICACION DIRECTA: : (X)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
LICITACION PUBLICA NACIONAL

Referencia Cédigos Denominacion

Unidad operativa 21 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADO PUEBLA.

"ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA,
‘ . ECONGMICA Y AMBIENTAL DE LAS ACCIONES Y OBRAS PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO:

Tigo:derunidad CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCION DEL HGR 36 SAN
ALEJANDRO, PUEBLA",
"ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA,

Corsécutivode Unidad ECONOM[CAY AMBIENTAL DE LAS ACCIONES ¥ OBRAS PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO:
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCION DEL HGR 36 SAN
ALEJANDRO, PUEBLA”,

Dirsccion 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION.

Coordinacion

COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Servicio

DIVISION DE EVALUACION Y ANALISIS FINANCIERO

DOMICILIO DEL INMUEBLE:

Avenida 10 Poniente No. 2721, Colonia San Alejandro, C.P. 72990, Puebla, Estado de Puebla.

ALEJANDRO, PUEBLA".

“ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LAS ACCIONES Y OBRAS
PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCION DEL HGR 36 SAN

PLAZO DE EJECUCION: 30 Dias Naturales

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION NUMERO DE OBRA
26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25 DE OCTUBRE DE 2024 21220002
CONCEPTO: OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERO:

099001/6B3000/6B30/0P24/148/0757 de fecha 26 de marzo de

“CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 | 2024.
CAMAS EN SUSTITUCION DEL HGR 36 SAN ALEJANDRO,

PUEBLA”. Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF de fecha 12 de
diciembre de 2023.
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF de fecha 28 de septiembre de
2016.

IMPORTE DEL CONTRATQO: ASIGNACION INICIAL:

$446,661.90 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y | N/A.
un pesos 90/100 M.N.) mas I.V.A.

Enel chumento se testael dato referente al REGISTRO PATRONAL DEL IMSE, por tratarse de dato concerniente a una persona moral, cuya-di

L

ulgacién

vulnel.',arla la esferajuridica de la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de conformidad con lo establecido en los articulos 108,113
Fraccién Il y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informacién Publica.

Enel do§umento se testala informacién correspondiente a CORREO ELECIIRONICO por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificables
susceptll?les de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los articulos 108,113 fraccion | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informacién Publica.



ANTICIPOS: N/A

PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION
DE ANTICIPO DE EN ESTIMACIONES N/A

IMPORTE DE LAS GARANTIAS

Fianza Cumplimiento: $44,666.19 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos
sesenta y seis pesos 19/100 M.N.) sin I.V.A.

Otorga Compromiso

Acepta Compromiso

Por el Area Responsable de la Contratacion

- Ricardo Pgiitoja Cisneros
Titular de la Divisién de Procesos de Contratacion

Por El Contratista
GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.

U e o
W
[HEra 7%

José Domingo Pani Laureano
Administrador Unico

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

Articulos 27 fraccian III, 39, 43, 45 fraccion I, y

47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones aplicables en la materia.

OBSERVACIONES:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO, ANUAL CON CARACTER NACIONAL
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO” REPRESENTADO POR EL C. JESUS
ACOSTA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA COORDINACION DE
PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA
OTRA PARTE GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA
POR EL C. JOSE DOMINGO PANI LAUREANO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  “EL INSTITUTO”, declara que:

1 Es un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Ill del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”; el numeral
7.1.4.1, apartado 26, del Manual de Organizacion de la Direccion de Administracion,
Clave 1000-002-001, registrado y validado el dia 26 de agosto de 2024, bajo el folio
308, y el testimonio que contiene la escritura publica nimero 82,682, Libro 1,746, de
fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto
Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria numero 13, de la Ciudad de México, el C.
Jesus Acosta Rodriguez, con R.F.C.: I <~ su caracter de Titular de
la Coordinacién de Proyectos y Seguimiento Institucional y Apoderado Legal, es el
servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato,
e interviene como Representante del Area Responsable de la Ejecuciéon de los ¥
Servicios, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones,
sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccion I, del “RLOPSRM”, y el
numeral 7.1.4.2.1, apartado 11, del Manual de Organizacion de la Direccion de
Administracién, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros,
con R.F.C.. I Titular de la Division de Procesos de Contratacion de ﬂ

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en los articulos 108,113 fraccion | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informacién Publica.
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“EL INSTITUTO”; quien se encuentra facultado para intervenir como representante
del Area Responsable de la Contratacion, en la celebracién del presente Contrato.

La adjudicacién del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
contrataciéon por Adjudicacién Directa No. AO-50-GYR-050GYR119-N-38-2024, de
caracter Nacional al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los articulos 27, fraccion Ill, 39, 43, y
45, fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
en adelante “LOPSRM”; y demas correlativos de su reglamento.

Cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende de los
acuerdos numeros: ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF, de fecha 12 de diciembre
de 2023 y ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF, de fecha 28 de septiembre de 2016,
emitidos por el H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversion
Fisica de “EL INSTITUTO”, difundido por la Direccién de Finanzas a traves del Oficio
de Liberacion de Inversiéon niumero 099001/6B3000/6B30/OP24/148/0757, de fecha
26 de marzo de 2024.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Tiene su domicilio en calle Durango numero 291, 3er Piso, Colonia Roma Norte,
Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

II.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura publica numero

2,028, de fecha 04 de agosto de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Julio
Antonio Cuauhtémoc Garcia Amor, Titular de la Notaria No. 18 del Distrito Notarial
de Tabares e inscrita en el Registro Publico del Comercio de Chilpancingo, Guerrero,
bajo el folio mercantil electrénico numero 3678*9, de fecha 14 de agosto de 2015,
denominada GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.

1.2 E|l C. José Domingo Pani Laureano, en su caracter de Administrador Unico, cuenta

con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada, como lo acredita mediante el instrumento notarial sefialado en la
declaracion Il.1 del presente contrato, mismo que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le ha sido limitado, modificado o revocado en forma alguna.
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11.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi
como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal,
estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de
los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del
mismo, los cuales consisten en:

Anexos
1. Términos de Referencia. No sale la firma

2. Red de Actividades y en su caso, subac tividades calendarizada, indicando las
duraciones de cada una de ellas.

3. Presupuesto Total de los Trabajos.

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales teécnicos que se
encargaran de la direccion y coordinacion de los trabajos.

5. Relacion de equipo cientifico e informatico que utilizara en la ejecucion de los
servicios.

6. Descripcion de la Metodologia que propone para la realizacién de los trabajos,
incluyendo el procedimiento de los trabajos.

7. Programa general de los servicios conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en
actividades y subactividades.

8. Programas calendarizados y cuantificados de erogaciones, describiendo las
actividades, y en su caso, subactividades de los servicios asi como la
cuantificacion del suministro o utilizacion en periodos mensuales, de los siguientes
rubros:

v De los materiales en su totalidad, expresados en unidades convencionales y
volumenes requeridos preferentemente relacionarlos en orden alfabético.

v" De mano de obra.

e

Del equipo cientifico, de computo y de medicion.

v De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, supervision y administracién de los trabajos.
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9. Cédula de Avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por
actividades a ejecutar y, en su caso, subactividades.

10. Anexo de Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

Il.4 Reune las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion
y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GCE1508049C2.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en
el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle 5 de
febrero niimero exterior 521, nimero interior 604, colonia Alamos, C.P. 03400,
Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios
consistentes en la “ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE
SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LAS ACCIONES
Y OBRAS PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCION DEL HGR 36 SAN
ALEJANDRO, PUEBLA”, ubicado en Avenida 10 Poniente No. 2721, Colonia San
Alejandro, C.P. 72990, Puebla, Estado de Puebla, y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos de conformidad con:
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Red de Actividades y en su caso, subactividades calendarizada.

La cédula de avances y pagos programados.

Programa general de los servicios conforme al presupuesto total.

El desglose de actividades.

Los programas calendarizados y cuantificados de erogaciones

Presupuesto Total de los Trabajos.

La informaciéon y documentacion contenida en los anexos descritos en la
declaracion 1.3, que forman parte de este contrato.

Los procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM” su Reglamento, y
los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal,
estatal y municipal.

Los Términos de Referencia.

Los servicios motivo de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicion de pago a precio alzado, conforme a las actividades principales que se
describen en el Presupuesto Total de los Trabajos que corre como Anexo 3 integrante de
este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los servicios se sujetara a:

® © o © ©

La legislacion mexicana;

La Solicitud de cotizacién.

Los términos de referencia.

La propuesta del Contratista.

Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven
de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

La bitacora de los servicios.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $446,661.90 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil
seiscientos sesenta y un pesos 90/100 M.N.), mas la cantidad de $71,465.90 (Setenta
y un mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 90/100 M.N.), por concepto del Impuesto
al Valor Agregado, lo que hace un total de $518,127.80 (Quinientos dieciocho mil
ciento veintisiete pesos 80/100 M.N.).
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TERCERA. ANTICIPOS

Para el presente contrato “EL INSTITUTO”, no otorgara anticipo al contratista.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera
efectuar la revision y autorizaciéon de las estimaciones de los servicios ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion, y posteriormente enviarlas para su pago a las oficinas del Area de Tramite
de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso,
esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal
11850, Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones de los servicios ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a
“EL INSTITUTO”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o -k
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su N
recepcién, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotaciéon en la bitacora. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de “EL
CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM”. ﬁ/
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El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los
servicios, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL INSTITUTO”, a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerard como causa de
aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de
rescision administrativa, en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferira
en igual plazo la fecha de terminacion de los servicios y se formalizara a travées del
convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables
a “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.
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QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo
de 30 (treinta) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 26 de septiembre
de 2024, y de conclusion el dia 25 de octubre de 2024, de conformidad con la Clausula
primera de este Contrato.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia
indivisible por el monto total de la obligacion garantizada, mediante fianza expedida por
compafiia afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de
Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia
prevista en el articulo 66 de la “LOPSRM”, la cual tendra una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccidon, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que
resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de
los servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se
cancelara automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.
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SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO?” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo constar por
escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacién de los servicios.

“EL INSTITUTO?” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los servicios,
exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecuciéon de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de
realizacion de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los servicios, aun las de caracter personal, tomara las decisiones que
se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo
establecido en el primer parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM?” y las funciones que le
confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos
por el “INSTITUTO”.

NOVENA. QESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” establecera la residencia con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los servicios, quien fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los servicios,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los servicios, realizara las

funciones previstas en el articulo 113 del “RLOPSRM”, y efectuara los registros en la
Bitacora conforme al articulo 125, fraccion | del mismo ordenamiento.
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DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los servicios.

El uso de la bitacora electronica es obligatoria para “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hara por
medios remotos de comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a
través del programa informéatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento al servicio”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucion de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte
de este contrato,

b) Realizar los servicios de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran
a presentar en los servicios y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la
misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los
derechos de cobro de las estimaciones, en cuyo caso se requerira previa
aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”;
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f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la ejecucion de los servicios, por lo que el subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales
obligaciones, )

g) Solicitar la autorizacion previa al Titular del Area Responsable de la Ejecucion de
los Servicios, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA"
tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios a
subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

“EL INSTITUTO” reprogramara las actividades principales de los servicios, a efecto de
compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa de ejecucion
convenido por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que esto
implique la modificacion al monto o plazo originalmente pactados.

Para tales efectos, se celebrara un convenio en términos de lo dispuesto por el articulo
109 del “RLOPSRM?”, en el que se deberan reprogramar las actividades principales de los
servicios sin modificar el monto y el plazo y se consignaran los motivos fundados para
realizarlas, sefialando expresamente que dicho convenio no se formula para cubrir
incumplimientos de “EL CONTRATISTA”.

En aquellos casos en que los servicios ejecutados no correspondan a los alcances, a la
cantidad o a los volumenes requeridos en el Pliego de Requisitos y especificaciones del
contrato o en la propuesta de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” realizara
descuentos al monto inicialmente convenido en el presente contrato, salvo que a la
conclusién de los servicios contratados, “LAS PARTES” acrediten que, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios, asi como a la mencionada
Convocatoria y en las Juntas de Aclaraciones, se alcanzaron los objetivos y finalidad de
los servicios contratados.

DECIMA TERCERA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL INSTITUTO?” verificara que los servicios objeto de este contrato se estén realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de los servicios es menor
de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencion econémica del 11%
(once por ciento), calculado en funcion del importe de los servicios no ejecutados
conforme al programa acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
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recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los servicios pactada en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO".
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econdémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a
lo establecido en el Programa de ejecucion de los servicios vigente y acordado entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco) al millar, por cada dia
de atraso sobre el importe de los servicios no ejecutados, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL
CONTRATISTA” a través de oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contratu, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia,
no debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA”
los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.
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Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato
podra continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo
determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y
terminacion de los servicios, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL
INSTITUTO” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el
caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los servicios.
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DECIMA SEXTA. RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

| No iniciar los servicios objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y
su Reglamento;

. Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los servicios 0 se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
“EL INSTITUTO”,

ll.  No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente;

IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construcciéon, y que a juicio de “EL
INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los servicios
en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

a. No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspension de los servicios;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

VII. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

VIIl.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales y servicios;
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IX.  Incumplir con el compromiso que, en Su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentaciéon proporcionada por «EL INSTITUTO” para la ejecucion de los

servicios, y

X Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

XI.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea
extranjero;
XIl.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del

presente contrato.

“EL INSTITUTO”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los
articulos 61 de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”.

DECIMA SEPTIMA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de los servicios objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten incluira una relacion de las estimaciones o
de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en
un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la

debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacién de los servicios, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus
anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los servicios se podra prorrogar por €l
periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo,
no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los servicios, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su
responsabilidad.

Pagina 15 de 20

616

S




B Direccion de Administracion

GOB‘IERNO DE '@ﬂ Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
M E XI C 0 Coordinacion de Contratacién de Obra Publica y Servicios

o IMSS Division de Procesos de Contratacion

017

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA @« hg.g_l_g_

BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

Contrato No. 2-21220002-5-421053 N° de Compromiso 5-421053

DECIMA OCTAVA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a partir de la recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcion fisica de los servicios y la constancia de entrega
de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de
Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que
no acuda “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de
notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una
de “LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso
de rescisién, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincion de derechos y
obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutadas
y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de
los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta
la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL
INSTITUTO”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

%

Pagina 16 de 20



[ Direccién de Administracion
GOB‘I ERNO DE 9 Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
M EXI C 0 Coordinacion de Contratacién de Obra Piblica y Servicios
'MSS Division de Procesos de Contratacian

CONTRATO DE SERVICIOS RELACSONAD{)S CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

Contrato No. 2-21220002-5-421053 N° de Compromiso 5-421053

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracion del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a
disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar unicamente una
manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos Yy cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de los servicios, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso
puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en
ningln caso se le podra considerar patron sustituto, patrén solidario, beneficiario o
intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de
patron respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que
labore bajo sus érdenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos
encomendados por “EL INSTITUTO”, asi como en la ejecucion de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL
INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL
INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido
en la presente clausula.
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VIGESIMA. DISCREPANCIAS.

“«LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los
servicios discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
asentado las discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL
INSTITUTO” un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la
documentacién que soporte los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor
de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcién del escrito, convogue a reunion
de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar
registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ninguin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara
registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcion Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95
de la “LOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias
derivadas de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al
procedimiento de conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y
284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de
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uso exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal,
respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacién
aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de
la celebracién del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato,
asi como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia
de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios
objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus
anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y

finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS |

PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo
170 del “RLOPSRM”.

Pagina 19 de 20

020



» Direcci6n de Administracion
GOBIERNO DE '“3 Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion 0 2 1

: MEX IC 0 NS Coordinacion de Contratacion de Obra Pblica y Servicios

Division de Procesos de Contratacion

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA " '\9_922\
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO :

Contrato No. 2-21220002-5-421053 N° de Compromiso 5-421053

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento
juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos,
en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2024.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.
C. JESUS ACOSTA TITULAR DE LA ]
RODRIGUEZ COORDINACION DE
| PROYECTOS Y
r SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
APODERADQ LEGAL
/
~"1  ¢.RICARDO PANTOJA TITULAR DE LA DIVISION I
CISNEROS DE PROCESOS DE
CONTRATACION

POR: “EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.
GCE1508049C2

GRUPO CONSTRUCTOR
ECCOVIAS, S.A. DEC.V.

ADMINISTRADOR UNICO
C. JOSE DOMINGO PANI LAUREANO

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccién | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la
Informacion Publica.
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