. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
: DIRECCION DE ADMINISTRACION
@ UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSION
o) 4 COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS NUMERO DE COMPROMISO:

M$ DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION

5-421054

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO
REGISTRO PATRONAL IMSS: NUMEROQ DE CONTRATO DE FECHA:
[ ] 2-20050001-5-421054 2 de octubre de 2024
i ; NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE
HEMERGBE EAONSERQR M 10-50-GYR-050GYR119-N-39-2024 ADJUDICACION:
0000160355 30 de septiembre de 2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
KDM2202163C7
DOMICILIO FISCAL: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: MARCAR CON UNA X
Calle La Quemada No. 50, Colonia Narvarte Oriente, Cédigo .
; : . At ADJUDICACION DIRECTA:
-'F:,sé‘,::ntﬁo::_’s‘;!‘;g'_ﬂ'!5“_(?3"'""" S reR AR e e INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:  (X)
E-mail: orlandobaltazar @ daseinkoop.mx LICITACION PUBLICA NACIONAL
Referencia Cadigos Denominacién
Unidad Operativa 05 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA COAHUILA
“DESARAOLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL SERVICIO DE
Tipo de Unidad CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, PEDIATRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE HE No. 71, EN EL MUNICIFIO
DE TORREON, COAHUILA".
Conseculivo de “| "DESARNDLLD DEL PROYLC 0 EJEGITIVO PARA LA AMPLIACION ¥ REMODELACICN DEL SERVICID DE
Unid c;“ CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, PEDIATRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE HE No. 71, EN EL MUNICIPIO
nioa DE TORREON, COAHUILA",
Direccion 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Coordinacion COORDINACION DE PROYEGTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
Servicio DIVISION DE ANALISIS Y REVISION DE PROYECTOS

DOMICILIO DEL INMUEBLE:
Boulevard Revolucion 2650 Oriente, entre las Calles Orquideas y Jazmines de la Colonia Torredn Jardin, C.P. 27200, en
Torreon, Coahuila.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR: ] ;

“DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL SERVICIO DE
CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, PEDIATRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE HE No. 71, EN EL MUNICIPIO DE
TORREON, COAHUILA".

PLAZO DE EJECUCION: 90 Dias Naturales

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION NUMERO DE OBRA
3 de octubre de 2024 31 de diciembre de 2024 20050001
CONCEPTO: OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERO:

Ampliacion y Remodelacién del Servicio de Terapia Adultos, | 099001/6B3000/6B30/0P24/342/1945 de fecha 19 de junio de 2024,
Pediatria y Unidad Coronaria de la UMAE Hospital de

Especialidades No. 71, Torredn, Coahuila. ACUERDO:
ACDO.AS3.HCT. 300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024.
IMPORTE DEL CONTRATO: ASIGNACION INICIAL:

$3,313,153.68 (Tres millones trescientos trece mil ciento | N/A
cincuenta y tres pesos 68/100 M.N.), mas el impuesto al Valor

| Agregado.
ANTICIPOS: No se otorgd.
PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION IMPORTE DE LAS GARANTI A
DE ANTICIPO DE EN ESTIMACIONES N/A $331,315.37 (Trescientos treinta y un mil trescientos quince pesos
37/100 M.N.), sin LV.A.
Otorga Compromiso Acepta Comgromiso
Por el Area Responsable de la Contratacion [Ror el Contfatista
KOOP DASEINDE MEXICO, s.nyz
\ /.
\
C. Edgar Constantino
C. Ricardo Pantoja Cisneros mnigtkadot Unico
Titular de la Division de Procesos de Contratacion

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Arliculos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 4, 27, fraccion I, 28, 30 fraccion I, 31, 43, 45
fraceion Il y 47 de 1a | ey e Dbras Pihlicas y Servicios Aelacionados con las Mismas y los correlativos de su Reglamento

OBSERVACIONES:
En el[documento Se testael dato referente al REGISTRO PATRONAL DEL TMSS, por tratarse de dato concerniente a una persona moral, cuya
divulgacion vulneraria la esfera juridica de la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de conformidad con lo establecido en
los articulos 108,113 Fraccion lll 'y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informacion Publica.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA Pj]BLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO, ANUAL CON CARACTER NACIONAL
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO” REPRESENTADO POR EL C. JESUS
ACOSTA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA COORDINACION DE
PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA
OTRA PARTE KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. EDGAR HERNANDEZ
CONSTANTINO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO; A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  “EL INSTITUTO”, declara que:

.1 Es un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

1.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”; el numeral
7.1.4.1, apartado 26, del Manual de Organizacién de la Direccion de Administracion,
Clave 1000-002-001, registrado y validado el dia 26 de agosto de 2024, bajo el folio
308, y el testimonio que contiene la escritura publica nimero 82,682, Libro 1,746, de
fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto /
Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria nimero 13, de la Ciudad de México, el C.
Jesus Acosta Rodriguez, con R.F.C.: I < su cardcter de Titular de
la Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional y Apoderado Legal de “EL
INSTITUTO”, es el servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar /H
el presente contrato. Asimismo interviene como Representante del Area Responsable
de la Ejecucion de los Servicios en conjunto con la C. Briseyda Reséndiz Marquez,
Titular de la Coordinacion Técnica de Proyectos de Infraestructura de EL
INSTITUTO”, con R.F.C.: | dc conformidad con las facultades
conferidas en el numeral 7.1.4.1.1 del Manual de Organizacién de la Direccion de
Administracion, quienes podran ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o 2
funciones, sin que para ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccién | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la
Informacion Publica.

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificablﬁ,
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccion I, del “RLOPSRM”, y el
numeral 7.1.4.2.1, apartado 11 del Manual de Organizacién de la Direccion de
Administracion, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros,
con R.F.C.. I Titular de la Divisién de Procesos de Contratacion de
“EL INSTITUTO”; quien se encuentra facultado para intervenir como representante
del Area Responsable de la Contratacién, en la celebracién del presente Contrato.

.3 La adjudicaciéon del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas numero 10-50-GYR-
050GYR119-N-39-2024 de caracter Nacional, al amparo de lo establecido en el
arliculo 134, de la Constitucion Folilica de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento en los articulos 4, 27, fraccion Il, 28, 30 fraccion 1, 31, 43, 45 fraccion |l
de la “LOPSRM”, y demas correlativos de su Reglamento.

.4 Cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende del
Acuerdo numero ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024,
emitido por el H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversion
Fisica de “EL INSTITUTO”, difundidos por la Direccién de Finanzas a través del
Oficio de Liberacion de Inversion numero 099001/6B3000/6B30/0P24/342/1945 de
fecha 19 de junio de 2024.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

1.6 Tiene su domicilio en calle Durango numero 291, 3er Piso, Colonia Roma Norte,
Caodigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura publica numero
186,094, Libro numero 4,818, Folio numero 122,459, de fecha 16 de febrero de
2022, pasada ante la fe del Licenciado Jesus Castro Figueroa, Titular de la Notaria
numero 38 de esta Ciudad de Meéxico, e inscrita en el Registro Publico de Comercio
de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electronico N-2022035591, de fecha
20 de mayo de 2022, denominada KOOP DASEIN DE MEXICO, SOCIEDAD

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por Zatarse de personasfisicas, identificadas o identificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de ﬂ
conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccién | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la
Informacion Publica.

/
H
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ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que tiene como objeto social, entre otras
actividades: la industria y el comercio en general, la realizacion de actividades
mercantiles de todo tipo, en especial la planeacion, disefio y supervision y ejecucion
por contratacion de toda clase de obras de construccién, renovacion, reparacion o
demoliciones publicas o privadas, asi como perforacion de pozos y estudios del
subsuelo; coordinar o contratar por cuenta propia o de terceros toda clase de
construcciones, edificaciones, urbanizaciones, disefo arquitectonico, grafico,
industrial, estructural, de instalaciones, exposiciones y stands, asi como fabricar,
comprar y enajenar por cualquier titulo, maquinaria, materiales y toda clase de
articulos de construccién y decoracion, fabricacion, instalacion y conexos, y la
instalacion de los mismos, asi como los actos mercantiles o civiles que tengan
relacién con los fines anteriorcs; realizar la planeacidn, programacidn, administracion
y control de obras; y realizar todos los actos y contratos que se relacionan directa o
indirectamente con el objeto de la sociedad.

El C. Edgar Hernandez Constantino en su caracter de Administrador Unico;
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada, como lo acredita mediante el testimonio de la escritura publica que ha
quedado descrita en la Declaracion Il.1 que antecede, mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma
alguna.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; asi como los demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rigen
en el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y
particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato
como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

Anexos

Terminos de Referencia.
Red de actividades calendarizada.

3. Catdlogo de actividades, conteniendo descripcién, unidades de medicién,

cantidades de trabajo, para integrar los precios con nimero y letra e importes por
partidas y subpartidas, por cada una de las actividades y del total de la proposicién

Esquema estructural de la organizacion (organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de “Los Servicios”.

Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales.

Descripcion de la planeacion integral de “Los Servicios” propuestos.
p

: ¢
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7. Programa de ejecucion general de “Los Servicios”, conforme al presupuesto total
con porcentajes de avances, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales, dividido en actividades y subactividades, del total de los
conceptos de trabajo.

8. Programas calendarizados y cuantificados de erogaciones, suministro y utilizacion
mensual dividido en actividades y subactividades del servicio en periodos
mensuales, para los siguientes rubros:

v De los materiales en su totalidad, expresados en unidades convencionales
y volumenes requeridos preferentemente relacionarlos en orden alfabético.

v" De mano de obra.
v Del equipo cientifico y de computo, identificando su tipo y caracteristicas.

v" De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los servicios.

9. Ceédula de Avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por
actividades y subactividades a ejecutar.

10. Anexo de Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

I.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

I.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes KDM2202163C7.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en
el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I.7 Tiene establecido su domicilio en calle La Quemada No. 50, Colonia Narvarte
Oriente, Cadigo Postal 03020, Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y

condiciones, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las

siguientes:
: /
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizaciéon de los servicios
consistentes en el “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
AMPLIACION Y BEMODELACION DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS
ADULTOS, PEDIATRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE HE No. 71, EN EL
MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA”, ubicado en Boulevard Revolucion 2650
Oriente, entre las Calles Orquideas y Jazmines de la Colonia Torreén Jardin, C.P. 27200,
en Torredn, Coahuila, y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con:

La cédula de avances y de pagos programados.

Red de actividades.

El programa de ejecucién general de los servicios.

El desglose de actividades.

Los programas cuantificados y calendarizados de erogaciones.

El presupuesto total de los servicios y/o Catalogo de Actividades.

La informacion y documentacion contenida en los anexos descritos en la
declaracion 11.3, que forman parte de este contrato.

Los procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM” su Reglamento, y
los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal,
estatal y municipal.

9. Los Terminos de Referencia.

Bk APl o

o

Los servicios motivo de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicion de pago a precio alzado, conforme a las actividades principales que se
describen en la Tabla de Actividades que corren como Anexo 3, integrante de este
contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los servicios se sujetara a:

La legislacion mexicana;
La Convocatoria;
La propuesta presentada;

de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y
e La bitacora de los servicios.
; f

. \
Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven

7
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $3,313,153.68 (Tres millones trescientos trece mil
ciento cincuenta y tres pesos 68/100 M.N.), mas la cantidad de $530,104.59
(Quinientos treinta mil ciento cuatro pesos 59/100 M.N.), por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, lo que hace un total de $3,843,258.27 (Tres millones ochocientos
cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 27/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones, mismas que se acompaharan de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente dentro de los seis dias naturales siguientes a |la fecha de corte, quien debera
efectuar la revision y autorizacion de las estimaciones de los servicios ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion, y posteriormente enviarlas para su pago a las oficinas del Area de Tramite
de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso,
esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Codigo Postal
11850, Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones de los servicios ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccién de “EL CONTRATISTA” que notifiqgue oportunamente a
“EL INSTITUTO”.
: ¢
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En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de “EL
CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los
servicios, ya que “EL INSTITUTO” tendréa el derecho de reclamar por servicios
faltanles o mai ejeculados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA".

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL INSTITUTO”, a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de
aplicacién de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de
rescision administrativa, en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferira
en igual plazo la fecha de terminacion de los servicios y se formalizara a través del
convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables
a “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se é
|
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computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo
de 90 (noventa) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 3 de octubre de
2024, y de conclusion el dia 31 de diciembre de 2024, de conformidad con la Clausula
primera de este Contrato.

Dentro de dicho plazo de ejecucion queda comprendido el plazo de 30 dias para la
elaboraciéon de los estudios preliminares y el catalogo de conceptos, de acuerdo a las
precisiones contenidas en los Términos de Referencia y la Junta de Aclaraciones.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS, Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia
indivisible por el monto total de la obligacion garantizada, mediante fianza expedida por
compafia afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de
Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia
prevista en el articulo 66 de la “LOPSRM”, la cual tendra una vigencia de 12 (doce)
meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
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monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que
resultare en de los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”".

Una vez transcurridos los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega fisica
de los servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos
se cancelara automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM™.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el (los)
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato,
haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO”
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminaciéon de los
servicios.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demds autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los servicios,

exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya senalado que quedaban a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de
realizacion de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los servicios, aun las de caracter personal, tomara las decisiones que se
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo
establecido en el primer parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM” y las funciones que le
confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos
en la convocatoria.
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NOVENA. QESIGNACIC:)N DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” establecera la residencia con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los servicios, quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los servicios,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los servicios, realizara las
funciones previstas en el articulo 113 del “RLOPSRM”, y efectuara los registros en la
Bitacora conforme al articulo 125, fraccion | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES", en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los servicios.

El uso de la bitdcora electrénica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA". Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por
medios remotos de comunicacién electrénica por el Residente y el Superintendente, a
través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electronica y Seguimiento al servicio”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucion de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte
de este contrato;

b) Realizar los servicios de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;
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c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran
a presentar en los servicios y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la
misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los
derechos de cobro de las estimaciones, en cuyo caso se requerira previa
aprobacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la ejecucion de los servicios, por lo que el subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales
obligaciones; ’

g) Solicitar la autorizacion previa al Titular del Area Responsable de la Ejecucion de
los Servicios, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA"
tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios a
subcontratar;

h) En la convocatoria del presente contrato no se autorizé la subcontratacion.

DECIMA SEGUNDA. REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

“EL INSTITUTO” reprogramara las actividades principales de los servicios, a efecto de
compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa de ejecucion
convenido por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que esto
implique la modificacion al monto o plazo originalmente pactados.

Para tales efectos, se celebrara un convenio en términos de lo dispuesto por el articulo
109 del “RLOPSRM”, en el que se deberan reprogramar las actividades principales de los
servicios sin modificar el monto y el plazo y se consignaran los motivos fundados para
realizarlas, sefialando expresamente que dicho convenio no se formula para cubrir
incumplimientos de “EL CONTRATISTA”.

En aquellos casos en que los servicios ejecutados no correspondan a los alcances, a la
cantidad o a los volumenes requeridos en la convocatoria a la invitacion a cuando menos
tres personas y/o junta de aclaraciones, en las especificaciones del contrato o en la
propuesta de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” realizara descuentos al monto
inicialmente convenido en el presente contrato, salvo que a la conclusion de los servicios
contratados, “LAS PARTES” acrediten que, atendiendo a las caracteristicas, complejidad
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y magnitud de los servicios, asi como a la mencionada convocatoria y/o junta de
aclaraciones, se alcanzaron los objetivos y finalidad de los servicios contratados.

DECIMA TERCERA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL INSTITUTO” verificara que los servicios objeto de este contrato se estén realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de los servicios es menor
de lo que debio realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una reteiicién econémica del 11%
(once por ciento), calculado en funciéon del importe de los servicios no ejecutados
conforme al programa acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se incluird en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los servicios pactada en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifiqgue a
partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones economicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a
lo establecido en el Programa de ejecucién de los servicios vigente y acordado entre “LAS
PARTES?”, el Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco) al millar, por cada dia
de atraso sobre el importe de los servicios no ejecutados, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL
CONTRATISTA” a través de oficio o nota de bitdcora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones economicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de |la pena convencional no podré exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia,
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no debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA”
los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato
podra continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo
determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de los servicios, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL
INSTITUTO” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacion correspondiente.
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Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el
caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los servicios.

DECIMA SEXTA. RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualguier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

[.  No iniciar los servicios objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y

su Reglamento;

Il.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los servicios o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
“EL INSTITUTO”;

Ill.  No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;

IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los servicios
en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

a. No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspension de los servicios;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;
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VI. Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”;

VII. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

VIIl.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y servicios;

IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentaciéon proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los
servicios, y

X.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

Xl.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea
extranjero;
Xll.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del

presente contrato.

“EL INSTITUTO”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los
articulos 61 de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”.

DECIMA SEPTIMA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de los servicios objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o
de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en
un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacién de los servicios, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus
anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los servicios se podra prorrogar por el
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periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo,
no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los servicios, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su
responsabilidad.

DECIMA OCTAVA. FINIQUITC DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS V
OBLIGACIONES.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a partir de la recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcion fisica de los servicios y la constancia de entrega
de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la biticora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de
Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevaré a cabo el finiquito y en caso de que
no acuda “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de
notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haréan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una
de “LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso
de rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y
obligaciones una vez liquidado el saldo.
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Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutadas
y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de
los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta
la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL
INSTITUTO”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el
finiquito, o hien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondrd a
disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva.

Cuando la liquidaciéon de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar uUnicamente una
manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de los servicios, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso
puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en
ningun caso se le podra considerar patréon sustituto, patron solidario, beneficiario o
intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrdon
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus drdenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados
por “EL INSTITUTO”, asi como en la ejecucion de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA"” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
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gue en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “EL
INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucién patronal a “EL
INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA"” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido
en la presente clausula.

VIGESIMA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los
servicios discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
asentado las discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL
INSTITUTO” un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la
documentacion que soporte los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor
de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunion
de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar
registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara
registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la

Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion senalado en el articulo 95
de la “LOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias
derivadas de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al
procedimiento de conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y
284 al 294 de su Reglamento. ﬂ,

18



GOBIERNO DE | [=¢ | Direccion de Administracion
MﬁXIC 0 vy Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
CIMSS Coordinacién de Contratacion de Obra Publica y Servicios

Divisién de Procesos de Contratacién

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

Contrato No. 2-20050001-5-421054 No. de Compromiso 5-421054

VIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de
uso exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal,
respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion
aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” rccaban con motivo de
la celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL. CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato,
asi como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios
objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus
anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Cddigo Civil Federal, Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS
PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo
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170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento
juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos,
en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2024.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.
C. JESUS ACOSTA TITULAR DE LA I
RODRIGUEZ COORDINACION DE
PROYECTOS Y
SEGUIMIENTO

INSTITUCIONAL Y
APODERADO LEGAL

C. BRISEYDA RESENDIZ TITULAR DE LA I
MARQUEZ COORDINACION TECNICA DE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

En el dpcumento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicag, identificadas o identificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de|la misma. Lo anterior de

conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fracciéon | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la ‘
Informacién Publica. \)
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C. RICARDO PANTOJA TITULAR DE LA DIVISION ]
CISNEROS DE PROCESOS DE
CONTRATACION

POR: “EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.

KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. KDM2202163C7
C. Edgar Hernandez Constantino
Administrador Unico

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de la
misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccion | y 118 de la Ley Federal de
Transparenciay Acceso a la Informacion Publica.
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