INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Y CARTERA DE INVERSION

l M$ DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION

@ . UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES

COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

NUMERO DE COMPROMISO:

5-421056

TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS

REGISTRO PATRONAL IMSS: NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA:
_ 2.23320001-5-421056 14 de noviembre de 2024
NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ADJUDICACION:
0000023830 AO-50-GYR-050GYR119-N-48-2024 12 de noviembre de 2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
TGE841107VBA
DOMICILIO FISCAL: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION MARCAR CON UNA X

Adolfo Prieto No. 1238, Piso 1, Colonia Del Valle,

Teléfono: 55 55 75 31 50

Codigo Postal 03100, Alcaldia Benito Judrez, en la | ADJUDICACION DIRECTA: (X)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

Cludad de Mexieo, LICITACION PUBLICA NACIONAL

Correo electronico: tgcgeotecnia@tgc.com.mx

Referencia Cadigos Denominacidn
Unidad Operativa T | ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA VERACRUZ,
"DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y
Tipo de Unidad PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL

GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN MINATITLAN, VERACRUZ SUR".

“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y
Consecutivo de Unidad PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL

GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN MINATITLAN, VERACRUZ SUR".

Direccion 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION
Coordinacion COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
Servicio DIVISION DE ANALISIS Y REVISION DE PROYECTOS

DOMICILIO DEL INMUEBLE:

Av. Berlin s/n, esquina con calle Gaviotas, Col. Miguel Hidalgo, Minatitlan, Veracruz.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

SUR™.

"DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN EL PREDIO
PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN MINATITLAN, VERACRUZ

PLAZO DE EJECUCION: 45 Dias Naturales

Estudios de Preinversién para el nuevo Hospital General de
Zona de 144 camas en Minatitlan, Veracruz Sur.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION NUMERO DE OBRA
15 de noviembre de 2024 29 de diciembre de 2024 23320001
CONCEPTO: OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERO:

099001/6B3000/6B30/0P24/444/2546, de fecha 19 de septiembre
de 2024.

Acuerdo;
ACDO.AS3.HCT.270824/285.P.DF, de fecha 27 de agosto de 2024.

IMPORTE DEL CONTRATO:

$1,049,954.29 (Un millon cuarenta y nueve mil novecientos
cincuenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado.

ASIGNACION INICIAL: N/A

ANTICIPOS: No se otorgd.  N/A

persona moral, cuya divulgacion vulneraria la esferajuridica de la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de
conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 Fraccidn lll y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la
1

Informacién Puablica.

\
En el documento se testael dato referenteal REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, por tratarse de dato concerniente a una &
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PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION
DE ANTICIPO DE ESTIMACIONES N/A

IMPORTE DE LAS GARANTIAS
Fianza Cumplimiento: $104,995.43 (Ciento cuatro mil novecientos
noventa y cinco pesos 43/100 M.N.), sin L.V.A.

Otorga Compromiso

Acepta Compromiso

Por El Area Responsable de la Contratacién

C*Hicardo Paritoja Cisneros
Titular de la Divisién de Procesos de Contratacion

Por El Contratista

TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V.

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONITIATO: Anijculus 134 du la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y en los articules 4, 27
fraccion (11, 39, 43, 45 fraccion | y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas v los correlalivos de su Reglamento.

OBSERVACIONES:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA (EN LO
SUSCESIVO “LOS SERVICIOS”) BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”
REPRESENTADO POR EL C. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE
TITULAR DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y
APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V., EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL CRESPO
SOSA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL; A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

. “EL INSTITUTO”, declara que:

I.1 Es un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacién y administracién del
Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos

4y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”; el numeral 7.1.4.1,
apartado 26, del Manual de Organizacion de la Direccién de Administracién, Clave 1000-
002-001, registrado y validado el dia 26 de agosto de 2024, con el folio 308 y el
testimonio que contiene la escritura publica nimero 82,682, Libro 1,746, de fecha 24 de
agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva,
Titular de la Notaria nimero 13, de la Ciudad de México, el C. Jestis Acosta Rodriguez,
con R.F.C.: | -~ su carécter de Titular de la Coordinacién de Proyectos
y Seguimiento Institucional y Apoderado Legal de “EL INSTITUTO”, es el servidor
publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato. Asimismo
interviene como Representante del Area Responsable de la Ejecucion de los Servicios en
conjunto con la C. Briseyda Reséndiz Marquez, Titular de la Coordinacién Técnica de
Proyectos de Infraestructura de EL INSTITUTO”, con R.F.C.: NN -
conformidad con las facultades conferidas en el numeral 7.1.4.1.1 del Manual de
Organizacion de la Direccion de Administracién, quienes podran ser sustituidos en
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un

convenio modificatorio.

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificables,

susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccion | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccién Il, del “RLOPSRM”, y el
numeral 7.1.4.2.1, apartado 11 del Manual de Organizacion de la Direccion de
Administracion, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros, con
R.F.C.. I Titular de la Division de Procesos de Contratacion de “EL
INSTITUTO”; quien se encuentra facultado para intervenir como representante del Area
Responsable de la Contratacién, en la celebracién del presente Contrato.

1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por Adjudicacion Directa nimero AO-50-GYR-050GYR119-N-48-2024, de
caracter Nacional, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucién
Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos; y 4, 27, fraccién 11, 39, 43 y 45, fraccién i de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y demds
correlativos de su Reglamento.

1.4 Cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de
sus obligaciones dertivadas del presente contrato, tal y como se desprende del acuerdo
nimero: ACDO.AS3.HCT.270824/285.P.DF, de fecha 27 de agosto de 2024, emitido
por el H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversién Fisica de “EL
INSTITUTO”, difundido por la Direccién de Finanzas a través del Oficio de Liberacién de
Inversion numero 099001/6B3000/6B30/0P24/444/2546, de fecha 19 de septiembre de
2024.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

1.6 Tiene su domicilio en calle Durango nimero 291, Tercer Piso, Colonia Roma Norte,
Cddigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
senala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

I.1 Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas
segun consta en el testimonio que contiene la escritura publica nimero 52,309, Volumen
909, de fecha 30 de octubre de 1984, pasada ante la fe del Licenciado Protasi
Guerra Ramiro, Notario Publico No. 52, del entonces Distrito Federal (actualmente
Ciudad de México), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del
entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), bajo el folio mercantil
numero 74,658, con fecha 02 de enero de 1985, a través de la cual quedd constituida
bajo la denominacion originaria de TGC GEOTECNIA, SOCIEDAD ANONIMA.

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccién | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la
Informacién Publica. Péagina 2 de 23
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Mediante escritura publica numero 62,013, Volumen 833, de fecha 01 de febrero de
1993, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la
Notaria Publica nimero 74, del entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de
México), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del entonces
Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), bajo el folio mercantil niumero 74,658,
con fecha 22 de julio de 1993, a través de la cual se protocolizé el Acta de Asamblea
General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, que contiene en la parte que interesa,
la transformacion de la sociedad TGC GEOTECNIA, S.A. a TGC GEOTECNIA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Mediante escritura ptblica nimero 134,945, Libro 3,345, de fecha 1 de julio de 2024,
pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la Notaria
Puablica numero 74, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Publico de
Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrénico nimero 74,658
con fecha 01 de julio de 2024, a través de la cual se protocolizé el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, que contiene en la parte que interesa, la Reforma
Total a los Estatutos Sociales de TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V., y cuyo objeto social
consiste entre otros en: el disefio, la construccion y el mantenimiento de obras de
ingenieria civil, incluyendo casas, edificios, carreteras, vias ferroviarias, puentes, ttneles,
pasos a desnivel, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y cualquier otro tipo de
obras de infraestructura; el disefio, la construccién y el mantenimiento de obras de
ingenieria civil, especialmente las relacionadas con la geotecnia y la hidraulica, tales
como: cimentaciones, recimentaciones, excavaciones, construccion de pozos, instalacion
de sistemas de bombeo, sistemas de contencidn, tablestacados, instrumentacion,
pruebas de carga, inyeccion y tratamiento de suelos y rocas, drenaje pluvial, sistemas de
saneamiento y plantas de tratamiento; elaboracion de estudios de geotecnia, topografia,
cartografia y geodesia.

El C. Rafael Crespo Sosa, en su caracter de Apoderado Legal; cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos
del presente instrumento, lo cual acredita mediante el testimonio de la escritura publica
numero 134,946, Libro 3,345, de fecha 1 de julio de 2024, pasada ante la fe del
Licenciado Franc:sco Javier Arce Gargollo, Titular de la Notaria Publica nimero 74,
de la Ciudad de México, a través de la cual se protocolizé el Acta de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, que contiene la revocacién y otorgamiento de poderes, inscrita
en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil
electrénico nimero 74,658 con fecha 01 de julio de 2024, mismas que bajo protesta
de decir verdad manifiesta que no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; asi
como los demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via
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publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal
o municipal, incluyendo las especificaciones generales y particulares, y el contenido de
los Anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo,
los cuales consisten en:

Términos de Referencia.

Catalogo de Conceptos.

Esquema estructural de la organizacion (organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de “Los Servicios”.

4. Relacion de equipos cientificos e iniormaticos, que utilizara en la ejecucion de “Los
Servicios”.

5. Descripcion de la Metodologia del trabajo para la prestacién de “Los Servicios”.

.CD

Programa de ejecucion convenido de “Los Servicios”, conforme al catdlogo de
conceptos.

7. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas
y subpartidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

De los materiales expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos.
De la mano de obra.

Del equipo cientifico e informatico, identificando su tipo y caracteristicas.

De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccién, administracion y ejecucién de los servicios.

R

8. Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

I.4 Retne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes TGE841107VBA.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por
el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

Pdgina 4 de 23
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1.7 Tiene establecido su domicilio en Adolfo Prieto No. 1238, Piso 1, Colonia Del Valle,
Cédigo Postal 03100, Alcaldia Benito Juarez, en la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1. Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en el “DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE
SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS, EN
MINATITLAN, VERACRUZ SUR”, ubicado en Av. Berlin S/N, esquina con calle Gaviotas,
Col. Miguel Hidalgo, Minatitlan, Veracruz y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos
conforme a lo establecido en los anexos sefalados en la declaracién 11.3 de este contrato, los
que forman parte integrante del mismo; asi como acatando los procedimientos y requisitos
que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el
Anexo 2, del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se sujetaran
a:

e La Legislacion Mexicana;

¢ La solicitud de cotizacion;

¢ Los Terminos de Referencia y la Propuesta del Contratista;

* Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de

las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
e La bitacora.

Pagina 5 de 23
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $1,049,954.29 (Un millén cuarenta y hueve mil
novecientos cincuenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), mas la cantidad de $167,992.69
(Ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y dos pesos 69/100 M.N.), por concepto
del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $1,217,946.98 (Un mill6n
doscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos 98/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y
autorizacion de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no
excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion,
acompanada de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, en las oficinas
del Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero
15, primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec,
Caodigo Postal 11850, Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolverdn y, en su caso, se incorporaran a la siguiente estimacion.
Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”,
en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Credito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL
INSTITUTO”.
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En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se
efectuara la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para
efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

El pago de las estimaciones no se considerarda como la aceptacién plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que la dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por servicios
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso gue se haya efectuado.

En el caso que "EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello de a lugar a la reclamacioén de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaréan a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicard retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion
de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision
administrativa, en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud de “EL CONTRATISTA” diferira en
igual plazo la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” y se formalizara a través del
convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
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naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO™.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVIC!OS” objeto de este contrato en un
plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 15 de
noviembre de 2024, y de conclusion el dia 29 de diciembre de 2024, de conformidad con los
“ANEXOS” descritos en la declaracién 11.3 que forman parte integrante del presente
instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

‘EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de adjudicacion y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia
indivisible por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por
compania afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de
Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista
en el articulo 66 de la “LOPSRM”, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a
partir de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento
del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en
“LOS SERVICIOS”, derivado de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Pagina 8 de 23



' Direccidn de Administraciéon
P INSTITUTO Mf)UCANO DEL SEGURO SOCIAL Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversidn
B SIGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL Coordinacién de Contratacion de Obra Publica y Servicios

: ' ) : Division de Procesos de Contratacion

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS

Contrato No. 2-23320001-5-421056 N° de Compromiso 5-421056

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la terminacién del contrato,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato,
haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogarsd en
igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de
“LOS SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde la solicitud de cotizacién se haya
sefalado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacién
de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con “LOS SERVICIOS”, aln las de caracter personal, tomara las decisiones que se
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido
en el primer parrafo del articulo 117 de “RLOPSRM” y las funciones que le confiere el
articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por

causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en

la solicitud de cotizacion.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS. y
“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilaré, controlard vy supervisara la debida

ejecucion de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo

113 del “RLOPSRM?”, asi como efectuar los registros en la Bitacora conforme al articulo 125,
fraccién | del mismo ordenamiento.

\ |

g
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DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraréan los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios
remotos de comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con le dispuesto en
los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electronica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”,

"EL CONTRATISTA" se obliga a:
a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman
parte de este contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma:

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados,
salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la
previa aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”;
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f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales
obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucién de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicaciéon del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera
la necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar.

h) Para la ejecucion de los servicios no se podra subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS.
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
SERVICIOS” aun no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57, fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58
del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del
“RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, se aplicara a la plantilla del personal las variaciones que
presente la UMA determinadas por la autoridad competente, lo anterior en términos del
articulo 250 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior
al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:
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a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato
se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato
se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizaré siempre y cuando se
encuentre vigente 2| contrato, conforme al procedimiznto establecido en el articulo 102 de!

“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUTO” deber4 sujetarse a
lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM".

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del
plazo de ejecucién pactado, ni impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia
preparados por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de
ejecuciéon o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se
expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera
con base en el monto convenido.
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se considerarén en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El Residente deberé emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y
motive las causas que originen la celebracién del convenio el cual pasara a formar parte de
este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse
cdentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacién de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO” podra autorizar
el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracién
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los
precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el
catadlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y
autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, deberd notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.
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DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL INSTITUTO” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debié realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencién econémica del
11 % (once por ciento), calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados
conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran
ser recuparadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se incluird en la estimagién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactados en
el contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo, se hard efectiva contra el importe de las retenciones
economicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato,
conforme a lo establecido en los Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco) al millar, por cada dia de
atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL CONTRATISTA”
a través de oficio o mediante nota de bitdcora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
economicas que haya aplicado “EL INSTITUTO".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato.
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DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS SERVICIOS”
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA” los
servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
eéstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogaré en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo
anterior se formalizarda mediante el acta circunstanciada de suspensién.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y
terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado: se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de “LOS SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL
INSTITUTO” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacién correspondiente.
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Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, procederéa
a tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de “LOS SERVICIOS?”.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL COMNTRATO.

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando
“EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causales:

No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

Interrumpir injustificadamente la ejecucién de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar
0 reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO”;

No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y
sus anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;

Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el plazo de
ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL
INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspensién de “LOS
SERVICIOS™;

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;
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vi.  Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL INSTITUTO”;

viii. ~ No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y servicios;

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los servicios;

x.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

xi.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea
extranjero, y

xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“EL INSTITUTO?”, llevara a cabo el procedimiento de rescisidn en términos de los articulos 61
de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM".

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacién de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para
que ésta, en un plazo no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en
la terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su correccidn conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de “LOS SERVICIOS” se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes
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para la correccion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales.
Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescisiéon administrativa de este
contrato.

Al finalizar la verificacién de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcién fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de
entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitdAcora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion,
la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “EL
INSTITUTO” procederda a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision;
para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion
alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez
liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados vy si
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no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los
diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha
en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicién de “EL INSTITUTO", en
términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion
ce éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimients ¢ !a consignacién respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podréa utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones, debiendo agregar (inicamente una manifestacién de “LAS
PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningln caso
se le podra considerar patron sustituto, patron solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus drdenes o intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por
“EL INSTITUTO", asi como en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que
en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL INSTITUTO”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se
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reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA”
queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado
las discrepancias en la bitdcora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO” un
escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que
soporten los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunién de trabajo para
dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran
los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la
bitacora.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos
para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la
bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliaciéon sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucion y cumplimiento del presente contrato, podran someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su
Reglamento.
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VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente,
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccién de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos

de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que
pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios
objeto del presente contrato a todas y cada una de las cldusulas gue lo integran, sus anexos
que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil Federal: Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS
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PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Gltimo péarrafo del articulo 170
del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la
voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México,
el 14 de noviembre de 2024.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.
C. JESUS ACOSTA TITULAR DE LA I
RODRIGUEZ COORDINACION DE

PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL'Y
APODERADO LEGAL

o
C. BRISEYDA RESENDIZ TITULAR DE LA ]
MARQUEZ COORDINACION TECNICA DE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

En el documento se testala informacion corrgspondiente a RFC por tratarse de personas fisitas, identificadas o ‘
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de Ta misma. Lo \
anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccion | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay
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CISNEROS DE PROCESOS DE

CONTRATACION

POR: “EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.E.C.

TGC GEOTECNIA, S.ADE C.V. TGE841107VBA
C. Rafael Crespo Sosa
Apoderado Legal

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o
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