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DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES

COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

NUMERO DE COMPROMISO:

5-421061

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:
TGC GEOTECNIA, S.ADEC.V.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS

REGISW IMSS: NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA:
2-23340006-5-421061 20 de junio de 2025
NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ADJUDICACION:
0000023830 AO-50-GYR-050GYR119-N-13-2025 12 de junio de 2025

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
TGE841107VBA

DOMICILIO FISCAL:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION MARCAR CON UNA X

Calle Adolfo Prieto No. 1238, Piso 1, Colonia Del Valle, Cadigo
Postal 03100, Aicaldia Benito Juérez, en la Ciudad de México.

Teléfonos: 55 55 75 31 50 y 55-94-62-82-37

Correo electrénico: contacto@tgc.com.mx

ADJUDICACI(JN DIRECTA: (X)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
LICITACION PUBLICA NACIONAL

Referencia Cédigos Denominacion

Unidad Operativa 32 BRGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ZACATECAS.

Tino de Unidad “DESARROLLO DEL ESTUDIC TOPOGRAFICO DEL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION

P DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS, EN GUADALUPE, ZACATECAS".

Corsariiiivo e Unided “DESARROLLO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION
ol v DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS, EN GUADALUPE, ZACATECAS".

Direccion 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Coordinacion COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Servicio DIVISION DE ANALISIS Y REVISION DE PROYECTOS

DOMICILIO DEL INMUEBLE:

Boulevard Cordillera No. 1, Fraccionamiento Montes Apeninos, C.P. 98617, Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

REGIONAL DE 216 CAMAS, EN GUADALUPE, ZACATECAS".

“DESARROLLO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL

PLAZO DE EJECUCION: 30 Dias Naturales

FECHA DE TERMINACION
22 de julio de 2025

FECHA DE INICIO
23 de junio de 2025

NUMERO DE OBRA
23340006

CONCEPTO:

Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas.

Estudios de Preinversion para la Construccion del Hospital General

OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERO:
099001/6B3010/6BA0/OP25/152/0074, de fecha 24 de abril de 2025.

Acuerdo:
ACDO.AS3.HCT.280125/7.P.DF, de fecha 28 de enero de 2025.

IMPORTE DEL CONTRATO:

cuatro pesos 57/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

$256,394.57 (Doscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y

ASIGNACION INICIAL: N/A

e

ANTICIPO: No se otorgé.  N/A

PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION

DE ANTICIPO EN ESTIMACIONES N/A

IMPORTE DE LA GARANTIA
Fianza Cumplimiento: $25,639.46 (Veinticinco mil seiscientos

treinta y nueve pesos 46/100 M.N.), sin Impuesto al Valor
Agregado. A

En el documento se testa el dato referente al
concerniente a una persona moral,

susceptible de clasificarse como confidencial,

REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, por tratarse de t

cuya divulgacidén vulneraria la esfera juridica de la mism
de conformidad con lo establecido en los arti§ulos 115,

cuarto parrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidén Piblica.



Otorga Compromiso Acepta Compromiso

Por El Area Responsable,de la Contratacién Por El Contratista

TGC GEOTECNIA, S.ADEC.V.

C. Lucia llearfa Yjillalén Trujillo C. Raf: 03652
Titular de la Divisién de Priocesos de Contratacion Apogerado Legal

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y en los articulos 4, 27
Fraccion Ill, 43, 44 Bis, 45 fraccion | y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los correlativos de su

Reglamento.

OBSERVACIONES:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, EN LO SUCESIVO
“LOS SERVICIOS”, BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA C.
BRISEYDA RESENDIZ MARQUEZ, EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA
COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y APODERADA
LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO OPOR EL C. RAFAEL CRESPO SOSA, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “EL INSTITUTO” declara que:

1.1 Es un organismo descentralizado de la Administracién Publica Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacién y administracion del Seguro
Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de
la Ley del Seguro Social.

1.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante “RLOPSRM”; el numeral
7.1.4.1, apartado 26, del Manual de Organizacion de la Direccién de Administracion, Clave
1000-002-001, registrado y validado el dia 13 de mayo de 2025, bajo el folio 316, la C.
Briseyda Reséndiz Marquez, en su caracter de Titular de la Coordinacion de Proyectos y
Seguimiento Institucional y Apoderada Legai de “EL INSTITUTO”, con R.F.C.

es la servidora publica que tiene conferidas las facultades legales para
celebrar el presente contrato y acrediiz su personalidad con el testimonio que contiene la
escritura publica nimero 39,214, Libro 1,634, de fecha 20 de mayo de 2025, otorgada ante
la fe del Licenciado Alfredo Bazia Witte, Titular de la Notaria nimero 230, de la Ciudad
de México; e interviene como Representante del Area Responsable de la Ejecucion de los
Servicios, quien podra ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que
por eilo sea necesario celebrar un convenio maodificatorio. '

De conformidad con lo dispuesto en & articuio 2, fraccidn ii, del “RLOPSRM”, y el numeral
7.1.4.2.1, apartado 12 del Manual de Organizacion de Ia Direccién de Administracion,
suscribe &l presente instrumento 1a C. Lucia lieana Villaion Trujillo, Titular de la Division
En el documento se testa la informacidén correspondiente a RFC, por tratarse de personas fisicas,
identificadas o identificables, susceptibles d@ c:‘la :Lf,aicarse como confidencial, cuya difusidn pue

. . raging .
afectar la esfera privada de la misma. Lo ant.gerlor e conformidad con lo establecido en los articulos
115, primer parrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica.
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Procesos de Contratacién de “EL INSTITUTO”, con R.F.C. _ quien se
encuentra facultada para intervenir como representante del Area Responsable de la
Contratacidn, en la celebracién del presente Contrato.

1.3 La adjudicacién del presente conirato se realizé mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa de caracter Nacional, a Precios Unitarios, numero AO-50-GYR-050GYR119-N-13-
2025, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los articulos 4, 27, fraccion ll, 43, 44 Bis, 45, fraccion | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante “LOPSRM”;
y demas correlativos de su reglamento.

1.4 “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerios en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende
del acuerdo numero: ACDO.AS3.HCT.280125/7.P.DF, de fecha 28 de enero de 2025,
emitido por ei H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de inversion Fisica de
“EL INSTITUTO?”, difundido por la Direccién de Finanzas a través del Oficio de Liberacion
de Inversion nimero 099001/6B3010/6BA0/OP25/152/0074, de fecha 24 de abril de 2025.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

.6 Tiene establecido su domicilio en calle Durango niimero 291, Tercer Piso, Colonia Roma
Norte, Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

I1.1. Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas segun
consta en el testimonio que contiene la escritura publica numero 52,309, Volumen 909, de
fecha 30 de octubre de 1984, pasada ante la fe del Licenciado Protasio Guerra Ramiro,
Notario Publico No. 52, del entonces Distrito Federal (actuaimente Ciudad de México),
inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio del entonces Distrito
Federal (actuaimente Ciudad de México), bajo el folio mercantil nimero 74,658, con fecha
02 de enero de 1985, a través de la cual quedd constituida bajo la denominacién originaria
de TGC GEOTECNIA, SOCIEDAD ANONIMA.

Mediante escritura ptblica nimero 62,013, Voiumen 833, de fecha 01 de febrero de 1993,
pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la Notaria
Pablica nimero 74, del entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del entonces Distrito Federal

En el documento se testa la informacidén correspondiente a RFC, por tratarse de personas fisicas,
identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusidn puede
afectar la esfera privada de la misma. Lo anter @S'r&%‘c’gﬁ&;‘rmidad con lo establecido en los articulos
115, primer parrafo y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidén Publica.
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(actualmente Ciudad de México), bajo el folio mercantil nimero 74,658, con fecha 22 de
julio de 1993, a través de la cual se protocolizé el Acta de Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria de Accionistas, que contiene en la parte que interesa, la transformacién de la
sociedad TGC GEOTECNIA, S.A. a TGC GEOTECNIA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE.

Mediante escritura publica nimero 134,945, Libro 3,345, de fecha 1 de julioc de 2024,
pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la Notaria
Publica nimero 74, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Publico de Comercio
de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electronico nimero 74,658, con fecha
01 de julio de 2024, a través de la cual se protocolizé el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, que contiene en la parte que interesa, la Reforma Total a los
Estatutos Sociales de TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V., y cuyo objeto social consiste entre
otros en: el disefio, la construccion y el mantenimiento de toda clase de obras de ingenieria
civil, incluyendo casas, edificios, carreteras, vias ferroviarias, puentes, tlneles, pasos a
desnivel, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y cualquier otro tipo de obras de
infraestructura; el disefio, la construccion y el mantenimiento de obras de ingenieria civil,
especialmente las relacionadas con la geotecnia y la hidraulica, taies como: cimentaciones,
recimentaciones, excavaciones, construccion de pozos, instalacion de sistemas de bombeo,
sistemas de contencién, tablestacados, instrumentacién, pruebas de carga, inyeccion y
tratamiento de suelos y rocas, drenaje piuvial, sistemas de saneamiento y plantas de
tratamiento; elaboracién de estudios de geotecnia, topografia, cartografia y geodesia.

El C. Rafael Crespo Sosa, en su caracter de Apoderado Legal; cuenta con facuitades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del
presente instrumento, lo cual acredita mediante el testimonio de la escritura plblica numero
134,948, Libro 3,345, de fecha 1 de julio de 2024, pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la Notaria Piblica numero 74, de la Ciudad
de México, a través de la cual se protocolizé ei Acta de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, gue contiene la revocacion y otorgamiento de poderes, inscrita en el Registro
Pliblico de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrénico numero
74,658, con fecha 01 de julio de 2024, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta
que no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna.

Conoce el contenide v los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; asi
coma ios demas ordenamientos en aieria de construccion, seguridad, use de la via publica,
proteccién ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federai, estatal o municipal,
las especificaciones generales y particulares, y € contenido de los Anexos gue corren
agregados al presente contrato como parte integranis gel mismo, los cuales consisten en:

Pagina 3 de 21
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Términos de Referencia.
Catalogo de Conceptos.

Esquema Estructural de la Organizacion (Organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de “LOS SERVICIOS”.

Relacion de bienes y equipos cientifico, informaticos e instalaciones especiales que se
utilizara en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Descripcién de la Metodologia de Trabajo para la prestacion de “LOS SERVICIOS”.

Programa de ejecuciéon convenido de “LOS SERVICIOS”, conforme al catalogo de
conceptos.

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

Del equipo cientifico e informatico, identificando su tipo y caracteristicas.
Del personal que se propone para realizar de los servicios, indicando la especiaidad.
Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

I.4 Relne las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacién y
elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes TGE841107VBA.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I1.7 Tiene establecido su domicilio en calle Adolfo Prieto No. 1238, Piso 1, Colonia Del Valle,
Cédigo Postal 03100, Alcaldia Benito Juarez, en la Ciudad de México, mismo gue sefnala
para los fines y efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES?” declaran que:
l1l.1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por
lo que de comuUn acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de “LOS SERVICIOS”
consistentes en el “DESARROLLO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PREDIO
PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216
CAMAS, EN GUADALUPE, ZACATECAS”, ubicado en Boulevard Cordillera No. 1,
Fraccionamiento Montes Apeninos, C.P. 98617, Municipio de Guadalupe, Zacatecas, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en los anexos sefialados en
la declaracién 1.3 de este contrato, los que forman parte integrante del mismo; asi como
acatando los procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM?”, su Reglamento, y los
demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el Anexo 2
del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se sujetaran a:
e La legislacién mexicana,;
e La Solicitud de cotizacion;
e Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista;
e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $256,394.57 (Doscientos cincuenta y seis mil trescientos
noventa y cuatro pesos 57/100 M.N.), méas la cantidad de $41,023.13, (Cuarenta y un mil
veintitrés pesos 13/100, M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $297,417.70 (Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 70/100

M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.
Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".

Pagina 5 de 21

———



Direccion de Administracién
Unidad de Infraestructura, Proyectes Especiales y Cartera de Inversion

GOBIERNO DE Coordinacién de Contratacion de Obra Publica y Servicios

z M ﬁx I C 0 Divisién de Procesos de Contratacion
i’ DE SERVICIOS C N ¢ RA CA BAJC GOl ( o
Contrato No. 2-23340006-5-421061 N° de Compromiso 5-421061

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

«_AS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la
documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacion de
las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince
dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién, en las oficinas del Area de
Tramite de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso,
esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Cadigo Postal 11850,
Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
_ autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de
fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito
eleccién de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL INSTITUTO”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuara
la anotacién en la bitacora. El periode que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacién de las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del
del articulo 54 de la “LOPSRM”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS SERVICIOS”,
ya que “EL INSTITUTO” tendré el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados
y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” ro presente las estimaciones dentro del plazo

establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reciamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.
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Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa, en este
caso “EL INSTITUTO?” a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacion
de “LOS SERVICIOS” y se formalizard a través del convenio respectivo, lo cual debera
documentarse y registrarse en la bitéacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde
la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “EL INSTITUTO". |

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“E] CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un plazo
de 30 (treinta) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 23 de junio de 2025, y de
conclusién el dia 22 de julio de 2025, de conformidad con los “ANEXOS” descritos en la
declaracién 11.3 que forman parte integrante del presente instrumento.
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SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

«EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible
por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por compaiiia
afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de
“EL INSTITUTO?”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la “LOPSRM?”, la cual tendréa una vigencia de doce meses contados a partir de
dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, haciéndolo
constar por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO?” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando aquellos
que en la solicitud de cotizacion se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA”.
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OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” al “SUPERINTENDENTE?”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de
los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS
SERVICIOS”, aln las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del
articulo 117 del “RLOPSRM?” y las funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo
Reglamento.

“EL INSTITUTO?” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE” de “.OS SERVICIOS”, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en la
solicitud de cotizacién.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion
de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo 113 del
“RLOPSRM?”, asi como efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccién |
del mismo ordenamiento. ‘

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES?”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”.
Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de
comunicacién electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa
informatico que se encuentra disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx,
quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 123y 126 del “RLOPSRM”
y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de caracter
general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La bitdcora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion finai.
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DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder" por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados
de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo los derechos
de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa
y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales obligaciones;

g) Soiicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS.

Ajuste de costos directos.

«LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de “LOS SERVICIOS” atn no gjecutados, conforme
al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

{
1
\

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57, fraccion | de ia “LOPSRM”, y de acuerdo con jo previsto en los articulos 56 y 58 del R

citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

-~ -
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En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
presente la Unidad de Medida y Actualizacion que determine la autoridad competente (Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de Anticorrupcién y Buen Gobierno, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

G. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizaré siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del

“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “EL INSTITUTO” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.
“L AS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado,

bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando, no

impliquen variaciones sustanciales al objeto del proyecto original.
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Si las modificaciones no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios respecto a
las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los
tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de
ejecuciéon o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucién, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacidén puedan integrarse en un s6lo documento, distinguiéndolos unos de ofros, anexando
la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive
las causas que originen la celebracién del convenio el cual pasara a formar parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de te;\er un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO” podra autorizar el
pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a |a celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarén a los precios unitarios
pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos
del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
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Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad
de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
debera notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos una vez
que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes
de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos
en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL INSTITUTO? verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de gjecucion respectivo.

Si de Ia verificacion se desprende que el avance de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” es menor
de lo que debio realizarse, “EL INSTITUTO” aplicaré una retencién economica del 11% (once
por ciento), calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al
programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos
de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactados en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifiqgue a partir de la
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que haya aplicade “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atrasoc en el cumplimiento de las fechas pactadas
para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a lo
establecido en los Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS PARTES”, el
Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco) al millar, por cada dia de atraso sobre el
importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus
respectivos anexes.
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El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o mediante nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones economicas
que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia
de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

«EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados
por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los servicios
ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de
que se trate.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogard en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo tinicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de
“| 0OS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en este Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberén reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o \
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA". /\ \

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. (

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando r)
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién [
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de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio
emitida por la Secretaria de Anticorrupcion y Buen Gobierno, o por resolucion de autoridad
judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS
SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL INSTITUTO” reembolsara
a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacién correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO?” la terminacion anticipada del contrato, procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacién de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

«“EL INSTITUTO?” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: ‘

i No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Regiamento;

i.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO?,

i. No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente.

iv.  Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores
o equipc y maquinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el plazo de ejecucion estipulado en
este Contrato.
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No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asi como
cuando ésta haya ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS”;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL INSTITUTO"; |

vii. No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y servicios; o ' B

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adqt.iirido al momento de ia suscripcion
del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién

proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los servicios;

x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidag;

xi.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero, e

xii.  incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“EL INSTITUTO?, llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de los articulos 61 de
la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.
“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora ©

excepcionalmente por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporien e inciuira una relacion de las estimaciones o de los
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gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo no
mayor a quince dias a partir de la notificacién de “EL CONTRATISTA”, verifique la debida
~ terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su correcciéon conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion
de “LOS SERVICIOS” se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la
correccion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior,
sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contard con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

«EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir
de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de
dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando
el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la garantia por
defectos y vicios ocultos. ’

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”,
a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora
en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “EL INSTITUTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emisioén; para que éste en un plazo de quince dias naturales
siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se darg por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO” procedera
en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
«AS PARTES”. el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o

del sobre costo de los servicios.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario debera elaborarse el acta de extinciéon de derechos y obligaciones una vez
liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias
naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL INSTITUTO”, en términos de lo
establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las garantias
gue se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondré a disposicion de éste el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, éste podréa utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar tnicamente una manifestacion de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reciamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”. °

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun caso se
le podra considerar patrén sustituto, patron solidario, beneficiario o intermediario.

«EL CONTRATISTA” asume en forma total v exclusiva las obligaciones propias de patréon
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “EL
INSTITUTO”, asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.
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Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL INSTITUTO”
de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso
pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “EL INSTITUTO”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucién patronal a “EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“L AS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentar a “EL INSTITUTO” un escrito por
medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten los
hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a
partir de la recepcién del escrito, convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicaciéon de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a |a Secretaria de Anticorrupcion
y Buen Gobierno, llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.
«| AS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la

ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su

Reglamento.
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VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso

exclusivo para la consecucién del objeto del presente contrato y no podréa difundirse a terceros

de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesién de Sujetos Obligados, y demas legislacién aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas
en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“_AS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como
para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales
Federales en la Ciudad de México, renunciande expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“L AS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman
parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento; Cédigo Civii Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciard con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere ef Ultimo péarrafc del articulo 170 del “RLOPSRM”.
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Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México, el 20 de
junio de 2025.

POR: “EL INSTITUTO”

'NOMBRE CARGO R.F.C.

C. Briseyda Reséndiz Marquez Titular de la Coordinacién de _
1 Proyectos y Seguimiento Institucional

y Apoderada Legal

Titular de la Division de Procesos de | INNNGTITIEGEGE

C. Lucia lleana Villal¢
Contratacion

POR: “EL CONTRATISTA”
| NOMBRE ' R.F.C.

TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V. TGE841107VBA
C. Rafael Crespo Sosa
Apoderado Legal

En el documento se testa la informacién correspondiente a REC, por tratarse de personas fisicas,
identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusidén puede
afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos

115, primer parrafo y 120 de la Ley General de .Tra.l;l“sp‘ar%{llcia y Acceso a la Informacidén Piblica.
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