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NUMERO DE COMPROMISO:
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NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:
C. Salomon Guzman Flores

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO
LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

REGISTRO PATRONAL IMSS:
N/A

NUMERO DE CONTRATO:
2-18200006-5-42893

DE FECHA:
1 de Octubre de 2019

~ NUMERO DE PROVEEDOR IMSS:
0000035980

NUMERO DE PROCEDIMIENTO:
AO-050GYR119-E12-2019

FECHA DE ASIGNACION:
26 de Septiembre de 2019

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO FISCAL: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: MARCAR CON UNA X

| Calle: ADJUDICACION DIRECTA: (X)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL:

Referencia Codigos

Denominacion

Unidad operativa 20 DELEGACION NUEVO LEON

Tipo de unidad CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO
LEON

Canisagiitive de dfidad EEEON;\II'RO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO

Direccion 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Coordinacion 30 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

Servicio 000 DIVISION DE PROYECTOS

DOMICILIO DEL INMUEBLE:
Avenida Abraham Lincoln casi esquina Calle Pingiiino, Colonia Valle Verde 1er Sector, Cédigo Postal 64360, en la Ciudad de Monterrey, en
el Estado de Nuevo Leon.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

“ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SIMULACION PARA LA EXCELENCIA QLiNICA Y QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, UBICADO EN AVENIDA ABRAHAM
LINCOLN CASI ESQUINA CALLE PINGUINO, COLONIA VALLE VERDE, PRIMER SECTOR, CODIGO POSTAL 64360, EN LA CIUDAD DE MONTERREY,
EN EL ESTADO DE NUEVO LEON”.

FECHA DE INICIO
1 de Octubre de 2019

FECHA DE TERMINACION
14 de Noviembre de 2019

Numero de obra
18200006

PLAZO DE EJECUCION: 45 dias naturales

CONCEPTO:

“ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO
DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLiNIC/-\ Y QUIRURGICA
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, UBICADO EN

OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION:
NUMERO: 099001/6B3000/6B30/0P19/081/0665, de fecha 20 de Mayo de 2019;
ACDO.AS3.HCT.300419/152.P.DF de fecha 30 de Abril de 2019.

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN CASI ESQUINA CALLE PINGUINO, ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF de fecha 28 de septiembre de 2016.

COLONIA VALLE VERDE 1ER SECTOR, CODIGO POSTAL 64360,
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON”.

IMPORTE DEL CONTRATO:

$228,000.00 (Doscientos Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) mas ASIGNACION INICIAL:

N/A
LV.A. !
CANTICIPOS
PRIMER PORCENTAJE DE LA _ .
EJERCICIO ASIGNACION INICIAL N/A IMPORTE: N/A APLICACION:  N/A
— PORCENTAJE DE LA '
= ASIGNACION SUBSECUENTE ~ NJ/A IMPORTE: N/A APLICACION: N/A
SUJETO A DISPONIBILIDAD

IMPORTE DE LAS GARANTIAS
POR ANTICIPO: N/A
POR CUMPLIMIENTO: $22,800.00 mas IVA

PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION
DE ANTICIPO EN ESTIMACIONES N/A

Qtorga Compromiso Acepta Compromiso

\

P ontratista V_/)
s

C. Salomén Guzman Flores

> \ c.J Manuel Delgado Garcia
itular de la Coordinagion de Infraestructura Inmobiliaria y Representante
N Legal

43, 45, fraccion Ide la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones aplicables en la materia.

FAUNDAMENTO?(DEL CONTRATO: Articulo 134, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los articulos 4, 27, fraccion Ill,
NES:

OBSERVACI

Se elimina la informacién correspondiente al RFC, Domicilio, Nimero Telefonico, y Correo Electrénico, por tratarse de datos de personas fisicas identificadas o identificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 108, 113 fraccion
I'y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica


araceli.garciagar
Cuadro de texto
Se elimina la información correspondiente al RFC, Domicilio, Número Telefónico, y Correo Electrónico, por tratarse de datos de personas físicas identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información Pública
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Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicion de pago a precio
alzado que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en
lo sucesivo se denominara “El Instituto”, representado por el C. Juan Manuel Delgado
Garcia, en su caracter de Titular de la Coordinaciéon de Infraestructura Inmobiliaria y
Representante Legal; y por la otra el C. Salomén Guzman Flores, a quien en lo sucesivo
se denominara “El Contratista”; a quienes en forma conjunta se les denominara
“Las Partes”, al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
I. “El Instituto” declara que:

I.1. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion vy
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2. El C. Juan Manuel Delgado Garcia, en su caracter de representante legal, se
encuentra facultado para suscribir el presente instrumento juridico en representacion del
“E] Instituto”, de acuerdo a lo establecido en los articulos 268 A y 277 G de la Ley del
Seguro Social; asi como 2, fraccion V, 3, fraccion Il, inciso a, 6, fraccion |, y 8 del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y acredita su personalidad
con el nombramiento que le fue expedido como Titular de la Coordinacion de
Infraestructura Inmobiliaria, adscrita a la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura de la
Direccion de Administracion, mediante oficio nimero 09 52 17 1000/238 BIS, del 1 de
Febrero de 2019, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico de
Organismos Descentralizados bajo el folio 2019/032.

1.3. El C. Isaac Manuel Villalobos Rodriguez, Titular de la Division de Proyectos de “El
Instituto”, interviene como representante del Area Responsable de la Ejecucion de “Los
Servicios”, en la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por el
articulo 2, fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; y el numeral 5.40 de las Politicas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

I.4. El inmueble ubicado en Avenida Abraham Lincoln casi esquina Calle Pingiiino,
Colonia Valle Verde 1er Sector, Coédigo Postal 64360, en la Ciudad de Monterrey, en
el Estado de Nuevo Ledén, donde se ejecutaran “Los Servicios” objeto del pr te
instrumento juridico, es propiedad de “El Instituto”.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se"cuenta con la
autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende de los acuerdos
niumeros ACDO.AS3.HCT.300419/152.P.DF, de fecha 30 de abril de 2019 vy
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF. de fecha 28 de septiembre de 2016, emitidos por el
H. Consejo Técnico y difundidos por la Direccion de Finanzas a través del Oficio de
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Liberacion de Inversidon numero 099001/6B3000/6B30/0OP19/081/0665, de fecha 20 de
mayo de 2019.

1.6. La adjudicacién del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por Adjudicacion Directa Numero AO-050GYR119-E12-2019, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 4, 27, fraccion lll, 43 y 45, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

1.7. La Residencia se ubicara en el sitio de ejecucion de “Los Servicios”, con antelacion al
inicio de éstos y ha sido designado el C. José Manuel Ruiz Marquez, con Titulo de
Ingeniero-Arquitecto, y cédula profesional nimero 3658678, mediante escrito del Titular
del Area Responsable de la Ejecucion de los “Los Servicios”, como el servidor publico
que fungira como Residente de servicios y como representante de “El Instituto” ante
“El Contratista”.

1.8. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
calle Durango numero 291, sexto piso, Colonia Roma Norte, Coédigo Postal 06700,
Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Il. “El Contratista” declara que:
I1.1. Tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

I1.2. Acredita su personalidad para la firma de este contrato, a través de copia certificada
del Acta de Nacimiento, extracto numero |Jjilij de! Libro numero
asentada en el acta No.- expedida por el Licenciado
Juez del Registro del Estado Civil de Tehuacan, Puebla, de fecha

y Cédula Profesional nimero ||llexpedida por la Direccion General de
Profesiones, de la Secretaria de Educacion Publica, asi como, identificacion oficial

consistente en credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector

I.3. Reune las condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para
llevar a cabo “Los Servicios”, objeto del presente contrato.

11.4. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes:_

I.5. Entregé el “acuse de recepcién” con el que comprueba haber realizado ante el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), la solicitud de opinién del cumplimiento de la

Miscelanea Fiscal para el aifio 2019.

I.6. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punte”3, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, ultimo parrafo de la Le)\del Beguro
Se elimina la informacion correspondiente al extracto del Nimero del Acta de Nacimiento, el numero del libro, el afio, el nombre del Juez del Registro
Civil del Estado, el Estado, el Numero de Cédula Profesional, y el Numero de credencial para votar, asi como RFC, por tratarse de datos

identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en los articulos 108, 113 fraccion |y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.


araceli.garciagar
Cuadro de texto
Se elimina la información correspondiente al extracto del Número del Acta de Nacimiento, el número del libro, el año, el nombre del Juez del Registro Civil del Estado, el Estado, el Número de Cédula Profesional, y el Número de credencial para votar, así como RFC,  por tratarse de datos identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 108, 113  fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información Pública.
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Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales, por lo que solicita a “El Instituto”
se le descuente de las estimaciones que le corresponda percibir con motivo del presente
instrumento juridico, como pago de los adeudos que en su caso tuviera con “El Instituto”,
por concepto de cuotas obrero patronales.

I.7. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como la normatividad
aplicable del lugar donde se desarrollaran “Los Servicios”, la documentacion técnica con
las que elabord su proposicion y demas disposiciones legales administrativas vigentes, en
el lugar en que se realizaran la prestacion de “Los Servicios”.

11.8. Se ha designado asi mismo como Superintendente de Servicios, con facultades para
oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecucion de “Los Servicios”
objeto del presente instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar las
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mis i e en su caracter de Superintendente de Servicios, cuenta con
Titulo de y cédula profesional numero | jilllexpedida a su favor por la
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica.

11.9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en

por ningun motivo sefialara para tales

efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “Los Servicios” materia de este
contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a
“El Instituto”, en el domicilio senalado en la Declaracion 1.8. del presente instrumento
juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente
instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en
términos de lo dispuesto por el articulo 307 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de
los servicios relacionados con la obra publica relativos a los: “ESTUDIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y
QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente con la entrega del o “Los Servicios” esperados a
satisfaccion de “El Instituto”.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS S ICIOS”.-“El
Contratista”, se obliga a ejecutar “Los Servicios” consistentes en los: “ESTUDIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA

Se elimina la informacion correspondiente al titulo y numero de cédula profesional del Superintendente, por tratarse de datos de un tercero, asi como el domacmo del
Contratista, por ser datos de personas fisicas identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada
de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 108, 113 fraccion | y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.


araceli.garciagar
Cuadro de texto
Se elimina la información correspondiente al título y número de cédula profesional del Superintendente, por tratarse de datos de un tercero, así como el domicilio del Contratista, por  ser datos de personas físicas identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información Pública.



[ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Direccion de Administracion
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria

Contrato N° 2-18200006-5-42893 N° de Compromiso 5-42893

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y
QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, UBICADO EN
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN CASI ESQUINA CALLE PINGUINO, COLONIA VALLE
VERDE PRIMER SECTOR, CODIGO POSTAL 64360, EN LA CIUDAD DE
MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON”, de acuerdo con el contenido de los
siguientes Anexos:

1. Términos de Referencia, rubricados y firmados.

2. Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales.

3. Descripcion de la metodologia de “Los Servicios” propuesta.
4. Presupuesto Total de “Los Servicios” dividido en actividades y subactividades.

5. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por
actividades y sub actividades a ejecutar.

6. Programa de ejecucion general de “Los Servicios” conforme al presupuesto total con
porcentajes de avance, erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales, dividido en actividades y sub actividades.

7. Programa calendarizado y cuantificado de erogaciones, suministro y utilizacion
mensual dividido en actividades y subactividades del servicio, en periodos mensuales:

e Del equipo cientifico, de computo, de medicion y en general el necesario para
proporcionar el servicio

®

Programa calendarizado y cuantificado de erogaciones, suministro y utilizacion
mensual dividido en actividades y subactividades del servicio, en periodos mensuales:

e Personal profesional técnico, encargado de la direccion, administracion y ejecucion
de “Los Servicios”.

9. Anexo de Medidas de Seguridad e Higiene.

Estos anexos y los documentos de su proposicion firmados por “El Contratista”, en cada
una de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, forman parte del presente instrumento
juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y obligaciongs d
© mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.-
“El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de “Los Servicios”, la

cantidad total de $228,000.00 (Doscientos Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado.
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de ejecucion
de “Los Servicios”, sera de 45 dias naturales, obligdndose “El Contratista” a iniciarlos
el 1 de Octubre de 2019 y a terminarlos a mas tardar el 14 de noviembre de 2019, de
conformidad con el programa de ejecuciéon general de “Los Servicios” conforme al
presupuesto total con porcentajes de avance, erogaciones, calendarizado y cuantificado
en periodos mensuales, dividido en actividades y sub actividades, establecido en la
Clausula Segunda del presente contrato y, en su caso, las modificaciones convenidas que
lo afecte.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir
de que “El Contratista”, suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en
que se firme por “Las Partes” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien
cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los
quince dias naturales siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste
tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, por tanto
“Las Partes” deberan manifestar que no existen otros adeudos y que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner a
disposicion de “El Contratista”, el o los inmueble(s) en que deben llevarse a cabo “Los
Servicios” materia de este contrato, oportunamente a la fecha de inicio de “Los
Servicios”, prevista en la Clausula que antecede. La entrega del o los inmuebles por
parte de “El Instituto” debera constar por escrito.

SEXTA.- ANTICIPO.- PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION.- Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que “Los
Servicios” objeto de este contrato, serdn pagados mediante la formulacion de
estimacion(es) mensuales por actividad principal de “Los Servicios” conforme al
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de
“Los Servicios”, el programa de ejecucion convenido calendarizado y cuantificado,
mensualmente por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la cédula de avances y de
pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma(s)
se entendera(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a
la reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisard y autorizara las
estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayo
(quince) dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, que uedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados se efectuara en las
oficinas del Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en Calle Gobernador Tiburgio
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Montiel, nimero 15, primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel
Chapultepec, Codigo Postal 11850, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, dentro
de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizado por el Residente y “El Contratista”, haya presentado la factura
correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica, previa
solicitud de “El Contratista” ante el Area de Tramite de Erogaciones, responsable de
efectuar dichos pagos.

“El Contratista” es el Unico responsable de que las facturas presentadas para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la
omision de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar gastos
financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo segundo de esta clausula, “El Instituto” revisara
la o las factura(s) y, si reune los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara
el pago de la o las estimacion(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas
entregadas por “El Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el area
responsable de efectuar el tramite de pago, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes
al de su recepcion, indicara por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de
las correcciones por parte de “El Contratista” no se computara como parte de los 20
(veinte) dias naturales con los que cuenta “ElInstituto” para el pago de las
estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por los “Los Servicios” ejecutados deberan
incluir: la clave, descripcion, unidad de medicién, cantidad e importes de cada una de las
actividades principales de “Los Servicios”, acompafhada, entre otros de: numeros
generadores, notas de bitdcora en donde se hubiere registrado el servicio objeto de la
estimacion, cuando por el alcance y objeto del contrato se requiera también se incluiran
croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, asi como el analisis,
calculo e integracion de los importes por estimacion, avances de “Los Servicios” vy
demas documentos que consideren necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “Los
Servicios”, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista”
“Los Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exces

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a sdlicitud de
“El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que séfa igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago

de pr_éditos_ﬁscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
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computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista’ por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “El Instituto” se percate de ese hecho, “El
Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Instituto”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El
Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el
presente instrumento legal no esta sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto
por el sexto parrafo, del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado. Para
el parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la Funcién Publica haya emitido los
lineamientos que regulen la excepcion del ajuste de costos, a efecto de que “El Instituto”
cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a
“El Contratista” las reducciones que arroje el estudio. El parrafo octavo aplicara siempre
y cuando, por causas no imputables a “El Contratista”, “Los Servicios” inicien con
posterioridad a ciento veinte dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion
de las proposiciones; para tales efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios
al productor y comercio exterior-actualizacion de costos de obras publicas publicados por
el INEGI, tomando como base para su calculo el mes de presentacion y apertura de las
proposiciones y el mes en el que dan inicio “Los Servicios”; o que debera constar por
escrito y promovido en tiempo y forma por “El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
Electronica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP), su elaboracion, control y seguimiento
serd por medios remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” en ésta se registrardn los asuntos o eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de “Los Servicios”, quedando el
resguardo de la informacion a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para
el acceso a la BESOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas
claves de usuarios y contrasefias respectivas que les otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BESOP se hara de manera previa al inicio de la obra ampara el
contrato, por el Residente, con la participacion del Superintendente de Servicios de
“El Contratista” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de
apertura o especial e inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo:
la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre ykfirma del
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personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la
inscripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al
supervisor, asi como al Superintendente de Servicios de “El Contratista”, quienes seran
los responsables para realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a
quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BESOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por
el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En la BESOP cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuacion se
relacionan, se deberan registrar, como minimo:

Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar:

1. La autorizacion de estimaciones.

2. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

3. La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

4. Las suspensiones de “Los Servicios”.

5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizacion mediante convenio.

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

7. Laterminacion de “Los Servicios”.

8. EIl avance fisico y financiero de la obra en las fechas de corte senaladas en el
contrato.

9. EIl resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se
establezca en el contrato o mensualmente.

10. Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que
deban implementarse.

11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la
residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de “El Contratista” correspondera registrar:

La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
La solicitud de aprobacion de estimaciones.

La falta o atraso en el pago de estimaciones.

Las solicitudes a que se refieren los supuestos de los parrafos séptimo y octavo del
articulo 59 de la ley.

5. El aviso de terminacién de “Los Servicios”.

PoON=

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara perjuicio
de que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la Bitadcora éualesquiera
otros que se presenten y que sean de relevancia para “Los Servicios”.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manpejo q/e se
establezcan en la Bitacora.
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Al Residente de “El Instituto” y el Superintendente de “El Contratista, les correspondera
el cierre de la bitacora, la cual se llevara a cabo en la misma fecha en la cual se firma el

acta de recepcion fisica de “Los Servicios”, a través de las notas establecidas para tal
efecto en el sistema BESOP.

Es obligatorio para el Residente de “El Instituto” que la informacion que registre del
avance fisico y financiero en el modulo de avance fisico y financiero de las obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, se actualice dentro de los primeros 5 (cinco)
dias habiles siguientes a la conclusion de cada mes, en los cuales se dejara constancia
de lo siguiente:

El anticipo y su amortizacion (en su caso).

Avance fisico acumulado.

Avance financiero del mes.

La suspension de “Los Servicios”,
Terminacion anticipada.

Rescision Administrativa.

Finiquito.

oy O s GO 1O

Esto ultimo con independencia de los registros que se efectien en el moédulo de la
BESOP.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios,
designado por “El Contratista” fungira como su representante ante “El Instituto” tanto
en el sitio de la obra que motiva la ejecucion de “Los Servicios”, como en las oficinas de
“El Instituto” donde se efectué el seguimiento y control de las obligaciones contractuales
y, esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
servicios relacionados con la obra publica, aun las de caracter personal, ademas, tendra
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion técnica establecida en el presente contrato y
SUS anexos.

El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de actividades,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“Los Servicios”, materia de este contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Servicios de “El Contratista”, y este tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los
requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier ti
durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” co
“El Contratista” sera el unico responsable de:

1. La ejecucion de “Los Servicios”.
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2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y del medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL Instituto”.

3. Cubrir los dafos y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede.

4. Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que se
utilicen en los servicios relacionados con la obra publica resulten acordes con las
especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato.

5. Que si realiza los servicios relacionados con la obra publica por mayor valor de lo
contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “El Instituto”, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de “Los Servicios”, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna al plazo de ejecucion
contratado.

6. Los defectos, vicios ocultos de los servicios relacionados con la obra publica y de
cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “El Instituto” y/o a
terceros.

7. Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de los servicios relacionados
con la obra publica objeto del presente contrato, hasta el momento de su entrega a
“El Instituto”.

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas
donde se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y elementos de
que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente de la existencia
de incendios, de su localizacion y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona donde se
ejecuten los trabajos de servicios relacionados con la obra publica objeto del contrato y de
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterara
al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de
la zona en que se realicen “Los Servicios”.

10. Resguardar hasta la conclusién de los trabajos de servicios relacionados con la obra
publica a satisfaccion de “El Instituto”, un respaldo impreso asi como en medio
magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente de almacenamiento de
informacién, de los informes y reportes que se generen durante la ejecucion de los

trabajos, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega final a “El
Instituto”.

11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectu

12. De las obligaciones que adquieran con las personas que subcontrdten para la
realizacion de los servicios relacionados con obra publica objeto de este contrato, los

subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en\contra de “El
Instituto”. \ >
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DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse de la
ejecucion de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la obtencién de
permiso o licencia alguna.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.-

1.- “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado
por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2.- “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al millar
sobre el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios”, que se autoricen
para pago, por concepto de derechos por el servicio, vigilancia, inspeccién y control a
cargo de la Secretaria de la Funcion Publica, previstos en el articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos.

3.- “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimacion a
“El Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacion y Finanzas, que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 B, ultimo parrafo de la Ley del Seguro
Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y
exigibles a favor de “El Instituto” durante la vigencia del presente contrato, le sean
aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le corresponda percibir
con motivo del presente instrumento juridico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera
por concepto de cuotas obrero patronales.

4.- “El Contratista” acepta que junto al cobro de cualquier estimacion queda obligado a
entregar a “El Instituto”, la “Opinién del cumplimiento de las Obligaciones en materia de
Seguridad Social” vigente y positiva, establecida en la declaracion I1.5. de
“El Contratista”.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “El
Contratista” se obliga a constituir las garantias correspondientes a favor de
“El Instituto”, en la forma y términos siguientes:

1.- De cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “El Instituto”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato,
por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
clausula tercera, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion
Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su cancelacion,
una vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocyhtss o
cualquier otra responsabilidad.

2.- De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra resp abilidad.- Al
concluir “Los Servicios”, “El Contratista” debera constituir garantia para responder por
defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con
motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, por un plazo de 12 (doce)
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meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “Los
Servicios”, la que entregara previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”,
entregandole “El Instituto” el acuse de recibo correspondiente; dicha garantia podra
constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

e Poliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada para
tal efecto, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el
equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del
monto total ejercido de “Los Servicios”, o,

e Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”, o bien,

e Con la aportacién de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por
ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso
especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberan invertirse en
instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto a
las condiciones estipuladas en dicha poliza.

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
“El Contratista” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para
lo cual “El Instituto” instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de “El Instituto”
la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por éste, dentro del plazo
cubierto por la garantia correspondiente, a que se refiere esta clausula, “El Instituto”
debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora o de la institucion de crédito
correspondiente, a efecto de que la forma en que se haya garantizado no sea cancelada,
notificandole por escrito a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales;
transcurrido este término sin que se hayan realizado, “El Instituto” procedera a hacer
efectiva la garantia que haya constituido. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez fé ha

efectiva la garantia a que se refiere el presente numeral.

Las poéliza o pdlizas de fianza, de cumplimiento debera (n) ser entrega "/por “El
Contratista” a “El Instituto” en el archivo de correspondencia, de la Ce6rdinacion de
Infraestructura Inmobiliaria ubicado en la calle de Durango nimero 291, tercer piso,
Colonia Roma Norte, Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La poliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en gue
hubiera incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales\ g,
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caso, la carta de crédito irrevocable o, en su caso la aportacién de recursos liquidos en
fideicomiso, deberan ser entregados por “El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas
donde se ubique la Residencia de Servicios, previa la recepcion fisica de “Los
Servicios”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecucion de los
trabajos de los servicios relacionados con la obra publica por causas imputables a
“El Contratista”, que seran determinadas en funcion del importe de los servicios
relacionados con la obra publica, que no se hayan ejecutado oportunamente y a entera
satisfaccion de “El Instituto”, conforme a lo establecido en los términos de referencia, y a
las consideraciones y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecucion de los trabajos de los servicios relacionados con la obra publica, como
descuento en las estimaciones, el 15% (quince por ciento) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “Los
Servicios” se establecera como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucion general de “Los Servicios” conforme al
presupuesto total con porcentajes de avance, erogaciones, calendarizado y cuantificado
en periodos mensuales, dividido en actividades y sub actividades, considerando la fecha
de corte pactada en el contrato y que no se hayan ejecutado oportunamente y a entera
satisfaccion de “El Instituto” en el periodo de que se trate, al importe determinado como
atraso se le aplicara el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “Los
Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado por los no satisfactorios en la fecha
de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje
pactado como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le
haya aplicado como retencién, solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al
programa de ejecucién convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de
“Los Servicios” y la entrega de los productos esperados vigente o la Residencia certifica
que el porcentaje determinado como no satisfactorios “El Contratista” lo ha desarrollado
a satisfaccion en cumplimiento a los requisitos y condiciones previstas en los términos de
referencia.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “Los Servicios” pactada y pendientes
de ejecutar, por parte de “El Contratista” o determinados como no satisfactorios, éstas
I seguiran en poder de “El Instituto”; la cantidad determinada por concepto de penas
! convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se h

‘ efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan aplicado.
{

|

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” vy determinadas/lasf peras
convencionales, de resultar saldo a favor de “El Contratista” pofﬁncepto de
retenciones, “El Instituto” procedera a su devolucion, sin que por este concepto se
| genere gasto financiero alguno.
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“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva por
atraso en la terminacion de “Los Servicios” conforme a lo establecido en los términos de
referencia y al programa convenido como descuentos en las estimaciones, el 5 al millar
por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término
pactada contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan “Los Servicios™
objeto del contrato, que se hayan realizado a entera satisfaccion de “El Instituto”,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva, se calculard aplicando al importe de “Los Servicios”,
ejecutados con atraso porque quedaron pendientes o su ejecucion no se dio a entera
satisfaccion dentro del plazo contractual, el producto que resulte de multiplicar los dias
transcurridos de “Los Servicios” ejecutados con atraso por el 5 al millar por dia de
atraso, considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada, por concepto de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones econdémicas que
se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar,
éste se aplicard como descuento en la estimacion que se genere por “Los Servicios”
ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusion de “Los
Servicios”, considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacion de la formula
siguiente:
De donde:

SD = ITEA*DTOEA*TM

SD = Sancién Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” Ejecutados con Atraso.
DTOEA = Dias Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso.
TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “El Instituto”,
éstas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencion econémica o pena convencional, se aplicara
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

- . s - ’ /
Las penas convencionales establecidas en esta clausula, en ningun casWn/ser

superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la
rescision.
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DECIMA SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS”.- “El Instituto”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “Los Servicios” objeto de este
contrato, por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion
definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha
suspension, en su caso, la temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “El Contratista” de la suspension total
o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension, de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion deficiente
de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales o la del
personal responsable de su ejecucién, cuando esta circunstancia sea responsabilidad de
“El Contratista”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion, de “Los Servicios”, en igual
proporcion al periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término, se prorrogara considerando el numero de dias que resulten de la o
las actividad (es) suspendida (s), de acuerdo al plazo establecido en el programa de
ejecucion convenido, de “Los Servicios”, y la entrega del o los producto(s) esperado(s);
su formalizacion se realizara mediante convenio. En este supuesto “El Contratista” podra
solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los
articulos 60, primer parrafo y 62, fraccion de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y los articulos 145 y 146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal, de “Los Servicios”, derive de caso fortuito o fuerza
mayor no existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el
gue se debera reconocer el plazo de “Los Servicios”, y la fecha de reinicio y terminacién
de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este
supuesto solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables, por lo conceptos
enunciados en las fracciones |, II, lll del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los Servicios”
cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar “Las Partes” podran acordar que
los periodos sean agrupados y formalizados mediante suscripcion de un solo conveni

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “Las Partes” esti
por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no podra ser
modificado en monto ni en plazo, en términos de lo dispuesto por el sexto p\érraf del
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articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista” notificara a
“E|l Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “Los Servicios”,
previo a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos
que la soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, “Las Partes” se sujetan a lo
dispuesto por los articulos 64 de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas: asi como los articulos 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con
lo siguiente:

“E| Instituto” podra efectuar recepciones parciales de “Los Servicios” cuando asi se
haya determinado en los términos de referencia y en la documentacion que integra la
proposicién de “El Contratista”; por lo que éste se obliga a notificar mediante Bitacora o
por escrito su terminacion a “El Instituto”, cuando menos con 15 (quince) dias naturales
previos a la fecha de terminacion de los mismos.

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procederd, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar que “Los Servicios”, se haya realizado a entera satisfaccion de
“E| Instituto”, y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en
los términos de referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion
de “Los Servicios” “El Instituto”’, contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
para realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la
que contendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “Los Servicios”, entregados “El Instituto” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su
reparacion o reposicion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”
por conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y
magnitud de “Los Servicios” a reparar, corregir o reponer, podra conceder a
“El Contratista” tiempo de espera por el periodo que acuerde, para la reparacion de las
deficiencias o reposicion de “Los Servicios” de que se traten; en ese periodo no se
aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “El Contratista” haya
reparado “Los Servicios” o hecho la reposicion del o los producto(s) de que se traten,
“El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de
que “El Instituto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de que se
trat.e.n, a que alude el parrafo precedente, no podran consistir en la ejecucion total de la
actividad o las actividades de “Los Servicios” pendiente de realizar; en este caso, no se

procedera a la recepcion y se considerara que “Los Servicios”, no fueron concluidos e
el plazo convenido.

de “Los Servicios” objeto del presente contrato “El Instituto”,
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subcontratacion, de laboratorios derivado de requerir que ellos cuenten con certificacion
de la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

En caso de que en “Los Servicios” que se autoriza subcontratar, se tengan que realizar
pruebas de laboratorio, “El Contratista” se obliga a realizarlas con laboratorios
certificados conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion,
lo que sera verificado por la Residencia de “El Instituto”.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” se obliga
a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones, por los “Los Servicios”,
ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a
“El Instituto” a través de la Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria, cuando menos
con 15 (quince) dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacion se enviara al area
de tramite de erogaciones, ubicada en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel nimero 15
primer piso, esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec,
Cédigo Postal 11850, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con un minimo de
5 (cinco) dias naturales anteriores a su vencimiento, para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacioén de la persona a favor
de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una
copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar “Los Servicios”, que se
estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario
para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de derechos de cobro solicitado por “El Contratista” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros, a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad para él y sin
necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “Los Servicios”, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o
perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad de los actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la
Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de “Los Servicios”, a que se refiere la
clausula décima sexta del presente contrato, en este uUltimo caso “El Instituto” se obliga a
dar aviso por escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “Los Servicios”, para recibir y resguardar la informacion y
documentacion generada, asi como del o los producto (s) que se hayan logrado alca
y en su caso, proceder a suspender “Los Servicios”, debiendo realizarse las anotaci
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correspondientes en la Bitacora y “El Instituto” levantard un acta circunstanciada en
términos de lo sefialado en el articulo 151 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el articulo 152 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de
“E| Contratista” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a
“E| Contratista”, a través de su Representante Legal o Superintendente de Servicios, en
la fecha de recepcion de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida
dentro de un plazo que no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal
de recepcién fisica de “Los Servicios”, en el que se haran constar los créditos que
resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por “Los
Servicios” no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron
realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

“E| Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo senalado, “El Instituto” procedera a elaborar
el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro del plazo de 10
(diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

“El Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “El Contratista”.

Una.vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a
cub_rlr Ios'saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los_20
(veinte) dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “El Instituto”, dicho saldo “El Co
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepfo de “Los
Servicios” ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme
a lo previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “El Instituto” po%ra’ hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. \
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Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre las “Las
Partes”, “El Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la cual debera
contener los requisitos minimos a que alude al articulo 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”
convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra
llevar a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial de los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en
cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios” objeto del
contrato, dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento.

2.- Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a entera
satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su
desarrollo por “El Instituto”.

3.- No ejecute “Los Servicios”, de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran, o sin motivo justificado no acate las 6rdenes dadas por el
Residente, o en su caso, por el Supervisor de Servicios.

4.- No de cumplimiento a los programas referidos en la clausula segunda de este contrato
y sus anexos, por falta de los trabajadores o equipos cientificos e informaticos, que a juicio
de “El Instituto” y por el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “Los
Servicios”, en el plazo estipulado.

5.- En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6.- Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “El Instituto”.

7.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “El Instituto”.

8.- No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de
los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos y trabajos de los servici

relacionados con la obra publica desarrollados, y
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9.- En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las
Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de las
causales indicadas en la clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se
sujetara a lo siguiente:

1.- El procedimiento iniciara a partir de que “El Instituto” le notifique a “El Contratista”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias
que motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un
término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2.- Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, “El Instituto” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”.

3.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta
clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este
contrato, se reprogramaran “Los Servicios”, una vez notificada la resolucion
correspondiente a “El Contratista”.

Notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se abstendra, como
medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los Servicios” ejecutados aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la
determinacion de la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios”, alin no ejecutados que
se encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, asi como considerar en su integracion la recepciéon de “Los Servicios”,
que haya realizado “El Contratista” hasta la rescision del contrato conforme lo
establecido en el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado &
Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independie

garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse
administrativa.
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“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procedera a tomar
inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto (s) que se hayan
logrado alcanzar, y en su caso procedera a suspender “Los Servicios”, que a esa fecha
se encuentran pendientes de ejecutar, levantando con o sin la comparecencia de
“El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se tienen “Los Servicios”, la
que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera elaborarse en términos
del articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de “Los Servicios”.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados
de la rescisidon con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra entre
otras funciones las siguientes:

1.- Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar la “Los Servicios”.

3.- Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Superintendente de
Servicios de “El Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacién al cumplimiento de
los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

4.- Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 19 y 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

5.- Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la clausula que antecede,
entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por medio de
ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el
Superintendente de Servicios de “El Contratista”. Cuando la Bitacora se lleve por medio
convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

6.- Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calida
tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los
signados pactados en el presente contrato.
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Cuando se requiera de alguna precision o detalle para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con lo determinado en los términos de referencia, debera recabar por escrito
las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.

7.- Vigilar que, previamente al inicio de “Los Servicios”, se cuente con la documentacion
técnica, de ser el caso con los planos arquitectonicos y de ingenieria, especificaciones de
calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion,
alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y suministros o
utilizacion, términos de referencia y alcance de “Los Servicios”.

8.- Recibir las estimaciones de “Los Servicios”, ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las mismas.

9.- Autorizar las estimaciones, en ese sentido deberd determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata
(amortizacién de anticipos, penas convencionales retenciones y/o descuentos,
recuperacion de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de
Derechos entre otros), verificando que cuenten con los nimeros generadores que las
respalden.

10.- Coordinar con los servidores publicos responsables las terminaciones anticipadas o
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”,
debiéndose auxiliar de “El Instituto” para su formalizacion.

11.- Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos
legales, técnicos, econdémicos, financieros y administrativos.

12.- Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

13.- Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista” sobre
las desviaciones o atrasos que detecte solicitdndole su correccion, y efectuar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora.

14.- Verificar la correcta conclusion de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se hayan
ejecutado a entera satisfaccion de “El Instituto”, y que el area requirente reciba
oportunamente el o los productos esperados.

15.- Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, la
informacion relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en
las que se desarrollaran los mismos, si su ejecucion sera en el sitio de la obra que motiva
“Los Servicios”, o en gabinete o de forma alterna, asi como de las diversas partes y
caracteristicas técnicas que se requieran para su desarrollo, debiendo recabar la
informacién necesaria que le permita iniciar “Los Servicios”, y su supervisién segun lo

programado convenidos Yy promueva su ejecucion ininterrumpidamente hasta su
conclusion.

16.- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacién de
Servicios”, el cual contendrd, entre otros, los siguientes documentos:

v" Copia del plan de “Los Servicios”, y Esquema Estructural de Organizacior
Recursos Humanos propuestos para la ejecucion de los mismos.
v" Metodologia que aplicara en la ejecucion de “Los Servicios”.
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Cédula de avances y pagos programados.

Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.

Permisos, licencias y autorizaciones.

Contratos, programas de ejecucién convenido y suministros, nimeros generadores.
Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas.

AKX

17.- Vigilar la adecuada ejecucion de “Los Servicios” y transmitir a “El Contratista” en
forma apropiada y oportuna las érdenes.

18.- Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje en la
ejecucion de “Los Servicios”, y la entrega de los productos esperados considerando las
fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi como sobre las
diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la
aplicacion de retenciones econdmicas, penas convencionales y descuentos.

19.- Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de los
“Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el contrato.

20. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “El Contratista”
para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucién, consignando en las
minutas y en la Bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

21.- Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla con las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que le corresponda
realizar a éste en el sitio de “Los Servicios”.

22.- Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar
que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

23.- Llevar el control de las cantidades de actividades y/o subactividades realizadas y de
las faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el Superintendente de
Servicios de “El Contratista”; para ello, deberan considerar el presupuesto total de “Los
Servicios”, y los programas contenidos en la proposicion de “El Contratista”.

24.- Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, la amortizacion de anticipos, las retenciones econdmicas, las penas
convencionales y los descuentos.

25.- Verificar que “El Contratista” responsable de la supervision y control de obra
mantenga los planos actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada
dicha tarea.

26.- Analizar detalladamente el programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje
del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega de los productos esperados
considerando e incorporando, segun el caso, los programas de suministros y utilizacion.

'27. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos e informaticos sean de la

calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el Superintendente de
Servicios de “El Contratista” presente oportunamente los reportes determinados en lo
términos de referencia, y

28. Verificar la debida terminacion de los “Los Servicios” dentro del plazé}xconv
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VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que
“El Instituto” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con
“El Contratista” ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de
los trabajos objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patrén, ni aun substituto, y
“El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil,
fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a
generarse.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- “Las Partes” se obligan a mantener
estricta confidencialidad respecto de la informacién que sea de su conocimiento, con
motivo del desarrollo de las actividades propias del presente Contrato, por lo que se
obligan a utilizarla inicamente para el cumplimiento del objeto del mismo.

En consecuencia, queda prohibido revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar,
alterar, duplicar, divulgar o difundir a terceros, la informaciéon a que se refiere el parrafo
anterior, sin autorizacion previa y por escrito del titular de la misma.

La informacion y actividades que se presenten, obtengan y produzcan en virtud del
cumplimiento del presente instrumento, sera clasificada atendiendo a los principios de
confidencialidad y reserva, establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley
Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares, Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, asi como sus
respectivos Reglamentos y demas disposiciones que deriven de ellas.

VIGESIMA OCTAVA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan
discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e
informarse por “Las Partes” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la
discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho
registro, en consecuencia, la solucién y las acciones a implementar, de igual forma se
asentaran por las partes en la Bitacora.

VIGESIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal,
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimi
Civiles y demas ordenamientos aplicables.
- ra / ’/
TRIGESIMA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacjéf j\
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expramente
estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion de los
Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro
fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.
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Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y
que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de
la voluntad, lo firman vy ratifican en todas sus partes, en cinco tantos, en la Ciudad de

México el 1 de Octubre de 2019.

N° de Compromiso 5-42893

Por “El Instituto”

De conformidad con lo establecido en los articulos 268 A y 277 G,
de la Ley del Seguro Social, asi como 2, fracciéon V, 3, fraccion Il
inciso a, 6, fraccion | y 8 del Reglamento Interior del Instituto
Mexicano del Seguro Social; 2, fraccion Il del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y el
numeral 5.40 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

el
C. JuagManuel Delgado Garcia

Titular de 4 Coordinacion de Infraestructura
Inmobiliaria

Por “El Contratista”

C 4
En términos de lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Ill del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; y el numeral 5.40 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del IMSS.

Area Responsable de la Ejecucion de los
Trabajos

C. Isaac Mianuel Villa/lab/os Rodriguez
Titular de la Divisidbn de Proyectos

C. Salomoén Guzman Flores
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Superintendente de Servicios

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de servicios relacionados con la obra
publica bajo la condicién de pago a precio alzado niumero 2-18200006-5-42893.

o A /
\

Se elimina la informacién correspondiente al nombre y firma del Superintendente, por tratarse de datos de un tercero, persona
fisica identificada o identificable, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de la
misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 108, 113 Fraccion | y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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Cuadro de texto
Se elimina la información correspondiente al nombre y firma del Superintendente, por tratarse de datos de un tercero, persona física identificada o identificable, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 108, 113 Fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información Pública.



Los anexos del contrato correspondientes al presente
procedimiento, atendiendo a su volumen y peso digital no se
subieron al repositorio, sin embargo, se encuentran
disponibles en la oficina de la Subjefatura de Divisién de
Procedimientos de Contratacion, de la Division de Concursos
y Contratos, adscrita de la Coordinacién de Infraestructura
Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada
en Calle Durango Numero 291, Segundo Piso, Colonia Roma
Norte, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de
México, o bien a través del Sistema de Solicitudes de

Informacion.






