


CONSTRUIDEAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No: IO-050GYR119-E11-2019
 Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.



Fecha: 03/09/2019
 Duración: 210 días
 Inicio obra: 17/09/2019
 Fin obra: 13/04/2020

DOCUMENTO
Anexo 24

Lugar: FRANCISCO JAVIER MINA # 1590 ESQUINA LIBRAMIENTO JOSÉ DE LAS FUENTES, COL SAN ANDRÉS
 CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL QUE SE PROPONE PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS

No. DE ELEMENTOS	CATEGORÍA	PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS	EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA	17/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	13/04/2020
1	SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION	SUP-01,SUP-02,SUP-03,SUP-04,SUP-05,SUP-06,SUP-07,SUP-08,SUP-10,SUP-11,SUP-12,SUP-13	210.0000	\$783,573.00	\$62,424.65	\$103,524.92	\$100,185.41	\$103,524.92	\$103,524.92	\$96,845.89	\$125,726.15	\$87,816.14
1	ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS	SUP-01,SUP-02,SUP-03,SUP-04,SUP-05,SUP-06,SUP-07,SUP-08,SUP-10,SUP-11,SUP-12,SUP-13	210.0000	\$574,833.00	\$45,795.03	\$75,946.39	\$73,496.51	\$75,946.39	\$75,946.39	\$71,046.62	\$92,233.32	\$64,422.35
2	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERIAS, ACABADOS Y OBRAS EXTERIOR	SUP-01,SUP-02,SUP-03,SUP-04,SUP-05,SUP-06,SUP-07,SUP-08,SUP-10,SUP-11,SUP-12,SUP-13	420.0000	\$1,149,666.00	\$91,590.06	\$151,892.78	\$146,993.01	\$151,892.78	\$151,892.78	\$142,093.24	\$184,466.65	\$128,844.70
1	SUPERVISOR DE INSTALACION ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ELECTROMECHANICA Y TELECOMUNICACIONES	SUP-01,SUP-02,SUP-03,SUP-04,SUP-05,SUP-06,SUP-07,SUP-08,SUP-10,SUP-11,SUP-12,SUP-13	210.0000	\$574,833.00	\$45,795.03	\$75,946.39	\$73,496.51	\$75,946.39	\$75,946.39	\$71,046.62	\$92,233.32	\$64,422.35
1	SUPERVISION DE INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GASES MEDICINALES	SUP-01,SUP-02,SUP-03,SUP-04,SUP-05,SUP-06,SUP-07,SUP-08,SUP-10,SUP-11,SUP-12,SUP-13	210.0000	\$574,833.00	\$45,795.03	\$75,946.39	\$73,496.51	\$75,946.39	\$75,946.39	\$71,046.62	\$92,233.32	\$64,422.35
1	TECNICO AUXILIAR DE LABORATORISTA	SUP-09-01,SUP-09-02	10.8500	\$15,338.65			\$1,885.03	\$5,283.28	\$5,283.28	\$2,887.06		
1	TECNICO LABORATORISTA	SUP-09-01,SUP-09-02	10.8500	\$13,060.69			\$1,605.08	\$4,498.66	\$4,498.66	\$2,458.29		
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:					100.38	166.47	163.77	173.94	173.94	159.81	202.17	141.21
ACUMULADA:					100.38	266.85	430.62	604.56	778.51	938.32	1,140.49	1,281.70
PORCENTAJE PERIODO:					7.83%	12.99%	12.78%	13.57%	13.57%	12.47%	15.77%	11.02%
PORCENTAJE ACUMULADO:					7.83%	20.82%	33.60%	47.17%	60.74%	73.21%	88.98%	100.00%


 ING. LUCIO REVILLA PEREZ ADMINISTRADOR UNICO

000270