



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 59 Y 60 DE SU REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IO-50-GYR-050GYR119-N-39-2024, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE HE No. 71, EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.”

I.- FECHA, LUGAR Y HORA.

En la Ciudad de México, siendo las **11:00 horas** del día **23 de septiembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en sus artículos 36 y 37, así como los artículos 59 y 60 de su Reglamento y Numeral 4.2.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, ubicada en Calle Durango No. 291, segundo piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, las personas y los servidores públicos, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

II.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.


Con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el numeral 7.1.4.2.1 viñeta 2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, preside el presente acto el **Mtro. Ricardo Pantoja Cisneros**, Titular de la División de Procesos de Contratación, adscrita a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, el cual informa a los presentes que una vez iniciado el mismo, no se permitirá el acceso a ninguna otra persona, o servidor público ajeno al acto. En este mismo sentido, se les comunica que se dará cumplimiento al “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

III.- PASE DE LISTA DE LICITANTES ASISTENTES Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.

Se procedió a pasar lista de asistencia y a recibir el sobre cerrado que contiene la proposición que presentó cada uno de los licitantes.

Acto seguido, se ingresó a CompraNet para verificar la existencia y contenido de las proposiciones electrónicas recibidas, donde se muestra que no se presentaron proposiciones por éste medio, tal y como se muestra en la imagen siguiente:





IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES E INDICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

A continuación, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contiene las proposiciones presentadas, así como la documentación distinta a dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada conforme al formato de la "Relación de Documentos" que forma parte integrante de la presente acta y los requerimientos contenidos en la invitación, sin entrar a la revisión detallada de su contenido.

| LICITANTE | DOCUMENTACIÓN PRESENTADA |
|---|--|
| KOOP DASEIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Se recibe la documentación Distinta, Técnica y Económica de esta licitación. |
| PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V. | Se recibe la documentación Distinta, Técnica y Económica de esta licitación. |
| QUIRON PROMOTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Presentó carta disculpa. |
| SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Se recibe la documentación Distinta, Técnica y Económica de esta licitación. |



V.- NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE LAS PROPOSICIONES.

| No. | LICITANTE | IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SIN INCLUIR EL IVA |
|-----|--|--|
| 1 | KOOP DASEIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | \$3,313,153.68 |
| 2 | PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V. | \$3,735,282.77 |
| 3 | SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | \$3,208,082.26 |

Se reciben las proposiciones presentadas haciendo del conocimiento de los presentes, que las mismas se revisaron en este acto de manera cuantitativa y se reciben para su posterior análisis y evaluación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se indicó a los licitantes presentes; que elijan a uno de entre ellos, a efecto de que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el **Catálogo de Actividades (ANEXO 18)**, de cada una de las proposiciones recibidas, siendo para tales efectos la representante del licitante **KOOP DASEIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** la **C. Carolina Rubí Vega Calderón**. Asimismo, el representante del licitante **SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** el **C. Mario Vázquez Daprano**, rubrica el **Anexo 18** del licitante **KOOP DASEIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

VI.- LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA PÚBLICA DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

A efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las **17:00 horas**, del día **27 de septiembre del 2024**, para que acudan a esta misma Sala de Juntas de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, donde se dará a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

El servidor público que preside el acto, pregunta al representante del Órgano Interno de Control Específico en el IMSS si tiene algún comentario sobre el contenido del acta y la forma en la cual se desarrolló el mismo, manifestando que **no tiene comentarios al respecto**.

De igual manera, pregunta a los licitantes y demás asistentes si tienen algún comentario sobre el contenido del acta y la forma en la cual se desarrolló el mismo, manifestando los licitantes que **no tienen comentarios al respecto**.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto y se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través de CompraNet. Asimismo, al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos que se encuentra en un lugar visible con acceso al público, ubicado en el segundo piso, en el ala derecha de este edificio.

Handwritten signatures and initials in blue ink.





No habiendo más asuntos que tratar y al no existir observaciones ni comentarios, en cuanto al contenido de esta acta y de la forma en la cual se desarrolló el presente acto, se da por terminado siendo las 11:30 horas del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, RÚBRICA. Rows include Mtro. Ricardo Pantoja Cisneros, Ing. Saúl González Martínez, Lic. Rafael Pérez Figueroa, Ing. Erik Alfredo Gaona Reyes, Ing. Tania Estefania Gutiérrez Castruita, and Lic. Santana Alfonso Valdes Badillo.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO DEL IMSS

Table with 4 columns: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, CARGO y/o CATEGORÍA, FIRMA, RÚBRICA. Row includes Arq. Ariel Ruiz Martínez, Representante del Órgano Interno De Control Específico Del IMSS.

POR LAS EMPRESAS LICITANTES

Table with 4 columns: LICITANTE, REPRESENTANTE, FIRMA, RÚBRICA. Rows include KOOP DASEIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V., and SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

-----FIN DEL ACTA -----

Handwritten mark



PROCEDIMIENTO: IO-50-GYR-050GYRT19-N-39-2024

OBJETO: "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE HE No. 71, EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA"

FECHA: 23 de septiembre de 2024

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

| No | DOCUMENTO SOLICITADO | KOOP DASEIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.. | PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V. | SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |
|----|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones (Documento 1). | P | P | P |
| 2 | Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley (Documento 2). | P | P | P |
| 3 | Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de ubicarse o no en los supuestos del párrafo segundo de la fracción VII del artículo 51, de la Ley (Documento 3). | P | P | P |
| 4 | Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía. (Documento 4). | P | P | P |
| 5 | Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer por sí o por su representada. (Documento 5). | P | P | P |
| 6 | Escrito de declaración de integridad. (Documento 6). | P | P | P |
| 7 | Manifiesto en el que señale que el licitante es de nacionalidad mexicana. (Documento 7). | P | P | P |
| 1 | Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos. (Anexo 1). | P | P | NP |
| 2 | Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los servicios, incluyendo la "Metodología de trabajo propuesto para el desarrollo de los servicios". (Anexo 2). | P | P | P |
| 3 | Esquema financiero propuesto por el licitante (Anexo 3). | P | P | P |
| 4 | Relación y currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. (Anexo 4). | P | P | P |
| 4A | Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los servicios (Anexo 4A). | P | P | P |
| 5 | Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los realizados por el licitante y su personal. (Anexo 5). | P | P | P |
| 6 | Manifestación del porcentaje mínimo de mano de obra local (Anexo 6). | P | P | P |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

PROCEDIMIENTO: IO-50-GYR-050GYR119-N-39-2024

OBJETO: "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE HE No. 71, EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA"

FECHA: 23 de septiembre de 2024

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

| No | DOCUMENTO SOLICITADO | KOOP DASEIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.. | PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V. | SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |
|----|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 7 | Manifestación de No Subcontratación (Anexo 7). | P | P | P |
| 8 | Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 8). | P | P | P |
| 9 | Relación de los bienes y equipos científicos e informáticos (Anexo 9). | P | P | P |
| 10 | Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición (Anexo 10). | P | P | P |
| 11 | Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar. (Anexo 11). | P | P | P |
| 12 | Cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar y, en su caso, subactividades. (Anexo 12). | P | P | P |
| 13 | Programa de ejecución general de los Trabajos, conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en actividades y, en su caso, subactividades. (Anexo 13). | P | P | P |
| 14 | Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización en periodos mensuales: a. De los materiales en su totalidad y equipos de instalación permanente. (Anexo 14). | P | P | P |
| 15 | Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización en periodos mensuales: b. De mano de obra (Anexo 15). | P | P | P |
| 16 | Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización en periodos mensuales: c. Del equipo científico y de cómputo, identificando su tipo y características (Anexo 16). | P | P | P |
| 17 | Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización en periodos mensuales: d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 17). | P | P | P |
| 18 | Presupuesto total de los Trabajos (Anexo 18). | P | P | P |

P= PRESENTA
NP= NO PRESENTA
N/A= NO APLICA