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SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
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NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA :
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NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ASIGNACION:
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REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
SVI1602178Z3.

DOMICILIO FISCAL:

Victoria, Tamaulipas, Telefono (834) 454 4168

Calle Avenida Francisco |. Madero 417 , Colonia Centro, C.P. 87000, Cd.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION
ADJUDICACION DIRECTA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION PUBLICA

b

>/

N
/ UNIDAD DE EXPLOTACION 29 TAMAULIPAS \
| UNIDAD DE INFORMACION 290201
CENTRO DE COSTOS 142912
" CUENTA 4206 2506

Domicilio del inmueble:
Tampico, Tamaulipas

Unidad de Medicina Familiar No. 38 Ubicada en Calle Canada 107, Esqg. Argentina, Col. Infonavit, C.P. 89000 de

Descripcion de los trabajos a ejecutar:

Obra Civil E Instalaciones, para el Mantenimiento y/o Reparacion en Areas del Exterior, Areas Diversas, Bafios
Mujeres y Hombres de la Unidad de Medicina Familiar No. 38 Tampico, Tamaulipas

(90 dias naturales)

/

Fecha de inicio: 03-jul-24

Fecha de término: 30-sep-24

_

-
Concepto:

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION ‘
\.

Autorizacion de recursos, segun Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo

folio 0000241767-2024, emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas

Importe del contrato:

\,

$6,493,799.54

Asignacion Inicial: $6,493,799.54

)

Importe de garantia:

Por cumplimiento:
N

$649,379.95
.Ejercicio 2024

]

—

Otorga el compromiso

Acepta el compromiso

JEFA DEL DEPARTAMENTO

POR EL CONTRATISTA
SIC DE VICTORIA, S.A. DEC.V.

DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ING. ALEJANDRA ESQUIVEL CAMACHO

C. HUGO ALBERTO RODRIGUEZ TOVAR
Administrador Unico

%/

OBSERVACIONES:

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RETENCIONES: 0.5.% SEFUPU

FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULOS 27 FRACCION Ii, 30 FRACCION |, 43, 44 Y 45 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C4M0180

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL E
INSTALACIONES, PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EN AREAS DEL
EXTERIOR, AREAS DIVERSAS, BANOS MUJERES Y HOMBRES DE LA UNIDAD DE
MEDICINA FAMILIAR No. 38 TAMPICO, TAMAULIPAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA
DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL DOCTOR FEDERICO HECTOR MARIN
MARTINEZ EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE
CONSTRUCTORA SIC DE VICTORIA, SAA. DE C\V. EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL ARQUITECTO HUGO ALBERTO
RODRIGUEZ TOVAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES
I.  “LA DEPENDENCIA O EN':I'IDAD”‘ declara que:

.1 Es un ;“ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO” de la Administracion Publica

. Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la
organizacién y administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter
nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social,

1.2 Conforme a lo dispuesto por el instrumento NUimero 128,331, libro nimero 2314 de fecha 5
de enero de 2023, otorgada ante la fe del Doctor Eduardo Garcia Villegas, titular de la
Notaria Nimero 15 de la Ciudad de México, el C. Doctor Federico Héctor Marin Martinez,
apoderado legal, con MAMF671108IK9 es el servidor publico que tlene conferidas las
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en
cualquier momernito en su cargo o funcmnes sm que ello implique la necesidad de elaborar
convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con el numeral 5.31 fraCCIon b 1 de fas Pohtlcas Bases y Llneamlentos en
Materia de Obra "Publica y Serwcnos Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano
del Seguro Social, suscribe el presente instrumento la C. Ingeniero Alejandra Esquivel
Camacho, Jefa del Departamento de Conservacion y Servicios Generales, R.F.C
EUCA810420NV1 facultado como Area Responsable de la ejecucion de los trabajos.

Cuando Menos Tres Personas No. 10-50-GYR-050GYR042-N-35-2024, cuya convocatoria
se difundio a través del sistema compraNET el 12 de Junio de 2024, de caracter Nacional,
realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de Ios
Estados Unidos Mexncanos y articulos 3, parrafo primero, 27 fraccién I, 30 fraccion |, 43,
44 y 45 fraccién 1, de la Ley de Obras Publicas y Serwcms Re!acnonados con las Mlsmas
“LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento. ’

.4 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Invitacién a /
7
4

.5 “LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerios en
el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del presente contrato, como se desprende
del Dictamen de Dlsponlbllldad Folio 0000241767-2024 de fecha 04 de Junio de 2024,
emitido por la Jefatura de Serwclos de Finanzas.

} .
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1.1

1.2

1.3

Contrato No. C4M0180

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° IMS-421231-145.

Tiene establecido su domicilio en Centro Médico Educativo y Cuiltural “Licenciado Adolfo
Lopez Mateos”, Avenida Universidad vy Justo Sierra, sin humero, Colonia Pedro Sosa,
Cédigo Postal 87120 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA
DEPENDENCIA”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en
términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona Moral, legalmente constituida mediante escritura publica numero 7,065 de
fecha 17 de Febrero de 2016 pasada ante Ia fe de la LlcenCIada Teresa de Jesus Guevara

con re3|den0|a en Ciudad Vlctorla Tamaulipas, inscrita en el Registro Publico de Ia
Propiedad y del Comercio con el Folio Mercantil Electrénico 51952*4, denominada SIC DE
VICTORIA, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros: Todo lo relacionado con la
construccion, instalacion, Ievantamlento y remodelacion de obra civil en general y de todo
tipo, tales como las casas habitaciones, condominios, edificios, fraccionamientos, y naves
industriales; asi como edificios y locales destlnados al comercio, obras urbanas, industriales
, hidraulicas, sanitarias y eléctricas, saneamlento caminos, puentes, pavimentos y
estructuras metalicas.

El ARQUITECTO HUGO ALBERTO RODRIGUEZ TOVAR, en su en su caracter de
Administrador Unico , cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual
acredita mediante escritura publica nimero 10, 560 de fecha 26 de Marzo de 2021, pasada
ante la fe del Licenciado ‘Carlos’ Gonzalez Morales, Notario Pablico Numero 230, con
ejercicio en el Segundo Distrito Jud|C|al del Estado con reS|denC|a en Ciudad y Puerto de
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaullpas inscrita en el Registro Publico de
Comercio con el Folio Mercantil Electronico 2021000664880039 de fecha 06 de Abril de
2021, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni
revocado en forma alguna.

Ha consnderado todos 'y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las cond|C|ones técnicas, juridicas y econdmicas, aS| como la
orgamzac;on y elementos necesanos para su cumplimiento.

1.4 Conoce eI contenldo y los requnsnos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento las

Normas para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas
y leyes de seguridad, uso de la via publica, protecmon ecologlca y de medio ambiente; asi
como de las deméas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segun dicho término
se define mas adelante), incluyehdo las especificaciones generales y particulares de ra
materia del contrato.
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Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio
138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo
Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley
Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su
némina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a
menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida
para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes SVI1602178Z3.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar ai corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante
el Instltuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano
del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT,
las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Sefiala como su domicilio Jpara todos los efectos legales el ubicado en Calle Avenida
Franmscol Madero 417 , Colonla Centro, C.P. 87000 Cd. Victoria, Tamaulipas.

.10 . Manifiesta bajoj protesta ‘de decir verdad que no se encuentra comprendido en los

supuestos de los articulos 51y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM?” de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que
forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o com|S|on en el servicio
pubhco m se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

.11 En caso de caracter, naC|onaI Manifiesta bajo protesta. a decir verdad que es de

nacionalidad MeXxicana.

.12 Manifiesta bajo p'rotes:ta'a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus

cond|C|ones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccmn que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera propormonado asi como de haber conS|derado en la integracién de
la proposicién, los materiales y equipos de instalacién permanente, en su caso que le
proporcionaré la propio conVocante y el programa de suministro correspondiente.

11.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara,

en este caso no se autoriza subcontratacién.
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lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora
gue se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

1. Descripcion de la planeacion integral propuesta para la ejecucion de los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.
2. Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de medicién, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra, e importes por partida, sub-partida, concepto
y del total de la proposicién.
3. Programa de ejecuciéon convenido conforme al catalogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.
4. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas
y sub-partidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:
j De la mano de obra;
v, De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y
caracteristicas;
v~ De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades
convencionales y vollimenes requeridos;
v~ De utilizacién del personal profesional técnico, administirativo y de servicio
encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.

5. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
6. Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

lil.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
licitacion que le da origen. .

Ill.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas
que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comln acuerdo
se obligan de conformidad con las siguientes:

! - CLAUSULAS

PRWERA OQJE‘?’O DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda ‘'a “EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos
consistentes en Trabajos de ‘Obra Civil E Instalaciones, para el Mantenimiento y/o Reparacion
en Areas del Exterior, Areas Diversas, Bafios Mujeres y Hombres de la Unidad de Medicina
Familiar No. 38 Ubicada en Calle Canada 107, Esq. Argentina, Col. Infonavit, C.P. 89000 de
Tampico, Tamaulipas, y “EL 'CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al (los)
programa(s) de ejecucién, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y
especificaciones generales y particulares, normas de ‘construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido
en el numeral 11.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la
condicion de pago a precios unitarios y tiempo definido, seglin se describe a continuacion:

¢
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicion de
pago a precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién.

Ver anexo 2.- Catalogo de conceptos

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por
los trabajos.

“‘EL CONTRATISTA”, la ejecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a:

e La Legislacién Mexicana;

e La Propuesta del Contratista; y

e Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la
legislacion aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 6'493, 799 54 (Seis millones cuatrocientos noventa
y tres mil setecientos noventa y nueve pesos, 54/100 m.n. ), mas el impuesto al valor agregado,
conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda (pesos mexicanos)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 90 (noventa) Dias naturales. El inicio de la ejecucion de los trabajos sera el
dia 03 de Julio de 2024, y se concluird a mas tardar el dia 30 de Septiembre de 2024, de
conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantifiicados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra,
cuantificacién de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De lamano de obra;

b)  De la maquinaria y equipo de construccién.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en
unidades convencionales y volimenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado dela d|re00|on administracién y ejecucién de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 03 de
Julio de 2024 'y documentos. El. incumplimiento por parte de ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la termmaCIon de los trabajos.
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QUINTA. FORMA DE PAGO

“LLAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de
Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en las oficinas del
Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones del Organo de Operacion
Administrativa Desconcentrada Regional Tamaulipas, ubicadas en Centro Médico, Educativo y
Cultural “Licenciado Adolfo Lépez Mateos”, Avenida Universidad y Justo Sierra, sin nimero,
Colonia Pedro Sosa, Cédigo Postal 87120 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y seran pagadas
por “LA DEPENDENCIA” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias
naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que
“EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a
través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.

El Residenté de obra efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, }en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de ia
fecha de su presentacidn. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en
la s:gwente estimacion.

El tiempo qUe “EL CONTRATISTA” utilice para la correccidén de la documentacion entregada,
no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla
con la verificacién y, supervision por parte del Residente de obra no se tendran como
aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los
Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes powtraba;os ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a
que alude el articulo 62 de la “LOPSRM” % S P
EI Resu:iente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacion. En el supuesto,de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorlzadas dentro de dicho plazo; éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion. , R o C

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre {as cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicién de “LA DEPENDENCIA”.
: ‘ . A
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo
provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM?”, pagara gastos financieros conforma a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM?”. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades é disposicién de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados vy,
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS
6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la reV|S|on y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
que determinen un aumento o reduccién de los costos de los frabajos aun no ejecutadas,
conforme al (los) programa(s) de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccion |
de la “LOPSRM”, y 'de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios orlglnales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las obras
contratadas. El ajuste se apllcara a Ios costos directos, conservando constantes los porcentajes
de los costos |nd|rectos el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interes que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta

Cuando el porcentaje deI ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” [a que lo realice
en igual plazo. o
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por
escrito la solicitud a “LA DEPENDENCIA” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por
lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su derecho para
reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que
proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentaciéon mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que,
en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada
la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la
materia pudiera estar sujeta Ia |mportac10n de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos. | :

6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area
responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y
Crédito Publico, en los S|gwentes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

. b. *Cuando el monto y el plazo de ejecuciéon originaimente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefalado, no se
requerira autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area
responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los cpstos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:
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I. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

II. Lainformacién contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

lll. De la informaciéon mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que
integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

IV. “LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

VI. Sélo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y

Vil.La autorizacién de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones
autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusién.

6.3 Ajuste de costo de "finar'lciami‘ento.'

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “LA DEPENDENCIA” debera considerar
lo siguiente:

. “EL CONTRATISTA” deberé fijar Ia tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién
crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en
la integracién de los precios; la variacién de la misma al alza o a la baja dara lugar al
ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién entre
los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la
proposumon de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectie su
revision; .

[I. “LA DEPENDENCIA” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATIS‘TA”,‘ de acuerdo! con las variaciones del' indicador econémico
especifico'a que esté sujeta; -

. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de 'la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA” debera realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizard conforme al analisis original presentado por “EL
. CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje qu
resulte dara el nuevo costo por financiamiento.
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6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato
en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condicion de pago a Precios Unitarios,
mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del
Plazo de Ejecuciéon pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo
preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales
respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrari realizarse lo mismo en aumento que en reduccién
del Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos
se expresaran en D|as y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del
Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al
Monto del Contrato, la comparacién sera con base en el monto convenldo en la CLAUSULA
TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el
flnanCIamlento orlglnalmente pactados y determlnar la procedenCIa de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes,.de ser procedentes, deberan
constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

10de 23

—

7



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMlNlSTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C4M0180

Las modificaciones al Plazo de Ejecucidon de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando
para fines de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos
de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de la “LA DEPENDENCIA” de que se trate,
misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la
mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado. : :

NOVENA. GARANTiAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
9.1 Garanti? de cumplimiento

Para garantizar el cur’nplimientq de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el
impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento antes
del dia 02 de Juio de 2024.

9.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccion debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco
por ciento del mismo monto en fideicomisos espemalmente constituidos para ello, por cualquier
defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido “EL. CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir
de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre
que durante [a vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM”.
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DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcidn de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en
los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante
comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la
conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15
(quince) dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA
DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcién
de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos
prestados bajo su responsabilidad. :

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”
deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que, resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante.

De existir desacuerdo entre “L.AS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el
contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, ¢ bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato

DECIMA PRIMERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos un ”SUPERINTENDENTE”, el ‘cual fungira
como tecnpco especializado, contando con poder ampllo y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relatlvo al cumplimiento de este contrato. El “SUPERINTENDENTE” debera designarse
por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato,
reservandose “LA DEPENDENCIA” el derecho de su aceptamon el cual podra ejercer en
cualquier t:empo :

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de’ sohcntar en cualqwer momento, por causas

justificadas, la sustitucidn del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL. CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los r_eqwsﬁosexngldos en el presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear
“EL CONTRATISTA” ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningun otro género; por lo
tanto “EL. CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de
los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacién con los trabajos
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones
a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA TERCERA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obhga a que los matenales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas
y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectlien de conformidad con los Proyecto
ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma. '

En caso de violaciones en materia de . derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA"

Asimismo la propiedad intelectual que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en termmos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA” en Ios termlnos dela “LOPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro 'solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el ‘pago de gastos fmancneros a que hace
referencia eI articulo. 55 de la “LOPSRM”. ‘ [
"EL CONTRATISTA" sera el uUnico responsable de las obligaciones que adqwera con las
personas que subcontrate para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista no tendra
ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” pok tales
obligaciones.
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Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion
previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacion en
ningun caso significara una ampliacién al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA CUARTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que
“EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o
los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. llevea cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacion detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL. CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas
ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL
CONTRATISTA” y para mantener Ia paz 'y proteccion de las personas y bienes o propiedades
en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este
contrato se estén realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periédicamente el avance de los
trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dlcha comparacmn se desprende que el avance de la prestaCIon de los trabajos es menor
de lo que deblo realizarse, “LA DEPENDENCIA” proceders a:

o Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del 11.00 %, de los
frabajos.

* Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la gjecucion de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
‘'siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa.
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Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicard en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que
haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecuciéon de los trabajos por causas
imputables a “EL. CONTRATISTA”, determinados uUnicamente en funcion del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

¢ El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5 (cinco) al
millar

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de
este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA”_ correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por
“LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estlpuladas no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortwto o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superlores en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente ‘de’la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LLA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
"EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme alo
estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. ' !

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO ’

“LA DEPENDENCIA” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los
trabajos contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” lal
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de
su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizandola
mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendrd como minimo los requisitos
establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensiéon se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacién de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este Contrato.
Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL. CONTRATISTA”
de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar producnendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motlvo dlcha suspensnon y Ia misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por termlnado antmpadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
con motivo de la resolucién de una inconformidad 'o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalldad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a “EL
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente 'dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de |
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
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En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren  los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un acta
circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién anticipada del
contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion IX “DEL FINIQUITO Y
TERMINACI‘ON DE OBRA' DEL RLOPSRM?” 'debiéndose establecer el periodo de su
determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a iniciar el”procedimiento de - rescision
administrativa cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas,
siempre y cuando las mismas sean directamente |mputables a “EL CONTRATISTA”:

i. Si“EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos obJeto de este Contrato dentro de los 15
(quince) dias.  siguientes a la fecha convenida, sm causa justificada, conforme a la
“LOPSRM”y su Reglamento

ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos 0 se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
‘DEPENDENCIA” O por sus representantes;

o

ii.  Si no ejecuta. los trabajos de conformidad con lo estlpulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas L’JItimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

iv.  Si ho da cumplimiento aI programa vugente de ejecumon de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el Plazo de Ejecucmn estlpulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecuciéon del proyecto ejecutivo y de los trabajos

y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su

rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente

planos, espe0|f|ca0|ones 0 normas de' calidad, de entrega fisica de las areas de trabajoj

de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias

permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuapdo
i : . . '
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ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v.  Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacioén por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii.  Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de

cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA”;

vii.  Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervisidon de los materiales y los trabajos;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con este Contrato;

x.  Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
reqU|S|to tener una nacionalidad determinada;

Xi. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adqumdo con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “LA DEPENQENCIA” para la ejecucion de los trabajos; y

xii.  En general, por el incumplimienhto por parte de ”EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las
disposiciones, ' lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, su Reglamento y, la, Legislacién Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA”
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA” podra, previo Cumplimiento de las formalidédes establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir
administrativamente este Contrato. ' :

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi
como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, seglin proceda, en el caso de que los
anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA’ la resolucién de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado ' el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA
DEPENDENCIA”, procedera-a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas para
hacerse cargo del inmueble y de las. instalaciones, respectivas y en su caso, levantando, con la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta cwcunstanmada del estado en que se encuentren
los trabajos.: :

I | . 1
: B ! i .
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No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del
Contrato, “LA DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el
tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de
congciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de los {rabajos una vez que se haya notificado la
resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un
término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de
rescisién administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le hubiere entregado
para realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de rescision
administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobre costo de los trabajos ‘aun no ejecutados que se.encuentren atrasados conforme al
programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en
su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcion que se
adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo
fundamentar y motlvar las causas de la aplicacion de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de conformidad con
lo establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

DECIMA OCTAVA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y supervisara la
debida ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y
equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones
generales y particulares de construcmon programas de ejecucion convenidos, de utilizacion de
mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacién
permanente, relacion del equipo de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de
obra, debiéndose formular los informes correspondlentes ‘

DECIMA NOVENA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que “conétituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por medio
remotos de comunicacion electrénica; y debera cumplirse con las condiciones y requisitos qu
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.
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En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se abrira y
utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcion
Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del
“RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener
actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en
términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los
registros deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto
“EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de los
planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitacora convencional
los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA
DEPENDENCIA” haya recibido dichos documentos. :

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar poir terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que, se
llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se
le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el gue conste el finiqfuito debera reunir ‘como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

Ei finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” dentro de
los 80 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
hamendose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en
su caso, las razones de la aphcacmn de las penas convencionales o del sobre costo de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del término sefialado en el
parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo,” debiendo comunicar por oficio
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes,
a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda si transcurndo este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

|
|
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo
54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe
de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos
gjecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de
conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse
el reintegro, “LA DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato, “LA DEPENDENCIA” debera de levantar el acta administrativa que cumpla minimo
con los reqmsxtos sefialados por el amculo 172 del “RLOPSRM”. ‘

Cuando Ia Ilqwdamon de los 'saldos se reahce dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el
acta administrativa  que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se
procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA"’ y “EL CONTRATISTA” se obhgan a su1etarse estrictamente para la
ejecucion. de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a sus anexos, los términos, Ilneamlentos procedimientos y requisitos que
establecen la “LOPSRM” el Reglamento yla LeglsIaC|on Apllcable

No obstante lo anterlor cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por
Caso Fortwto o Fuerza Mayor. - ‘

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal,
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo
cual traera como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas
en el presente Contrato, con los efectos que el mismo ihcluye.

Asimismo, en el caso de que cualqwera de los supuestos antenormente descritos ocasione una
pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA”
y (i) remediar estas perdldas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA” lo requiera y
sujeto a Io establecido en el parrafo siguiente.

o
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Si “EL CONTRATISTA?” sufre algin retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o
dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacion adicional a “LA DEPENDENCIA” y
tendra derecho, con sujecién a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una
extension del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y (i) una revision del Monto del
Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA”
derivado de lo anterior.

VIGESIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los trabajos
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado
detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA
DEPENDENCIA” un escrito con el cual expligue los motivos de estas, adjuntando la
documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner dias)
habiles contados a partir de la recepmon del escrito convoque a reuniéon de trabajo para dirimir
las discrepancias.

En caso de [Iegar auna solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora
de obra.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante Ias autoridades correspondientes.

Lo anterlor sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan sblicitér a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION

Para la interpretacion’ y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales. Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Victoria,
Tamaulipas, por lo que “LAS PARTES” renuncian: a cualquier fuero que pudiese
corresponderles por razon de su dom|c1||o presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el
lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo' del Contrato puedan resolver
cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el
contexto de las clausulas de este Contrato. ‘

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los
anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y
supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedlmlento Admlnlstratl el
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles. :
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Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA”,
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas
y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obhgamone de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el ultlmo fafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.

Lo firman y ratifican en todas sus partes os) tantos, en la Ciudad de Victoria,

Tamaulipas el 02 de Julio de 2024. - /

Por “El institupZ?

IN MARTINEZ ARQ. HUGO ALBERTO RODRIGUEZ TOVAR

.'()l

A (PR FEbERIcO HEGTOR AR
Tltul r del Organo £ sHracion Administratj Administrador Unico
Desconcentrggg#Regional Tamauhpi& :
£ esponsable de la Ejecuclon de los » Superintendente de Construccién
Trabajos ‘ s :

ING. ALEJANDRA ESQUIVEL CAMACHO ARQ. HUGO ALBERTO RODRIGUEZ TOVAR
Jefa del Départamento de Conservacion
y Servicios Generales

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condiciéon de pago
sobre la base de precios unitarios numero C4M0180.
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Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra, del Contrato No. C4M0180

Considerando las caractenshcas condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes
en Obra Civil E Instalaciones, para el Mantenimiento y/o Reparaciéon en Areas del Exterior, Areas
Diversas, Bafios Mujeres y Hombres de la Unidad de Medicina Familiar No. 38 Ubicada en Calle
Canada 107, Esq. Argentina, Col. Infonavit, C.P. 89000 de Tampico, Tamaulipas, objeto del contrato
arriba sefialado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Clausula
Segunda del instrumento juridico referido, “El Contratista” se obliga a:

1. Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el
personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que
se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene
disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente
y demas disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4. Integrar conjuntamente con “El Instituto” la Comision Mixta de Seguridad e Higiene en ia Obra,
conformada por un representante de “El Contratista” y uno de “El Instituto”, la que vigilara el
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y
de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando en la construccién, obligandose a
orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensuaimente, como miembro de la Comisién Mixta de Segurldad e Higiene en la
Obra, revisando los elementos y disposiciones de segurldad e hlgxene que se hayan ‘establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comisién Mixta
de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revisién.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista
la necesidad de aplicar en la ejecucion de los trabajos materiales explosivos.

2. Sequridad.

A) Alindividuo

2.1. Proporcionar casco de proteccion a todo su personal, en obra, independientemente del area en
que laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en
los que exista riesgo por partlculas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte,
esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de 'carnaza de uso rudo, al personal que efectie manejo de materiales
punzocortantes y/o abrasivos.

<

2.4. Proporcionar guantes vy botas adecuadas al personal que intervenga en ‘los trabajos de
instalacién eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de proteccion para las vias respiratorias, al personal que efectlie trabajos
donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

%
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2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de
humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectle
trabajos tales como, operacion de compactadores portatiles o manejo de elementos pesados para
evitar riesgo de lesién.

2.8. Proporcionar medios de proteccion adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas,
bandolas o sogas, al personal que efectlie trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, le
proporcionara un cinturdn para transporte de sus herramientas manuales, asi mismo proteccién para
los oidos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles mas altos de o
permitido (ejemplo martillo neumatico).

B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cufias, para
que las utilice en los trabajos que asi lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que asi lo requieran, conserven sus protecciones y
formas para las que fueron disefiadas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas,
engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos apegandose a las instrucciones y
recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas
eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y
accesorios adecuados, con capamdad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica sean operadas umcamente por el
personal capamtado

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utxllzados para el izaje de materiales o equipo se
encuentren en éptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

2.14. Colocar sefales y avisos que sean claros'y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la Iocallzacmn de oficinas, servicios, asi como zonas de peligro potencial y
restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo mas lejos posible del lugar de la
obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesel, petroleo,
thinner y aguarras, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal
forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salplcaduras mismo que seran transportados en re0|p|entes de tipo irrompibles con tapa

2.16. Proporcionar extlntores del tipo “ABC’, “ubicandolos adecuadamente en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentracion de
personal. Vlgllando los perlodos de cadumdad a efecto de realizar las descargas y recargas
oportunamente. \

2.17. Vigilar que los andamlos y pasarelas sean estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos, con dimensiones minimas de 60 centimetros de ancho y con barandales Iaterales de 90
centimetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que seran res:stentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar
sujetas de una manera estable

2 - i %
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2.19. Colocar barandales de proteccién en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos
de elevadores, escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre
las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras
metalicas.

2.21. Colocar sefiales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con
profundidad mayor de 2.00 metros, colocando proteccion perimetral a 70 centimetros de altura
consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protecciéon perimetral en edificios con altura mayor
de 18.00 metros, con proyeccién horizontal con dimension minima de 1.80 metros, su colocacion,
sujecion, posicion, periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a las condiciones
particulares de cada obra y a la indicaciéon de las autoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al
uso requerido.

2.24. Colocar un botiquin para primeros auxilios en la oficina de “El contratista”, asi como Indicar
los nimeros de teléfonos y croquis de localizacion de la clinica de emergencia mas cercana a la obra
y del servicio de urgencias, letreros de proteccion civil (ruta de enlace, punto de reunién)

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservacion del mismo,
distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion. ‘

3. Higiene

3.1. Mantener la obra limpia, libre:de eécombro, basura y aguas estancadas buscando que los
materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente
de servicios para el nimero de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Nota: deberd actualizarse el nimero: de elementos que habrén de incorporarse a la obra conforme al Reglamento de
Construccion del Estado de Tamaulipgs. :

Lavabo

Trabajadores de w.C Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91-135 5 4 4

Cada 30 o Fraccion 1 adicional 1 adicional 1 adicional

3.3. |Instalar en la obra, una zona para comedor = para los trabajadores, con mesas, blancas
parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionardn botes con tapa para basura y

desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.
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D)

Se firma la conformidad por las partes, en 3 (tres) ‘v.v,;-,

Contrato No. C4M0180

02 dias del mes de Julio de 2024.
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Ia Ciudad de Victoria, Tamaulipas a los

Por “El Instituto” ; >

it del OyGano de Qe
/)
Desco centrada fy¢dle

ARQ. HUGO ALBER'Iyd RODRIGUEZ TOVAR
Administrador Unico

Superintendente de Construccion

ING. ALEJANDRA ESQUIVEL CAMACHO
Jefa del Departamento de Conservacion
y Servicios Generales

ARQ. HUGO ALBERTO RODRIGUEZ TOVAR

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajd la condicién de
pago sobre la base de precios unitarios numero C4M0180. :
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Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. C4M0130

Procedimiento para la integracién, calculo y tramite del ajuste de costos directos,
estipulado en la clausula Octava del Contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 56, 57 fraccion |, 58 y 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

1.

Los ajustes de costos directos, se calcularan a partir del mes en que se hayan producido los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México.

El ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculara con base en los incrementos que
determine la Comision Nacional de Salarios Minimos.

“|as Partes” deberan revisar periédicamente las publicaciones del Banco de México, a efecto
de identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos. Cuando no se
encuentren dentro de los publicados, procederan a calcularlos conforme a los precios que
investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar el indice, considerando al menos tres
fuentes distintas, es decir tres cotizaciones. : ‘ :

El mes de origen que servira de base para cada una de las revisiones y ajuste de los costos,
que se presente durante la ejecuciéon de los trabajos, es el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones. i

“Las Partes”, cuando a partir del mes de que se produzca el incremento o decremento en el
costo de los insumos, considerando el programa de'ejecucion general de trabajos pactado en el
contrato o el convenido, realizara el calculo de ajuste de costos para los trabajos pendientes de
ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente: . ‘

e Relacion de indices.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, los que de
acuerdo a su raiz de produccién principal, se ubican en los indices que refiere el numeral
uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento.

De no localizar algln indicador que se requiera paré algun insumo en especifico, procedera
a solicitar su integracion y calculo a la Division Concursos y Contratos, considerando las
particularidades establecidas en el numeral 2 del presente procedimiento.

« Determinacion del factor para cada insumo.- El indice del mes en estudio dividido entre el
indice del mes de origen darad como resultado el factor de incremento o decremento del
costo del insumo. i 1 L o - i

o Aplicacion del factor determinado, en las matrices ,pafa actualizar el precio unitario.-
El factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicara a todos y cada uno
de los insumos que intervienen en el precio unitario.

Tratandose de la mano de obra se aplicara de forma dire_cta el porcentaje de incremento,
gue haya determinado la Comision Nacional de Salarios Minimos.

En los precios unitarios. ajustados se debera aplicar, cuando sea el caso, el ajust
correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado. |
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Integracion del presupuesto.- Con los todos los conceptos de la obra pendientes de
ejecutar, considerando la totalidad de la volumetria y los precios unitarios que fueron
actualizados, se integra el Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar
Ajustados (POPEA), de acuerdo al programa convenido.

Integracién de presupuesto del contrato.- De acuerdo al programa convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el Presupuesto de Obra de los
Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC), de la totalidad de los conceptos
aun no ejecutados.

Determinacion del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene dividiendo el
POPEA entre el POPEC, de donde se desprende la siguiente formula:

FA=POPEA/POPEC

Aplicacién del factor de ajuste.- En la estimacion que se elabore por ajuste de costos, se
aplicara el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo
al programan convenido, a partir del mes de la publicacion de los indices que se tomaron
como referencia para el calculo, debiendo efectuar el pago unicamente a los conceptos de

‘obra ejecutados en el mes de estudio que no tengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a la
alza:

“El Contratista”; elaborara el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo
establecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro. de los 60 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices, el que se integrara con la documentacion
siguiente:

> La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de
costos de obras publicas que determine el Banco de México o, en su caso, los indices
calculados en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen.

> El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de
ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca. el mcremento
en los costos

> Analisis de la determinacion, del factor de ajuste d‘e costo directo de los insumos.

» Matrices de precios umtarlos actualizados con apllcaCIon factores de ajuste de costo
 directo de los insumos.

> El presupuesto de Ios trabajos pendlentes de ejecutar ajustados de acuerdo al
programa de ejecucion convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual
se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato (POPEA).

» El presupuesto de Ios trabajos pendlentes de ejecutar del contrato, de acuerdo al
programa de ejecucion convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual
se produzca ‘el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del

~ contrato (POPEC). '

» Determinacion del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene divi igndo el
POPEA entre el POPEC.
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Il. “El Contratista”, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito el
ajuste de costos, acompafiado del estudio y la documentacién que lo soporte, a
“El Residente de Obra”.

lll. “El Residente de Obra”, lo recibe y conjuntamente con “El Contratista”, lo anota en la
bitacora correspondiente.

IV. “El Residente de Obra”, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
solicitud, del estudio y la documentacion soporte, revisa que los presupuestos se integren
por conceptos y cantidades de obra pendientes de ejecutar sin atraso dentro del programa
general de ejecucion de los trabajos autorizado, en su caso anula o formula anotaciones de
los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra pendiente de ejecutar sin
atraso, procediendo a firmar los presupuestos correspondientes avalandoios por concepto
y cantidad.

V. “El Residente de Obra”, al concluir la revisién y otorgado su visto bueno por concepto y
cantidad, al sexto dia habil turna al Responsable Técnico de la Contratacién el original
de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota de Bitdcora donde se asento la
recepcion de la solicitud y el original del estudio con la documentacion soporte.

VI. E!I Responsable Técnico de la Contratacion, recibe y turna al Area de Costos
correspondiente la documentacion que remitié “El Residente de Obra”.

VIl El Area de Costos recibe y procede a realizar la revisién y andlisis del estudio y la
- documentacién soporte. ' ‘

VIIl. Si la documentacion esta completa y el estudio no contienen errores, elabora el oficio de
resolucién autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a “El Contratista”
y marcando copia a “EI Residente de Obra”, contindia con la actividad identificada en el
numeral XI.

IX. El Area de Costos, si de la revision que efectue, detecta omisiones en la documentacion o
errores en el calculo, apercibe por escrito a “El Contratista” de tal circunstancia, para que
en un plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del dia en que se formula el
requenmlento subsane el error o complemente la mformamon sohmtada

X. “El Contratista”. recibe el oficio y.-se - da por notlflcado si no da respuesta en eI plazo
concedido se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

XI. “El Contratista” recibe el oficio y procedera a aplicar el factor autorizado, en |a estimacion
de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos que ejecuto sin atraso en el
mes de estudio (fecha de publicacion del indice).

Xll. El pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se efectuara en las -
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, apllcandose el mismo »
plazo para el pago de estimaciones. : ,

B. Actividades a desarrollar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a la
baja:

. “Ellnstituto”, dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes a |a publicacion de los indices
elabora el estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando la metodplogia de
célculo establecida en el numeral 4, del presente procedimiento y; los lineamientes que al
respecto establezca la Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

D)

Contrato No. C4M0180

Il. “El Instituto” por conducto del Area Técnica Responsable de la Contratacion, una vez que
determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, lo comunica por oficio a

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

“El Contratista” solicitandole que lo aplique en la siguiente estimacion.

Se firma la conformidad por las partes, en 3 (tantos) tantos, en la

los 02 dias del mes de Julio de 2024.

ad de Victoria, Tamaulipas a

Por “El Instituto”

%FEDERICO(HECT 2 AR
Titular del Organo de ¢ /-/

Por “EI C ratista”
SIC DEMETORIA, S A.DE C.V.

ARQ. HUGO ALBERTO RODRIGUEZ TOVAR
Administrador Unico

“Responsable de la Ejecucién
de los Trabajos

ING. ALEJANDRA ESQUIVEL CAMACHO
Jefa del Departamento de Conservacion
y Servicios Generales

Superintendente de Construccién

ARQ. HUGO ALBERTO RO"DRIGUEZ TOVAR

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condicién de

pago sobre la base de precios unitarios niimero C4M0180.
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Oficina de Consultas, Contratos, Convenios, Asuntos Inmobiliarios y
Notariado

: . CONTRATO C4MO0180
REGIMEN ORDINARIO

Los aspectos juridicos del contrato en cuestién fueron revisados por la
persona titular de la Jefatura, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 144
fraccidn XXIll del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social,
con base en la revisidn realizada por el Departamento Consultivo. A solicitud de
la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registré
bajo el nimero 52.

La revision juridica se efectudé sin prejuzgar sobre la justificacion,
procedimiento, términos y condiciones de la contratacién, ni del resultado de
la investigaciéon de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia
y/o viabilidad de los aspectos técnicos, econémicos y las demas circunstancias
que determinaron procedentes las dreas requirentes, técnicas y/o contratantes.

A /
Lic. Sergio Guadalupe Cantu Rivera

Titular de la Jefatya de Servicios Juridicos

Lic. Valeria Estrada Trevifio
Jefa de Depto. Consultivo

Centro Médico, Educativo y Cultural Lic. Adeifo Lépez Mateos 5/N Col. Pedro Sosa, Cludad Victoria, Tamaulipas, C.P.
87120, Tel. {(834) 3120897 www.imss.gob.mx
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. Felipe Carrillo






