INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
[ — ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTCO DE CONSERVAGION Y SERVICIOS GENERALES
@Tﬂmsmz CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAQ
JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
| REGISTRO PATRONAL L.M.8.6. NUMERO DE CONTRATOY 15F FECHA |
CEMO119 _ 30-jun.-28
NUMERDC Bk PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDINMIENTGO: FECHA DE ASIGNACION:
0000142960 LO-50-GYR-D50GYRO42-N-6-2026 264un-28
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
AUG.J831218MI8
DOMICILIO FISCAL: |MODALIDAD DE LA CONTRATACION
ADJUDICACION DIRECTA
_ INVITACION A CUANDO MENCS TRES PERSONAS
LICITACION PUBLICA % /
D ani 1 I
UNJBAD DE EXPLOTACION 29 TAMAULIPAS ~
NIDAD DE INFORMACION 289106 N
/CENTRO DE COSTOS 142924 N\
[/ CUENTA ] 4206 2506 \

Domicilio de los inmuebles:

CSS Mante.-Boulevard Luis Echeverria y Aivaro Obregén ntimera 330, Sur Zona Centro, C.P 89800 de Cd. Manta, Tamaulfipas

Guarderia Ordinaria 001.- Boulevard Luis Echeverria No. 300 Sur, Col. Centro, C.P, B9800 ds Cd, Mante, Tamaulipas

Subdelegacién Mante - Boulevard Luis Echeverria Alvarez No. 300 Zona Cemre, C.P. 84800 de Cd. Mante, Tamaulipas

UMF No. 2.- Carretera Naclonal México - Laredo 573, C.P. 88910 EI Limén Ciudad Mante, Tamaulipas

UMF No. 4.- Carretera A Xicoténcatl Km. 8, Zona Centro, C.P. 9750 de Guayalejo, Municipio de Cd. Mante, Tamaulipas

UMF No. 14.- Domicilio Conecide, Zona Centro, C.P. 82850 Nugva Apolonia Mante, Tamaulipas

UMPF No. 26.- Camretera México Laredo Km, 821, Zona Centro, C.P. 89790, Loma Alta en Tamaulipas

UMF No. 27 - Prolongacion Pedro José Méndez 802, Zona Centro, C.P. 87980 de QOcampo, Tamaulipas

UMF No. 34.- Carretera Mante Valles Km. 534, C.P. 88960 Antiguo. Morelos, Tamaulipas

UMF No. 35.- Magnate 50, Col. Andhuac,C.P. B3970 Nuevo Morefos, Tamaulipas

UMF No. 5.- Judrez, esquina Escobedo, C.P. 87930, Xicoténcatl, Tamaulipas

UMF No. 25~ Adolfo Lépez Mateos Oriente 304, C.P. 89700 Vifa Gonzélez, Tamaulipas

UMF No. 29.- Carretera Manuel Aldama Km. 1, Zona Centro, C.P. 89630 Estacién Manuel, Tamaulipas

- . . Obra Civil, para la Accesibilidad en los Servicios de Salud en Unidades Médicas y Administrativas del QOAD Tamaulipas
Descripcién de los frabajos a ejecutar; en la Zona do Mante, Tamaulipas
Unidad y Localidad Importe Unidad y Localidad Impoite
RAMPAS UMF No. 28, Loma Alta, Cd. Mante, Tam. $240,225.30
CSS, Cd. Mante, Tam, $297,024.35 UMF Na. 27, Gcampo, Tam. $289,362,82
Guaredria Ordinaria 001, Cd. Mante, Tam. $212,042.63 UMF No. 34, Antiguo Morelos, Tam. $66,102.62
Subdelegacion, Cd. Mante, Tam. $528,662.12 UMF No. 35, Nuevo Morelos, Tam. $128,846,55
UMF No. 2, El Limén, Cd. Mnate, Tam. $286,085.45 UMFE No. 5, Xicoténcatl, Tam, $600,563.26
UMF No. 4, Guayalejo, Mpio. Cd,. Mante, Tam. $240,225.30 LUMF No. 25, Villa Gonzdlez, Tam. $176,891,61
UMF No. 14 Nueva Apolonia, Cd. Mante, Tam. $216,202,77 UMF No. 28, Estacitn Manuel, Tam. $178.801.61
(123 dias naturales)
Wﬁ inicio: 01-jul-25 Fecha de término: 31-oct-25 /
Eoncepto' Autorizacion de recursos, Dictdémenes de Disponibilidad Presupuestal Previos
) 00001137 14-2025 y 00D9113736-2025, de fecha 9 de mayo de 2025, emitide por
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN UNIDADES MEDICAS|\y Jefatura de Servicios de Finanzas
\ ADMINISTRATIVAS
Importe del contrato: $3,460,026.39 Asignacion Iniciak $3,460,026.29
\
Importe de garantia: $346,002.64
Por cumplimiento: Ejerciclo 2025 '
\ Z
/' Otorga el comproriso Acepta el compromiso \
{ ENCARGADO DEL DEFARTAMENTO POR EL CONTRATISTA \

DE CONSERVACION Y SERJICIOS GENERALES

ING. LUIS HUMBERT ERA ARCE

((,'Jr L:; i’lar’ CQWZ

ING. JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ
r3ana Flgica

OBSERVACIONES:

MISMAS.
RETENGIONES: %.5.% SEFUFD

FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO! FRACCLIN I, 3¢ FRACCION | Y 45 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

/




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANQ DE OPERACICN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVAGION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C5M0119

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL,
PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN UNIDADES MEDICAS Y
ADMINISTRATIVAS DEL OOAD TAMAULIPAS EN LA ZONA DE MANTE, TAMAULIPAS,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN
LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL DOCTOR JOSE LUIS
ARANZA AGUILAR EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE
INGENIERO JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”,
EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIOCNES
. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

I.1 Es un “ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO” de la Administracion Publica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la
organizacion y administracién del Seguro Social, como un servicio publico de caracter
nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social,

1.2 Conforme a lo dispuesto por el instrumento Numero 31023, libro nimero 904 de fecha 3 de
diciembre de 2024, otorgada ante la fe de! Licenciado Eduardo Francisco Garcia Villegas
Sanchez Cordero, titular de la Notaria Nimero 248, en cuyo protocolo también actia como
asociado el Licenciado Daniel Garcia Cérdova, titular de la Notaria Ndmero 22 de la Ciudad
de México, el C. Doctor José Luis Aranza Aguifar, apoderado legal, con R.F.C.
AAAL631231RHA es el servidor publico que tiene conferidas las facuitades legales para
celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo
o funciones, sin que ello implique |a necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con el numeral 5.31 fraccién b.1 de las Politicas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obra "Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano
del Seguro Social, suscribe el presente instrumento el C. Ingeniero Luis Humberto Tavera
Arce, Encargado del Departamento de Conservacion y Servicios Generales, R.F.C
TAAL881009614 facultado como Area Responsable de la ejecucién de los trabajos.

.4 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion
Publica No. LO-50-GYR-050GYR042-N-6-2025, cuya convocatoria se difundié a través del
sistema ComprasMX el 5 de Junio de 2025, de caracter Nacional, realizado al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en los articulos 3, parrafo primero, 27 fraccién I, 28, 30 fraccién I, 31, 45
fraccion I, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
“LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento.

.5 “LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en
el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende
de los Dictdmenes de Disponibilidad Folios 0000113714-2025 y 0000113736-2025, de
fecha 9 de mayo de 2025, emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas.
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1.6.-

L7

.
1.1

.2

Para efectos fiscales ias Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° IMS-421231-145.

Tiene establecido su domicilio en Centro Médico Educativo y Cultural “Licenciado Adolfo
Lépez Mateos”, Avenida Universidad y Justo Sierra, sin nimero, Colonia Pedro Sosa,
Codigo Postal 87120 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA
DEPENDENCIA”, tanto en formatos fisicos como electronicos, serdn protegidos, en
términos de Jo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Plblica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL. CONTRATISTA” declara que:

Es una persona Fisica, y acredita su personalidad para la firma de este contrato, mediante
Acta de Nacimiento nimero 449, expedida por la Direccién del Registro Civil de la
Secretaria General de Gobierno del estado de Tamaulipas de fecha 18 de Noviembre
de 2003 e identificacién oficial consistente en el documento Credencial para Votar,
expedido por el Instituto Nacional Electoral, con nimerol . 270 de registro

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las

n.4

.5

.6

Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas
y leyes de seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente: asi
como de las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos (segtin dicho término
se define méas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
materia dei contrato.

Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio
138 de la Organizacion Internacional dei Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo
Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley
Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su
némina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a
menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida
para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes AUGJ831216Mi8.
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1.7 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D de! Cédigo
Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano
del Seguro Social, lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT,
las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

I1.8 Sefala como su domicilic para todos los efectos leiales el ubicadi ii_

1.9 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los articulos 51 y 78, penditimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 8, fraccién IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que
forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comision en el servicio
publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

IL10 En caso de caracter nacional Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de
nacionalidad Mexicana.

111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccién que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en |a integracion de
la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le
proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en Ia parte de los trabajos que subcontratara,
en este caso no se autoriza subcontratacion.

lli. “I.LAS PARTES” declaran que:

lIl.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora
que se genere, el propio contrato y sus anexos son fos instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

1. Descripcién de fa planeacion integral propuesta para la ejecucién de los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

2. Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de medicién, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra, e importes por partida, sub-partida, concepto
y del total de la proposicién.

3. Programa de ejecucidon convenido conforme al catidlogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificade en periodos mensuales, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.
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4. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas
y sub-partidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:
v~ De la mano de obra;
v De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y
caracteristicas;
v De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades
convencionales y vollimenes requeridos;
v"  De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de ia direccidén, administracion y ejecucién de los trabajos.
5. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

6. Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

L2, Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
licitacién que le da origen.

1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconocen ampliamente ias facultades y capacidades necesarias, mismas
que no ies han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comu(in acuerdo
se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a ‘EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos
consistentes en Obra Civil, para la Accesibilidad en los Servicios de Salud en Unidades
Médicas y Administrativas del OOAD Tamaulipas en la Zona de Mante, Tamaulipas, y “EL
CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucion, presupuesto por
precio unitarios, normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicidn
de pago a precios unitarios y tiempo definido, seglin se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicion de
pago a precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 2.- Catalogo de conceptos

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por
los trabajos.

“EL CONTRATISTA”, la ejecucion y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

La Legislacidn Mexicana;

lL.a Propuesta del Contratista; y

Los documentos que conforman el presente Contrato, seglin los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la

legislacion aplicable.
()Gr |0:; ASU \\Cu’ Gawz
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 3'460,026.39 (Tres millones cuatrocientos sesenta
mil veintiséis pesos 39/100 m.n.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al
“CATALOGO DE CONCEPTOS” dei presente contrato.

El contrato es en moneda (pesos mexicanos)

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contratc en un plazo
que no exceda de 123 (Ciento veintitrés) Dias naturales. Ei inicio de la ejecucion de los trabajos
sera el dia 01 de Julio de 2025, y se concluird a mas tardar el dia 31 de Octubre de 2025, de
conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra,
cuantificacion de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra:

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, en
unidades convencionales y volimenes requeridos.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracién y ejecucion de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LLA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito los
inmuebles en que deban llevarse a cahoe los trabajos materia de este contrato, a partir del 01 de
Julio de 2025 y documentos El incumplimiento por parte de ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis y fotografias, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”,
las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte en las oficinas del Departamento de Presupuesto,
Contabilidad y Erogaciones del Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional
Tamaulipas, ubicadas en Centro Meédico, Educativo y Cultural “Licenciado Adolfo Lépez
Mateos”, Avenida Universidad y Justo Sierra, sin nimero, Colonia Pedro Sosa, Cédigo Postal
87120 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por los
trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que
hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya
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presentado la factura correspondiente. El pago se realizard a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito elecciéon de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA
DEPENDENCIA”,

El Residente de obra efectuara Ia revisién y autorizacion de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no

puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resclveran Y, €N su caso, se incorporaran en
la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la documentacion entregada,

no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del
articulo 54 de la “LLOPSRM"”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervisidn por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los
trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los
unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a
que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

El Residente de obra efectuarad la revisién y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de |la fecha
de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacién.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo
provisio en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros conforma a una tasa

que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la

soea (arloo A-qul\ar GC\WZ



INSTITUTO MEXICANQ DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANOC DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTOQ DE CONSERVAGION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. CEM0118

“LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES"” tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mai ejecutados Y,
&N su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS
6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
gue determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutadas,
conforme al (los) programa(s) de ejecucioén pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito et aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccién |
de ia “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las obras
contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo

promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” |a que lo realice
en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por
escrito fa solicitud a “LA DEPENDENCIA” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por
lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su derecho para
reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que
proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando |la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que,
en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se fendra como no presentada
la solicitud de ajuste de costos.
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area
responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL. CONTRATISTA”, deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a ias nuevas condiciones en caso de gque éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de ta Hacienda y
Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefalado, no se
requerird autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area
responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:;

I. La revision debera efectuarse respecto a ia totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no soélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

Il. Lainformacién contenida en [a proposicién se tomara como base para la revision;

ll. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que
integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

V. “LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
reaimente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en gue se ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL

CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentaies de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicables a! contrato;
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V1. Sélo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y

Vii.La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicardn como un diferencial a todas las estimaciones
autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusién.

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de ia tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera considerar
lo siguiente:;

I. "EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién
crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en
ta integracion de los precios; la variacién de la misma al alza o a la baja dar4 lugar al
ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién entre
los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la
proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectie su
revision;

Il. “LA DEPENDENCIA” reconoceré la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA"”, de acuerdo con las variaciones del indicador econdmico
especifico a que esté sujeta;

IIl. “EL. CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA” deberd realizar los ajustes correspondientes, y

IV. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizard conforme al analisis original presentado por “EL.
CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que
resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA” podra
autorizar el pago de ias estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
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conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podrd dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato
en [a parte correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a Precios Unitarios,
mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del
Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyectae Ejecutivo
preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales
respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad
del servidor plblico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién
del Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos
se expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del
Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al
Monto del Contrato, la comparacion sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA
TERCERA del Contrato. De conformidad con el articule 102 del Regltamento, *“LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar fa procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan
constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resuiten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando
para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sdélo documento, distinguiéndolos unos
de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”,

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de la “LA DEPENDENCIA” de que se trate,
misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a pariir de la
mencionada determinacion.
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

NOVENA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
9.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total dei Contrato, sin incluir el

impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento antes
del dia 01 de Julic de 2025.

9.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcidon de los trabajos, y a su eleccién debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco
por ciento det mismo monto en fideicomisos especiaimente constituidos para ello, por cualquier
defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir
de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre
que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los frabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en
los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante
comunicacién que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la
conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15
{(quince) dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “LA
PEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion
de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos
prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”
deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturaies el finiquito de los mismos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el
contrato, esta procedera a elaborario, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma
simultéanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en ef contrato.

DECIMA PRIMERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los
trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungira
como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. EI “SUPERINTENDENTE” debera designarse
por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato,
reservandose “LA DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacién, el cual podrad ejercer en
cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del "SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegaré a emplear
“EL CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningun otro género; por lo
tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de
los trabajos materia del contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacion con los trabajos
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones
a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.
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DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y squipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA?” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas
y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectien de conformidad con las
especificaciones pactadas por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los
trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, fa propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Iguaimente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato Yy sus anexos, sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la *LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas gue subcontrate para {a realizacién de los trabajos, E! Subcontratista no tendra
ninguna accion o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales
obligaciones.

Si posterior a ia adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacién
previa al titular del Area responsable de ia ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacién en
ninguin caso significard una ampliacién al monto o ai plazo del contrato de que se trate.

DECIMA CUARTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
tecnico especializado para la ejecucién de los trabajos que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta gjecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar_ que
“EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio 0
los trabajos, que:
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i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii.  lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hard que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacién detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas
llicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL
CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccién de las personas y bienes o propiedades
en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“L.A DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este
contrato se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA” compararé periédicamente el avance de los
trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende gue el avance de la prestacion de fos trabajos es menor
de lo que debié realizarse, “LA DEPENDENCIA” proceders a:

» Realizar una retencién econémica que serd por un porcentaje del 11.00 % (once por
ciento), de los trabajos.

* Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicara en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de ia fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que
haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", determinados unicamente en funcion del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.
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» El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5 (cinco) al
millar

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de
este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL

CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por
“LAS PARTES".

Para determinar la aplicacién de !as sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL
CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya liegado al limite de [a fianza de cumplimiento, “LLA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resuiten de la aplicacién de las penas convencionales gue se impongan a
"EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, ia fianza de: cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los

trabajos contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando Ia
temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de
su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucidén convenido, formalizandola
mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos
establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y
terminacién de los trabajos, sin modificar ef Plazo de Ejecucion establecido en este Contrato.
Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberin reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se celebre el
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convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA”
de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagaré los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,

siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate:

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido fa causa que motivé dicha suspensién y Ja misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o pefjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de {a Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagaré los trabajos ejecutados, reembolsara a “EL
CONTRATISTA”" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario gue “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial ia declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Uitimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin [la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda I|a documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.
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En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitadcora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un acta
circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM?”.

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacidn anticipada del
contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion 1X “DEL FINIQUITO Y
TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su
determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a iniciar el procedimiento de rescisién
administrativa cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas,

siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a “EL GONTRATISTA™:

i.  Si “EL. CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15

{(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM” y su Reglamento;

ii.  8i interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA” o por sus representantes:

fii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

iv.  Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos
en el Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de los trabajos
y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a
planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y
de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando
esta hubiere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v.  Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura anéloga;

vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii.  Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de
cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA”;
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viii.  8i “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y los trabajos;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este Contrato;

X. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

xi.  Si“EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién
proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucién de los trabajos; y

xii. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia gue pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA”
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefalados con anterioridad, rescindir
administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi
como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segln proceda, en el caso de que los
anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién de |a rescisién administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA
DEPENDENCIA”, procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutadas para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren
los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa de
Contrato, “LLA DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el
tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de
conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya notificado la
resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un
termino de 10 dias naturales, siguientes a ia fecha de la notificacién por escrito, del oficio de

rescisién administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le hubiere entregado
para realizacién de los trabajos.
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas auin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucién de rescision
administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobre costo de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en
su caso, le hayan sido entregados a “EL. CONTRATISTA”.

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisidén. La opcién que se
adopte atenderéd a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de conformidad con
lo establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

DECIMA OCTAVA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Obra se vigilard, controlara y supervisara la
debida ejecucidn de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y
equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones
generales y particulares de construccion, programas de ejecucion convenidos, de utilizacion de
mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacién
permanente, relacién del equipo de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de
obra, debiéndose formular los informes correspondientes

DECIMA NOVENA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES” que formalizan el presente Conirato, en el cual se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracidn, control y seguimiento se hara por medios
remotos de comunicacion electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se abrira y
utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcion
Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del
“RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” deberd preparar y mantener
actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en
términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los
registros deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto
“EL CONTRATISTA" haya concluido con los trabajos.
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Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de los
ptanos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitdcora convencional
los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA
DEPENDENCIA” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en gue, se
llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al llamado que se
le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA” dentro de
los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de elios,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en
su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del término sefialado en el
parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” proceders a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio
su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes,
a la fecha de su emision, una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” debers liguidarios dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articuio
54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe
de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos
ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro de
conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a
pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse
el reintegro, “LA DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
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vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” v “EL CONTRATISTA” en este
Contrato, “LA DEPENDENCIA” debera de levantar el acta administrativa que cumpla minimo
con los requisitos sefalados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saidos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma de! finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
Conirato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se

procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la “LOPSRM?”, el Reglamento y la Legistacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por
Caso Fortuito o0 Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Foriuito 0 Fuerza Mayor puede ser temporal,
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, fo
cual traera como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas
en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
pérdida o dafic en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA”
y (i) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LLA DEPENDENCIA” lo requiera y
sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algln retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o
dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a “LA DEPENDENCIA” y
tendra derecho, con sujecién a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una
extension del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y (i) una revisidn del Monto del
Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA”
derivado de lo anterior.

VIGESIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucidn de los trabajos
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

- Corlos Aqolac Cowve



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C5MQ119

Dentro de jos 5 (cinco) dias habiles contados a partir de Ia fecha en que se hayan presentado
detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentarda a “LA
DEPENDENCIA” un escritc con el cual expligue los motivos de estas, adjuntando la
documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir de la recepcion del escrito convoque a reunidn de trabajo para dirimir
las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los

acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora
de obra.

En caso de no llegar a ningan acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a |la Secretaria de la Funcién

Pudblica flevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”,

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccidén de los Tribunales Federales competentes con domicilic en ia Ciudad de Victoria,
Tamaulipas, por lo que “LAS PARTES"” renuncian a cualquier fuero que pudiese
corresponderles por razdn de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el
lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver
cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el
contexto de las clausulas de este Contrato.

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los
anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y
supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA”,
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas
y cada una de las estipulaciones que e! presente instrumento juridico contiene.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciard con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o

bien, se actualice el supuestoc al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 dei
“RLOPSRM”.
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Lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas

el 30 de Junio de 2025.

Por “El Instituto”

Por “El Contratista”

Cﬂr‘.c\“) ACDIL‘:( Gnsz

DR. JOSE LUIS ARANZA AGUILAR

Titular del Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Tamaulipas

ING. JUAN CARLDS AGUILAR GAMEZ
Persona Fisica
y Superintendente de Construccion

Area Responsable de la Ejecucién de los
Trabajo

Encargado det Depa
y Servigi

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra plblica bajo la condicién de pago

precios unitarios namero C5M0119.
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Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. C5M0119

Procedimiento para la integracién, calculo y tramite del ajuste de costos directos,
estipulado en la clausula Octava del Contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 56, 57 fraccion I, 58 y 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de !a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

1.

Los ajustes de costos directos, se calculardn a partir del mes en que se hayan producido ios
incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras pablicas que determine el Banco
de México.

El ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculara con base en los incrementos que
determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

. “Las Partes” deberan revisar periédicamente las publicaciones del Banco de México, a efecto

de identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos. Cuando no se
encuentren dentro de los publicados, procederan a calcularlos conforme a los precios que
investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar e! indice, considerando al menos tres
fuentes distintas, es decir tres cotizaciones.

. El mes de origen que servira de base para cada una de las revisiones y ajuste de los costos,

que se presente durante la ejecucion de los trabajos, es el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

“Las Partes”, cuando a partir del mes de que se produzca el incremento o decremento en el
costo de los insumos, considerando el programa de ejecucién general de trabajos pactado en el
contrato ¢ el convenido, realizara el célculo de ajuste de costos para los trabajos pendientes de
ejecutar, para io cual realizaran lo siguiente:

* Relacion de indices.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, los que de
acuerdo a su raiz de produccién principal, se ubican en los indices que refiere el numeral
uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento.

De no localizar algun indicador que se requiera para algun insumo en especifico, procedera
a solicitar su integracién y calculo a la Divisién Concursos y Contratos, considerando las
particularidades establecidas en el numeral 2 del presente procedimiento.

¢ Determinacion del factor para cada insumo.- El indice del mes en estudio dividido entre el
indice del mes de origen dard como resultado el factor de incremento o decremento del
costo del insumo.

» Aplicacion del factor determinado, en las matrices para actualizar el precio unitario.-
El factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicara a todos y cada uno
de los insumos que intervienen en el precio unitario.

Tratandose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje de incremento,
que haya determinado la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

En los precios unitarios ajustados se debera aplicar, cuando sea el caso, el ajuste
correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado.
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* Integraciéon del presupuesto.- Con los todos los conceptos de la obra pendientes de

ejecutar, considerando la totalidad de la volumetria y los precios unitarios que fueron
actualizados, se integra el Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar
Ajustados (POPEA), de acuerdo al programa convenido.

Integracion de presupuesto del contrato.- De acuerdo al programa convenido,
determinado a partir de! inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el Presupuesto de Obra de los

Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC), de |a totalidad de los conceptos
aun no ejecutados.

Determinacién del factor de ajuste mensual.- E! factor de ajuste se obtiene dividiendo el
POPEA entre el POPEC, de donde se desprende la siguiente férmula;

FA=POPEA/POPEC

Aplicacion del factor de ajuste.- En la estimacion que se elabore por ajuste de costos, se
aplicara el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo
al programan convenido, a partir del mes de la publicacién de los indices que se tomaron
como referencia para el céiculo, debiendo efectuar el pago unicamente a los conceptos de
obra ejecutados en el mes de estudio gue no tengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a la
alza:

“El Contratista”, elaborara el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo
establecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro de los 80 dias naturaies
siguientes a ia publicacion de los indices, el que se integrara con ia documentacion
siguiente:

» La relacién de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de
costos de obras publicas que determine el Banco de México o, en su caso, los indices
calculados en conjunto con ef contratista conforme a los precios que investiguen.

» El programa de €jecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de
efecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento
en los costos

> Anélisis de la determinacién, del factor de ajuste de costo directo de los insumos.

> Matrices de precios unitarios actualizados con aplicacién factores de ajuste de costo
directo de los insumos.

> El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar ajustados, de acuerdo al
programa de ejecucién convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual
se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato (FOPEA).

» El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar de! contrato, de acuerdo al
programa de ejecucion convenido, determinado a partir del inicio del periodo en e! cual
se produzca el incremento en los costos, valorizado con ios precios unitarios del
contrato (POPEC).

» Determinacion del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene dividiendo el

POPEA entre el POPEC.
2 C:Irloo Aﬂm\ar GC&W\EZ



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

DEPARTAMENTC DE CONSERVACICN Y SERVICIOS GENERALES

@ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Iv.

VL

Vil

Contrato No. COM0O119

“El Contratista”, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito el
ajuste de costos, acompafiado del estudio y la documentacion que lo soporte, a
“El Residente de Obra”.

“El Residente de Obra”, io recibe y conjuntamente con “Ei Contratista®, lo anota en la
bitacora correspondiente.

“El Residente de Obra”, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de la
solicitud, del estudio y la documentacion soporte, revisa que los presupuestos se integren
por conceptos y cantidades de obra pendientes de ejecutar sin atraso dentro del programa
general de ejecucion de los trabajos autorizado, en su caso anula o formula anotaciones de
los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra pendiente de ejecutar sin

atraso, procediendo a firmar los presupuestos correspondientes avalandolos por concepto
y cantidad.

“El Residente de Obra”, al concluir la revisién y otorgado su visto bueno por concepto y
cantidad, al sexto dia habil turna al Responsable Técnico de la Contratacion el original
de la solicitud dei ajuste de costo, copia de la nota de Bitdcora donde se asentd la
recepcién de la solicitud y e! original del estudio con la documentacion soporte.

El Responsable Técnico de la Contratacién, recibe y turna al Area de Costos
correspondiente la documentacién que remitié “El Residente de Obra”.

El Area de Costos recibe y procede a realizar la revision y andlisis del estudio y la
documentacion soporte.

VIIL Si fa documentacion estd completa y el estudio no contienen errores, elabora el oficio de

XI.

XII.

resolucion autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a “El Contratista”
y marcando copia a “El Residente de Obra”, contintia con la actividad identificada en el
numeral XI.

. El Area de Costos, si de la revisién que efectle, detecta omisiones en la documentacién o

errores en el calculo, apercibe por escrito a “El Contratista” de tal circunstancia, para que
en un plazo de 10 (diez) dias hdbiles contados a partir del dia en que se formula el
requerimiento, subsane el error 0 complemente la informacién solicitada.

“El Contratista” recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en el plazo
concedido se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

“El Contratista” recibe el oficio y procedera a aplicar el factor autorizado, en la estimacion
de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos que ejecutd sin atraso en el
mes de estudio (fecha de publicacién del indice).

El pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicandose el mismo
plazo para el pago de estimaciones.

. Actividades a desarrollar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a la
baja:

“El Instituto”, dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes a la publicacion de los indices
elabora el estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando la metodologia de
calculo establecida en el numeral 4, del presente procedimiento y, los lineamientos que al
respecto establezca la Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales.
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Il. “El Instituto” por conducto del Area Técnica Responsable de la Contratacién, una vez que
determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, lo comunica por oficio a

“El Contratista” solicitdndole que lo apligue en la siguiente estimacion.

Se firma la conformidad por las partes, en 3 (tres) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas a
ios 30 dias del mes de Junio de 2025.

Por “El Instituto” Por “El Contratista”

Corlrn A—nmla( Gamw’

ING. JUAN CARLDS AGUILAR GAMEZ
Persona Fisica
y Superintendente de Construccion

DR. JOSE LUIS ARANZA AGUILAR
Titular del Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Regional Tamaulipas

Area Responsable le la Ejecucién
de los Trabajos

ING. LUIS HUMBE TAVERA ARCE
Encargado del Departgfnento de Conservacion

¥ Serv/iczfos qenerales
7 !

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajo ia condiciéon de
pago precios unitarios nimero C5M0119.
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Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra, del Contrato No. C5M0119

Considerando las caracteristicas, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes
en Obra Civil, para la Accesibilidad en los Servicios de Salud en Unidades Médicas y
Administrativas del OOAD Tamaulipas en la Zona de Mante, Tamaulipas, objeto del contrato
arriba sefalado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Cléusula
Segunda del instrumento juridico referido, “El Contratista” se obliga a:

1.  Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el
personat, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que
se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene
disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medioc Ambiente
y demas disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision
Sacial y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4. Integrar conjuntamente con “El Instituto” la Comisién Mixta de Seguridad e Higiene en ta Obra,
conformada por un representante de “El Contratista” y uno de “El Instituto”, la que vigilara el
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y
de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando en la construccién, obligandose a
orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de ta Comisién Mixta de Seguridad e Higiene en la
Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comisién Mixta
de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revision.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista
la necesidad de aplicar en la ejecucion de los trabajos materiales explosivos.

2. Seguridad.
A) Al individuo

2.1. Proporcionar casco de proteccion a todo su personal, en obra, independientemente del area en
que laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en
los que exista riesgo por particulas proysctadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte,
esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectie manejo de materiales
punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de
instalacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de proteccion para las vias respiratorias, al personal que efectue trabajos
donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.
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2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectlie trabajos en lugares con exposicién de
humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectie
trabajos tales como, operacion de compactadores portétiles o manejo de elementos pesados para
evitar riesgo de lesién.

2.8. Proporcionar medios de proteccidn adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas,
bandolas ¢ sogas, al personal que efectie trabajos en gue requiere estar colgado o suspendido, le
proporcionara un cinturon para transporte de sus herramientas manuales, asi mismo proteccion para
los oidos, al personal que iabore con equipo que genere sonidos con decibeles mas altos de lo
permitido (ejemplo martillo neuméatico).

B} En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cufias, para
gue las utilice en los trabajos que asi lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que asi lo requieran, conserven sus protecciones y
formas para las que fueron disefiadas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas,
engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegandose a las instrucciones y
recomendaciones del fabricante.

2,11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas
electricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aisiamientos, tomas de corriente y
accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que I2 maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica sean operadas unicamente por el
personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo se
encuentren en éptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

2.14. Colocar sefales y avisos que sean claros v visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
praohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, asi como zonas de peligro potencial y
restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados [o mas lejos posible del lugar de la
obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesei, petréieo,
thinner y aguarras, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal
forma, que en casc de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salpicaduras, mismo que seran transportados en recipientes de tipo irrompibles con tapa.

2.16. Proporcionar extintores del tipo "ABC”, ubicandolos adecuadamente, en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentracion de
personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas
oportunamente.

2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos, con dimensiones minimas de 60 centimetros de ancho y con barandales laterales de 90
centimetros de altura.
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2.18. Utilizar escaleras manuales que seran resistentes y adecuadas al uso que se les vaya adary
sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de proteccion en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos
de elevadores, escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de proteccién debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre
las columnas a 80 centimetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras
metalicas.

2.21. Colocar sefiales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con
profundidad mayor de 2.00 metros, colocando proteccién perimetral a 70 centimetros de altura
consistente en cables y varilias.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de proteccion perimetral en edificios con altura mayor
de 18.00 metros, con proyeccion horizontal con dimensién minima de 1.80 metros, su colocacion,
sujecién, posicién, periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a las condiciones
particulares de cada obra y a la indicacién de las autoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al
uso requerido.

2.24. Colocar un botiquin para primeros auxilios en |a oficina de “El contratista®”, asi como Indicar
los nimeros de teléfonos y croquis de localizacién de la clinica de emergencia mas cercana a la obra
y del servicio de urgencias, letreros de proteccién civil (ruta de enlace, punto de reunién)

2.25. Estibar e material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservacion del mismo,
distribuyendo su peso, de tai manera que no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

3. Higiene
3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscando que los
materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente
de servicios para el nimero de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Nota: deberd actualizarse el nimero de elementos que habrdn de incorporarse a la obra conforme af Reglamento de
Construccitn del Estado de Tamaulipas.

Trabajadores de W.C Lavabo Regadera B
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91-135 | 5 4 4
j Cada 30 o Fraccion { 1 adicional 1 adicional 1 adicional

3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, blancas vy
parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y
desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.
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Se firma la conformidad por las partes, en 3 (tantos) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas a
los 30 dias del mes de Junio de 2025.

Por “El Instituto” Por “El Contratista”

Corlob Ant)\\nf (;nww?

DR.JOSE LUIS ARANZA AGUILAR ING. JUAN CARLDS AGUILAR GAMEZ
Titular de! Organo de Operacién Administrativa Persona Fisica
Desconcentrada Regional Tamaulipas y Superintendente de Construccién

Area Responsable de|la Ejecucién
de los Trabdjos

ING. LUIS HUMBE AVERA ARCE
Encargado del Departamenic de Conservacién

y Servi€ios Geterales l

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra plblica bajo la condicién de
pago precios unitarios namero C5M0119.






