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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

LOS CONTRATISTAS: CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGC \
CONSTRUCTORA FEMAG, S.APLDECV. INFRAESTRUSTURA. VIVIENDA PRECIOS UNITARIOS
¥ URBANISMO DE MEXICG, 5.A. DEC.V.
REGISTRG PATRONAL LM.S S NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA :
I CEMO126 304un-25
NUMERC DE PROVEEDOR IMSS NUMERC DE PROVEEDOR S5 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ASIGNACION:
00062275 __Dooo13s3ce LO-50-GYR-050GYRO42-N-5-2025 26-jun-25
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REGISTRO FEDERAL DE GONTRIBUYENTES
GCFE180306833 U140521.0M6
DOMICILIC FISCAL BOMICILIO FISCAL MODALIDAD DE LA CONTRATACION
Peridot No 2682, Calle Citnha Esq Puerta de Hiemo, Avenida Lazare Cérdenas No Extenor 2470, |ADJUDICACION DIRECTA,
Codigo Postal 87023, Ciudad Victoria, Tamauiipas Oficina 7 Inferior 1, Villas de San Agustin, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
\ C P 66268, San Pedry Garza Garcia, NL LICITACION PUBLICA X /
Teléfono BiT-660.4873 o

— 4"/ 1 .
IDAD DE EXPLOTACION 29 TAMAULIPAS AN
UNIDAD DE INFORMACION 280204 \
CENTRO DE COSTOS 142922 \
{{ CUENTA | 4208 2506

Domicilio de los inmuebles:

HGZMF No 1.- Av Universidad y Justa Siemra s/n, Colona Pedro Sosa, C.P 87120, Cd. Victona, Tamaulipas

Oficinas Delegacionales.- Av Universidad y Justo Sierra s/n, Colonia Pedro Sosa, C P. 87120, Cd. Vicloria, Tamaulipas

UMF No

28 - Judrez s/n , Esquina Guerrero, Zona Centro, C P 87200 Llera, Tamps

UMF No

30.- Pedro J Mendez Esquina Con Calle Independencia No 313, Zona Centro, C P 89670, Villa Aldama, Tamps

UMF No

31 - Juarez Esquina Callejon 2, Zona Centro, C.P 87230 Guemez, Tamps

UMF No

68 - Pedro José Méndez Esquina Dr Avila, Zona.Centro, C P 87700 Jimenez, Tamps

UMF No

69 - Pedro José Méndez Esquina Obregon, Zona Centro, C P. 87760 Abasolo, Tamps

UMF No

70.- Mariane Matamoros, Esquina Francisco | Madero, €. B7670 Soto La Marina, Tamps

UMF No

73 - Alvaro Obregdn, C P 87880 Villagran, Tamps

Descripcibn de los trabajos a sjecutar:

Obxa Civil e Insiaiationas para a Dignificacion de Residencias Médicas en al HGZ/MF No. 1 dae Ciudad Victana, y Accesibilidad an

Unidad y Localided

R iag Médicas

HGZIMF No. 1, Cd. Victona, Tamps

Oﬁcir:as Delegacionates, Cd Victoria, Tamps

UMF No 28, Llera, Tamps

UMF No 30, Aldama, Tamps

tmp [ Umidady Locaildad importe

Rampas
$504,097 35 UMF No 31, Guémez, Tamps 117,074 80
LUMF No 68, Jimaénaz Tamps 117 074 B0
$290 056.60 UMF No €9, Abasolo, Tamps. 117,074 B0
$117,074 80 UMF No. 70, Sole la Marina, Tamps. 117,074 80
$50,363 56 UMF No_73, Villagrén, Temps. $117,074 8O

{123 dias naturales)

Qcha de inicio:

1-jul-25

Fecha de término:

31-oct-25

/
o

(Concepto:
PROGRAMA DE DIGNIFICACION DE RESIDENCIAS ME
SERVICIOS DE SALUID EN UNIDADES MEDICAS Y ADM
i

e
Imporie del contrato:

$14,555,96886.31

DICAS ¥ ACCESIBILIDAD £N LOS
INISTRATIVAS

Autorizacion de recursos, Dictamenes de Disponibilidad Presupuestal Previos
00001 13703-2025, 00001 13705-2025 y 0000113736-2025, de fecha 9 de mayo de
2025, emitido por Iz Jefatura de Servicios de Finanzas

Asignacian Inicial £1.565,866.31

>

Noporte de garantia:

$155.696.63

Por cumplimiento: Ejeficicio 2025

—

Otarga el compror§iso

Acepta & compromisg

A

Acepta gl compromiso

CONSERVACION Y SERVICI

ING. LUIS HUMBERT!

COMIRATISTA

CONSTRUGIORA F

\,K S.APL DEC.V.

GARCIA GOMEZ
Repreggntanie Legal

-

Administradof Ui€o

OBSERVACIONES.

0.5.% SEFUPU

\ RETENGIONES:

FUNDAMENTO LEGAL: ARytéS 27 F%CCION 1, 30 FRACCION | ¥ 45 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RLU\CIDHADOS C(ON

]
LAS MISMAS.

ot




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C5M0126

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL
E INSTALACIONES PARA LA DIGNIFICACION DE RESIDENCIAS MEDICAS EN EL HGZ/MF
No. 1 DE CIUDAD VICTORIA, Y ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN
UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD TAMAULIPAS EN LA ZONA DE
VICTORIA, TAMAULIPAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL
DOCTOR JOSE LUIS ARANZA AGUILAR EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL; Y
POR LA OTRA PARTE EN PARTICIPACION CONJUNTA CONSTRUCTORA FEMAG,
S.APl DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C.
MAURICIO GARCIA GOMEZ, EN SU CARACTER DE, REPRESENTANTE LEGAL E
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO S.A. DE CV. EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL ARQUITECTO ADRIAN
MARTINEZ PAZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES
. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

1 Es un “ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO” de la Administracién Plblica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la
organizacion y administracién del Seguro Social, como un servicio publico de caracter
nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social,

1.2 Conforme a lo dispuesto por el instrumento Numero 31023, fibro nimero 904 de fecha 3 de
diciembre de 2024, otorgada ante la fe de! Licenciado Eduardo Francisco Garcia Villegas
Sanchez Cordero, titular de la Notaria Numero 248, en cuyo protocolo también actia como
asociado el Licenciado Daniel Garcia Cordova, titular de 1a Notarfa Nimero 22 de la Ciudad
de México, el C. Doctor José Luis Aranza Aguilar, apoderado legal, con RF.C.
AAALG631231RHA es ! servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para
celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituide en cualquier momento en su cargo
o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con el numeral 5.31 fraccion b.1 de las Politicas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obra "Piiblica y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano

del Seguro Social, suscribe el presente instrumento el C. Ingeniero Luis Humberto Tavera
Arce, Encargado del Departamento de Conservacion y Servicios Generales, RF.C
TAALS881009614 facultadoe como Area Responsable de la ejecucion de los trabajos.

1.4 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion
Pdblica No. LO-50-GYR-050GYR042-N-5-2024, cuya convocatoria se difundié a través del
sistema ComprasMX el 5 de Junio de 2025, de caracter Nacional, realizado al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en los articulos 3, parrafo primero, 27 fraccion |, 28, 30 fraccion |, 31, 45
fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servigjos Relacionados jcon las Mismas,
“LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento.

\:‘\ diion N
1de 26



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

. ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C5M0126

1.5 “LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerios en

el cumplirr!iento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende
de los Dictdmenes de Disponibilidad Folios 0000113703-2025, 0000113705-2025 y

r(2_(.)001‘1373(‘3—2025, de fecha 9 de mayo de 2025, emitido por la Jefatura de Servicios de
inanzas.

1.6.~ Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de

Contribuyentes N° IMS-421231-145.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Centro Médico Educativo y Cultural “Licenciado Adolfo

Lopez Mateos’, Avenida Universidad y Justo Sierra, sin numero, Colonia Pedro Sosa,
Codigo Postal 87120 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA

DEPENDENCIA”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a a Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de ia Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pulblica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL CONTRATISTA” declara qgue:

Il.1 Es una persona Moral, legalmente constituida mediante escritura pdblica numero 2,183 de

fecha 6 de marzo de 2018, pasada ante la fe de la Licenciada Lilian Jauregui Salinas,
Corredor Publico ndmero 23, en funciones de suplencia de la Licenciada Diana Graciela
Rodriguez Trevifo, Corredor Pablico nimero 18, con ejercicio en la Plaza del Municipio de
San Pedro Garza Garcia del Estado de Nuevo Leén, inscrita en el Registro Publico de

Comercio con el Folio Mercantii Electronico numero N-2018022502 de fecha 14 de marzo
de 2018, denominada CONSTRUCTORA FEMAG, S.A.P.I. DE C.V. cuyo objeto social es,

Disefio, planeacién y ejecucion de toda clase de obras de construccion, demolicion y
remodelacion en todo tipo de terrenos, casas-habitaciones, edificios de departamentos,
edificios de oficinas, centros comerciales, unidades industriales, instituciones de Gobierno o
privadas, asi como brindar asesoria en el ramo de la construccion.

1.2 El C. MAURICIO GARCIA GOMEZ, en su en su caracter de Representante Legal, cuenta

con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en
los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica nUmero
4,100 de fecha 26 de junio de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Norberto Jesus de la
Rosa Buenrostro, Notario Publico Titular nimero 61, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledn, inscrita en el Registro
Publico de Comercio con el NCI 201800152389 de fecha 3 de julio de 2018, mismo que
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocade en forma
alguna.

\ Aricn N
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

.3

Contrato No. CBMO126

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

Il.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las

.5

I.6

4

Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas
y leyes de seguridad, uso de la via pUblica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente; asi
como de las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos (segun dicho término

se def_ine mas adelante}, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
materia del contrato.

Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio
138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo
Infantit, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley
Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su
nomina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a
menores de dieciocho afios que se encuenfren dentro de los supuestos de edad permitida
para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CFE180306833.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cddigo
Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano
del Seguro Social, lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT ¢ IMSS
respectivamente, asi come con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT,
las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Peridot No. 2692,

Calle Citrina Esquina Puerta de Hierro, Codigo Postal 87023, Ciudad Victoria,
Tamaulipas.

.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los

supuestos de los articulos 51 y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 8, fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que
forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comisiéon en el servicio
publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

\} c} o /\
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

1.1

.2

i3

Contrato No. COMO0126

Es una persona Moral, legalmente constituida mediante escritura pablica nimero 1,430 de
fecha 21 de Mayo de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Antonio Mercado Palacios,
Notario Publico Nimero 137, con Jurisdiccién en el Primer Distrito Judicial en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y del Comercio con el
Folio Mercantil Electrénico nimero 51508*4 de fecha 05 de Junio de 2014, denominada
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO, S.A. DE C.V., cuyo abjeto
social es, entre otros, Proyectos generales y construccién de todo tipo de edificaciones,
urbanizaciones, fraccionamientos, condominios, obras pecuarias, puentes, presas,
carreteras, pavimentacion de calles, construccién de caminos, obras de agua potable y
alcantarillado, calanes de riego, construccién de albercas, realizacién de desmontes,
perforaciones y equipamiento de pozos, nivelacion de terrenos, todo tipo de trabajos
topograficos, construccidn de viviendas de todas clases, hoteles, moteles, escuelas,
oficinas, comercios ya sean publicos o privados; realizacién de todo tipo de presupuestos,
proyectos, estudios, asesorias, supervisiones, trabajos de mantenimiento, estimaciones
que se relacionen con el giro de la consultoria y la construccion; Llevar a cabo todo tipo de
construcciones, reconstrucciones, acondicionamiento, ampliaciones de toda clase y especie
sobre las obras a que se refieren los incisos anteriores, asi como la compra-venta e
instalacidén de equipos eléctricos, accesorios y similares.

El ARQUITECTO ADRIAN MARTINEZ PAZ, en su en su caracter de Administrador
Unico, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura
publica numero 430 de fecha 21 de Mayo de 2014, pasada ante ia fe del Licenciado
Antonio Mercado Palacios, Notario Publico Nimero 137, con Jurisdiccion en el Primer
Distrito Judicial en Ciudad Vicforia, Tamaulipas, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio con el Folio Mercantil Electronico numero 51508*4 de fecha 05

de Junio de 2014, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido
limitado ni revocado en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y economicas, asi como la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

Il.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las

il.5

Normas para la Construccion e instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas
y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente; asi
como de las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segtn dicho término
se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
materia del contrato.

Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su

ejecucion.
N 1
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOCS GENERALES

1.6

7

Contrato No. CHMO126

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio
138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo
Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley
Federal del Trabajo en su articufo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su
nomina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a
menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida

para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes IVU140521JM6.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano
del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi comoc con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT,
las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

1.9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Avenida Lazaro

Cardenas Numero Exterior 2470, Oficina 7 interior 1, Villas de San Agustin, Cédigo
Postal 66266, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leén,

.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los

supuestos de los articulos 51 y 78, penultimo parrafo de ta “LLOPSRM” de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 8, fraccion IX, inciso a de su Regiamento v que las personas que
forman parte de la empresa no desempefian empleo, carge ¢ comisidn en el servicio
publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

.11 En caso de caracter nacional Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de

nacionalidad Mexicana.

.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus

condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de
la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le
proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

I1.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara,

Hl. “LAS PARTES” declaran que:

en este caso no se autoriza subcontratacion.

\} c&ric\/\ N
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

[ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C5M0128B

lll.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora
que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos gue vinculan a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

_1. Descripcion de fa planeacion integral propuesta para ia ejecucion de los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

2. Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra, e importes por partida, sub-partida, concepto
y del total de la proposicion.

3. Programa de ejecucion convenido conforme al catadlogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.
4. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas
y sub-partidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:
v"  De la mano de obra;
¥ De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y caracteristicas;
v De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos;
»" De ulilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

5. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
6. Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

ll.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
licitacion que le da origen.

1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconoccen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas

que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo
se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos
consistentes en Obra Civil e Instalaciones para la Dignificacion de Residencias Meédicas
en el HGZ/MF No. 1 de Ciudad Victoria, y Accesibilidad en los Servicios de Salud en
Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Tamaulipas en la Zona de Victoria,
Tamaulipas, y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa de
ejecucion, presupuesto por precio unitarios, normas de construccién vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, hasta su total terminacion. El objeto aqui sefalado se llevara a
cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo definido, seglin se describe a

continuacion:
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicién de
pago a precios unitarios, 1a realizacién de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 2.- Catalogo de conceptos

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por
los trabajos.

‘EL CONTRATISTA?”, ia ejecucién y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacién Mexicana;
e La Propuesta del Contratista; y
o Los documentos que conforman el presente Contrato, segin los mismos sean

modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato vy la
legislacién aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1'555,966.31 (Un milldén quinientos cincuenta y
cinco mil novecientos sesenta y seis pesos 31/100 m.n.), mas el impuesto al valor agregado,
conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda (pesos mexicanos)
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo

que no exceda de 123 (Ciento veintitrés) Dias naturales. El inicic de la ejecucion de los trabajos
serd el dia 01 de Julio de 2025, y se concluira a mas tardar el dia 31 de Octubre de 2025, de
conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra,
cuantificacion de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De lamano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccién.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, en
unidades convencionales y volumenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de {a direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

\i\ O\fmﬂ
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“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL. CONTRATISTA” por escrito los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 01 de
Julio de 2025 y documentos El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompaiaran de la
d_cvcumentacién que acredita la procedencia de su pago, niimeros generadores, notas de
bitacora, croquis y fotografias, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”,
las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte en las oficinas del Departamento de Presupuesto,
Contabilidad y Erogaciones del Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Regional
Tamaulipas, ubicadas en Centro Médico, Educativo y Cultural “Licenciado Adolfo Lopez
Mateos”, Avenida Universidad y Justo Sierra, sin nimero, Colonia Pedro Sosa, Codigo Postal
87120 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por los
trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que
hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya
presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifiqgue oportunamente a “LA
DEPENDENCIA".

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas gue no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en
la siguiente estimacién.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccion de la documentacion entregada,
no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM".

‘EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con fa
verificacidén y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los
trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los
Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a
gue alude el articulo 62 de ia “LLOPSRM”.

El Residente de obra efectuara ia revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contagos a partir de la fecha
de su preseniacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicag| o numéricas que no
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p_uedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales

dgsde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentrc del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo
provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM?”, pagara gastos financieros conforma a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“I.A DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados v,
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas
gue determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutadas,
conforme al (los) programa(s) de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccion |
de la “LOPSRM”, v de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originates del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las obras
contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constafites los porcentajes
de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el chrgo de utilidad gyiginales dyrante el

\ o\(\c’(\
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ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que “EL. CONTRATISTA™ haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL. CONTRATISTA” el que io
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices

aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” la que lo realice
en igual plazo.

En gi caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por
escrito la solicitud a “LA DEPENDENCIA” en términos de io dispuesto por el “RLOPSRM”, por

to que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para
reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA” dentrc de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que
proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito 2 que “EL. CONTRATISTA” para que,
en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
ta informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada
la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la

materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los
cosios indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y
Credito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién criginaimente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el confrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactagios en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por clento.

\\\ Join 1| J
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En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se
requerira autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area
responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA” proceder a ta
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

VI

VL

La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del piazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La informacidn contenida en la proposicion se tomara como base para la revisién;

De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros
de administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que
integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

“LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros
que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten
como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicabies al contrato;

Sdlo se debera solicitar documentaciéon comprobatoria, en aquellos casos en que
“EL CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios
de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por

escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones
autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrate hasta su conclusion.

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el cosio por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA™ haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera considerar
lo siguiente:

“EL CONTRATISTA” debera fijar ia tasa de interés con base en un indicador
econdémico especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una
institucién crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera
constante en la integracion de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja
darad lugar al ajuste del porcentaje de! costo por financiamiento, considerando la
variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectie
Su revision;

“ A DEPENDENCIA” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesia por
“EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las \lariaciones del {hdicador ecqnémico

especifico a que esté sujeta; .
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. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA” debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, cdlculo e integracién del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizard conforme al andlisis original presentade por “EL
CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que
resulte dara el nueve costo por financiamiento.

6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o©
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originaimente, “LA DEPENDENCIA” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién
de los convenios respectivos, vigitando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originaimente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato
en la parte comespondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a Precios Unitarios,
mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto def Contrato o del
Plazo de Fjecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo
preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de fa “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales
respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ia Ley.

Las medificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumpento que en reduccién

de! Plazo de Ejecucidén o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo dg |[Ejecucign, jos periodos
se expresaran en Dias, y la determinacién del porcentajelde vanacwn hara ﬁ specto del
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Plazo de Ejecucion pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al
Monto del Contrato, la comparacién sera con base en el monto convenide en la CLAUSULA
TERCERA del Contrate. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA
DEPE'NDI.ENCIA” y “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el
ﬁnan_clamlento originaimente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan
constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrate, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando
para fines de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos
de ofros, anexando la documentacién gue los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de fa “LA DEPENDENCIA” de que se trate,

misma que no deberd exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la
mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberdn considerar y administrar independientemente a los originaimente
pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

NOVENA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

9.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el

impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor del Instituto Mexicano det Seguro
Social.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento antes
det dia 01 de Julio de 2025.

9.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccion debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocabie por el equivalente al cinco por cignto del monto total
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos pdr una cantidad jequivalente al cinco
por ciento del mismo monto en fideicomisos especiaimente gonstituidos pasga ello, ualquier
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defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier ofra responsabilidad
en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir
de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre
que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en
los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante
comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la
conclusion de los frabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15
(quince) dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los frabajos, “LA
DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a [a recepcion
de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos
prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”
deberan efaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES?” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo sefiaiado en el
contrato, esté procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitarda el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA PRIMERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de ja prestacion de los

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungira
como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente parg fomar e_T: iones en

J
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todo lo rg.lativo at cumplimiento de este contrato. El “SUPERINTENDENTE” debera designarse
por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato,

reservandose “LA DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en
cualguier tiempo.

‘_“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas
justificadas, la sustitucion det “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “ELL. CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA™ no tendra con el perscnal o trabajadores que emplee o liegara a emplear
“EL CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningiin otro género; por lo
tanto “EL. CONTRATISTA” como empresario y patron det personal que ocupe con motivo de
jos trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de fodas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacibn con los trabajos
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones
a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegraré a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL. CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a gue la realizacion de todas
y cada una de “LAS PARTES” de los frabajos se efectien de conformidad con las
especificaciones pactadas por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se liegaran a presentar en los
trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen
a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de fa misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, ta propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituird a
faver de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Iguaimente se obliga "EL. CONTRATISTA" a no transferir a terceras persdnas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de esie contra&y sus anexosi| sobre Igs|byenes o

|
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trai?ajos_ ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estlmacapnes por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamenito.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”

se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia et articulo. 55 de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista no tendra

ninguna accion o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales
obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL. CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion
previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos. Dicha autorizacion en
ningun caso significard una ampliacion al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA CUARTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Conirato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos gque cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL. CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LLA DEPENDENCIA” podra solicitar que
“EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o
los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o

iv. persiste en una conducta perjudicial para ia seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En casc de ser necesario, “EL. CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una
persona sustituta gue cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacidn detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para {a ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas
ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL
CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades
en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

16 de 26 \\\’ 7 O‘rroﬂ




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. CAM0126

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este
contrato se estédn realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periddicamente el avance de los
trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos es menor
de lo que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

» Realizar una retencion econémica que sera por un porcentaje del 11.00 % (once por
ciento), de los trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de ios trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “ELL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdomicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicard en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que
haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

L.as penas convencionales se aplicaran por atraso en la gjecucion de los trabajos por causas
imputables a “EL. CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5 (cinco) al
miliar

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de
este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por
“LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL
CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln casc podran ser superiores, en su conjunto, al mahto de la garantia de

cumplimiento.
\ Clr a
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
"EL CONTRATISTA" se hardn efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando ademés, si da lugar a ello, la fianza de' cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporaimente, en todo o en parte y en cualquier momento, los
trabajos contratados, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la
temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por “LA DEPENDENCIA” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, ia fecha de
su inicio y de ia probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

La fecha de terminaciéon se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension en consecuencia, sin modificar el Piazo de Ejecucién convenido, formalizandola
mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos
establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensiéon se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazc de Ejecucion establecido en este Contrato.
Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se ceiebre el
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA”
de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA DEPENDENCIA* podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobagos y se relacionen
directamente con el contrato de gue se trate;

~N :
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El presentg Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivo dicha suspensién y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
con motivo de ia resolucidbn de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la

Secretal_ria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a “EL
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentrc del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se

encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del

procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un acta
circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 de! “RLOPSRM”.

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de ia terminacion anticipada del
contrato deberan observarse las reglas que se establecen en [a Seccién IX “DEL FINIQUITO Y
TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de su
determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederd a iniciar el procedimiento de rescision
administrativa cuando “EL CONTRATISTA” incusra en alguna de jas siguientes causas,

siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONMRATISTA™:
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Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contratoe dentro de los 15

(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM” y su Reglamento;

Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o

reponer aiguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA” o por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos
en el Plazo de Ejecucién estiputado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién del proyecto ejecutivo y de los trabajos
y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a
planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y
de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando
ésta hubiere ordenado la suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que
tenga lugar por faita de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacidn por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

Si “EL. CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos

de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA™;

.Si “EL. CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y los trabajos;

Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gebierno en relacién con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Si “EL CONTRATISTA” incumple con ef compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucidn de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contralo y pus anexos, ontravencion a las

disposiciones, lineamientos, bases, procedimigntos y requns;to que ;qulecen la
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“‘LOPSRM", su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “ILA DEPENDENCIA”
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el

Artiqu!_o 61 de la “LOPSRM” y en ios casos sefialados con anterioridad, rescindir
administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi
como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segiin proceda, en el caso de que los
anticipos no se encuentren totaimente amortizados, a partir de Ia fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA
DEPENDENCIA”, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren
ios trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del
Contrato, “LA DEPENDENCIA” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el
tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de
congiliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de los trabajos una vez que se haya notificado la
resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un
término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de
rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado
para realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de rescision
administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobre costo de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren afrasados conforme al
programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en
su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiguito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre apiicar las penas convencionaies o el
sobre costo derivado de completar los trabajos que reshlte de la rescisfpn. La opcion que se
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adopte atenderd a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de conformidad con
lo establecido en los articulos 82 fraccién Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento.

DECIMA OCTAVA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA”, por medic del Residente de Obra se vigilara, controlard y supervisara la
debida ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y
equipos de instalacién permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones
generales y particulares de construccién, programas de ejecucion convenidos, de utilizacion de
mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacién
permanente, relacion del equipo de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de
obra, debiéndose formular los informes correspondientes

DECIMA NOVENA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante 1a ejecucién de los trabajos.

El uso de ia Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios
remotos de comunicacion electrnica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacién del uso de la Bitacora electronica se abrira y
utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacidén de la Secretaria de la Funcion
Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del
“RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener
actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que realice en
términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de los trabajos. Los
registros deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto
“EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a ia emision de cuaiquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de ios
planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitédcora convencional
los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA
DEPENDENCIA” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a {EL CONTRATISTA", a ftravés de su
representante legal o su Superintendente de Construcgion, ia fecha, lugar y horg en que, se
llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra I obligacion de agudir al it ﬂa que se
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le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA” dentro de
los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en

su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del término sefialado en el
parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficic
su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes,
a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su

derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” debera liquidarios dentro de! plazo a que alude el segundo pérrafo del articulo
54 de la “LOPSRM”. Si resuita que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe
de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos
ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro de
conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros

correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a Ia establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos

empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a
pagar y se calcularan sobre {as cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse
el reintegro, “LA DEPENDENCIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA” en este
Contrato, “LA DEPENDENCIA"” debera de levantar el acta administrativa que cumpla minimo
con los requisitos senalados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA
DEPENDENCIA” y “El. CONTRATISTA"” en este Contrato, debiendo agregar Gnicamente una
manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA"” de que no existen otros
adeudos y por io tanto se tendran por terminados los derechos y obligacjones que genera este
Contrato, sin derecho a ulterior rectamacion. Al no ser fac}ible ef pago en gl témi:}} ﬁcado, se
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procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
de “LA DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
_ejecucién de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legisiacién Aplicable.

No obstante, io anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por
Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal,
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo

cual traera como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas
en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
perdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “LA”
y (i) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA” lo requiera y
sujefo a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o
dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a “L. A DEPENDENCIA” y
tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una

extensién del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y (ii) una revisiéon del Monto del
Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA”
derivado de lo anterior.

VIGESIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los trabajos
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 {(cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado
defectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentara a “LA
DEPENDENCIA” un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando ia
documentacion que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir de 1a recepcion del escrito convogque a reunion de trabajo para dirimir
fas discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrade en la bitdcora

de obra.
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En caso de no llegar a ningin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién

Piblica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Victoria,
Tamaulipas, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese
correspondertes por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el
lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resoiver
cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el
contexto de las clausulas de este Contrato.

VIGESIMA CUARTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los
anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y
supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” comc “EL CONTRATISTA”,

declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas
Y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, ¢
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Gitimo parrafo del articulo 170 dei
“RLOPSRM”.

Lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas
el 30 de Junio de 2025.

25 de 26 ‘)‘W\



A

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

JEFATURA DE SERVICICS ADMINISTRATIVOS

D)

Contrato No. C5MO0O126

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Por “El Instituto”

Por “El Contratista”
CONSTRUCTORA FEMAG, S API DEC.V.

N

DR. JOSE LUIS ARANZA AGUILAR

Titular del Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Regional Tamaulipas

C. MAURIBJO GARCIA GOMEZ
Representante Legal

Area Responsable de lajEjecucion de los
Trabaj

ING. LUIS HUMBERTO|TAVERA ARCE
Encargado del Deparfamento de Conservacion
y Sepicios Geperales

pele

Por “El Contratista”
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y URBANISMO
DE MEXICO, S.A. DEC.V.

Superintendente de Construccion

ING. GESAHUR CASTILLA FREGOSO

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condiciéon de pago

precios unitarios nimero C5M0126.
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Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra, del Contrato No. C5M0126

Considerando las caracteristicas, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes
en Obra Civil e Instalaciones para la Dignificacién de Residencias Médicas en el HGZ/MF No. 1
de Ciudad Victoria, y Accesibilidad en los Servicios de Salud en Unidades Médicas ¥y
Administrativas del OOAD Tamaulipas en la Zona de Victoria, Tamaulipas, objeto del contrato
arriba sefialado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Clausula
Segunda del instrumento juridico referido, “El Contratista” se obliga a:

1. Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el
personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que
se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene
disponga la l.ey Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente
y demas disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria dei Trabajo y Prevision
Social y el propio Institutoc Mexicano del Seguro Social.

1.4. Integrar conjuntamente con “El Instituto” la Comision Mixta de Seguridad e Higiene en a Obra,
conformada por un representante de “El Contratista” y uno de “El Instituto”, la que vigilara el
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y
de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando en la construccion, obligandose a
orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrolio de los trabajos.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comision Mixta de Seguridad e Higiene en la
Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comision Mixta
de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revision.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista
la necesidad de aplicar en la ejecucion de los trabajos materiales explosivos.

2. Seguridad.

A) Al individuo

2.1. Proporcionar casco de proteccion a todo su personal, en obra, independientemente del area en
que laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en
los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte,
esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectie manejo de materiales
punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. Proporcicnar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de
instalacién electrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de proteccion para las vias respiratorias, al personal que efectie trabajos
donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectiie trabajos en lugares con exposicién de
humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectue
trabajos tales como, operacion de compactadores portatiles o manejo de elementos pesados para
evitar riesgo de lesion.

2.8. Proporcionar medios de proteccién adecuados tales g¢omo, cinturongg, arneses, bandas,
bandolas o sogas, al personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o syspefdido, le
proporcionara un cinturén para transporte de sus herramientas [nanuales, asi mo pf n para
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los oidos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles mas altos de lo
permitido {ejemplo martillo neumatico).

B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cufias, para
que las utilice en los trabajos que asi io requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, gue asi lo requieran, conserven sus protecciones y
formas para las que fueron disefladas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas,
engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegandose a las instrucciones y
recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas
eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y
accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que Ja maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica sean operadas unicamente por el
personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales 0 equipo se
encuentren en éptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

2.14. Colocar sefiales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, asi como zonas de peligro potencial y
restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo mas lejos posible del lugar de la
obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesel, petrdleo,
thinner y aguarras, con accesc exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal
forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salpicaduras, mismo que seran transportados en recipientes de tipo irrompibles con tapa.

2.16. Proporcionar extintores del fipo “ABC”, ubicandolos adecuadamente, en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentracion de
personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas
oportunamente.

2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las que estaran

sometidos, con dimensiones minimas de 60 centimetros de ancho y con barandales laterales de 90
centimetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que seran resistentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar y
sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de proteccién en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos
de elevadores, escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de proteccidon debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre
las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras
metalicas.

2.21. Colocar sefiales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con
profundidad mayor de 2.00 metros, colocando proteccién perimetral a 70 centimetros de altura
consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de proteccidon perimetral en edificios con altura mayor
de 18.00 metros, con proyeccién horizontal con dimension minima de 1.80 metros, su colocacion,
sujecion, posicion, periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales, se ajustayan a las condiciones
particulares de cada obra y a la indicacion de las autoridades mupicipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, ingfalando los eldmentos iados al

uso requerido. e
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2.24. Colocar un botiquin para primeros auxilios en la oficina de “El contratista”, asi como Indicar
los numeros de teléfonos y croquis de localizacidn de la clinica de emergencia mas cercana a ia obra
y del servicio de urgencias, letreros de proteccion civil (ruta de enlace, punto de reunion)

2.25, Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservacion del mismo,
distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase ia capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

3. Higiene

3.1. Mantener la obra limpia, fibre de escombro, basura y aguas estancadas buscando que los
materiales y equipe ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente

de servicios para el nimero de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de wW.C Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-80 4 3 3
91-135 5 4 4

Cada 30 o Fraccion 1 adicionat 1 adicional 1 adicional

3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, blancas y
parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y
desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Se firma la conformidad por las partes, en 3 (tantos) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas a
ios 30 dias del mes de Junio de 2025.

Por “El Instituto” Por “El Contratista”

CONSTRUCTORA FEMAG, SAPL DECV.

W\

C. MAURI{Q\O GARCIA GOMEZ
Representante Legal

DR. JOSE LUIS ARANZA AGUILAR
Titular del Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Tamaulipas

Area Responsable de la Ejecucién
de los Trabajos INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y URBANIS
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Por “El Contratista” N}q ]
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MEXICO,, S.A. DECV.

ING. LUIS HUMBERTO T ARCE -u!r okl A/)

Encargado del Departamentg#de {onservacion AQF’TADR!AN MARHNEZ PAZ
y Servicios G&neralds Administrador Unico

Superintendente de Construccion

ING. GEZAHUR CASTILLA FREGOSO

Lag ﬁmas que anteceden forman parte del contrato de obra ptiblica bajo la condicion de pago precios
unitarios nimero C5M0126.
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Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. C5M0126

Pro_cedimiento Para la integracién, calculo y tramite del ajuste de costos directos,
est'lpulado en la clausula Octava del Contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 56, 57 fraccién |, 58 y 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

1.

}.os ajustes de costos directos, se calcularan a partir del mes en que se hayan producido los
Incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los indices de precios al

productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras ptiblicas que determine el Banco
de México.

El ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculara con base en los incrementos que
determine la Comision Nacional de Salarios Minimos.

“Las Partes” deberan revisar periédicamente las publicaciones del Banco de México, a efecto
de identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos. Cuando no se
encuentren dentro de los publicados, procederan a calcularlos conforme a los precios que

investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar el indice, considerando al menos tres
fuentes distintas, es decir tres cotizaciones.

El mes de origen que servira de base para cada una de las revisiones y ajuste de los costos,
que se presente durante la ejecucion de los trabajos, es el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

“Las Partes”, cuando a partir del mes de que se produzca el incremento o decremento en el
costo de los insumos, considerando el programa de ejecucion general de trabajos pactado en el
contrato o el convenido, realizara el calcuio de ajuste de costos para los trabajos pendientes de
ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente:

* Relacion de indices.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, los que de
acuerdo a su raiz de produccion principal, se ubican en los indices que refiere el numeral
uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento.

De no localizar algun indicador que se requiera para aigun insumo en especifico, procedera
a solicitar su integracién y calculo a la Division Concursos y Contratos, considerando las
particularidades establecidas en el numeral 2 del presente procedimiento.

» Determinacién del factor para cada insumo.- El indice del mes en estudio dividido entre el
indice del mes de origen dara como resultado el factor de incremento o decremento del costo
del insumo.

* Aplicacion del factor determinado, en las matrices para actualizar el precio unitario.- El
factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicara a todos y cada uno de
los insumos que intervienen en el precio unitario.

Tratandose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje de incremento, que
haya determinado la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

En los precios unitarios ajustados se debera aplicar, cuando sea el caso, el ajuste
correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado.

¢ Integracion del presupuesto.- Con los todos los conceptos de la qbra pernlienjes de
ejecutar, considerando fa totalidad de ia volumetria y los precios u lij‘arios ueron
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actualizados, se integra el Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar
Ajustados (POPEA), de acuerdo al programa convenido.

Integracion de presupuesto del contrato.- De acuerdo al programa convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el Presupuesto de Obra de los

Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC), de |a totalidad de los conceptos
aun no ejecutados.

Determinacion del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene dividiendo el
POPEA entre el POPEC, de donde se desprende la siguiente formula:

FA=POPEA/POPEC

Aplicacion del factor de ajuste.- En la estimacion que se elabore por ajuste de costos, se
aplicara el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo
al programan convenido, a partir del mes de ia publicacion de los indices que se tomaron
como referencia para el calculo, debiendo efectuar el pago Unicamente a los conceptos de
obra ejecutados en el mes de estudio que no tengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a la
alza:

“El Contratista”, elaborard el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo
establecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro de los 60 dias naturales

siguientes a la publicacion de los indices, el que se integrara con la documentacion
siguiente:

» La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/factualizacién de
costos de obras publicas que determine el Banco de México o, en su caso, los indices
caiculados en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen.

~ El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de

ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento
en los costos

» Analisis de la determinacion, del factor de ajuste de costo directo de los insumos.

» Matrices de precios unitarios actualizados con aplicacion factores de ajuste de costo
directo de los insumos.

» El presupuestc de los trabajos pendientes de ejecutar ajustados, de acuerdo al
programa de ejecucion convenido, determinado a partir del inicio def periodo en el cual
se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato
(POPEA).

» El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar del contrato, de acuerdo al
programa de ejecucién convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual

se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato
(POPEC).

» Determinacion del factor de ajuste mensual .- El factor de ajuste s obtiene dividiendo el

POPEA entre el POPEC.
N g
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Il. “El Contratista”, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito el

ajuste de costos, acompafiado del estudio y la documentacion que lo soporte, a
“El Residente de Obra”.

{1} “!E! Residente de Obra”, lo recibe y conjuntamente con “El Contratista”, lo anota en la
bitacora correspondiente.

IV. “El Residente de Obra”, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de ia
solicitud, del estudio y la documentacion soporte, revisa que los presupuestos se integren
por conceptos y cantidades de obra pendientes de ejecutar sin atraso dentro del programa
general de ejecucién de los trabajos autorizado, en su caso anula o formula anotaciones de
los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra pendiente de ejecutar sin

atraso, procediendo a firmar los presupuestos correspondientes avalandolos por concepto y
cantidad.

V. “El Residente de Obra”, al concluir la revision y otorgado su visto bueno por concepto vy
cantidad, al sexto dia habil turna al Responsable Técnico de la Contratacién el original
de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota de Bitacora donde se asentd la
recepcion de la solicitud y el original del estudio con la documentacion soporte.

VI. EI Responsable Tecnico de la Contratacion, recibe y turna al Area de Costos
correspondiente la documentacién que remitié “El Residente de Obra™.

VIl. El Area de Costos recibe Y procede a realizar la revision y analisis del estudio y la
documentacion soporte.

Viil. Si la documentacion estad completa y el estudio no contienen errores, elabora el oficio de
resolucion autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a “El Contratista” y
marcando copia a “El Residente de Obra”, contintia con la actividad identificada en el
numeral Xi.

IX. El Area de Costos, si de la revision que efectie, detecta omisiones en la documentacion o
errores en el calculo, apercibe por escrito a “El Contratista” de tal circunstancia, para que

en un plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del dia en que se formula el
requerimiento, subsane el error o complemente la informacion solicitada.

X. “El Contratista” recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en el plazo
concedido se tendra como no presentada l1a solicitud de ajuste de costos.

Xl. “El Contratista” recibe el oficio y procedera a aplicar el factor autorizado, en la estimacién
de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos que ejecutd sin atraso en el
mes de estudio (fecha de publicacién dei indice).

Xll. El pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicandose el mismo
plazo para el pago de estimaciones.

B. Actividades a desarroliar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a la
baja:

. “ElInstituto”, dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes a la publicacion de los indices
elabora ef estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando la metodologia de
calculo establecida en el numeral 4, del presente procedimiento v, log lineamientos que al
respecto establezca la Coordinacion de Conservacion y Servicios Genfrales.
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Il. “El Instituto” por conducto del Area Técnica Responsable de la Contratacién, una vez que
determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, io comunica por oficio a
“El Contratista” solicitindole que lo aplique en la siguiente estimacién.

Se firma la conformidad por las partes, en 3 (tres) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas a

los 30 dias del mes de Junio de 2025.

Por “El Instituto”

Por “El Contratista™
CONSTRUCTORA FEMAG, SAP.I DEC.V.

W

DR. JOSE LUIS ARANZA AGUILAR
Titular del Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Regional Tamaulipas

C. MAURNCIO GARCIA GOMEZ
Representante Legal

Area Responsable d¢ la Ejecuci6n
de los Trabpjos

Por “El Contratista”
INFRAESTRUCTL}RA, VIVIENDA Y URBANISMO
DE.MEXICO, S.A. DEC.V.

i

ING. LUIS HUMBE TAVERA ARCE
Encargado del Depa ento de Conservacion
y Servigios Generales

ARQ/|ADRIAN MARTINEZ PAZ
Administrador Unico

/

Superintendente de Construccion

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condicién de pago

precios unitarios nimero C5M0126.






