

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DELEGACION ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 DEPTO. CONSTRUCCION Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

NUMERO DE COMPROMISO	
S	12216

CONTRATISTA: Dinámica Electro Industrial M&M S.A de C.V		CONTRATO DE: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO	
REGISTRO PATRONAL I.M.S.S.: [REDACTED]	REGISTRO C.M.I.C.: -----	NUMERO DE CONTRATO: 2-21120003-S-12216	FECHA DE CONTRATACION: 27 de jul de 22
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE: DE1100309SY8		NUMERO DE LICITACION: IO-050GYRO90-E6-2022	FECHA DE ADJUDICACION: 26 de jul de 22
DOMICILIO: Avenida Costera Miguel Alemán No. 108, Fraccionamiento Magallanes, Centro Comercial Flamboyán, C.P. 39670 , Acapulco de Juárez Guerrero.		MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ASIGNACION DIRECTA: LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS 3 PER.: LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA:	

X

REFERENCIA	CODIFICACIÓN	DENOMINACIÓN
AD OPERATIVA	12	DELEGACIÓN GUERRERO
TIPO DE UNIDAD	24	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
CONSECUTIVO TIPO DE UNIDAD	16	UMF
DIRECCION	20	DESARROLLO HABITACIONAL JOYAS DEL MARQUEZ, CARRETERA LA POZA - LLANO LARGO, LOTE 1-1, C.P. 39906, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.
COORDINACION	02	IMSS-ORDINARIO
SERVICIO	00	UNIDAD MEDICA



**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR:**

Trabajos de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Segunda Vuelta de la Creación de un Centro de Mezclas de la U.M.F. No. 29 con UMAA en Acapulco del OOAD Estatal Guerrero.

FECHA DE INICIO: 28 de Julio de 2022      FECHA DE TERMINO: 04 de Diciembre del 2022      NO. DE OBRA: 21120003

PROGRAMA:	OFICIO AUTORIZACION DE INVERSION EMITIDO POR LA H.C.T. Y ADO.		
REGIMEN ORDINARIO	NUMERO: 099001/6B3000/6B30/OP22/202/1168	FECHA:	31/05/2022
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 203,268.80 mas iva	ASIGNACION INICIAL: \$203,268.80 mas IVA		
cientos tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N), mas el IVA	(Doscientos tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N),		
	inicio: 28/Julio/2022 termino: 04/Diciembre/2022		plazo: 140 D.N

PORCENTAJE DE AMORTIZACION EN ESTIMACIONES	0%	POR ANTICIPO	FIANZA POR ANTICIPO SIN I.V.A. : \$
			NO HAY ANTICIPO
AFECTACION POR ANTICIPO EN ESTIMACIONES DE ESCALAMIENTO	0.00 %		FIANZA PARA CUMPLIMIENTO: \$
			\$20,326.88

JEFE DEL AREA CONTRATANTE	ACEPTACIÓN DEL COMPROMISO
 ING. MAURO F. OCHOA BAL HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA	 C. MARIANA MELO MONTESINOS ADMINISTRADOR ÚNICO DE DINÁMICA ELÉCTRO INDUSTRIAL M&M S.A. DE C.V

OBSERVACIONES:

NUMERO DE PROVEEDOR: '0000120592

Se testan datos referente a Registro Patronal IMSS por considerarse información confidencial de una persona moral identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad al artículo 113, fracción III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

**CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO.**

Contrato de Servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado, que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo se denominará "El Instituto", representado en este acto por la Doctora Josefina Estrada Martínez Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, en su carácter de Representante Legal y por la otra Dinámica Electro Industrial M&M S.A de C.V. a quien en lo sucesivo se denominara "El Contratista"; representado por el C. Mariana Melo Montesinos, en su carácter de Administrador Único; a quienes en forma conjunta se les denominará "Las Partes", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

"El Instituto" declara que:

I.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2. Su Representante, la Doctora Josefina Estrada Martínez, quien firma únicamente y exclusivamente como Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, establecido en la fracción XI del artículo 155, en relación con el artículo 2, Fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y Representante Legal de esta institución, mas no tiene la calidad de administrar el instrumento jurídico que se suscribe, quien acredita su personalidad con la Escritura Pública 94,989, otorgada el 13 de febrero de 2020 ante la fe del Licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular de la Notaría 24 de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría 98 de la Ciudad de México, de la cual es Titular el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, inscripción ante el Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE) el día 19 de febrero de 2020, bajo el número 97-7-19022020-145406, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento, por lo que tiene facultades legales suficientes para obligar a "El Instituto" en los términos y condiciones del presente contrato, mismas que no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas, así mismo se manifiesta que solo firmara única y exclusivamente como representante del Instituto Mexicano del Seguro Social sin mayores alcances que acreditar su representación, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente.

I.3. El C. Ing. Mauro Félix Oyorzabal Hernández, titular del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de "El Instituto", interviene como Área Requiriente, área responsable de la contratación y área responsable de la ejecución de los trabajos, con fundamento legal en el artículo 2º fracción II y IV del reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de tal forma que es responsable de dar seguimiento y vigilar que se cumpla con la Normatividad Vigente en la Materia, y con base a los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra Institución

I.4. El inmueble ubicado en Desarrollo Habitacional Joyas del Marquez, Carretera La Poza - Llano Largo, Lote 1-1, C.P. 39906, Acapulco de Juárez, Guerrero, donde se ejecutarán "Los Servicios" objeto del presente instrumento jurídico, es propiedad de "El Instituto", el cual se acredita mediante documento consistente en escritura pública No. 1 de fecha 15 de Marzo del 2005 del Notario No. 12, Lic. Esteban Román Miranda del Distrito de Tabares, en la que se protocolizó la donación del predio.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la autorización del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del acuerdo número ACDO.AS3.HCT.270422/105.P.DF, ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF emitido por el Honorable Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversión Física de "El Instituto", difundido

Recibi original  
Javier Alejandro Melo Guerrero

Quint



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

por la Dirección de Finanzas a través del Oficio de Registro de Inversión Física para Obra Pública número 099001/6B3000/6B30/OP22/202/1168/, de fecha 31 de Mayo del 2022.

I.6 La adjudicación del presente contrato, se realizó mediante el procedimiento de contratación por Invitación a cuando menos tres personas, No. IO-050GYR090-E6-2022, cuya convocatoria se difundió a través de CompraNet el 14 de Julio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción IV, 3, 27 fracción II, artículo 30 fracción I, el artículo 39, 43, 44, 45 fracción I y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.

I.7. La Residencia se ubicará en el sitio de ejecución de "Los Servicios", con antelación al inicio de éstos y ha sido designado el Arq. Israel Cortés García, con Título de Licenciatura en Arquitectura y cédula profesional número [REDACTED] expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, por escrito del Titular del Área Responsable de la ejecución de los trabajos como servidor público que fungirá como Residente de Servicios y representante del "El Instituto" ante "El Contratista".

I.8. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en Av. Cuauhtémoc No. 95, col. Centro, C.P. 39300, Acapulco, Gro.

## II. "EL CONTRATISTA" declara que:"

II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública número 20,505, de fecha 09 de Marzo 2010, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Torres Gómez, Titular de la Notaría número 224, del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal con el folio Mercantil Electrónico número 415496-1, de fecha 05 de Mayo del 2010.

II.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el testimonio de la escritura pública número 20,505, de fecha 09 de Marzo 2010, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Torres Gómez, Titular de la Notaría número 224, del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal con el folio Mercantil Electrónico número 415496-1, de fecha 05 de Mayo del 2010; declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objetos del presente contrato.

II.3.1. De acuerdo a su constancia de situación fiscal, su actividad económica consiste servicios de ingeniería.

## II.3. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: DE1100309SY8

Registro Patronal del IMSS: [REDACTED]

Registro de infonavit: [REDACTED]

II.5. Entregó el "acuse de recepción" con el que comprueba haber realizado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral 1 de la regla I.2.1.16, de la resolución Miscelánea Fiscal para 2008."

II.6. Acepta las obligaciones pactadas en la cláusula Décima Tercera, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, y bajo protesta de decir verdad manifiesta que sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del seguro social, conforme a lo siguiente: "II. Que sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del seguro social, y que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. Para tal



Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

efecto, exhibe en este acto las constancias correspondientes. Debidamente emitidas por "El Instituto", las cuales se agregan al presente instrumento jurídico como ANEXO."

II.6.1. De lo anterior, exhibirá al "Instituto", la **Opinión del Cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva** para realizar la contratación respectiva, de tal forma que en caso de exista incumplimiento, se aplicará a los recursos derivados de este contrato, y los adeudos que, en su caso tuviera a favor de "El Instituto".

II.6.2. Cuenta con la constancia de situación fiscal emitida por el Infonavit, en los términos del "acuerdo del H. Consejo de administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio del 2017, aplicable a esta paraestatal al ser un organismo público descentralizado conforme al artículo 5 de la ley del seguro social en relación al ordinal 32-d del código fiscal de la federación.

II.7. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; su Reglamento, así como el Reglamento de Construcción y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en el lugar en que se realizarán los trabajos.

II.8. Ha designado al Ing. **Ernesto Melo Palma**, como Superintendente de Servicios y representante en el sitio de ejecución de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas, con facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecución de "Los Servicios" objeto del presente instrumento, aun los de carácter personal, así como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Así mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios, cuenta con título de **Ingeniero Electricista** y cédula profesional número [REDACTED] expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública

II.12 Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en Calle **Gabriel Mancera Edificio A- 203, número 1337, Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México**; por lo que, por ningún motivo señalará para tales efectos, el domicilio en el cual se llevarán a cabo "Los Servicios" materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO", en el domicilio señalado en la Declaración I.8., del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 307, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- OBJETO.-** "El Instituto" encomienda a "El Contratista" la ejecución de los trabajos del servicio relacionado con la obra pública consistente en **Trabajos de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Segunda Vuelta de la Creación de un Centro de Mezclas de la U.M.F. No. 29 con UMAA en Acapulco del OOAD Estatal Guerrero**, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan "Los Servicios" y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación. "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública con estricta sujeción a la información proporcionada y demás documentación técnica que para el cumplimiento del contrato le haya proporcionado "El Instituto".

**SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS.-** "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública relativos a **Trabajos de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Segunda Vuelta de la Creación de un Centro de Mezclas de la U.M.F. No. 29 con UMAA en Acapulco del OOAD Estatal Guerrero**, de acuerdo con el contenido de los siguientes Anexos:

1. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

## 2. Presupuesto total de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

Estos anexos y los documentos de su proposición debidamente firmados por "El Contratista", en cada una de sus fojas y aceptados por "El Instituto", forman parte integrante del presente contrato, por lo que manifiestan que conocen en su totalidad su contenido y los aceptan lisa y llanamente.

**TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO-** "El Instituto" se obliga a pagar a "El Contratista" por la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública, la cantidad total de \$203,268.80, (Doscientos tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 80/100M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, que será retenido por "El Instituto" de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 3, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

**CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** "Las partes" convienen que el plazo de ejecución de los servicios relacionados con la obra pública, será de 140 días naturales, obligándose "El Contratista" a iniciarlos el 28 de Julio del 2022 y a terminarlos a más tardar el 14 de Diciembre del 2022 de conformidad con el programa de ejecución convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecución de "Los Servicios" y el programa de ejecución convenido calendarizado y cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar, así como de los anexos estipulados en la cláusula segunda del presente contrato.

"Las Partes" convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que "El Contratista" suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por "Las Partes" el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, por tanto "Las Partes" deberán manifestar que no existen otros adeudos y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

**QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-** "El Instituto" se obliga a poner oportunamente en la fecha de inicio de "Los Servicios" a disposición de "El Contratista" el o los inmueble(s) en el o en los que se llevara(n) a cabo "Los Servicios", prevista en la Cláusula que antecede. La entrega del o los inmuebles por parte de "El Instituto" deberá constar por escrito.

El incumplimiento de "El Instituto" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de "Los Servicios", lo que se formalizará mediante convenio.

## **SEXTA.- DEL PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN.**

Para el presente contrato "El Instituto" no otorgará anticipo.

**SÉPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.-** Las partes convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la estimación única por actividad principal de los servicios relacionados con la obra pública terminada, conforme a la cédula de avance y pagos programados misma que será presentada por "El Contratista" a la Residencia de Servicios de "El Instituto" dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el último día hábil del plazo estipulado en el presente instrumento."

En el supuesto de que "El Contratista" no presente la(s) estimación(es) dentro de los 6 (seis) días naturales a que se alude en el primer párrafo de esta Cláusula, la(s) estimación(es) correspondientes se entenderá que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "El Contratista".

"El Instituto", por conducto del Residente de Servicios designado, revisará y autorizará las estimaciones elaboradas por "El Contratista", contando con un plazo no mayor a 15 días naturales siguientes a la fecha de su presentación.



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el Residente de Servicios, dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

El pago de la o las estimaciones por "Los Servicios" ejecutados, se efectuará en el **Departamento de Presupuesto, contabilidad y Erogaciones**, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de autorización de la estimación por parte de la residencia de obra, previa entrega de "El Contratista" de la o las facturas correspondientes

Preferentemente el pago o los pagos se realizarán a través de banca electrónica, previa solicitud de "El Contratista" ante el **Departamento de Presupuesto, contabilidad y Erogaciones**, responsable de efectuar dichos pagos.

"EL CONTRATISTA" es el único responsable de que las facturas presentadas para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o la presentación incorrecta no será motivo para solicitar gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el párrafo quinto de esta cláusula, "El Instituto" revisará la o las factura(s) y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitará y realizará el pago de la o las estimación(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas por "El Contratista" para su pago presenten errores o deficiencias, el área responsable de efectuar el trámite de pago, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de "El Contratista" no se computará como parte de los veinte días naturales con los que cuenta "El Instituto" para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente de Servicios deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que "El Contratista" presente la o las estimaciones, así como la fecha en la que fue o fueron autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por "Los Servicios" ejecutados deberán incluir: la clave, descripción, unidad de medición, cantidad e importes de cada una de las actividades principales de "Los Servicios", acompañada, entre otros de: números generadores, notas de bitácora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimación, cuando por el alcance y objeto del contrato se requiera también se incluirán croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, así como el análisis, cálculo e integración de los importes por estimación, avances de "Los Servicios" y demás documentos que consideren necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública, ya que "El Instituto" tendrá el derecho de reclamar a "El Contratista" por trabajos de los servicios relacionados con la obra pública faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, "El Instituto", a solicitud de "El Contratista", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Contratista".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista" por cualquier causa e independientemente del tiempo en que "El Instituto" se percate de ese hecho, "El Contratista" se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Instituto".



Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "El Contratista" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

**OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-** Por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no está sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el párrafo séptimo y octavo del artículo mencionado. Para el párrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaría de la Función Pública haya emitido los lineamientos que regulen la excepción del ajuste de costos, a efecto de que "El Instituto" cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a "El Contratista" las reducciones que arroje el estudio. El párrafo octavo aplicará siempre y cuando, por causas no imputables a "El Contratista", "Los Servicios" inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones; para tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de obras públicas publicados por el INEGI, tomando como base para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes en el que dan inicio "Los Servicios"; lo que deberá constar por escrito y promovido en tiempo y forma por "El Contratista".

**NOVENA.- BITÁCORA.-** "Las Partes" aceptan el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), su elaboración, control y seguimiento será por medios remotos de comunicación electrónica, y constituye el medio de comunicación entre "Las Partes", en ésta se registrarán los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecución de "Los Servicios", quedando el resguardo de la información a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

El Residente de "El Instituto" y el Superintendente de Servicios de "El Contratista" para el acceso a la BESOP deberán contar con la Firma Electrónica Avanzada, además de las claves de usuarios y contraseñas respectivas que les otorgue "El Instituto".

La apertura de la BESOP se hará, de manera previa al inicio de la ejecución de "Los Servicios", por el Residente con la participación del Superintendente de Servicios de "El Contratista" y, en su caso, del supervisor, al realizarla deberá asentar una nota de apertura o especial e inmediatamente después una validación, relacionando como mínimo: la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de "Los Servicios" y de las características del sitio donde se desarrollarán o aplicará el producto, esperado; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, así como al Superintendente de Servicios de "El Contratista", quienes serán los responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BESOP, "Las Partes" están de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el artículo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la BESOP se podrán registrar los eventos siguientes, como mínimo:

Al Residente de "El Instituto" corresponderá registrar entre otros los siguientes:

1. La autorización de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el proceso de revisión y autorización.
2. La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato.
3. La sustitución del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la supervisión, en su caso.
4. Las suspensiones de "Los Servicios".
5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su formalización mediante convenio.



Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido.
7. La terminación de "Los Servicios".
8. El avance físico y financiero de la de "Los Servicios" en las fechas de corte señaladas en el contrato.
9. Cuando por el alcance de "Los Servicios" objeto del presente instrumento lo prevean; el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato, en sus anexos o mensualmente.
10. Cuando por el alcance de "Los Servicios" objeto del presente instrumento lo prevean lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.
11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, así como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de Servicios de "El Contratista" corresponderá registrar entre otros los siguientes:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
2. La solicitud de aprobación de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del párrafo séptimo y octavo del artículo 59, de la ley.
5. El aviso de terminación de "Los Servicios".

El registro de los aspectos señalados en los numerales anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de "Los Servicios" puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para "Los Servicios".

"El Contratista" se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitácora.

**DÉCIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.-** El Superintendente de Servicios designado por "El Contratista", fungirá como su representante en el sitio de ejecución de "Los Servicios", y está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con "Los Servicios", aún las de carácter personal, además, tendrá las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligándose aplicar la información técnica establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Servicios de "El Contratista", deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, términos de referencia, las actividades establecidas para la ejecución de "Los Servicios" objeto del contrato, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de "Los Servicios" materia de este contrato.

"El Instituto" se reserva el derecho de solicitar la sustitución del Superintendente de Servicios de "El Contratista", y este tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podrá acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

**DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.-** Las partes convienen que "El Contratista" será el único responsable de:





Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

1. La ejecución de los trabajos de servicios relacionados con la obra pública;
2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades competentes en materia de construcción; seguridad; uso de la vía pública; protección ecológica y de medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "El Instituto";
3. Cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas en el inciso que antecede;
4. Que los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que se utilicen en "Los Servicios" resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato.
5. Que si realiza "Los Servicios" por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "El Instituto", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna al plazo de ejecución contratado.
6. Los defectos, vicios ocultos de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a "El Instituto", y/o a terceros;
7. Los riesgos, la conservación y la limpieza que se deriven de "Los Servicios", desde el momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a disposición de "El Contratista" y hasta el momento de su entrega a "El Instituto".
8. Coadyuvar obligatoriamente en la extinción de incendios comprendidos en las zonas donde se ejecuten "Los Servicios" objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.
9. Notificar al Residente, la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de "Los Servicios" objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen "Los Servicios".
10. Resguardar hasta la conclusión de "Los Servicios" a satisfacción de "El Instituto", un respaldo impreso así como en medio magnético, óptico o cualquier tipo de tecnología existente de almacenamiento de información, de los informes y reportes que se generen durante la ejecución de "Los Servicios", y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega final a "El Instituto".
11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.
12. Las obligaciones que adquiriera con las personas que subcontraten para la realización de "Los Servicios" objeto de este contrato, los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de "El Instituto".

**DÉCIMA SEGUNDA.- PERMISOS.-** "Las Partes" establecen que por tratarse de la ejecución de "Los Servicios", para su inicio y ejecución no requiere de la obtención de permiso o licencia alguna.

**DÉCIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.**

1. "El Contratista" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del presente contrato, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que le será trasladado por "El Instituto", en términos de las disposiciones legales aplicables.
2. "El Contratista" acepta que "El Instituto" le retenga el equivalente al 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago, por



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspección y control a cargo de la Secretaría de la Función Pública, previstos en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos.

3. "El Contratista" podrá solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimación a "El Instituto", a través de las Áreas Responsables de Recaudación y Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", durante la vigencia del presente contrato; le sean aplicados como descuento en las estimaciones que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

**DÉCIMA CUARTA.- FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTÍAS.-** "EL CONTRATISTA" se obligan a constituir las garantías correspondientes a favor de "El Instituto", en la forma y términos siguientes:

1. **DE CUMPLIMIENTO.-** Mediante póliza de fianza a favor de "El Instituto", para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la **CLÁUSULA TERCERA**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institución Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La póliza de fianza de cumplimiento será liberada por "El Instituto" para su cancelación, una vez que "El Contratista" entregue la garantía de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

2. **DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.-** Al concluir "Los Servicios", "El Contratista" deberá constituir garantía para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Física de "Los Servicios", la que entregará previo a la recepción física de "Los Servicios", entregándole "El Instituto" el acuse de recibo correspondiente; dicha garantía podrá constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

✓ Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, (**Anexo VO.SPA**) por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de "Los Servicios", o,

✓ Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de "Los Servicios", o bien,

✓ Con la aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelará la garantía de los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantía se constituye mediante póliza de fianza, su cancelación estará a lo previsto a las condiciones estipuladas en dicha póliza.

Si se constituye mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, "El Contratista" podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para lo cual "El Instituto" instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, "El Contratista" deberá obtener de "El Instituto" la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate.

*Ant*



Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a "El Contratista" en "Los Servicios" realizados por éste, dentro del plazo cubierto por la garantía correspondiente, a que se refiere esta cláusula, "El Instituto" deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora o de la institución de crédito correspondiente, a efecto de que la forma en que se haya garantizado no sea cancelada, notificándole por escrito a "El Contratista", para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, "El Instituto" procederá a hacer efectiva la garantía que haya constituido. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Quedará a salvo el derecho de "El Instituto" para exigir a "El Contratista" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantía a que se refiere el presente punto.

La póliza o pólizas de fianza de cumplimiento deberá(n) ser entregadas por "El Contratista" a "El Instituto" en las oficinas de Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria ubicadas en en Avenida Cuauhtémoc No. 95, col. Centro, C.P. 39300, Acapulco, Guerrero, en horario de oficina.

La póliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales o, en su caso, la carta de crédito irrevocable o, en su caso la aportación de recursos líquidos en fideicomiso, deberán ser entregadas por "El Contratista" a "El Instituto" en las oficinas donde se ubique la Residencia de Servicios, previa la recepción física de "Los Servicios".

**DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.-** "Las partes" acuerdan que durante la vigencia del contrato, se aplicarán penas convencionales por atraso en la ejecución de "Los Servicios" por causas imputables a "El Contratista", que serán determinadas en función del importe de "Los Servicios" que no se hayan desarrollado oportunamente y a entera satisfacción del "El Instituto", en los términos y condiciones siguientes:

"El Instituto" aplicará a "El Contratista" retenciones económicas, por atraso en la ejecución de "Los Servicios", como descuentos en las estimaciones, del 5(Cinco) % mensual.

Para la determinación de las retenciones, el grado de atraso en la ejecución de "Los Servicios" se establecerá como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecución convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecución de "Los Servicios" considerando la fecha de corte pactada en el contrato, y no se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfacción de "El Instituto", en el periodo de que se trate, al importe determinado como atraso se le aplicará el porcentaje de retención estipulado en el presente instrumento jurídico.

La cuantificación de las retenciones será el resultado de multiplicar al importe de "Los Servicios" no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio, en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje pactado como retención.

"El Contratista", podrá recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retención, sólo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecución convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecución de "Los Servicios" o cuando el Residente certifique que "El Contratista" ha desarrollado a satisfacción "Los Servicios" que le fueron determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminación de "Los Servicios", con base al programa convenido, y pendientes de ejecutar por parte de "El Contratista" o determinados como no satisfactorios, éstas seguirán en poder de "El Instituto"; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo del programa convenido, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que se hayan aplicado.





Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

"Los Servicios", así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo científico e informático.

"El Instituto" procederá a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensión, la que deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 147, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No será motivo de suspensión de "Los Servicios", el suministro o utilización deficiente del personal, bienes, maquinaria y equipos científicos e informáticos e instalaciones especiales, cuando esta circunstancia sea responsabilidad de "El Contratista".

La suspensión prorrogará la fecha de terminación de "Los Servicios" en igual proporción al periodo que comprenda dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, sujetándose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la o las actividad(es) suspendida(s) de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecución de "Los Servicios" y la entrega del o los producto(s) esperado(s); su formalización se realizará mediante convenio. En este supuesto "El Contratista" podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los artículos 60, primer párrafo y 62, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 145 y 146, de su Reglamento.

Cuando la suspensión temporal de "Los Servicios" derive de caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad para "Las Partes"; debiendo suscribir un convenio en el que se deberá reconocer el plazo de suspensión de "Los Servicios" y la fecha de reinicio y terminación de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En este supuesto sólo será procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del artículo 149, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de "Los Servicios" cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, "Las Partes" podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-** Por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no podrá ser modificado en monto ni en plazo, en términos de lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE "LOS SERVICIOS".-** "El Contratista" notificará a "El Instituto" a través de Bitácora o por escrito, la terminación total de "Los Servicios", previo a la fecha de terminación del plazo convenido, para lo cual anexará los documentos que la soporten e incluirá una relación de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepción de "Los Servicios" objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por los artículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

"El Instituto" podrá efectuar recepciones parciales de "Los Servicios", cuando así se haya determinado en los términos de referencia y en la documentación que integra la proposición de "El Contratista"; por lo que éste se obliga a notificar mediante Bitácora o por escrito su terminación a "El Instituto", cuando menos con 15 (quince) días naturales previos a la fecha de terminación de los mismos.

Recibida la notificación por "El Instituto", procederá, a través del Residente, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación, a verificar que "Los Servicios" se haya realizado a entera satisfacción de "El Instituto" y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en los términos de referencia



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificación de "Los Servicios" "El Instituto", contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para realizar la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendrá como mínimo los requisitos que establece el artículo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificación de "Los Servicios" entregados, "El Instituto" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "El Contratista" su reparación o reposición, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, "El Instituto", por conducto del Residente, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de "Los Servicios" a reparar, corregir o reponer, podrá conceder a "El Contratista" tiempo de espera por el periodo que acuerde, para la reparación de las deficiencias o reposición de "Los Servicios" de que se traten; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que "El Contratista" haya reparado "Los Servicios" o hecho la reposición del o los producto(s) de que se traten, "El Instituto" procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que "El Instituto" opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposición de "Los Servicios" de que se traten, a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total de la actividad o las actividades de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que "Los Servicios" no fueron concluidos en el plazo convenido.

**DÉCIMA NOVENA.- SUBCONTRATACIÓN.-** "Las Partes" convienen que en la ejecución de "Los Servicios" objeto del presente contrato, "El Instituto" no autoriza subcontratación, pero, si por la naturaleza y especialidad de "Los Servicios", se requieren subcontratar y no se previó desde la convocatoria, "El Contratista" podrá solicitar a "El Instituto", a través del Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos la autorización correspondiente, aceptando expresamente que tal circunstancia en ningún caso significará ampliación al monto o plazo del contrato.

**VIGÉSIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.-** "El Contratista" se obliga a no transferir por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por "Los Servicios" ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a "El Instituto", a través del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, cuando menos con 15 días naturales previos a su vencimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la presentación del escrito.

La solicitud referida de "El Contratista" y, en su caso, su aprobación se enviará al Departamento de Presupuesto, contabilidad y Erogaciones ubicado en Avenida Cuauhtémoc No. 95 Colonia Centro, C.P.39300, Acapulco, Guerrero, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, para su pago.

En la solicitud "El Contratista" deberá proporcionar la información de la persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los comprobantes cuyo importe transfiere, facturar "Los Servicios" que se estimen, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "El Contratista" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** "El Instituto" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de "Los Servicios", y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "El Instituto"; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una



Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de "Los Servicios" a que se refiere la cláusula Décima Sexta del presente contrato, en este último caso "El Instituto" se obliga a dar aviso por escrito a "El Contratista" con 15 (quince) días naturales de anticipación.

Comunicada por "El Instituto" la terminación anticipada del contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de "Los Servicios" ejecutados, para recibir y resguardar la información y documentación generada, así como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender "Los Servicios", debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitácora y "El Instituto" levantará un acta circunstanciada en términos de lo señalado en el artículo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario público.

En este supuesto, "El Instituto" se obliga a pagar "Los Servicios" ejecutados, así como los gastos no recuperables señalados en el artículo 152, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de "El Contratista" procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.-** "El Instituto" se obliga a notificar a "El Contratista", a través de su Representante Legal o su Superintendente de Servicios, en la fecha de recepción de la entrega física de "Los Servicios", la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito correspondiente, la cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días naturales a partir del acto formal de recepción física de "Los Servicios", en el que se harán constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

"El Instituto" se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicación de las penas convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor "El Contratista", por "Los Servicios" no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron realizados a entera satisfacción de "El Instituto".

"El Instituto" hará constar por escrito el finiquito, en términos de lo señalado en el artículo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepción Física de "Los Servicios".

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado, "El Instituto" procederá a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a "El Contratista" dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

"El Contratista" tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado el finiquito por "El Contratista".

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, "El Instituto" procederá a cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de "El Contratista" dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a su autorización por la Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de "El Instituto", "El Contratista" acepta que dicho saldo sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de "Los Servicios" ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitará su reintegro conforme a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, "El Instituto" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre "Las Partes", "El Instituto" procederá a levantar de forma simultánea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre "Las Partes", la cual deberá contener los requisitos



Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

mínimos a que alude al artículo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** "Las Partes", convienen que "El Instituto", de conformidad a lo establecido por el artículo 157, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrá llevar a cabo la rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial de los tribunales competentes, si "El Contratista" incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisión:

A) Si "El Contratista", por causas imputables a él, no inicia "Los Servicios" objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

B) Interrumpir injustificadamente "Los Servicios" o se niegue a realizar a entera satisfacción alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su desarrollo por "El Instituto".

C) No ejecute "Los Servicios" de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor.

D) No de cumplimiento a los programas referidos en la Cláusula Segunda de este Contrato y sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales y, que a juicio de "El Instituto", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de "Los Servicios" en el plazo estipulado.

E) En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles o figura análoga.

F) Subcontrate partes de "Los Servicios" objeto del presente contrato, sin obtener la autorización previa por escrito de "El Instituto".

G) Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento jurídico, sin contar con autorización previa por escrito de "El Instituto".

H) No dé a "El Instituto" y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los de los bienes, trabajadores o equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales y a "Los Servicios" desarrollados.

I) En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados y demás ordenamientos que sean aplicables.

**VIGÉSIMA CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** "Las Partes" convienen que en caso de que "El Contratista" se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Cláusula anterior, el procedimiento de rescisión administrativa se sujetará a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciará a partir de que "El Instituto" le notifique a "El Contratista" por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivan la determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolo con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, "El Instituto" resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El Contratista".

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de "El Instituto", deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "El Contratista" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el numeral 1(uno) de esta cláusula.





# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

La determinación de dar por rescindido administrativamente este contrato no podrá ser revocada o modificada por "El Instituto".

En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir este contrato, se reprogramarán "Los Servicios" una vez notificada la resolución correspondiente a "El Contratista".

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, "El Instituto" se abstendrá, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de "Los Servicios" ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de "Los Servicios" aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como considerar en su integración la recepción de "Los Servicios" que haya realizado "El Contratista" hasta la rescisión del contrato, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados, conforme a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las garantías, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.

"El Instituto" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión "El Instituto" procederá a tomar inmediata posesión de "Los Servicios" ejecutados, para resguardar la información y documentación generada, así como del o los producto(s) que se hayan logrado alcanzar, y en su caso procederá a suspender "Los Servicios" que ha esa fecha se encuentren pendientes de ejecutar, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se tienen "Los Servicios", la que se levantará ante la presencia de fedatario público y deberá elaborarse en términos del artículo 159, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitácora se suspende toda anotación en la misma, hasta en tanto se emita la resolución de rescisión que proceda.

"El Contratista" se obliga a devolver a "El Instituto" en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de "Los Servicios".

"El Instituto" y "El Contratista" podrán conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de "Las Partes".

**VIGÉSIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.-** El Residente de "El Instituto" tendrá entre otras funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de "El Instituto" ante "El Contratista".
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de "Los Servicios".
3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de "Los Servicios", debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el Superintendente de Servicios de "El Contratista" y, en su caso, el supervisor, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.
4. Vigilar, previo al inicio de "Los Servicios", que se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

5. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Cláusula Novena que antecede, entre ellas, la apertura a la Bitácora, en términos de lo estipulado, así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el Superintendente de Servicios de "El Contratista". Cuando la Bitácora se lleve por medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo.

6. Vigilar y controlar el desarrollo de "Los Servicios", en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y recursos asignados pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precisión o detalle para el cumplimiento del contrato, de conformidad con lo determinados en los términos de referencia, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes.

7. Vigilar que, previamente al inicio de los "Los Servicios", se cuente con la documentación técnica, de ser el caso con los planos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de "Los Servicios".

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y equipos que se utilicen en el desarrollo de "Los Servicios" sean de la calidad y características pactadas en este contrato.

9. Recibir las estimaciones de "Los Servicios" ejecutados para efectos de pago correspondiente y registrar en la Bitácora la fecha de recepción de las mismas.

10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido deberá determinar y/o constatar las deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimación de que se trata (penas convencionales retenciones y/o descuentos, recuperación de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de derechos, entre otros), verificando que cuenten con los números generadores que las respalden.

11. Coordinar con los servidores públicos responsables la terminación anticipada o rescisión de contrato y, cuando se justifique, la suspensión de "Los Servicios", debiéndose auxiliar del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos para su formalización.

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de "El Contratista" en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

13. Autorizar y firmar el finiquito de "Los Servicios".

14. Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de "El Contratista" sobre las desviaciones o atrasos que detecte solicitándole su corrección, efectuando las anotaciones correspondientes en la Bitácora.

15. Verificar la correcta conclusión de "Los Servicios", debiendo vigilar que se hayan ejecutado a entera satisfacción de "El Instituto" y el Área Requirente reciba oportunamente el o los producto(s) esperado(s).

16. Cumplir las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010, así como aquéllas que le encomiende "El Instituto".

17. Auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual tendrá las funciones que se señalan en el Reglamento de la Ley en cita, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión.

18. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de "Los Servicios", la información relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará los



Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

servicios, si su ejecución será en el sitio de la obra que motiva los servicios o en gabinete o de forma alterna, así como de las diversas partes y características técnicas que se requieran para su desarrollo, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar "Los Servicios" y su supervisión según lo programas convenidos y promueva su ejecución ininterrumpidamente hasta su conclusión;

19. Participar en la entrega física del sitio de la obra al Superintendente de Servicios de "El Contratista", para los efectos de la ejecución de "Los Servicios", relativos a la supervisión y control de obra y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente "Los Servicios".

20. Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de "Los Servicios", al personal y Superintendente de Servicios de "El Contratista" que desarrollarán los servicios.

21. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de "Los Servicios", el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos:

- ✓ Copia del plan de "Los Servicios" y esquema estructural de organización de los recursos humanos propuestos para la ejecución de los servicios.
- ✓ Metodología que aplicará en la ejecución de "Los Servicios".
- ✓ Cédula de avances y pagos programados.
- ✓ Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra.
- ✓ Permisos, licencias y autorizaciones.
- ✓ Contratos, programas de ejecución convenidos y de suministros, números generadores.
- ✓ Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

22. Vigilar la adecuada ejecución de "Los Servicios" y transmitir a "El Contratista" en forma apropiada y oportuna las órdenes.

23. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecución de "Los Servicios" y la entrega del o los productos esperados considerando las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales o descuentos.

24. Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de "Los Servicios", con la periodicidad que se establezca en el contrato.

25. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de "El Contratista" para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

26. Vigilar que el Superintendente de Servicios de "El Contratista" cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de "Los Servicios", que le corresponda realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso. Bit

27. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de "El Contratista", firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

28. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con el Superintendente de Servicios de "El Contratista"; para ello, deberán considerar el presupuesto total de "Los Servicios" y los programas contenidos en la proposición de "El Contratista".

29. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, en su caso, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos.

30. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

31. Analizar detalladamente el Programa de ejecución convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecución de "Los Servicios" considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros y utilización;

32. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que el Superintendente de Servicios de "El Contratista" presente oportunamente los reportes determinados en los términos de referencia.

33. Verificar la debida terminación de "Los Servicios" dentro del plazo convenido.

**VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL.-** "Las Partes" convienen en que "El Instituto" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "El Contratista", ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de "Los Servicios" objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "El Contratista".

Por lo anterior, no se le considerará a "El Instituto" como patrón, ni aún sustituto, y "El Contratista" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"El Contratista" se obliga a liberar a "El Instituto" de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE "LOS SERVICIOS".-** "Las Partes" convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e informarse por "Las Partes" mediante nota en la bitácora, acordando que resolverán la discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la solución y las acciones a implementar, de igual forma se asentarán por las partes en la bitácora.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-** "Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables.

**VIGÉSIMA NOVENA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-** Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "Las Partes" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en Acapulco, Guerrero, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.


Previa lectura y debidamente enteradas "Las Partes" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero el día 27 de Julio de 2022.




**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

Por "El Instituto"

  
**Doctora Josefina Estrada Martínez**  
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada  
Estatal Guerrero, establecido en la fracción XI del artículo 155, en  
relación con el artículo 2, fracción IV, inciso a), del Reglamento  
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de  
**Representante Legal.**

  
**Ing. Mauro F. Ojorzabal Hernández**  
Jefe del Depto. de Construcción y Planeación Inmobiliaria.  
Área Requiriente, área responsable de la contratación  
y área responsable de la ejecución de los trabajos.

Por "EL CONTRATISTA"

  
**C. Mariana Melo Montesinos**  
Administrador Único de  
**Dinámica Electro Industrial M&M S.A. de C.V.**

Las firmas que anteceden forman parte del Contrato de Servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado número 2-21120003-S-12216



Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

**Anexo 1. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra del Contrato No. 2-21120003-S-12216**

Considerando las características, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consiste en trabajos relativos al **Trabajos de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Segunda Vuelta de la Creación de un Centro de Mezclas de la U.M.F. No. 29 con UMAA en Acapulco del OOAD Estatal Guerrero**, objeto del contrato arriba señalado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Cláusula Segunda del instrumento jurídico referido, "El Contratista" se obliga a:

**1. Disposiciones Generales.**

- 1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.
- 1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.
- 1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 1.4. Integrar conjuntamente con "El Instituto" la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, conformada por un representante de "El Contratista" y uno de "El Instituto", la que vigilará el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y de servicios, así como del obrero que la empresa tenga laborando en la construcción, obligándose a orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrollo de los trabajos.
- 1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.
- 1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la //Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revisión.
- 1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista la necesidad de aplicar en la ejecución de los trabajos materiales explosivos.

**2. Seguridad.**

**A) Al individuo**

- 2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, en obra, independientemente del área en que laboren o que éstos tengan el carácter de visitantes.



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

- 2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc.
  - 2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectúe manejo de materiales punzocortantes y/o abrasivos.
  - 2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.
  - 2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal que efectúe trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.
  - 2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe trabajos en lugares con exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.
  - 2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectúe trabajos tales como, operación de compactadores portátiles o manejo de elementos pesados para evitar riesgo de lesión.
  - 2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, le proporcionará un cinturón para transporte de sus herramientas manuales, así mismo protección para los oídos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles más altos de lo permitido (ejemplo martillo neumático).
- B) En el uso de herramienta y equipo**
- 2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cuñas, para que las utilice en los trabajos que así lo requieran.
  - 2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que así lo requieran, conserven sus protecciones y formas para las que fueron diseñadas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegándose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
  - 2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.
  - 2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalación eléctrica sean operadas únicamente por el personal capacitado.
  - 2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo se encuentren en óptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra



Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

- 2.14. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, servicios, así como zonas de peligro potencial y restringido.
- 2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo más lejos posible del lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesel, petróleo, thinner y aguarrás, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que serán transportados en recipientes de tipo irrompibles con tapa.
- 2.16. Proporcionar extintores del tipo "ABC", ubicándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentración de personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas oportunamente.
- 2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las que estarán sometidos, con dimensiones mínimas de 60 centímetros de ancho y con barandales laterales de 90 centímetros de altura.
- 2.18. Utilizar escaleras manuales que serán resistentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable.
- 2.19. Colocar barandales de protección en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.
- 2.20. Colocar cables de protección debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras metálicas.
- 2.21. Colocar señales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protección perimetral a 70 centímetros de altura consistente en cables y varillas.
- 2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protección perimetral en edificios con altura mayor de 18.00 metros, con proyección horizontal con dimensión mínima de 1.80 metros, su colocación, sujeción, posición, periodo de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra y a la indicación de las autoridades municipales.
- 2.23. Evitar fugas de agua en la toma, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido.
- 2.24. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de "El contratista", así como Indicar los números de teléfonos y croquis de localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra y del servicio de urgencias, letreros de protección civil (ruta de enlace, punto de reunión)

*Alina*





Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservación del mismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación.

**3. Higiene**

3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombros, basura y aguas estancadas buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente de servicios para el número de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de	W.C	Lavabo	Regadera
11-30	2	1	1
31-50	3	2	2
51-90	4	3	3
91-135	5	4	4
Cada 30 o Fracción	1 adicional	1 adicional	1 adicional

3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionarán botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Se firma la conformidad por las partes, en 3 (tres) tantos, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero a 27 de Julio del año 2022.

Por "El Instituto"

**Doctora Josefina Estrada Martínez**  
**Titular del Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Guerrero, establecido en la**  
**fracción XI del artículo 155, en relación con el artículo**  
**2, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del**  
**Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter**  
**de Representante Legal.**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Contrato No.      Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

  
**Ing. Mauro F. Ojorzabal Hernández**  
**Jefe del Depto. de Construcción y Planeación Inmobiliaria.**  
**Área Requiriente, área responsable de la contratación**  
**y área responsable de la ejecución de los trabajos.**

**Por "EL CONTRATISTA"**

  
**C. Mariana Melo Montesinos**  
**Administrador Único de**  
**Dinámica Electro Industrial M&M S.A. de C.V**

Las firmas que anteceden forman parte del Contrato de Servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado número 2-21120003-S-12216



Contrato No. Compromiso No.  
**2-21120003-S-12216**

**Anexo 2. Presupuesto total de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública del Contrato No. 2-21120003-S-12216.**

Página 1 de 2

**DINAMICA ELECTRO INDUSTRIAL M&M S.A. DE C.V.**  
 LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS DE ENERGÍA.  
 TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES, PLANTAS, AHORRO DE  
 ENERGÍA Y ENERGÍA SOLAR, UNIDAD DE INSPECCIÓN DE LA SENER.



**Anexo 17**

**Presupuesto total de los trabajos.**

Licitación Pública : IO-050GYR090-EB-2022  
 Servicio a realizar: Trabajos de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Segunda Vuelta  
 Obra objeto del servicio: Creación de un Centro de Mezclas de la U.M.F. No. 29 con UMAA en Acapulco del OOAD Estatal Guerrero  
 Ubicación de la obra objeto del servicio: Acapulco, Guerrero  
 Plazo de ejecución del servicio: 140 días naturales

No.	ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	INCIDENCIA PORCENTUAL		PRECIO PROPUESTO	
		ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	NÚMERO	LETRA
1.	Realizar los servicios objetos del presente procedimiento de contratación de acuerdo a los alcances, características, especificaciones, cantidades y demás condiciones que se describen en el documento ANEXO TÉCNICO.	3.42%	3.42%	\$6,961.58	(* SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)
2.	Deberá presentar acreditamiento de aprobación como Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas emitido por la Secretaría de Energía.	12.17%	12.17%	\$24,730.91	(* VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 91/100 M.N. *)
3.	Deberá presentar acreditamiento de aprobación por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA).	12.17%	12.17%	\$24,745.76	(* VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)
4.	Revisión del proyecto eléctrico de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, de alta y media tensión y corrección en su caso.	5.16%	5.16%	\$10,479.39	(* DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)
5.	Revisión de las memorias de cálculo de instalaciones eléctricas, diagrama unifilar y del cálculo de corto circuito y corrección en su caso.	3.07%	3.07%	\$6,233.99	(* SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)
6.	Verificación física de la instalación eléctrica en el sitio de los trabajos de acuerdo al proyecto eléctrico, autorizado por el IMSS, de alumbrado, receptáculos, alimentaciones generales, fuerza hidráulica, fuerza de aire acondicionado, y subestación eléctrica receptora y derivados (asentar en bitácora).	18.72%	18.72%	\$38,058.01	(* TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)
7.	Verificación de las pruebas de la instalación eléctrica de la medición de continuidad mecánica y eléctrica, de las pruebas de los sistemas de tierras, a tableros generales y de distribución.	18.73%	18.73%	\$38,066.62	(* TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)
8.	Firma de los planos eléctricos actualizados finales.	0.69%	0.69%	\$1,383.63	(* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. *)
9.	Examen de verificación aprobatorio en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente NOM-001-SEDE-2012.	4.00%	4.00%	\$8,137.62	(* OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)

Administrador Único: C. Mariana Melo Montesinos

246



Contrato No.      Compromiso No.

**2-21120003-S-12216**

Página 2 de 2

**DINAMICA ELECTRO INDUSTRIAL M&M S.A. DE C.V.**  
 LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS DE ENERGÍA  
 TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES, PLANTAS, AHORRO DE  
 ENERGÍA Y ENERGÍA SOLAR, UNIDAD DE INSPECCIÓN DE LA SENER.



**Anexo 17**

**Presupuesto total de los trabajos.**

Licitación Pública : IO-050GYR090-E6-2022  
 Servicio a realizar: Trabajos de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Segunda Vuella  
 Obra objeto del servicio: Creación de un Centro de Mezclas de la U.M.F. No. 29 con UMMA en Acapulco del OOAD Estatal Guerrero  
 Ubicación de la obra objeto del servicio: Acapulco, Guerrero  
 Plazo de ejecución del servicio: 140 días naturales

No.	ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	INCIDENCIA PORCENTUAL		NÚMERO	PRECIO PROPUESTO
		ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
10.	Elaboración del proyecto de media tensión y registro sistróter, incluye visita en sitio para proyección, levantamiento de las instalaciones existentes, elaboración de coordenadas, entrega del proyecto, gestión especializada ante CFE, para aprobación y supervisión de proyecto de media tensión, elaboración de solicitud de servicio ante CFE, alta del cliente ante sistróter, entrega de cuadro de cargas de consumo, solicitud de factibilidad, solicitud de supervisión de obra en su caso, recepción de resolutive, oficio de entrega recepción de obra, entrega de carpeta a CFE, para una carga instalada de 300 KVA.	21.87%	21.87%	\$44,461.39	CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *

Total del presupuesto mostrado sin IVA:  
 IVA 16.00%  
 Total del presupuesto mostrado:

\$203,268.80  
 \$32,523.01  
 \$235,791.81 (= DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. \*)

Administrador Único: Mariana Melo Montesinos

0247