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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

@TRATlSTA:
SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A.DEC.V.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO
PRECIOS UNITARIOS
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REGISTRO PATRONAL I.M.S.S.: NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA :
Ccemo111 22-jul-26
INUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ASIGNACION:
0000156360 AD-50-GYR-050GYR042-N-28-2026 17-jul-26
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
SCA221020ME4
DOMICILIO F@CAL: MODALIDAD DE LA CONTRATACION
Epigmenio Garcia No. 517, Fraccionamiento Valle de Aguayo, C.P. 87020 |ADJUDICACION DIRECTA X
Cd. Victoria, Tamaulipas INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
@fono: 834-222-7721 LICITACION PUBLICA J
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/ UNIDAD DE EXPLOTACION 29 TAMAULIPAS N
UNIDAD DE INFORMACION 296306 \
CENTRO DE COSTOS 320200
CUENTA 5135 1002

Domicilio del inmueble:

Guarderia Ordinaria 001.- Fidencio Trejo No. 1229, Colonia Guillermo Guajardo, C.P. 87460 de H. Matamoros, Tam.

Descripcion de los trabajos a ejecutar:

Matamoros, Tamaulipas

Obra civil e instalaciones, para el mantenimiento y/o reparacion en areas de la Guarderia Ordinaria 001 de H.

\

(101 dias naturales)

/

23-jul-26

@a de inicio:

Fecha de término: 31-oct-26

—

Concepto: Autorizacion de recursos, segin Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION folio 0000115744-2026, emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas
—
tmporte del contrato: 3'016,035.62 JAsignacié 1 Inicial: 3'016,035.62
Importe de garantia: $301,603.56 )
Por cumplimiento: Ejercicio 2026
z _/

y 2

[

Otorga el compromiso /

Acepta el compromiso

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSERVACION Y SERVJCIOS GENERALES

POR EL CONTRATISTA
SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.

ING. Lt&#{/}mm
— /

/

RIGUEZ GOMEZ
rador Unico

ING. SALOMON
Adminj

OBSERVACIONES: J
FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULOS 27 FRACCION Ill, 42 FRACCION VI Y
SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

RETENCIONES: 0.5.% SEFUPU

FRACCION VII BIS Y 45 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO
FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO
SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL DOCTOR JOSE LUIS
ARANZA AGUILAR EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE
SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL INGENIERO SALOMON RODRIGUEZ GOMEZ
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

1 Es un “ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO” de la Administracién Publica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la
organizacion y administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter
nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social,

1.2 Conforme a lo dispuesto por el instrumento Numero 31023, libro nimero 904 de fecha 3 de
diciembre de 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco Garcia Villegas
Sanchez Cordero, titular de la Notaria Numero 248, en cuyo protocolo también actua como
asociado el Licenciado Daniel Garcia Cérdova, titular de la Notaria Nimero 22 de la Ciudad
de México, el C. Doctor José Luis Aranza Aguilar, apoderado legal, es la persona servidora
publica que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra
ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario
celebrar un convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con el numeral 5.31 fraccion b.1 de las Politicas, Bases y Lineamientos
en Materia de Obra "Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto
Mexicano del Seguro Social, suscribe el presente instrumento el C. Ingeniero Luis
Humberto Tavera Arce, Jefe del Departamento de Conservaciéon y Servicios Generales,
facultado como Area Responsable de la ejecucién de los trabajos. agl/

I.4 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Adjudicaeton
Directa de caracter Nacional No. AO-50-GYR-050GYR042-N-28-2026, al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en los articulos 3, parrafo primero, 27 fraccién I, 28, 30 fraccion |, 42 fraccion

VIl y fraccion VII Bis, 45 fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, “LOPSRM?”, y los correlativos de su Reglamento “RLOPRSM”.

.5 “LA DEPENDENCIA” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante Dictamen

de Disponibilidad Presupuestal Previo Folio 0000115744-2026, de fecha 01 de abril de 2026,
emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas.
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1.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS-421231-145.

.7

1.1

Tiene establecido su domicilio en Centro Médico Educativo y Cultural “Licenciado Adolfo
Lopez Mateos”, Avenida Universidad y Justo Sierra, sin nimero, Colonia Pedro Sosa,
Codigo Postal 87120 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura publica nimero 4,628 de
fecha 20 de Octubre de 2022 pasada ante la fe del Licenciado Antonio Mercado Palacios
Notario Publico Nimero 137, con jurisdiccion en el Primer Distrito Judicial en Ciudad
Victoria del Estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio con el Folio Mercantil Electrénico nimero N-2023003169 de fecha 12 de Enero
de 2023, denominada SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.,
cuyo objeto social es, entre otros: Los estudios, proyectos, planeacion, supervision y
control, rehabilitacion y mantenimiento de toda clase de obras, ingenieria civil, ingenieria
industrial e ingenieria electromecanica.

1.2 El INGENIERO SALOMON RODRIGUEZ GOMEZ, en su caracter de Administrador Unico,

1.3

cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada, como lo acredita mediante escritura publica nimero 5,333 de fecha 17 de
Septiembre de 2024, pasada ante la fe del Licenciado Antonio Mercado Palacios Notario
Publico Numero 137, con jurisdiccion en el Primer Distrito Judicial en Ciudad Victoria del
Estado de Tamaulipas, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con
el Folio Mercantil Electrénico nimero N-2023003169 de fecha 18 de Septiembre de 2024,
mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado
ni revocado en forma alguna.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi
como los demas ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento
territorial, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las
especificaciones generales y particulares del presente contrato.

1.4 Que retine las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacigf\y

.5

elementos necesarios para su cumplimiento.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes SCA221020MEA4.

I1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el

articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
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I.7 Tiene establecido su domicilio en Epigmenio Garcia No. 517, Fraccionamiento Valle de
Aguayo, C.P. 87020, Cd. Victoria, Tamaulipas mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

I1.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a ‘EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos
consistentes en Obra civil e instalaciones, para el mantenimiento y/o reparacion en areas
de la Guarderia Ordinaria 001 ubicada en Fidencio Trejo No. 1229, Colonia Guillermo
Guajardo, C.P. 87460 de H. Matamoros, Tamaulipas, y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos de conformidad con:

1. El catalogo de conceptos.

2. El programa de ejecucion convenido.

3. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia
de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construdgic
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rig
el ambito federal, estatal y municipal.

4. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

5. Procedimiento de Ajuste de Costos Directos

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podra
modificarse durante la vigencia del contrato. Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que los
precios unitarios que se pacten permaneceran fijos durante la vigencia del contrato conforme al
catalogo de conceptos que se describe en el Anexo 1.

‘EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los trabajos se sujetara a:

e La legislacion mexicana;
Sus propuestas técnica y econémica presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 3'016,035.62 (tres millones dieciséis mil treinta
y cinco pesos 62/100 m.n.), por concepto del impuesto al valor agregado, lo que hace un total
de $ 3’498,601.32 (tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos un pesos
32/100 m.n.).

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de Ila
documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del RLOPSRM, se acompafiaran de la documeritacion que acredita la procedencia de su
pago, numeros generadores, notas de bitacora, croquis y fotografias.

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la
revisién y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no
excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por la “DEPENDENCIA”, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA
DEPENDENCIA”.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados seran
revisables e independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para
efecto de control administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y
se efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacién de las correcciones por parte del contratista no se computara para
efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

4de 19



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C6MO0111

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que “LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, ‘LA DEPENDENCIA”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran
por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa,
en este caso “LA DEPENDENCIA” a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de
terminacion de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo cual debera
documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
disposicién de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de

101 (ciento un) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 23 de julio de 2026, y
de conclusion, a mas tardar el dia 31 de octubre de 2026.
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QUINTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA’ dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificaciéon
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia divisible y en este
caso se hara efectiva en proporcion al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza
expedida por compafiia afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros
y Fianzas, a favor de “LA DEPENDENCIA” por un importe equivalente al 10.00 % del monto
total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de cumplimiento
se podra realizar de manera electrénica.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEXTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATIST
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo
constar en la bitacora. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA” prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

‘LA DEPENDENCIA" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando

aquellos que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA”.
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SEPTIMA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los trabajos,
al “SUPERINTENDENTE?”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos,
estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo
117 de RLOPSRM vy las funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo
Reglamento.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en la
convocatoria.

OCTAVA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA” establecera la residencia de obra con antelacion a la fecha pactada para
el inicio de los trabajos, quien fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera
la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo
la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las
funciones previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora
conforme al articulo 125, fraccion | del mismo ordenamiento.

NOVENA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LA
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presente
durante la ejecucion de los trabajos.

El residente debera abrir la bitacora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los
trabajos establecida en el presente contrato.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para ‘LA DEPENDENCIA" y ‘EL
CONTRATISTA". Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios
remotos de comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa informatico que se encuentre disponible, guienes para su uso deberan cumplir con lo
dispuesto en los articulos 52 Bis de la LOPSRM, asi como el 123 y 126 del RLOPSRM y con el
“ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de caracter general para
el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.
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La Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizara que la
elaboracion, control y seguimiento de la Bitacora se realice a través de medios de
comunicacion convencional cuando las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los
casos establecidos en el articulo 52 Ter de la LOPSRM.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con y especificaciones pactadas por “LAS
PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerird la previa
aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Solicitar la autorizacion previa a la persona titular del Area responsable de la ejecucion
de los trabajos, para subcontratar, si posterior a la adjudicaciéon del contrato, "EL
CONTRATISTA" tuviera dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de [0
trabajos;

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste y actualizacién a los costos directos

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste
de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del
acto de presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de
los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito
el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos
seran calculados con base en los indices para la actualizaciéon de costos de obras publicas que
emite el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Cuando los indices que requieran
tanto “EL CONTRATISTA” como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los
publicados por el INEGI, las dependencias y entidades procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucion o de ambos,
previa autorizacién de la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno a través de la Unidad de
Contrataciones Publicas, el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que
estas se presenten, en términos de lo establecido en el articulo 59 Bis de la LOPSRM.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera sujetarse
a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando
estos, no impliquen variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

9de 19



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ ORGANQ DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. CBMO0111

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “LA DEPENDENCIA” justificara de manera
fundada y explicita las razones para la modificacion del presente contrato. Las modificaciones
no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variaciéon se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto
original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizaciéon puedan integrarse en un sdlo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion del o los convenios modificatorios, considerandose éstos parte de este
contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcion del convenio
respectivo sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”, la cual no debera exceder de
cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA TERCERA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera de la realizacién de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA DEPENDENCIA” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catéalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago, acorde con lo previsto en el Ultimo parrafo del articulo 59 de la
LOPSRM.
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Si durante la ejecucion de los trabajos, ‘EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA”, para que ésta resuelva lo conducente, y “EL
CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en
la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las
gue no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando ‘LA DEPENDENCIA” requiera de la gjecucion de trabajos o conceptos no previstos en
el catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
RLOPSRM.

DECIMA CUARTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA” verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucion de los trabajos es menor de lo
que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” aplicara una retencion econémica del 11.00 %,
calculado en funcion del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo
acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atrasc en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrat@y
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que
haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo
establecido en el programa de ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 5.00 %, por cada dia de atraso sobre
el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus
respectivos anexos.
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El Residente, una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
economicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia
de cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, sila “LA DEPENDENCIA” asi lo determina.
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ningu
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicame
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general;, existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervenciéon de oficio
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emitida por la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos
a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” reembolsara a “EL
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA” la terminacién anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a
la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii.  Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o negarse a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA”;

ii. ~ No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexps
o sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv.  Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materials,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos
en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando
esta haya ordenado |la suspension de los trabajos;
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v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de ‘LA DEPENDENCIA”;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “LA DEPENDENCIA”;

vii.  No otorgar a “LA DEPENDENCIA” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos;

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcién del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de los
trabajos;

x.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

xi.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“LA DEPENDENCIA”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos
61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA OCTAVA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“‘EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA DEPENDENCIA®, a través de la bitacora
excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de
no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la debida terminacion
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA DEPENDENCIA” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos.
En tal caso, el plazo de verificaciéon de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que ‘LA DEPENDENCIA" opte por la
rescision administrativa de este contrato.
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Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a la recepcion de los rrismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" efectuara recepciones parciales de los trabajos cuando sin
estar éstos concluidos, a su juicio existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de
utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.

DECIMA NOVENA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

“LA DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a partir de la recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de
dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia
por defectos y vicios ocultos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construccién, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “LA
DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro
de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para que éste en un plazo de
quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificaciéon alegue lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCA”
procedera en terminos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
‘LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicaciéon de las penas convencionales
o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y
obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias
naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “LA DEPENDENCIA”, en términos de
lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”.
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En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracion del mismo, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de
éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

‘EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningln cas
se le podra considerar patron sustituto, patron solidario, beneficiario o intermediario.

‘EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus ordenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA
DEPENDENCIA", asi como en la ejecucion de los tralajos objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA" exime expresamente a ‘LA
DEPENDENCIA" de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, ‘LA DEPENDENCIA”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “LA DEPENDENCIA", “EL CONTRATISTA”
queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.
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VIGESIMA PRIMERA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria
y éste contrato, prevalecera lo establecido en la convocatoria.

Asi también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de
los trabajos discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA” un
escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que
soporten los hechos, para que “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir de la recepcién del escrito, convoque a reunién de trabajo para dirimir
las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en la
bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitagdra.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria Anticorrupcién
y Buen Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”,

VIGESIMA SEGUNDA. CONCILIACION.
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de

conciliacion establecido en los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la LOPSRM, y 284 al 294 de su
Reglamento.
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VIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y
acceso a la informacién publica y de proteccion de datos personales, y demas legislacion
aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LA3S PARTES” recaben con motivo de la
celebracién del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su
parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente
contrato.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, renunciando expresamente al
fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA QUINTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamentz para la ejecucion de los trabajos objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Cdodigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Codigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL. CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.
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“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman en 4 (cuatro) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas el 22

de julio de 2026.

Por “El Instituto”

JOSE LUIS A GUlLA
Titula ,del Organo de Op r cign dmr

esconcentrada Req nal amaulipas

a

Por “El Contratista”

SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS,

SA DEC.V.

ING. SALOMO DRIGUEZ GOMEZ

Admj or Unico

y Superin te de Construccion

F

Area Responsable de la Ejécucion de los

ING. LUIS RTO TAVERA ARCE
Jefe del Departamento de Conservacion
y Servicios Generales

Las firmas que Znteceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condicién de pago a

precios unitarios nimero C6M0111.
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Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra, del Contrato No. C6M0111

Considerando las caracteristicas, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes
en Obra civil e instalaciones, para el mantenimiento y/o reparacion en areas de la Guarderia
Ordinaria 001 ubicada en Fidencio Trejo No. 1229, Colonia Guillermo Guajardo, C.P. 87460 de
H. Matamoros, Tamaulipas, objeto del contrato arriba sefialado, del que forma parte integral el
presente anexo de conformidad con la Clausula Segunda del instrumento juridico referido, “El
Contratista” se obliga a:

1.  Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el
personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio cumplan con las medidas de seguridad e higiene que
se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene
disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente
y demas disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién
Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4. Integrar conjuntamente con “El Instituto” la Comision Mixta de Seguridad e Higiene en la-©bra,
conformada por un representante de “El Contratista” y uno de “El Instituto”, la que vigilara el
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y
de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando en la construccion, obligandose a
orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comision Mixta de Seguridad e Higiene en la
Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comision Mixta
de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revision.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista
la necesidad de aplicar en la ejecucion de los trabajos materiales explosivos.

2. Sequridad.

A) Alindividuo

2.1. Proporcionar casco de proteccion a todo su personal, en obra, independientemente del area en
que laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en
los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte,
esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectie manejo de materiales
punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de
instalacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.
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2.5. Proporcionar medios de proteccion para las vias respiratorias, al personal que efectle trabajos
donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de
humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectue
trabajos tales como, operacion de compactadores portatiles o manejo de elementos pesados para
evitar riesgo de lesion.

2.8. Proporcionar medios de protecciéon adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas,
bandolas o sogas, al personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, le
proporcionara un cinturén para transporte de sus herramientas manuales, asi mismo protecciéon para
los oidos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles mas altos de lo
permitido (ejemplo martillo neumatico).

B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cufias, para
que las utilice en los trabajos que asi lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que asi lo requieran, conserven sus protecciones y
formas para las que fueron disefiadas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas,
engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegandose a las instrucciones
recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas
eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y
accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalacién eléctrica sean operadas Unicamente por el
personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo se
encuentren en optimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

21 4. Qplocgr sefales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, asi como zonas de peligro potencial y
restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo mas lejos posible del lugar de la
obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesel, petrdleo,
thinner y aguarras, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal
forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o
salpicaduras, mismo que seran transportados en recipientes de tipo irrompibles con tapa.

2.16. Proporcionar extintores del tipo “ABC", ubicandolos adecuadamente, en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de despardicios y zonas de mayor concentracion de
personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas
oportunamente.
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2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos, con dimensiones minimas de 60 centimetros de ancho y con barandales laterales de 90
centimetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que seran resistentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar y
sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de proteccion en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos
de elevadores, escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre
las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trahes, en el proceso de montaje de estructuras
metalicas.

2.21. Colocar sefiales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con
profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protecciéon perimetral a 70 centimetros de altura
consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de proteccion perimetral en edificios con altura mayor
de 18.00 metros, con proyecciéon horizontal con dimensién minima de 1.80 metros, su colocacion,
sujecion, posicion, periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a las condiciones
particulares de cada obra y a la indicacion de las autoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al
uso requerido.

2.24, Colocar un botiquin para primeros auxilios en la oficina de “El contratista”, asi como Indigar
los nimeros de teléfonos y croquis de localizacion de la clinica de emergencia mas cercana a la0bra
y del servicio de urgencias, letreros de proteccion civil (ruta de enlace, punto de reunion)

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservacion del mismo,
distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

3. Higiene

3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscando que los
materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente
de servicios para el numero de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones
adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Nota: deberd actualizarse el nimero de elementos que habrdn de incorporarse a la obra conforme al Reglamento de
Construccion del Estado de Tamaulipas.

Trabajadores de w.C Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91-135 5 4 4

Cada 30 o Fraccién 1 adicional 1 adicional 1 adicional
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3.3. |Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, blancas y parrillas
o estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios,
debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Se firma la conformidad por las partes, en 4 (cuatro) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas a
los 22 dias del mes de julio de 2026.

Por “El Instituto” Por “El Contratista”
SARO CONSTRUCCIONESY ARREN DAMIENTOS,

/

%R. JOSE LUI A AGUlLA ING. SALOMON ROBRIGUEZ GOMEZ
Titufar del Organo d O ion Admm: Adminjéirador Unico
Desconcentrada, Regional Tama y Superintengénte de Construccion

Jefe del Departamiento de Conservacion
y Servicios Generales
4

ING. LU’rS“FﬂJ’M/;ﬁﬁTO TAVERA ARCE

Las firmas que ﬁeceden forman parte del contrato ce obra publica bajo la condicién de pago a
precios unitarios' numero C6M0111.
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Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. C6M0111

Procedimiento para la integracion, calculo y tramite del ajuste de costos directos,
estipulado en la clausula Octava del Contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 56, 57 fraccion |, 58 y 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

1. Los ajustes de costos directos se calcularan a partir del mes en que se hayan producido los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México.

El ajuste de costos directos de la mano de obra se calculara con base en los incrementos que
determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

2. “Las Partes” deberan revisar periédicamente las publicaciones del Banco de México, a efecto
de identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos. Cuando no se
encuentren dentro de los publicados, procederan a calcularlos conforme a los precios que
investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar el indice, considerando al menos tres
fuentes distintas, es decir tres cotizaciones.

3. El mes de origen que servira de base para cada una de las revisiones y ajuste de los costo
que se presente durante la ejecucion de los trabajos, es el correspondiente al acto d
presentacion y apertura de proposiciones.

4. “Las Partes”, cuando a partir del mes de que sc¢ produzca el incremento o decremento ern/el
costo de los insumos, considerando el programa de ejecucion general de trabajos pactado en el
contrato o el convenido, realizara el calculo de ajuste de costos para los trabajos pendientes de
ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente:

¢ Relacion de indices. - |dentifica y relaciona Ics insumos de los costos directos, los que de
acuerdo a su raiz de produccién principal, se ubican en los indices que refiere el numeral
uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento.

De no localizar alguin indicador que se requiera para algln insumo en especifico, procedera
a solicitar su integracion y calculo a la Division Concursos y Contratos, considerando las
particularidades establecidas en el numeral 2 del presente procedimiento.

* Determinacion del factor para cada insumo. - El indice del mes en estudio dividido entre el
indice del mes de origen dara como resultado el factor de incremento o decremento del costo
del insumo.

¢ Aplicacion del factor determinado, en las matrices para actualizar el precio unitario.- El
factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicara a todos y cada uno de
los insumos que intervienen en el precio unitario.

Tratandose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje de incremento, que
haya determinado la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

En los precios unitarios ajustados se debera aplicar, cuando sea el caso, el ajuste
correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado.
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e Integracion del presupuesto. - Con los todos los conceptos de la obra pendientes de
ejecutar, considerando la totalidad de la volumetria y los precios unitarios que fueron
actualizados, se integra el Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar
Ajustados (POPEA), de acuerdo al programa convenido.

¢ Integracion de presupuesto del contrato. - De acuerdo al programa convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el Presupuesto de Obra de los
Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC), de la totalidad de los conceptos
aun no ejecutados.

e Determinacion del factor de ajuste mensual. - El factor de ajuste se obtiene dividiendo el
POPEA entre el POPEC, de donde se desprende la siguiente férmula:

FA=POPEA/POPEC

» Aplicacién del factor de ajuste. - En |la estimacion que se elabore por ajuste de costos, se
aplicara el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo
al programan convenido, a partir del mes de la publicaciéon de los indices que se tomaron
como referencia para el calculo, debiendo efectuar el pago Unicamente a los conceptos de
obra ejecutados en el mes de estudio que no tengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a
alza:

I.  “El Contratista”, elaborara el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo
establecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro de los 60 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices, el que se integrara con la documentacion
siguiente:

» La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de
costos de obras publicas que determine el Banco de México o, en su caso, los indices
calculados en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen.

\(

El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de
gjecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento
en los costos

v

Analisis de la determinacion, del factor de ajuste de costo directo de los insumos.

» Matrices de precios unitarios actualizados con aplicacion factores de ajuste de costo
directo de los insumos.

» El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar ajustados, de acuerdo al
programa de ejecucion convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual
se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato
(POPEA).

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar del contrato, de acuerdo al
programa de ejecucién convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual
se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato
(POPEC).

» Determinacion del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene dividiendo el
POPEA entre el POPEC.

v
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Il. “El Contratista”, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito el
ajuste de costos, acompafnado del estudio y la documentacién que lo soporte, a
“El Residente de Obra”.

lll. “El Residente de Obra”, lo recibe y conjuntamente con “El Contratista”, lo anota en la
bitacora correspondiente.

IV. “El Residente de Obra”, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
solicitud, del estudio y la documentacion soporte, revisa que los presupuestos se integren
por conceptos y cantidades de obra pendientes de ejecutar sin atraso dentro del programa
general de ejecucion de los trabajos autorizado, en su caso anula o formula anotaciones de
los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra pendiente de ejecutar sin
atraso, procediendo a firmar los presupuestos correspondientes avalandolos por concepto y
cantidad.

V. “El Residente de Obra”, al concluir la revision y otorgado su visto bueno por concepto y
cantidad, al sexto dia habil turna al Responsable Técnico de la Contratacién el original
de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota de Bitacora donde se asenté la
recepcion de la solicitud y el original del estudio con la documentacién soporte.

VI. El Responsable Técnico de la Contratacién, recibe y turna al Area de Costps
correspondiente la documentacién que remitié “El Residente de Obra”.

Vil. EI Area de Costos recibe y procede a realizar la revision y analisis del estudio y
documentacién soporte.

VIIL. Si la documentacion esta completa y el estudio no contienen errores, elabora el oficio de
resolucion autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a “El Contratista” y
marcando copia a “El Residente de Obra”, continia con la actividad identificada en el
numeral XI.

IX. El Area de Costos, si de la revision que efectue, detecta omisiones en la documentacion o
errores en el calculo, apercibe por escrito a “El Contratista” de tal circunstancia, para que
en un plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del dia en que se formula el
requerimiento, subsane el error o complemente la informacién solicitada.

X. “El Contratista” recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en el plazo
concedido se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

Xl. “El Contratista” recibe el oficio y procedera a aplicar el factor autorizado, en la estimacién
de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos que ejecutd sin atraso en el
mes de estudio (fecha de publicacion del indice).

Xll. El pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicandose el mismo
plazo para el pago de estimaciones.

- Actividades a desarrollar para el tramite de ajuste de costos directos a los insumos, a la
baja:

I “El Instituto”, dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes a la publicacion de los indices
elabora el estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando la metodologia de
calculo establecida en el numeral 4, del presente procedimiento y, los lineamientos que al
respecto establezca la Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales.
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Il. “El Instituto” por conducto del Area Técnica Responsable de la Contratacién, una vez que
determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, lo comunica por oficio a
“El Contratista” solicitandole que lo aplique en la siguiente estimacion.

Se firma la conformidad por las partes, en 4 (cuatro) tantos, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas a
los 22 dias del mes de julio de 2026.

Por “El Instituto” Por “El Contratista”
SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS,
S.A. DEC.

-~

%%?JOSE LUIS ARANZA AGUILAR

ING. SALOMON R GUEZ GOMEZ
Administragddr Unico
y Superintendepité de Construccion

Titular'tlel Organo de Operacion Administ
/Desconcentrada Regional Tama

-

Area Responsable de la Fjecucién
de los Trabaj

ING-LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE
Jefe del Departamegnto de Conservacion
y Servicjos Generales
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Las firmas que anjéceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condiciéon de pago a
precios unitarios niumero C6M0111.





