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Contrato para la Adquisicion de Equipo para la Modernizacién, Suministro, Desinstalacion,
Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores,
correspondiente al “Programa de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos”
(Partida 13), que celebran por una parte, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
que en lo sucesivo se denominara “EL INSTITUTO”, representado en este acto por la C.
MARIA GABRIELA QUINTANAR OLVERA, en su caracter de Titular de la Coordinacion
Técnica de Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos, y por la otra parte, la empresa
denominada KONE MEXICO, S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
PROVEEDOR?”, representada por el C. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
en su caracter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominara “LAS
PARTES”, al tenor de las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES
l.- “EL INSTITUTO” declara que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Federal con personalidad
juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y administracion del Seguro
Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4° y 5° de la
Ley del Seguro Social.

I.2.- Esta facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislacion vigente,
para la consecucion de los fines para los que fue creado, de conformidad con el articulo 251,
fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

1.3.- La C. Maria Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinacién Técnica de Adquisicion
de Bienes de Inversiéon y Activos, quien acredita su personalidad mediante nombramiento
expedido a su favor, contenido en el oficio nimero 09 52 17 1000/397, de fecha 17 de mayo de
2021, registrado bajo el nimero 2021/125 en términos de lo dispuesto en los articulos 75
fraccion VI 'y 77 fraccion Xl del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social,
suscrito por el Titular de la Direccion de Administracién, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido en los articulos 268
A de la Ley de Seguro Social y 69 ultimo parrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, asi como en los numerales 7.1.3.2.2 apartado 12 del Manual de
Organizacién de la Direccion de Administracion del Instituto Mexicano del Seguro Social y
5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

.4.- EI C. Armando Pérez Lépez, Titular de la Division de Conservacion, fungira como
representante comun de los Administradores del Contrato, de conformidad con lo establecido
en el documento que se agrega en el Anexo 3 (tres). Se integran en el Anexo 1 (uno) del
presente contrato, los servidores publicos de los Organos de Operacién Administrativa
Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda que fungen como
Administradores del Contrato, mismos que seran responsables de dar seguimiento y verificar el
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cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su
ambito de competencia, en términos del articulo 84, penuitimo péarrafo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realizacion de sus actividades se requiere de la
Adquisicion de Equipo para la Modernizacién, Suministro, Desinstalacién, Instalacién, Pruebas
de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa
de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos” (Partida 13), solicitado por la
Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos
disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberacion de Inversion
integrado en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

1.7.- Con fecha 14 de mayo de 2021, la Coordinacion Técnica de Adquisicién de Bienes de
Inversién y Activos, a través de la Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de
Transporte, notifico a “EL PROVEEDOR” la adjudicaciéon del procedimiento de Licitacion
Publica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capitulo de
Compras Gubernamentales Electronica numero LA-050GYR040-E8-2021, la asignacion de los
bienes relacionados en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fraccion |,
26 Bis fraccion Il y 28 fraccion |l de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, los relativos de su Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia.

1.8.- Con fecha 21 de mayo de 2021, se emitié el Acta Administrativa de Rectificacion del Acta
de Fallo, con fundamento en el articulo 37 penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, mediante la cual se rectifico el precio unitario
antes de |.V.A., ofertado especificamente para la partida 29, lo que en consecuencia resulté en
la correccion del subtotal y total ofertado, documento que se integra en el Anexo 2 (dos) del
presente contrato

1.9.- De conformidad con lo previsto en el articulo 81, fraccion IV, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en caso de discrepancia entre el
contenido en la Convocatoria el presente instrumento juridico, prevalecera lo establecido en la
Convocatoria y su Junta de Aclaraciones.

1.10.- Sefala como su domicilio para todos los efectos de este acto juridico, el ubicado en Calle
Durango numero 291, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtéemoc, Codigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

Il.- “EL PROVEEDOR?” declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, segun consta en la Escritura Pablica namero 853, de fecha 28 de marzo de 1974,
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pasada ante la fe del Licenciando Carlos de Pablo, Titular de la Notaria Publica Numero 137
del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad del Estado de México, en el
numero 554 del Volumen 4, Libro 3°, 2do auxiliar de la Seccion de Comercio, se constituyo la
empresa "ELEVADORES NORDEN”, S.A. DE C.V.

I1.2.- Con Escritura Publica nimero 13,406, de fecha 09 de diciembre de 1999, pasada ante la
fe del Licenciado Heriberto Castillo Villanueva, Titular de la Notaria Publica numero 69 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de la misma Entidad, con el folio
mercantil numero 48,525, se hizo constar el cambio de denominacién de la sociedad a “KONE
MEXICO”, S.A. DE C.V.

I1.3.- EI C. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, acredita su personalidad en términos de la
Escritura Publica numero 40,453 de fecha 21 de abril de 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado Luis Octavio Hermoso y Colin, Titular de la Notaria Publica numero 89 del Estado de
México y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron
conferidas no les han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

Il.4.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en manufactura,
mantenimiento, modernizacion, reparacion, instalacion y servicio a toda clase de elevadores,
escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles de conformidad con las leyes de inversion
Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, la fabricacion, ensamblaje,
compra, venta, arrendamiento, explotacion, importacion, exportacion y disefio de toda clase de
elevadores, escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles, de conformidad con las leyes
de inversion Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

11.5.- Cuenta con los registros siguientes:

e Registro Federal de Contribuyentes nimero: KME-880401-DZ8.
o Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT nimero: [ EGczNGE

I1.6.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), de opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad
con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion, asi como a lo dispuesto por las Reglas
2.1.31 y 2.1.39 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federacion, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para
efectos de la suscripcion del presente contrato.

I.7.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al
corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto
en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por
“EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.
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11.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por “EL INSTITUTO” sobre
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL
INSTITUTO” en la sesion ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacién publicada en el
mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de
la suscripcién del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se
apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso,
tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

11.9.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los
terminos del Acuerdo del H. Consejo de Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtencién de la
constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a
“EL INSTITUTO” para efectos de la suscripcion del presente contrato.

1.110.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los
articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” se encuentre en los supuestos sefialados anteriormente, el
contrato serd nulo previa determinacion de la autoridad competente de conformidad con lo
establecido en el articulo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

I1.11.- Conforme a lo previsto en los articulos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”, en caso de
auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaria de la Funcion Publica y el Organo
Interno de Control en “EL INSTITUTO” y cualquier otra entidad fiscalizadora, debera
proporcionar la informacion relativa al presente contrato que en su momento se requiera,
generada desde el procedimiento de adjudicacién hasta la conclusion de la vigencia, a efecto
de ser sujetos a fiscalizacion de los recursos de caracter federal.

I.12.- Redne las condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos y econémicos necesarios, asi como con la capacidad legal
suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

1.13.- Para efectos legales y de notificacién, sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Avenida
Coyoacan numero 1622, Edif. 1 PB, Colonia Del Valle, Demarcacion Territorial Benito Juarez,

Cédiio Postal 03100, en la Ciudad de México; teléfono 55 1946 0100; correo electrénico:
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Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente
contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisicién de Equipo para la Modernizacion,
Suministro, Desinstalacion, Instalaciéon, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion vy
Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa de Sustitucion de Elevadores para
Establecimientos Médicos” (Partida 13), ajustandose estrictamente a los requerimientos,
cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los Anexos 1 (uno) y 2 (dos) del
presente instrumento juridico, asi como a las condiciones de la convocatoria, junta de
aclaraciones acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $3,197,186.72 (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y
SEIS PESOS 72/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), de conformidad con los
precios unitarios que se indican en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios
fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no
cambiara durante la vigencia del presente instrumento juridico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuara el pago a “EL PROVEEDOR”
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, asi como lo establecido en los Términos y Condiciones que se
agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

El pago se efectuard en pesos mexicanos, por cada uno de los equipos que integran cada
partida como se establece en el documento “Cantidades y Distribucion” recibidos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes como se establece en el Anexo 1
(uno) del presente Contrato, en los plazos normados por la Direccion de Finanzas en el
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacion, cancelacién, operacion y control de fondos fijos”, sin
que estos rebasen los 20 (veinte) dias naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR”
presente en las areas de tramite de erogaciones la representacion impresa del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con la documentacién comprobatoria que acredite la
recepcion de los bienes a entera satisfaccion. Cabe sefialar que para efecto de pago el
Administrador del Contrato sera quien autorice la documentacion comprobatoria de la recepcion
de los Bienes misma que debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones, en Organos de
Operacion Administrativa Desconcentrada y UMAE de conformidad con el presente contrato.
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La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a entera
satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la recepcion de los
bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, debera ser validada y
autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral
XlI de los “Términos y Condiciones” que se agregan al presente contrato como Anexo 1 (uno).

“EL PROVEEDOR” debera expedir sus CFDI, en el esquema de facturacion electrénica, con
las especificaciones normadas por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del
Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145,
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma nimero 476, Colonia Juarez, Cédigo Postal 06600,
Demarcacidén Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR?”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con
esta clausula, debera de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento
para la recepcion de pagos”, también denominado ‘recibo electrénico de pago”, el cual
elaborara dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargara
en el portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO”.

Para la validacion de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR?” debera cargar en internet, a
través del portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO” el archivo en
formato XML, la validez de los mismos serad determinada durante la carga y Unicamente los
comprobantes validos seran procedentes para pago.

El pago se realizara mediante transferencia electronica de fondos, a través del esquema
electronico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operacién; para tal efecto, “EL
PROVEEDOR?” proporcionara con oportunidad su numero de cuenta, CLABE, banco y sucursal,
a menos que “EL PROVEEDOR?” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositara en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta
bancaria de “EL PROVEEDOR” esta contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC,
SCOTIABANK INVERLAT o a traves del esquema interbancario via SPEI (Sistema de Pagos
Electrénicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes
mencionados.

El administrador del contrato sera quien dara la autorizacién para que la Direccién de Finanzas
proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucién, modificacion, cancelacion, operacion y control de fondos fijos”.

En ningun caso se debera autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y
notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el
presente contrato, asi como su registro y validacion en el Sistema PRE! Millenium.
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“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO”
previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificacion vy
comunicacion por parte del mismo al administrador del contrato para su autorizacién expresa,
debiendo éste informar a las areas de tramite de erogaciones de dicha justificacion y reposicion
del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR?” debera entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la
aplicacion de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberan registrar el contrato y su dictamen
presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el tramite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR?”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL
INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el
INFONAVIT y la “Opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”,
vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la pagina electronica
http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL
INSTITUTO”.

Los bienes cuya recepcién no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de
manera electrénica, deberan contener la firma de recepcion y de autorizacion para el tramite de
pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacién de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacién, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos” vigente, asi como el Acta de Entrega-Recepcion.

Para que “EL PROVEEDOR?” pueda celebrar un contrato de cesion de derechos de cobro,
debera notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un minimo de 5 dias naturales anteriores a
la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Area
Requirente, debera entregar los documentos sustantivos de dicha cesion al area responsable
de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacién de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacién, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos”.

De igual forma procedera en caso de que celebre contrato de cesién de derechos de cobro a
través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera, S.N.C., Instituciéon de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” reciba pagos en exceso debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL INSTITUTO”.
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En caso de que “EL PROVEEDOR?” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo
previsto en los articulos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la
recepcion de la misma, indicara por escrito a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias o errores que
debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que
“EL PROVEEDOR?” presente las correcciones no se computard dentro del plazo estipulado
para el pago.

El administrador del contrato llevard a cabo la valoracion de la procedencia del pago por
concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los articulos 101 y 102 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en
relacion con los articulos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, previa solicitud por escrito a “EL
PROVEEDOR?”, acompainada de los documentos siguientes:

» Copia de la identificacion oficial vigente con fotografia y firma de la persona que haya
realizado los tramites relacionados con el procedimiento de contratacion.

« El CFDI que reuna los requisitos de los articulos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en
su caso, la Resolucién de la Miscelanea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

» La solicitud la realizara al Administrador del Contrato para la determinacion de la procedencia
del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinacion
de Contabilidad y Tramite de Erogaciones, dependiente de la Direccion de Finanzas.

El pago de los bienes quedara condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su
caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizara las
retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que
en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procedera el cobro de dichas
penalizaciones, ni la contabilizacion de las mismas para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el articulo 95 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se
compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los Anexos 1
(uno) y 2 (dos) del presente contrato, conforme a lo sefialado en el Anexo Técnico y los
Términos y Condiciones, integrados en el Anexo 1 (uno) de este instrumento juridico,
apegandose a las condiciones, alcances y caracteristicas detalladas en la Convocatoria, junta
de aclaraciones, acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:
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PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para los bienes solicitados se realizara una
sola entrega por cada uno de los equipos que integra cada partida, segun se establece en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién” y Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable
de la Recepcion de los Equipos” mismos que se agregan en el Anexo 1 (uno) de este
instrumento juridico. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacion, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a entera
satisfaccion de “EL INSTITUTO” no debera de exceder los 230 dias naturales contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo.

Lo anterior de conformidad con los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 84 de su Reglamento.

El responsable de la recepciéon de los bienes en las Unidades sera el Jefe de Conservacion de
Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con
el Numeral 5.3.15, dltimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto sera a través de la formalizacion del
“‘Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”, suscrita por el responsable de la recepcién de los bienes.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El sitio para el suministro, desinstalacion
instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes sera conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcién de los Equipos”, que se agrega en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato, aplica para cada uno de los equipos que integran la partida.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con
“EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria, junta de aclaraciones, disponibles para su consulta en el portal
de compras Gubernamentales CompraNet, asi como en el Anexo Técnico y Términos y
Condiciones, estos Ultimos se integran al presente contrato en el Anexo 1 (uno), asi como a lo
ofrecido en sus propuestas técnica y economica que se agregan en el Anexo 2 (dos).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes
establecidas, “EL INSTITUTO” no daran por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato sera
sera a partir de su firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no
transferir o ceder por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato: a excepcion
de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL
INSTITUTO?” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.
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“EL PROVEEDOR” debera presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias
naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que debera adjuntar una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia,
lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

SEPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios,
que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberan cumplir con
las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, segun proceda, y a falta de
éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones
técnicas y cumplir con las caracteristicas y especificaciones requeridas en la convocatoria,
Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, los dos Ultimos se agregan en el Anexo 1 (uno)
del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL. PROVEEDOR” en caso de aplicar,
debera entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el
Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del
contrato y en la junta de aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras
Gubernamentales CompraNet.

NOVENA.- CANJE O DEVOLUCION DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” mediante el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar de Administrador de Contrato, debera
solicitar a “EL PROVEEDOR?” y notificar al Administrador del Contrato, el canje o devolucion de
cualquiera de los bienes adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta,
vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del
bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos correctivos a un mismo
bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y
registrados en el expediente del bien (Se refiere a la documentacion que contenga datos
generales, el historial desde su recepcion, vida Util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitdcoras de operacion y mantenimiento),
debiendo notificar a “EL PROVEEDOR?” dentro del periodo de 3 dias naturales siguientes al
momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” debera reemplazarlos
por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir los bienes, en un plazo no
mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el plazo contard a partir de la fecha de
notificacién por parte de “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantia de 12
meses, pudiendo “EL PROVEEDOR” ofertar una garantia superior a este periodo para los
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efectos considerados en términos del documento “Criterios de evaluacion” de la convocatoria,
que otorga “EL PROVEEDOR” sobre el bien y/o durante la vigencia del contrato.

Se debera observar lo sefialado en el numeral Xl inciso ¢) de los Términos y Condiciones que
se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas correran por cuenta
del proveedor, previa notificacion del Instituto.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a responder por los dafos y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL PROVEEDOR” se obliga a
responder por su cuenta y riesgo de los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. Asimismo, se obliga
a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfaccion de “EL
INSTITUTO”; por lo que respondera de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de
los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la
vida util del bien, asi como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos sefalados en el Cédigo Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantia de los Bienes descrita en la Clausula Décima Tercera,
inciso a), del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con
motivo de los bienes objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”
conforme a la legislacion aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” solo cubrira el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR?”, en su caso, cumplird con la inscripcion de sus trabajadores en el régimen
obligatorio del Seguro Social, asi como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO?”, a través del Area
fiscalizadora competente, podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha
obligacién.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas
obrero patronales, conforme a lo previsto en el articulo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta
que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de
contraprestacion por la adquisicion de los bienes, objeto de este contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL
PROVEEDOR?” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los dafos y/o perjuicios
que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes
se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional
o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en ninguno de los supuestos de infraccion a la Ley Federal del Derecho de Autor,
ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamacién en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera
de las causas antes mencionadas, la Unica obligaciéon de éste sera la de dar aviso en el
domicilio previsto en este instrumento juridico a “EL PROVEEDOR?”, para que éste lleve a cabo
las acciones necesarias que garanticen la liberacién de “EL INSTITUTO” de cualquier
controversia o responsabilidad de caracter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 45, fraccion XX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL
INSTITUTO?” las garantias que a continuacion se indican:

a) “EL PROVEEDOR?” debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el documento “Cantidades y Distribucién”, al Jefe de Conservacién de
Unidad como responsable de la recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del
Administrador de contrato, antes de que se formalice el “Acta Administrativa Circunstanciada
de Instalacién, Arranque, Puesta en operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversion”, un
escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, nimero de contrato, descripcion corta
del bien, nimero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino del bien, sello de la
unidad, nimero de garantia, nombre y firma del representante legal de “EL PROVEEDOR?”;
asimismo, debera ser avalada por el Jefe de Conservacion de Unidad en su calidad de
Auxiliar del Administrador de Contrato, indicando nombre, matricula y firma.

“EL PROVEEDOR?” en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafos y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricacion o cualquier dano que presenten, que implique un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los puntos sefialados en el numeral XI de los Términos
y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

£
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b)

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PROVEEDOR" debera contratar una poliza
de seguro por su cuenta, expedida por una institucion de seguros del pais debidamente
autorizada que debera presentar en las instalaciones de la Division de Conservacion, con
domicilio en Sevilla nimero 33, 7° piso, Colonia Juarez, Demarcacion Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, IMSS de conformidad con el documento que se agrega en
el Anexo 2 (dos) del presente contrato, cubriendo la vigencia del contrato, y los meses
ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se incluya: La cobertura de
Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificacion
de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo
de ejecucién y el monto y niumero de contrato, que ampare los daios y perjuicios que
ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a
terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser: Desinstalacion e Instalaciones,
Trabajos de soldadura, Carga y descarga, Demolicién, Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta y Otras obras especiales.

La suma asegurada de la péliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume “EL
PROVEEDOR” por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en
principio se estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, la poliza debera contener las especificaciones establecidas en el apartado
denominado “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL” de los Términos y Condiciones
que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma de este instrumento
juridico, en términos de la fraccion Il del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, una garantia de cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza
expedida por compafia autorizada en los términos del articulo 81, fraccion VI del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del
Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total
que se indica en la Clausula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al
Valor Agregado (l.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la garantia de
cumplimiento del contrato, en la Divisién de Contratos, ubicada en Calle Durango nimero
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291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantia de cumplimiento se liberara de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una
vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorizacion por escrito; dicha autorizacion se
entregara a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad
de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior debera
presentar mediante escrito la solicitud de liberacion de la garantia de cumplimiento en la
Divisién de Contratos, misma que llevara a cabo el procedimiento para su liberacion y
entrega.

ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL
INSTITUTO” y por asi convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus
partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la
garantia originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios,
observandose los mismos términos y condiciones sefialados en la presente clausula para
la entrega de la garantia de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DECIMA CUARTA.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevara a cabo la ejecucion de la garantia de cumplimiento de
contrato en los casos siguientes:

a)
b)

c)

d)

Se rescinda administrativamente el presente contrato.

Si “EL PROVEEDOR?” no puede realizar el cambio fisico del producto, en términos de lo
que dispone la Clausula Novena del presente contrato.

Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL
PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantia, que
ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente
instrumento, de conformidad con la Clausula Décima Tercera, inciso c).

Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraidas en este contrato.

De conformidad con el articulo 81, fracciéon Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacién de la garantia de cumplimiento se
hara efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los
articulos 45, fraccion XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR”, por

cada

dia de atraso en la entrega de los equipos a entera satisfaccion del responsable de la

recepcion de los bienes sera del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sin exceder del 10% (diez
por ciento) sobre el valor total del equipo no entregado sin incluir el 1.V.A., de acuerdo a los
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supuestos sefalados en el numeral VIl de los Términos y Condiciones que se agregan en el
Anexo 1 (uno) del presente contrato.

El Administrador del presente contrato sera el responsable de determinar, calcular y aplicar las
penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validacion en el
sistema PREI Millenium, asi como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente,
mediante oficio o por medios de comunicacion electrénica.

“EL INSTITUTO” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR”
autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones sefnaladas en parrafos
anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el periodo en
que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “EL PROVEEDOR?” tiene que haber cubierto
las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El
administrador del presente contrato sera el responsable de verificar que se cumpla esta
obligacion, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la conclusion del atraso.

DECIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 53 Bis de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 97 de su Reglamento,
“EL PROVEEDOR?”, por la entrega parcial o deficiente del servicio, Unicamente en caso de
aplicar, se hara acreedor a una sancidén conforme los conceptos y porcentajes sefalados en el
numeral IX de los Términos y Condiciones que se integran en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato.

El administrador del presente contrato sera responsable del calculo, aplicacion y seguimiento de
las deducciones. El monto maximo de aplicacién de las deducciones no podran ser mayor al
que resulte de aplicar el porcentaje de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podra proceder a la rescision del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que
medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente
contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos
que dieron origen al presente instrumento juridico, con motivo de la resolucidon de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica.
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La terminacién anticipada del presente contrato se sustentara mediante dictamen que precise
las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables
por la terminacién anticipada seran pagados siempre que éstos sean razonables, estén
comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento juridico.

DECIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
INSTITUTO” podra rescindir administrativamente este contrato sin mas responsabilidad para el
mismo y sin necesidad de resolucion judicial, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en cualquiera
de las causales que se sefalan en los Términos y Condiciones y las siguientes:

i

10.

Cuando no entregue la garantia de cumplimiento del presente contrato, a mas tardar dentro
de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la informacién proporcionada
para la celebracion del presente contrato.

Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y
caracteristicas distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme
a las normas y/o calidad solicitadas por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado
en el presente contrato.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo y a favor de otra persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con
excepcion de los derechos de cobro, previa autorizacion de “EL INSTITUTO”.

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion analoga o
equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte
de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los
bienes que entrega, o por ubicarse en los limites de incumplimientos previstos en la
clausula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su reglamento y los demas lineamientos
que rigen en la materia.

En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Economica, de acuerdo con
sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” |la sancion impuesta a “EL PROVEEDOR” con
motivo de la colusion de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de
contratacién, en contravencion a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia
Econdémica y el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

\

f
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11. Si “EL PROVEEDOR” no permite a “EL INSTITUTO” la administracion y verificacién a que
se refiere la clausula correspondiente sefalada en el presente contrato.

12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y sus anexos.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en
términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, podra rescindir administrativamente el presente contrato en
cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las
causales de rescision que se consignan en la Clausula que antecede, lo hara saber a “EL
PROVEEDOR?” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término
de 5 (cinco) dias habiles, a partir de la notificacién de la comunicacién de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinaciéon de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, al vencimiento del plazo sefialado en el
inciso a), de esta Clausula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicaran las penas
convencionales, ni su contabilizacion para hacer efectiva la garantia de cumplimiento de este
instrumento juridico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se debera
formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha en
que se notifique la rescision, de conformidad con el articulo 99 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el que se hagan constar los
pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la entrega de los
bienes por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescision
administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliacion “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podra
suspender el tramite del procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR”
entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedara sin efectos, previa aceptacion y
verificacion de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continla vigente la necesidad de contar
con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
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“EL INSTITUTO” podra determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que dicha rescision pudiera ocasionar algin dafio o afectacion a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborara un dictamen
en el cual justifique que los impactos econdémicos o de operacion que se ocasionarian con la
rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecera, con “EL
PROVEEDOR?”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen
dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR?” subsane el incumplimiento que hubiere
motivado el inicio del procedimiento de rescisiéon. Lo anterior se llevara a cabo a través de un
convenio modificatorio en el que se atendera a las condiciones previstas en los dos ultimos
parrafos del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

VIGESIMA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no
adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los
trabajadores que el mismo contrate para la realizacion del objeto del presente instrumento
juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR?”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patron, ni aun substituto, y “EL
PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo
52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO”
podra celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del
mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar, en su caso, la modificaciéon de
la garantia, en términos del articulo 103, fraccion |l del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

PRORROGAS.- Asimismo, se podran acordar prorrogas al plazo originalmente pactado por
caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO?”, lo cual debera estar
debidamente acreditado en el expediente de contratacion respectivo. “EL PROVEEDOR”
puede solicitar la modificacion del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se
acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificaciéon a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el
presente contrato, debera formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que sera
suscrito por los servidores publicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o
estén facultados para ello.
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VIGESIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACION Y VERIFICACION.- El C. Armando Pérez Lopez,
Titular de la Divisién de Conservacion, adscrito a la Coordinacion Técnica de Conservacion y
Servicios Complementarios, fungird como Representante Comin del Administrador del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el documento que se agrega en el Anexo 3
(tres) del presente instrumento juridico. Los Servidores Publicos de los Organos de Operacion
Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda vy
que se relacionan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato, fungirdan como administradores
del contrato y seran los responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 84 pendltimo parrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho
servidor publico de “EL INSTITUTO” tendra caracter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la
persona que sustituya al servidor publico en el cargo, conforme a la designacién
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En cualquier momento “EL
PROVEEDOR” o “EL INSTITUTO” podran presentar ante el Organo Interno de Control en “EL
INSTITUTO” solicitud de conciliacion por desavenencias, derivadas del presente instrumento
juridico, conforme a lo dispuesto por los articulos 77 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 128 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuacion
forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) “Oficio de Liberacién de Inversion, Anexo Técnico, Términos y
Condiciones”

Anexo 2 (dos)  “Descripcion Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta
Econdémica, Carta Garantia, Acta de Fallo y Acta Administrativa de
Rectificacién del acta de Fallo”

Anexo 3 (tres)  “Documento de Designacion de Administrador del Contrato”

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, su Reglamento y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables en la materia.
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VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento juridico, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes
de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razon de
su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el 28 de mayo
de 2021, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR?” y los restantes en poder de
“EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” REPRESENTANTE COMUN DE LOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

Articulos 2, fraccion Il, y 84 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
Numeral 5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de
Adaquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS

Z

C. ARIAF%WA QUINTANAR OLVERA C. ARMA
Titular de-la_Cgordinacion Fécnica de Adquisicion de Titular de la Diyisigri de Conservacion
Bienes de Inversion y Activos /

“EL PROVEEDOR”
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

N
/

) \; W,

/ )
C. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
Representante Legal

:’),? /.)1,

RRSR/HRJ/LBGP
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ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION, ANEXO TECNICO,
TERMINOS Y CONDICIONES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 58 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA
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mMtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacién y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficio de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 y 0749 Capitulo Equipamiento
La Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales, solicita la cancelacion del Oficio de Oficio de Liberacidn de Inversién 2021
Liberacion de Inversion [OLl} No. BMI2//001/2334 por un monto de $151752,059.0C Al Ml Lo ot

. ' ‘
post.encrmente transferencia compensada de recursos prlefu..:puestales provenientes de Gasto No 09900V6R ssammizy 154 / 0878
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la @mision de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefalada a continuacidn,

Informacién del HCT del IMSS
Tipo OLI:  Adquisicién
Proyecto PREI: 18370006

Descripeién de Cartera del Programa o Proyecto de Inversién (PPl) de la SHCP
Nombre de Cartera: Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos

2019,

Acuerdos: ACDOQ.ASI HCT.280421102.P.DF
Clave de Cartera: 1850CYR0029 Programa presupuestario: 029 ACDO.AS3 HCT.280916/255.P.DF
No. de solicitud: 52951 Fuente financiamiento: 4
Unidad Responsable: GYR Importe del calendario fiscal:  165141,200.00 Asignacién presupuestaria: 165,141200.00
Modalidad: K Localizacién geogréfica: No distribuible Nombre del PPI:
geograficamente Elevadores

Autorizacién de asignacion del Oficio de Liberacién de Inversion (OLI) 2021

Se emite el presente OLI de conformidad a los articulos 35y 48 de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria; 156 fraccion
Ii y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el numeral 7.1.2.1 del Manual
de Organizacién de fa Direccion de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, sighado por el entonces Coordinador de Presupuesto e
Informacién Programitica en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisicién de Equipamiento del Programa de

Inversion Fisica 2021,

Unidad Responsable del Gasto {URG): 02  Nivel Central
Numero de bienes: 46 Detalle No. OL!
Monto original con IVA: 165,141,200.00 001/2334 Sustituido

{ ciento sesenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil doscientos pesas 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG 5erd la ejecutora de los recursos sefialados con base en los artieulos 8y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IM5S.,

Atentamente,
El Titular

//

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

pee b 0 e A O] Judrer, Alestdin Cuavhtémec, CB OGERD, MY Tel 155 6238 2700, Ext 160G 1216
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
Presente ’

Oficio de solicitud del 4rea requirente: 0952841200/0744 y 0749 . Capltulo Equipamiento

La Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacion del Oficio de Oficio de Liberacién de Inversién 2021
Liberacion de Inversion (OLl) No. BMI21/001/2334 por un monto de $151,752,059.00
posteriormente transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de Gasto
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo |a emision de un nuevo OLI por un monto
de $165,041,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a |a cartera sefialada a continuacién.

No. 09900VEB3000/6B30/BMI2) 154 / Q878

Normatividad del Programa de Inversidén Fisica

En materia de obra PUblica y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrin de convocar,
adjudicar o contratar obras PUDIlicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la
autorizacion de inversion en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la Celebracion de contratos, €jecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, debera apegarse a lo dispuesto por la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
legislacion aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los articulos 42 fraccion |} y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privadas, de la Administracidn Publica Federal’ emitidos por la
Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y
proyectos de inversién a través de la Divisién de Control y Seguimiento al Gasto de Inversién, asimismo la informacion presentada debera cer
congruente con lo reportado en los distintos sistermnas electrénicos de dicha Secretaria y el CompraNet de la Secretaria de la Funcion Publica, por lo
que en caso de gue no se turne la informacion del seguimiento del ejercicio de inversién dentro de los plazos establecidos, no se podra solicitar el
registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversion, nj realizar medificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su
sequimiento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operacién Financiera. (SICGC)

Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestién Presupuestaria. (SICGC)

Lic. Rafael Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahulla. (41}

M.A. Nelly Maria Aguilar Zenteno.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OQOAD Chiapas. ()

L.C.P. Graciela Salas Alvidrez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chihuahua. {/1)

C.P. Jorge Edwin Armstrong Cedillo.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Durango. (/1)

Mtro. Alain Dimitrius Izquierdo Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en el COAD Jalisco. (/1)

C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Nuevo Ledn. (1)

Mtro. José Luis Paez Zamora.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Querétaro. (/1)

C.P. Claudia Margarita Rodriguez Tosres.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD San Luis Potosi. (/1)

C.P. Martha Patricia Quintero Reyes.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Sonora, (/1)
C.P. Ivonne Lizeth Cruz Vela.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Tamaulipas. (/1)
Lic. Maribel Yah Barrera.- Jefa de Servicios de Finanzas en e| OOAD Veracruz Sur, (1)

Lic. Maribel Guillermina Burgoa Tirado.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Norte del Distrito Fedaeral (Ciudad de México). (N)
Mtra. Miriamn Rubio Sanchez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Sur del Distrito Federal (Ciudad de México). (1)

Lic. Jhovana Janett Velazquez Martinez.- Jefa del Departarmento de Finanzas en la UMAE HGP No.48 Guanajuato. ()

Lic. Jessica Elizabeth Orozco Cordero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HP CMNO Guadalajara, Jalisco. (/1)
LAE. Leisa Marisa Arroyo Virgen - Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO CMNO Guadalajara Jalisco. (/1)

L.C.P. Antonio Ramirez Carranza.- Jefe del Departamentoe de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente. (/1)
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno

Coordinador de Conservacién y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
Presente

Oficio de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 v 0749 Capitulo: Equipamiento

La Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales, solicita la cancelacion de| Oficio de Oficio de Liberacién de Inversién 2021

Liberacion de Inversién (OLl) No. BMI21/001/2334 por un monto de $151,752,059.00 ;
post.enormente transferencia compensada de recursos pr.eft:apuestales provenientes de Gasto No.098001/6B3000/6B30/8MI2Y 154 / OB78
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismao la emisién de un nuevo OLJ por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a |a cartera sefalada a continuacién.

C.P.Francisco Alberto Galindo Martinez.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo Lesn. 72}
C.P.Judith Vergara Cisneros.- Encargada del Despacho de la Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral, Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. (/1) _
LA.P. Margarita Laura Cerdn Linares.- Encargada del Despacho Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. ()

Lic.Luz Elena Gonzalez Félix.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 2 Cd. Obregén Sonora, (1)

Lic. Gloria Marfa Martinez Banda.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Magdalena de las Salinas. 1]
C.P.Jorge Barbosa Mufioz.- Jefe del Departamento Finanzas en la UMAE HGO No.3 CMN La Raza. (/)

Lic. Luisa Moreno Morales.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HO CMN Siglo XXI. (1)
Lic. Fernando Victor Jiménez Contreras.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO No. 4 Siglo XX, )

[OOAD)] Organe de Operacion Administrativa Desconcentrada

[SICGC) Se envia por el Sisterna Institucional de Control de Gestion de Correspondencia.
(/1) Se comunica a través de la direccion electrénica establecida para el OOAD o UMAE:
httpy//comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx

EMP/ART/APOR/IRHP/LVM Volante No. 2021000744 y 2021000749
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J DIRECCION DE ADMINISTRACION

G OBJE E Ri“h G DE Unidad de Adquisiciones e Infraestruciura
t de 2 T X Coordinacién de Adquisicion de Bienes
e 3 . Rfﬁ E X ][ C @f EM] &‘E y Contratscion de Servicios

Coordinacién Técnica de Adguisicidn de
Bienes de Inversion y Activos
Dnisidén de Equipo y Mobiliaric Administrativo v de Transporte

Anexo A
Anexo técnico

De acuerdo a los incisos abcdef que senala el numeral 4243 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL referente al contenido del "Anexo Técnico” se anexa la
siguiente informacion para el proceso de “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES"™:

a) Descripcion amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, caracteristicas,
especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos ,consumibles y
accesorios asociados al a contratacién de los bienes requerides, cantidad es por partida,
indicando en todos los casos las correspondientes claves SAl ,PRE! Millenium (en el caso
de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBl de Insumos para la Salud; en caso
de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del
CSMI)En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluirla clave
CUCOP gue le corresponda.

Anexo 1.
Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 250 a 800KG)

Cédula elevador de
250 a BOO Kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 801 a 1400KG)

Cédula elevador de
801 a 1400 kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 1401 a 2000KG)

@j

Cédula de elevador
de 1401 a 2000 kg.dc

. ANEXOS
Dar doble click sobre laimsgen DIVISION CZ CCNTRATOS
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GOBIERNO DE % DIRECGION DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
= Coordinacién de Adguisicion de Bienes

T
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=
ey

Coordinacién Técnica de Adguisicién de

ienes de Inversién y Activos by
Divisibn de Equipe y Mobiliario Administrativo y de Transporte %?

En caso de que se requieran pruebas, debera indicar el método de evaluacion y el
resultado minimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LFMN, cuando éesta
resulte aplicable, dicha comprobacion sera elaborada por el Area Técnica.

Unicamente se podra solicitar la presentacion de muestras cuando se cuente con el
personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberan
realizarse conforme la LFMN y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de
referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI
deberan entregarse dentro del plazo que ésta establezca y seran con cargo al proveedor,
lo cual estara previsto en la convocatoria del procedimiento de contratacion.

NO APLICA

En aquellos casos en gue el Area Requirente modifique la especificacion técnica de
algin bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Béasico y Catdlogo de
Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisién Interinstitucional del Cuadro
Basico y Catalogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones
estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberd acompahar a su
requisicion, un dictamen mediante el cual el Area Técnica acredite que con él no se
limita la libre participacion, concurrencia y competencia economica

NO APLICA

EnaqueIloscasosenqueelAreaRequirente,modifique!asespecificacionestécnicasde un
bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la
investigacion de mercado el Area Contratante advierta que existan circunstancias que
pudieran limitar la libre participacion, concurrencia y competencia econémica, dicha
area podra solicitar al Area Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que
los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna
forma la libre participacion, concurrencia y competencia econdmica.

NO APLICA
Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o
Especificacion Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos,

conforme a la LFMN:

o La instalacién del equipo dard cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas (utilizacion).

o Los componentes en disefio, fabricacion e instalacion dan cumplimiento dara
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI1-2000.
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Bienes de inversion y Activos
Divisién de Equipe y Mobiliaric Administrative y de Transporte

Los componentes en disefo, fabricacién e instalacion dan cumplimiento a la siguiente

Normatividad:

Normatividad

Nombre

Vigente

*Directiva de maquinas
2006/42/EC

relativa a las maquinas y por la que
se modifica la Directiva 95/16/CE
(refundicion)

Sl

*Directiva EMC 2014/30/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética

(refundicién)

si

EN ISO12100:2010

Seguridad de las  maqguinas.
Principios generales para el disefo.
Evaluacion del riesgo y reduccion
del riesgo. (ISO 12100:2010)

si

EN 60034-1:20M

Mé&quinas eléctricas rotativas. Parte
1. Caracteristicas  asignadas vy
caracteristicas de funcionamiento

si

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la
construccidon e  instalacién  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas

si

EN 60204-1:2007 + A1:2009 +
AC:2010

Seguridad de las maquinas. Equipo
eléctrico de las maquinas. Parte 1
Requisitos generales.

si

*Directiva 2014/35/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
comercializacion de material
electrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

si

*Directiva 2004/108/EC

relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
compatibilidad electrormagnética y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

sl

*Directiva 2014/30/EU

armonizacién  de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética

(refundicion)

sobre la

si

*Directiva 2014/33/EU

socbre la armonizacion de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

si

Compatibilidad electromagneética.
Norma de la familia de productes

si

EN 12015:2014 para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles.
Emision
ANEXOS
QEVESEQJ“\‘J& EE CC:’“TRATGS Pégmaq_-l de 147
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Compatibilidad  electromagnética. si
;. Norma de familia de productos para

EN12016:2014 ascensores, escaleras mecanicas y

andenes moviles. Inmunidad.

Reglas de seguridad para |la si
construccion e instalacion  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas Yy cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para I3 si
construccion e instalacion  de
ascensores. Exdmenes y ensayos.

EN 81-50:2017 Parte 50: Reglas de disefio, célculos,

examenes Y ensayos de
componentes de ascensor.
Reglas de seguridad para la si
construccion e instalacion  de
asCensores. Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de

pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71; Ascensores resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para |[a =t
construccion e  instalacién  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
construccidn e  instalacion  de
UNE-EN-81-58 ascensores. Examenes y ensayos.

Parte 58; Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores sl
eléctricos de traccion para pasajeros
NOM-053-SCF1-2000 y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos Nuevos.

Colores y sefiales de seguridad e si
NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificaciéon de riesgos
por fluidos conducidos en tuberias.
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilizacion). si

Los componentes fabricados para la modernizacién de los elevadores instalados en
cumplimiento con los estandares de la serie de norma EN 81.

Los componentes en disefio, fabricacion e instalacién dan cumplimiento a la Declaracion de
Conformidad EC, anexando el certificado en copia certificada de la declaracion de
conformidad EC en el caso que aplique que el certificado sea expedido en una lengua
diferente al espanol anexar una copia simple de traduccion en espafiol del mismo.
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GOBIERNO DE @ DIRECCION DE ADMINISTRACION
L 8

La normativa a presentar debera ser la vigente al momento de presentar sus propuestas.

f)  El Anexo Técnico no debera contener informacién relativa al a suficiencia presupuestaria,
precios de contratacion, o al tipo de procedimiento de contratacion.

NO APLICA

AHEXQOS

DIVISICN TZ CLNTRA

L8N
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ANEXO 2

Listado, cantidad y distribucién

Anexo 2. Listado,
cantidad vy distribucié

Dar doble click al icono
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'W' Indepmdentu!

ANEXO 3

Lugar de entrega y responsable de la recepcién de bienes.

Anexo 3. Lugar de
entrega y responsabl

Dar doble click al icono

_ ANEXOS
DIVISION CE CCHTRATOS
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L/

ANEXO 4

Remision de Pedido.

Anexo 4. Remision
de pedido.docx

Dar doble click al icono
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GOBIERNO DE ﬁ DIRECCION DE ADMINISTRACION
= DY

ANEXO 5

Acta administrativa cirscunstanciada de instalacién, arranque, puesta en
operacién y/o capacitacién de bienes de inversién

y

Acta de rechazo de bienes

Anexo 5. Actas de
entrega - rechazo.do

Dar doble click al icono
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ANEXO 6

Criterios de Evaluacion

Anexo 6. Criterios de
evaluacion.xlsx

Dar doble click al icono
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L Bienes de Inversion y Activos
Divisién de Equipo y Mabiliario Administrativo y de Transporte

ANEXO 7

Lista de Verificacién para la Recepcién de Bienes
de Inversion.

h

Anexo 7. Lista de
verificacion. docx

Dar doble click al icono
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ANEXO 8

cédula de Descripcién Técnica del Licitante.

o
)

Anexo 8. Cédula de

descripcion técnica.du

Dar doble click al icono
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ANEXO TECNICO PARA LA*ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS
DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG A 800 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacion de elevador eléctrico con capacidad de
carga de 250 Kg a 800 Kg y personas de acuerdo a los
parametros y dimensiones del equipo de transportacion
vertical existente en el Inmueble o Unidad Médica
destino, con o sin cuarto de maquinas, para operar a un
voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases, 60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN:

529.330.0558.00.01

ID ARTICULO: 000000000021050
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
15 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
17 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
28 1

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
OPERADO EN HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

11 CON CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg a 800 Kg vy
PERSONASDE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON

Sevillz No. 33. 7¢ Piso, Col. Judrez, Alczldia Cuauhtemac, Cludad de Méxica., C. P, 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mxPacing 1 de §
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GOB}ERNO DE

L’ MEXICO |

IMSS
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Unidad de Administracion
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Coordinacién Técnica de Conservacion ¥ Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/SIN TORNILLO SIN FIN
v POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[81 CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

p2] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN

Sevilla No. 33, 70 Piso, Col. Juarez, Alcaldla Cuauhtémoc, Cludad de Méxlco, C. P. 06600, Tel. (55) 52362700, Ext. 18180 www.imss.gob.mxFagma 2 de 5
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EQUIPOS PERIFERICOS.

PERIFERICOS.

UNIDAD MEDICA DESTINO,

DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

DESTINO,

DESTINO,

CABINA

LED,
INOXIDABLE,

EL PERIMETRO DE LA CABINA,

CABINA,

LA CABINA,

CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASC
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O

(18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO

Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,
[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO

INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
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CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAIJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL COM
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJIOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION VY
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGCETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisién de Conservacion

Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizaciéon de elevador eléctrico Con capacidad
de carga de 801 Kg a 1400 Kg y personas de acuerdo a
los pardmetros y dimensiones del equipo de

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | transportacién vertical existente en el inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de
magquinas, para operar a un voltaje de 220 CA o 440
CA, 3 fases, 60 Hz.
CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0571.00.01
ID ARTICULO:; 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
1 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
2 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
3 1
& 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
6 | OPERADO EN HOSPITAL.
7 1
8 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
] 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
10 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
4% 1 ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO
18 1 [1] CON CAPACIDAD DE CARGA 801 Kg a 1400 Kg y
20 1 PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
22 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.
23 1 [3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
24 1 PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
25 1 DESTINO,
26 1 [4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
27 1 CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
29 1 TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTCR DE VELOCIDAD
30 1 DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
31 1 CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
32 1 ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
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33 1 VENTILACION FORZADADE BAJA INERCIA ,CON
34 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/SIN TORNILLO SIN FIN
35 1 Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
36 1 [5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA 3
37 1 FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
39 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
40 1 [6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
41 1 CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
42 1 2000,
43 1 [7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
bdy 1 CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
45 1 053-SCFI-2000,
46 1 [8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A

BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[8] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTING,

[121 NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
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DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO

LA CABINA,
[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
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INOXIDABLE RESISTENTE AL  VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¥ PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTC DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
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OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION: FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMICS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION;  DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de |a presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Division de Conservacion

Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICION DE EQUIPOC PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A

2000 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad
de carga de 1401 Kg a 2000 Kg y personas de acuerdo
a los pardametros y dimensiones del equipo de
transportacién vertical existente en el inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases,
60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0584.00.01
ID ARTICULO: 000000000021053
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
5 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
n 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
12 1
13 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
16 1 OPERADO EN HOSPITAL.
12 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
21 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
38 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN

ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1401 KG A 2000 KG y
PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
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ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[8] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[12] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTING,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
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PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19) DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

Seviliz No. 33. 7o Fiso, Col. Juitez, Alcaidia Cuasuhtdé moc, Ciudad de México.. C. P. 06600, Tel. (55] 52382700, Ext. 16180 www.imze.geb.mx
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II"” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[38] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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N PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREQ, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORICINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez L6pez
Titular de la Division de Conservacion
Area Técnica
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MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

REMISION DEL PEDIDO r"“"““'“"
fecha Rem iviem
[conmmn.: ]
IPAMIENTO
RAZON SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR Loan | [”“‘"“"-““""""* J
[n.nzn ][ V4 }
LUGAR DX ENTREGA
ln.p.c. ] [n.woJ [Truss }Fﬂwal
RENG| CANTIDAD |umiDAD| PU. CLAVE DESCRIPCION IMPORTE
TOTAL
IMPORTE
F)ATI’JS COMFLMENTARIOS l ALTA
CLASIFICACION FRESUPUESTAL
Ne. DE FPROYEEDOR [ |Jeix Illo--] D ¥ u (B PAR FHE
] u

Sevillz No. 33. 70 Piso, Caol, Juzrez, Alcaldia Cusuhtémocs, Ciudad de México., C. P. 06600, Tel, (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx

Pagina 1801

.f‘» BMEY~o
S L T
E'm;g:*-;-'v.m. oo, e






DIRECCION DE ADMINISTRACION

\] |-
s GOB‘EERI\‘ O DE k ﬂ Unidad de Administracion
& S ; : E X U ) L Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
B s M (s A EC @/ EIVES‘S Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios

Complementarios
Division de Conservacion

“ACTA ADMINISTRATIVA CIRSCUNSTANCIADA DE INSTALACION, ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y/O CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION"

Numero consecutivo de acta ano:
EnlacCiudadde _____  en la Unidad: siendo las _ horas del dia
e - SdElLTRESYHE delafiode | se levanta la presente Acta para
hacer constar la RECEPCION DEL BIEN especificado como: Clave SAL
Clave PREI________ Descripcion del Equipo:
Numero de Serie: Modelo: Marca:
Contratonumero: _________ Fincado a la empresa;

Se procedid a la apertura del embarque v empaque, encontrandose gue el bien se encuentra en puen estado v
puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

Se procedio a la instalacion del bien (indicar fecha):

Se procedio a la realizacion de |la puesta en operacion (indicar fecha):

Se procedio a la realizacion de la capacitacién (indicar fecha):

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ______ horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Jefe de Conservacion de Unidad Responsable del Control de Bienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor
NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Seville No. 23. 7c Pisc, Col. Juirez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México,, C. P. DE60D, Tel. (55) 52382700, Ext, 1B180 www.imss.gob.mx
FPacina1de 2
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<7y DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOE; ERNO DE | Unidad de Administracién
3 \[—3 > 5 . 7l Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
i ! E&ﬂ EX H @ @ ; EMSS Coordinacion Técnica de Conservacion y Setvicios

i Complementarios /

Division de Conservacion

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

NUmero consecutive de acta ano:
En la Ciudad de en la Unidad: siendolas ___ horas del dia
delmesde  delanode _____, selevanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCION
DEL BIEN especificade comao:
Clave SAL ClavePREL Descripcion del Equipo:
Numero de Serie: _____ Modelo: Marca:
Contratonumero: _______ Fincado a la empresa:

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que para tal efecto han sido consignadas en la lista de
verificacion que se adjunta a la presente:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presentealas horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Responsable del Control deBienes Responsable del Control deBienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Sevilla No. 33. 70 Piso, Col. Juarez, Alealdia Cuauhtémoc, Cludad de México., C, P. DESOD, Tel, [55) £2382700C, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
Pagina 2 dn 2




GOBIERNO DE

MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacicn y Servicios Generales
Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios |

LISTA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE BIENES DE INVERSION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NO. CONTRATO

FECHA

|

|

1

Unidad Destino:

Descripcién del Equipo:

Clave SAL: Clave PREL Cantidad de Equipos:
Modelo: Marca:
RECIBE DEL PROVEEDOR
CONCEPTO DESCRIPCION CUMPLE | OBSERVACION
; ; Sl
A) Equipo Entrega del Equipo NO
Equipo
REPORTE
TECNICO
INTEGRAL. en
respaldo digital IS
legible [en pdf] vy
en forma impresa,
en papel
membretado por | Caracteristicas de la “Cédula de
el fabricante del|Especificaciones Técnicas de los Bienes” y
equipo y avalado|numerales m INSTALACION,
por el personal|[IGIREQUERIMIENTOS  GENERALES  DE
B) especialista  que | INSTALACION, [IE}JREQUERIMIENTOS
realizd los ajustes| ESPECIFICOS DE INSTALACION, [O]JPUESTA
y las | EN OPERACION, [CJCAPACITACION y
determinaciones |[EJPROCEDIMIENTO DE ENTREGA,  del
del equipamiento; | Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
debe incluir | ENTREGA
nombre completo, NO
cargo, firma,
numero de
certificacion o folio
proporcionado  por
el fabricante del
equipo; y en el cual
se declaren lo
siguiente:
Prusbaede Pruebas de funcionamiento de los equipos| g
Q) : ; entregados en el lugar y horario que el
Funcionamiento : :
Instituto Designe. NO
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Prueba de los dispositivos contra caidas para

carro Sl
Procedimiento para limitador de velocidad
Prueba de Interruptor del seguro contra
caidas sobre el carro
Procedimiento de Pruebas del seguro NO
contra caidas sobre del carro
Reporte de Prueba de los dispositivos contra caidas para
prueb_as contra peso(cuando exista) Sl
seguridad: Procedimiento para limitador de velocidad
£, r_espaldo Prueba de Interruptor del seguro contra
digital legible [en caidas sobre el carro
Pdﬂ y en forma Procedimiento de Pruebas del seguro B
IMPress, eg papel contra caidas sobre del carro
Qe?;ggsntoe zcéri Pru_e_ba de interruptores de sobrepeso 5
cauis v svalada \{er‘lﬂcar que cuando el carro r‘ebas_e suUs
por el personal limites de carrera superior e inferior se| o
epeeialist  -que detgpga_lfa marcha del carro ‘
fealizé los ajustes \/erlﬁcaaon de los receptgcu!os de toma| g
D) |y e corriente del cuarto de maguinas y poleas
L (cuando corresponda) NO
determinaciones S
del equipamiento;|prueba de trabadores de piso
debe incluir NO
Zg:gctire Comg:i:z: Prueba de frenos de maquina NS(I)
numero de
certificacion o |Prueba de monitor de caida o inversion de 3t
folio fases sobre carga eléctrica NO
proporcionado
52{ ezLi;ach?;c;:t; Prueba de dispositivos de reapertura de| S
cual se declaren |Puertas NO
los resultados
siguientes: Prueba de funcionamientc de luz de| SI
emergencia y dispositivo de alarma NO
Verificacién del Sensor Sismico rj’lo
Prueba de funcionamiento de la operacién en SI
caso de incendio NO
En respaldo digital legible [en PDF] e impreso sl
E) Plagade datos de las placas de datos del motor NO

sevilla No. 33, 70 Piso, Col. Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, Cludad de México., C. P. 06600, Tel. {55) 52382700, Ext. 1B1BO www.imss.gob.mx

Péging2de3




. <y DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOB} ERN’O DE i(; | Unidad de Administracion

Vﬁ E }Jﬂ y @ < 3 D ] Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
]: 1& Tn AN I =B @ 5MSS Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

En respaldo digital legible [tanto en .PDF W
Diagrama Unifilar | como en formato AUTOCAD.DW(C] e impreso sl
Fl de circuitos de [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de la
fuerza y control unidad, en la cual se identifiquen los circuitos
de fuerza y de control finales gue muestren| NO
como gquedo instalado el equipo.
En respaldo digital legible [tanto en .PDF| ¢,
a) Diagrama comeo en formato AUTOCAD.DWG] e impreso
de control [90x60 centimetros), el diagrama de control i
del equipe
H) Original y 2 Copias de la Carta Garantia que Sl
respalde los equipos. NO
Documento con la Relacion del personal| g
l) capacitado por el fabricante de la marca del
. bien. NO
Garantia de los
bienes Original y «copia de la Pdliza de| S|
) Mantenimiento Preventivo y correctivo y el
Programa de mantenimiento durante la
vigencia de la garantia. NO
Original del Programa de mantenimiento| gj
K) preventivo y relacion de los insumos.
Posteriores a la Garantia NO
L) Rewiision el Original y 5 copias de la Remision =
pedido 9 Y P NO
M) | Contrato Copia del Contrato incluyendo la totalidad de
SUS anexos. NO

En caso de ser incorrecta la informacién contenida en algunos de los documentos entregados proceda
al rechazo del embarque del bien o los bienes y documeéntelo en el "Acta Administrativa
Circunstanciada de rechazo de Bienes', anexe el original a la presente lista y entregue copia al
proveedor, solicitando acuse de Recibo.

Sevilla No. 33. 7¢ Piso, Col, Judrez, Alczldiz Cusuhtémec, Ciudzd de México., C, P, 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.cob.mx
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adguisiciones e Infracstructura

Wt T T . Coordinacion de A:dqu&sn_c:én de Bu_e_qres
MEXICO g et
Eienes de Inversidn y Activos
Divicin de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transperte
Cédula de Descripcion Técnica del Licitante.
PROCEDIMIENTO CANTIDAD LICITANTE (1)
FABRICANTE ©)
PARTIDA MARCA (2)
CLAVE SAI MODELO )
CLAVE PREI PROCEDENCIA (3 BIS)
NOMBRE GENERICO CATALOGO )
(5') ] HOJA 1 DE |
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

U U

(6)

7

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE
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M E X E @ @ i Em y Contratacién de Servicios

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicidn de Bienes

Coordinacién Técnice de Adquisicién de
Bienes de Inversidn y Activos
Divisibn de Equipo y Motiliario Administrativo y de Transporie

INSTRUCTIVO DE LLENADO

[FORMATO: INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripcion técnica del licitante)

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la convocatoria.
B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

[ Concepto | Registrar
1.-Licitante El nombre del licitante.
2.-Marca(s) La(s) marca(s) del(los) equipo(s)
3.-Modelo(s) El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s)

3 Bis.- Procedencia

Indicar la procedencia del Bien

4 -Catalogo(s)

El(Los) catalogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos
que corresponden al bien propuesto.

5.- Hoja (s)

E! nimero de hoja que corresponde y el total de las mismas.

a) Columna (derecha), recuadro inferior

6.- Descripcion técnica del
licitante.

Enlistar las especificaciones técnicas del articulo que sustentan la propuesta realizada por el
licitante, la cual debera corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en
la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la Convocatoria.

La secuencia numérica asignada a cada caracteristica es la guia para la referencia con que
se identificaran dentro de los catalogos técnicos o manuales de operacién y/o de servicio del
bien propuesto, durante la evaluacion de las propuestas técnicas, para lo cual se deberan
seguir las siguientes consideraciones:

El numero del inciso o subinciso y la caracteristica del articulo que se oferta, en estricto
apego al orden sehalado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de
especificaciones de la Cédula de Descripcion de Articulo

El licitante debera describir con precision su oferta, puntualizando las caracteristicas propias
de su articulo en la columna “B”, y no copiar textualmente el contenido de la columna “A”,
sobre todo cuando la descripcién del articulo establece alguna opcién, conceptos de mayor o
menor 0 ubicacion dentro de un rango.

El namero(s) de la(s) pagina(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta,
para cada uno de los incisos y subincisos.

7- Nombre y firma del
representante  autorizado
por el proveedor.

Nombre y firma autégrafa del licitante o su apoderado
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ANEXQO B.
TERMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES.

I. TIPO DE CONTRATACION
El tipo de contrato sera cerrado.
il. VIGENCIA

La vigencia del contrato sera a partir de la firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.
. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

Para los bienes solicitados se realizara una sola entrega por cada uno de los equipos
que integra cada partida, segun se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” yel Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de
los Equipos”. El plazo para la adquisicién de equipo para la modernizacion, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a
entera satisfaccion del Instituto no deberd de exceder los 230 dias naturales
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacién del fallo; lo anterior, con
fundamento en el Art. 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

El responsable de la recepcion de los bienes en las Unidades sera el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo
anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, Gltimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccién del Instituto sera a través de la
formalizacién del Anexo 5 (cinco)“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion,
Arrangue, Puesta en operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversion”, suscrita por
el responsable de la recepcién de los bienes.

Iv. MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES.

Se llevara a cabo por Puntos o Porcentajes. Se adjunta Anexo 6 (seis) “Criterios de
evaluacion”.

Para ser sujeto a la evaluacion de las propuestas a través del criterio de puntos o
porcentajes, el licitante debera cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados,
asi como su contenido en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de
los Bienes” y el numeral XVI. Documentacion a presentar en la Propuesta Técnica del

I ol et g N o
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Licitante de los presentes términos y condiciones, los cuales seran considerados
indispensables para la evaluacion de la proposicion. El incumplimiento de alguno de
los puntos anteriormente citados, serd causal de desechamiento de la propuests,
razén por la cual no se realizara la evaluacion de la misma por el criterio de puntos ©
porcentajes.

Lo anterior, de conformidad con lo sepalado en el Articulo 36 Bis, fraccion | de la
LAASSP y 52 del RLAASSP, asi como lo establecido en la Seccion Segunda del
“Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas”, publicado en el DOF el dia 9 de septiembre de 2010, por lo que en caso de
que sea sujeto a evaluacion, se procedera a la evaluaciéon de puntos y porcentajes, el
cual se evaluara de la siguiente manera:

El total de reactivos serd dividido en cuatro rubros y cada uno de ellos tendra el
siguiente valor:

Rubro Valor
a) Caracteristicas Técnicas 22.50 puntos
b) Capacidad del Licitante 10 puntos
c) Experienciay Especialidad del Licitante 7.50 puntos
d) Cumplimiento de los Contratos 10 puntos
Total 50 puntos

La puntuacion en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no
ser desechada, serd de cuando menos 37.5 puntos, de los 50 puntos maximos que se
pueden obtener en su evaluacion.

Evaluacién de la propuesta técnica

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Divisién de Conservacion en
su caracter de area técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en ponsideracién los criterios siguientes:
La evaluacion técnica comprende el analisis y verificacion de:
1. La inclusion de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el
Anexo 1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, y en

los numerales VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES
ENTRE OTROS y XVL DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA

Pagina 52 de 147



I : 5 b DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOBHERI%IO DE | Unidad de Adquisiciones e Infreestructura

'E\ e & F £S5 8 ) 4 Coordinacion de Adguisicién de Bienes
._\\-' .L E £ L G Q Ef‘ﬂSS y Contratacion de Servicios
Ceordinacicn Técnica de Adquisicidn de

Bienes de Inversidn y Actrvos

Drasidn de Equipe y Mobiliario Administrativo y de Transporte

i N i de 1827
éigﬁgsefg g%%pjﬂ

PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE, asi como con aquellos gque
resulten de las juntas de aclaraciones.

2, La descripcién técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia
con las especificaciones y requisitos solicitados sefialados en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las
que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.

3. Exista congruencia entre la descripcién técnica de los bienes ofertados
por el licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los
presentes términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de
aclaraciones.

&, Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos
por el licitante en los numerales del Anexo 1 (uno) "Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y los anexos técnicos, folletos,
catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales del fabricante
debidamente referenciados, gue envien los licitantes como sustento de
la descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados.

5. Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluaciéon del
criterio de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos
presentados para cada rubro y subrubro, a efecto de otorgar el puntaje
correspondiente. En caso de no cumplir con al menos uno de los
requisitos anteriores, no se procedera a la evaluacion del criterio de
puntos y porcentajes La puntuacion a obtener en la propuesta técnica
para cada partida y ser considerada solvente y, por tanto no ser
desechada, serd de cuando menos 375 de los 50 maximos gue se
pueden obtener en su evaluacion. Se evaluara mediante el Anexo 6 (seis)

“Criterios de evaluacion”.
V. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS,CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES.

No se requieren licencias, permisos, registros o autorizaciones porque las
adecuaciones se haran dentro de las Unidades.

EMEYOS

Pagina 53 de 147 ’( ]



i ¥ S DIRECCIKON DE ADMINISTRACION P SR
GOB},E RNO DE , Unidad de Adquisiciones e Intraestructura SAE 2 ‘.,_‘:%S\ Tan
: \f-v ™ RY T YA ) £ Coordinacion de Adguisicion de Bienes :, ﬂ/@x&c@ S

: I lr_ B }&_ L @ @) i HM% y Contratacién de Servicios i N
- Coordinacién Técnica de Adquisicidn de 1A iplY A
Bienes de Inversion y Activos ) E S,

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte (

Wil

Hndore

Para el caso de los Certificados, deberd cumplir con la entrega de cada uno de los
sefalados dentro del numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA.del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGAInciso 11

Estos deberan entregarse para el requisitado del Anexo 7 (siete) “"Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversion” y poder formalizar el Anexo 5 (cinco) Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversién, cuando se realice |la entrega del equipo a entera
satisfaccion del Instituto.

V1. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS

En cuanto a folletos y catédlogos los licitantes deberan entregar la documentacion
técnica que avale las caracteristicas técnicas vertidas en las cédulas de
especificaciones técnicas de los bienes ofertados, de acuerdo al Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

Para realizar una evaluacion correcta de los bienes, el licitante debera entregar en su
propuesta técnica en formato PDF los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccion o instalacion uoperacion o mantenimiento y/o
servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales de
losEquipos que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes’, asi mismo en dicho anexo, se
debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el numero de
pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo o manual
indicado o la combinacién diversa de los anteriores.

Asi mismo, el licitante debera indicar dentro de su propuesta en el Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, que cumplira con cada uno de
los requisitos sefalados en los numerales [I] INSTALACION, [IGIREQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS  ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]PUESTA EN OPERACION, [CJCAPACITACION y [E]JPROCEDIMIENTO
DE ENTREGA, contenidos en el del numeral XiV. LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA.

Si los folletos, catalogos, instructivos y manuales estan expedidos en un idioma
distinto al espafiol, deberan presentarlos en el idioma del pais de origen de los bienes,
acompanados de una traduccién simple al espariol.

VIil. VISITA A LAS INSTALACIONES

El licitante podra realizar la visita al sitio para verificar la especificacion del bien a
sustituir, con la finalidad de que los interesados puedan obtener mayor informacion
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de donde se suministraran o colocaran los bienes (dimensiones) y a donde prestaran
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como para considerar la
logistica de suministro, desinstalacidn, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operaciony capacitacion de los equipos a sustituir.

Para lo cual se deberan presentar en la Jefatura de Conservacion de la Unidad, en un
horario de 8:00 a 16:00 horas, conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega vy
Responsable de la Recepcion de los Bienes”, en dicha visita se levantara el acta
correspondiente con los nombres y firmas de los participantes (Proveedor y Jefe de
Conservacion de la Unidad).

Para lo anterior, debera dar cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de
Actuacién en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y Prorroga de
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion 20 de Agosto del 2015 y sus acuerdos modificatorios del 19 de febrero
del 2016 y 28 de febrero del 2017.

e Las visitas podran realizarse a partir del cuarto dia habil posterior a la publicacion
de la convocatoria y hasta dos dias habiles previos a la Presentaciéon de Propuestas.

e El proveedor en caso de requerir visitar a algun destino, notificar al jefe de
Conservacién de unidad 03 dias habiles previos a la programacién de la visita.

o El Jefe de Conservacion de la Unidad debera notificar al OIC 02 dias previos a la
visita de la OOAD 6 UMAE correspondiente a efecto de contar con la designacion
y/o presencia del representante del OIC.

e De cada visita se levantara una minuta que deberd ser firmada por los participantes
y contener al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusion, los nombres
completos de todas las personas que estuvieron presentes y el caracter, cargo o
puesto directivo con el que participan, asi como los temas tratados. La minuta
debera integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviara al
representante del OIC de la OOAD ¢ UMAE correspondiente.

e En el supuesto de que el licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del
IMSS, en donde se instalarén los equipos, debera entregar documento en papel
membretado firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste
que fue su voluntad no llevar a cabo la visita antes referida, por lo que se abstiene
de argumentar sobre precio en los equipos, cabe sefalar que dicho documento
debera integrarse a los documentos de la propuesta.

e Todos los gastos que se generen con motivo de las visitas a las instalaciones,
correran por cuenta del licitante,

TN s Tl e W wod \
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Vill. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicara una pena convencional por cada dia de atraso en la entrega de los
equipos a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes, por el
equivalente al 2.5 %, sin exceder un maximo del 10% sobre el valor total del equipo no
entregado, sin incluir el IVA, de acuerdo a cada uno de los supuestos siguientes:

a) No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo maximo indicado en los
términos del numeral lll. Plazo de Entrega del Bien de los presentes términos.

b) No se cumpla con la suministro del equipo empaquetado con la remision del
pedido, en el periodo de tiempo maximo indicado en los términos del numeral
VI DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL
LICITANTE, inciso 22.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones
expresados en la formula que se detalla a continuacion:

Pca= %d X nda X vbaa
Doénde:

%d = porcentaje de descuento

nda = numero de dias de atraso

vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no debera exceder el importe de la garantia de
cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera cubrir.

El pago de los bienes, quedara condicionado, proporcionalmente al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme
a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico (LAASSP) y articulo 95 Y 96 del Reglamento de la de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (RLAASSP), no se
aceptara la estipulacion de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del
Instituto.
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Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberan estar a apegadas
a la normatividad aplicable para su elaboracion.

IX. DEDUCTIVAS

La siguiente deductiva sera aplicada durante el proceso de entrega de los bienes.

LIMITE DE i

CONCEPTO U NIVEL DE UNIDAD DE

OBLIGACION CUMPLIMIENTO MEDIDA DEDUCCION INCUMPLIMIENTO
Etapas del Realizar las fases Se exceda del La deductiva
proceso de del proceso de tiempo de ejecucion | equivalente a1%
Modernizacion de | modernizacion de de cada una de las del monto del
elevadores los equipos de fases del proceso de | valor del equipo
(suministro, acuerdo al sustitucion (antes de IVA).
desinstalacion, programa establecidas en el
instalacion, calendarizadoe programa
pruebas de entregado en su calendarizado.

Elvalor de la

arrangue, puesta
en operacion,
capacitacion
inicial) a entera
satisfaccion del
responsable de
recepcion de los
bienes.

propuesta técnica-
econdémica,
senalado en
numeral XVl
DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso
22.

sefialado en numer
XVI.
DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL

LICITANTE inciso 22.

al

garantia de
cumplimiento

Posteriormente

a la formalizacion del Anexo 5 (cinco) Acta Administrativa
Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y Capacitacion de
Bienes de Inversion se aplicard la garantia de cumplimiento por servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo y capacitacion que tiene una vigencia de 12
meses, o los meses ofertados para los efectos considerados en términos del Anexo 6
(seis) “Criterios de evaluacién”, misma que en caso de incurrir en los siguientes
supuestos se aplicaran las siguientes deductivas:

concepTou | (IVELDE | UNIDADDE | DEDUCCIO | | cﬂﬂgf. Do
OBLIGACION = MEDIDA N =
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
gjecucion de ejecucion de mdximo de equivalente T
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del .
mantenimiento | mantenimiento | /os servicios de | monto del garsnta de
preventivo preventivo es mantenimient | valor del cumplimiento.
de o preventivo es | equipo
conformidada | de (antes de

’I'a','

™~

-~ e
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lo estipulado en | conformidad a | IVA).

el Xl lo estipulado

GARANTIADE |enel Xl

LOS BIENES GARANTIA DE

inciso i) de los | LOS BIENES

presentes inciso i) de los

Términos y presentes

condiciones de | Términos y

acuerdo al condicionesde

programa de acuerdo al

mantenimiento | programda

formalizado en | establecido en

cada uno de los | la pdliza de

destinos que mantenimient

integran la o preventivo.

partida.
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de los | maximo de tiempo deductiva
servicios de atencién de los | maximo de eguivalente
mantenimiento | servicios de atencion de los | a1% del
correctivo mantenimiento | servicios de monto del

correctivo es de | mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo

lo estipulado de (antes de

en Xl. conformidad a | IVA).

GARANTIA DE | lo estipulado

LOS BIENES en XL

inciso g) de los | GARANTIA DE

presentes LOS BIENES

Términos y inciso g) de los

condiciones a | presentes

partir del Términos y

reporte de la condiciones a

falla. partir del

reporte de la
falla.

Tiempo El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de mdximo de eqguivalente
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del
mantenimiento | mantenimiento | los servicios de | monto del
correctivo es de mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo
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lo estipulado
en Xl.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso g) de los
presentes
Términosy
condiciones a
partir del
reporte de la
falla del equipo

Inicio de
Capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
Carta Garantia
de los Bienes.

Eltiempo de
inicio de
capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
Carta Carantia
de los Bienes
solicitado en el
numeral Xl
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los
presentes
Términos y
condiciones

Capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
garantia de los
Bienes

Se lleve a cabo
la capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
garantia de los
Bienes
solicitado en el
numeral XI.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los

de (antes de
conformidad a | IVA).

lo estipulado

en Xl.

GARANTIA DE

LOS BIENES

inciso g) de los

presentes

Términos y

condiciones a

partir del

reporte de la

falla del equipo.

Se exceda por3 | La

(tres) dias deductiva
naturales el equivalente
inicio de la a 1% del
capacitacion monto del
de acuerdo al valor del
programa equipo
entregado en la | (antes de
Carta Carantia IVA).

de los Bienes

solicitado en el

numeral Xl.

GARANTIA DE

LOS BIENES

inciso j) de los

presentes

Términos y

condiciones

No se lleve a La

cabo la deductiva
capacitacion equivalente
de acuerdo al a 1% del
programa monto del
entregado en valor del
la garantia de | equipo
los (antes de
Bienes.solicitad | IVA).

o enel

numeral XI.

GARANTIA DE

poRTTELS

o
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presentes LOS BIENES
Términos y inciso j) de los
condiciones presentes
Términos y
condiciones
Los servicios La calidad de Los servicios La
prestados de los servicios prestados de deductiva
mantenimiento | prestados de manera equivalente
s preventivosy | mantenimiento parcial, a 1% del
correctivos. s preventivosy | deficiente o monto del
correctivos de carezcan de las | valor del
conformidad condiciones equipo
conlo solicitadas y no | (antes de
establecido por | habiendo IVA).
el fabricante. causa
Jjustificada,
Cabe senalar
que la Orden
de servicio y
Rutina de
mantenimient
o seran los
documentos
mediante el
cual se
especificaran
los servicios
prestados de
manera
parcial,
deficiente o
que carezcan
de las
condiciones
solicitadas.

Los Plazos y El tiempo Se exceda ef La
condiciones maximo de tiempo deductiva
del canje o cahje o maximo del equivalente
devolucién del | devolucion del | canje o a 1% del
bien. bien de devolucion del | monto del

conformidad a | bien de valor del
lo estipulado conformidad a | equipo
en Xl. lo estipulado (antes de

Pagina 60 de 147



GOBIERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCIO

N DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacidn de Adqusicion de Bienes

¥ Contratacién de Servicios

Ceordinacién Técrica de Adquisicion de

. Bienes de Inversidn y Activos
Orvision de Equipo y Mebiliano Administrativo y de Transporte

2
fisie
!

w

i s 1.&';
N7 Afig de [555

i
qg_gge?endqua

GARANTIA DE | en XI. IVA).
LOS BIENES GARANTIA DE
inciso c) de los | LOS BIENES
presentes inciso c) de los
Términos y presentes
condicionesa | Términosy
partir de la condiciones a
notificacion de | partir del

canje reporte reporte de la
de la falla del falla del equipo.
equipo

De lo anterior, se llevarad un registro de las deductivas acumuladas por cada concepto
durante la vigencia de la garantia, y se solicitard la Nota de Crédito correspondiente
para su aplicacion.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar las deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de
cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las érdenes
de ingreso correspondientes.

X. MECANISMO REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS
O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La garantia de los bienes.
XIl. GARANTIA DE LOS BIENES

El proveedor debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, al Jefe de
Conservacion de Unidad como responsable de la recepcion de los bienes y en su
calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, antes de que se formalice el Anexo
5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en
operacién y/o Capacitacion de Bienes de Inversién”, un escrito en papel membretado
donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, niumero de contrato,
descripcion corta del bien, nimero de serie, modelo, marca, clave SA| y PREI, destino
del bien, sello de la unidad, numero de garantia, nombre vy firma del representante
legal de la empresa adjudicada; asimismo, deberd ser avalada por el Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar del Administrador de Contrato,
indicando nombre, matricula y firma.

£opET R e o
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El proveedor en su carta garantia deberd precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafos y/o perjuicios gue por inobservancia de su parte llegue a
causar al Instituto y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricacion o cualgquier dano que presenten, que impligue un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida uatil.

La carta garantia debe considerar los siguientes puntos:

a)

b)

Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera notificar al Proveedor y a su
correspondiente Administrador del Contrato al momento en que se haya tenido
conocimiento de la problematica, mediante correo electrénico, al momento en
gue se hayan actualizado cualguiera de los supuestos contenidos en la Carta
Carantia.

Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones por al menos diez ahos
posteriores a la entrega del bien.

Plazos y condiciones del canje o devolucién del bien.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera solicitar al Proveedor y notificar al
Administrador del Contrato, el canje o devolucion de cualquiera de los bienes
adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la
propuesta, vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el
sentido de que el uso del bien puede afectar |a calidad del servicio o cuando los
mantenimientos correctivos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en
un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y registrados en el expediente
del bien (Se refiere a la documentacidon gue contenga datos generales,el historial
desde su recepcion, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitacoras de operacion y
mantenimiento), debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 dias
naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno
de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor debera
reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir
los bienes, en un plazo ho mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, €l
plazo contaréa a partir de la fecha de notificacion por parte del Instituto, siempre
gue se encuentre vigente la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
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del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” que otorga el proveedor sobre el bien
y/o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas
correran por cuenta del proveedor, previa notificacion del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los dafos y/o perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a
terceros.

Caducidad.
No aplica.

Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.

Afiadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio
incluyendo domicilio completo (Calle, Niumero, Delegacién o Municipio, Cédigo
Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correc electronico y contactos del centro
de servicio que dara atencion al bien en caso de algun reporte.

Periodo de garantia.

El periodo de vigencia de la garantia sera de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacién” y dard inicio a partir del dia
de la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalaciéon, Arranque, Puesta en Operacion y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion” a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes.

Tiempo maximo de atencién o reparacion de fallas.

El tiempo de respuesta para la atencion de mantenimiento correctivo, en caso
de personas atrapadas serd de 1 hora maximo en la Ciudad de México, éreas de
cobertura de los centros de servicio (se debera entregar listado de centros de
servicio) y de 1a 2 horas en areas fuera de cobertura de los centros de servicio, a
partir de recibir en el Call Center el reporte de la falla del equipo. Sin personas
atrapadas en un tiempo maximo de 3 horas en la Ciudad de México y area
metropolitana y en un tiempo maximo de 4 horas en ciudades del interior de Ia
Republica Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo (dentroy
fuera de horario regular), indicando numero telefénico asi como el correo
electronico oficial de la empresa para comunicar la solicitud tanto de
mantenimiento preventivos como correctivos, para lo cual debera acusar de
recibido indicando el numero de reporte o folio.
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Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algun
cambio de refacciones, este seré en un plazo no mayor de 3 dias habiles, previa
notificacion al Jefe de Conservacion de Unidad, debiendo realizar la anotacion
pertinente en la bitacora, para continuar con la reparacion, considerando que el
equipo debe estar en condiciones Optimas de funcionamiento.

El mantenimiento correctivo y preventivo debera realizarse en el lugar y
horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla.

h) Garantia de mano de obra y/o partes.

Entregar relacion del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien,
que llevaran a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para
llevar a cabo dichos mantenimientos.

Mantenimientos preventivo y/o correctivo.

Entregar una pdéliza de mantenimiento preventivoy correctivo contratada con el
fabricante, en la que se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion” en el que sefalen las actividades de mantenimiento preventivo y
su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante,
el cual debera ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. En el
caso de correctivos el servicio lo deberd proporcionar durante el tiempo de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis} “Criterios
de evaluaciéon”, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para
garantizar la 6ptima operacion de los equipos conforme al manual de servicio y
recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO", de
manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de
Mantenimiento preventivos y correctivos se daran en los lugares identificados en
el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Bienes”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

o Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfaccion del
Instituto Mexicano del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento
preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas
veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia
de la garantia, el licitante ganador se asegurara que:
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Contara y suministrara todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operaciéon y
funcionamiento de los elevadores del instituto.

Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracién, resistencia y éptimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucién o
cambio de éstas.

El licitante ganador esta obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones gue se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
deberan contener los niUmeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifigue su contenido.

El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacién, en empaque
original sellado, el cual debera contener los niUmeros de parte y niumeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

Cuando sea posible el licitante ganador podra colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

Todas las refacciones dafadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitdcora
del equipo, la descripcion de las refacciones retiradas y numeros de serie.

Quedaran cubiertos por el licitante los danos ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras
personas con forme a lo dictaminado por un perito en materia que sera pagado
por el licitante con previa autorizacion por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacion, supervision y verificacién del
mantenimiento, asi como del cumplimiento de las requisiciones de cada
entregable

El proveedor, al momento de la prestacion del primer mantenimiento
efectuard reunién con el Jefe de Conservaciéon de la Unidad, asi como con el
personal que éste designe proporcionandole informaciéon amplia vy
detallada del servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que
utilizard para el servicio, dejando evidencia documental de la reunién
efectuada “Reunién de Trabajo del Primer Servicio”

Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete gue lo identifique con la misma y registrarse
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en la bitdcora correspondiente, asi mismo, el servicio estara sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones regueridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacion para la prestacion
de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del
servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el mantenimiento.

El area responsable de la recepcion de los trabajos seran los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
debera presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al
Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando
copia de la Reunién de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros
10 dias habiles del siguiente mes de que se llevo el servicio.

La elaboracion de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizd el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autégrafa del Jefe de Conservacién de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizd el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y nimeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
gue se concluyd el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realizara.

Capacitacion

Programa de capacitacion el cual se debera proporcionar 2 veces durante el

tiempo de la garantia de 12 meses y cuando el Instituto asi lo requiera, previa
solicitud pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para

los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”

‘dicha capacitacion debera impartirse al personal técnico y personal
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administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el
IMSS  designe, en relacién a los procedimientos que deberan aplicarse al
equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al numeral [C]
CAPACITACIONdel numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La capacitacion serd avalada a través de un documento membretado por el
proveedor, mismo gue debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido
revisado por el responsable de recepcion de los bienes, nombre y cargo del
instructor; nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; nombre, unidad
de adscripcién, categoria, matriculas y firmas de los participantes.

k) Porcentaje a requerir por concepto de garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento deberd constituirse por un importe equivalente al
10% del importe maximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicacion de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicaran de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia sera divisible y se
ejecutara en razon de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto, como se detalla en el Numeral XXI GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes términos y condiciones.

Asi mismo el proveedor remitira una carta expedida por el representante legal de la
empresa donde debera precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos,
dahos y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o
a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de fabricacién o cualquier dafio
gue presenten, que impliquen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento
de los bienes durante su vida util, previo a la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NO SE PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS S| ESTOS NO ESTAN
ASEGURADOS.

El Licitante ganador debera contratar una péliza de seguro por su cuenta, expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada que debera presentar en la
documentacion para la firma del contrato, deberd presentarlz en la Divisién de
Contratos, sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la
poliza, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir Ia vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se
incluya:

fRETTY
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La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que
contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus
caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucién y el monto y numero de contrato,
que ampare los danos y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo,
a su personal, asi como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de
la ejecucion de los trabajos materia del contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser:

1. Desinstalacién e Instalaciones
2. Trabajos de soldadura:

3. Carga y descarga:

4. Demolicion:

5. Maqguinas de trabajo, EQuipoy
Herramienta:

6. Otras obras especiales:

La suma asegurada de la poliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume el
licitante por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en principio se
ectima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

La poliza de seguro debera contener las especificaciones siguientes:

1. Para efectos de esta pdliza también se consideran como terceros al Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como a sus empleados, derechohabientes y
visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus
empleados y en general a los Usuarios de la infraestructura del instituto, en el
entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

2. Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas,
la aseguradora pagara en primer lugar la indemnizacién por los danos que en su
caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

2 En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad
civil, en caso de siniestro, siempre serd a cargo del licitante.

4. Esta poliza no sera cancelable por licitante, sin contar con la autorizacion expresa y
por escrito de Instituto.

5. La compafia aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a
Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la
cobertura de la péliza se mantendra vigente por 30 dias naturales a partir de la
fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

6. La suma asegurada que cubre |os riesgos de Responsabilidad Civil de esta pdliza
operan como un seguro primario y sin derecho a contribucidon de cualquier otro
seguro.
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7.  Esta especificacion tendra prelacion sobre el resto de las condiciones de esta
poliza.

Xil. PAGO

La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a
entera satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la
recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato,
debera ser validada y autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo

a lo siguiente:

a) Documento en papel membretado del proveedor, firmado por el
Representante Legal del mismo en donde relacione la documentacion
enlistada en los incisos b, ¢, d, e, f, g, h,i,j, ky | del presente numeral, indicando
numeros de referencia, asi como partida y niumero de serie, unidad y lugar de
destino, la cual deberd ser validada y autorizada por el Administrador del
Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el cargo.

b) Factura en original la cual deberd indicar la cantidad, nombre del bien
solicitado, clave SAl, clave PREI, niumero de serie, marca, modelo, lugar de
destino, numero de proveedor ante el IMSS, vigencia de garantia, numero de
garantia, numero de contrato, nombre de la afianzadora, nimero de fianza,
precio unitario, importe total, nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor, previa validacién y autorizacién (nombre, cargo, firma) por el
Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el

cargo.

c) Original del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arrangue, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada por cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, la
cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y firma del
Director de la Unidad, Responsable del Control de bienes y del Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar de Administrador del
Contrato o servidores publicos de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo, sello de la Unidad y sello de la clave presupuestal, asi mismo debera
contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

d) Original del Anexo 4 (cuatro) “Remisiéon del Pedido”, debidamente requisitada
con los siguientes datos:

e Numero de Contrato
e Fecha Remision: dia, mes y afio R

P OBETTRS N

W
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e Fecha del Contrato: fecha de formalizacion del Contrato
e Lugar: Nombre de la Unidad Destino
e Nombre, Razon Social y Domicilio Proveedor
o Plazo de entrega: Fecha limite de entrega de los bienes por parte del

Proveedor.
o« Numero consecutivo de hojas de que conste la remision.
e RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor incluyendo

homoclave.
e Ramo: Anotar
e |MSS: Registro patronal otorgado por el IMSS,
e Grupo: 529
Lugar de Entrega: Nombre y Direccién completa donde se entrega los
bienes.
Renglén: Partida asignada al equipo.
Cantidad
Unidad: Equipo
Precio unitario
Clave SAl
Descripcion:

o Nombre del bien solicitado
Clave PREI
Numero de serie
Marca
Modelo
Lugar de destino
Numero de proveedor ante el IMSS5
Vigencia de garantia
NUmero de garantia
NUmero de contrato
Nombre de la afianzadora
o Numero de fianza

e Importe
e VA
¢ Importe total
2]
[ ]

e © ¢ © © ©

00 00O0O0O0O0O0O0

Importe: anotar con letra el importe total con IVA

No. Proveedor: Numero de Proveedor ante el IMS5
o Selladas (sello de la Unidad y clave presupuestal)
o Nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la recepcion, que
ampare los equipos entregados a entera satisfaccion o en su caso el Servidor
Publico que ostente el cargo.

Este documento deberad contener nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.
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Original del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion para la Recepcion de Bienes
de Inversion”, debidamente requisitada y verificada en el cumplimiento de
entrega de todos los documentos por cada uno de los equipos que integran la
partida, la cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y
firma del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcion de
los Bienes y en calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato, sello de la
Unidad vy sello de la clave presupuestal, nombre y firma del Representante
Legal del Proveedor.

En el caso de la ausencia del responsable antes mencionado, debera firmar el
funcionario con nivel jerarquico superior, o en su caso el Servidor Publico que
ostente el cargo.

Original de Carta garantia de los bienes expedida por el Proveedor, por cada
uno de los equipos que integran la partida, cumpliendo con lo sefalado en el
numeral Xli. GARANTIA DE LOS BIENES del presente documento, la cual
deberd contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor ademas de ser validado y autorizado por el responsable de la
recepcion de los Bienes en su calidad de Auxiliar Administrador del Contrato,
indicando nombre, cargo, matricula, firma y sello de recepcién de la Unidad por
cada uno de los bienes como se establece en el Anexo 2(dos) “Cantidades y
Distribucion”, o en su caso por el Servidor Publico que ostente el cargo.

Comprobante de validez de factura ante el Portal de Servicios a Proveedores de
la pagina del Instituto.

Comprobante de opinidn de cumplimiento de obligaciones en materia de
Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT,
Constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos, emitida por el INFONAVIT, todas en sentido positivo y vigentes,
a efecto de cumplir con lo sefalado por el articulo 32-D, primero, segundo,
tercero, cuarto y ultimo parrafos del CFF, asi como a lo dispuesto por la
Resolucion Miscelanea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una
participacidon conjunta, se deberd entregar por cada una de las empresas
participantes.

Copia de fianza.

En su caso, el proveedor debera entregar Nota de Crédito a favor del Instituto,
por el importe de la aplicacion de la pena convencional o deductiva por atraso
o deficiencia de los bienes, en las que se indique:
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Numero de contrato.

NuUumero de proveedor

Referencia a la Factura que ampara el equipo penalizado.
Referencia del numero de serie del equipo

e Concepto de Penalizacion.

e © ¢ ©

k) En su caso, comprobante de validez de Nota de crédito ante el Portal de
Servicios a Proveedores de la pagina del Instituto.

) Hoja de "Entrega de Nota de Recepcion” emitida por el Sistema Institucional
PRE! Millenium, para la cual el Proveedor podra ponerse en contacto con el
Administrador del Contrato a fin de que se realice el registro de la recepcion de
los Bienes a entera satisfaccion en el Sisterma de Compras del Instituto (PREI
Millenium), entregando una copia de la representacion impresa del
comprobante fiscal digital y documentacién enlistada en los puntos a, b, ¢, d, e,
f, g, h, i,j, y en su caso k debidamente requisitadas del presente numeral.

El pago de los bienes se efectuara en pesos mexicanhos por cada uno de los equipos
que integran la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) Cantidades y
Distribucion” recibido a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los
bienes conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion
de los Equipos” y en los plazos normados por la Direccion de Finanzas, sin que éstos
rebasen los 20 dias naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente la
representacion impresa del CFDI en las areas de trémite de erogaciones y la
documentacion comprobatoria que acrediten la recepcion de los bienes a entera
satisfaccion. Cabe sefalar que para efecto de pago el Administrador del Contrato sera
quien autorice la documentacion probatoria de la recepcidn de los bienes, misma que
se debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones en Delegaciones y UMAE, de
conformidad con lo establecido en cada instrumento juridico.

para el tramite de pago el proveedor debera expedir sus comprobantes fiscales
digitales en el esquema de facturacion electrénica, con las especificaciones normadas
por el Servicio de Administracion Tributaria {SAT) a nombre del Instituto Mexicano del
Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231145, con domicilio
fiscal en Avenida Paseo de la Reforma NUm. 476, Colonia Juérez, C.P. 06600, Alcaldia
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validacién de dichos comprobantes, el proveedor debera cargar en internet el
archivo en formato XML, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la pagina
del Instituto: la validez de los mismos seréd determinada durante la carga y
Unicamente los comprobantes validos seran procedentes para pago.
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El pago se realizard por medio de transferencia electrénica de fondos, a través del
esquema electronico interbancario que el Instituto tiene en operacion, para tal efecto,
el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el numero de cuenta, clabe,
banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma
fehaciente la imposibilidad para ello.

El Pago se depositard en la fecha programada de pago, a traves del esquema
Interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor, esta contratada con BANORTE,
BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esguema
interbancario via SPEI (Sistema de Pagos Electrénicos Interbancarios) si la cuenta
pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

por lo anterior, el Proveedor debera entregar solicitud de pago electronico
(Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, Poder Notarial e Identificacion Oficial, los originales se solicitan
unicamente para cotejar los datos y le seran devueltos en el mismo acto.

El Administrador del Contrato sera quien dara la autorizacion para que la Direccion de
Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables
del “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos
presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos", mismos que se encuentran publicados en la
direccion:
http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20T
RAM%20EROGCACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-
002.pdf#search=6130%2D003%2D002

En ningun caso, se debera autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado,
calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas,
asi como su registro y validacion en el Sisterna PREI Millenium.

El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor dellnstituto, previamente
validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificacion y comunicacion
por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorizacion expresa,
debiendo este informar a las Areas de Tramite de Erogaciones de dicha justificacion y
Reposicion del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podra aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de
que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que,
en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto
en el Articulo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se
realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicacion de
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penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso b y c) de las POBALINES.

El Proveedor que celebre contrato de cesion de derechos de cobros, debera notificarlo
por escrito al Instituto, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a la fecha
de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de
dicha cesion, al administrador del Contrato, asi mismo el Proveedor podra optar por
cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, con el Instituto. Lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5.1.4 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, debera reintegrar dichas
cantidades mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prérroga cuando existan creditos
fiscales, los intereses se calculardn sobre las cantidades en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en gue se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion del Instituto.

No se otorgaran anticipos.

Xiil. MECANISMO DE COMPROBACION, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS
BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASi COMO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El mecanismo de comprobacion y verificaciéon de bienes a adquirir y efectivamente
entregados, serd a través del requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversion” mismo que sera por cada uno de los
equipos que integran la partida relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucién” la cual deberd cumplir en la totalidad de la entrega de los
requerimientos indicados, asi como contener nombre, cargo, matricula y firma del
Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcién de los bienes (en
su calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato), sello de recibido por la Unidad,
sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.

XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR: El sitio para el suministro, desinstalacion instalacion, pruebas de arranque,
puesta en operacién y capacitacion a entera satisfaccion del responsable de la
recepcion de los bienes serd conforme al Anexo 3 (tres) ‘Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”. Aplica para cada uno de los equipos
gue integran la partida.
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CONDICIONES DE ENTREGA: El responsable de la recepcion de los bienes serd el Jefe
de Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato:
lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES y
conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Equipos”.

El proveedor en presencia del responsable de la recepcion de los bienes o personal
que se designe debera llevar a cabo el suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arrangue, puesta en operacion y capacitacion a todos los equipos que integran las
partidas entregadas al Instituto, conforme al manual del fabricante.

La entrega de los bienes se debera realizar previo acuerdo entre el proveedor y el
Administrador de Contrato, con la finalidad de que se encuentren en sitio los
responsables para la firma y aceptacion de los documentos posteriormente citados.

La entrega de los bienes y requisitado de los documentos deberd ser de manera
cronologica de acuerdo a las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con lo
siguiente:

1. Suministro

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los
bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepcion de los mismos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcién de los equipos, en los sitios de
entrega sefnalados en el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la
Recepcion”, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes
previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el Instituto, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito. El Instituto lo notificard en un plazo no
menor de cinco dias habiles, dicho cambio de destino se formalizara mediante
una notificacion por escrito del Administrador del Contrato al proveedor.

El proveedor deberd entregar los bienes perfectamente empacados, con la
envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los
resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificacion, entrega
individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el
transporte y almacenaje sin merma de su vida util y sin dafio o perjuicio alguno
para el Instituto.

La recepcion estara sujeta a la verificacion total de los equipos por el
responsable de la recepcion de los bienes, a efecto de verificar que los bienes
cumplan con los requisitos solicitados en elAnexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi como con las condiciones
requeridas en el presente procedimiento, considerando cantidad y empaqgue.

(e Tl O
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El proveedor debera entregar junto con los bienes, el Anexo 4(cuatro)
“Remision del pedido” en el formato institucional para cada uno de los equipos
gue integran la partida, relacionados en el Anexc 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” el cual deberd presentarse en original y cinco copias legibles,
foliado v debidamente requisitado en todos sus rubros y debera indicar lo
siguiente:
o Nombre del bien solicitado
e Numero de Serie
e Marca
e Modelo
e Clave SAly Clave PREI
e Partida
e Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 3(tres) “Lugar de
Entrega y Responsable de la Recepcion”
Numero de Contrato
Numero de proveedor
Vigencia de garantia
Numero de garantia del equipo
Razén social de la afianzadora
Numero de fianza
Sello de recibido por la Unidad
Sello con la clave presupuestal de la Unidad
o Nombre, cargo, matricula y firma del Responsable de la Recepcion de los
Bienes.

a e @

2. Desinstalacion:
La Desinstalacion debera ser de acuerdo a lo siguiente:

(IC]] DESMONTAJE DEL EQUIPO: ELEVADOR; con recuperacion de las
secciones estructurales que conformaron el elevador; conjunto grupo motor
tractor-maqguinaria, amortiguado, cabina cables, poleas, puertas, riele,
contrapesos, instrumentaciény elementos eléctricos para su entrega al jefe de
conservacion de unidad (JCU) y colocacién de lo retirado en donde el
responsable de recepcién de los bienes indique, retirando si es el caso
Instalacion Eléctrica (de fuerza: interruptores, cable; y de control:
instrumentacion, medicién, proteccion, tableros o gabinetes, etc) con
recuperacion para su entrega al (JCU); utilizando equipo y herramienta
adecuada, tener cuidado de no dafiar acabados de la unidad y otras
instalaciones en casa de maquinas. INCLUYE cargo directo por el costo de
mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del
desmantelamiento hasta el lugar indicado por la jefatura de conservacion de
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unidad, limpieza del area, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier
altura y a cualquier nivel.

Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de la
desinstalacion deberan ser ubicados en el lugar donde indique el jefe de
conservacion de cada Unidad IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos
en el Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion” y Anexo 3(tres)'Lugar de Entrega
y Responsable de la Recepcion”

El proveedor deberd entregar documento en papel membretado firmado por el
representante legal del mismo, donde realice la entrega del bien desinstalado,
acompanado de una relacion que describa todos y cada uno de los elementos y
accesorios y sus cantidades, asi como indicar la ubicacion de disposicion final
previamente acordada con el Jefe de Conservacion de Unidad (en su calidad de
Auxiliar del Administrador del Contrato), mismo que deberad integrarse al
expediente del equipo.

3. Instalacion:
El proveedor debera cumplir con los siguientes requisitos:

[1] instalacion

[IG.7]RevisiON y acondicionamiento de estructura: para el elevador, de acuerdo con las
caracteristicas de fijacion y apoyo del equipo a suministrar para evitar dafos en su
propia estructura, y no dafar tampoco los elementos estructurales del inmueble. Se
debera verificar en sitio y en conjunto con el jefe de conservacion de unidad la
necesidad de: [1] usar la(s) estructura existente(s); [2] demolicidon y aumento parcial de
las dimensiones de la estructura existente o; [3] construccidon total de nueva(s)
estructuras, para lo cual se debera emplear materiales que soporten los esfuerzos
gue hayan de estar sometidos, el suelo, paredes y techos, asi como puertas, registros
de entrada deberan garantizar conservarse el estado actual durante el todo el tiempo
vida util, asi como, deberan de conservarse todo el tiempo con el esfuerzo mecanico
al gue son sometidos por las maniobras del equipo y cumplir con la normatividad
aplicable al tema. Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano
de obra que intervengan, elaboracién de la estructura, flete a obra, desperdicio,
vertido, acarreo hasta el lugar su utilizaciéon, habilitado del acero de refuerzo, anclajes,
colocacién, amarres, cimbrado, descimbrado, anclajes, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacién y demas
derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier altura y a cualquier nivel.

[1IG.2] Suministro e instalacién: elevador, en el sitio de referencia indicado por el
responsable de recepcion de los bienes y sobre la(s) estructura(s) de concreto,
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realizando en su caso: la interconexion mecanica, eléctrica, de instrumentacion y
control con las instalaciones existentes (que indique el jefe de conservacion de
unidad) incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta y mano de
obra que intervengan, equipo especial (grua, camion plataforma, etc.), maniobras
especiales para el montaje y nivelacion del equipo sobres sus bases, mano de obra
especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operacion, capacitacion y
entrega del equipo, acarreo de materiales hasta el lugar indicado por la jefatura de
conservaciéon de unidad, limpieza del &rea, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo en
cualquier nivel y cualquier altura, utilizando el equipo y herramienta adecuada, tener
cuidado de no dafar acabados o instalaciones en la unidad IMSS destino.

[1G.3] La interconexion eléctrica, el proveedor debera cumplir con lo establecido en los
articulos relacionados con el sistema o los equipos electromecanicos que suministra y
aplicables a la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion), tanto
para los circuitos eléctricos de fuerza como para los circuitos eléctricos de control:
para interconexiéon de laelevador y sus respectivos controles eléctricos y electronicos
de regulacidén, control e instrumentacion relacionados, su tablero de control, asi como
la conexion al sistema de tierra fisica existente; en todos los casos debera cumplir los
requerimientos generales y especificos del o los fabricantes establecidos en las
correspondientes guias eléctricas de instalacion, con la finalidad de garantizar el
funcionamiento adecuado del equipamiento por suministrar, el proveedor deberd
verificar el punto de interconexiéon con el Jefe de Conservacion de Unidad.

[IG.3.1] Deberd observar lo aplicable con el titulo 4 principios fundamentales,
numerales 4.1 protecciéon para la seguridad; 4.2 disefio; 4.3 seleccion del equipo
eléctrico: 4.4 construccién, prueba inicial y verificacion de las instalaciones eléctricas.

[1G.3.1.1]En el aspecto del suministro y calidad de los materiales para la realizacion de
las instalaciones eléctricas, utilizar conductores de cobre y productos aprobados
(conductores, canalizaciones, protecciones, gabinete o tablero envolvente, etc))

[1C.3.2] Debera existir la operacion equipotencial del equipo suministrado: elevador y
sus respectivos controles eléctricos y electréonicos de regulacion, control e
instrumentacién relacionados; al sistema de tierra fisica existente en la unidad con
base en la NOM-001-SEDE-2012 articulo 250, parte “f’ puesta a tierra de equipo vy
conductores de puesta a tierra de equipo conectado [Articulos 250-110 y 250-112)

[1G.3.2.1]Debera observar lo aplicable en materia de conformidad a la normatividad
vigente y solicitada con referencia a compatibilidad electromagnética.

[1G.3.3] El proveedor verificara el circuito eléctrico al cual se conecta el elevador que
se suministra, documentando mediante diagrama unifilar la interconexion final, ya
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sea al tablero normal o al tablero de emergencia, en su caso debera conectar de
acuerdo con lo existente.

[1G.3.3.1] 480, 440, o 220 volts en corriente alterna-tres fases-cuatro hilos-sesenta
Hertz, para circuitos de fuerza y

[1G.3.3.2] 277, 220, o 127 volts en corriente alterna-una fase-tres hilos-sesenta Hertz
para circuitos de control.

[IG.3.3.3] No se permitira que el equipo electromecanico que se suministra, se adapte
mediante transformador(es) para ajustar al nivel de voltaje de utilizacién
incrementando asi la carga inductiva en la unidad IMSS destino, en su caso debera
solicitar autorizacion al responsable de recepcién de los bienes.

[IG.3.3.4]Se debera interconectar al tablero subgeneral, o centro de control de
motores, o tablero de distribucion en donde se ubiquen los elementos [fuerza y
control] del circuito derivado del sistema o equipo(s) electromecanico(s), que sea
motivo de sustitucion, siendo identificado este lugar por el jefe de conservacion de
unidad,

[1G.3.3.5] Como articulo relacionado y aplicable de las NOM-001-SEDE-2012
instalaciones eléctricas (utilizacion), para los circuitos eléctricos derivados de fuerza
como de control de los motores esta el: articulo 430 motores, circuitos de motores y
controladores, por lo que el proveedor debera cumplir con lo establecido en el mismo.

[1G.3.3.5.1)En su caso, debera considerar el suministro de tablero o gabinete en donde
se ubiquen los circuitos de fuerza y de control;, armado de fabrica, tipo nema 1 (si su
instalacion esta al interior)

[1G.3.3.5.2] Debera considerar el suministro de interruptor(es) termomagnético(s) de
proteccion tanto al circuito derivado de fuerza como para los circuitos de control
especificos del equipo de acuerdo con la guia de instalacién del fabricante.

[1G.3.3.5.3] Debera considerar la interconexién de los circuitos de control a los tableros
0 gabinetes nuevos a los equipos suministrados considerando canalizaciones y
alimentadores nuevos.

[1G.3.3.6]EI medio de conexion y desconexidén del circuito eléctrico deberd ser
mediante arrancador de estado sélido en combinacién con el variador de frecuencia,
de acuerdo con la capacidad y tipo.
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[1G.3.3.6.1]E| variador de frecuencia, deberd contener un filtro de armonicas de
acuerdo con la normatividad solicitada.

[1G.3.4]E! circuito eléctrico de alimentacién al sistema o equipo(s) electromecanico(s)
que se suministra(n), deberan contar con proteccion contra voltajes transitorios pico o
supresores de sobretensiones transitorias (SSTT), al voltaje de utilizacién de la unidad
IMSS destino, lo anterior en gabinete nema 1, con alarma audible con botén de
deshabilitado - habilitado y luces indicadoras led de estado de proteccion por fase,
contactos secos para sefializacion remota y contador de eventos; la instalacién debera
cumplir lo indicado la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion).

Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, colocacion de juegos de dos mediacanas, recubierto con
papel kraft o asfato y placa metalica calibre 22 galvanizada o aluminio lisa, limpieza,
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier nivel.

[1G.4] Suministroy operacion de pintura epoxica de las areas que ocupara: el elevador

[1G.4.1]color rojo codigo Pantone 199¢ para delimitacion de areasy separaciones en
pasillos de casa de maquinas y en pisos de concreto; franjas de 10 centimetros de
ancho para sefialamiento en el lugar de instalacion; y

[1G.4.2]color amarillo coédigo Pantone Tl6c para relleno del piso del area que ocupa el
equipo suministradoy delimitado por la franja anterior; ademas

[1G.4.3] color gris cédigo Pantone 428c para relleno del area de pasillos de casa de
maguinas y en piso terminado;,

Incluye: cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la
superficie, operacion de dos capas como minimo, aplicada con pistola, brocha o
rodillo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y derméas derivados del uso de herramienta y equipo 2
cualguier altura y a cualguier nivel.

[ IE ] requerimientos especificos de instalacién
[IE.UMA.00] el fabricante debera entregar por cada una de las secciones que

conforman elevador, una placa de datos técnicos, preferentemente metalica con
numeros de golpe, en su caso, la proveida por el fabricante con los siguientes datos:
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[IE.00.01]JNombre del fabricante

[IE.00.02]Modelo o clave de la seccién del equipo

[IE.00.03]Numero de serie

[IE. 00.04]Dimensiones

[IE. 00.05]Pesc aproximado

[IE. 00.06]Fecha de fabricaciéon

[IE. Ol]La placa que estarad dentro de la cabina debera contener por lo menos lo
marcado por la normatividad vigente en materia, asi como debera ser conciliada con

JCU para adicionar informacién especifica por unidad.

[IE.M] instalacién mecanica

[IE.M.O01] el conjunto tractor deberd ser balanceado estética y dinamicamente,
probado en fabrica, toda vez que se entregara funcionando libre de vibracion.

[IE.M.02] |a transmisién debera contar con cubierta.
[IE.M.03] las chumaceras del conjunto deberan ser autoalineables.

[IE.M.04] los dispositivos de aislamiento de vibraciones en la estructura de cada
seccion del conjunto tractor, deberd ser a base de:

[IE.M.04.01] almohadilla de neopreno antivibracion, o
[IE. M.04.02] resorte antivibracion con ajuste de nivel.
[IE.IC] INSTRUMENTACION Y CONTROL

[IEIC.E] conjunto de dispositivos mediante los cuales se controla automéaticamente la
forma en que debe funcionar un grupo de elevadores y se genere las senales
adecuadas para determinar el arranque, parada, direcciéon, aceleracién, velocidad y
retardacion de carro. Es importante que dicho arreglos al tratarse de una
modernizacion / sustitucion deberan integrase a los dispositivos existentes para su
integracion en modo Duplex y Triplex del conjunto, cabe hacer mencién que dicho
integracioén solo podra llevarse a cabo de dos formas:

LRI Yr ™= ™
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1) Mediante la colocacion de una interfaz que posibilite la comunicacion y
control, entre los elevadores del grupo aungque sean de diferente
fabricante.

2) Que el fabricante del equipo existente realice la interconexién o ceda
los derechos mediante escrito, para que un tercero realice la
interconexion entre los equipos y con ello posibilite la comunicacion y
control entre los elevadores del grupo aunque sean de diferente
fabricante.

4. Pruebas de Arranque y Puesta en Operacién

El proveedor deberd llevar a cabo las pruebas de arranque, ajustes Yy
funcionamiento, de seguridad y puesta en operacion para verificar que todo ha
sido fabricado e instalado conforme a lo especificado por el fabricante,
comprobando el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes
que integran los “elevadores’, dichos trabajos deberan ser realizados por
personal especialista capacitado, calificado, certificado y autorizado por el
fabricante del equipo para obtencion de los puntos éptimos de operacion y
ajustes necesarios, lo anterior para dar cumplimiento del [O] PUESTA EN
OPERACION.

[O] PUESTA EN OPERACION

[0.01]Debera realizar las pruebas de arranque y ajustes, de funcionamiento, de
seguridad y puesta en operacion de: elevadores el cual seré realizado por personal
especialista para obtencién de los puntos 6ptimos de operacion y ajustes necesarios.

[0.02] Personal especialista es aquel que ha sido capacitado, certificado y autorizado
por el fabricante del equipo, el cual debera realizar:

[0.02.01] Verificacion de la no existencia de cualquier dafio en el equipo.
[0.02.02]Verificar el adecuado ensamble de las diversas secciones del elevador.

[0.02.03]Verificar la adecuada instalacién en cuanto a légica de control en conjunto
con el variador de velocidad.

[0.02.04] Verificar la limpieza interior del elevador y sus conexiones

[©.02.05] Verificar los espacios de instalacion recomendados por el fabricante.
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[0.02.06] verificar la adecuada instalacion de los elemento del elevador

[0.02.07] verificar la alineacion del conjunto de motor-poleas y ajuste de la tension de
las bandas.

[0.02.08] verificar el apriete de la base del conjunto tractor, poleas y chumaceras.
[0.02.08] verificar la lubricacion de las chumaceras.

[0.02.10] verificar la libre rotacion y movimiento de los componentes. (manual antes
de poner en marcha el equipo).

[0.02.17] verificar la adecuada alimentacion de energia eléctrica: voltaje, secuencia de
fases y frecuencia.

[0.02.12] verificar el adecuado sentido de giro del conjunto tractor.

[0.02.13] verificar la corriente de pleno arrangue; [FLAJ; sea de acuerdo con |a placa de
datos del motor.

[0.02.14] verificar e inspeccionar, probar, y ajustar el o los programas de
funcionamiento para el variador de frecuencia.

[0.02.15] realizar la limpieza interior antes de ponerla en servicio, remover polvo,
incrustaciones y suciedades.

[0.02.16] realizar la limpieza exterior del equipo e instalaciones.
[0.02.17] realizar todas las acciones estipuladas en la normatividad vigente.

[0.03] parametros de operacion

[0.03.01] integrar la documentacion de los incisos [0.02.01] al [0.0217] al documento
denominado en el numeral [el.rt] “reporte técnico integral”.

[0.03.02] de conformidad con la normatividad vigente solicitada:

[0.03.03]implementar la bitacora de registro de datos de operacion vy
funcionamiento.

L
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[0.03.04] Implementar la bitdcora de mantenimiento recomendado por el fabricante
del equipo.

[0.03.05) Funcionamiento en modo automatico.
[0.03.06]Funcionamiento en modo inspeccion

[0.03.07]Operacion sin ruidos o vibraciones excesivas a la operacion inherente del
sistema o equipo suministrado y de conformidad con la normatividad vigente.

[0.04]pruebas de seguridad, arrangque y funcionamiento

[0.04.01]Deberan realizarse las pruebas de seguridad y funcionamiento conforme a
la normatividad vigente solicitada y tantas pruebas sean necesarias para dejar tanto
en 6ptimas condiciones de operacion y desempeio;

[0.04.02]E| proveedor debera documentar las pruebas de seguridad, los rangos de
operaciéon y funcionamiento finales ajustados, asi como los ajustes especificos
determinados y ajustados; para lo cual debera integrar tanto en forma digital como
impresa el documento denominado: informe técnico integral.

Es la etapa en la cual el proveedor entrega al responsable de la recepcion de los
bienes el equipo suministrado, instalado y con pruebas de arranque, cumpliendo con
una operaciéon continua, confiable, funcional y segura de conformidad a lo establecido
en el Anexo 1(uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

5. Capacitacion
La capacitacion debera impartirse al personal técnicoy personal administrativo
de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el IMSS designe,
en relacién a los procedimientos que deberan aplicarse al equipamiento nuevo
que se suministra, de acuerdo a lo indicado [C] CAPACITACION

Los alcances de la capacitacion seran como minimo los siguientes puntos,
pudiendo el licitante agregar temas a la capacitacion.

[C] CAPACITACION
[€.01] La modalidad de la capacitacion debera ser teorico-practica presencial.
[C.02] La capacitacion debera impartirse al personal técnico; al personal técnico-

administrativo de la unidad IMSS destino; o al personal del nivel central que el
IMSS designe,
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[C.03] La capacitacion debera estar relacionada con los procedimientos que
deberan aplicarse al sistema o equipo nuevo que se suministra y con base al
plan formativo requerido por el jefe de conservacion de unidad, en general se
cubrira la siguiente tematica:

[C.03.01] Principio(s) de funcionamiento,

[C.03.02]Identificacion de componentes de operacion, componentes de control,
componentes de medicidn y componentes de seguridad del equipo.

[C.03.03] Descripcion del funcionamiento y prueba de cada uno de los
elementos de control, eléctrico, mecanico, variador de velocidad y sensores

[C.03.04] Interpretacion de los diagramas eléctricos de fuerza y de control.
[C.03.05] Procedimiento(s) y pruebas de operacion del equipo.

[C.03.06] Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparacion del equipo
basicos y de rutina y rescate de personas atrapadas.

[C.03.07] Revisar los procedimientos de mantenimiento rutinarios recomendado
por el fabricante segun manual original;

[C.03.08] Los procedimiento(s) de control y pruebas de seguridad del equipo.

[C.03.08] La deteccion, analisis y correccion de fallas, y rescate de personas
atrapadas.

[C.03.10] El registro de datos de operacion, funcionamientoy mantenimiento:;

[€.03.11] Descripcion del funcionamiento y prueba del funcionamiento de cada
uno de los elementos de control y sensores de los equipos centrales y/o
periféricos o auxiliares.

[C.04] Evaluacion de conocimientos, habilidades y destrezas adqguiridas.; toda
vez que la interpretacion del sistema completo es fundamental para operar
adecuadamente el mismo en las instalaciones del IMSS.

[C.05] Derivado de la capacitacion teorico-practica presencial proporcionada al
personal técnico deberd ser entregada a cada participante una constancia
destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.
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[C.06] La capacitacion sera avalada a través de un documento membretado por
el proveedor, mismo gue debe contener, fecha, plan formativo del evento de
capacitacion impartido revisado por el responsable de recepcion de los bienes,
nombre y cargo del instructor; nombre y firma del jefe de conservacion de
unidad: nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los
participantes.

Garantia de los Bienes

El proveedor deberd entregar junto con los equipos, la Carta garantia
cumpliendo con lo establecido en el numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes términos.

Péliza de Mantenimiento

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes la
péliza contratada con el fabricante del equipo, conforme a lo descrito en el
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES, anexando el programa de
mantenimiento preventivo y la relacién de los insumos con las cantidades
necesarias para la ejecucion del mismo, conforme a lo establecido en el manual
de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que serd aplicado
durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de mantenimiento inician posterior a la entrega del bien
(funcionando al 100%) a entera satisfaccion por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento preventivo
mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea
necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la
garantia, el Prestador de Servicio se asegurara que:

e Contara y suministrard todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacién y
funcionamiento de los bienes del instituto.

e Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracién, resistencia y éptimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucion o
cambio de éstas.

e El licitante ganador esta obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
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deberan contener los numeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifigue su contenido.

e El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual debera mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacién, en empaque
original sellado, el cual debera contener los numeros de parte y nimeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

¢ Cuando sea posible el prestador de servicio podré colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

e Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcion de las refacciones retiradas y numeros de serie.

Quedaran cubiertos por el proveedor los dafos ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras personas
con forme a lo dictaminado por un perito en materia que serd pagado por el
licitante con previa autorizacién por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacion, supervisién y verificacién, del
cumplimiento de las requisiciones de cada entregable
e El proveedor, al momento de la prestacion del primer servicio efectuara
reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el personal
que éste designe proporcionandole informacion amplia y detallada del
servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo gue utilizara para
el servicio, dejando evidencia documental de la reunion efectuada “Reunion
de Trabajo del Primer Servicio”

e Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
en la bitadcora correspondiente, asi mismo, el servicio estard sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacion para la prestacidon de
los servicios se realizaran en cada una de las unidades, conforme a lo
establecido.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del

servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el servicio.

El area responsable de la recepcion de los trabajos serédn los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
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debera presentar debidamente requisitado el formato de “"Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al equipo,
tanto preventivos y correctivos al Administrador del Contrato, adjuntando copia
de la Reunion de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepcion de
los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros 10 dias habiles
del siguiente mes de que se llevé a cabo el servicio.

La elaboracién de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizd el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autoégrafa del Jefe de Conservaciéon de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizo el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluyd el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefic original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realice.

Certificacién del equipo, instalacién , pruebas de arranque y seguridad

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes el
Certificado emitido por parte de un organismo certificador competente en
materia que debera ser contratado por el Proveedor para que valide que el
equipo, la instalacion, pruebas de arranque y de seguridad fueron efectuadas
conforme a la norma aplicable en materia de elevadores.

Programa de Mantenimiento, una vez terminada la garantia.

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes un
programa de mantenimiento preventivo y la relaciéon de los insumos con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el ano siguiente, una
vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una
garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos del
Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual debera incluir las actividades y
la frecuencia de ejecuciéon conforme a lo recomendado por el fabricante y al
manual de operacion y manual de mantenimiento conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES.
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Lista de Verificacion

Requisitar y dar cumplimiento en la entrega total de los documentos en cada
uno de los conceptos del Anexo 7(siete) “Lista de Verificacion para la
Recepcion de Bienes de Inversion”, por cada uno de los equipos que integran la
partida, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, la
cual debera contener nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la
recepcion de los bienes, sello de recibido por la Unidad y sello de la clave
presupuestal.

Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién,
Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de Inversion”
Formalizacion del Anexo 5{cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitaciéon de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada para cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribuciéon de
Equipos”, mediante el cual se compruebe que el proveedor realizéd el
suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arrangue, puesta en
operacion y capacitacion de cada uno de los equipas a entera satisfacciéon del
responsable de la recepcion de los bienes conforme al Anexo {uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y a lo expuesto en el XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA, de acuerdo al formato institucional, el cual
debera contener adicionalmente:

e Nombre, cargo, matricula y firma del Director de la Unidad, Jefe de
Conservacion de Unidad y Responsable del Control de Bienes o Servidores
Publicos.

e Nombrey firma del representante del proveedor.

e Sello de la Unidad. .

e Sello de la clave presupuestal.

En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados,
debera firmar el servidor publico de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo.

Las entregas podran ser canceladas a solicitud del Instituto bajo los siguientes
supuestos:

e Por notificacion de la rescision administrativa del contrato.
e Terminacion anticipada del contrato.
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o Omision a la solicitud de canje o recoleccion de bienes realizada por el
Instituto, por diversos motivos {calidad, caducidad, incumplimiento a las
especificaciones técnicas de calidad etc.).

o Por cualquier otra causa gue implique algun dafio o perjuicio al Instituto.

12. [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

[ET}Procedimiento de entrega. El proveedor deberd entregar al responsable de la
recepcién de los equipos la documentacion especificada en el anexo 7 (siete) “lista de
verificaciéon para recepcion de los bienes de inversiéon”, una vez que haya dado
concluido su total cumplimiento, en conjunto deberan requisitar en anexo 5 "acta
administrativa circunstanciada del suministro, instalacion, puesta en operacion y
capacitacion de bienes de inversion”. La documentacién que debera entregar con el

equipo:

[ELRT]Reporte técnico integral. Como documentacién entregable del proceso de
sustitucion/ modernizacion del sistema o equipo electromecanico suministrado al
IMSS, el proveedor debera entregar:

[E1.RT.D] En medio de almacenamiento digital tipo memoria USB o mediante disco
opticoDVD conformar la version digital legible del reporte técnico integral, asi como la
documentacion técnica generada en el proceso de sustitucion [en formato PDF y los
diagramas y planos en formato AUTOCAD .DWG] asi como también,

[ELRT.P] La version o forma impresa del reporte técnico integral en papel
membretado por el proveedor del equipo y avalado por el personal especialista que
realizé6 los ajustes y las determinaciones de operacién y funcionamiento del
equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma, nimero de certificacion o
folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso; y en el cual se declaren los
resultados siguientes:

[E1.RT.P1]el reporte técnico debera estar impreso:

[ELRT.P2] Caratula [media hoja-resumen ejecutivo]

[E1.RT.P3] Contenido

[EL.RT.P4] Lista de verificacion (Checklist) recomendado del manual original del
fabricante para determinar la instalacion del equipo, o en su caso, la determinacion de

los parametros de operaciony funcionamiento del sistema o equipo suministrado.

[EL.RT.P5] En respaldo digital legible [en PDF] e impreso de las placas de datos de
cada una de las secciones del elevador suministrado(s);
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[E1.RT.P6] Corrida de seleccion del equipo suministrado, indicando graficamente el
procedimiento y de manera resaltada sobre las hoja(s) o ficha(s) de datos técnicos
emitidas por el fabricante del sistema o equipo.

[E1.RT.P7]Documentacion de los parametros de (1) operacién, (2)funcionamiento, (3)
control y (4) seguridad del equipo suministrado:

[EV.RT.P7.10]Parametros de operacion y funcionamiento: integrar la documentacion
indicada en el numeral [0.03] puesta en operacion del equipo, ademas:

[EL.RT.P7.10.01JFormato de la bitacora de registro de datos de operacion
recomendado por el fabricante del equipo gque se implementa.

[ELRT.P7.10.02]Formato de la bitacora de mantenimiento preventivo recomendado
por el fabricante del equipo que se implementa.

[E1.RT.P7.2F.01]Funcionamiento en modo automatico.
[EL.RT.P7.2F.02]Funcionamiento en modo prueba del conjunto.
[E1.RT.P7.2F.03] funcionamiento sin ruidos o vibraciones excesivas y anormales.
[E1.RT.P7.2F.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
[E1.RT.P7.3C] documentacién de los pardmetros de control:

[E1.RT.P7.3C.01] valores de ajuste o setpoint(s) de: los variadores de velocidad, [a]
rampas de arrangue, etc.

[EL.RT.P7.4S] documentacién de los ajustes de los controles de seguridad:

[E1.RT.P7.45.01] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: corto circuito
del motor o de los motores;

[EL.RT.P7.45.02] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: sobre carga
del motor o de los motores;

[E.RT.P7.4S.03] valor de ajuste de las protecciones de alta presion y baja presién en
los circuitos de refrigeracion.

[EL.RT.P7.45.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
PREY DS
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[E1.RT.P8.N] documentacion de los valores de desempefo o eficiencia energética del
sisterma o equipo suministrado:

[E1.RT.P8.N1] carta de desemperio, etiqueta FIDE, etiqueta CONUEE o placa de datos
NEMA PREMIUM de los motores que indiquen el valor de la eficiencia o rendimiento
energético de los mismos.

[ELRT.P8.N2] documentacion de la acreditacion y estampado EC.

[ELRT.P9] bitacora fotografica del proceso de sustitucion/ modernizacion de:
elevador] que se suministra(n):

[E1.RT.P9.1] descripcion grafica del proceso de desinstalacion;
[E1.RT.P9.2] descripcion grafica del proceso del suministro;
{E1.RT.PS.3] descripcion grafica del proceso de instalacion;
[E1.RT.P9.4] descripcion grafica del proceso de puesta en operacion,
[E1.RT.P9.5] descripcion gréfica del proceso de capacitacion y

[EL.RT.P9.6] descripcion grafica del proceso de entrega de los bienes al Jefe de
Conservacion de Unidad.

[EL.RT.P10] especificacion de los aspectos de operacion relevantes a considerar que
afecten la garantia del equipo.

[EL.RT.P11] orden(es) de servicio desarrollado por el proveedor o fabricante,
debidamente requisitadas.

[E1.RT.P12] expediente del sistema o equipo que se retira del servicio:

[E1.RT.P12.01] fotografias legibles en tamano carta del equipo gue se retira.
[EL.RT.P12.02] copia simple del “dictamen de no utilidad, reubicacioén, reparacion de
mobiliario y equipos institucionales’, tramitado ante oficina de activo fijo y con las
firmas autorizadas. (el proveedor debera solicitar copia simple del dictamen al 3CU y

adjuntar al reporte técnico)

[E1.RT.P12.03) fotografia legible en tamano carta del sistema o equipo que se retira.
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[ET.RT.P13.01] firma autografa de aceptacion de la entrega del equipo funcionando a
entera satisfaccion del IMSS, revisado por el responsable de recepcidn de los bienes;
nombre y firma del jefe de conservacion de unidad; matricula.

GOBIERNO DE

MEXICO

[EL.RT.P13.02] firma autdgrafa de la entrega del equipo funcionando a entera
satisfaccion del IMSS, avalado por el personal especialista que realizé los ajustes y las
determinaciones del equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma,
numero de certificacion o folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso.

[E1.RT.P13.03] copia de la certificacion, capacitacion, u aval del personal especialista
gue realiza el reporte técnico integral.

[E1.RT.P14.01]entregar (1) interface de comunicacion, (2) software, (3) programa y (4)
claves de acceso al programa de controlador(es) electrénico(s) dedicado(s) o PLC’S
del equipo suministrado.

[E1.RT.P14.02]entregar (1) interface(s) de comunicacion, (2) software, (3) programal(s) y
(4) claves de acceso al programa del variador de frecuencia del equipo suministrado.

[E2.RD.C] en respaldo digital legible [en PDF] e impresa, documento membretado
por el proveedor, mismo gue debe avalar la capacitacion impartida, con fecha, plan
formativo del evento de capacitacion impartido revisado por el responsable de
recepcion de los bienes, nombre del instructor; nombre y firma del jefe de
conservacion de unidad, nombre, unidad de adscripcidn, categoria, matriculas vy
firmas de los participantes.

[E3.RD.D] documentacion especifica del proceso adquisicion de: elevador - en
respaldo digital legible [.pdf] e impreso la siguiente documentacion;

[E3.RD.DQ] certificaciones del sistema o equipo

[E3.RD.DQ.T] entregar los certificados emitidos por las normas solicitadas en el anexo
Técnico o en su caso de que no se generé certificado o declaratoria de conformidad
deberd entregar evidencia fotografica de cumplimiento.

[E4.RD.DN] dictamen y evaluacidn(es) de conformidad con las normas oficiales,
normas mexicanas y normas de referencia.

[E4.RD.DN.AT] de la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion)
deberd entregar evidencia fotogréfica de cumplimiento de los requerimientos
especificados en [IG3] la interconexion eléctrica.

T e e T

.
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[E4.RD.DN.A2] debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento de la NOM-
026-STPS-2008, colores y sefales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos.

[E4.RD.DN.B1] entregar la documentacion complementaria e indicar donde se
encuentra el marcado CE (EC) de cumplimiento de la evaluacion de la conformidad
de los estandares solicitados.

[E5.RD.DD] Planos y diagramas o croguis del sistema o equipo

[E5.RD.DU] En respaldo digital legible [tanto en PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros), el diagrama unifilar de la unidad, en la cual se
identifiquen los circuitos de fuerza y de control finales que muestren como quedo
instalado el equipo central o en su caso el equipo auxiliar o periférico suministrado,
identificando si pertenece al circuito de normal o al circuito de emergencia.

[E5.RD.DC] en respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama de control del equipo
suministrado.

[E6.RD.DM] manuales originales del sistema o eguipo

[E6.RD.MI] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de instalaciéon o guia
mecanica y guia eléctrica de instalacion del elevador en original emitido por el
fabricante, incluyendo los diagramas de alambrado del tablero de control, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espanol, debera presentar
traduccién simple al espafol.

[E6.RD.MO&M] en respaldo digital legible [[PDF] e impreso el manual de operacion y
mantenimiento del elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espanol, deberd presentar
traduccién simple al espafiol.

[E6.RD.MP] en respaldo digital legible [[PDF] e impreso el manual de partes del
elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el idioma de origen del
equipo. En caso de ser diferente al espafiol, debera presentar traduccion simple al
espanol.

[E7] el suministro, instalacion, puesta en operacién y capacitacion de elevador, debera
cumplir todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del equipo y para
recepcion a satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la
recepcion de los bienes. Dentro de los alcances de la propuesta técnico-econémica
del licitante, se deberad considerar que la instalacion del equipo propuesto debera
ajustarse adecuadamente a las dimensiones disponibles en la unidad IMSS destino,
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para lo cual se recomienda realizar la visita de obra para que considere el suministro
de los materiales, mano de obra y elementos de obra necesarios para la éptima
instalacion, operacion y funcionamiento. Incluye: cargo directo por mano de obra y
materiales requeridos, desinstalacién y re-ubicacion del equipo existente en el lugar
especificado por el jefe de conservacion de unidad para su enajenacion; flete a obra
de equipo nuevo, acarreo, maniobras especiales, instalaciones especiales e
instalaciones especificas a cualquier nivel y cualquier altura, elevaciones con grua,
andamios, equipo, trazo, nivelacion, soldaduras, elementos de fijacion, (desconexion y
conexién; desinstalacidon e instalacion mecanica, eléctrica e hidraulica desde el
equipo y hasta la fuente de suministro del fluido correspondiente e indicada por el
jefe de conservacién de unidad), pintura anticorrosiva, epoxica, de esmalte, pruebas
de operacion, funcionamiento y seguridad necesarias para la puesta en operacion,
capacitaciéon inicial y capacitacion formal mediante plan formativo indicado;
manuales originales del fabricante, cumplimiento de la normatividad aplicable e
indicada en la presente cédula de especificaciones técnicas de los bienes, limpiezay
retiro de sobrantes fuera de obra necesarios, equipo de seguridad, herramienta,
depreciacion y demaés cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualguier
nivel y a cualquier altura.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas
en los presentes términos, el Instituto no dara por recibidos y aceptados los bienes.

XV. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la
presente, serdn pagados por el proveedor conforme a la legislacion aplicable en la
materia. El Instituto sélo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

El licitante dentro de su propuesta técnica debera acompanar los documentos
siguientes en formato PDF a color por cada una de las partidas en las que desee
participar:

1. Cédula de descripcion técnica del licitante “Formato A-B", con la descripcion
técnica amplia y detallada, la cual deberd corresponder al Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, misma que debera ser firmada por
el representante legal del mismo.

2. Copia simple en formato PDF de los folletos, catalogos, instructivos o manuales

originales del fabricante (seleccién o instalacién o operacion o mantenimiento
y/o servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales
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de los “Elevadores” que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo
1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", asi mismo en dicho
anexo, se debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el
numero de pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo
o6 manual indicado o la combinacién diversa de los anteriores. Aunado a lo
anterior, el licitante debera indicar en el Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes", que cumplird con cada uno de los
requisitos sefalados en los numerales [I] INSTALACION, [IG] REQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]PUESTA EN OPERACION,[C]ICAPACITACION y
[E]JPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES
DE ENTREGA, los cuales deben cumplir integramente con lo solicitado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IG]
REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacién del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IE]
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [O]JPUESTA EN OPERACION del numeral XIV. LUGAR
Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [C] CAPACITACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
ectablecido en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo donde se compromete a entregar la totalidad de los documentos de
acuerdo a lo especificado en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del
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numeral XiV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA,, para dar cumplimiento al
Anexo 7 (siete) "Lista de Verificacién para Recepcion de los Bienes de Inversion”.
Dicha documentacion deberd ser por cada uno de los equipos que integran la
partida.

Documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante
legal del mismo, donde este respalde el tipo, modelo y marca del bien ofertado
por partida en las cantidades y plazos sefialados.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del equipo dara cumplimiento
a la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas

(utilizacion).

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue los componentes en disefo, fabricacion e
instalacion dan cumplimiento a la siguiente Normatividad:

*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de

Normatividad Nombre Vigente
*Myi iva d 2 : relativa a las maquinas y por la que si
DjreCUOSG/i r/naqumas se modifica la Directiva 95/16/CE
2 2/EC (refundicién)
sobre la armonizacion de las Si

legislaciones de los  Estados

compatibilidad  electromagnetica
{refundicion)

Seguridad  de las maguinas. si
: Principios generales para el diseno.
EN 150 12100:2010 Evaluacion del riesgo y reduccién
del riesgo. (1ISO 12100:2010)

Maquinas eléctricas rotativas. Parte si

EN 60034-1:20M 1. Caracteristicas asignadas vy
caracteristicas de funcionamiento.

Reglas de seguridad para la si
construccién e  instalacion  de
ascensores. Ascenscres para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y Personas y cargas

EN 81-20:2017

EN 60204-1:2007 + Al:2009 + Seguridad de las ma’qt_.linas. Equipo si
; eléctrico de las maquinas. Parte 1:
AC:2010 Requisitos generales.
sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
*Directiva 2014/35/EU comercializacion de material

eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

*Directiva 2004/108/EC relative a la aproximacion de las si

pOET R
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Normatividad

Nombre

Vigente

legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnetica y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

*Directiva 2014/30/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
compatibilidad  electromagnética
(refundicion)

si

*Directiva 2014/33/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones  de los Estados
miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

si

EN 120152014

Compatibilidad electromagnetica.
Norma de la familia de productos
para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles.
Emisién

si

EN12016:2014

Compatibilidad electromagneética.
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes moviles. Inmunidad.

si

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para |la
construccion € instalacién de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas.

si

EN 81-50:2017

Reglas de seguridad para la
construccién e  instalacién  de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50: Reglas de disefio, calculos,
examenes Yy ensayos de
componentes de ascensor.

si

UNE-EN-81-71

Reglas de seguridad para |la
construccion e instalacién de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascenscres de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 7). Ascensores resistentes al
vandalismo

si

UNE-EN-81-70

Reglas de seguridad para Ila
construccién e instalacion de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

si

UNE-EN-81-58

Reglas de seguridad para |Ia
construccién e  instalacion  de
ascensores. Examenes y ensayos.

Si
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[ Normatividad Nombre Vigente

Parte 58: Ensayo de resistencia al

fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si

eléctricos de traccion para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 y carga-especificaciones de

seguridad y metodos de prueba

para equipos NUEevos.

Colores y sehales de seguridad e si
NOM-026-STRS-2008 higiene, e identificacion de riesgos

por fluidos conducideos en tuberias.
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilizacién) si

122 Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue los componentes fabricados para la
modernizacién de los elevadores instalados en cumplimiento con los estandares
de la serie de norma EN 81,

13. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefo, fabricacion e
instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de Conformidad EC, anexando el
certificado en copia certificada de la declaracion de conformidad EC en el caso
que aplique que el certificado sea expedido en una lengua diferente al espanol
anexar una copia simple de traduccién en espanol del mismo.

4. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que cuenta con certificados de Gestion de
Calidad en sus plantas de fabricacion en ISO 9001:2015, anexando el certificado
en copia certificada del ISO 90012015 en el caso que aplique que el certificado
sea expedido en una lengua diferente al espanol anexar una copia simple de
traduccion en espafol del mismo.

5. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el que se sefale el tiempo de garantia de 12 meses, pudiendo los
licitantes ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para
los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”
del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral Xl.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.

16. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcion de los
bienes, una péliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios
incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de
la misma empaqguetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un
programa de mantenimiento preventivo y relacion de los insumos, con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo, conforme lo establecido en
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el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo gue sera
aplicado durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” lo anterior de conformidad
con lo referenciado en el inciso i) del numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcién de los
bienes, una péliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada en la cual se incluya:
La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante
que contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando
sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el montoy numero de
contrato, que ampare los dafos y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al
patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a terceros en sus
bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato. mismo que serad aplicado durante la vigencia de la garantia de 12
meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”,
conforme al numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términosy
condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde integre un programa de mantenimiento preventivo y relacion de
los insumos con las cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el
afo siguiente, una vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para los efectos
considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual
debera incluir las actividades y la frecuencia de ejecucion conforme lo
establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual acredite que cuenta con el numero de ingenieros y técnicos
para llevar a cabo los trabajos de suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arranque, funcionamiento y seguridad puesta en operaciéon y mantenimiento
preventivo y correctivo, mismo gque deberan estar capacitados por el fabricante o
planta de la marca del bien ofertado, para lo cual deberd anexar por cada uno la
constancia expedida por el fabricante que avale dicho reguerimiento.

Para lo anterior, la cantidad de equipos gue resulten de la suma de las partidas a

ofertar por licitante, deberan cumplir con la cantidad de Ingenieros y Técnicos
especificados en la tabla siguiente:
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EQUIPOS INGENIEROS TECNICOS
01-05 1 3
06-10 2 6
11-15 3 9
16-20 4 12
21-25 5 15
26-30 g 18
31-35 7 21
36-40 8 24
41-46 9 30

20. Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo, en el que se sefale la existencia accesorios y refacciones por al
menos por diez aRos posteriores a la entrega del equipo a entera satisfaccion del
Instituto, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el inciso b) del
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y
Condiciones.

21.  Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste la durabilidad o vida util del bien de por lo
menos diez anos posterior a su recepcion o lo ofertado en el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacion” en el subrubro de 1.2.3 Durabilidad o vida Util del bien, lo
anterior de conformidad con lo sclicitado en el Tercer Parrafo del Numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

22. Documento en papel membretado firmado por el representante legal del
mismo, que contenga el programa calendarizado, dividido en las fases de
suministro, desinstalacion, instalacién, pruebas de arranque, puesta en
operacion, capacitacion y entrega de los bienes a entera satisfaccion del
responsable de recepcidn de los bienes por cada partida ofertada, considerando
el plazo sefalado maximo de 230 dias naturales contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion del fallo, con objeto de que el responsable de la
recepcion de los bienes esté en posibilidad de dar seguimiento oportuno a los
trabajos e informe a los administradores del contrato el avance de los mismos el
cual sera considerado para las deductivas correspondientes en dado gue no se
lleve a cabo conforme a lo estipulado.

25, Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo, del listado de sucursales, agencias de servicio o centro de servicio con
numeros telefonicos, correos electrénicos y direcciones.
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Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que no se generaran costos posteriores por
concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los
mantenimientos preventivos, correctivos, capacitacion y diagnostico de personal
especialista de los bienes.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que durante el tiempo de garantia de 12 meses, No
se generaran costos posteriores por concepto de mantenimientos preventivos,
correctivos y/o canje.

Curriculo empresarial donde muestre que cuenta con la experiencia de por lo
menos 1afo en la venta de los bienes objeto de esta contratacion, el cual debera
tener como minimo: nombre o razén social, direccion, teléfono, principales
clientes que haya vendido el o los bienes de las capacidades solicitadas en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, indicado: nombre o razén social del
contratante, direccién, teléfono, numero de contrato, importes totales y vigencia
de los mismos anexando copia de los contrato.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde informe que llevo a cabo la visita a los sitios establecidos de
acuerdo al Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion”. En el supuesto de que el
licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del IMSS, en donde se
instalaran los equipos, debera manifestar que fue su voluntad no llevar a cabo la
visita antes referida, por lo que se abstiene de argumentar sobre precio en los
equipos, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el numeral VI VISITA
A LAS INSTALACIONES, de los presentes Términosy Condiciones.

Documentos con los que se acredite que el licitante estd acreditado por el
fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a
la interfaz de comunicacién entre los equipos existentes del Servicio Duplex o
Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden
ser registros, titulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones,
designaciones, contratos de licenciamiento o cesion emitidos por o registrados
ante las autoridades nacionales competentes en su caso, O conforme a las
disposiciones o practicas del pais de origen, asi como con los que se determine
el alcance o implicaciones juridicas de los derechos mencionados.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste que el equipo fue disehado fabricado e
instalado bajo los criterios minimos estipulados en la NOM-053 SCF|-2000

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
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mismo en el cual se compromete que al finalizar el proceso de instalacion,
pruebas de arranque y seguridad, contratara a una unidad certificadora para que
ella valide y certifique el equipo, la instalacion y pruebas de arrangue y de
seguridad conforme a la norma aplicable en materia de elevadores y entregue al
final del proceso el certificado original al Jefe de Conservacién de la Unidad
donde sera instalado el equipo.

XVIl. CAUSALES DE DESECHAMIENTO

e Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los presentes
Términos y Condiciones y sus anexos, asi como los que se deriven del Acto de Ia
Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la
solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el articulo 36 de la LAASSP.

e El no presentar la documentacion que avale la totalidad de los requisitos
solicitados en la presente documento Términos y Condiciones.

e EI no presentar la documentacion solicitada en el numeral XVI.
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

del presente documento.

e Que la documentacion solicitada en el numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los
mismos, asi como los que resulten de la junta de aclaraciones.

e Cuando la descripcion técnica del licitante “Formato A-B", no contenga la
totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados en el Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes” y de los presentes
Términos y Condiciones, asi como con aquellos que resulten de la junta de
aclaraciones,

o Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos,
contra los folletos, catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales del
fabricante, que envien los licitantes como sustento de la Descripcién amplia y
detallada de los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda la descripcion técnica del licitante “Formato A-B”, con
los anexos técnicos, folletos, catalogos, instructivos y/o manuales del fabricante,
gue envien los licitantes como sustento de la Descripcién amplia y detallada de
los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.

-
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Cuando los documentos presentados para acreditar lo solicitado en los
numerales [S] SUMINISTRO DEL EQUIPO del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento no correspondan al bien y reqguisitos solicitados en el presente
documento.

RESCISION ADMINISTRATIVA

El Instituto podra rescindir administrativamente, en cualguier momento, el (los)
contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s), en términos del articulo 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Cuando el proveedor no entregue la garantia de cumplimiento del contrato,
dentro del término de 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la
informacion proporcionada para la celebracion del contrato.

Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y sus anexos.

Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con
caracteristicas distintas a las pactadas en esta Licitacion o cuando no los
entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el Instituto.

En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo
estipulado.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualguier titulo, los derechos y

obligaciones de los contratos, con excepcion de los derechos de cobro, previa
autorizacion del Instituto.

Sj la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion
analoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar
incompletos.

En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Economica, de
acuerdo a sus facultades, notifigue al linstituto la sancién impuesta al proveedor
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con motivo de la colusidon de precios en que hubiese incurrido durante el
procedimiento licitatorio, en contravencion a lo dispuesto en los articulos 9 de la
Ley Federal de Competencia Econdmica y 34 de la “LAASSP".

j) Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por
parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto
de los bienes que proporciona al Instituto superando el 10% del monto del
contrato y con ello se afecten los intereses del Instituto

XIX. TERMINACION ANTICIPADA

El Instituto podra dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad
para este y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna, cuando concurran
razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaré un dafo o perjuicio a el
Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al
instrumento juridico con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica.

XX. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer un canal de comunicacion oficial con los proveedores,
los licitantes acompanaran en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los
siguientes datos:

e Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y
comunicaciones en su nombre y representacion.

Cargo.

Domicilio.

Teléfono (oficina y celular).

Correo electrénico.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto
oficial, mediante escrito dirigido a los Administradores del Contrato.

En caso de incumplir con la obligacién de informar los cambios en el contacto oficial,
el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omision de esto afecte al
proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podran realizarse por cualquiera de los
siguientes medios:
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o Oficio entregado en el domicilio sefialado en este apartado.
¢ Via correo electrénico.

XXi. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el contrato adjudicado, debera presentar en la Division de Contratos,
sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la fianza
expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes.

La garantia de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberard mediante
autorizacién por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando
el proveedor haya cumplido a satisfaccion con todas las obligaciones contractuales
durante la vigencia del Contratoy la garantia de los bienes.

De conformidad con el articulo 81 fraccion |l del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacién de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicardn de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia serd divisible y se

ejecutard en razon de los bienes o servicios gue No sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto.

Se entendera que los bienes o servicios son entregados a entera satisfaccion del
Instituto, cuando los “Elevadores” hayan sido: suministrados, desinstalados, instalados,
se hayan realizado pruebas de arranque, se hayan puesto en operacion y realizado la
capacitacion del personal del Instituto o servicios realizados durante el periodo de
garantias.

De lo anterior el proveedor acepta:

a) Su voluntad en caso de que existan creditos a su favor contra “EL INSTITUTO”,
de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislaciéon sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se
haga efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “EL
INSTITUTO".
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Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,
permanezca vigente durante la sustanciacién de todos los procedimientos
Judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relacion al
contrato, hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por
parte de la autoridad o tribunal competente.

Su conformidad para que la institucidn de fianzas entere el pago de la cantidad
reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso , la indemnizacién
por mora que derive del articulo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre sub judice.

En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no Judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucién, ya sea en el recurso administrativo, en el Jjuicio
contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de gue el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucion de
fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a la
afianzadora la cantidad pagada en un plazo méximo de 100 dias hibiles
contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya causado
ejecutoria.

Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la
inteligencia que la conformidad para la liberacién debera ser otorgada
mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO".

Su conformidad en que la reclamacion que se presente ante la afianzadora por
incumplimiento  de contrato, quedara integrada con |la siguiente
documentacion:

Reclamacion por escrito a la Institucién de Fianzas.

Copia de la péliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios
modificatorios.

Copia del documento de notificacion al fiado de su incumplimiento.

En su caso, la rescision del contrato y su notificacion.

En su caso, documento de terminacion anticipada y su notificacién.
Copia del finiquito y en su caso, su notificacion.

Importe reclamado.

£RITSRS o
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XXIl. VERIFICACIONES DOCUMENTALES QUE REALIZARA EL AREA TECNICA EN LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Divisién de Conservacion, en
su caracter de Area Técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:

La evaluacién técnica comprende el analisis y verificacion de:

La inclusion de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", y en los numerales
VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS y XVIil.
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE,
asi como con aguellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

La descripcion técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia con las
especificaciones y requisitos solicitados sehalados en el Anexo 1 (uno) "Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las que se deriven de
las Juntas de Aclaraciones.

Exista congruencia entre la descripcion técnica de los bienes ofertados por el
licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los presentes
términos, asi como con aguellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos por el
licitante en el Anexo 1 {uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”
y los anexos técnicos, folletos, catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales
del fabricante debidamente referenciados, que envien los licitantes como
sustento de la descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados.

Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1 {uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

De cumplir con los requisitos anteriores se procederd a la evaluacion del criterio
de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos presentados
para cada rubroy sub-rubro, a efecto de otorgar el puntaje correspondiente. En
caso de no cumplir con al menos uno de los requisitos anteriores, no se
procedera a la evaluacion del criterio de puntos y porcentajes. La puntuacion a
obtener en la propuesta tecnica para cada partida y ser considerada solvente y,
por tanto no ser desechada, serd de cuando menos 37.5 puntos de los 50
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MEXICO

puntos maximos que se pueden obtener en su evaluacidon. Se evaluara
mediante el Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

XXIll. SERVIDOR PUBLICO QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE LICITACION.
Titular de la Division de Conservacion, en su caracter de Area técnica.
XXIV. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Los Jefes de Servicios Administrativos o Directores Administrativos en Delegaciones y
UMAE o Jefes de Departamento de Conservacion y Servicios Generales o Gerentes
Generales de Centro Vacacional, serdn los Administradores del Contrato, de
conformidad con el numeral 5.3.15, inciso b) e inciso ¢) de las POBALINES.

Se precisa que el Representante en Comun de los Administradores de Contrato,
debera presentarse en la Division de Contratos, sita en Durango # 291, piso 10, Col.
Roma, Ciudad de México, para llevar a cabo la firma de su contrato respectivo.

Los Jefes de Conservacion de Unidad en Delegacion y UMAE, fungirdn como
auxiliares del administrador del contrato, lo anterior de conformidad con el Numeral
5315 ultimo parrafo de los POBALINES que a la letra dice “El Administrador del
Contrato podra auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros
servidores publicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso,
dichos auxiliares deberan ser designados por escrito y serén corresponsables de las
actividades que se les asighen y de mantener informado al Administrador del
Contrato con la periodicidad y forma gue se les indique”.

Se precisa que los auxiliares del administrador del contrato por cada uno de los
destinos de los equipos, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” tendran responsabilidad Unicamente en la Unidad a la cual estan
adscritos y a las unidades periféricas que le correspondan.

o Area Requirente Coordinacién Técnica de Conservacion
y Servicios Complementarios

PR N ot tal
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DIRECCION DE ADMINISTRACION Sontate Niitisio

UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS 21B10030
COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

ANEXO 2 (DOS)
“DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
OFERTADOS, PROPUESTA ECONOMICA, CARTA GARANTIA, ACTA

DE FALLO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA
DE FALLO”
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE
ELEVADORES”
ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A 2000 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico Con
capacidad de carga de 1401 KG A 2000 KG y
personas de acuerde a los ©parametros y
dimensiones del equipo de transportacién
vertical existente en el Inmueble o© Unidad
Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 ca, 3
fases, 60 Hz.

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0571.00.01
ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANT IDAD DESCRIPCION DEL BIEN
13 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE: ELEVADOR ELECTRICO

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y OPERADO EN
HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO (ANEXO
TECNICO PAG 6 MAquina Motor)

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1350 KG y 16 PERSONAS
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO. (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o©
Sin cuartc de magquinas)

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin cuarto
de maquinas)

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
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CON/SIN REDUCTORES DE VELCCIDAD, MAQUINA DE TRACCICGN
COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ALTO
RENDIMIENTO Y FUNCICNAMIENTO SILENCIOSO, CON MOTOR
ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE ARRANQUE,
FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE VENTILACION
FORZADA, DE BAJA INERCIA, CON CONVERTIDOR DE
FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN Y POLEA DE
HIERRC FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICC  (ANEXO
TECNICO PAG 6 MAquina Motor)

[5] PARA OPERAR A UN VCLTAJE DE 220 C.A. O 440 C.A,
3 FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEELE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 6, Maquina Motor)

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-2000,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Maquina Motor)

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM.,
DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-053-
SCFI-2000, (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel
de Mantenimiento)

[B] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIRILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADC DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES EN
CUBO Y PASILLO. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y
Panel de Mantenimiento)

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTCS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE
CABINA EN ULTIMA PARADA (SUPERICR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE © UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 7 Sobrepaso)

000089




[12] NOUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUERBLE o] UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 10 elementos

operativos y de senal)

[13] MAXIMO DE RECORRIDC EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE (o] UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Dimensiones de

cubo)

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN DONDE
SE  MODERNIZARA EL  EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO FEL PROCESO DE
COMUNICACICN ENTRE LOS ELEVADORES (PROGRAMAS E
INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL FABRICANTE) CON LA
FINALIDAD DE UNA CORRECTA GESTION DEL TRANSITO
VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO, ASIGNACION DE
LLAMADAS, MEDIR  DISTANCIZ Y REASICGNACION DE
LLAMADAS ETC. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y
Panel de Mantenimiento)

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN CUBO Y
EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS. (ANEXO TECNICO PAG 8 Cabina)

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD
MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION
DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO DE BRINDAR
SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA CONSIDERAR LAS
DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS.
(ANEXO TECNICO PAG 9 Entradas)

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS {LATERAL) , DE ACUERDO A 1A
PARAMETRIZACION DEI. INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 9 Entradas)

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA, UNO
(1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
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INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 9 Entradas)

[19] DIMENSION NETA DEL CUBC DE ACUERDC A LA
PARAMETRIZACION DEL  INMUEBLE O  UNIDAD ’MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 6 Dimensiones de cubo)

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE © TUNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin Cuarto
de maquinas)

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA PARAMETRI ZACION
DEL INMUEBLE o] UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO
TECNICO PAG 6 Dimensiones de cubo)

CABINA

(ANEXO TECNICO PAG 8 a la 9 Cabina, Paredes
Plafond, Piso, Accesorios, entradas,
senalizacién)

[22] TECHO EN ACERCO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9 PLAFOND
TIPO cL8sov Direct LED vandal en acero
inoxidable Asturias Satin)

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE, (Folleto KONE Monospace DX PAG 10
PANELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE F
Asturias Satin y mencionadec en Anexo Técnico
pag 8 en Todas las paredes)

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN EL
PERTMETRO DE LA CARBINA, (Folleto KONE Monospace
DX PAG 12 Accesorios Pasamanos rectangular HR-
64 y mencionado en BAnexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Pasamanos)

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERC INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,
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(Folleto KONE Monospace DX PAG 12 Accesorios
Parachoques de cabina BR2 y mencionadoc en Anexo
Técnico pag 8 en Accesorios, Paragolpes)

[26] ZOCLC DE ACERC INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 12 Zéclo
en acero inoxidable Asturias Satin y mencionade
en Anexo Técnico pag 8 en Accesorios, Zoéclo)

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICC QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9
Pisos - Piedra compuesta/ ceramica SF40 White
Marble y mencionado en Anexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Piso Material y Color)

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERQ
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE CONFORMIDAD
CON LA NORMA UNE-EN-81-71, (Folleto KONE Monospace
DX PAG 9 Piscs - Piedra compuesta/ ceramica
SF40 White Marble y mencionadoc en Anexo Técnico
rPag 8 en Accesorios, Piso Material y Color)

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERC INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE, (Folleto KONE Monospace DX
PAG 7 KSS 140 Lista para todo, botonera
antivandalica y braille y menciocnadoc en el
Anexo Técnico pag 9 tipo de botonera de cabina
y disefio)

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED, (Anexo Técnico pag 9 tipo de
botonera de cabina y disefio)

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO, (Anexo Técnico pag 9 tipo de
botonera de cabina y diseho)

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE, (Anexo
Técnico pag 9 médulo de llaves)

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD, (Anexc Técnico pag. B cabina)
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[34] PUERTAS DE CARINA RESISTENTES AL FUEGC DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de piso y cabina)

[35] OPERADCR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de cabina)

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFCRMADO POR
UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS, (Anexo Técnico
pag 10 Accesibilidad y seguridad. Dispositivo
de seguridad en <cabina cortina de rayos
infrarrojos)

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71

(Anexo Técnico pag 8 Cabina resistente al
vandalismo)

[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Anexo Técnico
pag 8 Estampado en cabina)

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA
SERVICIO, (Anexo Técnico pag 10 Indicadores)

[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE, (Folleto KONE Monospace DX
PAG 7 botonera de llamada y marcada en el Anexo
Técnico pag 9 Botoneras de piso (LCS)

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA DEL
CUBO EXISTENTE, (Anexo Técnico pag 9 Entradas
Puertas)

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
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DEL ELEVADOR ELECTRICO, DERERA CUMPLIR TCDO LO
NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Y PARA RECEPCION A SATISFACCION DEL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD COMO RESPONSABLE DE LA
RECEPCION DE LOS BIENES. DENTRO DE LOS ALCANCES DE
LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DEL LICITANTE, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE LA REMODELACION DEL EQUIPO
PROPUESTO DEBERA AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS
DIMENSIONES DISPONIBLES EN EL INMUERLE O UNIDAD IMSS
DESTINO, PARA LO CUAL SE RECOMIENDZ REALIZAR LA
VISITA DE OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE
1L0S MATERIALES, MANO DE OBRAZ Y ELEMENTOS DE OBRRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANQ DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y RE-
UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL
LUGAR ESPECIFICADC POR EL JEFE DE CONSERVACION DE
UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE EQUIPO O
REFACCIONES NUEVAS, ACARRE(Q, MANIOBRAS ESPECIALES,
INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES ESPECIFICAS
A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA, ELEVACIONES
CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPQ, TRAZO, NIVELACION,
SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION, (DESCONEXION Y
CONEXION; DESINSTALACION E INSTALACION MECANICA,
ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE EL EQUIPO Y HASTA LA
FUENTE DE SUMINISTRO DEL ENERGETICC O FLUIDO
CORRESPONDIENTE E INDICADA PCR EL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA ANTICORROSIVA,
EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE OPERACION,
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA PUESTA
EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y CAPACITACION
FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO INDICADO; MANUALES
ORIGINALES DEL FABRICANTE, CUMPLIMIENTO ©DE LA
NORMATIVIDAD APLICABLE E INDICADA EN LA PRESENTE
CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA
NECESARIOS, EQUIPO DE  SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USQO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y A
CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.

P el L

J % b BF

s n N
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ACCESORIOS ADICIONALES

Se incluye sistema de inyeccidén de aire en cabina de
acuerdo al volumen de la cabina con aditamento para
esterilizacion y purificacion del aire inyectado en
la cabina en el Anexo 1l: Cédula de Especificaciones
Técnicas de los Bienes. (Anexo Técnico pag 11
Purificador de Aire y Folleto Purificador de
Aire)

Fuente energia de emergencia para garantizar la
continuidad del funcionamiento del elevador en un
contingencia por falla de suministro de energila
eléctrica (Anexo Técnico pag 11, y folleto
Bateria en caso de Emergencia y Accicnamiento
de Emergencia)

*Nota:

el numeral

(2]

de la presente cedula no debera ser ccnsiderado

M

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla

Representante legal
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PROPOSICION ECONOMICA

KONE México, S.A, De C.V.
Elevadores y Escaleras Eléctricas

PROCEDIMIENTC LA-050GYR040-E8-2021 IFECHA 1B-ABRIL-2021
SOCIAL DEL KONE MEXICO SA DE CV
» Precio unitario ofertado en |Importe total ofertado en
Partida SAl PRE| DESCRIPCION Canlidad M. sin IVA M.N. sin IVA
1 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR PASAJERC-CAMILLERO 1 3,154,860.77 3,154,860,77
2 529.330.0571.00.01 21052  |ELEVADOR CAMILLERO 1 3.101,645.62 3,101,64562
3 529.330.0571.00.01 21052 |[ELEVADOR PASAJERO 1 3.486,071.84 3,486,071.84
4 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 2,752,330.17 2,752,330.17
6 529.330.0571.00.01 21052  |ELEVADOR CAMILLERO 1 3,231,763.00 3,231,763.00
7 529.330.0571.00.01 21052  |ELEVADOR CAMILLERO 1 3,574,740.00 3,574,740.00
8 5209.330.0571.00.01 21052  |ELEVADOR CAMILLERO 1 1,816,961.44 1,816,961.44
) 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4,282,341.24 4,282 341.24
10 526.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 4,050,825.50 4,050,825.50)
11 529.330.0584.00.01 21053 |ELEVADOR CAMILLEROS 1 3,718,520.54 3,718,520.54
12 529.330.0584.00.01 21053 |ELEVADOR CAMILLERO 1 3,927,364.62 3,027,364 62
13 529.330.0584.00.01 21053 |[ELEVADOR CAMILLERO 1 3,197,186.72 3,197,186.72
14 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERC 1 3,703,138.05 3,703,138.05
15 529.330.0558.00.01 21050 |ELEVADOR PASAJERO 1 2,744,510.62 2,744,510.62
16 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,417,354.08 3.417,354.08
18 529.330.0571.00.01 21052  |ELEVADOR CAMILLERO 1 3,112,911.26 3,112,.911.26
19 528.330.0584.00.01 21053 |ELEVADOR 1 2,894,140.55 2,894,149.55
20 528.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLEROS 1 3,773.006.82 3,773,006.82
21 528.330.0584.00.01 210583 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,618,540.34 3,619,540,34
22 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERO 1 3.300,391.86 3,300,391.86
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,434,276.56 3,434, 276.56
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,434,276.56 3,434,276.56
25 528.330.0571.00.01 21052 |[ELEVADOR 1 2,721,135.58 2,721,135.58)
26 529.330.0571.00.01 21052 |[ELEVADOR 1 2,719,801.05 2,719,801,05
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADCR CAMILLERO 1 3,456,672.60 3,455,672.60)
28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR 1 3,862,862.00 3,862,862.00
29 620.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 3,087,810.49 3,087.810.49
30 526.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 2,199,463 .54 2,199,463.54
31 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 2,199.463.54 2,199,463 54
32 529 330 0571.00.01 21052 |ELEVADOR PASAJERO 1 3,281,590.80 3,281,590.80
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,265,315.14 3,265,315.14
34 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,326,927.30 3,329,927.30
35 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR PASAJERO 1 3,329.927.30) 3,329.927.30
36 529.330.0571.00.01 21052 [ELEVADOR PASAJERO 1 3,353,204.84 3.353.294.84
37 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 3,116,894.00 3,116,894.00)
40 528.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 3,115,216.27 3.115,216.27
41 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 2,580,372 81 2,580,372 81
42 529.330.0571.00.01 21052  |ELEVADOR CAMILLERO 1 3,770,393.10 3,770,393.10
43 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERQ 1 2.722,674.96 2,722,614.96)
44 520.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERO 1 3,864,055.82 3,864,055.82
45 529.330.571.00.01 21052  |ELEVADOR CAMILLERQ 1 3,864,055,82 3,864,055.82
46 528.330.571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERO- MONTACARGA 1 3,864,055.82 3,864,055,82
46 SUBTOTAL 137,433,089.96
LV.A 21,989,294.39
TOTAL 158,422,384.35
LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
SR. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
REPRESENTANTE LEGA
KONE MEXICO SA DE CV
ANEXOS

DIVISION CE CCNTRATOS o000 e
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e infraestructura Coordinacion de Adquisicién de Bienes Y
Contratacién de Servicios Coordinacién Técnica de Adquisicion de Bienes de Inversion y
Activos Divisién de equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

KloNIE
Y b

KONE Meéxico, S.A. de C.V.
Av. Coyoacan No. 1622,
Edif. 1 P.B. Col. Del Valle Sur,

Alcaldia Benito Juarez
Procedimiento “No. LA-050GYR040-E8-2021" C.P. 03100, Ciudad de México

Ciudad de México a 18 de abril de 2021

Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, actuando en nombre y representacion de KONE Mexico, S.A. de
C.V., en mi caracter de Representante Legal y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.15
contenido en la Convocatoria de la Licitacion Publica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de
Libre Comercio con Capitulo de Compras Gubemamentales, Electronica numero LA-050GYR040-E8-2021,
se sefiala que el tiempo de garantia sera de 12 meses, para los efectos considerados en términos del Anexo
6 “Criterios de evaluaciéon” del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.”

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

™

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla
Representante Legal de

KONE México S.A. de C.V.

Tel: 1946-0100

Movil|
www.kone.mx
RFC: KME-880401-DZ8 004809
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SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:
TELEFONO MOVIL, CORREO ELECTRONICO, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION
PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
ICOMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
‘OSDGYRO40~E8—2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”. f

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del dia catorce de mayo de dos mil veintiuno, se
reunieron en la Sala 5, del Sétano en Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la
Reforma numero 476, Colonia Juérez, Alcaldia Cuauhtémoc, Codigo Postal 06600, los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto paia dar a
conacer el Fallo del procedimiento indicado al rubro, emitido con fundamento en los articulos 134
dc la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion |, 37y 37 Bis de la Ley
de Adquisiciones, Arrerdamientos y Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de
conformidad con lo previsto en el numeral 5.4 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la
Licitacion.

Este acto es presidido por el Licenciado Antonio Radl Gutiérrez Garcia, Titular de |z Divisidn de
Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacién Técnica de
Adguisicion de Blenes de Inversion y Activos, de conformidad con las facultades conferidas por los
numerales 713222, del Manual de Organizacién de la Direccién de Administracién y 5.3.8., inciso a)
de las Politicas, Bases y Linearmientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos ¥ Servicios del
instituto Mexicano del Seguro Soccial.

A continuacion, el servidor publico que preside, dio lectura al Fallo contenido en esta Acta, emitido
por la convocante, como a continuacion se indica:

I. De conformicad con lo establecido en los articulos 36, 37 fraccion | de la LAASSP y 51 del
Reglamento de la LAASSP, asi como en el numeral 5. Criterios especificos conforme a los cuales se
evaluaran las proposiciones, previsto en la Convocatoria y con base en la evaluacion técnica
realizada por el Titular de la Divisién de Conservacion, Arquitecto Armando Pérez Lopez, emitida ‘JJ\}
mediante oficio No. 09 52 84 14C0/4010, de fecha 06 de mayo de 202), el cual se integra a la presente
como Anexo A “Evaluaciéon de la documentacién técnica” y la realizada por la convocante en
cuanto a los requisitos legales-administrativos, se indican a continuacién ios licitantes cuy.
proposicion para las partidas que se sefalan, se desechan por incumplimiento a los requisitds
tecnicos previstos en la Convocatoria, derivade de la evaluacidon técnica realizada por el are
competente;

U

l Partidas que
Licitante se desechan

Partidas 32 y 33

! En el dictamen técnico de evaluacion de las propuestas, en sus
| ELEVADORES SICEM, S A DE C.V. fojas 12 y 13, se detallan los incumplimientos técnicos y las
I causales en las gue incurrio. |
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CYRO040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Partidas que
Licitante se desechan

Partidas 25 y 26
ELEVADORES QOTIS, 5.A. DE CW. En el dictamen técnico de evaluacion de las propuestas en sus
fojas 10 y 11, se detallan los Incumplimientos técriicos y las

causales en las gue incurrio.

Il. Con fundamento en el articulo 37 fraccion Il de la LAASSP y con base en la evaluacién técnica
contenida en el Anexo A “Evaluacion de la documentacion técnica” emitida por el area técnica, asi
como la evaluacion legal administrativa rezslizada por el érea contratante, se sefalan los licitantes
cuyas proposiciones para las partidas gue se indican resultaron solventes técnica y legalmente,

obteniendo un puntaje supe ior a los 37.5 puntos:

Evaluacién legal
id Licitante Evaluacion administrativa
Partidas técnica
4, 6,7, 8,27, 40, ELEVADORES SCHINDLER, SA. DECV. 3855 CUMPLE
&1, 42.
2 Licitante Evaluacion Evaluacién
Partidas técnica legal g}
administrativa ks
1,234,6,7, 8, T\
9,10, 1, 12, 13, Y
14, 15, 16, 18, 19, . PR
20, 21, 22, 23, KONE MEXICO, S.A. DE C.V. 42.05 CUMPLE \ \
24, 25, 26, 27, \
28, 29, 30, 31, .
32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41, ,
42, 43, 44, 45,
46. \

=
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

Evaluacion Evaluacién legal

Partidas Licitante técnica administrativa

3, 51,12,13,
14,16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 28,
28, 30, 31, 32, ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. 377N CUMPLE
33, 34, 35, 36,
38, 39, 43, 44,
45, 46,

Con fundamento en el articulo 52 del Reglamento de la LAASSP, el “Acuerdo por el que se emiten
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientes y servicios Yy de obras publicas
Y servicios relacionados con las mismas”, publicados en el Diario Ofic
septiembre de 2010 y el numeral 5.2 Evaluacicn de la proposicion econérmica de |a Convocatoria, a
continuacién se indican las puntuaciones que le corresponden al precio neto propuesto por cada
licitante, para las partidas en las que participa y que fueron determinadas como solventes:

ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.
Puntuacién
. ; . Precio unitario ofertado en | asignada a la
Partida Bien Cantidad M.N., sin LV.A. propuesta
econdmica.
4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,210,598.28 32.68
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,222 346,66 3827
7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 5384,781.07 3319 p
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,02591.21 2257
27 ELEVADOR CAMILLEROD 1 % 6,373,748.5 2712
40 ELEVADOR 1 $ 4,662,214 58 3341
41 ELEVADOR 1 $ 3,856,112.54 33.46
42 ELEVADOR CAMILLERC 1 $ 5,528,247 29 34.09
ANEXOS Pagina 3 de

DIVISION CE CCHTRATOS




Unidad de Adquisiciones e Infraestiuctura

-
M E X H C @ ) Coordinacin de Adquisicidn de Bienes
I % y Contratacién de Servicios
Cootdinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de inversidn y Activos

Divisidn de Equipo y Mobiliano Administrativo y de Transpore

GOBIERNQO DE - J DIRECCION DE ADMINISTRACION
B

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA~ MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, 5.A. DE C.V.
] b Puntuacién
Partida Bien Cariitan) | PRClOIRATIo et | elnagiE S
economica

1 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERO 1 $ 3,154,860.77 50.00

2 ELEVADOR CAMILLERO 1 3 2,)01,645.62 50.00

3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,486,071.84 50.00

4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 27752,330.17 50.00

6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,231,763.00 50.00

7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,574,740.00 50.00

8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 1,816,961.44 50.00

9 ELEVADOR CAMILLERO 1 S 4,282,34124 50.00

10 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,050,825.50 50.00

il ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3718,520.54 50.00

12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,927,364.62 50.00

13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3197,186.72 50.00

14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,703,138.05 50.00

15 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 274451062 50.00

16 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3.417,354.08 50.00

18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3129126 50.00

19 ELEVADOR 1 $ 2,894,149.55 4317
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3,773,006.82 5000 Y\
21 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,619,54034 50.00 \
22 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERO 1 $ 3,300,391.86 50.00

23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,434,276.56 36.09
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 3,434,276.56 3524

25 ELEVADOR 1 $ 2,721,135.58 34.53
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&) Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
M E I: Coordinacitn de Adquiscion de Bienes
il LW 'N&% ¥ Contrataciin de Servicios

Coordinacin Técnica de Adquisicion de
. Bienes de Inversién y Activos
Drvisién de Eguipo ¥y Mobilano Adminstralvo ¥ oe Transporie

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS m
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
; S Puntuacién
Partida Bien Cantidad P'ez':;r:ta;: ::,e:,ado as;?:;:::t: 5
econdmica
26 ELEVADOR 1 $ 2,719,801.08 33.77
27 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 3,456,672.60 50.00 T
28 ELEVADOR 1 $ 3,862,862.00 5000 |
29 ELEVADOR 1 $ 3,087,810.49 420 |
30 ELEVADOR ] $ 219946354 50.00
31 ELEVADOR 1 $ 2,199,46354 50.00
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,281,590.80 29.30
33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 326531514 2926
34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,329,927.30 50.00
35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,329,.927.30 35.83
36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 335329484 36.09
37 ELEVADOR 1 $ 3116,894.00 50.00
40 ELEVADOR 1 $ 301521627 50.00
41 ELEVADOR 1 $ 2,580,372.81 50.00
42 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,770,393.10 50.00 b\
43 ELEVADOR CAM ILLERO 1 $ 272261496 50.00
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,05582 50.00 ~,
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,055.82 50.00 "\ \'\
GE J ELEVQgg_i? A%:f\glékmo- 1 $ 3,864,055.82 50.00 \\J,‘ \
. T
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GOBIERNO DE %

MEXICO

DIRECCKON DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones ¢ infraestiuclura
Coordinacidn de Adguisicidn de Bienes

y Contrataciin de Sefvicios

Coordinacién Técmnca de Adquisicién de
Bienes de loversidn y Activos

Divisién de £quipo y Mobilaiio Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRA'CIC')N DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJ
COMERCIO CON CAP{TULO DE
050GYR040-E8
SUMINISTRO,
OPERACION Y CAPACITACION DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA

COMPRAS
2021 PARA LA ADQUISICION D
DESINSTALACION, INSTALACION,

O LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE

GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
E EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
Partidas Bien Cantidad Preclo :In;l:a::: ::z:ado 0, .ﬁ?::::s:a‘a
econdémica

3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 4,210,206.89 41.40

5 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,451,441.54 50.00

1n ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4723518788 4390

12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 437231419 44 91

13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,216,827.80 37.91

14 ELEVADOR CAMILLERO 1 % £4,146,492.61 4465

6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4192,032.95 4076

17 ELEVADOR MONTACARGAS 1 $ 1,879,193.14 50.00

8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4.990,504.54 3119

19 ELEVADOR 1 $ 2,498,690.23 50.00

20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,592 31581 41.08

23 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 2,478,519.50 50.00

24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420139.21 50.00

25 ELEVADOCR 1 % 1,879,123.14 50.00

26 ELEVADOR 1 % 1,837,119.05 50.00

28 ELEVADOR 1 $ 4,032,200.66 4720

29 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.66 50.00

30 ELEVADOR 1 $ 237491473 46.3)

Lyl ELEVADOR 1 $ 2,373,989.11 46.32

32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,922,919.48 50.00

33 ELEVADCR PASAJERO 1 $ 1,910,812.23 50.00

34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,.978,441.87 4£1.85

35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96 50.00
S ELEVADOR PASAJERO 1 $ 242013921 50.00

i8 ELEVADOR 1 % 3,.815982.37 50.00
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DIRECCGON DE ADMINIST RACKON
GOB}ERNO DE Unidad de Adgquisicicnss e Infragstiuciura

M E X I[ C @ ; Coordinackn de Adquiskién de Bienes
| L\ '% y Contratacidn de Servicios
Coerdinacién Técnics de Adquisicidn de

Bienes de Ifversidn y Activas

Divisién de Equipo y Mobiliano Administrative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA IPITERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIC CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
$USTITU§I_QIN_I_ DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".
=
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
s . Precio unitario ofertado en | asignadaala
Partidas Bien Cantidad M.N., sin LV.A. ik T
econdomica
39 ELEVADOR 1 $ 3,884,89775 50.00
43 ELEVADOR CAMILLERC 1 % 4,261,438.69 3194
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,007,85223 48.21
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,007,852.23 4821
ELEVADOR CAMILLERO-
46 MONTACARGA 1 % 4,064,697 4753

La férmula que se aplico para obtener el resultado final de la puntuacion que obtuve cada licitante
en su proposicién fue la siguiente:

Férmula para calcular el resultado final de los puntos o
unidades porcentuales que obtuvo cada proposicién.

PTj=TPT + PPE Paratodaj=12.n
Donde:
PTj = Puntuacién o unidades porcentuales totales de la proposicion.

TPT = Total de puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta técnica. )
PPE = Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta econémica.

El subindice “J" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes chmoN
resultado de la evaluacion.

Conforme a lo anterior, el resultado que obtuve cada licitante se muestra a continuacion:

ANEXOS
DIVISION DEZ CONTRATOS
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D IRECCKON DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones ¢ infraestruciura
Coordinacidn de Adguiskion de Bienes

y Contratacidn de Servicios

GOBJERNO DE
Coordinacién Técnica de Adquisicidn de

MEXICO 5

Division de Equipo y Mobiliano Adminstrainvo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.
Precio unitaric antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econémica
(TPT) {PPE)
4 ELEVADCOR CAMILLERO $ 4,210,598.28 38.55 3268 .23
6 ELEVADOR CAMILLERC $ 4,222 346,66 38.55 38.27 76.82
7 ELEVADOR CAMILLERO $ 5,384,781.07 3B8.55 33319 .74
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4, 02591.21 38.55 2257 61.12
27 ELEVADOR CAMILLERO $ 6,373,748.15 3855 2712 65.67
40 ELEVADOR $ 4,662,214.58 38.55 33.4] 71.96
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTi)
Técnica | Econémica
(TPT) .(PPE)
] ELEVADOR PASAJERO- $ 3,154,860.77 42.05 50.00 92.05
CAMILLERO
2 ELEVADOR CAMILLERO LS 3,101,645.62 42.05 50.00 92.05

/“}"‘“{
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IW y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicin de

Bienes de Imversidn y Activos
Dwvisién de Equipo y Mobiliaig Admansirativo y de Transporte

GOBIERNO DE DIRECCKON DE ADMINISTRACKSN
= &) _

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CGYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH
Técnica | Econémica
(TPT)« (PPE)
3 ELEVADOR PASAJERO $ 3,486,071.84 42.05 50.00 | 92.05
ELEVADOR CAMILLERO $ 2,752,330.17 42.05 50.00 | 92.05
6 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,231,763.00 4205 50.00 | 9205
7 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,574,740.00 4205 50.00 | 9205
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 1,816,961.44 42.05 50.00 | 9205
9 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,282,34124 42,05 50.00 | 9205
10 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,050,825.50 4205 50.00 | 9205
1 ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,718,520.54 4205 50,00 | 9205
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 3.927.364.62 42,05 5000 | 9205
13 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,197,186.72 42.05 50.00 92.05
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,703,138.05 4205 5000 | 9205
15 ELEVADOR PASAJERO $ 2.744,510.62 42,05 50.00 | ©2.05
6 ELEVADOR CAMILLERO % 3,417,354.08 42.05 50.00 92.05 \
18 ELEVADOR CAMILLERO $ 312,911.26 4205 5000 | 9205
19 ELEVADOR $ 2,894,149.55 42,05 4317 | 8522
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,773,006.82 42,05 50.00 | 9205
21 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,619,540.34 42.05 50.00 92.05

ANEXOS /
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;'zé%gﬁ GOBIERNO DE $
S MEXICO s

DIRECCKON DE ADMINIST RACION
Unidsd de Adquisiciones e Infraestiuctuia
Cooidmacidn de Adguisicion de Benes

y Contratacién de Seivicios
Cootdinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversion y Actives

Dhvision e Equipo y Mobiiano Adminsirativo y de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
LO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
PARA LA ADQUISICIGN DE EQUIPO PARA
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

COMERCIO CON CAPITU
050GYRO40-E8-2021

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

LA MODERNIZACION,

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTi)
Técnica | Econdémica
{TPT) (PPE)
22 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,300,391.86 4205 50.00 92.05
PASAJERO

23 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434,276.56 42.05 326.09 7814

24 ELEVADOR CAMILLERO $ 3.434,276.56 42.05 3524 7729

25 ELEVADOR $ 2,721,135.58 42,05 3453 76.58

26 ELEVADOR $ 2,719,801.05 42.05 3377 75.82

27 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,456,672.60 42.05 50.00 92,05

28 ELEVADOR % 3,862,862.00 42,05 50.00 92.05

29 ELEVADOR $ 3,087 810.49 42.05 41,20 83.25

30 ELEVADOR $ 2,199,463.54 42,05 50.00 92.05

Kyl ELEVADOR $ 2.199,463.54 42.05 50.00 92.05

32 ELEVADOR PASAJERO % 3,281,590.80 42,05 29.30 71.35

33 ELEVADOR PASAJERO $ 3,265,31514 42.05 29.26 71.31

34 ELEVADOR PASAJERO $ 3,329,927.30 42.05 50.00 92.05 i .

|—_ 35 ELEVADOR PASAJERO % 3,329,927.30 42.05 3583 77.88 \._1

36 ELEVADOR PASAJERO $ 3,353,294.84 42.05 36.09 78.14 \‘\\]\. l‘\
37 ELEVADOR $ 3,116,894.00 42.05 50.00 92.05

40 ELEVADOR $ 3115,216.27 42.05 50.00 92.05

41 ELEVADOR % 2,580,372.81 42,05 50.00 9205
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GOB}E RNO DE

MEXICO |

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infragstiuctura
Coordmnacidn de Adquescidn de Bienes

¥ Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica da Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Actives

Division de Equipo y Mobiliario Adminstrativo y de Transposte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, I NSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de I[VA (PTj)
Técnica | Econémica
(TPT) (PPE])
42 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,770,393.10 42.05 50.00 92.05
43 ELEVADOR CAMILLERD $ 272261486 42.05 50.00 92.05
44 ELEVADOR CAMI LLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.OSF
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42,05 50.00 92.05
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05
MONTACARGA
ELEVADORES OTIS, 5. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Bartida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econdmica
' . (TPT) {PPE)
3 ELEVADOR PASAJEROQ $ 4,210,206.89 RTary| 41.40 791
5 ELEVADOR CAMILLERO % 2,451,441.54 37N 50.00 87.7
n ELEVADOR CAMILLE ROS $ 4,235187.88 377 4390
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,372,314.19 37N 4491
13 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,216,827.80 377N 37.91
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,146,492.61 377 44 65
16 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,192,032.95 377 40.76 78.47
T ,AVNEXOS . . Pagina 1 de 21
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GOBIERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCKON DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisicionas € Infraestructura

Coprdinacdin de Adquesiciin de Bienes
¥ Contratacién de Servicks
Cooidinaciin Técnica de Adqusicién de
Bienes de Inversibn y Activos
Dnision de Equipo y Mobilaiio Administiativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O50CGYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESENSTALAC!ON, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRES.PONDIEMTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTJ)
Técnica | Econémica
{TPT) {PPE)
17 ELEVADOR MONTACARGAS $ 1,879,193.14 7.7 50.00 87.7
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4.990,504.54 3771 312 68.80
1° ELEVADOR $ 2,498,620.23 LYl 50.00 87 M
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,592 315.81 37.7 41.08 78.72
23 ELEVADOR CAMILLERO % 2,478 51950 7 50.00 8771
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,420139.21 37N 50.00 87.71
28 ELEVADOR $ 4,032200.66 37.7 4790 85.61
29 ELEVADOR $ 2544,077.66 37N 50.00 87.71
30 ELEVADOR $ 2374914773 37.71 4631 84.02
31 ELEVADOR 5 2,373,289.11 377N 46.32 84,03
32 ELEVADOR PASAJERO % 1,922,919.48 37.7 50.00 877
""-
33 ELEVADOR PASAJEROC $ 1,910,812.23 37N 50.00 87.7q ‘\\
34 ELEVADOR PASAJERO $ 397844187 377N 41.85 79.56\R\\‘ \
35 ELEVADOR PASAJERO $ 2,386,360.96 377N 50.00 87.71 N
36 ELEVADOR PASAJERO % 2,420,139.21 377 50.00 877
38 ELEVADOR % 3,815982.37 37N 50.00 87.71
30 ELEVADOR $ 3,884,897.75 37N 50.00 87.7
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GOBIERNQ DE Q‘@ DIRECCION DE ADMINISTRACKON

k Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
E.JE. E 7 K C 0 b) g Coordinacién de Adguisicion de Bienes
}\&“ : IMSS ¥ Contratacidn de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversidn y Activos
Divssidn de Equipo y Mobiliare Administrativo y de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

ELEVADORES OTIS, S. DER.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econémica
(TPT) (PPE)
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,261,438.69 Kyl 3194 69.65
44 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 377N 4821 8592
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 7N 4821 85.92
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 4,064,697.71 377N 4753 8524
MONTACARGCA

lll. De conformidad con lo establecido en el articulo 134 de |a Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, los articulos 36 Bis fraccién | y 37 fraccién IV de la LAASSP, el “Acuerdo por el gue
se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de
obras publicas y servicios relaciontdos con Jas mismas”, publicados en el Diario Oficial de la
Federacion, el dia 9 de septiembre de 2010, asi como el numeral 5.4 Adjudicacion del contrato de la
Convocatoria, se adjudican las partidas conforme se indica a continuacion, en virtud de que sus
proposiciones cumplieron con los requisitos legales, sus propuestas técnicas obtuvieron mas
puntuacion a la minima exigida y la suma de ésta con la de |a propuesta econdmica dio como
resultado la mayor puntuacién, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, Ja
que se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamient
oportunidad y demas circunstancias pertinentes para el Estado:

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitaric antes
de IVA
1 % 3,154,860.77

ELEVADOR PASAJERO-

1 529.330.0571.00.01 21052 CAMILLERO

\NEXOS /Z
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GOBIERNO DE

MEXICO

)
IMSS

DIRECCHON DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacién de Adgquisicidn de Bienes

y Contrataciin de Servicios

Coordmatin Técnica de Adguisicion de
Bienes de Inversidn y Activos

Dnision gt EQuipd y Mobiliaiio Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION,

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SA} PREI Descripcidén Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3101,64562
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,486,071.84
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 2,752,330.17
4 §29.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,231,763.00
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,574740.00
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 1,816,961.44
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 428234124
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \

1 $ 4,050,825.50
10 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 3171852054
n 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 392736462
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3197,186.72
13 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
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GOBIERNO DE ~<7) DIRECCKOIN DE ADMINISTRACKN
= ’)

A Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
M E X E C @ b Coordinacién de Adquisicidn de Bienes
f 3 4 !W y Contratacién de Servicws
Coordinackn Téonica de Adquisicidn de

Bienes oe Inversidn y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliaro Adminstratvo y de Transpone

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,703,138.05
14 £29.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2744,510.62
15 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 3,417,354.08
16 529.230.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
_ 1 & 31291.26
18 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,894,149.55
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR
1 % 3,773,006.82
20 529.330,0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS
1 $ 3619,54034 |\
21 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO [N
N
A
1 $ 3,300,391.86 oY
ELEVADOR CAMILLERO
22 529.330.0571.00.01 21052 PASAJERO \Q\r \
1 $ 2,721,135.58
25 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 2,719,801.05
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 3,456,672.60
27 L 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADQOR CAMILLERO
_ =
) S -
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GOBIERNO DE

MEXICO

$

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unwdad de Adguisicicnes e Infraestiuctura
Cootdinacién de Agguisicién de Bienes

y Conuratacion de Servicios

Coordinacidn Téenica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisibn de Equipo y Mobiliare Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA II'QTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

050GYR0O40-E8-2021

SUMINISTRO, DESINSTALACION,
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

INSTALACION,

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE,

PUESTA EN

KOMNE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3,862,862.00

28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR
_ 1 $ 219946354

30 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 2,199,463.54
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 3,329,927.30
34 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 3116,894.00
37 £29.330,0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 3IN521627
40 529.230.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 2,580,372.81
41 529.230.0571.00.01 21052 ELEVADOR K\

1 $ 3,770,39310
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 2,722,614.96
43 529.330.0571.00.00 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,864,055.82
414 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,864,055.82
45 §29.330,571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO .\

7
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructurs

M E Z C @ @) Coordinacin de Adquiscidn de Bienes
i | IMSS y Contratacién de Servicios
Coordinackn Técnica de Adquisicién de

Bienes de inversidn y Actives
Divsidn de Equipo y Mobilano Administrativo y de Transpone

GOB} ERNO BE DIRECCKON DE ADMINISTRACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS®,

KONE MEXICO, S.A. DEC.V.

Partida SAIl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3,864,055.82

: ELEVADOR CAMILLERO-
46 529.330.571.00.01 21052 MONTACARGA

Subtotal $ 114,246,598.25

IVA % 18,279,45572
Total $  132526,053.97
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
- i" \
Partida SAl PRE} Pescripcién Cantidaed | Precio Unitario antc& \
3 de [VA s i \
1 $ 245144154 ‘»\\ \
5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO N \
1 $ 1,879,193.14
17 529.330.0558.00.01 21050 | ELEVADOR MONTACARGAS
1 $ 2,478519.50
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,420,138.21
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \
1 $ 2,544,077.66
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
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Unidad de Adquisiciones e Infraesuructura

=l
M E 2 Coordinacién de Acquisicion de Bienes
X E C @ h\&% y Contratacion de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Dwvisibn de Equipo y Mobiliano Administrativo y de Transporte

GORIERNO DE l ‘ DIRECCKIN DE ADMINISTRACKON
o\

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O50GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitaric antes
de IVA
1 $ 192291948
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 1,910,812.23
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 % 2,386,360.96
35 529.,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 % 2,420,139.21
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 3,815982.37
38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR $
1 $ 3.884,897.75
39 529.330.0571.00.0 21052 ELEVADOR
Subtotal | $ 28,114,483.05
)
v »
IVA % 4,498,317.29 \
%
kY
Total $ 32,612,800.34 b

IV. Con fundamento en el articulo 37 fraccion V de la LAASSP, se le informa a los licitantes
adjudicados gque deberan presentarse a través de la persona que cuente con facultades para ello, a
firmar el contrato correspondiente en la Division de Contratos, dentro de los 15 dias habiles
siguientes, contados a partir de la publicacién del presente fallo en el Sistema CompraNet, en las
oficinas ubicadas en la calle de Durango No. 291, piso 10, colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc,
Cédigo Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario gue entregue la documentacion
referida en el Anexo C. Documentacion legal para firma de contrato, de la Convocatoria a la
licitacion.
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y Contratacidn de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquesicién de

Bienes de Inversidn y Activos

Divsidn de EQuipo y Mobilianio Adminstraive y de Transporte
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Rjﬁ E X E C @ i Coorcinacxin de Adquisicién de Bienes

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL "PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Asimismo, deberd entregar en la Divisién de Contratos en el domicilio referido en el pérrafo anterior,
a mas tardar dentro de los 10 dias naturales siguiente a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento de éste, mediante fianza expedida por compaiiia autcrizada en los términos de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total del contrato, sin considerar el
Impueste al Valor Agregado (L.V.A), en Moneda Nacional.

V. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 37 fraccién VI de la LAASSP, este Fallo es emitido
por el Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacién Técnica de Adquisicion de Bienes
de Inversién y Activos de este Instituto, conforme a las facultades conferidas por el numeral
71.3.22.2. del Manual de Organizacién de la Direccion de Administracion y 53.8., inciso a) de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, se indican los nombres y cargos de los responsables de la evaluacién de las
proposiciones:

Tipo de evaluacién Responsable de la evaluacién
Arquitecto Armando Pérez Lépez }\\
Técnica Titular de la Divisién de Conservacion & /
(Area Técnica) . LR \
Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia e ' \

Titular de la Division de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte

{Area Convocante) \ D

Legal y econdmica

Para efectos de la notificacién del Fallo, éste se dara a conocer a través de Compr/!\l:eﬁﬁ Ttir dg/su
emision y se enviard por correo electrénico un aviso a los licitantes informandoles que el Acta del
Fallo se encuentra a su disposicién en dicho Sistema. >\

Le conformidad con el articulo 26 pentltimo péarrafo de la LAASSP, se hace constar que no asistio
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en este acto como observador.
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Cooidinacién Técnica de Adquisicién de
Srnes de inversitn y Actves
Drvisbn de Equipo y Mabd ario Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

A efecto de dar cumplimiento al articulo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a
disposicion de los licitantes copia de un ejermplar del Acta, por un término no menor de 5 dfas
habiles, en el mural de comunicacion situado en el piso 11 del inmueble de la calle Durango No. 291,
Colonia Roma Nerte, Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el
cierre de la misma a las 18 horas con nueve minutos del dia su inicio, firmando al margen y al calce
para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento, en
todas y cada una de sus hojas.

SRS 1y TR BT £ e MW“

l 7 113 7
I Nombre y cargo Area que representa &

Licenciado Antonio Raul
Gutiérrez Carcia

. . Area Contratante
i Titular de la Divisién de Equipoy

Maobiliario Administrativo y de
Transporte.

Arg. Armando Pérez Lépez

Titular de la Divisién de Area Técnica
Conservacion.

Ing. Juan Leobardo Ortiz Angel.

Jefe del Area de Ingenieria,
Tecnologia y Equipo Médico de
la Division de Conservacién.

Area requirente
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J
K V. Coorgmacdn de Adquisicién de Banes
E K 0 mﬂss y Comtratacin de Servicios
Coordinetidn Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversién y Activos
Gwiidin de Equipo y Mobiliario Adminisirative y de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
{ SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Ii  Ante-
| Nombre y cargo Area que representa Firma it
|

| Lic. Mayra Selene Garcia Aguilar. "

\ Representante de s Direccidn Juridica : Q
 Coordinacién de Legislacion vy .y p

! Consulta. i
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
{ COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS CUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
IOPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

En la Ciudad de México, siendo las once horas del dia veintiuno de mayo de 2021, en |z Division
de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicada en la calle de Durarngo No. 291,
piso once, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc, CP. 06700, se reunieron los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la
rectificacion del Acta correspondiente a la notificacion de Felio del procedimiento indicado al

rubro.

I, Con fecha catorce de mayo de 2021, se llevo a cabo el Acto correspondiente a la notificacion
del Fallo de la Licitacién Publica Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre
Comercio con capitulo de compras gubernamentales numero LA-050GYR040-E8-2021,
emitido con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 36, 36 Bis fraccidn |, 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de conformidad con lo previsto en
el numeral 54 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la Licitacion.

il. Derivado de Ic anterior, la convocante detecto en el numeral I1l. del Acta correspondiente a la
celebracion del Acto de fallo, especificamente en la partida 29 referente al precio unitario antes
de IVA, que oferto la empresa ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V., la existencia de un error,
que no afecta el resuitado de la evaluacién realizada por la convocante, por lo que con
fundamento en lo establecido en el articulo 37, penultimo péarrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico se procede a la rectificacion del mismo,
debiendo quedar como se indica;

DICE:
g \w
"Ml 1
| 5%
! ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. Poic
L sp tlacs bt o
! i 0
| Partida SAl PREI] Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
o 1 $ 245144154
5 5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
| |
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,

SU§_T!TUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
" Partida SAl PREI} Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
e de IVA
17 5729.330.0558.00.01 21050 | ELEVADGR MONTACARGAS 1 0% 1,879,19314
23 529 330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 2.478,519.50
24 529.330.0571.0001 | 21052 ELEVADOR CAMILLERG % 2,420,129 2)
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.66
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,922,919.48
33  529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,910,812.23
35 £29.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2.386,360.96 A
ot e { \
AN
. 36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PALSAJERO ] $ 2.420,139.21 \&
38 529 330 0584.00.01 21053 ELEVADOR i s 3,815982.37
39 529.330.0571.00 .01 21052 ELEVADOR 1 $ 3 884.89775 _(f 1
w— - — e il i ' i \‘—___/
Subtotal | $§ 281448305 |
IVA $ 449831729
Total $ 32,612,800.34
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

[LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE

 COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
PARA LA ADQUISICION DE E

| 050GYR0O40-E8-2021

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

OPERACION Y CAPACITACION D
! SUSTITUCION DE ELEVADORES PA

LOS TRATADOS DE LIBRE
, ELECTRONICA NO. LA-

QUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
E ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
RA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

|
|

DEBE DECIR:
ok 5 i
[ ELEVADORES OTIS, §. DE R.L. DE C.V.
i
Partida SAl PRE! Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
| ! 1 $ 245144154
| 5 ' 529 230.0584.00 01 21053 ELEVADOR CAMILLERO f
17 \ 5289.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR MONTACARGAS 1 % 187919314
‘ il ol
23 | 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 247851950
24 i 529.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 242013921
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR il % 2,544,077.68
32 529.320.0571.60.07 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1,922,919 48
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,910,812.23
35 £29.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2420139 21
; i8 L 529.330.0584,00.01 21053 ELEVADOR 1 $ 3,815,982.37 J
R
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

{L:ClTACléN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
Icomsnmo CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
. OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
‘}___ Rt I SESEES
| Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
‘f" de IVA
| 39 529330.0571 00.01 21052 ELEVADOR 1 ¢ 1,884,897 75
e -
Subtotal |$ 28,114,483.07
IVA $ 4,498,317.29
Total |$ 32,612,800.36

lil. No se omite referir que el precio unitario antes de LV.A sefialado en la presente rectificacion,
es congruente con la cantidad manifestada en la propuesta econémica del licitante, misma qgue

se adjunta a la presente como Anexo A.

IV, Se concluye la presente acta a las once horas con treinta minutos del dia de su inicio,
firmando al margen v al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que
intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas.

Nombre y cargo

Nombre y cargo_

Firma

Licenciado Antonio Raul

Gutiérrez Garcia

Titular de la Divisién de

Equipo y Mobiliario
Administrativo y de
Transporte,

Mtra. Maria Gabriela
Quintanar Olvera

Titular de la
Coordinacion Técnica
de Adquisicion de
Bienes de Inversion
Activos

Pagina 4 de 4




GOB}ERNO DFE < DIRECCION DE ADMINISTRACHIN

i\ Undad de Adguisicionis e infraestructyts

I\“{- E W T T S <Y Coordinanén oe Adquisicdn de Benes
L i 2’\\_ [ C @’ gmgs ¥ Contratacion do Servicios

- Coordinncedn Tdeniza de Adquisicsn de

Bienes de inversidn y Acinss

Cresior de Equipo y Moblians Admamsicatno ¥ Ce Transoore

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

'LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
_ SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™, |
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LI A |

INSTITUTE: MEXICANG DEL SEGURO SOCIAL P -t-[:@_
Bl

Ceenon oyt aetregeonal Mo No o LA DEDGYROAC-EE-202)

FORMATO 12
PROPOSICION ECONOMICA

PROPOSICION ECONOMICA

AT {icitacion Pirblica Inlernaciona) No. Np. LA-050GYR040-E8-2021 FECHMA 19 DE ABRIL DE 2021 |

T T,

o SOV o Sl i e
jowsocsiot gL EVADORES OTIS, S DERL DE C.V.
Precio unitario
Particn I sa . | PR OESCRIPCION Canidad | terido em AL sin | MO totalolertado an
o VW WA W.N. sin VA
T Ty szasaonsitanot | 21082 ELEVADOR PASAJERO i £ 216,206 65 1710706 88
e T 15293300504 0001 | 21053 ELEVADOR CAMILLERO i 2 451 441 54 7461 4a15d |
v T U525.330 0Rs4 DY 01 121053 ELEVADOR CAMIL 1 ERDS 1 4235187 88 ¢ 295 167 B
52G 130 D574 00 81 | 21053 ELEVADOR GCAMILLERD 1 1377314 19 €377 374
'} 520230 DER7 05 01 | 21063 ELEVADOR CAMiLLERD 1 4736 827 B0 4216827 80 i
; 2053005110007 |21067] ___ CLEVADOR CAMILLERD 1 4 146,492 61 ciagapze |
0 330 D534 O 07 | 21083 ELEVADOR CAMILLERO ! 4 167,00: 85 4 192,032 65
552 00 C1 | 21069 €1 EVADOR MONTACARGAS v 1RIE 18314 N
424 330 0571 00 01 | 21052 ELEVATIOR CAMILL ERO \ A 990 504 54 Tagensuase
<0 UseA O 01 124053] ELEVADOR 1 7 45% 650 72 2.49¢ 63023
£330 U571 06 Ut | 21062 ELEVADDR CAMILLERDS } 4502 31581 4557 31681
Q25 0571 OO0t | 210562 ELEVADOR CAMILLERO 1 24785195 2478 51850
3330 0571 DO.CY | 21052 ELEVADOR CAMILLERD ) 2420 136 21 zaz03021 |
30630051 D01 | 21052 ELEVADOR 7 1 675,183 % TErases s |
3300871 09 01 {21052 ELEVADOR i 1837 14008 TR
33¢ Oh%E 00 0! | 21050 ELEVADOR 1 3 037,200 66 §
21052 ELEVANOR 1 2522077 66
21057 ELEVADOR KN IV e
71052 L ELEVAGOR N EECE T
Cn,eam06; . GLD1 1 21052]  ELEVADOR PASAJERD 1 1922 915 4€ 1§77 915 4E
" 7523 3500673 00 01 | 21052 FLEVADOR PASAJERC 1 198 R as Tewe T
T TR 530 0671 90 01 1 21052 ELEVADOR PASAJERD t TTagkaner T awaare
T 570,330 0571.00 71 | 21062 ELEVADOR PASAJERO 1 73E 0% | iR
T 525 3300571 10 01 | 21052 ELEVADOR PASAJERD 1 242013921 2420138 27
376 130 0584 U0 01 | 21653 ELEVADOR g 3R 8R2 37 381508227
Vs 300871000 | 2105 ELEVADOR 1 2 B4 857 75 1884 887 /4
o | 526 330 0571 0D 01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERG 1 4781 430 68 1761 43882
| 15783300871 90.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO t coores?zs | sooresa2d
536 330 671 0D 01 | 29052 ELEVADOR CAMILLERO [ Poores7z | 1007857 23|
520 330 671 D001 | 2705¢] ELEVADOR CAMILLERO MONTACARGA 1 406 697 71 %064 637 7 ¢
30 SUBTOTAL 8B 386,755.39
-- IV.A 15,741,880 86
TOTAL 114,128636.25

wUESTRA AROPUESTA POR LAS 30 PARTIDAS QUE SE MENCIONAN ARRIBA ES POR UN TOTAL DE $ 98,386,765.30 + IVA
ILUVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTDS CINGUENTA ¥ CINCO PESOS 39100 M N. MAS EL IMPUESTO AL VALOR
LT GADG)

AAHCLNN0 § 114.1§§.§35 2% (CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIiS PESOS 25100 M N.)
5 !

v
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

GOBIERNQO DE
= Coordinacién de Adquisicién de Bienes

~vr g M E I C 0 E - y Contratacién de Servicios
}{ INMSS Coordinacién Técnica de Adquisicion de

' Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Of N° 09 53 84 61 1CFI/ 5658 Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021.
Licenciado. o

Humberto Rincén Juarez ' ANEXOS

Titular de la Divisién de Contratos DIVISION DE CC NTRATOS

Presente

Por medio del presente, adjunto copia del oficio nim. 09528414C0/4956 de fecha 26 de mayo de
2021, suscrito por el Titular de la Division de Conservacion, referente al “SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL” con relacién a la “Adquisicién de Equipo para la Modernizacién,
Suministro, Desinstalacién, Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacién y

Capacitacion de Elevadores”,

Por lo anterior, se hace la atenta solicitud a peticién del area solicitante, para que se considere
dentro del instrumento juridico, la entrega de la pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por
parte del licitante ganador(es) en las Instalaciones de la Division de Conservacién, con domicilio en
Sevilla num. 33, 7°. Piso, Col. Judrez, Ciudad de México, IMSS, cubriendo la vigencia del contrato y los

meses ofertados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

KR IS0 MLAIGARY Bt St oo
COORDINACION TECNICA D¢
PLANEACION v ~nnrn v

"A;rrez Garcia % 26 MAY 2021 &

RECiBIDO

! - DIVISION DE CONTRATOS

Con Copia:

Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno.- Titular de la Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales. (*)
N Argq. Bernardo Penagos Santiage.- Titular de la Coordinacién Técnica de Conservacion vy Servicios Complementarios. (%)
. Arq. Armando Pérez Lépez.- Titular de la Divisién de Conservacion. ™)

(*) Copia entregada por el SICGC.

ARGGC







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

Contrato Nimero

21BI0030

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

&







: 2 Y T 5 DIRECCION DE ADMINISTRACIGN
GUB‘; ERNO DE ‘ C;‘( Unidad de Administracian T
I‘f{‘ E }{ T Q G L 2) i Coordinacion de Conservacion y Serviclos Gengrales g ¥

Uik & {f\fi{g Coordinscidn Técnica de Conservacion Vv Serviclog {; >

Complementarios

Ofnt oat28414c0/ 1366 Cludad de México, a

Arq. Armando Pérez Lopez
Titular de la Divisisn de Conservacidn
Presente

Comun de los Administradores de jos contraios que derlven de| proceso para la “"ADQUISICION DE
EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION ¥ CAPACITACION DE ELEVADORES",

designacién con base en les principios de Henradez, Eficacia Y Eficiencia que rigen nuestra
Institucién en beneficio de los derechohabientes,

b
Sin otrg.parﬁcula;/, le é.lnvl‘o un cordial saludo,

J
Fy 1

Atefitamente | '1‘

! |
" 1
|

.

Arq‘, Bernardo p gos séntfago
Titular de la Coo Eﬁ nacish Técnica

: / " [cooromAciG TEekTE DE GORSERVACION
\ | YSERVICIB CONPLEREITARIOS

cep | | OIVISIGN DE CONSERVACION

- Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Titular de Ja Direccion de Administracion,

- C.P. Jesis Eduardo Thomas Ulloa.- Titular de 13 Unidad de Administracisn,
- Mtro. Angel Annuar Rublo Moreno.- Tituler de la Coordinacién de Conservacién y Servicios GCenerales,

- Arg. Armando Pérez Lépez.- Titular de |12 Divisién de Conservacion.
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