

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONTRATO No. 050GYR069N05125-001-00

CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE, RÉGIMEN ORDINARIO 2025, CON CARÁCTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA DOCTORA FLOR IRENE RODRÍGUEZ MELO, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE, Y, POR LA OTRA: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. VICTOR HUGO PINO RAMIREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:


#### DECLARACIONES:

##### I. “EL INSTITUTO” DECLARA QUE:

- I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4º Y 5º, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL. ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
- I.2. CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 251 A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 2 FRACCIÓN IV, INCISO A), 138, 139, 141, 144 FRACCIONES I, XXIII Y XXXVI, Y 155 FRACCIÓN IV INCISOS A) Y B) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; Y DE ACUERDO AL PODER QUE CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 44,819 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, PASADA ANTE LA FE DE LA LIC. OLGA MERCEDES GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 95 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS POR EL DIRECTOR JURÍDICO DE ESTE INSTITUTO, A FAVOR DE LA DOCTORA FLOR IRENE RODRÍGUEZ MELO, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE, EL CUAL QUEDÓ DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (REPODE) EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, BAJO EL FOLIO NÚMERO: 97-7-29122023-173448 Y EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ENCUENTRA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DE “EL INSTITUTO”, CON R.F.C. [REDACTED], ES LA SERVIDORA PÚBLICA QUE TIENE CONFERIDAS LAS FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO.
- I.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III BIS Y 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERAL 2.2, 4.17, 4.24.6, 5.3.15 INCISO B) Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL Y 5.4.13, DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EL ING. LUIS FERNANDO PEÑA LÓPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, CON R.F.C. [REDACTED] COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, FACULTADO PARA ADMINISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A “EL PROVEEDOR” PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO.
- I.4. LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NÚMERO: AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025, DE CARÁCTER NACIONAL, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 FRACCIÓN III Y PÁRRAFO SEXTO, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 40 PÁRRAFO TERCERO, 42, 46, 45 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 28, 29, 30, 31, 73, 75, 79, 81, 84 PÁRRAFO CUARTO Y 85 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.
- I.5. “EL INSTITUTO” CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO CON FOLIO 0000013297-2025, DE FECHA 24/01/2025, ASOCIADO A LA CUENTA [REDACTED], MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO NO. 2 (DOS).
- I.6. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. IMS-421231-I45.
- I.7. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. MARÍA LAVALLE URBINA NÚMERO 4-A, POR AVENIDA FUNDADORES Y C. FRANCISCO FIELD JURADO, ÁREA AH KIM PECH, SECTOR FUNDADORES COL. SAN FRANCISCO, C.P. 24010, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.
- I.8. CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. 04.800.11.50.900/CAE/23/2025 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 FIRMADA POR EL LIC. ALBERTO ROMERO ROJAS, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LA CUAL SE AUTORIZA COMO PROCEDENTE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NÚMERO: AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025, PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE, RÉGIMEN ORDINARIO 2025, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. ANEXO NO. 1 (UNO).

##### II. “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

- II.1 ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO [REDACTED] TOMO [REDACTED] [REDACTED], FOLIOS DEL [REDACTED] DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ABELARDO MALDONADO ROSADO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 16 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CAMPECHE, EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO: [REDACTED] DE FECHA DE REGISTRO 20 DE ABRIL DE 2012



- CLÁUSULAS:**

“EL PROVEEDOR” ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO” LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE, RÉGIMEN ORDINARIO 2025, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NÚMERO: NO. AA-50-GYR-050GYR069-N-51 -2025, ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

ANEXO NO. 1.- NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.  
ANEXO NO. 2.- DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO.  
ANEXO NO. 3.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO.  
ANEXO NO. 4.- FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
ANEXO NO. 5.- ANEXO TÉCNICO.  
ANEXO NO. 6.- TÉRMINOS Y CONDICIONES.

“EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PROVEEDOR” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD MÍNIMA DE \$ 241,379.31 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.) MÁS I.V.A. Y EL MONTO TOTAL MÁXIMO DEL MISMO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 603,448.27 (SEISCIENTOS TREES MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.) MÁS I.V.A.

LOS PRECIOS UNITARIOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO **ANEXO NO. 1 (UNO) “NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA”**.

PARA EL PRESENTE CONTRATO “EL INSTITUTO” NO OTORGARÁ ANTICIPO A “EL PROVEEDOR”.

“EL INSTITUTO” EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 5 (CINCO) “ANEXO TÉCNICO” Y SUS ANEXOS Y ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES” QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A “EL INSTITUTO”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO.

EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS BIENES ENTREGADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA ENTREGA DE LOS BIENES FACTURADOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS.

EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 5 (CINCO) “ANEXO TÉCNICO” Y SUS ANEXOS Y ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES” QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL I.V.A. CUANDO APLIQUE.

“EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR “EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DEL PAGO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE “EL INSTITUTO” LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE “EL INSTITUTO”.

EL PAGO DE LOS BIENES ENTREGADOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y, EN SU CASO, DEDUCTIVAS.

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

#### QUINTA. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

LA ENTREGA DE LOS BIENES, SE REALIZARÁ CONFORME A LOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES ESTABLECIDOS POR “EL INSTITUTO” EN EL ANEXO NO. 5 (CINCO) “ANEXO TÉCNICO” Y SUS ANEXOS Y ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES” QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NO. 5 (CINCO) “ANEXO TÉCNICO” Y SUS ANEXOS Y ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES” QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y FECHAS ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

EN LOS CASOS QUE DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN SE DETECTEN DEFECTOS O DISCREPANCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, “EL PROVEEDOR” CONTARÁ CON UN PLAZO ESTABLECIDOS POR “EL INSTITUTO” EN EL ANEXO NO. 5 (CINCO) “ANEXO TÉCNICO” Y SUS ANEXOS Y ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES” QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, PARA LA REPOSICIÓN O CORRECCIÓN, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y/O ESCRITO, SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INSTITUTO”.

#### SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

#### SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO QUE LA “EL INSTITUTO” POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O LA CANTIDAD DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA “LAASSP”, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN SU CONJUNTO EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, EL PRECIO UNITARIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO Y EL CONTRATO ESTÉ VIGENTE. LA MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

“EL INSTITUTO”, PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O DE LA CANTIDAD DEL SERVICIO, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

**AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MÉDICAS Y NO MÉDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.**

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “EL INSTITUTO”, SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE “LAS PARTES”.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO, Y DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO” QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

“EL INSTITUTO” SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN PROVEEDOR COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

**OCTAVA. GARANTÍAS DE LOS BIENES.-**

**DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.**

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO JUNTO CON LOS BIENES UNA CARTA GARANTÍA CON COBERTURA AMPLIA POR 12 (DOCE) MESES, POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE PRESENTEN DE LOS BIENES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, EN LA CUAL ACEPTARA EXPRESAMENTE HACERSE RESPONSABLE DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE CUALQUIER DAÑO QUE AFECTEN A LOS USUARIOS ASÍ COMO A TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DEL DEFECTO O VICIO OCULTO OBJETO DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR SE OBLIGA A RESARCIR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE ÉSTE LLEGARÁ A EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO, Y ADEMÁS RESPONDERÁ ANTE “EL INSTITUTO” DE LAS DEFICIENCIAS QUE SE OCASIONEN, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “EL INSTITUTO” A ENTREGAR AL INICIO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES, UNA CARTA GARANTÍA POR LA CALIDAD DE MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES” PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

**NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-**

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II, 49, FRACCIÓN I, DE LA “LAASSP”; 85, FRACCIÓN III, Y 103 DE SU REGLAMENTO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA GARANTÍA DIVISIBLE Y EN ESTE CASO SE HARÁ EFECTIVA EN PROPORCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

DICHA FIANZA DEBERÁ SER ENTREGADA A “EL INSTITUTO”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SI LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APPLICABLES LO PERMITEN, LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE PODRÁ REALIZAR DE MANERA ELECTRÓNICA.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO Y DARÁ VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA QUE PROCEDA EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA LIMITANTE DE RESPONSABILIDAD DE “EL INSTITUTO”, DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y NO IMPEDIRÁ QUE “EL INSTITUTO” RECLAME LA INDEMNIZACIÓN POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA EXCEDER EL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O MODIFICACIÓN AL PLAZO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CONTENER EN EL DOCUMENTO LA ESTIPULACIÓN DE QUE SE OTORGA DE MANERA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA GARANTÍA OTORGADA INICIALMENTE.

CUANDO LA CONTRATACIÓN ABARQUE MÁS DE UN EJERCICIO FISCAL, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PODRÁ SER POR EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL POR EROGAR EN EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, Y DEBERÁ SER RENOVADA POR “EL PROVEEDOR” CADA EJERCICIO FISCAL POR EL MONTO QUE SE EJERCERÁ EN EL MISMO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE A “EL INSTITUTO” A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS NATURALES DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A SATISFACCIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR “EL INSTITUTO” PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DARÁ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO QUE COMUNICARÁ A “EL PROVEEDOR”.

**DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br/> <b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br/> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p> | <p align="center"><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br/> AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/> <b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br/> <b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br/> <b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br/> <b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**“EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A:**

- ENTREGAR LOS BIENES EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.
- CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- REALIZAR LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y CUBRIR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE GENEREN, CUANDO SE TRATE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
- ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A **“EL INSTITUTO”** O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA **“LAASSP”**.

**DÉCIMA PRIMERA.**

**OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”**

**“EL INSTITUTO”, SE OBLIGA A:**

- OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE **“EL PROVEEDOR”** LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS EN EL SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
- EXTENDER A **“EL PROVEEDOR”**, POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA SEGUNDA.**

**ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.-**

**“EL INSTITUTO”** DESIGNA COMO ADMINISTRADORA DEL PRESENTE CONTRATO AL **ING. LUIS FERNANDO PEÑA LÓPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**, CON R.F.C. **PELL8506265M0**, QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS BIENES SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

**“EL INSTITUTO”**, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECHAZARÁ LOS BIENES QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE **“EL PROVEEDOR”** EN ESTE SUPUESTO, A ENTREGARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA **“EL INSTITUTO”**, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

**“EL INSTITUTO”**, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ ACEPTAR LOS BIENES QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

**DÉCIMA TERCERA.**

**DEDUCCIONES.**

**“EL INSTITUTO”** APLICARÁ DEDUCCIONES AL PAGO POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, EN QUE INCURRA **“EL PROVEEDOR”** CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS, LAS CUALES SE CALCULARÁN CONFORME AL CUADRO QUE SE MUESTRA EN EL APARTADO DE DEDUCCIONES DEL **ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES”** QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO SOBRE EL MONTO DE LOS BIENES. LAS CANTIDADES A DEDUCIR SE APLICARÁN EN EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE **“EL PROVEEDOR”** PRESENTE PARA SU COBRO, EN EL PAGO QUE SE ENCUENTRE EN TRÁMITE O BIEN EN EL SIGUIENTE PAGO.

DE NO EXISTIR PAGOS PENDIENTES, SE REQUERIRÁ A **“EL PROVEEDOR”** QUE REALICE EL PAGO DE LA DEDUCTIVA A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA’S), A FAVOR DE **“EL INSTITUTO”**. EN CASO DE NEGATIVA SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS DEDUCCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR IMPUESTOS.

EL CÁLCULO DE LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES LAS REALIZARÁ EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE **“EL INSTITUTO”**, CUYA NOTIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DENTRO DE LOS DÍAS POSTERIORES AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, QUE SE ENCUENTRA EN EL APARTADO DE DEDUCCIONES DEL **ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES”** QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

**DÉCIMA CUARTA.**

**PENAS CONVENCIONALES.-**

EN CASO QUE **“EL PROVEEDOR”** INCURRA EN ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO CONFORME A LO PACTADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL **ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES”** PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, **“EL INSTITUTO”** POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO APLICARÁ LA PENNA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 1%, POR CADA DÍA DE ATRASO SOBRE EL MONTO DE LOS BIENES NO PROPORCIONADOS, DE CONFORMIDAD CON ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

EL ADMINISTRADOR DETERMINARÁ EL CÁLCULO DE LA PENNA CONVENCIONAL, CUYA NOTIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DENTRO DE LOS **DÍAS** POSTERIORES AL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE QUE SE TRATE, QUE SE ENCUENTRA EN EL APARTADO DE PENAS CONVENCIONALES DEL **ANEXO NO. 6 (SEIS) “TÉRMINOS Y CONDICIONES”** QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br/> <b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br/> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p> | <p align="center"><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br/> AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/> <b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br/> <b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br/> <b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br/> <b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “**EL PROVEEDOR**” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO; EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATO SEA RESCINDIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL PAGO DE LA PENA PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DEL ESQUEMA ESCRITO DE PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA'S), A FAVOR DE “**EL INSTITUTO**”; O BIEN, A TRAVÉS DE UN COMPROBANTE DE EGRESO (CFDI DE EGRESO) CONOCIDO COMÚNMENTE COMO NOTA DE CRÉDITO, EN EL MOMENTO EN EL QUE EMITA EL COMPROBANTE DE INGRESO (FACTURA O CFDI DE INGRESO) POR CONCEPTO DE LOS BIENES EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL, NO PODRÁ EXCEDER EL EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE NO HABERSE REQUERIDO ESTA GARANTÍA, NO DEBERÁ EXCEDER DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

CUANDO “**EL PROVEEDOR**” QUEDE EXCEPTUADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN LOS SUPUESTOS PREVISTO EN LA “**LAASSP**”, EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE SE PUEDE APLICAR, SERÁ DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS FUERA DE LA FECHA CONVENIDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**DÉCIMA QUINTA.**

**LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.**

“**EL PROVEEDOR**” SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. (ANEXO 6 TERMINOS Y CONDICIONES)

**DÉCIMA SEXTA.**

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE “**EL PROVEEDOR**” CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

**DÉCIMA SÉPTIMA.**

**TRANSPORTE.**

“**EL PROVEEDOR**” SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRASPORTAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

**DÉCIMA OCTAVA.**

**IMPUESTOS Y DERECHOS.**

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “**EL PROVEEDOR**”, MISMOS QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A “**EL INSTITUTO**”.

“**EL INSTITUTO**” SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL I.V.A., EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

**DÉCIMA NOVENA.**

**PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

“**EL PROVEEDOR**” NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE “**EL INSTITUTO**”.

**VIGÉSIMA.**

**DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.**

“**EL PROVEEDOR**” SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “**EL INSTITUTO**” O A TERCEROS.

DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “**EL INSTITUTO**”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, “**EL PROVEEDOR**”, SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE “**EL INSTITUTO**” DE CUALQUIER CONTROVERSI, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

EN CASO DE QUE “**EL INSTITUTO**” TUVIESE QUE EROGAR RECURSOS POR CUALQUIERA DE ESTOS CONCEPTOS, “**EL PROVEEDOR**” SE OBLIGA A REEMBOLSAR DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS EROGADOS POR AQUELLA.

**VIGÉSIMA PRIMERA.**

**CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

“**LAS PARTES**” ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES GENERAL Y FEDERAL, RESPECTIVAMENTE, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**  
**AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025**  
**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS**  
**MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES**  
**MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,**  
**RÉGIMEN ORDINARIO 2025.**

INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE **"LAS PARTES"** RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, **"EL PROVEEDOR"** ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA  
SEGUNDA.**

**TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

**"EL INSTITUTO"** CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE SUMINISTRAR LOS BIENES ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A **"EL INSTITUTO"**, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL INSTITUTO"**, ELLO CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE.

CUANDO **"EL INSTITUTO"** DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"**, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL QUE, SE PRECISARÁN LAS RAZONES O CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA Y PAGARÁ A **"EL PROVEEDOR"** LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**VIGÉSIMA  
TERCERA.**

**RESCISIÓN.**

**"EL INSTITUTO"** PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA MATERIA, POR LO QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, SE ENTENDERÁ POR INCUMPLIMIENTO:

- a) CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS PACTADOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO;
- b) TRANSFERIR EN TODO O EN PARTE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO A UN TERCERO AJENO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL;
- c) CEDER LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL INSTITUTO"**;
- d) SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE Y SIN CAUSA JUSTIFICADA DEL PRESENTE CONTRATO O EL SUMINISTRO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- e) OMITIR SUMINISTRAR LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS;
- f) NO PROPORCIONAR A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES QUE REALICEN;
- g) SER DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA O ANÁLOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO;
- h) EN CASO DE QUE COMPRUEBE LA FALSEDAD DE ALGUNA MANIFESTACIÓN, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO;
- i) NO ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO;
- j) CUANDO LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES EXCEDA EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
- k) CUANDO LA SUMA DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO, EXCEDAN EL LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO PARA LAS DEDUCCIONES;
- l) DIVULGAR, TRANSFERIR O UTILIZAR LA INFORMACIÓN QUE CONOZCA EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE **"EL INSTITUTO"** EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA **CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;
- m) IMPEDIR EL DESEMPEÑO NORMAL DE LABORES DE **"EL INSTITUTO"**;
- n) CAMBIAR SU NACIONALIDAD POR OTRA E INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO CONTRA RECLAMACIONES Y ÓRDENES DE **"EL INSTITUTO"**, CUANDO SEA EXTRANJERO,
- o) EN GENERAL, INCURRA EN INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULEN EN EL PRESENTE CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA "LAASSP" Y SU REGLAMENTO.
- p) INCUMPLIR CUALQUIER OBLIGACIÓN DISTINTA DE LAS ANTERIORES Y DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL INSTITUTO"** COMUNICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO **"EL INSTITUTO"**, EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DETERMINARÁ DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, Y COMUNICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** DICHA DETERMINACIÓN DENTRO DEL CITADO PLAZO.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR “**EL INSTITUTO**” POR CONCEPTO DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, O LOS QUE RESULTEN A CARGO DE “**EL PROVEEDOR**”.

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN “**EL INSTITUTO**” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “**EL INSTITUTO**” DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“**EL INSTITUTO**” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “**EL INSTITUTO**” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, “**EL INSTITUTO**” ESTABLECERÁ CON “**EL PROVEEDOR**”, OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA “**LAASSP**”.

NO OBSTANTE, DE QUE SE HUBIERE FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SI SE PRESENTA DE NUEVA CUENTA EL INCUMPLIMIENTO, “**EL INSTITUTO**” QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADA PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O RESCINDIRLO, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

SI SE LLEVARA A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE QUE A “**EL PROVEEDOR**” SE LE HUBIERAN ENTREGADO PAGOS PROGRESIVOS, ÉSTE DEBERÁ DE REINTEGRARLOS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO CUARTO, DE LA “**LAASSP**”.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DE LOS PAGOS PROGRESIVOS EFECTUADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “**EL INSTITUTO**”.

VIGÉSIMA  
CUARTA.

#### RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.

“**EL PROVEEDOR**” RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A “**EL INSTITUTO**” RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

“**EL PROVEEDOR**” ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR “**EL INSTITUTO**”, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, “**EL PROVEEDOR**” EXIME EXPRESAMENTE A “**EL INSTITUTO**” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “**EL INSTITUTO**” RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE TRABAJADORES DE “**EL PROVEEDOR**”, EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A “**EL INSTITUTO**”, “**EL PROVEEDOR**” QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

VIGÉSIMA  
QUINTA.

#### DISCREPANCIAS.

“**LAS PARTES**” CONVIENEN QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, O LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA “**LAASSP**”.

VIGÉSIMA  
SEXTA.

#### CONCILIACIÓN.

“**LAS PARTES**” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 126 AL 136 DE SU REGLAMENTO.

EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, “**EL PROVEEDOR**” O “**EL INSTITUTO**” PODRÁN PRESENTAR ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “**EL INSTITUTO**” SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR DESAVENENCIAS, DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.

LA SOLICITUD SE PRESENTARÁ MEDIANTE ESCRITO, EL CUAL CONTENDRÁ LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ADEMÁS HARÁ REFERENCIA AL NÚMERO DE CONTRATO, AL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE SU ADMINISTRACIÓN, OBJETO, VIGENCIA Y EL MONTO DEL CONTRATO, SEÑALANDO,

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EN SU CASO, SOBRE LA EXISTENCIA DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, DEBIENDO ADJUNTAR COPIA DE LOS INSTRUMENTOS CONSENSUALES DEBIDAMENTE SUSCRITOS.

VIGÉSIMA  
SÉPTIMA.

**DOMICILIOS.**

“LAS PARTES” SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHOS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

VIGÉSIMA  
OCTAVA.

**LEGISLACIÓN APLICABLE.**

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ERICTAMENTE PARA EL SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA  
NOVENA.

**JURISDICCIÓN.**

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

“LAS PARTES” MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS.

**POR:**  
**“EL INSTITUTO”**

| NOMBRE                             | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R.F.C.                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCTORA FLOR IRENE RODRÍGUEZ MELO. | <b>“EL INSTITUTO”</b><br><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br>“EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 144 FRACCIÓN I Y XXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y NUMERAL 5.3.16 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS”.<br><br><b>TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE.</b>                                                                                                                                                      |  |
| ING. LUIS FERNANDO PEÑA LÓPEZ.     | <b>“RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL PRESENTE CONTRATO”</b><br>“EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III BIS Y 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 2.2, 4.17, 4.24.6, 5.3.15, PRIMER PÁRRAFO INCISO B) Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”.<br><br><b>JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES.</b> |  |

**POR:**  
**“EL PROVEEDOR”**

| NOMBRE                                | R.F.C.       | REPRESENTANTE LEGAL       |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V. | CJT1204031XA | VICTOR HUGO PINO RAMIREZ. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

ANEXO 1 CONTRATO No. 050GYR069N05125-001-00  
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.



Gobierno de  
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



NOTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA

San Francisco de Campeche, Campeche, a 24 de Febrero del año 2025

Oficio No. 04.800.11.50.900/CAE/23/2025

Asunto: Notificación de Adjudicación

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.  
Calle Montecristo# 9  
Col. San Román, Campeche, Campeche  
C.P. 24040  
Presente.-

Con fundamento en los artículo 134, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y de conformidad con los artículos 24, 25, 26 fracción III y párrafo sexto, 26 bis fracción II, 28 fracción I, 40 párrafo tercero, 42, 46, 45 y 47 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (LAASSP), 28, 29, 30, 31, 73, 75, 79, 81, 84 párrafo cuarto y 85, de su reglamento, las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y demás disposiciones aplicables en la materia y, derivado de la cotización, adjunta al presente como **Anexo 1**, que envió en respuesta a la solicitud de cotización numero AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025, publicada a través del sistema CompraNet, la cual fue evaluada **solvente**, por un lado, el Lic. Alberto Romero Rojas, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios como Área Contratante, en cuanto a llevar a cabo la evaluación legal-Administrativa y económica, de acuerdo con el numeral 5.3.10 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del IMSS, en adelante **POBALINES**, por el otro lado, por el Área Requiriente y Técnica, de conformidad con el artículo 2, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público (**RLAASSP**), y los numerales 4.39 y 5.3.9 de las **POBALINES** y el numeral 4.2.2.1.16 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (**MAAGMASP**), por medio de memorándum JSA/DCSG/DEL/016/2024, signado por el Jefe del departamento de Conservación y Servicios Generales, Ing. Luis Fernando Peña López, mismo que fue recibido en la coordinación de abastecimiento y equipamiento el día 10 de Febrero de 2025, aunado con el memorándum N° 049001140100/083/2025 por el cual el Área Requiriente, en función de las facultadas descritas en el artículo 2, fracción II del RLAASSP, que entre otras cosa dice que el Área Requiriente es quien solicita o requiere formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios; así como de la ratificación de la cotización enviada el día 24 de Febrero de 2025.

Por lo anterior, y en términos del artículo 84, párrafo cuarto del RLAASSP, se realiza la presente **notificación de la adjudicación directa para la partida:**

| Partida | Descripción                                                                                                                             | Importe mínimo sin IVA | Importe máximo sin IVA |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Única   | Refacciones y accesorios menores de edificios para las unidades médicas y no médicas del OOAD Campeche Régimen ordinario ejercicio 2025 | \$241,379.31           | \$603,448.27           |

Siendo que derivado de la evaluación cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la solicitud de cotización, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados y asegurar al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Sobre este orden de ideas, con fundamento en el artículo 84, sexto párrafo del **RLAASSP** y numeral 4.2.4.1.3 **MAAGMASP**, a efecto de que el proveedor inicie las gestiones conducentes para la obtención de la dicha garantía y para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la solicitud de cotización, se señala lo siguiente:

- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa
- Carácter del procedimiento: Nacional

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

**AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MÉDICAS Y NO MÉDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.**



**Gobierno de  
México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL**



**NOTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA**

- Vigencia de la presente contratación: A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
- Proveedor: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.
- Tipo de contrato: ABIERTO.
- Número de contrato: 050GYR069N05125-001-00
- Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DEL OOAD CAMPECHE, RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025.
- Monto del contrato: Importe mínimo: \$241,379.31 más I.V.A. (Doscientos cuarenta y un mil, trescientos setenta y nueve pesos 31/100 M.N., más I.V.A.).  
Importe máximo: \$603,448.27 más I.V.A. (Seiscientos tres mil, cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 27/100 M.N., más I.V.A.).
- Fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de instituciones de seguros y de fianzas, por un importe de \$60,344.82 (Sesenta mil, trescientos cuarenta y cuatro pesos 82/100 M.N.) equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo de la asignación, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Dicha garantía deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato en la Oficina de Contratos, de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en calle nueva del Seguro Social, S/N entre calles Ignacio Ayala y 20, Colonia Centro, Código Postal 24000.

De conformidad con el artículo 35, tercer párrafo del Reglamento de la LAASSP, previo a la firma del contrato, es decir, a más tardar (2) dos días posteriores a la notificación de adjudicación directa, el licitante ganador deberá enviar a los siguientes correos electrónicos: Carolina Medina Estrella [carolina.medinae@imss.gob.mx](mailto:carolina.medinae@imss.gob.mx); Melissa Mercedes Aguilar Nuñez [melissa.aguilar@imss.gob.mx](mailto:melissa.aguilar@imss.gob.mx) y Jorge Arturo Pinto Sierra [jorge.pintos@imss.gob.mx](mailto:jorge.pintos@imss.gob.mx), así como también, presentar original o copia certificada para su cotejo en la Oficina del Contratos, ubicada en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en la Calle Nueva del Seguro Social, Sin Número, Colonia Centro. C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, los siguientes documentos los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, siendo indispensable para la formalización del contrato presentar dicha documentación.

Con fundamento en el artículo 37, sexto párrafo, 45, último párrafo y 46, primer párrafo de la LAASSP; así como el artículo 84, segundo y cuarto párrafo del RLAAASP y numeral 4.2.6 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS del MAAGMAASP, se señala a los proveedores adjudicados que la firma de contrato se llevará a cabo el **día 11 de Marzo de 2025**, así como también, en cumplimiento a lo establecido en el "ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento" publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2020, la formalización del contrato será de manera electrónica.

En razón de lo anterior, los licitantes deberán realizar su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, para poder suscribir contratos y/o convenios a través del referido Sistema CompraNet, para lo cual deberán acceder a la siguiente liga:

<https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/instrumentosjuridicos.html>

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la **e. Firma** vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar.

Obedeciendo a lo señalado en el artículo 84 del Reglamento de la LAASSP, el cual dice que para la formalización de los contratos se deberá recabar, en primer término, la firma del servidor público de la dependencia o entidad de que se trate con las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente, se recabará la firma del proveedor. La fecha del contrato, será aquélla en la que el proveedor lo hubiere firmado.

Av. María Lavalle Urbina # 4\* por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112969 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)

ELIMINADO: RFC, NUMERO DE SERIE, CERTIFICADO FIRMA ELECTRONICA, FIRMA ELECTRÓNICA.  
FUNDAMENTO: ARTICULO 113 FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
MOTIVACION:  
POR CONTAR CON DATOS PERSONALES DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA E IDENTIFICABLE CUYOS DATOS  
SE CONSIDERAN DATOS PERSONALES AQUELLOS QUE SE REFIERAN A UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



**Gobierno de  
México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**NOTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA**

Si el participante a quien se le hubiere adjudicado el contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo dentro de la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la secretaría de la función pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

Con la notificación de adjudicación directa serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará al Instituto y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, del mismo modo, con la notificación de adjudicación directa por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en la notificación de adjudicación directa, asimismo, el plazo para la entrega de los bienes o inicio de la prestación del servicio será el que se establezca en el contrato, el cual para los efectos de la Ley, la solicitud de cotización, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, conforme el artículo 37, sexto párrafo, 45, penúltimo párrafo y 46, primer párrafo de la LAASSP y artículos 81, fracción IV y 84, quinto párrafo del RLAASP.

En los casos excepcionales, en los que las condiciones no permitan formalizar los instrumentos jurídicos a través del MFIJ, éstos serán formalizados en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en calle nueva del Seguro Social, S/N entre calles Ignacio Ayala y 20, Colonia Centro, Código Postal 24000, dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación.

**Obligación del registro en el REPIIMSS**

El registro en el REPIIMSS es de carácter obligatorio para todos aquellos proveedores que resulten adjudicados en cualquier procedimiento de contratación del IMSS.

En todos los contratos que formalice el IMSS, se establecerá la obligación contractual de integrarse al REPIIMSS en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato. La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerada como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

**Del procedimiento para la incorporación al REPIIMSS**

Los proveedores que no estén incorporados al REPIIMSS y que se les otorgue un contrato con el IMSS, tienen un plazo de 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual para registrarse y obtener su evaluación en el REPIIMSS, para ello deberá:

- 1) Ingresar al portal web que para tal efecto habilite el IMSS y registrarse con su RFC, que será su usuario, asignándose una contraseña de acceso.
- 2) Aceptar los términos y condiciones de su incorporación al REPIIMSS.
- 3) Incorporar al REPIIMSS la información y documentación estipulada en el Manual de Operación.
- 4) En específico, incorporar la información del instrumento contractual que motiva su incorporación al REPIIMSS (apartado 7.18 del presente Manual de Operación: [www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual\\_de\\_operacion\\_del\\_registro\\_de\\_proveedores\\_para\\_la\\_integridad\\_ante\\_el\\_imss.pdf](http://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual_de_operacion_del_registro_de_proveedores_para_la_integridad_ante_el_imss.pdf)).
- 5) Aceptar y recibir la visita de verificación en su domicilio.
- 6) Atender las observaciones y comunicaciones que se le realicen, mediante la plataforma, para atender los requisitos de incorporación y evaluación.



Gobierno de  
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



## NOTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA

### Actualización de instrumentos contractuales REPIIMSS.

Aquellos proveedores que ya estén incorporados al REPIIMSS con carácter de aceptados, y que hayan sido adjudicados de nuevos instrumentos contractuales, distintos al que dio origen a su incorporación al REPIIMSS, deberán en los 30 días naturales posteriores, a partir de la información del nuevo instrumento contractual:

- 1) Incorporar la información del nuevo instrumento contractual (apartado 7.18 del Manual de Operación).
- 2) Actualizar la información y documentación que se requiera de los otros apartados.

### Actualización de información y documentación.

En caso de actualización de información y documentación, respecto a la incorporada en su registro en el REPIIMSS, dentro de los 30 días naturales siguientes al acto que sea actualizable, se deberá ser actualizada.

**De la información a incorporar al REPIIMSS:** Los proveedores, en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato, deberán incorporar en el portal informático la información sobre el instrumento jurídico que tiene formalizado:

- a) Tipo de procedimiento de contratación;
- b) Justificación de la contratación;
- c) Carácter del procedimiento;
- d) Vigencia del contrato;
- e) Monto del contrato; y
- f) Los bienes, arrendamientos y/o servicios contratados.

Dicha información será proporcionada por el Responsable de la Unidad Compradora, el Lic. Alberto Romero Rojas, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en la firma del contrato, así como también en la presente notificación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los proveedores el presente oficio de notificación de adjudicación en el portal de CompraNet en el expediente número E-2025-00010255.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Alberto Romero Rojas

Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



Gobierno de  
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



NOTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA

**ANEXO 1 DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE  
ADJUDICACIÓN DIRECTA AA-50-GYR-050GYR069-  
N-51-2025  
COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                               |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                               |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                               |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                               |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1   | ASPERSOR DE AGUA METALICO EN BRONCE, PARA JARDIN DE 3/4", MECANICO, TIPO REHILETE, AREA DE RIEGO DE 360", CON GIRO DELIMITADO, ALCANCE DE 15M, CON ENTRADA DE AGUA DE 3/4, CONEXIÓN ESTACA, UNA VIA.                                                     | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87 | \$ 412.33             | NACIONAL        |
| 2   | ASPERSOR DE AGUA METALICO PARA JARDIN DE 1/2" TIPO REHILETE, AREA DE RIEGO DE 360", CON GIRO DELIMITADO, ALCANCE DE 10.4M, PRESION DE TRABAJO DE 40-50 PSI, CON ENTRADA DE AGUA DE 3/4, CONEXIÓN ESTACA, UNA VIA.                                        | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 339.00       | \$ 54.08 | \$ 392.08             | NACIONAL        |
| 3   | ASPERSOR DE ESTANQUEDAD CO-MOLDEADA Y SOLIDARIA A LA TAPA, CON PRESION DE HASTA 60 PSI CON MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y MECANISMO DE CARRACA DE 2 PZS.                                                                                                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 458.00       | \$ 73.28 | \$ 531.28             | NACIONAL        |
| 4   | ASPERSOR POP UP 2045A MAXI PAW, PARA APLICACIÓN DE RIEGO CON AGUA SUCIA, MEMORIA DE ARCO, RESISTENTE AL VANDALISMO, CIRCUITO PARCIAL Y COMPLETO EN UNA SOLA UNIDAD CON UN RADIO DE COBRIMIENTO DE HASTA 13.7M, RANGO DE OPERACIÓN DE 25 PSI HASTA 60 PSI | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 265.00       | \$ 42.40 | \$ 307.40             | NACIONAL        |
| 5   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 2 1/4" X 2 1/2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 61.00        | \$ 9.76  | \$ 70.76              | NACIONAL        |
| 6   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 2" X 2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 61.00        | \$ 9.76  | \$ 70.76              | NACIONAL        |
| 7   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 3 1/4" X 3 1/2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 67.00        | \$ 10.72 | \$ 77.72              | NACIONAL        |
| 8   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 3" X 3" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 67.00        | \$ 10.72 | \$ 77.72              | NACIONAL        |
| 9   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 4" X 4" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 72.00        | \$ 11.52 | \$ 83.52              | NACIONAL        |
| 10  | BISAGRA CUADRADA ACERO LATONADO DE 2" X 2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                                 | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 77.00        | \$ 12.32 | \$ 89.32              | NACIONAL        |
| 11  | BISAGRA CUADRADA ACERO LATONADO DE 3 1/2" X 3 1/2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 97.00        | \$ 15.52 | \$ 112.52             | NACIONAL        |
| 12  | BISAGRA CUADRADA ACERO LATONADO DE 3" X 3" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                                 | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 97.00        | \$ 15.52 | \$ 112.52             | NACIONAL        |
| 13  | BISAGRA DE 1" DE ANCHO TIPO RECTANGULAR CABEZA DE PERNO MEDIA BOLA                                                                                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 72.00        | \$ 11.52 | \$ 83.52              | NACIONAL        |
| 14  | BISAGRA DE 2" DE ANCHO TIPO RECTANGULAR CABEZA DE PERNO MEDIA BOLA                                                                                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 76.17        | \$ 12.19 | \$ 88.36              | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OAAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 15  | BISAGRA DE 3" DE ANCHO TIPO RECTANGULAR CABEZA DE PERNO MEDIA BOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 82.00        | \$ 13.12    | \$ 95.12              | NACIONAL        |
| 16  | BISAGRA DE PROYECCION PARA VENTANA ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE, PERMITE APERTURA DE 90°, ANCHO DE BISAGRA 18.5 MM CON ESPESOR DE CADA BARRA DE 2.0 MM, CON DESLIZADOR DE BRONCE CON BASE DE NYLON PARA MEJOR AJUSTE. DE 12" DE LARGO PARA PESO DE 22 KG.                                                                                                                      | PIEZA            | LDEXIN   | 1        | \$ 609.36       | \$ 97.50    | \$ 706.86             | NACIONAL        |
| 17  | BISAGRA DE PROYECCION PARA VENTANA ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE, PERMITE APERTURA DE 90°, ANCHO DE BISAGRA 18.5 MM CON ESPESOR DE CADA BARRA DE 2.0 MM, CON DESLIZADOR DE BRONCE CON BASE DE NYLON PARA MEJOR AJUSTE. DE 16" DE LARGO PARA PESO DE 24 KG.                                                                                                                      | PIEZA            | LDEXIN   | 1        | \$ 710.92       | \$ 113.75   | \$ 824.67             | NACIONAL        |
| 18  | BISAGRA DE PROYECCION PARA VENTANA ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE, PERMITE APERTURA DE 90°, ANCHO DE BISAGRA 18.5 MM CON ESPESOR DE CADA BARRA DE 2.0 MM, CON DESLIZADOR DE BRONCE CON BASE DE NYLON PARA MEJOR AJUSTE. DE 20" DE LARGO PARA PESO DE 65 KG.                                                                                                                      | PIEZA            | LDEXIN   | 1        | \$ 1,828.08     | \$ 292.49   | \$ 2,120.57           | NACIONAL        |
| 19  | BISAGRA DORADA DE METAL DE 2.5" X 1.5" DE ANCHO, DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 72.00        | \$ 11.52    | \$ 83.52              | NACIONAL        |
| 20  | BISAGRA HIDRAULICA DE PISO DOBLE ACCION, PARA PUERTAS BATIENTES, ESTRECHAS O ANCHAS, DE SISTEMA VAIVEN, DECHECHA O IZQUIERDA, INSTALACION OCULTA, CON TORNILLO DE AJUSTE, POTENCIA AJUSTABLE, EJES INTERCAMBIABLES, CUERPO DE ALUMINIO Y CAJA DE HIERRO GALVANIZADO, CON FRENADO A LA APERTURA PARA PUERTAS DE CRISTAL, ALUMINIO, MADERA Y ACERO PARA UN PESO MAXIMO DE 180 KG. | PIEZA            | KIN LONG | 1        | \$ 7,617.00     | \$ 1,218.72 | \$ 8,835.72           | NACIONAL        |
| 21  | BISAGRA DE PISO DOBLE ACCION PARA PUERTAS DE VAIVEN MOD. 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 1,066.38     | \$ 170.62   | \$ 1,237.00           | NACIONAL        |
| 22  | BISAGRA TIPO BARRIL DE 1/2" EN ACERO, COLOR PROPIO, ACABADO PULIDO, EN DOS PARTES, DE CUERPO REDONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36     | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 23  | BISAGRA TIPO BARRIL DE 3/8" EN ACERO, COLOR PROPIO, ACABADO PULIDO, EN DOS PARTES, DE CUERPO REDONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12     | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 24  | BISAGRA TIPO PIANO DE 1" DE ANCHO CON ORIFICIOS, APERTURA DE 180°, CON LONGITUD DE NUDILLO 1/2" PARA ALTURA DE LA PUERTA DE 72".                                                                                                                                                                                                                                                | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 76.17        | \$ 12.19    | \$ 88.36              | NACIONAL        |





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

**CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.**

Tel. (981) 81 5'47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



**ANEXO E1**  
**PROPUESTA ECONOMICA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 25  | CANDADO ANTIPALANCA DE 40 MM. FABRICADO EN ACERO TEMPLADO CON GRABADO CROMO SATINADO. RESISTENTE A LA CORROSION, DOBLE CERROJO CON BALINES DE ACERO PARA RESISTENCIA EXTREMA, DISEÑO A PRUEBA DE GANZUA, CILINDROS SIN RESORTES, GRILLETE METALICO TEMPLADO. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 26  | CANDADO DE ACERO 1.8 PULGADAS CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO PARA MAYOR RESISTENCIA, FABRICADO EN HIERRO SOLIDO, CILINDRO PARA LLAVE RADIAL DE ALTA SEGURIDAD QUE BRINDA UNA ALTA RESISTENCIA A ATAQUES CON PINZAS.                                            | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 27  | CANDADO DE ACERO DE 60 MM. LLAVE RADIAL CON COMBINACION, FABRICADO CON CUERPO DE ACERO REFORZADO PARA BRINDAR MAYOR RESISTENCIA EN INTERIORES O EXTERIORES.                                                                                                  | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 28  | CANDADO DE ACERO PARA CORTINA, GRILLETE METALICO TEMPLADO PARA PROTECCION EXTREMA CONTRA SEGUETA, CORTA PERROS O TALADROS, CILINDRO DE 5 PERNOS, LLAVES TIPO ESTÁNDAR.                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 609.36       | \$ 97.50 | \$ 706.86             | NACIONAL        |
| 29  | CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE ACERO 40 MM. CUENTA CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO PARA MAYOR RESISTENCIA, FABRICADO EN ACERO REFORZADO Y CILINDRO PARA LLAVE RADIAL DE ALTA SEGURIDAD QUE BRINDA UNA ALTA RESISTENCIA A ATAQUES CON PINZAS.                      | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 558.58       | \$ 89.37 | \$ 647.95             | NACIONAL        |
| 30  | CANDADO DE GANCHO CORTO DE 23 MM. CON CILINDRO DE LATON Y CUERPO METALICO MAS RESISTENTE, CON MECANISMO DE CONTRAPERROS DE CARRETE DE LATON, GANCHO DE ACERO TEMPLADO                                                                                        | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 495.00       | \$ 79.20 | \$ 574.20             | NACIONAL        |
| 31  | CANDADO DE GANCHO LARGO DE 40.8 MM. CON CILINDRO DE LATON Y CUERPO METALICO MAS RESISTENTE, CON MECANISMO DE CONTRAPERROS DE CARRETE DE LATON, GANCHO DE ACERO TEMPLADO                                                                                      | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 32  | CANDADO DE LATON DE 30MM GANCHO CORTO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00 | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 33  | CANDADO DE LATON DE 30MM GANCHO LARGO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                                                                                      | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00 | \$ 471.24             | NACIONAL        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.**  
Tel. (981) 81 5 47 34 Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Cel. 981 11 6 11 86 Col. San Román C.P. 24040 **RFC.: CJT-120403-1XA**  
San Francisco de Campeche, Campeche



**ANEXO E1**  
**PROPUESTA ECONOMICA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 34  | CANDADO DE LATON DE 40MM GANCHO CORTO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                              | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 35  | CANDADO DE LATON DE 40MM GANCHO LARGO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                              | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00 | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 36  | CANDADO DE LATON DE 50MM GANCHO CORTO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                              | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32 | \$ 495.32             | NACIONAL        |
| 37  | CANDADO DE LATON DE 50MM GANCHO LARGO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                              | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 38  | CANDADO DE LATON MACIZO CON MECANISMO TETRA QUE BRINDA MAYOR RESISTENCIA CONTRA VIOLACIONES, CON DOBLE CERROJO PARA MEJORAR SU RESISTENCIA AL IMPACTO, NIVEL 4 DE SEGURIDAD.                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 488.00       | \$ 78.08 | \$ 566.08             | NACIONAL        |
| 39  | CANDADO GANCHO CORTO DE 27MM, FABRICADO EN LATON MACIZO CON CILINDRO Y MECANISMO DE PERNOS DE LATON Y CONTRA PERNOS DE CARRETE, CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO, 4 PERNOS.                              | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00 | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 40  | CANDADO GANCHO LARGO DE 59MM, FABRICADO EN LATON MACIZO CON CILINDRO Y MECANISMO DE PERNOS DE LATON Y CONTRA PERNOS DE CARRETE, CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO, 4 PERNOS.                              | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00 | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 41  | CERRADURA CHAPA PARA ARCHIVERO DE ACERO, TIPO PUSH, USADA PARA EL TRABAMIENTO DE GAVETAS DE ARCHIVEROS METALICOS EN CONJUNTO CON MECANISMOS DE TRABAMIENTO, CON 2 LLAVES INCLUIDAS, ACABADO CROMADO. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37 | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 42  | CERRADURA DE GANCHO PARA PUERTA DE ALUMINIO 3", ACABADO GRIS MATE, CUERPO DE ACERO GALVANIZADO Y TAPAS DE ACERO INOXIDABLE, LLAVE/LLAVE.                                                             | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Monteristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CIT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 43  | CERRADURA DE MANIJA PARA BAÑO (RANURA EXTERIOR-BOTON INTERIOR), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANUJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.                                                      | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75 | \$ 353.43             | NACIONAL        |
| 44  | CERRADURA DE MANIJA PARA ENTRADA PRINCIPAL (LLAVE EXTERIOR-CIEGA INTERIOR), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANUJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.                                          | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00 | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 45  | CERRADURA DE MANIJA PARA ENTRADA RECAMARA, ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANUJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.                                                                           | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87 | \$ 412.33             | NACIONAL        |
| 46  | CERRADURA DE MANIJA PARA PASO (LIBRE POR AMBOS LADOS), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANUJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.                                                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52 | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 47  | CERRADURA DE MANIJA PARA RECAMARA (LLAVE EXTERIOR-BOTON INTERIOR), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANUJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.                                                   | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87 | \$ 412.33             | NACIONAL        |
| 48  | CERRADURA DE POMO CILINDRICO PARA BAÑO, CUERPO CILINDRICO DE ACERO TROPICALIZADO, FRENTE DE METAL, CABEZA PICAPORTE DE ZING CROMADO INYECTADO A ALTA PRESION, ESCUDO ROSCADO AJUSTABLE DE 35 MM A 45 MM, CUERPO DE POMO DE UNA SOLA PIEZA FABRICADA EN LATON, PICAPORTE REVERSIBLE DE 2 3/8" (60 MM) DE RAPIDA INSTALACION. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52 | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 49  | CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A UN SOLO CUERPO CON 5 PERNOS IZQUIERDA, PARA PUERTA DE HASTA 38MM, CILINDRO ENSAMBLADO PARA ESPESOR DE PUERTAS HASTA 1-1/2", SEGURIDAD BASICA PARA PUERTAS DE ABATIR, JUEGO DE DOS LLAVES ESTANDAR.                                                                | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87 | \$ 412.33             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Monterristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACIÓN MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 50  | CERRADURA DERECHA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES ESTANDAR                                                                                                  | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00  | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 51  | CERRADURA DERECHA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES TETRA                                                                                                     | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 387.00       | \$ 61.92  | \$ 448.92             | NACIONAL        |
| 52  | CERRADURA DERECHA, DE BARRA FIJA, LLAVE DENTADA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 187MM. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52  | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 53  | CERRADURA DERECHA, DE BARRA FIJA, LLAVE TETRA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 187MM.   | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52  | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 54  | CERRADURA ELECTROMECANICA PARA SOBREPONER CON BOTON PARA PUERTA DERECHA, VOLTAJE DE ENTRADA 12V, CORRIENTE DE SALIDA 3A.                                                                                                                           | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 964.82       | \$ 154.37 | \$ 1,119.19           | NACIONAL        |
| 55  | CERRADURA ELECTROMECANICA PARA SOBREPONER CON BOTON PARA PUERTA IZQUIERDA, VOLTAJE DE ENTRADA 12V, CORRIENTE DE SALIDA 3A.                                                                                                                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 964.82       | \$ 154.37 | \$ 1,119.19           | NACIONAL        |
| 56  | CERRADURA IZQUIERDA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES ESTANDAR                                                                                                | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12  | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 57  | CERRADURA IZQUIERDA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES TETRA                                                                                                   | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12  | \$ 530.14             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 58  | CERRADURA IZQUIERDA, DE BARRA FIJA, LLAVE DENTADA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 167MM.                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 59  | CERRADURA IZQUIERDA, DE BARRA FIJA, LLAVE TETRA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 167MM.                                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 60  | CERRADURA PARA CORTINA ALTA SEGURIDAD, CERROJO DE ACERO SOLIDO DE UN SOLO PASO QUE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS CERRANDO HACIA LA DERECHA O IZQUIERDA, 6 PERNOS, DIFICULTAD DE APERTURA CON GANZUA, JUEGO DE 3 LLAVES TETRA, SOLDABLE, USO RUDDO, ACABADO EN ALUMINOP NATURAL.        | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 488.00       | \$ 78.08 | \$ 566.08             | NACIONAL        |
| 61  | CERRADURA PARA GABINETE TIPO PALETA PARA MUEBLES, CAJONES, GABINETES, VITRINAS Y ARMARIOS, INCLUYE PALETA O GANCHO EN MISMO EMPAQUE.                                                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 295.00       | \$ 47.20 | \$ 342.20             | NACIONAL        |
| 62  | CERRADURA PARA MUEBLE, CAJONES, GABINETES, VITRINAS Y ARMARIOS, DE 4 PERNOS DE SEGURIDAD, ACABADO EN CROMO, ATORNILLABLE, FIGURA CUADRADA.                                                                                                                                                 | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 63  | CERRADURA PARA MUEBLE, CAJONES, GABINETES, VITRINAS Y ARMARIOS, DE 4 PERNOS DE SEGURIDAD, ACABADO EN CROMO, ATORNILLABLE, FIGURA EN ROMBO.                                                                                                                                                 | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 64  | CERRADURA PARA MUEBLE, DE GANCHO, CROMO BRILLANTE, ACCION GIRATORIA, DIAMETRO DE 22MM, LONGITUD 18MM, LONGITUD DE PICAPORTE 23MM, LLAVE ESTANDAR.                                                                                                                                          | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75 | \$ 353.43             | NACIONAL        |
| 65  | CERRADURA PARA PUERTAS CORREDIZAS, CILINDRO FABRICADO EN LATON SOLIDO, ACABADO EN CROMO BRILLANTE, CERROJO TIPO BOTON QUE CIERRA AL PRESIONAR SIN LLAVE, 4 PERNOS, PARA USO EN MUEBLES DE METAL Y MADERA, LLAVE ESTANDAR, PARA USO EN PUERTAS, VITRINAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE TRASLAPE. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75 | \$ 353.43             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 66  | CERRADURA PARA PUERTAS CORREDIZAS, CILINDRO FABRICADO EN LATON SOLIDO, CERROJO TIPO BOTON QUE CIERRA AL PRESIONAR SIN LLAVE, 4 PERNOS, PARA USO EN MUEBLES DE METAL Y MADERA, LLAVE ESTANDAR, PARA USO EN PUERTAS, VITRINAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE TRASLAPE.                                                                                                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75  | \$ 353.43             | NACIONAL        |
| 67  | CERRADURA PARA VITRINA CORREDIZA DE TIPO CAIMAN, CILINDRO DE LATON SOLIDO, LLAVES TRADICIONALES.                                                                                                                                                                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00  | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 68  | CERRADURA PARA VITRINA O MUEBLES CON PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO, CILINDRO Y PERNOS DE LATON SOLIDO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00  | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 69  | CERRADURA POMO BOLA PARA RECAMARA, ACERO INOXIDABLE CON CUERPO TUBULAR DE ACERO TROPICALIZADO, FRENTE DE METAL, CABEZA PICAPORTE DE ZINC CROMADO INYECTADO A ALTA PRESION, ESCUDOS LAMINADOS FABRICADOS EN LATON O ACERO INOXIDABLE, CUERPO DE POMO EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN LATON, PICAPORTE REVERSIBLE AJUSTABLE CON BASKET DE 2 3/8" A 2 3/4" (60MM A 70 MM). | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87  | \$ 412.33             | NACIONAL        |
| 70  | CERROJO CILINDRICO DE SEGURIDAD LLAVE/LLAVE LATON ANTIGUO, FUNCION DERECHA/IZQUIERDA, AJUSTABLE DE 60MM A 70 MM, CON JUEGO DE 2 LLAVES ESTANDAR.                                                                                                                                                                                                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00  | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 71  | CERROJO CILINDRICO DE SEGURIDAD LLAVE/MARIPOSA LATON ANTIGUO, FUNCION DERECHA/IZQUIERDA, AJUSTABLE DE 60MM A 70 MM, CON JUEGO DE 2 LLAVES ESTANDAR.                                                                                                                                                                                                                    | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 375.00       | \$ 60.00  | \$ 435.00             | NACIONAL        |
| 72  | CERROJO DE BARRA DERECHO, DE ACERO SOLIDO CON CARRERA DE 78 MM, ACCIONADO MANUALMENTE POR EL INTERIOR COMO PASADOR O CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS, DIFICULTAD DE APERTURA CON GANZUA, JUEGO DE 2 LLAVES LARGAS, ACABADO EN CROMO.                                                                                                                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 660.14       | \$ 105.62 | \$ 765.76             | NACIONAL        |
| 73  | CERROJO DE BARRA IZQUIERDA, DE ACERO SOLIDO CON CARRERA DE 78 MM, ACCIONADO MANUALMENTE POR EL INTERIOR COMO PASADOR O CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS, DIFICULTAD DE APERTURA CON GANZUA, JUEGO DE 2 LLAVES LARGAS, ACABADO EN CROMO.                                                                                                                             | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 660.14       | \$ 105.62 | \$ 765.76             | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 74  | CERROJO DE SEGURIDAD DERECHO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO DOMINO DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 660.14       | \$ 105.62 | \$ 765.76             | NACIONAL        |
| 75  | CERROJO DE SEGURIDAD DERECHO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO TETRALlave DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                           | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 710.92       | \$ 113.75 | \$ 824.67             | NACIONAL        |
| 76  | CERROJO DE SEGURIDAD IZQUIERDO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO DOMINO DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                             | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 710.92       | \$ 113.75 | \$ 824.67             | NACIONAL        |
| 77  | CERROJO DE SEGURIDAD IZQUIERDO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO TETRALlave DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 710.92       | \$ 113.75 | \$ 824.67             | NACIONAL        |
| 78  | CERROJO DOBLE CILINDRO CROMO MATE, 6 PERNOS, LLAVE/LLAVE, PESTILLO ANTI SEGUETA CON ALMA DE ACERO GIRATORIA, MEDIO GIRO, PESTILLO ESTANDAR DE 60MM (2 3/8), FRENTE DE PESTILLO 28.6 X 57.2MM (1 1/8 X 2 1/4), ESPESOR DE PUERTA DE 38 A 52 MM (1 1/2" A 2 3/8"), ACABADO CROMO MATE. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 710.92       | \$ 113.75 | \$ 824.67             | NACIONAL        |
| 79  | CERROJO DOBLE GANCHO PARA PUERTA CORREDIZA CROMO MATE, DISTANCIA ENTRE EJES 70MM, ALTO 168MM, ANCHO 16MM.                                                                                                                                                                            | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00  | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 80  | CERROJO DOBLE GANCHO PARA PUERTA CORREDIZA LATON ANTIGUO, DISTANCIA ENTRE EJES 70MM, ALTO 168MM, ANCHO 16MM.                                                                                                                                                                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00  | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 81  | CHAPA CERRADURA DE EMBUTIR CON ACABADO CROMO, CON JALADERA AL EXTERIOR Y MANIJA AL INTERIOR, EL PICAPORTE OPERA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS CONTRA GANZUAS Y VIOLACIONES, LLAVE DENTADA, FUNCION PARA AMBOS LADOS DERECHA O IZQUIERDA.                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 558.56       | \$ 89.37  | \$ 647.95             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cal. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122256 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 82  | CHAPA CERRADURA DE EMBUTIR CON ACABADO CROMO, MANUJA-MANUJA, EL PICAPORTE OPERA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS CONTRA GANZUAS Y VIOLACIONES, LLAVE DENTADA, FUNCION PARA AMBOS LADOS DERECHA O IZQUIERDA.                                                                                                                                              | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 558.58       | \$ 89.37  | \$ 647.95             | NACIONAL        |
| 83  | CHAPA CERRADURA ELECTRICA DE ALTA SEGURIDAD DISEÑADA PARA PUERTAS DE APERTURA HACIA ADENTRO, INSTALACION DERECHA, METODO DE CERRADURA POR COLISION, FUNCION ANTIDESCARGAS, FABRICADFA DE HIERRO DE ALTA CALIDAD, DURABLE, ACCESO ELECTRONICO BLOQUEO/DESBLOQUEO, MANUAL, ALIMENTACION DE 12V CD, INTENSIDAD 0.830 mA, PODER DE 10W, CON JUEGOS DE LLAVES.   | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 1,421.84     | \$ 227.49 | \$ 1,649.33           | NACIONAL        |
| 84  | CHAPA CERRADURA ELECTRICA DE ALTA SEGURIDAD DISEÑADA PARA PUERTAS DE APERTURA HACIA ADENTRO, INSTALACION IZQUIERDA, METODO DE CERRADURA POR COLISION, FUNCION ANTIDESCARGAS, FABRICADFA DE HIERRO DE ALTA CALIDAD, DURABLE, ACCESO ELECTRONICO BLOQUEO/DESBLOQUEO, MANUAL, ALIMENTACION DE 12V CD, INTENSIDAD 0.830 mA, PODER DE 10W, CON JUEGOS DE LLAVES. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 1,421.84     | \$ 227.49 | \$ 1,649.33           | NACIONAL        |
| 85  | CHAPA CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, PARA PUERTAS DE ABATIR, JUEGO DE 2 LLAVES ESTANDAR, ACCION POR AMBOS LADOS, TIPO DE INSTALACION DE EMBUTIR, ACABADO METALICO, CERRADURA UNIDIERRECCIONAL.                                                                                                                                                          | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 964.82       | \$ 154.37 | \$ 1,119.19           | NACIONAL        |
| 86  | CHAROLA PARA PINTAR, PLASTICA REFORZADA, PARA USO DE RODILLO DE 9", PROFESIONAL EN 14 X 11 PULGADAS REFORZADA                                                                                                                                                                                                                                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 87  | CHIFLON PARA MANGUERA CONTRA INCENDIO, FABRICADO CON INYECCION DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CON FUNCION DE 3 PATRONES DE AGUA (CHORRO DIRECTO, MEDIA NIEBLA Y NEBLINA) CONTROLA EL CIERRE TOTAL DEL PASO DE AGUA, EN MEDIDA DE 1 1/2". CON UNA CAPACIDAD DE 115 GPM CON CUERDA NHST (NH) O NPSH (IPT) DE ACUERDO A REQUERIMIENTO                   | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 1,269.50     | \$ 203.12 | \$ 1,472.62           | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Monterristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACIÓN MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 88  | CIERRA PUERTAS HIDRAULICO DE BRAZO ARTICULADO, CON DOS VALVULAS PARA REGULAR VELOCIDAD DE CIERRE Y DE GOLPE FINAL, CON SISTEMA DE RETENCION POR ENCLAVAMIENTO, REGULABLE A CUALQUIER POSICION, CON HASTA 500.000 CICLOS DE APERTURA, PARA PUERTAS DE HASTA 850MM DE ANCHO Y UN PESO APROXIMADO DE 60 KILOS, CON APERTURA DE HASTA 180°, REVERSIBLE. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 803.00       | \$ 126.48 | \$ 931.48             | NACIONAL        |
| 89  | CINTA ADHESIVA COLOR CANELA, FABRICADA DE PVC, CON MEDIDAS DE 51MM X 50M.                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 67.00        | \$ 10.72  | \$ 77.72              | NACIONAL        |
| 90  | CINTA ADHESIVA COLOR GRIS, DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE AL AGUA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR, CON MEDIDAS DE (48MM X 50 M)                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76  | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 91  | CINTA ADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO, CON MEDIDAS DE 50MM X 20M.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 225.00       | \$ 36.00  | \$ 261.00             | NACIONAL        |
| 92  | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CON MEDIDAS DE 75MM X 101 M,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 195.00       | \$ 31.20  | \$ 226.20             | NACIONAL        |
| 93  | CINTA ANTIDERRAPANTE AMARILLO/NEGRA, 2" X 18.3 MTS, ADHESIVO ACRILICO, GRANO CARBURO 60.                                                                                                                                                                                                                                                            | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 1,828.08     | \$ 292.49 | \$ 2,120.57           | NACIONAL        |
| 94  | CINTA ANTIDERRAPANTE DE 2" X 60', COLOR NEGRA, SUPERFICIE DE LUJA GRANULADA GRADO 80, CON DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA Y GRASA.                                                                                                                                                                                                               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 2,742.12     | \$ 438.74 | \$ 3,180.86           | NACIONAL        |
| 95  | CINTA ANTIDERRAPANTE DE RESPALDO RUGOSO DE 19MM DE GROSOR, CON DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA, GRASAS, ACEITES, SOLVENTES Y DETERGENTES, EN ROLLO DE 4.47 M COLOR NEGRO.                                                                                                                                                                        | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00  | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 96  | CINTA ANTIDERRAPANTE DE RESPALDO RUGOSO DE 25MM DE GROSOR, CON DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA, GRASAS, ACEITES, SOLVENTES Y DETERGENTES, EN ROLLO DE 4.47 M COLOR NEGRO.                                                                                                                                                                        | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75  | \$ 353.43             | NACIONAL        |
| 97  | CINTA DE ADVERTENCIA, AMARILLA CON LEYENDA DE "PRECAUCION", PARA DELIMITAR AREAS Y/O RESTRINGIR ACCESOS. DE 7.6 CM DE ANCHO (3"), ROLLO CON 305 M (1000FT). FABRICADA EN ELASTOMERO.                                                                                                                                                                | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76  | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 98  | CINTA DE ADVERTENCIA, ROJA CON LEYENDA DE "PELIGRO", PARA DELIMITAR AREAS Y/O RESTRINGIR ACCESOS. DE 7.6 CM DE ANCHO (3"), ROLLO CON 305 M (1000FT). FABRICADA EN POLIETILENO.                                                                                                                                                                      | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76  | \$ 447.76             | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 99  | CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA, CON MEDIDA DE 1/2" DE ANCHO, 4.57M DE LONGITUD, 1/32" ESPESOR.                                                   | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 183.00       | \$ 29.28 | \$ 212.28             | NACIONAL        |
| 100 | CINTA DOBLE CARA, CON MEDIDAS DE 25MM X 55 MTS, CON PELICULA TRANSPARENTE DE POLIESTER CON ADHESIVO ACRILICO EN AMBOS LADOS.                 | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37 | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 101 | CINTA INDUSTRIAL DE ESPUMA DOBLE CARA BLANCA, 13MM X 33M, GROSOR 2MM.                                                                        | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 285.00       | \$ 45.60 | \$ 330.60             | NACIONAL        |
| 102 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AMARILLA DE 2" X 36 YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR, USO GENERAL.                            | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 103 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AMARILLA/NEGRA, DE 2" X 36 YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR, USO GENERAL.                     | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 104 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AZUL DE 2" X 36 YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR, USO GENERAL.                                | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 105 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ROJA DE 2" X 36 YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR, USO GENERAL.                                | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 106 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VERDE DE 2" X 36 YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR, USO GENERAL.                               | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 107 | COLADOR DE PAPEL PARA PINTURA CON FILTRO DE MALLA DE NYLON DE 190 MICRAS EN FORMA DE CONO, PARA TODO TIPO DE PINTURAS SOLVENTES O BASE AGUA. | PIEZA            | PRETUL   | 1        | \$ 9.00         | \$ 1.44  | \$ 10.44              | NACIONAL        |
| 108 | EXTENSION DE METAL AJUSTABLE DE 1.50M HASTA 3.0M PARA RODILLO, CON ROSCA ESTANDAR HECHA CON NYLON DE ALTA RESISTENCIA.                       | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 450.00       | \$ 72.00 | \$ 522.00             | NACIONAL        |
| 109 | FUJA PUERTA, TOPE PATA DE CABRA, TERMINADO EN CROMO, FIJACION CON TORNILLO.                                                                  | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 110 | FUJA PUERTA, TOPE PATA DE CABRA, TERMINADO EN LATON, FIJACION CON TORNILLO.                                                                  | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 111 | HUELLAS ANTIDERRAPANTES DE 6" X 24" PARA ESCALONES, SUPERFICIE SIMILAR A LA LUGA GRANULADA CON DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA Y GRASA.   | PIEZA            | TRUPER   | 1        | \$ 195.00       | \$ 31.20 | \$ 226.20             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 112 | JALADERA PARA PUERTA, TIPO CONCHA, DE MATERIAL DE LAMINA DE ACERO, CON MEDIDA DE CENTRO A CENTRO 85 MM, LONGITUD TOTAL DE 101 MM, ALTO TOTAL 45 MM, PROFUNDIDAD DE 22 MM, ACABADO EN CROMO SATINADO.  | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 498.00       | \$ 79.68 | \$ 577.68             | NACIONAL        |
| 113 | JALADERA PARA PUERTA, TIPO CONCHA, DE MATERIAL DE LAMINA DE ACERO, CON MEDIDA DE CENTRO A CENTRO 85 MM, LONGITUD TOTAL DE 101 MM, ALTO TOTAL 45 MM, PROFUNDIDAD DE 22 MM, ACABADO EN NEGRO BRILLANTE. | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 498.00       | \$ 79.68 | \$ 577.68             | NACIONAL        |
| 114 | JALADERA PARA PUERTA, TIPO CONCHA, DE MATERIAL DE LAMINA DE ACERO, CON MEDIDA DE CENTRO A CENTRO 85 MM, LONGITUD TOTAL DE 101 MM, ALTO TOTAL 45 MM, PROFUNDIDAD DE 22 MM, ACABADO LATONADO.           | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 498.00       | \$ 79.68 | \$ 577.68             | NACIONAL        |
| 115 | JALADERA PARA VENTANA CORREDIZA CON SEGURO DE APERTURA, DE 12 CM, ACABADO BLANCO.                                                                                                                     | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 203.12       | \$ 32.50 | \$ 235.62             | NACIONAL        |
| 116 | JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE PARA PUERTA, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 10 CM DE LONGITUD.                                                                                                            | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 82.00        | \$ 13.12 | \$ 95.12              | NACIONAL        |
| 117 | MANIJA MOVIBLE PARA BLOQUEO DE VENTANA ABATIBLE, ATORNILLABLE, ACABADO ESMALTE COLOR PLATA.                                                                                                           | PIEZA            | HERRALUM | 1        | \$ 183.00       | \$ 29.28 | \$ 212.28             | NACIONAL        |
| 118 | MENSULA DE ACERO REFORZADA, COLOR GRIS, DE 8" X 12", ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA.                                                                                                             | PIEZA            | FIERO    | 1        | \$ 183.00       | \$ 29.28 | \$ 212.28             | NACIONAL        |
| 119 | MENSULA DE METAL DE 22 X 2.8 X 27 CM, ACABADO NEGRO SEMI BRILLANTE.                                                                                                                                   | PIEZA            | FIERO    | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40 | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 120 | MENSULA PARA REPISA, TIPO UTILITARIO, FABRICADA EN ACERO, MEDIDAS DE 10" X 12", ACABADO ELECTROPULIDO BLANCO.                                                                                         | PIEZA            | FIERO    | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40 | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 121 | MOLINETE EMBALADO PARA PUERTA DE MADERA DE ABATIR, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN GALVANIZADO, CON DIAMETRO DE 28MM.                                                                        | PIEZA            | FIERO    | 1        | \$ 185.00       | \$ 29.60 | \$ 214.60             | NACIONAL        |
| 122 | MOLINETE EMBALADO PARA PUERTA DE MADERA DE ABATIR, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN GALVANIZADO, CON DIAMETRO DE 41MM.                                                                        | PIEZA            | FIERO    | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 123 | MOLINETE INDUSTRIAL DE ACERO PARA PUERTAS CON PLOMO DE HASTA 450 KG, DE 295MM X 40MM                                                       | PIEZA            | FIERO  | 1        | \$ 2,012.00     | \$ 321.92 | \$ 2,333.92           | NACIONAL        |
| 124 | PASADOR DE MAROMA 3110 ALUMINIO                                                                                                            | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 609.36       | \$ 97.50  | \$ 706.86             | NACIONAL        |
| 125 | PASADOR PARA CUADRADA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA, 2", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO CROMO.                                       | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 126 | PASADOR PARA PUERTA DE SOBREPONER DE 187 MM, ACABADO CROMO, CON BOTON DE SEGURIDAD, ATORNILLABLE.                                          | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 706.00       | \$ 112.96 | \$ 818.96             | NACIONAL        |
| 127 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE DE SOBREPONER, 5 CM, NEGRO, FABRICADO EN ACERO CON BOTON ROSCADO DE SEGURIDAD Y BLOQUEO.                 | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 122.00       | \$ 19.52  | \$ 141.52             | NACIONAL        |
| 128 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA CUADRADA, 3", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO CROMO.                                      | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 129 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA CUADRADA, 4", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO CROMO.                                      | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 175.00       | \$ 28.00  | \$ 203.00             | NACIONAL        |
| 130 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA 4", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO LATON BRILLANTE.                                | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 175.00       | \$ 28.00  | \$ 203.00             | NACIONAL        |
| 131 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA, 2", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO LATON BRILLANTE.                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 123.00       | \$ 19.68  | \$ 142.68             | NACIONAL        |
| 132 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA, 3", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO LATON BRILLANTE.                               | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 123.00       | \$ 19.68  | \$ 142.68             | NACIONAL        |
| 133 | PASADOR PARA PUERTA, DE SOBREPONER DE 143 MM, ACABADO CROMO, CON BOTON DE SEGURIDAD, ATORNILLABLE.                                         | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 138.00       | \$ 22.08  | \$ 160.08             | NACIONAL        |
| 134 | PASADOR ROBUSTO PARA PUERTA, DE SOBREPONER, CON BOTON DE SEGURIDAD, MEDIDAS DE 56 X 40 MM, ACABADO CROMO.                                  | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 135 | PORTA CANDADO DE 1", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO. | PIEZA            | HERMEX | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62  | \$ 294.52             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                      | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025 |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                              |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                           |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 136 | PORTA CANDADO DE 2 1/2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO. | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00 | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 137 | PORTA CANDADO DE 2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO.     | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75 | \$ 353.43             | NACIONAL        |
| 138 | PORTA CANDADO DE 3 1/2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO. | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 375.00       | \$ 60.00 | \$ 435.00             | NACIONAL        |
| 139 | PORTA CANDADO DE 3", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO.     | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87 | \$ 412.33             | NACIONAL        |
| 140 | PORTA CANDADO DE 4 1/2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO. | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32 | \$ 495.32             | NACIONAL        |
| 141 | PORTA CANDADO DE 4", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO.     | PIEZA            | HERMEX   | 1        | \$ 408.24       | \$ 65.00 | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 142 | REGATON ATORNILLABLE CON ROSCA DE 1/4, BASE DE NIVELADOR 26MM, LARGO DEL TORNILLO 22MM, MATERIAL PLASTICO EN FORMA REDONDA.                     | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 143 | REGATON ATORNILLABLE CON ROSCA DE 3/8, BASE DE NIVELADOR 51 MM, LARGO DEL TORNILLO 32 MM, MATERIAL PLASTICO EN FORMA REDONDA.                   | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 32.00        | \$ 5.12  | \$ 37.12              | NACIONAL        |
| 144 | REGATON ATORNILLABLE CON ROSCA DE 5/16, BASE DE NIVELADOR 25.4 MM, LARGO DEL TORNILLO 23 MM, MATERIAL PLASTICO EN FORMA REDONDA.                | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 145 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO 1", CON TUERCA DE 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                               | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 32.00        | \$ 5.12  | \$ 37.12              | NACIONAL        |
| 146 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO DE 1", CON TUERCA DE 5/16", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                           | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 32.00        | \$ 5.12  | \$ 37.12              | NACIONAL        |
| 147 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                      | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76  | \$ 41.76              | NACIONAL        |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.**

Tel. (981) 81 5 47 34 Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
 Cel. 981 11 6 11 86 Col. San Román C.P.24040  
 San Francisco de Campeche, Campeche **RFC.: CJT-120403-1XA**



**ANEXO E1**  
**PROPUESTA ECONOMICA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16% | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|
| 148 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL. | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 39.00        | \$ 6.24 | \$ 45.24              | NACIONAL        |
| 149 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL. | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 39.00        | \$ 6.24 | \$ 45.24              | NACIONAL        |
| 150 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.     | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 39.00        | \$ 6.24 | \$ 45.24              | NACIONAL        |
| 151 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.   | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06 | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 152 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 2", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.     | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72 | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 153 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.   | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 23.00        | \$ 3.68 | \$ 26.68              | NACIONAL        |
| 154 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 35.00        | \$ 5.60 | \$ 40.60              | NACIONAL        |
| 155 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 32.00        | \$ 5.12 | \$ 37.12              | NACIONAL        |
| 156 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76 | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 157 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.            | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72 | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 158 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72 | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 159 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72 | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 160 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36 | \$ 53.36              | NACIONAL        |

ELIMINADO: RFC, NUMERO DE SERIE, CERTIFICADO FIRMA ELECTRONICA, FIRMA ELECTRONICA.  
 FUNDAMENTO: ARTICULO 113 FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  
 MOTIVACION:  
 POR CONTAR CON DATOS PERSONALES DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA E IDENTIFICABLE CUYOS DATOS  
 SE CONSIDERAN DATOS PERSONALES AQUELLOS QUE SE REFIERAN A UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

**CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.**

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



**ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACIÓN MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 161 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.                                                                           | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76  | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 162 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 3", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.                                                                           | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72  | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 163 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.                                                                         | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 32.00        | \$ 5.12  | \$ 37.12              | NACIONAL        |
| 164 | REGATON DE HULE, TIPO BARRIL REDONDO DE 5/8, DIAMETRO EXTERIOR DE 26MM, ALTURA DE 28MM.                                                                   | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 165 | REGATON REDONDO 1" DE PLASTICO CON TUERCA 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                              | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 31.00        | \$ 4.96  | \$ 35.96              | NACIONAL        |
| 166 | REGATON REDONDO 1" DE PLASTICO CON TUERCA, 5/16", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                            | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64  | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 167 | REGATON REDONDO 1/2" DE PLASTICO, SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                                            | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76  | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 168 | REGATON REDONDO 3/4" DE PLASTICO, SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                                            | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 169 | SEÑALIZACION PLASTICA EN "V" CON LEYENDA BAÑO FUERA DE SERVICIO DE 63 CM DE ALTURA X 32CM X 30CM                                                          | PIEZA            | OVAL     | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00 | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 170 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (LETRERO) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO COLOR BLANCO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESION EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE.    | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 171 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (SIMBOLO, NUMERO, FLECHA) DE 20 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESION EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE. | PIEZA            | GENERICA | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cal. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 172 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (SIMBOLO / NUMERO, FLECHA) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE.  | PIEZA            | GENERICA   | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 173 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (SIMBOLO/LETRERO) DE 60 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE.           | PIEZA            | GENERICA   | 1        | \$ 528.00       | \$ 84.48 | \$ 612.48             | NACIONAL        |
| 174 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (LETRERO) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA.                                         | PIEZA            | GENERICA   | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 175 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (SIMBOLO / NUMERO, FLECHA) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA.                        | PIEZA            | GENERICA   | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 176 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (SIMBOLO, NUMERO, FLECHA) DE 20 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE. | PIEZA            | GENERICA   | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12 | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 177 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (SIMBOLO/LETRERO) DE 60 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA.                                 | PIEZA            | GENERICA   | 1        | \$ 529.00       | \$ 84.64 | \$ 613.64             | NACIONAL        |
| 178 | SOPORTE DECORATIVO PARA ESTANTE, TIPO MENSULA, DE 30.5 CM EN COLOR NEGRO.                                                                                   | PIEZA            | TRUPER     | 1        | \$ 400.00       | \$ 64.00 | \$ 464.00             | NACIONAL        |
| 179 | TOPE DE PISO PARA PUERTA, TIPO DOMO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO CON PROTECCION DE HULE                                                                      | PIEZA            | TRUPER     | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37 | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 180 | TOPE RECTO PARA PUERTA Y PARED, LATONADO, LARGO 62 MM, DIAMETRO 29 MM.                                                                                      | PIEZA            | TRUPER     | 1        | \$ 165.00       | \$ 26.40 | \$ 191.40             | NACIONAL        |
| 181 | ABRAZADERA Y COPLE PARA TUBO SANITARIO DE Fø 101 mm DIAMETRO                                                                                                | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32 | \$ 495.32             | NACIONAL        |
| 182 | ABRAZADERA Y COPLE PARA TUBO SANITARIO DE Fø 51 mm DIAMETRO                                                                                                 | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76 | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 183 | ASIENTO ALARGADO, MODELO M-235 BLANCO                                                                                                                       | PIEZA            | PLASTITRIN | 1        | \$ 620.00       | \$ 99.20 | \$ 719.20             | NACIONAL        |
| 184 | ASIENTO ARA02 DE PLASTICO PARA WC REDONDO CORTO BLANCO                                                                                                      | PIEZA            | COFLEX     | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32 | \$ 495.32             | NACIONAL        |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

**CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.**

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



**ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 185 | ASIENTO PARA W.C. REDONDO COLOR BLANCO MODELO M135                        | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 735.00       | \$ 117.60   | \$ 852.60             | NACIONAL        |
| 186 | BRIDA CIEGA DE 150 LBS. DE 10" EN ACERO INOXIDABLE                        | PIEZA            | CMINOX     | 1        | \$ 8,937.28     | \$ 1,429.96 | \$ 10,367.24          | NACIONAL        |
| 187 | BRIDA CON CUELLO DE 150 LBS. DE 10" DE FIERRO                             | PIEZA            | FERDEX     | 1        | \$ 4,265.52     | \$ 682.48   | \$ 4,948.00           | NACIONAL        |
| 188 | BRIDA CON CUELLO DE 150 LBS. DE 10" DE FIERRO                             | PIEZA            | FERDEX     | 1        | \$ 3,808.50     | \$ 609.36   | \$ 4,417.86           | NACIONAL        |
| 189 | BRIDA MINGITORIO BRONCE NPS DE 2 PULGADAS CON TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16" | PIEZA            | RUGO       | 1        | \$ 405.00       | \$ 64.80    | \$ 469.80             | NACIONAL        |
| 190 | BRIDA MINGITORIO CON CHUPON FLEXIBLE DE PVC MODELO PB-402                 | PIEZA            | RUGO       | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62    | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 191 | CARTUCHO PARA LLAVE DE LAVABO MODELO SH-1114                              | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 761.70       | \$ 121.87   | \$ 883.57             | NACIONAL        |
| 192 | CARTUCHO VAL-VEL GRANDE DERECHO SH-260                                    | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 660.14       | \$ 105.62   | \$ 765.76             | NACIONAL        |
| 193 | CARTUCHO VAL-VEL GRANDE IZQUIERDO SH-262                                  | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 660.14       | \$ 105.62   | \$ 765.76             | NACIONAL        |
| 194 | CARTUCHO VAL-VEL CHICO DERECHO SH-261                                     | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 630.00       | \$ 100.80   | \$ 730.80             | NACIONAL        |
| 195 | CARTUCHO VAL-VEL CHICO IZQUIERDO SH-263                                   | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 630.00       | \$ 100.80   | \$ 730.80             | NACIONAL        |
| 196 | CARTUCHO VAL-VEL GRANDE DERECHO SH-1012                                   | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 732.00       | \$ 117.12   | \$ 849.12             | NACIONAL        |
| 197 | CARTUCHO COMPLETO MODELO 55 PARA LLAVE DE EMPOTRAR URREA                  | PIEZA            | URREA      | 1        | \$ 324.99       | \$ 52.00    | \$ 376.99             | NACIONAL        |
| 198 | CARTUCHO FIGURA 312 PARA MEZCLADORA DE LA MARCA URREA                     | PIEZA            | URREA      | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87    | \$ 412.33             | NACIONAL        |
| 199 | CARTUCHO PARA MINGITORIO LIBRE DE AGUA, CON SISTEMA TDS                   | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 1,748.00     | \$ 279.68   | \$ 2,027.68           | NACIONAL        |
| 200 | CARTUCHO PARA VALVULA HELVEX 1/4 VUELTA, VALVEX II CORTO                  | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 732.00       | \$ 117.12   | \$ 849.12             | NACIONAL        |
| 201 | CARTUCHO PARA VALVULA HELVEX 1/4 VUELTA, VALVEX II GRANDE                 | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 732.00       | \$ 117.12   | \$ 849.12             | NACIONAL        |
| 202 | CARTUCHO VASTAGO DE MEZCLADORA VERTIKA/SPIRA PARA VALVULA HELVEX          | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 1,167.94     | \$ 186.87   | \$ 1,354.81           | NACIONAL        |
| 203 | CESPOL BOTE CHICO PARA LAVABO DE PVC MODELO 2216 C-8100                   | PIEZA            | FLEXIMATIC | 1        | \$ 225.00       | \$ 36.00    | \$ 261.00             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montezúto No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACIÓN MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 204 | CESPOL DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO MODELO 29BA                                                                                            | PIEZA            | RUGO       | 1        | \$ 732.00       | \$ 117.12 | \$ 849.12             | NACIONAL        |
| 205 | CESPOL DE HULE UNIVERSAL COMPLETO MODELO 2807 PARA LAVAMANOS                                                                                  | PIEZA            | FLEXIMATIC | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40  | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 206 | CESPOL DE HULE UNIVERSAL COMPLETO MODELO 2808 PARA FREGADERO                                                                                  | PIEZA            | FLEXIMATIC | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62  | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 207 | CESPOL DE LATON CROMADO SIN CONTRA PARA FREGADERO                                                                                             | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 355.46       | \$ 56.87  | \$ 412.33             | NACIONAL        |
| 208 | CESPOL FLEXIBLE BOTE GRANDE PARA TARJA COMPLETO 3730                                                                                          | PIEZA            | URREA      | 1        | \$ 738.00       | \$ 118.08 | \$ 856.08             | NACIONAL        |
| 209 | CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO BOTE CHICO MODELO 2218                                                                                            | PIEZA            | FLEXIMATIC | 1        | \$ 214.00       | \$ 34.24  | \$ 248.24             | NACIONAL        |
| 210 | CESPOL FLEXIBLE TIPO P PARA LAVABO SIN CUBIERTA EXTENSION DE 55 CM                                                                            | PIEZA            | FLEXIMATIC | 1        | \$ 185.00       | \$ 29.60  | \$ 214.60             | NACIONAL        |
| 211 | CESPOL LATON CROMADO PARA LAVABO MODELO 206-L                                                                                                 | PIEZA            | DICA       | 1        | \$ 835.00       | \$ 133.60 | \$ 968.60             | NACIONAL        |
| 212 | CESPOL PARA FREGADERO DE PLASTICO BOTE GRANDE MODELO C-2297                                                                                   | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 386.00       | \$ 61.76  | \$ 447.76             | NACIONAL        |
| 213 | CESPOL PARA FREGADERO MODELO 11 B CROMADO                                                                                                     | PIEZA            | DICA       | 1        | \$ 518.00       | \$ 82.88  | \$ 600.88             | NACIONAL        |
| 214 | CESPOL PARA FREGADERO MODELO TV-030                                                                                                           | PIEZA            | HELVEX     | 1        | \$ 2,742.12     | \$ 438.74 | \$ 3,180.86           | NACIONAL        |
| 215 | CESPOL RIGIDO BOTE CHICO PARA LAVABO MODELO 2200                                                                                              | PIEZA            | FLEXIMATIC | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40  | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 216 | CHECK DE COLUMPIO DE 1/2" CON ASIENTO DE TEFLON A BRONCE EXTREMOS ROSCADOS DE 125 LB/PULG2 SERVICIO WOG 200 LB/PULG2 PARA VAPOR MODELO 85T.19 | PIEZA            | URREA      | 1        | \$ 2,437.44     | \$ 389.99 | \$ 2,827.43           | NACIONAL        |
| 217 | CINTA TEFLÓN DE 1/2" EN PRESENTACION DE 13.20 M                                                                                               | PIEZA            | PRETUL     | 1        | \$ 22.00        | \$ 3.52   | \$ 25.52              | NACIONAL        |
| 218 | CINTA TEFLÓN DE 1/2" EN PRESENTACION DE 13.20 M                                                                                               | PIEZA            | PRETUL     | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 219 | CODO 45° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2"                                                                                              | PIEZA            | TRUPER     | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06   | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 220 | CODO 45° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2"                                                                                                | PIEZA            | TRUPER     | 1        | \$ 67.00        | \$ 10.72  | \$ 77.72              | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                         | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16% | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|
| 221 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2" | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 21.00        | \$ 3.36 | \$ 24.36              | NACIONAL        |
| 222 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1"   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 24.00        | \$ 3.84 | \$ 27.84              | NACIONAL        |
| 223 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2"   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96 | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 224 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1/2"               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06 | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 225 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 3/4"               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 31.00        | \$ 4.96 | \$ 35.96              | NACIONAL        |
| 226 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1"                 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 33.00        | \$ 5.28 | \$ 38.28              | NACIONAL        |
| 227 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1 1/4"             | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 38.00        | \$ 5.76 | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 228 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1 1/2"             | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 39.00        | \$ 6.24 | \$ 45.24              | NACIONAL        |
| 229 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 2"                 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12 | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 230 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1/2"               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06 | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 231 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 3/4"               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 31.00        | \$ 4.96 | \$ 35.96              | NACIONAL        |
| 232 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1"                 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76 | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 233 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1 1/4"             | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 40.00        | \$ 6.40 | \$ 46.40              | NACIONAL        |
| 234 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1 1/2"             | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36 | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 235 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 2"                 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12 | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 236 | CODO DE 90 DE PVC SANITARIO 2"                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 38.00        | \$ 5.76 | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 237 | CODO DE 90 DE PVC SANITARIO 3"                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 40.00        | \$ 6.40 | \$ 46.40              | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Monteristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACIÓN MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                          | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 238 | CODO DE 90° DE PVC SANITARIO 4"                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12  | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 239 | CODO DE 45° DE PVC SANITARIO 2"                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76  | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 240 | CODO DE 45° DE PVC SANITARIO 3"                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 40.00        | \$ 6.40  | \$ 46.40              | NACIONAL        |
| 241 | CODO DE 45° DE PVC SANITARIO 4"                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12  | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 242 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 1/2" CEDULA 40     | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 243 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 1/2" CEDULA 80     | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52 | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 244 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1" CEDULA 40         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 245 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1" CEDULA 80         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52 | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 246 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1/2" CEDULA 40       | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 224.00       | \$ 35.84 | \$ 259.84             | NACIONAL        |
| 247 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1/2" CEDULA 80       | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40 | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 248 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1/2" CEDULA 40       | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 224.00       | \$ 35.84 | \$ 259.84             | NACIONAL        |
| 249 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1/2" CEDULA 80       | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62 | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 250 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 1/4" CEDULA 40     | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 275.00       | \$ 44.00 | \$ 319.00             | NACIONAL        |
| 251 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 1/4" CEDULA 80     | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00 | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 252 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 2" CEDULA 40         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 395.00       | \$ 63.20 | \$ 458.20             | NACIONAL        |
| 253 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 2" CEDULA 80         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32 | \$ 495.32             | NACIONAL        |
| 254 | CODO DE 45° DE 2" DE FoFo                         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 245.00       | \$ 39.20 | \$ 284.20             | NACIONAL        |
| 255 | CODO DE 45° DE 4" DE FoFo                         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52 | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 256 | CODO DE 90° DE 1/2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36  | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 257 | CODO DE 90° DE 1 1/2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 44.00        | \$ 7.04  | \$ 51.04              | NACIONAL        |
| 258 | CODO DE 90° DE 1/2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72  | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 259 | CODO DE 90° DE 1" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA     | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 43.00        | \$ 6.88  | \$ 49.88              | NACIONAL        |
| 260 | CODO DE 90° DE 2" DE FoFo                         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 225.00       | \$ 36.00 | \$ 261.00             | NACIONAL        |
| 261 | CODO DE 90° DE 2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA     | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 82.00        | \$ 13.12 | \$ 95.12              | NACIONAL        |
| 262 | CODO DE 90° DE 4" DE FoFo                         | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 72.00        | \$ 11.52 | \$ 83.52              | NACIONAL        |
| 263 | CODO DE COBRE 1/2" x 90° ROSCA INTERIOR FIG 707-3 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 25.38        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 264 | CODO DE COBRE 1/2" x 90° ROSCA INTERIOR FIG 707-3 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64  | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 265 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1/2" X 45°            | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64  | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 266 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1/2" X 45°            | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76  | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 267 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1 1/4" X 45°          | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72  | \$ 48.72              | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 10%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 268 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1 1/2" X 45°                                                              | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36   | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 269 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1" X 45°                                                                  | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 41.00        | \$ 6.56   | \$ 47.56              | NACIONAL        |
| 270 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 2" X 45°                                                                  | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96   | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 271 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1/2" DE 90°                                                               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64   | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 272 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1/2" DE 90°                                                               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76   | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 273 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1 1/2" DE 90°                                                             | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72   | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 274 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1 1/2" DE 90°                                                             | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36   | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 275 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1" DE 90°                                                                 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 39.00        | \$ 6.24   | \$ 45.24              | NACIONAL        |
| 276 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 2" DE 90°                                                                 | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96   | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 277 | CODO GALVANIZADO C-40 DE 1/2" X 90°                                                                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 67.00        | \$ 10.72  | \$ 77.72              | NACIONAL        |
| 278 | CODO GALVANIZADO C-40 DE 1/2" X 90°                                                                   | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96   | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 279 | CODO MACHO LATON DORADO DE 1/4" NPT A 1/4" FLARE                                                      | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 122.00       | \$ 19.52  | \$ 141.52             | NACIONAL        |
| 280 | CODO MACHO LATON DORADO DE 1/4" NPT A 3/8" FLARE                                                      | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 138.00       | \$ 22.08  | \$ 160.08             | NACIONAL        |
| 281 | COLA DE COCHINO (SIFON) DE 1/4" FIERRO NEGRO C-40                                                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40  | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 282 | COLADERA REDONDA CON REJILLA CROMADA CONEXIÓN A TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" MODELO 170                | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62  | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 283 | COLADERA REDONDA SALIDA LATERAL CON REJILLA CROMADA CONEXIÓN A TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" MODELO 172 | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 336.00       | \$ 53.76  | \$ 389.76             | NACIONAL        |
| 284 | CONTRA CANASTA PARA FREGADERO MODELO 3813 M                                                           | PIEZA            | DICA   | 1        | \$ 300.00       | \$ 48.00  | \$ 348.00             | NACIONAL        |
| 285 | CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO MODELO TH-059                                           | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 2,234.32     | \$ 357.49 | \$ 2,591.81           | NACIONAL        |
| 286 | CONTRA DE DESCARGA DE LATON PARA TANQUE BAJO DE BAJA PRESIÓN                                          | PIEZA            | DICA   | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12  | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 287 | CONTRA DE DESCARGA DE PVC PARA TANQUE BAJO DE BAJA PRESIÓN                                            | PIEZA            | DICA   | 1        | \$ 406.24       | \$ 65.00  | \$ 471.24             | NACIONAL        |
| 288 | CONTRA SPUD DE BRONCE 32 mm CON EMPAQUE                                                               | PIEZA            | RUGO   | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75  | \$ 353.43             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 3 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                         | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 289 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO 38 mm (1 1/2") CON EMPAQUE | PIEZA            | RUGO   | 1        | \$ 366.00       | \$ 58.56  | \$ 424.56             | NACIONAL        |
| 290 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO DE 19 mm CON EMPAQUE       | PIEZA            | RUGO   | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62  | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 291 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO DE 3/4"                    | PIEZA            | RUGO   | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62  | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 292 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA WC 38 mm (1 1/2") CON EMPAQUE         | PIEZA            | RUGO   | 1        | \$ 270.00       | \$ 43.20  | \$ 313.20             | NACIONAL        |
| 293 | CONTRACANASTA PARA TARJA MODELO H-8801                           | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 3,351.48     | \$ 536.24 | \$ 3,887.72           | NACIONAL        |
| 294 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1/2"                          | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 157.42       | \$ 25.19  | \$ 182.60             | NACIONAL        |
| 295 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 3/4"                          | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 180.00       | \$ 28.80  | \$ 208.80             | NACIONAL        |
| 296 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1"                            | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 175.00       | \$ 28.00  | \$ 203.00             | NACIONAL        |
| 297 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1 1/4"                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 177.73       | \$ 28.44  | \$ 206.17             | NACIONAL        |
| 298 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 2"                            | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 185.00       | \$ 29.60  | \$ 214.60             | NACIONAL        |
| 299 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1 1/2"                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 183.00       | \$ 29.28  | \$ 212.28             | NACIONAL        |
| 300 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1/2"                          | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 122.00       | \$ 19.52  | \$ 141.52             | NACIONAL        |
| 301 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 3/4"                          | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 170.00       | \$ 27.20  | \$ 197.20             | NACIONAL        |
| 302 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1"                            | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 173.00       | \$ 27.68  | \$ 200.68             | NACIONAL        |
| 303 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1 1/4"                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 177.73       | \$ 28.44  | \$ 206.17             | NACIONAL        |
| 304 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 2"                            | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 185.00       | \$ 29.60  | \$ 214.60             | NACIONAL        |
| 305 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1 1/2"                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 182.81       | \$ 29.25  | \$ 212.06             | NACIONAL        |
| 306 | COPLA DE PVC SANITARIO 2"                                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06   | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 307 | COPLA DE PVC SANITARIO 3"                                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 35.00        | \$ 5.60   | \$ 40.60              | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Monterrístico No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO                       | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 308 | COPE DE PVC SANITARIO 4"                       | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12  | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 309 | COPE DE PVC                                    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 61.00        | \$ 9.76  | \$ 70.76              | NACIONAL        |
| 310 | CONECTOR "Y" DE PVC SANITARIO SENCILLO 2"      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 76.17        | \$ 12.19 | \$ 88.36              | NACIONAL        |
| 311 | CONECTOR "Y" DE PVC SANITARIO SENCILLO 3"      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 115.00       | \$ 18.40 | \$ 133.40             | NACIONAL        |
| 312 | CONECTOR "Y" DE PVC SANITARIO SENCILLO 4"      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37 | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 313 | CONECTOR DE NEOPRENO DE 2"                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 101.56       | \$ 16.25 | \$ 117.81             | NACIONAL        |
| 314 | CONECTOR DE NEOPRENO DE 3"                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 122.00       | \$ 19.52 | \$ 141.52             | NACIONAL        |
| 315 | CONECTOR DE NEOPRENO DE 4"                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37 | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 316 | COPE DE COBRE FIGURA 700 DE 1/2"               | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 317 | COPE DE COBRE FIGURA 700 DE 2"                 | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 108.00       | \$ 17.28 | \$ 125.28             | NACIONAL        |
| 318 | COPE DE COBRE FIGURA 700 DE 3/4"               | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 31.00        | \$ 4.96  | \$ 35.96              | NACIONAL        |
| 319 | COPE DE COBRE FIGURA 701 DE 1/4" DE DIAMETRO   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12  | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 320 | COPE DE COBRE FIGURA 701 DE 1 1/4" DE DIAMETRO | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 62.00        | \$ 9.92  | \$ 71.92              | NACIONAL        |
| 321 | COPE DE COBRE FIGURA 701 DE 1 1/2" DE DIAMETRO | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 64.00        | \$ 10.24 | \$ 74.24              | NACIONAL        |
| 322 | COPE DE COBRE FIGURA 701 DE 1" DE DIAMETRO     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96  | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 323 | COPE DE COBRE FIGURA 703 DE 1/2" DE DIAMETRO   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64  | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 324 | COPE DE COBRE FIGURA 703 DE 1/4" DE DIAMETRO   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12  | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 325 | COPE DE COBRE FIGURA 703 DE 1 1/4" DE DIAMETRO | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 62.00        | \$ 9.92  | \$ 71.92              | NACIONAL        |
| 326 | COPE DE COBRE FIGURA 703 DE 1 1/2" DE DIAMETRO | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 65.00        | \$ 10.40 | \$ 75.40              | NACIONAL        |
| 327 | COPE DE COBRE FIGURA 703 DE 1" DE DIAMETRO     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96  | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 328 | COPE DE COBRE FIGURA 704 DE 1/2" DE DIAMETRO   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 30.00        | \$ 4.80  | \$ 34.80              | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                      | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%  | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 329 | COPLER DE COBRE FIGURA 704 DE 1/4" DE DIAMETRO                | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12  | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 330 | COPLER DE COBRE FIGURA 704 DE 1 1/2" DE DIAMETRO              | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 62.00        | \$ 9.92  | \$ 71.92              | NACIONAL        |
| 331 | COPLER DE COBRE FIGURA 704 DE 1" DE DIAMETRO                  | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 57.00        | \$ 9.12  | \$ 66.12              | NACIONAL        |
| 332 | COPLER DE COBRE FIGURA 704 DE 2" DE DIAMETRO                  | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 108.00       | \$ 17.28 | \$ 125.28             | NACIONAL        |
| 333 | COPLER DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2" DE DIAMETRO    | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40  | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 334 | COPLER DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/4" DE DIAMETRO    | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 16.00        | \$ 2.56  | \$ 18.56              | NACIONAL        |
| 335 | COPLER DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 1/2" DE DIAMETRO  | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 30.00        | \$ 4.80  | \$ 34.80              | NACIONAL        |
| 336 | COPLER DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" DE DIAMETRO      | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 337 | COPLER DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO      | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 49.00        | \$ 7.84  | \$ 56.84              | NACIONAL        |
| 338 | COPLER DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2" DE DIAMETRO   | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 275.00       | \$ 44.00 | \$ 319.00             | NACIONAL        |
| 339 | COPLER DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/4" DE DIAMETRO   | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 17.00        | \$ 2.72  | \$ 19.72              | NACIONAL        |
| 340 | COPLER DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 1/2" DE DIAMETRO | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 32.00        | \$ 5.12  | \$ 37.12              | NACIONAL        |
| 341 | COPLER DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" DE DIAMETRO     | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 23.00        | \$ 3.68  | \$ 26.68              | NACIONAL        |
| 342 | COPLER DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 1/4" DE DIAMETRO | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64  | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 343 | COPLER DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO     | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12  | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 344 | COPLER GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO              | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06  | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 345 | COPLER GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1/4" DE DIAMETRO              | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 37.00        | \$ 5.92  | \$ 42.92              | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OAAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 346 | COPILE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO                               | PIEZA            | DH      | 1        | \$ 57.00        | \$ 9.12   | \$ 66.12              | NACIONAL        |
| 347 | COPILE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 1/4" DE DIAMETRO                               | PIEZA            | DH      | 1        | \$ 82.00        | \$ 13.12  | \$ 95.12              | NACIONAL        |
| 348 | COPILE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO                                 | PIEZA            | DH      | 1        | \$ 245.00       | \$ 39.20  | \$ 284.20             | NACIONAL        |
| 349 | COPILE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1/2" DE DIAMETRO                               | PIEZA            | DH      | 1        | \$ 66.00        | \$ 10.56  | \$ 76.56              | NACIONAL        |
| 350 | COPILE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1/4" DE DIAMETRO                               | PIEZA            | DH      | 1        | \$ 97.00        | \$ 15.52  | \$ 112.52             | NACIONAL        |
| 351 | COPILE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1" DE DIAMETRO                                 | PIEZA            | DH      | 1        | \$ 122.00       | \$ 19.52  | \$ 141.52             | NACIONAL        |
| 352 | CUBRE TALADRO                                                                               | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 203.12       | \$ 32.50  | \$ 235.62             | NACIONAL        |
| 353 | ELEMENTO ODOURSTOP FABRICADO EN LATEX NATURAL PARA ADAPTADOR DE MINGITORIO ECOLOGICO OST-02 | PIEZA            | MAQUECH | 1        | \$ 996.00       | \$ 159.36 | \$ 1,155.36           | NACIONAL        |
| 354 | EMBOLO ARMADO PARA FLUXOMETRO 8 lts SF-124                                                  | PIEZA            | HELVEX  | 1        | \$ 1,165.00     | \$ 186.60 | \$ 1,374.60           | NACIONAL        |
| 355 | EMPAQUE CONICO DE NEOPRENO 1/2"                                                             | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 57.00        | \$ 9.12   | \$ 66.12              | NACIONAL        |
| 356 | EMPAQUE CONICO DE NEOPRENO 1/4"                                                             | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 90.00        | \$ 14.40  | \$ 104.40             | NACIONAL        |
| 357 | EMPAQUE CONTRA SPUD 19 mm                                                                   | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12   | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 358 | EMPAQUE CONTRA SPUD 32 mm                                                                   | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96   | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 359 | EMPAQUE CONTRA SPUD 38 mm                                                                   | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 72.00        | \$ 11.52  | \$ 83.52              | NACIONAL        |
| 360 | EMPAQUE DE 1/2" PLANO DE NEOPRENO                                                           | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 285.00       | \$ 45.60  | \$ 330.60             | NACIONAL        |
| 361 | EMPAQUE DE 1/2" PLANO DE TEFLON                                                             | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 122.00       | \$ 19.52  | \$ 141.52             | NACIONAL        |
| 362 | EMPAQUE DE 3/8" PLANO DE NEOPRENO                                                           | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 190.00       | \$ 30.40  | \$ 220.40             | NACIONAL        |
| 363 | EMPAQUE PARA LLAVE ANGULAR DE LA MARCA URREA MODELO 4015CS                                  | PIEZA            | URREA   | 1        | \$ 78.00        | \$ 12.48  | \$ 90.48              | NACIONAL        |
| 364 | EMPAQUE SPUD REDUCTOR DE 1 1/2" A 1"                                                        | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 211.00       | \$ 33.76  | \$ 244.76             | NACIONAL        |
| 365 | EXTENSIÓN DE PLASTICO PARA FREGADERO LARGO 20 CM PARA TUBO DE 1 1/2"                        | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 490.00       | \$ 78.40  | \$ 568.40             | NACIONAL        |





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

**CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.**

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



**ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 366 | EXTENSION DE PLASTICO PARA LAVABO DE 3.5 CM X20 CM                                                    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 437.00       | \$ 69.92    | \$ 506.92             | NACIONAL        |
| 367 | EXTENSION PARA FREGADERO DE 20 CM CROMADO DE 1 1/4"                                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 496.00       | \$ 79.36    | \$ 575.36             | NACIONAL        |
| 368 | EXTENSION PARA LAVABO DE 15CM CROMADO DE 32 mm                                                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 438.00       | \$ 70.08    | \$ 508.08             | NACIONAL        |
| 369 | FLOTADOR CON VARILLA PARA TANQUE BAJO                                                                 | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 342.00       | \$ 54.72    | \$ 396.72             | NACIONAL        |
| 370 | FLOTADOR DE COBRE DE 200 mm CON VARILLA DE 3/8                                                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 653.00       | \$ 104.48   | \$ 757.48             | NACIONAL        |
| 371 | FLOTADOR DE PLASTICO 6" REFORZADO CON VARILLA IDEAL PARA TINACOS Y CISTERNAS 46 CM DE LARGO           | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 378.00       | \$ 60.48    | \$ 438.48             | NACIONAL        |
| 372 | FLOTADOR ELECTRICO PARA TINACO 127 V LARGO DE CABLE 1.70 M                                            | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 286.00       | \$ 45.76    | \$ 331.76             | NACIONAL        |
| 373 | FLOTADOR PERA DE NIVEL CABLE DE 5 M PARA LODOS O AGUAS NEGRAS.                                        | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 484.00       | \$ 77.44    | \$ 561.44             | NACIONAL        |
| 374 | FLUXOMETRO DE BOTON PARA MINGITORIO FIGURA 1319                                                       | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 9,038.84     | \$ 1,446.21 | \$ 10,485.05          | NACIONAL        |
| 375 | FLUXOMETRO DE PALANCA PARA INODORO FIGURA 2532                                                        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,006.00     | \$ 160.96   | \$ 1,166.96           | NACIONAL        |
| 376 | FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO FIGURA 2535                                                          | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 11,679.40    | \$ 1,868.70 | \$ 13,548.10          | NACIONAL        |
| 377 | FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO FIGURA 1315                                                       | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 9,952.88     | \$ 1,592.46 | \$ 11,545.34          | NACIONAL        |
| 378 | FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS PARA W.C. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO MODELO FB-110-32 | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 17,265.20    | \$ 2,762.43 | \$ 20,027.63          | NACIONAL        |
| 379 | FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA MODELO 185-19                                                    | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 13,812.16    | \$ 2,209.95 | \$ 16,022.11          | NACIONAL        |
| 380 | FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE PEDAL MODELO 310-19                                                     | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 16,757.40    | \$ 2,681.18 | \$ 19,438.58          | NACIONAL        |
| 381 | FLUXÓMETRO PARA W.C. DE PEDAL MODELO 310-32                                                           | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 10,663.80    | \$ 1,706.21 | \$ 12,370.01          | NACIONAL        |
| 382 | FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA MODELO 110-32                                                          | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 11,171.60    | \$ 1,787.46 | \$ 12,959.06          | NACIONAL        |
| 383 | GANCHO DOBLE MODELO 306                                                                               | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 620.00       | \$ 99.20    | \$ 719.20             | NACIONAL        |
| 384 | JABONERA DE SEMI-EMPOTRAR PARA REGADERA MODELO 1310                                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 203.12       | \$ 32.50    | \$ 235.62             | NACIONAL        |
| 385 | JABONERA PARA LAVABO SEMI-EMPOTRAR EN CROMO                                                           | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 460.00       | \$ 73.60    | \$ 533.60             | NACIONAL        |
| 386 | JABONERA SENCILLA MODELO 108 CROMO                                                                    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 224.00       | \$ 35.84    | \$ 259.84             | NACIONAL        |
| 387 | JUEGO DE MANERALES KING GRANDE                                                                        | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 854.00       | \$ 136.64   | \$ 990.64             | NACIONAL        |
| 388 | JUEGO DE MANERALES QUEEN CHICO                                                                        | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 533.19       | \$ 85.31    | \$ 618.50             | NACIONAL        |
| 389 | JUEGO DE MANERALES QUEEN GRANDE                                                                       | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 677.00       | \$ 108.32   | \$ 785.32             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 390 | JUNTA CHUPON CONECTOR DE 2" A 1 1/2" MODELO P-B9010                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 89.00        | \$ 14.24  | \$ 103.24             | NACIONAL        |
| 391 | JUNTA CHUPON PARA CESPOL DE 1 1/2" x 1 1/2"                             | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 89.00        | \$ 14.24  | \$ 103.24             | NACIONAL        |
| 392 | JUNTA CHUPON PARA LAVABO MODELO P-B90353                                | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 85.00        | \$ 13.60  | \$ 98.60              | NACIONAL        |
| 393 | JUNTA SELLADORA DE CERA PARA W.C. CON GUÍA                              | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 136.00       | \$ 22.08  | \$ 160.08             | NACIONAL        |
| 394 | JUNTA SELLADORA DE CERA PARA W.C. SIN GUÍA                              | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 110.00       | \$ 17.60  | \$ 127.60             | NACIONAL        |
| 395 | LIMPIADOR PARA TUBERIA DE PVC DE 8 Oz                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 396 | LLAVE DE CHORRO DE CONEXIÓN A MANGUERA SIN PULIR DE 3/4" DE BRONCE      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 145.00       | \$ 23.20  | \$ 168.20             | NACIONAL        |
| 397 | LLAVE DE CHORRO DE CONEXIÓN A MANGUERA SIN PULIR FIGURA 19NC-13 DE 1/2" | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 115.00       | \$ 18.40  | \$ 133.40             | NACIONAL        |
| 398 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR COMPACTA SIN TUBO DE 1/2" MODELO 401ST         | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 113.00       | \$ 18.08  | \$ 131.08             | NACIONAL        |
| 399 | LLAVE DE LAVABO ELECTRONICA DE SENSOR DE CORRIENTE MODELO TV-398        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 4,625.00     | \$ 740.00 | \$ 5,365.00           | NACIONAL        |
| 400 | LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MODELO TV-105                           | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 3,554.60     | \$ 568.74 | \$ 4,123.34           | NACIONAL        |
| 401 | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO METALICA TIPO DE CIERRE 1/4" DE VUELTA     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 315.00       | \$ 50.40  | \$ 365.40             | NACIONAL        |
| 402 | Llave Economizadora Helvex Tv-122 Cromo                                 | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 4,874.88     | \$ 779.98 | \$ 5,654.86           | NACIONAL        |
| 403 | LLAVE PARA LAVABO PIAZZA MOD PIA-100                                    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 3,554.60     | \$ 568.74 | \$ 4,123.34           | NACIONAL        |
| 404 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM MODELO LL-A40    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 87.00        | \$ 13.92  | \$ 100.92             | NACIONAL        |
| 405 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 1/2" PARA LAVABO DE 60 CM DE ACERO         | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 108.00       | \$ 17.28  | \$ 125.28             | NACIONAL        |
| 406 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 3/8" PARA LAVABO DE 60 CM MODELO AL-M60    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 138.00       | \$ 22.08  | \$ 160.08             | NACIONAL        |
| 407 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 7/8" PARA WC DE 35 CM DE ACERO             | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 76.17        | \$ 12.19  | \$ 88.36              | NACIONAL        |
| 408 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 7/8" PARA WC DE 50 CM DE ACERO             | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 100.00       | \$ 16.00  | \$ 116.00             | NACIONAL        |
| 409 | MANGUERA ALIMENTADORA 3/8" X 1/2" X MODELO AL-G40                       | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 115.00       | \$ 18.40  | \$ 133.40             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO DE FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                         |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                               | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 410 | MANIJA PARA WC CROMADA FIGURA 3019                                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 57.00        | \$ 9.12     | \$ 66.12              | NACIONAL        |
| 411 | MEZCLADORA DE PARED MODELO 248                                         | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 5,484.24     | \$ 877.48   | \$ 6,361.72           | NACIONAL        |
| 412 | MEZCLADORA MODELO 318 PARA FREGADOR                                    | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 2,742.12     | \$ 438.74   | \$ 3,180.86           | NACIONAL        |
| 413 | MEZCLADORA PARA COCINA MODELO 320LB                                    | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 4,570.20     | \$ 731.23   | \$ 5,301.43           | NACIONAL        |
| 414 | MEZCLADORA PARA COCINA MODELO 9373INOX                                 | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 6,195.16     | \$ 991.23   | \$ 7,186.39           | NACIONAL        |
| 415 | MEZCLADORA PARA HOSPITAL CON CUELLO DE GANSO Y MANIJAS MODELO H-13341G | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 8,228.36     | \$ 1,316.22 | \$ 9,542.58           | NACIONAL        |
| 416 | MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CON MANERALES CRUCETA MODELO 59CN         | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 4,671.76     | \$ 747.48   | \$ 5,419.24           | NACIONAL        |
| 417 | MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CON MANERALES QUEEN MODELO 46QC           | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 4,773.32     | \$ 763.73   | \$ 5,537.05           | NACIONAL        |
| 418 | MONOMANDO PARA FREGADERO MODELO 9436                                   | PIEZA            | URREA  | 1        | \$ 430.00       | \$ 68.80    | \$ 498.80             | NACIONAL        |
| 419 | NIPLE 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 375.00       | \$ 60.00    | \$ 435.00             | NACIONAL        |
| 420 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32    | \$ 495.32             | NACIONAL        |
| 421 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 442.00       | \$ 70.72    | \$ 512.72             | NACIONAL        |
| 422 | NIPLE 1/2" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 475.00       | \$ 76.00    | \$ 551.00             | NACIONAL        |
| 423 | NIPLE 1/2" X 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                                 | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 488.00       | \$ 78.08    | \$ 566.08             | NACIONAL        |
| 424 | NIPLE 1 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                               | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 499.00       | \$ 79.84    | \$ 578.84             | NACIONAL        |
| 425 | NIPLE 1 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                               | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 515.00       | \$ 82.40    | \$ 597.40             | NACIONAL        |
| 426 | NIPLE 1 1/2" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 40                               | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 550.00       | \$ 88.00    | \$ 638.00             | NACIONAL        |
| 427 | NIPLE 1 1/2" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 80                               | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 549.00       | \$ 87.84    | \$ 636.84             | NACIONAL        |
| 428 | NIPLE 1 1/2" X 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                               | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 499.00       | \$ 79.84    | \$ 578.84             | NACIONAL        |
| 429 | NIPLE 1" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                   | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 558.58       | \$ 89.37    | \$ 647.95             | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACIÓN MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                     | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 430 | NIPLE 1" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 580.00       | \$ 92.80  | \$ 672.80             | NACIONAL        |
| 431 | NIPLE 1" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 503.00       | \$ 80.48  | \$ 583.48             | NACIONAL        |
| 432 | NIPLE 1" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 550.00       | \$ 88.00  | \$ 638.00             | NACIONAL        |
| 433 | NIPLE 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 565.00       | \$ 90.40  | \$ 655.40             | NACIONAL        |
| 434 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 590.00       | \$ 94.40  | \$ 684.40             | NACIONAL        |
| 435 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 595.00       | \$ 95.20  | \$ 690.20             | NACIONAL        |
| 436 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 605.00       | \$ 96.80  | \$ 701.80             | NACIONAL        |
| 437 | NIPLE 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 620.00       | \$ 99.20  | \$ 719.20             | NACIONAL        |
| 438 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 668.00       | \$ 106.88 | \$ 774.88             | NACIONAL        |
| 439 | NIPLE 2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 702.00       | \$ 112.32 | \$ 814.32             | NACIONAL        |
| 440 | NIPLE 2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 731.23       | \$ 117.00 | \$ 848.23             | NACIONAL        |
| 441 | NIPLE 2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 736.31       | \$ 117.81 | \$ 854.12             | NACIONAL        |
| 442 | NIPLE 2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 767.00       | \$ 122.72 | \$ 889.72             | NACIONAL        |
| 443 | NIPLE 2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 800.00       | \$ 128.00 | \$ 928.00             | NACIONAL        |
| 444 | NIPLE 3/4" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 815.00       | \$ 130.40 | \$ 945.40             | NACIONAL        |
| 445 | NIPLE 3/4" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 835.00       | \$ 133.60 | \$ 968.60             | NACIONAL        |
| 446 | NIPLE 3/4" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 896.00       | \$ 143.36 | \$ 1,039.36           | NACIONAL        |
| 447 | NIPLE 3/4" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 935.00       | \$ 149.60 | \$ 1,084.60           | NACIONAL        |
| 448 | NIPLE 3/4" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 980.00       | \$ 156.80 | \$ 1,136.80           | NACIONAL        |
| 449 | NIPLE 3/4" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 1,066.38     | \$ 170.62 | \$ 1,237.00           | NACIONAL        |
| 450 | NIPLE TERMINAL 1/4" FLARE X 1/4" NPT                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 385.00       | \$ 61.60  | \$ 446.60             | NACIONAL        |
| 451 | PASTA FUNDENTE PARA ESTAÑO EN PRESENTACION DE 1 LB (227.5 g) | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 221.00       | \$ 35.36  | \$ 256.36             | NACIONAL        |
| 452 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C. EN PRESENTACION DE 8 Oz.    | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 259.00       | \$ 41.44  | \$ 300.44             | NACIONAL        |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

**CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.**

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



**ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA**

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 453 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C. EN PRESENTACION DE 50 ml.              | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 609.36       | \$ 97.50  | \$ 706.86             | NACIONAL        |
| 454 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE C.P.V.C. EN PRESENTACION DE 8 Oz.             | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 259.00       | \$ 41.44  | \$ 300.44             | NACIONAL        |
| 455 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE C.P.V.C. EN PRESENTACION DE 50 ml.            | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 609.36       | \$ 97.50  | \$ 706.86             | NACIONAL        |
| 456 | PERA DE DESCARGA (SAPO) PARA TANQUE BAJO CON CADENA                     | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 101.56       | \$ 16.25  | \$ 117.81             | NACIONAL        |
| 457 | PICHANCHA DE BRONCE DE 1 1/2" ROSCABLE                                  | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 1,117.16     | \$ 178.75 | \$ 1,295.91           | NACIONAL        |
| 458 | PICHANCHA DE BRONCE DE 1" ROSCABLE                                      | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 320.00       | \$ 51.20  | \$ 371.20             | NACIONAL        |
| 459 | PICHANCHA DE BRONCE DE 2" ROSCABLE                                      | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 859.00       | \$ 137.44 | \$ 996.44             | NACIONAL        |
| 460 | PIJA COMPLETA PARA W.C. DE 1/4"                                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 56.00        | \$ 8.96   | \$ 64.96              | NACIONAL        |
| 461 | PORTAPAPEL SENCILLO DE SOBRE PONER MODELO 9104 CROMADO                  | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 2,208.93     | \$ 353.43 | \$ 2,562.36           | NACIONAL        |
| 462 | REDUCCION BUSHIN 1/2" x 3/8" FIGURA 218 COBRE                           | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 75.00        | \$ 12.00  | \$ 87.00              | NACIONAL        |
| 463 | REDUCCION BUSHIN 1/2" x 1/2" FIGURA 218 COBRE                           | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 95.00        | \$ 15.20  | \$ 110.20             | NACIONAL        |
| 464 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 1/2" FIGURA 218 COBRE                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 180.00       | \$ 28.80  | \$ 208.80             | NACIONAL        |
| 465 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 3/4" FIGURA 218 COBRE                         | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 265.00       | \$ 42.40  | \$ 307.40             | NACIONAL        |
| 466 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 1 1/2" FIGURA 218 COBRE                       | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 380.00       | \$ 60.80  | \$ 440.80             | NACIONAL        |
| 467 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 1" FIGURA 218 COBRE                           | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 350.00       | \$ 56.00  | \$ 406.00             | NACIONAL        |
| 468 | REDUCCION BUSHIN 1" x 1/2" FIGURA 218 COBRE                             | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 101.56       | \$ 16.25  | \$ 117.81             | NACIONAL        |
| 469 | REDUCCION BUSHIN 1" x 1/4" FIGURA 218 COBRE                             | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 112.00       | \$ 17.92  | \$ 129.92             | NACIONAL        |
| 470 | REDUCCION BUSHING DE 1/2" X 1/2" CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA    | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 279.29       | \$ 44.69  | \$ 323.98             | NACIONAL        |
| 471 | REDUCCION BUSHING 1 1/2" X 1" GALVANIZADO CEDULA 40 ROSCADA             | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 27.00        | \$ 4.32   | \$ 31.32              | NACIONAL        |
| 472 | REDUCCION BUSHING DE 1/2" A 1/2" GALVANIZADO CEDULA 40 ROSCADA          | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 35.00        | \$ 5.60   | \$ 40.60              | NACIONAL        |
| 473 | REDUCCION BUSHING ROSC. 1/2" x 1/2" CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 78.00        | \$ 12.48  | \$ 90.48              | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 3 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DC8G-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACIÓN MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 474 | REDUCCION BUSHING ROSC. 1 1/2" x 1/2" CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 40.00        | \$ 6.40   | \$ 46.40              | NACIONAL        |
| 475 | REDUCCION BUSHING ROSC. 1" x 1/2" CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA     | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 101.56       | \$ 16.25  | \$ 117.81             | NACIONAL        |
| 476 | REDUCCION BUSHING ROSC. 2" x 1/4" CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA     | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72   | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 477 | REDUCCION BUSHING ROSC. 2" x 1 1/2" CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA   | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76   | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 478 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1" X 1/2"                                | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 31.00        | \$ 4.96   | \$ 35.96              | NACIONAL        |
| 479 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1" X 3/4"                                | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 34.00        | \$ 5.44   | \$ 39.44              | NACIONAL        |
| 480 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1-1/4" X 1/2"                            | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 120.00       | \$ 19.20  | \$ 139.20             | NACIONAL        |
| 481 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1-1/4" X 3/4"                            | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 220.00       | \$ 35.20  | \$ 255.20             | NACIONAL        |
| 482 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1-1/4" X 1"                              | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 275.00       | \$ 44.00  | \$ 319.00             | NACIONAL        |
| 483 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1-1/2" X 1/2"                            | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 260.00       | \$ 41.60  | \$ 301.60             | NACIONAL        |
| 484 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1-1/2" X 3/4"                            | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 210.00       | \$ 33.60  | \$ 243.60             | NACIONAL        |
| 485 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1-1/2" X 1"                              | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 296.00       | \$ 47.36  | \$ 343.36             | NACIONAL        |
| 486 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1-1/2" X 1-1/4"                          | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 310.00       | \$ 49.60  | \$ 359.60             | NACIONAL        |
| 487 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 2 X 1/2"                                 | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 250.00       | \$ 40.00  | \$ 290.00             | NACIONAL        |
| 488 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 2" X 3/4"                                | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 545.00       | \$ 87.20  | \$ 632.20             | NACIONAL        |
| 489 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 2" X 1"                                  | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 490.00       | \$ 78.40  | \$ 568.40             | NACIONAL        |
| 490 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 2" X 1-1/4"                              | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 580.00       | \$ 92.80  | \$ 672.80             | NACIONAL        |
| 491 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 2" X 1-1/2"                              | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 605.00       | \$ 96.80  | \$ 701.80             | NACIONAL        |
| 492 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 004 RF-295                        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 237.00       | \$ 37.92  | \$ 274.92             | NACIONAL        |
| 493 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 018 RF-340                        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 22.00        | \$ 3.52   | \$ 25.52              | NACIONAL        |
| 494 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 020 RF-300                        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 185.00       | \$ 29.60  | \$ 214.60             | NACIONAL        |
| 495 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 066 RF-256                        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 78.17        | \$ 12.19  | \$ 88.36              | NACIONAL        |
| 496 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 067 RF-234                        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 497 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 068 RF-250                        | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 70.00        | \$ 11.20  | \$ 81.20              | NACIONAL        |
| 498 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 044 SF-015-C                   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 350.00       | \$ 56.00  | \$ 406.00             | NACIONAL        |
| 499 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 045 SF-761                     | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,675.74     | \$ 268.12 | \$ 1,943.86           | NACIONAL        |
| 500 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 046 SF-719                     | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,320.28     | \$ 211.24 | \$ 1,531.52           | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 501 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 048 SF-064-C | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 232.00       | \$ 37.12  | \$ 269.12             | NACIONAL        |
| 502 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 049 SF-110   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 785.00       | \$ 125.60 | \$ 910.60             | NACIONAL        |
| 503 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 050 SF-012   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 199.00       | \$ 31.84  | \$ 230.84             | NACIONAL        |
| 504 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 185-19 No 002 RF-042-C | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 310.00       | \$ 49.60  | \$ 359.60             | NACIONAL        |
| 505 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 185-19 No 033 RF-025   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 87.00        | \$ 13.92  | \$ 100.92             | NACIONAL        |
| 506 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 001 RF-546   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 62.00        | \$ 9.92   | \$ 71.92              | NACIONAL        |
| 507 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 002 RF-042-C | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 310.00       | \$ 49.60  | \$ 359.60             | NACIONAL        |
| 508 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 003 RF-041-C | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 87.00        | \$ 13.92  | \$ 100.92             | NACIONAL        |
| 509 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 007 RF-234   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 31.00        | \$ 4.96   | \$ 35.96              | NACIONAL        |
| 510 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 011 RF-037-C | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 292.00       | \$ 46.72  | \$ 338.72             | NACIONAL        |
| 511 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 013 SF-781   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,490.00     | \$ 238.40 | \$ 1,728.40           | NACIONAL        |
| 512 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 014 RF-016   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 513 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 015 RF-015   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 12.00        | \$ 1.92   | \$ 13.92              | NACIONAL        |
| 514 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 017 RF-052   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 211.00       | \$ 33.76  | \$ 244.76             | NACIONAL        |
| 515 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 018 RF-325   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 130.00       | \$ 20.80  | \$ 150.80             | NACIONAL        |
| 516 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 019 RF-234   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 517 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 022 RF-232   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 545.00       | \$ 87.20  | \$ 632.20             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 518 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 024 RF-041   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 310.00       | \$ 49.60  | \$ 359.60             | NACIONAL        |
| 519 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 025 RF-060   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 520 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 030 RF-024   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 48.00        | \$ 7.68   | \$ 55.68              | NACIONAL        |
| 521 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 031 RF-025   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36   | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 522 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 032 RF-230   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 270.00       | \$ 43.20  | \$ 313.20             | NACIONAL        |
| 523 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 033 RF-030   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 138.00       | \$ 22.08  | \$ 160.08             | NACIONAL        |
| 524 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 035 SF-      | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 250.00       | \$ 40.00  | \$ 290.00             | NACIONAL        |
| 525 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 037 RF-104   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 980.00       | \$ 156.80 | \$ 1,136.80           | NACIONAL        |
| 526 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 038 RF-025-A | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 275.00       | \$ 44.00  | \$ 319.00             | NACIONAL        |
| 527 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 039 RF-105   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 470.00       | \$ 75.20  | \$ 545.20             | NACIONAL        |
| 528 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 040 RF-106   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 45.00        | \$ 7.20   | \$ 52.20              | NACIONAL        |
| 529 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 045 SF-      | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 1,929.64     | \$ 308.74 | \$ 2,238.38           | NACIONAL        |
| 530 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 048 SF-      | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 1,010.00     | \$ 161.60 | \$ 1,171.60           | NACIONAL        |
| 531 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 050 SF-012   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 135.00       | \$ 21.60  | \$ 156.60             | NACIONAL        |
| 532 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 051 SF-113   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 1,320.28     | \$ 211.24 | \$ 1,531.52           | NACIONAL        |
| 533 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-19 No 052 SF-070   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 338.00       | \$ 54.08  | \$ 392.08             | NACIONAL        |
| 534 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 001 RF-546   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12   | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 535 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 002 RF-042-C | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75  | \$ 353.43             | NACIONAL        |
| 536 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 003 RF-041-C | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 85.00        | \$ 13.60  | \$ 98.60              | NACIONAL        |
| 537 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 004 RF-040   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 58.00        | \$ 9.28   | \$ 67.28              | NACIONAL        |
| 538 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 005 RF-117   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 11.00        | \$ 1.76   | \$ 12.76              | NACIONAL        |
| 539 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 006 RF-260   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 70.00        | \$ 11.20  | \$ 81.20              | NACIONAL        |
| 540 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 007 RF-234   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 22.00        | \$ 3.52   | \$ 25.52              | NACIONAL        |
| 541 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 008 RF-266   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 76.17        | \$ 12.19  | \$ 88.36              | NACIONAL        |
| 542 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 009 RF-110   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 1,638.00     | \$ 262.08 | \$ 1,900.08           | NACIONAL        |
| 543 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 010 RF-614   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 175.00       | \$ 28.00  | \$ 203.00             | NACIONAL        |
| 544 | REFACCION PARA FLUXOMETRO MODELO 310-32 No 011 RF-037-C | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 279.29       | \$ 44.69  | \$ 323.98             | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REG-OOAD-CAMP-JSA-DCBG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO                                | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 545 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 013 SF-781   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,523.40     | \$ 243.74 | \$ 1,767.14           | NACIONAL        |
| 546 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 014 RF-016   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 23.00        | \$ 3.68   | \$ 26.68              | NACIONAL        |
| 547 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 015 RF-015   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 11.00        | \$ 1.76   | \$ 12.76              | NACIONAL        |
| 548 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 016 RF-074   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 253.90       | \$ 40.62  | \$ 294.52             | NACIONAL        |
| 549 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 017 RF-052   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40  | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 550 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 018 RF-309   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 141.00       | \$ 22.56  | \$ 163.56             | NACIONAL        |
| 551 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 019 RF-234   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06   | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 552 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 020 SF-782   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 235.00       | \$ 37.60  | \$ 272.60             | NACIONAL        |
| 553 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 021 RF-005   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64   | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 554 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 022 RF-232   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 544.00       | \$ 87.04  | \$ 631.04             | NACIONAL        |
| 555 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 023 RF-075   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 125.00       | \$ 20.00  | \$ 145.00             | NACIONAL        |
| 556 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 024 RF-050   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 557 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 025 RF-060   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 13.00        | \$ 2.08   | \$ 15.08              | NACIONAL        |
| 558 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 026 RF-062-C | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 295.00       | \$ 47.20  | \$ 342.20             | NACIONAL        |
| 559 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 028 RF-112   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 950.00       | \$ 152.00 | \$ 1,102.00           | NACIONAL        |
| 560 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 030 RF-024   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 50.00        | \$ 8.00   | \$ 58.00              | NACIONAL        |
| 561 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 031 RF-025   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 50.00        | \$ 8.00   | \$ 58.00              | NACIONAL        |
| 562 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 032 RF-230   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 270.00       | \$ 43.20  | \$ 313.20             | NACIONAL        |
| 563 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 033 RF-120   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 125.00       | \$ 20.00  | \$ 145.00             | NACIONAL        |
| 564 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 034 RF-120   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 565 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 035 SF-012   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 195.00       | \$ 31.20  | \$ 226.20             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO DEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO                                | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 566 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 036 RF-107   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40  | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 567 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 037 RF-104   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 890.00       | \$ 142.40 | \$ 1,032.40           | NACIONAL        |
| 568 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 038 RF-032-C | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 272.00       | \$ 43.52  | \$ 315.52             | NACIONAL        |
| 569 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 039 RF-045   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 468.00       | \$ 74.88  | \$ 542.88             | NACIONAL        |
| 570 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 040 RF-108   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 45.00        | \$ 7.20   | \$ 52.20              | NACIONAL        |
| 571 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 041 RF-049   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 572 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 042 SF-064   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 330.07       | \$ 52.81  | \$ 382.88             | NACIONAL        |
| 573 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 043 RF-070   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 863.26       | \$ 138.12 | \$ 1,001.38           | NACIONAL        |
| 574 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 047 SF-719   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,240.00     | \$ 198.40 | \$ 1,438.40           | NACIONAL        |
| 575 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 049 SF-012   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 137.00       | \$ 21.92  | \$ 158.92             | NACIONAL        |
| 576 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 050 SF-113   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,523.40     | \$ 243.74 | \$ 1,767.14           | NACIONAL        |
| 577 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 051 SF-064   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 330.00       | \$ 52.80  | \$ 382.80             | NACIONAL        |
| 578 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 052 SF-070   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00  | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 579 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 001 SF-781   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,523.40     | \$ 243.74 | \$ 1,767.14           | NACIONAL        |
| 580 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 002 RF-016   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 581 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 005 RF-052   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 210.00       | \$ 33.60  | \$ 243.60             | NACIONAL        |
| 582 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 006 RF-309   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 140.00       | \$ 22.40  | \$ 162.40             | NACIONAL        |
| 583 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 007 RF-234   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 584 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 008 SF-002   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 228.51       | \$ 36.56  | \$ 265.07             | NACIONAL        |
| 585 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 009 RF-005   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 29.00        | \$ 4.64   | \$ 33.64              | NACIONAL        |
| 586 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 010 RF-232   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 555.00       | \$ 88.80  | \$ 643.80             | NACIONAL        |
| 587 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 011 RF-075   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 126.95       | \$ 20.31  | \$ 147.26             | NACIONAL        |
| 588 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 015 RF-336   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 304.68       | \$ 48.75  | \$ 353.43             | NACIONAL        |
| 589 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 016 RF-336   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 13.00        | \$ 2.08   | \$ 15.08              | NACIONAL        |
| 590 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 019 RF-52    | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 210.00       | \$ 33.60  | \$ 243.60             | NACIONAL        |
| 591 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 021 RR-023   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                               | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 592 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 022 RF-497  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 457.02       | \$ 73.12  | \$ 530.14             | NACIONAL        |
| 593 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 023 RF-494  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 275.00       | \$ 44.00  | \$ 319.00             | NACIONAL        |
| 594 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 024 RH-002  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 13.00        | \$ 2.08   | \$ 15.08              | NACIONAL        |
| 595 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 025 RF-344  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 12.00        | \$ 1.92   | \$ 13.92              | NACIONAL        |
| 596 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 026 RF-496  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 397.00       | \$ 63.52  | \$ 460.52             | NACIONAL        |
| 597 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 027 RF-063  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 300.00       | \$ 48.00  | \$ 348.00             | NACIONAL        |
| 598 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 028 RH-217  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 599 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 031 SV-359  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 2,170.00     | \$ 347.20 | \$ 2,517.20           | NACIONAL        |
| 600 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 032 RH-217  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 16.00        | \$ 2.56   | \$ 18.56              | NACIONAL        |
| 601 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 041 SF-556  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 4,925.66     | \$ 788.11 | \$ 5,713.77           | NACIONAL        |
| 602 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 045 RF-482  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 667.00       | \$ 106.72 | \$ 773.72             | NACIONAL        |
| 603 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 046 RV-1966 | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 62.00        | \$ 9.92   | \$ 71.92              | NACIONAL        |
| 604 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 047 SV-731  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,200.00     | \$ 192.00 | \$ 1,392.00           | NACIONAL        |
| 605 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 048 RF-673  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 45.00        | \$ 7.20   | \$ 52.20              | NACIONAL        |
| 606 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 049 RF-120  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 12.00        | \$ 1.92   | \$ 13.92              | NACIONAL        |
| 607 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 050 RF-523  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 126.95       | \$ 20.31  | \$ 147.26             | NACIONAL        |
| 608 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 051 RF-672  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 310.00       | \$ 49.60  | \$ 359.60             | NACIONAL        |
| 609 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 007 RF-234  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 610 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 009 RF-005  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 30.00        | \$ 4.80   | \$ 34.80              | NACIONAL        |
| 611 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 010 RF-232  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 545.00       | \$ 87.20  | \$ 632.20             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO                                | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 612 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 013 RF-662   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 465.00       | \$ 74.40  | \$ 539.40             | NACIONAL        |
| 613 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 031 SV-359   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 2,185.00     | \$ 349.60 | \$ 2,534.60           | NACIONAL        |
| 614 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 032 RH-217   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 615 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 046 RF-981   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 1,648.00     | \$ 263.68 | \$ 1,911.68           | NACIONAL        |
| 616 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 048 SV-360   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 4,265.52     | \$ 682.48 | \$ 4,948.00           | NACIONAL        |
| 617 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 053 RF-553   | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 1,174.00     | \$ 187.84 | \$ 1,361.84           | NACIONAL        |
| 618 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 004 RH-117 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 32.00        | \$ 5.12   | \$ 37.12              | NACIONAL        |
| 619 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 005 RV-072 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 45.00        | \$ 7.20   | \$ 52.20              | NACIONAL        |
| 620 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 006 RH-115 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 65.00        | \$ 10.40  | \$ 75.40              | NACIONAL        |
| 621 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 009 RA-345 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 27.00        | \$ 4.32   | \$ 31.32              | NACIONAL        |
| 622 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 010 RV-259 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 36.00        | \$ 5.76   | \$ 41.76              | NACIONAL        |
| 623 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 011 RV-268 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 18.00        | \$ 2.88   | \$ 20.88              | NACIONAL        |
| 624 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 012 RV-262 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 19.00        | \$ 3.04   | \$ 22.04              | NACIONAL        |
| 625 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 013 RV-263 | PIEZA            | HELVEK | 1        | \$ 26.00        | \$ 4.16   | \$ 30.16              | NACIONAL        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



### ANEXO E1 PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                  | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 626 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 014 RV-150   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 78.00        | \$ 12.48  | \$ 90.48              | NACIONAL        |
| 627 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 015 RV-280   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 203.12       | \$ 32.50  | \$ 235.62             | NACIONAL        |
| 628 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 016 RV-279   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 85.00        | \$ 13.60  | \$ 98.60              | NACIONAL        |
| 629 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 017 RV-284   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 630 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 018 SV-062   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 203.12       | \$ 32.50  | \$ 235.62             | NACIONAL        |
| 631 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 019 RH-1242  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 172.00       | \$ 27.52  | \$ 199.52             | NACIONAL        |
| 632 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 020 SV-064   | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 609.36       | \$ 97.50  | \$ 706.86             | NACIONAL        |
| 633 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-122 SV-633 (KIT) | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,523.40     | \$ 243.74 | \$ 1,767.14           | NACIONAL        |
| 634 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-122 SV-696 (KIT) | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 444.00       | \$ 71.04  | \$ 515.04             | NACIONAL        |
| 635 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-122 SV-348 (KIT) | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 168.00       | \$ 26.88  | \$ 194.88             | NACIONAL        |
| 636 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-122 SV-632 (KIT) | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 135.00       | \$ 21.60  | \$ 156.60             | NACIONAL        |
| 637 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-122 SV-504 (KIT) | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 235.00       | \$ 37.60  | \$ 272.60             | NACIONAL        |
| 638 | REFACCION PARA MEZCLADORA MODELO H-13341G 027 SH-303      | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,929.64     | \$ 308.74 | \$ 2,238.38           | NACIONAL        |
| 639 | REGADERA CROMADA FIGURA 44-M                              | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 2,132.76     | \$ 341.24 | \$ 2,474.00           | NACIONAL        |
| 640 | REGADERA DE CHORRO FIJO MODELO H-100                      | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 4,316.30     | \$ 690.61 | \$ 5,006.91           | NACIONAL        |
| 641 | REGADERA DE TELEFONO CROMADA MODELO 44-T                  | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,421.84     | \$ 227.49 | \$ 1,649.33           | NACIONAL        |
| 642 | REJILLA REDONDA DE 4" CAT. RC-020                         | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 356.00       | \$ 56.96  | \$ 412.96             | NACIONAL        |
| 643 | REJILLA REDONDA DE 5" CAT. RC-011                         | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00  | \$ 377.00             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OAAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                     | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 644 | REPUESTO DE COLADERA TIPO CUPULA MODELO RC-073               | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 1,180.00     | \$ 188.80 | \$ 1,368.80           | NACIONAL        |
| 645 | ROLLO DE LJA PARA PLOMERO 1"X 50.0 yd. GRANO 120, COLOR ROJO | PIEZA            | TRUPER | 1        | \$ 1,015.60     | \$ 162.50 | \$ 1,178.10           | NACIONAL        |
| 646 | SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 EN PRESENTACION EN ROLLO DE 450 gr | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 710.92       | \$ 113.75 | \$ 824.67             | NACIONAL        |
| 647 | SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5 EN PRESENTACION EN ROLLO DE 450 gr  | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 1,726.52     | \$ 276.24 | \$ 2,002.76           | NACIONAL        |
| 648 | SOPORTE REFORZADO DE ALUMINIO PARA LAVABO                    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 249.00       | \$ 39.84  | \$ 288.84             | NACIONAL        |
| 649 | TAPON 1/2" HEMBRA CEDULA 80                                  | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 175.00       | \$ 28.00  | \$ 203.00             | NACIONAL        |
| 650 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 80                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 159.00       | \$ 25.44  | \$ 184.44             | NACIONAL        |
| 651 | TAPON 1/2" HEMBRA CEDULA 40                                  | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 155.00       | \$ 24.80  | \$ 179.80             | NACIONAL        |
| 652 | TAPON 1/2" HEMBRA CEDULA 80                                  | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 155.00       | \$ 24.80  | \$ 179.80             | NACIONAL        |
| 653 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 40                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 149.00       | \$ 23.84  | \$ 172.84             | NACIONAL        |
| 654 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 80                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 655 | TAPON 1/2" HEMBRA CEDULA 40                                  | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 175.00       | \$ 28.00  | \$ 203.00             | NACIONAL        |
| 656 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 40                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 176.00       | \$ 28.16  | \$ 204.16             | NACIONAL        |
| 657 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 80                                   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 142.00       | \$ 22.72  | \$ 164.72             | NACIONAL        |
| 658 | TAPON 1" HEMBRA CEDULA 40                                    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 659 | TAPON 1" MACHO CEDULA 40                                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 152.34       | \$ 24.37  | \$ 176.71             | NACIONAL        |
| 660 | TAPON CIEGO PARA TUBERIA SANITARIA DE FOFO DE 2" FT-167      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 255.00       | \$ 40.80  | \$ 295.80             | NACIONAL        |
| 661 | TAPON HEMBRA 1/2" HIDRÁULICO PVC ROSCADO                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72   | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 662 | TAPON HEMBRA 1/2" HIDRÁULICO PVC ROSCADO                     | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 35.00        | \$ 5.60   | \$ 40.60              | NACIONAL        |
| 663 | TAPON MACHO 1/2" HIDRÁULICO PVC PARA CEMENTAR                | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72   | \$ 48.72              | NACIONAL        |
| 664 | TAPON MACHO 1/2" HIDRÁULICO PVC ROSCADO                      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 42.00        | \$ 6.72   | \$ 48.72              | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                            | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 665 | TAPON MACHO 1/2" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                      | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 48.00        | \$ 7.68   | \$ 55.68              | NACIONAL        |
| 666 | TAPON MACHO 1/2" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                      | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 48.00        | \$ 7.68   | \$ 55.68              | NACIONAL        |
| 667 | TAPON MACHO 1" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                        | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 75.00        | \$ 12.00  | \$ 87.00              | NACIONAL        |
| 668 | TAPON MACHO 1 1/4" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                    | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 78.00        | \$ 12.48  | \$ 90.48              | NACIONAL        |
| 669 | TAPON MACHO 1 1/2" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                    | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 83.00        | \$ 13.28  | \$ 96.28              | NACIONAL        |
| 670 | TAPON MACHO 2" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                        | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 120.00       | \$ 19.20  | \$ 139.20             | NACIONAL        |
| 671 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR EB- M-10 1T DE 38 x 38 Cms. | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 1,220.00     | \$ 195.20 | \$ 1,415.20           | NACIONAL        |
| 672 | TEE 1/2" ROSCADA CEDULA 80 HIERRO NEGRO                             | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 178.00       | \$ 28.48  | \$ 206.48             | NACIONAL        |
| 673 | TEE 1 1/2" ACERO AL CARBON CEDULA 80 SOLDABLE                       | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 625.00       | \$ 100.00 | \$ 725.00             | NACIONAL        |
| 674 | TEE 1" ACERO AL CARBON CEDULA 80 SOLDABLE                           | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 545.00       | \$ 87.20  | \$ 632.20             | NACIONAL        |
| 675 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 1 1/2" DE DIAMETRO SOLDABLE              | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 15.00        | \$ 2.40   | \$ 17.40              | NACIONAL        |
| 676 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 2" DE DIAMETRO SOLDABLE                  | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 17.00        | \$ 2.72   | \$ 19.72              | NACIONAL        |
| 677 | TEE DE COBRE FIGURA 711.13 DE 1/2" DE DIAMETRO SOLDABLE             | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 169.00       | \$ 27.04  | \$ 196.04             | NACIONAL        |
| 678 | TEE DE COBRE FIGURA 711.19 DE 1/2" DE DIAMETRO SOLDABLE             | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 120.00       | \$ 19.20  | \$ 139.20             | NACIONAL        |
| 679 | TEE DE COBRE FIGURA 711.25 DE 1" DE DIAMETRO SOLDABLE               | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 35.00        | \$ 5.60   | \$ 40.60              | NACIONAL        |
| 680 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCADA        | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 58.00        | \$ 9.28   | \$ 67.28              | NACIONAL        |
| 681 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCADA        | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 75.00        | \$ 12.00  | \$ 87.00              | NACIONAL        |
| 682 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA          | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 90.00        | \$ 14.40  | \$ 104.40             | NACIONAL        |
| 683 | TEE FIERRO NEGRO CEDULA 80 DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCABLE             | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 230.00       | \$ 36.80  | \$ 266.80             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                             | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 684 | TEE FIERRO NEGRO CEDULA 80 DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCABLE              | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 203.12       | \$ 32.50    | \$ 235.62             | NACIONAL        |
| 685 | TEE PARA TUBO FOFO SANITARIO DE 2" CONEXIÓN CON ABRAZADERA           | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32    | \$ 495.32             | NACIONAL        |
| 686 | TEE PARA TUBO FOFO SANITARIO DE 4" CONEXIÓN CON ABRAZADERA           | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 498.00       | \$ 79.68    | \$ 577.68             | NACIONAL        |
| 687 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2" DE DIAMETRO                 | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 358.00       | \$ 57.28    | \$ 415.28             | NACIONAL        |
| 688 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/4" DE DIAMETRO                 | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 402.00       | \$ 64.32    | \$ 466.32             | NACIONAL        |
| 689 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO                   | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 427.00       | \$ 68.32    | \$ 495.32             | NACIONAL        |
| 690 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2" DE DIAMETRO                | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 16.00        | \$ 2.56     | \$ 18.56              | NACIONAL        |
| 691 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/4" DE DIAMETRO                | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 17.00        | \$ 2.72     | \$ 19.72              | NACIONAL        |
| 692 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" DE DIAMETRO                  | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 25.39        | \$ 4.06     | \$ 29.45              | NACIONAL        |
| 693 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 1/4" DE DIAMETRO              | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 41.00        | \$ 6.56     | \$ 47.56              | NACIONAL        |
| 694 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 1/2" DE DIAMETRO              | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36     | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 695 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO                  | PIEZA            | FOSET      | 1        | \$ 50.78        | \$ 8.12     | \$ 58.90              | NACIONAL        |
| 696 | TRAMPA O PURGADOR TERMOSTATICO PARA VAPOR BPT 13 CONEXIÓN DE 1/2"    | PIEZA            | ERMODINAMI | 1        | \$ 6,093.60     | \$ 974.98   | \$ 7,068.58           | NACIONAL        |
| 697 | TRAMPA O PURGADOR TERMOSTATICO PARA VAPOR BPT 13 CONEXIÓN DE 1/2"    | PIEZA            | ERMODINAMI | 1        | \$ 6,906.08     | \$ 1,104.97 | \$ 8,011.05           | NACIONAL        |
| 698 | TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-S-52 CON FILTRO INTEGRADO DE 1/2" | PIEZA            | ERMODINAMI | 1        | \$ 10,663.80    | \$ 1,706.21 | \$ 12,370.01          | NACIONAL        |
| 699 | TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-S-52 CON FILTRO INTEGRADO DE 3/4" | PIEZA            | ERMODINAMI | 1        | \$ 8,480.26     | \$ 1,356.84 | \$ 9,837.10           | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                           | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 700 | TUBO 1 1/2" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.        | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 7,058.42     | \$ 1,129.35 | \$ 8,187.77           | NACIONAL        |
| 701 | TUBO 1/2" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.          | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 3,300.70     | \$ 528.11   | \$ 3,828.81           | NACIONAL        |
| 702 | TUBO 1" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.            | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 5,535.02     | \$ 885.60   | \$ 6,420.62           | NACIONAL        |
| 703 | TUBO 2" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.            | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 9,425.00     | \$ 1,508.00 | \$ 10,933.00          | NACIONAL        |
| 704 | TUBO 3/4" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.          | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 6,475.00     | \$ 1,036.00 | \$ 7,511.00           | NACIONAL        |
| 705 | TUBO 2" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 850.00       | \$ 136.00   | \$ 986.00             | NACIONAL        |
| 706 | TUBO 2" DE 3.05 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 1,523.40     | \$ 243.74   | \$ 1,767.14           | NACIONAL        |
| 707 | TUBO 4" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 1,624.96     | \$ 259.99   | \$ 1,884.95           | NACIONAL        |
| 708 | TUBO 4" DE 3.05 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 2,945.24     | \$ 471.24   | \$ 3,416.48           | NACIONAL        |
| 709 | TUBO 6" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA            | DH     | 1        | \$ 2,437.44     | \$ 389.99   | \$ 2,827.43           | NACIONAL        |
| 710 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO K X 6.10 METROS                         | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 2,982.00     | \$ 477.12   | \$ 3,459.12           | NACIONAL        |
| 711 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO L X 6.10 METROS                         | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 1,769.00     | \$ 283.04   | \$ 2,052.04           | NACIONAL        |
| 712 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO L X 6.10 METROS                         | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 2,843.68     | \$ 454.99   | \$ 3,298.67           | NACIONAL        |
| 713 | TUBO DE COBRE DE 1" TIPO L X 6.10 METROS                           | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 4,550.00     | \$ 728.00   | \$ 5,278.00           | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122268 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                            | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 714 | TUBO DE COBRE DE 3/8" FLEXIBLE PARA GAS TIPO L      | METRO            | TRUPER | 1        | \$ 158.00       | \$ 25.28  | \$ 183.28             | NACIONAL        |
| 715 | TUBO DE COBRE DE 1/2" FLEXIBLE PARA GAS TIPO L      | METRO            | TRUPER | 1        | \$ 2,810.00     | \$ 449.60 | \$ 3,259.60           | NACIONAL        |
| 716 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2" X 6.10 METROS          | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 1,238.00     | \$ 198.08 | \$ 1,436.08           | NACIONAL        |
| 717 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2" X 6.10 METROS          | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 2,321.66     | \$ 371.47 | \$ 2,693.13           | NACIONAL        |
| 718 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1 1/2" X 6.10 METROS        | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 3,770.00     | \$ 603.20 | \$ 4,373.20           | NACIONAL        |
| 719 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1" X 6.10 METROS            | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 2,945.24     | \$ 471.24 | \$ 3,416.48           | NACIONAL        |
| 720 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 2" X 6.10 METROS            | TRAMO            | TRUPER | 1        | \$ 5,058.00     | \$ 809.28 | \$ 5,867.28           | NACIONAL        |
| 721 | TUBO PVC 1/2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 545.00       | \$ 87.20  | \$ 632.20             | NACIONAL        |
| 722 | TUBO PVC 1/2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M    | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 579.00       | \$ 92.64  | \$ 671.64             | NACIONAL        |
| 723 | TUBO PVC 1 1/2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M  | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 812.48       | \$ 130.00 | \$ 942.48             | NACIONAL        |
| 724 | TUBO PVC 1" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 660.14       | \$ 105.62 | \$ 765.76             | NACIONAL        |
| 725 | TUBO PVC 2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M      | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 863.26       | \$ 138.12 | \$ 1,001.38           | NACIONAL        |
| 726 | TUBO CPVC 1/2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 545.00       | \$ 87.20  | \$ 632.20             | NACIONAL        |
| 727 | TUBO CPVC 1/2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M   | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 580.00       | \$ 92.80  | \$ 672.80             | NACIONAL        |
| 728 | TUBO CPVC 1 1/2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA            | FOSET  | 1        | \$ 812.48       | \$ 130.00 | \$ 942.48             | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 815 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                            | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 729 | TUBO CPVC 1 1/4" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 772.00       | \$ 123.52 | \$ 895.52             | NACIONAL        |
| 730 | TUBO CPVC 1" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M     | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 793.00       | \$ 126.88 | \$ 919.88             | NACIONAL        |
| 731 | TUBO CPVC 2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M     | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 1,269.50     | \$ 203.12 | \$ 1,472.62           | NACIONAL        |
| 732 | TUBERIA DE PVC SANITARIO 2"                         | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 330.07       | \$ 52.81  | \$ 382.88             | NACIONAL        |
| 733 | TUBERIA DE PVC SANITARIO 3"                         | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 455.00       | \$ 72.80  | \$ 527.80             | NACIONAL        |
| 734 | TUBERIA DE PVC SANITARIO 4"                         | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 482.00       | \$ 77.12  | \$ 559.12             | NACIONAL        |
| 735 | TUERCA TIPO FLARE CONICA DE 1/2"                    | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 25.00        | \$ 4.00   | \$ 29.00              | NACIONAL        |
| 736 | TUERCA TIPO FLARE CONICA DE 3/8"                    | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 46.00        | \$ 7.36   | \$ 53.36              | NACIONAL        |
| 737 | TUERCA UNION 1/2" ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO   | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 65.00        | \$ 10.40  | \$ 75.40              | NACIONAL        |
| 738 | TUERCA UNION 1/2" ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO   | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 128.00       | \$ 20.48  | \$ 148.48             | NACIONAL        |
| 739 | TUERCA UNION 1/2" ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO   | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 168.00       | \$ 26.88  | \$ 194.88             | NACIONAL        |
| 740 | TUERCA UNION 1 1/2" ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO | PIEZA            | DH    | 1        | \$ 203.12       | \$ 32.50  | \$ 235.62             | NACIONAL        |
| 741 | TUERCA UNION 1 1/2" ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 380.85       | \$ 60.94  | \$ 441.79             | NACIONAL        |
| 742 | TUERCA UNION 1" ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO     | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 115.00       | \$ 18.40  | \$ 133.40             | NACIONAL        |
| 743 | TUERCA UNION 1" ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO     | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 187.00       | \$ 29.92  | \$ 216.92             | NACIONAL        |
| 744 | TUERCA UNION 2" ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO     | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 300.00       | \$ 48.00  | \$ 348.00             | NACIONAL        |
| 745 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1/2"                       | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 138.00       | \$ 22.08  | \$ 160.08             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Ramón C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OAAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 746 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1/4"                                                                                                                                  | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 210.00       | \$ 33.60    | \$ 243.60             | NACIONAL        |
| 747 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1"                                                                                                                                    | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 368.00       | \$ 58.88    | \$ 426.88             | NACIONAL        |
| 748 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2"                                                                                                                                    | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 700.00       | \$ 112.00   | \$ 812.00             | NACIONAL        |
| 749 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1/4"                                                                                                                                   | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 215.00       | \$ 34.40    | \$ 249.40             | NACIONAL        |
| 750 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1/2"                                                                                                                                   | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 285.00       | \$ 45.60    | \$ 330.60             | NACIONAL        |
| 751 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1"                                                                                                                                     | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 429.00       | \$ 68.64    | \$ 497.64             | NACIONAL        |
| 752 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1 1/4"                                                                                                                                 | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 376.00       | \$ 60.16    | \$ 436.16             | NACIONAL        |
| 753 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1 1/2"                                                                                                                                 | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 310.00       | \$ 49.60    | \$ 359.60             | NACIONAL        |
| 754 | TUERCA UNION DE CPVC DE 2"                                                                                                                                     | PIEZA            | FOSET   | 1        | \$ 445.00       | \$ 71.20    | \$ 516.20             | NACIONAL        |
| 755 | VALVULA A SOLENOIDE DE DOS VIAS CUERPO DE BRONCE SERIE 1335 ASIENTO TIPO N, CON ENTRADA DE 1/2" NORMALMENTE ABIERTA O NORMALMENTE CERRADA SEGÚN SE REQUIERA.   | PIEZA            | CEMATIC | 1        | \$ 2,843.68     | \$ 454.99   | \$ 3,298.67           | NACIONAL        |
| 756 | VALVULA A SOLENOIDE DE LATON DE 3/2 VIAS CON PILOTO INTERNO CON ASIENTO TIPO FKM 1/2" MODELO 1325 NORMALMENTE ABIERTA O NORMALMENTE CERRADA SEGÚN SE REQUIERA. | PIEZA            | CEMATIC | 1        | \$ 4,417.86     | \$ 706.86   | \$ 5,124.72           | NACIONAL        |
| 757 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 1/2"                                                                                                                   | PIEZA            | EMMSA   | 1        | \$ 1,705.00     | \$ 272.80   | \$ 1,977.80           | NACIONAL        |
| 758 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 1/4"                                                                                                                   | PIEZA            | EMMSA   | 1        | \$ 2,176.00     | \$ 348.16   | \$ 2,524.16           | NACIONAL        |
| 759 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 1 1/2"                                                                                                                 | PIEZA            | EMMSA   | 1        | \$ 3,085.00     | \$ 493.60   | \$ 3,578.60           | NACIONAL        |
| 760 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 1"                                                                                                                     | PIEZA            | EMMSA   | 1        | \$ 2,745.00     | \$ 439.20   | \$ 3,184.20           | NACIONAL        |
| 761 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 2"                                                                                                                     | PIEZA            | EMMSA   | 1        | \$ 7,100.00     | \$ 1,136.00 | \$ 8,236.00           | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO                                         | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%   | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 762 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1 1/2" ROSCADA  | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,950.00     | \$ 312.00 | \$ 2,262.00           | NACIONAL        |
| 763 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1 1/2" SOLDABLE | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 3,100.00     | \$ 495.00 | \$ 3,595.00           | NACIONAL        |
| 764 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1" ROSCADA      | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,624.96     | \$ 259.99 | \$ 1,884.95           | NACIONAL        |
| 765 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1/2" ROSCADA    | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,320.28     | \$ 211.24 | \$ 1,531.52           | NACIONAL        |
| 766 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 3/4" ROSCADA    | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,371.06     | \$ 219.37 | \$ 1,590.43           | NACIONAL        |
| 767 | VALVULA DE ESFERA EN BRONCE 300 PSI W.O.G. DE 1/2" ROSCADA       | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 638.00       | \$ 102.08 | \$ 740.08             | NACIONAL        |
| 768 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1 1/2" ROSCABLE                  | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 3,476.00     | \$ 556.16 | \$ 4,032.16           | NACIONAL        |
| 769 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1" ROSCABLE                      | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 3,476.00     | \$ 556.16 | \$ 4,032.16           | NACIONAL        |
| 770 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1/2" ROSCABLE                    | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,075.00     | \$ 172.00 | \$ 1,247.00           | NACIONAL        |
| 771 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 3/4" ROSCABLE                    | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,485.00     | \$ 237.60 | \$ 1,722.60           | NACIONAL        |
| 772 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1 1/2" SOLDABLE                  | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 3,479.00     | \$ 556.64 | \$ 4,035.64           | NACIONAL        |
| 773 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1" SOLDABLE                      | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,732.00     | \$ 277.12 | \$ 2,009.12           | NACIONAL        |
| 774 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1/2" SOLDABLE                    | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,080.00     | \$ 172.80 | \$ 1,252.80           | NACIONAL        |
| 775 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 2" SOLDABLE                      | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 4,250.00     | \$ 680.00 | \$ 4,930.00           | NACIONAL        |
| 776 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 3/4" SOLDABLE                    | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,485.00     | \$ 237.60 | \$ 1,722.60           | NACIONAL        |
| 777 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G. DE 1/2" ROSCABLE       | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,565.00     | \$ 250.40 | \$ 1,815.40           | NACIONAL        |
| 778 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G. DE 1" ROSCABLE         | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,325.00     | \$ 212.00 | \$ 1,537.00           | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DC8G-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAGUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 779 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 3/4" ROSCABLE                                      | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,200.00     | \$ 192.00   | \$ 1,392.00           | NACIONAL        |
| 780 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 2" ROSCABLE                                        | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 3,122.97     | \$ 499.68   | \$ 3,622.65           | NACIONAL        |
| 781 | VALVULA DE LLENADO DE BRONCE PARA TANQUE BAJO MODELO 05-N                                      | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 796.00       | \$ 127.36   | \$ 923.36             | NACIONAL        |
| 782 | VALVULA DE LLENADO DE PLASTICO PARA TANQUE BAJO PARA VARILLA CON FLOTADOR                      | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 470.00       | \$ 75.20    | \$ 545.20             | NACIONAL        |
| 783 | VALVULA DE RETENCION TIPO HORIZONTAL EN BRONCE 200 PSI W.O.G DE 1" ROSCADA                     | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 2,352.00     | \$ 376.32   | \$ 2,728.32           | NACIONAL        |
| 784 | VALVULA DE SEGURIDAD DE 1/2" SPIRAX SARCO CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA                          | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 18,000.00    | \$ 2,880.00 | \$ 20,880.00          | NACIONAL        |
| 785 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA 1" MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD            | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 5,484.24     | \$ 877.48   | \$ 6,361.72           | NACIONAL        |
| 786 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA 1 1/4" MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD        | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 6,499.84     | \$ 1,039.97 | \$ 7,539.81           | NACIONAL        |
| 787 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE 1/2" MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD       | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 5,716.00     | \$ 914.56   | \$ 6,630.56           | NACIONAL        |
| 788 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE 1/2" MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD       | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 5,007.00     | \$ 801.12   | \$ 5,808.12           | NACIONAL        |
| 789 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE 1 1/2" MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD     | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 11,415.00    | \$ 1,826.40 | \$ 13,241.40          | NACIONAL        |
| 790 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE ALTA PRESIÓN DE 1 1/2" ROSCA NPT                               | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 3,128.00     | \$ 500.48   | \$ 3,628.48           | NACIONAL        |
| 791 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 1/2" ROSCA NPT                                              | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 2,250.00     | \$ 360.00   | \$ 2,610.00           | NACIONAL        |
| 792 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 3/4" ROSCA NPT                                              | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 2,350.00     | \$ 376.00   | \$ 2,726.00           | NACIONAL        |
| 793 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 1/2" DE 6 A 1 1/2" KG/cm2 MODELO 25P   | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 16,110.00    | \$ 2,577.60 | \$ 18,687.60          | NACIONAL        |
| 794 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 1 1/2" DE 6 A 1 1/2" KG/cm2 MODELO 25P | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 35,190.54    | \$ 5,630.49 | \$ 40,821.03          | NACIONAL        |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DC8G-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO. | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%     | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 795 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 1" DE 6 A 1/2" KG/cm2 MODELO 25P   | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 21,770.00    | \$ 3,483.20 | \$ 25,253.20          | NACIONAL        |
| 796 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 2" DE 6 A 1 1/2" KG/cm2 MODELO 25P | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 45,357.00    | \$ 7,257.12 | \$ 52,614.12          | NACIONAL        |
| 797 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIENTO DE TEFLÓN DE 1/4" 150 LBS.                               | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 368.00       | \$ 58.88    | \$ 426.88             | NACIONAL        |
| 798 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIENTO DE TEFLÓN DE 3/4" 150 LBS.                               | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 982.00       | \$ 157.12   | \$ 1,139.12           | NACIONAL        |
| 799 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIENTO DE TEFLÓN DE 1 1/2" 150 LBS.                             | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 3,503.82     | \$ 560.61   | \$ 4,064.43           | NACIONAL        |
| 800 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIENTO DE TEFLÓN DE 3" 150 LBS.                                 | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 14,980.10    | \$ 2,396.82 | \$ 17,376.92          | NACIONAL        |
| 801 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIENTO DE TEFLÓN DE 1/2" 150 LBS.                               | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 1,165.00     | \$ 186.40   | \$ 1,351.40           | NACIONAL        |
| 802 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1/2"                                                 | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 78.00        | \$ 12.48    | \$ 90.48              | NACIONAL        |
| 803 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 3/4"                                                 | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 135.00       | \$ 21.60    | \$ 156.60             | NACIONAL        |
| 804 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1"                                                   | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 240.00       | \$ 38.40    | \$ 278.40             | NACIONAL        |
| 805 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1 1/4"                                               | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 318.00       | \$ 50.88    | \$ 368.88             | NACIONAL        |
| 806 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1 1/2"                                               | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 438.00       | \$ 70.08    | \$ 508.08             | NACIONAL        |
| 807 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 2"                                                   | PIEZA            | EMMSA | 1        | \$ 685.00       | \$ 109.60   | \$ 794.60             | NACIONAL        |
| 808 | YEE SENCILLA 2" FT-130 Fo.Fo.                                                              | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 572.00       | \$ 91.52    | \$ 663.52             | NACIONAL        |
| 809 | YEE SENCILLA 4" FT-130 Fo.Fo.                                                              | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 745.00       | \$ 119.20   | \$ 864.20             | NACIONAL        |
| 810 | YEE SENCILLA DE 2 X 2 PULGADAS FT-150 Fo.Fo.                                               | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 588.00       | \$ 94.08    | \$ 682.08             | NACIONAL        |
| 811 | YEE SENCILLA DE 4 X 2 PULGADAS FT-135 Fo.Fo.                                               | PIEZA            | FOSET | 1        | \$ 678.00       | \$ 108.48   | \$ 786.48             | NACIONAL        |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S. A. DE C.V.

Tel. (981) 81 5 47 34  
Cel. 981 11 6 11 86

Calle Montecristo No. 9 entre 12 y 14  
Col. San Román C.P. 24040  
San Francisco de Campeche, Campeche

RFC.: CJT-120403-1XA



ANEXO E1  
PROPUESTA ECONOMICA

San Francisco de Campeche, Campeche a 07 Febrero de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
Presente.

|                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROCEDIMIENTO NO. REQ-OOAD-CAMP-JSA-DCSG-JOC-2025-041                                                                                                       | NO. PROVEEDOR IMSS: 0000122258 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025. |                                |
| ESTRATIFICACION MIPYME: MICRO                                                                                                                               |                                |
| NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CJT1204031XA                                                                                                            |                                |

| NO.   | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA 16%       | PRECIO UNITARIO TOTAL | ORIGEN DEL BIEN |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 812   | Chapetón Esférico Cartridge Cap RH-612 LLAVE PIAZZA                           | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 325.00       | \$ 52.00      | \$ 377.00             | NACIONAL        |
| 813   | Tuerca de Sujeción 1 1/2"-24 UNS Cartridge Nut RH-613 LLAVE PIAZZA            | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 270.00       | \$ 43.20      | \$ 313.20             | NACIONAL        |
| 814   | Carlucho 35mm EX35 TOP TRN 35mm Ceramic Mixing Cartridge SH-1612 LLAVE PIAZZA | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 679.00       | \$ 108.64     | \$ 787.64             | NACIONAL        |
| 815   | Alredor Oculito Hidden Aerator SH-1587 LLAVE PIAZZA                           | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 300.00       | \$ 48.00      | \$ 348.00             | NACIONAL        |
| 816   | Kit de Empaques para Contra Mounting Kit SH-1605 LLAVE PIAZZA                 | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 97.00        | \$ 15.52      | \$ 112.52             | NACIONAL        |
| 817   | Tuerca Conector Connecting Nut SH-1606 LLAVE PIAZZA                           | PIEZA            | HELVEX | 1        | \$ 210.00       | \$ 33.60      | \$ 243.60             | NACIONAL        |
| SUMAS |                                                                               |                  |        |          | \$ 808,726.54   | \$ 129,396.25 | \$ 938,122.79         |                 |

NOTAS:

Manifiesto que conozco y acepto los términos y condiciones del procedimiento y los hago parte de mi proposición para participar en las claves que propone mi representada en la presente proposición y que entre otros corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación solicitada.

La presente tendrá una vigencia de 90 días.

Las cantidades expresadas son de referencia y la adjudicación será de acuerdo a la disponibilidad presupuestal autorizada.

Los importes asignados son susceptibles de ejercicio y de acuerdo a los dictámenes de disponibilidad presupuestal asociados en base a los precios unitarios ofertados.

En caso de que exista instancia de inconformidad la presente estará vigente hasta que la misma se resuelva y 30 días adicionales.

Los precios unitarios, serán fijos durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

Ing. Víctor Hugo Pino Ramírez.  
Representante Legal de la empresa  
Consorcio Justo a Tiempo S.A. de C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

ANEXO 2 CONTRATO No. 050GYR069N05125-001-00  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000013297 - 2025

Dependencia Solicitante: D0004 Delegación Campeche  
CCO División de Conservación  
04010020 Oficina Delegacional Cam

Descripción:

Servicio: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR

Fecha Impresión: 24/01/2025 Fecha Validación: 24/01/2025

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 700,000.00 2920101 REF.Y ACC. MENORES DE EDIF.

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) |     |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |
|------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| ENE                                      | FEB | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT   | NOV  | DIC  |
| 0.5                                      | 6.6 | 39.1 | 40.0 | 68.0 | 47.7 | 84.1 | 47.6 | 61.3 | 123.4 | 90.8 | 90.8 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Milenium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8ª, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI  
CONTRATO IMSS

IMPORTE :  
SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 MN

\$ 700,000.00

LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA

Autorizó  
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

UN: D0004 No. SOLICITUD: 0000013297 FECHA SOLICITUD: 23/01/2025

| Nro<br>Linea | Cuenta<br>Contable | Centro de<br>Costo | Unidad de<br>Explotación | Unidad de<br>Información | Proyecto | Fecha de<br>Presupuesto | Importe<br>Original |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 1            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/01/2025              | 23.00               |
| 2            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/02/2025              | 283.00              |
| 3            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/03/2025              | 1,675.00            |
| 4            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/04/2025              | 1,714.00            |
| 5            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/05/2025              | 2,912.00            |
| 6            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/06/2025              | 2,046.00            |
| 7            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/07/2025              | 3,606.00            |
| 8            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/08/2025              | 2,041.00            |
| 9            | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/09/2025              | 2,629.00            |
| 10           | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/10/2025              | 5,287.00            |
| 11           | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/11/2025              | 3,892.00            |
| 12           | 51291002           | 130100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/12/2025              | 3,892.00            |
| 13           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/01/2025              | 10.00               |
| 14           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/02/2025              | 94.00               |
| 15           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/03/2025              | 558.00              |
| 16           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/04/2025              | 571.00              |
| 17           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/05/2025              | 971.00              |
| 18           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/06/2025              | 682.00              |
| 19           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/07/2025              | 1,202.00            |
| 20           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/08/2025              | 660.00              |
| 21           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/09/2025              | 876.00              |
| 22           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/10/2025              | 1,762.00            |
| 23           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/11/2025              | 1,297.00            |
| 24           | 51291002           | 140100             | 04                       | 049001                   | N/A      | 01/12/2025              | 1,297.00            |
| 25           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/01/2025              | 26.00               |
| 26           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/02/2025              | 302.00              |
| 27           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/03/2025              | 1,786.00            |
| 28           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/04/2025              | 1,828.00            |
| 29           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/05/2025              | 3,107.00            |
| 30           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/06/2025              | 2,182.00            |
| 31           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/07/2025              | 3,846.00            |
| 32           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/08/2025              | 2,177.00            |
| 33           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/09/2025              | 2,804.00            |
| 34           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/10/2025              | 5,640.00            |
| 35           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/11/2025              | 4,151.00            |
| 36           | 51291002           | 150900             | 04                       | 048001                   | N/A      | 01/12/2025              | 4,151.00            |
| 37           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/01/2025              | 71.00               |
| 38           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/02/2025              | 849.00              |
| 39           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/03/2025              | 5,024.00            |
| 40           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/04/2025              | 5,142.00            |
| 41           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/05/2025              | 8,737.00            |
| 42           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/06/2025              | 6,138.00            |
| 43           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/07/2025              | 10,817.00           |
| 44           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/08/2025              | 6,123.00            |
| 45           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/09/2025              | 7,887.00            |
| 46           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/10/2025              | 15,862.00           |
| 47           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/11/2025              | 11,675.00           |
| 48           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040201                   | N/A      | 01/12/2025              | 11,675.00           |
| 49           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040202                   | N/A      | 01/01/2025              | 49.00               |
| 50           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040202                   | N/A      | 01/02/2025              | 594.00              |
| 51           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040202                   | N/A      | 01/03/2025              | 3,517.00            |
| 52           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040202                   | N/A      | 01/04/2025              | 3,600.00            |
| 53           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040202                   | N/A      | 01/05/2025              | 6,116.00            |
| 54           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040202                   | N/A      | 01/06/2025              | 4,296.00            |
| 55           | 51291002           | 200200             | 04                       | 040202                   | N/A      | 01/07/2025              | 7,572.00            |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

|     |          |        |    |        |     |            |           |
|-----|----------|--------|----|--------|-----|------------|-----------|
| 56  | 51291002 | 200200 | 04 | 040202 | N/A | 01/08/2025 | 4,286.00  |
| 57  | 51291002 | 200200 | 04 | 040202 | N/A | 01/09/2025 | 5,521.00  |
| 58  | 51291002 | 200200 | 04 | 040202 | N/A | 01/10/2025 | 11,103.00 |
| 59  | 51291002 | 200200 | 04 | 040202 | N/A | 01/11/2025 | 8,173.00  |
| 60  | 51291002 | 200200 | 04 | 040202 | N/A | 01/12/2025 | 8,173.00  |
| 61  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/01/2025 | 23.00     |
| 62  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/02/2025 | 283.00    |
| 63  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00  |
| 64  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00  |
| 65  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00  |
| 66  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00  |
| 67  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00  |
| 68  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00  |
| 69  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00  |
| 70  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00  |
| 71  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00  |
| 72  | 51291002 | 200200 | 04 | 042201 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00  |
| 73  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/01/2025 | 23.00     |
| 74  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/02/2025 | 283.00    |
| 75  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00  |
| 76  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00  |
| 77  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00  |
| 78  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00  |
| 79  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00  |
| 80  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00  |
| 81  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00  |
| 82  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00  |
| 83  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00  |
| 84  | 51291002 | 200200 | 04 | 042401 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00  |
| 85  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/01/2025 | 23.00     |
| 86  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/02/2025 | 283.00    |
| 87  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00  |
| 88  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00  |
| 89  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00  |
| 90  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00  |
| 91  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00  |
| 92  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00  |
| 93  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00  |
| 94  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00  |
| 95  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00  |
| 96  | 51291002 | 200200 | 04 | 042402 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00  |
| 97  | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/01/2025 | 23.00     |
| 98  | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/02/2025 | 283.00    |
| 99  | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00  |
| 100 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00  |
| 101 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00  |
| 102 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00  |
| 103 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00  |
| 104 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00  |
| 105 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00  |
| 106 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00  |
| 107 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00  |
| 108 | 51291002 | 200200 | 04 | 042403 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00  |
| 109 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/01/2025 | 23.00     |
| 110 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/02/2025 | 283.00    |
| 111 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00  |
| 112 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00  |
| 113 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00  |
| 114 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00  |
| 115 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

|     |          |        |    |        |     |            |          |
|-----|----------|--------|----|--------|-----|------------|----------|
| 116 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00 |
| 117 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00 |
| 118 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00 |
| 119 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00 |
| 120 | 51291002 | 200200 | 04 | 042404 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00 |
| 121 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/01/2025 | 23.00    |
| 122 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/02/2025 | 283.00   |
| 123 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00 |
| 124 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00 |
| 125 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00 |
| 126 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00 |
| 127 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00 |
| 128 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00 |
| 129 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00 |
| 130 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00 |
| 131 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00 |
| 132 | 51291002 | 200200 | 04 | 042405 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00 |
| 133 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/01/2025 | 23.00    |
| 134 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/02/2025 | 283.00   |
| 135 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00 |
| 136 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00 |
| 137 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00 |
| 138 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00 |
| 139 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00 |
| 140 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00 |
| 141 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00 |
| 142 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00 |
| 143 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00 |
| 144 | 51291002 | 200200 | 04 | 042406 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00 |
| 145 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/01/2025 | 23.00    |
| 146 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/02/2025 | 283.00   |
| 147 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00 |
| 148 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00 |
| 149 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00 |
| 150 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00 |
| 151 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00 |
| 152 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00 |
| 153 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00 |
| 154 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00 |
| 155 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00 |
| 156 | 51291002 | 200200 | 04 | 042407 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00 |
| 157 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/01/2025 | 23.00    |
| 158 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/02/2025 | 283.00   |
| 159 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00 |
| 160 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00 |
| 161 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00 |
| 162 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00 |
| 163 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00 |
| 164 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00 |
| 165 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00 |
| 166 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00 |
| 167 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00 |
| 168 | 51291002 | 200200 | 04 | 042409 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00 |
| 169 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/01/2025 | 23.00    |
| 170 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/02/2025 | 283.00   |
| 171 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/03/2025 | 1,675.00 |
| 172 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/04/2025 | 1,714.00 |
| 173 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/05/2025 | 2,912.00 |
| 174 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/06/2025 | 2,046.00 |
| 175 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/07/2025 | 3,606.00 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

|     |          |        |    |        |     |            |          |
|-----|----------|--------|----|--------|-----|------------|----------|
| 176 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/08/2025 | 2,041.00 |
| 177 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/09/2025 | 2,629.00 |
| 178 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/10/2025 | 5,287.00 |
| 179 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/11/2025 | 3,892.00 |
| 180 | 51291002 | 200300 | 04 | 040801 | N/A | 01/12/2025 | 3,892.00 |
| 181 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/01/2025 | 12.00    |
| 182 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/02/2025 | 189.00   |
| 183 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/03/2025 | 1,117.00 |
| 184 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/04/2025 | 1,143.00 |
| 185 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/05/2025 | 1,942.00 |
| 186 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/06/2025 | 1,364.00 |
| 187 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/07/2025 | 2,404.00 |
| 188 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/08/2025 | 1,361.00 |
| 189 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/09/2025 | 1,753.00 |
| 190 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/10/2025 | 3,525.00 |
| 191 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/11/2025 | 2,595.00 |
| 192 | 51291002 | 310201 | 04 | 045301 | N/A | 01/12/2025 | 2,595.00 |
| 193 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/01/2025 | 39.00    |
| 194 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/02/2025 | 472.00   |
| 195 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/03/2025 | 2,791.00 |
| 196 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/04/2025 | 2,857.00 |
| 197 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/05/2025 | 4,854.00 |
| 198 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/06/2025 | 3,410.00 |
| 199 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/07/2025 | 6,009.00 |
| 200 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/08/2025 | 3,402.00 |
| 201 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/09/2025 | 4,382.00 |
| 202 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/10/2025 | 6,812.00 |
| 203 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/11/2025 | 6,486.00 |
| 204 | 51291002 | 310203 | 04 | 045301 | N/A | 01/12/2025 | 6,486.00 |
| 205 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/01/2025 | 39.00    |
| 206 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/02/2025 | 472.00   |
| 207 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/03/2025 | 2,791.00 |
| 208 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/04/2025 | 2,857.00 |
| 209 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/05/2025 | 4,854.00 |
| 210 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/06/2025 | 3,410.00 |
| 211 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/07/2025 | 6,009.00 |
| 212 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/08/2025 | 3,402.00 |
| 213 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/09/2025 | 4,382.00 |
| 214 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/10/2025 | 8,812.00 |
| 215 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/11/2025 | 6,486.00 |
| 216 | 51291002 | 310203 | 04 | 045302 | N/A | 01/12/2025 | 6,486.00 |
| 217 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/01/2025 | 12.00    |
| 218 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/02/2025 | 141.00   |
| 219 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/03/2025 | 837.00   |
| 220 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/04/2025 | 857.00   |
| 221 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/05/2025 | 1,456.00 |
| 222 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/06/2025 | 1,023.00 |
| 223 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/07/2025 | 1,803.00 |
| 224 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/08/2025 | 1,021.00 |
| 225 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/09/2025 | 1,314.00 |
| 226 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/10/2025 | 2,644.00 |
| 227 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/11/2025 | 1,946.00 |
| 228 | 51291002 | 800201 | 04 | 045801 | N/A | 01/12/2025 | 1,946.00 |
| 229 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/01/2025 | 12.00    |
| 230 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/02/2025 | 169.00   |
| 231 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/03/2025 | 1,117.00 |
| 232 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/04/2025 | 1,143.00 |
| 233 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/05/2025 | 1,942.00 |
| 234 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/06/2025 | 1,364.00 |
| 235 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/07/2025 | 2,404.00 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

|     |          |        |    |        |     |            |          |
|-----|----------|--------|----|--------|-----|------------|----------|
| 236 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/08/2025 | 1,361.00 |
| 237 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/09/2025 | 1,753.00 |
| 238 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/10/2025 | 3,525.00 |
| 239 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/11/2025 | 2,595.00 |
| 240 | 51291002 | 900110 | 04 | 049101 | N/A | 01/12/2025 | 2,595.00 |
| 241 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/01/2025 | 12.00    |
| 242 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/02/2025 | 189.00   |
| 243 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/03/2025 | 1,117.00 |
| 244 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/04/2025 | 1,143.00 |
| 245 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/05/2025 | 1,942.00 |
| 246 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/06/2025 | 1,364.00 |
| 247 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/07/2025 | 2,404.00 |
| 248 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/08/2025 | 1,361.00 |
| 249 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/09/2025 | 1,753.00 |
| 250 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/10/2025 | 3,525.00 |
| 251 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/11/2025 | 2,595.00 |
| 252 | 51291002 | 900110 | 04 | 049102 | N/A | 01/12/2025 | 2,595.00 |

|         |            |
|---------|------------|
| TOTALES | 700,000.00 |
|---------|------------|





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

ANEXO 3 CONTRATO No. 050GYR069N05125-001-00  
ACTA PARA DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

**Ing. Luis Fernando Peña López**

**Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales**

**Área de Adscripción en el IMSS:** Departamento de Conservación y Servicios Generales

Domicilio institucional: AV. María Lavalle Urbina Numero 4-A, por Avenida Fundadores y C. Francisco Field Jurado, Área Ah Kim Pech, Sector Fundadores Col. San Francisco de Campeche.

**RFC:** [REDACTED]

**CURP:** [REDACTED]

**Correo electrónico institucional:** [REDACTED]

**Teléfono institucional:** [REDACTED]

De conformidad, con lo establecido los artículos 2 fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo, del RLAASSP, así como el numeral 1 "Definiciones y Siglas" del MAAGAASSP y los numerales, 2.2, 4.17, 4.24.6, 5.3.15 Inciso B) y último párrafo y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, le informo que será el servidor público que actuara en función del **Administrador del Contrato** que se derive del procedimiento de contratación correspondiente al: **ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE RÉGIMEN ORDINARIO EJERCICIO 2025.**

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un saludo.

Acepto Responsabilidad  
Administrador del Contrato

**Ing. Luis Fernando Peña López**  
Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales

ATENTAMENTE

"SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL"

De conformidad con el art. 2 fracción II del LAASSP y los numerales 4.24, 4.24.1 y 5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Área Requiriente

**Lic. Ruben Gonzalez Herrera**  
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Av. María Lavalle Urbina # 4ª por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ANEXO 4 CONTRATO No. 050GYR069N05125-001-00**  
**FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES).**

**(Afianzadora o Aseguradora)**

**Denominación social:** \_\_\_\_\_. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

**Domicilio:** \_\_\_\_\_.

**Autorización del Gobierno Federal para operar:** \_\_\_\_\_ (Número de oficio y fecha)

**Beneficiaria:**

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

**Domicilio:** \_\_\_\_\_.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": \_\_\_\_\_.

**Fiado (s):** (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

**Nombre o denominación social:** \_\_\_\_\_.

**RFC:** \_\_\_\_\_.

**Domicilio:** \_\_\_\_\_ (El mismo que aparezca en el contrato principal)

**Datos de la póliza:**

**Número:** \_\_\_\_\_ (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

**Monto Afianzado:** \_\_\_\_\_ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

**Moneda:** \_\_\_\_\_.

**Fecha de expedición:** \_\_\_\_\_.

**Obligación garantizada:** El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

**Naturaleza de las Obligaciones:** \_\_\_\_ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es **Divisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es **Indivisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

**Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":**

**Número asignado por "la Contratante":** \_\_\_\_\_.

**Objeto:** \_\_\_\_\_.

**Monto del Contrato:** (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

**Moneda:** \_\_\_\_\_.

**Fecha de suscripción:** \_\_\_\_\_.

**Tipo:** (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

**Obligación contractual para la garantía de cumplimiento:** (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

**Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva:** El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

**Competencia y Jurisdicción:** Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de \_\_\_\_\_ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica [www.amig.org.mx](http://www.amig.org.mx)

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

**CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.**

**PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.**

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

**SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el \_\_\_\_ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el \_\_\_\_ % de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

**TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

**CUARTA. - VIGENCIA.**

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espere al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acortarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

**QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br/> <b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br/> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p> | <p align="center"><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br/> <b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br/> <b>ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br/> <b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br/> <b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br/> <b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

#### **SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.**

##### **(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)**

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurren los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

#### **SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.**

##### **(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).**

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

#### **SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subyúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

#### **OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.**

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

#### **NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.**

##### **(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios).**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

#### **NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.**

##### **(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

#### **DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

#### **DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN.**

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

#### **DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.**

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

#### **DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ANEXO 5 CONTRATO No. 050GYR069N05125-001-00**  
**ANEXO TÉCNICO.**



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

**ANEXO TECNICO**

**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS**

El presente procedimiento se conforma de una **partida única**, como se muestra a continuación:

| Partida | CLAVE CUCoP | DESCRIPCION                                   |
|---------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 29201       | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios |

Por lo anterior, "**EL PROVEEDOR**", deberá cotizar la partida de la siguiente manera: **Anexo 1 (Catalogo de Conceptos)**

Es importante señalar, que no se considerarán las propuestas que presenten incompleta la partida, es decir, que no incluyan el precio unitario de alguno de los renglones que integran la partida.

"**EL PROVEEDOR**" adjudicado se obliga y compromete a entregar sobre este listado a "**EL INSTITUTO**", el cual a entera satisfacción solicitara del mismo, en las cantidades necesarias hasta cubrir el monto mínimo o máximo del presupuesto de la contratación.

**Las cantidades son de referencia y la adjudicación será de acuerdo al presupuesto autorizado.**

**NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE O EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.**

Conforme el artículo 31 del RLAASSP, se verifico que la inclusión de las normas o estándares señalados limita la libre participación y concurrencia de los interesados; por tal motivo, el Área Requiriente bajo su responsabilidad hace del conocimiento que no se exigirá certificado emitido por un organismo de certificación acreditado por la EMA, de las Normas oficiales mexicanas o estándares en el procedimiento de contratación, indicando que las especificaciones del **bien** y la metodología de evaluación a emplear será conforme lo solicitado en el anexo técnico y términos y condiciones, siendo motivo de desechamiento el no presentar la documentación solicitada, toda vez que afecta la solvencia de la propuesta.

La falta de presentación de la documentación afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. RUBÉN GONZÁLEZ HERRERA**  
**TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores. C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

| No. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IVA 16% | PRECIO UNITARIO TOTAL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|-----------------------|
| 1   | ASPERSOR DE AGUA METALICO EN BRONCE, PARA JARDIN DE 3/4" MECANICO, TIPO REHILETE, AREA DE RIEGO DE 360", CON GIRO DELIMITADO, ALCANCE DE 15M, CON ENTRADA DE AGUA DE 3/4, CONEXIÓN ESTACA, UNA V/A.                                                      | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |
| 2   | ASPERSOR DE AGUA METALICO PARA JARDIN DE 1/2" TIPO REHILETE, AREA DE RIEGO DE 360", CON GIRO DELIMITADO, ALCANCE DE 10.4M, PRESION DE TRABAJO DE 40-50 PSI, CON ENTRADA DE AGUA DE 3/4, CONEXIÓN ESTACA, UNA V/A.                                        | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |
| 3   | ASPERSOR DE ESTANQUEDAD CO-MOLDEADA Y SOLIDARIA A LA TAPA, CON PRESION DE HASTA 60 PSI CON MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y MECANISMO DE CARRACA DE 2 PZS.                                                                                                   | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |
| 4   | ASPERSOR POP UP 2045A MAXI PAW, PARA APLICACIÓN DE RIEGO CON AGUA SUCIA, MEMORIA DE ARCO, RESISTENTE AL VANDALISMO, CIRCUITO PARCIAL Y COMPLETO EN UNA SOLA UNIDAD CON UN RADIO DE CUBRIMIENTO DE HASTA 13.7M, RANGO DE OPERACIÓN DE 25 PSI HASTA 60 PSI | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |
| 5   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 2 1/2" X 2 1/2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                       | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |
| 6   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 2" X 2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                               | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |
| 7   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 3 1/2" X 3 1/2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                       | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |
| 8   | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 3" X 3" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                               | PIEZA            | 1        |                         |         |                       |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 9  | BISAGRA CUADRADA ACERO CROMO MATE DE 4" X 4" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 10 | BISAGRA CUADRADA ACERO LATONADO DE 2" X 2" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 11 | BISAGRA CUADRADA ACERO LATONADO DE 3 ½" X 3 ½" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 12 | BISAGRA CUADRADA ACERO LATONADO DE 3" X 3" DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 13 | BISAGRA DE 1" DE ANCHO TIPO RECTANGULAR CABEZA DE PERNO MEDIA BOLA                                                                                                                                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 14 | BISAGRA DE 2" DE ANCHO TIPO RECTANGULAR CABEZA DE PERNO MEDIA BOLA                                                                                                                                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 15 | BISAGRA DE 3" DE ANCHO TIPO RECTANGULAR CABEZA DE PERNO MEDIA BOLA                                                                                                                                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 16 | BISAGRA DE PROYECCION PARA VENTANA ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE, PERMITE APERTURA DE 90° ANCHO DE BISAGRA 18.5 MM CON ESPESOR DE CADA BARRA DE 2.0 MM, CON DESLIZADOR DE BRONCE CON BASE DE NYLON PARA MEJOR AJUSTE. DE 12" DE LARGO PARA PESO DE 22 KG. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 17 | BISAGRA DE PROYECCION PARA VENTANA ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE, PERMITE APERTURA DE 90° ANCHO DE BISAGRA 18.5 MM CON ESPESOR DE CADA BARRA DE 2.0 MM, CON DESLIZADOR DE BRONCE CON BASE DE NYLON PARA MEJOR AJUSTE. DE 16" DE LARGO PARA PESO DE 24 KG. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 18 | BISAGRA DE PROYECCION PARA VENTANA ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE, PERMITE APERTURA DE 90° ANCHO DE BISAGRA 18.5 MM CON ESPESOR DE CADA BARRA DE 2.0 MM, CON DESLIZADOR DE BRONCE CON BASE DE NYLON PARA MEJOR AJUSTE. DE 20" DE LARGO PARA PESO DE 65 KG. | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 19 | BISAGRA DORADA DE METAL DE 2.5" X 1.5" DE ANCHO, DISEÑO TIPO LIBRO Y PERNO LIBRE CABEZA PLANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 20 | BISAGRA HIDRAULICA DE PISO DOBLE ACCION, PARA PUERTAS BATIENTES, ESTRECHAS O ANCHAS, DE SISTEMA VAIVEN, DECHECHA O IZQUIERDA, INSTALACION OCULTA, CON TORNILLO DE AJUSTE, POTENCIA AJUSTABLE, EJES INTERCAMBIABLES, CUERPO DE ALUMINIO Y CAJA DE HIERRO GALVANIZADO, CON FRENADO A LA APERTURA PARA PUERTAS DE CRISTAL, ALUMINIO, MADERA Y ACERO PARA UN PESO MAXIMO DE 180 KG. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 21 | BISAGRA DE PISO DOBLE ACCION PARA PUERTAS DE VAIVEN MOD. 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 22 | BISAGRA TIPO BARRIL DE 1/2" EN ACERO, COLOR PROPIO, ACABADO PULIDO, EN DOS PARTES, DE CUERPO REDONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 23 | BISAGRA TIPO BARRIL DE 3/8" EN ACERO, COLOR PROPIO, ACABADO PULIDO, EN DOS PARTES, DE CUERPO REDONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 24 | BISAGRA TIPO PIANO DE 1" DE ANCHO CON ORIFICIOS, APERTURA DE 180°, CON LONGITUD DE NUDILLO 1/2" PARA ALTURA DE LA PUERTA DE 72".                                                                                                                                                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 25 | CANDADO ANTIFALCANCA DE 40 MM, FABRICADO EN ACERO TEMPLADO CON GRABADO CROMO SATINADO, RESISTENTE A LA CORROSION, DOBLE CERROJO CON BALINES DE ACERO PARA RESISTENCIA EXTREMA, DISEÑO A PRUEBA DE GANZUA, CILINDROS SIN RESORTES, GRILLETE METALICO TEMPLADO.                                                                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 26 | CANDADO DE ACERO 1.9 PULGADAS CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO PARA MAYOR RESISTENCIA, FABRICADO EN HIERRO SOLIDO, CILINDRO PARA LLAVE RADIAL DE ALTA SEGURIDAD QUE BRINDA UNA ALTA RESISTENCIA A ATAQUES CON PINZAS.                                                                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 27 | CANDADO DE ACERO DE 60 MM, LLAVE RADIAL CON COMBINACION, FABRICADO CON CUERPO DE ACERO REFORZADO PARA BRINDAR MAYOR RESISTENCIA EN INTERIORES O EXTERIORES.                                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 28 | CANDADO DE ACERO PARA CORTINA, GRILLETE METALICO TEMPLADO PARA PROTECCION EXTREMA CONTRA SEGUETA, CORTAPERNOS O TALADROS, CILINDRO DE 5 PERNOS, LLAVES TIPO ESTÁNDAR.                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 29 | CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE ACERO 40 MM, CUENTA CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO PARA MAYOR RESISTENCIA, FABRICADO EN ACERO REFORZADO Y CILINDRO PARA LLAVE RADIAL DE ALTA SEGURIDAD QUE BRINDA UNA ALTA RESISTENCIA A ATAQUES CON PINZAS. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 30 | CANDADO DE GANCHO CORTO DE 23 MM, CON CILINDRO DE LATON Y CUERPO METALICO MAS RESISTENTE, CON MECANISMO DE CONTRAPERNOS DE CARRETE DE LATON, GANCHO DE ACERO TEMPLADO                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 31 | CANDADO DE GANCHO LARGO DE 40.8 MM, CON CILINDRO DE LATON Y CUERPO METALICO MAS RESISTENTE, CON MECANISMO DE CONTRAPERNOS DE CARRETE DE LATON, GANCHO DE ACERO TEMPLADO                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 32 | CANDADO DE LATON DE 30MM GANCHO CORTO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 33 | CANDADO DE LATON DE 30MM GANCHO LARGO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 34 | CANDADO DE LATON DE 40MM GANCHO CORTO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                      |       |   |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 35 | CANDADO DE LATON DE 40MM GANCHO LARGO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 36 | CANDADO DE LATON DE 50MM GANCHO CORTO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 37 | CANDADO DE LATON DE 50MM GANCHO LARGO, CUERPO SOLIDO, ESLABON DE ACERO TEMPLADO RESISTENTE A BARRETAS, CORTES Y SIERRAS, ACCESO RAPIDO.                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 38 | CANDADO DE LATON MACIZO CON MECANISMO TETRA QUE BRINDA MAYOR RESISTENCIA CONTRA VIOLACIONES, CON DOBLE CERROJO PARA MEJORAR SU RESISTENCIA AL IMPACTO, NIVEL 4 DE SEGURIDAD.                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 39 | CANDADO GANCHO CORTO DE 27MM, FABRICADO EN LATON MACIZO CON CILINDRO Y MECANISMO DE PERNOS DE LATON Y CONTRA PERNOS DE CARRETE, CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO, 4 PERNOS.                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 40 | CANDADO GANCHO LARGO DE 59MM, FABRICADO EN LATON MACIZO CON CILINDRO Y MECANISMO DE PERNOS DE LATON Y CONTRA PERNOS DE CARRETE, CON GANCHO DE ACERO TEMPLADO, 4 PERNOS.                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 41 | CERRADURA CHAPA PARA ARCHIVERO DE ACERO, TIPO PUSH, USADA PARA EL TRABAMIENTO DE GAVETAS DE ARCHIVEROS METALICOS EN CONJUNTO CON MECANISMOS DE TRABAMIENTO, CON 2 LLAVES INCLUIDAS, ACABADO CROMADO. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 42 | CERRADURA DE GANCHO PARA PUERTA DE ALUMINIO 3", ACABADO GRIS MATE, CUERPO DE ACERO GALVANIZADO Y TAPAS DE ACERO INOXIDABLE, LLAVE/LLAVE.                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 43 | CERRADURA DE MANIJA PARA BAÑO (RANURA EXTERIOR-BOTON INTERIOR), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANIJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 44 | CERRADURA DE MANIJA PARA ENTRADA PRINCIPAL (LLAVE EXTERIOR-CIEGA INTERIOR), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANIJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 45 | CERRADURA DE MANIJA PARA ENTRADA RECAMARA, ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANIJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 46 | CERRADURA DE MANIJA PARA PASO (LIBRE POR AMBOS LADOS), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANIJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.                      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 47 | CERRADURA DE MANIJA PARA RECAMARA (LLAVE EXTERIOR-BOTON INTERIOR), ACABADO CROMO MATE, FABRICADA DE ACERO, SEGURIDAD MEDIA, LLAVE DENTADA, REVERSIBLE (IZQUIERDA-DERECHA), MANIJA-MANIJA, PARA PUERTA ABATIBLE, TIPO DE COLOCACION DE EMBUTIR, CON MECANISMOS CILINDRICO.          | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 48 | CERRADURA DE POMO CILINDRICO PARA BAÑO, CUERPO CILINDRICO DE ACERO TROPICALIZADO, FRENTE DE METAL, CABEZA PICAPORTE DE ZING CROMADO INYECTADO A ALTA PRESION, ESCUDO ROSCADO AJUSTABLE DE 35 MM A 45 MM, CUERPO DE POMO DE UNA SOLA PIEZA FABRICADA EN LATON, PICAPORTE REVERSIBLE DE 2 3/8" (60 MM) DE RAPIDA INSTALACION. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 49 | CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A UN SOLO CUERPO CON 5 PERNOS IZQUIERDA, PARA PUERTA DE HASTA 38MM, CILINDRO ENSAMBLADO PARA ESPESOR DE PUERTAS HASTA 1-1/2", SEGURIDAD BASICA PARA PUERTAS DE ABATIR, JUEGO DE DOS LLAVES ESTANDAR                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 50 | CERRADURA DERECHA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES ESTANDAR                                                                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 51 | CERRADURA DERECHA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES TETRA                                                                                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 52 | CERRADURA DERECHA, DE BARRA FIJA, LLAVE DENTADA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 187MM.                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 53 | CERRADURA DERECHA, DE BARRA FIJA, LLAVE TETRA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 187MM.                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 54 | CERRADURA ELECTROMECANICA PARA SOBREPONER CON BOTON PARA PUERTA DERECHA, VOLTAJE DE ENTRADA 12V, CORRIENTE DE SALIDA 3A.                                                                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 55 | CERRADURA ELECTROMECANICA PARA SOBREPONER CON BOTON PARA PUERTA IZQUIERDA, VOLTAJE DE ENTRADA 12V, CORRIENTE DE SALIDA 3A.                                                                                                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 56 | CERRADURA IZQUIERDA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES ESTANDAR                                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 57 | CERRADURA IZQUIERDA DE SOBREPONER, CILINDRO DE LATON SOLIDO DE LLAVE DE 5 PERNOS, CERROJO DE DOS PASOS, BARRENOS DE SUJECION, CON 3 LLAVES TETRA                                                                                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 58 | CERRADURA IZQUIERDA, DE BARRA FIJA, LLAVE DENTADA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 187MM.                              | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 59 | CERRADURA IZQUIERDA, DE BARRA FIJA, LLAVE TETRA, CROMADA, PARA PUERTAS ABATIBLES, CON CILINDROS EN LATON SOLIDO, CERRADURA ATORNILLABLE, CILINDRO DE 5 PERNOS, CON BOTON DE SEGURIDAD, GROSOR DE LA CERRADURA DE 24MM CON LONGITUD TOTAL DE 187MM.                                | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 60 | CERRADURA PARA CORTINA ALTA SEGURIDAD, CERROJO DE ACERO SOLIDO DE UN SOLO PASO QUE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS CERRANDO HACIA LA DERECHA O IZQUIERDA, 6 PERNOS, DIFICULTAD DE APERTURA CON GANZUA, JUEGO DE 3 LLAVES TETRA, SOLDABLE, USO RUDE, ACABADO EN ALUMINOP NATURAL | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 61 | CERRADURA PARA GABINETE TIPO PALETA PARA MUEBLES, CAJONES, GABINETES, VITRINAS Y ARMARIOS, INCLUYE PALETA O GANCHO EN MISMO EMPAQUE.                                                                                                                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 62 | CERRADURA PARA MUEBLE, CAJONES, GABINETES, VITRINAS Y ARMARIOS, DE 4 PERNOS DE SEGURIDAD, ACABADO EN CROMO, ATORNILLABLE, FIGURA CUADRADA.                                                                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 63 | CERRADURA PARA MUEBLE, CAJONES, GABINETES, VITRINAS Y ARMARIOS, DE 4 PERNOS DE SEGURIDAD, ACABADO EN CROMO, ATORNILLABLE, FIGURA EN ROMBO.                                                                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 64 | CERRADURA PARA MUEBLE, DE GANCHO, CROMO BRILLANTE, ACCION GIRATORIA, DIAMETRO DE 22MM, LONGITUD 18MM, LONGITUD DE PICAPORTE 23MM, LLAVE ESTANDAR.                                                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 65 | CERRADURA PARA PUERTAS CORREDIZAS, CILINDRO FABRICADO EN LATON SOLIDO, ACABADO EN CROMO BRILLANTE, CERROJO TIPO BOTON QUE CIERRA AL PRESIONAR SIN LLAVE, 4 PERNOS, PARA USO EN MUEBLES DE METAL Y MADERA, LLAVE ESTANDAR, PARA USO EN PUERTAS, VITRINAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE TRASLAPE. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 66 | CERRADURA PARA PUERTAS CORREDIZAS, CILINDRO FABRICADO EN LATON SOLIDO, CERROJO TIPO BOTON QUE CIERRA AL PRESIONAR SIN LLAVE, 4 PERNOS, PARA USO EN MUEBLES DE METAL Y MADERA, LLAVE ESTANDAR, PARA USO EN PUERTAS, VITRINAS Y VENTANAS CORREDIZAS DE TRASLAPE.                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 67 | CERRADURA PARA VITRINA CORREDIZA DE TIPO CAIMAN, CILINDRO DE LATON SOLIDO, LLAVES TRADICIONALES.                                                                                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 68 | CERRADURA PARA VITRINA O MUEBLES CON PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO, CILINDRO Y PERNOS DE LATON SOLIDO                                                                                                                                                                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 69 | CERRADURA POMO BOLA PARA RECAMARA, ACERO INOXIDABLE CON CUERPO TUBULAR DE ACERO TROPICALIZADO, FRENTE DE METAL, CABEZA PICAPORTE DE ZINC CROMADO INYECTADO A ALTA PRESION, ESCUDOS LAMINADOS FABRICADOS EN LATON O ACERO INOXIDABLE, CUERPO DE POMO EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN LATON, PICAPORTE REVERSIBLE AJUSTABLE CON BASKET DE 2 3/8" A 2 3/4" (60MM A 70 MM). | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 70 | CERROJO CILINDRICO DE SEGURIDAD LLAVE/LLAVE LATON ANTIGUO, FUNCION DERECHA/IZQUIERDA, AJUSTABLE DE 60MM A 70 MM, CON JUEGO DE 2 LLAVES ESTANDAR.                                                                                                                                                                                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 71 | CERROJO CILINDRICO DE SEGURIDAD LLAVE/MARIPOSA LATON ANTIGUO, FUNCION DERECHA/IZQUIERDA, AJUSTABLE DE 60MM A 70 MM, CON JUEGO DE 2 LLAVES ESTANDAR.                                                                                                                                                                                                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 72 | CERROJO DE BARRA DERECHO, DE ACERO SOLIDO CON CARRERA DE 78 MM, ACCIONADO MANUALMENTE POR EL INTERIOR COMO PASADOR O CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS, DIFICULTAD DE APERTURA CON GANZUA, JUEGO DE 2 LLAVES LARGAS, ACABADO EN CROMO.                                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 73 | CERROJO DE BARRA IZQUIERDA, DE ACERO SOLIDO CON CARRERA DE 78 MM, ACCIONADO MANUALMENTE POR EL INTERIOR COMO PASADOR O CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS, DIFICULTAD DE APERTURA CON GANZUA, JUEGO DE 2 LLAVES LARGAS, ACABADO EN CROMO.                                                                                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 74 | CERROJO DE SEGURIDAD DERECHO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO DOMINO DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 75 | CERROJO DE SEGURIDAD DERECHO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO TETRALlave DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 76 | CERROJO DE SEGURIDAD IZQUIERDO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO DOMINO DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 77 | CERROJO DE SEGURIDAD IZQUIERDO DE SOBREPONER PARA PUERTA DE ABATIR CON DOBLE CILINDRO DE LATON SOLIDO TIPO TETRALlave DE ALTA SEGURIDAD, RESBALON DE GOLPE, CAJA REFORZADA Y BOTON DE SEGURIDAD, CILINDRO EXTERIOR INTEGRADO A LA CERRADURA.                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 78 | CERROJO DOBLE CILINDRO CROMO MATE, 6 PERNOS, LLAVE LLAVE, PESTILLO ANTI SEGUETA CON ALMA DE ACERO GIRATORIA, MEDIO GIRO, PESTILLO ESTANDAR DE 60MM (2 3/8), FRENTE DE PESTILLO 28.6 X 57.2MM (1 1/8 X 2 1/4), ESPESOR DE PUERTA DE 38 A 52 MM (1 1/2" A 2 3/64"), ACABADO CROMO MATE. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 79 | CERROJO DOBLE GANCHO PARA PUERTA CORREDIZA CROMO MATE, DISTANCIA ENTRE EJES 70MM, ALTO 168MM, ANCHO 16MM.                                                                                                                                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 80 | CERROJO DOBLE GANCHO PARA PUERTA CORREDIZA LATON ANTIGUO, DISTANCIA ENTRE EJES 70MM, ALTO 168MM, ANCHO 16MM.                                                                                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 81 | CHAPA CERRADURA DE EMBUTIR CON ACABADO CROMO, CON JALADERA AL EXTERIOR Y MANIJA AL INTERIOR, EL PICAPORTE OPERA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS CONTRA GANZUAS Y VIOLACIONES, LLAVE DENTADA, FUNCION PARA AMBOS LADOS DERECHA O IZQUIERDA.                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 82 | CHAPA CERRADURA DE EMBUTIR CON ACABADO CROMO, MANIJA-MANIJA, EL PICAPORTE OPERA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, 5 PERNOS CONTRA GANZUAS Y VIOLACIONES, LLAVE DENTADA, FUNCION PARA AMBOS LADOS DERECHA O IZQUIERDA.                                                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 83 | CHAPA CERRADURA ELECTRICA DE ALTA SEGURIDAD DISEÑADA PARA PUERTAS DE APERTURA HACIA ADENTRO, INSTALACION DERECHA, METODO DE CERRADURA POR COLISION, FUNCION ANTIDESCARGAS, FABRICADFA DE HIERRO DE ALTA CALIDAD, DURABLE, ACCESO ELECTRONICO, BLOQUEO/DESBLOQUEO, MANUAL, ALIMENTACION DE 12V CD, INTENSIDAD 0.830 mA, PODER DE 10W, CON JUEGOS DE LLAVES.   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 84 | CHAPA CERRADURA ELECTRICA DE ALTA SEGURIDAD DISEÑADA PARA PUERTAS DE APERTURA HACIA ADENTRO, INSTALACION IZQUIERDA, METODO DE CERRADURA POR COLISION, FUNCION ANTIDESCARGAS, FABRICADFA DE HIERRO DE ALTA CALIDAD, DURABLE, ACCESO ELECTRONICO, BLOQUEO/DESBLOQUEO, MANUAL, ALIMENTACION DE 12V CD, INTENSIDAD 0.830 mA, PODER DE 10W, CON JUEGOS DE LLAVES. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 85 | CHAPA CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, PARA PUERTAS DE ABATIR, JUEGO DE 2 LLAVES ESTANDAR, ACCION POR AMBOS LADOS, TIPO DE INSTALACION DE EMBUTIR, ACABADO METALICO, CERRADURA UNIDIERRECCIONAL.                                                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 86 | CHAROLA PARA PINTAR, PLASTICA REFORZADA, PARA USO DE RODILLO DE 9", PROFESIONAL EN 14 X 11 PULGADAS REFORZADA                                                                                                                                                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 87 | CHIFLON PARA MANGUERA CONTRA INCENDIO, FABRICADO CON INYECCION DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CON FUNCION DE 3 PATRONES DE AGUA (CHORRO DIRECTO, MEDIA NIEBLA Y NEBLINA) CONTROLA EL CIERRE TOTAL DEL PASO DE AGUA, EN MEDIDA DE 1 1/2". CON UNA CAPACIDAD DE 115 GPM CON CUERDA NHST (NH) O NPSH (IPT) DE ACUERDO A REQUERIMIENTO           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 88 | CIERRA PUERTAS HIDRAULICO DE BRAZO ARTICULADO, CON DOS VALVULAS PARA REGULAR VELOCIDAD DE CIERRE Y DE GOLPE FINAL, CON SISTEMA DE RETENCION POR ENCLAVAMIENTO, REGULABLE A CUALQUIER POSICION, CON HASTA 500.000 CICLOS DE APERTURA, PARA PUERTAS DE HASTA 950MM DE ANCHO Y UN PESO APROXIMADO DE 60 KILOS, CON APERTURA DE HASTA 180°, REVERSIBLE. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 89 | CINTA ADHESIVA, COLOR CANELA, FABRICADA DE PVC, CON MEDIDAS DE 51MM X 50M.                                                                                                                                                                                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 90 | CINTA ADHESIVA COLOR GRIS, DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE AL AGUA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR, CON MEDIDAS DE (48MM X 50 M)                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 91 | CINTA ADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO, CON MEDIDAS DE 50MM X 20M.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 92 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CON MEDIDAS DE 75MM X 101 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 93 | CINTA ANTIDERRAPANTE AMARILLO/NEGRA, 2" X 18.3 MTS. ADHESIVO ACRILICO, GRANO CARBURO 80.                                                                                                                                                                                                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 94 | CINTA ANTIDERRAPANTE DE 2" X 60', COLOR NEGRA, SUPERFICIE DE LUJA GRANULADA GRADO 80, CON DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA Y GRASA.                                                                                                                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                                                                     |       |   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 95  | CINTA ANTIDERRAPANTE DE RESPALDO<br>RUGOSO DE 19MM DE GROSOR, CON<br>DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA,<br>GRASAS, ACEITES, SOLVENTES Y<br>DETERGENTES, EN ROLLO DE 4.47 M<br>COLOR NEGRO.         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 96  | CINTA ANTIDERRAPANTE DE RESPALDO<br>RUGOSO DE 25MM DE GROSOR, CON<br>DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA,<br>GRASAS, ACEITES, SOLVENTES Y<br>DETERGENTES, EN ROLLO DE 4.47 M<br>COLOR NEGRO.         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 97  | CINTA DE ADVERTENCIA, AMARILLA CON<br>LEYENDA DE "PRECAUCION", PARA<br>DELIMITAR ÁREAS Y/O RESTRINGIR<br>ACCESOS, DE 7.6 CM DE ANCHO (3"),<br>ROLLO CON 305 M (1000FT), FABRICADA<br>EN ELASTOMERO. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 98  | CINTA DE ADVERTENCIA, ROJA CON<br>LEYENDA DE "PELIGRO", PARA DELIMITAR<br>ÁREAS Y/O RESTRINGIR ACCESOS, DE 7.6<br>CM DE ANCHO (3"), ROLLO CON 305 M<br>(1000FT), FABRICADA EN POLIETILENO.          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 99  | CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA, CON<br>MEDIDA DE 1/2" DE ANCHO, 4.57M DE<br>LONGITUD, 1/32" ESPESOR.                                                                                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | CINTA DOBLE CARA, CON MEDIDAS DE<br>25MM X 55 MTS, CON PELICULA<br>TRANSPARENTE DE POLIESTER CON<br>ADHESIVO ACRILICO EN AMBOS LADOS.                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | CINTA INDUSTRIAL DE ESPUMA DOBLE<br>CARA BLANCA, 13MM X 33M, GROSOR<br>2MM.                                                                                                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD<br>INDUSTRIAL, AMARILLA DE 2" X 36<br>YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN<br>LAMINAR, USO GENERAL.                                                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD<br>INDUSTRIAL AMARILLA/NEGRA, DE 2" X 36<br>YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN<br>LAMINAR, USO GENERAL.                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD<br>INDUSTRIAL AZUL DE 2" X 36 YARDAS,<br>CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR,<br>USO GENERAL.                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 105 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ROJA DE 2" X 36 YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR, USO GENERAL.                                                                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | CINTA VINILICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VERDE DE 2" X 36 YARDAS, CON ADHESIVO DE GOMA SIN LAMINAR, USO GENERAL.                                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | COLADOR DE PAPEL PARA PINTURA CON FILTRO DE MALLA DE NAILON DE 190 MICRAS EN FORMA DE CONO, PARA TODO TIPO DE PINTURAS SOLVENTES O BASE AGUA.                                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | EXTENSION DE METAL AJUSTABLE DE 1.50M HASTA 3.0M PARA RODILLO, CON ROSCA ESTANDAR HECHA CON NYLON DE ALTA RESISTENCIA.                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | FUJA PUERTA, TOPE PATA DE CABRA, TERMINADO EN CROMO, FIJACION CON TORNILLO.                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | FUJA PUERTA, TOPE PATA DE CABRA, TERMINADO EN LATON, FIJACION CON TORNILLO.                                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | HUELLAS ANTIDERRAPANTES DE 6" X 24" PARA ESCALONES, SUPERFICIE SIMILAR A LA LIJA GRANULADA CON DORSO ADHESIVO, RESISTENTE AL AGUA Y GRASA.                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 | JALADERA PARA PUERTA, TIPO CONCHA, DE MATERIAL DE LAMINA DE ACERO, CON MEDIDA DE CENTRO A CENTRO 85 MM, LONGITUD TOTAL DE 101 MM, ALTO TOTAL 45 MM, PROFUNDIDAD DE 22 MM, ACABADO EN CROMO SATINADO.  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | JALADERA PARA PUERTA, TIPO CONCHA, DE MATERIAL DE LAMINA DE ACERO, CON MEDIDA DE CENTRO A CENTRO 85 MM, LONGITUD TOTAL DE 101 MM, ALTO TOTAL 45 MM, PROFUNDIDAD DE 22 MM, ACABADO EN NEGRO BRILLANTE. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                                                             |       |   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 114 | JALADERA PARA PUERTA, TIPO CONCHA, DE MATERIAL DE LAMINA DE ACERO, CON MEDIDA DE CENTRO A CENTRO 85 MM, LONGITUD TOTAL DE 101 MM, ALTO TOTAL 45 MM, PROFUNDIDAD DE 22 MM, ACABADO LATONADO. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | JALADERA PARA VENTANA CORREDIZA CON SEGURO DE APERTURA, DE 12 CM, ACABADO BLANCO.                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE PARA PUERTA, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 10 CM DE LONGITUD.                                                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | MANIJA MOVIBLE PARA BLOQUEO DE VENTANA ABATIBLE, ATORNILLABLE, ACABADO ESMALTE COLOR PLATA.                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | MENSULA DE ACERO REFORZADA, COLOR GRIS, DE 8" X 12", ACABADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA.                                                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | MENSULA DE METAL DE 22 X 2.8 X 27 CM, ACABADO NEGRO SEMI BRILLANTE.                                                                                                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | MENSULA PARA REPISA, TIPO UTILITARIO, FABRICADA EN ACERO, MEDIDAS DE 10" X 12", ACABADO ELECTROPULIDO BLANCO.                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 | MOLINETE EMBALADO PARA PUERTA DE MADERA DE ABATIR, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN GALVANIZADO, CON DIAMETRO DE 28MM.                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | MOLINETE EMBALADO PARA PUERTA DE MADERA DE ABATIR, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN GALVANIZADO, CON DIAMETRO DE 41MM.                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | MOLINETE INDUSTRIAL DE ACERO PARA PUERTAS CON PLOMO DE HASTA 450 KG, DE 295MM X 40MM                                                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | PASADOR DE MAROMA 3110 ALUMINIO PARA CUADRADA.                                                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | PASADOR PARA CUADRADA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA, 2", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO CROMO.                                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | PASADOR PARA PUERTA DE SOBREPONER DE 187 MM, ACABADO CROMO, CON BOTON DE SEGURIDAD, ATORNILLABLE.                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                 |       |   |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 127 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE DE SOBREPONER, 5 CM. NEGRO, FABRICADO EN ACERO CON BOTON ROSCADO DE SEGURIDAD Y BLOQUEO.                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 128 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA CUADRADA, 3", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO CROMO.                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 129 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA CUADRADA, 4", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO CROMO.                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 130 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA 4", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO LATON BRILLANTE.                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 131 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA, 2", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO LATON BRILLANTE.                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 132 | PASADOR PARA PUERTA, ATORNILLABLE, BARRA PLANA, 3", FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO, ACABADO LATON BRILLANTE.                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 133 | PASADOR PARA PUERTA, DE SOBREPONER DE 143 MM, ACABADO CROMO, CON BOTON DE SEGURIDAD, ATORNILLABLE.                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 134 | PASADOR ROBUSTO PARA PUERTA, DE SOBREPONER, CON BOTON DE SEGURIDAD, MEDIDAS DE 56 X 40 MM, ACABADO CROMO.                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 135 | PORTA CANDADO DE 1", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO.     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 136 | PORTA CANDADO DE 2 1/2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 137 | PORTA CANDADO DE 2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO.     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                 |       |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 138 | PORTA CANDADO DE 3 1/2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | PORTA CANDADO DE 3", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO.     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | PORTA CANDADO DE 4 1/2", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 | PORTA CANDADO DE 4", ARGOLLA DE SUJECION FABRICADO EN ACERO ENDURECIDO, DISEÑO PARA TORNILLOS DE FIJACION OCULTOS, ACABADO EN ACERO PULIDO.     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | REGATON ATORNILLABLE CON ROSCA DE 1/4", BASE DE NIVELADOR 26MM, LARGO DEL TORNILLO 22MM, MATERIAL PLASTICO EN FORMA REDONDA.                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 143 | REGATON ATORNILLABLE CON ROSCA DE 3/8", BASE DE NIVELADOR 51 MM, LARGO DEL TORNILLO 32 MM, MATERIAL PLASTICO EN FORMA REDONDA.                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 144 | REGATON ATORNILLABLE CON ROSCA DE 5/16", BASE DE NIVELADOR 25.4 MM, LARGO DEL TORNILLO 23 MM, MATERIAL PLASTICO EN FORMA REDONDA.               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO 1", CON TUERCA DE 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO DE 1", CON TUERCA DE 5/16", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                            |       |   |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 149 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 2", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | REGATON CUADRADO DE PLASTICO PLANO DE 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 154 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 1", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2 1/2", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 2", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 3", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | REGATON DE HULE CUADRADO DE 3/4", SE APLICA COMO UN TAPON AL EXTERIOR DEL PERFIL.          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                            |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 164 | REGATON DE HULE, TIPO BARRIL REDONDO DE 5/8, DIAMETRO EXTERIOR DE 26MM, ALTURA DE 28MM.                                                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | REGATON REDONDO 1" DE PLASTICO CON TUERCA 1/4", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | REGATON REDONDO 1" DE PLASTICO CON TUERCA, 5/16", SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | REGATON REDONDO 1/2" DE PLASTICO, SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | REGATON REDONDO 3/4" DE PLASTICO, SE APLICA COMO UN TAPON INTERIOR DEL PERFIL.                                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | SEÑALIZACION PLASTICA EN "V" CON LLEYENDA BANO FUERA DE SERVICIO DE 63 CM DE ALTURA X 32CM X 30CM                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (LETRERO) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO COLOR BLANCO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESION EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE.     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (SIMBOLO NUMERO, FLECHA) DE 20 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESION EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE.   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (SIMBOLO / NUMERO, FLECHA) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESION EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | SEÑALIZACION SOBRE MURO, (SIMBOLO LETRERO) DE 60 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESION EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE.          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (LETRERO) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESION EN SERIGRAFIA.                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                             |       |   |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 175 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (SIMBOLO / NUMERO, FLECHA) DE 40 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA.                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 176 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (SIMBOLO, NUMERO, FLECHA) DE 20 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA CON CINTA AUTOADHERIBLE. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 177 | SEÑALIZACION SOBRE PLAFON, (SIMBOLO/LETRERO) DE 60 X 25 CM EN POLIESTIRENO DE 3mm DE ESPESOR Y CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA.                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 178 | SOPORTE DECORATIVO PARA ESTANTE, TIPO MENSULA, DE 30.5 CM EN COLOR NEGRO.                                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 179 | TOPE DE PISO PARA PUERTA, TIPO DOMO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO, CON PROTECCIÓN DE HULE                                                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 180 | TOPE RECTO PARA PUERTA Y PARED, LATONADO, LARGO 62 MM, DIAMETRO 29 MM.                                                                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 181 | ABRAZADERA Y COPLE PARA TUBO SANITARIO DE Fofo 101 mm DIAMETRO                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 182 | ABRAZADERA Y COPLE PARA TUBO SANITARIO DE Fofo 51 mm DIAMETRO                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 183 | ASIENTO ALARGADO, MODELO M-235 BLANCO                                                                                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 184 | ASIENTO ARA02 DE PLÁSTICO PARA WC REDONDO CORTO BLANCO                                                                                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 185 | ASIENTO PARA W.C. REDONDO COLOR BLANCO MODELO M135                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 186 | BRIDA CIEGA DE 150 LBS. DE 10" EN ACERO INOXIDABLE                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 187 | BRIDA CON CUELLO DE 150 LBS. DE 16" DE FIERRO                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 188 | BRIDA CON CUELLO DE 150 LBS. DE 10" DE FIERRO                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 189 | BRIDA MINGITORIO BRONCE NPS DE 2 PULGADAS CON TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16"                                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 190 | BRIDA MINGITORIO CON CHUPON FLEXIBLE DE PVC MODELO PB-402                                                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 191 | CARTUCHO PARA LLAVE DE LAVABO MODELO SH-1114                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                    |       |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 192 | CARTUCHO VAL-VEL GRANDE DERECHO SH-260                             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 193 | CARTUCHO VAL-VEL GRANDE IZQUIERDO SH-262                           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 194 | CARTUCHO VAL-VEL CHICO DERECHO SH-261                              | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 195 | CARTUCHO VAL-VEL CHICO IZQUIERDO SH-263                            | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 196 | CARTUCHO VAL-VEL GRANDE DERECHO SH-1012                            | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 197 | CARTUCHO COMPLETO MODELO 55 PARA LLAVE DE EMPOTRAR URREA           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 198 | CARTUCHO FIGURA 312 PARA MEZCLADORA DE LA MARCA URREA              | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 199 | CARTUCHO PARA MINGITORIO LIBRE DE AGUA, CON SISTEMA TDS            | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 200 | CARTUCHO PARA VALVULA HELVEX 1/4 VUELTA, VALVEX II CORTO           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 201 | CARTUCHO PARA VALVULA HELVEX 1/4 VUELTA, VALVEX II GRANDE          | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 202 | CARTUCHO VASTAGO DE MEZCLADORA VERTIKASPIRA PARA VALVULA HELVEX    | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 203 | CESPOL BOTE CHICO PARA LAVABO DE PVC MODELO 2218 C-8100            | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 204 | CESPOL DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO MODELO 298A                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 205 | CESPOL DE HULE UNIVERSAL COMPLETO MODELO 2807 PARA LAVAMANOS       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 206 | CESPOL DE HULE UNIVERSAL COMPLETO MODELO 2808 PARA FREGADERO       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 207 | CESPOL DE LATON CROMADO SIN CONTRA PARA FREGADERO                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 208 | CESPOL FLEXIBLE BOTE GRANDE PARA TARJA COMPLETO 3730               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 209 | CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO BOTE CHICO MODELO 2218                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 210 | CESPOL FLEXIBLE TIPO P PARA LAVABO SIN CUBIERTA EXTENSION DE 55 CM | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 211 | CESPOL LATON CROMADO PARA LAVABO MODELO 206-L                      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 212 | CESPOL PARA FREGADERO DE PLASTICO BOTE GRANDE MODELO C-2297        | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 213 | CESPOL PARA FREGADERO MODELO 11 B CROMADO                          | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                               |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 214 | CESPOL PARA FREGADERO MODELO TV-030                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | CESPOL RIGIDO BOTE CHICO PARA LAVABO MODELO 2200                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | CHECK DE COLUMPIO DE 1/2" CON ASIENTO DE TEFLON A BRONCE EXTREMOS ROSCADOS DE 125 LB/PULG2 SERVICIO WOG 200 LB/PULG2 PARA VAPOR MODELO 85T.19 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | CINTA TEFLÓN DE 1/2" EN PRESENTACION DE 13.20 M                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | CINTA TEFLÓN DE 1/2" EN PRESENTACION DE 13.20 M                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | CODO 45° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2"                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | CODO 45° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2"                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2"                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1"                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2"                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1/2"                                                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 3/4"                                                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1"                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1 1/4"                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 1 1/2"                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | CODO DE CPVC DE 90 CEMXCEM DE 2"                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1/2"                                                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 3/4"                                                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1"                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1 1/4"                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 1 1/2"                                                                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | CODO DE CPVC DE 45 CEMXCEM DE 2"                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | CODO DE 90 DE PVC SANITARIO 2"                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | CODO DE 90 DE PVC SANITARIO 3"                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | CODO DE 90 DE PVC SANITARIO 4"                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | CODO DE 45 DE PVC SANITARIO 2"                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | CODO DE 45 DE PVC SANITARIO 3"                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                   |       |   |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 241 | CODO DE 45° DE PVC SANITARIO 4"                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 242 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 1/2"               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 243 | CEDULA 40                                         |       |   |  |  |  |  |
| 244 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1"                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 245 | CEDULA 80                                         |       |   |  |  |  |  |
| 246 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1"                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 247 | CEDULA 40                                         |       |   |  |  |  |  |
| 248 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1/2"                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 249 | CEDULA 80                                         |       |   |  |  |  |  |
| 250 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 1/4"               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 251 | CEDULA 40                                         |       |   |  |  |  |  |
| 252 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 2"                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 253 | CEDULA 80                                         |       |   |  |  |  |  |
| 254 | CODO DE 45° DE 2" DE FoFo                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 255 | CODO DE 45° DE 4" DE FoFo                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 256 | CODO DE 90° DE 1/2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 257 | CODO DE 90° DE 1 1/2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 258 | CODO DE 90° DE 1" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 259 | CODO DE 90° DE 2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 260 | CODO DE 90° DE 2" DE FoFo                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 261 | CODO DE 90° DE 2" DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 262 | CODO DE 90° DE 4" DE FoFo                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 263 | CODO DE COBRE 1/2" x 90° ROSCA INTERIOR FIG 707-3 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 264 | CODO DE COBRE 3/4" x 90° ROSCA INTERIOR FIG 707-3 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                       |       |   |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 265 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1/2" X 45°                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 266 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1/2" X 45°                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 267 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1 1/2" X 45°                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 268 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1 1/2" X 45°                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 269 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1" X 45°                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 270 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 2" X 45°                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 271 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 3/8" DE 90°                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 272 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1/4" DE 90°                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 273 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1 1/4" DE 90°                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 274 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1 1/2" DE 90°                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 275 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1" DE 90°                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 276 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 2" DE 90°                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 277 | CODO GALVANIZADO C-40 DE 1/2" X 90°                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 278 | CODO GALVANIZADO C-40 DE 3/4" X 90°                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 279 | CODO MACHO LATON DORADO DE 1/4" NPT A 1/4" FLARE                                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 280 | CODO MACHO LATON DORADO DE 1/4" NPT A 3/8" FLARE                                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 281 | COLA DE COCHINO (SIFON) DE 1/4" FIERRO NEGRO C-40                                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 282 | COLADERA REDONDA CON REJILLA CROMADA CONEXIÓN A TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" MODELO 170                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 283 | COLADERA REDONDA SALIDA LATERAL CON REJILLA CROMADA CONEXIÓN A TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" MODELO 172 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 284 | CONTRA CANASTA PARA FREGADERO MODELO 3813 M                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 285 | CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO MODELO TH-059                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 286 | CONTRA DE DESCARGA DE LATON PARA TANQUE BAJO DE BAJA PRESIÓN                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 287 | CONTRA DE DESCARGA DE PVC PARA TANQUE BAJO DE BAJA PRESIÓN                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 288 | CONTRA SPUD DE BRONCE 32 mm CON EMPAQUE                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                  |       |   |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 289 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO 38 mm (1 1/2") CON EMPAQUE | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 290 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO DE 19 mm CON EMPAQUE       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 291 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO DE 3/4"                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 292 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA WC 38 mm (1 1/2") CON EMPAQUE         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 293 | CONTRACANASTA PARA TARJA MODELO H-8801                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 294 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1/2"                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 295 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 3/4"                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 296 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 297 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1 1/4"                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 298 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 2"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 299 | CONECTOR ROSCA INTERIOR DE CPVC DE 1 1/2"                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 300 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1/2"                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 301 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 3/4"                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 302 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 303 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1 1/4"                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 304 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 2"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 305 | CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE CPVC DE 1 1/2"                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 306 | COPLER DE PVC SANITARIO 2"                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 307 | COPLER DE PVC SANITARIO 3"                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 308 | COPLER DE PVC SANITARIO 4"                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 309 | COPLER DE PVC                                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 310 | CONECTOR "Y" DE PVC SANITARIO SENCILLO 2"                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 311 | CONECTOR "Y" DE PVC SANITARIO SENCILLO 3"                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                            |       |   |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 312 | CONECTOR "Y" DE PVC SANITARIO SENCILLO 4"                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 313 | CONCETOR DE NEOPRENO DE 2"                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 314 | CONCETOR DE NEOPRENO DE 3"                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 315 | CONCETOR DE NEOPRENO DE 4"                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 316 | COPL DE COBRE FIGURA 700 DE 1/2"                           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 317 | COPL DE COBRE FIGURA 700 DE 2"                             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 318 | COPL DE COBRE FIGURA 700 DE 3/4"                           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 319 | COPL DE COBRE FIGURA 701 DE 1/4" DE DIAMETRO               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 320 | COPL DE COBRE FIGURA 701 DE 1 1/4" DE DIAMETRO             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 321 | COPL DE COBRE FIGURA 701 DE 1 1/2" DE DIAMETRO             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 322 | COPL DE COBRE FIGURA 701 DE 1" DE DIAMETRO                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 323 | COPL DE COBRE FIGURA 703 DE 1/2" DE DIAMETRO               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 324 | COPL DE COBRE FIGURA 703 DE 1/4" DE DIAMETRO               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 325 | COPL DE COBRE FIGURA 703 DE 1 1/4" DE DIAMETRO             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 326 | COPL DE COBRE FIGURA 703 DE 1 1/2" DE DIAMETRO             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 327 | COPL DE COBRE FIGURA 703 DE 1" DE DIAMETRO                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 328 | COPL DE COBRE FIGURA 704 DE 1/2" DE DIAMETRO               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 329 | COPL DE COBRE FIGURA 704 DE 1/4" DE DIAMETRO               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 330 | COPL DE COBRE FIGURA 704 DE 1 1/4" DE DIAMETRO             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 331 | COPL DE COBRE FIGURA 704 DE 1" DE DIAMETRO                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 332 | COPL DE COBRE FIGURA 704 DE 2" DE DIAMETRO                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 333 | COPL DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/2" DE DIAMETRO   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 334 | COPL DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1/4" DE DIAMETRO   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 335 | COPL DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 1/2" DE DIAMETRO | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                             |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 336 | COPLE DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" DE DIAMETRO                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 337 | COPLE DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 338 | COPLE DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ½" DE DIAMETRO                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 339 | COPLE DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ¾" DE DIAMETRO                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 340 | COPLE DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 ½" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | COPLE DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" DE DIAMETRO                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 342 | COPLE DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 ¼" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 343 | COPLE DE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 344 | COPLE GALVANIZADO CEDULA 40 DE ½" DE DIAMETRO                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | COPLE GALVANIZADO CEDULA 40 DE ¾" DE DIAMETRO                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 346 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE ½" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 347 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE ¾" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 348 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 349 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE ½" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE ¾" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1" DE DIAMETRO                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | CUBRE TALADRO                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 353 | ELEMENTO ODOURSTOP FABRICADO EN LATEX NATURAL PARA ADAPTADOR DE MINGITORIO ECOLOGICO OST-02 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 354 | EMBOLO ARMADO PARA FLUXOMETRO 6 lts SF-124                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 355 | EMPAQUE CONICO DE NEOPRENO ½"                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 356 | EMPAQUE CONICO DE NEOPRENO ¾"                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 357 | EMPAQUE CONTRA SPUD 19 mm                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 358 | EMPAQUE CONTRA SPUD 32 mm                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 359 | EMPAQUE CONTRA SPUD 38 mm                                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                       |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 360 | EMPAQUE DE 1/2" PLANO DE NEOPRENO                                                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 361 | EMPAQUE DE 1/2" PLANO DE TEFLO                                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 362 | EMPAQUE DE 3/8" PLANO DE NEOPRENO                                                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 363 | EMPAQUE PARA LLAVE ANGULAR DE LA MARCA URREA MODELO 401SCS                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 364 | EMPAQUE SPUD REDUCTOR DE 1 1/2" A 1"                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 365 | EXTENSIÓN DE PLASTICO PARA FREGADERO LARGO 20 CM PARA TUBO DE 1 1/2"                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 366 | EXTENSIÓN DE PLASTICO PARA LAVABO DE 3.5 CM X20 CM                                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 367 | EXTENSION PARA FREGADERO DE 20 CM CROMADO DE 1 1/4"                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 368 | EXTENSION PARA LAVABO DE 15CM CROMADO DE 32 mm                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 369 | FLOTADOR CON VARILLA PARA TANQUE BAJO                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | FLOTADOR DE COBRE DE 200 mm CON VARILLA DE 3/8                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 371 | FLOTADOR DE PLASTICO 6" REFORZADO CON VARILLA IDEAL PARA TINACOS Y CISTERNAS 46 CM DE LARGO           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | FLOTADOR ELECTRICO PARA TINACO 127 V LARGO DE CABLE 1.70 M                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 373 | FLOTADOR PERA DE NIVEL CABLE DE 5 M PARA LODOS O AGUAS NEGRAS.                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 374 | FLUXOMETRO DE BOTON PARA MINGITORIO FIGURA 1319                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 375 | FLUXOMETRO DE PALANCA PARA INODORO FIGURA 2532                                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO FIGURA 2536                                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 377 | FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO FIGURA 1315                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 378 | FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS PARA W.C. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO MODELO FB-110-32 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 379 | FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA MODELO 185-19                                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 380 | FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE PEDAL MODELO 310-19                                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL MODELO 310-32                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                               |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 382 | FLUXOMETRO PARA W.C.DE MANIJA<br>MODELO 110-32                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 383 | GANCHO DOBLE MODELO 306                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 384 | JABONERA DE SEMI-EMPOTRAR PARA<br>REGADERA MODELO 1310                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 385 | JABONERA PARA LAVABO SEMI-<br>EMPOTRAR EN CROMO                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 386 | JABONERA SENCILLA MODELO 108<br>CROMO                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 387 | JUEGO DE MANERALES KING GRANDE                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 388 | JUEGO DE MANERALES QUEEN CHICO                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 389 | JUEGO DE MANERALES QUEEN GRANDE                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 390 | JUNTA CHUPON CONECTOR DE 2" A 1 1/2"                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 391 | MODELO P-B9010                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 392 | JUNTA CHUPON PARA CESPOL DE 1 1/2" x 1<br>1/2"                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 393 | JUNTA CHUPON PARA LAVABO MODELO P<br>B90353                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 394 | JUNTA SELLADORA DE CERA PARA W.C.<br>CON GUÍA                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 395 | JUNTA SELLADORA DE CERA PARA W.C.<br>SIN GUÍA                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 396 | LIMPIADOR PARA TOBERIA DE PVC DE 8<br>Oz                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 397 | LLAVE DE CHORRO DE CONEXIÓN A<br>MANGUERA SIN PULIR DE 3/4" DE BRONCE         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 398 | LLAVE DE CHORRO DE CONEXIÓN A<br>MANGUERA SIN PULIR FIGURA 19NC.13 DE<br>1/2" | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 399 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR<br>COMPACTA SIN TUBO DE 1/2" MODELO<br>401ST         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | LLAVE DE LAVABO ELECTRONICA DE<br>SENSOR DE CORRIENTE MODELO TV-398           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 401 | LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO<br>MODELO TV-105                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 402 | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO<br>METALICA TIPO DE CIERRE 1/4" DE<br>VUELTA     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Llave Economizadora Helvex Tv-122 Cromo                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 404 | LLAVE PARA LAVABO PIAZZA MOD PIA-100                                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 405 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 1/2" PARA<br>LAVABO DE 40 CM MODELO LL-A40       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                        |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 405 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 1/2" PARA LAVABO DE 60 CM DE ACERO        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 406 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 3/8" PARA LAVABO DE 60 CM MODELO AL-M60   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 407 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 7/8" PARA WC DE 35 CM DE ACERO            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 408 | MANGUERA ALIMENTADORA 1/2" X 7/8" PARA WC DE 50 CM DE ACERO            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 409 | MANGUERA ALIMENTADORA 3/8" X 1/2" X MODELO AL-G40                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 410 | MANIJA PARA WC CROMADA FIGURA 3019                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 411 | MEZCLADORA DE PARED MODELO 248                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 412 | MEZCLADORA MODELO 318 PARA FREGADOR                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 413 | MEZCLADORA PARA COCINA MODELO 320LB                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 414 | MEZCLADORA PARA COCINA MODELO 9373INOX                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 415 | MEZCLADORA PARA HOSPITAL CON CUELLO DE GANSO Y MANIJAS MODELO H 13341G | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 416 | MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CON MANERALES CRUCETA MODELO 59CN         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 417 | MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CON MANERALES QUEEN MODELO 46QC           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | MONOMANDO PARA FREGADERO MODELO 9436                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | NIPLE 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 420 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | NIPLE 1/2" x 2" FIERRO NEGRO CEDULA 80                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 424 | NIPLE 1 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 425 | NIPLE 1 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | NIPLE 1 1/2" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 40                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 427 | NIPLE 1 1/2" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 80                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 428 | NIPLE 1 1/2" X 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                              |       |   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 429 | NIPLE 1" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 430 | NIPLE 1" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 431 | NIPLE 1" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 432 | NIPLE 1" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 433 | NIPLE 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 434 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 435 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 436 | NIPLE 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 437 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 438 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 439 | NIPLE 2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 440 | NIPLE 2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 441 | NIPLE 2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 442 | NIPLE 2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 443 | NIPLE 2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 444 | NIPLE 3/4" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 445 | NIPLE 3/4" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 446 | NIPLE 3/4" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 447 | NIPLE 3/4" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 448 | NIPLE 3/4" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 449 | NIPLE 3/4" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 450 | NIPLE TERMINAL 1/4" FLARE X 1/4" NPT                         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 451 | PASTA FUNDENTE PARA ESTAÑO EN PRESENTACION DE 1 LB (227.5 g) | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 452 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C. EN PRESENTACION DE 8 Oz.    | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 453 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C. EN PRESENTACION DE 50 ml.   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 454 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE C P.V.C. EN PRESENTACION DE 8 Oz.  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 455 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE C P.V.C. EN PRESENTACION DE 50 ml. | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 456 | PERA DE DESCARGA (SAPO) PARA TANQUE BAJO CON CADENA          | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 457 | PICHANCHA DE BRONCE DE 1 1/2" ROSCABLE                       | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 458 | PICHANCHA DE BRONCE DE 1" ROSCABLE                           | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                 |       |   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 459 | PICHANCHA DE BRONCE DE 2" ROSCABLE                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 460 | PIUA COMPLETA PARA W.C. DE 1/4"                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 461 | PORTAPEL SENCILLO DE SOBRE<br>PONER MODELO 9104 CROMADO                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 462 | REDUCCION BUSHIN 1/2" x 3/8" FIGURA<br>218 COBRE                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 463 | REDUCCION BUSHIN 3/4" x 1/2" FIGURA 218<br>COBRE                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 464 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 3/4" FIGURA<br>218 COBRE                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 465 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 3/4" FIGURA<br>218 COBRE                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 466 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 1 1/2" FIGURA<br>218 COBRE                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 467 | REDUCCION BUSHIN 1 1/2" x 1" FIGURA<br>218 COBRE                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 468 | REDUCCION BUSHIN 1" x 1/2" FIGURA 218<br>COBRE                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 469 | REDUCCION BUSHIN 1" x 3/4" FIGURA 218<br>COBRE                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 470 | REDUCCION BUSHIN DE 1/2" X 1/4"<br>CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON<br>ROSCA       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 471 | REDUCCION BUSHING 1 1/2" X 1"<br>GALVANIZADO CEDULA 40 ROSCADA                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 472 | REDUCCION BUSHING DE 1/2" A 1/4"<br>GALVANIZADO CEDULA 40 ROSCADA               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 473 | REDUCCION BUSHING ROSC. 3/4" x 1/2"<br>CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON<br>ROSCA   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 474 | REDUCCION BUSHING ROSC. 1 1/2" x 1/2"<br>CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON<br>ROSCA | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 475 | REDUCCION BUSHING ROSC. 1" x 3/4"<br>CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON<br>ROSCA     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 476 | REDUCCION BUSHING ROSC. 2" x 3/4"<br>CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON<br>ROSCA     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 477 | REDUCCION BUSHING ROSC. 2" X 1 1/2"<br>CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON<br>ROSCA   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |
| 478 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM) 1"<br>X 1/2"                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                         |       |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 479 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1" X 3/4"               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 480 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1-1/4" X 1/2"           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 481 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1-1/4" X 3/4"           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 482 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1-1/4" X 1"             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 483 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1-1/2" X 1/2"           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 484 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1-1/2" X 3/4"           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 485 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1-1/2" X 1"             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 486 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)1-1/2" X 1-1/4"         | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 487 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)2" X 1/2"               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 488 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)2" X 3/4"               | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 489 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)2" X 1"                 | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 490 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)2" X 1-1/4"             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 491 | REDUCCION BUSHING (ESPIGA X CEM)2" X 1-1/2"             | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 492 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 004 RF-295      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 493 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 018 RF-340      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 494 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 020 RF-300      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 495 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 066 RF-256      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 496 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 067 RF-234      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 497 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 068 RF-250      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 498 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 044 SF-015-C | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 499 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 045 SF-781   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 500 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 046 SF-719   | PIEZA | 1 |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                         |       |   |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 501 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 048 SF-084-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 502 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 049 SF-110   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 503 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 050 SF-012   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 504 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 185-19 No 002 RF-042-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 505 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 185-19 No 033 RF-025   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 506 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 001 RF-546   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 507 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 002 RF-042-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 508 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 003 RF-041-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 509 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 007 RF-234   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 510 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 011 RF-037-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 511 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 013 SF-781   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 512 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 014 RF-016   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 513 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 015 RF-015   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 514 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 017 RF-052   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 515 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 018 RF-325   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 516 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 019 RF-234   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 517 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 022 RF-232   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 518 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 024 RF-941   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 519 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 025 RF-060   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 520 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 030 RF-024   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 521 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 031 RF-025   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 522 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 032 RF-230   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                         |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 523 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 033 RF-030   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 524 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 035 SF-102   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 525 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 037 RF-104   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 526 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 038 RF-032-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 527 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 039 RF-105   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 528 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 040 RF-106   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 529 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 045 SF-014   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 530 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 048 SF-774   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 531 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 050 SF-012   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 532 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 051 SF-113   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 533 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 052 SF-070   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 534 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 001 RF-546   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 535 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 002 RF-042-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 536 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 003 RF-041-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 537 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 004 RF-040   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 538 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 005 RH-337   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 539 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 006 RF-250   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 540 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 007 RF-234   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 541 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 008 RF-256   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 542 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 009 RF-110   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 543 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 010 RF-614   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 544 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 011 RF-037-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                            |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 545 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 013 SF-781   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 546 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 014 RF-016   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 547 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 015 RF-015   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 548 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 016 RF-874   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 549 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 017 RF-052   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 550 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 018 RF-309   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 551 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 019 RF-234   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 552 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 020 SF-782   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 553 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 021 RF-005   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 554 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 022 RF-232   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 555 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 023 RF-075   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 556 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 024 RF-050   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 557 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 025 RF-060   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 558 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 026 RF-062-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 559 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 028 RF-112   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 560 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 030 RF-024   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 561 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 031 RF-025   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 562 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 032 RF-230   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 563 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 033 RF-030   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 564 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 034 RF-120   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 565 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 035 SF-012   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 566 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>310-32 No 036 RF-107   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                         |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 567 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 037 RF-104   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 568 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 038 RF-032-C | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 569 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 039 RF-105   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 570 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 040 RF-106   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 571 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 041 RF-049   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 572 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 042 SF-064   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 573 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 043 RF-070   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 574 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 047 SF-719   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 575 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 049 SF-012   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 576 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 050 SF-113   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 577 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 051 SF-064   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 578 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 052 SF-070   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 579 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 001 SF-781   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 580 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 002 RF-016   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 581 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 005 RF-052   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 582 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 006 RF-309   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 583 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 007 RF-234   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 584 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 008 SF-002   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 585 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 009 RF-005   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 586 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 010 RF-232   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 587 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 011 RF-075   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 588 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 015 RF-336   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                           |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 589 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 016 RF-338  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 590 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 019 RF-52   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 591 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 021 RF-023  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 592 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 022 RF-497  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 593 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 023 RF-494  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 594 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 024 RH-002  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 595 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 025 RF-344  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 596 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 026 RF-496  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 597 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 027 RF-063  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 598 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 028 RH-217  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 599 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 031 SV-359  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 032 RH-217  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 601 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 041 SF-556  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 602 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 045 RF-482  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 603 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 046 RV-1966 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 604 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 047 SV-731  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 605 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 048 RF-673  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 606 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 049 RF-120  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 607 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 050 RF-523  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 608 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FB 110-32 051 RF-672  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 609 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 007 RF-234  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 610 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 009 RF-005  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                             |       |   |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 611 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 010 RF-232    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 612 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 013 RF-662    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 613 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 031 SV-359    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 614 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 032 RH-217    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 615 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 046 RF-581    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 616 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 048 SV-360    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 617 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO<br>FC 110-32 053 RF-553    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 618 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 004 RH-117  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 619 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 005 RV-072  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 620 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 006 RH-115  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 621 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 009 RA-345  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 622 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 010 RV-259  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 623 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 011 RV-268  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 624 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 012 RV-262  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 625 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 013 RV-263  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 626 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 014 RV-150  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 627 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 015 RV-280  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 628 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 016 RV-279  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 629 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 017 RV-284  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 630 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 018 SV-062  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 631 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 019 RH-1242 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 632 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-105 020 SV-064  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                  |       |   |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 633 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-122 SV-633 (KIT)     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 634 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-122 SV-696 (KIT)     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 635 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-122 SV-348 (KIT)     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 636 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-122 SV-632 (KIT)     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 637 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA<br>MODELO TV-122 SV-504 (KIT)     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 638 | REFACCION PARA MEZCLADORA MODELO<br>H-13341G 027 SH-393          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 639 | REGADERA CROMADA FIGURA 44-M                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 640 | REGADERA DE CHORRO FIJO MODELO H-<br>100                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 641 | REGADERA DE TELEFONO CROMADA<br>MODELO 44-T                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 642 | REJILLA REDONDA DE 4" CAT. RC-020                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 643 | REJILLA REDONDA DE 5" CAT. RC-011                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 644 | REPUESTO DE COLADERA TIPO CUPULA<br>MODELO RC-073                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 645 | ROLLO DE LIJA PARA PLOMERO 1"X 50.0<br>yd. GRANO 120. COLOR ROJO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 646 | SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 EN<br>PRESENTACION EN ROLLO DE 450 gr  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 647 | SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5 EN<br>PRESENTACION EN ROLLO DE 450 gr   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 648 | SOPORTE REFORZADO DE ALUMINIO<br>PARA LAVABO                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 649 | TAPON 1/2" HEMBRA CEDULA 80                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 650 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 80                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 651 | TAPON 1/2" HEMBRA CEDULA 40                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 652 | TAPON 1/2" HEMBRA CEDULA 80                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 653 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 40                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 654 | TAPON 1/2" MACHO CEDULA 80                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 655 | TAPON 3/4" HEMBRA CEDULA 40                                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 656 | TAPON 3/4" MACHO CEDULA 40                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 657 | TAPON 3/4" MACHO CEDULA 80                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 658 | TAPON 1" HEMBRA CEDULA 40                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 659 | TAPON 1" MACHO CEDULA 40                                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                     |       |   |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 660 | TAPON CIEGO PARA TUBERIA SANITARIA DE FOFO DE 2" FT-167             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 661 | TAPON HEMBRA 3/4" HIDRÁULICO PVC ROSCADO                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 662 | TAPON HEMBRA 1/2" HIDRÁULICO PVC ROSCADO                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 663 | TAPON MACHO 3/4" HIDRÁULICO PVC PARA CEMENTAR                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 664 | TAPON MACHO 3/4" HIDRÁULICO PVC ROSCADO                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 665 | TAPON MACHO 3/4" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 666 | TAPON MACHO 1/2" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 667 | TAPON MACHO 1" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 668 | TAPON MACHO 1 1/4" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 669 | TAPON MACHO 1 1/2" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 670 | TAPON MACHO 2" HIDRÁULICO CPVC PARA CEMENTAR                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 671 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR EB- M-10 1T DE 38 x 38 Cms. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 672 | TEE 1/2" ROSCADA CEDULA 80 HIERRO NEGRO                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 673 | TEE 1 1/2" ACERO AL CARBON CEDULA 80 SOLDABLE                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 674 | TEE 1" ACERO AL CARBON CEDULA 80 SOLDABLE                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 675 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 1 1/2" DE DIAMETRO SOLDABLE              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 676 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 2" DE DIAMETRO SOLDABLE                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 677 | TEE DE COBRE FIGURA 711.13 DE 1/2" DE DIAMETRO SOLDABLE             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 678 | TEE DE COBRE FIGURA 711.19 DE 3/4" DE DIAMETRO SOLDABLE             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 679 | TEE DE COBRE FIGURA 711.25 DE 1" DE DIAMETRO SOLDABLE               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 680 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCADA        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 681 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3/4" DE DIAMETRO ROSCADA        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                      |       |   |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 682 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 683 | TEE FIERRO NEGRO CEDULA 80 DE ¾" DE DIAMETRO ROSCABLE                | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 684 | TEE FIERRO NEGRO CEDULA 80 DE ½" DE DIAMETRO ROSCABLE                | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 685 | TEE PARA TUBO FOFO SANITARIO DE 2" CONEXION CON ABRAZADERA           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 686 | TEE PARA TUBO FOFO SANITARIO DE 4" CONEXION CON ABRAZADERA           | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 687 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ¾" DE DIAMETRO                   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 688 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ½" DE DIAMETRO                   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 689 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO                   | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 690 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ¾" DE DIAMETRO                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 691 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ½" DE DIAMETRO                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 692 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" DE DIAMETRO                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 693 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 ¼" DE DIAMETRO                | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 694 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 ½" DE DIAMETRO                | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 695 | TEE CPVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO                  | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 696 | TRAMPA O PURGADOR TERMOSTATICO PARA VAPOR BPT 13 CONEXION DE ½"      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 697 | TRAMPA O PURGADOR TERMOSTATICO PARA VAPOR BPT 13 CONEXION DE ¾"      | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 698 | TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-S-52 CON FILTRO INTEGRADO DE 1/2" | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 699 | TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-S-52 CON FILTRO INTEGRADO DE 3/4" | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 700 | TUBO 1 1/2" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.          | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 701 | TUBO 1/2" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.            | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 702 | TUBO 1" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.              | PIEZA | 1 |  |  |  |
| 703 | TUBO 2" SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.              | PIEZA | 1 |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                       |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 704 | TUBO 3/4" SIN COSTURA CEDULA 80<br>NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M.          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 705 | TUBO 2" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE<br>ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | TUBO 2" DE 3.05 METROS FOFO INCLUYE<br>ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 707 | TUBO 4" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE<br>ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 708 | TUBO 4" DE 3.05 METROS FOFO INCLUYE<br>ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 709 | TUBO 6" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE<br>ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 710 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO K X 6.10<br>METROS                         | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 711 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO L X 6.10<br>METROS                         | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 712 | TUBO DE COBRE DE 3/4" TIPO L X 6.10<br>METROS                         | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 713 | TUBO DE COBRE DE 1" TIPO L X 6.10<br>METROS                           | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 714 | TUBO DE COBRE DE 3/8" FLEXIBLE PARA<br>GAS TIPO L                     | METRO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 715 | TUBO DE COBRE DE 1/2" FLEXIBLE PARA<br>GAS TIPO L                     | METRO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 716 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2" X 6.10<br>METROS                         | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 717 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 3/4" X 6.10<br>METROS                         | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 718 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1 1/2" X 6.10<br>METROS                       | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 719 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1" X 6.10<br>METROS                           | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 720 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 2" X 6.10<br>METROS                           | TRAMO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | TUBO PVC 1/2" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 722 | TUBO PVC 3/4" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 723 | TUBO PVC 1 1/2" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 724 | TUBO PVC 1" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 725 | TUBO PVC 2" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                        |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 726 | TUBO CPVC 1/2" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 727 | TUBO CPVC 3/4" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 728 | TUBO CPVC 1 1/2" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 729 | TUBO CPVC 1 1/4" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 730 | TUBO CPVC 1" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 731 | TUBO CPVC 2" HIDRAULICO RD-26<br>CEMENTAR X 6.10 M     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 732 | TUBERIA DE PVC SANITARIO 2"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 733 | TUBERIA DE PVC SANITARIO 3"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 734 | TUBERIA DE PVC SANITARIO 4"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 735 | TUERCA TIPO FLARE CONICA DE 1/2"                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 736 | TUERCA TIPO FLARE CONICA DE 3/8"                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 737 | TUERCA UNION 1/2" ROSCABLE CEDULA<br>40 HIERRO NEGRO   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 738 | TUERCA UNION 1/2" ROSCABLE CEDULA<br>80 HIERRO NEGRO   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 739 | TUERCA UNION 3/4" ROSCABLE CEDULA<br>80 HIERRO NEGRO   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 740 | TUERCA UNION 1 1/4" ROSCABLE CEDULA<br>40 HIERRO NEGRO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 741 | TUERCA UNION 1 1/4" ROSCABLE CEDULA<br>80 HIERRO NEGRO | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 742 | TUERCA UNION 1" ROSCABLE CEDULA 40<br>HIERRO NEGRO     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 743 | TUERCA UNION 1" ROSCABLE CEDULA 80<br>HIERRO NEGRO     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 744 | TUERCA UNION 2" ROSCABLE CEDULA 40<br>HIERRO NEGRO     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 745 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1/2"                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 746 | TUERCA UNION DE COBRE DE 3/4"                          | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 747 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 748 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2"                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 749 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1/2"                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 750 | TUERCA UNION DE CPVC DE 3/4"                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 751 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1"                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 752 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1 1/4"                         | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                                                                                               |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 753 | TUERCA UNION DE CPVC DE 1 1/2"                                                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 754 | TUERCA UNION DE CPVC DE 2"                                                                                                                                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 755 | VALVULA A SOLENOIDE DE DOS VIAS<br>CUERPO DE BRONCE SERIE 1335<br>ASIENTO TIPO N. CON ENTRADA DE 1/2"<br>NORMALMENTE ABIERTA O<br>NORMALMENTE CERRADA SEGÚN SE<br>REQUIERA.   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 756 | VALVULA A SOLENOIDE DE LATON DE 3/2<br>VIAS CON PILOTO INTERNO CON ASIENTO<br>TIPO FKM 1/2" MODELO 1326<br>NORMALMENTE ABIERTA O<br>NORMALMENTE CERRADA SEGÚN SE<br>REQUIERA. | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 757 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA<br>85N DE 1/2"                                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 758 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA<br>85N DE 3/4"                                                                                                                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 759 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA<br>85N DE 1 1/4"                                                                                                                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 760 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA<br>85N DE 1"                                                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 761 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA<br>85N DE 2"                                                                                                                                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 762 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE<br>150 PSI W.O.G. DE 1 1/2" ROSCADA                                                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 763 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE<br>150 PSI W.O.G. DE 1 1/2" SOLDABLE                                                                                                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 764 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE<br>150 PSI W.O.G. DE 1" ROSCADA                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 765 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE<br>150 PSI W.O.G. DE 1/2" ROSCADA                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 766 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE<br>150 PSI W.O.G. DE 3/4" ROSCADA                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 767 | VALVULA DE ESFERA EN BRONCE 300 PSI<br>W.O.G DE 1/2" ROSCADA                                                                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 768 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1<br>1/2" ROSCABLE                                                                                                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 769 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1"<br>ROSCABLE                                                                                                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 770 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1/2"<br>ROSCABLE                                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 771 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 3/4"<br>ROSCABLE                                                                                                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                            |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 772 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1 1/2" SOLDABLE                                            | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 773 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1" SOLDABLE                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 774 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1/2" SOLDABLE                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 775 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 2" SOLDABLE                                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 776 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 3/4" SOLDABLE                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 777 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 1/2" ROSCABLE                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 778 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 1" ROSCABLE                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 779 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 3/4" ROSCABLE                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 780 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 2" ROSCABLE                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 781 | VALVULA DE LLENADO DE BRONCE PARA TANQUE BAJO MODELO 05-N                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 782 | VALVULA DE LLENADO DE PLASTICO PARA TANQUE BAJO PARA VARILLA CON FLOTADOR                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 783 | VALVULA DE RETENCION TIPO HORIZONTAL EN BRONCE 200 PSI W.O.G DE 1" ROSCADA                 | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 784 | VALVULA DE SEGURIDAD DE 1/2" SPIRAX SARCO CALIBRADA SEGUN SE REQUIERA                      | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 785 | MODELO 211 CALIBRADA SEGUN SE REQUIERA LA NECESIDAD                                        | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 786 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA 1 1/4" MODELO 211 CALIBRADA SEGUN SE REQUIERA LA NECESIDAD    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 787 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE 1/2" MODELO 211 CALIBRADA SEGUN SE REQUIERA LA NECESIDAD   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 788 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE 1/2" MODELO 211 CALIBRADA SEGUN SE REQUIERA LA NECESIDAD   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 789 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE 1 1/2" MODELO 211 CALIBRADA SEGUN SE REQUIERA LA NECESIDAD | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 790 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE ALTA PRESION DE 1 1/2" ROSCA NPT                           | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                                |       |   |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 791 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 1/2" ROSCA NPT                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 792 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 3/4" ROSCA NPT                                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 793 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 3/4" DE 6 A 1 1/2" KG/cm2 MODELO 25P   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 794 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 1 1/2" DE 6 A 1 1/2" KG/cm2 MODELO 25P | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 795 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 1" DE 6 A 1 1/2" KG/cm2 MODELO 25P     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 796 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 2" DE 6 A 1 1/2" KG/cm2 MODELO 25P     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 797 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIEN TO DE TEFLÓN DE 1/4" 150 LBS.                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 798 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIEN TO DE TEFLÓN DE 3/4" 150 LBS.                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 799 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIEN TO DE TEFLÓN DE 1 1/2" 150 LBS.                                | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 800 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIEN TO DE TEFLÓN DE 3" 150 LBS.                                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 801 | VALVULA DE GLOBO ROSCABLE ASIEN TO DE TEFLÓN DE 1/2" 150 LBS.                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 802 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1/2"                                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 803 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 3/4"                                                     | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 804 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1"                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 805 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1 1/4"                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 806 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 1 1/2"                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 807 | VALVULA DE BOLA DE CPVC X CEMENTAR DE 2"                                                       | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 808 | YEE SENCILLA 2" FT-130 Fo.Fo.                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 809 | YEE SENCILLA 4" FT-130 Fo.Fo.                                                                  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 810 | YEE SENCILLA DE 2 X 2 PULGADAS FT-150 Fo.Fo.                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 811 | YEE SENCILLA DE 4 X 2 PULGADAS FT-135 Fo.Fo.                                                   | PIEZA | 1 |  |  |  |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL  
AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

|     |                                                                                     |       |   |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 812 | Chapelón Estéril Cartridge Cap RH-612<br>LLAVE PIAZZA                               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 813 | Tuerca de Sujeción 1 1/2"-24 UNS Cartridge<br>Nut RH-613 LLAVE PIAZZA               | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 814 | Cartucho 35mm EX35 TOP TRN 35mm<br>Ceramic Mixing Cartridge SH-1612 LLAVE<br>PIAZZA | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 815 | Aireador Oculito Hidden Aerator SH-1587<br>LLAVE PIAZZA                             | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 816 | Kit de Empaques para Contra Mounting Kit SH<br>1605 LLAVE PIAZZA                    | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 817 | Tuerca Conector Connecting Nut SH-1606<br>LLAVE PIAZZA                              | PIEZA | 1 |  |  |  |  |
| 818 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 819 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 820 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 821 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 822 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 823 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 824 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 825 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 826 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 827 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 828 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 829 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 830 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 831 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 832 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 833 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 834 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 835 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 836 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 837 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 838 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 839 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 840 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |
| 841 |                                                                                     |       | 1 |  |  |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ANEXO 6 CONTRATO No. 050GYR069N05125-001-00  
TÉRMINOS Y CONDICIONES.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL

Conforme el artículo 37, párrafo sexto y artículo 46 primer párrafo de la LAASSP la vigencia del contrato será a partir de la fecha de la **notificación de la adjudicación** hasta el **31 de Diciembre del 2025**.

CONDICION DE PRECIO

Con base en el artículo 44 de la LAASSP, los precios serán fijos durante la vigencia del contrato.

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

La **entrega de los bienes** se realizará a entera necesidad, satisfacción y conforme a las solicitudes que emita el "EL INSTITUTO", en un periodo máximo de **10 días hábiles** contados a partir del envío de la fecha de solicitud del Administrador del Contrato.

Por lo anterior, la solicitud para la **entrega de los bienes** se realizara a través de orden de suministro (**Anexo OSI**), misma que será enviada por correo electrónico emitido por el Administrador del Contrato, en la cual indicara la cantidad, lugar, fecha y demás información que considere pertinente para la **entrega de los bienes**, del mismo modo "EL PROVEEDOR" deberá dar respuesta al correo electrónico indicando la recepción y aceptación de la orden de suministro en un plazo no mayor a **24 horas** contados a partir del envío del correo por parte del administrador del contrato, en caso de no recibir respuesta se tomara como recibida y aceptada la solicitud.

Sobre este orden de ideas, el proveedor adjudicado deberá presentar al Administrador de Contrato una carta o escrito libre firmado por el representante legal, indicando el correo electrónico en el cual recibirán y atenderán las solicitudes para la **entrega de los bienes**, manifestando también que en caso de no dar respuesta dentro de las 24 horas al correo de solicitud se tomara como recepcionada y aceptada.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

#### CONDICIONES DE ENTREGA

"EL PROVEEDOR" se obliga a realizar la **entrega de los bienes** acorde a las siguientes condiciones que garantizan su correcta operación y funcionamiento que garantizan la integridad de los **bienes** hasta el momento de su entrega, conforme el artículo 55 de la LAASSP. Dicho lo anterior, **La entrega de los bienes** se realizará conforme a las solicitudes que emita "EL INSTITUTO" en la(s) siguiente(s) unidad(es) y ubicación(es):

| UNIDAD                 | UBICACIÓN                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HGZ# 1                 | CALLE TALAMANTES NO 1 ENTRE AV CENTRAL Y CALLE 20 BARRIO SAN JOSE                                                 |
| EDIFICO DELEGACIONAL   | AV. FUNDADORES, POR LAVALLE URBINA, MANZ. J. LOTE S/N COL. SAN FRANCISCO 24010, CAMPECHE, CAMP.                   |
| C.S.S. 101             | AV. LOPEZ MATEOS POR TALAMANTES S/N, COL. CENTRO, CP. 24000                                                       |
| SUBDELEGACIÓN CAMPECHE | AVENIDA FUNDADORES POR MARÍA LAVALLE URBINA S/N COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 24010, CAMPECHE, CAMP.                |
| ALMACEN DELEGACIONAL   | CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N, ENTRE IGNACIO AYALA Y CALLE 20, COL. CENTRO C.P 24000, CAMPECHE, CAMPECHE.     |
| TIENDA CAMPECHE        | AV. REPÚBLICA 4 ESQ. CON REP. DEL SALVADOR COL. SANTA ANA, C.P. 24050 CAMPECHE, CAMP                              |
| CENTRO DE CAPACITACION | CALLE SALVADOR NO 38 X SEDENA, COL. SANTA ANA                                                                     |
| UNIDAD DEPORTIVA       | PARAGUAY, SIN NÚMERO, SANTA ANA, C.P.24050, CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE                                          |
| TEATRO                 | AV. LÓPEZ MATEOS Y TALAMANTES, C.P. 24000, CAMPECHE, CAMP.                                                        |
| HGZ 4                  | AV. LUIS DONALDO COLOSIO CENTRO # 43 REFORMA C.P 24100 CIUDAD DEL CARMEN                                          |
| UMF No. 12             | AV. PUERTO DE CAMPECHE ENTRE GOBERNADORES Y NOVELISTAS COL. SANTA ISABEL. C.P.24155, CD. DEL CARMEN, CAMP.        |
| C.S.S. CARMEN          | C. 41-B 10, CENTRO, CDAD. DEL CARMEN, CAMP.                                                                       |
| SUBDELEGACION CARMEN   | CALLE 20 S/N CARMEN, COL. CIUDAD DEL CARMEN CENTRO, C.P. 24100                                                    |
| UMF No. 2              | AVENIDA REVOLUCIÓN 1 CHAMPOTÓN, COL. CHAMPOTÓN-CENTRO, CHAMPOTÓN, C.P. 24400                                      |
| UMF No. 3              | MZA. 4, CARRETERA FEDERAL CARRETERA CHAMPOTÓN CAMPECHE S/N LA JOYA, KM. 52, COL. CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN, C.P. 24451 |
| UMF No. 5              | CALLE 23 S/N ESCÁRCEGA, COL. ESCÁRCEGA-CENTRO, ESCÁRCEGA, C.P. 24350, CAMPECHE                                    |

Av. María Lavallo Urbina # 4\* por Av. Fundadores. C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9618112909 Y 9618163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

|                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMF No. 8                                | CALLE 18 86A HOPELCHÉN, COL. HOPELCHEN-CENTRO, HOPELCHÉN, C.P. 24600                                                                   |
| UMF No. 9                                | CARRETERA FEDERAL PALIZADA – CAMPECHE S/N PALIZADA, COL. PALIZADA CENTRO, PALIZADA, C.P. 24200                                         |
| UMF No. 10                               | <u>AV. ALVARO OBREGON NO. 296, C.P. 24020 CAMPECHE, CAMPECHE</u>                                                                       |
| UMF No. 11                               | AVENIDA MA. LAVALLE URBINA S/N SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COL. SAN FRANCISCO, CAMPECHE, C.P. 24010                                     |
| UMA BONFIL                               | CARRETERA CAMPECHE A PICH                                                                                                              |
| UMA CALKINI                              | CALLE 17 # 106 A BARRIO SAN LUIS OBISPO                                                                                                |
| UMA CANDELARIA                           | CALLE 18 S/N CON ESQUINA 13 CANDELARIA                                                                                                 |
| U.M.A.A.                                 | AV LÁZARO CÁRDENAS COL. LAS FLORES 24097 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO                                                   |
| U.M.F. No. 13                            | AV. CONCORDIA No. 112 X COL. AMPLIACIÓN CD. CONCORDIA, CAMPECHE, C.P. 24085                                                            |
| DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y SERV. GENERALES | CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N ENTRE IGNACIO AYALA Y CALLE 20, COLONIA SAN JOSÉ, C.P. 24010 EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. |

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias **en la entrega de los bienes** o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **“EL PROVEEDOR”** contará con un plazo de **3 días hábiles** para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **“EL INSTITUTO”**.

Todos **los bienes de consumo** serán recibidos, inspeccionados y aceptados no solo por el personal técnico, sino también por el Administrador del Contrato, para su control en los lugares de entrega previamente establecidos.

**“EL PROVEEDOR”** está obligado a entregar en forma oportuna la información requerida por **“EL INSTITUTO”**, utilizando los formatos institucionales autorizados.

La información generada en la operación del contrato será propiedad del Instituto y sólo podrá ser utilizada por persona física o moral diferente al IMSS, con el consentimiento por escrito y expreso del Instituto, en los términos establecidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### **CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 53 DEL RLAASP.**

Para evaluar la solvencia de las proposiciones se utilizará el criterio de la evaluación **binario**, con fundamento en el Artículo 36 y 36 Bis, fracción II de la LAASP, por lo que se verificará que las proposiciones cumplan con todos los requisitos y anexen todos los documentos solicitados en el anexo técnico y términos y condiciones

Av. María Lavalle Urbina # 4\* per Av. Fundadores. C.P. 24010. Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

**LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN.**

El participante deberá acompañar su propuesta técnica en copia simple electrónica la documentación que a continuación se señala:

- Licencia de funcionamiento para establecimientos comerciales, industriales y de servicio con vigencia anual que emite la tesorería municipal.
- Registro federal de contribuyentes en el que cual se determinen las actividades del proveedor y que concuerde con la contratación del presente servicio.

Asimismo, durante la vigencia del contrato **"EL INSTITUTO"** podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** en cualquier momento las licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir.

**VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES.**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39, fracción III, inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de que los proveedores preparen adecuadamente sus propuestas, podrán asistir a la visita de las Instalaciones mandando su solicitud al siguiente correo: [luis.penalo@imss.gob.mx](mailto:luis.penalo@imss.gob.mx)  
[karen.pacheco@imss.gob.mx](mailto:karen.pacheco@imss.gob.mx)


La visita será optativa para los participantes y se realizará tres días después de la publicación empezando a las 10:00 a.m., con el Ing. Luis Fernando Peña López, Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales

El punto de reunión será en Calle Nueva del Seguro Social, s/n., entre calle Ignacio Ayala y calle 20, colonia Centro, C.P. 24000, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Cabe resaltar que no existirá la posibilidad de otra visita o de otro horario al establecido en la presente convocatoria.

El proveedor que haya elegido realizar la visita a las instalaciones Institucionales, éstas serán con la finalidad de que tome en consideración los espacios físicos, y ubicaciones para la **entrega de los bienes**. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que se **entregarán los bienes**.

Los proveedores que opten por acudir a la visita deberán presentar copia de su identificación oficial, la cual se adjuntará en la minuta que se levantará y deberá ser firmada por los participantes, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Actuación en Materia de

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores, C.P. 24010, Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.

Las preguntas que resulten de dichas visitas no se responderán en ese momento, ya que se deberán plantear en la junta de aclaraciones, con la anticipación prevista en el artículo 33 Bis de la Ley.

En la visita que realice el licitante a las instalaciones del Instituto, el personal del Instituto deberá cumplir con lo señalado en el numeral 14 del "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES" publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual, el servidor público responsable deberá realizar la invitación al personal del Órgano Interno de Control Específico en el IMSS (OICE) y elaborar una minuta de la visita, la cual debe ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, para el personal del Instituto (el Director, Jefe del Servicio que corresponda, personal de conservación y en su caso, representante del OICE), así como nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente; siendo obligatorio para el servidor público responsable, integrarla al expediente respectivo y remitir copia de la misma al Titular del Órgano Interno de Control Específico en el IMSS y al Titular de la División de Equipamiento Médico, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta no formará parte de la documentación solicitada a los licitantes en su propuesta y se elaborará con independencia de la constancia de realización de visita a las instalaciones, referida en el párrafo anterior.

#### **LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO**

##### **PENA CONVENCIONAL**

En caso que "**EL PROVEEDOR**" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la **entrega de los bienes** objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el **artículo 53** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "**EL INSTITUTO**" por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al **1 %**, por cada día de atraso sobre el monto de los **bienes no proporcionados**, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El pago de los **bienes** quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "**EL PROVEEDOR**" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la "**CLÁUSULA DE RESCISIÓN**", no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de estas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Av. María Lavalle Urbina # 4º por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

La penalización se calculará a partir del período de tiempo en que concluye el plazo o fecha convenida para **entregar los bienes**, y hasta la hora o el día en que **entrego los bienes** de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de cumplimiento del contrato, en los siguientes casos:

| Concepto u obligación                                                                                                                       | Nivel de servicio o entrega                                                                    | Unidad de medida                           | Deducción                                                   | Límites de incumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Entregar el bien dentro de los primeros 10 días hábiles contados a partir del envío de la fecha de solicitud del Administrador del Contrato | Entregar los bienes dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la solicitud por correo | Por el atraso en la entrega de los bienes. | Se aplicará una pena convencional del 1.0% sobre la factura | Sera del 10%.             |

El cálculo para la pena convencional será por cada día de atraso hasta un máximo de **10 días hábiles**, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido en el numeral 5.5.5.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes, aplicado al valor de los **bienes entregados** con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular, y notificar a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del atraso, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los atrasos.

**"EL INSTITUTO"** descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional sobre los pagos que deba cubrir **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de **la entrega de los bienes**

Av. María Lavalle Urbina # 4\* por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss-gob.mx](http://www.imss-gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

Para autorizar el pago de los **bienes**, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del atraso, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los atrasos.

En ningún caso, se autorizará el pago de los **bienes**, si no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

#### DEDUCCIONES.

**EL INSTITUTO** aplicará deducciones al pago por el incumplimiento total, parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán conforme el cuadro que se muestra en este apartado. Las cantidades para deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de **"EL INSTITUTO"**. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el I.V.A.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **"EL INSTITUTO"**, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los **5 días hábiles** posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

Las deducciones se aplicarán bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del CCF, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a **los bienes** que no fueron entregados o prestados oportunamente.

El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, aplicar y dar seguimiento a las deducciones, según sea el caso, así como de notificarlas al proveedor para que éste realice el pago correspondiente.

Av. María Lavalle Urbina # 4\* por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

En ningún caso, se autorizará el pago de los **bienes**, si no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones para los contratos de **bienes**, el administrador del contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por incumplimiento total, parcial o deficiente tomando en consideración los siguientes elementos:

| CONCEPTO            | NIVELES DE ENTREGA                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                              | DEDUCCIÓN                                                       | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Entregar los bienes | Entregar los bienes dentro de los 10 hábiles contados a partir del envío del correo de solicitud | Por la no entrega, o, entrega parcial o deficiente de los bienes dentro del plazo establecido | 1.0% sobre el valor total de lo facturado en la carga sin I.V.A | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento que será del 10% |

Av. María Lavalle Urbina # 4ª por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818102909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

#### GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" adjudicado deberá entregar al Administrador de Contrato junto con los bienes una carta garantía con cobertura amplia por **12 (doce) meses**, por los defectos o vicios ocultos que presenten **de los bienes entregados**, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en la cual aceptara expresamente hacerse responsable durante el tiempo de vigencia de la garantía por defectos o vicios ocultos, de cualquier daño que afecten a los usuarios así como a terceros, como consecuencia del defecto o vicio oculto objeto del contrato, por lo anterior se obliga a resarcir a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad que éste llegará a efectuar por este concepto, y además responderá ante "EL INSTITUTO" de las deficiencias que se ocasionen, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal.

#### CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I, de la "LAASSP"; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía la cual es **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; podrá ser **divisible**, la cual sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL INSTITUTO", por un importe equivalente al **10 %** del monto total del contrato, sin impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL INSTITUTO", a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato.

Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el "modelo de póliza de fianza de cumplimiento", aprobado en las disposiciones de carácter general publicadas en el diario oficial de la federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en CompraNet.

Av. María Cavallé Urbina # 41 por Av. Fundadores, C.P. 24010, Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 988127002 Y 988161861. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control Específico en el IMSS para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"EL INSTITUTO"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"**, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **"EL PROVEEDOR"** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **"EL INSTITUTO"** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por **"EL INSTITUTO"** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del contrato en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del numeral **5.5.5.2**, de las políticas, bases y lineamiento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector públicos, **"EL INSTITUTO"** mexicano del seguro social, el cual establece; "el administrador del contrato solicitará en un término no mayor a treinta días naturales posteriores a la verificación del cumplimiento o terminación de vigencia del contrato la cancelación de la garantía al área contratante", no obstante lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** presentará la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato mediante **fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable**, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total o máximo del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, de conformidad con el numeral 5.5.5.8 de las políticas, bases y lineamiento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector públicos. Esta deberá ser a favor de **"EL INSTITUTO"**. La garantía deberá ser entregada para su resguardo, a título de garantía en la Oficina de Contratos, ubicada en la calle nueva del seguro social, sin número, colonia centro, C.P. 24000, en San Francisco de Campeche, Campeche.

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9618112909 Y 9618163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. **"EL PROVEEDOR"** deberá manifestar que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que en su caso tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

La garantía de cumplimiento podrá ser entregada a través de medios electrónicos, siempre que las disposiciones jurídicas aplicables permitan la constitución de las garantías por dichos medios, lo anterior de conformidad con el artículo 81 fracción VI del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

#### EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO:

**"EL INSTITUTO"** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- Se rescinda administrativamente este contrato.
- Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los **bienes** proporcionados, en comparación con el ofertado.
- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue **"EL PROVEEDOR"** en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento.
- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato

#### RESCISIÓN ADMINISTRATIVA:

**"EL INSTITUTO"** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- Contravenir los términos pactados para la **entrega de los bienes**, establecidos en el presente contrato;
- Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**;
- Suspender total o parcialmente y sin causa justificada **el suministro objeto del presente contrato**;

Av. María Lavalle Urbina # 4\* por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

- e) **Omitir suministrar los bienes** en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento de este;
- j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.
- k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
- l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en los términos de lo dispuesto en la **CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
- m) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO"**;
- n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"EL INSTITUTO"**, cuando sea extranjero,
- o) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.
- p) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"EL INSTITUTO"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"EL INSTITUTO"**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR"**.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la **entrega de los bienes**, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** de que continúa vigente la necesidad de la **entrega de los bienes**, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

Av. María Lavalle Urbina # 4º por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br/> <b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br/> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p> | <p><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br/> AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/> <b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br/> <b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br/> <b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br/> <b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

**"EL INSTITUTO"** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INSTITUTO"** quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por Inobservancia o **negligencia** de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros.

#### **PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN:**

**"LAS PARTES"** acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y 126 al 136 de su reglamento.

En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control Especifico Especifico **Especifico** en el IMSS en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento.

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la ley federal de procedimiento administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del contrato, señalando en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

**AVENIDA REVOLUCIÓN NO. 1586, COL. SAN ÁNGEL,  
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  
C.P. 01000, EN CIUDAD DE MÉXICO.**

#### INCONFORMIDAD

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los participantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control Específico **Específico** en el IMSS en "**EL INSTITUTO**" mexicano de seguro social (IMSS), o a través de la dirección de: [compranet.hacienda.gob.mx](http://compranet.hacienda.gob.mx), por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el área de responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

**AVENIDA REVOLUCIÓN NO. 1586, COL. SAN ÁNGEL,  
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  
C.P. 01000, EN CIUDAD DE MÉXICO.**

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema CompraNet en la dirección electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>, lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

#### IMPUESTOS Y/O DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo **de la adquisición de los bienes**, objeto del presente contrato, serán pagados por "**EL PROVEEDOR**", mismos que no serán repercutidos a "**EL INSTITUTO**".

"**EL INSTITUTO**" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al I.V.A., en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

Av. María Lavallo Urbina # 4° por Av. Fundadores, C.P. 24010, Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MÉDICAS Y NO MÉDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

#### FORMA DE PAGO

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (**veinte**) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a "**EL INSTITUTO**", con la aprobación (**firma**) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los **bienes entregados**, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la **la entrega de los bienes facturados**.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la "**LAASSP**", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a "**EL PROVEEDOR**" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que "**EL PROVEEDOR**" presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sea aceptada.

El tiempo que "**EL PROVEEDOR**" utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "**LAASSP**".

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada en la oficina de trámite de erogaciones, ubicada en Av. María Lavalle Urbina número 4-a, por avenida fundadores y c. Francisco Field Jurado, área ah Kim Pech, sector fundadores col. San francisco, C.P. 24010, san francisco de Campeche, Campeche.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

"**EL PROVEEDOR**" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de **los bienes**, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "**EL PROVEEDOR**" deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por "**EL INSTITUTO**", para efectos del pago.

"**EL PROVEEDOR**" deberá presentar la información y documentación que "**EL INSTITUTO**" le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de "**EL INSTITUTO**".

Av. María Lavalle Urbina # 4ª por Av. Fundadores, C.P. 24010, Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la "LAASSP".

El pago de **los bienes entregados**, quedará condicionado proporcionalmente al pago que "**EL PROVEEDOR**" deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la "LAASSP".

El pago de las facturas se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la dirección de finanzas en el "procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos", a partir de su presentación, debidamente requisitado a satisfacción de "**EL INSTITUTO**", entregando por parte "**EL PROVEEDOR**", los siguientes documentos:

La representación impresa del comprobante fiscal digital que reúna los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia a nombre de "**EL INSTITUTO**" mexicano del seguro social, con registro federal de contribuyentes IMS421231145, en el departamento de presupuesto, contabilidad y erogaciones con domicilio en av. María Lavalle Urbina número 4-a, por avenida fundadores y c. Francisco Field Jurado, área ah Kim Pech, sector fundadores col. San francisco, C.P. 24010, san francisco de Campeche, Campeche.

Para la validación de dichos comprobantes "**EL PROVEEDOR**", deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de "**EL INSTITUTO**" el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En dichos documentos, se deberá indicar **los bienes**, el número de proveedor IMSS, el número de contrato y copia del mismo, y relación de **bienes entregados** y cantidad, el número de fianza, nombre de la afianzadora, copia del contrato, copia de la fianza y período de recolección, misma que deberá ser firmada por el servidor público responsable de acuerdo al "procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos y ser entregada en el departamento de presupuesto, contabilidad y erogaciones, sita en av. María Lavalle Urbina número 4-a, por avenida fundadores y c. Francisco Field Jurado, área ah Kim Pech, sector fundadores col. San francisco, C.P. 24010, san francisco de Campeche, Campeche.

En caso de que "**EL PROVEEDOR**" presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del reglamento de la ley, "**EL INSTITUTO**" dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a "**EL PROVEEDOR**" las deficiencias que se deberán corregir.

Av. María Lavalle Urbina # 4º por Av. Fundadores, C.P. 24010, Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163003. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br/> <b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br/> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p> | <p align="center"><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br/> AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/> <b>ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br/> <b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br/> <b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br/> <b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

**"EL PROVEEDOR"** podrá optar por cobrar a través de factoraje o descuento electrónico conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

**"EL PROVEEDOR"** acepta que **"EL INSTITUTO"** le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará el número de cuenta, clabe, banco y sucursal a nombre de **"EL PROVEEDOR"**.

El pago se depositará en la fecha programada, a través de sistema interbancario, a través del esquema interbancario vía SPEI (sistema de pagos electrónicos interbancarios).

Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar en el departamento de tesorería del OOAD, original y copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial, estado de cuenta bancario y comprobante de domicilio; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** aceptará de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b de la ley del seguro social.

**"EL PROVEEDOR"** que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de nacional financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo.

**"EL PROVEEDOR"**, se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"**, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al jefe o jefa del servicio para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Al notificar al proveedor la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato solicitara a las áreas de contabilidad la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y lo entregara al proveedor para que se compense contra los adeudos que tenga el IMSS para con el proveedor o, para que en su defecto, éste proceda a pagar al IMSS la pena convencional.

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

El pago de los **bienes** quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor deba efectuar por conceptos de penas convencionales y/o deducciones. En ambos casos, el IMSS realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del RLAASSP.

El pago de los **bienes** quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del **bien**.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los **bienes**, si no se ha determinado, calculado y notificado al **"PROVEEDOR"**, las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI MILLENIUM.

Con relación a las reglas en materia de comprobantes fiscales digitales (CFD Y CFDI), así como comprobantes fiscales impresos por medios propios (CBB), que entraron en vigor el pasado 1 de julio del 2012, se debe de considerar para el trámite de pago de sus contratos vigentes, lo siguiente:

**Régimen fiscal.**- deberán incluir en el comprobante fiscal el régimen fiscal del contribuyente que expide dicho comprobante.

**Método de pago.**- al momento de emitir el comprobante fiscal deberá señalar el método de pago "PPD pago de parcialidades diferido" que hasta la fecha tiene con **"EL INSTITUTO"**.

**Unidad de medida.**- deberá incluirse la unidad de medida del **bien** que se describen en el comprobante, de conformidad con lo establecido en el Sistema General de Unidades de Medidas, a que se refiere la Ley de Infraestructura de la Calidad, las señaladas en el apéndice 7 del anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior y las demás aceptadas por la secretaría de economía. Se establece que tratándose de los casos de prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes se podrá asentar la expresión "no aplica".

**Versión del CFDI.**- debe de validarse que los comprobantes que se expidan o los que se reciban habiendo sido expedidos a partir de la misma fecha correspondan a las versiones siguientes:

| versión | Vigencia                        |
|---------|---------------------------------|
| 4.0     | A partir del 1 de enero de 2023 |

Para cualquier aclaración, pueden dirigirse a la Oficina de Trámite de Erogaciones, ubicada en **Av. María Lavallo Urbina número 4-a, por avenida fundadores y c. Francisco Field Jurado,**

Av. María Lavallo Urbina # 4-a por Av. Fundadores. C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br/> <b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br/> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p> | <p><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br/> AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/> <b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br/> <b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br/> <b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br/> <b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

**área ah Kim Pech, sector fundadores col. San francisco, C.P. 24010, san francisco de Campeche, Campeche y/o al teléfono 981-816-3992.**

Durante la vigencia del contrato, el administrador del contrato, al recibir de **"EL PROVEEDOR"** la documentación para autorización de pago, revisará que se adjunte la "opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", teniendo que ser positiva y vigente a la fecha de su presentación, conforme a lo dispuesto por la regla 2.1.28 y 2.1.37 de la resolución miscelánea fiscal 2025 vigente, y sus actualizaciones, emitida por el SAT, publicada en el DOF, o las que se encuentren vigentes, durante la revisión.

La "opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" tendrá vigencia durante el día de su emisión.

En el supuesto de que sea positiva y vigente, continuará con los trámites de autorización de pago.

En caso de que no se adjunte la "opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", o no esté vigente y/o sea negativa, no recibirá la documentación e informará a **"EL PROVEEDOR"** que deberá obtener la citada opinión o, en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaraciones o pagar sus créditos fiscales, ante la subdelegación que le corresponda o, en caso de que no esté vigente, que deberá obtenerla nuevamente.

Cuando la "opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", presentada por **"EL PROVEEDOR"** sea positiva y vigente a la fecha en que se presentó al administrador del contrato, la jefatura de servicios de finanzas, a través del área de trámite de erogaciones, continuará el trámite de pago a **"EL PROVEEDOR"** respectivo.

El área de trámite de erogaciones, al momento de revisar la documentación presentada para cobro, deberá verificar que se incluya la "opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social"; en caso contrario devolverá la documentación e informará a **"EL PROVEEDOR"** que deberá obtener la citada opinión.

**Aclaraciones de opinión negativa.**- la jefatura de servicio de afiliación cobranza, a través de la subdelegación, resolverá la aclaración que presente **"EL PROVEEDOR"** cuando la "opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", sea negativa y la resolverá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la misma.

Una vez resuelta la aclaración, notifica a **"EL PROVEEDOR"** que la aclaración fue procedente y que puede obtener nuevamente la "opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", o bien, le informa el motivo por el que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

**"EL PROVEEDOR"**, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme

Av. María Lavalle Urbina # 4\* por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL<br/>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA<br/>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE<br/>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br/>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> | <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL<br/>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025<br/>ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS<br/>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES<br/>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,<br/>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

a lo dispuesto en la ley del seguro social. "EL INSTITUTO" podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" solicitará a "EL INSTITUTO" a través del departamento de contabilidad y erogaciones, por escrito y previo al cobro de cualquier factura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 b, último párrafo, de la ley del seguro social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuotas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO", le sean aplicadas como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

Asimismo, "EL INSTITUTO" podrá aceptar de "EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la ley del seguro social.

"EL INSTITUTO" no otorgará anticipos para esta contratación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de bienes.

#### MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES.

El **Administrador del Contrato** verificarán el cumplimiento del contrato conforme, según sea el caso, las condiciones establecidas, características, especificaciones y funcionamiento, asimismo, dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los **bienes** se tendrán por recibido previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, rechazará los **bienes** que no cumplan las especificaciones establecidas en el contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto, a **entregarlos** nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para "EL INSTITUTO", sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los **bienes** que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en el contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores. C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

#### FUENTE DE ABASTECIMIENTO

Solo una fuente de abastecimiento por partida.

ATENTAMENTE

LIC. RUBEN GONZÁLEZ HERRERA.

TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Av. María Lavalle Urbina # 4\* por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



2024  
FELIPE CARRILLO  
PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

### Anexo 1 TyC

#### **FORMATO DE CARTA EN EL CUAL ACEPTA LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA**

(Papel preferentemente membretado del interesado)

(Lugar y Fecha)

Presente

Por este conducto, quien suscribe, (apoderado o representante legal), bajo protesta de decir verdad, en nombre de mi representada (denominación o razón social), y en términos del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, acepto la forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y la aceptación de la entrega.

Asimismo, estoy de acuerdo que hasta en tanto no se cumpla, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por el Instituto

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de los artículos 1949, 1978 y 2027 del Título Segundo del Código Civil Federal.

Lo anterior para los fines y efectos a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma de la persona física o del Apoderado o  
Representante Legal de la persona moral

Av. María Lavalle Urbina # 4ª por Av. Fundadores, C.P. 24010. Barrio de San Francisco. San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE</b><br><b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> | <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL</b><br><br><b>AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025</b><br><b>ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS</b><br><b>MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES</b><br><b>MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,</b><br><b>RÉGIMEN ORDINARIO 2025.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

#### Anexo 2 TyC

#### **FORMATO POR EL QUE EL POSIBLE PROVEEDOR SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO O EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.**

(Papel preferentemente membretado del interesado)

(Lugar y Fecha)

Presente

Por este conducto, quien suscribe, (apoderado o representante legal), me comprometo, en nombre de mi representada (denominación o razón social), a garantizar de manera obligatoria el cumplimiento total de la prestación del servicio, de la manera convenida en el presente procedimiento de contratación o con los contratos específicos que deriven del mismo.

Asimismo, estoy de acuerdo que, en caso de no estar en condiciones de entregar lo correspondiente en los plazos o condiciones convenidas, llevaré a cabo todas las acciones necesarias para invariablemente no interrumpir su prestación y mantener el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo convenido; debiendo informar con anticipación, las medidas a tomar al Administrador del Contrato

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de los artículos 1949, 1978 y 2027 del Título Segundo del Código Civil Federal.

Lo anterior para los fines y efectos a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma de la persona física o del Apoderado o

Representante Legal de la persona moral

Av. María Lavalle Urbina # 4° por Av. Fundadores, C.P. 24010, Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE

### Anexo 3 TyC

**FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA  
CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA,  
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES PARA DAR  
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES**

(Papel preferentemente membretado del interesado)

(Lugar y Fecha)

Presente

Por este conducto, quien suscribe, (nombre del representante legal o apoderado), manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que mi representada (denominación o razón social), cuenta con capacidad jurídica, técnica y financiera, así como la experiencia, organización administrativa, recursos humanos suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las obligaciones contraídas con el fallo y la suscripción del instrumento jurídico.

Lo anterior para los fines y efectos a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma de la persona física o del Apoderado o

Representante Legal de la persona moral

Av. María Lavalle Urbina # 4\* por Av. Fundadores, C.P. 24010, Barrio de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 9818112909 Y 9818163803. [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR069-N-51-2025  
ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES  
MEDICAS Y NO MEDICAS DEL OOAD CAMPECHE,  
RÉGIMEN ORDINARIO 2025.

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE



GOBIERNO DE  
MÉXICO

Orden de suministro

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique a la contratación respectiva.

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor                   | Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor.                                                                       |
| Domicilio                   | Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad federativa del domicilio del proveedor.                               |
| Teléfono                    | Número(s) de teléfono del proveedor.                                                                                             |
| Correo electrónico          | En su caso, correo electrónico del proveedor.                                                                                    |
| No. de orden de suministro  | Número de contrato formalizado con el proveedor y que origina la Orden de Suministro.                                            |
| Fecha                       | Número consecutivo generado para poder crear y dar seguimiento a la Orden de Suministro.                                         |
| No. de procedimiento        | Fecha en que se crea o emite la Orden de Suministro.                                                                             |
| Domicilio de entrega        | En su caso, número de procedimiento correspondiente asignado por el sistema CompraNet.                                           |
| Fecha de entrega            | Domicilio o lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio.                                                            |
| Partida                     | Fecha o plazo de entrega de los bienes o prestación del servicio.                                                                |
| CUCOP                       | Número de partida que corresponda al señalado en el contrato.                                                                    |
| Descripción                 | Número de Código en función del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) asignado al bien o servicio requerido. |
| Unidad de medida            | Descripción del bien requerido asociado al CUCOP.                                                                                |
| Cantidad solicitada         | Unidad de Medida (pieza, kilo, metro, litro, servicio, etc.).                                                                    |
| Precio unitario             | Cantidad de bienes o servicios solicitados de cada partida.                                                                      |
| Importe                     | Precio unitario de cada bien o servicio solicitado.                                                                              |
| Subtotal                    | Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad solicitada.                                            |
| IVA                         | Suma de los importes de las partidas solicitadas.                                                                                |
| Total                       | Valor que corresponda al Impuesto al Valor Agregado.                                                                             |
| Nombre del servidor público | Total a pagar con IVA incluido.                                                                                                  |
|                             | Nombre completo y firma del proveedor o de su representante legal.                                                               |



Av. María Lavalle Urbina # 49 por Av. Fundadores. C.P. 24010. Barrio de San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 981 8712309 y 981 8715303. [www.imss-gob.mx](http://www.imss-gob.mx)

2024


Felipe Carrillo  
PUERTO



Cadena original:  
cf10d3eb4b80f1fdd74306ab6e6152f1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: LUIS FERNANDO PEÑA LOPEZ  
RFC:   
Certificado:


Número de Serie:   
Fecha de Firma: 08/03/2025 10:59



Firma:  


Firmante: FLOR IRENE RODRIGUEZ MELO  
RFC:   
Certificado:


Número de Serie:   
Fecha de Firma: 08/03/2025 18:37



Firma:  
BtQ1322PCH8Y/ZFCm/J58I7bP8cjQarB/XtlnMmydg3m9gSRaUvJ3AIMljhBEhrUQYtcVddfvIUeG6o9105CgenvpTk/3838nnNrgbh7aTjQ+/ru5pIi1dpInY9RL4ZPm7XBpuARGWv1lQHkTphDH94J0/a4zTX/SoYLSfBA/gwbk6Y9pNWjABTwBSM30Dqv4JmDNQR2zkj0UkDaQ1zFE1xPMj2kGs+XPxM1Nm19UWjXXh7dxbblZ/ad3HZAFpmdCH2/+rOGX+3I3Y60qYfSm09Z7haq5Tspy0VCfySfQL8MQ+3bd0XJnbLM1wXfev8319vQ7bcXz/YQYtNTPd0oQ==

Firmante: CONSORCIO JUSTO A TIEMPO SA DE CV  
RFC: CJT1204031XA  
Certificado:

Número de Serie:   
Fecha de Firma: 10/03/2025 10:29



Firma:

