



ASIGNACIÓN

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
NÚMERO DE HOJAS: UNA

PARA: KONE MEXICOS.A. DE C.V.

AT'N. VENTAS GOBIERNO

RFC: KME880401DZ8

CORREO ELECTRONICO: jorgeluis.otero@kone.com

CONFIRMO LA ASIGNACIÓN DEL SERVICIO COTIZADO DENTRO DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. S18/AD/153/2024 1RA. VUELTA MISMO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION

ARTICULO: 41 Fracción I DE LA LAASSP

EXP. COMPRANET: AA-50-GYR-050GYR007-N-574-2024 CODIGO EXP. COMPRANET: E-2024-00108929

NUMERO DE CONTRATO/PEDIDO: 050GYR007N57424-001-00

REGISTRO SAI: C4M0241

DICTAMEN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 0000518704-2024

FECHA: 17/10/2024

CTA: 42062509

PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	MONTO MINIMO ANTES DE IVA	MONTO MAXIMO ANTES DE IVA
UNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE TRACCIÓN, CONJUNTO DE CABINA Y PUERTAS DE 6 ELEVADORES MARCA KONE INSTALADOS EN EL HGR C/MF No. I DE CUERNAVACA MORELOS	Servicio	\$3,511,699.31	\$8,779,248.28
SUBTOTAL			\$3,511,699.31	\$8,779,248.28
IVA			\$561,871.89	\$1,404,679.72
TOTAL			\$4,073,571.20	\$10,183,928.00

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia comprenderá: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

TIPO DE FIANZA: INDIVISIBLE SIN PRORRATA PORCENTAJE DE FIANZA: 10% SIN IVA

MONTO DE LA FIANZA: \$ 877,924.83

El suministro del servicio deberá realizarse conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico y Términos y condiciones, así mismo le informo que deberá firmar contrato a más tardar el día 15 días naturales posteriores a la fecha de asignación a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de COMPRANET; así mismo una vez formalizado el contrato deberá realizar la impresión en el módulo antes señalado, el cual deberá acompañar a la documentación descrita en la solicitud de cotización para tramite de pago de acuerdo a lo establecido en la cláusula IV de forma de pago.

Para cualquier aclaración favor de comunicarse con el Mtro. Victor Manuel Quezada Marin vía correo electrónico victor.quezada@imss.gob.mx

ATENTAMENTE

"Seguridad y Solidaridad Social"

LIC. JORGE LUIS LUNA HAM

TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO

Elaboró: LIC. VICTOR MANUEL QUEZADA MARIN, N47 LÍDER DE PROYECTO

Revisó: LIC. RODRIGO RANGEL CAPETILLO, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Supervisó: C.P. LUISA AMALIA VIAZCAN PÉREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS