



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025
Relativa a: Obra civil e instalaciones para la Dignificación de residencias médicas en el Hospital General de Zona No.3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Ubicación: Oaxaca de Juárez, Oax.
Fecha: 18 de junio de 2025

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., siendo las **11:00 horas** del día **18 de junio del año dos mil veinticinco**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, así como lo manifestado en la convocatoria que contiene los requisitos que contraen las partes en el procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025**; se reunieron en la sala de juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicado en prolongación de Av. Universidad No. 801 Ex Hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez; para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones correspondientes, los funcionarios cuyos nombres figuran al final de esta acta; el Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes, Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social; accedió a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas ComprasMX para verificar la existencia de propuestas electrónicas para este mismo procedimiento, integrándose el reporte correspondiente:

Compras MX

Procedimiento LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025

Código del expediente: E-2025-00044497
Código interno del procedimiento: P-2025-00039443
Licitantes que han presentado proposiciones: 6

Nombre del procedimiento de contratación: OBRA CIVIL E INST. PYRESIDENCIAS MEDICAS EN EL HGZ 3, SAN JUAN B. TUXTEPEC, OAX.

Fecha y hora de registro en el procedimiento: 05/06/2025 10:32
Fecha y hora de envío de proposición: 18/06/2025 01:29
Fecha y hora de apertura de proposición: 18/06/2025 11:02

Forma de participación: Electrónica
Estatus de participación: PRESENTADA
Estatus de revisión: Pendiente

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de revisión	Acciones
1	ANDECO CONSTRUCCIONES SA DE CV	05/06/2025 10:32	18/06/2025 01:29	18/06/2025 11:02		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
2	BISMA ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	06/06/2025 21:53	18/06/2025 10:42	18/06/2025 11:02		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
3	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV	18/06/2025 12:19	18/06/2025 04:40	18/06/2025 11:03		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
4	GRUPO MISANTLA SA DE CV	06/06/2025 09:49	17/06/2025 12:38	18/06/2025 11:04		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
5	GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA SA DE CV	05/06/2025 10:49	17/06/2025 18:37	18/06/2025 11:04		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
6	MARIO CESAR MUÑOZ LICONA	07/06/2025 10:53	18/06/2025 01:26	18/06/2025 11:04		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025

Concluida la lectura anterior, aquellas proposiciones que en un principio cumplan con lo establecido en la convocatoria que contiene los requisitos de la Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025**, son recibidas y aceptadas por el Instituto para su revisión detallada y su evaluación cualitativa, dando lectura del importe total de las propuestas:

LICITANTE	IMPORTE PROPUESTO SIN IVA \$	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANDECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,414,174.58	90 D.N.
BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,372,880.37	90 D.N.
GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	\$2,321,031.48	90 D.N.
GRUPO MISANTLA, S.A. DE C.V.	\$2,325,132.74	90 D.N.
GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$2,019,137.65	90 D.N.
MARIO CESAR MUÑOZ LICONA	\$1,807,123.02	90 D.N.

El Fallo del procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025**, se llevará a cabo a las **11:00 horas** del día **25 de junio de 2025** y se dará a conocer a los participantes a través de Plataforma ComprasMX.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento los que intervinieron en la Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025**, en presencia del servidor público que lo presidió en nombre y representación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

POR EL IMSS

**POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
PLANEACIÓN INMOBILIARIA**

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES

POR LA OFICINA DE COSTOS Y CONTRATOS

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA





**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025

**POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
DEL HGZ No.3**

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Prolongación de Avenida Universidad No. 801 Ex Hacienda Candiani C.P. 68130 Oaxaca de Juárez, Oaxaca

ANDECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Concurso No. LO-50-GYR-0506YR044-N-7-2025

Obra: Obra civil e instalaciones para la Dignificación de residencias médicas en el Hospital General de Zona No.3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.



Fecha: 18/06/2025
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 27/06/2025
Fin Obra: 24/09/2025

DOCUMENTO

Lugar: Boulevard Benito Juárez 195, Col. El Castillo, San Juan Bautista Tuxtepec, C.P. 68340, Oax.

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

ILUMINACION

C TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA

\$82,403.68

APODERADO LEGAL: LIC. ALDO MEJIA VÁSQUEZ

Acumulado anterior:	\$2,414,174.58
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$2,414,174.58

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. *)

\$2,414,174.58
\$386,267.93
\$2,800,442.51

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha: 18/06/2025

L.P.N.: LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025

Obra: Obra civil e instalaciones para la Dignificación de residencias médicas en el Hospital General de Zona No.3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Inicio Obra: 27/06/2025

Fin Obra: 24/09/2025

Duración: 90 días naturales

Lugar: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



ANEXO 20

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. *)

\$2,372,880.37

\$379,660.86

\$2,752,541.23



BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. BAC15092AUF5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca Jefatura de Servicios Administrativos Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria	Licitación No. LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025 Obra: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA DIGNIFICACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No.3 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUÁREZ 195, COL. EL CASTILLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, C.P. 68340, Oax.
Fecha de Inicio 27 de junio del 2025	Plazo de ejecución de los trabajos: 90 Días naturales
Fecha de Termino 24 de septiembre del 2025	Presentación de la propuesta: 18 de junio del 2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Numero de Orden progresivo	Codificación Especificación	Descripción del Concepto	Cantidad de Trabajo	Unidad	P. Unitario		Importe
					Con numero	con letra	
		SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

58	EL24-070-140	DE EMPOTRAR DE 2 X 17W. Y DE 30X62 CM. CON REACTOR ELECTRÓNICO DE 2X17 W. 60 C. 120 V. 2 TUBOS DE 17 W. CON CONTROL ENTE 8224 Ó SIMILAR	PZA.	989.82 (* NOVECIENTOS 82/100 M.N. *)	OCHENTA Y NUEVE PESOS	29,694.90
----	--------------	---	------	---	-----------------------	-----------

	Total	PARTIDA:24 CANALIZACIONES ESPECIALES E							37,331.25
	Total	ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA							128,526.88
	Total	OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA DIGNI							2,321,031.48
	SUBTOTAL								2,321,031.48
	I.V.A. 16.00%								371,365.04
	Total del presupuesto								2,692,396.52
		(DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)							

ING. LUIS HERNAN ZENTENO BONIFAZ ADMINISTRADOR UNICO	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO ESTA HOJA: ACUMULADO:	29,694.60 2,321,031.48
GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		

f



GRUPO MISANTLA
S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Fecha: 18 de junio de 2025

Plazo de ejecución: 90 DÍAS.

Inicio: 27/06/2025 Término: 24/09/2025

Licitante: **GRUPO MISANTLA, S.A. DE C.V.**

RFC: GMI050321C15

Teléfono: 22 93 39 89 07

MAIL: daniels800620@gmail.com

Domicilio: Pablo Casals #41-B, Col. Federal, Xalapa, Ver. C.P. 91140

Obra: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA DIGNIFICACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No.3 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Unidad: Hospital General de Zona No. 3 Tipo de obra: Conservación y Mantenimiento
Ubicación: Boulevard Benito Juárez 195, Col. El Castillo, San Juan Bautista Tuxtepec, C.P. 68340, Oax.

Catálogo de conceptos


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N. **						
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION				\$	82,692.45
** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **						
	Total de ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA				\$	182,933.95
** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **						
	Total de OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA DIGNIFICACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No.3 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.				\$	2'325,132.74
** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **						
	Total de Presupuesto				\$	2'325,132.74
** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **						

A t e n t a m e n t e

L.A.E. Rubén Daniel Cruz Landa
Representante Legal

Página 21

Anexo 20
Catálogo de Conceptos.
GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA S.A. DE C.V.



Licitación Pública Nacional No.: LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025
Objeto y Unidad: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA DIGNIFICACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO.3 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Ubicación: Boulevard Benito Juárez 195, Col. El Castillo, San Juan Bautista Tuxtepec, C.P. 68340, Oax.
Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha: 18/06/2025

Duración: 90 días naturales


Inicio Obra: 27/06/2025

Fin Obra: 24/09/2025

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
\$2,019,137.65
\$323,062.02
\$2,342,199.67

(* DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)





Núm de concurso: LO-50-GYR-050GYR044-N-7-2025
Fecha de propuesta: 18/jun./2025
Inicio de obra: 27/jun./2025
Fin de obra: 24/sep./2025
Duración en días: 90
Página: 21/21

Descripción del proyecto: Obra civil e instalaciones para la Dignificación de residencias médicas en el Hospital General de Zona No.3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario Precio unitario en letra Total:
EL24-070-140	Y RETIRO DE SOBREPONTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL	PZA.	30.00	1,172.87 UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 87/100 MXN 35,186.10
EL24-070-000	DE EMPOTRAR DE 2 X 17W. Y DE 30X62 CM. CON REACTOR ELECTRONICO DE 2X17 W. 60 C. 120 V. 2 TUBOS DE 17 W. CON CONTROLANTE 8224.Ó SIMILAR			
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPONTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL		1.00	35,186.10 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 MXN 35,186.10
24	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION		1.00	46,601.70 CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 70/100 MXN 46,601.70
IE	Total de ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA		1.00	146,407.63 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 63/100 MXN 146,407.63
Subtotal de Presupuesto				1,807,123.02
IVA 16.00 %				289,139.68
Total				2,096,262.70

MARIO CESAR MUÑOZ LICONA

MARIO CESAR MUÑOZ LICONA