GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
U.M.A.E. HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE C.M.N. SIGLO XXI
"DR. SILVESTRE FRENK FREUND"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, **No. LA-050GYR067-E270-2021** ELECTRÓNICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022.

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 20 de Diciembre de 2021, se reunieron, en la Sala de Juntas del Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund" del CMN Siglo XXI, ubicada en Avenida Cuauhtémoc número 330 Planta Baja, Colonia Doctores, Ciudad de México, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, para llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional, número **LA-050GYR067-E270-2021** en su modalidad electrónica, para la contratación de Mantenimiento para los Servicios de Conservación, ejercicio 2022.----------

En esta virtud, el presente acto de presentación y apertura de proposiciones se lleva a cabo de acuerdo a los siguientes:----------

----------**ANTECEDENTES**----------

El Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29, 30,32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los Artículos 39, 42, 43, 46 y 48 de su Reglamento y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia, mediante convocatoria número **LA-050GYR067-E270-2021** en su modalidad electrónica, publicada en el sistema CompraNet 5.0, el día 09 de diciembre de 2021, así como el resumen de convocatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación, de misma fecha.----------

----------**DESARROLLO DEL EVENTO**----------

Con base en lo dispuesto en los numerales 3.2 y 5 de la convocatoria que rige el presente procedimiento, siendo la hora indicada para el inicio del presente acto, a la Lic. Laura Helena Escobar Bustamante, Encargada del Departamento de Abastecimiento, en representación de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund" del CMN Siglo XXI., quien preside este evento, de conformidad con el numeral 5.3.10. Inciso c), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizó la presentación de cada uno de los servidores públicos presentes.----------

Siendo las 10:03 horas, se procedió a establecer el enlace por medio de CompraNet 5.0, identificándose la recepción de las proposiciones de los licitantes que se detallan a continuación, las cuales se reciben para su posterior análisis y revisión detallada a efecto de verificar que cumplan con las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Instituto, al final de la presente acta se anexa pantalla de propuestas recibidas electrónicamente.----------

No.	PROVEEDOR	ESTATUS
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CONTESTADA
2	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	CONTESTADA
3	ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CONTESTADA
4	FRANCISCO RAYMUNDO CUEVAS JIMENEZ	CONTESTADA
5	GENERO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY	CONTESTADA
6	GRUPO IMEV,S A. DE C.V.	CONTESTADA
7	GRUPO ROVILO SA DE CV	CONTESTADA
8	JUANA GUADALUPE CRUZ LAZCANO	CONTESTADA

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
U.M.A.E. HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE C.M.N. SIGLO XXI
"DR. SILVESTRE FRENK FREUND"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, **No. LA-050GYR067-E270-2021** ELECTRÓNICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 penúltimo párrafo de su Reglamento, a continuación se muestra la relación de anexos presentados por los proveedores.----------

---

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
U.M.A.E. HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE C.M.N. SIGLO XXI
"DR. SILVESTRE FRENK FREUND"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, **No. LA-050GYR067-E270-2021** ELECTRÓNICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022.

	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV		ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		FRANCISCO RAYMUNDO CUEVAS JIMENEZ		GENERO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY		GRUPO IMEV,S A. DE C.V.		GRUPO ROVILO SA DE CV		JUANA GUADALUPE CRUZ LAZCANO	
PUNTO QUE SE SOLICITA	**Presento**		**Presento**		**Presento**		**Presento**		**Presento**		**Presento**		**Presento**		**Presento**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
7.1	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Si	
7.2	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6 inciso A)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6 inciso B)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6 inciso C)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6 inciso D)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6 inciso E)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6 inciso F)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6 inciso G)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6.2 frac. I)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6.2 frac. II)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6.2 frac. III)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6.2 frac. IV)	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
4	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
6.3	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	
ANEXOS GENÉRICOS	SI			**NO**	SI		SI		SI		SI		SI		SI	
FIRMA DIGITAL	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
U.M.A.E. HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE C.M.N. SIGLO XXI
"DR. SILVESTRE FRENK FREUND"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, **No. LA-050GYR067-E270-2021** ELECTRÓNICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022.

Al final de la presente, se anexan las propuestas económicas de 8 (Ocho) proveedores participantes, recibidas de forma electrónica: ----------

Se hace del conocimiento, que el **acto de notificación de fallo, se llevará a cabo en punto de las 13:00 horas del día 28 de diciembre de 2021,** mediante el sistema CompraNet 5.0 de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria que rige el presente procedimiento.----------

La presente acta consta de **48 hojas**.----------

----------**CIERRE DEL ACTA**----------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se fijará copia simple del acta en el pizarrón de comunicación del Departamento de Abastecimiento de la U.M.A.E., ubicada en Avenida Cuauhtémoc número 330 Planta Baja, Colonia Doctores, Ciudad de México, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, siendo responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido.----------

No existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el cierre de la misma a las 11:15 horas del día 09 de febrero de 2021, firmando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, de los que intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas, misma que será publicada en el sistema CompraNet 5.0 en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx ----------

Por el IMSS HOSPITAL DE PEDIATRÍA DEL C.M.N. SIGLO XXI:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Laura Helena Escobar Bustamante	Encargada del Departamento de Abastecimiento	
Lic. Yadid Patricia Garcia Ocegueda	Encargada de la Oficina de Adquisiciones	
Ing. Gabriel Rolando García Ocegueda **(MI 371101/D_ABASTECIMIENTO/577/2021)**	Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.	
Ing. Gonzalo Espinosa Torres **(MI 371101/D_ABASTECIMIENTO/577/2021)**	Jefe de la Oficina de Conservación	

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
U.M.A.E. HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE C.M.N. SIGLO XXI
"DR. SILVESTRE FRENK FREUND"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, **No. LA-050GYR067-E270-2021** ELECTRÓNICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022.

Lic. Dante Eliut Vázquez Serrano **(MI 371101/D_ABASTECIMIENTO/575/2021)**	Jefe de la Oficina de lo Consultivo	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
Representante del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones Órgano Interno de Control en el IMSS Región XII DF Sur y Morelos. (Oficio No. 371101150200/DA456/2021)	C.P. María Celene Badillo López

Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta correspondiente a la Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. **LA-050GYR067-E270-2021** electrónica, para la contratación del Mantenimiento a los Servicios de Conservación, Ejercicio 2022.

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
U.M.A.E. HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE C.M.N. SIGLO XXI
"DR. SILVESTRE FRENK FREUND"
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, **No. LA-050GYR067-E270-2021** ELECTRÓNICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022.

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2021.

LISTA DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

NOMBRE	CARGO	EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Lic. Yadid Patricia García Ocegueda	Encargada de la Oficina de Adquisiciones.	22265	yadid.garcia@imss.gob.mx	
C.P. María Celene Badillo López	Auditora		Celene.badillo@imss.gob.mx	
Lic. Dante Eliut Vázquez Serrano	Jefe de la Oficina de lo Consultivo	22480	dante.vazquez@imss.gob.mx	
Gonzalo Espinosa Torres	Jefe de oficina de conservación	22521	gonzalo.espinosat@imss.gob.mx	
Gabriel Rolando García Ocegueda	Jefe de Depto. de Conservación y Servicios Generales	22521	gabriel.garciaoc@imss.gob.mx	
Lic. Laura Helena Escobar Bustamante.	Encargada del Departamento Abastecimiento.	21933.	helena.bustamante@imss.gob.mx.	

---------- FIN DEL ACTA----------

Volver a la Lista | Iniciar Evaluación | Publicación DOF | Duplicar Procedimiento | •••

Procedimiento : 1081441 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022

Por adjudicar

Expediente:**2371815**- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/12/2021 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | **Monitoreo de Licitantes** | **Grupo de Evaluación** | **Fallo** | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Grupos de Valoración

Monitor de Participación del Licitante

+ Añadir licitante tras la fecha de cierre | Descargar Listado de Anexos | Descargar Listado de Licitantes

Licitantes Invitados
18

Proposiciones Recibidas
8

SSS	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	13/12/2021 04:02 p. m.	Contestado	T E	0	15
2	AMADO CORREA HERNANDEZ	10/12/2021 08:41 a. m.	No hay Proposición	- -	-	0
3	DISEÑO SODA SA DE CV	13/12/2021 11:53 p. m.	No hay Proposición	- -	-	0
4	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	16/12/2021 11:45 a. m.	Contestado	T E	0	0
5	ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS SA DE CV	18/12/2021 06:42 p. m.	Contestado	T E	0	9
6	FRANCISCO RAYMUNDO CUEVAS JIMENEZ	13/12/2021 12:05 a. m.	Contestado	T E	0	3
7	FUMITECNI INDUSTRIA Y HOGAR	10/12/2021 04:14 p. m.	No hay Proposición	- -	-	0
8	GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY	13/12/2021 04:03 p. m.	Contestado	T E	0	1
9	GRUPO IMEV SA DE CV	14/12/2021 12:10 p. m.	Contestado	T E	0	21
10	GRUPO ROVILO SA DE CV	14/12/2021 10:33 a. m.	Contestado	T E	0	1
11	JORGE RAUL SANTIAGO SOSA	10/12/2021 11:40 a. m.	No hay Proposición	- -	-	0
12	JOSE LUIS OLGUIN OLVERA	13/12/2021 08:31 p. m.	No hay Proposición	- -	-	0
13	JUANA GUADALUPE CRUZ LAZCANO	10/12/2021 09:46 a. m.	Contestado	T E	0	17
14	SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	10/12/2021 11:49 a. m.	No hay Proposición	- -	-	0
15	SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES ARCA SA DE CV	14/12/2021 12:21 p. m.	No hay Proposición	- -	-	0
16	SINERGIA EN TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	13/12/2021 08:31 a. m.	No hay Proposición	- -	-	0
17	TAQ SISTEMAS MEDICOS	10/12/2021 08:33 a. m.	No hay Proposición	- -	-	0
18	TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUMIGACION SA DE CV	13/12/2021 09:38 a. m.	No hay Proposición	- -	-	0

Nº Proposiciones recibidas 8

← Volver a la Lista | Continuar con la apertura | Publicación DOF | •••

Procedimiento : 1081441 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022

Evaluación Técnica

Expediente:**2371815**- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/12/2021 10:00:00 a. m.

Administración del Proce... | **Monitoreo de Lici...** | **Grupo de Eval...** | **Apertura de proposiciones** | **F...** | Discusi... | Mensajes Unidad Compradora / Li...

Resumen de Respuestas | Propuestas Técnicas | Estatus de la Apertura de Propuestas

Estatus apertura técnica

Descargar todos los anexos | Escenario de Análisis | Informe de Evaluación:

Estatus Evaluación del Sobre

No Congelada , 20/12/2021 10:05:04 a. m. Por Isaac Gómez Torres

Comentarios de Evaluación a nivel Sobre

0 Ver/Añadir Notas

SSS	Licitante		¿Proposición deshechada?	Primer Acceso a la Proposición	Mi Primer Acceso a la Proposición	Estatus de las Proposiciones	
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	0	Aceptado	---	---	T	
2	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	0	Aceptado	---	---	T	
3	ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS SA DE CV	0	Aceptado	---	---	T	
4	FRANCISCO RAYMUNDO CUEVAS JIMENEZ	0	Aceptado	---	---	T	
5	GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY	0	Aceptado	---	---	T	
6	GRUPO IMEV SA DE CV	0	Aceptado	---	---	T	
7	GRUPO ROVILO SA DE CV	0	Aceptado	---	---	T	
8	JUANA GUADALUPE CRUZ LAZCANO	0	Aceptado	---	---	T	

Total **8**

Volver a la Lista | Continuar con la apertura | Publicación DOF | ...

Procedimiento : 1081441 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022

Evaluación Económica

Expediente:**2371815**- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/12/2021 10:00:00 a. m.

Estatus apertura Económica

anexos | Escenario de Análisis | ...

Estatus Evaluación del Sobre

No Congelada , 20/12/2021 10:05:29 a. m. Por Isaac Gómez Torres

obre

0 Ver/Añadir Notas

Moneda de la Proposición

MXN

	SSSLicitante	¿Proposición deshechada?	Precio Total	Primer Acceso a la Proposición	Mi Primer Acceso a la Proposición	Estatus de las Proposiciones
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	0 Aceptado	224,588	---	---	E
2	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	0 Aceptado	939,769.44	---	---	E
3	ENRIQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS SA DE CV	0 Aceptado	19,169.15	---	---	E
4	FRANCISCO RAYMUNDO CUEVAS JIMENEZ	0 Aceptado	143,278.8	---	---	E
5	GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY	0 Aceptado	11,264	---	---	E
6	GRUPO IMEV SA DE CV	0 Aceptado	763,760	---	---	E
7	GRUPO ROVILO SA DE CV	0 Aceptado	24,267.37	---	---	E
8	JUANA GUADALUPE CRUZ LAZCANO	0 Aceptado	27,157.38	---	---	E

Total **8**

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-0112074C8 000001

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND "
C.M.N. SIGLO XXI

PROPUESTA ECONOMICA

No. de la licitación **LA-050GYR067-E270-2021.**

Registro Federal de Contribuyentes: **AMI-0112074C8**
Domicilio:
Calle y número: **SUR 69 A No. 3131**
Colonia: **VIADUCTO PIEDAD** Delegación o Municipio: **IZTACALCO**
Código Postal: **08200** Entidad federativa: **CIUDAD DE MEXICO**
Teléfonos: **55-57-90-96-81** Fax: **55-57-90-96-81**
Correo electrónico: **acabadosimi@hotmail.com**
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: **39313 FOLIO 111/02 Fecha:07/12/2001**
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: **LIC. JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ NOTARIA NUMERO 29 DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO**
Relación de socios.- **RODRIGUEZ DE LA SANCHA JORGE**
RODRIGUEZ VILLAGOMEZ SILVESTRE
Descripción del objeto social: **LA CONSTRUCCION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y DE EDIFICACION, MECANICAS, ELECTRICAS, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y EN AYRE ACONDICIONADO**
Reformas al acta constitutiva: **NINGUNA**
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. **12/03/2002 A LAS 9;00 HRS BAJO LA PARTIDA NUMERO 432 DEL VOLUMEN 16 LIBRO PRIMERO DE COMERCIO DE ECATEPEC**

Nombre del apoderado o representante: **RODRIGUEZ DE LA SANCHA JORGE**
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-**ESCRITURA PUBLICA 39313 FOLIO 111/02 Fecha:07/12/2001 COMO ADMINISTRADOR UNICO**
Escritura pública número: **39313** Fecha: **07/12/2001**
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: **LIC. JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ NOTARIA NUMERO 29 DISTRITO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO**

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Protesto lo necesario

JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD DELEG. IZTACALCO, C.P. 08200, CIUDAD DE MEXICO
TEL./FAX: 55-57-90-96-81 **email:** acabadosimi@hotmail.com

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-0112074C8

000002

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI

LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO NUMERO 6 SEIS)

PARTIDA 1.- MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE LA UNIDAD

R	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO
1	APLANADO DE MURO DIVISORIO A BASE DE MORTERO ARENA 1 A 5	M^2	1	$ 350.00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEXTURIZADO EN MURO DIVISORIO	M^2	1	$ 220.00
3	RETIRO DE ZOCLO VINILICO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	ML	1	$ 10.00
4	LIMPIEZA, Y RESANADO DE LAS AREAS PARA COLOCACION DE ZOCLO VINILICO	ML	1	$ 5.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO 'DE 10 CM. DE ANCHO Y 2 MM. DE ESPESOR COLOR CAFÉ MARCA VINYLASA.	ML	1	$ 48.00
6	RETIRO DE LOSETA VINILICA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO.	M^2	1	$ 15.00
7	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO LOSETA VINILICA DAÑADA.	M^2	1	$ 10.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA IGUAL O PARECIDA A LA EXISTENTE.	M^2	1	$ 510.00
9	RETIRO DE AZULEJO VITREO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, ROTO O DESPRENDIDO EN AREA INTERNA DE LA UNIDAD	M^2	1	$ 45.00
10	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO VITREO DAÑADO EN AREAS INTERNAS DE LA UNIDAD.	M^2	1	$ 20.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO VITREO IGUAL O PARECIDO A LOS EXISTENTES CON MEDIDAS DE 10X20CM, CON PEGAAZULEJO Y ACABADO CON LECHADA.	M^2	1	$ 510.00
12	RETIRO DE PARKET DAÑADO O EN MAL ESTADO CON MEDIDA DE 10X10 CM	M^2	1	$ 30.00
13	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE DE AREA DONDE SE RETIRO PARKET.	M^2	1	$ 20.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARKET CON MEDIDAS DE 10X10CM. IGUAL O PARECIDO AL EXISTENTE	M^2	1	$ 200.00
15	RETIRO DE LAMPARA EMPOTRADA EN PLAFON, RESANE CON TABLARROCA, RESANADO, PINTADO Y COLOCACION DE LAMPARA NUEVA, CONECTANDO A INSTALACION EXISTENTE	Pza	1	$ 585.00
16	ARMADO DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLARROCA, ABRIR CLARO, COLOCACION DE "T" DE ALUMINIO FIJADA AL PLAFON Y COLOCAR TAPA DE TABLARROCA ACABADA EN PINTURA VINILICA BLANCA	Pza	1	$ 550.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL TIPO TARKETT CON UNIONES SOLDADAS EN COLOR DEL PISO	M2	1	$ 100.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA SANITARIA EN PISO-MURO Y PISO-TECHO DEJANDO PREPARADO PARA RECIBIR EL RECUBRIMIENTO	M2	1	$ 190.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO	M2	1	$ 990.00
	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS.			
20	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	M^2	1	$ 100.00
21	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	M^2	1	$ 100.00
22	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M^2	1	$ 150.00
23	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS. CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M^2	1	$ 50.00
24	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	M^2	1	$ 50.00
25	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	M^2	1	$ 80.00
26	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M^2	1	$ 40.00

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO

TEL./FAX: 55-57-90-96-81 **email:** acabadosimi@hotmail.com

27	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M^2	1	$ 50.00
28	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M^2	1	$ 30.00
29	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	M^2	1	$ 40.00
30	DE APLANADO DE YESO.	M^2	1	$ 75.00
	FABRICACION DE MURO EN SITIOS EJECUTADOS EN FORMA MANUAL.			
31	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	M^2	1	$ 500.00
32	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	M^2	1	$ 100.00
33	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. Y RECUBRIMIENTOS.	M^2	1	$ 490.00
34	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR. Y RECUBRIMIENTOS.	M^2	1	$ 150.00
35	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	M^2	1	$ 90.00
36	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	M^2	1	$ 490.00
37	DE MUROS DE TABLA-CEMENTO, POSTES, CANALES Y LISTONES, ESTRUCTURAL 6-35	M2	1	$ 1,100.00
38	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO	M^2	1	$ 100.00
39	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M^2	1	$ 500.00
40	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M^2	1	$ 100.00
41	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	M^2	1	$ 300.00
42	DE APLANADO DE YESO.	M^2	1	$ 350.00
43	REPARACION DE ESCALONES 1.20 DE ANCHO 30CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE. INCLUYE, QUITAR MARMOL DAÑADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL NUEVO IGUAL AL EXISTENTE, ASI COMO CINTAS ANTIDERRAPANTES.	PZA	1	$ 700.00
44	DE CADENA DE 15 X 25 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	M2.	1	$ 550.00
45	DE CASTILLO DE 15 X 15 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	M2.	1	$ 550.00
	PINTURA VINÍLICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.			
46	EN MUROS APLANADOS CON YESO	M2.	1	$ 75.00
47	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$ 75.00
48	EN MUROS DE CONCRETO APARENTE.	M2.	1	$ 40.00
49	EN MUROS APARENTES DE BLOCK DE CONCRETO.	M2.	1	$ 40.00
50	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.	M2.	1	$ 40.00
51	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.	M2.	1	$ 75.00
52	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$ 40.00
53	EN LOSAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE	M2.	1	$ 40.00
54	EN ZOCLOS DE 7 CM. APLANADOS CON MEZCLA	M.	1	$ 40.00
55	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS	M2.	1	$ 40.00

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-0112074C8

000004

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI

LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

	PINTURA DE ESMALTE O ACRILICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.			
56	EN MUROS APLANADOS CON YESO.	M2.	1	$ 75.00
57	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$ 75.00
58	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.	M2.	1	$ 40.00
59	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.	M2.	1	$ 75.00
60	EN PLAFÓNES APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$ 75.00
61	EN LOSAS DE CONCRETO.	M2.	1	$ 40.00
62	EN MOLDURAS Y REMATES DE MATERIALES VIDRIADOS.	M2.	1	$ 40.00
63	ROJO SOBRE VIDRIO, RECUBRIMIENTOS VITRIFICADOS, PLASTICOS, FORMADO CIRCULO DE 0.40 M DE DIAMETRO PARA SEÑALAR EXTINGUIDOR	M2.	1	$ 40.00
64	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO PARA SEÑALAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO.	M2.	1	$ 20.00
65	EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO.	M2.	1	$ 60.00
66	EN TAPAS DE REGISTROS METÁLICOS.	M2.	1	$ 40.00
67	EN POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALTURA DE 9.00 M.	M2.	1	$ 20.00
68	AUTOMOTIVO, EN ESTRUCTURAS, TRES CAPAS MÍNIMO.	M2.	1	$ 20.00
69	FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, ESCOBILLADO O COSTALEADO, AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	M^2	1	$ 600.00
70	FABRICACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADO R, CIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M^2	1	$ 300.00
			SUMA	**$ 13,268.00**
	LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO		**IVA**	**$ 2,122.88**
	(TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) SIN IVA		**TOTAL**	**$ 15,390.88**

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS ANTERIORES INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS A UTILIZAR, EQUIPO DE PROTECCION O SEGURIDAD, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO O DESPERDICIO DE MATERIALES. ADEMAS SE DEBEN CONSIDERAR EN CASOS ESPECIFICOS: HORARIOS DISCONTINUOS, TURNOS NOCTURNOS Y TRABAJOS EN SABADO Y DOMINGO.

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO

TEL./FAX: 55-57-90-96-81 email: acabadosimi@hotmail.com

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-0112074C8

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO NUMERO 6 SEIS)

PARTIDA 2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE REFRIGERACION, CONGELACION Y AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI.

UNIDAD	CANTIDAD MINIMA
SERVICIOS	135

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No. DE EQUIPOS	No. MIN. DE SERVICIOS 1	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, PAQUETE, FAN&COIL Y CASSETTE				
* EQUIPOS MINISPLIT DE 1 T.R. (1 CONSERVACION, 1 FINANZAS)	2	2	$ 930.00	$ 930.00
* EQUIPOS MINISPLIT DE 1.5 T.R. (1 CONSERVACION)	1	1	$ 930.00	$ 930.00
* EQUIPOS MINISPLIT DE 2 T.R. (2 HEMODIALISIS, 2 MEDICINA NUCLEAR, 1 HEMODINAMIA, 1 ADMINISTRACION, 1 DIRECCION, 1 SALA DE JUNTAS DIRECCION, 1 LABORATORIO DE LECHES, 1 SIAP)	10	10	$ 1,110.00	$ 1,110.00
* EQUIPOS MINISPLIT DE 3 T.R. (1 TOMOGRAFIA, 1 LABORATORIO CLINICO, 1 LABORATORIO BANCO DE SANGRE, 1 CADIT, 1 SITE DE COMPUTO)	5	5	$ 1,540.00	$ 1,540.00
EQUIPOS MINISPLIT DE 5 T.R. (1 LABORATORIO DE LECHES, 1 SITE DE COMPUTO)	3	3	$ 1,700.00	$ 1,700.00
EQUIPO TIPO PAQUETE DE 7.5 T.R. (1 HEMODINAMIA, 1 RESONANCIA MAGNETICA)	2	2	$ 4,700.00	$ 4,700.00
EQUIPO FAND AND COIL DE 2 T.R. (1 CONSERVACION, 1 LABORATORIO ONCOLOGIA)	2	2	$ 1,450.00	$ 1,450.00
EQUIPO FAND AND COIL DE 3 T.R. (1 CONSERVACION, 1 MEDICINA NUCLEAR, 1 CARDIOLOGIA, 1 HEMODINAMIA).	4	4	$ 1,630.00	$ 1,630.00
EQUIPO FAND AND COIL DE 5 T.R. (1 ABASTO, 1 MEDICINA NUCLEAR, 1 HEMODINAMIA, 1 TOMOGRAFIA).	4	4	$ 1,630.00	$ 1,630.00
EQUIPO CASSETTE DE 2 T.R. (1 DIRECCION SALA DE JUNTAS).	1	1	$ 1,450.00	$ 1,450.00
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION				
* REFRIGERADORES DOMESTICOS Y FRIGOBAR	48	48	$ 620.00	$ 620.00
* REFRIGERADORES TIPO COMERCIAL Y CONGELADORES TIPO COMERCIAL	44	44	$ 1,050.00	$ 1,050.00
* FABRICA DE HIELO FRAPE MCA. SCOTMAN MF-I	1	1	$ 3,200.00	$ 3,200.00
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ULTRACONGELADORES, GAVETAS Y CAMARAS DE REFRIGERACION				
* ULTRACONGELADORES DE ULTRA BAJA TEMPERATURA	5	5	$ 5,290.00	$ 5,290.00
* GAVETA DOBLE PARA CONSERVACION DE CADAVERES	1	1	$ 2,800.00	$ 2,800.00
* CAMARA FRIA DE 2 T.R.	1	1	$ 7,950.00	$ 7,950.00
* CAMARA FRIA DE 3 T.R. CON DOS UNIDADES CONDENSADORAS	1	1	$ 17,000.00	$ 17,000.00
NO. TOTAL DE EQUIPOS Y SERVICIOS	135	135		
			SUBTOTAL	$ 186,840.00
			I.V.A. 16%	$ 29,894.40
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) SIN IVA			TOTAL	$ 216,734.40

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO
TEL./FAX: 55-57-90-28-84 e-mail: acabadosimi@hotmail.com

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-0112074C8 000006

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR087-E270-2021

PARTIDA 2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE REFRIGERACION, CONGELACION Y AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI.

UNIDAD	CANTIDAD MAXIMA
SERVICIOS	405

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No. DE EQUIPOS	No. MAX. DE SERVICIOS 3	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, PAQUETE, FAN&COIL Y CASSETTE				
* EQUIPOS MINISPLIT DE 1 T.R. (1 CONSERVACION, 1 FINANZAS)	2	6	$ 930.00	$ 5,580.00
* EQUIPOS MINISPLIT DE 1.5 T.R. (1 CONSERVACION)	1	3	$ 930.00	$ 2,790.00
* EQUIPOS MINISPLIT DE 2 T.R. (2 HEMODIALISIS, 2 MEDICINA NUCLEAR, 1 HEMODINAMIA, 1 ADMINISTRACION, 1 DIRECCION, 1 SALA DE JUNTAS DIRECCION, 1 LABORATORIO DE LECHES, 1 SIAP)	10	30	$ 1,110.00	$ 33,300.00
* EQUIPOS MINISPLIT DE 3 T.R. (1 TOMOGRAFIA, 1 LABORATORIO CLINICO 1 LABORATORIO BANCO DE SANGRE, 1 CADIT, 1 SITE DE COMPUTO)	5	15	$ 1,540.00	$ 23,100.00
EQUIPOS MINISPLIT DE 5 T.R. (1 LABORATORIO DE LECHES, 1 SITE DE COMPUTO Y P.B. AREA COVID)	3	9	$ 1,700.00	$ 15,300.00
EQUIPO TIPO PAQUETE DE 7.5 T.R. (1 HEMODINAMIA, 1 RESONANCIA MAGNETICA)	2	6	$ 4,700.00	$ 28,200.00
EQUIPO FAND AND COIL DE 2 T.R. (1 CONSERVACION, 1 LABORATORIO ONCOLOGIA).	2	6	$ 1,450.00	$ 8,700.00
EQUIPO FAND AND COIL DE 3 T.R. (1 CONSERVACION, 1 MEDICINA NUCLEAR, 1 CARDIOLOGIA, 1 HEMODINAMIA).	4	12	$ 1,630.00	$ 19,560.00
EQUIPO FAND AND COIL DE 5 T.R. (1 ABASTO, 1 MEDICINA NUCLEAR, 1 HEMODINAMIA, 1 TOMOGRAFIA).	4	12	$ 1,630.00	$ 19,560.00
EQUIPO CASSETTE DE 2 T.R. (1 DIRECCION SALA DE JUNTAS)	1	3	$ 1,450.00	$ 4,350.00
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION				
* REFRIGERADORES DOMESTICOS Y FRIGOBAR	48	144	$ 620.00	$ 89,280.00
* REFRIGERADORES TIPO COMERCIAL Y CONGELADORES TIPO COMERCIAL	44	132	$ 1,050.00	$ 138,600.00
* FABRICA DE HIELO FRAPE MCA. SCOTMAN MF-4	1	3	$ 3,200.00	$ 9,600.00
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ULTRACONGELADORES, GAVETAS Y CAMARAS DE REFRIGERACION				
* ULTRACONGELADORES DE ULTRA BAJA TEMPERATURA	5	15	$ 5,290.00	$ 79,350.00
* GAVETA DOBLE PARA CONSERVACION DE CADAVERES	1	3	$ 2,800.00	$ 8,400.00
* CAMARA FRIA DE 2 T.R.	1	3	$ 7,950.00	$ 23,850.00
* CAMARA FRIA DE 3 T.R. CON DOS UNIDADES CONDENSADORAS	1	3	$ 17,000.00	$ 51,000.00
NO. TOTAL DE EQUIPOS Y SERVICIOS	135	405		
			SUBTOTAL	$ 560,520.00
			I.V.A. 16%	$ 89,683.20
(QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) SIN INCLUIR EL IVA			TOTAL	$ 650,203.20

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO
TEL./FAX: 55-57-90-96-51 email: acabadosimi@hotmail.com

PARTIDA 2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE REFRIGERACION, CONGELACION Y AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI.

CALENDARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS

	FECHA DE ENTREGA	HORARIO	A R E A	DOMICILIO
PARTIDA 2	1ER SERVICIO	DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. CON ATENCION DE EMERGENCIAS LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS DEL DIA CON UN TIEMPO DE ATENCION DE 1 HR A 2 HRS UNA VEZ RECIBIDO EL REPORTE (SE COMENZARA LA ATENCION DESDE EL DIA 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)	UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA DEL CMN SIGLO XXI	AV. CUAUHTÉMOC 330 1er. PISO, OFICINA DE CONSERVACIÓN
	DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2022			
	2DO SERVICIO			
	DEL 13 AL 21 DE JUNIO DE 2022			
	3ER SERVICIO			
	DEL 07 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE DICIEMBRE DE 2021
PROTESTO LO NECESARIO

JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

RELACION DE REFACCIONES CONSIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	**REFACCIONES PARA EQUIPOS DE A.A. TIPOMINISPLIT, PAQUETE Y FAND AND COIL MENORES A $ 20,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE DE 2 T.R.	PZA	238.00
2.-	GAS R-141B LIMPIADOR DE SISTEMAS	KG	172.00
3.-	NITROGENO P/SOPLETEAR SISTEMA	CGA	436.00
4.-	GAS REFRIGERANTE R-22	KG	179.00
5.-	LIQUIDO MASTER FOAM	LTO	40.00
6.-	DESHIDRATADOR DE 5 T.R. SOLDABLE	PZA	542.00
7.-	CONTROL TERMOSTATICO MCA. JHON T2000	PZA	1,300.00
8.-	DESHIDRATADOR DE PIEDRA DE 5 T.R.	PZA	800.00
9.-	ACEITE ACEMIRE 150	LTO	250.00
10.-	COMPRESOR HERMETICO MARCA COPELAND DE 2 T.R.	PZA	9,000.00

No.	**REFACCIONES PARA REFRIGERADOR DOMESTICO Y COMERCIAL MENORES A $ 15,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	COMPRESOR HERMETICO DE 1/8	PZA	
2.-	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE	PZA	238.00
3.-	GAS R-141 PARA LIMPIAR SISTEMA	KG	515.00
4.-	MOTOR MC. MILLAN DE 1/40 H.P.	PZA	423.00
5.-	NITROGENO P/SOPLETAR SISTEMA	CGA	200.00
6.-	GAS REFRIGERANTE R-134	KG	436.00
7.-	LIQUIDO MASTER FOAM	LTO	40.00
8.-	CONTROL TERMOSTATICO MCA. RIMSA	PZA	341.00
9.-	ASPAS DE ALUMINIO DE 9" 5 HOJAS P/EVAPORADOR	PZA	93.00
10.-	SERPENTIN P/EVAPORADOR DINAMICO DE ½	PZA	2,600.00
11.-	H.P.	PZA	300.00
12.-	EMPAQUE DE PUERTA	PZA	380.00
13.-	VIDRIO DE PUERTA	PZA	2,800.00
14.-	PUERTA DE GABINETE DE REFRIGERADOR	PZA	5,600.00
15.-	CONDENSADORES DINAMICOS	PZA	6,800.00
16.-	EVAPORADORES DINAMICO GALVANIZADO DE PARRILLAS	PZA	4,200.00

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-0112074C8 000009

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

RELACION DE REFACCIONES CONSIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	**REFACCIONES PARA REFRIGERADOR SCIENTIFICO Y CONGELADORES TIPO COMERCIAL MENORES A $ 20,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	COMPRESOR HERMETICO DE 1/8	PZA	
2.-	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE	PZA	238.00
3.-	GAS R-141 PARA LIMPIAR SISTEMA	KG	515.00
4.-	MOTOR MC. MILLAN DE 1/40 H.P.	PZA	423.00
5.-	NITROGENO P/SOPLETAR SISTEMA	CGA	200.00
6.-	GAS REFRIGERANTE R-134	KG	436.00
7.-	LIQUIDO MASTER FOAM	LTO	40.00
8.-	CONTROL TERMOSTATICO MCA. RIMSA	PZA	341.00
9.-	ASPAS DE ALUMINIO DE 9" 5 HOJAS P/EVAPORADOR	PZA	95.00
10.-	SERPENTIN P/EVAPORADOR DINAMICO DE ½	PZA	2,600.00
11.-	H.P.	PZA	300.00
12.-	EMPAQUE DE PUERTA	PZA	380.00
13.-	VIDRIO DE PUERTA	PZA	4,500.00
14.-	PUERTA DE GABINETE DE REFRIGERADOR	PZA	5,600.00
15.-	CONDENSADORES DINAMICOS	PZA	6,800.00
16.-	EVAPORADOR DINAMICO	PZA	4,500.00
17.-	GALVANIZADO DE PARRILLAS	PZA	350.00

No.	**REFACCIONES PARA GRANIZADORA DE HIELO MENORES A $ 15,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	COMPRESOR HERMETICO DE ¾ H.P. R-404	PZA	7,350.00
2.-	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE	PZA	238.00
3.-	GAS R-141 PARA LIMPIAR SISTEMAS	KG	172.00
4.-	NITROGENO PARA SOPLETEAR SISTEMAS	CGA	350.00
5.-	GAS REFRIGERANTE R-404	KG	350.00
6.-	VALVULA SELENOIDE DE AGUA	PZA	700.00
7.-	VALVULA SELENOIDE DE GAS R-404	PZA	700.00
8.-	CONTROL TERMOSTATICO MCA. RIMSA	PZA	320.00
9.-	LIQUIDO MASTER FOAM	LTO	50.00
10.-	TARJETA DE CONTROL MODELO MF6	PZA	7,200.00
11.-	MOTOR MC. MILLAN DE 1/20 H.P.	PZA	750.00
12.-	KIT DE BALEROS, EMPAQUES Y SELLO	JGO	5,800.00
13.-	MECANICO	PZA	600.00
14.-	VALVULA DE PASO ½ SOLDABLE	PZA	735.00
15.-	COMPRESOR HERMETICO 220 VOLTS 2 H P 36,000 BTUS	PZA	13,200.00

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO
TEL./FAX: 55-57-90-55-81 email: acabadosimi@hotmail.com

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-011207 4C8 000010

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI

LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR087-E270-2021

RELACION DE REFACCIONES CONSIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	**REFACCIONES PARA ULTRACONGELADORES DE ULTRA BAJA TEMPERATURA, MENORES A $35,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	COMPRESOR HERMETICO MCA. DANFFOS PARA REFRIGERANTE R-404, ¾ H.P. 127 VOLTS	PZA	7,987.00
2.-	DESHIDRATADOR SOLDABLE ¾ T.R.	PZA	258.00
3.-	REFRIGERANTE R-404	PZA	300.00
4.-	REFRIGERANTE R-23 ESPECIAL P/BAJA	PZA	3,600.00
5.-	TEMPERATURA -80°C		
6.-	REFRIGERANTE R-141 PARA LIMPIAR SISTEMA	PZA	200.00
7.-	SEPARADOR DE ACEITE HERMETICO PARA 1	PZA	2,000.00
8.-	T.R.		
9.-	GAS REFRIGERANTE R-23	KG	3,800.00
	NITROGENO PARA SOPLETEAR SISTEMA	CGA	251.00
10.-	LIQUIDO MASTER FOAM	LTO	40.00
	COMPRESOR HERMETICO MCA. COPPELAND ESPECIAL PARA BAJA TEMPERATURA -80°C P/REFRIGERANTE R-23, 127 VOLTS	PZA	15,600.00
11.-	COMPRESOR HERMETICO DE 1/3 H.P. ESPECIAL PARA BAJA TEMPERATURA PARA REFRIGERANTE R-23 DE 120 VOLTS	PZA	12,850.00

No.	**REFACCIONES PARA GAVETA DOBLE PARA CADAVERES MENORES A $15,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	COMPRESOR HERMETICO MCA. DANFFOS PARA REFRIGERANTE R-404, ¾ H.P. 127 VOLTS	PZA	8,400.00
2.-	DESHIDRATADOR SOLDABLE ¾ T.R.	PZA	260.00
3.-	REFRIGERANTE R-404	PZA	300.00
4.-	REFRIGERANTE R-23 ESPECIAL P/BAJA	PZA	3,800.00
5.-	TEMPERATURA -80°C		
6.-	REFRIGERANTE R-141 PARA LIMPIAR SISTEMA	PZA	200.00
7.-	SEPARADOR DE ACEITE HERMETICO PARA 1	PZA	2,000.00
8.-	T.R.		
9.-	GAS REFRIGERANTE R-23	KG	3,800.00
10.-	NITROGENO PARA SOPLETEAR SISTEMA	CGA	260.00
	LIQUIDO MASTER FOAM	LTO	40.00
	COMPRESOR HERMETICO MCA. COPPELAND ESPECIAL PARA BAJA TEMPERATURA -80°C P/REFRIGERANTE R-23, 127 VOLTS	PZA	14,500.00
11.-	COMPRESOR HERMETICO DE 1/3 H.P. ESPECIAL PARA BAJA TEMPERATURA PARA REFRIGERANTE R-23 DE 120 VOLTS	PZA	13,600.00

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO

TEL./FAX: 55-57-90-96-81 email: acabadosimi@hotmail.com

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI-011207 4C8 000011

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI

LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

RELACION DE REFACCIONES CONSIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	**REFACCIONES PARA CAMARAS FRIAS MENORES A $20,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	COMPRESOR HERMETICO MCA. DANFFOS PARA REFRIGERANTE R-404, ¾ H.P. 127 VOLTS	PZA	8,500.00
2.-	DESHIDRATADOR SOLDABLE ¾ T.R.	PZA	260.00
3.-	REFRIGERANTE R-404	PZA	300.00
4.-	REFRIGERANTE R-23 ESPECIAL P/BAJA TEMPERATURA -80°C	PZA	3,800.00
5.-	REFRIGERANTE R-141 PARA LIMPIAR SISTEMA	PZA	172.00
6.-	SEPARADOR DE ACEITE HERMETICO PARA 1 T.R.	PZA	2,000.00
7.-	GAS REFRIGERANTE R-23	KG	3,800.00
8.-	NITROGENO PARA SOPLETEAR SISTEMA	CGA	300.00
9.-	LIQUIDO MASTER FOAM	LTO	40.00
10.-	COMPRESOR HERMETICO MCA. COPPELAND ESPECIAL PARA BAJA TEMPERATURA -80°C P/REFRIGERANTE R-23, 127 VOLTS	PZA	14,900.00
11.-	COMPRESOR HERMETICO DE 1/3 H.P. ESPECIAL PARA BAJA TEMPERATURA PARA REFRIGERANTE R-23 DE 120 VOLTS	**PZA**	**13,500.00**

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Protesto lo necesario

JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO

TEL./FAX: 55-57-90-[illegible]-81 email: acabadosimi@hotmail.com

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. AMI 0112074C8 000012

IMSS UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

RELACION DE REFACCIONES NO CONSIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	**REFACCIONES PARA EQUIPOS DE A.A. TIPOMINISPLIT, PAQUETE Y FAND AND COIL MAYORES A $ 20,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	COMPRESOR HERMETICO MARCA COPELAND DE 3 T.R.	PZA	20,948.80
2.-	COMPRESOR HERMETICO MARCA COPELAND DE 5 T.R.	PZA	25,500.00
3.-	COMPRESOR HERMETICO MARCA COPELAN DE 10 T.R.	PZA	32,764.00

No.	**REFACCIONES PARA REFRIGERADOR DOMESTICO Y COMERCIAL MAYORES A $ 15,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	TERMOALARMA	PZA	15,250.00
2.-	TERMOGRAFICADOR	PZA	17,650.00

No.	**REFACCIONES PARA REFRIGERADOR SCIENTIFICO Y CONGELADORES TIPO COMERCIAL MAYORES A $ 20,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	ETAPA 1 PARA REFRIGERADOR SCIENTIFICO	PZA	22,450.00
	ETAPA 2 PARA REFRIGERADOR SCIENTIFICO	PZA	28,760.00

No.	**REFACCIONES PARA GRANIZADORA DE HIELO MAYORES A $ 15,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	TRANSMISION CON MOTOR DE 1 H.P. 220 VOLTS	PZA	16,821.00
	GUSANO DE ACERO INOXIDABLE DE 40CM X 2 ½"	PZA	17,428.00

No.	**REFACCIONES PARA ULTRACONGELADORES DE ULTRA BAJA TEMPERATURA $35,000.00**	UNIDAD	COSTO
1.-	ETAPA 1 PARA REFRIGERADOR SCIENTIFICO	PZA	35,450.00
2.-	ETAPA 2 PARA REFRIGERADOR SCIENTIFICO	PZA	35,870.00

No.	**REFACCIONES PARA GAVETAS Y CAMARAS FRIAS**	UNIDAD	COSTO
	INCLUYE TODAS LAS REFACCIONES		

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Protesto lo necesario

JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

SUR 69 A No. 3131 COL. VIADUCTO PIEDAD, DELG. IZTACALCO, C. P. 08200, CIUDAD DE MEXICO
TEL./FAX: 55-57-90-66-81 email: acabadosimi@hotmail.com

Elevadores Otis S. De R.L de C.V.
AV. Revolución # 507 piso 3 Col. San Pedro de los Pinos
03800 alcaldía Benito Juarez, México DF, México
Conm. (52-55) 2636-3000 Tel. (52-55) 2636-3025
EOT631205877 luis.ros@otis.com
044-55-2972-2666

OTIS

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2021

Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad médica de alta especialidad hospital de pediatría
"DR. SILVESTRE FRENK FREUD" del C.M.N. SIGLO XXI
LICITACION PUBLICA: No. LA-050GYR067-E270-2021

Presente

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES Y MONTAPLATOS,

No.	PARTIDA	No. DE UNIDAD OTIS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMO DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO POR SERVICIO	IMPORTE MAXIMO (total de srevicios)
1	PARTIDA 4 (RENGLON 1)	E5393	Montaplatos	5	12	$ 5,830.76	$ 69,969.12
2	PARTIDA 4 (RENGLON 2)	U6324	CAMILLERO	5	12	$ 12,080.56	$ 144,966.68
3	PARTIDA 4 (RENGLON 3)	U6325	CAMILLERO	5	12	$ 12,080.56	$ 144,966.68
4	PARTIDA 4 (RENGLON 4)	U6326	CAMILLERO	5	12	$ 12,080.56	$ 144,966.68
5	PARTIDA 4 (RENGLON 5)	U6327	CAMILLERO	5	12	$ 12,080.56	$ 144,966.68
6	PARTIDA 4 (RENGLON 6)	U6328	CAMILLERO	5	12	$ 12,080.56	$ 144,966.68
7	PARTIDA 4 (RENGLON 7)	U6329	CAMILLERO	5	12	$ 12,080.56	$ 144,966.68
						SUBTOTAL	$ 939,769.21
						IVA	$ 150,363.07
						TOTAL	$ 1,090,132.28

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N MÁS IVA

Atentamente.
Elevadores Otis, S. de R.L. de C.V.

María Fernanda Casillas Ramirez
Representante legal.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE:		ENRIQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021
R.F.C:		ESO-090828-6F2	
DOMICILIO:		BOSQUES DE IRAK NO 9, COL. BOSQUES DE ARAGÓN CD. NEZAHUALCOYÓTL C.P. 57170 ESTADO DE MÉXICO	
NUMERO DE PROVEEDOR:		0000109639	
TELEFONO:		0155-5774-3494	
LICITACION PUBLICA NACIONAL	LA-050GYR067-E270-2021	MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2022"	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALUNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI
PARTIDA:	PARTIDA 1: MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE LA UNIDAD		

RENGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	APLANADO DE MURO DIVISORIO A BASE DE MORTERO ARENA 1 A 5		1	M2	$ 299.01	$ 299.01
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEXTURIZADO EN MURO DIVISORIO		1	M2	$ 200.01	$ 200.01
3	RETIRO DE ZOCLO VINILICO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO		1	ML	$ 10.01	$ 10.01
4	LIMPIEZA Y RESANADO DE LAS AREAS PARA COLOCACION DE ZOCLO VINILICO		1	ML	$ 4.40	$ 4.40
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2 MM. DE ESPESOR COLOR CAFÉ MARCA VINYLASA.		1	ML	$ 37.01	$ 37.01
6	RETIRO DE LOSETA VINILICA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO.		1	M2	$ 22.00	$ 22.00
7	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO LOSETA VINILICA DAÑADA.		1	M2	$ 12.00	$ 12.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA IGUAL O PARECIDA A LA EXISTENTE.		1	M2	$ 401.01	$ 401.01
9	RETIRO DE AZULEJO VITREO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, ROTO O DESPRENDIDO EN AREA INTERNA DE LA UNIDAD		1	M2	$ 49.00	$ 49.00
10	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO VITREO DAÑADO EN AREAS INTERNAS DE LA UNIDAD.		1	M2	$ 25.00	$ 25.00

LIC. DAVID ENRIQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IRAK NO 9 COL BOSQUES DE ARAGÓN NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXICO C.P. 57170

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE:		ENRIQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	**FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021**
R.F.C:		ESO-090828-6F2	
DOMICILIO:		BOSQUES DE IRAK NO 8, COL. BOSQUES DE ARAGON CD. NEZAHUALCOYOTL C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO	
NUMERO DE PROVEEDOR:		0000109639	
TELEFONO:		0155-5774-3494	
LICITACION PUBLICA NACIONAL	**LA-050GYR067-E270-2021**	**MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2022"**	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALUNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI**

11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MITREO IGUAL O PARECIDO A LOS EXISTENTES CON MEDIDAS DE 10X20CM. CON PEGAAZULEJO Y ACABADO CON LECHADA.	1	M2	$ 405.01	$	405.01
12	RETIRO DE PARKET DAÑADO O EN MAL ESTADO CON MEDIDA DE 10X10 CM	1	M2	$ 55.00	$	55.00
13	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE DE AREA DONDE SE RETIRO PARKET	1	M2	$ 25.00	$	25.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARKET CON MEDIDAS DE 10X10CM. IGUAL O PARECIDO AL EXISTENTE	1	M2	$ 900.00	$	900.00
15	RETIRO DE LAMPARA EMPOTRADA EN PLAFON, RESANE CON TABLARROCA, RESANADO, PINTADO Y COLOCACION DE LAMPARA NUEVA, CONECTANDO A INSTALACION EXISTENTE	1	Pza	$ 550.00	$	550.00
16	ARMADO DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLARROCA, ABRIR CLARO, COLOCACION DE "T" DE ALUMINIO FIJADA AL PLAFON Y COLOCAR TAPA DE TABLARROCA ACABADA EN PINTURA VINILICA BLANCA	1	Pza	$ 500.00	$	500.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL TIPO TARKETT CON UNIONES SOLDADAS EN COLOR DEL PISO	1	M2	$ 800.00	$	800.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA SANITARIA EN PISO-MURO Y PISO-TECHO DEJANDO PREPARADO PARA RECIBIR EL RECUBRIMIENTO	1	M2	$ 222.00	$	222.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO	1	M2	$ 899.00	$	899.00
	DEMOLICION DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS.					
20	DE CONCRETO SIMPLE, EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	1	M2	$ 160.00	$	160.00
21	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	1	M2	$ 280.00	$	280.00
22	DE MURO DE TABIQUE, DE 6 A 26 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	1	M2	$ 135.00	$	135.00
23	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	1	M2	$ 150.00	$	150.00
24	DE MURO DE CELOSIA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	1	M2	$ 125.00	$	125.00

LIC. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE:		ENRIQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	**FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021**
R.F.C:		ESO-080828-6F2	
DOMICILIO:		BOSQUES DE IRAK NO 9, COL. BOSQUES DE ARAGON CD. NEZAHUALCOYOTL C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO	
NUMERO DE PROVEEDOR:		0000109639	
TELEFONO:		0155-5774-3454	
LICITACION PUBLICA NACIONAL	**LA-050GYR067-E270-2021**	**MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACION, PARA EL EJERCICIO 2022**	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALUNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI**

25	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	1	M2	$ 60.00	$	60.00
26	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1	M2	$ 50.00	$	50.00
27	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	1	M2	$ 50.00	$	50.00
28	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1	M2	$ 60.00	$	60.00
29	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	1	M2	$ 68.02	$	68.02
30	DE APLANADO DE YESO.	1	M2	$ 55.00	$	55.00
	FABRICACION DE MURO EN SITIOS EJECUTADOS EN FORMA MANUAL.					
31	DE CONCRETO SIMPLE, EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	1	M2	$ 499.00	$	499.00
32	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	1	M2	$ 700.01	$	700.01
33	DE MURO DE TABIQUE, DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR, Y RECUBRIMIENTOS.	1	M2	$ 499.00	$	499.00
34	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, Y RECUBRIMIENTOS.	1	M2	$ 499.00	$	499.00
35	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	1	M2	$ 430.00	$	430.00
36	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	1	M2	$ 430.02	$	430.02

ING. DAVID ENRIQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IRAK N.O 9 COL BOSQUES DE ARAGÓN, NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXICO. C.P. 57170

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE:		ENRÍQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	**FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021**
R.F.C:		ESO-090828-6F2	
DOMICILIO:		BOSQUES DE IPAN NO 9, COL. BOSQUES DE ARAGON CD. NEZAHUALCOYOTL C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO	
NUMERO DE PROVEEDOR:		0020109636	
TELEFONO:		0155 5774-3494	
LICITACION PUBLICA NACIONAL	**LA-050GYR067-E270-2021**	**MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2022"**	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALUNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI**

37	DE MUROS DE TABLA-CEMENTO, POSTES, CANALES Y LISTONES, ESTRUCTURAL 6-35	1	M2	$	600.01	$	600.01
38	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1	M2	$	450.00	$	450.00
39	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	1	M2	$	470.00	$	470.00
40	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1	M2	$	460.00	$	460.00
41	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	1	M2	$	315.00	$	315.00
42	DE APLANADO DE YESO.	1	M2	$	325.00	$	325.00
43	REPARACION DE ESCALONES 1.20 DE ANCHO 30CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE, INCLUYE: QUITAR MARMOL DANADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL NUEVO IGUAL AL EXISTENTE ASI COMO CINTAS ANTIDERRAPANTES.	1	PZA	$	699.00	$	699.00
44	DE CADENA DE 15 X 25 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	1	M2	$	699.00	$	699.00
45	DE CASTILLO DE 15 X 15 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	1	M2	$	699.00	$	699.00
	PINTURA VINILICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION DE 2 CAPAS COMO MINIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
46	EN MUROS APLANADOS CON YESO.	1	M2	$	82.00	$	82.00
47	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	1	M2	$	82.00	$	82.00

LIC. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IPAN NO 9, COL. BOSQUES DE ARAGÓN, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 57170

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE:		ENRIQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	**FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021**
R.F.C:		ESO-090828-6F2	
DOMICILIO:		BOSQUES DE IRAK NO 9, COL. BOSQUES DE ARAGON CD. NEZAHUALCOYOTL C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO.	
NUMERO DE PROVEEDOR:		0000109630	
TELEFONO:		0155-5774-3494	
LICITACION PUBLICA NACIONAL	**LA-050GYR067-E270-2021**	**MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2022"**	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALUNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI**

48	EN MUROS DE CONCRETO APARENTE.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
49	EN MUROS APARENTES DE BLOCK DE CONCRETO.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
50	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
51	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
52	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
53	EN LOSAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
54	EN ZOCLOS DE 7 CM. APLANADOS CON MEZCLA.		1	M.	$	40.01	$	40.01
55	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
PINTURA DE ESMALTE O ACRILICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.								
56	EN MUROS APLANADOS CON YESO.		1	M2.	$	82.00	$	82.00

ING. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE:		ENRÍQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	**FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021**	
R.F.C:		ESO-050628-6F2		
DOMICILIO:		BOSQUES DE IRAK NO 9, COL. BOSQUES DE ARAGON CD. NEZAHUALCOYOTL C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO.		
NUMERO DE PROVEEDOR:		0000109639		
TELEFONO:		0155 5774-3494		
LICITACION PUBLICA NACIONAL	**LA-050GYR067-E270-2021**	**MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2022**	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALUNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI**	

57	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
58	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA. ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
59	EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
60	EN PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
61	EN LOSAS DE CONCRETO.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
62	EN MOLDURAS Y REMATES DE MATERIALES VIDRIADOS.		1	M2.	$	82.00	$	82.00
63	ROJO SOBRE VIDRIO, RECUBRIMIENTOS VITRIFICADOS, PLASTICOS, FORMADO CIRCULO DE 0.40 M DE DIAMETRO PARA SEÑALAR EXTINGUIDOR				$	82.00	$	82.00

LIC. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IRAK NO.9 COL BOSQUES DE ARAGÓN, NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXICO. C.P. 57170

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE:		ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	**FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021**
R.F.C:		ESO-090928-6F2	
DOMICILIO:		BOSQUES DE TRAKIA C. CIR. BOSQUES DE ARAGON CD NEZAHUALCOYOTL C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO.	
NUMERO DE PROVEEDOR:		0000109639	
TELEFONO:		0155-5774-3494	
LICITACION PUBLICA NACIONAL	**LA-050GYR067-E270-2021**	**MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2021**	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALUNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI**

64	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO PARA SEÑALAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO.	1	M2.	$ 40.01	$	40.01
65	EN HERRERIA. PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO.	1	M2.	$ 82.00	$	82.00
66	EN TAPAS DE REGISTROS METALICOS.	1	M2.	$ 82.00	$	82.00
67	EN POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALTURA DE 9.00 M.	1	M2.	$ 82.00	$	82.00
68	AUTOMOTIVO, EN ESTRUCTURAS, TRES CAPAS MINIMO.	1	M2.	$ 82.00	$	82.00
69	FABRICACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACION DE CONCRETO, DESCIMBRAD O, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, ESCOBILLADO O COSTALEADO, AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	1	M2.	$ 799.01	$	799.01
70	FABRICACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADO R, CIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1	M2.	$ 351.00	$	351.00

IMPORTE CON LETRA	**DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.**	**SUBTOTAL**	**$ 17,334.55**
	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.	**I.V.A**	**$ 2,773.53**
	VEINTE MIL CIENTO OCHO PESOS 08/100 M.N.	**TOTAL**	**$ 20,108.08**

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS ANTERIORES INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS A UTILIZAR, EQUIPO DE PROTECCION O SEGURIDAD, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO O DESPERDICIO DE MATERIALES. ADEMAS SE DEBEN CONSIDERAR EN CASOS ESPECIFICOS: HORARIOS DISCONTINUOS, TURNOS NOCTURNOS Y TRABAJOS EN SABADO Y DOMINGO.

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS ANTERIORES INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS A UTILIZAR, EQUIPO DE PROTECCION O SEGURIDAD, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DESPERDICIO DE MATERIALES. ADEMAS SE DEBEN CONSIDERAR EN CASOS ESPECIFICOS: HORARIOS DISCONTINUOS, Y TRABAJOS EN SABADO Y DOMINGO

LOS PRECIOS PROPUESTOS SERÁN FIJOS Y SIN ESCALACIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LIC. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE TRAKIA NO.9COL BOSQUES DE ARAGÓN, NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXICO. C.P. 57170

FUMIRAY
Control De Plagas / Desinfección / Jardinería

Citlaltepetl No. 5 A. Mz. S 9 A
Col. Infonavit Norte,
Cuautitlán Izcalli
Estado de México
C.P. 54720
R.F.C. CUJF571005PG8
TEL. 5555176573 Y 5522293115
Email: francisco.raym016@gmail.com
www.fumiray.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO
LA-050GYR067-E270-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-050GYR067-E270-2021 EXPEDIENTE NÚMERO 2371815

MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN:

PARTIDA 6.- SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA UNIDAD

PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, PARA EL EJERCICIO 2022.

FUMIRAY
Control De Plagas / Desinfección / Jardinería

Citlaltepetl No. 5 A. Mz. S 9 A
Col. Infonavit Norte,
Cuautitlán Izcalli
Estado de México
C.P. 54720
R.F.C. CUJF571005PG8
TEL. 5555176573 Y 5522293115
Email: francisco.raym016@gmail.com
www.fumiray.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO
LA-050GYR067-E270-2021

1.1.15 DOC- 6.3

6.3) Original de la cotización por cada una de las partidas que oferte el licitante, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total del servicio ofertado, desglosando el IVA.

FUMIRAY
Control De Plagas / Desinfección / Jardinería

Citlaltepetl No. 5 A. Mz. S 9 A
Col. Infonavit Norte,
Cuautitlán Izcalli
Estado de México
C.P. 54720
R.F.C. CUJF571005PG8
TEL. 5555176573 Y 5522293115
Email: francisco.raym016@gmail.com
www.fumiray.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-050GYR067-E270-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL C.M.N
DR. SILVESTRE FRENK FREUND SIGLO XXI

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (por servicio)	IMPORTE MÁXIMO (total de servicios)
UNICA	SERVICIO DE FUMIGACION DE LA UNIDAD EJERCICIO 2022 (32,270 M2)	12	**$ 11,939.90**	**$143,278.80**
		SUBTOTAL	$ 11,939.90	$ 143,278.80
		I.V.A.	$ 1,910.38	$ 22,924.60
		TOTAL	$ 13,850.28	$ 166,203.40

FUMIRAY
Control De Plagas / Desinfección / Jardinería

Citlaltepetl No. 5 A. Mz. S 9 A
Col. Infonavit Norte,
Cuautitlán Izcalli
Estado de México
C.P. 54720
R.F.C. CUJF571005PG8
TEL. 5555176573 Y 5522293115
Email: francisco.raym016@gmail.com
www.fumiray.mx

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-050GYR067-E270-2021

PRECIO TOTAL: (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N).

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LA COTIZACION ES EN PESOS MONEDA NACIONAL

Cuautitlán Izcalli Estado de México a 20 de diciembre de 2021

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO RAYMUNDO CUEVAS JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

MANPRODISIND

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA
" DR. SILVESTRE FRENK FREUND "
C.M.N. SIGLO XXI

PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-050GYR067-E270-2021

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: TUMG481221MU5

DOMICILIO.-
CALLE Y NÚMERO: ORIENTE 233-A NO. 3 INT. 2

COLONIA: AGRICOLA ORIENTAL **DELEGACIÓN O MUNICIPIO: IZTACALCO**

CÓDIGO POSTAL: 08500 **ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MEXICO**

TELÉFONOS: 55-83-59-67-95 **FAX: 55-83-59-67-95**

CORREO ELECTRÓNICO: manprodisind@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y DE EDIFICACION, MECANICAS, ELECTRICAS, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y EN AIRE ACONDICIONADO.

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.- CREDENCIAL DE ELECTOR, ACTA DE NACIMIENTO E INSCRIPCION EN EL R.F.C.

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE DICIEMBRE DE 2021
PROTESTO LO NECESARIO

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

MANPRODISIND

PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO NUMERO 6 SEIS)

PARTIDA 1.- MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE LA UNIDAD

R	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO
1	APLANADO DE MURO DIVISORIO A BASE DE MORTERO ARENA 1 A 5	M²	1	$ 210.00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEXTURIZADO EN MURO DIVISORIO	M²	1	$ 210.00
3	RETIRO DE ZOCLO VINILICO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	ML	1	$ 5.00
4	LIMPIEZA, Y RESANADO DE LAS AREAS PARA COLOCACION DE ZOCLO VINILICO	ML	1	$ 4.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2 MM. DE ESPESOR COLOR CAFÉ MARCA VINYLASA.	ML	1	$ 40.00
6	RETIRO DE LOSETA VINILICA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO.	M²	1	$ 15.00
7	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO LOSETA VINILICA DAÑADA.	M²	1	$ 15.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA IGUAL O PARECIDA A LA EXISTENTE.	M²	1	$ 475.00
9	RETIRO DE AZULEJO VITREO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, ROTO O DESPRENDIDO EN AREA INTERNA DE LA UNIDAD	M²	1	$ 40.00
10	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO VITREO DAÑADO EN AREAS INTERNAS DE LA UNIDAD.	M²	1	$ 20.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO VITREO IGUAL O PARECIDO A LOS EXISTENTES CON MEDIDAS DE 10X20CM, CON PEGAAZULEJO Y ACABADO CON LECHADA.	M²	1	$ 480.00
12	RETIRO DE PARKET DAÑADO O EN MAL ESTADO CON MEDIDA DE 10X10 CM	M²	1	$ 40.00
13	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE DE AREA DONDE SE RETIRO PARKET.	M²	1	$ 25.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARKET CON MEDIDAS DE 10X10CM. IGUAL O PARECIDO AL EXISTENTE	M²	1	$ 990.00
15	RETIRO DE LAMPARA EMPOTRADA EN PLAFON, RESANE CON TABLARROCA, RESANADO, PINTADO Y COLOCACION DE LAMPARA NUEVA, CONECTANDO A INSTALACION EXISTENTE	PZA	1	$ 500.00
16	ARMADO DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLARROCA, ABRIR CLARO, COLOCACION DE "T" DE ALUMINIO FIJADA AL PLAFON Y COLOCAR TAPA DE TABLARROCA ACABADA EN PINTURA VINILICA BLANCA	PZA	1	$ 480.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL TIPO TARKETT CON UNIONES SOLDADAS EN COLOR DEL PISO	M2	1	$ 150.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA SANITARIA EN PISO-MURO Y PISO-TECHO DEJANDO PREPARADO PARA RECIBIR EL RECUBRIMIENTO	M2	1	$ 140.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO	M2	1	$ 790.00

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

MANPRODISIND

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENE FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS.			
20	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	M²	1	$ 90.00
21	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	M²	1	$ 50.00
22	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M²	1	$ 90.00
23	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M²	1	$ 50.00
24	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	M²	1	$ 30.00
25	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	M²	1	$ 30.00
26	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M²	1	$ 30.00
27	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M²	1	$ 43.00
28	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M²	1	$ 20.00
29	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	M²	1	$ 45.00
30	DE APLANADO DE YESO.	M²	1	$ 45.00
	FABRICACION DE MURO EN SITIOS EJECUTADOS EN FORMA MANUAL.			
31	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	M²	1	$ 400.00
32	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	M²	1	$ 90.00
33	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. Y RECUBRIMIENTOS.	M²	1	$ 399.00
34	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, Y RECUBRIMIENTOS.	M²	1	$ 200.00
35	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	M²	1	$ 90.00
36	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	M²	1	$ 390.00
37	DE MUROS DE TABLA-CEMENTO, POSTES, CANALES Y LISTONES, ESTRUCTURAL 6-35	M2	1	$ 790.00
38	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M²	1	$ 90.00
39	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	M²	1	$ 450.00
40	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	M²	1	$ 90.00
41	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	M²	1	$ 210.00
42	DE APLANADO DE YESO.	M²	1	$ 210.00
43	REPARACION DE ESCALONES 1.20 DE ANCHO 30CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE. INCLUYE, QUITAR MARMOL DAÑADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL NUEVO IGUAL AL EXISTENTE, ASI COMO CINTAS ANTIDERRAPANTES.	PZA	1	$ 300.00
44	DE CADENA DE 15 X 25 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	M2.	1	$ 450.00

CALLE ORIENTE 233-A NO. 3 INT. 2 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEG. IZTACALCO MEXICO D.F. TEL: 5583596795
E-MAIL: manprodisind@hotmail.com

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

45	DE CASTILLO DE 15 X 15 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	M2.	1	$	420.00
	PINTURA VINÍLICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
46	EN MUROS APLANADOS CON YESO.	M2.	1	$	60.00
47	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$	60.00
48	EN MUROS DE CONCRETO APARENTE.	M2.	1	$	30.00
49	EN MUROS APARENTES DE BLOCK DE CONCRETO.	M2.	1	$	30.00
50	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.	M2.	1	$	30.00
51	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.	M2.	1	$	60.00
52	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$	30.00
53	EN LOSAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE.	M2.	1	$	30.00
54	EN ZOCLOS DE 7 CM. APLANADOS CON MEZCLA.	M.	1	$	15.00
55	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS.	M2.	1	$	30.00
	PINTURA DE ESMALTE O ACRILICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
56	EN MUROS APLANADOS CON YESO.	M2.	1	$	60.00
57	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$	60.00
58	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.	M2.	1	$	30.00
59	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.	M2.	1	$	60.00
60	EN PLAFÓNES APLANADOS CON MEZCLA.	M2.	1	$	60.00
61	EN LOSAS DE CONCRETO.	M2.	1	$	30.00
62	EN MOLDURAS Y REMATES DE MATERIALES VIDRIADOS.	M2.	1	$	30.00
63	ROJO SOBRE VIDRIO, RECUBRIMIENTOS VITRIFICADOS, PLASTICOS, FORMADO CIRCULO DE 0.40 M DE DIAMETRO PARA SEÑALAR EXTINGUIDOR	M2.	1	$	30.00
64	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO PARA SEÑALAMIENTO EN	M2.	1	$	20.00

CALLE ORIENTE 233-A NO. 3 INT. 2 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEG. IZTACALCO MEXICO D.F. TEL: 5583596795
E-MAIL: manprodisind@hotmail.com

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

MANPRODISIND

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA " DR. SILVESTRE FRENK FREUND " C.M.N. SIGLOXXI
LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-050GYR067-E270-2021

	ESTACIONAMIENTO.			
65	EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO.	M2.	1	$ 78.00
66	EN TAPAS DE REGISTROS METÁLICOS.	M2.	1	$ 60.00
67	EN POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALTURA DE 9.00 M.	M2.	1	$ 15.00
68	AUTOMOTIVO, EN ESTRUCTURAS, TRES CAPAS MÍNIMO.	M2.	1	$ 25.00
69	FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRAD O, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.'DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, ESCOBILLADO O COSTALEADO, AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	M²	1	$ 400.00
70	FABRICACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADO R, CIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M²	1	$ 200.00
			SUMA	$ 11,264.00
			IVA	$ 1,802.24
	(ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) SIN IVA		TOTAL	$ 13,066.24

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS ANTERIORES INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS A UTILIZAR, EQUIPO DE PROTECCION O SEGURIDAD, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO O DESPERDICIO DE MATERIALES, ADEMAS SE DEBEN CONSIDERAR EN CASOS ESPECIFICOS: HORARIOS DISCONTINUOS, TURNOS NOCTURNOS Y TRABAJOS EN SABADO Y DOMINGO.

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE DICIEMBRE DE 2021
PROTESTO LO NECESARIO

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

CALLE ORIENTE 233-A NO. 3 INT. 2 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEG. IZTACALCO MEXICO D.F. TEL: 5583596795
E-MAIL: manprodisind@hotmail.com

GRUPO IMEV, S.A. DE C.V.

MULTIDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Ciudad de México a 20 de diciembre del 2021.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA
"DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL C.M.N. SIGLO XXI
AV. CUAUHTEMOC Nº 330
COL. DOCTORES
CIUDAD DE MEXICO.
CONVOCANTE

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

A QUIEN CORRESPONDA:

Yo ING. JOSE SANTIAGO, Bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante Legal de la empresa GRUPO IMEV, S.A. DE C.V., mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No **LA-050GYR067-E270-2021,** Mantenimiento preventivo y correctivo a Plantas de Emergencia Subestación Eléctrica Clase 25 KV, Subestaciones tipo Seco Clase 1 KV, DEL HOSPITAL DE PEDIATRÍA "DR SILVESTRE FRENK FREUND" C.M.N. SIGLO XXI.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS PLANTAS DE EMERGENCIA, CON CAPACIDAD DE 900 Y 800 KW, RESPECTIVAMENTE, CON VOLTAJE DE OPERACIÓN; 440/254 VCA, EL CUAL SERA REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO Y TRES VISITAS PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, ADEMÁS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE EN SU MOMENTO SURJAN, DURANTE EL PERIODO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.** **TRABAJOS A REALIZAREN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** **MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA:** • REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL MOTOR. • REVISION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, EN LABORATORIO DIÉSEL ESPECIALIZADO, SE DEBE INCLUIR EL RETIRAR Y LLEVAR A LABORATORIO DIÉSEL ESPECIALIZADO, PARA REALIZAR CAMBIO DE EMPAQUES, FLECHA PRINCIPAL, FLECHA DE GOBERNADOR Y FLECHA DE TACÓMETRO, COPLE DE IMPULSIÓN, RESORTE DE GOBERNADOR, RESORTE DE TORSIÓN, RESORTE DE BAJA, CEDAZO, PLACA DE BOBINA, DISCO VULCANIZADO DE BOBINA Y PESAS DE CONTRAPESOS, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN. • REVISIÓN DE TURBOCARGADOR, CON CAMBIO DE REPUESTO, NÚCLEO A CAMBIO, PLATO DIFUSOR A CAMBIO, FLECHA BALANCEADA, KIT DE	**PZA**	**2**	2	$223,298.00	$ 446,596.00

JS/ear.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
	INSTALACIÓN, DEFLECTOR DE CALOR, SE DEBE LLEVAR A LABORATORIO DIÉSEL ESPECIALIZADO PARA EL CAMBIO DE LO ANTERIOR. • REPARACIÓN DE INYECTORES, CON CAMBIO DE LIGAS, ELEMENTOS A CAMBIO, COPAS, CHECK, CEDAZOS, REPUESTO DE BUZO HIDRÁULICO Y CALIBRACIÓN EN LABORATORIO DIESEL ESPECIALIZADO. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W-40 PARA MOTORES DIÉSEL. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE AIRE. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE AGUA. • REVISION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CAMBIO SOLO EN CASO NECESARIO. • REVISION DE PRECALENTADOR DE 2000 WATTS, 220 VCA. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO. • SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL CIRCUITO DE PRECALENTAMIENTO. • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EN MÚLTIPLE. • LAVADO DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZANDO SOLVENTES, DESENGRASANTES NO CONTAMINANTES, APLICADOS POR EL MÉTODO DE ASPERSIÓN. • RETIRO DEL ACEITE FUERA DE LA UNIDAD, POR EMPRESA AUTORIZADA PARA DAR TRATAMIENTO A ESTE TIPO DE MATERIAL CONTAMINANTE. • SE DEBE ENTREGAR MANIFIESTO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA DISPOSICION DE ESTE MATERIAL CONTAMINANTE. **ENFRIAMIENTO:** • LIMPIEZA INTERIOR DE MAQUINA CON PRODUCTO DESINCRUSTANTE. • CAMBIO DE MANGUERAS DE ACOPLAMIENTO MAQUINA/MOTOR Y DE PRECALENTADOR. • VERIFICACIÓN DE RADIADOR Y SONDEO DEL MISMO. • CAMBIO DE TERMOSTATO INTERIOR DE MAQUINA, EN CASO DE SER NECESARIO. • CAMBIO DE BANDAS.					

JS/ear.

GRUPO IMEV, S.A. DE C.V.

MULTIDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
2	**GENERADOR DE POTENCIA.** • RETIRO DE CUBIERTA DE GENERADOR Y LIMPIEZA DE ROTOR Y ESTATOR, UTILIZANDO SOLVENTES DIELÉCTRICOS DE SEGURIDAD APLICADOS POR EL MÉTODO DE ASPERSIÓN. • REVISIÓN Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A EXCITATRIZ Y PUENTE RECTIFICADOR. • PRUEBAS A DIODOS DEL PUENTE RECTIFICADOR, UTILIZANDO MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE, CON PROBADOR DE DIODOS. • MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A DEVANADO PRINCIPAL DEL GENERADOR, UTILIZANDO MEGHOMETRO DE 2000 V.C.C. • MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A DEVANADO ROTOR Y ESTATOR DE LA EXCITATRIZ, UTILIZANDO MEGHOMETRO DE 2000 V.C.C. • REVISIÓN DE ACOPLAMIENTO DE GRUPO MOTOR/GENERADOR.	**PZA**	**2**	2	$ 3,458.00	$ 6,916.00
3	**TABLERO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA:** LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR UTILIZANDO SOLVENTES DIELÉCTRICOS DE SEGURIDAD APLICADOS POR EL METODO DE ASPERSIÓN. REVISIÓN DE ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CONTROL REVISIÓN Y CALIBRAQCIÓN DEL SENSOR DE VOLTAJE, EN CASO DE CONTAR CON EL. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL CARGADOR DE BATERIAS REVISIÓN, CORRECCIÓN, CALIBRACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE TRANSFERENCIA, CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO, PRUEBAS DEL CIRCUITO DE CONTROL. PRUEBAS DEL GRUPO MOTOR GENERADOR, EN VACIO Y CON CARGA, PREVIA APROBACIÓN DEL JEFE DE CONSERVACION. PRUEBAS DE PROTECCIONES DEL GRUPO MOTOR GENERADOR LARGO ARRANQUE TEMPERATURA PRECIÓN DE ACEITE SOBREVELOCIDAD CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS.	**EQUIPO**	**2**	2	$3,735.00	$ 7,470.00
4	INSTALAR UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE RESPALDO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE LA UNIDAD, SIN COSOT PARA EL INSTITUTO. COMUNICAR POR ESCRITO AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD, LA FECHA					

AVENA No. 200, COL. GRANJAS MEXICO, ALC. IZTACALCO. C.P. 08400, CIUDAD DE MÉXICO.
gpoimev@prodigy.net.mx www.grupoimev.com.mx TELS: 5649-8239, 5649-8335 , Cel. 5554339862

JS/ear.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
	DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. CONSIDERAR CUATRO VISITAS OBLIGATORIAS PARA REALIZAR PRUEBAS A LA PLANTA DE EMERGENCIA Y UNA VISITA PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASENTAR EN BITÁCORA, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN CASO DE FALLA DE LAS PLANTAS, SE REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA AL REPORTE, EN CASO DE SER NECESARIO CON UN TIEMPO NO MAYOR A UNA HORA EL COSTO DE MATERIAL Y/O REFACCIONES HASTA $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), SERA CUBIERTO POR "EL PROVEEDOR" Y SI ES MAYOR SERA COTIZADO Y FACTURADO POR SEPARADO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE CONSERVACIÓN. ANEXAR LISTADO DE REFACCIONES MAYORES, CON COSTO ARRIBA DE $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DEBERÁ REALIZARSE EN ESTE CASO EN 8 HORAS, Y CON SEIS TÉCNICOS ESPECIALISTAS LAS VISITAS PROGRAMADAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE LOS EQUIPOS DEBERÁN SER REALIZADAS EN DOS HORAS Y CON DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.					
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL, CLASE 25 KV, SERVICIO INTERIOR, CONTENIENDO, ACOMETIDA, MEDICIÓN, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE OPERACIÓN TRIPOLAR EN AIRE, DOS INTERRUPTORES DERIVADOS Y ACOPLAMIENTO, INCLUYE:** • LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETES, UTILIZANDO SOLVENTES DIELÉCTRICOS DE SEGURIDAD, APLICADOS POR EL MÉTODO DE ASPERSIÓN. • PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A BUSES, AISLADORES, APARTAR RAYOS, CONOS DE ALIVIO. • AJUSTE DE INTERRUPTORES DE POTENCIA DE OPERACIÓN TRIPOLAR. • MEDICIÓN DE DISTORSIÓN ARMÓNICA EN RED PRINCIPAL. • MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS. • TRÁMITE Y PAGO DE LIBRANZA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. • PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	**PZA**	**1**	1	$ 46,288.00	$ 46,288.00

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
6	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TIPO SUBESTACION CON CAPACIDAD DE 1000 KVA, 23KV/440-254VCA. INCLUYE:** • LIMPIEZA EXTERNA DEL TANQUE Y RADIADORES, UTILIZANDO SOLVENTES DIELÉCTRICOS DE SEGURIDAD. • AJUSTE DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. • REGENERACIÓN DEL LIQUIDO DIELÉCTRICO, AL ALTO VACÍO POR EL MÉTODO DE MAQUINA CENTRIFUGA. • SERVICIO DE CONDUCTORES ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSIÓN. • PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR ENTRE: • A.T. VS B.T • A.T. VS. TIERRA • B.T. VS. TIERRA. • PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. • PRUEBAS FISICOQUÍMICAS AL ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES. • PRUEBAS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB's) • PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	**PZA**	**2**	2	$ 31,440.00	$ 62,880.00
7	**REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS PRINCIPALES DE BAJA TENSIÓN. INCLUYE:** • MANTENIMIENTO A TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN, UTILIZANDO SOLVENTES DIELÉCTRICOS DE SEGURIDAD. • AJUSTE DE CONEXIONES ELECTROMECÁNICAS EN INTERRUPTOR DERIVADOS. • CALIBRACIÓN DE VOLTAJE Y PRUEBAS DE OPERACIÓN. • PRUEBAS ELÉCTRICAS A BANCO DE CAPACITORES. • PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	PZA	4	4	$ 4,488.00	$ 17,952.00
8	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN DERIVADA TIPO SECO, CONTENIENDO; TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO SECO CON CAPACIDADES DE, 225 Y 150 KVA, RESPECTIVAMENTE, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, DE ENERGÍA NORMAL Y ENERGÍA DE EMERGENCIA, E INTERRUPTORES PRINCIPALES, INCLUYE:** • MANTENIMIENTO INTERNO Y	**PZA**	11	11	$ 15,678.00	$172,458.00

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
	EXTERNO DE GABINETE, UTILIZANDO SOLVENTES DIELÉCTRICOS DE SEGURIDAD. • AJUSTE DE INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS. • AJUSTE DE PARTES ELECTROMECÁNICAS EN INTERRUPTORES Y BARRAS DE CONEXIÓN. • MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA. • MEDICIÓN DE DISTORSIÓN ARMÓNICA. • TRANSFORMADOR DE 150 KVA, 440/220-127V, 60 HZ DE ENERGÍA NORMAL. • TRANSFORMADOR DE 225 KVA, 440/220-127V, 60 HZ DE ENERGÍA NORMAL. • TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA NORMAL CONTENIENDO INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES. • INTERRUPTORES PRINCIPALES. • PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO					
9	**REALIZACIÓN DE LIBRANZA ANTE CFE, PARA EL SERVICIO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.**	**LB**	01	01	$ 3,200.00	$ 3,200.00
10	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS, UPS MARCA SIEMENS, MODELO UPSS5380, CON CAPACIDAD DE 80KVA, CON VOLTAJE DE OPERACIÓN 415 VCA, 60 HZ, 116 A, EL CUAL SERA REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO Y TRES VISITAS PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, ADEMAS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE EN SU MOMENTO SURJAN, DURANTE EL PERIODO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. INCLUYE**	**EQUIPO**	01	01	$ 162,000.00	$162,000.00
	• REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y CORRECTA POLARIZACION. • VERIFICACION DE LA FORMA DE ONDA DE ENTRADA Y SALIDA DE UPS. • LIMPIEZA EXTERIOR. (CON ESTOPA Y LIQUIDO LIMPIADOR PARA CUBIERTAS DE PLASTICO). • REVISION DE PANEL Y LOGICA DEL EQUIPO. • REVISION DE PANEL REMOTO. EN SU CASO. • REVISION DEL HISTORIAL DE ALARMAS • TOMA DE VOLTAJE DE FLOTACION DE CADA UNA DE LAS BATERIAS. • ANOTAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS. • VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA DEL UPS					

JS/ear.

GRUPO IMEV, S.A. DE C.V.

MULTIDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
	• VOLTAJE DEL RECTIFICADOR • VOLTAJE DEL CARGADOR DE BATERIAS • FRECUENCIA DEL INVERSOR • FRECUENCIA DE ENTRADA • VOLTAJE ENTRE NEUTRO Y TIERRA • CORRIENTE DE ENTRADA DEL UPS • CORRIENTE UTILIZADA POR LA CARGA • REVISION DE VENTILADORES Y TEMPERATURA DE LOS DISIPADORES. • REVISION VISUAL DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. • VERIFICACION DE TEMPERATURA DE LOS TRANSFORMADORES, SEMICONDUCTORES Y CABLES. • MANTENIMIENTO GENERAL EN BATERIAS Y CONECTORES. • PRUEBA DE DESCARGA A LAS BATERIAS. • LIMPIEZA INTERIOR • VERIFICAR LOS AJUSTES ELECTRONICOS EN CADA TARJETA • REALIZAR PRUEBA DE SINCRONIA CON LA PLANTA DE EMERGENCIA • SIMULAR FALLA DE ALIEMENTACION PRINCIPAL Y VERIFICAR QUE EL UPS RESPALDE LA CARGA. • COMPROBAR QUE NO EXISTA INTERRUPCION A LA SALIDA DEL SISTEMA CUANDO SE REALICE LA TRANSFERENCIA Y LA RETRASNFERENCIA • LLENAR REPORTE DE UPS Y BATERIAS • COMUNICAR POR ESCRITO AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD, LA FECHA DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO UN SERVICIO MAYOR AL INICIO DEL CONTRATO Y TRES VISITAS OBLIGATORIAS UNA CADA TRES MESES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. ASENTAR EN BITACORA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EN CASO DE FALLA DEL UPS, SE REQUIERE ATENCION ANTES DE 2 HORAS AL REPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. • SE DEBERA INCLUIR LISTA DE REFACCIONES MAYORES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ESTE COSTO					

AVENA No. 200, COL. GRANJAS MEXICO, ALC. IZTACALCO. C.P. 08400, CIUDAD DE MÉXICO.
gpoimev@prodigy.net.mx www.grupoimev.com.mx TELS. 5649-8239, 5649-8335 , Cel. 5554339862

JS/ear.

GRUPO IMEV, S.A. DE C.V.

MULTIDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MAXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (Por Servicio)	IMPORTE MAXIMO (Total de Servicios)
	PERMANECERA VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. • EL TIEMPO DE RESPUESTA DEBERA SER DE DOS HORAS COMO MAXIMO DESPUES DE HABERSE ENTERADO VIA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA, ESTA DEBERA DE CONTAR CON UN SERVICIO DE ATENCION DE 7 X 24 HORAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.					
					SUBTOTAL	**$925,760.00**
					I.V.A	**$148,121.60**
					TOTAL	**$ 1,073,881.60**

(UN MILLON SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 60/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PROTESTO LO NECESARIO
GRUPO IMEV SA DE CV

ING. JOSE SANTIAGO
REPRESENTANTE LEGAL

AVENA No. 200, COL. GRANJAS MEXICO, ALC. IZTACALCO. C.P. 08400, CIUDAD DE MÉXICO.
gpoimev@prodigy.net.mx www.grupoimev.com.mx TELS: 5649-8239, 5649-8335 , Cel. 5554339862

JS/ear.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LA-050GYR067-E270-2021
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, PARA EL EJERCICIO 2022
PARTIDA: MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE LA UNIDAD

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MÁXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (por servicio)	IMPORTE MÁXIMO (total de servicios)
1	APLANADO DE MURO DIVISORIO A BASE DE MORTERO ARENA 1 A 5	1		$196.32	$196.32
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEXTURIZADO EN MURO DIVISORIO	1		$486.26	$486.26
3	RETIRO DE ZOCLO VINILICO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	1		$51.30	$51.30
4	LIMPIEZA, Y RESANADO DE LAS AREAS PARA COLOCACION DE ZOCLO VINILICO	1		$48.79	$48.79
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO 'DE 10 CM. DE ANCHO Y 2 MM. DE ESPESOR COLOR CAFÉ MARCA VINYLASA.	1		$69.99	$69.99
6	RETIRO DE LOSETA VINILICA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO.	1		$84.30	$84.30
7	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO LOSETA VINILICA DAÑADA.	1		$151.95	$151.95
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA IGUAL O PARECIDA A LA EXISTENTE.	1		$237.46	$237.46
9	RETIRO DE AZULEJO VITREO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, ROTO O DESPRENDIDO EN AREA INTERNA DE LA UNIDAD	1		$111.80	$111.80
10	PREPARACION, LIMPIEZA Y RESANE DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO VITREO DAÑADO EN AREAS INTERNAS DE LA UNIDAD.	1		$151.95	$151.95
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO VITREO IGUAL O PARECIDO A LOS EXISTENTES CON MEDIDAS DE 10X20CM, CON PEGAAZULEJO Y ACABADO CON LECHADA.	1		$356.60	$356.60
12	RETIRO DE PARKET DAÑADO O EN MAL ESTADO CON MEDIDA DE 10X10 CM	1		$105.69	$105.69
13	LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE DE AREA DONDE SE RETIRO PARKET.	1		$48.79	$48.79
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARKET CON MEDIDAS DE 10X10CM. IGUAL O PARECIDO AL EXISTENTE	1		$3,696.00	$3,696.00
15	RETIRO DE LAMPARA EMPOTRADA EN PLAFON, RESANE CON TABLARROCA, RESANADO, PINTADO Y COLOCACION DE LAMPARA NUEVA, CONECTANDO A INSTALACION EXISTENTE	1		$110.72	$110.72
16	ARMADO DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLARROCA, ABRIR CLARO, COLOCACION DE "T" DE ALUMINIO FIJADA AL PLAFON Y COLOCAR TAPA DE TABLARROCA ACABADA EN PINTURA VINILICA BLANCA	1		$339.34	$339.34
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL TIPO TARKETT CON UNIONES SOLDADAS EN COLOR DEL PISO	1		$1,795.37	$1,795.37
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA SANITARIA EN PISO-MURO Y PISO-TECHO DEJANDO PREPARADO PARA RECIBIR EL RECUBRIMIENTO	1		$196.04	$196.04
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO	1		$960.96	$960.96
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS.					
20	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	1		$128.34	$128.34
21	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	1		$333.88	$333.88
22	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	1		$286.88	$286.88
23	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	1		$286.88	$286.88
24	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	1		$227.67	$227.67
25	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	1		$87.57	$87.57
26	DE FALSO PLAFON DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1		$105.69	$105.69
27	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	1		$105.69	$105.69
28	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1		$105.69	$105.69
29	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	1		$73.98	$73.98
30	DE APLANADO DE YESO.	1		$73.98	$73.98
	FABRICACION DE MURO EN SITIOS EJECUTADOS EN FORMA MANUAL.				
31	DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.	1		$183.82	$183.82
32	DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPOS, CORTE DE VARILLA.	1		$486.96	$486.96
33	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. Y RECUBRIMIENTOS.	1		$425.91	$425.91
34	DE MURO DE BLOCK DE 10 A 20 CM. DE ESPESOR, Y RECUBRIMIENTOS.	1		$425.91	$425.91
35	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	1		$502.58	$502.58
36	DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES.	1		$693.50	$693.50
37	DE MUROS DE TABLA-CEMENTO, POSTES, CANALES Y LISTONES, ESTRUCTURAL 6-35	1		$1,309.88	$1,309.88
38	DE FALSO PLAFÓN DE YESO, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1		$620.93	$620.93
39	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS.	1		$572.38	$572.38

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LA-050GYR067-E270-2021
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, PARA EL EJERCICIO 2022
PARTIDA: MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE LA UNIDAD

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MÁXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (por servicio)	IMPORTE MÁXIMO (total de servicios)
40	DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.	1		$620.93	$620.93
41	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA	1		$218.82	$218.82
42	DE APLANADO DE YESO.	1		$264.63	$264.63
43	REPARACION DE ESCALONES 1.20 DE ANCHO 30CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE. INCLUYE, QUITAR MARMOL DAÑADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL NUEVO IGUAL AL EXISTENTE, ASI COMO CINTAS ANTIDERRAPANTES.	1		$886.15	$886.15
44	DE CADENA DE 15 X 25 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	1		$486.96	$486.96
45	DE CASTILLO DE 15 X 15 CM DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO, CON ACERO DE FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS CON ALAMBRON A CADA 20 CM.	1		$325.62	$325.62
	PINTURA VINÍLICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
46	EN MUROS APLANADOS CON YESO.	1		$71.82	$71.82
47	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	1		$71.82	$71.82
48	EN MUROS DE CONCRETO APARENTE.	1		$71.82	$71.82
49	EN MUROS APARENTES DE BLOCK DE CONCRETO.	1		$71.82	$71.82
50	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.	1		$71.82	$71.82
51	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.	1		$71.82	$71.82
52	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA.	1		$71.82	$71.82
53	EN LOSAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE.	1		$71.82	$71.82
54	EN ZOCLOS DE 7 CM. APLANADOS CON MEZCLA.	1		$71.82	$71.82
55	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS.	1		$71.82	$71.82
	PINTURA DE ESMALTE O ACRILICA DE MARCA COMEX LINEA MEDIA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
56	EN MUROS APLANADOS CON YESO.	1		$102.31	$102.31
57	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA.	1		$102.31	$102.31
58	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO.	1		$102.31	$102.31
59	EN PLAFÓNES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO.	1		$102.31	$102.31
60	EN PLAFÓNES APLANADOS CON MEZCLA.	1		$102.31	$102.31
61	EN LOSAS DE CONCRETO.	1		$102.31	$102.31
62	EN MOLDURAS Y REMATES DE MATERIALES VIDRIADOS.	1		$102.31	$102.31
63	ROJO SOBRE VIDRIO, RECUBRIMIENTOS VITRIFICADOS, PLASTICOS, FORMADO CIRCULO DE 0.40 M DE DIAMETRO PARA SEÑALAR EXTINGUIDOR				
64	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO PARA SEÑALAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO.	1		$102.31	$102.31
65	EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO.	1		$102.31	$102.31
66	EN TAPAS DE REGISTROS METÁLICOS.	1		$102.31	$102.31
67	EN POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALTURA DE 9.00 M.	1		$117.09	$117.09
68	AUTOMOTIVO, EN ESTRUCTURAS, TRES CAPAS MÍNIMO.	1		$191.45	$191.45
69	FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRAD O, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.'DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, ESCOBILLADO O COSTALEADO, AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	1		$703.42	$703.42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LA-050GYR067-E270-2021
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRIA "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, PARA EL EJERCICIO 2022
PARTIDA: MANTENIMIENTO Y/O SUSTITUCIÓN DE ACABADOS DE LA UNIDAD

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA DE SERVICIOS	CANTIDAD MÁXIMA DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO (por servicio)	IMPORTE MÁXIMO (total de servicios)
70	FABRICACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADO R, CIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1		$981.63	$981.63
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.		**SUBTOTAL**			$22,775.75
		I.V.A			$5,921.70
		TOTAL			$28,697.45

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

RODERICK VIVEROS LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Licitación Pública Nacional número LA-050GYR067-E270-2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE, HOSPITAL DE PEDIATRÍA, "DR. SILVESTRE FRENK FREUND" C.M.N. SIGLO XXI

Yo, **Juana Guadalupe Cruz Lazcano,** de conformidad con lo solicitado en el **numeral 6.3** de las bases que rigen el presente procedimiento de Adjudicación Directa al rubro citado, presento la siguiente:

PROPUESTA ECONOMICA:

SERVICIO DE JARDINERIA

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
AREAS VERDES			
PODA DE PASTO EN ÁREAS ABIERTAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1 A 3 cms. SEGÚN EL TIPO DE PASTO A RECORTAR, CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL, UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE (2067 M2)	SERVICIO	1	$3,691.77
RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRECALLE ENTRE EL PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8x5 cms, CON PALA O TIJERA DE PODAR O MÁQUINA DESORILLADORA, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL, RECORTE APROXIMADO DE 400 ML	SERVICIO	1	$882.00
RECORTE DE RAMAS SECAS Y PODA DE LOS ÁRBOLES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 MTS. QUE SE ENCUENTREN EN LAS AREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS, ALEGORÍAS, ETC. CON UNA FRECUENCIA MENSUAL	PZA	73	$11.00
AEREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO, AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL (MARZO Y SEPTIEMBRE), CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 2067 M2	SERVICIO	1	$774.82
DESHIERBE DE MATAS PARÁSITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAÍZ, CON UNA FRECUENCIA MENSUAL, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE (2067 M2)	SERVICIO	1	$774.82
BARRIDO Y RECOLECCIÓN MENSUAL DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO, CARTON Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD, CON FRECUENCIA DE LUNES A SABADO, EXEPTO DIAS FESTIVOS, INICIANDO DICHA ACTIVIDAD A LA 7:00 AM A UN AREA DE 2067 M2	SERVICIO	1	$14,644.00
ATERRADO CON TIERRA NEGRA, DE LAMA O DE MONTE, DE 1.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA PARA CONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD, CON UNA FRECUENCIA ANUAL EN EL MES DE OCTUBRE CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE (2067 M2)	SERVICIO	1	$550.35
ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE DE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS. APROXIMADAMENTE, EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO, OCTUBRE	PZA	40	$11.00

GREMVAC
RFC: CULJ871u086Y6
Calle 5 No. 43, Campestre Guadalupana, C.P. 57120
Tel. 51211714, E-mail: gremvac.1206@hotmail.com

RIEGO DE AREAS VERDES, EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE LAS VECES QUE SEAN NECESARIA DURANTE EL MES A UNA AREA DE 2067 M2	SERVICIO	1	$1,316.05
FUMIGADO Y FERTILIZADO CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL A UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE (2067 M2)	SERVICIO	1	$358.94
AREAS PETREAS			
ROCIADO, BARRIDO Y RECOLECCIÓN MENSUAL DE BASURA (PAPEL, CARTON, BOTELLAS, ETC.), ASI COMO RECOLECCION DE BASURA DE LOS BOTES O CONTENEDORES UBICADOS EN ESTAS AREAS, DEPOSITANDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD, CON UNA FRECUENCIA DE LUNES A SABADO (EXEPTO DÍAS FESTIVOS) A UN AREA DE 1983 M2	SERVICIO	1	$2,921.63
		Subtotal	$ 25,936.38
		IVA 16%	$4,149.83
		Total	30,086.21

TREINTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.

En todos los conceptos anteriores se realizarán las actividades siguientes: acarreos, deposito en contenedores con suministro de bolsas negras de composta, se incluye herramienta, equipo, material y mano de obra, contando con tres personas asignadas al servicio debidamente uniformadas y con la herramienta y equipo de protección necesaria, registrándose las actividades en la bitácora correspondiente, iniciando diariamente a las 6:00 am.

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2021

Juana Guadalupe Cruz Lazcano

GREMVAC
RFC: CULJ8710086Y6
Calle 5 No. 43, Campestre Guadalupana, C.P. 57120
Tel. 51211714. E-mail: gremvac.1206@hotmail.com