ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

En la Ciudad de México, siendo las **Diez horas, del veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés,** en Sala de Juntas de la Dirección Médica ubicada en la Calle de Seris esquina Zaachila, sin número, Colonia La Raza, Código Postal 02990, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública indicada al rubro, con fundamento en los artículos 26, fracción II, 26 bis fracción II, 28 fracción I, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante LAASSP), y 47, 48 y 50 de su Reglamento (en adelante RLAASSP), así como lo previsto en el numeral 5 de la Convocatoria a la Licitación. ----------

Este acto es presidido por el Lic. Arturo Martinez Marquez Encargado del Despacho de la Oficina de Adquisiciones, con memorándum de referencia 361901150200/ABA/0055/2023 de fecha 15 de mayo de 2023. ---

Se hace constar que se encuentran presentes los Representantes del Área Técnica y el Área Requirente, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. ----------

Se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador, de conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la LAASSP y 47 del RLAASSP. ----------

----------**DESARROLLO DEL ACTO** ----------

Se procede a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, reportando el sistema **(Listado de licitantes participantes)** que existen 03 (tres) proposiciones para esta Convocatoria, tal y como se muestra en **Anexo I** ----------

Se procede a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, reportando el sistema que existen **03 (tres)** proposiciones para esta Convocatoria, la cual contiene archivos en cadena digital tal y como se muestra en **Anexo II**----------

Se informa que se verificó el Directorio de Proveedores y Contratistas sancionados disponible en https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx con fecha de consulta del día ***veintinueve*** de ***mayo*** del año ***dos mil veintitrés*** y fecha de consulta en el Diario oficial de la Federación de fecha del día ***veintinueve*** de ***mayo*** del año ***dos mil veintitrés***, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y 60 de la LAASSP y 88 del RLAASSP; tal y como se muestra en **Anexo III**----------

De dicha verificación se constató que los licitantes que presentaron propuestas en el presente procedimiento no se encuentran en dichos listados. ----------

A continuación, se llevó a cabo la apertura de los sobres electrónicos enviados por los licitantes a través del sistema CompraNet, registrando la documentación recibida, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, cumplimiento a lo establecido en los artículos 47, octavo párrafo y 48 fracción I del RLAASSP tal y como se muestra en **ANEXO IV** ----------

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

Acto seguido, con fundamento en los artículos 35, fracción III de la LAASSP y 47 penúltimo párrafo del RLAASSP, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta, copias de los documentos de las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, por lo que únicamente se procedió a dar lectura a los importes totales de las mismas, cuyos montos se consignan a continuación: ----------

N°	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDAS COTIZADAS	SUBTOTAL (SIN IVA)
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	120	$2,091,500.00
2	GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY	120	$2,175,338.00
3	MIRIAM MARISOL RIVAS CASTILLO	120	$1,998,709.50

Nota: *Las propuestas económicas presentadas por los licitantes serán evaluadas de forma cualitativa por el área correspondiente, toda vez que se deberán verificar los importes de cada una de estas propuestas económicas presentadas.* ----------

Con fundamento en el artículo 35 fracción II de la LAASSP y 39, fracción III, inciso j) del RLAASSP, el numeral 3.5 de la Convocatoria a la Licitación, así como atendiendo al número y volumen de la documentación que integran las proposiciones recibidas a través de CompraNet, quien preside, determina que únicamente se impriman y sean rubricados por los asistentes, la propuesta económica del licitante descargado del sistema CompraNet, mismos que se agregan a la presente acta como **Anexo V** ----------

La totalidad de los archivos que integran las proposiciones y que se detalla en la impresión obtenida del Sistema CompraNet respecto de los licitantes, fueron descargados y resguardados en forma electrónica que se agrega al expediente de contratación, y del cual se hará entrega de una copia a los representantes técnicos designados de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), para que procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente. ----------

---------- **CIERRE DEL ACTA** ----------

De conformidad con los artículos 35 fracción III de la LAASSP y 48 último párrafo del RLAASSP, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el **fallo** correspondiente, el cual será dado a conocer mediante junta pública, el día **cinco** de **junio** del **año dos mil veintitrés** a las **diez horas**, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. ----------

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en la oficina de Adquisiciones con ubicada en Calle Seris y Zaachila, sin número, Colonia La Raza, Código Postal 02990, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de presentación y apertura de proposiciones en CompraNet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal. ----------

Una vez que se dio lectura a la presente acta, se les preguntó a los asistentes si tenían observaciones al respecto, a lo que respondieron no tener alguna. ----------

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

El representante del órgano interno de control manifiesta lo siguiente: ----------

Que con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del reglamento interior del instituto mexicano del seguro social. ----------

En este acto, una vez que se dio lectura a la presente acta, señalo que corresponde a las áreas requirente y técnica, en términos de los artículos 37 de la LAASSP y, 2 de su reglamento, en correlación con el numeral 5.3.8, inciso a), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del Instituto Mexicano Del Seguro Social, verificar que los bienes o servicios se evaluaran conforme a a la convocatoria y sus anexos; con las precisiones de la junta de aclaraciones y si las proposiciones que se presentaron cumplen con lo anterior, así como la debida asignación de los puntos y que se cuente con el debido sustento en los desechamientos, que en su caso, se hayan determinado. Asimismo, señala que es responsabilidad del área contratante y/o técnica, la evaluación que se realizó para la emisión del presente acto de fallo de conformidad con el artículo 36 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en concordancia con los numerales 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16 y 4.2.2.1.17 del acuerdo por el que se expide el manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. ----------

Esta acta consta de **4 páginas útiles y 5 (cinco) anexos**, conforme a lo siguiente: ----------

Anexo I	02 paginas.
Anexo II	03 páginas.
Anexo III	03 paginas.
Anexo IV	02 paginas
Anexo V	33 paginas

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **once horas** del día **veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma. ----------

---------- **FIN DEL TEXTO** ----------

Por la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, "Dr. Antonio Fraga Mouret", del Centro Médico Nacional, la Raza, Ciudad de México en el Instituto Mexicano del Seguro Social: ----------

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Arturo Martínez Márquez Encargado del Despacho de la Oficina de Adquisiciones		

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Victor Alaña Castro Jefe del Departamento de Abastecimiento		
C. Arturo Bastida Fuentes Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales (Área Requirente-Técnica)		
Ing. Christian Eduardo Jardon Sanchez Jefe de la Oficina de Conservación		
Lic. Augusto Elias Peralta Álvarez Jefe de la División de Asuntos Jurídicos		

Por el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Región 11 (D.F. Norte – Hidalgo) ----------

---

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Mariel Paez Contreras Auditora		
L.C.P. Raquel Cabrera Carrillo Auditora		

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

ANEXO I

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

HACIENDA | CompraNet | 2023 Año de Francisco VILLA

LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 29/05/2023 12:11

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2023-00040286**
Número de procedimiento de contratación: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	23 de Mayo de 2023 a las 15:45	28 de Mayo de 2023 a las 13:06	29 de Mayo de 2023 a las 11:43	Electrónica
2	GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY	23 de Mayo de 2023 a las 15:43	29 de Mayo de 2023 a las 03:29	29 de Mayo de 2023 a las 11:44	Electrónica
3	MIRIAM MARISOL RIVAS CASTILLO	23 de Mayo de 2023 a las 15:46	26 de Mayo de 2023 a las 20:01	29 de Mayo de 2023 a las 11:45	Electrónica

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

ANEXO II

7

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

Nombre o Razón Social: ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

Nombre del firmante: ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

RFC: AMI0112074C8

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

I6PTwWnU4Ye+LNWMEfj7oOiercnKfu52I43liyUBNbDkEJmdeZh7UhMfSdtLzvZwsqtkdzxqnO3fiztPZ2IR4qONfeop2ANjBGDCIL+16vkLNvLMlw6zR+eHUpWtlBzdjQVLhBFGCAYAG1/GKlUm+DKMzqA9BzRc1m8WTwLHESiZLqKGk3dA2xpHuPgKmRrgvt57/ppPH3Uh4BfZXY8fg3O43IXJf9iY35cON0fGszletQFSm62GPWy2L6rcugEzKO4qBaLK9Srym7VicRhhTS376EfBZBWex8hrDvB0Kd3DUYhFCQ+AmObFhibzpjO+8Ys3to0N2Blke2u+9M0rwIA==

8

Nombre o Razón Social: GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

Nombre del firmante: GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

RFC: TUMG481221MU5

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

OpdHI6swq00a7dWvg0AOZEzjCKQVU0Y66F9whIps4qfIgzRY9Xgu3BiRj3pjoPXIBcqcEnp5vlrBMnGPAUqV8XJdI9S1CJK1uKj0L0M7Z380YCSyYF7K3hOuQagZbct0wLof/AbxmeRANJ9BNomnXagYMBGBWJ84JGORYw7eqG4RKBvhZt8Xk+msTmzh5vG9PZzFok/GoV4QZvrTSJfHuDE2qJe6GPkC9CzmJdOlhY3i2oTqom+vjuyDr5XuhY1NjZN/9Gy1gK742ax3v+byfhYfxAi7utWC4iu5Z7xk8TrIRHfGwpyxOpS3/3sF9PG1Q0d9CU5VcQLqm6vmY2jrw==

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

Nombre o Razón Social: MIRIAM MARISOL RIVAS CASTILLO

Nombre del firmante: MIRIAM MARISOL RIVAS CASTILLO

RFC: RICM870601UX4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

dr7ISDb0MK8FH/HYzvTib7WGvguEMQqjlux+qX5LyEttygt95GndAh62fdwS50p69RPuX09Id092ZB+kyGzlRB26zkC97lJ15SMSPKdq15iLD1vIYPpPsK0c4WNlS2RyGA18xWlW/WjFHX/+8o3Ap08OpMMS4MyoMraQd4inN1mlfYPJ9jm2td2E9TjKC1kqtSjU1bg/Z4ft0R0xqSS5FRfnK1izGQ+Vbdt2HAdZpNONEjFmvJs7NHryCyOqbcDd3sLY+zyJfbSdu09/vp6gczszETMosHY1bDvtecA66xr9SrPN4l/EvWgy7ICIXjHBxNz1rqLKTH32jRm0n5sHQg==

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

ANEXO III

10

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

ANEXO IV

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: **IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE**

ANEXO V

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO	U.MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO	PRECIO	PRECIO
			MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
1	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOBILIARIO, RETIRANDO TAPIZ DAÑADO REPONER HULE ESPUMA DE 20 KG. DE DENSIDAD, MADERA ROTA, MECANISMO METÁLICO COMPLETO, TORNILLERÍA, AJUSTAR, FIJAR LA MADERA PEGÁNDOLA CON RESISTOL BLANCO (850) Y TAPIZAR EN VINIL CALIDAD ORION EN COLOR A ELEGIR.						
1.1	SILLON REPOSET CON MOVIMIENTO RECLINATORIO	PZA	30	65	$4,650.00	$139,500.00	$302,250.00
1.2	SILLA FIJA APILABLE DE TUBULAR CUADRADO	PZA	5	10	$725.00	$3,625.00	$7,250.00
1.3	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	PZA	8	15	$1,250.00	$10,000.00	$18,750.00
1.4	SILLA FIJA TIPO VISITA	PZA	15	30	$995.00	$14,925.00	$29,850.00
1.5	SILLON DE UNA PLAZA	PZA	2	3	$2,250.00	$4,500.00	$6,750.00
1.6	SILLON DE DOS PLAZAS	PZA	1	2	$3,785.00	$3,785.00	$7,570.00
1.7	SILLON DE TRES PLAZAS	PZA	2	3	$4,960.00	$9,920.00	$14,880.00
1.8	BANCA DE TRES PLAZAS CON CODERAS	PZA	3	5	$3,600.00	$10,800.00	$18,000.00
1.9	COLCHON PARA MESA DE EXPLORACION, CAMA O CAMILLA	PZA	5	10	$3,000.00	$15,000.00	$30,000.00
1.10	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS	PZA	1	1	$2,745.00	$2,745.00	$2,745.00
1.11	SILLON DIPLOMATICO	PZA	1	1	$3,325.00	$3,325.00	$3,325.00
1.12	BUTACA DE AUDITORIO (ASIENTO Y RESPALDO)	PZA	5	10	$1,850.00	$9,250.00	$18,500.00
1.13	SILLA CAMA PLEGABLE DE TRES PIEZAS	PZA	1	2	$3,870.00	$3,870.00	$7,740.00
1.14	SILLON REPOST FIJO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	PZA	1	2	$3,200.00	$3,200.00	$6,400.00
1.15	PALETA DE MESA QUIRURGICA	PZA	1	1	$465.00	$465.00	$465.00
2	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOBILIARIO, PARA RETIRAR FORMAICA EN MAL ESTADO CON FORMON Y MARTILLO, RETIRO DE RESISTOL SECO A BASE DE THINER, ESPÁTULA Y ESTOPA, LA COLOCACION DE LA FORMAICA NUEVA SIMILAR A LA EXISTENTE COLOR A ELEGIR, ES PEGADA CON RESISTOL DE CONTACTO 5000 EN MOBILIARIO.						
2.1	ESCRITORIOS METALICOS CON CAJONES, FORMAICA DE 1.20X0.60X0.75 MTS	PZA	6	12	$1,695.00	$10,170.00	$20,340.00
2.2	ESCRITORIO METALICO CON CAJONES DE 1.50X0.75X0.75 MTS.	PZA	2	3	$2,590.00	$5,180.00	$7,770.00
2.3	MESA PASTEUR,FORMICA POR FUERA Y POR DENTRO EN MUEBLE Y CAJONES,CAMBIO MADERA ROTA, RECORTE Y AJUSTE DE CAJONES	PZA	2	3	$4,900.00	$9,800.00	$14,700.00
2.4	CAJONES METALICOS, CAMBIANDO CORREDERAS METALICAS DE EXTENSION	PZA	30	60	$670.00	$20,100.00	$40,200.00
2.5	BURO METALICO	PZA	1	1	$665.00	$665.00	$665.00
3	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO, PARA RETIRO DE MUEBLE METÁLICO, LA REPARACIÓN CONSTA DE ENDEREZADO DE LÁMINA, LIJADO CON LIJA DE AGUA DEL 240, RESANADO CON RESANADOR PLÁSTICO Y CATALIZADOR, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE DE LINEA COMEX DE COLOR A ELEGIR DISUELTO CON THINER ACRÍLICO CON PISTOLA DE AIRE, DANDO TRES MANOS DE PINTURA A MANOS CRUZADAS.						
3.1	LOKER METALICO	PZA	15	35	$2,780.00	$41,700.00	$97,300.00
3.2	ARCHIVERO METALICO Y/O DE MADERA DE DOS GABETAS	PZA	10	20	$2,290.00	$22,900.00	$45,800.00
3.3	MUEBLE CON CAJONES DE 1.50X0.88X0.50 CON 8 CAJONES Y UNA PUERTA	PZA	2	4	$2,650.00	$5,300.00	$10,600.00

000002

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO	U. MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO	PRECIO	PRECIO
			MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
3.4	VITRINA METALICA CON DIVISIONES DE VIDRIO O ACRILICO DE 0.70X1.00X 0.45	PZA	4	7	$1,900.00	$7,600.00	$13,300.00
3.5	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICOS CON CAJONES DE 1.80 X 0.75 X 0.75	PZA	4	8	$2,700.00	$10,800.00	$21,600.00
3.6	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICOS CON CAJONES DE 1.50 X 0.75 X 0.75	PZA	4	8	$2,100.00	$8,400.00	$16,800.00
3.7	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.75 X 0.75 PINTURA	PZA	3	5	$1,750.00	$5,250.00	$8,750.00
3.8	JUEGO DE CABECERA Y PIECERA DE CAMA DE HOSPITAL	JGO	10	20	$1,900.00	$19,000.00	$38,000.00
3.9	TAMBOR METALICO DE CAMA DE HOSPITAL	PZA	1	1	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00
3.10	CREDENZA METALICA CON PUERTAS Y CAJONES	PZA	2	4	$2,480.00	$4,960.00	$9,920.00
3.11	BUROE METALICO PINTURA	PZA	1	1	$820.00	$820.00	$820.00
3.12	BASE DE SHEISLONG Y/O MESA DE EXPLORACION	PZA	1	1	$3,400.00	$3,400.00	$3,400.00
3.13	ANAQUEL METALICO DE CUATRO ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45, REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00
3.14	ANAQUEL METALICO DE SEIS ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45, REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$2,380.00	$2,380.00	$2,380.00
3.15	ANAQUEL METALICO DE SIETE ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45; REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$2,880.00	$2,880.00	$2,880.00
3.16	TARJA METALICA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, LIMPIANDO Y PULIENDO LA CUBIERTA	PZA	1	1	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00
3.17	MESA DE TRABAJO	PZA	1	1	$3,780.00	$3,780.00	$3,780.00
3.18	GABINETE METALICO CON ENTREPAÑOS, PERTAS ABATIBLES Y CHAPA DE SEGURIDAD	PZA	1	1	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00
3.19	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRASANDO TODO EL SISTEMA	PZA	2	3	$3,375.00	$6,750.00	$10,125.00
3.20	ARCHIVERO METALICO SE SIETE GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRANSADO TODO EL SISTEMA	PZA	1	1	$6,125.00	$6,125.00	$6,125.00
3.21	ARCHIVERO METALICO DE DIEZ GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRASANDO TODO EL SISTEMA	PZA	1	1	$8,750.00	$8,750.00	$8,750.00
3.22	ESTRUCTURA METALICA DE BUTACA DE AUDITORIO,DESMONTANDOLA Y VOLVERLA A COLOCAR CON TORNILLOS	PZA	1	2	$1,950.00	$1,950.00	$3,900.00
3.23	BASCULA METALICA PINTANDO Y COLOCANDO TARKETT EN LA BASE ADHERIDO CONRESISTO 5000	PZA	1	2	$2,600.00	$2,600.00	$5,200.00
4	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACION GENERAL DE MOBILIARIO DE MADERA, EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD, RASPADO DE BARNIZ DAÑADO PULIDO CON MAQUINA PULIDORA, ENTINTADO CON TINTA DE ACEITE O ALCOHOL Y BARNIZADO CON BARNIZ DE 48 SOLIDOS A MANO EN COLORES A ELEGIR CON TERMINADO EN MATE O BRILLANTE						
4.1	ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 180X80X75 CM. CON CAJONES,	PZA	4	8	$4,500.00	$18,000.00	$36,000.00
4.2	ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 120X60X75 CM. CON CAJONES	PZA	4	8	$3,800.00	$15,200.00	$30,400.00
4.3	MESAS DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 180X60X75 CM.	PZA	4	8	$2,860.00	$11,440.00	$22,880.00
4.4	CREDENZAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 200X40X60 CM. CON CAJONES	PZA	5	10	$2,700.00	$13,500.00	$27,000.00
4.5	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES GABETAS	PZA	1	2	$3,300.00	$3,300.00	$6,600.00
4.6	LIBREROS DE MADERA CON MEDIDAS DE 220X120X40 CM. CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS	PZA	3	6	$2,800.00	$8,400.00	$16,800.00
4.7	REPIZAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 180X30X30 CM	PZA	8	15	$745.00	$5,960.00	$11,175.00

000003

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO	U. MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO	PRECIO	PRECIO
			MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
4.8	CLOSETS CON MEDIDAS DE 220X220X60 CM.	PZA	3	5	$3,350.00	$10,050.00	$16,750.00
4.9	CUBIERTA DE ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 120X60X75 CM. CON CAJONES. INCLUYE BOQUILLAS	PZA	10	20	$1,600.00	$16,000.00	$32,000.00
4.10	MUEBLES EN EL AREA DE CONTROL DE ENFERMERAS	PZA	5	10	$2,020.00	$10,100.00	$20,200.00
4.11	PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 95X220 CM.	PZA	5	10	$1,840.00	$9,200.00	$18,400.00
4.12	PUERTAS DE MADERA EN LOCKERS EN VESTIDORES CON MEDIDAS DE 40X50 CM.	PZA	10	20	$660.00	$6,600.00	$13,200.00
4.13	CUBIERTAS DE MESAS DE COMPUTO DE 200X60X75 CM.	PZA	3	5	$1,850.00	$5,550.00	$9,250.00
4.14	PUERTAS DE CLOSETS CON MEDIDAS DE 1.20X1.90X60 CM. CON DIVISIONES O ENTREPAÑOS	PZA	3	6	$2,200.00	$6,600.00	$13,200.00
4.15	CAJONES DE MADERA : CAMBIO DE CORREDERAS DE EXTENCION	PZA	5	10	$670.00	$3,350.00	$6,700.00
4.16	CREDENZA DE MADERA CON CAJONES Y PUERTAS	PZA	2	5	$3,150.00	$6,300.00	$15,750.00
4.17	SUSTITUCION DE MARCOS DE MADERA EN MAL ESTADO	PZA	4	7	$1,640.00	$6,560.00	$11,480.00
4.18	ADAPTACION DE ENTREPAÑOS Y DIVISIONES DE MADERA EN MUEBLES YA EXISTENTES CON MEDIDAS DE 60X40 CM. APROXIMADAMENTE. FORRADAS CON FORMAICA O BARNIZADAS. COLOCADAS CON TAQUETES Y TORNILLOS	PZA	5	11	$645.00	$3,225.00	$7,095.00
4.19	DETALLAR CON FORMAICA PUERTAS DE MADERA, EN BOQUILLAS O PARTES DAÑADAS	PZA	6	12	$775.00	$4,650.00	$9,300.00
4.20	ADAPTACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE MADERA DE 15 CM. DE ANCHO. COLOCACION DE MADERA CON TAQUETEY TORNILLOS Y FORRAR CON LAMINA FORMAICA EN FRENTE Y BOQUILLAS	ML	15	30	$750.00	$11,250.00	$22,500.00
4.21	COLOCACION DE FORRO DE LAMINA PLASTICA FORMAICA EN COLOR A ELEGIR. EN SUPERFICIES DE MADERA,RETIRANDO FORMICA DAÑADA	M2	15	30	$985.00	$14,775.00	$29,550.00
4.22	APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL BRILLANTE O LACA INDUSTRIAL EN COLOR A ELEGIR SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS DE MADERA	M2	18	42	$865.00	$15,570.00	$36,330.00
4.23	ADAPTACION DE CAJAS DE MADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 55X22X6 CM CON COMPARTIMIENTOS PARA COLOCACION DE MUESTRAS DE PATOLOGIA	PZA	8	16	$380.00	$3,040.00	$6,080.00
4.24	COLOCACION DE FORRO DE LAMINA PLASTICA FORMAICA EN MARCO DE MADERA DE PUERTAS, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES.	PZA	5	10	$880.00	$4,400.00	$8,800.00
4.25	BASTIDORES DE MADERA DE PINO FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR Y BARNIZADOS O FORRADOS CON LAMINA PLASTICA FORMAICA PARA LA ADAPTACION DE CUBIERTAS, LATERALES O DIVISIONES EN MESAS DE TRABAJO OMUEBLES DE MADERA EN EXISTENCIA	M2	8	15	$3,380.00	$27,040.00	$50,700.00
4.26	MESAS PUENTE CON MEDIDAS DE APROXIMADAS DE 90X50 CM. RETIRAR FORMAICA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE MADERA ROTA Y COLOCACION DE FORMAICA NUEVA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS	PZA	3	6	$1,300.00	$3,900.00	$7,800.00
4.27	BUROES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 70X35X35 CM DESARMAR CAMBIO DE MADERA ROTA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA Y COLOCACION DE FORMAICA EN CUBIERTA Y LATERALES	PZA	4	8	$1,495.00	$5,980.00	$11,960.00
4.28	PUERTA DE MADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 210X80 CM., A BASE DE BASTIDORES DE MADERA FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR Y FORRADOS CON LAMINA PLASTICA FORMAICA. COLOCADA CON MOLINETE O BIBEL Y CHAPA DE PERILLA. SIN MARCO	PZA	3	5	$4,680.00	$14,040.00	$23,400.00
4.29	CAJONES DE MADERA EN MUEBLES EN EXISTENCIA. SUSTITUCION DE MADERA ROTA Y COLOCACION DE FORMAICA AL FRENTE.	PZA	2	4	$925.00	$1,850.00	$3,700.00
4.30	ANTEPECHOS DE MADERA DE PUERTAS. CAMBIO DE MADERA ROTA, COLOCACION DE FORMAICA Y ATORNILLAR A MUROS	PZA	1	2	$900.00	$900.00	$1,800.00
4.31	REPIZAS DE MADERA,BASTIDOR DE 1" FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM BARNIZANDO Y/O COLOCANDO FORMICA DE 120X30X30 CM	PZA	1	2	$1,760.00	$1,760.00	$3,520.00
4.32	CUBIERTAS DE MESAS DE COMPUTO DE 200X60X75 CM	PZA	3	5	$1,350.00	$4,050.00	$6,750.00
4.37	PUERTAS DE MADERA, CAMBIO DE MOLINETE Y BIBEL	PZA	8	15	$325.00	$2,600.00	$4,875.00

000004

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
4.38	SUMINISTRO DE CORTINA DE LONA ANTIBACTERIANA CON MAYA EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE RIEL Y CARROS GUIA	M2	600	1500	$485.00	$291,000.00	$727,500.00
					SUMA	$1,026,060.00	$2,150,775.00
	MONTO MINIMO: (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N.)				MAS IVA	$164,170	$344,124.00
	MONTO MAXIMO: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	$1,190,229.60	$2,494,899.00
	LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION SE TENDRAN VIGENCIA POR UN AÑO						
	LAS SUSTANCIAS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO						

CIUDAD DE MEXICO A 29 DE MAYO DE 2023

PROTESTO LO NECESARIO

JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

000005

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
1	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM CON VINILO NUEVO EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	20	30	$972.00	$19,440.00	$29,160.00
2	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6MM CON VINILO NUEVO EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	3	5	$1,066.00	$3,198.00	$5,330.00
3	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 3MM DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	3	5	$588.00	$1,764.00	$2,940.00
4	REPOSICION Y COLOCACION DE ACRILICO DE 3MM EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	20	35	$1,470.00	$29,400.00	$51,450.00
5	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 10MM TEMPLADO CON CANTO PULIDO PERIMETRALMENTE CON BARRENOS Y/O ENTRADAS NECESARIOS CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON TERMINADO TOTAL	M2	3	5	$2,364.00	$7,092.00	$11,820.00
6	DESMONTAJE DE CANCELERIA MIXTA DE ALUMINIO DETERIORADA SIN RECUPERACION CON CRISTALES PUERTAS Y/O VENTANAS A ALTURAS DE 0 A 3 MTS COMO MAXIMO CON ESCALERAS DE TIJERA HACIENDO LA LIMPIEZA DE AREA ACARREANDO MATERIALES A MANO A LUGAR SEÑALADO POR EL J.C.U. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL	M2	40	70	$340.00	$13,600.00	$23,800.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON LA LINEA MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA BOLSA 2000 CON CRISTAL DE 6MM Y O PANEL 2 CARAS EN MODULOS DE 0 Mts A 1.50 Mts DE ANCHO SEGÚN SEA EL CASO Y NECESIDADES DEL AREA INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO. SEGUN LAS NECESIDADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	40	80	$2,132.00	$85,280.00	$170,560.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON CRISTAL DE 6MM DUELA DE ALUMINIO Y O PANEL DE6MM , CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO BOLSA DE "2" BATIENTES,HERRAJES Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	M2	15	30	$3,414.00	$51,210.00	$102,420.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUADRO DE VALVULAS EN PERFILES DE ALUMINIO TIPO LIGERA CON LAMINA DE ALUMINIO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 50X50X3MM ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	M2	10	15	$2,226.00	$22,260.00	$33,390.00

000006

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023**

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
10	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESARMADO TOTAL RECORTAR 15MM DE LA ALTURA CAMBIO DE PERFIL DAÑADO ZOCLO, INTERMEDIO Y/O CABEZAL Y CAMBIO DE HERRAJES ARMADO Y COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	15	20	$1,628.00	$24,420.00	$32,560.00
11	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE HERRAJES DAÑADOS COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, , SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON DE PLÁSTICO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5	10	$962.00	$4,810.00	$9,620.00
12	REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO YA QUE SE MUEVE CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE CRISTALES Y/O PANELES FIJACION DE CANCELERIA CON TORNILLOS Y TAQUETES , REACOMODO DE CRISTALES Y/O PANELES,JUNQUILLOS Y VINILO MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	45	85	$616.00	$27,720.00	$52,360.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZAS DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO DE "2" CON CRISTAL TINTEX DE 6MM CON SU VINILO O DUELA DE ALUMINIO DIVIDIDA EN UNA HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA CON SUS HERRAJES , MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	15	15	$2,286.00	$34,290.00	$34,290.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON CRISTALCLARO DE 6MM, EN PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO Y/O PANEL EN PARTE INFERIOR , RIEL AEREO CARRETILLAS , GUIAS, CINTA DE ESPONJA ,TUBOS DE SOPORTE Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10	15	$3,878.00	$38,780.00	$58,170.00
15	REPOSICION Y COLOCACION DE CHAPA 550 Y/O 590 EN PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE CHAPA DAÑADA CAMBIO DE CHAPA COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, AJUSTES, DESPERDICIOS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5	10	$1,028.00	$5,140.00	$10,280.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE TIPO ESMERILADO 3M O SIMILAR DE 1 MIL A CRISTAL EXISTENTE COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	20	30	$510.00	$10,200.00	$15,300.00
17	ELIMINACION DE PELICULA DETERIORADA DE CRISTAL EXISTENTE DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	15	25	$196.00	$2,940.00	$4,900.00

000007

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO	PRECIO	PRECIO
			MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE TIPO ESMERILADO DIVIDIDA EN CUADROS Y/O FRANJAS 3M O SIMILAR DE 1 MIL A CRISTAL EXISTENTE COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	15	30	$552.00	$8,280.00	$16,560.00
19	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE HERRAJES DAÑADOS Y BISAGRA HIDRAULICA EMPOTRADA EN PISO,DE SALOJO DE BISAGRA COLOCACION DE BISAGRA NUEVA AHOGADA EN YESO PIEDRA COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, , SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1	2	$6,202.00	$6,202.00	$12,404.00
20	REPOSICION DE JUNQUILLO DE ALUMINIO PARA PUERTA Y/O CANCELERIA DE ALUMINIO CON VINILO ELABORANDO CORTES ENTRADAS Y AJUSTES NECESARIOS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER	ML	5	10	$92.00	$460.00	$920.00
21	REPOSICION Y COLOCACIÓN DE MALLA PLASTICA CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS U.V. CON UNA BASTILLA TRIPLE POR ORILLAS COSIDA A MAQUINA CO NHILO DE NYLONB COLOCADA POR PARTE EXTERIOR O INTERIOR PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO CONTRA AVES CON TORRES DE TRABAJO Y/O COLUMPIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LINEAS DE VIDAD INDIVIDUALES, PRIMERO SE FIJARAN LAS ARMELLAS A CADA 40 CM CON TAQUETES SOBRE FALTDON Y PARTE INFERIOR , PARA DESPUES INSTALAR MALLA Y TENSARLA CON TERMINADO TOTAL	M2	15	25	$756.00	$11,340.00	$18,900.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL AUTOADERIBLE PARA ROTULACIÓN DE LETREROS Y/O SENALIZACIÓN COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE ARE DE APLICACION CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	5	10	$848.00	$4,240.00	$8,480.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE PANICO TIPO PUSCH PARA PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA EN FORMA VERTICAL SOBRE PUERTA ABATIBLE EXISTENTE COLOCACION DE CONTRA AJSUTE Y NIVELACIONLUBRICACION DE CERRADURAS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	PZA	3	5	$3,446.00	$10,338.00	$17,230.00
24	REPOSICION Y COLOCACION DE PANEL ART DE 6MM 2 CARAS EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON TERMINADO TOTAL	M2	20	30	$966.00	$19,320.00	$28,980.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LA LINEA PESADA CON CERCO CURVO DR 80X45X2MM CON CRISTAL DE 6MM YO PANEL ART CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO TUBULAR DE "4X2" BISAGRA HIDRAULICA AEREA EMPOTRADA EN CONTRAMARCO TORNILLERIA, CALZAS DE NEOPRENOI VINILES, ESCUADRAS, JALADERAS Y HERRAJES NECESARIOS TRAZO RECORTE DE PERFILES ARMADO FIJACION DE MARCO COLOCACION DE PUERTA AJUSTE Y NIVELACION SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS SEGUN SEA EL CASO Y NECESIDADES DEL AREA CON TERMINADO TOTAL EL PRECIO INCLUYE AISLAMIENTO DE AREA DE TRABAJO	PZA	6	12	$20,244.00	$121,464.00	$242,928.00
26	REHABILITACION Y REPARACION DE MODULO DE ASISTENCIA DE MADERA CON CRISTALES Y PUERTA TEMPLADOS CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE CRISTALES , RETIRO DE SOPORTES DE CRISTALES RETIRANDO LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON RESISTO 5060 DE CONTACTO, LIJANDO PARA EVITAR ARISTAS, FIJACION DE SOPORTES CON TORNILLERIA NUEVA COLOCACION DE CRISTALES TEMPLADOS SELLANDOLOSCON SILICON GRADO ARQUITECTONICO COLOCACION DE PUERTA AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CHAPA COLOCACION DE ENBLEMAS DE VINIL PROPORCIONADOS POR EL IMSS CON TERMINADO TOTAL	PZA	1	1	$30,084.00	$30,084.00	$30,084.00

800008

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO	PRECIO	PRECIO
			MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
27	ADECUACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BASE DE TUBO CEDULA 40 DE 2 PULGADAS CON 5 PATAS CON PLACA METALICA FIJADOS A PISO CON TAQUETES DE EXPANCION Y ANCLAJE QUIMICO CON TERMINADO TOTAL NCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLADADO ESMERILA APLICACION DE PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	10	15	$3,834.00	$38,340.00	$57,510.00
28	ADECUACION Y COLOCACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA PARA PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA CON CABEZAL AEREO SOPORTADO CON UN PTR Y ANCLAJE NECESARIO A LOZA SEGUN LAS NECESIDADES , CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO , BOTONES DE APERTURA DE EMERGENCIA, LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS POR LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR,INCLUYE CAMBIO DE HERRAJES RECORTE Y AJUSTES NECESARIOS , MONTAJE DE EQUIPO ASI COMO CREMMELLERAS , PRUEBAS Y AJUSTE DE VELOCIDAD DE SISTEMA AUTOMATICO LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	1	1	$134,428.00	$134,428.00	$134,428.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA DE FABRICACION ALEMANA MOD. EC-TURN CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO Y BOTONES DE APERTURA DE SEONSOR LUMINOSOS , BOTON DE EMERGENCIA MONTAJE DE BRAZO A PUERTA, PRUEBAS Y AJUSTE DE VELOCIDAD DE SISTEMA AUTOMATICO LUBRICACION DEL MISMO AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	PZA	2	3	$98,414.00	$196,828.00	$295,242.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION PORTA IDENTIFICADOR DE ACRILICO DE 3MM CON CANTO PULIDO DE 14X21 CM CON SUS DOBLECES Y PERFOFACIONES NECESARIAS	PZA	5	10	$368.00	$1,840.00	$3,680.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE ACRILICO DE 28CM DE ALTO 21 CM DE ANCHO Y 20 CM DE FONDO CON 12 SEPARACIONES DE ACRILICO CON CANTO PULIDO POR LA PARTE SUPERIOR CON SUS DOBLECES Y PERFOFACIONES NECESARIASY LOGOS DE VINIL	PZA	5	10	$6,090.00	$30,450.00	$60,900.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACION PORTA BITACORA DE ACRILICO DE 35CM DE ALTO 21 CM DE ANCHO Y 5CM CM DE FONDO CON CON CANTO PULIDO POR LA PARTE SUPERIOR Y LOGOS DE VINIL	PZA	5	10	$500.00	$2,500.00	$5,000.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE CON GABINETE Y PERSINA DE GRAVEDAD METALICOS DE 127 V CON SUS CABLEADO NECESARIO MAXIMO COMO 30 MTS DE DISTANCIA DE LUGAR DE COLOCACION A LUGAR DE CONEXION	PZA	1	2	$4,004.00	$4,004.00	$8,008.00
34	REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS, CONSISTIENDO EN DESARMADO DE CABEZAL LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE CABEZALES, REVISION DE VOLTAJES, CABLEADO ,REVICION DE CABLE ENCODER Y CAMBIO DE TERMINALES LIMPIEZA DE CIRCUITOS CON ALCOHOL ISOPROPILICO , LIMPIEZA DE PARTES MECANICAS, ENGRASADO DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, AJUSTE DE TORNILLERIA, SUTITUCION Y/O REPARACION DE BANDA ARMADO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO REPROGRAMACION DE SENSORES, DE COMPUTADORA DEL SISTEMA , LIMPIEZA DE ENGRANES, BANDAS Y RIEL DE DESPLAZAMIENTO , AJUSTE DE VELOCIDAD DEL SISTEMA	PZA	1	2	$14,728.00	$14,728.00	$29,456.00
35	REPARACION DE ANAQUELES METALICOS CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE MADERA DETERIORADA LIMPIEZA DE EXCESOS COLOCACION DE ACRILICO DE 6MM POR LA PARTE TRASERA Y PARTES LATERALES FIJADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, COLOCACION DE MARCO DE ALUMINIO CON ACRILICO EN PARTE FRONTAL Y 3 DIVICIONES DE ALUMINIO COBN ACRLICO POR CADA REPIZA DE 25CM DE ALTURA FIJADO CON TORNILLERIA SEGUN LAS NECESIDADES LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE DESPERDICOS DE LA UNIDA	PZA	7	12	$9,308.00	$65,156.00	$111,696.00
36	ADECUACION Y COLOCACION DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS ZKTEKO MODELOF22LD PARA 3000 USUARIOS CON ENTRADAS PARA CONEXICONES DE SEONSR,BOTONES O ELECTROIMANES INCLUYE CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO PRUEBAS Y AJUSTE,PROGRAMACION NECESARIA LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	1	2	$7,124.00	$7,124.00	$14,248.00

600000

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO	PRECIO	PRECIO
			MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
37	ADECUACION Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA A BASE DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL REFORZADO CON ANGULO Y SORLERA EN PARTES NECESARIAS COMO REFUERZO UNA PUERTA ABATIBLE POR LA PARTE TRASERA ,PINTADA CON FRANJAS EN COLOR NEGRO Y AMARILLO CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLDADO PULIDO PINTURA CON PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	20	30	$1,538.00	$30,760.00	$46,140.00
38	ADECUACION Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO DE 6MM, CON ESTRUCTURA A BASE DE TUBOS DE ALUMINIO DE 2X1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXSTENTES LIMPIEZA DE AREA CON ESPATULA Y THINER COLOCACION DE ESTRUCTURA DSE ALUMINIO COLOCACION DE POLICARBONATO CON PERFIL U PERIMETRALMENTE SELLADO PERIMETRALMENTE CON SILICON NEUTRO, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	10	15	$2,898.00	$28,980.00	$43,470.00
39	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASO EN AZOTEA A BASE DE DE TUBULAR PTR DE 1 1/2 CON ANGULO DE 1 1/4X1/8 BARANDAL EN AMBOS COSTADOS CON PASAMOS SOPORTE DE TUBULAR PTR EN PARTES NECESARIAS CON ESCALON EN PARTE FRONTAL ,PINTADA EN COLOR NEGRO CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLDADO PULIDO PINTURA CON PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES DE 2.30 DE LARGO 80 CM DE QANCHO Y 90 CM DE ALTO	PZA	1	1	$27,560.00	$27,560.00	$27,560.00
40	ADECUACUION Y COLOCACION DE LAMINA METALICA COMO BOTAGUA ENTRE UNIO DE EDIFICIOS DESMONTANDO LAMINAS DETERIORADAS COLOCACION DE LAMINAS NUEVAS SUETAS A ESTRUCTURA EXISTENTE SELLADO CON SILICON DE POLIURETANO EN PARTES NECESARIAS APLICANDO 3 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE POR LA PARTE SUPERIOR CON TERMINADO TOTAL CON FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTE	PZA	1	1	$25,726.00	$25,726.00	$25,726.00
41	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE EMERGENCIA A BASE DE ESTRCUTURA TUBULAR DE ALUMINIO DE 4X2 SOPORTADA EN PISO Y MURO BARANDAL EN AMBOS COSTADOS FORRADA DE LAMINA DE ALUMINIO TIPO ALUCOBON Y LAMINA ANTIDERRAPANTE HACIENDO EL TRAZO RECORTE DE EXTRUCTURA AJUSTE NIVELACION FIJACION CON ESCUADRAS Y TAQUTES DE EXPANCION CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	1	1	$40,040.00	$40,040.00	$40,040.00
42	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA DESARMADO TOTAL RECORTAR 15MM DE LA ALTURA CAMBIO DE RIEL Y/O CARRETILLAS COLOCACION DE TUBOS DE SOPORTE TENSORES Y ESCUADRAS DEBIDO AL PESO DE LA MISMA ARMADO DE PUERTA , COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	15	25	$4,044.00	$60,660.00	$101,100.00

0000010

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

SUR 30 MNZ 34 LT 18, NVO. PASEO DE SAN AGUSTIN 1RA SECC. C.P. 55130, ECATEPEC DE MORELOS INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

NO. PROVEEDOR: 0000074724 **RFC: AMI0112074C8** **TEL./FAX: 55-5216-8676** **CORREO: acabadosimi@hotmail.com**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA (NUMERAL 5.2)
ANEXO 5 (CINCO)

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON VENTILACION FIJA TIPO LOUVER, CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO BOLSA DE "2" BATIENTES,HERRAJES Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10	15	$4,164.00	$41,640.00	$62,460.00
	MONTO MINIMO: (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 0CHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)				SUMA	$1,344,036.00	$2,091,500.00
	MONTO MAXIMO: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)				MAS IVA	$215,046	$334,640.00
					TOTAL	$1,559,081.76	$2,426,140.00
	LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION SE TENDRAN VIGENCIA POR UN AÑO						
	LAS SUSTANCIAS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICION, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO.						

CIUDAD DE MEXICO A 29 DE MAYO DE 2023

PROTESTO LO NECESARIO

JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA

000011

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 016-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 1 DE 5 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO						
1	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO, RETIRANDO TAPIZ DAÑADO REPONER HULE ESPUMA DE 20 KG. DE DENSIDAD, MADERA ROTA, MECANISMO METÁLICO COMPLETO, TORNILLERÍA, AJUSTAR, FIJAR LA MADERA PEGÁNDOLA CON RESISTOL BLANCO (850) Y TAPIZAR EN VINIL CALIDAD ORIÓN EN COLOR A ELEGIR.						
1.1	SILLON REPOSET CON MOVIMIENTO RECLINATORIO	PZA	30	65	$ 4,680.00	$ 140,400.00	$ 304,200.00
1.2	SILLA FIJA APILABLE DE TUBULAR CUADRADO	PZA	5	10	$ 748.00	$ 3,740.00	$ 7,480.00
1.3	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	PZA	8	15	$ 1,385.00	$ 11,080.00	$ 20,775.00
1.4	SILLA FIJA TIPO VISITA	PZA	15	30	$ 1,100.00	$ 16,500.00	$ 33,000.00
1.5	SILLON DE UNA PLAZA	PZA	2	3	$ 2,368.00	$ 4,736.00	$ 7,104.00
1.6	SILLON DE DOS PLAZAS	PZA	1	2	$ 3,872.00	$ 3,872.00	$ 7,744.00
1.7	SILLON DE TRES PLAZAS	PZA	2	3	$ 5,100.00	$ 10,200.00	$ 15,300.00
1.8	BANCA DE TRES PLAZAS CON CODERAS	PZA	3	5	$ 3,721.00	$ 11,163.00	$ 18,605.00
1.9	COLCHON PARA MESA DE EXPLORACION, CAMA O CAMILLA	PZA	5	10	$ 3,215.00	$ 16,075.00	$ 32,150.00
1.10	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS	PZA	1	1	$ 2,825.00	$ 2,825.00	$ 2,825.00
1.11	SILLON DIPLOMATICO	PZA	1	1	$ 3,325.00	$ 3,325.00	$ 3,325.00
1.12	BUTACA DE AUDITORIO (ASIENTO Y RESPALDO)	PZA	5	10	$ 1,905.00	$ 9,525.00	$ 19,050.00
1.13	SILLA CAMA PLEGABLE DE TRES PIEZAS	PZA	1	2	$ 3,928.00	$ 3,928.00	$ 7,856.00
1.14	SILLON REPOST FIJO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	PZA	1	2	$ 3,310.00	$ 3,310.00	$ 6,620.00
1.15	PALETA DE MESA QUIRURGICA	PZA	1	1	$ 480.00	$ 480.00	$ 480.00
2	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO, PARA RETIRAR FORMAICA EN MAL ESTADO CON FORMÓN Y MARTILLO, RETIRO DE RESISTOL SECO A BASE DE THINER, ESPÁTULA Y ESTOPA, LA COLOCACIÓN DE LA FORMAICA NUEVA SIMILAR A LA EXISTENTE COLOR A ELEGIR, ES PEGADA CON RESISTOL DE CONTACTO 5000 EN MOBILIARIO.						
2.1	ESCRITORIOS METALICOS CON CAJONES, FORMAICA DE 1.20X0.60X0.75 MTS	PZA	6	12	$ 1,795.00	$ 10,770.00	$ 21,540.00
2..2	ESCRITORIO METALICO CON CAJONES DE 1.50X0.75X0.75 MTS.	PZA	2	3	$ 2,648.00	$ 5,296.00	$ 7,944.00
2.3	MESA PASTEUR,FORMICA POR FUERA Y POR DENTRO EN MUEBLE Y CAJONES,CAMBIO MADERA ROTA, RECORTE Y AJUSTE DE CAJONES	PZA	2	3	$ 5,102.00	$ 10,204.00	$ 15,306.00
2.4	CAJONES METALICOS, CAMBIANDO CORREDERAS METALICAS DE EXTENSION	PZA	30	60	$ 680.00	$ 20,400.00	$ 40,800.00
2.5	BUROE METALICO	PZA	1	1	$ 702.00	$ 702.00	$ 702.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 016-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 2 DE 5 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
3	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO, PARA RETIRO DE MUEBLE METÁLICO, LA REPARACIÓN CONSTA DE ENDEREZADO DE LÁMINA, LIJADO CON LIJA DE AGUA DEL 240, RESANADO CON RESANADOR PLÁSTICO Y CATALIZADOR, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE DE LÍNEA COMEX DE COLOR A ELEGIR DISUELTO CON THINER ACRÍLICO CON PISTOLA DE AIRE, DANDO TRES MANOS DE PINTURA A MANOS CRUZADAS.						
3.1	LOKER METALICO	PZA	15	35	$ 2,780.00	$ 41,700.00	$ 97,300.00
3.2	ARCHIVERO METALICO Y/O DE MADERA DE DOS GABETAS	PZA	10	20	$ 2,405.00	$ 24,050.00	$ 48,100.00
3.3	MUEBLE CON CAJONES DE 1.50X0.88X0.50 CON 8 CAJONES Y UNA PUERTA	PZA	2	4	$ 2,846.00	$ 5,692.00	$ 11,384.00
3.4	VITRINA METALICA CON DIVISIONES DE VIDRIO O ACRILICO DE 0.70X1.00X 0.45	PZA	4	7	$ 2,021.00	$ 8,084.00	$ 14,147.00
3.5	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICOS CON CAJONES DE 1.80 X 0.75 X 0.75	PZA	4	8	$ 2,906.00	$ 11,624.00	$ 23,248.00
3.6	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICOS CON CAJONES DE 1.50 X 0.75 X 0.75	PZA	4	8	$ 2,205.00	$ 8,820.00	$ 17,640.00
3.7	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.75 X 0.75 PINTURA	PZA	3	5	$ 1,809.00	$ 5,427.00	$ 9,045.00
3.8	JUEGO DE CABECERA Y PIECERA DE CAMA DE HOSPITAL	JGO	10	20	$ 2,015.00	$ 20,150.00	$ 40,300.00
3.9	TAMBOR METALICO DE CAMA DE HOSPITAL	PZA	1	1	$ 2,020.00	$ 2,020.00	$ 2,020.00
3.10	CREDENZA METALICA CON PUERTAS Y CAJONES	PZA	2	4	$ 2,610.00	$ 5,220.00	$ 10,440.00
3.11	BUROE METALICO PINTURA	PZA	1	1	$ 900.00	$ 900.00	$ 900.00
3.12	BASE DE SHEISLONG Y/O MESA DE EXPLORACION	PZA	1	1	$ 3,550.00	$ 3,550.00	$ 3,550.00
3.13	ANAQUEL METALICO DE CUATRO ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45; REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$ 2,360.00	$ 2,360.00	$ 2,360.00
3.14	ANAQUEL METALICO DE SEIS ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45, REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$ 2,498.00	$ 2,498.00	$ 2,498.00
3.15	ANAQUEL METALICO DE SIETE ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45; REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$ 3,015.00	$ 3,015.00	$ 3,015.00
3.16	TARJA METALICA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE; LIMPIANDO Y PULIENDO LA CUBIERTA	PZA	1	1	$ 5,842.00	$ 5,842.00	$ 5,842.00
3.17	MESA DE TRABAJO	PZA	1	1	$ 3,865.00	$ 3,865.00	$ 3,865.00
3.18	GABINETE METALICO CON ENTREPAÑOS, PERTAS ABATIBLES Y CHAPA DE SEGURIDAD	PZA	1	1	$ 4,995.50	$ 4,995.50	$ 4,995.50
3.19	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRASANDO TODO EL SISTEMA	PZA	2	3	$ 3,512.00	$ 7,024.00	$ 10,536.00
3.20	ARCHIVERO METALICO SE SIETE GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRANSADO TODO EL SISTEMA	PZA	1	1	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 016-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 3 DE 5 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
3.21	ARCHIVERO METALICO DE DIEZ GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRASANDO TODO EL SISTEMA	PZA	1	1	$ 8,900.00	$ 8,900.00	$ 8,900.00
3.22	ESTRUCTURA METALICA DE BUTACA DE AUDITORIO,DESMONTANDOLA Y VOLVERLA A COLOCAR CON TORNILLOS	PZA	1	2	$ 2,200.00	$ 2,200.00	$ 4,400.00
3.23	BASCULA METALICA PINTANDO Y COLOCANDO TARKETT EN LA BASE ADHERIDO CONRESISTO 5000	PZA	1	2	$ 2,845.00	$ 2,845.00	$ 5,690.00
4	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN GENERAL DE MOBILIARIO DE MADERA, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD, RASPADO DE BARNIZ DAÑADO, PULIDO CON MAQUINA PULIDORA, ENTINTADO CON TINTA DE ACEITE O ALCOHOL Y BARNIZADO CON BARNIZ DE 48 SOLIDOS A MANO EN COLORES A ELEGIR CON TERMINADO EN MATE O BRILLANTE						
4.1	ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 180X80X75 CM. CON CAJONES,	PZA	4	8	$ 4,665.00	$ 18,660.00	$ 37,320.00
4.2	ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 120X60X75 CM. CON CAJONES	PZA	4	8	$ 4,020.00	$ 16,080.00	$ 32,160.00
4.3	MESAS DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 180X60X75 CM.	PZA	4	8	$ 2,968.00	$ 11,872.00	$ 23,744.00
4.4	CREDENZAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 200X40X60 CM. CON CAJONES	PZA	5	10	$ 2,715.00	$ 13,575.00	$ 27,150.00
4.5	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES GABETAS	PZA	1	2	$ 3,425.00	$ 3,425.00	$ 6,850.00
4.6	LIBREROS DE MADERA CON MEDIDAS DE 220X120X40 CM. CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS	PZA	3	6	$ 2,968.00	$ 8,904.00	$ 17,808.00
4.7	REPIZAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 180X30X30 CM	PZA	8	15	$ 800.00	$ 6,400.00	$ 12,000.00
4.8	CLOSETS CON MEDIDAS DE 220X220X60 CM.	PZA	3	5	$ 3,452.00	$ 10,356.00	$ 17,260.00
4.9	CUBIERTA DE ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 120X60X75 CM. CON CAJONES. INCLUYE BOQUILLAS	PZA	10	20	$ 1,781.00	$ 17,810.00	$ 35,620.00
4.10	MUEBLES EN EL AREA DE CONTROL DE ENFERMERAS	PZA	5	10	$ 2,145.00	$ 10,725.00	$ 21,450.00
4.11	PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 95X220 CM.	PZA	5	10	$ 1,967.00	$ 9,835.00	$ 19,670.00
4.12	PUERTAS DE MADERA EN LOCKERS EN VESTIDORES CON MEDIDAS DE 40X50 CM.	PZA	10	20	$ 682.00	$ 6,820.00	$ 13,640.00
4.13	CUBIERTAS DE MESAS DE COMPUTO DE 200X60X75 CM.	PZA	3	5	$ 1,960.00	$ 5,880.00	$ 9,800.00
4.14	PUERTAS DE CLOSETS CON MEDIDAS DE 1.20X1.90X60 CM. CON DIVISIONES O ENTREPAÑOS	PZA	3	6	$ 2,304.00	$ 6,912.00	$ 13,824.00
4.15	CAJONES DE MADERA : CAMBIO DE CORREDERAS DE EXTENCION	PZA	5	10	$ 714.00	$ 3,570.00	$ 7,140.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 016-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 4 DE 5 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
4.16	CREDENZA DE MADERA CON CAJONES Y PUERTAS	PZA	2	5	$ 3,265.00	$ 6,530.00	$ 16,325.00
4.17	SUSTITUCION DE MARCOS DE MADERA EN MAL ESTADO	PZA	4	7	$ 1,845.00	$ 7,380.00	$ 12,915.00
4.18	ADAPTACION DE ENTREPAÑOS Y DIVISIONES DE MADERA EN MUEBLES YA EXISTENTES. CON MEDIDAS DE 60X40 CM. APROXIMADAMENTE. FORRADAS CON FORMAICA O BARNIZADAS. COLOCADAS CON TAQUETES Y TORNILLOS	PZA	5	11	$ 705.00	$ 3,525.00	$ 7,755.00
4.19	DETALLAR CON FORMAICA PUERTAS DE MADERA, EN BOQUILLAS O PARTES DAÑADAS	PZA	6	12	$ 795.00	$ 4,770.00	$ 9,540.00
4.2	ADAPTACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE MADERA DE 15 CM. DE ANCHO. COLOCACION DE MADERA CON TAQUETEY TORNILLOS Y FORRAR CON LAMINA FORMAICA EN FRENTE Y BOQUILLAS.	ML	15	30	$ 798.00	$ 11,970.00	$ 23,940.00
4.21	COLOCACION DE FORRO DE LAMINA PLASTICA FORMAICA EN COLOR A ELEGIR. EN SUPERFICIES DE MADERA,RETIRANDO FORMICA DAÑADA	M2	15	30	$ 1,025.00	$ 15,375.00	$ 30,750.00
4.22	APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL BRILLANTE O LACA INDUSTRIAL EN COLOR A ELEGIR SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS DE MADERA	M2	18	42	$ 900.00	$ 16,200.00	$ 37,800.00
4.23	ADAPTACION DE CAJAS DE MADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 55X22X6 CM CON COMPARTIMIENTOS PARA COLOCACION DE MUESTRAS DE PATOLOGIA	PZA	8	16	$ 405.00	$ 3,240.00	$ 6,480.00
4.24	COLOCACION DE FORRO DE LAMINA PLASTICA FORMAICA EN MARCO DE MADERA DE PUERTAS, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES.	PZA	5	10	$ 920.00	$ 4,600.00	$ 9,200.00
4.25	BASTIDORES DE MADERA DE PINO FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR Y BARNIZADOS O FORRADOS CON LAMINA PLASTICA FORMAICA PARA LA ADAPTACION DE CUBIERTAS, LATERALES O DIVISIONES EN MESAS DE TRABAJO OMUEBLES DE MADERA EN EXISTENCIA	M2	8	15	$ 3,460.00	$ 27,680.00	$ 51,900.00
4.26	MESAS PUENTE CON MEDIDAS DE APROXIMADAS DE 90X50 CM. RETIRAR FORMAICA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE MADERA ROTA Y COLOCACION DE FORMAICA NUEVA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS	PZA	3	6	$ 1,402.00	$ 4,206.00	$ 8,412.00
4.27	BUROES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 70X35X35 CM DESARMAR CAMBIO DE MADERA ROTA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA Y COLOCACION DE FORMAICA EN CUBIERTA Y LATERALES	PZA	4	8	$ 1,628.00	$ 6,512.00	$ 13,024.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 016-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 5 DE 5 **CONTROL**	R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03	

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
4.28	PUERTA DE MADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 210X80 CM., A BASE DE BASTIDORES DE MADERA FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR Y FORRADOS CON LAMINA PLASTICA FORMAICA. COLOCADA CON MOLINETE O BIBEL Y CHAPA DE PERILLA. SIN MARCO	PZA	3	5	$ 4,895.00	$ 14,685.00	$ 24,475.00
4.29	CAJONES DE MADERA EN MUEBLES EN EXISTENCIA. SUSTITUCION DE MADERA ROTA Y COLOCACION DE FORMAICA AL FRENTE.	PZA	2	4	$ 1,028.00	$ 2,056.00	$ 4,112.00
4.3	ANTEPECHOS DE MADERA DE PUERTAS. CAMBIO DE MADERA ROTA, COLOCACION DE FORMAICA Y ATORNILLAR A MUROS	PZA	1	2	$ 1,010.00	$ 1,010.00	$ 2,020.00
4.31	REPIZAS DE MADERA,BASTIDOR DE 1" FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM BARNIZANDO Y/O COLOCANDO FORMICA DE 120X30X30 CM	PZA	1	2	$ 1,895.00	$ 1,895.00	$ 3,790.00
4.32	CUBIERTAS DE MESAS DE COMPUTO DE 200X60X75 CM.	PZA	3	5	$ 1,498.00	$ 4,494.00	$ 7,490.00
4.37	PUERTAS DE MADERA, CAMBIO DE MOLINETE Y BIBEL	PZA	8	15	$ 403.00	$ 3,224.00	$ 6,045.00
4.38	SUMINISTRO DE CORTINA DE LONA ANTIBACTERIANA CON MAYA EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE RIEL Y CARROS GUIA	M2	600	1500	$ 505.60	$ 303,360.00	$ 758,400.00
					SUBTOTAL	$ 1,069,098.50	$ 2,239,040.50
					16 % IVA	$ 171,055.76	$ 358,246.48
					IMPORTE TOTAL	$ 1,240,154.26	$ 2,597,286.98

PRECIOS VIGENTES DURANTE EL CONTRATO

ATENTAMENTE

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOS MILLONES QUNIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOSOCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 1 DE 11 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
1	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM CON VINILO NUEVO EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10.00	30.00	$ 925.00	$ 9,250.00	$ 27,750.00
2	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6MM CON VINILO NUEVO EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	3.00	5.00	$ 1,005.00	$ 3,015.00	$ 5,025.00
3	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 3MM DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	3.00	5.00	$ 565.00	$ 1,695.00	$ 2,825.00
4	REPOSICION Y COLOCACION DE ACRILICO DE 3MM EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10.00	35.00	$ 1,385.00	$ 13,850.00	$ 48,475.00
5	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 10MM TEMPLADO CON CANTO PULIDO PERIMETRALMENTE CON BARRENOS Y/O ENTRADAS NECESARIOS CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON TERMINADO TOTAL	M2	3.00	5.00	$ 2,250.00	$ 6,750.00	$ 11,250.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 2 DE 11	**CONTROL**	R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
6	DESMONTAJE DE CANCELERIA MIXTA DE ALUMINIO DETERIORADA SIN RECUPERACIÓN CON CRISTALES PUERTAS Y/O VENTANAS A ALTURAS DE 0 A 3 MTS COMO MAXIMO CON ESCALERAS DE TIJERA HACIENDO LA LIMPIEZA DE AREA ACARREANDO MATERIALES A MANO A LUGAR SEÑALADO POR EL J.C.U. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	25.00	70.00	$ 320.00	$ 8,000.00	$ 22,400.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON LA LINEA MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000 CON CRISTAL DE 6MM Y O PANEL 2 CARAS EN MODULOS DE 0 Mts A 1.50 Mts DE ANCHO SEGÚN SEA EL CASO Y NECESIDADES DEL AREAI NCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	20.00	80.00	$ 2,050.00	$ 41,000.00	$ 164,000.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON CRISTAL DE 6MM,DUELA DE ALUMINIO Y O PANEL DE6MM , CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO BOLSA DE "2" BATIENTES,HERRAJES Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	15.00	30.00	$ 3,282.50	$ 49,237.50	$ 98,475.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 3 DE 11 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUADRO DE VALVULAS EN PERFILES DE ALUMINIO TIPO LIGERA CON LAMINA DE ALUMINIO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 50X50X3MM ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	M2	5.00	15.00	$ 2,100.00	$ 10,500.00	$ 31,500.00
10	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESARMADO TOTAL RECORTAR 15MM DE LA ALTURA CAMBIO DE PERFIL DAÑADO ZOCLO, INTERMEDIO Y/O CABEZAL Y CAMBIO DE HERRAJES ARMADO Y COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	5.00	20.00	$ 1,550.00	$ 7,750.00	$ 31,000.00
11	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE HERRAJES DAÑADOS COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, , SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	10.00	$ 915.00	$ 4,575.00	$ 9,150.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 4 DE 11	**CONTROL**	R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
12	REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO YA QUE SE MUEVE CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE CRISTALES Y/O PANELES FIJACION DE CANCELERIA CON TORNILLOS Y TAQUETES , REACOMODO DE CRISTALES Y/O PANELES,JUNQUILLOS Y VINILO MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	25.00	85.00	$ 585.00	$ 14,625.00	$ 49,725.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZAS DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO DE "2" CON CRISTAL DE 6MM CON SU VINILO O DUELA DE ALUMINIO DIIVIDIDA EN UNA HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA CON SUS HERRAJES , MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	5.00	15.00	$ 2,175.50	$ 10,877.50	$ 32,632.50
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON CRISTALCLARO DE 6MM, EN PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO Y/O PANEL EN PARTE INFERIOR , RIEL AEREO CARRETILLAS , GUIAS, CINTA DE ESPONJA ,TUBOS DE SOPORTE Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	M2	5.00	15.00	$ 3,692.10	$ 18,460.50	$ 55,381.50

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 5 DE 11 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
15	REPOSICION Y COLOCACION DE CHAPA 550 Y/O 590 EN PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE CHAPA DAÑADA CAMBIO DE CHAPA COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.00	10.00	$ 978.00	$ 2,934.00	$ 9,780.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE TIPO ESMERILADO 3M O SIMILAR DE 1 MIL. A CRISTAL EXISTENTE COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS	M2	15.00	30.00	$ 490.00	$ 7,350.00	$ 14,700.00
17	ELIMINACION DE PELICULA DETERIORADA DE CRISTAL EXISTENTE DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	10.00	25.00	$ 185.00	$ 1,850.00	$ 4,625.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE TIPO ESMERILADO DIVIDIDA EN CUADROS Y/O FRANJAS 3M O SIMILAR DE 1 MIL. A CRISTAL EXISTENTE COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	15.00	30.00	$ 520.00	$ 7,800.00	$ 15,600.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 6 DE 11	**CONTROL**	R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
19	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE HERRAJES DAÑADOS Y BISAGRA HIDRAULICA EMPOTRADA EN PISO,DE SALOJO DE BISAGRA COLOCACION DE BISAGRA NUEVA AHOGADA EN YESO PIEDRA COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, , SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	PZA	1.00	2.00	$ 5,850.00	$ 5,850.00	$ 11,700.00
20	REPOSICION DE JUNQUILLO DE ALUMINIO PARA PUERTA Y/O CANCELERIA DE ALUMINIO CON VINILO ELABORANDO CORTES ENTRADAS Y AJUSTES NECESARIOS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER	ML	5.00	10.00	$ 85.00	$ 425.00	$ 850.00
21	REPOSICION Y COLOCACIÓN DE MALLA PLASTICA CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS U.V. CON UNA BASTILLA TRIPLE POR ORILLAS COSIDA A MAQUINA CO NHILO DE NYLONB COLOCADA .POR PARTE EXTERIOR O INTERIOR PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO CONTRA AVES CON TORRES DE TRABAJO Y/O COLUMPIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LINEAS DE VIDAD INDIVIDUALES, PRIMERO SE FIJARAN LAS ARMELLAS A CADA 40 CM CON TAQUETES SOBRE FALTDON Y PARTE INFERIOR , PARA DESPUES INSTALAR MALLA Y TENSARLA CON TERMINADO TOTAL	M2	15.00	25.00	$ 720.00	$ 10,800.00	$ 18,000.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINIL AUTOADERIBLE PARA ROTULACION DE LETREROS Y/O SEÑALIZACION COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE ARE DE APLICACION CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	5.00	10.00	$ 800.00	$ 4,000.00	$ 8,000.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 7 DE 11 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE PANICO TIPO PUSCH PARA PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA EN FORMA VERTICAL SOBRE PUERTA ABATIBLE EXISTENTE COLOCACION DE CONTRA AJSUTE Y NIVELACIONLUBRICACION DE CERRADURAS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	PZA	3.00	5.00	$ 3,250.00	$ 9,750.00	$ 16,250.00
24	REPOSICION Y COLOCACION DE PANEL ART DE 6MM 2 CARAS EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON TERMINADO TOTAL	M2	20	30.00	$ 928.50	$18,570.00	$ 27,855.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LA LINEA PESADA CON CERCO CURVO DR 80X45X2MM CON CRISTAL DE 6MM YO PANEL ART CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO TUBULAR DE "4X2" BISAGRA HIDRAULICA AEREA EMPOTRADA EN CONTRAMARCO TORNILLERIA, CALZAS DE NEOPRENOI VINILES, ESCUADRAS, JALADERAS Y HERRAJES NECESARIOS TRAZO RECORTE DE PERFILES ARMADO FIJACION DE MARCO COLOCACION DE PUERTA AJUSTE Y NIVELACION SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS SEGUN SEA EL CASO Y NECESIDADES DEL AREA CON TERMINADO TOTAL EL PRECIO INCLUYE AISLAMIENTO DE AREA DE TRABAJO	PZA	6.00	12.00	$ 19,465.00	$ 116,790.00	$ 233,580.00
26	REHABILITACION Y REPARACION DE MODULO DE ASISTENCIA DE MADERA CON CRISTALES Y PUERTA TEMPLADOS CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE CRISTALES , RETIRO DE SOPORTES DE CRISTALES RETIRANDO LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON RESISTO 5000 DE CONTACTO, LIJANDO PARA EVITAR ARISTAS, FIJACION DE SOPORTES CON TORNILLERIA NUEVA COLOCACION DE CRISTALES TEMPLADOS SELLANDOLOSCON SILICON GRADO ARQUITECTONICO COLOCACION DE PUERTA AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CHAPA COLOCACION DE ENBLEMAS DE VINIL PROPORCIONADOS POR EL IMSS CON TERMINADO TOTAL	PZA	1.00	1.00	$ 28,650.00	$ 28,650.00	$ 28,650.00
27	ADECUACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BASE DE TUBO CEDULA 40 DE 2 PULGADAS CON S PATAS CON PLACA METALICA FIJADOS A PISO CON TAQUETES DE EXPANCION Y ANCLAJE QUIMICO CON TERMINADO TOTAL NCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLADADO ESMERILA APLICACION DE PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	10.00	15.00	$ 3,650.00	$ 36,500.00	$ 54,750.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 8 DE 11	**CONTROL**	R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
28	ADECUACION Y COLOCACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA PARA PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA CON CABEZAL AEREO SOPORTADO CON UN PTR Y ANCLAJE NECESARIO A LOZA SEGUN LAS NECESIDADES , CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO , BOTONES DE APERTURA DE EMERGENCIA, LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS POR LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR,INCLUYE CAMBIO DE HERRAJES RECORTE Y AJUSTES NECESARIOS , MONTAJE DE EQUIPO ASI COMO CREMMELLERAS , PRUEBAS Y AJUSTE DE VELOCIDAD DE SISTEMA AUTOMATICO LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	1.00	1.00	$ 128,025.00	$ 128,025.00	$ 128,025.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA DE FABRICACION ALEMANA MOD. EC-TURN CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO Y BOTONES DE APERTURA DE SEONSOR LUMINOSOS , BOTON DE EMERGENCIA MONTAJE DE BRAZO A PUERTA, PRUEBAS Y AJUSTE DE VELOCIDAD DE SISTEMA AUTOMATICO LUBRICACION DEL MISMO AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	3.00	$ 94,628.50	$ 189,257.00	$ 283,885.50
30	SUMINISTRO Y COLOCACION PORTA IDENTIFICADOR DE ACRILICO DE 3MM CON CANTO PULIDO DE 14X21 CM CON SUS DOBLECES Y PERFOFACIONES NECESARIAS	PZA	5.00	10.00	$ 350.00	$ 1,750.00	$ 3,500.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE ACRILICO DE 28CM DE ALTO 21 CM DE ANCHO Y 20 CM DE FONDO CON 12 SEPARACIONES DE ACRILICO CON CANTO PULIDO POR LA PARTE SUPERIOR CON SUS DOBLECES Y PERFOFACIONES NECESARIASY LOGOS DE VINIL	PZA	5.00	10.00	$ 5,800.00	$ 29,000.00	$ 58,000.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACION PORTA BITACORA DE ACRILICO DE 35CM DE ALTO 21 CM DE ANCHO Y 5CM CM DE FONDO CON CON CANTO PULIDO POR LA PARTE SUPERIOR Y LOGOS DE VINIL	PZA	5.00	10.00	$ 480.00	$ 2,400.00	$ 4,800.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE CON GABINETE Y PERSINA DE GRAVEDAD METALICOS DE 127 V CON SUS CABLEADO NECESARIO MAXIMO COMO 30 MTS DE DISTANCIA DE LUGAR DE COLOCACION A LUGAR DE CONEXIÓN	PZA	1.00	2.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00	$ 7,700.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 **E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX**	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 9 DE 11 **CONTROL** **R.F.C.:** RICM 870601UX4 **No. PROOVEDOR:** 0000087606 **REG. PATRO. IMSS:** C4232964104 **No. CRED. I.F.E. :** 3060103971446 **CURP:** RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
34	REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS, CONSISTIENDO EN DESARMADO DE CABEZAL LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE CABEZALES, REVISION DE: VOLTAJES, CABLEADO ,REVICION DE CABLE ENCODER Y CAMBIO DE TERMINALES LIMPIEZA DE CIRCUITOS CON ALCOHOL ISOPROPILICO , LIMPIEZA DE PARTES MECANICAS, ENGRASADO DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, AJUSTE DE TORNILLERIA, SUTITUCION Y/O REPARACION DE BANDA ARMADO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO REPROGRAMACION DE SENSORES, DE COMPUTADORA DEL SISTEMA , LIMPIEZA DE ENGRANES, BANDAS Y RIEL DE DESPLAZAMIENTO , AJUSTE DE VELOCIDAD DEL SISTEMA	PZA	1.00	2.00	$ 14,025.00	$ 14,025.00	$ 28,050.00
35	REPARACION DE ANAQUELES METALICOS CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE MADERA DETERIORADA LIMPIEZA DE EXCESOS COLOCACION DE ACRILICO DE 6MM POR LA PARTE TRASERA Y PARTES LATERALES FIJADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, COLOCACION DE MARCO DE ALUMINIO CON ACRILICO EN PARTE FRONTAL Y 3 DIVICIONES DE ALUMINIO COBN ACRLICO POR CADA REPIZA DE 25CM DE ALTURA FIJADO CON TORNILLERIA SEGUN LAS NECESIDADES LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE DESPERDICOS DE LA UNIDAD	PZA	5.00	12.00	$ 8,950.00	$ 44,750.00	$ 107,400.00
36	ADECUACION Y COLOCACION DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS ZKTEKO MODELOF22LD PARA 3000 USUARIOS CON ENTRADAS PARA CONEXICONES DE SEONSR,BOTONES O ELECTROIMANES IINCLUYE CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO PRUEBAS Y AJUSTE,PROGRAMACION NECESARIA LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	1.00	2.00	$ 6,850.00	$ 6,850.00	$ 13,700.00
37	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA A BASE DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL REFORZADO CON ANGULO Y SORLERA EN PARTES NECESARIAS COMO REFUERZO UNA PUERTA ABATIBLE POR LA PARTE TRASERA ,PINTADA CON FRANJAS EN COLOR NEGRO Y AMARILLO CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLDADO PULIDO PINTURA CON PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	20.00	30.00	$ 1,450.00	$ 29,000.00	$ 43,500.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 10 DE 11 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03		

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
38	ADECUACION Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO DE 6MM, CON ESTRUCTURA A BASE DE TUBOS DE ALUMINIO DE 2X1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXSTENTES LIMPIEZA DE AREA CON ESPATULA Y THINER COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DSE ALUMINIO COLOCACION DE PÒLICARBONATO CON PERFIL U PERIMETRALMENTE SELLADO PERIMETRALMENTE CON SILICON NEUTRO, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES .DE	M2	10.00	15.00	$2,732.50	$ 27,325.00	$ 40,987.50
39	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASO EN AZOTEA A BASE DE DE TUBULAR PTR DE 1 1/2 CON ANGULO DE 1 1/4X1/8 BARANDAL EN AMBOS COSTADOS CON PASAMOS SOPORTE DE TUBULAR PTR EN PARTES NECESARIAS CON ESCALON EN PARTE FRONTAL ,PINTADA EN COLOR NEGRO CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLDADO PULIDO PINTURA CON PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES DE 2.30 DE LARGO 80 CM DE QANCHO Y 90 CM DE ALTO	PZA	1.00	1.00	$ 26,500.00	$ 26,500.00	$ 26,500.00
40	ADECUACUION Y COLOCACION DE LAMINA METALICA COMO BOTAGUA ENTRE UNIO DE EDIFICIOS DESMONTANDO LAMINAS DETERIORADAS COLOCACION DE LAMINAS NUEVAS SUJETAS A ESTRUCTURA EXISTENTE SELLADO CON SILICON DE POLIURETANO EN PARTES NECESARIAS APLICANDO 3 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE POR LA PARTE SUPERIOR CON TERMINADO TOTAL CON FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTE	PZA	1.00	1.00	$24,500.00	$ 24,500.00	$ 24,500.00

RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL
MEXICO LINDO 430 COL B.JUAREZ
CD NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEX
C.P. 57000 TEL: 04455 11246002 Y 5734 1842

PRESUPUESTO: 017-2023 **ESTIMACION:** UNICA **CONTRATO:** **ORDEN DE TRABAJO:** **MES DE EJECUCION:** **FECHA:** 29/05/2023 E MAIL:VIDRIOSAVR@YAHOO.COM.MX	**SERVICIO A REALIZAR:** INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO Y ALUMINNIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMAE **REPRESENTANTE** RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL	**UBICACIÓN :** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA **DOMICILIO :** SERIS Y ZAACHILA S/N COL LA RAZA CDMX ALCALDIA AZCAPOTZALCO C.P. 02990	**HOJA:** 11 DE 11 **CONTROL** R.F.C.: RICM 870601UX4 No. PROOVEDOR: 0000087606 REG. PATRO. IMSS: C4232964104 No. CRED. I.F.E. : 3060103971446 CURP: RICM870601MDFVSR03

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
41	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE EMERGENCIA A BASE DE ESTRCUTURA TUBULAR DE ALUMINIO DE 4X2 SOPORTADA EN PISO Y MURO BARANDAL EN AMBOS COSTADOS FORRADA DE LAMINA DE ALUMINIO TIPO ALUCOBON Y LAMINA ANTIDERRAPANTE HACIENDO EL TRAZO RECORTE DE EXTRUCTURA AJUSTE NIVELACION FIJACION CON ESCUADRAS Y TAQUTES DE EXPANCION CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	1.00	1.00	$38,500.00	$ 38,500.00	$ 38,500.00
42	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA DESARMADO TOTAL RECORTAR 15MM DE LA ALTURA CAMBIO DE RIEL Y/O CARRETILLAS COLOCACION DE TUBOS DE SOPORTE TENSORES Y ESCUADRAS DEBIDO AL PESO DE LA MISMA ARMADO DE PUERTA , COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	15.00	25.00	$3,850.00	$ 57,750.00	$ 96,250.00
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON VENTILACION FIJA TIPO LOUVER, CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO BOLSA DE "2" BATIENTES,HERRAJES Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10.00	15.00	$3,965.50	$39,655.00	$ 59,482.50
	PRECIOS VIGENTES DURANTE EL CONTRATO						
	ATENTAMENTE						
	RIVAS CASTILLO MIRIAM MARISOL						
					SUBTOTAL	$ 1,113,991.50	$ 1,998,709.50
					16 % IVA	$ 178,238.64	$ 319,793.52
					IMPORTE TOTAL	$ 1,292,230.14	$ 2,318,503.02

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N.

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

MANPRODISIND

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROFUESTA ECONOMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. LA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

R	PARTIDA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIM	CANTIDAD MAXIM	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
1	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO, RETIRANDO TAPIZ DAÑADO REPONER HULE ESPUMA DE 20 KG. DE DENSIDAD, MADERA ROTA, MECANISMO METÁLICO COMPLETO, TORNILLERÍA, AJUSTAR, FIJAR LA MADERA PEGÁNDOLA CON RESISTOL BLANCO (850) Y TAPIZAR EN VINIL CALIDAD ORIÓN EN COLOR A ELEGIR.						
1.1	SILLON REPOSET CON MOVIMIENTO RECLINATORIO	PZA	30	65	$5,068.50	$152,055.00	$329,452.50
1.2	SILLA FIJA APILABLE DE TUBULAR CUADRADO	PZA	5	10	$790.30	$3,951.50	$7,903.00
1.3	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	PZA	8	15	$1,375.00	$11,000.00	$20,625.00
1.4	SILLA FIJA TIPO VISITA	PZA	15	30	$1,074.60	$16,119.00	$32,238.00
1.5	SILLON DE UNA PLAZA	PZA	2	3	$2,430.00	$4,860.00	$7,290.00
1.6	SILLON DE DOS PLAZAS	PZA	1	2	$4,163.50	$4,163.50	$8,327.00
1.7	SILLON DE TRES PLAZAS	PZA	2	3	$5,356.80	$10,713.60	$16,070.40
1.8	BANCA DE TRES PLAZAS CON CODERAS	PZA	3	5	$3,924.00	$11,772.00	$19,620.00
1.9	COLCHON PARA MESA DE EXPLORACION, CAMA O CAMILLA	PZA	5	10	$3,210.00	$16,050.00	$32,100.00
1.10	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS	PZA	1	1	$3,074.40	$3,074.40	$3,074.40
1.11	SILLON DIPLOMATICO	PZA	1	1	$3,657.50	$3,657.50	$3,657.50
1.12	BUTACA DE AUDITORIO (ASIENTO Y RESPALDO)	PZA	5	10	$1,979.50	$9,897.50	$19,795.00
1.13	SILLA CAMA PLEGABLE DE TRES PIEZAS	PZA	1	2	$4,257.00	$4,257.00	$8,514.00
1.14	SILLON REPOST FIJO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	PZA	1	2	$3,584.00	$3,584.00	$7,168.00
1.15	PALETA DE MESA QUIRURGICA	PZA	1	1	$520.80	$520.80	$520.80
2	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO, PARA RETIRAR FORMAICA EN MAL ESTADO CON FORMÓN Y MARTILLO, RETIRO DE RESISTOL SECO A BASE DE THINER, ESPÁTULA Y ESTOPA, LA COLOCACIÓN DE LA FORMAICA NUEVA SIMILAR A LA EXISTENTE COLOR A ELEGIR, ES PEGADA CON RESISTOL DE CONTACTO 5000 EN MOBILIARIO.						
2.1	ESCRITORIOS METALICOS CON CAJONES, FORMAICA DE 1.20X0.60X0.75 MTS	PZA	6	12	$1,881.50	$11,289.00	$22,578.00
2.2	ESCRITORIO METALICO CON CAJONES DE 1.50X0.75X0.75 MTS.	PZA	2	3	$2,771.30	$5,542.60	$8,313.90
2.3	MESA PASTEUR,FORMICA POR FUERA Y POR DENTRO EN MUEBLE Y CAJONES,CAMBIO MADERA ROTA, RECORTE Y AJUSTE DE CAJONES	PZA	2	3	$5,341.00	$10,682.00	$16,023.00
2.4	CAJONES METALICOS, CAMBIANDO CORREDERAS METALICAS DE EXTENSION	PZA	30	60	$737.00	$22,110.00	$44,220.00
2.5	BUROE METALICO	PZA	1	1	$718.20	$718.20	$718.20
3	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO, PARA RETIRO DE MUEBLE METÁLICO, LA REPARACIÓN CONSTA DE ENDEREZADO DE LÁMINA, LIJADO CON LIJA DE AGUA DEL 240, RESANADO CON RESANADOR PLÁSTICO Y CATALIZADOR, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE DE LÍNEA COMEX DE COLOR A ELEGIR DISUELTO CON THINER ACRÍLICO CON PISTOLA DE AIRE, DANDO TRES MANOS DE PINTURA A MANOS CRUZADAS.						
3.1	LOKER METALICO	PZA	15	35	$3,058.00	$45,870.00	$107,030.00
3.2	ARCHIVERO METALICO Y/O DE MADERA DE DOS GABETAS	PZA	10	20	$2,473.20	$24,732.00	$49,464.00
3.3	MUEBLE CON CAJONES DE 1.50X0.88X0.50 CON 8 CAJONES Y UNA PUERTA	PZA	2	4	$2,968.00	$5,936.00	$11,872.00
3.4	VITRINA METALICA CON DIVISIONES DE VIDRIO O ACRILICO DE 0.70X1.00X 0.45	PZA	4	7	$2,128.00	$8,512.00	$14,896.00
3.5	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICOS CON CAJONES DE 1.80 X 0.75 X 0.75	PZA	4	8	$2,943.00	$11,772.00	$23,544.00
3.6	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICOS CON CAJONES DE 1.50 X 0.75 X 0.75	PZA	4	8	$2,268.00	$9,072.00	$18,144.00
3.7	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.75 X 0.75 PINTURA	PZA	3	5	$1,942.50	$5,827.50	$9,712.50
3.8	JUEGO DE CABECERA Y PIECERA DE CAMA DE HOSPITAL	JGO	10	20	$2,128.00	$21,280.00	$42,560.00
3.9	TAMBOR METALICO DE CAMA DE HOSPITAL	PZA	1	1	$2,016.00	$2,016.00	$2,016.00
3.10	CREDENZA METALICA CON PUERTAS Y CAJONES	PZA	2	4	$2,678.40	$5,356.80	$10,713.60
3.11	BUROE METALICO PINTURA	PZA	1	1	$885.60	$885.60	$885.60
3.12	BASE DE SHEISLONG Y/O MESA DE EXPLORACION	PZA	1	1	$3,740.00	$3,740.00	$3,740.00
3.13	ANAQUEL METALICO DE CUATRO ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45; REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$2,164.50	$2,164.50	$2,164.50
3.14	ANAQUEL METALICO DE SEIS ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45, REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$2,594.20	$2,594.20	$2,594.20
3.15	ANAQUEL METALICO DE SIETE ENTREPAÑOS 2.20X0.91X0.45; REPONER TORNILLOS FALTANTES	PZA	1	1	$3,225.60	$3,225.60	$3,225.60
3.16	TARJA METALICA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE; LIMPIANDO Y PULIENDO LA CUBIERTA	PZA	1	1	$5,564.00	$5,564.00	$5,564.00
3.17	MESA DE TRABAJO	PZA	1	1	$4,195.80	$4,195.80	$4,195.80
3.18	GABINETE METALICO CON ENTREPAÑOS, PERTAS ABATIBLES Y CHAPA DE SEGURIDAD	PZA	1	1	$5,232.00	$5,232.00	$5,232.00
3.19	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRASANDO TODO EL SISTEMA	PZA	2	3	$3,611.30	$7,222.60	$10,833.90
3.20	ARCHIVERO METALICO SE SIETE GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRANSADO TODO EL SISTEMA	PZA	1	1	$6,860.00	$6,860.00	$6,860.00
3.21	ARCHIVERO METALICO DE DIEZ GAVETAS, AJUSTE DE CORREDERAS Y CAJONES ENGRASANDO TODO EL SISTEMA	PZA	1	1	$9,450.00	$9,450.00	$9,450.00
3.22	ESTRUCTURA METALICA DE BUTACA DE AUDITORIO,DESMONTANDOLA Y VOLVERLA A COLOCAR CON TORNILLOS	PZA	1	2	$2,125.50	$2,125.50	$4,251.00
3.23	BASCULA METALICA PINTANDO Y COLOCANDO TARKETT EN LA BASE ADHERIDO CONRESISTO 5000	PZA	1	2	$2,860.00	$2,860.00	$5,720.00
4	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN GENERAL DE MOBILIARIO DE MADERA, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD, RASPADO DE BARNIZ DAÑADO, PULIDO CON MAQUINA PULIDORA, ENTINTADO CON TINTA DE ACEITE O ALCOHOL Y BARNIZADO CON BARNIZ DE 48 SOLIDOS A MANO EN COLORES A ELEGIR CON TERMINADO EN MATE O BRILLANTE.						
4.1	ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 180X80X75 CM. CON CAJONES,	PZA	4	8	$4,950.00	$19,800.00	$39,600.00
4.2	ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 120X60X75 CM. CON CAJONES	PZA	4	8	$4,104.00	$16,416.00	$32,832.00
4.3	MESAS DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 180X60X75 CM.	PZA	4	8	$3,174.60	$12,698.40	$25,396.80
4.4	CREDENZAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 200X40X60 CM. CON CAJONES	PZA	5	10	$2,943.00	$14,715.00	$29,430.00
4.5	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES GABETAS	PZA	1	2	$3,696.00	$3,696.00	$7,392.00
4.6	LIBREROS DE MADERA CON MEDIDAS DE 220X120X40 CM. CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS	PZA	3	6	$3,136.00	$9,408.00	$18,816.00
4.7	REPIZAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 180X30X30 CM	PZA	8	15	$804.60	$6,436.80	$12,069.00
4.8	CLOSETS CON MEDIDAS DE 220X220X60 CM.	PZA	3	5	$3,752.00	$11,256.00	$18,760.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MEDICO LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

R	PARTIDA 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIM	CANTIDAD MAXIM	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
4.9	CUBIERTA DE ESCRITORIOS CON MEDIDAS DE 120X60X75 CM. CON CAJONES. INCLUYE BOQUILLAS	PZA	10	20	$1,712.00	$17,120.00	$34,240.00
4.10	MUEBLES EN EL AREA DE CONTROL DE ENFERMERAS	PZA	5	10	$2,262.40	$11,312.00	$22,624.00
4.11	PUERTAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 95X220 CM.	PZA	5	10	$2,005.60	$10,028.00	$20,056.00
4.12	PUERTAS DE MADERA EN LOCKERS EN VESTIDORES CON MEDIDAS DE 40X50 CM.	PZA	10	20	$719.40	$7,194.00	$14,388.00
4.13	CUBIERTAS DE MESAS DE COMPUTO DE 200X60X75 CM.	PZA	3	5	$1,979.50	$5,938.50	$9,897.50
4.14	PUERTAS DE CLOSETS CON MEDIDAS DE 1.20X1.90X60 CM. CON DIVISIONES O ENTREPAÑOS	PZA	3	6	$2,464.00	$7,392.00	$14,784.00
4.15	CAJONES DE MADERA : CAMBIO DE CORREDERAS DE EXTENCION	PZA	5	10	$737.00	$3,685.00	$7,370.00
4.16	CREDENZA DE MADERA CON CAJONES Y PUERTAS	PZA	2	5	$3,465.00	$6,930.00	$17,325.00
4.17	SUSTITUCION DE MARCOS DE MADERA EN MAL ESTADO	PZA	4	7	$1,787.60	$7,150.40	$12,513.20
4.18	ADAPTACION DE ENTREPAÑOS Y DIVISIONES DE MADERA EN MUEBLES YA EXISTENTES. CON MEDIDAS DE 60X40 CM. APROXIMADAMENTE. FORRADAS CON FORMAICA O BARNIZADAS. COLOCADAS CON TAQUETES Y TORNILLOS	PZA	5	11	$722.40	$3,612.00	$7,946.40
4.19	DETALLAR CON FORMAICA PUERTAS DE MADERA, EN BOQUILLAS O PARTES DAÑADAS	PZA	6	12	$837.00	$5,022.00	$10,044.00
4.20	ADAPTACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE MADERA DE 15 CM. DE ANCHO. COLOCACION DE MADERA CON TAQUETEY TORNILLOS Y FORRAR CON LAMINA FORMAICA EN FRENTE Y BOQUILLAS.	ML	15	30	$840.00	$12,600.00	$25,200.00
4.21	COLOCACION DE FORRO DE LAMINA PLASTICA FORMAICA EN COLOR A ELEGIR. EN SUPERFICIES DE MADERA,RETIRANDO FORMICA DAÑADA	M2	15	30	$1,054.00	$15,810.00	$31,620.00
4.22	APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL BRILLANTE O LACA INDUSTRIAL EN COLOR A ELEGIR SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS DE MADERA	M2	18	42	$942.90	$16,972.20	$39,601.80
4.23	ADAPTACION DE CAJAS DE MADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 55X22X6 CM CON COMPARTIMIENTOS PARA COLOCACION DE MUESTRAS DE PATOLOGIA	PZA	8	16	$406.60	$3,252.80	$6,505.60
4.24	COLOCACION DE FORRO DE LAMINA PLASTICA FORMAICA EN MARCO DE MADERA DE PUERTAS, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES.	PZA	5	10	$941.60	$4,708.00	$9,416.00
4.25	BASTIDORES DE MADERA DE PINO FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR Y BARNIZADOS O FORRADOS CON LAMINA PLASTICA FORMAICA PARA LA ADAPTACION DE CUBIERTAS, LATERALES O DIVISIONES EN MESAS DE TRABAJO OMUEBLES DE MADERA EN EXISTENCIA	M2	8	15	$3,751.80	$30,014.40	$56,277.00
4.26	MESAS PUENTE CON MEDIDAS DE APROXIMADAS DE 90X50 CM. RETIRAR FORMAICA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE MADERA ROTA Y COLOCACION DE FORMAICA NUEVA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS	PZA	3	6	$1,404.00	$4,212.00	$8,424.00
4.27	BUROES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 70X35X35 CM DESARMAR CAMBIO DE MADERA ROTA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA Y COLOCACION DE FORMAICA EN CUBIERTA Y LATERALES	PZA	4	8	$1,674.40	$6,697.60	$13,395.20
4.28	PUERTA DE MADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 210X80 CM., A BASE DE BASTIDORES DE MADERA FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR Y FORRADOS CON LAMINA PLASTICA FORMAICA. COLOCADA CON MOLINETE O BIBEL Y CHAPA DE PERILLA. SIN MARCO	PZA	3	5	$5,101.20	$15,303.60	$25,506.00
4.29	CAJONES DE MADERA EN MUEBLES EN EXISTENCIA. SUSTITUCION DE MADERA ROTA Y COLOCACION DE FORMAICA AL FRENTE.	PZA	2	4	$989.80	$1,979.60	$3,959.20
4.30	ANTEPECHOS DE MADERA DE PUERTAS. CAMBIO DE MADERA ROTA, COLOCACION DE FORMAICA Y ATORNILLAR A MUROS	PZA	1	2	$981.00	$981.00	$1,962.00
4.31	REPIZAS DE MADERA,BASTIDOR DE 1" FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM BARNIZANDO Y/O COLOCANDO FORMICA DE 120X30X30 CM	PZA	1	2	$1,936.00	$1,936.00	$3,872.00
4.32	CUBIERTAS DE MESAS DE COMPUTO DE 200X60X75 CM.	PZA	3	5	$1,471.50	$4,414.50	$7,357.50
4.37	PUERTAS DE MADERA, CAMBIO DE MOLINETE Y BIBEL	PZA	8	15	$347.80	$2,782.40	$5,217.00
4.38	SUMINISTRO DE CORTINA DE LONA ANTIBACTERIANA CON MAYA EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE RIEL Y CARROS GUIA	M2	13	25	$538.40	$6,999.20	$13,460.00
					SUMA	$810,985.10	$1,570,134.60
	MONTO MINIMO: (NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)				MAS IVA	$129,757.62	$251,221.54
	MONTO MAXIMO: (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)				TOTAL	$940,742.72	$1,821,356.14
	ESTA COTIZACION SE TENDRA VIGENCIA POR TRES MESES						

La cotización considera que el servicio corresponde al ejercicio fiscal 2023.

Que el pago se efectuará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura.

Que no se otorgará anticipo para la presente contratación.

Los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

Las sustancias que contiene la presente proposición, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación solicitada en el presente estudio de mercado.

CIUDAD DE MEXICO A 29 DE MAYO DE 2023
PROTESTO LO NECESARIO

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

MANPRODISIND

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CMN LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIM	CANTIDAD MAXIM	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
1	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM CON VINILO NUEVO EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20	30	$ 1,028.00	$20,560.00	$30,840.00
2	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6MM CON VINILO NUEVO EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	3	5	$ 1,066.00	$3,198.00	$5,330.00
3	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 3MM DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	3	5	$ 606.00	$1,818.00	$3,030.00
4	REPOSICION Y COLOCACION DE ACRILICO DE 3MM EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	20	35	$ 1,538.00	$30,760.00	$53,830.00
5	REPOSICION Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 10MM TEMPLADO CON CANTO PULIDO PERIMETRALMENTE CON BARRENOS Y/O ENTRADAS NECESARIOS CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE CRISTAL ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON TERMINADO TOTAL	M2	3	5	$ 2,476.00	$7,428.00	$12,380.00
6	DESMONTAJE DE CANCELERIA MIXTA DE ALUMINIO DETERIORADA SIN RECUPERACIÓN CON CRISTALES PUERTAS Y/O VENTANAS A ALTURAS DE 0 A 3 MTS COMO MAXIMO CON ESCALERAS DE TIJERA HACIENDO LA LIMPIEZA DE AREA ACARREANDO MATERIALES A MANO A LUGAR SEÑALADO POR EL J.C.U. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	40	70	$ 356.00	$14,240.00	$24,920.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON LA LINEA MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000 CON CRISTAL DE 6MM Y O PANEL 2 CARAS EN MODULOS DE 0 Mts A 1.50 Mts DE ANCHO SEGÚN SEA EL CASO Y NECESIDADES DEL AREAI NCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	40	80	$ 2,174.00	$86,960.00	$173,920.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON CRISTAL DE 6MM DUELA DE ALUMINIO Y O PANEL DE6MM , CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO BOLSA DE "2" BATIENTES,HERRAJES Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	M2	15	30	$ 3,644.00	$54,660.00	$109,320.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA CUADRO DE VALVULAS EN PERFILES DE ALUMINIO TIPO LIGERA CON LAMINA DE ALUMINIO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 50X50X3MM ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10	15	$ 2,310.00	$23,100.00	$34,650.00
10	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESARMADO TOTAL RECORTAR 15MM DE LA ALTURA CAMBIO DE PERFIL DAÑADO ZOCLO, INTERMEDIO Y/O CABEZAL Y CAMBIO DE HERRAJES ARMADO Y COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	15	20	$ 1,722.00	$25,830.00	$34,440.00
11	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE HERRAJES DAÑADOS COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, , SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5	10	$ 970.00	$4,850.00	$9,700.00
12	REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO YA QUE SE MUEVE CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE CRISTALES Y/O PANELES FIJACION DE CANCELERIA CON TORNILLOS Y TAQUETES , REACOMODO DE CRISTALES Y/O PANELES,JUNQUILLOS Y VINILO MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	45	85	$ 632.00	$28,440.00	$53,720.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZAS DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO DE "2" CON CRISTAL TINTEX DE 6MM CON SU VINILO O DUELA DE ALUMINIO DIVIDIDA EN UNA HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA CON SUS HERRAJES , MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA,CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, SEGUN SEA EL CASO, COLOCACION, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL PERIMETRALMENTE POR AMBOS LADOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	15	15	$ 2,328.00	$34,920.00	$34,920.00

CALLE ORIENTE 233-A No. 3 Int. 2 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEG. IZTACALCO MEXICO D.F. TEL: 5583596795
e-mail: manprodisind@hotmail.com

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

MANPRODISIND

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CMN LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIM	CANTIDAD MAXIM	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON CRISTALCLARO DE 6MM, EN PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO Y/O PANEL EN PARTE INFERIOR , RIEL AEREO CARRETILLAS , GUIAS, CINTA DE ESPONJA ,TUBOS DE SOPORTE Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	M2	10	15	$ 4,026.00	$40,260.00	$60,390.00
15	REPOSICION Y COLOCACION DE CHAPA 550 Y/O 590 EN PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE CHAPA DAÑADA CAMBIO DE CHAPA COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5	10	$ 1,068.00	$5,340.00	$10,680.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE TIPO ESMERILADO 3M O SIMILAR DE 1 MIL A CRISTAL EXISTENTE COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	20	30	$ 530.00	$10,600.00	$15,900.00
17	ELIMINACION DE PELICULA DETERIORADA DE CRISTAL EXISTENTE DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	15	25	$ 204.00	$3,060.00	$5,100.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE TIPO ESMERILADO DIVIDIDA EN CUADROS Y/O FRANJAS 3M O SIMILAR DE 1 MIL A CRISTAL EXISTENTE COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE CRISTALES CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	15	30	$ 578.00	$8,670.00	$17,340.00
19	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTAJE DE PUERTA CAMBIO DE HERRAJES DAÑADOS Y BISAGRA HIDRAULICA EMPOTRADA EN PISO,DE SALOJO DE BISAGRA COLOCACION DE BISAGRA NUEVA AHOGADA EN YESO PIEDRA COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, , SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1	2	$ 6,436.00	$6,436.00	$12,872.00
20	REPOSICION DE JUNQUILLO DE ALUMINIO PARA PUERTA Y/O CANCELERIA DE ALUMINIO CON VINILO ELABORANDO CORTES ENTRADAS Y AJUSTES NECESARIOS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER	ML	5	10	$ 92.00	$460.00	$920.00
21	REPOSICION Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS U.V. CON UNA BASTILLA TRIPLE POR ORILLAS COSIDA A MAQUINA CO NHILO DE NYLONB COLOCADA ,POR PARTE EXTERIOR O INTERIOR PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO CONTRA AVES CON TORRES DE TRABAJO Y/O COLUMPIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LINEAS DE VIDAD INDIVIDUALES, PRIMERO SE FIJARAN LAS ARMELLAS A CADA 40 CM CON TAQUETES SOBRE FALTDON Y PARTE INFERIOR , PARA DESPUES INSTALAR MALLA Y TENSARLA CON TERMINADO TOTAL	M2	15	25	$ 786.00	$11,790.00	$19,650.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINIL AUTOADERIBLE PARA ROTULACION DE LETREROS Y/O SEÑALIZACION COLOCACIONES DE 0 A 3 Mts COMO MAXIMO,MOVIMIENTO DE MOBILIARIO HERRAMIENTAS NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAVADO DE ARE DE APLICACION CON WINDEX ,SHAMPOO NEUTRO Y NAVAS DE UN FILO PARA ELIMINACION DE EXCESOS COLOCACION ,CORTE Y AJUSTE MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	5	10	$ 864.00	$4,320.00	$8,640.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE PANICO TIPO PUSCH PARA PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA EN FORMA VERTICAL SOBRE PUERTA ABATIBLE EXISTENTE COLOCACION DE CONTRA AJSUTE Y NIVELACIONLUBRICACION DE CERRADURAS EQUIPO DE SEGURIDAD PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3	5	$ 3,576.00	$10,728.00	$17,880.00
24	REPOSICION Y COLOCACION DE PANEL ART DE 6MM 2 CARAS EN CANCELERIA EXISTENTE DESMONTAJE DE ROTO LIMPIEZA DE MANGUETES COLOCACION DE CRISTAL NUEVO CALZADO CON NEOPRENO SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS CON TERMINADO TOTAL	M2	20	30	$ 1,004.00	$20,080.00	$30,120.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LA LINEA PESADA CON CERCO CURVO DR 80X45X2MM CON CRISTAL DE 6MM YO PANEL ART CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO TUBULAR DE "4X2" BISAGRA HIDRAULICA AEREA EMPOTRADA EN CONTRAMARCO TORNILLERIA, CALZAS DE NEOPRENO VINILES, ESCUADRAS, JALADERAS Y HERRAJES NECESARIOS TRAZO RECORTE DE PERFILES ARMADO FIJACION DE MARCO COLOCACION DE PUERTA AJUSTE Y NIVELACION SELLADO CON SILICON POR AMBOS LADOS SEGUN SEA EL CASO Y NECESIDADES DEL AREA CON TERMINADO TOTAL EL PRECIO INCLUYE AISLAMIENTO DE AREA DE TRABAJO	PZA	6	12	$ 20,828.00	$124,968.00	$249,936.00
26	REHABILITACION Y REPARACION DE MODULO DE ASISTENCIA DE MADERA CON CRISTALES Y PUERTA TEMPLADOS CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE CRISTALES , RETIRO DE SOPORTES DE CRISTALES RETIRANDO LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON RESISTO 5000 DE CONTACTO, LIJANDO PARA EVITAR ARISTAS, FIJACION DE SOPORTES CON TORNILLERIA NUEVA COLOCACION DE CRISTALES TEMPLADOS SELLANDOLOSCON SILICON GRADO ARQUITECTONICO COLOCACION DE PUERTA AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CHAPA COLOCACION DE ENBLEMAS DE VINIL PROPORCIONADOS POR EL IMSS CON TERMINADO TOTAL	PZA	1	1	$ 30,370.00	$30,370.00	$30,370.00

CALLE ORIENTE 233-A No. 3 Int. 2 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEG. IZTACALCO MEXICO D.F. TEL: 5583596795
e-mail: manprodisind@hotmail.com

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

MANPRODISIND

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CMN LA RAZA
PROPUESTA ECONOMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIM	CANTIDAD MAXIM	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
27	ADECUACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BASE DE TUBO CEDULA 40 DE 2 PULGADAS CON 5 PATAS CON PLACA METALICA FIJADOS A PISO CON TAQUETES DE EXPANCION Y ANCLAJE QUIMICO CON TERMINADO TOTAL NCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLADADO ESMERILA APLICACION DE PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA , LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	10	15	$ 4,052.00	$40,520.00	$60,780.00
28	ADECUACION Y COLOCACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA PARA PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA CON CABEZAL AEREO SOPORTADO CON UN PTR Y ANCLAJE NECESARIO A LOZA SEGUN LAS NECESIDADES , CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO , BOTONES DE APERTURA DE EMERGENCIA, LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS POR LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR,INCLUYE CAMBIO DE HERRAJES RECORTE Y AJUSTES NECESARIOS , MONTAJE DE EQUIPO ASI COMO CREMMELLERAS , PRUEBAS Y AJUSTE DE VELOCIDAD DE SISTEMA AUTOMATICO LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	1	1	$ 138,268.00	$138,268.00	$138,268.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE APERTURA DE FABRICACION ALEMANA MOD. EC-TURN CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO Y BOTONES DE APERTURA DE SEONSOR LUMINOSOS , BOTON DE EMERGENCIA MONTAJE DE BRAZO A PUERTA, PRUEBAS Y AJUSTE DE VELOCIDAD DE SISTEMA AUTOMATICO LUBRICACION DEL MISMO AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	PZA	2	3	$ 105,038.00	$210,076.00	$315,114.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION PORTA IDENTIFICADOR DE ACRILICO DE 3MM CON CANTO PULIDO DE 14X21 CM CON SUS DOBLECES Y PERFOFACIONES NECESARIAS	PZA	5	10	$ 376.00	$1,880.00	$3,760.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE ACRILICO DE 28CM DE ALTO 21 CM DE ANCHO Y 20 CM DE FONDO CON 12 SEPARACIONES DE ACRILICO CON CANTO PULIDO POR LA PARTE SUPERIOR CON SUS DOBLECES Y PERFOFACIONES NECESARIASY LOGOS DE VINIL	PZA	5	10	$ 6,148.00	$30,740.00	$61,480.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACION PORTA BITACORA DE ACRILICO DE 35CM DE ALTO 21 CM DE ANCHO Y 5CM CM DE FONDO CON CON CANTO PULIDO POR LA PARTE SUPERIOR Y LOGOS DE VINIL	PZA	5	10	$ 520.00	$2,600.00	$5,200.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE CON GABINETE Y PERSINA DE GRAVEDAD METALICOS DE 127 V CON SUS CABLEADO NECESARIO MAXIMO COMO 30 MTS DE DISTANCIA DE LUGAR DE COLOCACION A LUGAR DE CONEXIÓN	PZA	1	2	$ 4,274.00	$4,274.00	$8,548.00
34	REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS, CONSISTIENDO EN DESARMADO DE CABEZAL LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE CABEZALES, REVISION DE: VOLTAJES, CABLEADO ,REVICION DE CABLE ENCODER Y CAMBIO DE TERMINALES LIMPIEZA DE CIRCUITOS CON ALCOHOL ISOPROPILICO , LIMPIEZA DE PARTES MECANICAS, ENGRASADO DE TODAS LAS PARTES MECANICAS, AJUSTE DE TORNILLERIA, SUTITUCION Y/O REPARACION DE BANDA ARMADO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO REPROGRAMACION DE SENSORES, DE COMPUTADORA DEL SISTEMA , LIMPIEZA DE ENGRANES, BANDAS Y RIEL DE DESPLAZAMIENTO , AJUSTE DE VELOCIDAD DEL SISTEMA	PZA	1	2	$ 15,428.00	$15,428.00	$30,856.00
35	REPARACION DE ANAQUELES METALICOS CONSISTENTE EN DESMONTAJE DE MADERA DETERIORADA LIMPIEZA DE EXCESOS COLOCACION DE ACRILICO DE 6MM POR LA PARTE TRASERA Y PARTES LATERALES FIJADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, COLOCACION DE MARCO DE ALUMINIO CON ACRILICO EN PARTE FRONTAL Y 3 DIVICIONES DE ALUMINIO COBN ACRLICO POR CADA REPIZA DE 25CM DE ALTURA FIJADO CON TORNILLERIA SEGUN LAS NECESIDADES LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE DESPERDICOS DE LA UNIDA	PZA	7	12	$ 9,936.00	$69,552.00	$119,232.00
36	ADECUACION Y COLOCACION DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS ZKTEKO MODELOF22LD PARA 3000 USUARIOS CON ENTRADAS PARA CONEXICONES DE SEONSR,BOTONES O ELECTROIMANES IINCLUYE CABLEADO NECESARIO POR LA PARTE SUPERIOR DE PLAFOND CON POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE DE TABLERO SEÑALADO A CONEXICON A LUGAR DONDE SE INSTALARA EL EQUIPO PRUEBAS Y AJUSTE,PROGRAMACION NECESARIA LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	1	2	$ 7,330.00	$7,330.00	$14,660.00
37	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA A BASE DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL REFORZADO CON ANGULO Y SORLERA EN PARTES NECESARIAS COMO REFUERZO UNA PUERTA ABATIBLE POR LA PARTE TRASERA ,PINTADA CON FRANJAS EN COLOR NEGRO Y AMARILLO CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLDADO PULIDO PINTURA CON PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	20	30	$ 1,582.00	$31,640.00	$47,460.00
38	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO DE 6MM, CON ESTRUCTURA A BASE DE TUBOS DE ALUMINIO DE 2X1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXSTENTES LIMPIEZA DE AREA CON ESPATULA Y THINER COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DSE ALUMINIO COLOCACION DE POLICARBONATO CON PERFIL U PERIMETRALMENTE SELLADO PERIMETRALMENTE CON SILICON NEUTRO, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	10	15	$ 2,980.00	$29,800.00	$44,700.00
39	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA PASO EN AZOTEA A BASE DE DE TUBULAR PTR DE 1 1/2 CON ANGULO DE 1 1/4X1/8 BARANDAL EN AMBOS COSTADOS CON PASAMOS SOPORTE DE TUBULAR PTR EN PARTES NECESARIAS CON ESCALON EN PARTE FRONTAL ,PINTADA EN COLOR NEGRO CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO SOLDADO PULIDO PINTURA CON PRIMER Y ESMALTE A 2 MANOS, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES DE 2.30 DE LARGO 80 CM DE ANCHO Y 90 CM DE ALTO	PZA	1	1	$ 28,356.00	$28,356.00	$28,356.00
40	ADECUACUION Y COLOCACION DE LAMINA METALICA COMO BOTAGUA ENTRE UNIO DE EDIFICIOS DESMONTANDO LAMINAS DETERIORADAS COLOCACION DE LAMINAS NUEVAS SUJETAS A ESTRUCTURA EXISTENTE SELLADO CON SILICON DE POLIURETANO EN PARTES NECESARIAS APLICANDO 3 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE POR LA PARTE SUPERIOR CON TERMINADO TOTAL CON FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTE	PZA	1	1	$ 26,706.00	$26,706.00	$26,706.00
41	ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE EMERGENCIA A BASE DE ESTRCUTURA TUBULAR DE ALUMINIO DE 4X2 SOPORTADA EN PISO Y MURO BARANDAL EN AMBOS COSTADOS FORRADA DE LAMINA DE ALUMINIO TIPO ALUCOBON Y LAMINA ANTIDERRAPANTE HACIENDO EL TRAZO RECORTE DE EXTRUCTURA AJUSTE NIVELACION FIJACION CON ESCUADRAS Y TAQUTES DE EXPANCION CON TERMINADO TOTAL INCLUYEN MANO DE OBRA NECESARIA ESPECILIZADA EN HORARIO DESCONTINUO ,FIN DE SEMANA Y/O NOCTURNO, SEGUN LAS NECESISADES DEL AREA DE TRABAJO MATERIALES, HERRAMIENTAS NECESARIAS, CORTES, AJUSTES ENSAMBLADO , EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES A LUGARES DE TRABAJO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES	PZA	1	1	$ 40,810.00	$40,810.00	$40,810.00

CALLE ORIENTE 233-A No. 3 Int. 2 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEG. IZTACALCO MEXICO D.F. TEL: 5583596795
e-mail: manprodisind@hotmail.com

MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

R.F.C.: TUMG481221MU5 NO. PROVEEDOR: 0000100191

MANPRODISIND

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CMN LA RAZA
PROPUESTA ECONÓMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR055-N-191-2023

R	PARTIDA 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALUMINIO	U. MEDIDA	CANTIDAD MINIM	CANTIDAD MAXIM	PRECIO UNITARIO	PRECIO MINIMO	PRECIO MAXIMO
42	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA DESARMADO TOTAL RECORTAR 15MM DE LA ALTURA CAMBIO DE RIEL Y/O CARRETILLAS COLOCACION DE TUBOS DE SOPORTE TENSORES Y ESCUADRAS DEBIDO AL PESO DE LA MISMA ARMADO DE PUERTA , COLOCACION AJUSTE Y NIVELACION LUBRICACION DE CERRADURAS SELLADA CON SILICON CON TERMINADO TOTAL	PZA	15	25	$ 4,198.00	$62,970.00	$104,950.00
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR DE LA LINEA PESADA DE 1.75 CON VENTILACION FIJA TIPO LOUVER, CON O SIN ANTEPECHO, MARCO DE ALUMINIO CON LA LINEA TIPO BOLSA DE "2" BATIENTES,HERRAJES Y CHAPA DE SEGURIDAD FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL	M2	10	15	$ 4,244.00	$42,440.00	$63,660.00
					SUMA	$1,397,236.00	$2,175,338.00
	MONTO MINIMO: (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				MAS IVA	$223,557.76	$348,054.08
	MONTO MAXIMO: (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	$1,620,793.76	$2,523,392.08
	ESTA COTIZACION SE TENDRA VIGENCIA POR TRES MESES						
	LAS SUSTANCIAS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO.						

CIUDAD DE MEXICO A 29 DE MAYO DE 2023
PROTESTO LO NECESARIO

GENARO FELIPE DE JESUS TRUJILLO MONROY

CALLE ORIENTE 233-A No. 3 Int. 2 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEG. IZTACALCO MEXICO D.F. TEL: 5583596795
e-mail: manprodisind@hotmail.com