



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050GYR046-E36-2022, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 32, 33, 34, 35 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 81 DE SU REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2022.

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 39 Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2021.

LIC. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN "MANUEL AVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA

SE PROCEDE A ESTABLECER EL ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA AL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET) IDENTIFICANDOSE QUE SE ENCUENTRAN PROPOSICIONES A TRAVES DE ESTE MEDIO ELECTRONICO DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

Table with columns: Licitante, Precio Total, and Respuestas a los Requerimientos. Lists various contractors and their bid amounts for the 'Servicio de Conservación 2022 (inmueble)' procurement process.



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050GYR046-E36-2022, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 32, 33, 34, 35 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 81 DE SU REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2022.

Table with 4 columns: Bidder Name, Bid Amount, Bid Type, and Status. Includes entries for Jenny Zaragoza Juarez, Jocar Ingenieria, Mainpvp Maquinados, Marco Antonio Aylarado, Maria Juana Ofelia Lopez Varela, Melvin Yair Morales Marquez, Nova Material, and Sps Constructora Inmobiliaria y Proyectos.

SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LAS PROPUESTAS DE 22 LICITANTES VÍA MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA AL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET)

OBSERVACIONES

SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE SE DESCALIFICARON TODAS LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN FIRMADAS POR LA PERSONA QUE TENGA EL PODER NOTARIAL PARA ELLO, ASI COMO AQUELLAS QUE CONTENGAN ANOTACIONES ADICIONALES A LAS SOLICITADAS EXPRESAMENTE EN EL NUMERAL 8, 8.1, 8.2 Y 8.3 Y ANEXO NUMERO 3 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O CONDICIONEN LAS MISMAS.

SE SEÑALA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DEBIERON TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL ACTA DE ACLARACIÓN DE ESTA CONVOCANTE Y LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PREGUNTAS EN EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 26 DE MARZO DE 2022.

SI DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN SE LLEGARA A ENCONTRAR ALGUNA ANOMALIA EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN, MISMA QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ESTO TRAERA COMO CONSECUENCIA LA DESCALIFICACIÓN DEL MISMO DE LA LICITACIÓN, O EN SU CASO DEL GRUPO O GRUPOS CORRESPONDIENTES. SE INFORMA QUE EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL RESULTADO TÉCNICO Y FALLO SE LLEVARA A CABO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 A LAS 11:00 HORAS, A TRAVES DE VIA REMOTA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA AL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0)

ESTA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EL ACTA DE ESTE EVENTO SE PONE, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", EN CALLE 2 NORTE No.2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE. POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050GYR046-E36-2022, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA, MES Y AÑO EN QUE SE INICIA, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL



ACTA DEL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-050GYR046-E36-2022, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 32, 33, 34, 35 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y 81 DE SU REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION, PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2022.

PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, SE INFORMA QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Table with 2 columns and 3 rows containing signatures and names of officials: LIC. MARGARITA LAURA CERON LINARES, LIC. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS, ING. ENRIQUE GONZALEZ JUAREZ, ING. JOSE LUIS MARTINEZ MUNIVE, ING. MARCO ANTONIO CAPULIN MANJARREZ, ALBERTO ROLDAN GARCIA.

Handwritten marks on the right side of the page.



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación
Y Servicios Generales



FECHA:	
23 de MARZO de 2022	
FOLIO:	CSG014/2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062506 SERVICIOS SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES."			
ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE					
ÁREA:	PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA UNIDAD	ESPECIALIDAD:	08	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	03	CLAVE CUCOP:	35100004

RENG	Concepto	Unidad	Cant		Precio	Importe
			min	max		
1	ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES EN LAS DESCARGAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-02 ECOL.1996.	SERVICIO	5	10	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00
2	MUESTREO Y ANÁLISIS INSTANTANEO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-1994 DETERMINADO FISICO-QUIMICO, BACTERIOLOGICO Y METALES	SERVICIO	20	40	\$ 2,100.00	\$ 84,000.00

ALVARADO DE MEXICO SA DE CV

CIENTO NUEVE MIL PESOS 00/100 MN MAS IVA

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

SUBTOTAL	\$ 109,000.00
IVA	\$ 17,440.00
IMPORTE	\$ 126,440.00

(Handwritten signatures and marks)



C&S DEL CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. CCE110806P70

CALLE MERIDA 1412 COL. PROGRESO MACUILTEPETL C.P.
91130 XALAPA, VER. TELEFONO (228) 2052075 CORREO
cysdelcentro@gmail.com

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LA-050GYR046-E36-2022

XALAPA, VER A 23 DE MARZO DEL 2022

ANEXO 7

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.

NOMBRE DEL LICITANTE: C&S DEL CENTRO S.A. DE C.V.		No. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:				
ESPECIALIDAD:		LA-050GYR046-E36-2022				
MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.						
RENGLON	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
19 MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION 4TO PISO SUR						
1.	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	33.00	80.00	\$ 411.75	\$ 411.75
2.	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTROS PASO HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA	16.00	42.00	\$ 405.23	\$ 405.23
3.	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	100.00	200.00	\$ 88.33	\$ 88.33
4.	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	225.00	426.00	\$ 81.58	\$ 81.58
5.	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	260.00	407.00	\$ 95.42	\$ 95.42
6.	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA DE 61X 61 CM A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA	10.00	20.00	\$ 202.35	\$ 202.35
7.	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE 9 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	SERVICIO	4.00	8.00	\$ 1,994.80	\$ 1,994.80
8.	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE TABLA-ROCA DE PROTECCION	M2.	12.00	24.00	\$ 153.67	\$ 153.67
9.	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE PLASTICO NEGRO DE PROTECCION	M2.	22.00	49.00	\$ 28.12	\$ 28.12
10.	APERTURA DE HUECO Y RESANE DE PASO DE INSTALACIONES	ML	12.00	26.00	\$ 347.81	\$ 347.81
11.	LIMPIEZA GRUESA	M2.	400.00	400.00	\$ 42.52	\$ 42.52
12.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA CHAROFIL 116/150 MM ANCHO.	M	44.00	53.00	\$ 1,017.20	\$ 1,017.20
13.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA A TUBOS PARA CHAROFIL	PZA	29.00	58.00	\$ 410.90	\$ 410.90
14.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CABLES PARA CHAROFIL	PZA	3.00	6.00	\$ 213.00	\$ 213.00
15.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA BANDEJA CHAROFIL DE 15cm DE ANCHO	M	44.00	53.00	\$ 856.70	\$ 856.70
16.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, RDA, 1/2	M.	140.00	280.00	\$ 86.50	\$ 86.50
17.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR 3/4	M.	60.00	265.00	\$ 103.65	\$ 103.65
18.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR 1"	M.	13.00	26.00	\$ 151.20	\$ 151.20
19.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	\$ 83.45	\$ 83.45
20.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR	PZA.	9.00	18.00	\$ 83.80	\$ 83.80
21.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR	PZA.	2.00	4.00	\$ 171.08	\$ 171.08
22.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	85.00	170.00	\$ 40.33	\$ 40.33
23.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	33.00	66.00	\$ 44.11	\$ 44.11
24.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	14.00	18.00	\$ 59.67	\$ 59.67
25.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR	PZA.	50.00	100.00	\$ 68.69	\$ 68.69
26.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR	PZA.	18.00	37.00	\$ 55.76	\$ 55.76
27.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO O SIMILAR	PZA.	35.00	97.00	\$ 24.50	\$ 24.50
28.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPARRAGO	PZA.	20.00	112.00	\$ 129.12	\$ 129.12
29.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA.	20.00	78.00	\$ 12.03	\$ 12.03

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



C&S DEL CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. CCE110806P70

CALLE MERIDA 1412 COL. PROGRESO MACUILTEPETL C.P.
91130 XALAPA, VER. TELEFONO (228) 2052075 CORREO
cysdelcentro@gmail.com

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LA-050GYR046-E36-2022

XALAPA, VER A 23 DE MARZO DEL 2022

ANEXO 7

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.

30.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA	6.00	12.00	\$ 15.23	\$ 15.23
31.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL SOLIDO DE 4X2	PZA	12.00	25.00	\$ 349.40	\$ 349.40
32.	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA	12.00	24.00	\$ 49.05	\$ 49.05
33.	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA	11.00	22.00	\$ 54.78	\$ 54.78
34.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE SOLERA	PZA	20.00	95.00	\$ 119.33	\$ 119.33
35.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #12	M.	600.00	1450.00	\$ 27.54	\$ 27.54
36.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #10	M.	475.00	1760.00	\$ 34.06	\$ 34.06
37.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #12	M.	265.00	530.00	\$ 22.25	\$ 22.25
38.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #10	M.	190.00	450.00	\$ 28.14	\$ 28.14
39.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX APAGADORES #14	M.	80.00	230.00	\$ 18.92	\$ 18.92
40.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	675.00	2100.00	\$ 25.79	\$ 25.79
41.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	345.00	690.00	\$ 18.40	\$ 18.40
42.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	13.00	26.00	\$ 385.80	\$ 385.80
43.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	14.00	18.00	\$ 392.12	\$ 392.12
44.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	2.00	18.00	\$ 407.66	\$ 407.66
45.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX INTERCAMBIABLE 127V, MCA LEVITON CAT 16352-W O SIMILAR 2P, 3H, 20A, 127V	PZA.	1.00	1.00	\$ 187.36	\$ 187.36
46.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA	18.00	40.00	\$ 985.23	\$ 985.23
47.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA	6.00	12.00	\$ 1,935.68	\$ 1,935.68
48.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	60.00	570.00	\$ 265.20	\$ 265.20
49.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	40.00	96.00	\$ 379.45	\$ 379.45
50.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	150.00	\$ 62.09	\$ 62.09
51.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	15.00	\$ 83.35	\$ 83.35
52.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 90°	PZA.	70.00	158.00	\$ 67.87	\$ 67.87
53.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 3/4 90°	PZA.	12.00	24.00	\$ 85.90	\$ 85.90
54.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 45°	PZA.	45.00	90.00	\$ 68.16	\$ 68.16
55.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	7.00	14.00	\$ 63.55	\$ 63.55
56.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	\$ 85.82	\$ 85.82
57.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	30.00	60.00	\$ 79.67	\$ 79.67
58.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	20.00	75.00	\$ 63.11	\$ 63.11
59.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	40.00	100.00	\$ 88.65	\$ 88.65
60.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	16.00	\$ 118.05	\$ 118.05
61.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO	PZA.	6.00	7.00	\$ 2,172.25	\$ 2,172.25
62.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA MARCA WORCESTER 411T, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS	PZA.	7.00	14.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00
63.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION POSITIVA REMOTO(PRESOSTATO)CALIBRADO EN PUNTOS DE CORTE DE 50-55 PSI DE PRESION DE TRABAJO..	PZA.	14.00	14.00	\$ 1,545.20	\$ 1,545.20
64.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA	PZA.	3.00	7.00	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00
65.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA MURAL PARA ALARMA SE CONSIDERA UNA TOMA PARA CADA GAS INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL	PZA.	3.00	7.00	\$ 1,713.65	\$ 1,713.65
66.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL VERTICAL TIPO BANDERA PARA ENCAMADOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ANEXO 1	PZA.	16.00	37.00	\$ 17,300.00	\$ 17,300.00



C&S DEL CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. CCE110806P70

CALLE MERIDA 1412 COL. PROGRESO MACUILTEPETL C.P.
91130 XALAPA, VER. TELEFONO (228) 2052075 CORREO
cysdelcentro@gmail.com

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LA-050GYR046-E36-2022

XALAPA, VER A 23 DE MARZO DEL 2022

ANEXO 7

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.

NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Ó 24 DE HASTA 50 X 30 CMS. Y DE UNA LONGITUD MÁXIMA DE 4 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DOBLESES, GRAPAS, REMACHES, SOPORTES, ANCLAS, TAPAS, CODOS, REDUCCIONES, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, INCLUYE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO DE HASTA 50 X 30 CMS. LAS TRAYECTORIAS FINALES SE DEFINIRAN EN SITIO.	PZA	6.00	32.00	\$ 1,682.55
68.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	M.	100.00	200.00	\$ 6.12
69.	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS CON O SIN FORRO, A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	PZA.	30.00	60.00	\$ 6.12
70.	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M.	6.00	64.00	\$ 8.20
71.	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	40.00	140.00	\$ 8.20
72.	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	255.00	1660.00	\$ 8.20
73.	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	PZA	7.00	15.00	\$ 8.20

SUBTOTAL \$ 49,529.57
I.V.A.. \$ 7,924.73
TOTAL \$ 57,454.30

ING. DARIO DE LA LUZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Expediente 2408110 - LA-050GYR046-E36-2022
 CUENTA: 42062441 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FOLIO:CSG019/2022

UMAE C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO"
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
 CALLE 2 NORTE 2004, COL CENTRO
 C. P. 7200 EN PUEBLA, PUEBLA

FECHA:

22 DE MARZO DEL 2022

FOLIO: CSG019/2022

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062441 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS"			
SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS EN CALDERAS DE CASA DE MÁQUINAS					
ÁREA:	CASA DE MÁQUINAS	ESPECIALIDAD:	08	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	04	CLAVE CUCOP:	25900012

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Marca	Procedencia	Precio	Importe
			MIN	MAX				
062441039	POWERQUIM N-10 CALIDAD POWERMASTER.- FORMULADO PARA UN PROGRAMA FOSFATO-POLIMERO-PH COORDINADO, COMO REFUERZO DE POLIMERO-FOSFATO-SIN ELEVAR EL PH. DE REACCIÓN NO ALCALINIZANTE, CONTIENE ACONDICIONADOR DE Lodos Y DISPERSANTES QUE AYUDA A MANTENER LIMPIAS LAS CALDERAS EVITANDO CORROSION.	LITRO	600	1200	POWERQUIM	NACIONAL	\$66.00	\$ 79,200.00
062441040	POWERSULFITE CALIDAD POWERMASTER.- TRATAMIENTO ELIMINADOR DE OXIGENO PARA CALDERAS QUE EVITE CORROSION EN LOS FLUXES DE LAS CALDERAS POR PICADURAS CAUSADAS POR OXIGENO DISUELTO EN EL AGUA DE ALIMENTACIÓN.	LITRO	600	1200	POWERQUIM	NACIONAL	\$56.00	\$ 67,200.00
062441041	POWERLINE-M CALIDAD POWERMASTER.- PROTEGE LOS FLUXES, CONDENSADORES Y EVAPORADORES (INTERCAMBIADORES DE CALOR); COMPUESTA POR LA MEZCLA DE ÁCIDOS LIMPIADORES Y DISPERSANTES, UN AGENTE TENSOACTIVO QUE PENETRA EN LAS INCRUSTACIONES Y DOS INHIBIDORES DE CORROSIÓN DE METAL.	LITRO	150	300	POWERQUIM	NACIONAL	\$69.00	\$ 20,700.00

SUBTOTAL	\$ 167,100.00
IVA	\$ 26,736.00
IMPORTE	\$ 193,836.00

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 MN


Atentamente:

ING. HERMAN BODO ETMER NOTHOLT Y BEROL
 Administrador Único

Calderas y Tratamientos de Aguas Industriales S.A. de C.V.
 Emiliano Zapata 49. Sal Lucas Tepetlalcalco, Tlalnepantla. Eda. De Mex.

Calderas y Tratamientos de Aguas Industriales, S.A. de C.V., Av. Lomas Verdes 750-201
 C. Corporativo, Nauc. Méx. Tel. & Fax 5343 9152
 E-mail: ventas@calytra.com.mx

CAYSER CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS SA DE CV
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



C. M. N. GRAL. DIV. MANUEL AVILA CAMACHO

U. M. A. E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA FECHA: 23 de Marzo de 2022

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

No de Licitacion: LA-050GYR046-E36-2022

NUM	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	P.U	IMPORTE
CAMBIO DE VIDRIOS						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 10 MTS	M2	8.00	20.00	\$630.25	\$ 12,605.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 MTS	M2	8.00	20.00	\$615.20	\$ 12,304.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 35 MTS	M2	8.00	20.00	\$742.10	\$ 14,842.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BRONCE	M2	24.00	60.00	\$295.60	\$ 17,736.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA COMPLETA	M2	40.00	100.00	\$295.60	\$ 29,560.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA CON DISEÑO	M2	40.00	100.00	\$295.60	\$ 29,560.00
					SUBTOTAL	\$ 116,607.00
					IVA 16%	\$ 18,657.12
					TOTAL PRESUPUESTO	\$ 135,264.12
Cantidad Con Letra: Ciento Treinta y Cincosmil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.						

Nota: Los precios ofertados en el presente presupuesto seran fijos durante la vigencia del contrato.

NELIDA CRUZ MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CAYSER CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS SA DE CV
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



C. M. N. GRAL. DIV. MANUEL AVILA CAMACHO

U. M. A. E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA FECHA: 23 de Marzo de 2022

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

No de Licitación: LA-050GYR046-E36-2022

NUM	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	P.U	IMPORTE
PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA						
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (MOBILIARIO)	M2	1680.00	4200.00	\$37.02	\$ 155,484.00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (HERRERIA)	M2	60.00	150.00	\$36.01	\$ 5,401.50
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO (HERRERIA)	M2	40.00	100.00	\$32.10	\$ 3,210.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRADO ALIMENTICIO	M2	40.00	80.00	\$33.60	\$ 2,688.00
					SUBTOTAL	\$ 166,783.50
					IVA 16%	\$ 26,685.36
					TOTAL PRESUPUESTO	\$ 193,468.86
Cantidad Con Letra: <i>Ciento Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.</i>						

Nota: Los precios ofertados en el presente presupuesto seran fijos durante la vigencia del contrato.

NELIDA CRUZ MEZA
REPRESENTANTE LEGAL

CAYSER CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS SA DE CV
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



C. M. N. GRAL. DIV. MANUEL AVILA CAMACHO

U. M. A. E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA FECHA: 23 de Marzo de 2022


DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

No de Licitacion: LA-050GYR046-E36-2022

NUM	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	P.U	IMPORTE
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJES						
1	LIMPIEZA DE TRINCHERA DE AGUAS GRISES	METRO LINEAL	25.00	50.00	\$135.50	\$ 6,775.00
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LINEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERIAS SANITARIAS DE 2" A 4"	METRO LINEAL	44.00	87.00	\$146.80	\$ 12,771.60
3	LIMPIEZA DE LINEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERIAS SANITARIAS DE 6"	METRO LINEAL	75.00	157.00	\$52.80	\$ 8,289.60
4	LIMPIEZA DE LINEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERIAS SANITARIAS DE 8" O MAYOR	METRO LINEAL	92.00	195.00	\$68.90	\$ 13,435.50
5	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE AGUAS RESIDUALES	METRO LINEAL	8.00	16.00	\$3,389.50	\$ 54,232.00
					SUBTOTAL	\$ 95,503.70
					IVA 16%	\$ 15,280.59
					TOTAL PRESUPUESTO	\$ 110,784.29
Cantidad Con Letra: Ciento Diez Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 29/100 M.N.						

Nota: Los precios ofertados en el presente presupuesto seran fijos durante la vigencia del contrato.

NELIDA CRUZ MEZA
REPRESENTANTE LEGAL



CLIMAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE H.E. C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050GYR046-E36-2022
PARTIDA No. 13 CSG013-2022 MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA

PUEBLA, PUE. A 23 DE MARZO DE 2022

PUNTO 3.4

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

PROPUESTA ECONÓMICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA LA-050GYR046-E36-2022						
PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
13 CSG013- 2022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA, MARCA CARRIER, MODELO 30HXC076-271, CON COMPRESOR TIPO TORNILLO CAPACIDAD DE 80 TR, CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA	1	3	\$101,000.00	\$303,000.00	
				Subtotal	\$303,000.00	
				IVA	\$ 48,480.00	
				Total	\$351,480.00	

PRECIO TOTAL CON LETRA: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

NOTA: LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE
CLIMAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.

ING. VICENTE HERNÁNDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

EQUIPOS Y REFACCIONES ORIGINALES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Av. Montevideo No. 616, Col. San Bartolo Atepehuacan, C. P. 07730
Delegación: Gustavo A. Madero, Ciudad de México
E-mail: clyrsa@prodigy.net.mx Tel.: 55 57 81 38 99, 55 55 77 35 73, 55 57 81 34 05.



turn to the experts

0000001



COAXTECA SOLUTIONS, S. A. DE C. V.

E 0001

ANEXO NUMERO 7 (SIETE)
PROPUESTA ECONOMICA
NUMERAL 3.4

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICION ECONOMICA
LA-050GYR046-E36-2022

		FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
		23	MARZO	2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR: COAXTECA SOLUTIONS, S. A. DE C. V.				
R.F.C.: CSO-150605-4T4				
DOMICILIO: 18 DE MARZO 311-A, COLONIA CENTRO, FABRICANTE: X				
C. P. 96400, COATZACOALCOS, VER. DISTRIBUIDOR:				
TELÉFONO:	FAX	CORREO ELECTRÓNICO:	NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS:	
271-1661356		cgalioax@hotmail.com	0000139566	

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
1	RECARGA DE POLVO QUIMICO ABC DE 4.5 KGS.	SERVICIO	12	24	\$323.00	\$7,752.00
2	RECARGA DE POLVO QUIMICO DE 6 KGS.	PIEZA	31	62	\$461.00	\$28,582.00
3	RECARGA DE POLVO QUIMICO ABC DE 50 KGS.	PIEZA	1	2	\$2,975.00	\$5,950.00
4	RECARGA DE CLASE K 6 KGS	PIEZA	2	4	\$4,201.00	\$16,804.00
5	SUMINISTRO DE EXTINTOR DE CO2 DE 4.6 KGS.	PIEZA	4	6	\$4,296.00	\$25,776.00
6	SUMINISTRO DE EXTINTOR DE CO2 DE 6.9 KGS.	PIEZA	2	8	\$4,644.00	\$37,152.00
SUBTOTAL						\$122,016.00
I.V.A						\$19,522.56
TOTAL						\$141,538.56


NOTA:

- 1.- PRECIO TOTAL CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M. N.
- 2.- LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS RAUL OAXACA PEREZ.
REPRESENTANTE LEGAL
COAXTECA SOLUTIONS, S. A. DE C. V.

18 DE MARZO 311 A, COLONIA CENTRO, C. P. 96400, COATZACOALCOS, VERACRUZ





Construcciones y Mantenimiento Dikima S.A. de C.V.

FOLIO
1

NUMERAL 3.4 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PARTIDA 1: CSG001-2022 BARRIDO DE AREAS GRISAS


 GOBIERNO DE MÉXICO				DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA Departamento de Conservación Y Servicios Generales			
						FECHA: 23 DE MARZO DE 2022	
						FOLIO: CSG001/2022	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:				CUENTA: *42062506 SERVICIOS SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES*			
BARRIDO DE AREAS GRISAS							
ÁREA:	PARA EXTERIOR DE LA UNIDAD	ESPECIALIDAD:	01	CENTRO DE COSTOS:	142902		
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	10	CLAVE CUCOP:	35102		
RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe	
			MIN	MAX			
1	BARRIDO DIARIO DE ÁREAS PETREAS	SERVICIO	185	365	\$ 285.00	\$ 104,025.00	
IMPORTE CON LETRA CON I.V.A. INCLUIDO CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100						SUBTOTAL	\$ 104,025.00
						IVA	\$ 16,644.00
						IMPORTE	\$ 120,669.00

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

PUEBLA, PUE. A 23 DE MARZO DE 2021.
 PROTESTO LO NECESARIO
 ATENTAMENTE



MAURO ACEVEDO TRUJILLO
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DIKIMA S.A. DE C.V.






Construcciones y Mantenimiento Dikima S.A. de C.V.

FOLIO
2

NUMERAL 3.4 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 7


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PARTIDA 4: CSG004-2022 PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA


 GOBIERNO DE MÉXICO		 IMSS		DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA Departamento de Conservación Y Servicios Generales						
						FECHA:		23 DE MARZO DE 2022		
						FOLIO:		CSG004/2022		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:				CUENTA: *42062502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*						
PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA										
ÁREA:	PARA TODA LA UNIDAD	ESPECIALIDAD:	01	CENTRO DE COSTOS:	142902					
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	04	CLAVE CUCOP:	35201					
RENG.	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe				
			MIN	MAX						
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (MOBILIARIO)	m2	1680	4200	\$ 44.49	\$ 186,858.00				
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (HERRERIA)	m2	60	150	\$ 44.49	\$ 6,673.50				
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO (HERRERIA)	m2	40	100	\$ 44.49	\$ 4,449.00				
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTEGRADO ALIMENTICIO	m2	40	80	\$ 172.50	\$ 13,800.00				
IMPORTE CON LETRA CON I.V.A. INCLUIDO				SUBTOTAL		\$ 211,780.50				
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.				IVA		\$ 33,884.88				
				IMPORTE		\$ 245,665.38				

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

PUEBLA, PUE. A 23 DE MARZO DE 2021.
PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE



MAURO ACEVEDO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DIKIMA S.A. DE C.V.






Construcciones y Mantenimiento Dikima S.A. de C.V.

FOLIO
3

NUMERAL 3.4 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PARTIDA 6: CSG006-2022 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJES


 GOBIERNO DE MÉXICO				DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA Departamento de Conservación Y Servicios Generales					
								FECHA: 23 DE MARZO DE 2022	
								FOLIO: CSG006/2022	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:				CUENTA: *42062506 SERVICIOS SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.*					
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJES									
ÁREA:	PARA EXTERIOR DE LA UNIDAD	ESPECIALIDAD:	01	CENTRO DE COSTOS:	142902				
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	02	CLAVE CUCOP:	35102				
RENG.	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe			
			MIN	MAX					
1	LIMPIEZA DE TRINCHERA DE AGUAS GRISAS	METRO LINEAL	25	50	\$ 62.00	\$ 3,100.00			
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LÍNEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERÍAS SANTARIAS DE 2" A 4"	METRO LINEAL	44	87	\$ 150.00	\$ 13,050.00			
3	LIMPIEZA DE LÍNEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERÍAS SANTARIAS DE 6"	METRO LINEAL	75	157	\$ 150.00	\$ 23,550.00			
4	LIMPIEZA DE LÍNEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERÍAS SANTARIAS DE 8" O MAYOR	METRO LINEAL	92	195	\$ 150.00	\$ 29,250.00			
5	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE AGUAS RESIDUALES	PIEZA	8	16	\$ 1,010.00	\$ 16,160.00			
IMPORTE CON LETRA CON I.V.A. INCLUIDO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/10 M.N.							SUBTOTAL	\$ 85,110.00	
							IVA	\$ 13,617.60	
							IMPORTE	\$ 98,727.60	

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

PUEBLA, PUE. A 23 DE MARZO DE 2021.
PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE



MAURO ACEVEDO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DIKIMA S.A. DE C.V.



Construcciones y Mantenimiento Dikima S.A. de C.V.


FOLIO
4

NUMERAL 3.4 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PARTIDA 8: CSG008-2022 MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y MUROS

 GOBIERNO DE MÉXICO		 IMSS		DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA Departamento de Conservación Y Servicios Generales			
				FECHA:		23 DE MARZO DE 2022	
				FOLIO:		CSG008/2022	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:				CUENTA: *42062506 SERVICIOS SUBROGADOS DE			
MANTENIMIENTO DE PLAFON Y MUROS DE LA UNIDAD				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.*			
ÁREA:	PARA TODA LA UNIDAD	ESPECIALIDAD:	01	CENTRO DE COSTOS:	142902		
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	05	CLAVE CUCOP:	35102		
RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe	
			MIN	MAX			
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 MTS	M2	80	160	\$ 371.00	\$ 59,360.00	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 6.5 MTS.	PZA	1	2	\$ 585.00	\$ 1,170.00	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 3.5 MTS.	PZA	6	12	\$ 375.00	\$ 4,500.00	
4	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	10	20	\$ 140.00	\$ 2,800.00	
5	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	20	40	\$ 140.00	\$ 5,600.00	
6	REBATIDO DE MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	20	40	\$ 140.00	\$ 5,600.00	
7	PINTURA VINILICA PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	150	300	\$ 65.00	\$ 19,500.00	
8	PINTURA ESMALTE PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	75	150	\$ 70.00	\$ 10,500.00	
9	PINTURA VINILICA EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	150	300	\$ 65.00	\$ 19,500.00	
10	PINTURA ESMALTE EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	200	300	\$ 70.00	\$ 21,000.00	



Construcciones y Mantenimiento Dikima S.A. de C.V.


FOLIO
5

11	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA A UNA ALTURA MAX DE 3.5 MTS	PZA	75	150	\$ 148.00	\$ 22,200.00	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2	30	90	\$ 385.00	\$ 34,650.00	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2	35	40	\$ 870.00	\$ 34,800.00	
14	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS INTERIORES	M2	25	50	\$ 1,575.00	\$ 78,750.00	
15	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS INTERIORES	M2	10	20	\$ 2,380.00	\$ 47,600.00	
16	CARGA Y ACARREO EN CAMINON DE 3 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	SERVICIO	1	8	\$ 600.00	\$ 4,800.00	
IMPORTE CON LETRA IMPORTE CON LETRA CON I.V.A. INCLUIDO						SUBTOTAL	\$ 372,330.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 80/10 M.N.						IVA	\$ 59,572.80
						IMPORTE	\$ 431,902.80

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

PUEBLA, PUE. A 23 DE MARZO DE 2021.
PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE

MAURO ACEVEDO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DIKIMA S.A. DE C.V.



Construcciones y Mantenimiento Dikima S.A. de C.V.

FOLIO
6

NUMERAL 3.4 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PARTIDA 10: CSG010-2022 LAVADO DE CISTERNA Y TANQUES DE CONTACTO DE CLORO

 GOBIERNO DE MÉXICO		 IMSS		DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA Departamento de Conservación Y Servicios Generales				
							FECHA: 23 DE MARZO DE 2022	
							FOLIO: CSG010/2022	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:					CUENTA: *42062506 SERVICIOS SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.*			
LAVADO DE CISTERNAS Y TANQUES DE CONTACTO DE CLORO								
ÁREA:	PARA EXTERIOR DE LA UNIDAD	ESPECIALIDAD:	08	CENTRO DE COSTOS:	142902			
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	03	CLAVE CUCOP:	35101			
RENG	Concepto	Unidad	CANT	SERV	Precio	Importe		
1	LIMPIEZA SEMESTRAL DE TANQUES DE CONTACTO DE CLORO	M3	44	2	\$ 275.00	\$ 24,200.00		
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS.	M3	1726	2	\$ 8.00	\$ 27,616.00		
IMPORTE CON LETRA IMPORTE CON LETRA CON I.V.A. INCLUIDO					SUBTOTAL	\$ 51,816.00		
SESENTA MIL CIENTO SEIS PESOS 56/100 M.N.					IVA	\$ 8,290.56		
					IMPORTE	\$ 60,106.56		

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

PUEBLA, PUE. A 23 DE MARZO DE 2021.
 PROTESTO LO NECESARIO
 ATENTAMENTE



MAURO ACEVEDO TRUJILLO
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DIKIMA S.A. DE C.V.

000001

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICION ECONOMICA
LA-050GYR046-E36-2022

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	33.00	80.00	\$ 2,640.00
2	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTROS PASO HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA	16.00	42.00	\$ 672.00
3	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	100.00	200.00	\$ 20,000.00
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	225.00	426.00	\$ 95,850.00
5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	260.00	407.00	\$ 105,820.00
6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA DE 61X 61 CM A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA	10.00	20.00	\$ 200.00
7	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE 9 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	SERVICIO	4.00	8.00	\$ 32.00
8	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE TABLA-ROCA DE PROTECCION	M2.	12.00	24.00	\$ 288.00
9	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE PLASTICO NEGRO DE PROTECCION	M2.	22.00	49.00	\$ 1,078.00
10	APERTURA DE HUECO Y RESANE DE PASO DE INSTALACIONES	ML	12.00	26.00	\$ 312.00
11	LIMPIEZA GRUESA	M2.	400.00	40.00	\$ 16,000.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA CHAROFIL 116/150 MM ANCHO.	M	44.00	53.00	\$ 2,332.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA A TUBOS PARA CHAROFIL	PZA	29.00	58.00	\$ 1,682.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CABLES PARA CHAROFIL	PZA	3.00	6.00	\$ 18.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA BANDEJA CHAROFIL DE 15cm DE ANCHO	M	44.00	53.00	\$ 2,332.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, RDA, 1/2	M.	140.00	280.00	\$ 39,200.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR 3/4	M.	60.00	265.00	\$ 15,900.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR 1"	M.	13.00	26.00	\$ 338.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	\$ 512.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR	PZA.	9.00	18.00	\$ 162.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR	PZA.	2.00	4.00	\$ 8.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEK, MYERS O SIMILAR	JGO.	85.00	170.00	\$ 14,450.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEK, MYERS O SIMILAR	JGO.	33.00	66.00	\$ 2,178.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEK, MYERS O SIMILAR	JGO.	14.00	18.00	\$ 252.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR	PZA.	50.00	100.00	\$ 5,000.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR	PZA.	18.00	37.00	\$ 666.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO O SIMILAR	PZA	35.00	97.00	\$ 3,395.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPARRAGO	PZA	20.00	112.00	\$ 2,240.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA	20.00	78.00	\$ 1,560.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA	6.00	12.00	\$ 72.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICANAL SOLIDO DE 4X2	PZA	12.00	25.00	\$ 300.00
32	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA	12.00	24.00	\$ 288.00
33	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA	11.00	22.00	\$ 242.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE SOLERA	PZA	20.00	95.00	\$ 1,900.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #12	M.	600.00	1450.00	\$ 870,000.00
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #10	M.	475.00	1760.00	\$ 837,500.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #12	M.	265.00	530.00	\$ 140,350.00
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #10	M.	190.00	450.00	\$ 85,500.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX APAGADORES #14	M.	80.00	230.00	\$ 18,400.00
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	675.00	2100.00	\$ 1,417,500.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	345.00	690.00	\$ 237,150.00
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	13.00	26.00	\$ 338.00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	14.00	18.00	\$ 252.00
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	2.00	18.00	\$ 36.00
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX INTERCAMBIABLE 127V, MCA LEVITON CAT 16352-W O SIMILAR 2P, 3H, 20A, 127V	PZA.	1.00	1.00	\$ 79.32

000001

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICION ECONOMICA
LA-050GYR04G-E36-2022

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA	18.00	40.00	\$ 981.43 \$ 39,257.32
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA	6.00	12.00	\$ 2,144.08 \$ 25,729.00
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	60.00	570.00	\$ 232.19 \$ 132,345.79
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	40.00	96.00	\$ 341.12 \$ 32,747.64
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	150.00	\$ 57.49 \$ 8,623.44
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	16.00	\$ 73.61 \$ 1,177.82
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 90°	PZA.	70.00	158.00	\$ 58.09 \$ 9,178.66
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 3/4 90°	PZA.	12.00	24.00	\$ 74.66 \$ 1,791.78
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 45°	PZA.	45.00	90.00	\$ 64.84 \$ 5,835.96
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	7.00	14.00	\$ 59.59 \$ 834.25
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	\$ 79.00 \$ 2,527.87
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	30.00	60.00	\$ 77.84 \$ 4,670.16
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	20.00	75.00	\$ 62.93 \$ 4,719.75
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	40.00	100.00	\$ 85.89 \$ 8,588.64
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	16.00	\$ 114.72 \$ 1,835.58
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO	PZA.	6.00	7.00	\$ 1,861.82 \$ 13,032.76
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA MARCA WORCESTER 411T, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS	PZA.	7.00	14.00	\$ 2,013.61 \$ 28,190.53
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION POSITIVA REMOTO(PRESOSTATO)CALIBRADO EN PUNTOS DE CORTE DE 50-55 PSI DE PRESION DE TRABAJO.	PZA.	14.00	14.00	\$ 1,374.04 \$ 19,236.60
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA	PZA.	3.00	7.00	\$ 13,514.73 \$ 94,603.12
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA MURAL PARA ALARMA SE CONSIDERA UNA TOMA PARA CADA GAS INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL	PZA.	3.00	7.00	\$ 1,419.23 \$ 9,934.58
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL VERTICAL TIPO BANDERA PARA ENCAMADOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ANEXO 1	PZA.	16.00	37.00	\$ 21,598.76 \$ 799,154.19
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Ó 24 DE HASTA 50 X 30 CMS. Y DE UNA LONGITUD MAXIMA DE 4 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DOBLESES, GRAPAS, REMACHES, SOPORTES, ANCLAS, TAPAS, CODOS, REDUCCIONES, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, INCLUYE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO DE HASTA 50 X 30 CMS. LAS TRAYECTORIAS FINALES SE DEFINIRAN EN SITIO.	PZA	6.00	32.00	\$ 1,380.77 \$ 44,184.49
68	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	M.	100.00	200.00	\$ 18.68 \$ 3,735.20
69	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS CON O SIN FORRO, A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	PZA.	30.00	60.00	\$ 18.76 \$ 1,125.43
70	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M.	6.00	64.00	\$ 14.07 \$ 900.53
71	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	40.00	140.00	\$ 7.91 \$ 1,107.57
72	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	255.00	1660.00	\$ 1.36 \$ 2,252.95
73	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	PZA	7.00	15.00	\$ 638.00 \$ 9,570.00

(DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.)


SUBTOTAL	\$ 1,916,248.33
IVA	\$ 306,599.73
IMPORTE	\$ 2,222,848.07

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022

ATENTAMENTE

ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

000002


ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
CONTROL DE FAUNA NOCIVA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2022

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL MINIMO	IMPORTE TOTAL MAXIMO
CSG007/2022	SERVICIO DE DESINFECCION, FUMIGACION Y CONTROL	SERVICIO	6	12	\$ 7,448.00	\$ 44,688.00	\$ 89,376.00
SUBTOTAL						\$ 44,688.00	\$ 89,376.00
I.V.A						\$ 7,150.08	\$ 14,300.16
TOTAL						\$ 51,838.08	\$ 103,676.16

PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MÁXIMO, CON LETRA ANTES DE I.V.A. (OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Río Blanco, Ver., 23 de Marzo de 2022

Protesto lo necesario

Eduardo Miguel Ángel Ortíz Medina
 Persona Física

Elevadores Otis S. de R.L. de C.V.
 Avenida Revolución 503, Piso 3 San Pedro de los Pinos
 C.P. 03800, Del. Benito Juárez, Ciudad de México
 Tel: (52-55) 2636-3000
 Fax: (52-55) 276-38-77



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UMAE H.E. C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LA-050GYR046-E36-2022 Convocatoria Servicio de Conservación

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**


PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		MIN	MAX		
12	ELEVADOR CAMILLEROS/PASAJEROS C.D CON ENGRANES; CON NÚMERO DE SERIE: A2802, A2803, A2805 Y E3616	18	36	\$9,044.66	\$325,607.76
	ELEVADOR CAMILLEROS/PASAJEROS GEN2 PREMIER GIEN (=1000) CON NÚMERO DE SERIE U2129	5	9	\$7,481.49	\$67,333.41
SUBTOTAL					\$392,941.17
IVA					\$62,870.59
TOTAL					\$455,811.76

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
 76/100 M.N I.V.A INCLUIDO

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

 Elevadores Otis, S. de R.L. de C.V.
 Donustano Agustin Pardo Monrroy
 Representante Legal

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA "MANUEL AVILA
CAMACHO"

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, EJERCICIO 2022

PARTIDA 3 : SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS,
PARTIDA 4 : PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERÍA.
PARTIDA 5: LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES.
PARTIDA 8 : MANTENIMIENTO DE PLAFÓN Y MUROS


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA-050GYR046-E36-2022

PROPUESTA ECONÓMICA

23 DE MARZO DE 2022

LIC. DAVID ENRIQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.



NUMERAL 7)

PROPUESTA ECONÓMICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA "MANUEL AVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PRESENTE

LIC. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., PRESENTO EL ESCRITO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: LA-050GYR046-E36-2022, RELATIVA AL SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, **PARTIDA 3 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PARTIDA 4 PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA, PARTIDA 5 LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES, PARTIDA 8 MANTENIMIENTO DE PLAFÓN Y MUROS** DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO" PARA EL EJERCICIO 2022, SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO:

AGREGAR LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS EN LAS QUE ES MI DESEO PARTICIPAR.

PROTESTO LO NECESARIO.

LIC. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO
ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.



PROPUESTA ECONÓMICA						
NOMBRE DEL LICITANTE:	ENRÍQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.				FECHA: 23 DE MARZO DE 2012	
R.F.C.:	ESO-090828-6F2					
DIRECCIÓN:	BOSQUES DE IRAK NO 8, COL. BOSQUES DE ARAGÓN CD. NEZAHUALCOYOTL C.P. 87170 ESTADO DE MÉXICO					
NÚMERO DE PROVEEDOR:	0000105639					
TELÉFONO:	0155-5774-3494					
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:	LA-05001TR048-E36-2012				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO" HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
PARTIDA:	SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 10 MTS	m2	8	20	\$ 851.32	\$ 6,810.56
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 MTS	m2	8	20	\$ 851.32	\$ 6,810.56
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CRISTAL TRANSPARENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 35 MTS	m2	8	20	\$ 851.32	\$ 6,810.56
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BRONCE	m2	24	80	\$ 315.48	\$ 7,571.52
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA COMPLETA	m2	40	100	\$ 315.48	\$ 12,619.20
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD TIPO BICELADA CON DISEÑO	m2	40	100	\$ 315.48	\$ 12,619.20
IMPORTE CON LETRA	CINCUENTA Y TRES MIL CINCOSENTOS CUARENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 62,040.00
	CIENTO MIL QUINIENTOS DESEISCIENTOS PESOS 15/100 M.N.				I.V.A.	\$ 1,576.80
	SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.				TOTAL	\$ 63,616.80

LOS PRECIOS PROPUESTOS SERÁN FIJOS Y SIN AJUSTACIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LIC. DAVID ENRÍQUEZ PICHARDO
 ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IRAK NO 8 COL. BOSQUES DE ARAGÓN, NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXICO, C.P. 87170



PROPUESTA ECONÓMICA							
NOMBRE DEL LICITANTE:	ENRÍQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.				FECHA:	21 DE MARZO DE 2012	
R.F.C.:	ESO-090828-6F2						
DOMICILIO:	BOSQUES DE IRAKNO Y COL. BOSQUES DE ARAGÓN DEL NEZAHUALCÓTLI C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO						
TELEFONO:	0155-5774-3494						
EXCITACION PUBLICA NACIONAL:	LA-45407/086-E36-2122					INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
PARTIDA:	PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA				UNAE CALAN "MARCEL AVILA CANACHO"		
						HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	
						DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
REGION	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO DE MEDIDA	PRECIO UNIDAD	IMPORTE TOTAL	
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (MOBILIARIO)	m2	1600	4200	\$ 51.85	\$ 87,168.00	
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (HERRERIA)	m2	60	150	\$ 51.85	\$ 3,111.00	
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO (HERRERIA)	m2	40	100	\$ 52.78	\$ 2,111.20	
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRADO ALIMENTICIO	m2	40	80	\$ 1,999.25	\$ 79,970.00	
IMPORTE CON IVA				TOTAL	\$	172,360.20	
IMPORTE CON IVA				TOTAL	\$	21,568.80	
IMPORTE CON IVA				TOTAL	\$	148,891.40	

LIC. DAVID ENRIQUEZ PICHARDO
 ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IRAKNO, COL. BOSQUES DE ARAGÓN, NEZAHUALCÓTLI, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 57170



PROPUESTA ECONOMICA						
NOMBRE DEL LICITANTE:	ENRIQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.			FECHA:	23 DE MARZO DE 2022	
R.F.C.:	ESO-090828-6F2					
DOMICILIO:	BOSQUES DE IRAK NO 9, COL. BOSQUES DE ARAGON CD. NEZAHUALCOYOTL C.P. 57170 ESTADO DE MEXICO					
NUMERO DE PROVEEDOR:	0000103639					
TELEFONO:	0155-5774-3494					
LICITACION PUBLICA NACIONAL:	LA-0590YR046-E38-2022			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
PARTIDA:	LAVADO DE VIDRIOS			UMAE C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO" HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO		
RENGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 10 METROS	METRO LINEAL	1176.8	2842	\$ 11.71	\$ 13,780.33
2	LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES ALTURAS MAYORES DE 10 METROS	METRO CUADRADO	1657.6	4144	\$ 11.79	\$ 19,543.10
IMPORTE CON LETRA	TREINTA Y TRES MIL TRES CIENTOS VEINTITRES PESOS 43/100 M.N.			SUBTOTAL		\$ 33,323.43
	CINCO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.			I.V.A		\$ 5,331.76
	TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.			TOTAL		\$ 38,655.19

LOS PRECIOS PROPUESTOS SERÁN FIJOS Y SIN ESCALACIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LIC. DAVID ENRIQUEZ PICHARDO
 ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IRAK NO.9 COL. BOSQUES DE ARAGÓN. NEZAHUALCOYL. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 57170




INFORMACIÓN ECONÓMICA						
NOMBRE DEL USUARIO:	ENRÍQUEZ SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.				FECHA:	23 DE MARZO DE 2022
R.F.C.:	ESO-090828-6F2					
DOMICILIO:	BOSQUES DE IRAK NO 8, COL. BOSQUES DE ARAGÓN CD. NEZAHUALCÓTL C.P. 57170 ESTADO DE MÉXICO					
NÚMERO DE PROVEEDOR:	00010103					
TELÉFONO:	0155-4774-3494					
LICITACION PÚBLICA NACIONAL:	LA-45079846-EN-2022				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD C.A.M. "MARIEL AVILA CAMACHO" HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
PARTIDA:	MANTENIMIENTO DE PLAFÓN Y MUROS DE LA UNIDAD					
REVISION	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 MTS	80	160	M2	\$ 378.45	\$ 60,552.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 6.5 MTS.	1	2	PZA	\$ 299.71	\$ 599.42
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 3.5 MTS.	6	12	PZA	\$ 333.12	\$ 3,997.44
4	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	10	20	M2	\$ 166.55	\$ 2,171.00
5	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	20	40	M2	\$ 99.88	\$ 3,995.20
6	REBATIDO DE MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	20	40	M2	\$ 99.88	\$ 3,995.20
7	PINTURA VINILICA PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	150	300	M2	\$ 74.85	\$ 22,385.00
8	PINTURA ESMALTE PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	75	150	M2	\$ 83.54	\$ 12,531.00
9	PINTURA VINILICA EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	150	300	M2	\$ 74.85	\$ 22,385.00
10	PINTURA ESMALTE EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	200	200	M2	\$ 83.54	\$ 25,062.00
11	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA A UNA ALTURA MAX DE 3.5 MTS	75	150	PZA	\$ 184.37	\$ 27,655.50
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	30	60	M2	\$ 355.15	\$ 35,565.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	35	40	M2	\$ 742.31	\$ 29,584.40
14	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS INTERIORES	25	50	M2	\$ 1,245.32	\$ 62,266.00
15	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS INTERIORES	10	20	M2	\$ 1,572.50	\$ 31,450.00
16	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE 3 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	1	8	SERVICIO	\$ 1,140.45	\$ 9,185.60
				SUBTOTAL	\$	\$ 321,398.24
				IMPORTE CON LETRA	\$	\$ 321,398.24
				TOTAL	\$	\$ 619,462.88

LOS PRECIOS PROPOSTOS SERÁN FIJOS Y SIN DEVALUACIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

L.C. DAVID ENRIQUEZ PICHARDO
 ENRÍQUEZ SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

BOSQUES DE IRAK NO.8 COL BOSQUES DE ARAGÓN, NEZAHUALCÓTL ESTADO DE MÉXICO, C.P. 57170




Anexo 7 (siete)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO






PROPOSICIÓN ECONÓMICA LA-050GYR046-E36-2022					
PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (MAX)
1	BARRIDO DIARIO DE ÁREAS PETREAS	185 DÍA	365 DÍA	\$350.00	127,750.00
SUBTOTAL					\$127,750.00
I.V.A.					\$20,440.00
TOTAL					\$148,190.00

- Ciento cuarenta y ocho mil ciento noventa pesos, 00/100 M.N. (I.V.A. INCLUIDO)
- Los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato
- Período de ejecución de acuerdo con lo señalado en la licitación.

Puebla, Pue., 23 de marzo de 2022.



 C. Gabi Olimpia Juárez Albino
 Persona Física








Anexo 7 (siete)

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

PROPOSICIÓN ECONÓMICA LA-050GYR046-E36-2022						
PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (MOBILIARIO)	1680 M2	4200 M2	\$60.00	\$252,000.00	
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (HERRERIA)	60 M2	150 M2	\$60.00	\$9,000.00	
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO (HERRERIA)	40 M2	100 M2	\$60.00	\$6,000.00	
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRADO ALIMENTICIO	40 M2	80 M2	\$192.00	\$15,600.00	
-Trescientos veintisiete mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N. (I.V.A INCLUIDO)					SUBTOTAL	\$282,600.00
-Los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato					I.V.A.	\$45,216.00
-Período de ejecución de acuerdo con lo señalado en la licitación					TOTAL	\$327,816.00

Puebla, Pue., 23 de marzo de 2022.



 C. Gabi Olimpia Juárez Albino
 Persona Física







Anexo 7 (siete)

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

4TO PISO SUR
SERVICIO: MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS
DE EXTRACCION 4º PISO SUR

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA
 LA-050GYR046-E36-2022**

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	33.00	80.00	350.22	28,017.60
2	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTROS REGISTROS PASO HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA.	16.00	42.00	204.64	8,594.88
3	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTSS	M2.	100.00	200.00	69.97	13,994.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	225.00	426.00	75.40	32,120.40
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	260.00	407.00	74.70	30,402.90
6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA DE 61X 61 CM A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA	10.00	20.00	314.10	6,282.00
7	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE 9 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	SERVICIO	4.00	8.00	1,291.29	10,330.32
8	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE TABLA-ROCA DE PROTECCION	M2.	12.00	24.00	113.06	2,713.44
9	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE PLASTICO NEGRO DE PROTECCION	M2.	22.00	49.00	38.59	1,890.91
10	APERTURA DE HUECO Y RESANE DE PASO DE INSTALACIONES	ML	12.00	26.00	274.62	7,140.12
11	LIMPIEZA GRUESA	M2.	400.00	400.00	15.71	6,284.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA CHAROFIL 116/150 MM ANCHO.	M	44.00	53.00	273.35	14,487.55
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA A TUBOS PARA CHAROFIL	PZA	29.00	58.00	72.88	4,227.04
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CABLES PARA CHAROFIL	PZA	3.00	6.00	88.97	533.82
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA BANDEJA CHAROFIL DE 15cm DE ANCHO	M	44.00	53.00	193.73	10,267.69
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR RDA, 1/2	M.	140.00	280.00	100.09	28,025.20
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR 3/4	M.	60.00	265.00	107.24	28,418.60

/






/

/

/

/

18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR 1"	M.	13.00	26.00	175.30	4,557.80
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	79.38	2,540.16
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	PZA.	9.00	18.00	76.86	1,383.48
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	PZA.	2.00	4.00	115.06	460.24
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	85.00	170.00	16.67	2,833.90
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	33.00	66.00	21.29	1,405.14
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	14.00	18.00	20.22	363.96
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	PZA.	50.00	100.00	40.33	4,033.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	PZA.	18.00	37.00	31.63	1,170.31
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	PZA.	35.00	97.00	19.03	1,845.91
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPARRAGO	PZA.	20.00	112.00	19.28	2,159.36
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA.	20.00	78.00	20.01	1,560.78
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA.	6.00	12.00	25.85	310.20
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL SOLIDO DE 4X2	PZA.	12.00	25.00	187.57	4,689.25
32	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA.	12.00	24.00	33.27	798.48
33	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA.	11.00	22.00	33.93	746.46
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE SOLERA	PZA.	20.00	95.00	216.90	20,605.50
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #12	M.	600.00	1450.00	21.05	30,522.50
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #10	M.	475.00	1760.00	29.90	52,624.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #12	M.	265.00	530.00	20.71	10,976.30
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #10	M.	190.00	450.00	29.06	13,077.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX APAGADORES #14	M.	80.00	230.00	14.43	3,318.90
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	675.00	2100.00	21.05	44,205.00

41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	345.00	690.00	20.74	14,310.60
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	13.00	26.00	246.76	6,415.76
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	14.00	18.00	248.44	4,471.92
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	2.00	18.00	321.07	5,779.26
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX INTERCAMBIABLE 127V, MCA LEVITON CAT 16352-W O SIMILAR 2P, 3H, 20A, 127V	PZA.	1.00	1.00	133.67	133.67
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA.	18.00	40.00	272.70	10,908.00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA.	6.00	12.00	807.00	9,684.00
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	60.00	570.00	450.70	256,899.00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	40.00	96.00	584.82	56,142.72
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	150.00	17.93	2,689.50
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	16.00	30.38	486.08
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 90°	PZA.	70.00	158.00	21.61	3,414.38
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 3/4 90°	PZA.	12.00	24.00	34.54	828.96
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 45°	PZA.	45.00	90.00	32.05	2,884.50
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	7.00	14.00	44.74	626.36
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	58.80	1,881.60
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	30.00	60.00	29.10	1,746.00
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	20.00	75.00	23.77	1,782.75
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	40.00	100.00	48.69	4,869.00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	16.00	72.46	1,159.36
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO	PZA.	6.00	7.00	1,253.35	8,773.45
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA MARCA WORCESTER 411T, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS	PZA.	7.00	14.00	1,408.76	19,722.64
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION POSITIVA REMOTO (PRESOSTATO) CALIBRADO EN PUNTOS DE CORTE DE 50-55 PSI DE PRESION DE TRABAJO..	PZA.	14.00	14.00	1,661.66	23,263.24
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA	PZA.	3.00	7.00	9,617.17	67,320.19
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA MURAL PARA ALARMA SE CONSIDERA UNA TOMA PARA CADA GAS INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL	PZA.	3.00	7.00	3,584.26	25,089.82








66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL VERTICAL TIPO BANDERA PARA ENCAMADOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ANEXO 1	PZA.	16.00	37.00	21,146.55	782,422.35
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Ó 24 DE HASTA 50 X 30 CMS. Y DE UNA LONGITUD MÁXIMA DE 4 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DOBLES, GRAPAS, REMACHES, SOPORTES, ANCLAS, TAPAS, CODOS, REDUCCIONES, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, INCLUYE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO DE HASTA 50 X 30 CMS. LAS TRAYECTORIAS FINALES SE DEFINIRÁN EN SITIO.	PZA	6.00	32.00	2,279.24	72,935.68
68	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	M.	100.00	200.00	29.05	5,810.00
69	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS CON O SIN FORRO, A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	PZA.	30.00	60.00	82.86	4,971.60
70	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M.	6.00	64.00	57.42	3,674.88
71	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	40.00	140.00	21.39	2,994.60
72	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	255.00	1660.00	9.98	16,566.80
73	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	PZA	7.00	15.00	574.08	8,611.20

-Dos millones cientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho pesos, 05/100 M.N. (I.V.A. INCLUIDO)

-Los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato
-Período de ejecución de acuerdo con lo señalado en la presente licitación.

SUBTOTAL	1'869,187.97
I.V.A.	299,070.80
TOTAL	\$2'168,258.05

Puebla, Pue., 23 de marzo de 2022.



C. Gabí Olimpia Juárez Albino
 Persona Física









**3.4 PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

00001

CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE MARZO DE 2022.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
PRESENTA**

PROPOSICIÓN ECONÓMICA LA-050GYR046-E892-2020					
PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D MINIMA	CANTIDA D MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	ELEVADOR CAMILLEROS/PASAJEROS C.D CON ENGRANES; CON NÚMERO DE SERIE: A2802, A2803, A2805 Y E3616	18	36	\$ 88,208.00	\$ 3,175,488.00
12	ELEVADOR CAMILLEROS/PASAJEROS GEN2 PREMIER GIEN (=1000) CON NÚMERO DE SERIE U2129	5	9	\$ 75,692.00	\$ 681,228.00
SUBTOTAL					\$ 3,856,716.00
I.V.A					\$ 617,074.56
TOTAL					\$ 4,473,790.56

Monto con Letra sin IVA:

Tres millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.M

Condiciones

Los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE


DR. JOSÉ DANIEL VIVEROS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
 LA-050GYR046-E36-2022
 08-PLAFON Y CANCELERIA


PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 MTS	80.00	160.00	\$404.00	\$64,640.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 6.5 MTS.	1.00	2.00	\$418.45	\$836.90
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 3.5 MTS.	6.00	12.00	\$380.40	\$4,564.80
4	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	10.00	20.00	\$70.69	\$1,413.80
5	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	20.00	40.00	\$67.32	\$2,692.80
6	REBATIDO DE MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	20.00	40.00	\$67.32	\$2,692.80
7	PINTURA VINILICA PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	150.00	300.00	\$90.87	\$27,261.00
8	PINTURA ESMALTE PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	75.00	150.00	\$111.95	\$16,792.50
9	PINTURA VINILICA EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	150.00	300.00	\$90.87	\$27,261.00
10	PINTURA ESMALTE EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	200.00	300.00	\$111.95	\$33,585.00
11	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA A UNA ALTURA MAX DE 3.5 MTS	75.00	150.00	\$380.40	\$57,060.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	30.00	90.00	\$572.94	\$51,564.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	35.00	40.00	\$1,577.46	\$63,098.40
14	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES	25.00	50.00	\$2,548.17	\$127,408.50
15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES	10.00	20.00	\$2,548.17	\$50,963.40
16	CARGA Y ACARREO EN CAMINON DE 3 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	1.00	8.00	\$1,394.10	\$11,152.80
				SUBTOTAL	\$542,988.30
				I.V.A	\$86,878.13
				TOTAL	\$629,866.43

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.


 RODERICK VIVEROS LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



PRODUCTOS Y SERVICIOS



CALLE LORETO 21 2, LOMAS 5 DE MAYO, PUEBLA, PUE. 72100

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DE MÉXICO | **IMSS** | **C. M. N. GRAL. DIV. "MANUEL AVILA CAMACHO"**
U. M. A. E. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ANEXO NUMERO 7(SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE C.M.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CONVOCANTE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:
MANTENIMIENTO DE PLAFON Y MUROS DE LA UNIDAD

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-050GYR046-E36-2022
 SERVICIOS DE CONSERVACION EJERCICIO 2022 (ELECTRONICA)

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.		PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
			MIN	MAX		
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 MTS	M2	80	160	\$ 380.00	\$ 60,800.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 6.5 MTS.	PZA	1	2	\$ 300.00	\$ 600.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 3.5 MTS.	PZA	6	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00
4	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	10	20	\$ 150.00	\$ 3,000.00
5	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	20	40	\$ 150.00	\$ 6,000.00
6	REBATIDO DE MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	20	40	\$ 150.00	\$ 6,000.00
7	PINTURA VINILICA PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	150	300	\$ 70.00	\$ 21,000.00
8	PINTURA ESMALTE PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	75	150	\$ 80.00	\$ 12,000.00
9	PINTURA VINILICA EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	150	300	\$ 70.00	\$ 21,000.00
10	PINTURA ESMALTE EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	200	300	\$ 80.00	\$ 24,000.00
11	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA A UNA ALTURA MAX DE 3.5 MTS	PZA	75	150	\$ 150.00	\$ 22,500.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	30	90	\$ 400.00	\$ 36,000.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2	35	40	\$ 890.00	\$ 35,600.00
14	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS INTERIORES	M2	25	50	\$ 1,600.00	\$ 80,000.00
15	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS INTERIORES	M2	10	20	\$ 2,600.00	\$ 52,000.00
16	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE 3 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	SERVICIO	1	8	\$ 800.00	\$ 6,400.00

SUB TOTAL	\$ 389,900.00
IVA	\$ 62,384.00
TOTAL	\$ 452,284.00

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
 TOTAL DE LA PROPUESTA (IVA INCLUIDO): **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N.**

PUEBLA, PUE., 23 DE MARZO DE 2022.

C. JENNY ZARAGOZA JUÁREZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Jenny Zaragoza Juarez

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA
 LA-050GYR046-E892-2020**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
 DE ALTA ESPECIALIDAD
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 Departamento de Conservación
 Y Servicios Generales



FECHA:	
10 de Noviembre de 2021	
FOLIO:	CSG017/2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062509 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO"			
MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA, SUBESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES					
ÁREA:	SUB ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL Y SECUNDARIAS	ESPECIALIDAD:	03	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	01	CLAVE CUCOP:	35700001

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			MIN	MAX		
1	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	1	\$ 180,118.40	\$ 180,118.40
2	MANTENIMIENTO A SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL	SERVICIO	1	1	\$ 26,430.68	\$ 26,430.68
3	MANTENIMIENTO A SUB ESTACION ELÉCTRICA SECUNDARIA DE HOSPITALIZACIÓN	SERVICIO	1	1	\$ 25,893.42	\$ 25,893.42
4	MANTENIMIENTO A SUB ESTACION ELÉCTRICA SECUNDARIA DE ACELERADORES	SERVICIO	1	1	\$ 11,394.38	\$ 11,394.38
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR EN ACEITE TRIFASICO DE PEDESTAL DE 750 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 19,274.68	\$ 19,274.68
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 500 KVA CON SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO	SERVICIO	1	2	\$ 51,951.56	\$ 103,903.13
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR EN ACEITE TRIFASICO DE PEDESTAL DE 200 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 16,711.53	\$ 16,711.53
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR EN ACEITE TRIFASICO DE PEDESTAL DE 300 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 16,711.53	\$ 16,711.53
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO DE PEDESTAL DE 150 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 12,755.63	\$ 12,755.63
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO PEDESTAL DE 112,5 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 12,755.63	\$ 12,755.63

LA SOLUCIÓN ES:



11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO PEDESTAL DE 112,5 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 12,755.63	\$ 12,755.63
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO PEDESTAL DE 75 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 12,755.63	\$ 12,755.63
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CAPACITORES	SERVICIO	1	1	\$ 29,213.00	\$ 29,213.00

Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Quinientos Ochenta Pesos 94/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 480,673.22
IVA	\$ 76,907.72
IMPORTE	\$ 557,580.94

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa: JOCAR INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
R.F.C. de la empresa: **JIM841022512**
Apoderado Legal de la Empresa

Nombre: Firma del Representante Legal: **Alejandro Gonzalez Tobon**
R.F.C. del Representante Legal: **GOTA8109215G0**



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación
Y Servicios Generales



FECHA:	
22 de Marzo de 2022	
FOLIO:	CSG011/2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION"	
SUMINISTRO Y FABRICACION DE REFACCIONES DE CAMAS HOSPITALARIAS Y MESAS QUIRURGICAS			
ÁREA:	HOSPITALIZACION	ESPECIALIDAD:	10
		CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	01
		CLAVE CUCOP:	35100003

RENG	Concepto	Unidad	Cant.		Precio	Importe
			min	max		
1	FABRICACION DE CREMALLERA EN ACERO INOXIDABLE 304 PARA MESA QUIRURGICA	PIEZA	1	2	\$ 7,953.31	\$ 15,906.62
2	FABRICACION DE SINFIN DE CAMA HOSPITALARIA MOD 1	PIEZA	10	17	\$ 2,746.69	\$ 46,693.73
3	FABRICACION DE SINFIN DE CAMA HOSPITALARIA MOD 2	PIEZA	10	17	\$ 2,484.54	\$ 42,237.18
4	FABRICACION DE SINFIN DE CAMA HOSPITALARIA MOD 3	PIEZA	10	17	\$ 2,937.15	\$ 49,931.55
5	FABRICACION DE SINFIN DE CAMA HOSPITALARIA MOD 4	PIEZA	10	17	\$ 2,937.15	\$ 49,931.55
6	FABRICACION DE MANIVELA PARA CAMA HOSPITALARIA	PIEZA	4	9	\$ 724.39	\$ 6,519.51
7	FABRICACION DE MANIVELA PARA CAMA HOSPITALARIA	PIEZA	4	8	\$ 724.39	\$ 5,795.12

SUBTOTAL	\$ 217,015.26
IVA	\$ 34,722.44
IMPORTE	\$ 251,737.70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Main pyp maquinadoras industri
les de prestacion y paciencia

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO" HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
CALLE 2 NORTE 2004, COL. CENTRO C. P. 7200 EN PUEBLA, PUEBLA
CONVOCATORIA LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION (ELECTRONICA)

001




PESTAP

Fumigación y Desinfección
Orgánica Integral

NUMERAL 3.4

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)



002



ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E892-2020

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN Y CONTROL	6	12	\$ 8,300.00	\$ 99,600.00
SUBTOTAL					\$ 99,600.00
I.V.A					\$ 15,936.00
TOTAL					\$ 115,536.00

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y

QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE MARZO DE 2022


MARCO ANTONIO ALVARADO GATINEAU



Asesoría Funcional - Acción Local

LICITACION
PUBLICA
NACIONAL
LA-050GYR046-
E892-2020

MARIA JUANA OFELIA LOPEZ VARELA

ANEXO NUMERO 7 (SIETE)
LAVADO CISTERNAS Y TANQUES DE CONTACTO DE CLORO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2022

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
1	LIMPIEZA SEMESTRAL DE TANQUES DE CONTACTO DE CLORO	M3	44	240.00	2	21,120.00
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	M3	1726	9.00	2	31,068.00
SUBTOTAL						\$ 52,188.00
I.V.A						\$ 8,350.08
TOTAL						\$ 60,538.08

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ANTES DE I.V.A.
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PUEBLA, PUE., 23 DE MARZO DE 2023.

ATENTAMENTE

C. MARIA JUANA OFELIA LOPEZ VARELA
Persona Física

AGUSTIN ARRIETA No 92 FCO JAVIER CLAVIJERO TEL: 4051848 E-MAIL: fumiafaf@fiec.com.mx



MARIA JUANA OFELIA LOPEZ VARELA

ANEXO NUMERO 7 (SIETE)
CONTROL DE FAUNA NOCIVA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2022

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MAXIMO
1	SERVICIO DE DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN Y CONTROL	SERVICIO	6	12	8,400	100,800.00
SUBTOTAL						\$ 100,800.00
I.V.A						\$ 16,128.00
TOTAL						\$ 116,928.00

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ANTES DE I.V.A.
CIENT MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PUEBLA, PUE., 23 DE MARZO DE 2022.

ATENTAMENTE

C. MARIA JUANA OFELIA LOPEZ VARELA
Persona Física



**FABRICACION, VENTA Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL MEDICO, EQUIPO MEDICO
Y MOBILIARIO MEDICO-ADMINISTRATIVO
RAZON SOCIAL MELVIN YAIR MORALES MARQUEZ
R.F.C. MOMM881025AR2**

MELVIN YAIR MORALES MARQUEZ
NUMERO PROVEEDOR 0000-149819

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:		FECHA:	
PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA		10 de Noviembre de 2021	
ÁREA: PARA TODA LA UNIDAD		FOLIO: CSG004/2022	
PERIODO DE NECESIDADES:		CUENTA: 42062502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
		ESPECIALIDAD:	142902
		SUBESPECIALIDAD:	35201

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			MIN	MAX		
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (MOBILIARIO)	m2	1680	4200	\$ 34.00	\$ 142,800.00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (HERRERIA)	m2	60	150	\$ 34.00	\$ 5,100.00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO (HERRERIA)	m2	40	100	\$ 34.00	\$ 3,400.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRADO ALIMENTICIO	m2	40	80	\$ 34.00	\$ 2,720.00

LOS PRECIOS OFERTADOS TENDRAN UNA VIGENCIA APARTIR DEL FALLO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE SIN IVA: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS 00/100
IMPORTE CON IVA: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 154,020.00
IVA	
IMPORTE	\$ 24,643.20
	\$ 178,663.20

ATENAMENTE
MELVIN YAIR MORALES MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

DIRECCION FISCAL:
VIÑEDOS MARQUITOS 326 A
AGUASCALIENTES C.P 20358

DIRECCION DE TALLER:
16 DE SEPTIEMBRE #54
EMILIANO ZAPATA, HIDALGO C.P 43960

CONTACTO:
449-583-3840
MD INSTRUMENTAL MEDICA
MYMM25 @OUTLOOK.ES



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FABRICACION, VENTA Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL MEDICO, EQUIPO MEDICO
 Y MOBILIARIO MEDICO-ADMINISTRATIVO
 RAZON SOCIAL MELVIN YAIR MORALES MARQUEZ
 R.F.C. MOMM881025AR2



PROGRAMACIÓN 2022

FOLIO:	CSG004/2022
FECHA:	10 de Noviembre de 2021

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA						DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO						

ATENTAMENTE
MELVIN YAIR MORALES MARQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

DIRECCION FISCAL:
 VINEDOS MARQUITOS 326 A
 AGUASCALIENTES C.P 20358


DIRECCION DE TALLER:
 16 DE SEPTIEMBRE #54
 EMILIANO ZAPATA, HIDALGO C.P 43960

CONTACTO:
 449-583-3840
 MD INSTRUMENTAL MEDICA
 MYMM25@OUTLOOK.ES



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.

PROPOSICION ECONOMICA LA-050GYR046-E36-2022



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD

ANEXO 7

UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación y Servicios Generales

FECHA:	
23 DE MARZO DE 2022	
FOLIO:	CSG020/2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062506 SERVICIO SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES"			
MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.		ESPECIALIDAD:	04	CENTRO DE COSTOS:	142902
ÁREA:	4 PISO SUR	SUBESPECIALIDAD:	04	CLAVE CUCOP:	35100003

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			Mínima	Máxima		
1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	33.00	80.00	\$ 400.00	\$ 32,000.00
2	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTROS REGISTROS PASO HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA	16.00	42.00	\$ 711.00	\$ 29,862.00
3	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTSS	M2.	100.00	200.00	\$ 149.00	\$ 29,800.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	225.00	426.00	\$ 104.00	\$ 44,304.00
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2.	260.00	407.00	\$ 104.00	\$ 42,328.00
6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA DE 61X 61 CM A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	PIEZA	10.00	20.00	\$ 628.00	\$ 12,560.00
7	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE 9 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	SERVICIO	4.00	8.00	\$ 2,067.00	\$ 16,536.00
8	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE TABLA-ROCA DE PROTECCION	M2.	12.00	24.00	\$ 132.00	\$ 3,168.00
9	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE PLASTICO NEGRO DE PROTECCION	M2.	22.00	49.00	\$ 38.00	\$ 1,862.00
10	APERTURA DE HUECO Y RESANE DE PASO DE INSTALACIONES	ML	12.00	26.00	\$ 579.00	\$ 15,054.00
11	LIMPIEZA GRUESA	M2.	400.00	400.00	\$ 50.00	\$ 20,000.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA CHAROFIL 116/150 MM ANCHO.	M	44.00	53.00	\$ 319.00	\$ 16,907.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA A TUBOS PARA CHAROFIL	PZA	29.00	58.00	\$ 579.00	\$ 33,582.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CABLES PARA CHAROFIL	PZA	3.00	6.00	\$ 1,124.00	\$ 6,744.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA BANDEJA CHAROFIL DE 15cm DE ANCHO	M	44.00	53.00	\$ 289.00	\$ 15,317.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, RDA, 1/2	M.	140.00	280.00	\$ 88.00	\$ 24,640.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR 3/4	M.	60.00	265.00	\$ 111.00	\$ 29,415.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR 1"	M.	13.00	26.00	\$ 165.00	\$ 4,290.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	\$ 60.00	\$ 1,920.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	PZA.	9.00	18.00	\$ 81.00	\$ 1,458.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	PZA.	2.00	4.00	\$ 116.00	\$ 464.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	85.00	170.00	\$ 21.00	\$ 3,570.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	33.00	66.00	\$ 26.00	\$ 1,716.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	JGO.	14.00	18.00	\$ 33.00	\$ 594.00

NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.

PROPOSICION ECONOMICA LA-050GYR046-E36-2022

ANEXO 7



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD

UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación y Servicios Generales

FECHA:	
23 DE MARZO DE 2022	
FOLIO:	CSG020/2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.		CUENTA: "42062506 SERVICIO SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES"			
ÁREA:	4 PISO SUR	ESPECIALIDAD:	04	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	04	CLAVE CUCOP:	35100003

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			Mínima	Máxima		
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	PZA.	50.00	100.00	\$ 20.00	\$ 2,000.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	PZA.	18.00	37.00	\$ 25.00	\$ 925.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	PZA.	35.00	97.00	\$ 13.00	\$ 1,261.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPARRAGO	PZA.	20.00	112.00	\$ 46.00	\$ 5,152.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA.	20.00	78.00	\$ 50.00	\$ 3,900.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA	PZA.	6.00	12.00	\$ 66.00	\$ 792.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL SOLIDO DE 4X2	PZA.	12.00	25.00	\$ 418.00	\$ 10,450.00
32	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA.	12.00	24.00	\$ 53.00	\$ 1,272.00
33	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	PZA.	11.00	22.00	\$ 74.00	\$ 1,628.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE SOLERA	PZA.	20.00	95.00	\$ 58.00	\$ 5,510.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #12	M.	600.00	1450.00	\$ 20.00	\$ 29,000.00
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #10	M.	475.00	1760.00	\$ 31.00	\$ 54,560.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #12	M.	265.00	530.00	\$ 20.00	\$ 10,600.00
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #10	M.	190.00	450.00	\$ 31.00	\$ 13,950.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX APAGADORES #14	M.	80.00	230.00	\$ 14.00	\$ 3,220.00
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	675.00	2100.00	\$ 20.00	\$ 42,000.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	M.	345.00	690.00	\$ 20.00	\$ 13,800.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	13.00	26.00	\$ 222.00	\$ 5,772.00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	14.00	18.00	\$ 240.00	\$ 4,320.00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	PZA.	2.00	18.00	\$ 303.00	\$ 5,454.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO. DUPLEX INTERCAMBIABLE 127V, MCA LEVITON CAT 16352-W O SIMILAR 2P, 3H, 20A, 127V	PZA.	1.00	1.00	\$ 365.00	\$ 365.00
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA.	18.00	40.00	\$ 1,167.00	\$ 46,680.00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	PZA.	6.00	12.00	\$ 1,224.00	\$ 14,688.00
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	60.00	570.00	\$ 207.00	\$ 117,990.00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	M.	40.00	96.00	\$ 332.00	\$ 31,872.00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	150.00	\$ 10.00	\$ 1,500.00

NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.

PROPOSICION ECONOMICA LA-050GYR046-E36-2022



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD

ANEXO 7

UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación y Servicios Generales

FECHA:	
23 DE MARZO DE 2022	
FOLIO:	CSG020/2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062506 SERVICIO SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES"			
MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.					
ÁREA:	4 PISO SUR	ESPECIALIDAD:	04	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	04	CLAVE CUCOP:	35100003

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			Mínima	Máxima		
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	16.00	\$ 22.00	\$ 352.00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 90°	PZA.	70.00	158.00	\$ 16.00	\$ 2,528.00
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 3/4 90°	PZA.	12.00	24.00	\$ 34.00	\$ 816.00
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 45°	PZA.	45.00	90.00	\$ 20.00	\$ 1,800.00
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	7.00	14.00	\$ 23.00	\$ 322.00
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	16.00	32.00	\$ 45.00	\$ 1,440.00
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	30.00	60.00	\$ 34.00	\$ 2,040.00
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	20.00	75.00	\$ 36.00	\$ 2,700.00
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	40.00	100.00	\$ 23.00	\$ 2,300.00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	PZA.	8.00	16.00	\$ 62.00	\$ 992.00
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA CON MARCO Y ACRÍLICO	PZA.	6.00	7.00	\$ 4,630.00	\$ 32,410.00
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA MARCA WORCESTER 411T, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS	PZA.	7.00	14.00	\$ 1,586.00	\$ 22,204.00
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION POSITIVA REMOTO(PRESOSTATO)CALIBRADO EN PUNTOS DE CORTE DE 50-55 PSI DE PRESION DE TRABAJO..	PZA.	14.00	14.00	\$ 2,976.00	\$ 41,664.00
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA	PZA.	3.00	7.00	\$ 12,800.00	\$ 89,600.00
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA MURAL PARA ALARMA SE CONSIDERA UNA TOMA PARA CADA GAS INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL	PZA.	3.00	7.00	\$ 2,480.00	\$ 17,360.00
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL VERTICAL TIPO BANDERA PARA ENCAMADOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ANEXO 1	PZA.	16.00	37.00	\$ 20,404.00	\$ 754,948.00
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Ó 24 DE HASTA 50 X 30 CMS. Y DE UNA LONGITUD MAXIMA DE 4 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DOBLES, GRAPAS, REMACHES, SOPORTES, ANCLAS, TAPAS, CODOS, REDUCCIONES, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, INCLUYE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO DE HASTA 50 X 30 CMS. LAS TRAYECTORIAS FINALES SE DEFINIRAN EN SITIO.	PZA.	6.00	32.00	\$ 2,480.00	\$ 79,360.00
68	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	M.	100.00	200.00	\$ 124.00	\$ 24,800.00
69	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS CON O SIN FORRO, A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	PZA.	30.00	60.00	\$ 232.00	\$ 13,920.00

NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.

PROPOSICION ECONOMICA LA-050GYR046-E36-2022



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD

ANEXO 7

UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación y Servicios Generales

FECHA:
23 DE MARZO DE 2022
FOLIO: CSG020/2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:	CUENTA: "42062506 SERVICIO SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES"			
MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION.				
ÁREA: 4 PISO SUR	ESPECIALIDAD:	04	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:	SUBESPECIALIDAD:	04	CLAVE CUCOP:	35100003

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			Mínima	Máxima		
70	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M.	6.00	64.00	\$ 106.00	\$ 6,784.00
71	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	40.00	140.00	\$ 132.00	\$ 18,480.00
72	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	M	255.00	1660.00	\$ 9.00	\$ 14,940.00
73	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	PZA	7.00	15.00	\$ 1,819.00	\$ 27,285.00

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

SUBTOTAL	\$ 1,975,797.00
IVA	\$ 316,127.52
IMPORTE	\$ 2,291,924.52

ATENTAMENTE

**C. AURORA NOCHEBUENA CARREON
REPRESENTANTE LEGAL**

NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.

PROPOSICION ECONOMICA LA-050GYR046-E36-2022

ANEXO 7



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación
Y Servicios Generales

FECHA:
23 DE MARZO DE 2022
FOLIO: CSG017/2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062509 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO"			
MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA, SUBESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES					
ÁREA:	SUB ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL Y SECUNDARIAS	ESPECIALIDAD:	03	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	01	CLAVE CUCOP:	35700001

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			MIN	MAX		
1	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	1	\$ 167,843.00	\$ 167,843.00
2	MANTENIMIENTO A SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL	SERVICIO	1	1	\$ 24,320.00	\$ 24,320.00
3	MANTENIMIENTO A SUB ESTACION ELÉCTRICA SECUNDARIA DE HOSPITALIZACIÓN	SERVICIO	1	1	\$ 17,300.00	\$ 17,300.00
4	MANTENIMIENTO A SUB ESTACION ELÉCTRICA SECUNDARIA DE ACELERADORES	SERVICIO	1	1	\$ 15,950.00	\$ 15,950.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR EN ACEITE TRIFASICO DE PEDESTAL DE 750 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 33,940.00	\$ 33,940.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 500 KVA CON SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO	SERVICIO	1	2	\$ 27,100.00	\$ 54,200.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR EN ACEITE TRIFASICO DE PEDESTAL DE 200 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR EN ACEITE TRIFASICO DE PEDESTAL DE 300 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO DE PEDESTAL DE 150 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO PEDESTAL DE 112,5 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO PEDESTAL DE 112,5 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO PEDESTAL DE 75 KVA	SERVICIO	1	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CAPACITORES	SERVICIO	1	1	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00

CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

SUBTOTAL	\$ 401,553.00
IVA	\$ 64,248.48
IMPORTE	\$ 465,801.48

ATENTAMENTE

C. AURORA NOCHEBUENA CARREON
REPRESENTANTE LEGAL

NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación
Y Servicios Generales

FECHA:	
23 DE MARZO DE 2022	
FOLIO:	CSG013/2022


DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062509 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO"			
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA					
ÁREA:	CASA DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO	ESPECIALIDAD:	05	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	01	CLAVE CUCOP:	35700001

RENG	Concepto	Unidad	Cant		Precio	Importe
			min	max		
1	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA, MARCA CARRIER, MODELO 30HXC076-271, CON COMPRESOR TIPO TORNILLO CAPACIDAD DE 80 TR, CON CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA.	PIEZA	1	3	\$ 130,000.00	\$ 390,000.00


TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

SUBTOTAL	\$ 390,000.00
IVA	\$ 62,400.00
IMPORTE	\$ 452,400.00

ATENTAMENTE



C. AURORA NOCHEBUENA CARREON
REPRESENTANTE LEGAL



NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.

PROPOSICION ECONOMICA LA-050GYR046-E36-2022

ANEXO 7



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación
Y Servicios Generales

FECHA:	
23 DE MARZO DE 2022	
FOLIO:	CSG008/2022

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062506 SERVICIOS SUBROGADOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES."			
MANTENIMIENTO DE PLAFON Y MUROS DE LA UNIDAD		ESPECIALIDAD:	01	CENTRO DE COSTOS:	142902
ÁREA:	PARA TODA LA UNIDAD	SUBESPECIALIDAD:	05	CLAVE CUCOP:	35102
PERIODO DE NECESIDADES:					

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			MIN	MAX		
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 MTS	M2	80	160	\$ 400.00	\$ 64,000.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 6.5 MTS.	PZA	1	2	\$ 711.00	\$ 1,422.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAX. 3.5 MTS.	PZA	6	12	\$ 628.00	\$ 7,536.00
4	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	10	20	\$ 174.00	\$ 3,480.00
5	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	20	40	\$ 149.00	\$ 5,960.00
6	REBATIDO DE MURO A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS .	M2	20	40	\$ 149.00	\$ 5,960.00
7	PINTURA VINILICA PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	150	300	\$ 104.00	\$ 31,200.00
8	PINTURA ESMALTE PLAFONES UNA ALTURA MAXIMA DE 6 MTS.	M2	75	150	\$ 154.00	\$ 23,100.00
9	PINTURA VINILICA EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	150	300	\$ 104.00	\$ 31,200.00
10	PINTURA ESMALTE EN MUROS UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS.	M2	200	300	\$ 154.00	\$ 46,200.00
11	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA A UNA ALTURA MAX DE 3.5 MTS	PZA	75	150	\$ 350.00	\$ 52,500.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2	30	90	\$ 541.00	\$ 48,690.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	M2	35	40	\$ 711.00	\$ 28,440.00
14	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES	M2	25	50	\$ 3,693.00	\$ 184,650.00
15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES	M2	10	20	\$ 3,693.00	\$ 73,860.00
16	CARGA Y ACARREO EN CAMINON DE 3 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	SERVICIO	1	8	\$ 1,378.00	\$ 11,024.00

SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

SUBTOTAL	\$ 619,222.00
IVA	\$ 99,075.52
IMPORTE	\$ 718,297.52

ATENTAMENTE

(Handwritten Signature)

C. AURORA NOCHEBUENA CARREON
REPRESENTANTE LEGAL
Página 1 de 2

(Handwritten Mark)

(Handwritten Mark)

(Handwritten Mark)

NOVA MATERIAL EN ALTA TENSION, S.A. DE C.V.

PROPOSICION ECONOMICA LA-050GYR046-E36-2022

ANEXO 7



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
Departamento de Conservación
Y Servicios Generales

FECHA:	
23 DE MARZO DE 2022	
FOLIO:	CSG004/2022

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:		CUENTA: "42062502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION"			
PINTURA DE MOBILIARIO Y HERRERIA					
ÁREA:	PARA TODA LA UNIDAD	ESPECIALIDAD:	01	CENTRO DE COSTOS:	142902
PERIODO DE NECESIDADES:		SUBESPECIALIDAD:	04	CLAVE CUCOP:	35201

RENG	Concepto	Unidad	Cantidad		Precio	Importe
			MIN	MAX		
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (MOBILIARIO)	m2	1680	4200	\$ 51.25	\$ 215,250.00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO (HERRERIA)	m2	60	150	\$ 51.25	\$ 7,687.50
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO (HERRERIA)	m2	40	100	\$ 51.25	\$ 5,125.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRADO ALIMENTICIO	m2	40	80	\$ 51.25	\$ 4,100.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

SUBTOTAL	\$ 232,162.50
IVA	\$ 37,146.00
IMPORTE	\$ 269,308.50

ATENTAMENTE

C. AURORA NOCHEBUENA CARREÓN
REPRESENTANTE LEGAL

NUMERAL 3.4

PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO NUMERO 7 (SIETE)





RFC : SCIO60824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000002

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2020

PARTIDA	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
6	CSG006-2022	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE


PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIMPIEZA DE TRINCHERA DE AGUAS GRISES	25	50	\$65.00	\$3,250.00
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LÍNEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERÍAS SANITARIAS DE 2" A 4"	44	87	\$143.00	\$12,441.00
3	LIMPIEZA DE LÍNEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERÍAS SANITARIAS DE 6"	75	157	\$157.00	\$24,649.00
4	LIMPIEZA DE LÍNEAS Y COLADERAS DE PISO EN TUBERÍAS SANITARIAS DE 8" O MAYOR	92	195	\$157.00	\$30,615.00
5	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE AGUAS RESIDUALES	8	16	\$1,035.00	\$16,560.00
				SUBTOTAL	\$87,515.00
				I. V. A.	\$14,002.40
				TOTAL	\$101,517.40


(CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 M. N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE MARZO DE 2022


SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO







RFC : SCI060824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000003

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2020

PARTIDA	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
10	CSG010-2022	LAVADO DE CISTERNAS Y TANQUES DE CONTACTO DE CLORO

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIMPIEZA SEMESTRAL DE TANQUES DE CONTACTO DE CLORO	44	2	\$164.50	\$14,476.00
2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS.	1726	2	\$10.50	\$36,246.00
				SUBTOTAL	\$50,722.00
				I.V.A.	\$8,115.52
				TOTAL	\$58,837.52

(CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M. N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE MARZO DE 2022

SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO





RFC : SCI060824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000004

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2020

PARTIDA	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
13	CSG013-2022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA, MARCA CARRIER, MODELO 30HC076-271, CON COMPRESOR TIPO TORNILLO CAPACIDAD DE 10 TR, CON CONDENSADOR ENFRIMDO POR AGUA.	1	3	\$130,000.00	\$390,000.00
SUBTOTAL					\$390,000.00
I. V. A.					\$62,400.00
TOTAL					\$452,400.00


(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE MARZO DE 2022

SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO





RFC : SCI060824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000005

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2020

PARTIDA	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
15	CSG015-2022	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE VAPOR NUM. 1 200CC

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE VAPOR No. 1 POWER MASTER DE 200 CC MOD. (WET-BACK A1-FL-2)	1	1	\$357,280.00	\$357,280.00	
					SUBTOTAL	\$357,280.00
					I.V.A.	\$57,164.80
					TOTAL	\$414,444.80


(CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE MARZO DE 2022

SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



RFC : SCI060824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000006

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2020

PARTIDA	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
16	CSG016-2022	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE VAPOR NUM. 2 DE 200CC Y TANQUE DE CONDENSADOS

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE VAPOR No. 2 POWER MASTER DE 200 CC MOD. (WET-BACK A2-FML-02 TRIM)	1	1	\$376,420.00	\$376,420.00
				SUBTOTAL	\$376,420.00
				I.V.A.	\$60,227.20
				TOTAL	\$436,647.20

(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M. N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE MARZO DE 2022

SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO





RFC : SCIO60824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000007

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LA-050GYR046-E36-2020

PARTICIPACIÓN CONJUNTA

PARTIDA	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
19	CSG020-2022	MANTENIMIENTO A LINEAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMA ELECTRICO Y DUCTOS DE EXTRACCION 4TO PISO SUR

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	33.00	80.00	\$251.90	\$20,152.00
2	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTROS REGISTROS PASO HOMBRE SOBRE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	16.00	42.00	\$365.20	\$15,338.40
3	REBATIDO DE PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTSS	100.00	200.00	\$23.10	\$4,620.00
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	225.00	426.00	\$32.51	\$13,847.13
5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAFON A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	260.00	407.00	\$39.42	\$16,045.57
6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REGISTRO PARA RECIBIR LAMPARA DE 61X 61 CM A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 MTS	10.00	20.00	\$365.20	\$7,304.00
7	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE 9 METROS CUBICOS DE DESPERDICIO	4.00	8.00	\$1,144.00	\$9,152.00
8	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE TABLA-ROCA DE PROTECCION	12.00	24.00	\$248.33	\$5,959.80
9	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPIALES DE PLASTICO NEGRO DE PROTECCION	22.00	49.00	\$33.44	\$1,638.56
10	APERTURA DE HUECO Y RESANE DE PASO DE INSTALACIONES	12.00	26.00	\$385.55	\$10,024.30
11	LIMPIEZA GRUESA	400.00	400.00	\$9.24	\$3,696.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA CHAROFIL 116/150 MM ANCHO.	44.00	53.00	\$419.76	\$22,247.28
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA A TUBOS PARA CHAROFIL	29.00	58.00	\$128.26	\$7,439.08
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CABLES PARA CHAROFIL	3.00	6.00	\$128.26	\$769.56
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA BANDEJA CHAROFIL DE 15cm DE ANCHO	44.00	53.00	\$454.74	\$24,101.22
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR, RDA, 1/2	140.00	280.00	\$116.60	\$32,648.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR 3/4	60.00	265.00	\$151.58	\$40,168.70
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR 1"	13.00	26.00	\$209.88	\$5,456.88
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	16.00	32.00	\$69.96	\$2,238.72



Handwritten signatures and initials on the right margin.



RFC : SCIO60824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000008



20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	9.00	18.00	\$87.45	\$1,574.10
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 90 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA Ó SIMILAR	2.00	4.00	\$151.58	\$606.32
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	85.00	170.00	\$11.66	\$1,982.20
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	33.00	66.00	\$16.32	\$1,077.38
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR	14.00	18.00	\$19.82	\$356.80
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	50.00	100.00	\$33.00	\$3,300.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	18.00	37.00	\$18.66	\$690.27
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR	35.00	97.00	\$11.66	\$1,131.02
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPARRAGO	20.00	112.00	\$48.24	\$5,402.32
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA	20.00	78.00	\$11.66	\$909.48
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO PERA	6.00	12.00	\$17.49	\$209.88
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL SOLIDO DE 4X2	12.00	25.00	\$156.20	\$3,905.00
32	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	12.00	24.00	\$27.50	\$660.00
33	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ABRAZADERA PARA UNICANAL.	11.00	22.00	\$35.20	\$774.40
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE SOLERA	20.00	95.00	\$78.27	\$7,435.18
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #12	600.00	1450.00	\$29.15	\$42,267.50
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO #10	475.00	1760.00	\$37.31	\$65,669.12
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #12	265.00	530.00	\$29.15	\$15,449.50
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX CONTACTO D #10	190.00	450.00	\$37.31	\$16,790.40
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX APAGADORES #14	80.00	230.00	\$24.49	\$5,631.78
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	675.00	2100.00	\$29.15	\$61,215.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX #12	345.00	690.00	\$29.15	\$20,113.50
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	13.00	26.00	\$466.40	\$12,126.40
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	14.00	18.00	\$466.40	\$8,395.20
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL	2.00	18.00	\$466.40	\$8,395.20
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX INTERCAMBIABLE 127V, MCA LEVITON CAT 16352-W O SIMILAR 2P, 3H, 20A, 127V	1.00	1.00	\$839.52	\$839.52
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA.	18.00	40.00	\$466.40	\$18,656.00
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA.	6.00	12.00	\$466.40	\$5,596.80
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	60.00	570.00	\$489.50	\$279,015.00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	40.00	96.00	\$605.00	\$58,080.00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	8.00	150.00	\$32.51	\$4,875.75
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	8.00	16.00	\$43.86	\$701.71

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



RFC : SCIO60824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000009



52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 90°	70.00	158.00	\$33.31	\$5,262.66
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 3/4 90°	12.00	24.00	\$54.84	\$1,316.04
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR 1/2 45°	45.00	90.00	\$44.18	\$3,975.84
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	7.00	14.00	\$45.83	\$641.56
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	16.00	32.00	\$64.16	\$2,053.22
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	30.00	60.00	\$47.30	\$2,838.00
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE COBRE, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	20.00	75.00	\$42.90	\$3,217.50
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	40.00	100.00	\$51.70	\$5,170.00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE FORJADO, MCA. NACOBRE Ó SIMILAR	8.00	16.00	\$70.14	\$1,122.18
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA CON MARCO Y ACRÍLICO	6.00	7.00	\$1,817.66	\$12,723.63
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA MARCA WORCESTER 411T, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS	7.00	14.00	\$2,398.00	\$33,572.00
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION POSITIVA REMOTO(PRESOSTATO)CALIBRADO EN PUNTOS DE CORTE DE 50-55 PSI DE PRESION DE TRABAJO..	14.00	14.00	\$3,410.00	\$47,740.00
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA AUDIOVISUAL COMPLETA	3.00	7.00	\$6,985.00	\$48,895.00
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA MURAL PARA ALARMA SE CONSIDERA UNA TOMA PARA CADA GAS INTERRUPTOR PARA ALARMA AUDIOVISUAL	3.00	7.00	\$500.00	\$3,500.00
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL VERTICAL TIPO BANDERA PARA ENCAMADOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ANEXO 1	16.00	37.00	\$18,150.00	\$671,550.00
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Ó 24 DE HASTA 50 X 30 CMS. Y DE UNA LONGITUD MAXIMA DE 4 MTS. INCLUYE: TRAZO, CORTES, DOBLESES, GRAPAS, REMACHES, SOPORTES, ANCLAS, TAPAS, CODOS, REDUCCIONES, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, INCLUYE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO DE HASTA 50 X 30 CMS. LAS TRAYECTORIAS FINALES SE DEFINIRAN EN SITIO.	6.00	32.00	\$2,450.00	\$78,400.00
68	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	100.00	200.00	\$27.50	\$5,500.00
69	SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE FLUJO EN TUBERÍAS CON O SIN FORRO, A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS	30.00	60.00	\$14.30	\$858.00
70	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	6.00	64.00	\$231.00	\$14,784.00
71	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	40.00	140.00	\$22.69	\$3,177.02
72	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	255.00	1660.00	\$9.11	\$15,122.60
73	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES	7.00	15.00	\$528.00	\$7,920.00
				SUBTOTAL	\$1,866,019.18
(DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M. N.)				I. V. A.	\$298,563.07
				TOTAL	\$2,164,582.25

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

Calle 15 Sur No. 8332 Interior 4 Col. Campestre Mayorazgo C. P. 72468 Municipio de Puebla Estado de Puebla
Teléfono de contacto 044 2223106281 correo electrónico sps.constructora@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



RFC : SCI060824RM6

CONVOCATORIA
LA-050GYR046-E36-2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EJERCICIO 2022
SERVICIOS DE CONSERVACION
(ELECTRONICA)

000010



ATENTAMENTE

PUEBLA, PUE., A 23 DE MARZO DE 2022


SAÚL CARLOS PEDRÓN SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

