



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

OBJETO DE LA INVITACIÓN:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 30 de diciembre de 2025, en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" del Centro Médico Nacional "Siglo XXI", Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 330, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas se consignan al final del presente documento, con el objeto de celebrar el acto de **presentación y apertura de proposiciones** correspondiente al procedimiento **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026**, para la **CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026**, conforme a lo establecido en los **artículos 35 fracción II, 36, 39 fracción I, 45 y 46**, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) vigente, y **artículos 92, 93 y 95** de su Reglamento, así como lo previsto en el punto 3.1 de la convocatoria.

El acto fue presidido por el **Lic. Daniel Herrera Cabello**, Titular de la Dirección Administrativa de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, quien actúa con el carácter de servidor público facultado para participar en el procedimiento conforme al artículo 1, 5 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2025, artículo 2 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en observancia al numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES, clave 1000-001-014).

Estuvieron presentes en el acto los siguientes servidores públicos: **Lic. José Germán Garza Olmedo**, Jefe del Departamento de Abastecimiento, **Lic. Laura Atenas Morales Monterde**, Jefe de Oficina de Adquisiciones, quienes participan en el procedimiento en su carácter de **área contratante**, con fundamento en el **artículo 2, fracción I del Reglamento de la Ley**, que define al área contratante como aquella facultada para realizar los procedimientos de contratación; así como en los **numerales 5.3.1, 5.3 inciso c) y 5.3.8 de las POBALINES del IMSS**, que establecen su obligación de intervenir en los actos inherentes al procedimiento, el **Lic. Héctor Gerardo Frausto Vázquez**, Subjefe de conservación de la UMAE, en su carácter de Área Técnica, con fundamento en el **artículo 2, fracción III del Reglamento de la Ley**, que establece que el área técnica es responsable de elaborar las especificaciones, evaluar técnicamente y responde, en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos formulen los Licitantes. Lo anterior en concordancia con los **numerales 2.8, 4.25 y 4.39 de las POBALINES**, que regulan su participación en el procedimiento conforme a sus atribuciones técnicas; y el **Mtro. Sinhue Tepalt Aguilar**, Titular de la Oficina de lo Consultivo, quien participa en su carácter de **asesor jurídico**, en términos de lo dispuesto en el numeral 4.32 de las POBALINES.

Se realiza invitación al OIC mediante Oficio Número **37.B5.190.CDMX/DA/2025/978**.

No se presenta

Se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador, de conformidad con el artículo 35 párrafo antepenúltimo de la Ley

Desarrollo del acto

Se procedió a verificar en el sistema electrónico de compras gubernamentales ComprasMX la recepción de proposiciones electrónicas, registrándose 09 (nueve licitantes), conforme al siguiente listado:



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

OBJETO DE LA INVITACIÓN:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

No.	Licitante que presentó su proposición electrónicamente	Importe Propuesto sin IVA
01	AGUSTIN ESTRADA LUNA	\$9,126,104.19
	Partida 01 Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas	\$1,156,770.99
	Partida 02 Servicio de Carpintería	\$1,347,281.00
	Partida 03 Servicio de Cerrajería con Refacciones Originales	\$10,789.45
	Partida 04 Instalación de Nodos de Red	\$728,300.00
	Partida 05 Jardinería y Limpieza de Áreas Grises	\$1,240,068.79
	Partida 06 Mantenimiento a Cancelería con Suministro e Instalación	\$1,297,330.00
	Partida 07 Mantenimiento a Herrería con Suministro e Instalación	\$1,201,888.96
	Partida 08 Mantenimiento a Mobiliario Rodante	\$1,074,375.00
	Partida 12 Servicio de Tapicería	\$1,069,300.00
02	ALTA TECNICA EN MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	\$1,111,050.00
	Partida 07 Mantenimiento a Herrería con Suministro e Instalación	\$1,111,050.00
03	ANDRES LEYVA GARCIA	\$6,390,944.20
	Partida 02 Servicio de Carpintería	\$1,319,327.00
	Partida 05 Jardinería y Limpieza de Áreas Grises	\$1,250,967.20
	Partida 06 Mantenimiento a Cancelería con Suministro e Instalación	\$1,357,150.00
	Partida 07 Mantenimiento a Herrería con Suministro e Instalación	\$1,252,800.00
	Partida 12 Servicio de Tapicería	\$1,210,700.00
04	APOLINAR IGNACIO GARCIA	\$2,614,728.93
	Partida 02 Servicio de Carpintería	\$1,424,755.00
	Partida 05 Jardinería y Limpieza de Áreas Grises	\$1,189,973.93
05	AZAZEL ALEXI RUIZ ROQUE	\$654,475.00
	Partida 03 Servicio de Cerrajería con Refacciones Originales	\$654,475.00
06	CONSERVACION PILOTES DE CONTROL SA	\$370,650.78
	Partida 09 Mantenimiento a Pilotes de Control	\$370,650.78
07	ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO	\$12,452,812.07
	Partida 01 Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas	\$1,245,185.00
	Partida 02 Servicio de Carpintería	\$1,504,078.00
	Partida 03 Servicio de Cerrajería con Refacciones Originales	\$746,782.00
	Partida 04 Instalación de Nodos de Red	\$701,500.00
	Partida 05 Jardinería y Limpieza de Áreas Grises	\$1,360,406.07
	Partida 06 Mantenimiento a Cancelería con Suministro e Instalación	\$1,545,594.00
	Partida 07 Mantenimiento a Herrería con Suministro e Instalación	\$1,302,441.00
	Partida 08 Mantenimiento a Mobiliario Rodante	\$1,224,798.00
	Partida 09 Mantenimiento a Pilotes de Control	\$338,490.00
	Partida 10 Mantenimiento a Sistema de Voceo y Alerta Sísmica	\$673,809.00
	Partida 11 Mantenimiento de Cortinas	\$590,727.00
	Partida 12 Servicio de Tapicería	\$1,219,002.00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

OBJETO DE LA INVITACIÓN:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

08	LEON FERNANDO BAEZ GUTIERREZ	\$4,222,053.50
	Partida 02 Servicio de Carpintería	\$1,701,553.50
	Partida 06 Mantenimiento a Cancelería con Suministro e Instalación	\$1,426,000.00
	Partida 12 Servicio de Tapicería	\$1,094,500.00
09	SERVICIO TECNICO Y DE INGENIERIA AG SA DE CV	\$1,091,469.81
	Partida 01 Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas	\$1,091,469.81





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

OBJETO DE LA INVITACIÓN:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

08	LEON FERNANDO BAEZ GUTIERREZ	\$4,222,053.50
	Partida 02 Servicio de Carpintería	\$1,701,553.50
	Partida 06 Mantenimiento a Cancelería con Suministro e Instalación	\$1,426,000.00
	Partida 12 Servicio de Tapicería	\$1,094,500.00
09	SERVICIO TECNICO Y DE INGENIERIA AG SA DE CV	\$1,091,469.81
	Partida 01 Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas	\$1,091,469.81



LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 30 de diciembre de 2025 a las 12:11

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2025-00121061
Número de procedimiento de contratación: IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

Empresas interesadas

Num	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	AGUSTIN ESTRADA LUNA	24 de diciembre de 2025 a las 16:12	29 de diciembre de 2025 a las 21:10	30 de diciembre de 2025 a las 12:07	Electrónica
2	ALTA TECNICA EN MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	24 de diciembre de 2025 a las 16:12	30 de diciembre de 2025 a las 10:29	30 de diciembre de 2025 a las 12:08	Electrónica
3	ANDRES LEYVA GARCIA	24 de diciembre de 2025 a las 16:11	30 de diciembre de 2025 a las 00:14	30 de diciembre de 2025 a las 12:08	Electrónica
4	APOLINAR IGNACIO GARCIA	24 de diciembre de 2025 a las 16:12	30 de diciembre de 2025 a las 00:18	30 de diciembre de 2025 a las 12:08	Electrónica
5	AZAELE ALEXI RUIZ ROQUE	24 de diciembre de 2025 a las 16:13	30 de diciembre de 2025 a las 11:43	30 de diciembre de 2025 a las 12:09	Electrónica
6	CONSERVACION PILOTES DE CONTROL SA	24 de diciembre de 2025 a las 16:15	29 de diciembre de 2025 a las 18:25	30 de diciembre de 2025 a las 12:09	Electrónica
7	ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO	24 de diciembre de 2025 a las 16:13	30 de diciembre de 2025 a las 09:12	30 de diciembre de 2025 a las 12:09	Electrónica
8	LEON FERNANDO BAEZ GUTIERREZ	24 de diciembre de 2025 a las 16:11	30 de diciembre de 2025 a las 10:02	30 de diciembre de 2025 a las 12:10	Electrónica





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

OBJETO DE LA INVITACIÓN:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

9	SERVICIO TÉCNICO Y DE INGENIERIA AG SA DE CV	24 de diciembre de 2025 a las 16:16	29 de diciembre de 2025 a las 22:16	30 de diciembre de 2025 a las 12:10	Electrónica
---	---	--	--	--	-------------

Se realiza consulta en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, no teniendo resultados de sanción, inhabilitación ni impedimento como se muestra a continuación:

Buen Gobierno Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Busqueda por: Tipo de Sanción:

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0 de 0									

Buen Gobierno Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Busqueda por: Tipo de Sanción:

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0 de 0									

Buen Gobierno Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Busqueda por: Tipo de Sanción:

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0 de 0									





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026
OBJETO DE LA INVITACIÓN:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

Buen Gobierno Secretaría de Administración y Buen Gobierno

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Busqueda por: **Proveedores y Contratistas** Tipo de Sanción: **Selección por quién**

APULINAR PONCO CARGA

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0-0-0-0									

Buen Gobierno Secretaría de Administración y Buen Gobierno

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Busqueda por: **Proveedores y Contratistas** Tipo de Sanción: **Selección por quién**

AZAALEEN RUIZ ROGUE

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0-0-0-0									

Buen Gobierno Secretaría de Administración y Buen Gobierno

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Busqueda por: **Proveedores y Contratistas** Tipo de Sanción: **Selección por quién**

CONSERVACION FIECIES DE CONTROL SA

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0-0-0-0									

Buen Gobierno Secretaría de Administración y Buen Gobierno

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Busqueda por: **Proveedores y Contratistas** Tipo de Sanción: **Selección por quién**

ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de inhabilitación	Ficha Técnica
0-0-0-0									







ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

OBJETO DE LA INVITACIÓN:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



Con fundamento en el **artículo 46, fracción II de la Ley**, se procedió a imprimir únicamente las propuestas económicas, las cuales fueron rubricadas por los asistentes al acto.

Cierre del acta

Conforme al **artículo 46 y 47 de la Ley**, la proposición será evaluada por las áreas correspondientes, y con base en los resultados se emitirá el fallo respectivo, mismo que será dado a conocer en **acto público el día 31 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas**, salvo que el acto sea diferido dentro del plazo legal de hasta **20 días naturales**.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto a las **13:30 horas del día 30 de diciembre de 2025**, firmando los presentes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalida el contenido de la presente acta.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Daniel Herrera Cabello	Titular de la Dirección Administrativa	
Lic. José Germán Garza Olmedo	Jefe del Departamento de Abastecimiento	





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026


OBJETO DE LA INVITACIÓN:

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

Lic. Laura Atenas Morales Monterde	Jefe de Oficina de Adquisiciones	
Lic. Héctor Gerardo Frausto Vázquez	Subjefe de Conservación	
Mtro. Sinhue Tepalt Aguilar	Titular de la Oficina de lo Consultivo	

La presente hoja corresponde al acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026, CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.





REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

PROPUESTA ECONOMICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N SIGLO XXI
 "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ"
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2026 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A: INSTALACIONES ELÉCTRICAS; CARPINTERÍA; CERRAJERÍA; INSTALACIÓN DE NODOS; JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE ÁREAS GRISES; CANCELARÍA; HERRERÍA; MOBILIARIO RODANTE; PILOTES DE CONTROL; SISTEMA DE VOCEO Y ALERTA SÍSMICA; CORTINAS; TAPICERIA, PARA: UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "SIGLO XXI", EL BANCO DE SANGRE DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL Y EL HOSPITAL REGIONAL DE PSIQUIATRÍA "DR. HÉCTOR H TOVAR ACOSTA".

Partida 4

COTIZACION DE INSTALACION DE NODOS


UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL	
1	Especialidades	NODO01	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REMATE EN CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO ESCANEADO. INCLUYE MANO DE OBRA, CANALIZACIÓN, TENDIDO DE LÍNEAS, CABLE CATEGORÍA 6 MARCA BELDEM, YACKS BELDEM, CAJAS THORSMAN, TAPAS FACEPLATE, CANALETA, CABLE PATCH CORD CATEGORÍA 6 MARCA BELDEM DE 4 PIES, PEINADO DE LA LÍNEA COLOCADA EN IDF, ETIQUETADO DE NODO Y ESCANEADO DE LAS LÍNEAS GARANTIZANDO AL 100% SU INSTALACIÓN NOTA: EL PRECIO DEL SERVICIO INCLUYE HASTA 100 METROS DE CABLE CATEGORÍA 6)	Servicio	48	120	\$ 5,105.00	\$ 612,600.00
2	Especialidades	NODO02	INSTALACIÓN, RASTREO Y CABLEADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. LA LÍNEA DE UN EXTREMO SE DEJAN SIN CONECTAR EN EL TABLERO Y DEL OTRO SE BAJA CON CANALETA. SE COLOCA CAJA THORSMAN, TAPA RJ11 Y ROSETA TELEFÓNICA, CABLE TELEFÓNICO PLANO CON PLUG DE LOS DOS EXTREMOS Y SE CONECTA A TELÉFONO PANASONIC. INCLUYENDO: CABLEADO, ROSETAS, CANALETAS, PLUGS, CABLES PLANO CON PLUG, TELÉFONO PANASONIC Y MANO DE OBRA	Servicio	20	50	\$ 2,314.00	\$ 115,700.00
						SUBTOTAL	\$ 728,300.00	
						IVA 16%	\$ 116,528.00	
						TOTAL	\$ 844,828.00	

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO

ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

[Handwritten signature]

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
 REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

Partida 5

COTIZACION DE MANTENIMIENTO A JARDINERIA Y LIMPIEZA DE AREAS GRISAS

UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades JARD01	<p>ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ÁRBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO. AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESYERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAÍZ. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS APROXIMADAMENTE. ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS APROXIMADAMENTE. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS VERDES: BARRIDO DE ÁREAS VERDES *DIARIO (25 DÍAS AL MES). RIEGO ÁREAS VERDES (DURANTE LA MAÑANA DE 8:00 A 12:00 AM Ó EN LA TARDE DE 17:00 A 20:00 HRS. EXCEPTO ÉPOCA DE LLUVIA). QUINCENAL: PODA DE PASTO RECORTE DE ORILLAS RECORTE DE SETO RECORTE DE RAMAS SECAS DESYERBE CADA TRES MESES ENCALADO DE TRONCOS CADA SEIS MESES AIREADO, FUMIGACIÓN Y FERTILIZACIÓN. ATERRADO O ARROPE</p>	m2	1583.38	3958	\$ 71.00	\$ 281,049.95



**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UAZ
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

2	Especialidades	JARD02	ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (25 DÍAS AL MES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) DIARIO (30 DÍAS EN EL TURNO VESPERTINO EN LOS ALREDEDORES DE LA UMAE.	m2	1545.6	3864	\$ 58.00	\$ 224,112.00
3	Especialidades	JARD03	JARDINERAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	m2	622.8	1557	\$ 164.30	\$ 255,815.10
4	Especialidades	JARD04	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA. RESUMEN Y FRECUENCIA DE MACETONES Y JARDINERAS 8 VECES AL MES. REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS SECAS.	Pieza	12	30	\$ 837.00	\$ 25,110.00
5	Especialidades	JARD05	LAVADO DE PISOS. ÁREA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE URGENCIAS, OFTALMOLOGÍA Y PATIO DE RETEN DE BASURA COMO SIGUE:	m2	1017.6	2544	\$ 66.00	\$ 167,904.00
6	Banco de sangre	JARD06	ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS, Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO.	m2	77.784	194	\$ 69.00	\$ 13,417.74
7	Banco de sangre	JARD07	JARDINERAS: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	m2	8	20	\$ 169.00	\$ 3,380.00
8	Banco de sangre	JARD08	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA.	m2	11.2	28	\$ 890.00	\$ 24,920.00
9	Banco de sangre	JARD09	PODA DE ARBOLES: LA PODA CONTEMPLA TODOS LOS ACARREOS, PERMISOS Y DEPOSITO EN LOS CONTENEDORES CON SUMINISTRO DE BOLSAS, ESTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pieza	0.4	1	\$ 14,100.00	\$ 14,100.00




REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

10	Psiquiatria	JARD10	<p>ÁREAS VERDES: PODAR EL PASTO EN ÁREAS ABIERTAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1 A 3 CMS. SEGÚN EL TIPO DE PASTO A RECORTAR, CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR. RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESYERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAÍZ, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD. ATERRADO O ARROPE CON TIERRA NEGRA DE LAMA O DE MONTE DE 1.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA PARA CONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ARBOLES A BASE DE CALIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS. APROX. BARRIDO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HRS EXCEPTO EN ÉPOCA DE LLUVIAS. ATERRADO O ARROPE</p>	m2	526.8	1317	\$ 71.00	\$ 93,507.00
11	Psiquiatria	JARD11	<p>ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (20 DÍAS ALMES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS). REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS ÁREAS VERDES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE A BASE DE SULFATO DE AMONIO, FUMIGANDO CON MALATIÓN, HELIOS AL 50% Y SIMBUSH 20 CONFORME A LAS PROPORCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN JARDINES Y ARBOLES AIREADORAS VERDES MANTENIMIENTO DE LOS SETOS DE LAS ÁREAS JARDINEADAS QUE LIMITAN BANQUETAS, ANDADORES, PAVIMENTOS, CERCOS PERIMETRALES, ETC., CONSISTE EN PODAR CON TIJERAS MANUAL O MAQUINA SETEADORA, COLGANDO REVENTÓN Y CONSERVANDO FORMA</p>	m2	807.8	2020	\$ 56.00	\$ 113,092.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

			ORIGINAL DESYERBE, AFLOJANDO, RIEGO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS DESPERDICIOS.					
12	Psiquiatria	JARD12	HIEDRAS Y ENREDADERAS: PODA Y RECORTE DE ENREDADERAS EN MUROS DE HASTA 3 METROS DE ALTURA.	m2	39.6	99	\$ 239.00	\$ 23,661.00
							SUBTOTAL	\$ 1,240,068.79
							IVA 16%	\$ 198,411.01
							TOTAL	\$ 1,438,479.80

(UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
 REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

Partida 6

COTIZACION DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA

	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades	CANC01	CANCELERIA MIXTA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA NACIONAL COLOR NATURAL, INCLUYE: CRISTAL CRUDO, FABRICACIÓN, TRASLADO, COLOCACIÓN, APLICACIÓN DE SELLO PERIMETRAL CON SILICON ANTI-HONGO Y LIMPIEZA DEL ÁREA	m2	30	75	\$ 3,500.00	\$ 262,500.00
2	Especialidades	CANC02	REPARACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN LÍNEA PESADA DE APROX. 90X2.10M CAMBIANDO RIEL, CARRETILLA SILENCIOSA, AJUSTANDO CIERRE	Pieza	8	20	\$ 3,140.00	\$ 62,800.00
3	Especialidades	CANC03	REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO RETIRANDO Y CAMBIANDO PIVOTES DESCENTRADOS Y AJUSTANDO CIERRE	Pieza	22	55	\$ 2,770.00	\$ 152,350.00
4	Especialidades	CANC04	REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO RETIRANDO Y CAMBIANDO PIVOTES CENTRADO Y AJUSTANDO MARCO BATIENTE Y CIERRE	Pieza	24	60	\$ 3,030.00	\$ 181,800.00
5	Especialidades	CANC05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CRUDO DE 6MM RETIRANDO VINIL, JUNQUILLOS RETIRANDO CRISTAL ROTO Y COLOCANDO VINIL NUEVO PARA SU COLOCACIÓN	m2	36	90	\$ 880.00	\$ 79,200.00
6	Especialidades	CANC06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO 2" EN LÍNEA NACIONAL CON ANTEPECHO, ELABORADO CON CRISTAL CRUDO DE 6MM BOLSA DE 2", ESCALONADO 2", JUNQUILLO 2", BATIENTES PUERTA PESADA TENIENDO UNA MEDIDA APROX DE 2.45 X .90M, FIJANDO AL MURO Y AL CIELO CON PIJAS Y TAQUETES SELLANDO PERÍMETRO CON SILICON	Pieza	9.6	24	\$ 3,870.00	\$ 92,880.00
7	Especialidades	CANC07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MIXTA DE ALUMINIO EN LÍNEA PESADA APROX. DE 2.10 X .90 M ELABORADA CON CERCO CURVO, ZOCLO ALTO, INTERMEDIO, JUNQUILLO, ESPÁRRAGOS, CHAPAS, DOBLE MANIJA, PIVOTE DESCENTRADO, CRISTAL CRUDO DE 6MM	Pieza	8	20	\$ 8,690.00	\$ 173,800.00




REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

8	Especialidades	CANC08	<p>RETIRO Y REUBICACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE DESMONTAJE CUIDADOSO DE MARCOS Y HOJAS, TRASLADO INTERNO EN OBRA, ADECUACIÓN DE VANOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, REINSTALACIÓN Y NIVELACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILES FALTANTES PARA COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CANCELERÍA.</p>	m2	40	100	\$ 940.00	\$ 94,000.00
9	Especialidades	CANC09	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE PRIVACIDAD BLANCO MATE, QUE INCLUYE EL RETIRO DE LA PELÍCULA EXISTENTE EN MAL ESTADO MEDIANTE TÉCNICAS ADECUADAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL CRISTAL, LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE ADHESIVO, POLVO Y GRASA PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ADHERENCIA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN PROFESIONAL DE LA NUEVA PELÍCULA GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME, LIBRE DE BURBUJAS Y PLEGUÉS. EL SERVICIO CONTEMPLA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE ALTA CALIDAD CON PROPIEDADES DE OPACIDAD Y DURABILIDAD, LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL USO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN Y UNA REVISIÓN FINAL CONJUNTA PARA ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL ALCANCE TRABAJOS ADICIONALES COMO LA REPARACIÓN DE CRISTALES DAÑADOS.</p>	m2	56	140	\$ 710.00	\$ 99,400.00
10	Especialidades	CANC10	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANCELERÍA, QUE INCLUYE EL LAVADO DE VIDRIOS Y LA LIMPIEZA DE MARCOS, PERFILES Y RIELES. SE REALIZA UNA REVISIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DE LA CANCELERÍA PARA DETECTAR SUCIEDAD ACUMULADA, OBSTRUCCIONES O DESGASTE</p>	m2	116	290	\$ 340.00	\$ 98,600.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

			VISIBLE. SE UTILIZAN PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS ADECUADOS QUE ASEGURAN UNA LIMPIEZA EFICIENTE SIN DAÑAR LOS MATERIALES, CONSERVANDO ASÍ LA FUNCIONALIDAD Y LA APARIENCIA ESTÉTICA DE LAS SUPERFICIES.					
								SUBTOTAL \$ 1,297,330.00
								IVA 16% \$ 207,572.80
								TOTAL \$ 1,504,902.80

(UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 80/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
 REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

Partida 7

COTIZACION DE MANTENIMIENTO A HERRERIA

UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL	
1	Especialidades	HERR01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ANAQUELES METÁLICOS CAMBIANDO POSTES, ENDEREZANDO CHAROLAS, AJUSTANDO Y REVISANDO TORNILLERÍA, LIJADO Y APLICADO DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	Pieza	16	40	\$ 4,471.00	\$ 178,840.00
2	Especialidades	HERR02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 CAJONES, ENDEREZANDO CORREDERAS REFORZANDO CAJONES, HOJA LATEANDO LIENZOS DAÑADOS, LIJANDO Y APLICANDO PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	Pieza	14	35	\$ 4,176.44	\$ 146,175.40
3	Especialidades	HERR03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VITRINAS METÁLICAS, ENDEREZADO DE PUERTAS SOLDAR Y REFORZAR BISAGRAS, AJUSTAR TORNILLERÍA, HOJA LATEAR PUERTAS, LIJADO Y APLICADO DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	Pieza	16	40	\$ 4,197.48	\$ 167,899.20
4	Especialidades	HERR04	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE PTR DE 2" DE 2.50 MTS X 4 MTS CON DOBLE POSTE DE CARGA AÉREO SUJETANDO CON DOS PIERNAS A PARED CON TAQUETES.	Pieza	1.6	4	\$ 8,247.68	\$ 32,990.72
5	Especialidades	HERR05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD CARRO SUPER METÁLICO, SOLDANDO BARRAS Y REFORZANDO SOLDADURAS, RETIRAR RUEDAS COLOCAR BASES METÁLICAS, UTILIZAR BRUÑIDORA PARA RETIRAR OXIDO APLICAR ESMALTE ALUMINIO Y ESMALTE ACRÍLICO TRANSPARENTE.	Pieza	6	15	\$ 4,155.40	\$ 62,331.00
6	Especialidades	HERR06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TARJAS METÁLICAS CON CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE PULIENDO CUBIERTA CON BRUÑIDORA Y FIBRA INDUSTRIAL, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA A LAS BASES METÁLICAS.	Pieza	6	15	\$ 5,154.80	\$ 77,322.00



**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

7	Especialidades	HERR07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE TRASLADO DE ROPA DE AUTOCLAVE DANDO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE BRUÑIDO LIJADO Y PULIDO CON FIBRA INDUSTRIAL, LIMPIEZA Y REFORZADO DE BASES.	Pieza	3.2	8	\$ 4,334.24	\$ 34,673.92
8	Especialidades	HERR08	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON CUBIERTA DE LAMINA PORCELANIZADA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA SIENDO DE APROXIMADAMENTE 2.60 MTS X 1 MT	Pieza	1.2	3	\$ 10,414.80	\$ 31,244.40
9	Especialidades	HERR09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANCHAS DE CAMILLAS, RETIRANDO PINTURA LIJANDO Y HOJALATENDO APLICAR PINTURA DE ESMALTE FLASH COAT COLOR ALUMINIO, FABRICACIÓN DE BARANDALES METÁLICOS LIMPIEZA DE BASE Y REFORZAR SOLDADURAS.	Pieza	2.4	6	\$ 5,786.00	\$ 34,716.00
10	Especialidades	HERR10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERA METÁLICA RETIRANDO PLACA ANTIDERRAPANTE EN MAL ESTADO, COLOCAR PLACA NUEVA DE 1/8" SOLDANDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA, APLICANDO PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE COLOR YUBA.	Pieza	0.8	2	\$ 20,703.36	\$ 41,406.72
11	Especialidades	HERR11	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BASES METÁLICAS PARA DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL, ELABORADAS CON SOLERA DE 1/8" X 1" APLICAR PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO.	Pieza	32	80	\$ 1,420.46	\$ 113,637.04
12	Especialidades	HERR12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO RETIRANDO SEGUROS EN MAL ESTADO, INCOMPLETOS O FALTANTES DE CANCELERÍA METÁLICA DE SERVICIO DE W.C. COLOCANDO JUEGOS COMPLETOS DE SEGURO Y JALADERA EN ACABADO CROMO AL ALTO BRILLO.	Pieza	8	20	\$ 1,307.64	\$ 26,152.72
13	Especialidades	HERR13	SERVICIO DE SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MARCOS METÁLICOS EN ACABADO NEGRO MATE ANCLANDO A LOS MARCOS DE LAS VENTANAS DE 2.60 MTS X 1.50 MTS COLOCANDO MALLA SOMBRA PRALEX EN COLOR NEGRO.	Pieza	10	25	\$ 4,418.40	\$ 110,460.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

14	Especialidades	HERR14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORTINAS METÁLICAS, REFORZANDO SOLDADURAS, SEGUROS, PORTACANDADOS, ENDEZANDO TABLETAS, CAMBIANDO SOPORTES.	Pieza	2	5	\$ 3,734.60	\$ 18,673.00
15	Especialidades	HERR15	SERVICIO CORRECTIVO DE PUERTAS METÁLICAS. CAMBIO DE BISAGRAS TUBULARES DE 5/8" REFORZAR SOLDADURAS ENDEZAR Y REVISAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Pieza	12	30	\$ 2,630.00	\$ 78,900.00
16	Especialidades	HERR16	SERVICIO CORRECTIVO A MESAS Y BANCAS METÁLICAS DE COMEDOR ANCLANDO Y REFORZANDO SOLDADURAS, CAMBIANDO TAQUETES Y TORNILLERÍA EN MAL ESTADO.	Pieza	14	35	\$ 1,327.62	\$ 46,466.84
							SUBTOTAL	\$ 1,201,888.96
							IVA 16%	\$ 192,302.23
							TOTAL	\$ 1,394,191.19

(UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 19/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

Partida 1

COTIZACION DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS

	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades	ELEC01	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE APAGADOR DE PALANCA DOBLE CON TAPA PARA EXTERIORES	Pieza	1.2	3	\$ 563.00	\$ 1,689.00
2	Especialidades	ELEC02	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE APAGADOR SENCILLO SIMÓN 25	Pieza	12	30	\$ 68.00	\$ 2,040.00
3	Especialidades	ELEC03	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 10 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	880	2200	\$ 47.50	\$ 104,500.00
4	Especialidades	ELEC04	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 10 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	160	400	\$ 49.50	\$ 19,800.00
5	Especialidades	ELEC05	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 12 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	720	1800	\$ 30.50	\$ 54,900.00
6	Especialidades	ELEC06	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 12 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	360	900	\$ 30.50	\$ 27,450.00
7	Especialidades	ELEC07	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 6 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	80	200	\$ 110.50	\$ 22,100.00
8	Especialidades	ELEC08	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 8 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	120	300	\$ 77.00	\$ 23,100.00
9	Especialidades	ELEC09	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE POP CAL 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40	100	\$ 25.00	\$ 2,500.00
10	Especialidades	ELEC10	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40	100	\$ 195.50	\$ 19,550.00
11	Especialidades	ELEC11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40	100	\$ 136.00	\$ 13,600.00
12	Especialidades	ELEC12	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40	100	\$ 90.80	\$ 9,080.00
13	Especialidades	ELEC13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA DE 13MM REFORZADA	Pieza	32	80	\$ 71.50	\$ 5,720.00
14	Especialidades	ELEC14	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CINTA DE AISLAR NITTO	Pieza	16	40	\$ 55.70	\$ 2,228.00
15	Especialidades	ELEC15	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET FS 13 O 19MM CON TAPA PARA CONTACTO DÚPLEX	Pieza	20	50	\$ 295.60	\$ 14,780.00
16	Especialidades	ELEC16	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET FSC 13 O 19MM CON TAPA PARA CONTACTO DÚPLEX	Pieza	20	50	\$ 299.00	\$ 14,950.00
17	Especialidades	ELEC17	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET LB, LR, LL 13 O 19MM	Pieza	40	100	\$ 97.00	\$ 9,700.00
18	Especialidades	ELEC18	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET T 13 O 19MM	Pieza	20	50	\$ 99.00	\$ 4,950.00
19	Especialidades	ELEC19	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR GLÁNDULA DE 13MM	Pieza	40	100	\$ 46.00	\$ 4,600.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UAZ
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

20	Especialidades	ELEC20	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13MM	Pieza	24	60	\$ 45.00	\$ 2,700.00
21	Especialidades	ELEC21	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 19MM	Pieza	24	60	\$ 71.00	\$ 4,260.00
22	Especialidades	ELEC22	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR USO RUDO DE 13 O 19MM	Pieza	24	60	\$ 19.50	\$ 1,170.00
23	Especialidades	ELEC23	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR ZAPA DE 13MM	Pieza	20	50	\$ 29.50	\$ 1,475.00
24	Especialidades	ELEC24	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR ZAPA DE 19MM	Pieza	20	50	\$ 45.00	\$ 2,250.00
25	Especialidades	ELEC25	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DE INTEMPERIE LEVITON	Pieza	48	120	\$ 175.00	\$ 21,000.00
26	Especialidades	ELEC26	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA DE 3X20A CON TAPA	Pieza	0.8	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
27	Especialidades	ELEC27	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, EATON	Pieza	20	50	\$ 510.00	\$ 25,500.00
28	Especialidades	ELEC28	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, EATON PARA EXTERIORES CON PLACA DE INTEMPERIE	Pieza	12	30	\$ 561.00	\$ 16,830.00
29	Especialidades	ELEC29	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO ROJO, GRADO MEDICO	Pieza	16	40	\$ 561.00	\$ 22,440.00
30	Especialidades	ELEC30	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO Y CLAVIJA USO RUDO CON TIERRA COLGANTES	Pieza	40	100	\$ 159.50	\$ 15,950.00
31	Especialidades	ELEC31	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 13MM	Pieza	20	50	\$ 27.50	\$ 1,375.00
32	Especialidades	ELEC32	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 19MM	Pieza	20	50	\$ 35.00	\$ 1,750.00
33	Especialidades	ELEC33	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 25MM	Pieza	20	50	\$ 35.00	\$ 1,750.00
34	Especialidades	ELEC34	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE COPLE 13 MM PGG	Pieza	40	100	\$ 24.00	\$ 2,400.00
35	Especialidades	ELEC35	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE COPLE 19 MM PGG	Pieza	40	100	\$ 32.00	\$ 3,200.00
36	Especialidades	ELEC36	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FOTOCONTACTOR 2X30A	Pieza	2	5	\$ 11,450.00	\$ 57,250.00
37	Especialidades	ELEC37	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X20 AMP	Pieza	6	15	\$ 2,920.00	\$ 43,800.00
38	Especialidades	ELEC38	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X30 AMP	Pieza	4	10	\$ 2,890.00	\$ 28,900.00
39	Especialidades	ELEC39	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X50 AMP	Pieza	2	5	\$ 2,890.00	\$ 14,450.00
40	Especialidades	ELEC40	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X60 AMP	Pieza	4	10	\$ 5,125.00	\$ 51,250.00
41	Especialidades	ELEC41	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARA A PRUEBA DE VAPOR INDUSTRIALES T8 LED	Pieza	4.8	12	\$ 1,310.00	\$ 15,720.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

42	Especialidades	ELEC42	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARA SLIM LINE DE 30 W T-8 LUZ DE DIA JWJ O SIMILAR	Pieza	40	100	\$ 324.00	\$ 32,400.00
43	Especialidades	ELEC43	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARA SUBURBANAS 100W MARCA MEGALUZ CON BRAZO METÁLICO DE 1 METRO Y CONDUCTOR ELÉCTRICO	Pieza	3.2	8	\$ 805.00	\$ 6,440.00
44	Especialidades	ELEC44	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIA - PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 120 V, EXTRA-PLANO CON TRANSFORMADOR DE 120 A 12V MAS DE 50000 H SOBREPONER MCA. JWJ, MEGALUZ	Pieza	16	40	\$ 1,042.00	\$ 41,680.00
45	Especialidades	ELEC45	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIA LED CUADRADA O REDONDA DE 23 X 23 CM, DE 20 WATTS, EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO BLANCA, VIDA 50,000 HORAS, DE 2 CM DE PERALTE 110 V.	Pieza	40	100	\$ 318.90	\$ 31,890.00
46	Especialidades	ELEC46	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED .30X1.20MT	Pieza	32	80	\$ 1,043.00	\$ 83,440.00
47	Especialidades	ELEC47	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA JWJ MOD JLMG-05	Pieza	8.4	21	\$ 598.00	\$ 12,558.00
48	Especialidades	ELEC48	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIO COLGANTE TECNOLED MOD CAM-300W5YUF	Pieza	4.8	12	\$ 6,689.00	\$ 80,268.00
49	Especialidades	ELEC49	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PERFIL DE ALUMINIO EN BLANCO COLGANTE A BASE DE CHICOTE DE ACERO TRAMO DE 2 METROS	Pieza	1.6	4	\$ 701.00	\$ 2,804.00
50	Especialidades	ELEC50	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACA DE 1, 2 O 3 UNIDADES SIMÓN 25	Pieza	12	30	\$ 67.00	\$ 2,010.00
51	Especialidades	ELEC51	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REFLECTOR LED EXTERIOR 50 W, LUZ DE DÍA, IP65, IK07, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO MEGALUZ	Pieza	6	15	\$ 318.00	\$ 4,770.00
52	Especialidades	ELEC52	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REGLETA LED DE 30 WATTS MEGALUZ	Pieza	40	100	\$ 318.00	\$ 31,800.00
53	Especialidades	ELEC53	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REJILLA IRVING PARA TRINCHERA DE SUBESTACIÓN RECEPTORA	m	5.6	14	\$ 1,425.00	\$ 19,950.00
54	Especialidades	ELEC54	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SOPORTERIA CADA 1.5 MT DE TUBERÍA 13, 19, O 25 MM	Pieza	100	250	\$ 65.50	\$ 16,375.00
55	Especialidades	ELEC55	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SOPORTERIA PARA LUMINARIO COLGANTE A BASE DE CADENA Y GLÁNDULAS	Pieza	4.8	12	\$ 708.50	\$ 8,502.00
56	Especialidades	ELEC56	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QO-312 CON TAPA DE SOBREPONER MARCA SQ-D	Pieza	0.4	1	\$ 12,915.99	\$ 12,915.99
57	Especialidades	ELEC57	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA 13MM PARED GRUESA GALVANIZADA	Pieza	40	100	\$ 222.00	\$ 22,200.00
58	Especialidades	ELEC58	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA 13MM POLIFLEX COLOR AZUL	Pieza	20.8	52	\$ 23.00	\$ 1,196.00
59	Especialidades	ELEC59	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA 19MM PARED GRUESA GALVANIZADA	Pieza	40	100	\$ 235.00	\$ 23,500.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

60	Especialidades	ELEC60	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA LICUATITE DE 13MM	m	60	150	\$ 74.00	\$ 11,100.00
61	Especialidades	ELEC61	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA ZAPA 13MM	m	60	150	\$ 45.00	\$ 6,750.00
62	Especialidades	ELEC62	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA ZAPA 19MM	m	60	150	\$ 53.10	\$ 7,965.00
							SUBTOTAL	\$ 1,156,770.99
							IVA 16%	\$ 185,083.36
							TOTAL	\$ 1,341,854.35

(UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 35/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

Partida 2 COTIZACION DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO RODANTE

	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades	RODA01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A SILLAS DE RUEDAS, INCLUYE UNA VEZ: LIMPIEZA (LIMPIAR MARCO, REPOSABRAZOS, ASIENTO, RESPALDO, RUEDAS CON PAÑO HÚMEDO Y DETERGENTE SUAVE), DESINFECCIÓN (DESINFECTAR LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON DESINFECTANTE DE SUPERFICIE DE ÁMBITO SANITARIO), REVISIÓN DE TORNILLOS (VERIFICAR QUE TODOS ESTÉN EN BUEN ESTADO Y FIJADOS), REVISIÓN DE RUEDAS (ESTADO GENERAL), REVISIÓN DE FRENOS (FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE), REVISIÓN DE POSAPIÉS (PARTES DESMONTABLES Y HUECOS DONDE SE INTRODUCEN), REVISIÓN DE ALINEACIÓN (VERIFICAR QUE LAS RUEDAS ESTÉN PARALELAS ENTRE SÍ Y A LA LÍNEA CENTRAL), CAMBIO DE ASIENTO Y RESPALDO, REPOSICIÓN DE POSAPIÉS, REPOSICIÓN DE CODERAS, CAMBIO DE PUÑOS, ALINEACIÓN Y REPOSICIÓN DE RAYOS, CAMBIO DE HULE DE RUEDA, CAMBIO DE RUEDAS GIRATORIAS, LIMPIEZA DE MARCOS Y APLICACIÓN DE PINTURA, SOLDAR MARCO DE SILLA Y REPOSICIÓN DE MAZA	Servicio	34	85	\$ 4,800.00	\$ 408,000.00
2	Especialidades	RODA02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A MESAS PASTEUR, INCLUYE UNA VEZ: CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, PULIDO DE PLANCHAS Y LIMPIEZA DE BASE	Servicio	36	90	\$ 2,350.00	\$ 211,500.00




REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

3	Especialidades	RODA03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A PLATAFORMAS DE TRASLADO, INCLUYE UNA VEZ: CAMBIO DE RODAJAS FIJAS Y GIRATORIAS CON BASE DE 8" Y LAS GIRATORIAS DE 6" CON ESMERIL DE MANO Y HERRAMIENTA DE MECÁNICA, SOLDANDO LAS BASES NUEVAS. SE CAMBIARÁN LAS MADERAS QUE ESTÉN EN MAL ESTADO DE LA BASE, FIJANDO CON TORNILLERÍA DE 5/16" x 2". SE REFORZARÁ LA SOLDADURA UTILIZANDO ELECTRODOS 6013 x 1/8". SE CAMBIARÁN LOS ANGULARES Y SOLERAS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LA PLATAFORMA DEL COLOR INDICADO POR LA UNIDAD CONTRATANTE, SIENDO DE 2 A 3 MANOS CON BROCHA. ROTULACIÓN, ESPECIFICANDO AL SERVICIO AL QUE PERTENECE LA PLATAFORMA Y EL NÚMERO DE UNIDAD. LAS PLATAFORMAS QUE RECIBAN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERÁN DE TRASLADO RPBI, ALMACÉN, ROPERÍA Y FARMACIA.	Servicio	12	30	\$ 9,685.00	\$ 290,550.00
4	Especialidades	RODA04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A MESAS RIÑÓN, INCLUYE UNA VEZ: CAMBIO DE 6 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, PULIDO DE PLANCHAS Y LIMPIEZA DE BASE	Servicio	3.2	8	\$ 3,150.00	\$ 25,200.00
5	Especialidades	RODA05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A TRIPIES DE 5 PIERNAS, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 5 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, PULIDO DE BARRA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	Servicio	6	15	\$ 2,625.00	\$ 39,375.00
6	Especialidades	RODA06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A PORTA LEBRILLOS, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA,	Servicio	2	5	\$ 2,350.00	\$ 11,750.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

			ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR.						
7	Especialidades	RODA07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A MESAS PUENTE, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR.	Servicio	12	30	\$ 1,950.00	\$ 58,500.00	
8	Especialidades	RODA08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A CARROS SUPER, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 5" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR, APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR ALUMINIO Y DE BASE TRANSPARENTE PARA RECUBRIR ACABADO.	Servicio	2	5	\$ 2,700.00	\$ 13,500.00	
9	Especialidades	RODA09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A CARROS DE ROPA, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR, APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR ALUMINIO Y DE BASE TRANSPARENTE PARA RECUBRIR ACABADO.	Servicio	2	5	\$ 3,200.00	\$ 16,000.00	
								SUBTOTAL	\$ 1,074,375.00
								IVA 16%	\$ 171,900.00
								TOTAL	\$ 1,246,275.00

(UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
 REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

Partida 2

COTIZACION DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA

UNIDAD	PARTIDA A	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades CARP01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTA AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	28	70	\$ 905.00	\$ 63,350.00
2	Especialidades CARP02	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	28	70	\$ 476.50	\$ 33,355.00
3	Especialidades CARP03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJONES, INCLUYE: RECTIFICACIÓN Y CAMBIO DE CORREDERAS DAÑADAS POR CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE PRIMERA CALIDAD, CAMBIO DE MADERA DAÑADA Y JALADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	12	30	\$ 1,325.00	\$ 39,750.00
4	Especialidades CARP04	MANTENIMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE CREDENZA DE PUERTAS ABATIBLES O CORREDIZAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	6	15	\$ 3,921.00	\$ 58,815.00
5	Especialidades CARP05	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	8	20	\$ 3,825.50	\$ 76,510.00
6	Especialidades CARP06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	56	140	\$ 1,192.00	\$ 166,880.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

7	Especialidades	CARP07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA AL COLOR DE LA FORMAICA, INCLUYE: RESANADO DE FORMAICA O MADERA, LIJANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE LA LACA A PINCEL Y/O BROCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	56	140	\$ 1,192.00	\$ 166,880.00
8	Especialidades	CARP08	MANTENIMIENTO DE LAMBRIN DE MADERA, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, APLICANDO TINTA AL ACEITE, DANDO DOS MANOS DE BARNIZ PARA FIJAR EL COLOR CON PISTOLA DE AIRE Y DAR TERMINACIÓN EN ACABADO BRILLANTE O MATE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	4	10	\$ 1,287.00	\$ 12,870.00
9	Especialidades	CARP09	REPARACIÓN GENERAL DE CLOSET DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X220X60 CM. CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: CAMBIO DE MADERA EN MAL ESTADO, BISAGRAS, JALADERAS, RIELES, CHAPAS, APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL BRILLANTE O LACA INDUSTRIAL EN COLOR A ELEGIR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	0.4	1	\$ 14,010.00	\$ 14,010.00
10	Especialidades	CARP10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: FORRO DE FORMAICA, BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	4	10	\$ 8,712.00	\$ 87,120.00
11	Especialidades	CARP11	MANTENIMIENTO A BASTIDOR DE PINO DAÑADO Y CAMBIO DE BISAGRAS O MOLINETE O BIBEL DESCENTRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	18	45	\$ 1,090.00	\$ 49,050.00
12	Especialidades	CARP12	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, DE CUBÍCULOS DE PACIENTES, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMAICA POR AMBAS CARAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	Pieza	6	15	\$ 3,405.00	\$ 51,075.00
13	Especialidades	CARP13	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EMPLOMADAS DE QUIRÓFANO, MEDICINA NUCLEAR, RAYOS X, DE 230X100X20, INCLUYE: CAMBIO DE MOLINETE DE ACERO DE #5, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	6	15	\$ 2,621.00	\$ 39,315.00



**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA,C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

14	Especialidades	CARP14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO DE 19MM DE ESPESOR, CON DUELA MACHIMBRADA, INCLUYE: BARNIZADO CON RESINA A TRES MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	0.8	2	\$ 2,472.00	\$ 4,944.00
15	Especialidades	CARP15	REPARACIÓN GENERAL DE MESAS PUENTE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	2	5	\$ 1,326.00	\$ 6,630.00
16	Especialidades	CARP16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A BUROS METÁLICOS O DE MADERA CON MEDIDAS DE 40X40X85 CM. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA ROTA, CAMBIO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O BARNIZ, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	4	10	\$ 1,739.00	\$ 17,390.00
17	Especialidades	CARP17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA DE PINO DE 1.20 X 0.50X 0.254CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	6	15	\$ 2,485.00	\$ 37,275.00
18	Especialidades	CARP18	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	6	15	\$ 4,090.00	\$ 61,350.00
19	Banco de sangre	CARP19	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	3.2	8	\$ 3,721.00	\$ 29,768.00
20	Banco de sangre	CARP20	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	2	5	\$ 4,110.00	\$ 20,550.00
21	Banco de sangre	CARP21	REHABILITACIÓN DE CLOSET DE MADERA DE 2.1X2.0X.30 M, CON 3 ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE FORMAICA SEGÚN COLOR, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	0.4	1	\$ 30,025.00	\$ 30,025.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA,C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

22	Banco de sangre	CARP22	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	12.8	32	\$ 462.00	\$ 14,784.00
23	Banco de sangre	CARP23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	12.8	32	\$ 905.00	\$ 28,960.00
24		CARP24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	20	50	\$ 1,196.00	\$ 59,800.00
25	Banco de sangre	CARP25	MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS METÁLICOS, INCLUYE: REVISIÓN PARA EL CORRECTO CIERRE DE LOS CAJONES Y DE SER NECESARIO SE CAMBIARÁN LAS CORREDERAS, LIMPIAR, LIJAR Y ASENTAR PARA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA DEL COLOR QUE INDIQUE LA UNIDAD CONTRATANTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO	Pieza	2.4	6	\$ 4,005.00	\$ 24,030.00
26	Psiquiatria	CARP26	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	8	20	\$ 466.00	\$ 9,320.00
27	Psiquiatria	CARP27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	16	40	\$ 906.00	\$ 36,240.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

28	Psiquiatria	CARP28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	24	60	\$ 1,196.00	\$ 71,760.00
29	Psiquiatria	CARP29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	2.8	7	\$ 2,410.00	\$ 16,870.00
30	Psiquiatria	CARP30	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	2	5	\$ 3,721.00	\$ 18,605.00
							SUBTOTAL	\$ 1,347,281.00
							IVA 16%	\$ 215,564.96
							TOTAL	\$ 1,562,845.96

(UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
 REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS


AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

Partida 3.

COTIZACION DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE CERRAJERIA

	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades	CERR01	APERTURA DE CERRADURA MUEBLE, APERTURA DE CERRADURA CON GANZÚAS EN MUEBLE, ARCHIVERO, CANDADO, LOCKER E HIDRANTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	8	20	\$ 156.00	\$ 3,120.00
2	Especialidades	CERR02	REPARACIÓN DE CERRADURA MUEBLE, REPARACIÓN DE CERRADURA Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	5.2	13	\$ 156.00	\$ 2,028.00
3	Especialidades	CERR03	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA MUEBLE, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	4.8	12	\$ 207.00	\$ 2,484.00
4	Especialidades	CERR04	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA POR AMAESTRAMIENTO MUEBLE, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS IGUALANDO MEDIDAS DE ESTOS, DE DOS O MAS CERRADURAS PARA ABRIR CON UNA MISMA LLAVE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	0.8	2	\$ 267.00	\$ 534.00
5	Especialidades	CERR05	COLOCACIÓN CERRADURA EN MUEBLE, INSTALACIÓN DE CERRADURA EXISTENTE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	2	5	\$ 209.00	\$ 1,045.00
6	Especialidades	CERR06	HECHURA LLAVE DUPLICADO MUEBLE, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA DE MUEBLE, ARCHIVERO, CANDADO, LOCKER O HIDRANTE. CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	11.2	28	\$ 24.50	\$ 686.00
7	Especialidades	CERR07	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL EN MUEBLE, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA COMBINACIÓN Y POSICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	4	10	\$ 208.00	\$ 2,080.00
8	Especialidades	CERR08	APERTURA DE CERRADURA PUERTA, APERTURA DE CERRADURA CON GANZÚAS EN PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	100	250	\$ 264.00	\$ 66,000.00




REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

9	Especialidades	CERR09	REPARACIÓN DE CERRADURA PUERTA, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	100	250	\$ 264.00	\$ 66,000.00
10	Especialidades	CERR10	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	60	150	\$ 264.00	\$ 39,600.00
11	Especialidades	CERR11	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO EN PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CHAPA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	60	150	\$ 305.00	\$ 45,750.00
12	Especialidades	CERR12	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO POR AMAESTRAMIENTO EN PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CERRADURA, IGUALANDO MEDIDAS DE PERNOS DE DOS O MAS CERRADURAS PARA ABRIR CON UNA MISMA LLAVE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	12	30	\$ 402.00	\$ 12,060.00
13	Especialidades	CERR13	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA POR AMAESTRAMIENTO EN PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS IGUALANDO MEDIDAS DE ESTOS DE DOS O MAS CERRADURAS PARA ABRIR CON UNA MISMA LLAVE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	8	20	\$ 298.00	\$ 5,960.00
14	Especialidades	CERR14	COLOCACIÓN CERRADURA EN PUERTA, INSTALACIÓN DE CERRADURA EXISTENTE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	4	10	\$ 305.00	\$ 3,050.00
15	Especialidades	CERR15	HECHURA LLAVE DUPLICADO PUERTA, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA DE PUERTA CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	560	1400	\$ 28.00	\$ 39,200.00
16	Especialidades	CERR16	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL EN PUERTA, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA	Pieza	20	50	\$ 256.00	\$ 12,800.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

			COMBINACIÓN Y POSICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.					
17	Especialidades	CERR17	APERTURA DE CERRADURA TETRA, APERTURA DE CERRADURA TETRA CON GANZÚAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	6	15	\$ 223.00	\$ 3,345.00
18	Especialidades	CERR18	REPARACIÓN DE CERRADURA TETRA, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	6	15	\$ 223.00	\$ 3,345.00
19	Especialidades	CERR19	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA TETRA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	6	15	\$ 305.00	\$ 4,575.00
20	Especialidades	CERR20	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO TETRA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CERRADURA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	4	10	\$ 333.00	\$ 3,330.00
21	Especialidades	CERR21	HECHURA LLAVE DUPLICADO TETRA, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA TETRA CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	20	50	\$ 73.50	\$ 3,675.00
22	Especialidades	CERR22	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL TETRA, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA COMBINACIÓN Y POSICIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	4	10	\$ 305.00	\$ 3,050.00
23	Especialidades	CERR23	APERTURA DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD, APERTURA DE CERRADURA CON GANZÚAS DE TIPO PUNTO, ALARMA, TUBULAR, ABLOY. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	6	15	\$ 333.00	\$ 4,995.00
24	Especialidades	CERR24	REPARACIÓN DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	8	20	\$ 333.00	\$ 6,660.00
25	Especialidades	CERR25	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA ALTA SEGURIDAD, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO	Pieza	8	20	\$ 367.00	\$ 7,340.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

			FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.					
26	Especialidades	CERR26	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO ALTA SEGURIDAD, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CERRADURA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	6	15	\$ 391.00	\$ 5,865.00
27	Especialidades	CERR27	HECHURA LLAVE DUPLICADO ALTA SEGURIDAD, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA DE PUNTO, ALARMA, TUBULAR, ABLOY CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	20	50	\$ 161.50	\$ 8,075.00
28	Especialidades	CERR28	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL ALTA SEGURIDAD, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA COMBINACIÓN Y POSICIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	2	5	\$ 345.00	\$ 1,725.00
29	Especialidades	CERR29	COLOCACIÓN DE PORTACANDADO, INSTALACIÓN DE PORTACANDADO EXISTENTE EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	4	10	\$ 162.00	\$ 1,620.00
30	Especialidades	CERR30	PORTACANDADO MEDIANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTACANDADO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	12	30	\$ 183.00	\$ 5,490.00
31	Especialidades	CERR31	PORTACANDADO GRANDE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTACANDADO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	12	30	\$ 219.00	\$ 6,570.00
32	Especialidades	CERR32	NIVELACIÓN DE PUERTA, NIVELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIERRE DE PUERTA CON AJUSTE DE PUERTA EN APERTURA Y CIERRE DE ESTA, HACIENDO COINCIDIR PICAPORTE Y PASADOR EN CONTRACHAPA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	26	65	\$ 807.00	\$ 52,455.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

33	Especialidades	CERR33	REPARACIÓN DE MECANISMO EN CIERRE DE ESCRITORIO, REPARACIÓN Y AJUSTE DE TOPES O LENGÜETAS DEL MECANISMO EXTERIOR PARA EL CIERRE Y APERTURA DE CAJONES EN ESCRITORIO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	6	15	\$ 201.50	\$ 3,022.50
34	Especialidades	CERR34	REPARACIÓN DE MECANISMO EN CIERRE DE ARCHIVERO, REPARACIÓN Y AJUSTE DE TOPES O LENGÜETAS DEL MECANISMO EXTERIOR PARA EL CIERRE Y APERTURA DE CAJONES EN ARCHIVERO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	6	15	\$ 264.00	\$ 3,960.00
35	Especialidades	CERR35	COLOCACIÓN DE PASADOR, INSTALACIÓN DE PASADOR EXISTENTE EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	2	5	\$ 158.00	\$ 790.00
36	Especialidades	CERR36	PASADOR 35C, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR TAMAÑO CHICO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	8	20	\$ 291.00	\$ 5,820.00
37	Especialidades	CERR37	PASADOR 36M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR TAMAÑO MEDIANO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	8	20	\$ 302.00	\$ 6,040.00
38	Especialidades	CERR38	PASADOR CADENA NO 10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE CADENA DE 10 CM DE LONGITUD NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	6	15	\$ 246.00	\$ 3,690.00
39	Especialidades	CERR39	PASADOR MOD 10G, SUMINISTRO DE PASADOR NUEVO DE 10 CM DE LONGITUD E INSTALACIÓN EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	Pieza	6	15	\$ 362.00	\$ 5,430.00
40	Especialidades	CERR40	CERRADURA MOD 21, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 21 TIPO COCOL, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	4	10	\$ 295.00	\$ 2,950.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

41	Especialidades	CERR41	CERRADURA MOD 80, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 80 TIPO SIERRA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	2	5	\$ 409.00	\$ 2,045.00
42	Especialidades	CERR42	CERRADURA MOD 250, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 250, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	4	10	\$ 505.00	\$ 5,050.00
43	Especialidades	CERR43	CERRADURA MOD 503 TETRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO TETRA GANCHO 455 TIPO TETRA 503, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	3.2	8	\$ 609.00	\$ 4,872.00
44	Especialidades	CERR44	CERRADURA MOD 550, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 550 SIN MANIJAS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	32	80	\$ 869.00	\$ 69,520.00
45	Especialidades	CERR45	CERRADURA MOD 715, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 715, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	3.2	8	\$ 780.00	\$ 6,240.00
46	Especialidades	CERR46	CERRADURA MOD 800, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 800 TIPO BARRA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	4	10	\$ 780.00	\$ 7,800.00
47	Especialidades	CERR47	CERRADURA MOD 800 PUNTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 800 TIPO PUNTO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	2	5	\$ 1,110.00	\$ 5,550.00
48	Especialidades	CERR48	CERRADURA MOD MARIPOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO MARIPOSA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	4	10	\$ 789.00	\$ 7,890.00
49	Especialidades	CERR49	CERRADURA MOD PERILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO PERILLA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	32	80	\$ 722.00	\$ 57,760.00




REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

50	Especialidades	CERR50	CERRADURA MOD KALE PUNTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO KALE DE LLAVE SEGURIDAD DE PUNTO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Pieza	3.2	8	\$ 1,315.00	\$ 10,520.00
51	Especialidades	CERR51	CANDADO MOD 102-112, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDADO NUEVO MODELO 102-112. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	8	20	\$ 265.00	\$ 5,300.00
52	Especialidades	CERR52	CANDADO PUNTO AUSTRAL 45MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDADO NUEVO ALTA SEGURIDAD DE PUNTO MOD. AUSTRAL 45MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	Pieza	6	15	\$ 409.00	\$ 6,135.00
53	Especialidades	CERR53	ESCUDO IDENTIFICADOR DE LLAVE, SUMINISTRO DE IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO PARA LLAVE EN COLORES SURTIDOS. INCLUYE ANILLO PARA LLAVE.	Pieza	120	300	\$ 18.50	\$ 5,550.00
54	Especialidades	CERR54	LLAVE TRIANGULAR, SUMINISTRO DE LLAVE TRIANGULAR ESPECIAL PARA ELEVADOR. INCLUYE: ENTREGA DE MATERIAL.	Pieza	2.4	6	\$ 209.00	\$ 1,254.00
55	Especialidades	CERR55	JUEGO CILINDROS 550, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN DE JUEGOS DE CILINDROS MOD 550 A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	4	10	\$ 401.00	\$ 4,010.00
56	Especialidades	CERR56	CILINDRO PROFILE 550, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN DE CILINDRO PROFILE GEMELO MOD 550 A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	6	15	\$ 401.00	\$ 6,015.00
57	Especialidades	CERR57	CILINDRO TETRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN DE CILINDRO TETRA MOD 503-X900-X1000 A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	4	10	\$ 401.00	\$ 4,010.00
58	Especialidades	CERR58	CONTRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN CONTRA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	4	10	\$ 99.00	\$ 990.00
59	Especialidades	CERR59	CUADRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN CUADRO A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	6	15	\$ 81.00	\$ 1,215.00
60	Especialidades	CERR60	ESTRELLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN ESTRELLA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	8	20	\$ 81.00	\$ 1,620.00
61	Especialidades	CERR61	PAR DE MANIJAS PARA CERRADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN PAR DE MANIJAS PARA PUERTA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO	Pieza	6	15	\$ 167.00	\$ 2,505.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

			DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.					
62	Especialidades	CERR62	PASADOR EN CERRADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN PASADOR EN CERRADURA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	4	10	\$ 99.00	\$ 990.00
63	Especialidades	CERR63	PICAPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN PICAPORTE-PESTILLO A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	Pieza	16	40	\$ 167.00	\$ 6,680.00
							SUBTOTAL	\$ 10,789.45
							IVA 16%	\$ 1,726.31
							TOTAL	\$ 12,515.76

(DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 76/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
 REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

Partida 12 COTIZACION DE SERVICIO A TAPICERIA

UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL	
1	Especialidades	TAPI01	MESA DE EXPLORACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO DE COLCHÓN EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, COSTURA EN MEDIO DE LA COSTILLA, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE BISAGRA DE PIECERA DAÑADAS INCLUYENDO SU SOPORTE, SOLDADURAS, REPARACIÓN DE CAJONES Y CAMBIO DE RIELES DAÑADOS, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO A DOS MANOS, HOJALATERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	1.2	3	\$ 4,800.00	\$ 14,400.00
2	Especialidades	TAPI02	REPOSET, MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE RE TAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PIECERA, RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1ª CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pieza	32.4	81	\$ 4,600.00	\$ 322,600.00
3	Especialidades	TAPI03	SILLA FIJA, TIPO VISITA, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO EN ASIENTO Y RESPALDO	Pieza	4	10	\$ 1,650.00	\$ 16,500.00
4	Especialidades	TAPI04	SHEISLONG, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, DE LAS PIEZAS QUE SE REQUIERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, CAMBIO DE LA MADERA QUE SE REQUIERA DE 1ª CALIDAD, AJUSTES, SOLDADURAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	0.4	1	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00
5	Especialidades	TAPI05	SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	10	25	\$ 1,900.00	\$ 47,500.00
6	Especialidades	TAPI06	SILLA TIPO COMEDOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMazón, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	9.6	24	\$ 1,250.00	\$ 30,000.00



REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
 RFC.- EALA791107UA2
 REG. PATRONAL.- Y6122473108
 N° PROVEEDOR.- 0000156693

CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com

7	Especialidades	TAPI07	SILLÓN DE TRES PLAZAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	3.2	8	\$ 4,500.00	\$ 36,000.00
8	Especialidades	TAPI08	SILLÓN DE UNA PLAZA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	0.8	2	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00
9	Especialidades	TAPI09	SOFÁ DE 200X70X80 CM. CON BRAZOS Y COJINES DES TAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	Pieza	8	20	\$ 7,750.00	\$ 155,000.00
10	Especialidades	TAPI10	LOVE CON MEDIDAS DE 160X85X85 CM. CON BRAZOS, DES TAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	Pieza	0.8	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
11	Especialidades	TAPI11	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	5.2	13	\$ 3,200.00	\$ 41,600.00
12	Especialidades	TAPI12	CODERAS PARA SILLONES, CON MEDIDAS DE 50X7 CM. INCLUYE, MADERA HULE ESPUMA VINIL COLOR NEGRO Y TORNILLOS	Pieza	8.4	21	\$ 450.00	\$ 9,450.00
13	Especialidades	TAPI13	COLCHÓN PARA MESA DE EXPLORACIÓN, RETIRAR, DES TAPIZAR, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO	Pieza	1.2	3	\$ 3,950.00	\$ 11,850.00
14	Especialidades	TAPI14	SILLA CAMA PLEGABLE DE TRES PIEZAS, DES TAPIZAR, CAMBIO DE HULE ESPUMA COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO. INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA	Pieza	2	5	\$ 4,600.00	\$ 23,000.00
15	Banco de sangre	TAPI15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TOMA DE MUESTRA DE SANGRE, INCLUYE RE TAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PECERA, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1ª CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU FUNCIONAMIENTO	Pieza	1.2	3	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00




**REPARACION Y MANTENIMIENTO
UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
ORGANIZACION DE PROYECTOS**

**AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693**

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA,C.P. 06350, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

16	Banco de sangre	TAPI16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFUSIÓN DE SANGRE, INCLUYE RE TAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PIECERA RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZADO EN 1 CALIDAD Y TORNILLERÍA, PISTÓN MECÁNICO Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU MECANISMO DE INCLINACIÓN	Pieza	0.8	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
17	Banco de sangre	TAPI17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	4	10	\$ 3,200.00	\$ 32,000.00
18	Banco de sangre	TAPI18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	8	20	\$ 1,900.00	\$ 38,000.00
19	Banco de sangre	TAPI19	SOFÁ DE 200X70X80 CM. CON BRAZOS Y COJINES DES TAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	Pieza	0.4	1	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00
20	Banco de sangre	TAPI20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TRES PLAZAS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	1.2	3	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00
21	Banco de sangre	TAPI21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE UNA PLAZA, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	1.2	3	\$ 3,500.00	\$ 10,500.00
22	Banco de sangre	TAPI22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA TIPO COMEDOR, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMAZÓN, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	4	10	\$ 1,250.00	\$ 12,500.00




REPARACION Y MANTENIMIENTO
 UTILIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
 SEGUIMIENTO DE PROCESOS
 ORGANIZACION DE PROYECTOS

AGUSTIN ESTRADA LUNA
RFC.- EALA791107UA2
REG. PATRONAL.- Y6122473108
N° PROVEEDOR.- 0000156693

**CALLE DE GUERRERO 158 J 3, BUENAVISTA, C.P. 06350, ALCALDIA
 CUAUHTEMOC, CDMX. CORREO. agustin_estradaluna@hotmail.com**

23	Psiquiatria	TAPI23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	4	10	\$ 3,200.00	\$ 32,000.00
24	Psiquiatria	TAPI24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA DE BASE, DE RESORTES, CAMBIO DE PISTÓN NEUMÁTICOS, CAMBIO DE RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	8	20	\$ 1,900.00	\$ 38,000.00
25	Psiquiatria	TAPI25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TRES PLAZAS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	0.8	2	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
26	Psiquiatria	TAPI26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA TIPO COMEDOR, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMazón, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	8	20	\$ 1,250.00	\$ 25,000.00
27	Psiquiatria	TAPI27	SUMINISTRO DE SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS, HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO	Pieza	1.6	4	\$ 6,500.00	\$ 26,000.00
28	Psiquiatria	TAPI28	SUMINISTRO DE SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON BRAZOS HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO	Pieza	2.4	6	\$ 3,950.00	\$ 23,700.00
							SUBTOTAL	\$ 1,069,300.00
							IVA 16%	\$ 171,088.00
							TOTAL	\$ 1,240,388.00

(UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 VIGENCIA DE 90 DIAS


 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
C. AGUSTIN ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE
 CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025

10



ALTA TECNICA EN MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV
DISEÑO, CONSTRUCCION, ACABADOS EN OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A INMUEBLES

		retirar ruedas colocar bases metálicas, utilizar bruñidora para retirar oxido aplicar esmate aluminio y esmate acrílico transparente.					
ESPECIALIDADES	HERR06	Servicio de mantenimiento correctivo en tarjas metálicas con cubiertas de acero inoxidable puliendo cubierta con bruñidora y fibra Industrial, lijado y aplicación de pintura esmate flash coat color yuba a las bases metálicas.	PIEZA	6	15	\$4,000.00	\$60,000.00
ESPECIALIDADES	HERR07	Servicio de mantenimiento correctivo a unidad de traslado de ropa de autoclave dando tratamiento de limpieza, aplicación de tratamiento de bruñido lijado y pulido con fibra industrial, limpieza y reforzado de bases.	PIEZA	3.2	8	\$4,050.00	\$32,400.00
ESPECIALIDADES	HERR08	Suministro y elaboración de puertas metálicas con cubierta de lámina porcelanizada en ambas caras de la puerta siendo de aproximadamente 2.60 mts x 1 mts	PIEZA	1.2	3	\$9,800.00	\$29,400.00
ESPECIALIDADES	HERR09	Servicio de mantenimiento correctivo a planchas de camillas, retrando pintura lijando y hojalatando aplicar pintura de esmate flash coat color aluminio, fabricación de barandales metálicos limpieza de base y reforzar soldaduras.	PIEZA	2.4	6	\$5,400.00	\$32,400.00
ESPECIALIDADES	HERR10	Servicio de mantenimiento correctivo de escalera metálica retrando placa antiderrapante en mal estado, colocar placa nueva de 1/8" soldando a la estructura metálica, aplicando pintura de esmate anticorrosivo de color yuba.	PIEZA	0.8	2	\$19,500.00	\$39,000.00
ESPECIALIDADES	HERR11	Suministro y elaboración de bases metálicas para dispensadores de gel antibacterial, elaboradas con solera de 1/8" x 1" aplicar pintura de esmate color negro.	PIEZA	32	80	\$1,300.00	\$104,000.00
ESPECIALIDADES	HERR12	Servicio de mantenimiento correctivo retirando seguros en mal estado, incompletos o faltantes de cancelería metálica de servicio de w.c. colocando juegos completos de seguro y jaladera en acabado cromo al alto brillo.	PIEZA	8	20	\$1,240.00	\$24,800.00
ESPECIALIDADES	HERR13	Servicio de suministro y elaboración de marcos	PIEZA	10	25	\$4,100.00	\$102,500.00

RICARDO FLORES MAGON 459, INT. C107 COL. ATLAMPA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06450, CDMX
TELEFONOS: 5555190580 5550098345



ALTA TECNICA EN MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV
DISEÑO, CONSTRUCCION, ACABADOS EN OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A INMUEBLES

PROPUESTA ECONOMICA

Número de Adjudicación Directa PROCEDIMIENTO No. IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE PARTIDA 7 HERRERIA CON SUMINISTRO E INSTALACION

PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ" DEL C.M.N. SIGLO XXI, BANCO CENTRAL DE SANGRE CMNSXXI, HOSPITAL REGIONAL DE PSIQUIATRIA "DR. HECTOR H. TOVAR ACOSTA" CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO FISCAL 2026.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN SXXI
"DR BERNARDO SEPULVEDA"
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
P R E S E N T E

ENRIQUE MAYEN GOMEZ en mi carácter de representante legal de la empresa: ALTA TECNICA EN MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV con relación a la adjudicación directa número IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026 para el servicio de mantenimiento al inmueble partida 7 herreria con suministro e instalación para el Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" del CMNSXXI, Banco Central de Sangre CMNSXXI, Hospital Regional de Psiquiatría "Dr. Héctor H. Tovar Acosta" ciudad de México, ejercicio fiscal 2026., manifiesto lo siguiente: Que, Bajo Protesta de Decir verdad., esta es nuestra propuesta económica para este evento.

UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
ESPECIALIDADES	HERR01	Servicio de mantenimiento correctivo en anaqueles metálicos cambiando postes, enderezando charolas, ajustando y revisando tornillería, lijado y aplicado de pintura esmalte flash coat color yuba.	PIEZA	16	40	\$4,200.00	\$168,000.00
ESPECIALIDADES	HERR02	Servicio de mantenimiento correctivo en archiveros metálicos de 4 cajones, enderezando correderas reforzando cajones, hoja lateando lienzos dañados, lijando y aplicando pintura esmalte flash coat color yuba.	PIEZA	14	35	\$3,900.00	\$136,500.00
ESPECIALIDADES	HERR03	Servicio de mantenimiento correctivo en vitrinas metálicas, enderezado de puertas soldar y reforzar bisagras, ajustar tornillería, hoja latear puertas, lijado y aplicado de pintura esmalte flash coat color yuba.	PIEZA	16	40	\$3,950.00	\$158,000.00
ESPECIALIDADES	HERR04	Suministro y elaboración de estructura metálica de soporte de PTR de 2" de 2.50 mts x 4 mts con doble poste de carga aéreo sujetando con dos plernas a pared con taquetes.	PIEZA	1.6	4	\$7,700.00	\$30,800.00
ESPECIALIDADES	HERR05	Servicio de mantenimiento correctivo de unidad carro super metálico, soldando barras y reforzando soldaduras,	PIEZA	6	15	\$3,800.00	\$57,000.00

RICARDO FLORES MAGON 459, INT. C107 COL. ATLAMPA, ALCALDIA CUAUHEMOC, CODIGO POSTAL 06450, CDMX
TELEFONOS: 5555190580 5550098345



ALTA TECNICA EN MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV
DISEÑO, CONSTRUCCION, ACABADOS EN OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A INMUEBLES

		metálicos en acabado negro mate anclando a los marcos de las ventanas de 2.60 mts x 1.50 mts colocando malla sombra pralex en color negro.					
ESPECIALIDADES	HERR14	Servicio de mantenimiento correctivo a cortinas metálicas, reforzando soldaduras, seguros, portacandados, enderezando tabletas, cambiando soportes.	PIEZA	2	5	\$3,500.00	\$17,500.00
ESPECIALIDADES	HERR15	Servicio correctivo de puertas metálicas. cambio de bisagras tubulares de 5/8" reforzar soldaduras enderezar y revisar su correcto funcionamiento	PIEZA	12	30	\$2,500.00	\$75,000.00
ESPECIALIDADES	HERR16	Servicio correctivo a mesas y bancas metálicas de comedor anclando y reforzando soldaduras, cambiando taquetes y tomillería en mal estado.	PIEZA	14	35	\$1,250.00	\$43,750.00
						SUBTOTAL	\$1'111,050.00
						IVA	\$177,768.00
						TOTAL	\$1'288,818.00

(UNMILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHOMIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100MN)

ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES	SI
VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION	3 MESES

Ciudad de México a 30 de diciembre del 2025
 Protesto lo necesario


ENRIQUE MAYEN GOMEZ

(Handwritten marks and signatures in blue ink on the right margin)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N SIGLO XXI
 "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ"
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
 PRESENTE

EL SUSCRITO ANDRES LEYVA GARCIA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ANDRES LEYVA GARCIA, PARTICIPANTE EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2026 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A: INSTALACIONES ELÉCTRICAS; CARPINTERÍA; CERRAJERÍA; INSTALACIÓN DE NODOS; JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE ÁREAS GRISES; CANCELARÍA; HERRERÍA; MOBILIARIO RODANTE; PILOTES DE CONTROL; SISTEMA DE VOCEO Y ALERTA SÍSMICA; CORTINAS; TAPICERIA, PARA: UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "SIGLO XXI", EL BANCO DE SANGRE DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL Y EL HOSPITAL REGIONAL DE PSIQUIATRÍA "DR. HÉCTOR H TOVAR ACOSTA", MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:

PROPUESTA ECONOMICA SERVICIOS DE CARPINTERIA

Unidad	PARTIDA	Descripción (sujeto, características, medidas, etc.)	Unidad de medida	Cantidad Min	Cantidad Max	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MAXIMO SIN IVA
Especialidades	CARP01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTA AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	28	70	\$ 895.50	\$ 62,685.00
Especialidades	CARP02	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	28	70	\$ 455.50	\$ 31,885.00
Especialidades	CARP03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJONES, INCLUYE: RECTIFICACIÓN Y CAMBIO DE CORREDERAS DAÑADAS POR CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE PRIMERA CALIDAD, CAMBIO DE MADERA DAÑADA Y JALADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	12	30	\$ 1,250.00	\$ 37,500.00



Especialidades	CARP04	MANTENIMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE CREDENZA DE PUERTAS ABATIBLES O CORREDIZAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	6	15	\$ 3,612.50	\$ 54,187.50
Especialidades	CARP05	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	8	20	\$ 3,612.50	\$ 72,250.00
Especialidades	CARP06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	56	140	\$ 1,180.50	\$ 165,270.00
Especialidades	CARP07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA AL COLOR DE LA FORMAICA, INCLUYE: RESANADO DE FORMAICA O MADERA, LIJANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE LA LACA A PINCEL Y/O BROCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	56	140	\$ 1,180.50	\$ 165,270.00
Especialidades	CARP08	MANTENIMIENTO DE LAMBRIN DE MADERA, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, APLICANDO TINTA AL ACEITE, DANDO DOS MANOS DE BARNIZ PARA FIJAR EL COLOR CON PISTOLA DE AIRE Y DAR TERMINACIÓN EN ACABADO BRILLANTE O MATE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	4	10	\$ 1,290.50	\$ 12,905.00



Especialidades	CARP09	REPARACIÓN GENERAL DE CLOSET DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X220X60 CM. CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: CAMBIO DE MADERA EN MAL ESTADO, BISAGRAS, JALADERAS, RIELES, CHAPAS, APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL BRILLANTE O LACA INDUSTRIAL EN COLOR A ELEGIR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	0.4	1	\$13,975.00	\$ 13,975.00
Especialidades	CARP10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: FORRO DE FORMAICA, BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	4	10	\$ 8,612.50	\$ 86,125.00
Especialidades	CARP11	MANTENIMIENTO A BASTIDOR DE PINO DAÑADO Y CAMBIO DE BISAGRAS O MOLINETE O BIBEL DESCENTRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	18	45	\$ 1,060.50	\$ 47,722.50
Especialidades	CARP12	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, DE CUBÍCULOS DE PACIENTES, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMAICA POR AMBAS CARAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	Pieza	6	15	\$ 3,392.50	\$ 50,887.50
Especialidades	CARP13	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EMPLOMADAS DE QUIRÓFANO, MEDICINA NUCLEAR, RAYOS X, DE 230X100X20, INCLUYE: CAMBIO DE MOLINETE DE ACERO DE #5, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	6	15	\$ 2,557.50	\$ 38,362.50
Especialidades	CARP14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO DE 19MM DE ESPESOR, CON DUELA MACHIMBRADA, INCLUYE: BARNIZADO CON RESINA A TRES MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	0.8	2	\$ 2,247.50	\$ 4,495.00



Especialidades	CARP15	REPARACIÓN GENERAL DE MESAS PUENTE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	2	5	\$ 1,297.50	\$ 6,487.50
Especialidades	CARP16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A BUROS METÁLICOS O DE MADERA CON MEDIDAS DE 40X40X85 CM. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA ROTA, CAMBIO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O BARNIZ, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	4	10	\$ 1,612.50	\$ 16,125.00
Especialidades	CARP17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA DE PINO DE 1.20 X 0.50X 0.254CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	6	15	\$ 2,395.00	\$ 35,925.00
Especialidades	CARP18	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	6	15	\$ 4,095.00	\$ 61,425.00
Banco de sangre	CARP20	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	3.2	8	\$ 3,612.50	\$ 28,900.00
Banco de sangre	CARP21	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	2	5	\$ 4,095.00	\$ 20,475.00
Banco de sangre	CARP22	REHABILITACIÓN DE CLOSET DE MADERA DE 2.1X2.0X.30 M, CON 3 ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE FORMAICA SEGÚN COLOR, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	0.4	1	\$29,925.00	\$ 29,925.00



Banco de sangre	CARP23	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	12.8	32	\$ 455.50	\$ 14,576.00
Banco de sangre	CARP24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	12.8	32	\$ 895.50	\$ 28,656.00
Banco de sangre	CARP25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	20	50	\$ 1,180.50	\$ 59,025.00
Banco de sangre	CARP26	MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS METÁLICOS, INCLUYE: REVISIÓN PARA EL CORRECTO CIERRE DE LOS CAJONES Y DE SER NECESARIO SE CAMBIARÁN LAS CORREDERAS, LIMPIAR, LIJAR Y ASENTAR PARA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA DEL COLOR QUE INDIQUE LA UNIDAD CONTRATANTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO	Pieza	2.4	6	\$ 3,950.00	\$ 23,700.00
Psiquiatria	CARP28	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	8	20	\$ 455.50	\$ 9,110.00



Psiquiatria	CARP29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	16	40	\$ 895.50	\$ 35,820.00
Psiquiatria	CARP30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	24	60	\$ 1,180.50	\$ 70,830.00
Psiquiatria	CARP31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	2.8	7	\$ 2,395.00	\$ 16,765.00
Psiquiatria	CARP32	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	2	5	\$ 3,612.50	\$ 18,062.50
SUBTOTAL							\$ 1,319,327.00
IVA							\$ 211,092.32
TOTAL							\$ 1,530,419.32

(UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) IVA INCLUIDO
 LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE 3 MESES

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025


 C. ANDRÉS LEYVA GARCÍA



PROPUESTA ECONOMICA SERVICIOS DE TAPICERIA

Unidad	Descripción (sujeto, características, medidas, etc.)	Unidad de medida	Cantidad Min	Cantidad Max	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MAXIMO SIN IVA
ESPECIALIDADES	MESA DE EXPLORACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO DE COLCHON EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA TOTAL, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, COSTURA EN MEDIO DE LA COSTILLA, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE BISAGRA DE PIECERA DAÑADAS INCLUYENDO SU SOPORTE, SOLDADURAS, REPARACIÓN DE CAJONES Y CAMBIO DE RIELES DAÑADOS, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO A DOS MANOS, HOJALATERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	2	\$ 5,400.00	\$ 10,800.00
ESPECIALIDADES	REPOSET, MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE RETAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PIECERA, RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1º CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	30	74	\$ 5,000.00	\$ 370,000.00
ESPECIALIDADES	SILLA FIJA, TIPO VISITA, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO EN ASIENTO Y RESPALDO	PZA	2	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
ESPECIALIDADES	SHEISLONG, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, DE LAS PIEZAS QUE SE REQUIERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, CAMBIO DE LA MADERA QUE SE REQUIERA DE 1º CALIDAD, AJUSTES, SOLDADURAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	0	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
ESPECIALIDADES	SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	20	50	\$ 2,200.00	\$ 110,000.00
ESPECIALIDADES	SILLA TIPO COMEDOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMAZON, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	20	50	\$ 1,800.00	\$ 90,000.00
ESPECIALIDADES	SILLON DE TRES PLAZAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	2	6	\$ 4,800.00	\$ 28,800.00

PROYECTOS, ACABADOS Y TERMINADOS
 ANDRÉS LEYVA GARCÍA
 R.F.C. LEGA820116219 CURP: LEGA820116HMCYRN07



ESPECIALIDADES	SILLON DE UNA PLAZA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	2	\$ 4,300.00	\$ 8,600.00
ESPECIALIDADES	SOFA DE 200X70X80 CM. CON BRAZOS Y COJINES DESTAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	PZA	4	10	\$ 8,000.00	\$ 80,000.00
ESPECIALIDADES	LOVE CON MEDIDAS DE 160X85X85 CM. CON BRAZOS, DESTAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	PZA	1	2	\$ 4,800.00	\$ 9,600.00
ESPECIALIDADES	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADP DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	12	30	\$ 3,600.00	\$ 108,000.00
ESPECIALIDADES	CODERAS PARA SILLONES, CON MEDIDAS DE 50X7 CM. INCLUYE, MADERA HULE ESPUMA VINIL COLOR NEGRO Y TORNILLOS	PZA	6	15	\$ 600.00	\$ 9,000.00
ESPECIALIDADES	COLCHON PARA MESA DE EXPLORACION,RETIRAR, DESTAPIZAR, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO	PZA	3	7	\$ 4,500.00	\$ 31,500.00
ESPECIALIDADES	SILLA CAMA PLEGABLE DE TRES PIEZAS, DESTAPIZAR,CAMBIO DE HULE ESPUMA COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO. INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA	PZA	2	5	\$ 5,200.00	\$ 26,000.00
	BANCO DE SANGRE					
BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TOMA DE MUESTRA DE SANGRE, INCLUYE RETAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES; HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PECERA, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1ª CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	1	3	\$ 4,800.00	\$ 14,400.00
BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFUSION DE SANGRE, INCLUYE RETAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PIECERA RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UILIDZADO EN 1 CALIDAD Y TORNILLERIA, PISTON MECANICO Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU MECANISMO DE INCLINACION	PZA	1	2	\$ 4,900.00	\$ 9,800.00
BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADP DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y	PZA	4	10	\$ 3,300.00	\$ 33,000.00

PROYECTOS, ACABADOS Y TERMINADOS
 ANDRÉS LEYVA GARCÍA
 R.F.C. LEGA8201162I9 CURP: LEGA820116HMCYRN07



PSIQUIATRÍA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA TIPO COMEDOR, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMAZON, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	4	10	\$ 1,600.00	\$ 16,000.00
PSIQUIATRÍA	SUMINISTRO DE SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS, HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO	PZA	2	4	\$ 7,200.00	\$ 28,800.00
PSIQUIATRÍA	SUMINISTRO DE SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON BRAZOS HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO	PZA	4	6	\$ 4,200.00	\$ 25,200.00
SUBTOTAL						\$ 1,210,700.00
IVA16%						\$ 193,712.00
TOTAL						\$ 1,404,412.00

(UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO
 LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE 3 MESES

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



 C. ANDRÉS LEYVA GARCÍA





	MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.					
BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	6	15	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00
BANCO DE SANGRE	SOFA DE 200X70X80 CM. CON BRAZOS Y COJINES DESTAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	PZA	1	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLON DE TRES PLAZAS, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	3	\$ 4,800.00	\$ 14,400.00
BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLON DE UNA PLAZA, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	3	\$ 4,400.00	\$ 13,200.00
BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA TIPO COMEDOR, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMAZON, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	4	10	\$ 4,800.00	\$ 48,000.00
PSIQUIATRIA "SAN FERNANDO"						
PSIQUIATRÍA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADP DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	4	10	\$ 3,600.00	\$ 36,000.00
PSIQUIATRÍA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA DE BASE, DE RESORTES, CAMBIO DE PISTON NEUMATICOS, CAMBIO DE RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4	10	\$ 2,300.00	\$ 23,000.00
PSIQUIATRÍA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLON DE TRES PLAZAS, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	2	\$ 4,800.00	\$ 9,600.00



PROPUESTA ECONOMICA SERVICIOS DE CANCELERIA

	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades	CANC01	CANCELERIA MIXTA DE ALUMINIO DE 2" LINEA NACIONAL COLOR NATURAL, INCLUYE: CRISTAL CRUDO, FABRICACION, TRASLADO, COLOCACION, APLICACION DE SELLO PERIMETRAL CON SILICON ANTI-HONGO Y LIMPIEZA DEL AREA	m2	30	75	\$ 3,650.00	\$ 273,750.00
2	Especialidades	CANC02	REPARACION DE PUERTA CORREDIZA EN LINEA PESADA DE APROX. 90X2.10M CAMBIANDO RIEL, CARRETILLA SILENCIOSA, AJUSTANDO CIERRE	Pieza	8	20	\$ 3,300.00	\$ 66,000.00
3	Especialidades	CANC03	REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO RETIRANDO Y CAMBIANDO PIVOTES DESCENTRADOS Y AJUSTANDO CIERRE	Pieza	22	55	\$ 2,900.00	\$ 159,500.00
4	Especialidades	CANC04	REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO RETIRANDO Y CAMBIANDO PIVOTES CENTRADO Y AJUSTANDO MARCO BATIENTE Y CIERRE	Pieza	24	60	\$ 3,200.00	\$ 192,000.00
5	Especialidades	CANC05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CRUDO DE 6MM RETIRANDO VINIL, JUNQUILLOS RETIRANDO CRISTAL ROTO Y COLOCANDO VINIL NUEVO PARA SU COLOCACION	m2	36	90	\$ 910.00	\$ 81,900.00
6	Especialidades	CANC06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE ALUMINIO 2" EN LINEA NACIONAL CON ANTEPECHO, ELABORADO CON CRISTAL CRUDO DE 6MM BOLSA DE 2", ESCALONADO 2", JUNQUILLO 2", BATIENTES PUERTA PESADA TENIENDO UNA MEDIDA APROX DE 2.45 X .90M, FIJANDO AL MURO Y AL CIELO CON PIJAS Y TAQUETES SELLANDO PERIMETRO CON SILICON	Pieza	9.6	24	\$ 3,950.00	\$ 94,800.00
7	Especialidades	CANC07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MIXTA DE ALUMINIO EN LINEA PESADA APROX. DE 2.10 X .90 M ELABORADA CON CERCO CURVO, ZOCLO ALTO, INTERMEDIO, JUNQUILLO, ESPARRAGOS, CHAPAS, DOBLE MANIJA, PIVOTE DESCENTRADO, CRISTAL CRUDO DE 6MM	Pieza	8	20	\$ 8,800.00	\$ 176,000.00



8	Especialidades	CANC08	<p>RETIRO Y REUBICACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE DESMONTAJE CUIDADOSO DE MARCOS Y HOJAS, TRASLADO INTERNO EN OBRA, ADECUACIÓN DE VANOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, REINSTALACIÓN Y NIVELACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILES FALTANTES PARA COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CANCELERÍA.</p>	m2	40	100	\$ 980.00	\$ 98,000.00
9	Especialidades	CANC09	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE PRIVACIDAD BLANCO MATE, QUE INCLUYE EL RETIRO DE LA PELÍCULA EXISTENTE EN MAL ESTADO MEDIANTE TÉCNICAS ADECUADAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL CRISTAL, LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE ADHESIVO, POLVO Y GRASA PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ADHERENCIA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN PROFESIONAL DE LA NUEVA PELÍCULA GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME, LIBRE DE BURBUJAS Y PLEGUES. EL SERVICIO CONTEMPLA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE ALTA CALIDAD CON PROPIEDADES DE OPACIDAD Y DURABILIDAD, LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL USO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN Y UNA REVISIÓN FINAL CONJUNTA PARA ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL ALCANCE TRABAJOS ADICIONALES COMO LA REPARACIÓN DE CRISTALES DAÑADOS.</p>	m2	56	140	\$ 750.00	\$ 105,000.00
10	Especialidades	CANC10	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANCELERÍA, QUE INCLUYE EL LAVADO DE VIDRIOS Y LA LIMPIEZA DE MARCOS, PERFILES Y RIELES. SE REALIZA UNA REVISIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DE LA CANCELERÍA PARA DETECTAR SUCIEDAD ACUMULADA,</p>	m2	116	290	\$ 380.00	\$ 110,200.00


PROYECTOS, ACABADOS Y TERMINADOS
ANDRÉS LEYVA GARCÍA
R.F.C. LEGA8201162I9 CURP: LEGA820116HMCYRN07



			OBSTRUCCIONES O DESGASTE VISIBLE. SE UTILIZAN PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS ADECUADOS QUE ASEGURAN UNA LIMPIEZA EFICIENTE SIN DAÑAR LOS MATERIALES, CONSERVANDO ASÍ LA FUNCIONALIDAD Y LA APARIENCIA ESTÉTICA DE LAS SUPERFICIES.						
								SUBTOTAL	\$ 1,357,150.00
								IVA 16%	\$ 217,144.00
								TOTAL	\$ 1,574,294.00

(UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO
LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE 3 MESES

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



C. ANDRÉS LEYVA GARCÍA



PROPUESTA ECONOMICA SERVICIOS DE HERRERIA

	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCION DETALLADA	U. MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PU	SUB-TOTAL
1	Especialidades	HERR01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ANAQUELES METÁLICOS CAMBIANDO POSTES, ENDEREZANDO CHAROLAS, AJUSTANDO Y REVISANDO TORNILLERÍA, LIJADO Y APLICADO DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	Pieza	16	40	\$ 4,500.00	\$ 180,000.00
2	Especialidades	HERR02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 CAJONES, ENDEREZANDO CORREDERAS REFORZANDO CAJONES, HOJA LATEANDO LIENZOS DAÑADOS, LIJANDO Y APLICANDO PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	Pieza	14	35	\$ 4,300.00	\$ 150,500.00
3	Especialidades	HERR03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VITRINAS METÁLICAS, ENDEREZADO DE PUERTAS SOLDAR Y REFORZAR BISAGRAS, AJUSTAR TORNILLERÍA, HOJA LATEAR PUERTAS, LIJADO Y APLICADO DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	Pieza	16	40	\$ 4,300.00	\$ 172,000.00
4	Especialidades	HERR04	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE PTR DE 2" DE 2.50 MTS X 4 MTS CON DOBLE POSTE DE CARGA AÉREO SUJETANDO CON DOS PIERNAS A PARED CON TAQUETES.	Pieza	1.6	4	\$ 8,400.00	\$ 33,600.00
5	Especialidades	HERR05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD CARRO SUPER METÁLICO, SOLDANDO BARRAS Y REFORZANDO SOLDADURAS, RETIRAR RUEDAS COLOCAR BASES METÁLICAS, UTILIZAR BRUÑIDORA PARA RETIRAR OXIDO APLICAR ESMALTE ALUMINIO Y ESMALTE ACRÍLICO TRANSPARENTE.	Pieza	6	15	\$ 4,300.00	\$ 64,500.00
6	Especialidades	HERR06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TARJAS METÁLICAS CON CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE PULIENDO CUBIERTA CON BRUÑIDORA Y FIBRA INDUSTRIAL, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA A LAS BASES METÁLICAS.	Pieza	6	15	\$ 5,200.00	\$ 78,000.00
7	Especialidades	HERR07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE TRASLADO DE ROPA DE AUTOCLAVE DANDO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE BRUÑIDO LIJADO Y PULIDO CON FIBRA INDUSTRIAL.	Pieza	3.2	8	\$ 4,500.00	\$ 36,000.00



			LIMPIEZA Y REFORZADO DE BASES.						
8	Especialidades	HERR08	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON CUBIERTA DE LAMINA PORCELANIZADA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA SIENDO DE APROXIMADAMENTE 2.60 MTS X 1 MT	Pieza	1.2	3	\$ 10,600.00	\$ 31,800.00	
9	Especialidades	HERR09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANCHAS DE CAMILLAS, RETIRANDO PINTURA LIJANDO Y HOJALATENDO APLICAR PINTURA DE ESMALTE FLASH COAT COLOR ALUMINIO, FABRICACIÓN DE BARANDALES METÁLICOS LIMPIEZA DE BASE Y REFORZAR SOLDADURAS.	Pieza	2.4	6	\$ 5,900.00	\$ 35,400.00	X
10	Especialidades	HERR10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERA METÁLICA RETIRANDO PLACA ANTIDERRAPANTE EN MAL ESTADO, COLOCAR PLACA NUEVA DE 1/8" SOLDANDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA, APLICANDO PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE COLOR YUBA.	Pieza	0.8	2	\$ 21,000.00	\$ 42,000.00	
11	Especialidades	HERR11	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BASES METÁLICAS PARA DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL, ELABORADAS CON SOLERA DE 1/8" X 1" APLICAR PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO.	Pieza	32	80	\$ 1,600.00	\$ 128,000.00	
12	Especialidades	HERR12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO RETIRANDO SEGUROS EN MAL ESTADO, INCOMPLETOS O FALTANTES DE CANCELERÍA METÁLICA DE SERVICIO DE W.C. COLOCANDO JUEGOS COMPLETOS DE SEGURO Y JALADERA EN ACABADO CROMO AL ALTO BRILLO.	Pieza	8	20	\$ 1,500.00	\$ 30,000.00	
13	Especialidades	HERR13	SERVICIO DE SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MARCOS METÁLICOS EN ACABADO NEGRO MATE ANCLANDO A LOS MARCOS DE LAS VENTANAS DE 2.60 MTS X 1.50 MTS COLOCANDO MALLA SOMBRA PRALEX EN COLOR NEGRO.	Pieza	10	25	\$ 4,600.00	\$ 115,000.00	
14	Especialidades	HERR14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORTINAS METÁLICAS, REFORZANDO SOLDADURAS, SEGUROS, PORTACANDADOS, ENDEREZANDO TABLETAS, CAMBIANDO SOPORTES.	Pieza	2	5	\$ 3,900.00	\$ 19,500.00	
15	Especialidades	HERR15	SERVICIO CORRECTIVO DE PUERTAS METÁLICAS. CAMBIO DE BISAGRAS TUBULARES DE 5/8" REFORZAR SOLDADURAS ENDEREZAR Y REVISAR SU	Pieza	12	30	\$ 2,800.00	\$ 84,000.00	

X
 [Handwritten marks and scribbles]

X

PROYECTOS, ACABADOS Y TERMINADOS
 ANDRÉS LEYVA GARCÍA
 R.F.C. LEGA820116219 CURP: LEGA820116HMCYRN07



			CORRECTO FUNCIONAMIENTO					
16	Especialidades	HERR16	SERVICIO CORRECTIVO A MESAS Y BANCAS METÁLICAS DE COMEDOR ANCLANDO Y REFORZANDO SOLDADURAS, CAMBIANDO TAQUETES Y TORNILLERÍA EN MAL ESTADO.	Pieza	14	35	\$ 1,500.00	\$ 52,500.00
SUBTOTAL								\$ 1,252,800.00
IVA 16%								\$ 200,448.00
TOTAL								\$ 1,453,248.00

(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO
 LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE 3 MESES

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



 C. ANDRES LEYVA GARCIA



PROPUESTA ECONOMICA SERVICIOS DE JARDINERIA

Unidad	PARTIDA	Descripción (sujeto, características, medidas, etc.)	Unidad de medida	Cantidad Min	Cantidad Max	PU sin IVA	Importe
Especialidades	JARD01	ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ÁRBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO. AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESYERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAÍZ. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS APROXIMADAMENTE. ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS APROXIMADAMENTE. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS VERDES: BARRIDO DE ÁREAS VERDES *DIARIO (25 DÍAS AL MES). RIEGO ÁREAS VERDES (DURANTE LA MAÑANA DE 8:00 A 12:00 AM Ó EN LA TARDE DE 17:00 A 20:00 HRS. EXCEPTO ÉPOCA DE LLUVIA). QUINCENAL: PODA DE PASTO RECORTE DE ORILLAS RECORTE DE SETO RECORTE DE RAMAS SECAS DESYERBE CADA TRES MESES ENCALADO DE TRONCOS CADA SEIS MESES AIREADO, FUMIGACIÓN Y FERTILIZACIÓN. ATERRADO O ARROPE	m2	1583.38	3958	\$ 70.00	\$ 277,091.50
Especialidades	JARD02	ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (25 DÍAS AL MES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) DIARIO (30 DÍAS EN EL TURNO VESPERTINO EN LOS ALREDEDORES DE LA UMAE.	m2	1545.6	3864	\$ 57.00	\$ 220,248.00
Especialidades	JARD03	JARDINERAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	m2	622.8	1557	\$ 169.00	\$ 263,133.00
Especialidades	JARD04	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA. RESUMEN Y FRECUENCIA DE MACETONES Y JARDINERAS 8 VECES AL MES. REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS SECAS.	Pieza	12	30	\$ 895.00	\$ 26,850.00
Especialidades	JARD05	LAVADO DE PISOS. ÁREA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE URGENCIAS, OFTALMOLOGÍA Y PATIO DE RETEN DE BASURA COMO SIGUE:	m2	1017.6	2544	\$ 69.00	\$ 175,536.00
Banco de sangre	JARD06	ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS, Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO.	m2	77.784	194	\$ 70.00	\$ 13,612.20
Banco de sangre	JARD07	JARDINERAS: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	m2	8	20	\$ 169.00	\$ 3,380.00
Banco de sangre	JARD08	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA.	m2	11.2	28	\$ 895.00	\$ 25,060.00




Banco de sangre	JARD09	PODA DE ARBOLES: LA PODA CONTEMPLA TODOS LOS ACARREOS, PERMISOS Y DEPOSITO EN LOS CONTENEDORES CON SUMINISTRO DE BOLSAS, ESTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pieza	0.4	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00
Psiquiatria	JARD10	ÁREAS VERDES: PODAR EL PASTO EN ÁREAS ABIERTAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1 A 3 CMS. SEGÚN EL TIPO DE PASTO A RECORTAR, CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR. RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESYERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAÍZ, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD. ATERRADO O ARROPE CON TIERRA NEGRA DE LAMA O DE MONTE DE 1.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA PARA CONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ARBOLES A BASE DE CALIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS. APROX. BARRIDO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HRS EXCEPTO EN ÉPOCA DE LLUVIAS. ATERRADO O ARROPE	m2	526.8	1317	\$ 70.00	\$ 92,190.00
Psiquiatria	JARD11	ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (20 DÍAS ALMES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS).REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS ÁREAS VERDES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE A BASE DE SULFATO DE AMONIO, FUMIGANDO CON MALATIÓN, HELIOS AL 50% Y SIMBUSH 20 CONFORME A LAS PROPORCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN JARDINES Y ARBOLES AIREADORAS VERDES MANTENIMIENTO DE LOS SETOS DE LAS ÁREAS JARDINEADAS QUE LIMITAN BANQUETAS, ANDADORES, PAVIMENTOS, CERCOS PERIMETRALES, ETC., CONSISTE EN PODAR CON TIJERAS MANUAL O MAQUINA SETEADORA, COLGANDO REVENTÓN Y CONSERVANDO FORMA ORIGINAL DESYERBE, AFLOJANDO, RIEGO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS DESPERDICIOS.	m2	807.8	2020	\$ 57.00	\$ 115,111.50
Psiquiatria	JARD12	HIEDRAS Y ENREDADERAS: PODA Y RECORTE DE ENREDADERAS EN MUROS DE HASTA 3 METROS DE ALTURA.	m2	39.6	99	\$ 245.00	\$ 24,255.00
						\$ 1,250,967.20	
						\$ 200,154.75	
						\$ 1,451,121.95	

(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 95/100 M.N.) IVA INCLUIDO
 LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
 ACEPTO EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE 3 MESES

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025

C. ANDRÉS LEYVA GARCIA



MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.

APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRPO6 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109
No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería /
Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

PROPUESTA ECONOMICA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N SIGLO XXI
"DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ"
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
PRESENTE**

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2026 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A: INSTALACIONES ELÉCTRICAS; CARPINTERÍA; CERRAJERÍA; INSTALACIÓN DE NODOS; JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE ÁREAS GRISES; CANCELARÍA; HERRERÍA; MOBILIARIO ROTANTE; PILOTES DE CONTROL; SISTEMA DE VOCEO Y ALERTA SÍSMICA; CORTINAS; TAPICERÍA, PARA: UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "SIGLO XXI", EL BANCO DE SANGRE DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL Y EL HOSPITAL REGIONAL DE PSIQUIATRÍA "DR. HÉCTOR H TOVAR ACOSTA".

Unidad	PARTIDA	Descripción (objeto, características, medidas, etc.)	Unidad de medida	Cantidad Min	Cantidad Max	PU sin IVA	Importe
Partida 05 Jardinería y Limpieza de Áreas Grises		Partida 05 Jardinería y Limpieza de Áreas Grises					
Especialidades	JARD01	ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORIAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO. AFLAJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESYERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAIZ. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFA TURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFA TURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS APROXIMADAMENTE. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS VERDES: BARRIDO DE ÁREAS VERDES "DIARIO (25 DIAS AL MES). RIEGO ÁREAS VERDES (DURANTE LA MAÑANA DE 6:00 A 12:00 AM O EN LA TARDE DE 17:00 A 20:00 HRS. EXCEPTO ÉPOCA DE LLUVIA). QUINCENAL: PODA DE PASTO RECORTE DE ORILLAS RECORTE DE SETO RECORTE DE RAMAS SECAS DESYERBE CADA TRES MESES ENCALADO DE TRONCOS CADA SEIS MESES AIREADO, FUMIGACIÓN Y FERTILIZACIÓN. ATERRADO O ARROPE	m2	1583.38	3958	\$ 67.50	\$ 267,195.38

(Handwritten signatures and marks)



MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO,

APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109

No. PROVEEDOR. 0000155366

Material y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería / Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Especialidades	JARD02	ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (25 DÍAS AL MES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) DIARIO (30 DÍAS EN EL TURNO VESPERTINO EN LOS ALREDEDORES DE LA UMAE.	m2	1545.6	3864	\$ 54.00	\$ 208,656.00
Especialidades	JARD03	JARDINERAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	m2	622.8	1557	\$ 162.00	\$ 252,234.00
Especialidades	JARD04	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA. RESUMEN Y FRECUENCIA DE MACETONES Y JARDINERAS 8 VECES AL MES. REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS SECAS.	Pieza	12	30	\$ 873.00	\$ 26,190.00
Especialidades	JARD05	LAVADO DE PISOS. ÁREA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE URGENCIAS, OFTALMOLOGÍA Y PATIO DE RETEN DE BASURA COMO SIGUE:	m2	1017.6	2544	\$ 63.00	\$ 160,272.00
Banco de sangre	JARD06	ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS. Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS, Y ALEGORIAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO.	m2	77.784	194	\$ 67.50	\$ 13,126.05
Banco de sangre	JARD07	JARDINERAS: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	m2	8	20	\$ 162.00	\$ 3,240.00
Banco de sangre	JARD08	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA.	m2	11.2	28	\$ 873.00	\$ 24,444.00
Banco de sangre	JARD09	PODA DE ARBOLES: LA PODA CONTEMPLA TODOS LOS ACARREOS, PERMISOS Y DEPOSITO EN LOS CONTENEDORES CON SUMINISTRO DE BOLSAS, ESTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Pieza	0.4	1	\$13,500.00	\$ 13,500.00
Psiquiatría	JARD10	ÁREAS VERDES: PODAR EL PASTO EN ÁREAS ABIERTAS. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1 A 3 CMS. SEGÚN EL TIPO DE PASTO A RECORTAR. CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR. RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS. Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORIAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESVERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS. ELIMINANDOLAS DESDE SU RAÍZ. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITANDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFA TURA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD. ATERRADO O ARROPE CON TIERRA NEGRA DE LAMA O MONTE DE 1.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA PARA CONDICIIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ARBOLES A BASE DE CALIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS. APROX. BARRIDO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HRS EXCEPTO EN EPOCA DE LLUVIAS. ATERRADO O ARROPE	m2	526.8	1317	\$ 67.50	\$ 88,897.50

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.



APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109

No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería / Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Psiquiatria	JARD11	ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (20 DIAS ALMES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS),REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS VERDES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE A BASE DE SULFATO DE AMONIO, FUMIGANDO CON MALATIÓN, HELIOS AL 50% Y SIMBUSH 20 CONFORME A LAS PROPORCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN JARDINES Y ARBOLES AIREADORAS VERDES MANTENIMIENTO DE LOS SETOS DE LAS ÁREAS JARDINEADAS QUE LIMITAN BANQUETAS, ANDADORES, PAVIMENTOS, CERCOS PERIMETRALES, ETC., CONSISTE EN PODAR CON TIJERAS MANUAL O MAQUINA SETEADORA, COLGANDO REVENTÓN Y CONSERVANDO FORMA ORIGINAL DESVERBE, AFLUJANDO, RIEGO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS DESPERDICIOS.	m2	807.8	2020	\$ 54.00	\$	109,053.00
Psiquiatria	JARD12	HIEDRAS Y ENREDADERAS: PODA Y RECORTE DE ENREDADERAS EN MUROS DE HASTA 3 METROS DE ALTURA.	m2	39.6	99	\$ 234.00	\$	23,166.00
						SUBTOTAL	\$	1,189,973.93
						IVA	\$	190,395.83
						TOTAL	\$	1,380,369.75

(UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO

CONDICIONES DE ENTREGA: EL LUGAR DE SERVICIO SERA: EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN SXXI, EL BANCO DE SANGRE DEL CMN SIGLO XXI Y EL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA.
 EL PAGO SERA A LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS A SATISFACCION.
 EL PORCENTAJE DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA DEL 10% DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO.
 EL ORIGEN DE LOS BIENES Y EL SERVICIO ES NACIONAL.
 EL COSTO INCLUYE: INSTALACION, CAPACITACION E IMPUESTOS.
 EL PLAZO DE ENTREGA SERA DEL DIA POSTERIOR AL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
 LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE 90 DIAS.
 LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025

C. APOLINAR IGNACIO GARCIA

C. Cda. De Morelos No.8 San Francisco Acuautla Municipio Ixtapaluca, Estado de México. C.P. 56587 TEL: 55 - 87 - 95 - 00 - 54

MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.




APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109

No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería / Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Unidad	PARTIDA	Descripción (sujeito, características, medidas, etc.)	Unidad de medida	Cantidad Min	Cantidad Max	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE MAXIMO SIN IVA
Partida 02 Servicio de Carpintería							
Especialidades	CARP01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTA AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA; DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	28	70	\$ 967.00	\$ 67,690.00
Especialidades	CARP02	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	28	70	\$ 492.00	\$ 34,440.00
Especialidades	CARP03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJONES, INCLUYE: RECTIFICACIÓN Y CAMBIO DE CORREDERAS DAÑADAS POR CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE PRIMERA CALIDAD, CAMBIO DE MADERA DAÑADA Y JALADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	12	30	\$ 1,350.00	\$ 40,500.00
Especialidades	CARP04	MANTENIMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE CREDENZA DE PUERTAS ABATIBLES O CORREDIZAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DANADAS, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	6	15	\$ 3,900.00	\$ 58,500.00



MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.

APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.I.M.S.S. C3818082109
No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería / Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Especialidades	CARP05	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	8	20	\$ 3,900.00	\$ 78,000.00
Especialidades	CARP06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA; LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	56	140	\$ 1,275.00	\$ 178,500.00
Especialidades	CARP07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA AL COLOR DE LA FORMAICA, INCLUYE: RESANADO DE FORMAICA O MADERA, LIJANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE LA LACA A PINCEL Y/O BROCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	56	140	\$ 1,275.00	\$ 178,500.00
Especialidades	CARP08	MANTENIMIENTO DE LAMBRIN DE MADERA, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, APLICANDO TINTA AL ACEITE, DANDO DOS MANOS DE BARNIZ PARA FIJAR EL COLOR CON PISTOLA DE AIRE Y DAR TERMINACIÓN EN ACABADO BRILLANTE O MATE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	4	10	\$ 1,394.00	\$ 13,940.00
Especialidades	CARP09	REPARACIÓN GENERAL DE CLOSET DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X220X60 CM. CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: CAMBIO DE MADERA EN MAL ESTADO, BISAGRAS, JALADERAS, RIELES, CHAPAS, APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL BRILLANTE O LACA INDUSTRIAL EN COLOR A ELEGIR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	0.4	1	\$15,090.00	\$ 15,090.00



MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.

APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109

No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería / Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Especialidades	CARP10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR. INCLUYE: FORRO DE FORMAICA, BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	4	10	\$ 9,300.00	\$ 93,000.00
Especialidades	CARP11	MANTENIMIENTO A BASTIDOR DE PINO DAÑADO Y CAMBIO DE BISAGRAS O MOLINETE O BIBEL DESCENTRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	18	45	\$ 1,145.00	\$ 51,525.00
Especialidades	CARP12	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, DE CUBÍCULOS DE PACIENTES. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMAICA POR AMBAS CARAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	Pieza	6	15	\$ 3,664.00	\$ 54,960.00
Especialidades	CARP13	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EMPLOMADAS DE QUIRÓFANO, MEDICINA NUCLEAR, RAYOS X, DE 230X100X20. INCLUYE: CAMBIO DE MOLINETE DE ACERO DE #5, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	6	15	\$ 2,762.00	\$ 41,430.00
Especialidades	CARP14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO DE 19MM DE ESPESOR, CON DUELA MACHIMBRADA. INCLUYE: BARNIZADO CON RESINA A TRES MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	0.8	2	\$ 2,427.00	\$ 4,854.00
Especialidades	CARP15	REPARACIÓN GENERAL DE MESAS PUENTE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMAICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	2	5	\$ 1,400.00	\$ 7,000.00



MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.

APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109
No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería /
Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Especialidades	CARP16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A BUROS METÁLICOS O DE MADERA CON MEDIDAS DE 40X40X85 CM. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA ROTA, CAMBIO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O BARNIZ, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	4	10	\$ 1,740.00	\$ 17,400.00
Especialidades	CARP17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA DE PINO DE 1.20 X 0.50X 0.254CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	6	15	\$ 2,586.50	\$ 38,797.50
Especialidades	CARP18	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	m2	6	15	\$ 4,422.50	\$ 66,337.50
Banco de sangre	CARP20	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE; MATERIAL; MANO DE OBRA; EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	3.2	8	\$ 3,900.00	\$ 31,200.00
Banco de sangre	CARP21	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	2	5	\$ 4,422.50	\$ 22,112.50



MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.

APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP:IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109

No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería / Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Banco de sangre	CARP22	REHABILITACIÓN DE CLOSET DE MADERA DE 2.1X2.0X.30 M. CON 3 ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE FORMAICA SEGÚN COLOR, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	Pieza	0.4	1	\$32,319.00	\$ 32,319.00
Banco de sangre	CARP23	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	12.8	32	\$ 492.00	\$ 15,744.00
Banco de sangre	CARP24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	12.8	32	\$ 967.00	\$ 30,944.00
Banco de sangre	CARP25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	20	50	\$ 1,275.00	\$ 63,750.00

4

(Handwritten signatures and marks)



MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.

APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109
No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería /
Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Banco de sangre	CARP26	MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS METÁLICOS. INCLUYE: REVISIÓN PARA EL CORRECTO CIERRE DE LOS CAJONES Y DE SER NECESARIO SE CAMBIARÁN LAS CORREDERAS, LIMPIAR, LIJAR Y ASENTAR PARA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA DEL COLOR QUE INDIQUE LA UNIDAD CONTRATANTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO	Pieza	2.4	6	\$ 4,266.00	\$ 25,596.00
Psiquiatría	CARP28	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	8	20	\$ 492.00	\$ 9,840.00
Psiquiatría	CARP29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA; DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	m2	16	40	\$ 967.00	\$ 38,680.00
Psiquiatría	CARP30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	m2	24	60	\$ 1,275.00	\$ 76,500.00

MANTENIMIENTO Y ACABADOS IGNACIO.



APOLINAR IGNACIO GARCIA

R.F.C.IAGA810105PL2 / CURP.IAGA810105HOCGRP06 / REG.PAT.I.M.S.S. C3818082109

No. PROVEEDOR. 0000155366

Materiales y Acabados para la Construcción / Trabajo de Obra Civil / Plomería / Electricidad / Colocación de Loseta / Mantenimiento en Jardinería.

Psiquiatria	CARP31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	Pieza	2.8	7	\$ 2,586.50	\$ 18,105.50
Psiquiatria	CARP32	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	Pieza	2	5	\$ 3,900.00	\$ 19,500.00
							\$1,424,755.00
							\$ 227,960.80
							\$1,652,715.80

(UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N.) IVA INCLUIDO

CONDICIONES DE ENTREGA: EL LUGAR DE SERVICIO SERA: EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN SXXI, EL BANCO DE SANGRE DEL CMN SIGLO XXI Y EL HOSPITAL DE PSQUIATRIA.

EL PAGO SERA A LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS A SATISFACCION.

EL PORCENTAJE DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA DEL 10% DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO.

EL ORIGEN DE LOS BIENES Y EL SERVICIO ES NACIONAL.

EL COSTO INCLUYE: INSTALACION, CAPACITACION E IMPUESTOS.

EL PLAZO DE ENTREGA SERA DEL DIA POSTERIOR AL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION ES DE 90 DIAS.

LOS PRECIOS SE MANTENDRAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2025

C. APOLINAR IGNACIO GARCIA

C. Cda. De Morelos No.8 San Francisco Acuaultra Municipio Ixtapaluca, Estado de México. C.P. 56587 TEL: 55 - 87 - 95 - 00 - 54



Azael Alexi Ruiz Roque

R.F.C. RURA-740609-IY6

Floricultura N° 267 Col. 20 de Noviembre Alcaldía Venustiano Carranza CDMX C.P. 15300

Teléfono 55 1945 0824 * Cel. 55 1498 5485 * e-mail: azaelruizroque@yahoo.com

ANEXO 9

PROPUESTA ECONOMICA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No: IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2026						
FECHA	30 DE DICIEMBRE DEL 2025.			N° DE FINAT IMSS :	5135 1002	
UMAE:	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. BERNARDO SEPULVEDA GUTIERREZ" DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SXXI			FAB ()	DIST. ()	
NOMBRE DEL LICITANTE:	AZAEL ALEXI RUIZ ROQUE			ESTRATIFICACION :		
R.F.C.	RURA740609IY6			MICRO ()	GRANDE ()	
DOMICILIO	FLORICULTURA #267 COL. DE DE NOVIEMBRE ALCALDIA V. CARRANZA C.P. 15300 CDMX			MEDIANA ()		
				PEQUEÑA ()	NINGUNA (X)	
TELEFONO	CORREO ELECTRONICO			NUMERO DE PROVEEDOR IMSS		
5514985485	azaelruizroque@yahoo.com			0000123319		
PARTIDA 03 SERVICIO DE CERRAJERIA CON REFACCIONES ORIGINALES						
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
		MIN	MAX		MIN	MAX
CERR01	APERTURA DE CERRADURA MUEBLE	8	20	\$ 150.00	\$ 1,200.00	\$ 3,000.00
CERR02	REPARACION DE CERRADURA MUEBLE	5.2	13	\$ 150.00	\$ 780.00	\$ 1,950.00
CERR03	CAMBIO COMBINACION CERRADURA MUEBLE	4.8	12	\$ 200.00	\$ 960.00	\$ 2,400.00
CERR04	CAMBIO COMBINACION CERRADURA POR AMAESTRAMIENTO MUEBLE	0.8	2	\$ 250.00	\$ 200.00	\$ 500.00
CERR05	COLOCACION CERRADURA EN MUEBLE	2	5	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 1,000.00
CERR06	HECHURA LLAVE DUPLICADO MUEBLE	11.2	28	\$ 25.00	\$ 280.00	\$ 700.00
CERR07	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL EN MUEBLE	4	10	\$ 200.00	\$ 800.00	\$ 2,000.00
CERR08	APERTURA DE CERRADURA PUERTA	100	250	\$ 250.00	\$ 25,000.00	\$ 62,500.00
CERR09	REPARACIÓN DE CERRADURA PUERTA	100	250	\$ 250.00	\$ 25,000.00	\$ 62,500.00
CERR10	CAMBIO COMBINACION CERRADURA PUERTA	60	150	\$ 250.00	\$ 15,000.00	\$ 37,500.00
CERR11	CAMBIO COMBINACION CERRADURA DOBLE CILINDRO EN PUERTA	60	150	\$ 300.00	\$ 18,000.00	\$ 45,000.00
CERR12	CAMBIO COMBINACION CERRADURA DOBLE CILINDRO POR AMAESTRAMIENTO EN PUERTA	12	30	\$ 390.00	\$ 4,680.00	\$ 11,700.00
CERR13	CAMBIO COMBINACION CERRADURA POR AMAESTRAMIENTO EN PUERTA	8	20	\$ 290.00	\$ 2,320.00	\$ 5,800.00
CERR14	COLOCACION CERRADURA EN PUERTA	4	10	\$ 300.00	\$ 1,200.00	\$ 3,000.00
CERR15	HECHURA LLAVE DUPLICADO PUERTA	560	1400	\$ 25.00	\$ 14,000.00	\$ 35,000.00
CERR16	ELABORACION LLAVE ORIGINAL EN PUERTA	20	50	\$ 250.00	\$ 5,000.00	\$ 12,500.00
CERR17	APERTURA DE CERRADURA TETRA	6	15	\$ 220.00	\$ 1,320.00	\$ 3,300.00
CERR18	REPARACION DE CERRADURA TETRA	6	15	\$ 220.00	\$ 1,320.00	\$ 3,300.00
CERR19	CAMBIO COMBINACION CERRADURA TETRA	6	15	\$ 300.00	\$ 1,800.00	\$ 4,500.00
CERR20	CAMBIO COMBINACION CERRADURA DOBLE CILINDRO TETRA	4	10	\$ 330.00	\$ 1,320.00	\$ 3,300.00
CERR21	HECHURA LLAVE DUPLICADO TETRA	20	50	\$ 70.00	\$ 1,400.00	\$ 3,500.00



Azael Alexi Ruiz Roque

R.F.C. RURA-740609-IY6

Floricultura N° 267 Col. 20 de Noviembre Alcaldía Venustiano Carranza CDMX C.P. 15300

Teléfono 55 1945 0824 * Cel. 55 1498 5485 * e-mail: azaelruizroque@yahoo.com

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
		MIN	MAX		MIN	MAX
CERR22	ELABORACION LLAVE ORIGINAL TETRA	4	10	\$ 300.00	\$ 1,200.00	\$ 3,000.00
CERR23	APERTURA DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD	6	15	\$ 320.00	\$ 1,920.00	\$ 4,800.00
CERR24	REPARACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD	8	20	\$ 320.00	\$ 2,560.00	\$ 6,400.00
CERR25	CAMBIO COMBINACION CERRADURA ALTA SEGURIDAD	8	20	\$ 340.00	\$ 2,720.00	\$ 6,800.00
CERR26	CAMBIO COMBINACION CERRADURA DOBLE CILINDRO ALTA SEGURIDAD	6	15	\$ 385.00	\$ 2,310.00	\$ 5,775.00
CERR27	HECHURA LLAVE DUPLICADO ALTA SEGURIDAD	20	50	\$ 160.00	\$ 3,200.00	\$ 8,000.00
CERR28	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL ALTA SEGURIDAD	2	5	\$ 340.00	\$ 680.00	\$ 1,700.00
CERR29	COLOCACION DE PORTACANDADO	4	10	\$ 150.00	\$ 600.00	\$ 1,500.00
CERR30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTACANDADO MED	12	30	\$ 180.00	\$ 2,160.00	\$ 5,400.00
CERR31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTACANDADO GDE	12	30	\$ 210.00	\$ 2,520.00	\$ 6,300.00
CERR32	NIVELACION Y MANTENIMIENTO EN CIERRE DE PUERTA	26	65	\$ 800.00	\$ 20,800.00	\$ 52,000.00
CERR33	REPARACION DE MECANISMO EN CIERRE DE ESCRITORIO	6	15	\$ 200.00	\$ 1,200.00	\$ 3,000.00
CERR34	REPARACION DE MECANISMO EN CIERRE DE ARCHIVERO	6	15	\$ 250.00	\$ 1,500.00	\$ 3,750.00
CERR35	COLOCACION DE PASADOR	2	5	\$ 150.00	\$ 300.00	\$ 750.00
CERR36	SUMINISTRO Y COLOCACION PASADOR 35C	8	20	\$ 270.00	\$ 2,160.00	\$ 5,400.00
CERR37	SUMINISTRO Y COLOCACION PASADOR 36M	8	20	\$ 285.00	\$ 2,280.00	\$ 5,700.00
CERR38	SUMINISTRO Y COLOCACION PASADOR DE CADENA No 10	6	15	\$ 230.00	\$ 1,380.00	\$ 3,450.00
CERR39	SUMINISTRO Y COLOCACION PASADOR MOD. 10 G	6	15	\$ 350.00	\$ 2,100.00	\$ 5,250.00
CERR40	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 21	4	10	\$ 280.00	\$ 1,120.00	\$ 2,800.00
CERR41	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 80	2	5	\$ 400.00	\$ 800.00	\$ 2,000.00
CERR42	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 250	4	10	\$ 490.00	\$ 1,960.00	\$ 4,900.00
CERR43	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 503 TETRA	3.2	8	\$ 600.00	\$ 1,920.00	\$ 4,800.00
CERR44	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 550	32	80	\$ 850.00	\$ 27,200.00	\$ 68,000.00
CERR45	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 715	3.2	8	\$ 750.00	\$ 2,400.00	\$ 6,000.00
CERR46	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 800	4	10	\$ 750.00	\$ 3,000.00	\$ 7,500.00
CERR47	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. 800 PUNTO	2	5	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00	\$ 5,500.00
CERR48	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. MARIPOSA	4	10	\$ 750.00	\$ 3,000.00	\$ 7,500.00
CERR49	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. PERILLA	32	80	\$ 715.00	\$ 22,880.00	\$ 57,200.00
CERR50	SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA MOD. KALE PUNTO	3.2	8	\$ 1,300.00	\$ 4,160.00	\$ 10,400.00
CERR51	SUMINISTRO CANDADO MOD. 102 - 112	8	20	\$ 250.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00



Azael Alexi Ruiz Roque

R.F.C. RURA-740609-IY6

Floricultura N° 267 Col. 20 de Noviembre Alcaldía Venustiano Carranza CDMX C.P. 15300

Teléfono 55 1945 0824 * Cel 55 1498 5485 * e-mail: azaelruizroque@yahoo.com

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL SIN IVA	
		MIN	MAX		MIN	MAX
CERR52	SUMINISTRO CANDADO ALTA SEGURIDAD PUNTO AUSTRAL 45 MM	6	15	\$ 400.00	\$ 2,400.00	\$ 6,000.00
CERR53	SUMINISTRO ESCUDO IDENTIFICADOR DE LLAVE	120	300	\$ 15.00	\$ 1,800.00	\$ 4,500.00
CERR54	SUMINISTRO DE LLAVE TRIANGULAR PARA ELEVADOR	2.4	6	\$ 200.00	\$ 480.00	\$ 1,200.00
CERR55	SUMINISTRO Y COL. JUEGO CILINDROS 550	4	10	\$ 390.00	\$ 1,560.00	\$ 3,900.00
CERR56	SUMINISTRO Y COL. CILINDRO PROFILE 550	6	15	\$ 390.00	\$ 2,340.00	\$ 5,850.00
CERR57	SUMINISTRO Y COL. CILINDRO TETRA	4	10	\$ 390.00	\$ 1,560.00	\$ 3,900.00
CERR58	SUMINISTRO Y COL. DE CONTRA	4	10	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 1,000.00
CERR59	SUMINISTRO Y COL. DE CUADRO	6	15	\$ 80.00	\$ 480.00	\$ 1,200.00
CERR60	SUMINISTRO Y COL. DE ESTRELLA	8	20	\$ 80.00	\$ 640.00	\$ 1,600.00
CERR61	SUMINISTRO Y COL. PAR DE MANIJAS PARA CERRADURA	6	15	\$ 160.00	\$ 960.00	\$ 2,400.00
CERR62	SUMINISTRO Y COL. DE PASADOR EN CERRADURA	4	10	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 1,000.00
CERR63	SUMINISTRO Y COL. DE PICAPORTE	16	40	\$ 160.00	\$ 2,560.00	\$ 6,400.00
SUB TOTAL					\$ 261,790.00	\$ 654,475.00
I.V.A.					\$ 41,886.40	\$ 104,716.00
TOTAL					\$ 303,676.40	\$ 759,191.00

IMPORTE MINIMO	total en letra	S O N : (TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)
IMPORTE MAXIMO	total en letra	S O N : (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los Términos, Condiciones y Porcentajes establecidos en la presente invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Vigencia de la presente cotización : FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

AZAEAL ALEXI RUIZ ROQUE
PERSONA FISICA



Azael Alexi Ruiz Roque

R.F.C. RURA-740609-IY6

Floricultura N° 267 Col. 20 de Noviembre Alcaldía Venustiano Carranza CDMX C.P. 15300

Teléfono 55 1945 0824 * Cel. 55 1498 5485 * e-mail: azaelruizroque@yahoo.com

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CERRAJERIA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE
REFACCIONES ORIGINALES, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. BERNARDO SEPULVEDA
GUTIERREZ" DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SXXI
PROCEDIMIENTO No: IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2026

CIUDAD DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DEL 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN SXXI
"DR BERNARDO SEPULVEDA"
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
P R E S E N T E

C. AZAEL ALEXI RUIZ ROQUE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:

"QUE EL **SERVICIO** Y LOS **INSUMOS** QUE OFERTO,
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
SOLICITADOS POR EL INSTITUTO".

ATENTAMENTE


AZAEL ALEXI RUIZ ROQUE
PERSONA FISICA



CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL, S.A.

000001

ANEXO NÚMRO 9 (NUEVE)

Ciudad de México, 30 de abril de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Médica de Alta Especialidad
Hospital de Especialidades C.M.N. SXXI
 "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez"
 Departamento de Abastecimiento
 Oficina de Adquisiciones
 Av. Cuauhtémoc N° 330, Col. Doctores
 Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
 Ciudad de México

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025
FECHA: 30 DICIEMBRE DE 2025. UMAE: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMNSXXI
NOMBRE DEL LICITANTE: CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A.
DOMICILIO: CALLE JOSÉ GOBERNADOR JOSÉ CEBALLOS N° 157 P.B., COLONIA AMPLIACIÓN DANIEL GARZA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11840, EN LA CIUDAD DE

MÉXICO.
TEL: 5556801440

FAX: 55568014140

CORREO ELECTRÓNICO: copicosa@prodigy.com.mx

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PÉQUEÑA (X)

N. DE PROVEEDOR: 0000035982

GRANDE ()

FAB () DIST (X) NO. DE FINAT IMSS 0000035982

R.F.C.: CPC830415US4

MANTENIMIENTO A PILOTES DEL UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN SIGLO XXI

Part.	CONCEPTO	CANTIDAD		P.U.		IMPORTE	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
PILO01	Con base en la NOM-033-STP-2015 "CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS" al realizar los trabajos se verificarán los niveles de oxígeno en las celdas de cimentación y la posible existencia de gases tóxicos y/o explosivos, así como en cada uno de los brocales de los pilotes de control, lo cual se lleva a cabo con un detector de gases digital que nos da lecturas de niveles de Oxígeno, Monóxido de carbono, Hidróxido de sulfuro y gases combustibles, incluye: reporte.	11.2	28	\$ 1,180.87	\$ 13,001.74		\$32,604.36
PILO02	Verificación Topográfica de precisión y toma de plomos. Se realizará según programas para determinar el comportamiento de los edificios en su interacción con el suelo y ante el hundimiento regional. La verificación topográfica se hará considerando 3 bancos de nivel superficiales como mínimo, distantes de los edificios y entre sí 10.00 m aproximadamente, refiriendo éstos a un BNP (Banco de Nivel Profundo en caso de existir), con los puntos de liga necesarios, incluye: colocación de puntos de nivel dentro y fuera de la obra por medio de niveletas y pintado de las mismas en caso de requerirse; visado de puntos con equipo de precisión; lectura de cuatro plomos como mínimo y hasta doce como máximo con equipo de precisión y/o plomada física; los resultados de la verificación se reportarán en planos tamaño carta, en los que se indiquen plantas de ejes de columnas, localización de puntos de control numerados, bancos de nivel superficiales y profundos (en su caso); movimientos entre una verificación y otra referidas a los BNS y al BNP (en caso de existir) el acumulado para cada punto nivelado; gráfica de curvas de nivel y lectura de plomos. 24 columnas con 4 verificaciones nos da 96 columnas visadas.	38.4	96	\$ 115.39	\$ 4,430.98		\$11,077.44
PILO03	Mantenimiento Preventivo a pilotes con sello de estopa: Comprende el retiro del sello de estopa existente, limpieza de estopero, verificando la libre penetración del pilote a la cimentación, suministro y colocación del nuevo sello con estopa blanca, en capas de 0.225 m compactándolas hasta una profundidad promedio de 0.90 m; limpieza de óxido en caso de existir y engrase de husillos, elevación y acarreo del material de desecho producto de estos trabajos al banco de depósito a una distancia promedio de 20 m, extracción fuera de la obra. Así mismo se realizarán las liberaciones de los controles en los pilotes. La ejecución de estos trabajos se registrará en el formato correspondiente.	11.2	28	\$ 837.23	\$ 9,376.98		\$23,442.44
PILO04	Mantenimiento Mayor a pilotes con sello de estopa: consiste en descargar el pilote en forma manual a través del retiro de los cubos de caobilla y sus láminas galvanizadas existentes, retiro del cabezal, retiro del sello de estopa existente alrededor del pilote a una profundidad de 0.90 m; limpieza de estopero verificando la libre penetración del pilote; suministro y colocación del nuevo sello con estopa blanca en capas de 0.225 m compactándola hasta una profundidad de 0.90 m, recorte del tramo sobresaliente del pilote, cabeceo con mortero cemento-arena en proporción de 1:2 con un espesor promedio de hasta 5 cm, raspado y limpieza del óxido adherido en el cabezal, tuercas y anclas (en su caso), suministro y aplicación de convertidor de óxido base agua a dos manos con un tiempo de secado de 4 a 6 horas, según las condiciones ambientales de husillos, enderezado y limpieza de láminas separadoras, suministro y colocación de un promedio de 50 nuevos cubos de caobilla y en la misma cantidad que la que se retiró; montaje del cabezal, carga del pilote; acarreo del material de desecho producto de estos trabajos por las celdas de cimentación; elevación, acarreo al banco de depósito a una distancia promedio de 20 m y extracción fuera de obra, verificación de las condiciones ambientales de los cubos; las deformaciones no serán mayores a 4 cm medición de la penetración del pilote a la cimentación, posición del cabezal con respecto a su plano vertical y horizontal, así como el estado de la soldadura de unión entre los mismos, condición de los husillos, medición de infiltración verificando la presencia freática por estoperos y contratraves, determinar la secuencia del mantenimiento mayor, la operación y maniobras a realizar durante la ejecución del mantenimiento a los pilotes que lo requieran o determinar la ejecución del mantenimiento en forma inmediata si se requiere.	11.2	28	\$ 2,651.29	\$ 29,694.45		\$74,236.12

Gobernador José Ceballos No. 157
Planta Baja
Col. Ampliación Daniel Garza

Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11840 Ciudad de México
e-mail: copicosa@prodigy.net.mx

Tels.: 55 5680-1440
55 5680-6204
55 5660-9631



CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL, S.A.

000002

\$ 71.89 \$ 8,051.68 \$20,129.20

PILO05 Extracción de Agua alojada en la cimentación: Consiste en el desalojo de agua del cajón de cimentación con equipo de bombeo de 3" de succión, para realizar los trabajos contratados, Incluye: mano de obra, conexión de equipo, manguera de succión de 3", manguera de descarga de 2" extensiones de cable uso rudo y transportación de equipo. La ejecución de estos trabajos se registrará en el formato correspondiente.

112 280

MANTENIMIENTO A PILOTES DEL BANCO DE SANGRE DEL CMN SIGLO XXI

N°	CONCEPTO	CANTIDAD		P.U.		IMPORTE
		MIN	MAX			
PILO06	Con base en la NOM-033-STP-2015 "CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS", al realizar los trabajos se verificarán los niveles de oxígeno en las caldas de cimentación y la posible existencia de gases tóxicos y/o explosivos, así como en cada uno de los brocales de los pilotes de control, lo cual se lleva a cabo con un detector de gases digital que nos da lecturas de niveles de Oxígeno, Monóxido de carbono, Hidróxido de sulfuro y gases combustibles, Incluye: reporte.	12.8	32	\$ 1,160.87	\$ 14,859.14	\$37,147.84
PILO07	Verificación Topográfica de precisión y toma de plomos. Se realizará según programas para determinar el comportamiento de los edificios en su interacción con el suelo y ante el hundimiento regional. La verificación topográfica se hará considerando 3 bancos de nivel superficiales como mínimo, distantes de los edificios y entre sí 10.00 m aproximadamente, refiriendo éstos a un BNP (Banco de Nivel Profundo en caso de existir) con los puntos de liga necesarios, incluye: colocación de puntos de nivel dentro y fuera de la obra por medio de niveletas y plintado de las mismas en caso de requerirse; visado de puntos con equipo de precisión; lectura de cuatro plomos como mínimo y hasta doce como máximo con equipo de precisión y/o plomada física; los resultados de la verificación se reportarán en planos tamaño carta, en los que se indiquen plantas de ejes de columnas, localización de puntos de control numerados, bancos de nivel superficiales y profundos (en su caso); movimientos entre una verificación y otra referidas a los BNS y al BNP (en caso de existir) el acumulado para cada punto nivelado; gráfica de curvas de nivel y lectura de plomos. 24 columnas con 4 verificaciones nos da 96 columnas visadas.	38.4	96	\$ 115.39	\$ 4,430.98	\$11,077.44
PILO08	Mantenimiento Preventivo a pilotes con sello de estopa: Comprende el retiro del sello de estopa existente, limpieza de estopero, verificando la libre penetración del pilote a la cimentación, suministro y colocación del nuevo sello con estopa blanca, en capas de 0.225 m compactándolas hasta una profundidad promedio de 0.90 m; limpieza de óxido en caso de existir y engrase de husillos, elevación y acarreo del material de desecho producto de estos trabajos al banco de depósito a una distancia promedio de 20 m, extracción fuera de la obra. Así mismo se realizarán las liberaciones de los controles en los pilotes. La ejecución de estos trabajos se registrará en el formato correspondiente.	12.8	32	\$ 837.23	\$ 10,716.64	\$26,791.36
PILO09	Mantenimiento Mayor a los pilotes con sello de estopa por encontrarse en condiciones críticas: consiste en descargar el pilote en forma manual a través del retiro de los cubos de caobilla y sus láminas galvanizadas existentes, retiro del cabezal, retiro del sello de estopa existente alrededor del pilote a una profundidad de 0.90 m; limpieza de estopero verificando la libre penetración del pilote; suministro y colocación del nuevo sello con estopa blanca en capas de 0.225 m compactándola hasta una profundidad de 0.90 m, recorte del tramo sobresaliente del pilote, cabeceo con mortero cemento-arena en proporción de 1:2 con un espesor promedio de hasta 5 cm, raspado y limpieza del óxido adherido en el cabezal, tuercas y anclas (en su caso), suministro y aplicación de convertidor de óxido base agua a dos manos con un tiempo de secado de 4 a 6 horas, según las condiciones ambientales del sitio donde se aplique; aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos, limpieza de finos y engrase de husillos, enderezado y limpieza de láminas separadoras, suministro y colocación de un promedio de 90 nuevos cubos de caobilla y en la misma cantidad que la que se retiró; montaje del cabezal, carga del pilote; acarreo del material de desecho producto de estos trabajos por las celdas de cimentación, elevación, acarreo al banco de depósito a una distancia promedio de 20 m y extracción fuera de obra, verificación de la penetración del pilote a la cimentación, posición de deformaciones no serán mayores a 4 cm medición de la penetración del pilote a la cimentación, posición del cabezal con respecto a su plano vertical y horizontal, así como el estado de la soldadura de unión entre los mismos, condición de los husillos, medición de infiltración verificando la presencia freática por estoperos y contralabes, determinar la secuencia del mantenimiento mayor, la operación y maniobras a realizar durante la ejecución del mantenimiento a los pilotes que lo requieran o determinar la ejecución del mantenimiento en forma inmediata si se requiere.	12.8	32	\$ 3,184.19	\$ 40,757.63	\$101,894.08

Gobernador José Ceballos No. 157
Planta Baja
Col. Ampliación Daniel Garza

Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11840 Ciudad de México
e-mail: copicosa@prodigy.net.mx

Tels.: 55 5680-1440
55 5660-6204
55 5660-9631



CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL, S.A.

000003

PILO10 Extracción de Agua alojada en la cimentación: Consiste en el desalojo de agua del cajón de cimentación con equipo de bombeo de 3" de succión, para realizar los trabajos contratados, Incluye: mano de obra, conexión de equipo, manguera de succión de 3", manguera de descarga de 2" extensiones de cable uso rudo y transportación de equipo. La ejecución de estos trabajos se registrará en el formato correspondiente.

180 450 \$ 71.89 \$ 12,940.20 \$32,350.50

Sub-Total	\$ 148,260.31	\$ 370,650.78
I.V.A.	\$ 23,721.65	\$ 59,304.12
Total	\$ 171,981.96	\$ 429,954.90

Importe total Mínimo Este presupuesto Importa la cantidad de \$ 148,260.31 (Ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta pesos 31/100 M.N.) No Incluye I.V.A.

Importe Total Máximo Este presupuesto Importa la cantidad de \$ 370,650.78 (Trescientos setenta mil seiscientos cincuenta pesos 78/100 M.N.) No Incluye I.V.A.

ATENTAMENTE


 ARQ. GUILLERMO VERANO MEDINA
 APODERADO LEGAL

Gobernador José Ceballos No. 157
 Planta Baja
 Col. Ampliación Daniel Garza

Alcaldía Miguel Hidalgo
 C.P. 11840 Ciudad de México
 e-mail: copicosa@prodigy.net.mx

Tels.: 55 5680-1440
 55 5660-6204
 55 5660-9631



PROYECTOS, ACABADOS Y TERMINADOS EN MADERA Y ALUMINIO

León Fernando Báez Gutiérrez
R.F.C. BAGL600419BP5
lfbygutierrez@gmail.com

Ciudad de México, a 29 DE DICIEMBRE DE 2025

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

Fecha	Día	Mes	Año
	29	12	2025
Nombre Del Oferente: LEON FERNANDO BAEZ GUTIERREZ R.F.C.: BAGL600419BP5			
Domicilio: AV. VALLE DEL DON 445 COLONIA: LA GLORIETA DELEGACION O MUNICIPIO: ECATEPEC DE MORELOS CODIGO POSTAL: 55234 ENTIDAD FEDERATIVA: EDO. DE MEXICO			
Teléfono:55-57-12-15-76		Correo lfbygutierrez@gmail.com	Electrónico: Número De Proveedor IMSS 0000064314

TAPICERIA

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES	DESCRIPCIÓN	PZA	1	2	\$	\$
35201-0001	MESA DE EXPLORACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO DE COLCHON EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA TOTAL, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, COSTURA EN MEDIO DE LA COSTILLA, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE BISAGRA DE PIECERA DAÑADAS INCLUYENDO SU SOPORTE, SOLDADURAS, REPARACIÓN DE CAJONES Y CAMBIO DE RIELES DAÑADOS, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO A DOS MANOS, HOJALATERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	2	\$ 5,100.00	\$ 10,200.00
35201-0002	REPOSET, MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE RETAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PIECERA, RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1ª CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	30	74	\$ 4,850.00	\$ 358,900.00
35201-0003	SILLA FIJA, TIPO VISITA, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO EN ASIENTO Y RESPALDO	PZA	2	5	\$ 1,950.00	\$ 9,750.00
35201-0004	SHEISLONG, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, DE LAS PIEZAS QUE SE REQUIERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, CAMBIO DE LA MADERA QUE SE REQUIERA DE 1ª CALIDAD, AJUSTES, SOLDADURAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	0	1	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00
35201-0005	SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	20	50	\$ 1,950.00	\$ 97,500.00
35201-0006	SILLA TIPO COMEDOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMAZON, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	20	50	\$ 1,500.00	\$ 75,000.00
35201-0007	SILLON DE TRES PLAZAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	2	6	\$ 4,500.00	\$ 27,000.00
	SILLON DE UNA PLAZA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	2	\$ 4,250.00	\$ 8,500.00



PROYECTOS, ACABADOS Y TERMINADOS EN MADERA Y ALUMINIO

León Fernando Báez Gutiérrez
R.F.C. BAGL600419BP5
ifbygutierrez@gmail.com

35201-0008	ESPECIALIDADES	SILLON DE UNA PLAZA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	1	2	\$ 4,250.00	\$	8,500.00
35201-0009	ESPECIALIDADES	SOFA DE 200X70X80 CM. CON BRAZOS Y COJINES DESTAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	PZA	4	10	\$ 7,750.00	\$	77,500.00
35201-0010	ESPECIALIDADES	LOVE CON MEDIDAS DE 160X85X85 CM. CON BRAZOS, DESTAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	PZA	1	2	\$ 4,500.00	\$	9,000.00
35201-0011	ESPECIALIDADES	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	12	30	\$ 3,200.00	\$	96,000.00
35201-0012	ESPECIALIDADES	CODERAS PARA SILLONES, CON MEDIDAS DE 50X7 CM. INCLUYE, MADERA HULE ESPUMA VINIL COLOR NEGRO Y TORNILLOS	PZA	6	15	\$ 450.00	\$	6,750.00
35201-0013	ESPECIALIDADES	COLCHON PARA MESA DE EXPLORACION, RETIRAR, DESTAPIZAR, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO	PZA	3	7	\$ 3,950.00	\$	27,650.00
35201-0014	ESPECIALIDADES	SILLA CAMA PLEGABLE DE TRES PIEZAS, DESTAPIZAR, CAMBIO DE HULE ESPUMA COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO. INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA	PZA	2	5	\$ 4,950.00	\$	24,250.00
35201-0015		BANCO DE SANGRE						
35201-0016	BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TOMA DE MUESTRA DE SANGRE, INCLUYE RETAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PECERA, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1ª CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	1	3	\$ 4,500.00	\$	13,500.00
35201-0017	BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFUSION DE SANGRE, INCLUYE RETAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PECERA RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZADO EN 1ª CALIDAD Y TORNILLERIA, PISTON MECANICO Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU MECANISMO DE INCLINACION	PZA	1	2	\$ 4,500.00	\$	9,000.00
35201-0018	BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	4	10	\$ 3,200.00	\$	32,000.00
35201-0019	BANCO DE SANGRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RETAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUT DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACION, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	PZA	6	15	\$ 1,950.00	\$	29,250.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME861107604
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

ANEXO 9 PROPUESTA ECONOMICA

CIUDAD DE MEXICO A 29 DE DICIEMBRE DEL 2025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N SIGLO XXI
 "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ"

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO R.F.C.: GUME861107604		
DOMICILIO: CALLE 11 MZ. 59 LOTE 23 COL. RENOVACION C.P. 09209 IZTAPALAPA	ESTRATIFICACIÓN: MICRO (<input checked="" type="checkbox"/>) MEDIANA () PEQUEÑA () NO MYPIME () NOTA: MARCAR CON UNA X, EL QUE CORRESPONDA	
TELÉFONO: 5586176648	CORREO ELECTRÓNICO grupogv4@gmail.com	NUMERO DE PROVEEDOR IMSS PREII MILLENIUM 0000131847
		FAB. ()
		DIST. (<input checked="" type="checkbox"/>)


PARTIDA 01 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
ELEC01	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE APAGADOR DE PALANCA DOBLE CON TAPA PARA EXTERIORES	PIEZA	1.2	3	\$637.00	\$764.40	\$1,911.00
ELEC02	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE APAGADOR SENCILLO SIMÓN 25	PIEZA	12	30	\$76.00	\$912.00	\$2,280.00
ELEC03	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 10 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	880	2200	\$53.00	\$46,640.00	\$116,600.00
ELEC04	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 10 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	160	400	\$53.00	\$8,480.00	\$21,200.00
ELEC05	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 12 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	720	1800	\$34.00	\$24,480.00	\$61,200.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

ELEC06	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 12 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	360	900	\$34.00	\$12,240.00	\$30,600.00
ELEC07	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 6 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	80	200	\$124.00	\$9,920.00	\$24,800.00
ELEC08	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE 8 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	120	300	\$85.00	\$10,200.00	\$25,500.00
ELEC09	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE POP CAL 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	40	100	\$25.00	\$1,000.00	\$2,500.00
ELEC10	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	40	100	\$220.00	\$8,800.00	\$22,000.00
ELEC11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	40	100	\$150.00	\$6,000.00	\$15,000.00
ELEC12	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	M	40	100	\$101.00	\$4,040.00	\$10,100.00
ELEC13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA DE 13MM REFORZADA	PIEZA	32	80	\$82.00	\$2,624.00	\$6,560.00
ELEC14	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CINTA DE AISLAR NITTO	PIEZA	16	40	\$64.00	\$1,024.00	\$2,560.00
ELEC15	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET FS 13 O 19MM CON TAPA PARA CONTACTO DÚPLEX	PIEZA	20	50	\$330.00	\$6,600.00	\$16,500.00
ELEC16	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET FSC 13 O 19MM CON TAPA PARA CONTACTO DÚPLEX	PIEZA	20	50	\$330.00	\$6,600.00	\$16,500.00
ELEC17	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET LB, LR, LL 13 O 19MM	PIEZA	40	100	\$107.00	\$4,280.00	\$10,700.00
ELEC18	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONDULET T 13 O 19MM	PIEZA	20	50	\$107.00	\$2,140.00	\$5,350.00
ELEC19	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR GLÁNDULA DE 13MM	PIEZA	40	100	\$47.00	\$1,880.00	\$4,700.00
ELEC20	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13MM	PIEZA	24	60	\$47.00	\$1,128.00	\$2,820.00
ELEC21	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 19MM	PIEZA	24	60	\$76.00	\$1,824.00	\$4,560.00
ELEC22	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR USO RUDO DE 13 O 19MM	PIEZA	24	60	\$21.00	\$504.00	\$1,260.00
ELEC23	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR ZAPA DE 13MM	PIEZA	20	50	\$32.00	\$640.00	\$1,600.00
ELEC24	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONECTOR ZAPA DE 19MM	PIEZA	20	50	\$47.00	\$940.00	\$2,350.00
ELEC25	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DE INTEMPERIE LEVITON	PIEZA	48	120	\$198.00	\$9,504.00	\$23,760.00
ELEC26	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA DE 3X20A CON TAPA	PIEZA	0.8	2	\$1,961.00	\$1,568.80	\$3,922.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

ELEC27	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, EATON	PIEZA	20	50	\$578.00	\$11,560.00	\$28,900.00
ELEC28	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, EATON PARA EXTERIORES CON PLACA DE INTEMPERIE	PIEZA	12	30	\$637.00	\$7,644.00	\$19,110.00
ELEC29	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO ROJO, GRADO MEDICO	PIEZA	16	40	\$637.00	\$10,192.00	\$25,480.00
ELEC30	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTACTO Y CLAVIJA USO RUDO CON TIERRA COLGANTES	PIEZA	40	100	\$178.00	\$7,120.00	\$17,800.00
ELEC31	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 13MM	PIEZA	20	50	\$30.00	\$600.00	\$1,500.00
ELEC32	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 19MM	PIEZA	20	50	\$34.00	\$680.00	\$1,700.00
ELEC33	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 25MM	PIEZA	20	50	\$37.00	\$740.00	\$1,850.00
ELEC34	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE COPLE 13 MM PGG	PIEZA	40	100	\$25.00	\$1,000.00	\$2,500.00
ELEC35	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE COPLE 19 MM PGG	PIEZA	40	100	\$34.00	\$1,360.00	\$3,400.00
ELEC36	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FOTOCONTACTOR 2X30A	PIEZA	2	5	\$11,804.00	\$23,608.00	\$59,020.00
ELEC37	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X20 AMP	PIEZA	6	15	\$422.00	\$2,532.00	\$6,330.00
ELEC38	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X30 AMP	PIEZA	4	10	\$3,201.00	\$12,804.00	\$32,010.00
ELEC39	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X50 AMP	PIEZA	2	5	\$3,201.00	\$6,402.00	\$16,005.00
ELEC40	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X60 AMP	PIEZA	4	10	\$5,802.00	\$23,208.00	\$58,020.00
ELEC41	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARA A PRUEBA DE VAPOR INDUSTRIALES T8 LED	PIEZA	4.8	12	\$1,424.00	\$6,835.20	\$17,088.00
ELEC42	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARA SLIM LINE DE 30 W T-8 LUZ DE DIA JWJ O SIMILAR	PIEZA	40	100	\$360.00	\$14,400.00	\$36,000.00
ELEC43	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARA SUBURBANAS 100W MARCA MEGALUZ CON BRAZO METÁLICO DE 1 METRO Y CONDUCTOR ELÉCTRICO	PIEZA	3.2	8	\$911.00	\$2,915.20	\$7,288.00

ELEC44	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIA - PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 120 V, EXTRA-PLANO CON TRANSFORMADOR DE 120 A 12V MAS DE 50000 H SOBREPONER MCA. JWJ, MEGALUZ	PIEZA	16	40	\$1,180.00	\$18,880.00	\$47,200.00
ELEC45	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIA LED CUADRADA O REDONDA DE 23 X 23 CM, DE 20 WATTS, EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO BLANCA, VIDA 50,000 HORAS, DE 2 CM DE PERALTE 110 V.	PIEZA	40	100	\$360.00	\$14,400.00	\$36,000.00
ELEC46	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED .30X1.20MT	PIEZA	32	80	\$1,180.00	\$37,760.00	\$94,400.00
ELEC47	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA JWJ MOD JLMG-05	PIEZA	8.4	21	\$669.00	\$5,619.60	\$14,049.00
ELEC48	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIO COLGANTE TECNOLED MOD CAM-300W5YUF	PIEZA	4.8	12	\$7,603.00	\$36,494.40	\$91,236.00
ELEC49	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PERFIL DE ALUMINIO EN BLANCO COLGANTE A BASE DE CHICOTE DE ACERO TRAMO DE 2 METROS	PIEZA	1.6	4	\$800.00	\$1,280.00	\$3,200.00
ELEC50	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACA DE 1, 2 O 3 UNIDADES SIMÓN 25	PIEZA	12	30	\$76.00	\$912.00	\$2,280.00
ELEC51	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REFLECTOR LED EXTERIOR 50 W, LUZ DE DÍA, IP65, IK07, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO MEGALUZ	PIEZA	6	15	\$360.00	\$2,160.00	\$5,400.00
ELEC52	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REGLETA LED DE 30 WATTS MEGALUZ	PIEZA	40	100	\$360.00	\$14,400.00	\$36,000.00
ELEC53	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REJILLA IRVING PARA TRINCHERA DE SUBESTACIÓN RECEPTORA	M	5.6	14	\$1,567.00	\$8,775.20	\$21,938.00
ELEC54	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SOPORTERIA CADA 1.5 MT DE TUBERÍA 13, 19, O 25 MM	PIEZA	100	250	\$72.00	\$7,200.00	\$18,000.00
ELEC55	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SOPORTERIA PARA LUMINARIO COLGANTE A BASE DE CADENA Y GLÁNDULAS	PIEZA	4.8	12	\$800.00	\$3,840.00	\$9,600.00
ELEC56	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN QO-312 CON TAPA DE SOBREPONER MARCA SQ-D	PIEZA	0.4	1	\$14,500.00	\$5,800.00	\$14,500.00
ELEC57	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA 13MM PARED GRUESA GALVANIZADA	PIEZA	40	100	\$247.00	\$9,880.00	\$24,700.00
ELEC58	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA 13MM POLIFLEX COLOR AZUL	PIEZA	20.8	52	\$24.00	\$499.20	\$1,248.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

ELEC59	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA 19MM PARED GRUESA GALVANIZADA	PIEZA	40	100	\$261.00	\$10,440.00	\$26,100.00
ELEC60	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA LICUATITE DE 13MM	M	60	150	\$78.00	\$4,680.00	\$11,700.00
ELEC61	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA ZAPA 13MM	M	60	150	\$51.00	\$3,060.00	\$7,650.00
ELEC62	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍA ZAPA 19MM	M	60	150	\$61.00	\$3,660.00	\$9,150.00
						SUBTOTAL	\$1,245,185.00
						IVA	\$199,229.60
						TOTAL	\$1,444,414.60

PARTIDA 02 SERVICIO DE CARPINTERÍA

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
CARPO1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTA AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	28	70	\$1,021.00	\$28,588.00	\$71,470.00
CARPO2	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	28	70	\$519.00	\$14,532.00	\$36,330.00
CARPO3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJONES, INCLUYE: RECTIFICACIÓN Y CAMBIO DE CORREDERAS DAÑADAS POR CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE PRIMERA CALIDAD, CAMBIO DE MADERA DAÑADA Y JALADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PIEZA	12	30	\$1,425.00	\$17,100.00	\$42,750.00

CARP04	MANTENIMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE CREDENZA DE PUERTAS ABATIBLES O CORREDIZAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PIEZA	6	15	\$4,118.00	\$24,708.00	\$61,770.00
CARP05	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PIEZA	8	20	\$4,118.00	\$32,944.00	\$82,360.00
CARP06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	M2	56	140	\$1,346.00	\$75,376.00	\$188,440.00
CARP07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA AL COLOR DE LA FORMAICA, INCLUYE: RESANADO DE FORMAICA O MADERA, LIJANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE LA LACA A PINCEL Y/O BROCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS NECESARIAS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	M2	56	140	\$1,346.00	\$75,376.00	\$188,440.00
CARP08	MANTENIMIENTO DE LAMBRIN DE MADERA, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS, APLICANDO TINTA AL ACEITE, DANDO DOS MANOS DE BARNIZ PARA FIJAR EL COLOR CON PISTOLA DE AIRE Y DAR TERMINACIÓN EN ACABADO BRILLANTE O MATE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	M2	4	10	\$1,471.00	\$5,884.00	\$14,710.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CARP09	REPARACIÓN GENERAL DE CLOSET DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X220X60 CM. CON DIVISIONES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: CAMBIO DE MADERA EN MAL ESTADO, BISAGRAS, JALADERAS, RIELES, CHAPAS, APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL BRILLANTE O LACA INDUSTRIAL EN COLOR A ELEGIR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	PIEZA	0.4	1	\$15,932.00	\$6,372.80	\$15,932.00
CARP10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: FORRO DE FORMAICA, BISAGRAS, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	PIEZA	4	10	\$9,818.00	\$39,272.00	\$98,180.00
CARP11	MANTENIMIENTO A BASTIDOR DE PINO DAÑADO Y CAMBIO DE BISAGRAS O MOLINETE O BIBEL DESCENTRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	PIEZA	18	45	\$1,209.00	\$21,762.00	\$54,405.00
CARP12	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, DE CUBÍCULOS DE PACIENTES, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMAICA POR AMBAS CARAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	PIEZA	6	15	\$3,867.00	\$23,202.00	\$58,005.00
CARP13	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EMPLOMADAS DE QUIRÓFANO, MEDICINA NUCLEAR, RAYOS X, DE 230X100X20, INCLUYE: CAMBIO DE MOLINETE DE ACERO DE #5, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	PIEZA	6	15	\$2,916.00	\$17,496.00	\$43,740.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CARP14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE PINO DE 19MM DE ESPESOR, CON DUELA MACHIMBRADA, INCLUYE: BARNIZADO CON RESINA A TRES MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	M2	0.8	2	\$2,562.00	\$2,049.60	\$5,124.00
CARP15	REPARACIÓN GENERAL DE MESAS PUENTE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	PIEZA	2	5	\$1,479.00	\$2,958.00	\$7,395.00
CARP16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A BUROS METÁLICOS O DE MADERA CON MEDIDAS DE 40X40X85 CM. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MADERA ROTA, CAMBIO DE FORMICA EN CUBIERTA Y BOQUILLAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O BARNIZ, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	PIEZA	4	10	\$1,838.00	\$7,352.00	\$18,380.00
CARP17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA DE PINO DE 1.20 X 0.50X0.254CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	PIEZA	6	15	\$2,730.00	\$16,380.00	\$40,950.00
CARP18	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	M2	6	15	\$4,668.00	\$28,008.00	\$70,020.00
CARP20	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PIEZA	3.2	8	\$4,118.00	\$13,177.60	\$32,944.00

CARP21	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: FORRADO DE FORMAICA, SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y MARCOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	PIEZA	2	5	\$4,668.00	\$9,336.00	\$23,340.00
CARP22	REHABILITACIÓN DE CLOSET DE MADERA DE 2.1X2.0X.30 M, CON 3 ENTREPAÑOS Y PUERTAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE FORMAICA SEGÚN COLOR, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	PIEZA	0.4	1	\$34,115.00	\$13,646.00	\$34,115.00
CARP23	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	12.8	32	\$519.00	\$6,643.20	\$16,608.00
CARP24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	12.8	32	\$1,021.00	\$13,068.80	\$32,672.00
CARP25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	M2	20	50	\$1,346.00	\$26,920.00	\$67,300.00

CARP26	MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS METÁLICOS, INCLUYE: REVISIÓN PARA EL CORRECTO CIERRE DE LOS CAJONES Y DE SER NECESARIO SE CAMBIARÁN LAS CORREDERAS, LIMPIAR, LIJAR Y ASENTAR PARA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA DEL COLOR QUE INDIQUE LA UNIDAD CONTRATANTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO	PIEZA	2.4	6	\$4,503.00	\$10,807.20	\$27,018.00
CARP28	REMOCIÓN DE BARNIZ, EN SUPERFICIES DE MADERA, INCLUYE RASPADO CON CUCHILLA HASTA DEJAR LA MADERA AL NATURAL, LIJAR, RESANAR Y LIMPIAR LA SUPERFICIE Y EL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	8	20	\$519.00	\$4,152.00	\$10,380.00
CARP29	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ A MUÑECA, DANDO UNA MANO DE TINTE AL ACEITE, DOS MANOS DE SELLADOR CON PISTOLA DE AIRE PARA FIJAR LA TINTA, DAR SEIS MANOS DE BARNIZ A MUÑECA CRUZADAS Y DAR DOS MANOS DE MATE O BRILLANTE FINAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	16	40	\$1,021.00	\$16,336.00	\$40,840.00
CARP30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA EN COLOR INDICADO O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRADO DE LA FORMAICA DAÑADA, LIMPIANDO LA SUPERFICIE CON THINER, RESANAR Y PEGAR LA FORMAICA NUEVA CON PEGAMENTO DE CONTACTO, LIJADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LA QUE SEA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO	M2	24	60	\$1,346.00	\$32,304.00	\$80,760.00
CARP31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISAS DE MADERA CON MEDIDAS DE 120X30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO.	PIEZA	2.8	7	\$2,730.00	\$7,644.00	\$19,110.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8811076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CARP32	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO, INCLUYE: REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS, JALADERAS, REGATONES, BARNIZ O PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	PIEZA	2	5	\$4,118.00	\$8,236.00	\$20,590.00
						SUBTOTAL	\$1,504,078.00
						IVA	\$240,652.48
						TOTAL	\$1,744,730.48

PARTIDA 03 SERVICIO DE CERRAJERÍA CON REFACCIONES ORIGINALES

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
CERR01	APERTURA DE CERRADURA MUEBLE, APERTURA DE CERRADURA CON GANZÚAS EN MUEBLE, ARCHIVERO, CANDADO, LOCKER E HIDRANTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	8	20	\$171.00	\$1,368.00	\$3,420.00
CERR02	REPARACIÓN DE CERRADURA MUEBLE, REPARACIÓN DE CERRADURA Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	5.2	13	\$171.00	\$889.20	\$2,223.00
CERR03	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA MUEBLE, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4.8	12	\$228.00	\$1,094.40	\$2,736.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME861107604
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR04	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA POR AMAESTRAMIENTO MUEBLE, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS IGUALANDO MEDIDAS DE ESTOS, DE DOS O MAS CERRADURAS PARA ABRIR CON UNA MISMA LLAVE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	0.8	2	\$285.00	\$228.00	\$570.00
CERR05	COLOCACIÓN CERRADURA EN MUEBLE, INSTALACIÓN DE CERRADURA EXISTENTE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2	5	\$228.00	\$456.00	\$1,140.00
CERR06	HECHURA LLAVE DUPLICADO MUEBLE, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA DE MUEBLE, ARCHIVERO, CANDADO, LOCKER O HIDRANTE. CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	11.2	28	\$29.00	\$324.80	\$812.00
CERR07	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL EN MUEBLE, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA COMBINACIÓN Y POSICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4	10	\$228.00	\$912.00	\$2,280.00
CERR08	APERTURA DE CERRADURA PUERTA, APERTURA DE CERRADURA CON GANZÚAS EN PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	100	250	\$285.00	\$28,500.00	\$71,250.00
CERR09	REPARACIÓN DE CERRADURA PUERTA, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	100	250	\$285.00	\$28,500.00	\$71,250.00
CERR10	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	60	150	\$285.00	\$17,100.00	\$42,750.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR11	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO EN PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CHAPA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	60	150	\$342.00	\$20,520.00	\$51,300.00
CERR12	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO POR AMAESTRAMIENTO EN PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CERRADURA, IGUALANDO MEDIDAS DE PERNOS DE DOS O MAS CERRADURAS PARA ABRIR CON UNA MISMA LLAVE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	12	30	\$445.00	\$5,340.00	\$13,350.00
CERR13	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA POR AMAESTRAMIENTO EN PUERTA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS IGUALANDO MEDIDAS DE ESTOS DE DOS O MAS CERRADURAS PARA ABRIR CON UNA MISMA LLAVE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	8	20	\$331.00	\$2,648.00	\$6,620.00
CERR14	COLOCACIÓN CERRADURA EN PUERTA, INSTALACIÓN DE CERRADURA EXISTENTE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4	10	\$342.00	\$1,368.00	\$3,420.00
CERR15	HECHURA LLAVE DUPLICADO PUERTA, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA DE PUERTA CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	560	1400	\$29.00	\$16,240.00	\$40,600.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR16	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL EN PUERTA, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA COMBINACIÓN Y POSICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	20	50	\$285.00	\$5,700.00	\$14,250.00
CERR17	APERTURA DE CERRADURA TETRA, APERTURA DE CERRADURA TETRA CON GANZÚAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	6	15	\$251.00	\$1,506.00	\$3,765.00
CERR18	REPARACIÓN DE CERRADURA TETRA, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	6	15	\$251.00	\$1,506.00	\$3,765.00
CERR19	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA TETRA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	6	15	\$342.00	\$2,052.00	\$5,130.00
CERR20	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO TETRA, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CERRADURA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4	10	\$376.00	\$1,504.00	\$3,760.00
CERR21	HECHURA LLAVE DUPLICADO TETRA, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA TETRA CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	20	50	\$80.00	\$1,600.00	\$4,000.00
CERR22	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL TETRA, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA COMBINACIÓN Y POSICIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4	10	\$342.00	\$1,368.00	\$3,420.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR23	APERTURA DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD, APERTURA DE CERRADURA CON GANZÚAS DE TIPO PUNTO, ALARMA, TUBULAR, ABLOY. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	6	15	\$365.00	\$2,190.00	\$5,475.00
CERR24	REPARACIÓN DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE CIERRE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	8	20	\$365.00	\$2,920.00	\$7,300.00
CERR25	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA ALTA SEGURIDAD, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	8	20	\$388.00	\$3,104.00	\$7,760.00
CERR26	CAMBIO COMBINACIÓN CERRADURA DOBLE CILINDRO ALTA SEGURIDAD, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CERRADURA CON CAMBIO Y AJUSTE DE PERNOS DE DOS CILINDROS INTERIOR Y EXTERIOR DE LA MISMA CERRADURA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	6	15	\$439.00	\$2,634.00	\$6,585.00
CERR27	HECHURA LLAVE DUPLICADO ALTA SEGURIDAD, ELABORACIÓN DE DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA DE PUNTO, ALARMA, TUBULAR, ABLOY CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	20	50	\$182.00	\$3,640.00	\$9,100.00
CERR28	ELABORACIÓN LLAVE ORIGINAL ALTA SEGURIDAD, ELABORACIÓN DE HECHURA DE LLAVE EN CERRADURA EXISTENTE DEJANDO PERNOS EN MISMA COMBINACIÓN Y POSICIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2	5	\$388.00	\$776.00	\$1,940.00
CERR29	COLOCACIÓN DE PORTACANDADO, INSTALACIÓN DE PORTACANDADO EXISTENTE EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4	10	\$171.00	\$684.00	\$1,710.00

CERR30	PORTACANDADO MEDIANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTACANDADO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	12	30	\$205.00	\$2,460.00	\$6,150.00
CERR31	PORTACANDADO GRANDE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTACANDADO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	12	30	\$239.00	\$2,868.00	\$7,170.00
CERR32	NIVELACIÓN DE PUERTA, NIVELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CIERRE DE PUERTA CON AJUSTE DE PUERTA EN APERTURA Y CIERRE DE ESTA, HACIENDO COINCIDIR PICAPORTE Y PASADOR EN CONTRACHAPA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	26	65	\$912.00	\$23,712.00	\$59,280.00
CERR33	REPARACIÓN DE MECANISMO EN CIERRE DE ESCRITORIO, REPARACIÓN Y AJUSTE DE TOPES O LENGÜETAS DEL MECANISMO EXTERIOR PARA EL CIERRE Y APERTURA DE CAJONES EN ESCRITORIO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	6	15	\$228.00	\$1,368.00	\$3,420.00
CERR34	REPARACIÓN DE MECANISMO EN CIERRE DE ARCHIVERO, REPARACIÓN Y AJUSTE DE TOPES O LENGÜETAS DEL MECANISMO EXTERIOR PARA EL CIERRE Y APERTURA DE CAJONES EN ARCHIVERO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	6	15	\$285.00	\$1,710.00	\$4,275.00
CERR35	COLOCACIÓN DE PASADOR, INSTALACIÓN DE PASADOR EXISTENTE EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2	5	\$171.00	\$342.00	\$855.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR36	PASADOR 35C, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR TAMAÑO CHICO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	8	20	\$308.00	\$2,464.00	\$6,160.00
CERR37	PASADOR 36M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR TAMAÑO MEDIANO NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	8	20	\$325.00	\$2,600.00	\$6,500.00
CERR38	PASADOR CADENA NO 10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE CADENA DE 10 CM DE LONGITUD NUEVO EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	6	15	\$262.00	\$1,572.00	\$3,930.00
CERR39	PASADOR MOD 10G, SUMINISTRO DE PASADOR NUEVO DE 10 CM DE LONGITUD E INSTALACIÓN EN PUERTA Y/O MUEBLE, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PIEZA	6	15	\$399.00	\$2,394.00	\$5,985.00
CERR40	CERRADURA MOD 21, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 21 TIPO COCOL, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	4	10	\$319.00	\$1,276.00	\$3,190.00
CERR41	CERRADURA MOD 80, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 80 TIPO SIERRA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	2	5	\$456.00	\$912.00	\$2,280.00
CERR42	CERRADURA MOD 250, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 250, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	4	10	\$559.00	\$2,236.00	\$5,590.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR43	CERRADURA MOD 503 TETRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO TETRA GANCHO 455 TIPO TETRA 503, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	3.2	8	\$684.00	\$2,188.80	\$5,472.00
CERR44	CERRADURA MOD 550, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 550 SIN MANIJAS, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	32	80	\$969.00	\$31,008.00	\$77,520.00
CERR45	CERRADURA MOD 715, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 715, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	3.2	8	\$855.00	\$2,736.00	\$6,840.00
CERR46	CERRADURA MOD 800, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 800 TIPO BARRA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	4	10	\$855.00	\$3,420.00	\$8,550.00
CERR47	CERRADURA MOD 800 PUNTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO 800 TIPO PUNTO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	2	5	\$1,254.00	\$2,508.00	\$6,270.00
CERR48	CERRADURA MOD MARIPOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO MARIPOSA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	4	10	\$855.00	\$3,420.00	\$8,550.00
CERR49	CERRADURA MOD PERILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO PERILLA, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	32	80	\$815.00	\$26,080.00	\$65,200.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR50	CERRADURA MOD KALE PUNTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA NUEVA MODELO KALE DE LLAVE SEGURIDAD DE PUNTO, PRUEBA HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	PIEZA	3.2	8	\$1,482.00	\$4,742.40	\$11,856.00
CERR51	CANDADO MOD 102-112, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDADO NUEVO MODELO 102-112. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	8	20	\$285.00	\$2,280.00	\$5,700.00
CERR52	CANDADO PUNTO AUSTRAL 45MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDADO NUEVO ALTA SEGURIDAD DE PUNTO MOD. AUSTRAL 45MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	PIEZA	6	15	\$456.00	\$2,736.00	\$6,840.00
CERR53	ESCUDO IDENTIFICADOR DE LLAVE, SUMINISTRO DE IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO PARA LLAVE EN COLORES SURTIDOS. INCLUYE ANILLO PARA LLAVE.	PIEZA	120	300	\$17.00	\$2,040.00	\$5,100.00
CERR54	LLAVE TRIANGULAR, SUMINISTRO DE LLAVE TRIANGULAR ESPECIAL PARA ELEVADOR. INCLUYE: ENTREGA DE MATERIAL.	PIEZA	2.4	6	\$228.00	\$547.20	\$1,368.00
CERR55	JUEGO CILINDROS 550, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN DE JUEGOS DE CILINDROS MOD 550 A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	4	10	\$445.00	\$1,780.00	\$4,450.00
CERR56	CILINDRO PROFILE 550, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN DE CILINDRO PROFILE GEMELO MOD 550 A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	6	15	\$445.00	\$2,670.00	\$6,675.00
CERR57	CILINDRO TETRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN DE CILINDRO TETRA MOD 503-X900-X1000 A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	4	10	\$445.00	\$1,780.00	\$4,450.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CERR58	CONTRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN CONTRA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	4	10	\$114.00	\$456.00	\$1,140.00
CERR59	CUADRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN CUADRO A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	6	15	\$91.00	\$546.00	\$1,365.00
CERR60	ESTRELLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN ESTRELLA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	8	20	\$91.00	\$728.00	\$1,820.00
CERR61	PAR DE MANIJAS PARA CERRADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN PAR DE MANIJAS PARA PUERTA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	6	15	\$182.00	\$1,092.00	\$2,730.00
CERR62	PASADOR EN CERRADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN PASADOR EN CERRADURA A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	4	10	\$114.00	\$456.00	\$1,140.00
CERR63	PICAPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIÓN PICAPORTE-PESTILLO A CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESARMADO Y ARMADO DE CERRADURA.	PIEZA	16	40	\$182.00	\$2,912.00	\$7,280.00
						SUBTOTAL	\$746,782.00
						IVA	\$119,485.12
						TOTAL	\$866,267.12



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

PARTIDA 04 INSTALACIÓN DE NODOS DE RED

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
NODO01	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REMATE EN CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO ESCANEADO. INCLUYE MANO DE OBRA, CANALIZACIÓN, TENDIDO DE LÍNEAS, CABLE CATEGORÍA 6 MARCA BELDEM, YACKS BELDEM, CAJAS THORSMAN, TAPAS FACEPLATE, CANALETA, CABLE PATCH CORD CATEGORÍA 6 MARCA BELDEM DE 4 PIES, PEINADO DE LA LÍNEA COLOCADA EN IDF, ETIQUETADO DE NODO Y ESCANEADO DE LAS LÍNEAS GARANTIZANDO AL 100% SU INSTALACIÓN NOTA: EL PRECIO DEL SERVICIO INCLUYE HASTA 100 METROS DE CABLE CATEGORÍA 6)	SERVICIO	48	120	\$4,950.00	\$237,600.00	\$594,000.00
NODO02	INSTALACIÓN, RASTREO Y CABLEADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, LA LÍNEA DE UN EXTREMO SE DEJAN SIN CONECTAR EN EL TABLERO Y DEL OTRO SE BAJA CON CANALETA, SE COLOCA CAJA THORSMAN, TAPA RJ11 Y ROSETA TELEFÓNICA, CABLE TELEFÓNICO PLANO CON PLUG DE LOS DOS EXTREMOS Y SE CONECTA A TELÉFONO PANASONIC. INCLUYENDO: CABLEADO, ROSETAS, CANALETAS, PLUGS, CABLES PLANO CON PLUG, TELÉFONO PANASONIC Y MANO DE OBRA	SERVICIO	20	50	\$2,150.00	\$43,000.00	\$107,500.00
						SUBTOTAL	\$701,500.00
						IVA	\$112,240.00
						TOTAL	\$813,740.00

PARTIDA 05 JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE ÁREAS GRISES

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
JARD01	<p>ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ÁRBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO. AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESYERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAÍZ. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS APROXIMADAMENTE. ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS APROXIMADAMENTE. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS VERDES: BARRIDO DE ÁREAS VERDES *DIARIO (25 DÍAS AL MES). RIEGO ÁREAS VERDES (DURANTE LA MAÑANA DE 8:00 A 12:00 AM Ó EN LA TARDE DE 17:00 A 20:00 HRS. EXCEPTO</p>	M2	1583.38	3958	\$77.00	\$121,920.26	\$304,800.65



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

	ÉPOCA DE LLUVIA). QUINCENAL: PODA DE PASTO RECORTE DE ORILLAS RECORTE DE SETO RECORTE DE RAMAS SECAS DESYERBE CADA TRES MESES ENCALADO DE TRONCOS CADA SEIS MESES AIREADO, FUMIGACIÓN Y FERTILIZACIÓN. ATERRADO O ARROPE						
JARD02	ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (25 DÍAS AL MES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) DIARIO (30 DÍAS EN EL TURNO VESPERTINO EN LOS ALREDEDORES DE LA UMAE.	M2	1545.6	3864	\$62.00	\$95,827.20	\$239,568.00
JARD03	JARDINERAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	M2	622.8	1557	\$185.00	\$115,218.00	\$288,045.00
JARD04	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA. RESUMEN Y FRECUENCIA DE MACETONES Y JARDINERAS 8 VECES AL MES. REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS SECAS.	PIEZA	12	30	\$995.00	\$11,940.00	\$29,850.00
JARD05	LAVADO DE PISOS. ÁREA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA DE URGENCIAS, OFTALMOLOGÍA Y PATIO DE RETEN DE BASURA COMO SIGUE: LAVAR CON AERO LAVADORA ELÉCTRICA CON DESENGRASANTE, JABÓN Y ESCOBA 1 VEZ CADA 2 MESES. PARA LOS TRABAJOS DESCRITOS SE DEBERÁ CONSIDERAR UN MÍNIMO DE 1 PERSONA PARA HOSPITALES. TODO EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON UNIFORME, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO. LAS ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE A LAS 8:00 A. M. HORAS DIARIAMENTE. NOTA: SE PROPORCIONARÁ UN LUGAR PARA GUARDAR LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. ESTE TRABAJO SE DESARROLLARÁ EN LA VIGENCIA DEL CONTRATO	M2	1017.6	2544	\$72.00	\$73,267.20	\$183,168.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

JARD06	ÁREAS VERDES: RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA. RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES Y PALMERAS A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS, Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO.	M2	77.784	194	\$77.00	\$5,989.37	\$14,973.42
JARD07	JARDINERAS: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ÁREAS VERDES	M2	8	20	\$185.00	\$1,480.00	\$3,700.00
JARD08	MACETONES: PROMEDIO DE 0.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 0.70 MTS. DE ALTURA.	M2	11.2	28	\$995.00	\$11,144.00	\$27,860.00
JARD09	PODA DE ARBOLES: LA PODA CONTEMPLA TODOS LOS ACARREOS, PERMISOS Y DEPOSITO EN LOS CONTENEDORES CON SUMINISTRO DE BOLSAS, ESTO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PIEZA	0.4	1	\$15,390.00	\$6,156.00	\$15,390.00
JARD10	ÁREAS VERDES: PODAR EL PASTO EN ÁREAS ABIERTAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1 A 3 CMS. SEGÚN EL TIPO DE PASTO A RECORTAR, CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR. RECORTE DE ORILLAS, ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRE CALLE ENTRE PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 X 5 CMS. CON PALA Y TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA RECORTE DE RAMAS SECAS, Y PODA DE TODOS LOS ARBOLES A UNA ALTURA DE HASTA 2.50 MTS., QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS VERDES, ARBUSTOS, MACIZOS Y ALEGORÍAS, ETC. AIREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJADO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD NECESARIA, ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO DESYERBE DE MATAS PARASITAS EN CAJETES Y ÁREAS ABIERTAS, ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAÍZ, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE	M2	526.8	1317	\$77.00	\$40,563.60	\$101,409.00




ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

	DESECHOS, PRODUCTO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ASÍ COMO LA BASURA (PAPELEO Y HOJARASCA), DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD. ATERRADO O ARROPE CON TIERRA NEGRA DE LAMA O DE MONTE DE 1.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA PARA CONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD. ENCALADO DE TRONCOS DE ARBOLES A BASE DE CALIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS. APROX. BARRIDO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HRS EXCEPTO EN ÉPOCA DE LLUVIAS. ATERRADO O ARROPE							
JARD11	ÁREAS PÉTREAS: BARRIDO, ROSEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEPOSITADA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA UNIDAD. RESUMEN Y FRECUENCIA DE ÁREAS PÉTREAS DIARIO (20 DÍAS ALMES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS).REGADO, RECORTE Y LIMPIEZA DE HOJAS ÁREAS VERDES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE A BASE DE SULFATO DE AMONIO, FUMIGANDO CON MALATIÓN, HELIOS AL 50% Y SIMBUSH 20 CONFORME A LAS PROPORCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN JARDINES Y ARBOLES AIREADORAS VERDES MANTENIMIENTO DE LOS SETOS DE LAS ÁREAS JARDINEADAS QUE LIMITAN BANQUETAS, ANDADORES, PAVIMENTOS, CERCOS PERIMETRALES, ETC., CONSISTE EN PODAR CON TIJERAS MANUAL O MAQUINA SETEADORA, COLGANDO REVENTÓN Y CONSERVANDO FORMA ORIGINAL DESYERBE, AFLOJANDO, RIEGO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS DESPERDICIOS.	M2	807.8	2020	\$62.00	\$50,083.60	\$125,209.00	
JARD12	HIEDRAS Y ENREDADERAS: PODA Y RECORTE DE ENREDADERAS EN MUROS DE HASTA 3 METROS DE ALTURA.	M2	39.6	99	\$267.00	\$10,573.20	\$26,433.00	
SUBTOTAL							\$1,360,406.07	
IVA							\$217,664.97	
TOTAL							\$1,578,071.04	

PARTIDA 06 MANTENIMIENTO A CANCELERÍA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
CANC01	CANCELERÍA MIXTA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA NACIONAL COLOR NATURAL, INCLUYE: CRISTAL CRUDO, FABRICACIÓN, TRASLADO, COLOCACIÓN, APLICACIÓN DE SELLO PERIMETRAL CON SILICON ANTI-HONGO Y LIMPIEZA DEL ÁREA	M2	30	75	\$4,161	\$124,830	\$312,075
CANC02	REPARACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN LÍNEA PESADA DE APROX. 90X2.10M CAMBIANDO RIEL, CARRETILLA SILENCIOSA, AJUSTANDO CIERRE	PIEZA	8	20	\$3,648	\$29,184	\$72,960
CANC03	REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO RETIRANDO Y CAMBIANDO PIVOTES DESCENTRADOS Y AJUSTANDO CIERRE	PIEZA	22	55	\$3,249	\$71,478	\$178,695
CANC04	REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO RETIRANDO Y CAMBIANDO PIVOTES CENTRADO Y AJUSTANDO MARCO BATIENTE Y CIERRE	PIEZA	24	60	\$3,534	\$84,816	\$212,040
CANC05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CRUDO DE 6MM RETIRANDO VINIL, JUNQUILLOS RETIRANDO CRISTAL ROTO Y COLOCANDO VINIL NUEVO PARA SU COLOCACIÓN	M2	36	90	\$1,049	\$37,764	\$94,410
CANC06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO 2" EN LÍNEA NACIONAL CON ANTEPECHO, ELABORADO CON CRISTAL CRUDO DE 6MM BOLSA DE 2", ESCALONADO 2", JUNQUILLO 2", BATIENTES PUERTA PESADA TENIENDO UNA MEDIDA APROX DE 2.45 X .90M, FIJANDO AL MURO Y AL CIELO CON PIJAS Y TAQUETES SELLANDO PERÍMETRO CON SILICON	PIEZA	9.6	24	\$4,526	\$43,450	\$108,624
CANC07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MIXTA DE ALUMINIO EN LÍNEA PESADA APROX. DE 2.10 X .90 M ELABORADA CON CERCO CURVO, ZOCLO ALTO, INTERMEDIO, JUNQUILLO, ESPÁRRAGOS, CHAPAS, DOBLE MANIJA, PIVOTE DESCENTRADO, CRISTAL CRUDO DE 6MM	PIEZA	8	20	\$10,009	\$80,072	\$200,180



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CANC08	RETIRO Y REUBICACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE DESMONTAJE CUIDADOSO DE MARCOS Y HOJAS, TRASLADO INTERNO EN OBRA, ADECUACIÓN DE VANOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, REINSTALACIÓN Y NIVELACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILES FALTANTES PARA COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CANCELERÍA.	M2	40	100	\$1,368	\$54,720	\$136,800
CANC09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE PRIVACIDAD BLANCO MATE, QUE INCLUYE EL RETIRO DE LA PELÍCULA EXISTENTE EN MAL ESTADO MEDIANTE TÉCNICAS ADECUADAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL CRISTAL, LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE ADHESIVO, POLVO Y GRASA PARA ASEGURAR UNA CORRECTA ADHERENCIA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN PROFESIONAL DE LA NUEVA PELÍCULA GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME, LIBRE DE BURBUJAS Y PLIEGUES. EL SERVICIO CONTEMPLA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE ALTA CALIDAD CON PROPIEDADES DE OPACIDAD Y DURABILIDAD, LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL USO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN Y UNA REVISIÓN FINAL CONJUNTA PARA ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. NO SE CONSIDERAN DENTRO DEL ALCANCE TRABAJOS ADICIONALES COMO LA REPARACIÓN DE CRISTALES DAÑADOS.	M2	56	140	\$815	\$45,640	\$114,100
CANC10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANCELERÍA, QUE INCLUYE EL LAVADO DE VIDRIOS Y LA LIMPIEZA DE MARCOS, PERFILES Y RIELES. SE REALIZA UNA REVISIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DE LA CANCELERÍA PARA DETECTAR SUCIEDAD ACUMULADA, OBSTRUCCIONES O DESGASTE VISIBLE. SE UTILIZAN PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS ADECUADOS QUE ASEGURAN UNA LIMPIEZA EFICIENTE SIN DAÑAR LOS MATERIALES, CONSERVANDO ASÍ LA FUNCIONALIDAD Y LA APARIENCIA ESTÉTICA DE LAS SUPERFICIES.	M2	116	290	\$399	\$46,284	\$115,710
						SUBTOTAL	\$1,545,594
						IVA	\$247,295.04
						TOTAL	\$1,792,889.04



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME861107604
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
Nº. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

PARTIDA 07 MANTENIMIENTO A HERRERÍA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
HERR01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ANAQUELES METÁLICOS CAMBIANDO POSTES, ENDEREZANDO CHAROLAS, AJUSTANDO Y REVISANDO TORNILLERÍA, LIJADO Y APLICADO DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	PIEZA	16	40	\$4,845.00	\$77,520.00	\$193,800.00
HERR02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 CAJONES, ENDEREZANDO CORREDERAS REFORZANDO CAJONES, HOJA LATEANDO LIENZOS DAÑADOS, LIJANDO Y APLICANDO PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	PIEZA	14	35	\$4,526.00	\$63,364.00	\$158,410.00
HERR03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VITRINAS METÁLICAS, ENDEREZADO DE PUERTAS SOLDAR Y REFORZAR BISAGRAS, AJUSTAR TORNILLERÍA, HOJA LATEAR PUERTAS, LIJADO Y APLICADO DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA.	PIEZA	16	40	\$4,549.00	\$72,784.00	\$181,960.00
HERR04	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE PTR DE 2" DE 2.50 MTS X 4 MTS CON DOBLE POSTE DE CARGA AÉREO SUJETANDO CON DOS PIERNAS A PARED CON TAQUETES.	PIEZA	1.6	4	\$8,938.00	\$14,300.80	\$35,752.00
HERR05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD CARRO SUPER METÁLICO, SOLDANDO BARRAS Y REFORZANDO SOLDADURAS, RETIRAR RUEDAS COLOCAR BASES METÁLICAS, UTILIZAR BRUÑIDORA PARA RETIRAR OXIDO APLICAR ESMALTE ALUMINIO Y ESMALTE ACRÍLICO TRANSPARENTE.	PIEZA	6	15	\$4,503.00	\$27,018.00	\$67,545.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

HERR06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TARJAS METÁLICAS CON CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE PULIENDO CUBIERTA CON BRUÑIDORA Y FIBRA INDUSTRIAL, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE FLASH COAT COLOR YUBA A LAS BASES METÁLICAS.	PIEZA	6	15	\$5,586.00	\$33,516.00	\$83,790.00
HERR07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE TRASLADO DE ROPA DE AUTOCLAVE DANDO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE BRUÑIDO LIJADO Y PULIDO CON FIBRA INDUSTRIAL, LIMPIEZA Y REFORZADO DE BASES.	PIEZA	3.2	8	\$4,697.00	\$15,030.40	\$37,576.00
HERR08	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS CON CUBIERTA DE LAMINA PORCELANIZADA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA SIENDO DE APROXIMADAMENTE 2.60 MTS X 1 MT	PIEZA	1.2	3	\$11,286.00	\$13,543.20	\$33,858.00
HERR09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANCHAS DE CAMILLAS, RETIRANDO PINTURA LIJANDO Y HOJALATENDO APLICAR PINTURA DE ESMALTE FLASH COAT COLOR ALUMINIO, FABRICACIÓN DE BARANDALES METÁLICOS LIMPIEZA DE BASE Y REFORZAR SOLDADURAS.	PIEZA	2.4	6	\$6,270.00	\$15,048.00	\$37,620.00
HERR10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERA METÁLICA RETIRANDO PLACA ANTIDERRAPANTE EN MAL ESTADO, COLOCAR PLACA NUEVA DE 1/8" SOLDANDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA, APLICANDO PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE COLOR YUBA.	PIEZA	0.8	2	\$22,435.00	\$17,948.00	\$44,870.00
HERR11	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BASES METÁLICAS PARA DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL, ELABORADAS CON SOLERA DE 1/8" X 1" APLICAR PINTURA DE ESMALTE	PIEZA	32	80	\$1,539.00	\$49,248.00	\$123,120.00

RODA03	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A PLATAFORMAS DE TRASLADO, INCLUYE UNA VEZ: CAMBIO DE RODAJAS FIJAS Y GIRATORIAS CON BASE DE 8" Y LAS GIRATORIAS DE 6" CON ESMERIL DE MANO Y HERRAMIENTA DE MECÁNICA, SOLDANDO LAS BASES NUEVAS. SE CAMBIARÁN LAS MADERAS QUE ESTÉN EN MAL ESTADO DE LA BASE, FIJANDO CON TORNILLERÍA DE 5/16" x 2". SE REFORZARÁ LA SOLDADURA UTILIZANDO ELECTRODOS 6013 x 1/8". SE CAMBIARÁN LOS ANGULARES Y SOLERAS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LA PLATAFORMA DEL COLOR INDICADO POR LA UNIDAD CONTRATANTE, SIENDO DE 2 A 3 MANOS CON BROCHA. ROTULACIÓN, ESPECIFICANDO AL SERVICIO AL QUE PERTENECE LA PLATAFORMA Y EL NÚMERO DE UNIDAD. LAS PLATAFORMAS QUE RECIBAN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERÁN DE TRASLADO RPBI, ALMACÉN, ROPERÍA Y FARMACIA.</p>	SERVICIO	12	30	\$11,041.00	\$132,492.00	\$331,230.00
RODA04	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A MESAS RIÑÓN, INCLUYE UNA VEZ: CAMBIO DE 6 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, PULIDO DE PLANCHAS Y LIMPIEZA DE BASE</p>	SERVICIO	3.2	8	\$3,591.00	\$11,491.20	\$28,728.00
RODA05	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A TRIPIES DE 5 PIERNAS, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 5 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, PULIDO DE BARRA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO.</p>	SERVICIO	6	15	\$2,993.00	\$17,958.00	\$44,895.00
RODA06	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A PORTA LEBRILLOS, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR.</p>	SERVICIO	2	5	\$2,679.00	\$5,358.00	\$13,395.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME861107604
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

RODA07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A MESAS PUENTE, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR.	SERVICIO	12	30	\$2,223.00	\$26,676.00	\$66,690.00
RODA08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A CARROS SUPER, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 5" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR, APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR ALUMINIO Y DE BASE TRANSPARENTE PARA RECUBRIR ACABADO.	SERVICIO	2	5	\$3,078.00	\$6,156.00	\$15,390.00
RODA09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A CARROS DE ROPA, INCLUYE UNA VEZ CAMBIO DE 4 RODAJAS DE 3" DE ESPIGA, REFORZAR SOLDADURA, ENDEREZAR CUERPO, PULIDO DE BASE TUBULAR, APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR ALUMINIO Y DE BASE TRANSPARENTE PARA RECUBRIR ACABADO.	SERVICIO	2	5	\$3,648.00	\$7,296.00	\$18,240.00
						SUBTOTAL	\$1,224,798.00
						IVA	\$195,967.68
						TOTAL	\$1,420,765.68

G R U P O



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

PARTIDA 09 MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
PILO01	CON BASE EN LA NOM-033-STP-2015 "CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS" AL REALIZAR LOS TRABAJOS SE VERIFICARÁN LOS NIVELES DE OXIGENO EN LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN Y LA POSIBLE EXISTENCIA DE GASES TÓXICOS Y/O EXPLOSIVOS, ASÍ COMO EN CADA UNO DE LOS BROCALES DE LOS PILOTES DE CONTROL, LO CUAL SE LLEVA ACABO CON UN DETECTOR DE GASES DIGITAL QUE NOS DA LECTURAS DE NIVELES DE OXÍGENO, MONÓXIDO DE CARBONO, HIDRÓXIDO DE SULFURO Y GASES COMBUSTIBLES, INCLUYE: REPORTE.	Pilote	11.2	28	\$1,111	\$12,443.20	\$31,108

GRUPO

PILO02	<p>VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE PRECISIÓN Y TOMA DE PLOMOS. SE REALIZARÁ SEGÚN PROGRAMAS PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN SU INTERACCIÓN CON EL SUELO Y ANTE EL HUNDIMIENTO REGIONAL. LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA SE HARÁ CONSIDERANDO 3 BANCOS DE NIVEL SUPERFICIALES COMO MÍNIMO, DISTANTES DE LOS EDIFICIOS Y ENTRE SÍ 10.00 M APROXIMADAMENTE, REFIRIENDO ÉSTOS A UN BNP (BANCO DE NIVEL PROFUNDO EN CASO DE EXISTIR), CON LOS PUNTOS DE LIGA NECESARIOS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUNTOS DE NIVEL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA POR MEDIO DE NIVELETAS Y PINTADO DE LAS MISMAS EN CASO DE REQUERIRSE; VISADO DE PUNTOS CON EQUIPO DE PRECISIÓN; LECTURA DE CUATRO PLOMOS COMO MÍNIMO Y HASTA DOCE COMO MÁXIMO CON EQUIPO DE PRECISIÓN Y/O PLOMADA FÍSICA; LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SE REPORTARÁN EN PLANOS TAMAÑO CARTA, EN LOS QUE SE INDIQUEN PLANTAS DE EJES DE COLUMNAS, LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL NUMERADOS, BANCOS DE NIVEL SUPERFICIALES Y PROFUNDOS (EN SU CASO); MOVIMIENTOS ENTRE UNA VERIFICACIÓN Y OTRA REFERIDAS A LOS BNS Y AL BNP (EN CASO DE EXISTIR) EL ACUMULADO PARA CADA PUNTO NIVELADO; GRÁFICA DE CURVAS DE NIVEL Y LECTURA DE PLOMOS. 24 COLUMNAS CON 4 VERIFICACIONES NOS DA 96 COLUMNAS VISADAS.</p>	Columna	38.4	96	\$110	\$4,224.00	\$10,560
--------	---	---------	------	----	-------	------------	----------




ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

PILO03	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PILOTES CON SELLO DE ESTOPA: COMPRENDE EL RETIRO DEL SELLO DE ESTOPA EXISTENTE, LIMPIEZA DE ESTOPERO, VERIFICANDO LA LIBRE PENETRACIÓN DEL PILOTE A LA CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO SELLO CON ESTOPA BLANCA, EN CAPAS DE 0.225 M COMPACTÁNDOLAS HASTA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 M; LIMPIEZA DE ÓXIDO EN CASO DE EXISTIR Y ENGRASE DE HUSILLOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS AL BANCO DE DEPÓSITO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 20 M, EXTRACCIÓN FUERA DE LA OBRA. ASÍ MISMO SE REALIZARÁN LAS LIBERACIONES DE LOS CONTROLES EN LOS PILOTES. LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE REGISTRARÁ EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE.</p>	Pilote	11.2	28	\$801	\$8,971.20	\$22,428
PILO04	<p>MANTENIMIENTO MAYOR A PILOTES CON SELLO DE ESTOPA: CONSISTE EN DESCARGAR EL PILOTE EN FORMA MANUAL A TRAVÉS DEL RETIRO DE LOS CUBOS DE CAOBILLA Y SUS LÁMINAS GALVANIZADAS EXISTENTES, RETIRO DEL CABEZAL, RETIRO DEL SELLO DE ESTOPA EXISTENTE ALREDEDOR DEL PILOTE A UNA PROFUNDIDAD DE 0.90 M; LIMPIEZA DE ESTOPERO VERIFICANDO LA LIBRE PENETRACIÓN DEL PILOTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO SELLO CON ESTOPA BLANCA EN CAPAS DE 0.225 M COMPACTÁNDOLA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.90 M, RECORTE DEL TRAMO SOBRESALIENTE DEL PILOTE, CABECEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM. RASPADO Y LIMPIEZA DEL ÓXIDO ADHERIDO EN EL CABEZAL, TUERCAS Y ANCLAS (EN SU CASO), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA A DOS MANOS CON UN TIEMPO DE SECADO DE 4 A 6 HORAS, SEGÚN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO DONDE SE APLIQUE; APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, LIMPIEZA DE FINOS Y ENGRASE DE HUSILLOS, ENDEREZADO Y LIMPIEZA DE LÁMINAS SEPARADORAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN PROMEDIO DE 50 NUEVOS CUBOS DE CAOBILLA Y EN LA MISMA CANTIDAD QUE LA QUE SE RETIRÓ; MONTAJE DEL CABEZAL, CARGA</p>	Pilote	11.2	28	\$2,538	\$28,425.60	\$71,064

Handwritten notes and signatures in green and blue ink.

	DEL PILOTE: ACARREO DEL MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS POR LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN, ELEVACIÓN, ACARREO AL BANCO DE DEPÓSITO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 20 M Y EXTRACCIÓN FUERA DE OBRA, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS CUBOS; LAS DEFORMACIONES NO SERÁN MAYORES A 4 CM MEDICIÓN DE LA PENETRACIÓN DEL PILOTE A LA CIMENTACIÓN, POSICIÓN DEL CABEZAL CON RESPECTO A SU PLANO VERTICAL Y HORIZONTAL, ASÍ COMO EL ESTADO DE LA SOLDADURA DE UNIÓN ENTRE LOS MISMOS, CONDICIÓN DE LOS HUSILLOS, MEDICIÓN DE INFILTRACIÓN VERIFICANDO LA PRESENCIA FREÁTICA POR ESTOPEROS Y CONTRATRABES, DETERMINAR LA SECUENCIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR, LA OPERACIÓN Y MANIOBRAS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LOS PILOTES QUE LO REQUIERAN O DETERMINAR LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO EN FORMA INMEDIATA SI SE REQUIERE.							
PILO05	EXTRACCIÓN DE AGUA ALOJADA EN LA CIMENTACIÓN: CONSISTE EN EL DESALOJO DE AGUA DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN CON EQUIPO DE BOMBEO DE 3" DE SUCCIÓN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE EQUIPO, MANGUERA DE SUCCIÓN DE 3", MANGUERA DE DESCARGA DE 2" EXTENSIONES DE CABLE USO RUDO Y TRANSPORTACIÓN DE EQUIPO. LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE REGISTRARÁ EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE.	H/Bomba	112	280	\$69	\$7,728.00	\$19,320	
PILO06	CON BASE EN LA NOM-033-STP-2015 "CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS", AL REALIZAR LOS TRABAJOS SE VERIFICARÁN LOS NIVELES DE OXIGENO EN LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN Y LA POSIBLE EXISTENCIA DE GASES TÓXICOS Y/O EXPLOSIVOS, ASÍ COMO EN CADA UNO DE LOS BROCALES DE LOS PILOTES DE CONTROL, LO CUAL SE LLEVA ACABO CON UN DETECTOR DE GASES DIGITAL QUE NOS DA LECTURAS DE NIVELES DE OXÍGENO, MONÓXIDO DE CARBONO, HIDRÓXIDO DE SULFURO Y GASES COMBUSTIBLES, INCLUYE: REPORTE.	Pilote	12.8	32	\$1,111	\$14,220.80	\$35,552	

<p>PILO07</p>	<p>VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE PRECISIÓN Y TOMA DE PLOMOS. SE REALIZARÁ SEGÚN PROGRAMAS PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN SU INTERACCIÓN CON EL SUELO Y ANTE EL HUNDIMIENTO REGIONAL. LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA SE HARÁ CONSIDERANDO 3 BANCOS DE NIVEL SUPERFICIALES COMO MÍNIMO, DISTANTES DE LOS EDIFICIOS Y ENTRE SÍ 10.00 M APROXIMADAMENTE, REFIRIENDO ÉSTOS A UN BNP (BANCO DE NIVEL PROFUNDO EN CASO DE EXISTIR), CON LOS PUNTOS DE LIGA NECESARIOS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUNTOS DE NIVEL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA POR MEDIO DE NIVELETAS Y PINTADO DE LAS MISMAS EN CASO DE REQUERIRSE; VISADO DE PUNTOS CON EQUIPO DE PRECISIÓN; LECTURA DE CUATRO PLOMOS COMO MÍNIMO Y HASTA DOCE COMO MÁXIMO CON EQUIPO DE PRECISIÓN Y/O PLOMADA FÍSICA; LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN SE REPORTARÁN EN PLANOS TAMAÑO CARTA, EN LOS QUE SE INDIQUEN PLANTAS DE EJES DE COLUMNAS, LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL NUMERADOS, BANCOS DE NIVEL SUPERFICIALES Y PROFUNDOS (EN SU CASO); MOVIMIENTOS ENTRE UNA VERIFICACIÓN Y OTRA REFERIDAS A LOS BNS Y AL BNP (EN CASO DE EXISTIR) EL ACUMULADO PARA CADA PUNTO NIVELADO; GRÁFICA DE CURVAS DE NIVEL Y LECTURA DE PLOMOS. 24 COLUMNAS CON 4 VERIFICACIONES NOS DA 96 COLUMNAS VISADAS.</p>	<p>Columna</p>	<p>38.4</p>	<p>96</p>	<p>\$110</p>	<p>\$4,224.00</p>	<p>\$10,560</p>
---------------	---	----------------	-------------	-----------	--------------	-------------------	-----------------





ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

PILO08	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PILOTES CON SELLO DE ESTOPA: COMPRENDE EL RETIRO DEL SELLO DE ESTOPA EXISTENTE, LIMPIEZA DE ESTOPERO, VERIFICANDO LA LIBRE PENETRACIÓN DEL PILOTE A LA CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO SELLO CON ESTOPA BLANCA, EN CAPAS DE 0.225 M COMPACTÁNDOLAS HASTA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 M; LIMPIEZA DE ÓXIDO EN CASO DE EXISTIR Y ENGRASE DE HUSILLOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS AL BANCO DE DEPÓSITO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 20 M, EXTRACCIÓN FUERA DE LA OBRA. ASÍ MISMO SE REALIZARÁN LAS LIBERACIONES DE LOS CONTROLES EN LOS PILOTES. LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE REGISTRARÁ EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE.</p>	Pilote	12.8	32	\$801	\$10,252.80	\$25,632
PILO09	<p>MANTENIMIENTO MAYOR A LOS PILOTES CON SELLO DE ESTOPA POR ENCONTRARSE EN CONDICIONES CRÍTICAS: CONSISTE EN DESCARGAR EL PILOTE EN FORMA MANUAL A TRAVÉS DEL RETIRO DE LOS CUBOS DE CAOBILLA Y SUS LÁMINAS GALVANIZADAS EXISTENTES, RETIRO DEL CABEZAL, RETIRO DEL SELLO DE ESTOPA EXISTENTE ALREDEDOR DEL PILOTE A UNA PROFUNDIDAD DE 0.90 M; LIMPIEZA DE ESTOPERO VERIFICANDO LA LIBRE PENETRACIÓN DEL PILOTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO SELLO CON ESTOPA BLANCA EN CAPAS DE 0.225 M COMPACTÁNDOLA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.90 M, RECORTE DEL TRAMO SOBRESALIENTE DEL PILOTE, CABECEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM. RASPADO Y LIMPIEZA DEL ÓXIDO ADHERIDO EN EL CABEZAL, TUERCAS Y ANCLAS (EN SU CASO), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA A DOS MANOS CON UN TIEMPO DE SECADO DE 4 A 6 HORAS, SEGÚN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO DONDE SE APLIQUE; APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, LIMPIEZA DE FINOS Y ENGRASE DE HUSILLOS, ENDEREZADO Y LIMPIEZA DE LÁMINAS SEPARADORAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN PROMEDIO DE 90 NUEVOS CUBOS DE CAOBILLA Y EN LA MISMA CANTIDAD QUE LA</p>	Pilote	12.8	32	\$2,538	\$32,486.40	\$81,216



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

	<p>QUE SE RETIRÓ; MONTAJE DEL CABEZAL, CARGA DEL PILOTE: ACARREO DEL MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS POR LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN, ELEVACIÓN, ACARREO AL BANCO DE DEPÓSITO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 20 M Y EXTRACCIÓN FUERA DE OBRA, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS CUBOS; LAS DEFORMACIONES NO SERÁN MAYORES A 4 CM MEDICIÓN DE LA PENETRACIÓN DEL PILOTE A LA CIMENTACIÓN, POSICIÓN DEL CABEZAL CON RESPECTO A SU PLANO VERTICAL Y HORIZONTAL, ASÍ COMO EL ESTADO DE LA SOLDADURA DE UNIÓN ENTRE LOS MISMOS, CONDICIÓN DE LOS HUSILLOS, MEDICIÓN DE INFILTRACIÓN VERIFICANDO LA PRESENCIA FREÁTICA POR ESTOPEROS Y CONTRATRABES, DETERMINAR LA SECUENCIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR, LA OPERACIÓN Y MANIOBRAS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A LOS PILOTES QUE LO REQUIERAN O DETERMINAR LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO EN FORMA INMEDIATA SI SE REQUIERE.</p>						
PILO10	<p>EXTRACCIÓN DE AGUA ALOJADA EN LA CIMENTACIÓN: CONSISTE EN EL DESALOJO DE AGUA DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN CON EQUIPO DE BOMBEO DE 3" DE SUCCIÓN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE EQUIPO, MANGUERA DE SUCCIÓN DE 3", MANGUERA DE DESCARGA DE 2" EXTENSIONES DE CABLE USO RUDO Y TRANSPORTACIÓN DE EQUIPO. LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE REGISTRARÁ EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE.</p>	H/Bomba	180	450	\$69	\$12,420.00	\$31,050
SUBTOTAL						\$338,490	
IVA						\$54,158.40	
TOTAL						\$392,648.40	



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

PARTIDA 10 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VOCEO Y ALERTA SÍSMICA

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
VOCE01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CORRECTIVO Y DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO DE HOSPITAL DE P.B. AL 4° PISO, AUDITORIO, OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
VOCE02	REVISIÓN, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO; QUE CONSISTE EN DETECCIÓN DE Y ELIMINACIÓN DE LINEAS EN CORTO O A TIERRA DEL CABLEADO, CAMBIANDO EL QUE SEA NECESARIO, ELIMINANDO FALLAS, LIMPIEZA EXTERIOR UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS, AJUSTE Y APRIETE DE TORNILLERÍA DE LOS AMPLIFICADORES, MICRÓFONO Y REJILLAS, BOCINAS, ATENUADORES DE VOLUMEN, AMPLIFICADORES Y BOSSTER, CAMBIO DE COMPONENTES EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICANDO LA CALIDAD DE VOZ Y SONIDO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE EQUIPO DETERIORADO POR EL USO NORMAL, DEJANDO LA OPERACIÓN ADECUADA DE TODO EL SISTEMA	Servicio	0.8	2	\$23,712.00	\$18,969.60	\$47,424.00
VOCE03	SERVICIO DE 3 AMPLIFICADORES DE 200WATTS, MARCA ASAJI, MOD. 1081 UBICADOS EN ÁREA DE VOCEO GENERAL, AUDITORIO, QUIRÓFANO Y OFTALMOLOGÍA.	Servicio	0.8	2	\$21,090.00	\$16,872.00	\$42,180.00
VOCE04	SERVICIO DE 3 BOOSTER DE SONIDO MARCA ASAJI UBICADOS EN EL ÁREA DE VOCEO GENERAL	Servicio	0.8	2	\$19,038.00	\$15,230.40	\$38,076.00
VOCE05	SERVICIO A CONSOLA DE MANO DE ALTA IMPEDANCIA, MAC. ASAJI, MOD. 1617, 3 DEL AUDITORIO, 1 DE QUIRÓFANO, 1 OFTALMOLOGÍA Y 2 DEL CONTROL DE VOCEO.	Servicio	0.8	2	\$26,334.00	\$21,067.20	\$52,668.00
VOCE06	SERVICIO A 290 REJILLAS DIFUSORAS EMPOTRADAS EN PLAFÓN CON SUSTITUCIÓN DE 20 REJILLAS DIFUSORAS DE SONIDO NUEVAS QUE INCLUYEN BOCINA Y TRANSFORMADOR DE LÍNEA.	Servicio	0.8	2	\$32,376.00	\$25,900.80	\$64,752.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

VOCE07	SERVICIO A EQUIPO EN PATIOS EXTERNOS EN LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES; SIRENAS, CABLEADO CON TUBERÍA EXTERIOR PARA EXTERIOR Y CONTRA LLUVIA.	Servicio	0.8	2	\$88,019.00	\$70,415.20	\$176,038.00
VOCE08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CORRECTIVO Y DE REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO DE HOSPITAL DE P.B. AL 4° PISO, OFTALMOLOGÍA				\$0.00	\$0.00	\$0.00
VOCE09	REVISIÓN, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO; QUE CONSISTE EN DETECCIÓN DE Y ELIMINACIÓN DE LINEAS EN CORTO O A TIERRA DEL CABLEADO, CAMBIANDO EL QUE SEA NECESARIO, ELIMINANDO FALLAS, LIMPIEZA EXTERIOR UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS, AJUSTE Y APRIETE DE TORNILLERÍA DE LOS AMPLIFICADORES, MICRÓFONO Y REJILLAS, BOCINAS, ATENUADORES DE VOLUMEN, AMPLIFICADORES Y BOSSTER, CAMBIO DE COMPONENTES EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICANDO LA CALIDAD DE VOZ Y SONIDO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE EQUIPO DETERIORADO POR EL USO NORMAL, DEJANDO LA OPERACIÓN ADECUADA DE TODO EL SISTEMA				\$0.00	\$0.00	\$0.00
VOCE10	SERVICIO A 6 MICRÓFONOS DE MANO DE ALTA IMPEDANCIA, MARCA ASAJI, MOD 1617, 3 DEL AUDITORIO, 1 DE QUIRÓFANO, 1 OFTALMOLOGÍA Y 2 DEL CONTROL DE VOCEO.	Servicio	0.8	2	\$30,894.00	\$24,715.20	\$61,788.00
VOCE11	REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA; REVISIÓN DE FUENTE Y CAMBIO DE CONEXIONES	Servicio	0.8	2	\$28,842.00	\$23,073.60	\$57,684.00



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

VOCE12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIDAD: REVISIÓN DE AMPLIFICADORES FILTROS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE CONTROLES, LIMPIEZA DE REJILLAS INTERIOR Y EXTERIOR, REVISIÓN DE BOCINAS CON TRANSFORMADOR; REVISIÓN DE VOLTAJES O BOCINAS QUE NO ESTÉN ATERRIZADAS O EN CORTO, REVISIÓN, CAMBIO DE CABLE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA CON ESPUMA, DIELECTRICO Y AIRE COMPRIMIDO. SE REVISARÁN 25 BOCINAS CON TRANSFORMADOR Y 4 SIRENAS CON TRANSFORMADOR. AMPLIFICADOR MAESTRO 200W 127V MCA ASAJI AMPLIFICADOR ESCLAVO (BOSTER) 110W 127V MCA ASAJI. MICRÓFONO DE CUELLO DE GANZO	Servicio	0.4	1	\$20,520.00	\$8,208.00	\$20,520.00
VOCE13	BOCINA DE 7 OHM	Pieza	2.8	7	\$1,311.00	\$3,670.80	\$9,177.00
VOCE14	SIRENA DE 7 OHM	Pieza	2.4	6	\$1,265.00	\$3,036.00	\$7,590.00
VOCE15	TRANSFORMADOR DE 127V	Pieza	4	10	\$707.00	\$2,828.00	\$7,070.00
VOCE16	CABLE BICOLOR PARA EXTERIOR	m	12	30	\$21.00	\$252.00	\$630.00
VOCE17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA UNIDAD: REVISIÓN DEL SISTEMA HACIENDO PRUEBAS DE SONIDO PARA EVENTOS, CON SONIDOS OFICIALES.	Servicio	0.4	1	\$31,441.00	\$12,576.40	\$31,441.00
VOCE18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIDAD: REVISIÓN DE AMPLIFICADORES FILTROS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE CONTROLES, LIMPIEZA DE REJILLAS INTERIOR Y EXTERIOR, REVISIÓN DE BOCINAS CON TRANSFORMADOR; REVISIÓN DE VOLTAJES O BOCINAS QUE NO ESTÉN ATERRIZADAS O EN CORTO, REVISIÓN, CAMBIO DE CABLE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA CON ESPUMA, DIELECTRICO Y AIRE COMPRIMIDO. SE REVISARÁN 12 BOCINAS CON TRANSFORMADOR Y. AMPLIFICADOR MAESTRO 200W 127V. MICRÓFONO DE CUELLO DE GANZO	Servicio	0.4	1	\$15,960.00	\$6,384.00	\$15,960.00
VOCE19	BOCINA DE 7 OHM	Pieza	2	5	\$1,311.00	\$2,622.00	\$6,555.00
VOCE20	TRANSFORMADOR DE 127V	Pieza	2	5	\$707.00	\$1,414.00	\$3,535.00
VOCE21	CABLE BICOLOR PARA EXTERIOR	m	8	20	\$21.00	\$168.00	\$420.00




ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

VOCE22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA UNIDAD: REVISIÓN DEL SISTEMA HACIENDO PRUEBAS DE SONIDO PARA EVENTOS, CON SONIDOS OFICIALES.	Servicio	0.4	1	\$30,301.00	\$12,120.40	\$30,301.00
						SUBTOTAL	\$673,809.00
						IVA	\$107,809.44
						TOTAL	\$781,618.44

PARTIDA 11 MANTENIMIENTO DE CORTINAS

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
CORT01	MANTENIMIENTO DE CORTINAS TELA OLIMPIA PARA SU LAVADO Y PLANCHADO. INCLUYE: RETIRO DE CORTINAS, LAVADO, DESMANCHADO, PLISADO, REPOSICIÓN DE GANCHOS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESTAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE, REPARACIÓN DE CORTINAS EN MAL ESTADO USO DE DETERGENTE LIQUIDO SUAVE CON UN PH DE 5 - 6.5, PARA EVITAR EL DETERIORO LA TELA.	LZ	314.4	786	\$125	\$39,300	\$98,250
CORT02	MANTENIMIENTO DE CORTINAS TELA TERMATROL PARA SU LAVADO. INCLUYE: RETIRO DE CORTINAS, LAVADO, DESMANCHADO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESTAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE, USO DE DETERGENTE LIQUIDO SUAVE CON UN PH DE 5 - 6.5, PARA EVITAR EL DETERIORO LA TELA.	LZ	149.6	374	\$192	\$28,723	\$71,808
CORT03	MANTENIMIENTO DE CORTINAS TELA ANTIBACTERIANA PARA SU LAVADO. INCLUYE: RETIRO DE CORTINAS, LAVADO, DESMANCHADO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESTAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE, USO DE DETERGENTE LIQUIDO SUAVE CON UN PH DE 5 - 6.5, PARA EVITAR EL DETERIORO LA TELA.	m2	150	375	\$192	\$28,800	\$72,000



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME861107604
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CORT04	<p>MANTENIMIENTO DE CORTINAS TELA TERCIOPELO PARA SU LAVADO Y PLANCHADO. INCLUYE: RETIRO DE CORTINAS, LAVADO, DESMANCHADO, PLISADO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESTAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE, REPARACIÓN DE CORTINAS EN MAL ESTADO USO DE DETERGENTE LIQUIDO SUAVE CON UN PH DE 5 - 6.5, PARA EVITAR EL DETERIORO LA TELA.</p>	LZ	73.2	183	\$192	\$14,054	\$35,136
CORT05	<p>SERVICIO INTEGRAL DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS EL SERVICIO INCLUYE CORTINA DE TELA PLASTIFICADA POR AMBOS LADOS CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, COLORES EN LÍNEA, AUTO EXTINGUIBLE AL FUEGO, BAJA GENERACIÓN DE HUMO, CON UNIONES Y DOBLADILLOS PERIMETRALES COSIDOS, OJILLOS NIQUELADOS A CADA 15CMS. UNIDA CON DOBLE COSTURA, VENTANA DE VENTILACIÓN CON MALLA DE 2.5.MM DE APERTURA DE POLIÉSTER 100% CON 40CMS DE ALTURA. SUSPENSIÓN CORREDIZA COMPUESTA POR RIELES RECTOS DE ALUMINIO REFORZADO CON MEDIDAS DE 30 X 22.5MM CON UN ESPESOR DE 3MM, EN FORMA RECTA Y CARROS DEL MISMO MATERIAL COLOR BLANCO, GANCHOS DE PVC, LLANTAS DE POLIOXIMETILENO (POM), PLÁSTICO AUTO LUBRICANTE DE 11MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE RIELES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, 10% DE HOLGURA O PLEIGUES, HECHURA Y LA MEDIDA SE TOMARÁ DE RIEL PARA DETERMINAR LO LARGO Y LA ALTURA DEL PLAFÓN AL FINAL DE LA CORTINA.</p>	m2	69.88	175	\$739	\$51,641	\$129,325
CORT06	<p>SERVICIO INTEGRAL DE CORTINAS EN TELA OLIMPIA EL SERVICIO INCLUYE CORTINA EN COLOR BEIGE Y/O ARENA, CONFECCIONADAS EN TELA OLIMPIA 100% POLIÉSTER.</p>	m2	40	100	\$519	\$20,760	\$51,900

(Handwritten marks: a green vertical line, a blue circle, a blue scribble, and a blue 'X')



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME861107604
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

CORT07	SERVICIO INTEGRAL DE CORTINA TERMATROL, EL SERVICIO INCLUYE CORTINA DE TELA CON FORRO PLASTIFICADO QUE REDUCE EL PASO DE LA LUZ UN 90% FABRICADO EN, POLIÉSTER PARA ALTA RESISTENCIA, FÁCILES DE LIMPIAR, FORRO GRIS. MARCA ACANTE INCLUYE: COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CORTINEROS EXISTENTES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, HOLGURA O PLIEGUES, HECHURA, GANCHILLOS GALVANIZADOS Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, ASÍ COMO EL EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	30	75	\$568	\$17,040	\$42,600
CORT08	SERVICIO INTEGRAL DE PERSIANA VERTICAL SENCILLA, TABLETA LISA CAL 22 COLOR BLANCO	m2	6.4	16	\$1,028	\$6,579	\$16,448
CORT09	SERVICIO INTEGRAL DE CORTINA ENROLLABLE B.O, MARCA SHADES MANEJO DE LUZ, REGULA LA TEMPERATURA, RESISTENTE A HONGOS Y BACTERIAS, CON ADITIVO RETARDANTE, LIBRE DE PLOMO. CON SISTEMA ENROLLABLE INCLUIDO, REVISIÓN DE MECANISMOS, NO INCLUYE LAMBREQUÍN.	m2	14.2	36	\$2,035	\$28,897	\$73,260
CORT10	INCLUYE LIMPIEZA, GANCHILLOS, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN EN ÁREA TRAZO, CORTES, DOBLADILLO, 10% DE HOLGURA O PLIEGUES, GANCHOS DE PERA, HECHURA Y LA COLOCACIÓN EN ÁREA.				\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL							\$590,727
IVA							\$94,516.32
TOTAL							\$685,243.32




ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

PARTIDA 12 SERVICIO DE TAPICERÍA

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO
TAPI01	MESA DE EXPLORACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO DE COLCHÓN EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, COSTURA EN MEDIO DE LA COSTILLA, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE BISAGRA DE PIECERA DAÑADAS INCLUYENDO SU SOPORTE, SOLDADURAS, REPARACIÓN DE CAJONES Y CAMBIO DE RIELES DAÑADOS, PINTURA ESMALTE ACRÍLICO A DOS MANOS, HOJALATERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	1.2	3	\$5,472	\$6,566.40	\$16,416
TAPI02	REPOSET, MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE RE TAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PIECERA, RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1ª CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pieza	32.4	81	\$5,244	\$169,905.60	\$424,764
TAPI03	SILLA FIJA, TIPO VISITA, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINILO TELA COLOR NEGRO EN ASIENTO Y RESPALDO	Pieza	4	10	\$1,881	\$7,524.00	\$18,810
TAPI04	SHEISLONG, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, DE LAS PIEZAS QUE SE REQUIERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD, CAMBIO DE LA MADERA QUE SE REQUIERA DE 1ª CALIDAD, AJUSTES, SOLDADURAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	0.4	1	\$5,643	\$2,257.20	\$5,643

TAPI05	SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	10	25	\$2,166	\$21,660.00	\$54,150
TAPI06	SILLA TIPO COMEDOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMazón, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	9.6	24	\$1,425	\$13,680.00	\$34,200
TAPI07	SILLÓN DE TRES PLAZAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	3.2	8	\$5,130	\$16,416.00	\$41,040
TAPI08	SILLÓN DE UNA PLAZA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	0.8	2	\$3,990	\$3,192.00	\$7,980
TAPI09	SOFÁ DE 200X70X80 CM. CON BRAZOS Y COJINES DES TAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	Pieza	8	20	\$8,835	\$70,680.00	\$176,700



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
 RFC: GUME8611076Q4
 NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
 No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

TAPI10	LOVE CON MEDIDAS DE 160X85X85 CM. CON BRAZOS, DES TAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	Pieza	0.8	2	\$5,130	\$4,104.00	\$10,260
TAPI11	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	5.2	13	\$3,648	\$18,969.60	\$47,424
TAPI12	CODERAS PARA SILLONES, CON MEDIDAS DE 50X7 CM. INCLUYE, MADERA HULE ESPUMA VINIL COLOR NEGRO Y TORNILLOS	Pieza	8.4	21	\$513	\$4,309.20	\$10,773
TAPI13	COLCHÓN PARA MESA DE EXPLORACIÓN, RETIRAR, DES TAPIZAR, CAMBIO DE HULE ESPUMA, COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO	Pieza	1.2	3	\$4,503	\$5,403.60	\$13,509
TAPI14	SILLA CAMA PLEGABLE DE TRES PIEZAS, DES TAPIZAR, CAMBIO DE HULE ESPUMA COSER PIEZAS Y TAPIZAR EN VINIL COLOR NEGRO. INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA	Pieza	2	5	\$5,244	\$10,488.00	\$26,220
TAPI15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TOMA DE MUESTRA DE SANGRE, INCLUYE RE TAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PECERA, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZANDO DE 1ª CALIDAD Y TORNILLERÍA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU FUNCIONAMIENTO	Pieza	1.2	3	\$5,130	\$6,156.00	\$15,390


TAPI16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFUSIÓN DE SANGRE, INCLUYE RE TAPIZADO EN VINIL DE PRIMERA CALIDAD A TODO EL MUEBLE, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE GUATA, RESORTES, HERRAJES DE MOVIMIENTO, CAMBIO DE PIECERA RODAJAS, MADERA EN MAL ESTADO, UTILIZADO EN 1 CALIDAD Y TORNILLERÍA, PISTÓN MECÁNICO Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU MECANISMO DE INCLINACIÓN	Pieza	0.8	2	\$5,130	\$4,104.00	\$10,260
TAPI17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	4	10	\$3,648	\$14,592.00	\$36,480
TAPI18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	8	20	\$2,166	\$17,328.00	\$43,320
TAPI19	SOFÁ DE 200X70X80 CM. CON BRAZOS Y COJINES DES TAPIZAR, CAMBIO DE MADERA ROTA, CAMBIO DE HULE ESPUMA Y TAPIZAR EN VINIL O TELA COLOR NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE A TALLER Y A UNIDAD	Pieza	0.4	1	\$8,835	\$3,534.00	\$8,835



ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

TAPI20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TRES PLAZAS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	1.2	3	\$5,130	\$6,156.00	\$15,390
TAPI21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE UNA PLAZA, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	1.2	3	\$3,990	\$4,788.00	\$11,970
TAPI22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA TIPO COMEDOR, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMAZÓN, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	4	10	\$1,425	\$5,700.00	\$14,250
TAPI23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL, TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	4	10	\$3,648	\$14,592.00	\$36,480

TAPI24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON O SIN BRAZOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTES Y CAMBIO DE MADERA DE BASE, DE RESORTES, CAMBIO DE PISTÓN NEUMÁTICOS, CAMBIO DE RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	8	20	\$2,166	\$17,328.00	\$43,320
TAPI25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLÓN DE TRES PLAZAS, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, REPARACIÓN, AJUSTE Y CAMBIO DE MADERA, BASE, RESORTES, RODAJAS Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	0.8	2	\$5,130	\$4,104.00	\$10,260
TAPI26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA TIPO COMEDOR, INCLUYE: RE TAPIZADO EN VINIL TIPO PLYMOUTH DE PRIMERA TOTAL, SOLDADURA DE ARMAZÓN, CAMBIO DE HULE ESPUMA DAÑADO DE 20 KG/CM2 DE DENSIDAD EN ASIENTO Y RESPALDO, CAMBIO DE MADERA Y MATERIALES NECESARIOS EN GENERAL.	Pieza	8	20	\$1,425	\$11,400.00	\$28,500
TAPI27	SUMINISTRO DE SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS, HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO	Pieza	1.6	4	\$7,410	\$11,856.00	\$29,640
TAPI28	SUMINISTRO DE SILLA SECRETARIAL GIRATORIO CON BRAZOS HULE ESPUMA DE 20 KG/CM2 EN ASIENTO Y RESPALDO	Pieza	2.4	6	\$4,503	\$10,807.20	\$27,018
						SUBTOTAL	\$1,219,002
						IVA	\$195,040.32
						TOTAL	\$1,414,042.32





ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
RFC: GUME8611076Q4
NUMERO DE PROVEEDOR: 0000131847
No. IA-50-GYR-050GYR998-N-016-2025

LOS PRECIOS UNITARIOS, SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PROTESTO LO NECESARIO

ERNESTO GABRIEL GUEVARA MALDONADO
PROVEEDOR






STIAGSA
INGENIERÍA ELÉCTRICA

SERVICIO TECNICO Y DE INGENIERIA AG
Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico en Media y Baja Tensión
RFC: STI181001M58 – No. REG. PATRONAL C3915770101
No. PROVEEDOR IMSS: 0000161440

ELEC11	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40.00	100.00	\$	131.25	\$	13,125.00
ELEC12	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40.00	100.00	\$	88.59	\$	8,859.00
ELEC13	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA DE 13mm REFORZADA	Pieza	32.00	80.00	\$	71.86	\$	5,748.80
ELEC14	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CINTA DE AISLAR NITTO	pieza	16.00	40.00	\$	55.89	\$	2,235.60
ELEC15	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONDULET FS 13 o 19mm CON TAPA PARA CONTACTO DUPLEX	Pieza	20.00	50.00	\$	289.57	\$	14,478.50
ELEC16	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONDULET FSC 13 o 19mm CON TAPA PARA CONTACTO DUPLEX	Pieza	20.00	50.00	\$	289.57	\$	14,478.50
ELEC17	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONDULET LB, LR, LL 13 o 19mm	Pieza	40.00	100.00	\$	94.22	\$	9,422.00
ELEC18	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONDULET T 13 O 19mm	Pieza	20.00	50.00	\$	94.22	\$	4,711.00
ELEC19	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONECTOR GLANDULA DE 13mm	Pieza	40.00	100.00	\$	41.52	\$	4,152.00
ELEC20	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO UCUATITE DE 13mm	Pieza	24.00	60.00	\$	41.52	\$	2,491.20
ELEC21	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO UCUATITE DE 19mm	Pieza	24.00	60.00	\$	67.07	\$	4,024.20
ELEC22	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONECTOR USO RUDO DE 13 O 19mm	Pieza	24.00	60.00	\$	18.53	\$	1,111.80
ELEC23	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONECTOR ZAPA DE 13mm	Pieza	20.00	50.00	\$	28.08	\$	1,404.00
ELEC24	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONECTOR ZAPA DE 19mm	Pieza	20.00	50.00	\$	41.52	\$	2,076.00
ELEC25	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTACTO DE INTEMPERIE LEVITON	Pieza	48.00	120.00	\$	174.11	\$	20,893.20
ELEC26	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA DE 3X20A CON TAPA	Pieza	0.80	2.00	\$	1,719.90	\$	3,439.80
ELEC27	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, EATON	Pieza	20.00	50.00	\$	507.19	\$	25,359.50
ELEC28	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON, EATON PARA EXTERIORES CON PLACA DE INTEMPERIE	Pieza	12.00	30.00	\$	558.96	\$	16,768.80
ELEC29	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 20A, COLOR BLANCO ROJO, GRADO MEDICO	Pieza	16.00	40.00	\$	558.96	\$	22,358.40
ELEC30	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTACTO Y CLAVIJA USO RUDO CON TIERRA COLGANTES	pieza	40.00	100.00	\$	156.19	\$	15,619.00
ELEC31	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 13MM	Pieza	20.00	50.00	\$	25.97	\$	1,298.50
ELEC32	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 19MM	Pieza	20.00	50.00	\$	30.11	\$	1,505.50
ELEC33	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONTRA Y MONITOR DE 25MM	Pieza	20.00	50.00	\$	32.43	\$	1,621.50
ELEC34	INSTALACION Y SUMINISTRO DE COPLA 13 MM PGG	Pieza	40.00	100.00	\$	22.35	\$	2,235.00
ELEC35	INSTALACION Y SUMINISTRO DE COPLA 19 MM PGG	Pieza	40.00	100.00	\$	29.83	\$	2,983.00
ELEC36	INSTALACION Y SUMINISTRO DE FOTOCONTACTOR 2X30A	pieza	2.00	5.00	\$	10,354.50	\$	51,772.50
ELEC37	INSTALACION Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP	pieza	6.00	15.00	\$	370.30	\$	5,554.50
ELEC38	INSTALACION Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP	pieza	4.00	10.00	\$	2,808.00	\$	28,080.00
ELEC39	INSTALACION Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 AMP	pieza	2.00	5.00	\$	2,808.00	\$	14,040.00
ELEC40	INSTALACION Y SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60 AMP	pieza	4.00	10.00	\$	5,089.50	\$	50,895.00
ELEC41	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMPARA A PRUEBA DE VAPOR INDUSTRIALES T8 LED	pieza	4.80	12.00	\$	1,249.56	\$	14,994.72
ELEC42	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMPARA SLIM LINE DE 30 W T-8 LUZ DE DIA JWJ O SIMILAR	pieza	40.00	100.00	\$	315.90	\$	31,590.00
ELEC43	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMPARA SUBURBANAS 100W MARCA MEGALUZ CON BRAZO METALICO DE 1 METRO Y CONDUCTOR ELECTRICO	pieza	3.20	8.00	\$	799.22	\$	6,393.76
ELEC44	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIA - PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 120 V, EXTRA PLANO CON TRANSFORMADOR DE 120 A 12V MAS DE 50000 H SOBREPONER MCA. JWJ, MEGALUZ	pieza	16.00	40.00	\$	1,035.45	\$	41,418.00
ELEC45	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIA LED CUADRADA o REDONDA DE 23 X 23 CM, DE 20 WTS, EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO BLANCA, VIDA 50,000 HORAS, DE 2 CM DE PERALTE 110 V.	pieza	40.00	100.00	\$	315.90	\$	31,590.00
ELEC46	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED .30X1.20MT	Pieza	32.00	80.00	\$	1,035.45	\$	82,836.00
ELEC47	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA JWJ MOD JLMG-05	Pieza	8.40	21.00	\$	586.57	\$	12,317.97
ELEC48	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIO COLGANTE TECNOLED MOD CAM-300W5YUF	pieza	4.80	12.00	\$	6,669.00	\$	80,028.00
ELEC49	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERFIL DE ALUMINIO EN BLANCO COLGANTE A BASE DE CHICOTE DE ACERO TRAMO DE 2 METROS	pieza	1.60	4.00	\$	702.00	\$	2,808.00
ELEC50	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PLACA DE 1, 2 O 3 UNIDADES SIMON 25	Pieza	12.00	30.00	\$	66.69	\$	2,000.70
FLFC51	INSTALACION Y SUMINISTRO DE REFLECTOR LED EXTERIOR 50 W, LUZ DE DÍA, IP65, IK07, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO MEGALUZ	pieza	6.00	15.00	\$	315.90	\$	4,738.50
ELEC52	INSTALACION Y SUMINISTRO DE REGLETA LED DE 30 WATTS MEGALUZ	pieza	40.00	100.00	\$	315.90	\$	31,590.00
ELEC53	INSTALACION Y SUMINISTRO DE REJILLA IRVING PARA TRINCHERA DE SUBESTACION RECEPTORA	m	5.60	14.00	\$	1,374.91	\$	19,248.74
ELEC54	INSTALACION Y SUMINISTRO DE SOPORTERIA CADA 1.5 MT DE TUBERIA 13, 19, O 25 mm	pieza	100.00	250.00	\$	63.18	\$	15,795.00
ELEC55	INSTALACION Y SUMINISTRO DE SOPORTERIA PARA LUMINARIO COLGANTE A BASE DE CADENA Y GLANDULAS	pieza	4.80	12.00	\$	702.00	\$	8,424.00
ELEC56	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION QO-312 CON TAPA DE SOBREPONER MARCA SQ-D	pieza	0.40	1.00	\$	12,719.36	\$	12,719.36



STIAGSA
INGENIERÍA ELÉCTRICA

SERVICIO TECNICO Y DE INGENIERIA AG
Ingeniería Y Mantenimiento Eléctrico en Media y Baja Tensión
RFC: STI181001M58 – No. REG. PATRONAL C3915770101
No. PROVEEDOR IMSS: 0000161440

ANEXO 03

Ciudad de México, a 30 de DICIEMBRE de 2025.


PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

Para el Servicios de Mantenimiento a: Instalaciones Eléctricas; Carpintería; Cerrajería; Instalación de Nodos; Jardinería y Limpieza de Áreas Grises; Cancelaría; Herrería; Mobiliario Rodante; Pilotes de Control; Sistema de Voceo y Alerta Sísmica; Cortinas; Tapice para La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”; el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” y el Hospital Regional de Psiquiatría “Dr. Héctor H. Tovar Acosta”, Ciudad de México.

	Día	Mes	Año
Fecha	30	12	2025
Nombre Del Oferente: SERVICIO TECNICO Y DE INGENIERIA AG, SA DE CV			
R.F.C.: STI181001M58			
Estratificación: Micro(x) Pequeña () Mediana () Grande ()			
Domicilio: MATAMOROS MANZANA 2 LOTE 3 COLONIA: AHUAXTLA MUNICIPIO: LA PAZ C.P. 56528			
Teléfono: 5528356886 5565577739	Correo Electrónico: stiagsa@gmail.com		Número De Proveedor IMSS: 0000161440

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARTIDA 01 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS No IA-50-GYR-050GYR998-N-16-2026

Clave	Descripción (sujeto, características, medidas, etc.)	Unidad de medida	Cantidad Min	Cantidad Max	PU Mano de Obra sin IVA	Importe Max
partida 01 mantenimiento a instalaciones electricas						
ELEC01	INSTALACION Y SUMINISTRO DE APAGADOR DE PALANCA DOBLE CON TAPA PARA EXTERIORES	Pieza	1.20	3.00	\$ 558.96	\$ 1,676.88
ELEC02	INSTALACION Y SUMINISTRO DE APAGADOR SENCILLO SIMON 25	Pieza	12.00	30.00	\$ 66.69	\$ 2,000.70
ELEC03	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE 10 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	880.00	2200.00	\$ 46.41	\$ 102,102.00
ELEC04	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE 10 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	160.00	400.00	\$ 46.41	\$ 18,564.00
ELEC05	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE 12 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	720.00	1800.00	\$ 29.48	\$ 53,064.00
ELEC06	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE 12 VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	360.00	900.00	\$ 29.48	\$ 26,532.00
ELEC07	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE 6 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	80.00	200.00	\$ 108.84	\$ 21,768.00
ELEC08	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE 8 NEGRO, ROJO, BLANCO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	120.00	300.00	\$ 74.60	\$ 22,380.00
ELEC09	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE POP CAL 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40.00	100.00	\$ 22.11	\$ 2,211.00
ELEC10	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE USO RUDO 3X10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR	m	40.00	100.00	\$ 193.05	\$ 19,305.00



STIAGSA
INGENIERÍA ELÉCTRICA

SERVICIO TECNICO Y DE INGENIERIA AG
Ingeniería Y Mantenimiento Eléctrico en Media y Baja Tensión
RFC: STI181001M58 – No. REG. PATRONAL C3915770101
No. PROVEEDOR IMSS: 0000161440

ELEC57	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA 13MM PARED GRUESA GALVANIZADA	Pieza	40.00	100.00	\$	216.71	\$	21,671.00
ELEC58	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA 13MM POLIFLEX COLOR AZUL	Pieza	20.80	52.00	\$	20.84	\$	1,083.68
ELEC59	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA 19MM PARED GRUESA GALVANIZADA	Pieza	40.00	100.00	\$	228.81	\$	22,881.00
ELEC60	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA LICUATITE DE 13MM	m	60.00	150.00	\$	68.44	\$	10,266.00
ELEC61	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA ZAPA 13MM	m	60.00	150.00	\$	44.71	\$	6,706.50
ELEC62	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA ZAPA 19MM	m	60.00	150.00	\$	53.49	\$	8,023.50

CANTIDAD CON LETRA (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS 98 M.N.)

SUBTOTAL	\$	1,091,469.81
IVA	\$	174,635.17
TOTAL	\$	1,266,104.98

Acepto el plazo de entrega de los Términos y condiciones	Si
Vigencia de la presente cotización	La duración del contrato

Ciudad de México a 30 de Diciembre de 2025

GERONIMO HERMOSILLO MARIN
REPRESENTANTE LEGAL

