



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-CYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024, PARTIDA 4 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERÍA, CON CARÁCTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE, EN GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTADA POR LA DOCTORA MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN ADELANTE "EL INSTITUTO" Y, EL C. HUGO DANIEL LÓPEZ BENHUMEA EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR" EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### DECLARACIONES

1. "EL INSTITUTO" DECLARA QUE:

- 1.1 ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
- 1.2 ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
- 1.3 CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 251 A Y 268 A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ART. 2, FRACCIÓN IV, INCISO B), 8, 146, 147 Y 148 FRACCIONES I Y XVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y DE ACUERDO CON EL PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21,820 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2020, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO EDUARDO FRANCISCO GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 248 DE LA CIUDAD DE MÉXICO; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CON EL NÚMERO DE FOLIO 97-7-09102020-232408, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 24 Y 25, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES LA DOCTORA MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, ES UN SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA MISMA QUE CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE POR ELLO, SEA NECESARIO CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORIO.
- 1.4 DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 5.3.15 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO A EL INGENIERO JULIO LEYVA ACEVES, CON R.F.C. [REDACTED] DESIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y

Se testan datos referentes a RFC por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registra con el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A "EL PROVEEDOR" PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- 1.5 "EL INSTITUTO" CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO NÚMERO 0000001715-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA CUENTA NÚMERO 42062527, EMITIDO POR EL INGENIERO JULIO LEYVA ACEVES, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE, MEDIANTE REFERENCIA NO. 141301200200-12/DG/797/2023.

EL PRESUPUESTO DEFINITIVO A EJERCER ESTÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, POR PARTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUEDA SUJETA PARA FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON LA QUE CUENTA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 SE APROBÓ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO.

- 1.6 LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR079-N-18-2024, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTICULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37, 37 BIS, 38, 45, 46, 47, 48, 53 Y 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 DE SU REGLAMENTO.

- 1.7 PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO IMS-421231-I45.

- 1.8 DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE DISCREPANCIA, EN EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, PREVALECE LO ESTIPULADO EN LA REFERIDA SOLICITUD.

- 1.9 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771, SECTOR LIBERTAD, C. P. 44340, COLONIA INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

2. "EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:

- 2.1 ES UNA PERSONA FÍSICA, CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEDICADA ENTRE OTRAS OTRAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLPALERÍAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO, CON CAPACIDAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

LEGAL PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR [REDACTED] AÑO DE REGISTRO [REDACTED] Y VIGENCIA AL AÑO [REDACTED]

2.2 REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

2.3 CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LOBH-820123-BK3

2.4 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ESTÁ AL CORRIENTE EN LOS PAGOS DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN ESPECÍFICO LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS POR EL SAT E IMSS, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO, EMITIDA POR EL INFONAVIT, LAS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

2.5 SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS, EL UBICADO EN CALLE [REDACTED], NÚMERO EXTERIOR [REDACTED], COLONIA [REDACTED] ENTRE CALLE [REDACTED] Y CALLE [REDACTED], MUNICIPIO [REDACTED], CÓDIGO POSTAL [REDACTED]

3. DE "LAS PARTES":

3.1 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, PARA LO CUAL SE RECONOCEN LAS FACULTADES Y CAPACIDADES, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL INSTITUTO" LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024, PARTIDA 4 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERÍA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

Se testan datos referentes a clave de elector, año de registro, vigencia y domicilio fiscal por considerarse Información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-CYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ANEXO 1<br>(UNO)    | "DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN Y MONTOS"                          |
| ANEXO 2<br>(DOS)    | "DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL"                             |
| ANEXO 3<br>(TRES)   | "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL"      |
| ANEXO 4<br>(CUATRO) | "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SAT"             |
| ANEXO 5<br>(CINCO)  | "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE INFONAVIT"                  |
| ANEXO 6<br>(SEIS)   | "DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO"                         |
| ANEXO 7<br>(SIETE)  | "MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ART. 50 Y 60"            |
| ANEXO 8<br>(OCHO)   | "MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO CONFLICTO DE INTERÉS" |

#### SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD MÍNIMA DE \$155,172.41 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) Y LA CANTIDAD MÁXIMA DE \$387,931.03 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).

EL PRECIO ES CONSIDERADO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS EN LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024, PARTIDA 4 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERÍA, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y LOS PRECIOS SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

#### TERCERA. ANTICIPO.

PARA EL PRESENTE CONTRATO "EL INSTITUTO" NO OTORGARÁ ANTICIPO A "EL PROVEEDOR".

#### CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registra bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-CYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

- a) ORIGINAL DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES E INSTITUCIONALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, EL NÚMERO DE PROVEEDOR, EL NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE FIANZA, EL NOMBRE DE LA AFIANZADORA, COPIA FOTOSTÁTICA DE LA FIANZA, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SELLADA DE RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, ASÍ COMO OPINIONES VIGENTES Y POSITIVAS EN MATERIA FISCAL DEL IMSS, SAT E INFONAVIT, MISMO QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 08:00 A LAS 13:00 HORAS Y DE CONFORMIDAD CON EL ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 04 DE MAYO DE 2023, "EL PROVEEDOR" DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, VIGENTE Y POSITIVA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 13:00 HORAS.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES "EL PROVEEDOR" DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE "EL INSTITUTO", EL ARCHIVO EN FORMATO XML. LA VALIDEZ DE ESTOS SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VÁLIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

EL CFDI DEBERÁ SER EXPEDIDO EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO LAS QUE EMITA EL SAT A NOMBRE DEL IMSS, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231145, CON DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚM. 476 EN LA COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) A FAVOR DE "EL INSTITUTO" PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DE ESTE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ÉSTE INFORMAR A LAS ÁREAS DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI EN SU CASO.

EL PAGO DE BIENES SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS POR EL INSTITUTO, PUDIENDO EL PROVEEDOR OPTAR POR CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EN LA JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE FINANZAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN JALISCO, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y/O FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES O NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL INSTITUTO.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-CYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

EN EL SUPUESTO QUE EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO SEA IGUAL O SUPERIOR A \$300,000 PESOS, DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON CADA FACTURA PARA COBRO, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, VIGENTE Y POSITIVA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CUMPLIRÁ CON LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO CON EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, "EL INSTITUTO", PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN.

ASÍ MISMO EL PROVEEDOR ACEPTA QUE "EL INSTITUTO", PREVIO AL COBRO DE CUALQUIER FACTURA Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE GENEREN CUENTAS POR LIQUIDAR A SU CARGO LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DE "EL INSTITUTO", LE SEAN APLICADAS COMO DESCUENTO EN LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

"EL PROVEEDOR" PARA EFECTOS DE TRANSFERIR LOS DERECHOS DE COBRO DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DEL INSTITUTO, PARA LO CUAL DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A ÉSTE CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

EL CÁLCULO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS BIENES ENTREGADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA ENTREGA DE LOS BIENES FACTURADOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA "LAASSP", EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O QUIEN ÉSTE DESIGNA POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A "EL PROVEEDOR" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS.

EL TIEMPO QUE "EL PROVEEDOR" UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA "LAASSP".

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE.

"EL PROVEEDOR" MANIFIESTA SU CONFORMIDAD QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, "EL PROVEEDOR" DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR "EL INSTITUTO", PARA EFECTOS DEL PAGO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE "EL INSTITUTO" LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE "EL INSTITUTO".

PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO TERCERO, DE LA "LAASSP".

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

FECHA, HORA Y DÍAS DE ENTREGA.

- A) LOS BIENES EN LOS QUE SE INDIQUE UN PLAZO DE ENTREGA DE 3 (TRES) DÍAS, DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DEL ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 1
- B) LOS BIENES EN LOS QUE SE INDIQUE UN PLAZO DE ENTREGA DE 10 (DIEZ) DÍAS, DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DEL ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 1.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4.1 y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-CYR-050CYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050CYR079N01824-004-00

LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE REFACCIONES DE CONSERVACIÓN, DE LA UMAE SITA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P. 44340, GUADALAJARA, JALISCO, LOS DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 A 15:00 HORAS.

LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE GENERE "EL INSTITUTO", SERÁN HECHAS DEL CONOCIMIENTO DE "EL PROVEEDOR" VÍA CORREO ELECTRÓNICO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO POR LA MISMA VÍA, DENTRO DEL MISMO DÍA HÁBIL AL DE DICHA NOTIFICACIÓN, "DE NO ACUSAR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" SE TOMARÁ COMO ACUSE DE RECIBO EL DOCUMENTO QUE EMITA EL SISTEMA, (CORREO ELECTRÓNICO)".

"EL PROVEEDOR" PODRÁ ENTREGAR LOS BIENES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA REQUERENTE.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ PRESENTAR CARTA EN PAPEL MEMBRETADO ESPECIFICANDO DIRECCIÓN(ES) ELECTRÓNICA(S), NÚMEROS DE TELÉFONOS Y NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA ASÍ COMO SU CORREO ELECTRÓNICO, CON LA CUAL SE ESTABLECERÁ LA COMUNICACIÓN PARA COORDINAR EL PEDIDO Y LA ENTREGA DE LOS BIENES.

#### CONDICIONES DE ENTREGA:

LA TRANSPORTACIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL ANDÉN DEL LUGAR DE ENTREGA SERÁ A CARGO DE "EL PROVEEDOR", ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE ESTOS, HASTA QUE ÉSTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR "EL INSTITUTO".

DURANTE LA RECEPCIÓN, EL SUMINISTRO DE MATERIALES ESTARÁ SUJETO A UNA REVISIÓN VISUAL, CON OBJETO DE VERIFICAR QUE SE ENTREGUEN CONFORME CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 1, ASÍ COMO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL INSTITUTO" NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS MATERIALES.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LAS REFACCIONES Y MATERIALES: LA ORDEN DE COMPRA O NOTA DE REMISIÓN MEMBRETADA Y FOLIADA ESPECIFICANDO FECHA DE ENTREGA Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS, LA CUAL DEBERÁ DE SER ACUSADA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, PREVIA REVISIÓN Y CONFORMIDAD.

#### CANJE DE BIENES:

"EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DEL ÁREA SOLICITANTE PODRÁ SOLICITAR A "EL PROVEEDOR", EL CANJE DE LOS MATERIALES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-CYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS, O VICIOS OCULTOS, DEBIENDO NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR" EN EL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO DEL VICIO O DEFECTO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ REPONER LOS MATERIALES SUJETOS A CANJE O DEVOLUCIÓN, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE (TRES) 3 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN CORRERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", PREVIA NOTIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A "EL INSTITUTO" Y/O A TERCEROS.

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 05 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" ESTÁN DE ACUERDO QUE "EL INSTITUTO" POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O EN LA CANTIDAD DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA "LAASSP", SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, EL PRECIO UNITARIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO Y EL CONTRATO ESTÉ VIGENTE. LA MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

"EL INSTITUTO" PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O DE LA CANTIDAD DE BIENES, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE "EL PROVEEDOR".

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "EL INSTITUTO", SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE "LAS PARTES"

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO, Y DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE "EL INSTITUTO" QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL "EL PROVEEDOR" REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

**JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026**

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

LAASSP, SALVO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL SE ENCUENTRE EXCEPTUADO DE PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

"EL INSTITUTO" SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN PROVEEDOR COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

#### OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA CON "EL INSTITUTO" A ENTREGAR JUNTO CON EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO UNA GARANTÍA CON COBERTURA AMPLIA DEL 05 (CINCO) DE MARZO AL 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), CONTRAVICIOS OCULTOS, DEFICIENCIAS EN EL BIEN O CUALQUIER DAÑO QUE SE PRESENTE, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR A "EL INSTITUTO" POR ESCRITO CARTA GARANTÍA EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL PROVEEDOR" A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO", EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

#### NOVENA. GARANTÍA(S)

##### A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II y 49 FRACCIÓN I DE LA "LAASSP"; 85, FRACCIÓN III, Y 103 DE SU REGLAMENTO; Y 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA GARANTÍA DIVISIBLE, LA CUAL SÓLO SE HARÁ EFECTIVA EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DEL INSTITUTO POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR IMPUESTOS. DICHA FIANZA DEBERÁ SER ENTREGADA A "EL INSTITUTO", A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SI LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES LO PERMITEN, LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE PODRÁ REALIZAR DE MANERA ELECTRÓNICA.

CUANDO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTE A TRAVES DE UNA FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR EL "MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO" APROBADO EN LA DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente; ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, "EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO Y DARÁ VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA QUE PROCEDA EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA LIMITANTE DE RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR", DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y NO IMPEDIRÁ QUE "EL INSTITUTO" RECLAME LA INDEMNIZACIÓN POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA EXCEDER EL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O MODIFICACIÓN AL PLAZO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL INSTITUTO", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91, DEL REGLAMENTO DE LA "LAASSP", LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CONTENER EN EL DOCUMENTO LA ESTIPULACIÓN DE QUE SE OTORGA DE MANERA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA GARANTÍA OTORGADA INICIALMENTE.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A SATISFACCIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR "EL INSTITUTO" PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y INICIARÁ LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO QUE COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR".

#### DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

- ENTREGAR LOS BIENES EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.
- CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- TRATÁNDOSE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, A REALIZAR LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y CUBRIR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE GENEREN.
- ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A "EL INSTITUTO" O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA "LAASSP".

#### DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

- OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE "EL PROVEEDOR" LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS, EL SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registra bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026



La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

- b) REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
- c) EXTENDER A "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

#### DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

"EL INSTITUTO" DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO A EL INGENIERO JULIO LEYVA ACEVES, CON RFC [REDACTED] JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS BIENES SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECHAZARÁ LOS BIENES QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE "EL PROVEEDOR" EN ESTE SUPUESTO, A ENTREGARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA "EL INSTITUTO", SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ ACEPTAR LOS BIENES QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DE LOS BIENES, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

#### DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

"EL INSTITUTO" APLICARÁ DEDUCCIONES AL PAGO POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, EN QUE INCURRA "EL PROVEEDOR" CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS, LAS CUALES SE CALCULARÁN POR UN 1% SOBRE EL MONTO DE LOS BIENES, PROPORCIONADOS EN FORMA PARCIAL O DEFICIENTE. LAS CANTIDADES POR DEDUCIR SE APLICARÁN EN EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE PARA SU COBRO, EN EL PAGO QUE SE ENCUENTRE EN TRÁMITE O BIEN EN EL SIGUIENTE PAGO.

DE NO EXISTIR PAGOS PENDIENTES, SE REQUERIRÁ A "EL PROVEEDOR" QUE REALICE EL PAGO DE LA DEDUCTIVA A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y

Se testan datos referentes a RFC por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

APROVECHAMIENTOS (DPA'S), A FAVOR DE "EL INSTITUTO". EN CASO DE NEGATIVA SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS DEDUCCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR EL IVA.

DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

LA NOTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES LAS REALIZARÁ EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE "EL INSTITUTO", POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE.

| TABLA DE DEDUCTIVAS |                                                                                                                                                                 |                                             |                  |                                                                                                   |                          |                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| NO.                 | CONCEPTO                                                                                                                                                        | NIVEL DE SERVICIO SOLICITADO                | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN                                                                                         | APLICACIÓN               | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO                   |
| 1                   | CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN ATRASO EN EL CANJE DE UN BIEN CON DEFECTO, EQUIVOCADO O CON ESPECIFICACIONES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS EN LA ORDEN DE COMPRA. | CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1) | DÍA              | 1% POR DÍA DEL VALOR DEL BIEN ENTREGADO CON DEFECTO, EQUIVOCADO O CON ESPECIFICACIONES DIFERENTES | EN CADA ORDEN DE COMPRA. | HASTA EL 10% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO |

LOS MONTOS POR DEDUCIR SE DEBERÁN APLICAR EN LA FACTURA QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE PARA SU COBRO, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE EL ÁREA REQUERENTE TENGA CUANTIFICADA LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

#### DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" INCURRA EN ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO CONFORME A LO PACTADO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1, PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, "EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO), POR CADA DÍA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

DE ATRASO SOBRE EL MONTO DE LOS BIENES NO PROPORCIONADOS, DE CONFORMIDAD CON ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

- A. CUANDO "EL PROVEEDOR" NO ENTREGUE LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO.
- B. CUANDO "EL PROVEEDOR" NO REPONGA DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, LOS BIENES QUE "EL INSTITUTO" HAYA SOLICITADO PARA SU CANJE O DEVOLUCIÓN.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

"EL PROVEEDOR" A SU VEZ, AUTORIZA A "EL INSTITUTO" A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERÁ CUBRIR A "EL PROVEEDOR" PREVIO AVISO POR VÍA QUE ESTIME PERTINENTE EL INSTITUTO.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, A CARGO DE "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR", CUBRIRÁ LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE PUDIERE ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES OBJETO DE UN CONTRATO, Y EN ESTOS CASOS NO PROCEDERÁN INCREMENTOS A LOS PRECIOS PACTADOS, NI CUALQUIER OTRA MODIFICACIÓN AL CONTRATO.

EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CUAL PODRÁN CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS NO ENTREGADOS, O BIEN RESCINDIR EL CONTRATO, SERÁ DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ES DEL 10%.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ A "EL PROVEEDOR" POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL, DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES POSTERIORES AL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE QUE SE TRATE.

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO; EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATO SEA RESCINDIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

RESCISIÓN, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE ESTAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL PAGO DE LA PENA PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA'S), A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, O LA ENTIDAD; O BIEN, A TRAVÉS DE UN COMPROBANTE DE EGRESO (CFDI DE EGRESO) CONOCIDO COMÚNMENTE COMO NOTA DE CRÉDITO, EN EL MOMENTO EN EL QUE EMITA EL COMPROBANTE DE INGRESO (FACTURA O CFDI DE INGRESO) POR CONCEPTO DE LOS BIENES, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL, NO PODRÁ EXCEDER EL EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

DÉCIMA SEXTA. SEGUROS.

PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE "EL PROVEEDOR" CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRANSPORTAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE UBICADAS EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771 COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44340 DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR "EL PROVEEDOR", MISMOS QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO" SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.

Página 15 de 21





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

#### DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO".

#### VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE, SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A "EL INSTITUTO" O A TERCEROS.

DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE "EL INSTITUTO", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, "EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER CONTROVERSI, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO" TUVIESE QUE EROGAR RECURSOS POR CUALQUIERA DE ESTOS CONCEPTOS, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A REEMBOLSAR DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS EROGADOS POR AQUELLA.

#### VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL Y FEDERAL, RESPECTIVAMENTE, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE "LAS PARTES" RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



POR TAL MOTIVO, "EL PROVEEDOR" ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

#### VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE SUMINISTRAR LOS BIENES ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A LA "EL INSTITUTO", O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL INSTITUTO", ELLO CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE.

CUANDO "EL INSTITUTO" DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ AL "EL PROVEEDOR" HASTA CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES ANTERIORES AL HECHO, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL QUE SE PRECISARÁN LAS RAZONES O CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA Y PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

#### VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO "EL PROVEEDOR" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS PACTADOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO;
- TRANSFERIR EN TODO O EN PARTE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO A UN TERCERO AJENO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL;
- CEDER LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO";
- SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE Y SIN CAUSA JUSTIFICADA EL SUMINISTRO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO;

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

**JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026**

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

- e) OMITIR SUMINISTRAR LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS;
- f) NO PROPORCIONAR A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES QUE REALICEN;
- g) SER DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA O ANÁLOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO;
- h) EN CASO DE QUE COMPRUEBE LA FALSEDAD DE ALGUNA MANIFESTACIÓN, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO;
- i) NO ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE;
- j) CUANDO LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES EXCEDA EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;
- k) CUANDO LA SUMA DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO, EXCEDAN EL LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO PARA LAS DEDUCCIONES;
- l) DIVULGAR, TRANSFERIR O UTILIZAR LA INFORMACIÓN QUE CONOZCA EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE "EL INSTITUTO" EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;
- m) IMPEDIR EL DESEMPEÑO NORMAL DE LABORES DE "EL INSTITUTO";
- n) CAMBIAR SU NACIONALIDAD POR OTRA E INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO CONTRA RECLAMACIONES Y ÓRDENES DE "EL INSTITUTO", CUANDO SEA EXTRANJERO, Y
- o) INCUMPLIR CUALQUIER OBLIGACIÓN DISTINTA DE LAS ANTERIORES Y DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, "EL INSTITUTO" COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO "EL INSTITUTO", EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER "EL PROVEEDOR", DETERMINARÁ DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, Y COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR" DICHA DETERMINACIÓN DENTRO DEL CITADO PLAZO.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR "EL INSTITUTO" POR CONCEPTO DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, O LOS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL PROVEEDOR".

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN "EL INSTITUTO" PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE ENTREGARAN LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO" DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS BIENES APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, "EL INSTITUTO" ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, "EL INSTITUTO" ESTABLECERÁ CON "EL INSTITUTO" OTRO PLAZO QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA "LAASSP".

NO OBSTANTE, DE QUE SE HUBIERE FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SI SE PRESENTA DE NUEVA CUENTA EL INCUMPLIMIENTO, "EL INSTITUTO" QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADA PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O RESCINDIRLO, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

SI SE LLEVARA A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE QUE A "EL PROVEEDOR" SE LE HUBIERAN ENTREGADO PAGOS PROGRESIVOS, ÉSTE DEBERÁ DE REINTEGRARLOS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO CUARTO, DE LA "LAASSP".

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DE LOS PAGOS PROGRESIVOS EFECTUADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL INSTITUTO".

#### VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS BIENES, POR LO QUE, DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD A "EL INSTITUTO" RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

"EL PROVEEDOR" ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR "EL INSTITUTO", ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

**JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026**

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, "EL PROVEEDOR" EXIME EXPRESAMENTE A "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL INSTITUTO" RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE "EL PROVEEDOR", EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

#### VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, O LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA "LAASSP".

#### VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 126 AL 136 DE SU REGLAMENTO.

#### VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHOS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

#### VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA EL SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

#### VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas  
de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-018-2024  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD GUADALAJARA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.


FIRMANTES.

POR LO ANTES EXPUESTO, "EL INSTITUTO" Y "EL PROVEEDOR", MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN EN GUADALAJARA, JALISCO A 19 DE MARZO DE 2024.

POR:  
"EL INSTITUTO"

| NOMBRE                                                                                                                                     | CARGO                                                                                                                                                    | R.F.C.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><u>DOCTORA</u><br><u>MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA</u> | DIRECTORA<br>UNIDAD MEDICA DE ALTA<br>ESPECIALIDAD HOSPITAL GINECO<br>OBSTETRICIA DEL CENTRO MEDICO<br>NACIONAL DE OCCIDENTE, EN<br>GUADALAJARA JALISCO. |    |
| <br><u>INGENIERO</u><br><u>JULIO LEYVA ACEVES</u>       | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE<br>CONSERVACION Y SERVICIOS<br>GENERALES                                                                                        |  |

POR:  
"EL PROVEEDOR"

| NOMBRE                                                                                                                                        | R.F.C.          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><u>C. HUGO DANIEL LÓPEZ BENHUMEA</u><br>PERSONA FÍSICA | LOBH-820123-BK3 |

Se testan datos referentes a RFC por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 Y 8.1.4.2 del Manual de Organizaciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva de. En consecuencia, se registró bajo el número:

JAL/UMAE/HGO/CMNO/2024/000026

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente; ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnica y/o contratante de la U.M.A.E.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)  
CONTRATO 050GYR079N01824-004-00  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR079-N-18-2024

PROVEEDOR: HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA  
VIGENCIA DEL 05 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

| PARTIDA 4 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERÍA                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 42062527 Herramientas menores                                                     |                                                                                       |
| DEPENDENCIA                                                                       | DOMICILIO                                                                             |
| UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD<br>HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL C.M.N.O. | BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P. 44340, GUADALAJARA, JALISCO. |

| NUMERO DE CONTRATO: 050GYR079N01824-004-00 |                                                          | PRECIO OFERTADO EN LA PARTIDA |              | MONTO ASIGNADO |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|--|
| LICITANTE                                  | DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS | MÍNIMO                        | MÁXIMO       |                |  |
| HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA                 | PARTIDA 4 ADQUISICIÓN MATERIAL DE PLOMERÍA               | \$606,898.79                  | \$155,172.41 | \$387,931.03   |  |
|                                            | LOS PRECIOS UNITARIOS SON MÁS I.V.A                      | SUBTOTAL                      | \$155,172.41 | \$387,931.03   |  |
|                                            |                                                          | IVA                           | \$24,827.59  | \$62,068.96    |  |
|                                            |                                                          | TOTAL                         | \$180,000.00 | \$449,999.99   |  |

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

| REGLÓN | DÍAS ENTREGA | DESCRIPCIÓN                                                                     | UNIDAD | MARCA          | ÁREA     | PRECIO OFERTADO |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|-----------------|
| 1      | 3            | ABRAZADERA DE ACOPLA PVC HIDRÁULICO FIERRO FUNDIDO DE 2" A 2"                   | JUEGO  | BANDIMEX       | PLOMERIA | \$74.87         |
| 2      | 3            | ABRAZADERA DE TRANSICIÓN DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO FOFO DE 2" A 1 1/2" EN COBRE | PIEZA  | BANDIMEX       | PLOMERIA | \$158.04        |
| 3      | 3            | ABRAZADERA REFORZADA #7, 9/16 - 1-1/16", BOLSA CON 10 PZAS 44257 (AB-7)         | JUEGO  | FIERO          | PLOMERIA | \$63.26         |
| 4      | 3            | ABRAZADERA REFORZADA, # 10, 3/4 - 1-1/16", BOLSA 10 PZAS 44235 (AB-10)          | JUEGO  | FIERO          | PLOMERIA | \$63.26         |
| 5      | 3            | ABRAZADERA REFORZADA, # 6, 1/2 - 3/4", BOLSA 10 PZAS 44233 (AB-6)               | JUEGO  | FIERO          | PLOMERIA | \$56.37         |
| 6      | 3            | ABRAZADERA REFORZADA, # 8, 5/8 - 7/8", BOLSA 10 PZAS 44234 (AB-8)               | JUEGO  | FIERO          | PLOMERIA | \$63.26         |
| 7      | 3            | ABRAZADERA Y COPLA PARA TUBO SANITARIO DE FOFO 101 MM DIÁMETRO                  | JUEGO  | BANDIMEX       | PLOMERIA | \$105.17        |
| 8      | 3            | ABRAZADERA Y COPLA PARA TUBO SANITARIO DE FOFO 151 MM DIÁMETRO                  | JUEGO  | BANDIMEX       | PLOMERIA | \$153.65        |
| 9      | 3            | ABRAZADERA Y COPLA PARA TUBO SANITARIO DE FOFO 51 MM DIAM                       | JUEGO  | BANDIMEX       | PLOMERIA | \$75.00         |
| 10     | 10           | AMORTIGUADORES ANTI ARIETE 1 1/2"                                               | PIEZA  | WATTS          | PLOMERIA | \$1,975.05      |
| 11     | 10           | AMORTIGUADORES ANTI ARIETE 1 1/4"                                               | PIEZA  | WATTS          | PLOMERIA | \$1,828.75      |
| 12     | 10           | AMORTIGUADORES ANTI ARIETE 1"                                                   | PIEZA  | WATTS          | PLOMERIA | \$1,651.10      |
| 13     | 10           | AMORTIGUADORES ANTI ARIETE 2"                                                   | PIEZA  | WATTS          | PLOMERIA | \$2,612.50      |
| 14     | 10           | AMORTIGUADORES ANTI ARIETE 3/4"                                                 | PIEZA  | WATTS          | PLOMERIA | \$1,150.07      |
| 15     | 3            | ASIENTO ALARGADO MODELO 235 BLANCO                                              | PIEZA  | IDEAL STANDARD | PLOMERIA | \$375.00        |
| 16     | 3            | ASIENTO PWC. COLOR BLANCO REFORZADO MODELO 135                                  | PIEZA  | IDEAL STANDARD | PLOMERIA | \$401.41        |





GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

| 17 | 3 | ASIENTO PARA REGADERA<br>CARTUCHO GRANDE ANTIGUO                                     | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$114.16   |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|------------|
| 18 | 3 | BARRA ANGULAR BOOMERANG<br>SATINADA DE 305MM X 305 MM<br>DERECHA MODELO B-066-S      | PIEZA | HELVEX      | PLOMERIA | \$1,966.28 |
| 19 | 3 | BARRA DE SEGURIDAD HOCKEY<br>SATINADA DE 810 MM X 350 MM<br>DERECHA MODELO B-062-S   | PIEZA | HELVEX      | PLOMERIA | \$2,572.47 |
| 20 | 3 | BARRA DE SEGURIDAD HOCKEY<br>SATINADA DE 810 MM X 350 MM<br>IZQUIERDA MODELO B-064-S | PIEZA | HELVEX      | PLOMERIA | \$2,572.47 |
| 21 | 3 | BARRA RECTA SATINADA DE<br>305MM MODELO B-305-S                                      | PIEZA | HELVEX      | PLOMERIA | \$1,133.08 |
| 22 | 3 | BARRA RECTA SATINADA DE<br>470MM MODELO B-470-S                                      | PIEZA | HELVEX      | PLOMERIA | \$1,133.08 |
| 23 | 3 | BOMBA DESTAPA CAÑOS DE<br>DOBLE SIFÓN                                                | PIEZA | CONTINENTAL | PLOMERIA | \$179.80   |
| 24 | 3 | BRIDA PARA VAPOR 300 LBS<br>ROSCADA DE 2"                                            | PIEZA | VALTEK      | PLOMERIA | \$569.00   |
| 25 | 3 | BRIDA SANITARIA 4"                                                                   | PIEZA | COFLEX      | PLOMERIA | \$201.47   |
| 26 | 3 | CANASTILLA-MALLA PARA<br>FREGADERO COMA-3/4...                                       | PIEZA | FOSET       | PLOMERIA | \$221.25   |
| 27 | 3 | CANASTILLA-MALLA PARA LAVABO<br>COMA-1/2 FOSET                                       | PIEZA | FOSET       | PLOMERIA | \$264.41   |
| 28 | 3 | CARTUCHO 312 R470078                                                                 | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$106.24   |
| 29 | 3 | CARTUCHO 42 MM R470082                                                               | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$106.24   |
| 30 | 3 | CARTUCHO CERÁMICO R280045                                                            | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$159.50   |
| 31 | 3 | CARTUCHO CERÁMICO 19 MM<br>R280046                                                   | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$107.97   |
| 32 | 3 | CARTUCHO CERÁMICO 19 MM<br>R280444                                                   | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$107.97   |
| 33 | 3 | CARTUCHO CERÁMICO DERECHO<br>CHICO CÓDIGO 228950 FIGURA<br>R280443                   | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$121.00   |
| 34 | 3 | CARTUCHO CERÁMICO DERECHO<br>CHICO CÓDIGO 228950 FIGURA<br>R280444                   | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$118.80   |
| 35 | 3 | CARTUCHO CERÁMICO R280445                                                            | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$138.47   |
| 36 | 3 | CARTUCHO CERÁMICO R280446                                                            | PIEZA | URREA       | PLOMERIA | \$166.98   |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|    |   |                                                                    |       |          |          |          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 37 | 3 | CARTUCHO DE SILICÓN DE 300GR<br>BLANCO ANTI HONGOS                 | PIEZA | PRESTO   | PLOMERIA | \$124.85 |
| 38 | 3 | CARTUCHO PARA MEZCLADORA<br>FIGURA. 52                             | JUEGO | URREA    | PLOMERIA | \$109.78 |
| 39 | 3 | CÉSPOL CON TUBO DE LATÓN<br>FIG. 206L                              | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$957.36 |
| 40 | 3 | CÉSPOL CROMADO P/ LAVABO<br>MODELO 206 H                           | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$876.65 |
| 41 | 3 | CÉSPOL CROMADO P/ LAVABO<br>SIN CONTRA MODELO 206                  | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$767.75 |
| 42 | 3 | CÉSPOL DE LATÓN PARA LAVABO<br>MODELO. 207                         | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$737.80 |
| 43 | 3 | CÉSPOL DE PLÁSTICO P/ LAVABO                                       | PIEZA | ALBATROS | PLOMERIA | \$75.79  |
| 44 | 3 | CÉSPOL DE PLÁSTICO P/<br>FREGADERO                                 | PIEZA | ALBATROS | PLOMERIA | \$75.90  |
| 45 | 3 | CÉSPOL FLEXIBLE BOTE GRANDE<br>Y CONTRACANASTA FIG.3730            | KIT   | URREA    | PLOMERIA | \$251.60 |
| 46 | 3 | CÉSPOL FLEXIBLE CON BOTE<br>CHICO, SIN CUBIERTA FIG.3701           | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$75.90  |
| 47 | 3 | CÉSPOL FLEXIBLE CON BOTE<br>GRANDE Y CUBIERTA PLÁSTICA<br>FIG.3732 | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$160.38 |
| 48 | 3 | CÉSPOL RÍGIDO CON BOTE<br>CHICO, SIN CUBIERTA FIG.3700             | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$65.43  |
| 49 | 3 | CHIFLON DE BRONCE P/<br>MANGUERA DE JARDÍN DE ½                    | PIEZA | TRUPER   | PLOMERIA | \$57.78  |
| 50 | 3 | CINTA TEFLÓN 3/4"                                                  | PIEZA | GARLOCK  | PLOMERIA | \$104.33 |
| 51 | 3 | CODO COBRE DE 1 1/2" X 90°<br>FIGURA 707                           | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$102.67 |
| 52 | 3 | CODO COBRE DE 1 1/4" X 90°<br>FIGURA 707                           | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$86.46  |
| 53 | 3 | CODO COBRE DE 1 1/4" X 90°<br>FIGURA 720                           | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$58.18  |
| 54 | 3 | CODO COBRE DE 1" X 90° FIGURA<br>719                               | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$57.39  |
| 55 | 3 | CODO COBRE DE 1/2" X 90°<br>FIGURA 717                             | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$9.26   |
| 56 | 3 | CODO COBRE DE 2 1/2" X 90°<br>FIGURA 707                           | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$365.07 |
| 57 | 3 | CODO COBRE DE 2" X 90° FIGURA<br>707                               | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$211.05 |
| 58 | 3 | CODO COBRE DE 3" X 90° FIGURA<br>707                               | PIEZA | URREA    | PLOMERIA | \$561.29 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|    |   |                                                    |       |       |          |          |
|----|---|----------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|
| 59 | 3 | CODO COBRE DE 3/4" X 90°<br>FIGURA 718             | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$158.27 |
| 60 | 3 | CODO DE COBRE DE 1 1/2" X 45°<br>FIGURA 706        | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$122.59 |
| 61 | 3 | CODO DE COBRE DE 1 1/4" X 45°<br>FIGURA 706        | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$100.56 |
| 62 | 3 | CODO DE COBRE DE 1" X 45°<br>FIGURA 706            | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$59.28  |
| 63 | 3 | CODO DE COBRE DE 1/2" X 45°<br>FIGURA 706          | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$43.35  |
| 64 | 3 | CODO DE COBRE DE 2 1/2" X 45°<br>FIGURA 706        | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$398.16 |
| 65 | 3 | CODO DE COBRE DE 2" X 45°<br>FIGURA 706            | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$180.26 |
| 66 | 3 | CODO DE COBRE DE 3" X 45°<br>FIGURA 706            | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$600.08 |
| 67 | 3 | CODO DE COBRE DE 3/4" X 45°<br>FIGURA 706          | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$102.53 |
| 68 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1 1/2" X45° | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$17.11  |
| 69 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1 1/2"X90°  | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$12.68  |
| 70 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1 1/4" X45° | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$14.26  |
| 71 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1 1/4"X90°  | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$12.68  |
| 72 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1" X45°     | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$12.76  |
| 73 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1"X90°      | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$8.71   |
| 74 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1/2" X45°   | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$9.26   |
| 75 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 1/2"X90°    | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$5.31   |
| 76 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 2" X 90°    | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$24.03  |
| 77 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 2" X45°     | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$25.36  |
| 78 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 3" X45°     | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$71.83  |
| 79 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 3"X90°      | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$58.10  |
| 80 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 3/4" X45°   | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$9.26   |
| 81 | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 4"X45°      | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$167.96 |

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                       |       |         |          |          |
|-----|---|-------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 82  | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 4"X90°         | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$136.27 |
| 83  | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 6"X45°         | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$335.91 |
| 84  | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 6"X90°         | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$409.85 |
| 85  | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 8"X45°         | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$797.53 |
| 86  | 3 | CODO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 8"X90°         | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$834.50 |
| 87  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1 1/2"X 45° | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$378.59 |
| 88  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1 1/2"X 90° | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$382.86 |
| 89  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1 1/4"X 45° | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$292.21 |
| 90  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1 1/4"X 90° | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$162.32 |
| 91  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1" X 45°    | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$186.91 |
| 92  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1" X 90°    | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$170.41 |
| 93  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1/2" X 45°  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$104.45 |
| 94  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1/2" X 90°  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$80.26  |
| 95  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1/4" X 45°  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$100.25 |
| 96  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 1/4" X 90°  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$84.25  |
| 97  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 2"X 45°     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$291.54 |
| 98  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 2"X 90°     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$442.58 |
| 99  | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 3/4" X 45°  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$84.36  |
| 100 | 3 | CODO ROSCADO FIERRO NEGRO<br>CEDULA 80 DE 3/4" X 90°  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$108.85 |
| 101 | 3 | COLA DE COCHINO DE 1/4"<br>CEDULA 80                  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$43.98  |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                |       |            |          |            |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|
| 102 | 3 | COLA DE COCHINO DE 3/8" CÉDULA 80                                              | PIEZA | CIFUNSA    | PLOMERIA | \$60.47    |
| 103 | 3 | COLADERA BÁSICA PARA PISO DE UNA BOCA FIG.123                                  | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$36.98    |
| 104 | 3 | COLADERA DE LATÓN CON VÁLVULA ANTI-OLORS                                       | PIEZA | DICA       | PLOMERIA | \$302.64   |
| 105 | 3 | COLADERA PARA PISO 1 BOCA DE 2" DE PVC                                         | PIEZA | FOSET      | PLOMERIA | \$101.37   |
| 106 | 3 | COLADERA PARA PISO DE TRES BOCAS FIG.125                                       | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$921.65   |
| 107 | 3 | COLADERA PARA PISO DE UNA BOCA CON REJILLA REDONDA FIG. 124                    | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$737.32   |
| 108 | 3 | COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y CHECK ANTI-OLORS | PIEZA | FOSET      | PLOMERIA | \$70.50    |
| 109 | 3 | COLADERA UNIVERSAL FLEXIMATIC CON REJILLA 2254 CROMO                           | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$73.84    |
| 110 | 3 | CONECTOR 1 1/2" FIGURA. 704                                                    | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$114.34   |
| 111 | 3 | CONECTOR HEMBRA CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1 1/4"                             | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$109.93   |
| 112 | 3 | CONECTOR HEMBRA CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1"                                 | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$62.84    |
| 113 | 3 | CONECTOR HEMBRA CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 1/2"                               | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$18.96    |
| 114 | 3 | CONECTOR HEMBRA CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 2 1/2"                             | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$868.08   |
| 115 | 3 | CONECTOR HEMBRA CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 2"                                 | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$207.63   |
| 116 | 3 | CONECTOR HEMBRA CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 3"                                 | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$1,162.52 |
| 117 | 3 | CONECTOR HEMBRA CUERDA INTERIOR DE COBRE DE 3/4"                               | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$29.70    |
| 118 | 3 | CONECTOR HEMBRA ROSCABLE DE PVC HIDRAULICO CÉDULA 40 DE 1 1/2"                 | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$11.78    |
| 119 | 3 | CONECTOR HEMBRA ROSCABLE DE PVC HIDRAULICO CÉDULA 40 DE 1 1/4"                 | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$8.44     |
| 120 | 3 | CONECTOR HEMBRA ROSCABLE DE PVC HIDRAULICO CÉDULA 40 DE 1"                     | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$5.43     |

*[Firma]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                     |       |       |          |            |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------|
| 121 | 3 | CONECTOR HEMBRA ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 1/2"  | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$4.74     |
| 122 | 3 | CONECTOR HEMBRA ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 2"    | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$13.20    |
| 123 | 3 | CONECTOR HEMBRA ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 3"    | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$42.25    |
| 124 | 3 | CONECTOR HEMBRA ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 3/4"  | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$5.88     |
| 125 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 2 1/2"                | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$1,240.29 |
| 126 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 1 1/2"                | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$124.35   |
| 127 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 1 1/4"                | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$109.52   |
| 128 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 1"                    | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$55.59    |
| 129 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 1/2"                  | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$17.42    |
| 130 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 2"                    | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$192.80   |
| 131 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 3"                    | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$775.77   |
| 132 | 3 | CONECTOR MACHO CUERDA<br>EXTERIOR DE COBRE DE 3/4"                  | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$28.88    |
| 133 | 3 | CONECTOR MACHO ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 1 1/2" | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$9.40     |
| 134 | 3 | CONECTOR MACHO ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 1 1/4" | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$8.82     |
| 135 | 3 | CONECTOR MACHO ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 1"     | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$5.43     |
| 136 | 3 | CONECTOR MACHO ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 1/2"   | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$3.76     |
| 137 | 3 | CONECTOR MACHO ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 2"     | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$12.57    |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                           |       |            |          |            |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|
| 138 | 3 | CONECTOR MACHO ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 3"           | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$54.93    |
| 139 | 3 | CONECTOR MACHO ROSCABLE<br>DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40<br>DE 3/4"         | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$3.51     |
| 140 | 3 | CONEXIÓN FLEER 1/4" A 1/4" NPT                                            | PIEZA | IUSA       | PLOMERIA | \$7.73     |
| 141 | 3 | CONJUNTO DE MORDAZAS K-50 A-<br>3179                                      | KIT   | RIDGID     | PLOMERIA | \$1,099.67 |
| 142 | 3 | CONTRA CANASTA ACERO<br>INOXIDABLE CON TUBO MODELO.<br>2502-A             | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$192.53   |
| 143 | 3 | CONTRA CANASTA P/TARJA<br>MODELO 3813                                     | PIEZA | DICA       | PLOMERIA | \$468.57   |
| 144 | 3 | CONTRA DE LATÓN CON/SIN<br>REBOSADERO PARA LAVABO CON<br>REJILLA FIG.3820 | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$489.56   |
| 145 | 3 | CONTRA DE LAVABO MODELO<br>TH058                                          | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$1,043.26 |
| 146 | 3 | CONTRA DE LAVABO MODELO<br>TH063                                          | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$1,032.83 |
| 147 | 3 | CONTRA PARA TARJA MODELO H-<br>8801                                       | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$1,679.69 |
| 148 | 3 | CONTRA SPUD 19                                                            | PIEZA | BAYUSA     | PLOMERIA | \$95.83    |
| 149 | 3 | CONTRA SPUD 32                                                            | PIEZA | BAYUSA     | PLOMERIA | \$167.71   |
| 150 | 3 | CONTRA SPUD 38                                                            | PIEZA | BAYUSA     | PLOMERIA | \$167.71   |
| 151 | 3 | CONTRACANASTA DE ACERO<br>INOXIDABLE PARA FREGADERO<br>FIG.3814           | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$150.70   |
| 152 | 3 | COPLER DE TRABAJO DE COBRE<br>DE 1/2" FIGURA 701                          | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$14.11    |
| 153 | 3 | COPLER DE TRABAJO DE COBRE<br>DE 3/8" FIGURA 701                          | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$16.43    |
| 154 | 3 | COPLER DE COBRE DE 1 1/2"<br>FIGURA 700                                   | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$66.04    |
| 155 | 3 | COPLER DE COBRE DE 1 1/4"<br>FIGURA 700                                   | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$45.12    |
| 156 | 3 | COPLER DE COBRE DE 1" FIGURA<br>700                                       | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$29.79    |
| 157 | 3 | COPLER DE COBRE DE 1/2" FIGURA<br>700                                     | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$5.82     |
| 158 | 3 | COPLER DE COBRE DE 2 1/2"<br>FIGURA 700                                   | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$120.58   |
| 159 | 3 | COPLER DE COBRE DE 2" FIGURA<br>700                                       | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$78.21    |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                   |       |         |          |          |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 160 | 3 | COPL DE COBRE DE 3" FIGURA 700                                    | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$180.26 |
| 161 | 3 | COPL DE COBRE DE 3/4" FIGURA 700                                  | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$13.07  |
| 162 | 3 | COPL DE TRABAJO DE COBRE DE 1 1/2" FIGURA 701                     | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$42.78  |
| 163 | 3 | COPL DE TRABAJO DE COBRE DE 1 1/4" FIGURA 701                     | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$31.71  |
| 164 | 3 | COPL DE TRABAJO DE COBRE DE 1" FIGURA 701                         | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$23.57  |
| 165 | 3 | COPL DE TRABAJO DE COBRE DE 2 1/2" FIGURA 701                     | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$120.20 |
| 166 | 3 | COPL DE TRABAJO DE COBRE DE 2" FIGURA 701                         | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$67.19  |
| 167 | 3 | COPL DE TRABAJO DE COBRE DE 3" FIGURA 701                         | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$217.09 |
| 168 | 3 | COPL DE TRABAJO DE COBRE DE 3/4" FIGURA 701                       | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$13.07  |
| 169 | 3 | COPL DE COBRE DE TRABAJO DE 1/2"                                  | PIEZA | NACOBRE | PLOMERIA | \$5.69   |
| 170 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1 1/2"                        | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$10.87  |
| 171 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1 1/4"                        | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$7.50   |
| 172 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1"                            | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$5.43   |
| 173 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2"                          | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$3.81   |
| 174 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4"                          | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$5.63   |
| 175 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 8"                            | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$338.03 |
| 176 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2"                            | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$15.85  |
| 177 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3"                            | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$42.24  |
| 178 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 4"                            | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$57.05  |
| 179 | 3 | COPL DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 6"                            | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$179.58 |
| 180 | 3 | CORTADORA ESPIRAL DE 21/4" PARA ZONDA DESTAPACANOS CATALOGO 62920 | PIEZA | RIDGID  | PLOMERIA | \$605.00 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                                 |       |            |          |            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|
| 181 | 3 | CORTADORA ESPIRAL DE 3 1/2" PARA ZONDA DESTAPACÁÑOS CATALOGO 62875                                              | PIEZA | RIDGID     | PLOMERIA | \$720.50   |
| 182 | 3 | CUBRE TALADRO DE LATÓN CROMADO SH-383                                                                           | JUEGO | HELVEX     | PLOMERIA | \$462.83   |
| 183 | 3 | DESAGÜE DOBLE CON TRAMPA EXT XL MODELO. 2325                                                                    | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$93.11    |
| 184 | 3 | DESAGÜE FLEXIBLE EXT XL MODELO. 2339                                                                            | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$56.91    |
| 185 | 3 | DESTAPACÁÑOS PARA TALADRO                                                                                       | PIEZA | TRUPER     | PLOMERIA | \$440.02   |
| 186 | 3 | DISCO J-N-90 R207025                                                                                            | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$4.75     |
| 187 | 3 | DOBLE CÉSPOL FLEXIBLE CON BOTE GRANDE SIN CONTRA FIG.3734                                                       | KIT   | URREA      | PLOMERIA | \$157.12   |
| 188 | 3 | DOBLE CÉSPOL FLEXIBLE CON BOTE GRANDE Y CONTRACANASTA FIG.3735                                                  | KIT   | URREA      | PLOMERIA | \$377.62   |
| 189 | 3 | EL JUEGO DE HERRAMIENTAS MODELO(T-250) QUE INCLUYE: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13 (NUMERO DE CATALOGO 48482) | KIT   | RIDGID     | PLOMERIA | \$1,380.50 |
| 190 | 3 | EL PORTACABLE ADMITE CABLES DE 90' (27 M) A-10                                                                  | PIEZA | RIDGID     | PLOMERIA | \$1,353.00 |
| 191 | 3 | EMBOLO ARMADO (SF-124) FLUXOMETRO 6 LTS PARA FLUXOMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$726.00   |
| 192 | 3 | EMPAQUE CONTRA SPUD 19                                                                                          | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$50.09    |
| 193 | 3 | EMPAQUE CONTRA SPUD 32                                                                                          | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$50.09    |
| 194 | 3 | EMPAQUE CONTRA SPUD 38                                                                                          | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$50.09    |
| 195 | 3 | EMPAQUE DE 1/2" 7 GEN PILAVABO                                                                                  | PIEZA | DICA       | PLOMERIA | \$7.15     |
| 196 | 3 | EMPAQUE DE 1/2" PLANO PIAGUA FRIA                                                                               | PIEZA | DICA       | PLOMERIA | \$4.51     |
| 197 | 3 | EMPAQUE DE 1/2" PLANO PIREGADERA                                                                                | PIEZA | DICA       | PLOMERIA | \$4.51     |
| 198 | 3 | EMPAQUE DE 3/4" P/ASIENTO P/LAVE MEZCLADORA                                                                     | PIEZA | RUGO       | PLOMERIA | \$5.61     |
| 199 | 3 | EMPAQUE SPUD REDUCTOR DE 1 1/2" A 1"                                                                            | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$9.47     |
| 200 | 3 | EMPAQUE TEFLON PARA BRIDA DE 2" 150 LB                                                                          | PIEZA | GARLOCK    | PLOMERIA | \$60.33    |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                  |       |              |          |             |
|-----|---|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|-------------|
| 201 | 3 | EXTENSIÓN DE BRONCE CESPOL<br>P/FREGADOR DE 20 CMS DE<br>LARGO.  | PIEZA | DICA         | PLOMERIA | \$92.07     |
| 202 | 3 | EXTENSIÓN DE BRONCE CESPOL<br>P/LAVABO DE 20 CMS DE LARGO.       | PIEZA | DICA         | PLOMERIA | \$68.28     |
| 203 | 3 | EXTENSIÓN DE LATÓN CESPOL<br>P/FREGADOR DE 20 CMS DE<br>LARGO.   | PIEZA | DICA         | PLOMERIA | \$81.62     |
| 204 | 3 | EXTENSIÓN DE LATÓN CESPOL<br>P/LAVABO DE 20 CMS DE LARGO.        | PIEZA | DICA         | PLOMERIA | \$56.91     |
| 205 | 3 | EXTENSION PARA CESPOL DE<br>LATÓN DE 1½" X 20 CM PARA<br>LAVABO. | PIEZA | DICA         | PLOMERIA | \$57.00     |
| 206 | 3 | EXTENSIÓN PARA FREGADERO O<br>LAVABO MODELO. 2215                | PIEZA | FLEXIMATIC   | PLOMERIA | \$27.93     |
| 207 | 3 | FILTRO ROSCADO TIPO Y ¾"<br>VAPOR                                | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$171.49    |
| 208 | 3 | FILTRO ROSCADO TIPO Y 1 1/2"<br>AGUA HELADA                      | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$405.46    |
| 209 | 3 | FILTRO ROSCADO TIPO Y 1/2"<br>VAPOR                              | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$231.00    |
| 210 | 3 | FILTRO ROSCADO TIPO Y 2" AGUA<br>HELADA                          | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$594.61    |
| 211 | 3 | FILTRO ROSCADO TIPO Y 3" AGUA<br>HELADA                          | PIEZA | SCI          | PLOMERIA | \$2,446.57  |
| 212 | 3 | FILTRO VAPOR Y AT 2"                                             | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,079.55  |
| 213 | 3 | FILTRO VAPOR Y AT 1 1/2"                                         | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$1,566.72  |
| 214 | 3 | FILTRO VAPOR Y AT 1 1/4"                                         | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$1,566.72  |
| 215 | 3 | FILTRO VAPOR Y AT 1"                                             | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$1,155.08  |
| 216 | 3 | FILTRO VAPOR Y AT 1/2"                                           | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$733.38    |
| 217 | 3 | FILTRO VAPOR Y AT 3/4"                                           | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$874.06    |
| 218 | 3 | FILTROS CUBETA INVERTIDA B1 X<br>12.7 X 1/2"                     | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,919.04  |
| 219 | 3 | FILTROS CUBETA INVERTIDA B3 X<br>25.4 X 2"                       | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,539.73  |
| 220 | 3 | FILTROS CUBETA INVERTIDA B3 X<br>31.7 X 1 1/4"                   | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$9,842.28  |
| 221 | 3 | FILTROS CUBETA INVERTIDA B4 X<br>38.1 X 1 1/2"                   | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$9,840.08  |
| 222 | 3 | FILTROS CUBETA INVERTIDA B5 X<br>50.8 X 2"                       | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$10,444.78 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                         |        |              |          |             |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| 223 | 3 | FILTROS CUBETA INVERTIDA B1 X 19.0 X 3/4"                               | PIEZA  | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,772.81  |
| 224 | 3 | FILTROS CUBETA INVERTIDA B2 X 19.0 X 3/4"                               | PIEZA  | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,772.81  |
| 225 | 3 | FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO MODELO 185-19                      | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$4,279.00  |
| 226 | 3 | FLUXÓMETRO ELECTRONICO CON BATERIAS MODELO. FB-110-38 CROMO             | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$10,136.50 |
| 227 | 3 | FLUXÓMETRO ELECTRONICO CON BOTON MECANICO DE BATERIAS MODELO. FB-110-32 | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$5,649.73  |
| 228 | 3 | FLUXÓMETRO ELECTRONICO CON BOTON MECANICO DE BATERIAS MODELO. FB-185-19 | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$5,581.13  |
| 229 | 3 | FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE PEDAL MODELO 310-19                       | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$4,573.80  |
| 230 | 3 | FLUXÓMETRO PARA W.C. DE PEDAL MODELO 310-32                             | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$5,325.21  |
| 231 | 3 | FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA MODELO 110-32                            | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$4,930.99  |
| 232 | 3 | GANCHO DOBLE MARCA URREA MODELO 306                                     | PIEZA  | URREA        | PLOMERIA | \$503.80    |
| 233 | 3 | HERRAJE PARA WC TANQUE BAJO PLASTICO                                    | PIEZA  | ROSMASER     | PLOMERIA | \$209.09    |
| 234 | 3 | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO VAPORTITE 4 L                               | CUBETA | FESTER       | PLOMERIA | \$773.63    |
| 235 | 3 | JUEGO DE MANERALES GRANDES TRITON C-12                                  | PIEZA  | HELVEX       | PLOMERIA | \$775.37    |
| 236 | 3 | JUEGO DE MANERALES P/ LAVABO KING GRANDE                                | PIEZA  | URREA        | PLOMERIA | \$198.00    |
| 237 | 3 | JUEGO DE MANERALES P/ LAVABO MODELO Q                                   | PIEZA  | URREA        | PLOMERIA | \$159.50    |
| 238 | 3 | JUNTA CHUPÓN DE 2" A 1 1/2" PARA FREGADERO                              | PIEZA  | FLEXIMATIC   | PLOMERIA | \$6.53      |
| 239 | 3 | JUNTA CHUPÓN PICESPOL DE 1 1/2" PARA LAVABO                             | PIEZA  | FLEXIMATIC   | PLOMERIA | \$6.53      |
| 240 | 3 | JUNTA CHUPÓN PARA TARJA DE 1 1/2"                                       | PIEZA  | RUGO         | PLOMERIA | \$6.53      |

*[Firma]*

*[Firma]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                                                                                                          |       |                |          |            |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|------------|
| 241 | 3 | JUNTA DE EXPANSIÓN PARA VAPOR CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA DE ACERO AL CARBÓN 150 PSI EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO BRIDA LOCA DE ACERO AL CARBÓN DE 150 PSI. DE 3" POR UN METRO | PIEZA | INFLEX         | PLOMERIA | \$2,720.85 |
| 242 | 3 | JUNTA SELLADORA P/W/C. CON GUÍA                                                                                                                                                          | PIEZA | SOLVER         | PLOMERIA | \$21.77    |
| 243 | 3 | JUNTA SELLADORA P/W/C. SIN GUÍA                                                                                                                                                          | PIEZA | SOLVER         | PLOMERIA | \$16.48    |
| 244 | 3 | KIT DE ORINGS AS568 KIT #1                                                                                                                                                               | KIT   | PARKER         | PLOMERIA | \$1,673.76 |
| 245 | 3 | KIT DE ORINGS PARKER METRIC KIT #1                                                                                                                                                       | KIT   | PARKER         | PLOMERIA | \$1,832.50 |
| 246 | 3 | LAVABO BLANCO TIPO VERACRUZ                                                                                                                                                              | PIEZA | IDEAL STANDARD | PLOMERIA | \$1,045.00 |
| 247 | 3 | LLAVE DE CHORRO DE CON CONEXIÓN PARA MANGUERA DE 1/2" FIGURA 19NC                                                                                                                        | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$211.27   |
| 248 | 3 | LLAVE DE CIERRE RÁPIDO DE 1" MODELO 550                                                                                                                                                  | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$665.72   |
| 249 | 3 | LLAVE DE CIERRE RÁPIDO DE 2" MODELO 550                                                                                                                                                  | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$1,563.16 |
| 250 | 3 | LLAVE DE CIERRE RÁPIDO DE 1/2" MODELO 550                                                                                                                                                | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$404.80   |
| 251 | 3 | LLAVE DE CIERRE RÁPIDO DE 3/4" MODELO 550                                                                                                                                                | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$536.80   |
| 252 | 3 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR 401SC                                                                                                                                                           | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$140.00   |
| 253 | 3 | LLAVE ECONOMIZADORA P/ LAVABO MODELO TV-105                                                                                                                                              | PIEZA | HELVEX         | PLOMERIA | \$2,706.00 |
| 254 | 3 | LLAVE ELECTRÓNICA ALFA II TV-297                                                                                                                                                         | PIEZA | HELVEX         | PLOMERIA | \$9,407.20 |
| 255 | 3 | LLAVE ELECTRÓNICA TV-397                                                                                                                                                                 | PIEZA | HELVEX         | PLOMERIA | \$9,407.20 |
| 256 | 3 | LLAVE ELECTRÓNICA TV-398                                                                                                                                                                 | PIEZA | HELVEX         | PLOMERIA | \$9,157.50 |
| 257 | 3 | LLAVES NARIZ FIG. 19N. 19 MARCA: URREA                                                                                                                                                   | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$236.61   |
| 258 | 3 | MANGUERA ALIMENTADORA DE 1/2"X 1/2" X 55CM                                                                                                                                               | PIEZA | COFLEX         | PLOMERIA | \$93.50    |
| 259 | 3 | MANGUERA DE ALIMENTACIÓN P/MEZCLADORA ELECTRÓNICA DE 1/2 X 3/8                                                                                                                           | PIEZA | COFLEX         | PLOMERIA | \$107.79   |
| 260 | 3 | MANGUERA DE GUÍA TRASERA DE 10' (3 M) A-14-10                                                                                                                                            | PIEZA | RIDGID         | PLOMERIA | \$3,357.97 |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                                       |       |                   |          |            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|------------|
| 261 | 3 | MANGUERA DE GUÍA TRASERA DE 6' (1.8 M) MODELO A-14-6                                                                  | PIEZA | RIDGID            | PLOMERIA | \$2,284.72 |
| 262 | 3 | MANGUERA FLEXIBLE PARA WC DE 1/2" A 7/8"                                                                              | PIEZA | URREA             | PLOMERIA | \$64.79    |
| 263 | 3 | MANGUERA P/JARDÍN DE 1/2"                                                                                             | METRO | TRUPER            | PLOMERIA | \$19.02    |
| 264 | 3 | MANGUERA P/JARDÍN DE 3/4"                                                                                             | METRO | TRUPER            | PLOMERIA | \$20.60    |
| 265 | 3 | MEZCLADORA 319 PARA FREGADOR                                                                                          | PIEZA | URREA             | PLOMERIA | \$1,543.74 |
| 266 | 3 | MEZCLADORA MODELO H-13341G                                                                                            | JUEGO | HELVEX            | PLOMERIA | \$2,613.38 |
| 267 | 3 | MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" MODELO. 46 CON JUEGO DE MANERALES MODELO Q                                               | PIEZA | URREA             | PLOMERIA | \$830.50   |
| 268 | 3 | MEZCLADORA PARA PARED MODELO. 248                                                                                     | PIEZA | URREA             | PLOMERIA | \$1,757.80 |
| 269 | 3 | MINGITORIO P/ FLUXÓMETRO MODELO NIAGARA                                                                               | PIEZA | AMERICAN STANDARD | PLOMERIA | \$2,813.80 |
| 270 | 3 | MUEBLE CUBIERTA GILBRALTAR PARA LAVAMANOS. MEDIDA DEL MUEBLE: 85 CMS DE ALTURA, 58 CMS DE ANCHO Y 70 CMS DE LONGITUD. | PIEZA | NACIONAL          | PLOMERIA | \$8,000.00 |
| 271 | 3 | NARIZ 320 (CUELLO GANSO) ARMADA R470243                                                                               | PIEZA | URREA             | PLOMERIA | \$437.80   |
| 272 | 3 | NARIZ ARMADA R470238                                                                                                  | PIEZA | URREA             | PLOMERIA | \$437.80   |
| 273 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 1 1/2"                                                                       | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$39.69    |
| 274 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 1"                                                                           | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$41.78    |
| 275 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 1/2"                                                                         | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$37.18    |
| 276 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 2"                                                                           | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$40.74    |
| 277 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 2"                                                                           | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$40.74    |
| 278 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 3"                                                                           | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$33.42    |
| 279 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 3/4"                                                                         | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$38.65    |
| 280 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 4"                                                                           | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$48.04    |
| 281 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 5"                                                                           | PIEZA | CIFUNSA           | PLOMERIA | \$57.45    |

*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                    |       |         |          |         |
|-----|---|----------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|
| 282 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 2"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$26.12 |
| 283 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 1 1/2" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$25.07 |
| 284 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 1 1/4" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$35.51 |
| 285 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 1"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$35.51 |
| 286 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 1/2"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$31.23 |
| 287 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 2"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$26.12 |
| 288 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 3"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$27.16 |
| 289 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 3/4"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$24.03 |
| 290 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 4"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$33.42 |
| 291 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1 1/4" X 5"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$51.18 |
| 292 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 1 1/2"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$18.80 |
| 293 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 1 1/4"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$18.80 |
| 294 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$19.85 |
| 295 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$19.85 |
| 296 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$19.85 |
| 297 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 3"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$29.86 |
| 298 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 4"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$30.29 |
| 299 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1" X 5"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$29.24 |
| 300 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 2" X 1"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$45.96 |
| 301 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 2" X 2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$41.78 |
| 302 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 2" X 3"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$47.01 |
| 303 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 2" X 4"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$57.45 |
| 304 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 2" X 5"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$73.31 |

*[Firma]*



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                          |       |         |          |         |
|-----|---|----------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|
| 305 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 3/4" X 1 1/4"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$12.53 |
| 306 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 3/4" X 1"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$11.06 |
| 307 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 3/4" X 1 1/2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$11.06 |
| 308 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 3/4" X 2"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$14.62 |
| 309 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 3/4" X 3"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$15.67 |
| 310 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 3/4" X 4"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$20.89 |
| 311 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 3/4" X 5"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$26.01 |
| 312 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>CUERDA CORRIDA DE 1 1/2" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$31.33 |
| 313 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>CUERDA CORRIDA DE 1 1/4" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$26.12 |
| 314 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>CUERDA CORRIDA DE 1"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$21.94 |
| 315 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>CUERDA CORRIDA DE 1/2"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$9.41  |
| 316 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>CUERDA CORRIDA DE 1/4"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$7.33  |
| 317 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>CUERDA CORRIDA DE 2"     | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$57.45 |
| 318 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>CUERDA CORRIDA DE 3/4"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$9.50  |
| 319 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/2" X 1 1/2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$9.20  |
| 320 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/2" X 1 1/4"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$7.42  |
| 321 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/2" X 1"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$6.58  |
| 322 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/2" X 2"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$8.15  |
| 323 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/2" X 3"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$15.87 |
| 324 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/2" X 4"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$18.80 |
| 325 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/2" X 5"             | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$20.37 |
| 326 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/4" X 1 1/2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$7.79  |
| 327 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/4" X 1 1/2"         | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$7.79  |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                            |       |           |          |            |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------|
| 328 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/4" X 1 1/4"                           | PIEZA | CIFUNSA   | PLOMERIA | \$8.08     |
| 329 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/4" X 1"                               | PIEZA | CIFUNSA   | PLOMERIA | \$10.44    |
| 330 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/4" X 2"                               | PIEZA | CIFUNSA   | PLOMERIA | \$10.37    |
| 331 | 3 | NIPLE FIERRO NEGRO CÉDULA 80<br>DE 1/4" X 3/4"                             | PIEZA | CIFUNSA   | PLOMERIA | \$7.48     |
| 332 | 3 | PARKER BOSS KIT DE O RINGS                                                 | KIT   | PARKER    | PLOMERIA | \$1,291.12 |
| 333 | 3 | PASTA PARA SOLDADURA DE<br>PLATA 230 GRAMOS                                | BOTE  | SOLDERING | PLOMERIA | \$97.02    |
| 334 | 3 | PASTA PARA SOLDAR 300 GRs.<br>ESTAÑO                                       | BOTE  | SOLDERING | PLOMERIA | \$59.29    |
| 335 | 3 | PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO DE<br>60 GRs.                                     | PIEZA | SOLDERING | PLOMERIA | \$48.51    |
| 336 | 3 | PASTA PARA SOLDAR SILER 250<br>GRAMOS                                      | PIEZA | SOLDERING | PLOMERIA | \$163.35   |
| 337 | 3 | PEGAMENTO P/P.V.C. COLOR<br>AZUL 1/2 LITRO                                 | PIEZA | PVC-CLEAN | PLOMERIA | \$178.70   |
| 338 | 3 | PEGAMENTO P/P.V.C. COLOR<br>GRIS 1/2 LITRO                                 | PIEZA | PVC-CLEAN | PLOMERIA | \$212.14   |
| 339 | 3 | PIJA COMPLETA PARA W.C.                                                    | PIEZA | SOLVER    | PLOMERIA | \$8.80     |
| 340 | 3 | PUNTA PARA Sonda RIGID MOD<br>K50 MODELO T-201 NUMERO DE<br>CATALOGO 62990 | PIEZA | RIDGID    | PLOMERIA | \$374.88   |
| 341 | 3 | REBINADO MULTITUOSOS DE 7/2'<br>(2.3 M) C-8                                | PIEZA | RIDGID    | PLOMERIA | \$935.00   |
| 342 | 3 | REBINADO PARA SERVICIO<br>PESADO DE 10' (3.1 M) C-9                        | PIEZA | RIDGID    | PLOMERIA | \$1,127.50 |
| 343 | 3 | REBINADO TENSADO DE 7/2'<br>(2.3 M) C-7                                    | PIEZA | RIDGID    | PLOMERIA | \$921.79   |
| 344 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE<br>DE 1 A 3/4"                                  | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$22.46    |
| 345 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE<br>DE 1 A 3/4"                                  | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$22.93    |
| 346 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE<br>DE 2 A 1 1/4"                                | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$126.63   |
| 347 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE<br>DE 2 A 1"                                    | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$89.31    |
| 348 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE<br>DE 2 A 2 X 1/2"                              | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$216.76   |
| 349 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE<br>DE 2 A 1 X 1/2"                              | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$90.12    |
| 350 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE<br>DE 2 X 3/4"                                  | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$104.67   |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                              |       |         |          |          |
|-----|---|--------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 351 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 1 A 1/2"                       | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$27.05  |
| 352 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 6X4"        | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$230.28 |
| 353 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" X 1 1/4" | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$16.90  |
| 354 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 2" X 1 1/2" | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$21.13  |
| 355 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4X2"        | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$77.12  |
| 356 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 4X3"        | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$100.99 |
| 357 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 6X2"        | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$179.58 |
| 358 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 6X3"        | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$196.47 |
| 359 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1" A 1/2"            | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$49.48  |
| 360 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1" A 3/4"            | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$60.47  |
| 361 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1" A 3/8"            | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$65.06  |
| 362 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1/2" A 1/4"          | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$25.29  |
| 363 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1/2" A 3/8"          | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$32.98  |
| 364 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 2" A 1 1/2"          | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$162.11 |
| 365 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 2" A 1 1/4"          | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$162.11 |
| 366 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE CÉDULA 80 DE 3/4" A 1/2"          | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$41.78  |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                        |       |         |          |         |
|-----|---|--------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|
| 367 | 3 | REDUCCIÓN BUSHING ROSCABLE<br>CÉDULA 80 DE 3/4" A 1/4" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$42.88 |
| 368 | 3 | REDUCCION CAMPANA 1 1/2" A 2"                          | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$45.06 |
| 369 | 3 | REDUCCION CAMPANA 1 1/4" A 1<br>1/2"                   | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$53.91 |
| 370 | 3 | REDUCCION CAMPANA 1" A 1 1/4"                          | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$31.81 |
| 371 | 3 | REDUCCION CAMPANA 1/2" A 3/4"                          | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$27.23 |
| 372 | 3 | REDUCCION CAMPANA 3/4" A 1"                            | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$28.31 |
| 373 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 1" A 1/2"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$17.17 |
| 374 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 1" A 1/4"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$17.17 |
| 375 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 1" A 3/4"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$17.17 |
| 376 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 1" A 3/8"   | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$20.26 |
| 377 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 1/2" A 1/4" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$17.06 |
| 378 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 1/2" A 3/8" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$17.06 |
| 379 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 2" A 1 1/2" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$53.32 |
| 380 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 2" A 1 1/2" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$53.32 |
| 381 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 2" A 1 1/4" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$53.32 |
| 382 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 3/4" A 1/2" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$44.26 |
| 383 | 3 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCABLE<br>CÉDULA 40 DE 3/4" A 1/4" | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$22.97 |

*[Firma]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                          |       |        |          |          |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 384 | 3 | REDUCTOR DE FLUJO<br>(OBTURADOR) CODIGO 991812<br>FIGURA. OBT.01                         | PIEZA | DICA   | PLOMERIA | \$63.38  |
| 385 | 3 | REFACCION REF RC-011 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                 | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$168.80 |
| 386 | 3 | REFACCION REF RC-012 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$4.90   |
| 387 | 3 | REFACCION REF RC-016<br>CASQUILLO CONTRA GRANDE<br>MODELO. 282 PARA FLUXOMETRO<br>HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$116.33 |
| 388 | 3 | REFACCION REF RC-018 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$221.98 |
| 389 | 3 | REFACCION REF RC-020 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$150.72 |
| 390 | 3 | REFACCION REF RC-024<br>CASQUILLO COLADERA 27 O 28<br>PARA FLUXOMETRO HELVEX             | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$62.87  |
| 391 | 3 | REFACCION REF RC-032 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$62.53  |
| 392 | 3 | REFACCION REF RC-033 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$152.01 |
| 393 | 3 | REFACCION REF RF-003 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$243.11 |
| 394 | 3 | REFACCION REF RF-005 RONDAN<br>EMBOLO HEMBRA HULE PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX              | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$14.02  |
| 395 | 3 | REFACCION REF RF-015 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$3.23   |
| 396 | 3 | REFACCION REF RF-016 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$10.89  |
| 397 | 3 | REFACCION REF RF-024 RONDAN<br>PARA MANIJA HULE PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$24.75  |
| 398 | 3 | REFACCION REF RF-025 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$23.10  |
| 399 | 3 | REFACCION REF RF-030 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$17.33  |
| 400 | 3 | REFACCION REF RF-032C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                          | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$144.29 |
| 401 | 3 | REFACCION REF RF-035 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$8.51   |
| 402 | 3 | REFACCION REF RF-036 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$25.68  |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                        |       |        |          |          |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 403 | 3 | REFACCION REF RF-037-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$151.47 |
| 404 | 3 | REFACCION REF RF-038-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$635.98 |
| 405 | 3 | REFACCION REF RF-040 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                         | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$31.25  |
| 406 | 3 | REFACCION REF RF-041-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$43.99  |
| 407 | 3 | REFACCION REF RF-042-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$155.79 |
| 408 | 3 | REFACCION REF RF-044 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                         | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$13.58  |
| 409 | 3 | REFACCION REF RF-045 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                         | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$6.78   |
| 410 | 3 | REFACCION REF RF-047-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$176.60 |
| 411 | 3 | REFACCION REF RF-048-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$151.37 |
| 412 | 3 | REFACCION REF RF-049 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                         | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$5.60   |
| 413 | 3 | REFACCION REF RF-050 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                         | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$12.56  |
| 414 | 3 | REFACCION REF RF-052 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                         | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$109.32 |
| 415 | 3 | REFACCION REF RF-059 NIPLE<br>RECTO DE 38MM PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$256.48 |
| 416 | 3 | REFACCION REF RF-060<br>RONDANA FIBRA TUERCA SPUD<br>DE 38MM PARA FLUXOMETRO<br>HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$10.80  |
| 417 | 3 | REFACCION REF RF-062 TUERCA<br>SPUD 38MM PARA FLUXOMETRO<br>HELVEX                     | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$100.30 |
| 418 | 3 | REFACCION REF RF-063-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$150.93 |
| 419 | 3 | REFACCION REF RF-068 NIPLE<br>RECTO 38X60 CROMO PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX              | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$570.32 |
| 420 | 3 | REFACCION REF RF-075 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                         | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$66.89  |
| 421 | 3 | REFACCION REF RF-080-C PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$74.09  |
| 422 | 3 | REFACCION REF RF-081<br>RONDANA TUERCA SUP 19MM<br>PARA FLUXOMETRO HELVEX              | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$10.89  |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                 |       |        |          |          |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 423 | 3 | REFACCION REF RF-104 PORTA<br>PEDAL FLUXÓMETRO PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                        | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$486.22 |
| 424 | 3 | REFACCION REF RF-105<br>P/FLUXÓMETRO MODELO-310-19<br>N°039 PARA FLUXÓMETRO<br>HELVEX           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$254.43 |
| 425 | 3 | REFACCION REF RF-106<br>PRISIONERO PARA PEDAL<br>FLUXÓMETRO PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$22.53  |
| 426 | 3 | REFACCION REF RF-107<br>P/FLUXÓMETRO MODELO-310-19<br>N°036 PARA FLUXÓMETRO<br>HELVEX           | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$113.96 |
| 427 | 3 | REFACCION REF RF-108 NIPLE<br>EXTENSION PARA FLUXÓMETRO<br>CROMO PARA FLUXÓMETRO<br>HELVEX      | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$237.94 |
| 428 | 3 | REFACCION REF RF-109 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$135.51 |
| 429 | 3 | REFACCION REF RF-110 CUERPO<br>LLAVE RETENCION FLUXÓMETRO<br>DE PEDAL PARA FLUXÓMETRO<br>HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$889.45 |
| 430 | 3 | REFACCION REF RF-111 CODO<br>LATÓN DE 32MM FLUXÓMETRO<br>PEDAL PARA FLUXÓMETRO<br>HELVEX        | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$504.12 |
| 431 | 3 | REFACCION REF RF-120 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$4.01   |
| 432 | 3 | REFACCION REF RF-230 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$137.20 |
| 433 | 3 | REFACCION REF RF-232 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$277.93 |
| 434 | 3 | REFACCION REF RF-234 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$10.78  |
| 435 | 3 | REFACCION REF RF-247 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$154.71 |
| 436 | 3 | REFACCION REF RF-248 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$150.72 |
| 437 | 3 | REFACCION REF RF-250 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$34.50  |
| 438 | 3 | REFACCION REF RF-256 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$38.81  |
| 439 | 3 | REFACCION REF RF-292 PARA<br>FLUXÓMETRO HELVEX                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$170.34 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                           |       |        |          |          |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 440 | 3 | REFACCION REF RF-294 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$124.09 |
| 441 | 3 | REFACCION REF RF-295 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$124.09 |
| 442 | 3 | REFACCION REF RF-300 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$97.02  |
| 443 | 3 | REFACCION REF RF-309 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$72.56  |
| 444 | 3 | REFACCION REF RF-317 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$424.29 |
| 445 | 3 | REFACCION REF RF-325 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$67.16  |
| 446 | 3 | REFACCION REF RF-334 TORNILLO CONECTOR 832 (FLUXOMETRO AUTOMATICO) PARA FLUXOMETRO HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$41.40  |
| 447 | 3 | REFACCION REF RF-338 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$154.28 |
| 448 | 3 | REFACCION REF RF-338 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$5.06   |
| 449 | 3 | REFACCION REF RF-339 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$62.64  |
| 450 | 3 | REFACCION REF RF-340 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$9.38   |
| 451 | 3 | REFACCION REF RF-341 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$16.16  |
| 452 | 3 | REFACCION REF RF-344 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$4.47   |
| 453 | 3 | REFACCION REF RF-480 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$38.81  |
| 454 | 3 | REFACCION REF RF-481 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$38.81  |
| 455 | 3 | REFACCION REF RF-482 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$164.84 |
| 456 | 3 | REFACCION REF RF-483 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$164.84 |
| 457 | 3 | REFACCION REF RF-484 EMPAQUE CARCAZA FLUXOMETRO PARA FLUXOMETRO HELVEX                    | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$23.49  |
| 458 | 3 | REFACCION REF RF-494 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$142.31 |
| 459 | 3 | REFACCION REF RF-496 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$199.77 |
| 460 | 3 | REFACCION REF RF-497 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$221.13 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                            |       |        |          |          |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 461 | 3 | REFACCION REF RF-519 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$10.20  |
| 462 | 3 | REFACCION REF RF-521 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$164.95 |
| 463 | 3 | REFACCION REF RF-523 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$67.23  |
| 464 | 3 | REFACCION REF RF-525 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$43.77  |
| 465 | 3 | REFACCION REF RF-530 O RING 2-116 PARA FLUXOMETRO HELVEX                   | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$9.16   |
| 466 | 3 | REFACCION REF RF-531 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$280.30 |
| 467 | 3 | REFACCION REF RF-532 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$82.80  |
| 468 | 3 | REFACCION REF RF-539 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$223.27 |
| 469 | 3 | REFACCION REF RF-550 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$217.65 |
| 470 | 3 | REFACCION REF RF-551 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$227.98 |
| 471 | 3 | REFACCION REF RF-552 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$6.77   |
| 472 | 3 | REFACCION REF RF-553 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$153.97 |
| 473 | 3 | REFACCION REF RF-554 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$589.98 |
| 474 | 3 | REFACCION REF RF-555 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$12.81  |
| 475 | 3 | REFACCION REF RF-565 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$83.86  |
| 476 | 3 | REFACCION REF RF-631 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$195.14 |
| 477 | 3 | REFACCION REF RF-70 CODO LATON 32MM PARA FLUX CROMO PARA FLUXOMETRO HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$478.51 |
| 478 | 3 | REFACCION REF RF-72 CODO LATON 38MM PARA FLUX CROMO PARA FLUXOMETRO HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$586.68 |
| 479 | 3 | REFACCION REF RH-002 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$4.70   |
| 480 | 3 | REFACCION REF RH-217 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$4.70   |
| 481 | 3 | REFACCION REF RH-220 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$4.08   |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                           |       |        |          |            |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| 482 | 3 | REFACCION REF RH-314 MANIJA LARGA MODELO: 13341 PARA FLUXOMETRO HELVEX                    | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$777.31   |
| 483 | 3 | REFACCION REF RR-023 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$5.48     |
| 484 | 3 | REFACCION REF RV-089 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$6.78     |
| 485 | 3 | REFACCION REF RV-394 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$30.19    |
| 486 | 3 | REFACCION REF RV-660 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | JUEGO | HELVEX | PLOMERIA | \$237.18   |
| 487 | 3 | REFACCION REF RV-788 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$106.45   |
| 488 | 3 | REFACCION REF SF-0015 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                              | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$156.33   |
| 489 | 3 | REFACCION REF SF-002 P/FLUXÓMETRO MODELO-110-32 N°050 PARA FLUXOMETRO HELVEX              | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$119.44   |
| 490 | 3 | REFACCION REF SF-008 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$892.67   |
| 491 | 3 | REFACCION REF SF-008C PARA FLUXOMETRO HELVEX                                              | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$958.33   |
| 492 | 3 | REFACCION REF SF-009 40 CM NIPLE RECTO 32-19 CON 40 CM DE LONGITUD PARA FLUXOMETRO HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$204.81   |
| 493 | 3 | REFACCION REF SF-012 PERNO ASIENTO ESTOPERO CON O'RING PARA FLUXOMETRO HELVEX             | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$80.96    |
| 494 | 3 | REFACCION REF SF-014 LLAVE DE RETENCIÓN RECTA FLUXOMETRO (PEDAL) PARA FLUXOMETRO HELVEX   | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$1,217.18 |
| 495 | 3 | REFACCION REF SF-015-C TORNILLO 8-32 UNC-2A X 1/2" PARA FLUXOMETRO HELVEX                 | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$176.78   |
| 496 | 3 | REFACCION REF SF-055 KIT DE LLAVE DE RETENCIÓN (5PZ) PARA FLUXOMETRO HELVEX               | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$90.02    |
| 497 | 3 | REFACCION REF SF-057 KIT RONDANAS SPUD DE 19MM (2PZ) PARA FLUXOMETRO HELVEX               | KIT   | HELVEX | PLOMERIA | \$40.96    |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                |       |        |          |            |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| 498 | 3 | REFACCION REF SF-058 KIT<br>RONDANAS SPUD DE 32MM PARA<br>TUERCA F-2 PARA FLUXOMETRO<br>HELVEH | KIT   | HELVEH | PLOMERIA | \$50.48    |
| 499 | 3 | REFACCION REF SF-059 KIT<br>RONDANAS SPUD DE 38MM PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                    | KIT   | HELVEH | PLOMERIA | \$39.88    |
| 500 | 3 | REFACCION REF SF-063 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$176.81   |
| 501 | 3 | REFACCION REF SF-064 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$178.60   |
| 502 | 3 | REFACCION REF SF-070 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$177.89   |
| 503 | 3 | REFACCION REF SF-077 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$161.24   |
| 504 | 3 | REFACCION REF SF-100 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$633.93   |
| 505 | 3 | REFACCION REF SF-106 MANIJA<br>ARMA PARA FLUXOMETRO<br>CROMO PARA FLUXOMETRO<br>HELVEH         | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$819.50   |
| 506 | 3 | REFACCION REF SF-110 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$239.04   |
| 507 | 3 | REFACCION REF SF-113 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$1,276.31 |
| 508 | 3 | REFACCION REF SF-124 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$694.78   |
| 509 | 3 | REFACCION REF SF-147 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$1,328.58 |
| 510 | 3 | REFACCION REF SF-157 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$185.44   |
| 511 | 3 | REFACCION REF SF-170 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$727.73   |
| 512 | 3 | REFACCION REF SF-177 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$567.08   |
| 513 | 3 | REFACCION REF SF-555 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$2,145.44 |
| 514 | 3 | REFACCION REF SF-556 SENSOR<br>DE FLUXOMETRO DE PILA PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$2,145.44 |
| 515 | 3 | REFACCION REF SF-557 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | PIEZA | HELVEH | PLOMERIA | \$6,522.57 |
| 516 | 3 | REFACCION REF SF-586 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | JUEGO | HELVEH | PLOMERIA | \$645.85   |
| 517 | 3 | REFACCION REF SF-719 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEH                                                 | JUEGO | HELVEH | PLOMERIA | \$702.47   |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                                                                               |       |        |          |            |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| 518 | 3 | REFACCION REF SF-743 ÉMBOLO<br>AUTO LIMPIEZA PARA<br>FLUXÓMETRO FB-185-19-1 DE<br>SENSOR ELECTRÓNICO DE<br>BATERÍAS PARA MINGITORIO<br>PARA FLUXOMETRO HELVEX | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$644.71   |
| 519 | 3 | REFACCION REF SF-760 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                                                                | JUEGO | HELVEX | PLOMERIA | \$196.22   |
| 520 | 3 | REFACCION REF SF-781 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                                                                | JUEGO | HELVEX | PLOMERIA | \$810.75   |
| 521 | 3 | REFACCION REF SF-804 EMBOLO<br>ARMADO FLUXÓMETRO FB-110-38-<br>3.5 PARA FLUXOMETRO HELVEX                                                                     | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$671.91   |
| 522 | 3 | REFACCION REF SH-1012<br>CARTUCHO HELVEX PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                                            | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$476.57   |
| 523 | 3 | REFACCION REF SH-131 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                                                                | JUEGO | HELVEX | PLOMERIA | \$422.24   |
| 524 | 3 | REFACCION REF SH-257 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                                                                | JUEGO | HELVEX | PLOMERIA | \$386.60   |
| 525 | 3 | REFACCION REF SH-265<br>CARTUCHO PARA MEZCLADORA<br>PARA FLUXOMETRO HELVEX                                                                                    | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$390.50   |
| 526 | 3 | REFACCION REF SH-370<br>CARTUCHO PARA MEZCLADORA<br>MONOMANDO PARA FLUXOMETRO<br>HELVEX                                                                       | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$809.59   |
| 527 | 3 | REFACCION REF SH-949<br>MANGUERA MONOMANDO<br>(LLAVES AUTOMÁTICAS) PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                  | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$227.58   |
| 528 | 3 | REFACCION REF SV 064 KIT DE<br>PARA MEZCLADORA TV 105 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                               | KIT   | HELVEX | PLOMERIA | \$358.60   |
| 529 | 3 | REFACCION REF SV-348 PARA<br>VALVULA ECONOMIZADORA<br>HELVEX TV-120 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                 | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$909.25   |
| 530 | 3 | REFACCION REF SV-358 (SENSOR<br>ELECTRÓNICO PARA LLAVE<br>ELECTRÓNICA MODELO TV 298)<br>PARA FLUXOMETRO HELVEX                                                | PIEZA | HELVEX | PLOMERIA | \$2,167.11 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                                                          |       |            |          |            |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|
| 531 | 3 | REFACCION REF SV-359<br>ELECTROVALVULA PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                         | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$1,306.42 |
| 532 | 3 | REFACCION REF SV-360<br>ELIMINADOR DE CORRIENTE 115V-<br>230 A 6V 5V- 360 P/ MEZCLADORA<br>TV-397 MODELO RA004 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$1,724.98 |
| 533 | 3 | REFACCION REF SV-361 PARA<br>FLUXOMETRO HELVEX                                                                                           | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$161.17   |
| 534 | 3 | REFACCION REF SV-362 PORTA<br>PILAS PARA FLUXOMETRO<br>HELVEX                                                                            | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$556.46   |
| 535 | 3 | REGADERA FIGURA 295B                                                                                                                     | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$319.88   |
| 536 | 3 | REGADERA UNIVERSAL CROMADA<br>CON BRAZO Y CHAPETON<br>MODELO 2718                                                                        | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$157.91   |
| 537 | 3 | REJILLA COLADERA DE 20 X 20<br>CAT. RC-048                                                                                               | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$1,063.01 |
| 538 | 3 | REJILLA INOXIDABLE REFORZADA<br>MODELO 4490                                                                                              | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$102.43   |
| 539 | 3 | REJILLA PARA CONTRACANASTA<br>PH-107                                                                                                     | PIEZA | COFLEX     | PLOMERIA | \$43.12    |
| 540 | 3 | REJILLA REDONDA DE 4" CAT. RC-<br>020                                                                                                    | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$151.37   |
| 541 | 3 | REJILLA REDONDA DE 5" CAT. RC-<br>011                                                                                                    | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$326.33   |
| 542 | 3 | REJILLA-MALLA PARA<br>FREGADERO PH-070                                                                                                   | PIEZA | COFLEX     | PLOMERIA | \$39.20    |
| 543 | 3 | RESISTENCIA TUBULAR 5/16 X 50<br>CM. 110V. EN "U"                                                                                        | PIEZA | RAFF       | PLOMERIA | \$927.08   |
| 544 | 3 | RESISTENCIA TUBULAR 5/16 X 70<br>CM. 110V. EN "U"                                                                                        | PIEZA | RAFF       | PLOMERIA | \$969.66   |
| 545 | 3 | RH-1471 TUERCATV-297                                                                                                                     | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$113.42   |
| 546 | 3 | ROLLO DE LUJA PARA PLOMERO 25<br>CM DE ANCHO POR 45 METROS<br>DE LARGO DE TAMAÑO DE GRANO<br>120                                         | ROLLO | TRUPER     | PLOMERIA | \$307.30   |
| 547 | 3 | SH-282 AIRADOR MEZCLADORA                                                                                                                | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$169.15   |
| 548 | 3 | SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 450<br>GRAMOS                                                                                                  | ROLLO | SOLDERING  | PLOMERIA | \$439.04   |
| 549 | 3 | SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5 450<br>GRAMOS                                                                                                   | ROLLO | SOLDERING  | PLOMERIA | \$1,075.29 |
| 550 | 3 | SONDA DESTAPACAÑOS MCA<br>RIGID DE 1/2"                                                                                                  | TRAMO | RIDGID     | PLOMERIA | \$1,045.00 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                            |       |            |          |          |
|-----|---|------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------|
| 551 | 3 | SONDA PARA DESTAPAR WC.DE<br>BASTON                        | PIEZA | RIDGID     | PLOMERIA | \$874.50 |
| 552 | 3 | SOPORTE REFORZADO DE<br>ALUMINIO PARA LAVABO               | PIEZA | FLEXIMATIC | PLOMERIA | \$59.90  |
| 553 | 3 | TAPA REDONDA CIEGA DE 4" RC<br>033                         | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$118.31 |
| 554 | 3 | TAPA REDONDA CIEGA DE 5" RC<br>018                         | PIEZA | HELVEX     | PLOMERIA | \$195.43 |
| 555 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 1 1/2"                              | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$54.76  |
| 556 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 1 1/4"                              | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$36.51  |
| 557 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 1"                                  | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$26.14  |
| 558 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 1/2"                                | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$10.81  |
| 559 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 2 1/2"                              | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$241.94 |
| 560 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 2"                                  | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$123.21 |
| 561 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 3"                                  | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$294.03 |
| 562 | 3 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 3/4"                                | PIEZA | URREA      | PLOMERIA | \$34.73  |
| 563 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1"   | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$6.53   |
| 564 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$3.92   |
| 565 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2"   | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$10.56  |
| 566 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3"   | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$36.98  |
| 567 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3/4" | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$4.53   |
| 568 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 4"   | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$86.03  |
| 569 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 6"   | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$179.58 |
| 570 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 8"   | PIEZA | SPEAR      | PLOMERIA | \$470.07 |

*[Firma manuscrita]*



2024  
FEBRERO



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                 |       |                |          |            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|------------|
| 571 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC.<br>HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1 1/2"   | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$10.56    |
| 572 | 3 | TAPÓN CAPA O HEMBRA DE PVC<br>HIDRÁULICO CEDULA 40<br>DE 1 1/4" | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$9.61     |
| 573 | 3 | TAPON GALVANIZADO 1 1/2"                                        | PIEZA | CIFUNSA        | PLOMERIA | \$47.86    |
| 574 | 3 | TAPON GALVANIZADO 1 1/4"                                        | PIEZA | CIFUNSA        | PLOMERIA | \$35.19    |
| 575 | 3 | TAPON GALVANIZADO 1"                                            | PIEZA | CIFUNSA        | PLOMERIA | \$25.40    |
| 576 | 3 | TAPON GALVANIZADO 1/2"                                          | PIEZA | CIFUNSA        | PLOMERIA | \$10.88    |
| 577 | 3 | TAPON GALVANIZADO 2"                                            | PIEZA | CIFUNSA        | PLOMERIA | \$64.52    |
| 578 | 3 | TAPON GALVANIZADO 3/4"                                          | PIEZA | CIFUNSA        | PLOMERIA | \$18.14    |
| 579 | 3 | TAZA W/C P/ FLUXÓMETRO DE 6<br>LITROS BLANCO                    | PIEZA | IDEAL STANDARD | PLOMERIA | \$3,135.00 |
| 580 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 1<br>1/2" DE DIÁMETRO                | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$247.10   |
| 581 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 1<br>1/4" DE DIÁMETRO                | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$169.98   |
| 582 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 1"<br>DE DIÁMETRO                    | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$85.54    |
| 583 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE<br>1/2" DE DIÁMETRO                  | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$16.75    |
| 584 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 2<br>1/2" DE DIÁMETRO                | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$481.27   |
| 585 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 2"<br>DE DIÁMETRO                    | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$382.24   |
| 586 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 3"<br>DE DIÁMETRO                    | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$1,118.02 |
| 587 | 3 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE<br>3/4" DE DIÁMETRO                  | PIEZA | URREA          | PLOMERIA | \$38.02    |
| 588 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA<br>40 DE 1 1/2"                    | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$17.95    |
| 589 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA<br>40 DE 1 1/4"                    | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$16.89    |
| 590 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA<br>40 DE 1"                        | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$13.16    |
| 591 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA<br>40 DE 1/2"                      | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$10.88    |
| 592 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA<br>40 DE 2"                        | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$22.18    |
| 593 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA<br>40 DE 3"                        | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$105.63   |
| 594 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA<br>40 DE 3/4"                      | PIEZA | SPEAR          | PLOMERIA | \$5.55     |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                    |       |              |          |            |
|-----|---|----------------------------------------------------|-------|--------------|----------|------------|
| 595 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 4"              | PIEZA | SPEAR        | PLOMERIA | \$177.46   |
| 596 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 6"              | PIEZA | SPEAR        | PLOMERIA | \$475.35   |
| 597 | 3 | TEE DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 8"              | PIEZA | SPEAR        | PLOMERIA | \$1,003.51 |
| 598 | 3 | TEE FIERRO NEGRO ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1 1/2"      | PIEZA | CIFUNSA      | PLOMERIA | \$415.93   |
| 599 | 3 | TEE FIERRO NEGRO ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1 1/4"      | PIEZA | CIFUNSA      | PLOMERIA | \$335.94   |
| 600 | 3 | TEE FIERRO NEGRO ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1"          | PIEZA | CIFUNSA      | PLOMERIA | \$214.39   |
| 601 | 3 | TEE FIERRO NEGRO ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1/2"        | PIEZA | CIFUNSA      | PLOMERIA | \$109.95   |
| 602 | 3 | TEE FIERRO NEGRO ROSCABLE CÉDULA 80 DE 2"          | PIEZA | CIFUNSA      | PLOMERIA | \$658.57   |
| 603 | 3 | TEE FIERRO NEGRO ROSCABLE CÉDULA 80 DE 3/4"        | PIEZA | CIFUNSA      | PLOMERIA | \$174.81   |
| 604 | 3 | TORNILLO PARA ACOPLAR W.C.                         | PIEZA | SOLVER       | PLOMERIA | \$10.66    |
| 605 | 3 | TRAMO SONTA PARA EQUIPO RIGID K50-C8               | TRAMO | RIDGID       | PLOMERIA | \$1,045.00 |
| 606 | 3 | TRAMPA DE CUBETA INVERTIDA DE 1/2" T250/0 250 PSI. | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$3,325.84 |
| 607 | 3 | TRAMPA DE VAPOR TD-52 DE 1"                        | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$5,865.57 |
| 608 | 3 | TRAMPA DE VAPOR TD-52 DE 3/4"                      | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$5,717.14 |
| 609 | 3 | TRAMPA DE VAPOR TD-52 DE 1/2"                      | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$4,381.31 |
| 610 | 3 | TRAMPA TERMODINÁMICA 1" MODELO TTTD5225            | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$4,159.22 |
| 611 | 3 | TUBO CEDULA 80 DE 1" X 6 MT.                       | TRAMO | CIFUNSA      | PLOMERIA | \$1,360.57 |
| 612 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1 1/2" TIPO M X 6.10 METROS       | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$2,785.05 |
| 613 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1 1/4" TIPO M X 6.10 METROS       | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$2,312.93 |
| 614 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1" TIPO M X 6.10 METROS           | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$1,488.30 |
| 615 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1" TIPO K X 6.10 METROS           | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$2,819.30 |
| 616 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1" TIPO L X 6.10 METROS           | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$2,100.38 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                            |       |         |          |            |
|-----|---|------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|
| 617 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO M X 6.10 METROS                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$753.50   |
| 618 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO K X 6.10 METROS                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$1,098.90 |
| 619 | 3 | TUBO DE COBRE DE 1/2" TIPO L X 6.10 METROS                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$908.18   |
| 620 | 3 | TUBO DE COBRE DE 2 1/2" TIPO M X 6.10 METROS               | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$7,274.41 |
| 621 | 3 | TUBO DE COBRE DE 2" TIPO M X 6.10 METROS                   | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$5,054.07 |
| 622 | 3 | TUBO DE COBRE DE 3" TIPO M X 6.10 METROS                   | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$7,540.50 |
| 623 | 3 | TUBO DE COBRE DE 3/4" TIPO M X 6.10 METROS                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$830.50   |
| 624 | 3 | TUBO DE COBRE DE 3/4" TIPO K X 6.10 METROS                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$2,488.20 |
| 625 | 3 | TUBO DE COBRE DE 3/4" TIPO L X 6.10 METROS                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$1,446.50 |
| 626 | 3 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2"                             | METRO | NACOBRE | PLOMERIA | \$104.54   |
| 627 | 3 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4"                             | METRO | NACOBRE | PLOMERIA | \$51.32    |
| 628 | 3 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4"                             | METRO | NACOBRE | PLOMERIA | \$174.49   |
| 629 | 3 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8"                             | METRO | NACOBRE | PLOMERIA | \$69.70    |
| 630 | 3 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8"                             | METRO | NACOBRE | PLOMERIA | \$120.17   |
| 631 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1 1/2" LARGO 6.10 MTS. | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$223.25   |
| 632 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1 1/4" LARGO 6.10 MTS. | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$190.58   |
| 633 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" LARGO 6.10 MTS.     | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$141.57   |
| 634 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1/2" LARGO 6.10 MTS.   | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$69.47    |
| 635 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 2" LARGO 6.10 MTS.     | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$303.83   |
| 636 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 3" LARGO 6.10 MTS.     | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$631.62   |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                |       |         |          |            |
|-----|---|----------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|
| 637 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 3/4" LARGO 6.10<br>MTS. | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$98.00    |
| 638 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 4" LARGO 6.10 MTS.      | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$1,012.77 |
| 639 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 6" LARGO 6.10 MTS.      | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$1,196.81 |
| 640 | 3 | TUBO DE PVC HIDRÁULICO<br>CEDULA 40 DE 8" LARGO 6.10 MTS.      | PIEZA | SPEAR   | PLOMERIA | \$1,265.31 |
| 641 | 3 | TUBO NEGRO SIN COSTURA<br>CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 6 M            | TRAMO | CIFUNSA | PLOMERIA | \$1,856.97 |
| 642 | 3 | TUBO NEGRO SIN COSTURA<br>CÉDULA 80 DE 1 1/4" X 6 M            | TRAMO | CIFUNSA | PLOMERIA | \$1,374.31 |
| 643 | 3 | TUBO NEGRO SIN COSTURA<br>CÉDULA 80 DE 1 1/2" X 6 M            | TRAMO | CIFUNSA | PLOMERIA | \$991.70   |
| 644 | 3 | TUBO NEGRO SIN COSTURA<br>CÉDULA 80 DE 2" X 6 M                | TRAMO | CIFUNSA | PLOMERIA | \$2,176.91 |
| 645 | 3 | TUBO NEGRO SIN COSTURA<br>CÉDULA 80 DE 3/4" X 6 M              | TRAMO | CIFUNSA | PLOMERIA | \$1,077.46 |
| 646 | 3 | TUBO PVC SANITARIO DE 25 MM<br>DE 6.10 M                       | TRAMO | DURMAN  | PLOMERIA | \$187.31   |
| 647 | 3 | TUERCA UNIÓN DE 1 1/2"<br>ROSCABLE C-80 NEGRO                  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$472.76   |
| 648 | 3 | TUERCA UNIÓN DE 1 1/4"<br>ROSCABLE C-80 NEGRO                  | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$363.82   |
| 649 | 3 | TUERCA UNIÓN DE 1" ROSCABLE<br>C-80 NEGRO                      | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$217.69   |
| 650 | 3 | TUERCA UNIÓN DE 1/2" ROSCABLE<br>C-80 NEGRO                    | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$171.51   |
| 651 | 3 | TUERCA UNIÓN DE 2" ROSCABLE<br>C-80 NEGRO                      | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$631.10   |
| 652 | 3 | TUERCA UNIÓN DE 3/4" ROSCABLE<br>C-80 NEGRO                    | PIEZA | CIFUNSA | PLOMERIA | \$186.91   |
| 653 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1<br>1/2" FIGURA. 739                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$402.71   |
| 654 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1<br>1/4" FIGURA. 738                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$310.64   |
| 655 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1"<br>FIGURA. 737                     | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$148.50   |
| 656 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 1/2"<br>FIGURA. 735                   | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$71.28    |
| 657 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 2<br>1/2" FIGURA. 743                 | PIEZA | URREA   | PLOMERIA | \$862.43   |



2024  
Instituto Mexicano del Seguro Social



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                               |       |           |          |            |
|-----|---|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------|
| 658 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 2" FIGURA. 741                       | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$671.95   |
| 659 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 3" FIGURA. 745                       | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$1,122.88 |
| 660 | 3 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 3/4" FIGURA. 736                     | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$80.82    |
| 661 | 3 | UNIÓN UNIVERSAL COBRE A COBRE DE 1/2"                         | PIEZA | IUSA      | PLOMERIA | \$53.98    |
| 662 | 3 | UNIÓN UNIVERSAL COBRE A COBRE DE 1 1/2"                       | PIEZA | IUSA      | PLOMERIA | \$324.61   |
| 663 | 3 | UNIÓN UNIVERSAL COBRE A COBRE DE 1 1/4"                       | PIEZA | IUSA      | PLOMERIA | \$269.33   |
| 664 | 3 | UNIÓN UNIVERSAL COBRE A COBRE DE 1"                           | PIEZA | IUSA      | PLOMERIA | \$141.13   |
| 665 | 3 | UNIÓN UNIVERSAL COBRE A COBRE DE 2"                           | PIEZA | IUSA      | PLOMERIA | \$432.76   |
| 666 | 3 | UNIÓN UNIVERSAL COBRE A COBRE DE 3/4"                         | PIEZA | IUSA      | PLOMERIA | \$71.50    |
| 667 | 3 | VALV. DE 2" FIGURA- 83                                        | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$958.32   |
| 668 | 3 | VÁLVULA DE 1 1/2" W.O.G. ROSCABLE 200 LBS DE BOLA             | PIEZA | KLINGER   | PLOMERIA | \$1,759.48 |
| 669 | 3 | VÁLVULA DE 1 1/4" W.O.G. ROSCABLE 200 LBS DE BOLA             | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$788.02   |
| 670 | 3 | VÁLVULA DE 1" W.O.G. ROSCABLE 200 LBS DE BOLA                 | PIEZA | KLINGER   | PLOMERIA | \$1,122.48 |
| 671 | 3 | VÁLVULA DE 2" W.O.G. ROSCABLE 200 LBS DE BOLA                 | PIEZA | KLINGER   | PLOMERIA | \$2,204.53 |
| 672 | 3 | VÁLVULA DE 3/4" W.O.G. ROSCABLE 200 LBS DE BOLA               | PIEZA | KLINGER   | PLOMERIA | \$816.26   |
| 673 | 3 | VÁLVULA ANTI OLORES DE 2 PULGADAS GRIS COFLEX                 | PIEZA | COFLEX    | PLOMERIA | \$45.00    |
| 674 | 3 | VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO DE 3/4" FIGURA.85T                  | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$717.20   |
| 675 | 3 | VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO DE 1/2" FIGURA.85T                  | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$500.50   |
| 676 | 3 | VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO DE 1 1/2" FIGURA.85T                | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$1,375.00 |
| 677 | 3 | VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO DE 1" FIGURA.85T                    | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$864.60   |
| 678 | 3 | VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO DE 2" FIGURA.85T                    | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$2,111.60 |
| 679 | 3 | VÁLVULA COMPUERTA ROSCABLE URREA FIGURA- 48. MEDIDA DE 1 1/2" | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$1,213.70 |
| 680 | 3 | VÁLVULA DE BOLA BRIDA EN PASO REDUCIDO SERIE 15 1 1/2"        | PIEZA | WORCESTER | PLOMERIA | \$1,509.81 |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                                                             |       |           |          |            |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------|
| 681 | 3 | VÁLVULA DE BOLA BRIDA EN PASO REDUCIDO SERIE 15 1"                                                          | PIEZA | WORCESTER | PLOMERIA | \$1,535.60 |
| 682 | 3 | VÁLVULA DE BOLA BRIDA EN PASO REDUCIDO SERIE 15 2"                                                          | PIEZA | WORCESTER | PLOMERIA | \$1,884.32 |
| 683 | 3 | VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1" MODELO 555                                                                   | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$477.91   |
| 684 | 3 | VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1 1/2" MODELO 555                                                               | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$235.82   |
| 685 | 3 | VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 2" MODELO 555                                                                   | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$1,137.38 |
| 686 | 3 | VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 3/4" MODELO 555                                                                 | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$272.09   |
| 687 | 3 | VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO 1 1/2" MODELO 555                                                                  | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$887.32   |
| 688 | 3 | VÁLVULA DE ESFERA DE AGUA DE 2 1/2" FIGURA-555                                                              | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$1,944.70 |
| 689 | 3 | VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN 8.8 KG/CM2 SERVICIO S.W.P. (PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA) 2" FIGURA 550     | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$1,540.13 |
| 690 | 3 | VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN 8.8 KG/CM2 SERVICIO S.W.P. (PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA) 1 1/2"            | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$1,161.96 |
| 691 | 3 | VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN 8.8 KG/CM2 SERVICIO S.W.P. (PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA) 1" FIGURA 550     | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$566.38   |
| 692 | 3 | VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN 8.8 KG/CM2 SERVICIO S.W.P. (PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA) 1 1/2" FIGURA 550 | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$393.94   |
| 693 | 3 | VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE LATÓN 8.8 KG/CM2 SERVICIO S.W.P. (PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA) 3/4" FIGURA 550   | PIEZA | URREA     | PLOMERIA | \$418.00   |
| 694 | 3 | VÁLVULA DE PISTÓN KDM-1200 1 1/4" MODELO: 1200                                                              | PIEZA | KDM       | PLOMERIA | \$3,243.68 |
| 695 | 3 | VÁLVULA DE PISTÓN KDM-2200 1 1/2"                                                                           | PIEZA | KDM       | PLOMERIA | \$5,879.17 |
| 696 | 3 | VÁLVULA DE PISTÓN KDM-2200 1"                                                                               | PIEZA | KDM       | PLOMERIA | \$3,114.10 |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                           |       |              |          |             |
|-----|---|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|-------------|
| 697 | 3 | VÁLVULA DE PISTÓN KDM-2200 1/2"                           | PIEZA | KDM          | PLOMERIA | \$2,612.50  |
| 698 | 3 | VÁLVULA DE PISTÓN KDM-2200 2"                             | PIEZA | KDM          | PLOMERIA | \$8,621.25  |
| 699 | 3 | VÁLVULA DE PISTÓN KDM-2200 1/2"                           | PIEZA | KDM          | PLOMERIA | \$13,167.00 |
| 700 | 3 | VÁLVULA DE PISTÓN KDM-2200 3/4"                           | PIEZA | KDM          | PLOMERIA | \$2,675.20  |
| 701 | 3 | VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1/2" CALIBRADA A 2 KGS.           | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,748.63  |
| 702 | 3 | VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1/2" CALIBRADA A 3.8 KGS.         | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,748.63  |
| 703 | 3 | VÁLVULA DE SEGURIDAD EN BRONCE DE 1/2"                    | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,748.63  |
| 704 | 3 | VÁLVULA DE SEGURIDAD EN BRONCE DE 1"                      | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,748.63  |
| 705 | 3 | VÁLVULA DE SEGURIDAD EN BRONCE DE 3/4"                    | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,803.60  |
| 706 | 3 | VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1/2"                       | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$4,609.33  |
| 707 | 3 | VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 3/4"                       | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$5,118.16  |
| 708 | 3 | VÁLVULA GLOBO 1 1/2" PARA VAPOR 150 LB/PLG. ROSCADA       | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$1,742.40  |
| 709 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN FIGURA 25-P DE 1/2 AMARILLO | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$8,575.71  |
| 710 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN FIGURA 25-P DE 1/2 AZUL     | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$8,575.71  |
| 711 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN FIGURA 25-P DE 1/2 ROJO     | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$8,575.71  |
| 712 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN FIGURA 25-P DE 3/4 AMARILLO | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$8,795.60  |
| 713 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN FIGURA 25-P DE 3/4 AZUL     | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$8,795.60  |
| 714 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN MODELO 469 DE 1"            | PIEZA | VAYRAMEX     | PLOMERIA | \$4,441.25  |
| 715 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN MODELO 469 DE 1/2"          | PIEZA | VAYRAMEX     | PLOMERIA | \$2,926.00  |
| 716 | 3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN MODELO 469 DE 3/4"          | PIEZA | VAYRAMEX     | PLOMERIA | \$3,657.50  |
| 717 | 3 | VÁLVULA TERMODINÁMICA MODELO TD 52 1/2"                   | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$3,334.39  |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                                 |       |              |          |            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|------------|
| 718 | 3 | VÁLVULA TERMODINÁMICA<br>MODELO TD 52 3/4"                      | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$4,286.76 |
| 719 | 3 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1/2"                                       | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$2,748.63 |
| 720 | 3 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA 3/4"                                       | PIEZA | SPIRAX SARCO | PLOMERIA | \$3,078.46 |
| 721 | 3 | VÁLVULAS ACERO AL CARBÓN<br>ROSCADO F-444T 1 1/2"               | PIEZA | WORCESTER    | PLOMERIA | \$1,515.79 |
| 722 | 3 | VÁLVULAS ACERO AL CARBÓN<br>ROSCADO F-444T 2"                   | PIEZA | WORCESTER    | PLOMERIA | \$1,868.90 |
| 723 | 3 | VÁLVULAS ACERO AL CARBÓN<br>ROSCADO F-444T 3/4"                 | PIEZA | WORCESTER    | PLOMERIA | \$794.20   |
| 724 | 3 | VÁLVULAS ACERO AL CARBÓN<br>ROSCADO F-444T 1 1/4"               | PIEZA | WORCESTER    | PLOMERIA | \$1,526.80 |
| 725 | 3 | VÁLVULAS ACERO AL CARBÓN<br>ROSCADO F-444T 1/2"                 | PIEZA | WORCESTER    | PLOMERIA | \$628.10   |
| 726 | 3 | VÁLVULAS ACERO AL CARBÓN<br>ROSCADO F-444T 1"                   | PIEZA | WORCESTER    | PLOMERIA | \$894.19   |
| 727 | 3 | VÁLVULAS ACERO AL CARBÓN<br>ROSCADO F-444T 2 1/2"               | PIEZA | WORCESTER    | PLOMERIA | \$6,195.20 |
| 728 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 2"     | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$1,245.06 |
| 729 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 1 1/2" | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$799.32   |
| 730 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 1 1/4" | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$707.85   |
| 731 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 1/2"   | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$275.00   |
| 732 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 1"     | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$361.90   |
| 733 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 2 1/2" | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$2,139.89 |
| 734 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 3/4"   | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$328.90   |
| 735 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 3"     | PIEZA | URREA        | PLOMERIA | \$3,220.75 |

*[Firma]*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Dirección de Prestaciones Médicas  
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
Centro Médico Nacional de Occidente  
UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia.  
Departamento de Abastecimiento.

|     |   |                                                             |       |       |          |            |
|-----|---|-------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------|
| 736 | 3 | VÁLVULAS COMPUERTA<br>ROSCADA 200 LBS. WOG URREA<br>F-83 4" | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$4,628.84 |
| 737 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 1 1/2"          | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$2,020.97 |
| 738 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 1"              | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$1,208.90 |
| 739 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 1/2"            | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$735.90   |
| 740 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 2 1/2"          | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$6,199.08 |
| 741 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 2"              | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$2,883.42 |
| 742 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 3"              | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$8,366.13 |
| 743 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 3/4"            | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$989.23   |
| 744 | 3 | VÁLVULAS GLOBO ROSCABLE DE<br>125 LBS. F-58 4"              | PIEZA | URREA | PLOMERIA | \$6,936.93 |
| 745 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 1 1/2"                   | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$74.67    |
| 746 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 1 1/4"                   | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$62.32    |
| 747 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 1"                       | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$32.66    |
| 748 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 1/2"                     | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$19.60    |
| 749 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 2"                       | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$164.69   |
| 750 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 3"                       | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$264.08   |
| 751 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 3/4"                     | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$27.23    |
| 752 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 4"                       | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$490.05   |
| 753 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 6"                       | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$897.88   |
| 754 | 3 | YEE DE PVC HIDRÁULICO DEC.40<br>DE 8"                       | PIEZA | SPEAR | PLOMERIA | \$1,320.41 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO  
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

PART. 4

SOLICITUD: 0000001715 - 2024

Dependencia Solicitante: U0013 UMAE 13 Jalisco  
CCO División de Conservación  
14A60002 HGIneco-ObstetriciaOblatosUMAE

Descripción:

Servicio: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR

Fecha Impresión: 08/11/2023 Fecha Validación: 08/11/2023

Importe Cuenta Partida presupuestaria  
Total Comprometido (en pesos): \$ 450,000.00 42062527 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 450.0                                    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI  
CONTRATO IMSS

IMPORTE :  
CUATROCIENTOS CINCUENTAMIL PESOS 00/100 MN

\$ 450,000.00

Ing. Julio Leyva Aceves

Autorizó

Encargado de la Dirección Adm. 14/201200200-12/DG/797/2023

FECHA: 05 de marzo de 2024

## Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio:

Clave de R.F.C.:

LOBH820123BK3

Nombre, Denominación o Razón Social:

HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 05 de marzo de 2024, a las 09:10 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 05 de marzo de 2024, 23:59:59.

### NOTAS:

En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
- Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.

El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

Se testan datos referentes a folio, número de trabajadores, cadena original, sello digital y QR por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave R.F.C.

LOBH820123BK3

Nombre, Denominación o Razón social

HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 05 de marzo de 2024, a las 09:11 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA



SAT  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá  
01 877 44 88 728.

**Notas**

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Se testan datos referentes a QR, cadena original, sello digital por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá  
01 877 44 88 728.



Coordinación General de Recaudación Fiscal  
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal  
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Oficio: CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0000594893/2024

Asunto: Constancia de Situación Fiscal.

Ciudad de México, a 05 de Marzo de 2024.

RAZON SOCIAL: HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA

NRP: [REDACTED]

Presente.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través de la Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías perteneciente a la Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, modificado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, emite la presente constancia de situación fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al Infonavit, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 fracción IV, del referido Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, conforme a lo siguiente:


Del análisis practicado en los sistemas de este Instituto se advierte que **HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA**, con Número de Registro Patronal [REDACTED], **NO se identificaron adeudos ante el Infonavit**, mismo que se encuentra al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los descuentos para amortizaciones de crédito, hasta el 06 bimestre 2023.

Lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo, se reserva el ejercicio de sus facultades en su carácter de Autoridad Fiscal, previstas en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en caso de que surgiera información complementaria y/o ajustes que modificaran la cuenta de los periodos revisados, al emitir la presente constancia.

Cabe mencionar, que el presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal, no determina cantidad alguna a pagar, ni genera derechos.

Atentamente

Lic. Eduardo Jolly Zarazua  
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías





GOBIERNO DE  
MÉXICO



Instituto Mexicano Del Seguro Social  
Dirección De Prestaciones Médicas  
Coordinación De Unidades Médicas De  
Alta Especialidad Centro Médico Nacional  
de Occidente UMAE Hospital De Gineco-Obstetricia

OFICIO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

No. Referencia.-141301200200-12/DA/DCSG/1462/2023.

Al: Ing. Julio Leyva Aceves.

Cargo: Jefe del Departamento de Conservación  
y Servicios Generales.

Área de adscripción en el IMSS. Departamento de  
de Conservación y Servicios Generales.

Domicilio Institucional: Belisario Domínguez # 771

Correo electrónico Institucional: julio.leyva@imss.gob.mx

Teléfono Institucional: 33 36 68 30 00 Ext. 31782

Evidencia de alta en el MFID: SI

Se testan datos referentes a RFC por considerarse información  
confidencial de una persona física identificada o identificable y  
cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de  
conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley  
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por este conducto me permito Designarlo como Administrador de contrato del requerimiento por concepto de:

| DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS | PERIODO DE CONTRATACIÓN                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Adquisición de material de electrónica                   | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición de material de electricidad                  | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición de herramienta menor                         | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición material de plomería                         | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición de material de ferretería                    | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición de material de refrigeración                 | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición de material de mecánica y fluidos            | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición de material de pintura                       | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |
| Adquisición de filtros de aire acondicionado             | Del 1 de enero a 31 de diciembre 2024. |

Lo anterior en atención a lo dispuesto por los numerales 2.2 4.17, 4.24.6, 5.3.15, 5.4.12, , 5.4.13, 5.4.15, 5.5.1, 5.5.5.1, 5.5.12 inciso b), 5.5.5.5, 5.5.5.8 y 5.5.8.1 5.5.3.5, 5.5.8, 5.6.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) aprobadas mediante Acuerdo SA2.HCT.260923/271.P.DA validado y registrado el 06 de Octubre de 2023 Acuerdo SA2.HCT.260923/271.P.DA.; al artículo 2 fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público concordante con el ordinal 1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGAASSP).

**Administrador del Contrato:** Persona servidora pública del IMSS con nivel jerárquico de cuando menos Jefe de División o equivalente, conforme al numeral 5.3.15 de estas POBALINES, quien fungirá como lo establecen los artículos 2 fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo, del RLAASSP, así como el numeral 1 "Definiciones y Siglas" del MAAGAASSP.

Para ello, y de conformidad a la normatividad aplicable, describo las actividades que se deberán observar en el desempeño del cargo designado:

- El Administrador del contrato, podrá ser auxiliado por el servidor público que designe (que tenga vinculación en conocimiento, con las características de la operatividad del contrato) verificará el cumplimiento del contrato



GOBIERNO DE  
MÉXICO



Instituto Mexicano Del Seguro Social  
Dirección De Prestaciones Médicas  
Coordinación De Unidades Médicas De  
Alta Especialidad Centro Médico Nacional  
de Occidente UMAE Hospital De Gineco-Obstetricia

- conforme, según sea el caso, las condiciones establecidas, características, especificaciones y funciones de los bienes, así como las condiciones de instalación, puesta en operación y capacitación, levantando en cada caso el Acta de Entrega-Recepción e informando al Área Contratante el cumplimiento o incumplimiento, dentro de los tres días hábiles siguientes.
- Corresponderá a los Administradores de los contratos, informar oportunamente a las áreas contratantes los incumplimientos de los proveedores, debiendo precisar en qué consisten las obligaciones contractuales incumplidas, relacionándolas con la(s) cláusula(s) correspondientes, acompañando el cálculo y monto a aplicar por la pena convencional y/o las deducciones que así correspondan o incluso su rescisión.
- Para el caso de la cancelación de alguna partida o partidas en contratos, pedidos o convenios modificatorios formalizados, procederá a solicitud expresa del Administrador del contrato, debidamente fundada y precisando las razones justificadas que la motivan, quien realizará la petición al Área Contratante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52, tercer párrafo, 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 y 100 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas al proveedor para que éste realice el pago correspondiente.
- Es obligación de la persona servidora pública designada como Administrador del Contrato, verificar que los registros de las sanciones en el PREI Millenium, se realice con el número de contrato, y en su caso el número de orden de reposición, a efecto de permitir su correcta trazabilidad.
- Tratándose de bienes muebles que requieren la instalación que conlleve a una obra o adaptación de un bien inmueble, el Administrador del Contrato, deberá aplicar las penas convencionales atendiendo al incumplimiento de los conceptos y subconceptos con los porcentajes que represente cada uno de éstos, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido correspondiente.
- En caso de ser determinada la rescisión del contrato, el Administrador del mismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, formulará el finiquito dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que se deban efectuar por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de la rescisión y demás circunstancias del caso, haciéndolo del conocimiento del área contratante y de la Coordinación de Trámite de Erogaciones, para su tramitación correspondiente.
- Tratándose de rescisión de contratos en Órganos Normativos, las Áreas Contratante, Requiriente o Administrador del Contrato, remitirán al área jurídica competente la información y documentación necesaria para la ejecución de la garantía, si durante el procedimiento de rescisión del contrato, el Administrador del mismo advierte que, de determinarse la rescisión se pudiera ocasionar algún daño o afectación al IMSS, podrá no darse por rescindido, debiendo emitir un dictamen en el cual explique los motivos y razones por los cuales, de continuar con el procedimiento de rescisión, se podría ocasionar un daño de naturaleza económica u operativa, el Administrador del contrato designado podrá solicitar al área competente suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de rescisión; para tal efecto deberá motivar su determinación.
- El Administrador solicitará al área contratante, se dé por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes o servicios contratados, conforme a lo previsto en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- El responsable de elaborar el dictamen a que se refiere el artículo 102 del RLAASSP, que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la terminación anticipada, suspensión o rescisión del contrato. Para el caso de suspensión o terminación anticipada, deberá considerar y, en su caso, determinar los posibles gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 102 fracción I del RLAASSP.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**Instituto Mexicano Del Seguro Social**

Dirección De Prestaciones Médicas  
Coordinación De Unidades Médicas De  
Alta Especialidad Centro Médico Nacional  
de Occidente UMAE Hospital De Gineco-Obstetricia

- El encargado de identificar y documentar los supuestos de suspensión, terminación anticipada o rescisión, y llevar a cabo el cálculo del pago de los gastos no recuperables, así como de exponer o integrar los conceptos para elaborar el finiquito correspondiente.
- El encargado de informar oportunamente a las áreas competentes de los incumplimientos en que incurran los proveedores, debiendo precisar en qué consisten las obligaciones contractuales incumplidas relacionándolas con las cláusulas correspondientes, además de identificar y acompañar la documentación que soporte los supuestos de incumplimiento para que proceda la rescisión, los supuestos de terminación anticipada o suspensión, y llevar a cabo el cálculo del pago de los gastos no recuperables, así como de exponer o integrar los conceptos para elaborar el finiquito correspondiente.
- Para efectos de lo anterior, se requerirá a los Administradores de los Contratos el envío de información, y en el supuesto de que no se reciba ésta dentro del plazo establecido por el Área Consolidadora, ésta última procederá con la información con que se cuente para la integración del referido finiquito, apoyándose de la información que obra en el SAI y en el PREI Millenium, cuya carga y veracidad es de única responsabilidad de los OOAD y UMAE.
- El responsable de atender la solicitud e integrar y proporcionar al OIC la información que acredite el daño y/o perjuicio grave ocasionado al IMSS, para coadyuvar conforme al artículo 60 fracción III de la LAASSP, podrá apoyarse en las Áreas Técnicas o Requirientes que consideren necesarias para la generación de las mismas.
- El Administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con lo establecido en los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito acompañada de los documentos soporte.
- El Administrador del contrato cuando así considere podrá solicitar al área contratante, convenios modificatorios al contrato vigente por concepto por ampliación del monto máximo hasta por un 20%, adjuntando el dictamen de disponibilidad presupuestal correspondiente. Así como la ampliación de vigencia, señalando en todos los casos la justificación respectiva.
- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, corresponderá al Administrador, bajo su responsabilidad, determinar la suspensión de la prestación del servicio, lo cual informará al área contratante, mediante dictamen en el que se incluya el plazo propuesto para la suspensión, a efecto de que ésta proceda a su formalización.
- En los casos en que sea necesario hacer efectivas las garantías de los contratos, el Administrador del Contrato solicitará a las personas servidoras públicas titulares de las áreas señaladas en el numeral 5.5.5.6 de estas POBALINES, iniciar el procedimiento para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
- La captura de información relativa a instrumentos jurídicos, sean contratos o convenios, en SAI, PREI Millenium y, en general, cualquier sistema informático institucional, corresponderá al Administrador del Contrato y, en su defecto, a la URG correspondiente.
- Para el caso de aquellos contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se encuentren registrados en la BESA, cuyo monto sea igual o superior al establecido en el "Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos", publicado en el DOF el 1 de octubre de 2021 y su modificación publicada en el mismo medio de difusión el 26 de agosto de 2022, el Administrador del Contrato será responsable de realizar las funciones que se establecen en el artículo 15 Ter del citado Acuerdo.
- Los Administradores de los Contratos deberán elaborar la relación de contratos a que hace referencia la fracción II del artículo 23 del RLAASSP, aquéllos en los que los proveedores entregaron con atraso los bienes adquiridos prestaron con atraso los servicios contratados; los que tengan autorizado diferimiento del plazo de entrega de bienes adquiridos o prestación de los servicios contratados; aquéllos en los que se les haya aplicado alguna penalización; aquéllos en que se hubiere agotado el monto máximo de penalización previsto en las políticas, bases y lineamientos, detallando el estado actual en que se encuentren dichos contratos a la fecha de elaboración del informe; los que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos temporalmente, y los que se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos y obligaciones de las partes.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**Instituto Mexicano Del Seguro Social**  
Dirección De Prestaciones Médicas  
Coordinación De Unidades Médicas De  
Alta Especialidad Centro Médico Nacional  
de Occidente UMAE Hospital De Gineco-Obstetricia

Lo anteriormente descrito se hace de su conocimiento de manera enunciativa mas no limitativa debiendo colaborar con las diversas áreas que participen en el procedimiento de contratación en términos de lo que dispongan para el cargo de "Administrador de Contrato" las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGAASSP).

En la espera de su valioso apoyo, me despido de Usted aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Acepto desempeñar la función de Administrador de contrato y cumplir con las obligaciones que emana de mi función de conformidad a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como lo previsto en la normatividad institucional aplicable vigente.

Nombre y Firma:

Ing. Julio Leyva Aceves.

Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

ATENTAMENTE

LCP. María Cristina Gómez Pérez

c.c.p.- Lic. María Verónica Hernández Solís.- Jefa de la Oficina de Adquisiciones de la U.M.A.E. H.G.O. C.M.N.O.



**HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA**

**R.F.C. LOBH-820123-BK3**

**EMAIL. ventasbenhumea@gmail.com**

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR079-N-18-2024  
PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y  
MATERIALES DE CONSERVACIÓN PARA EL  
EJERCICIO FISCAL 2024.

GUADALAJARA, JALISCO., A 05 DE MARZO DE 2024

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA C.M.N.O.  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

PRESENTE.

YO, HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA, EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA Y POR MI PROPIO DERECHO, Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR079-N-18-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO NO ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

**HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA**

PERSONA FÍSICA

Se testan datos referentes a teléfono por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

307



HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA

R.F.C. LOBH-820123-BK3

EMAIL: ventasbenhumea@gmail.com

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR079-N-18-2024  
PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y  
MATERIALES DE CONSERVACIÓN PARA EL  
EJERCICIO FISCAL 2024.

MANIFESTACIÓN DE PROVEEDOR  
Artículo 49 Fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

GUADALAJARA, JALISCO., A 05 DE MARZO DE 2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE  
GINECO OBSTETRICIA C.M.N.O.  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

PRESENTE.

YO, HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA, EN MI CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA Y POR MI PROPIO DERECHO, PARA EL PRESENTE EVENTO DE LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR079-N-18-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024,

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, POR LO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS QUE EJERCEN EL CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO A PESAR DE DESEMPEÑARLO CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

**HUGO DANIEL LOPEZ BENHUMEA**

PERSONA FÍSICA

Se testan datos referentes a teléfono por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

318