

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
INMOBILIARIA



OANL 390md 42628

"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

México, D. F. a 06 de julio de 2015

0036

Oficio No. 09 53 84 61 1300/

1065

Arq. Francisco Fabela Bernal  
Director de la Facultad de Arquitectura de la  
Universidad Autónoma de Nuevo León  
Presente

Avenida Universidad s/n, Ciudad Universitaria. Facultad  
de Arquitectura, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política Mexicana, 1, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 4, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, a lo establecido por el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, me permito comunicarle, que derivado de la evaluación realizada a su propuesta, es considerada como la que ofreció las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para El Instituto, motivo por el cual, **SE LE ASIGNA A SU REPRESENTADA EL CONTRATO** para la ejecución de los trabajos relativos a la **CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONOMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN 39 UNIDADES MÉDICAS DE DIVERSAS DELEGACIONES.**

Derivado de lo anterior, se le comunica que el número de contrato será **2-14090015-5-42628**, debiendo presentarse en la sala de juntas de la División de Concursos y Contratos cuyas oficinas se ubican en la calle de Durango N° 291, 2do. Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **viernes 07 de julio** del año en curso a las **15:00 horas** a efecto, de formalizar contractualmente su propuesta, haciéndose constar que los trabajos deberán iniciarse a más tardar el día **07 de julio de 2015**, con terminación al **04 de octubre de 2015** del mismo año, con un plazo de ejecución de **90 días naturales**.

Sin más por el momento

Atentamente  
El Coordinador

C. Jesús Guajardo Briones

RECIBIÓ  
ARQ. SERGIO RAMÍREZ  
REUBI CRICIANO  
DEL PRESENTE  
OFICIO

Elaboró  
Alejandro Maturano Rodriguez  
Supervisó  
Viviana Estrella Gallecos Castañeda

Copias al reverso...