

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

Contrato para la adquisición de Equipo Médico, correspondiente al Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, para las Unidades Médicas: Hospital General Regional 230 Camas en Reynosa, Tamaulipas, Hospital General de Zona 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima y Hospital General Regional 250 Camas en León Guanajuato y Programa de Reposición para (Diversas Unidades) que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, a quien en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**" representado en este acto por el **LICENCIADO FERNANDO JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LARA**, en su carácter de Apoderado Legal y por la otra, la empresa denominada **QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se denominará "**EL PROVEEDOR**" representada por **IVÁN MANUEL GARCÍA GÓMEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, a quienes de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**" al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, a través de su Apoderado Legal, que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4° y 5° de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Licenciado Fernando Juan José Gómez de Lara se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 122,655 de fecha 25 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Notario Público número 248 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la Notaría número 15 del Distrito Federal, de la que es titular el Doctor Eduardo García Villegas, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

I.4.- La Maestra Patricia Belmont Zapata, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de "**EL INSTITUTO**" interviene como Área Contratante en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2° fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.5.- El Ingeniero Miguel Ángel Rojas González, Titular de la División de Equipamiento Médico de "**EL INSTITUTO**" interviene en la firma del presente contrato como Área Técnica en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

I.6.- La Ingeniera Linda Lizeth Tirado Escobosa, Ingeniero Biomédico Delegacional en San Luis Potosí de "EL INSTITUTO" interviene como Administradora del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Equipo Médico, correspondiente al Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, para las Unidades Médicas: Hospital General Regional 230 Camas en Reynosa, Tamaulipas, Hospital General de Zona 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima y Hospital General Regional 250 Camas en León Guanajuato, y Programa de Reposición (Diversas Unidades).

I.8.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo a los oficio(s) de Liberación de Inversión (OLI), emitido por el Titular de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, mismo(s) que se agrega(n) al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.9.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio número **LA-019GYR040-T21-2015** en su modalidad Electrónica, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis fracción II y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.10.- Con fecha 25 de agosto de 2015 la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con las partidas que se detallan en la misma incluida en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

I.11.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, así como al resultado de la Junta de Aclaraciones.

I.12.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Calle Durango número 291 P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Apoderado Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 1,430 de fecha 25 de octubre de 2006,



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

otorgada ante la fe del Licenciado José Alfonso Portilla Balmori, Notario Público Provisional número 140 del Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad, bajo el folio mercantil electrónico número 1179*2.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato por Iván Manuel García Gómez, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 1,430 de fecha 25 de octubre de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado José Alfonso Portilla Balmori, Notario Público Provisional número 140 del Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de México, bajo el folio mercantil electrónico número 1179*2 y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos su objeto social consiste, entre otras actividades, en la compra, venta, importación, exportación, elaboración, maquila, manufactura, distribución, acondicionamiento, ensamble y comercio en general de toda clase de bienes y productos para usos comerciales, industriales y domésticos, por lo que de manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otros, toda clase de productos químicos, biológicos, de diagnóstico, laboratorio, quirúrgicos, ortopédicos, dentales, uniformes, prendas de vestir, calzado, así como toda clase de material, instrumentos y equipos médicos, quirúrgicos, de laboratorio, de curación, aseo y limpieza y para hospital.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **QMG-061108-N30.**
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" número: **C55-19879-10-5.**

II.5.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por "EL INSTITUTO" exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que "EL PROVEEDOR" se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el Contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" deberá proporcionar la información que en su momento se requiera relativa al presente Contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

II.8.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente Contrato.

II.9.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente Contrato en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente Contrato, el ubicado en Avenida San Pablo número 24, Colonia San Pablo de las Salinas, Código Postal 54930, Municipio de Tultitlan, Estado de México, Teléfonos 5875-5754, 5874-9214, Correo Electrónico: ventas@qmg.com.mx

Hechas las declaraciones anteriores, **“LAS PARTES”** convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** adquiere de **“EL PROVEEDOR”** y éste se obliga a suministrar el Equipo Médico, correspondiente al Programa de Reposición (Diversas Unidades), bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en los **anexos 2 (dos) y 3 (tres)** del presente contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- Como contraprestación por el efectivo y satisfactorio suministro de los bienes objeto del presente Contrato, **“EL INSTITUTO”** pagará a **“EL PROVEEDOR”** como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **\$186,229.05 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) dicha cantidad se ejercerá con base en los precios unitarios que se indican en el **Anexo 3 (tres)** de este contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Para el trámite de pago **“EL PROVEEDOR”** deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600 Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, para la validación de dichos comprobantes **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto, el archivo en formato XML., la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales a favor de **“EL INSTITUTO”** previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

del presente contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en la División de Trámite de Erogaciones ubicada en calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (Esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, México, Distrito Federal, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del presente contrato.

La documentación comprobatoria será:

- a) Remisiones del pedido originales debidamente selladas y firmadas que amparen los bienes entregados a entera satisfacción en la Unidad receptora de "EL INSTITUTO" conforme a los **anexos 2 (dos) y 4 (cuatro)**.
- b) Original del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión (según aplique el caso) debidamente signada conforme a lo señalado en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente instrumento jurídico.
- c) Copia del pedimento de importación (en su caso).
- d) Copia del Contrato.
- e) Copia de la Fianza.
- f) Carta garantía de los bienes, expedida por "EL PROVEEDOR".
- g) En su caso, nota de crédito por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
 - Numero de Contrato
 - Numero de Proveedor
- h) Hoja de "Entrega de Nota de Recepción" emitida por el Sistema Institucional PREI Milenium, para la cual "EL PROVEEDOR" deberá ponerse en contacto con los Administradores del presente contrato, a fin de que se realice el registro de la recepción de los bienes a entera satisfacción en el Sistema de Compras de "EL INSTITUTO" (PREI Millenium), entregando una copia de la documentación enlistada en los puntos anteriores debidamente requisitadas.

En caso de aplicar, de igual manera, "EL PROVEEDOR" deberá entregar Nota de Crédito a favor de "EL INSTITUTO" por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clabe, banco y sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR" a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A, Banorte S.A., Santander, S.A. o

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, **“EL INSTITUTO”** realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Por lo anterior, **“EL PROVEEDOR”** deberá entregar solicitud de pago electrónico (intrabancario o interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“EL INSTITUTO”** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **“EL PROVEEDOR”** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **“EL INSTITUTO”** para lo cual deberá notificarlo por escrito a **“EL INSTITUTO”** a través del administrador del contrato con un mínimo de **5 (cinco)** días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que **“EL PROVEEDOR”** celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL INSTITUTO”**.

El pago de los bienes quedará condicionado al descuento que **“EL INSTITUTO”** efectuará a **“EL PROVEEDOR”** por concepto de penas convencionales y/o deducciones aplicables, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- **“EL PROVEEDOR”** se obliga a suministrar a **“EL INSTITUTO”** los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo siguiente:

5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- Los plazos y lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" serán los señalados en el **Anexo 2 (dos) "Guía de Distribución y Requisitos de Instalación y Capacitación**. Asimismo, el plazo de entrega se contabilizará a partir del día natural siguiente al Acto de comunicación de Fallo; lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento.

Para la logística de la entrega de los bienes, "EL PROVEEDOR" se deberá coordinar con el Administrador del presente contrato o con el personal de la Unidad Recepción que este le indique.

Los Servidores Públicos señalados en el **Anexo 2 (dos) "Directorio de Administradores de contrato"** y "Directorio de Responsables de la Recepción de los Bienes" serán los responsables de la recepción de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO". Lo anterior, con la finalidad de garantizar que los bienes cumplan cabalmente con cada especificación y característica contenida en la cédula de descripción de artículo (oferta técnica de "EL PROVEEDOR") conforme a lo establecido en el **Anexo 3 (tres)** la cual forma parte integral del presente contrato.

Asimismo, los Administradores de Contrato, así como los Responsables de la Recepción de los Bienes, serán los responsables de suscribir las "Actas Administrativas Circunstanciadas de Entrega, Recepción, Instalación, Capacitación y Puesta en Operación de Bienes de Inversión" o "Actas Administrativas Circunstanciadas de Rechazo de Bienes" conforme a los formatos que se agregan al presente instrumento jurídico en el **Anexo 4 (cuatro)**.

En caso de que la Unidad Médica, no se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" el Administrador del presente contrato, deberá solicitar por escrito a la Coordinación de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a más tardar con 15 (quince) días hábiles de antelación a los plazos de entrega de los bienes, la elaboración del convenio modificadorio a los contratos que resulten, dentro de la vigencia de los mismos; señalando las causas por las cuales los bienes no puedan ser recibidos, e indicando la nueva fecha de entrega, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley y 91 de su Reglamento, indicando la fecha límite de entrega.

Para tal efecto, "EL PROVEEDOR", se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CONDICIONES DE ENTREGA.- La Entrega de los bienes se realizara bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes una "Remisión del Pedido" en el formato Institucional, mismo que se agrega como **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, la cual deberá recabar en 3 (tres) tantos originales, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros; en esta remisión del pedido la Unidad Médica receptora de los bienes, asentará, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula de "EL INSTITUTO" de la persona que recibe, conforme a lo señalado en el **Anexo 4 (cuatro)** y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

unidad receptora. Este documento, será requisito indispensable para el trámite del pago correspondiente por parte de **“EL PROVEEDOR”**.

“EL PROVEEDOR” deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”** conforme a lo señalado en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

La recepción de los bienes estará sujeta, en primer lugar a la recepción de la documentación completa descrita en el presente Instrumento jurídico.

La documentación a que se refiere el párrafo anterior, puede estar compuesta por lo siguiente, según cada caso:

- Remisión del Pedido (en la que se hará referencia entre otros datos al número de contrato, clave, descripción, precio, cantidad y fecha de entrega).
- Lista de empaque en la que se detallen las características del embalaje, dimensiones y peso del(os) bien(es).
- Original de Carta de Garantía de los bienes por el periodo establecido en el presente contrato.
- Carta con el compromiso de Capacitación (de acuerdo a lo solicitado en el presente instrumento jurídico).
- Programa Calendarizado o Calendario de Servicios de Mantenimiento Preventivo.
- Juego(s) de Manuales originales de Servicios para Mantenimiento Correctivo.
- Juego(s) de Manuales originales de Operación del bien.
- Manuales de Administración y de Configuración de sistemas informáticos, de conformidad a lo estipulado en el “Acta Administrativa Circunstanciada: de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión”.

En segundo lugar, la verificación total del embarque, el bien deberá de entregarse perfectamente empacado, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para **“EL INSTITUTO”**.

Al configurarse alguno(os) de los supuestos de rechazo enmarcados en el “Acta Administrativa Circunstanciada: de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión”, misma que se encuentra agregada se procederá a levantar el “Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes” con las acciones legales conducentes.

Los bienes deberán de ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos, con la siguiente información:

A. Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

- B. Nombre o razón social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del representante en México.
- C. Plazo de garantía expresado en tiempo, por ejemplo 36 (treinta y seis) meses. Aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante acta circunstanciada donde conste la instalación y puesta en operación y capacitación a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" estipulando en la misma, la fecha de término.

Cada uno de ellos deberá de estar marcado con la siguiente información:

- Denominación genérica del producto.
- Denominación distintiva del producto.
- Datos del fabricante
 - a. Bienes Nacionales: Hecho en México por: razón social y domicilio.
 - b. Bienes Internacionales: Hecho en: país, razón social y domicilio.
- País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.
- Número de registro otorgado por la Secretaría de Salud.
- Número de serie.
- Contenido.
- Instrucciones de uso.
- Todo incidente adverso que pueda ocasionar el uso del producto cuando aplique.
- Leyendas de advertencia o precaución o ambas cuando las características de los dispositivos así lo requieran.
- Para el caso de equipos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de radiación declarar la leyenda: "Peligro, material radiactivo para uso exclusivo en medicina".
- "Producto estéril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el símbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilización tales como: "Esterilizado con óxido de etileno", "Esterilizado con radiación gamma", "Esterilizado con calor seco o húmedo", para productos estériles.
- "Desechable", "Usar solamente una vez" u otras leyendas alusivas o símbolo correspondiente, en los productos para ser usados una sola vez.
- Cuando por las características del producto se requieran temperaturas especiales de almacenamiento, éstas deberán ser indicadas y expresarse en °C, así como las condiciones de humedad especiales requeridas por el producto o cualquier otra condición específica, cuando aplique, tal como la protección a la luz, mismas que serán indicadas en la etiqueta o contraetiqueta correspondiente.
- La clave o descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud vigente correspondiente al dispositivo médico.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

La información contenida en las etiquetas o contra-etiquetas debe corresponder a lo expresado en los proyectos de marbete autorizados por la Secretaría de Salud de conformidad con las disposiciones aplicables y no podrán ser modificadas.

En tercer lugar, la recepción de los bienes estará sujeta, a la verificación de cada uno de los bienes que se están entregando, los cuales deberán cumplir cabalmente con cada especificación y característica contenida en la cédula de descripción de artículo (oferta técnica de “**EL PROVEEDOR**”) la cual forma parte integral del presente Instrumento jurídico y se encuentra agregada en el **Anexo 2 (dos)** y se verificará una a una, por el grupo de trabajo designado por la Unidad.

También se verificarán el cumplimiento de guías mecánicas, especificaciones especiales y equipos accesorios con los que cuenta el bien que se está entregando.

En cuarto lugar se verificará el cumplimiento del programa de capacitación, que haya contemplado todas las funciones y características del bien adquirido, cambio y reemplazo de consumibles, así como mantenimientos periódicos por parte del usuario para el buen manejo y aprovechamiento del bien, a entera satisfacción de “**EL INSTITUTO**”.

“**EL PROVEEDOR**” se compromete a entregar los bienes objeto del presente Contrato, cuyas características, alcances y especificaciones se encuentran establecidas en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, debiendo cumplir con los siguientes rubros:

2.2.1 RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN

2.2.2 CAPACITACIÓN.

2.2.3 MANUALES.

CALIDAD.- “**EL INSTITUTO**” se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, los Registros Sanitarios con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por “**EL PROVEEDOR**”.

QUINTA.- CANJE.- “**EL INSTITUTO**” por conducto del Administrador del presente contrato, a petición de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, podrá solicitar a “**EL PROVEEDOR**” el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Dicha solicitud se formalizará a “**EL PROVEEDOR**” dentro del período de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que el Administrador del presente contrato haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, “**EL PROVEEDOR**” deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 (seis) días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfacción de “**EL INSTITUTO**” en un plazo no mayor de 30 (treinta) días



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de **"EL INSTITUTO"** siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. En caso de canje de los bienes, el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada y los gastos por estos conceptos correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, así como los gastos por concepto de traslado de derechohabientes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros.

SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2015.

SÉPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del Administrador del Contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR", deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o deficiencias presentadas de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR" en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO" a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO" le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO" a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a "EL PROVEEDOR" para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

A) GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su Apoderado Legal, por el que se garantice los bienes objeto del presente contrato por 36 (treinta y seis) meses, con cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", conforme al Anexo número 5-D (cinco-D) de la convocatoria de la cual deriva el presente contrato.

La cual deberá contemplar los siguientes aspectos, mismos que se describen en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico:

14.1.1 Capacitación.

14.1.2 Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

14.1.3 Mantenimiento correctivo y/o preventivo.

14.1.4 Consumibles y refacciones.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del **"Instituto Mexicano del Seguro Social"**, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 5 (cinco)** en la División de contratos, ubicada en la calle Durango número 291 10º Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del Contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente contrato, no entregue **"EL PROVEEDOR"** en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento jurídico, establecido en la Cláusula Décima Primera inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 13 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en los plazos previstos en la Cláusula Cuarta del presente instrumento jurídico. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, como entrega con atraso.
- b) Cuando "EL PROVEEDOR" no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que "EL INSTITUTO" haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso. La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento.

El Administrador del presente Contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico y de comunicar los incumplimientos cuando así lo amerite el caso.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el período en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de "EL INSTITUTO".

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la

Página 14 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración de este contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
10. En caso de que durante la vigencia de éste contrato la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien, se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que **"EL PROVEEDOR"** ha sido sancionado, o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

11. En caso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dictamine que respecto de los bienes existe alerta médica durante la vigencia del presente instrumento jurídico.
12. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula **DECIMA NOVENA** señalada en el presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"**, por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

INSTITUTO por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo se podrán acordar prórrogas al plazo de entrega originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, todo lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

DÉCIMA NOVENA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad del servidor público indicado en el apartado de declaraciones de **"EL INSTITUTO"** de este instrumento jurídico, administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato; de conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente de dicho servidor público, tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** la persona que lo sustituya en el cargo.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"**, no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"**, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún sustituto, y **"EL PROVEEDOR"**, expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno)** "Oficio(s) de Liberación de Inversión (OLI)"
- Anexo 2 (dos)** "Convocatoria, Propuesta Técnica, Directorio de Administradores de Contratos, Responsables de la Recepción de los Bienes, Guía de Distribución, Requisitos de Instalación y Capacitación y Precisiones"
- Anexo 3 (tres)** "Propuesta Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 4 (cuatro)** "Formato Institucional de Remisión del Pedido, Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión y Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión"
- Anexo 5 (cinco)** "Formato Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **9 de septiembre de 2015**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los demás en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LICENCIADO FERNANDO JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LARA
Apoderado Legal

"EL PROVEEDOR"
QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.

IVÁN MANUEL GARCÍA GÓMEZ
Apoderado Legal

ÁREA CONTRATANTE

MAESTRA PATRICIA BELMONT ZAPATA
Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico

ÁREA TÉCNICA

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

INGENIERO MIGUEL ÁNGEL ROJAS GONZÁLEZ
Titular de la División de Equipamiento Médico

INGENIERA LINDA LIZETH TIRADO ESCOBOSA
Ingeniero Biomédico Delegacional en San Luis Potosí

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato número **15BI0182** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa denominada **QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.**, de fecha 9 de septiembre de 2015.

JASS/AAL/HBMO/JMH

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 19 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

ANEXO 1 (UNO)

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

1

SIN TEXTO

1502



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento

Presente

México, D.F., a 14 de julio de 2015

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/158
La División de Equipamiento Médico dependiente de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita la cancelación de los Oficios de Liberación de Inversión (OLI) Nos. 060/0656, 075/0668 y 112/0769 por un monto de \$566,554,334.99, asimismo se emita un nuevo OLI por \$240,028.55 referente al presupuesto 2015 del programa Equipo Médico, para realizar la adquisición de 5 lámparas de fototerapia destinadas al HGZ/MF No. 1 de la Delegación San Luis Potosí.

| | |
|---|-------------|
| Tipo OLI: | Adquisición |
| Oficio de Liberación de Inversión (OLI) | |
| No. 09900116B3000/BMI/ | 235 1140 |

| Descripción del Programa o Proyecto de Inversión Física 2015 | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---|
| Clave de cartera SHCP | No. solicitud de SHCP | Unidad Responsable | Modalidad | Fuente de financiamiento | Nombre del Programa o Proyecto |
| 1450GYR0057 | 44584 | GYR | K029 | 4 | Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico |

| No. | Localización geográfica | Costo del año fiscal 2015 | Numero de Proyecto PREI |
|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 24 | San Luis Potosí | 1,127,500.000 | 14090016 |

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión

Se emite el presente OLI de conformidad al acuerdo ACDO.AS3.HCT.270515/100.P.DF; artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.3 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2015.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 5
Monto original con IVA: 240,028.55

Detalle No. OLI
060/0656 Sustituido
075/0668 Sustituido
112/0769 Sustituido

(doscientos cuarenta mil veintiocho pesos 55/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG ejerza los recursos conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Coordinador

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
13:22
Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento

Presente

México, D.F., a 14 de julio de 2015

| | |
|--|------------------|
| Oficio de solicitud del área requirente: | 095384612930/158 |
| La División de Equipamiento Médico dependiente de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita la cancelación de los Oficios de Liberación de Inversión (OLI) Nos. 060/0656, 075/0668 y 112/0769 por un monto de \$566,554,334.99, asimismo se emita un nuevo OLI por \$240,028.55 referente al presupuesto 2015 del programa Equipo Médico, para realizar la adquisición de 5 lámparas de fototerapia destinadas al HGZ/MF No. 1 de la Delegación San Luis Potosí. | |

| | |
|---|-------------|
| Tipo OLI: | Adquisición |
| Oficio de Liberación de Inversión (OLI) | |
| No. 09900116B3000/BMI/ | 235 / 1140 |

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Con copia para:
C.P. Claudia Margarita Rodríguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación San Luis Potosí@

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

@ Se enviará por correo electrónico Institucional.

JDEA/EPC/APOR/JJCP

Volante No. 2015000400

Página 2 de 3



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Clave de cartera SHCP : 1450GYR0057
No. solicitud de SHCP : 44584

OLI No.: 235/

Nombre del programa o proyecto : Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico
No. de programa o proyecto PREI : 14090016

| Tipo de Bien | ID de Transacción | ID de Solicitud | CUR | PREI Múltiplos en Presupuesto del Distrito de Bien | | SUI | DE | VAP | ID de Artículo | PREI Descripción | URG | URG Ubicación | PREI Millares | Código de Cuenta | Fincto Prial | No de bienes | Monto en Dólares | | cifras en pesos | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-----|--|-----------|---------|-------|-------|----------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | Municipio-Estado | Uti | | | | | | | | | | | | Uti | Uti | Por la | Por la | Por la | Por la |
| | 1180465 | 0200158206 | 13 | LUIS POTOSI | SAN S. S. | 2560306 | 20020 | 20020 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 20020 | 20020 | 20020 | 20020 | 5 | 48.000 | 48.000 | 240.000.00 | 240.000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 48.000 | 48.000 | 240.000.00 | 240.000.00 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

ANEXO 2 (DOS)

"CONVOCATORIA, PROPUESTA TÉCNICA, DIRECTORIO DE ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN Y PRECISIONES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 18 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

Equipos de bienes que para su operación requieran de software, éste deberá ser en idioma español para todo y cada uno de sus componentes.

Cabe señalar, que todos los especificaciones incluyendo las dimensiones y el peso deberán satisfacerse en unidades del Sistema General de Unidades de Medida. (Ley Federal Sobre Metrología y Normalización).

2.2 RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN.

2.2.1. RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.

Para el caso de los bienes amparados en el Programa de Equipamiento Académico a Corto Plazo que requieren de instalación, conforme a lo establecido en el Anexo No. 2 (B) de la Guía de Bases de Datos y Requisitos de Instalación y Capacitación, los proveedores deberán hacer entrega de los bienes, instalados, dentro de los 10 días naturales posteriores al fallo en la División de Preventas de la Secretaría de Educación Pública, en la oficina de la División de Preventas, ubicada en la calle de Durango No. 284, piso 6, Col. Roma Norte, Del Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., misma de la que deberá de collectar por escrito.

Los equipos deberán ser suministrados y puestos en operación conjuntamente a lo señalado en el Anexo No. 2 (B) de la Guía de Bases de Datos y Requisitos de Instalación y Capacitación, para lo cual se deberá acreditar vía Correo Electrónico con el Administrador del Contrato, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Administrador del Contrato, a fin de que se le entregue la fecha en que la Unidad Médica se encuestará en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción.

En el caso de los bienes que requieran de adaptación de software y accesorios para su puesta en operación y uso continuo, el importe de los bienes, con sus accesorios, deberá ser pagado por el proveedor por lo que firmará parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal de la Unidad Médica deberá recibir los bienes en condiciones de ser instalados y puestos en operación.

El importe de los bienes que requieran de adaptación de software y accesorios para su puesta en operación y uso continuo, el importe de los bienes, con sus accesorios, deberá ser pagado por el proveedor por lo que firmará parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal de la Unidad Médica deberá recibir los bienes en condiciones de ser instalados y puestos en operación.

Para el caso de los bienes que requieran de adaptación de software y accesorios para su puesta en operación y uso continuo, el importe de los bienes, con sus accesorios, deberá ser pagado por el proveedor por lo que firmará parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal de la Unidad Médica deberá recibir los bienes en condiciones de ser instalados y puestos en operación.

Los proveedores deberán hacer entrega de los Bienes, Libros de los equipos, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso inmediato del equipo, de los equipos que así lo requieran, con lo indicado en los Anexos No. 13-A1 (Tracc-A1), 13-B1 (Tracc-A2), 13-C1 (Tracc-A3) y 13-AA (Tracc-AA), a la Administración Convencional de Equipos, Recipientes, Instalación, Capacitación y Puesta en Operación de Bienes de Inversión, en el caso de Bienes de Inversión, en el caso de Bienes de Inversión, en el caso de Bienes de Inversión, en el caso de Bienes de Inversión.

2.2.2. CAPACITACIÓN.

Para la capacitación el proveedor deberá contar con el Administrador de contrato, o con el personal que este designe, quedando constancia en el Acta Administrativo Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión Anexos No. 13-A1 (Tracc-A1), 13-A2 (Tracc-A2), 13-B1 (Tracc-A3) y 13-AA (Tracc-AA), asistiendo a su vez el esta se otorgó a estas satisfactoria del Instituto.

El proveedor es obligado a proporcionar la capacitación bajo los términos que a continuación se detallan, conforme a lo señalado en el Anexo No. 2 (B) de la Guía de Bases de Datos y Requisitos de Instalación y Capacitación.

La capacitación se realizará a la entrega, instalación y puesta en operación según el tipo de equipo en las Unidades Médicas:

- a. Para el personal médico, de enfermería y técnica, en aspectos de operación, funcionamiento y mantenimiento de consumibles y accesorios.
- b. Para el personal técnico y de servicios técnicos, en aspectos de limpieza y sanitización del equipo.
- c. El personal responsable de mantenimiento deberá ser capacitado en el manejo de consumibles y accesorios de acceso restringido o completo, así como en el diagnóstico de fallas de este tipo.
- d. Inspecciones periódicas de mantenimiento al mantenimiento preventivo, que asegure el correcto funcionamiento de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.
- e. Cambio de consumibles y accesorios, así como calibraciones derivadas de ajustes reemplazados.

Estas capacitaciones deberán realizarse en la Unidad de manera individual y colectiva, para cada uno de los tipos de la Unidad Médica, conforme a un plan previamente establecido e satisfacción del Instituto.

En el caso de que las Unidades Médicas no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto por conducto del Administrador del Contrato, deberá designar personal de otras Unidades Médicas para recibir la capacitación.

2.2.3. MANUALES.

El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.

El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.

El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.


El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.

El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.

El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.

El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.

El proveedor deberá entregar por cada equipo, el manual de instrucciones en formato electrónico, en las Unidades Médicas, en la que se instalarán los equipos, en el momento de la instalación de los equipos.



Datos proporcionados al ofertante en el momento de la licitación, en el momento de la apertura de sobres y en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios.

2.3. CALIDAD.

2.3.1. BIENES NACIONALES

Para Equipos Médicos Nacionales, deberá presentarse a los certificados indicados en la Calidad de Desempeño de los Equipos Médicos Nacionales, el fabricante deberá acompañar a su proposición los documentos vigentes y actualizados.

- a) Registro Sanitario, vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), de conformidad con lo establecido en el numeral 2.3.2. Retención de equipos que requieren o no registro sanitario expedido por la COFEPRIS de la presente convocatoria.
- b) Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV.

2.3.2. BIENES INTERNACIONALES

Para Equipos Médicos Internacionales, además de los certificados indicados en la Calidad de Desempeño de los Equipos Médicos Nacionales, el fabricante deberá acompañar a su proposición los documentos vigentes siguientes:

- a) Registro Sanitario, vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), de conformidad con lo establecido en el numeral 2.3.2. Retención de equipos que requieren o no registro sanitario expedido por la COFEPRIS de la presente convocatoria.
- b) Certificado de Calidad ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV.
- c) Que cumple con alguno de los estándares certificadoros FDA, CE o JIS o el equivalente al país de origen.

En caso de que los bienes ofertados no requieran el Registro Sanitario, deberá presentarse certificación oficial expedida por la SSA, con firma autografiada y sello del servidor público que la emite, que lo confirme del mismo.

Tanto para equipos médicos nacionales como internacionales, en caso de que estos estén integrados por varios equipos y accesorios, el fabricante deberá de entregar la documentación referente a certificar para cada uno de ellos.

El fabricante se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y presentar a su elección, los Registros Sanitarios con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por cada uno de los fabricantes participantes.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

4.4.1. GARANTIA DE LOS BIENES.

El proveedor deberá entregar el equipo con los bienes, según en el momento de la adjudicación de las licitaciones, por un periodo mínimo de 30 meses, según sea el caso, a partir de la fecha de entrega de los bienes y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios.

4.4.1.1. GARANTIA

El Proveedor deberá, a su vez, proporcionar un seguro de garantía en los términos siguientes: el seguro deberá cubrir el valor de los bienes y servicios que se adquieren, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios.

4.4.1.2. Tiempo de Entrega de los Bienes y Servicios.

Se deberá cumplir con el tiempo de entrega de los bienes y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios.

El proveedor deberá presentar un seguro de garantía, en un plazo máximo de 8 días hábiles, desde la fecha de entrega de los bienes y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios.

4.4.1.3. GARANTIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes y servicios, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correcto funcionamiento de los bienes y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios.

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes y servicios, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correcto funcionamiento de los bienes y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, en el momento de la adjudicación y ejecución de obras y servicios.

ANEXO 3-B (TRES-B)
CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|----|-------------|------------------------------------|
| LICITACIÓN | LA-019GYR040-T21-2015 | CANTIDAD: | 17 | LICITANTE: | QUANTUM MEDICAL GROUP S.A. DE C.V. |
| PARTIDA: | 25 | | | FABRICANTE: | BISTOS AMERICA S.A. DE C.V. |
| CLAVE SAL: | 531.562.0046.04.01 | | | MARCA: | BISTOS |
| CLAVE PREI: | 000000000011937 | | | MODELO: | BT400 |
| | | | | CATALOGO: | UNICO |
| NOMBRE GENÉRICO LAMPARA DE FOTOTERAPIA | | | | | |

HOJA 1 DE 2

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
|--|---|
| <p>1. DEFINICIÓN</p> <p>1.1. LAMPARA DE FOTOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES RECIEN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA.</p> <p>2. DESCRIPCIÓN</p> <p>2.1. LAMPARA DE TUNGSTENO-HALOGENO, CON POTENCIA MAXIMA DE 150 WATTS.</p> <p>2.2. VIDA MEDIA DE 1,000 HORAS COMO MINIMO.</p> <p>2.3. CONTROL VARIABLE DE INTENSIDAD DE LUZ.</p> <p>2.4. IRRADIACION MINIMA DE 18 MICROWATTS/CM2/NANOMETRO A 40 CM.</p> <p>2.4.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANOMETROS.</p> <p>2.5. AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>2.6. AJUSTE DE INCLINACION.</p> <p>2.7. ESTATIVO RODABLE PARA MONTAJE DE LAMPARA, CON BRAZO ARTICULADO CON SISTEMA DE FRENOS.</p> <p>2.8. CONTADOR DE HORAS DE USO.</p> <p>3. CONSUMIBLES.</p> <p>3.1. FUENTE DE LUS DE TUNGSTENO-HALOGENO (DOS PIEZAS).</p> <p>3.2. PROTECTOR DE OJOS (30 PIEZAS).</p> <p>3.3. PROTECTOR GENITAL (30 PIEZAS).</p> <p>4. INSTALACION.</p> <p>4.1. CORRIENTE ELECTRICA 127 V/60HZ.</p> <p>5. MANTENIMIENTO.</p> <p>5.1. PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE SERVICIOS, QUE INCLUYA LA DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A EFECTUAR.</p> <p>6. NORMAS Y ESTANDARES.</p> <p>6.1. REGISTRO SANITARIO.</p> <p>6.2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2000 O ISO 9000-2008 O ISO-9001-2008 O ISO-13485 O TUV.</p> <p>6.3. FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.</p> | <p>1. DEFINICIÓN</p> <p>1.1. LAMPARA DE FOTOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES RECIEN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA.</p> <p>MANUAL PAG 5</p> <p>2. DESCRIPCIÓN</p> <p>2.1. LAMPARA DE TUNGSTENO-HALOGENO, CON POTENCIA MAXIMA DE 150 WATTS. MANUAL PAG 5, 16, CATALOGO PAG 2, SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR EN ILUMINACION A BASE DE LED.</p> <p>2.2. VIDA MEDIA DE 1,000 HORAS COMO MINIMO. MANUAL PAG 6, CATALOGO PAG 2, SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES SE PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON 10,000 HORAS DE VIDA.</p> <p>2.3. CONTROL VARIABLE DE INTENSIDAD DE LUZ. MANUAL PAG 5, SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES SE PUEDE OFERTAR, INTENSIDAD DE LUZ VARIABLE SEA DE ACUERDO A LA DISTANCIA DE LA LAMPARA.</p> <p>2.4. IRRADIACION MINIMA DE 18 MICROWATTS/CM2/NANOMETRO A 40 CM. MANUAL PAG 5</p> <p>2.4.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANOMETROS. MANUAL PAG 5, 16</p> <p>2.5. AJUSTE DE ALTURA. MANUAL PAG 16</p> <p>2.6. AJUSTE DE INCLINACION. MANUAL PAG 10</p> <p>2.7. ESTATIVO RODABLE PARA MONTAJE DE LAMPARA, CON BRAZO ARTICULADO CON SISTEMA DE FRENOS. MANUAL PAG 10</p> <p>2.8. CONTADOR DE HORAS DE USO. MANUAL PAG 11, CATALOGO PAG 1</p> <p>3. CONSUMIBLES.</p> <p>3.1. FUENTE DE LUZ DE TUNGSTENO-HALOGENO (INCLUIDAS EN OFERTA DOS PIEZAS). MANUAL PAG 17, CATALOGO PAG 2</p> <p>3.2. PROTECTOR DE OJOS (INCLUIDAS EN OFERTA 30 PIEZAS). MANUAL PAG 17, CATALOGO PAG 2</p> <p>3.3. PROTECTOR GENITAL (INCLUIDAS EN OFERTA 30 PIEZAS). MANUAL PAG 17, CATALOGO PAG 2</p> <p>4. INSTALACION.</p> <p>4.1. CORRIENTE ELECTRICA 127 V/60HZ. MANUAL PAG 16, CATALOGO PAG 2</p> <p>5. MANTENIMIENTO.</p> <p>5.1. PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE SERVICIOS, QUE INCLUYA LA DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A EFECTUAR.</p> <p>6. NORMAS Y ESTANDARES:</p> <p>6.1. REGISTRO SANITARIO.</p> |

COMISION DE CONTRATOS


11

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2000 O ISO 9000-2008 O ISO-9001-2008 O ISO-13485 O TUV.
6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

LIC. IVÁN MANUEL GARCÍA GÓMEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE

LIC. IVÁN MANUEL GARCÍA GÓMEZ.
REPRESENTANTE LEGAL



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

en operación. Estas, deberán ser dentro de la República Mexicana. Las gestiones para autorizar el acceso del personal del Instituto a las Unidades Médicas, deberán ser realizadas por el

En el caso de que la presentación sea en las instalaciones de la Unidad Médica en donde se encuentre instalado el equipo, éstas, deberán ser dentro de la República Mexicana y, en ningún caso, deberán ser dentro de las Unidades Médicas, deberán ser realizadas por el

ANEXO NUMERO 13-41 (TRECE-A)

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Asa Administrativa General de la Unidad Médica de Entrelos Ríos, ZARAGOZA


ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

No habiendo otro asunto que... en el presente evento y que se... poder de la Unidad de... entrega de dos tantos al proveedor... Contrato, el Área Adquiriente para... correspondientes, así como copia... caso, haya participado como área... conocimiento.



2015, Año del Sanicristo José María Morales y Pardo

Procuraduría de Promociones Médicas
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación
de Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico



5.

Medicativo de Heredo del Acta Administrativa Oligomérica de Heredo, Patepón, Instalación, Puesta en Operación de Heredo de Heredo.

UNIDOS Y LIBRES

Medicativo de Heredo del Acta Administrativa Oligomérica de Heredo, Patepón, Instalación, Puesta en Operación de Heredo de Heredo.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levantó la presente a las horas del día...

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levantó la presente a las horas del día...


6.

ANEXO NÚMERO 198
PARA LOS BIENES DEL REGIMEN DE BIENES NACIONALES
AGTADINISTRA...
PROGRAMA DE REPOSICIÓN

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levantó la presente a las horas del día...

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levantó la presente a las horas del día...

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Instructivo de llenado del Acta Administrativa
Circunstanciada Porcizo de Bistecado

Instructivo de llenado del Acta Administrativa
Circunstanciada Porcizo de Bistecado

No. 1. Sección de...
su libro, impreso por...
en el presente evento y que es...
poder de la Unidad de...
entrega de un tanto al proveedor y...
una copia copia al Area...
operaciones de...
central que en su caso...
solo para su conocimiento.

... que se encuentran...
... en el...
... de...
... del...
... que...

7. Partida 1

Clave SAI: 513.621.2422.01.01
Clave PREI: 11004

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION

2.4 Portarrollo de papel integrado


... sujeción de papel integrado

8. Partida 2

Clave SAI: 513.621.2422.01.01
Clave PREI: 11004

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION

UNIVERSAL PARA EXPLORACION (DE ESPECIALIDAD)



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO FEDERAL

División de Promociones Muebles
Unidad de Atención al Cliente
Coordinación de Planeación
de Infraestructura México
División de Equipamiento México




2015, Año del Generador José María Morelos y Pavón

11. DICE:

[REDACTED]

DEBE DEJAR

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

14. 2.4. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE.

2.4.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

Administrativas Circunstancias de Entrega de Bienes conforme a los Anexos 13-A1 (Trece-A1), 13-A2 (Trece-A2), 13-A3 (Trece-A3) y 13-A4 (Trece-A4), y Nos. 13-B1 (Trece-B1), 13-B2 (Trece-B2), 13-B3 (Trece-B3) y 13-B4 (Trece-B4).

Administrativas Circunstancias de Entrega de Bienes conforme a los Anexos Nos. 13-A1 (Trece-A1), 13-A2 (Trece-A2), 13-A3 (Trece-A3) y 13-A4 (Trece-A4), y Nos. 13-B1 (Trece-B1), 13-B2 (Trece-B2), 13-B3 (Trece-B3) y 13-B4 (Trece-B4).

7. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN DE ENTREGARSE AL PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.

7.1. DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD
D) Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifieste que entregará conjuntamente con los bienes garantía de los bienes, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes, a entera satisfacción del Instituto, conforme al Anexo Número 5-D (Cinco-D) de la presente Convocatoria.

Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifieste que entregará conjuntamente con los bienes garantía de los bienes, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes, a entera satisfacción del Instituto, conforme al Anexo Número 5-D (Cinco-D) de la presente Convocatoria.

15. 14.1.- GARANTÍA DE LOS BIENES.

El proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado con el logotipo de la Secretaría de Salud, firmado por el representante legal, por el que se garantiza la cobertura amplia o cualquier otra cobertura o cualquier daño que ocurra a partir de la fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, conforme al Anexo Número 5-D (Cinco-D) de la presente Convocatoria.


El proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado con el logotipo de la Secretaría de Salud, firmado por el representante legal, por el que se garantiza la cobertura amplia o cualquier otra cobertura o cualquier daño que ocurra a partir de la fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, conforme al Anexo Número 5-D (Cinco-D) de la presente Convocatoria.

17. 14.1.1. Capacitación

El Proveedor llevará a cabo, un segundo periodo de capacitación en los mismos términos señalados en el numeral 2.2.2. Capacitación, dentro del periodo de garantía de los bienes por 36 meses.


El Proveedor llevará a cabo, un segundo periodo de capacitación en los mismos términos señalados en el numeral 2.2.2. Capacitación, dentro del periodo de garantía de los bienes por 36 meses.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



2015, Año del Centenario del nacimiento de José Martí Martires y Povitos

Comisión de Promociones Médicas
Unidad de Asesoría Médica
Comisión de Planificación
de Infraestructura Médica
Ministerio de Equipamiento Médico



| | |
|---|--|
| <p>18. 14.1.1: Capacitación</p> <p>En los informes financieros efectuados en el numeral 12.22. Capacitación, dentro del rubro de garantía de los bienes por lo menos por un periodo de seis meses, Debiendo formularse en una "Acta Administrativa Circunstanciada" (Segundo periodo de capacitación) en su vez se efectúe a entera satisfacción del Instituto.</p> <p>Previo al término de la garantía, el Proveedor deberá demostrar su capacidad para el cumplimiento de la garantía de los bienes por 36 meses.</p> | <p>En el rubro de garantía de los bienes, a solicitud del Proveedor, se realizará una capacitación en el rubro de capacitación para el personal designado por el Instituto, en una "Acta Administrativa Circunstanciada" (Segundo periodo de capacitación) en su vez se efectúe a entera satisfacción del Instituto.</p> |
| <p>19. ANEXO NUMERO 50 / CINC</p> <p>FORNATO DE C/ RE INCISO J)</p> <p>El representante se obliga a garantizar los bienes por 36 meses, contra vicios ocultos, daños que presenten, contra robo, hurto, incendio, de los mismos a entera satisfacción del Instituto, incluída los siguientes aspecto</p> | <p>a garantizar los bienes por 36 meses, contra vicios ocultos, daños que presenten, contra robo, hurto, incendio, de los mismos a entera satisfacción del Instituto, incluída los siguientes aspecto</p> <p>Se llevará a cabo un segundo periodo de capacitación en los mismos términos señalados en el numeral 14.1.1 de esta convocatoria dentro del periodo de garantía de los bienes por 36 meses a solicitud del Instituto, todo esto sin costo adicional para el Proveedor.</p> |

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



MÉXICO
GOBIERNO FEDERAL

Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad de Atención Médica
Comisión de Planeación
de Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Prestaciones Técnicas Médicas a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional No. LA-0186GR040-121-2015 Electrónica, para la Adquisición de Equipo Médico correspondiente a los Programas del Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, para las unidades médicas: 1) Hospital General Regional 280 camas en R. 2015 Tuxtilla, 2) Hospital General de Zona 185 camas en Villa de Álvarez, Colima., 3) Hospital General Regional 250 camas en Toluca, 4) Programa de repatriación (diversas unidades)

Acción 24:

Archivo: T21_Anoxo 2_Guia de Dirección
Díces:


DIVISION DE CONTRATOS



| UML | ESTADO | UBICACION | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ESTADO DE DIAGNOSTICO | ESTADO DE DIAGNOSTICO |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| 18 | HERAMOSILLO, SON | HERAMOSILLO, SON | HERAMOSILLO, SON | 31.200.01 | | | Estado de diagnóstico básico | 3 |
| 18 | UMF07 NAVOJOA, SON | UMF07 NAVOJOA, SON | UMF07 NAVOJOA, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 3 |
| 18 | UMF09 NAVOJOA, SON | UMF09 NAVOJOA, SON | UMF09 NAVOJOA, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 3 |
| 18 | UMF01 NAVOJOA, SON | UMF01 NAVOJOA, SON | UMF01 NAVOJOA, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 3 |
| 18 | UMF02 NAVOJOA, SON | UMF02 NAVOJOA, SON | UMF02 NAVOJOA, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 3 |
| 18 | UMF03 SANTA ANA, SON | UMF03 SANTA ANA, SON | UMF03 SANTA ANA, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 2 |
| 18 | UMF21 MAGDALENA DE MENDOZA, SON | UMF21 MAGDALENA DE MENDOZA, SON | UMF21 MAGDALENA DE MENDOZA, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 2 |
| 18 | UMF08 CABORCA, SON | UMF08 CABORCA, SON | UMF08 CABORCA, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 6 |
| 18 | UMF05 LIBERTAD, SON | UMF05 LIBERTAD, SON | UMF05 LIBERTAD, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 2 |
| 18 | UMF16 COLOIMA MILITAR, SON | UMF16 COLOIMA MILITAR, SON | UMF16 COLOIMA MILITAR, SON | 01 | | | Estado de diagnóstico básico | 2 |

DIVISION DE CONTRATOS

PREVISIONES TECNICAS MEDICAS A LA CONVOCATORIA
No. LA-0186GR040-121-2015



2015, Año del Centésimo José María Morelos y Pavón

Archivo: T21_Anejo 2_Guia de Distribución.xlsx, Hoja: Anexo 2: Papeo
Dices:

| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON | HERNANDEZ, SON |
| 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 |
| 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 | 051 205 1188.03.01 |
| Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico | Estacion de diagnostico |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Archivo: T21_Anejo 2_Guia de Distribucion.xlsx
Dato Dactil:

ANEXO 2
DIVISION DE CONTRATOS



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"


Archivo: T21_Anejo 2_Guia de Distribución.xlsx, Hoja: Anexo 2: F050...
 Debe Decir:

LA-01-018-00-121-001

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------|-------------------------------|---|
| 18 | UNIDAD SANITARIA AM, SON | Reón y Guerrero 282, C.P. 28100, Santa Ana, Santa Ana, S. Lore | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 18 | UNIDAD MAGDALENA DE KIMO, SON | Ex. Páveda El Río, Magda. de Kino, C.P. 23000, Magdalena de Kino, Sonora | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 18 | UNIDAD CASORCA, SON | Alvaro Obregón, V. Camino A. Casorca, C.P. 23000, Magdalena de Kino, Sonora | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 18 | UNIDAD LIBERTAD, SON | Carretera 26, Pto. Libertad, Coahuila | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 18 | UNIDAD MILITAR, SON | Carretera 26, Pto. Libertad, Coahuila | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 18 | UNIDAD MILITARIA, SON | Carretera 26, Pto. Libertad, Coahuila | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 28 | UNIDAD ACONCHIL, SON | Carretera 26, Pto. Libertad, Coahuila | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 28 | UNIDAD COLONIA MILITAR, SON | Carretera 26, Pto. Libertad, Coahuila | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |
| 28 | UNIDAD HERRASILLO, SON | Carretera 26, Pto. Libertad, Coahuila | 188.05.01 | Estuche de diagnóstico bafes. | 2 |

ANEXOS
 SUBSECCION DE CONTRATOS

Titular de la División de Equipamiento Médico



SEAL: Jefe del Departamento José M. Álvarez y Pardo



PRECISIONES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY DE COMERCIO QUE CONTIENGAN EN SU CAPÍTULO DE COMPRAS NÚMERO LA-019/GT/RO-10-121-2015

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

3 Acta Administrativa Circulares de Entrega, Recepción, Inspección y Evaluación en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, Anexo Número 10-11-12-13 y 14-15 (Págs. 03 a 122)

1. Original del programa de mantenimiento con todos sus fechas y rubros a realizar conforme al manual del fabricante.
2. Original de constancia de la instalación.
3. Documento comprobatorio de la capacitación otorgada al personal de instalación.

Acta Administrativa Circulares de Entrega, Recepción, Inspección y Evaluación en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, Anexo Número 10-11-12-13 y 14-15 (Incluyendo Instructivos) (Págs. 03 a 114)

Se levantar la presente acta y se hace constar que el (los) describe(s) queda(n) en operación y en poder del fabricante.

No habiendo otro asunto que hacer constar, siendo las _____ horas del día de su hecho, firmamos la presente por duplicado al original, los que interviniéron en el presente asunto y que se encuentran debidamente firmados para constar las obligaciones que de ahí se derivan, quedando un tanto original en poder de cada uno de los firmantes.

ANEXO NÚMERO 1-A (UNO - A)
 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

| | | | | |
|----|------|-----------------|---------------------------------|---|
| 10 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 11 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 12 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 13 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 14 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 15 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |

Acta Administrativa Circulares de Entrega, Recepción, Inspección y Evaluación en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, Anexo Número 10-11-12-13 y 14-15 (Incluyendo Instructivos) (Págs. 03 a 114)

1. Original del programa de mantenimiento con todos sus fechas y rubros a realizar conforme al manual del fabricante.
2. Original de constancia de la instalación.
3. Documento comprobatorio de la capacitación otorgada al personal de instalación.


Acta Administrativa Circulares de Entrega, Recepción, Inspección y Evaluación en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión, Anexo Número 10-11-12-13 y 14-15 (Incluyendo Instructivos) (Págs. 03 a 114)

Se levantar la presente acta y se hace constar que el (los) describe(s) queda(n) en operación y en poder del fabricante.

No habiendo otro asunto que hacer constar, siendo las _____ horas del día de su hecho, firmamos la presente por duplicado al original, los que interviniéron en el presente asunto y que se encuentran debidamente firmados para constar las obligaciones que de ahí se derivan, quedando un tanto original en poder de cada uno de los firmantes, quedando un tanto original en poder de cada uno de los firmantes.

ANEXO NÚMERO 1-A (UNO - A)
 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

| | | | | |
|----|------|-----------------|---------------------------------|---|
| 10 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 11 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 12 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 13 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 14 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |
| 15 | 1100 | 651 284 1100 01 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ACERO | 1 |



2015 "Vía del Generalísimo José Ma. Morúa y Pavón"

PRECISIONES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTIENEN EL CAPÍTULO DE COMPRAS NÚMERO LA-1166/040-721-2015

LA-1166/040-721-2015
ANEXO No. 2

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

| | | | | | | |
|----|-------|------------------|--|-----|-----|------|
| 10 | 11007 | 501.002.100.0001 | GRUPO DE DIAGNÓSTICO BÁSICO | 22 | 305 | 2015 |
| 20 | 11007 | 501.002.100.0001 | LABORATORIO DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA | 101 | 80 | 2015 |

7 LA-1166/040-721-2015
UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN

REQUISITOS DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Nombre | Ing. Jacobo Antonio Rodríguez |
| Categoría | Agente Administrativo |

LA-1166/040-721-2015
ANEXO No. 2

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

| | | | | | | |
|----|-------|------------------|--|-----|-----|------|
| 30 | 11007 | 501.002.100.0001 | GRUPO DE DIAGNÓSTICO BÁSICO | 22 | 305 | 2015 |
| 40 | 11007 | 501.002.100.0001 | LABORATORIO DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA | 101 | 80 | 2015 |

LA-1166/040-721-2015
ANEXO No. 2

REQUISITOS DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Nombre | Ing. Jacobo Antonio Rodríguez |
| Categoría | Agente Administrativo |

10.21.2015

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DEPARTMENT OF COMMERCE
 BUREAU OF COMMERCE
 OFFICE OF THE SECRETARY
 WASHINGTON, D. C.

1917

| No. | Name | Address | City | State | Occupation | Age | Sex | Marital Status | Education | Experience | Notes |
|-----|------|---------|------|-------|------------|-----|-----|----------------|-----------|------------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

DIVISION OF COMMERCE

4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DE LA FERIA INTERNACIONAL
 DE LA CIUDAD DE MEXICO
 ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Y LA SECRETARIA DE TURISMO Y FERIA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

1964, Año del Centenario del Plan Huasteco

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Observaciones |
|------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|---------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



COMPTON ELECTRONIC CORPORATION
 1000 WEST 17TH AVENUE
 DENVER, COLORADO 80202
 (303) 733-1000

| Part No. | Description | QTY | UNIT PRICE | TOTAL PRICE | DATE | REVISION |
|----------|-------------|-----|------------|-------------|------|----------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ANZEX
 1000 WEST 17TH AVENUE
 DENVER, COLORADO 80202
 (303) 733-1000



ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 COMISIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE SERVICIO Y ACTIVOS
 FINANCIEROS Y MOBILIARIOS

1992, A la Orden del Sr. José María Rodríguez

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ANEXOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVISION DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE ENERGIA Y AGUAS
SECRETARIA DE FOMENTO Y TURISMO
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE DEFENSA
SECRETARIA DE INTERIORES
SECRETARIA DE JUSTICIA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA
SECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA
SECRETARIA DE PROMOCION INDUSTRIAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE ECONOMIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

SECRETARIA DE ECONOMIA

EXERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
 DE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 CATEGORÍA: TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INMUEBLES Y MOVIBLES
 DEBIDO A SU NATURALEZA Y AL CARÁCTER DE LOS SERVICIOS

2023. Año del Bicentenario del Perú 1825-2025

| Nº | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OTROS DATOS |
|-----|------------|---------------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | 2023-01-01 | ... | ... | ... | ... | ... |

ANEXOS DE CONTRATOS

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



SECRET
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 COMISIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN DE BIENES Y GUBERNACIÓN DE BIENES
 COMISIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN DE BIENES Y GUBERNACIÓN DE BIENES
 COMISIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN DE BIENES Y GUBERNACIÓN DE BIENES

SECRET
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 COMISIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN DE BIENES Y GUBERNACIÓN DE BIENES

SECRET
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 COMISIÓN NACIONAL DE VALUACIÓN DE BIENES Y GUBERNACIÓN DE BIENES

| Item | Description | Quantity | Unit | Value | Notes |
|------|-------------|----------|------|-------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... |

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DE LA ASISTENCIA
 COMISIONES DE ASISTENCIA DE SERVICIOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COMISIONES DE ASISTENCIA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

2004, Año del Comendador José María Rodríguez Peña

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Nº | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | FECHA DE EJECUCIÓN | VALOR ESTIMADO | VALOR REALIZADO | FECHA DE PAGAMENTO | ESTADO DE EJECUCIÓN | OTROS COMENTARIOS |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature or mark]



REPUBLICA DE ARGENTINA
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
 SECRETARÍA DE VALORES
 BOLETIN DE VALORES
 N.º 1000
 1990

SECRETARÍA DE VALORES
 BOLETIN DE VALORES

| N.º | Denominación | Forma | Valor | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Estado | Observaciones |
|-----|--------------|-------|-------|------------------|----------------------|--------|---------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ANEXO
 DIVISION DE CONTABILIDAD



DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
 DE LOS DOCUMENTOS
 CONTENIDOS EN ADICIÓN A LOS
 CONTENIDOS DE LA ADICIÓN DE SERVICIOS
 RELACIONADOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS
 RELACIONADOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS

2024, Año del Comercio Exterior y el Turismo

ANEXOS

ANEXOS DE CONTRATOS

12-01-2024
 01-01-2024

12-01-2024
 01-01-2024

| Nº | Descripción | Valor | Fecha | Estado | Observaciones |
|-----|-------------|-------|-------|--------|---------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... |

ANEXOS

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



DECLARACION DE INTERES
 DECLARACION DE INTERES DE LOS MIEMBROS Y CONTRATADOS DE SERVICIOS
 DECLARACION DE INTERES DE LOS MIEMBROS Y CONTRATADOS DE SERVICIOS
 DECLARACION DE INTERES DE LOS MIEMBROS Y CONTRATADOS DE SERVICIOS
 DECLARACION DE INTERES DE LOS MIEMBROS Y CONTRATADOS DE SERVICIOS

DECLARACION DE INTERES
 DECLARACION DE INTERES DE LOS MIEMBROS Y CONTRATADOS DE SERVICIOS

| Nombre | Apellido | Edad | Sexo | Profesion | Estado Civil | Domicilio | Fecha de Emision | Fecha de Vigencia | Observaciones |
|--------|----------|------|------|-----------|--------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature or initials at the bottom of the page.



COMISION DE ADMINISTRACION
 ESTADO DE VERACRUZ
 COMISION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE BARRIO Y AGRIOS
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION

1934 (Cada Quincena) José María Hernández y Pineda

1934 (Cada Quincena) José María Hernández y Pineda

| No. | Nombre | Apellido | Edad | Profesion | Estado | Municipio | Fecha | Observaciones |
|-----|--------|----------|------|-----------|--------|-----------|-------|---------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ANEXOS

ANEXO

Handwritten mark or signature at the bottom right.



COMUNIDAD DE INVESTIGACION
 CENTRO DE INVESTIGACION
 GEOLOGICA DE AMERICA DEL SUR Y CENTRO AMERICA
 ORGANIZACION DE AMERICA LATINA
 ORGANIZACION DE AMERICA LATINA Y CARIBIA
 ORGANIZACION DE AMERICA LATINA Y CARIBIA
 ORGANIZACION DE AMERICA LATINA Y CARIBIA

SECRETARIA DE ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO

| Item | Description | Quantity | Unit | Value | Notes |
|------|-------------|----------|------|-------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... |

ANEXO
 DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]

COMISIONE DE ADMINISTRACION
 DE GUBERNACION DE
 CONSERVACION DE BARRIO Y ORGANIZACION DE SERVICIOS
 COMUNITARIOS DE LA ALDEA DE SAN ANTONIO DE LOS BARRIOS Y AGUAS
 SAN ANTONIO DE LOS BARRIOS



1968, Año del Bicentenario de la Independencia del Ecuador.

MENSAJE DEL COMITADO DE ADMINISTRACION
 DE LA ALDEA DE SAN ANTONIO DE LOS BARRIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
 DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO DE PUERTO RICO
 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO DE PUERTO RICO

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
 DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO DE PUERTO RICO

| No. | Nombre | Edad | Sexo | Estado Civil | Religión | Partido | Profesión | Grado | Experiencia | Salario | Beneficios | Observaciones |
|-----|--------|------|------|--------------|----------|---------|-----------|-------|-------------|---------|------------|---------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

[Handwritten signature]



COMERCIO INTERNACIONAL S.A. CHATELAIN S.A.
SOLUCIONES DE LOGISTICA Y TRANSITO

SEMANA 2019-05-06

ALMACEN N.º 3

RESERVA DE PRODUCTOS PARA TRANSITO

| Fecha | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Origen | Destino | Estado | Observaciones |
|-------|--------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 01 | 001 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 02 | 002 | ... | 2 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 03 | 003 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 04 | 004 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 05 | 005 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 06 | 006 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 07 | 007 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 08 | 008 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 09 | 009 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 10 | 010 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 11 | 011 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 12 | 012 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 13 | 013 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 14 | 014 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 15 | 015 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 16 | 016 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 17 | 017 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 18 | 018 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 19 | 019 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 20 | 020 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 21 | 021 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 22 | 022 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 23 | 023 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 24 | 024 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 25 | 025 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 26 | 026 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 27 | 027 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 28 | 028 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 29 | 029 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 30 | 030 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 31 | 031 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 32 | 032 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 33 | 033 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 34 | 034 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 35 | 035 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 36 | 036 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 37 | 037 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 38 | 038 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 39 | 039 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |
| 40 | 040 | ... | 1 | ... | ... | ... | No Reg. | ... |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15B10182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

ANEXO 3 (TRES)

“PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO”

15 B 10 18 2

ANEXOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

PROPOSICION ECONOMICA

LA-019GYR040-T21-2015 TULTILTLAN, EDO. DE MEX. 05 DE AGOSTO DE 2015

QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.

SAN PABLO N° 24. COL. SAN PABLO DE LAS SALINAS. C.P. 51930. TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO.

QMG-061108-N30

5875-5754, 5874-9214

ventas@qmg.com.mx

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|----------|--|----|---------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 9 | 11696 | 531.156.0139.03.01 | U.S.A. | CAMA DE TERAPIA GINETICA, PULSATIL Y PERCUSIVA | 1 | \$ 754,000.00 | 1% | \$ 746,460.00 | \$ 746,460.00 | |
| 25 | 11937 | 531.562.0046.04.01 | U.S.A. | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 17 | \$ 41,384.23 | 10% | \$ 37,245.81 | \$ 633,178.77 | |
| 43 | 12283 | 533.224.0133.02.01 | ALEMANIA | CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS | 6 | \$ 200,868.28 | 8% | \$ 184,789.62 | \$ 1,108,737.72 | |
| 44 | 12241 | 533.224.1750.01.01 | ALEMANIA | CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE CELULAS | 4 | \$ 146,706.42 | 18% | \$ 120,298.26 | \$ 481,197.04 | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | \$ 2,969,573.53 |
| | | | | | | | | | I.V.A. | \$ 475,131.76 |
| | | | | | | | | | TOTAL | \$ 3,444,705.29 |

(TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 29/100 M.N.)

LOS PRECIO Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO


ATENTAMENTE.

LIC. IVAN MANUEL GARCIA GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL.

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS



ACTA CORPORATIVA NÚMERO 11/A EMITIDA POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL 25 DE AGOSTO DE 2015

[Redacted area]

En la Ciudad de México, México Federal, siendo las 18:00 horas del 25 de agosto de 2015, en la División de Equipo y Mobiliario de la oficina ubicada en la calle de Durango No. 291, piso once, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía para discutir y aprobar el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2016, así como el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2017 de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 Constitucionales, 99-39 del Reglamento de la Ley del Poder Judicial de la Federación y el artículo 12 de la Ley del Poder Judicial de la Federación.

El acto fue ratificado por el Consejo de Administración de la División de Equipo y Mobiliario de México.

A continuación se hace un resumen de los puntos más importantes de la reunión, así como de los acuerdos que se tomaron en la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 Constitucionales, 99-39 del Reglamento de la Ley del Poder Judicial de la Federación y el artículo 12 de la Ley del Poder Judicial de la Federación.

| | | | |
|----|--------------|----|-----------|
| 2 | AGROPECUARIO | 10 | COMERCIAL |
| 3 | AGROPECUARIO | 11 | COMERCIAL |
| 4 | AGROPECUARIO | 12 | COMERCIAL |
| 5 | AGROPECUARIO | 13 | COMERCIAL |
| 6 | AGROPECUARIO | 14 | COMERCIAL |
| 7 | AGROPECUARIO | 15 | COMERCIAL |
| 8 | AGROPECUARIO | 16 | COMERCIAL |
| 9 | AGROPECUARIO | 17 | COMERCIAL |
| 10 | AGROPECUARIO | 18 | COMERCIAL |

ACTA CORPORATIVA NÚMERO 11/A EMITIDA POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL 25 DE AGOSTO DE 2015

[Redacted area]

En la Ciudad de México, México Federal, siendo las 18:00 horas del 25 de agosto de 2015, en la División de Equipo y Mobiliario de la oficina ubicada en la calle de Durango No. 291, piso once, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía para discutir y aprobar el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2016, así como el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2017 de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 Constitucionales, 99-39 del Reglamento de la Ley del Poder Judicial de la Federación y el artículo 12 de la Ley del Poder Judicial de la Federación.

El acto fue ratificado por el Consejo de Administración de la División de Equipo y Mobiliario de México.

| | | | |
|----|--------------|----|-----------|
| 11 | AGROPECUARIO | 20 | COMERCIAL |
| 12 | AGROPECUARIO | 21 | COMERCIAL |
| 13 | AGROPECUARIO | 22 | COMERCIAL |
| 14 | AGROPECUARIO | 23 | COMERCIAL |
| 15 | AGROPECUARIO | 24 | COMERCIAL |
| 16 | AGROPECUARIO | 25 | COMERCIAL |
| 17 | AGROPECUARIO | 26 | COMERCIAL |
| 18 | AGROPECUARIO | 27 | COMERCIAL |
| 19 | AGROPECUARIO | 28 | COMERCIAL |
| 20 | AGROPECUARIO | 29 | COMERCIAL |
| 21 | AGROPECUARIO | 30 | COMERCIAL |




0721
Asistencia de...
Comunicación de...
Comunicación de...
Comunicación de...
Comunicación de...



0722
Asistencia de...
Comunicación de...
Comunicación de...
Comunicación de...
Comunicación de...



ACTA COMPROBATORIA DE LA OPORTUNIDAD DEL ACTO DE FALLO



Necesario que a más tardar el día hábil siguiente al de la emisión de este fallo, entreguen la documentación requerida en el punto 2º y 3º de la convocatoria a la licitación que nos ocupa:

Además, deberá entregarse...
antes de la emisión del fallo...
en el momento de la emisión del fallo...
impuesto del 1%...
FORALIMEST

Se hace saber...
que en virtud de la Ley...
concerniente a la...
emisión de este fallo...
en el momento de la...

En consecuencia...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...

Por lo que...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...


Por tratarse de una...
licitación...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...

En consecuencia...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...
que el acto de...
licitación...
se declara...

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA COMPROBATORIA DE LA OPORTUNIDAD DEL ACTO DE FALLO



Por lo que no obstante...
de la misma a las 18:00 horas del día 23 de agosto de 1916, firmadas al margen y al calce para la...
de la misma a las 18:00 horas del día 23 de agosto de 1916, firmadas al margen y al calce para la...
de la misma a las 18:00 horas del día 23 de agosto de 1916, firmadas al margen y al calce para la...



FOR EL INSTITUTO
ING. ANTONIO...
ING. ANTONIO...
ING. ANTONIO...

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted header text]

| | | | | |
|----|------------|---|------------|------------|
| 1 | [Redacted] | 4 | [Redacted] | [Redacted] |
| 2 | [Redacted] | 1 | [Redacted] | [Redacted] |
| 3 | [Redacted] | 2 | [Redacted] | [Redacted] |
| 4 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 5 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 6 | [Redacted] | 1 | [Redacted] | [Redacted] |
| 7 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 8 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 9 | [Redacted] | 2 | [Redacted] | [Redacted] |
| 10 | [Redacted] | 1 | [Redacted] | [Redacted] |
| 11 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 12 | [Redacted] | 1 | [Redacted] | [Redacted] |
| 13 | [Redacted] | 1 | [Redacted] | [Redacted] |
| 14 | [Redacted] | 2 | [Redacted] | [Redacted] |
| 15 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 16 | [Redacted] | 1 | [Redacted] | [Redacted] |
| 17 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 18 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 19 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 20 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |
| 21 | [Redacted] | 3 | [Redacted] | [Redacted] |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]

SECRET
This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is to be controlled, stored, transmitted, disseminated, and disposed of in accordance with the policies and procedures of the Department of Defense.

Page 1

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |

SECRET

SECRET
This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is to be controlled, stored, transmitted, disseminated, and disposed of in accordance with the policies and procedures of the Department of Defense.

Page 2

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |

SECRET

SECRET
This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is to be controlled, stored, transmitted, disseminated, and disposed of in accordance with the policies and procedures of the Department of Defense.

Page 3

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |

SECRET

SECRET
This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is to be controlled, stored, transmitted, disseminated, and disposed of in accordance with the policies and procedures of the Department of Defense.

SECRET
This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, and is to be controlled, stored, transmitted, disseminated, and disposed of in accordance with the policies and procedures of the Department of Defense.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SECRET

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015


ANEXO 4 (CUATRO)

"FORMATO INSTITUCIONAL DE REMISIÓN DEL PEDIDO, ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

REMISIÓN DE PEDIDO

| REMS | | CANTIDAD | UNIDAD | PAL | CLAVE | DESCRIPCIÓN | MONTE |
|---------------------------------|--|----------|--------|-----|-------|-------------|-------|
| ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS | | | | | | | |

REMISION DEL PEDIDO

Fecha Remisión: _____

CONTRATO No. _____

FECHA DEL CONTRATO: _____

PLAZO: _____ 1 / 1

LUGAR DE ENTREGA: _____

R.F.C. _____ RASO _____ MSS _____ GRUPO _____

RASON SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR: _____

MONTE: _____

ALTA


CLASIFICACION PRESUPUESTAL

No. DE PROVEEDOR: _____

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature and initials



ANEXO NÚMERO 10 A LA LICITACION

PARA LOS BIENES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION

Así Administrativa (Administración de Bienes del Estado) y (Administración de Bienes del Estado)


Table with 2 columns: Descripción, Cantidad. Includes items like 'Cable de cobre' and 'Cable de aluminio'.

En la Ciudad de... el día... de... del año... en la Unidad Médica... del Instituto Mexicano del Seguro Social y (del Instituto Mexicano del Seguro Social)

NOTA IMPORTANTE: En caso de detenerse algún contratante o proveedor que incumpla con las obligaciones...

1. Descripción general (artículo) bien(es), cantidad(es)...

Large table for item description with multiple columns for details.



Se procede a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

A. Descripción de los bienes...

La documentación recibida por parte del proveedor... incluye lo siguiente: Copias del pedido o contrato, inventario de los bienes...

Observaciones:

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el material y se verificaron las condiciones...

- B. Descripción de los bienes y condiciones de entrega: Que los condiciones físicos correspondan a la lista de especificaciones...

Observaciones:

Una vez realizada la verificación... se concluye que el bien en buen estado se entregó a la institución del bien...

- C. Entrega de los bienes: Existe la cantidad... La conformidad... La conformidad...

Observaciones:

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...

En relación con los siguientes rubros a verificar, se hace constar lo siguiente:

D. Descripción y entrega de los bienes...

La especificación es clara y exacta... considerando el proveedor...

El resumen de los resultados del examen se presenta en el siguiente cuadro:

Table with 3 columns: Personal y materiales, Método de verificación, Resultado. Includes items like 'Medicina', 'Equipo', 'Material'.

Observaciones:

- El personal de la unidad médica... Dos juegos de sujeción... Un juego de sujeción... Un juego de sujeción...

Table with 3 columns: Bienes, Método de verificación, Resultado.

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...

Adicionalmente a lo descrito en el artículo de la presente, se hacen la documentación siguiente:

1. Original del programa de mantenimiento... con todos sus anexos y futuros a utilizar en el futuro...

2. Original de constancia de la instalación.

3. Documental comprobatorio de la capacitación técnica del personal de instalación.

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...

Se revisó la presente lista y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(s) en posesión del bien...

No habiendo otro punto que hacer constar, en la presente se declara a las... que el bien en buen estado se entregó a la institución del bien...

En la ciudad de... el día... de... del año...

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el material y se verificaron las condiciones...

Observaciones:

Una vez realizada la verificación... se concluye que el bien en buen estado se entregó a la institución del bien...

Observaciones:

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...

Observaciones:

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...

Observaciones:

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...


Observaciones:

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...

Observaciones:

NOTA: En caso de no haberse cumplido con las condiciones... especificadas en el contrato...

Observaciones:



El presente es el resultado de la revisión de los documentos que forman parte del expediente de licitación...

En la Ciudad de México, a los días... del mes... del año... en la Unidad Mexicana...

SITUACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DEL EQUIPO...

NOTA: En caso de haberse recibido información o datos...

1. Descripción general de la(s) maquina(s) recibida(s):

Table with columns for equipment details, including model, quantity, and location.

En la fecha de entrega...

Table with columns for equipment details, including model, quantity, and location.

En la fecha de entrega...

- 1. Descripción de la maquina... 2. Cantidad y estado de la maquina... 3. Lugar en el que se encuentran las maquinas...

La descripción en el presente por parte del proveedor...

NOTA: En caso de que se recibiera...

Se levantó la presente...



En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

- 1. Descripción de la maquina... 2. Cantidad y estado de la maquina... 3. Lugar en el que se encuentran las maquinas...

La descripción en el presente por parte del proveedor...

NOTA: En caso de que se recibiera...

Se levantó la presente...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

- 1. Descripción de la maquina... 2. Cantidad y estado de la maquina... 3. Lugar en el que se encuentran las maquinas...

La descripción en el presente por parte del proveedor...

NOTA: En caso de que se recibiera...

Se levantó la presente...

En la fecha de entrega...


En la fecha de entrega...

- 1. Descripción de la maquina... 2. Cantidad y estado de la maquina... 3. Lugar en el que se encuentran las maquinas...

La descripción en el presente por parte del proveedor...

NOTA: En caso de que se recibiera...

Se levantó la presente...



El resumen de los resultados del presente se presenta en el siguiente cuadro:

Table with columns for equipment details, including model, quantity, and location.

Observaciones:

- El personal de la Unidad Mexicana de que se trata recibe la información... Dos juegos de manuales de operación del equipo principal... Un juego de manuales de operación del equipo principal...

Dichos manuales en la siguiente tabla:

Table with columns for manual details, including title, quantity, and location.

NOTA: En caso de que se recibiera...

Adicionalmente a la información...

Original de asistencia de la licitación...

NOTA: En caso de que se recibiera...

Se levantó la presente...



No habiendo otro asunto que hacer...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...


En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...

En la fecha de entrega...



ANEXO NÚMERO 14-24 (TÉRMINOS) PARA LOS BIENES DEL PROGRAMA RECESIÓN.

ACTA ADMINISTRATIVA O FORMALIZADORA DEL FORMALIZADO DEL BIEN DE SERVICIO

En la Ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____, en el domicilio de _____ se levanta la presente Acta para formalizar el contrato de los BIENES con las siguientes especificaciones:

Table with 2 columns: Descripción, Cantidad. (Content is mostly obscured)

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

Table with 2 columns: Descripción, Cantidad. (Content is mostly obscured)

El motivo del rechazo obedeció a las siguientes razones que a continuación se exponen:

El motivo del rechazo obedeció a las siguientes razones que a continuación se exponen:

Se levanta la presente Acta y se hace constar que el/los bien(es) descrito(s) fue/ron rechazado(s) integrante el proveedor.

Se procedió a comprar por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega de los bien(es) el día _____ del mes de _____ del año _____, cuando la nueva fecha se encontraba en el plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo sido posible hacer constar, se levanta la presente a los _____ días del mes de _____ del año _____, en el domicilio de _____, en el momento en que el proveedor no compareció a la convocatoria y se le notificó el día _____ del mes de _____ del año _____, cuando la nueva fecha se encontraba en el plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo sido posible hacer constar, se levanta la presente a los _____ días del mes de _____ del año _____, en el domicilio de _____, en el momento en que el proveedor no compareció a la convocatoria y se le notificó el día _____ del mes de _____ del año _____, cuando la nueva fecha se encontraba en el plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.



0221

DIVISION DE CONTRATOS



Table with 2 columns: Descripción, Cantidad. (Content is mostly obscured)

- 1. LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA AUTOGRAFÍA DE LOS SERVIDORES QUE SE ENVIARÁN AL COMITÉ DE LA BIENES.
2. EN EL CASO DE QUE EL BIEN DE SERVICIO NO SE ENCONTRE EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN, SE PROCEDERÁ A COMPRAR POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____, CUANDO LA NUEVA FECHA SE ENCUENTRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN.
3. NO HABIENDO SIDO POSIBLE HACER CONSTAR, SE LEVANTA LA PRESENTE A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____, EN EL DOMICILIO DE _____, EN EL MOMENTO EN QUE EL PROVEEDOR NO COMPARECIÓ A LA CONVOCATORIA Y SE LE NOTIFICÓ EL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____, CUANDO LA NUEVA FECHA SE ENCUENTRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN.

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Se levanta la presente Acta y se hace constar que el/los bien(es) descrito(s) fue/ron rechazado(s) integrante el proveedor.

Table with 2 columns: Descripción, Cantidad. (Content is mostly obscured)

- 1. LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA AUTOGRAFÍA DE LOS SERVIDORES QUE SE ENVIARÁN AL COMITÉ DE LA BIENES.
2. EN EL CASO DE QUE EL BIEN DE SERVICIO NO SE ENCONTRE EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN, SE PROCEDERÁ A COMPRAR POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____, CUANDO LA NUEVA FECHA SE ENCUENTRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN.
3. NO HABIENDO SIDO POSIBLE HACER CONSTAR, SE LEVANTA LA PRESENTE A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____, EN EL DOMICILIO DE _____, EN EL MOMENTO EN QUE EL PROVEEDOR NO COMPARECIÓ A LA CONVOCATORIA Y SE LE NOTIFICÓ EL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____, CUANDO LA NUEVA FECHA SE ENCUENTRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0182

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T21-2015

ANEXO 5 (CINCO)

"FORMATO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

SIN TEXTO