



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

Contrato para la Adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la Contención y Atención de Pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General de Zona de 90 Camas, ubicado en Acuña, Coahuila, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **NURIMED, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. GERARDO MEDINA SALGADO**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE



SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

DECLARACIONES

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la Contención y Atención de Pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General de Zona de 90 Camas, ubicado en Acuña, Coahuila, solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requiriente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio(s) de Liberación de Inversión integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 12 de octubre de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, notificó a "**EL PROVEEDOR**" la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "**EL PROVEEDOR**" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 27,508 de fecha 28 de junio de 2010, pasada ante la fe del Licenciado Vinicio Rómulo Hernández Villarreal, Titular de la Notaría Pública número 130 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil electrónico número 422181-1.

II.2.- El C. Gerardo Medina Salgado, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 27,508 de fecha 28 de junio de 2010, pasada ante la fe del Licenciado Vinicio Rómulo Hernández Villarreal, Titular de la Notaría Pública número 130 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil electrónico número 422181-1, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en diseño, fabricación, manufactura, producción, consignación, distribución, arrendamiento, comercialización, para equipos médicos y didácticos, para la industria y maquinaria en general, sector educacional, sector salud, refrigeración comercial, industrial y biomédica.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **NUR100629GQ2**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" y EL INFONAVIT número: [REDACTED]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por "EL INSTITUTO" exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por "EL INSTITUTO" sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de "EL INSTITUTO" en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de "EL INSTITUTO".

II.8.- Cuenta con los documentos correspondientes vigentes, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que "EL PROVEEDOR" se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 17

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle Abraham González, manzana 21, lote 123, Colonia Santa María Aztahuacan Ampliación, Demarcación Territorial Iztapalapa, Código Postal 09500, en la Ciudad de México, teléfono: (55) 5692-7134 y (55) 5692-7136, correo electrónico: nurimed@live.com.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la Contención y Atención de Pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General de Zona de 90 Camas, ubicado en Acuña, Coahuila, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$2,114,206.95 (DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a "EL PROVEEDOR" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que estos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y documentación señalada en el inciso k) de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, en la División de Trámite de



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **“EL INSTITUTO”**, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”**.

Para la validación de dichos comprobantes **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **“EL INSTITUTO”** tiene en operación; para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **“EL PROVEEDOR”** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **“EL PROVEEDOR”** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a **“EL PROVEEDOR”** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **“EL INSTITUTO”** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa,



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

“EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones y en los lugares descritos en el **Anexo 1 (uno)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.



CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo(s) Técnico(s) y Términos y Condiciones, que se integran al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes establecidas, “EL INSTITUTO” no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día natural siguiente a la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

✓ **DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.-** En caso de que así proceda, "EL INSTITUTO" podrá devolver los bienes a "EL PROVEEDOR", en los supuestos señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

✓ **DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.-** Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.

✓ **DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.-** Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO", a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL INSTITUTO" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

✓ **DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.-** "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

- a) **DE LOS BIENES.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.
- b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito; dicha autorización se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la garantía de cumplimiento en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.



ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL INSTITUTO” y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Si “EL PROVEEDOR” no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR”, por atraso en la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.



Para autorizar el pago de los bienes, previamente "EL PROVEEDOR" tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo(s) Técnico(s) y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales que se señalan en los Términos y condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.



4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO"**.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

En el supuesto de que se rescinda este contrato, "EL INSTITUTO" no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de la entrega de los bienes por "EL PROVEEDOR" hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL INSTITUTO", bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, "EL PROVEEDOR" entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, con "EL PROVEEDOR", un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que "EL INSTITUTO" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "EL PROVEEDOR" ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "EL PROVEEDOR".

Por lo anterior, no se le considerará a "EL INSTITUTO" como patrón, ni aún sustituto, y "EL PROVEEDOR" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de “EL INSTITUTO” tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, “EL PROVEEDOR” o “EL INSTITUTO” podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO” solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno)** “Oficio(s) de Liberación de Inversión, Anexo(s) Técnico(s) y Términos y Condiciones”
- Anexo 2 (dos)** “Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Documento de Adjudicación”



Anexo 3 (tres) "Documento de Designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por duplicado, en la Ciudad de México, el **20 de octubre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y el restante en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
NURIMED, S.A. DE C.V.

C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ
Apoderado Legal

C. GERARDO MEDINA SALGADO
Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JUAN FRANCISCO TEJEDAS RAMÍREZ
Director del Hospital General de Zona 90 Camas, en la
Ciudad de Acuña, Coahuila

RRSR/CPRD/JMHN/MALB

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ANEXO(S) TÉCNICO(S) Y
TÉRMINOS Y CONDICIONES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 73 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095338611CHA/1147

La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la cancelación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No. BMI20/286/1969 por un monto de \$22,151,843.15, asimismo la emisión de un nuevo OLI por un monto de \$22,080,094.31; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 660 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 293 / 2085

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

Clave de Cartera: 1650GYR0058

No. de solicitud: 47698

Unidad Responsable: CYR

Modalidad: K

Programa presupuestario: 012

Fuente financiamiento: 4

Importe del calendario fiscal: 764,318,041.00

Localización geográfica: 05 Coahuila

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición

Proyecto PREI: 15050002

Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.070920/239.P.DF
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF

Asignación presupuestaria: 764,313,867.00

Nombre del PPI: PPI de Infraestructura

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 90001 600 000/0454 por el entonces encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas en septiembre de 2020, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.i.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central

Número de bienes: 660

Monto original con IVA: 22,080,094.31

(veintidós millones ochenta mil noventa y cuatro pesos 31/100 m.n.)

Detalle No. OLI
286/1969 Sustituido

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,



Mtro. Eliécer Moreno Peralta



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Arq. Juan Manuel Delgado García

Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria

Presente

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 0953386TICHA/1147

La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la cancelación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) No. BMI20/286/1969 por un monto de \$22,151,843.15, asimismo la emisión de un nuevo OLI por un monto de \$22,080,094.31; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 660 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 293 / 2085

Normatividad del Programa de Inversión Física

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Inversión, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)

Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)

Lic. Rafael Ayala Farías.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahuila. (1)

(OOAD) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

(1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:

<http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx>

EMP/ART/APOR/JRHP/VMC

Volante No. 202001880

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350709

OLI No.: 293 / 2085

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuestado al Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | DREI Millennium Control de Compromisos | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|---|---------------|----------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Período de Costo | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe total con IVA | |
| 5101 | Equipo de administración | 13075976 | 0000189526 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-159 | 0383 | 00 | 01 | 00018967 | CAFETERA PARA AMERICANO PARA 48 TAZAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 8,925.61 | 17,851.21 |
| 5101 | Equipo de administración | 13075995 | 0000189539 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-782 | 1654 | 00 | 01 | 00018965 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 7.5 PIES CUBICOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 18,195.68 | 54,587.05 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076003 | 0000189546 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-782 | 1616 | 00 | 01 | 00018962 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR), 4.5 PIES CUBICOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 18,138.18 | 18,138.18 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076015 | 0000189532 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-481 | 0555 | 00 | 01 | 00018981 | HORNO DE MICRO ONDAS INOXIDABLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 7,787.76 | 23,303.28 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076018 | 0000189525 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-156 | 0413 | 00 | 01 | 00018952 | BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 2 HP | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 85,656.43 | 167,312.86 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076019 | 0000189516 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-744 | 0162 | 00 | 01 | 00018950 | URIFICADOR DE AGUA, (DE LAMPARA ULTRAVIOLETA) RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS COLOR PALO DE ROSA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 54,666.04 | 54,666.04 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076020 | 0000189518 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-750 | 0258 | 00 | 01 | 00018959 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 30 | 1,891.34 | 56,740.12 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076021 | 0000189517 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-750 | 0189 | 00 | 01 | 00018953 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,871.35 | 5,614.05 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076022 | 0000189515 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-750 | 0169 | 00 | 01 | 00018939 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,885.83 | 5,687.49 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076023 | 0000189527 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-750 | 0221 | 00 | 01 | 00018956 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,814.15 | 5,628.30 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076024 | 0000189571 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-750 | 0205 | 00 | 01 | 00018954 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,598.04 | 5,196.07 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076025 | 0000189555 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-750 | 0174 | 00 | 01 | 00018951 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS COLOR AZUL PIZARRA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,825.34 | 5,550.68 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076026 | 0000189550 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-750 | 0187 | 00 | 01 | 00018952 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS CON TAPA ENDOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,690.08 | 7,380.15 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076027 | 0000189533 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-481 | 0633 | 00 | 01 | 00018959 | HORNO MICRO HONDAS 19 PIES CUBICOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 9,998.56 | 9,998.56 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076028 | 0000189561 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-782 | 1637 | 00 | 01 | 00018954 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 20,746.15 | 20,746.15 |
| 5101 | Equipo de administración | 13075979 | 0000189564 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 518-630 | 5515 | 00 | 01 | 00205865 | MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 6,450.70 | 51,605.63 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076004 | 0000189570 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 518-195 | 0194 | 00 | 01 | 00017015 | PIZZARRON | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,575.86 | 1,575.86 |
| 5101 | Equipo de administración | 13076012 | 0000189583 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 518-195 | 0194 | 00 | 01 | 00205831 | CASILLERO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 255 | 10,690.11 | 2,735,977.54 |
| 5101 | Equipo de administración | 13075980 | 0000189537 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-451 | 0109 | 01 | 01 | 00016593 | GABINETE TIPO KAROEK DE 5 O 6 CHAROLAS FABRICADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 14,669.66 | 14,669.66 |

Anexo I Equipamiento 2020
Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698
No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109
OLI No.: 293 / 2085

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium-Prepresupuesto del Destino del Bien | | | S4I | PREI | | | PREI Millennium-Control de Compromisos | | | Monto autorizado | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|-----------------|--------|---------|-----------------|-----|--|---------------|--------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| | | | | | | Municipio (Estado) | Ubicación | Centro de Costo | | Upl | Centro de Costo | Upl | Periodo de Pptal | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | | |
| 56701 | Herramientas y máquinas y herramientas | 13076030 | 0000189514 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 527-586 | 0148 | 00 | 01 | 0018580 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 98,283.90 | 98,283.90 |
| 56701 | Herramientas y máquinas y herramientas | 13076032 | 0000189559 | 25 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 527-370 | 0533 | 00 | 01 | 00018644 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 50,474.52 | 50,474.52 |
| 56701 | Herramientas y máquinas y herramientas | 13076033 | 0000189531 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 527-398 | 0150 | 00 | 01 | 00018549 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 2 | 6,936.57 | 13,873.13 |
| 56701 | Herramientas y máquinas y herramientas | 13076034 | 0000189538 | 25 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 527-878 | 0100 | 00 | 01 | 00018547 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 4 | 6,142.93 | 24,571.72 |
| 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 13076031 | 0000189524 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 519-630 | 2326 | 01 | 01 | 00077023 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 5,847.27 | 5,847.27 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075992 | 0000189519 | 25 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 533-564 | 0016 | 03 | 01 | 00018918 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 2 | 45,077.84 | 90,055.68 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075994 | 0000189547 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-020 | 0428 | 03 | 01 | 00019211 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 2 | 20,552.05 | 41,104.10 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076006 | 0000189520 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 533-622 | 1006 | 03 | 01 | 00019216 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 3 | 40,541.45 | 121,624.35 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075982 | 0000189565 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-227 | 0189 | 00 | 01 | 00020144 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 10 | 3,078.79 | 30,787.90 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076007 | 0000189572 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-567 | 0111 | 00 | 01 | 00020164 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 10 | 3,935.44 | 39,354.38 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076038 | 0000189562 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-950 | 0137 | 00 | 01 | 00020200 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 4 | 294.29 | 1,177.18 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075974 | 0000189566 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-156 | 0089 | 03 | 01 | 00018694 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 5 | 365,000.00 | 1,825,000.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075978 | 0000189530 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-656 | 0118 | 02 | 01 | 00020666 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 776.69 | 776.69 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075901 | 0000189567 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-131 | 0161 | 03 | 01 | 00011759 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 3 | 21,167.74 | 63,503.23 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075983 | 0000189510 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-588 | 0046 | 04 | 01 | 00012003 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 3,604.77 | 3,604.77 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075984 | 0000189551 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-304 | 0072 | 02 | 01 | 00011771 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 12,712.70 | 12,712.70 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075985 | 0000189511 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-925 | 0022 | 01 | 01 | 00012176 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 739,570.92 | 739,570.92 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075986 | 0000189535 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-333 | 0317 | 01 | 01 | 00011803 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 973,319.49 | 973,319.49 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075987 | 0000189550 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-088 | 0066 | 01 | 01 | 00011644 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 146,083.08 | 146,083.08 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075988 | 0000189528 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-380 | 0905 | 01 | 01 | 00011862 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 1 | 984,393.41 | 984,393.41 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075989 | 0000189552 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-078 | 0013 | 02 | 01 | 00012076 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 6 | 12,651.48 | 75,908.90 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075990 | 0000189540 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-248 | 0014 | 02 | 01 | 00011743 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 9 | 2,827.94 | 25,051.16 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075996 | 0000189555 | 26 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-560 | 0028 | 01 | 01 | 00018792 | 1CH000 | 2020M10 | 09 | 09530007 | 099001 | 36 | 411.13 | 39,468.00 |

Handwritten signature or mark.

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No. : 293 / 2085

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millenium Control de Compras | | cifras en pesos | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|---------|---------|------|------|----------------|-------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URC | UI | Centro de Costo | Periodo de Costo | No. de bienes | Precio Unitario con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075997 | 0000189549 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-060 | 0134 | 02 | 01 | 0001631 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 22 | 6,804.32 | 143,694.97 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075998 | 0000189534 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-113 | 0032 | 02 | 01 | 0001657 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 26 | 3,208.80 | 83,428.88 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075999 | 0000189568 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-234 | 0010 | 02 | 01 | 0001740 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 24 | 2,639.77 | 63,354.41 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076000 | 0000189558 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-455 | 0033 | 12 | 01 | 0001913 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 6,140.25 | 51,402.51 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076001 | 0000189522 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-601 | 0056 | 03 | 01 | 0012004 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 24 | 10,691.98 | 256,607.52 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076002 | 0000189523 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-692 | 0023 | 03 | 01 | 0012078 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 71,693.05 | 143,386.10 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076005 | 0000189529 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-626 | 0107 | 01 | 01 | 0012054 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 275,708.85 | 275,708.85 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076033 | 0000189508 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-292 | 0019 | 02 | 01 | 0001762 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 13,414.58 | 13,414.58 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076014 | 0000189543 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-699 | 0033 | 12 | 01 | 00012010 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 78,630.16 | 157,250.32 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076016 | 0000189540 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-156 | 0139 | 03 | 01 | 00011612 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,627,840.49 | 1,627,840.49 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076017 | 0000189548 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 519-154 | 0126 | 00 | 01 | 00011812 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,749,982.76 | 2,499,965.53 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076035 | 0000189544 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-829 | 0227 | 01 | 01 | 00012132 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 371,510.43 | 371,510.43 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076036 | 0000189542 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-395 | 1045 | 01 | 01 | 00011872 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,192,409.27 | 4,364,818.54 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076037 | 0000189536 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-700 | 0106 | 02 | 01 | 00012081 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,611,448.84 | 2,611,448.84 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075990 | 0000189532 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 531-107 | 0481 | 01 | 01 | 00012221 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 57,410.21 | 229,540.84 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075993 | 0000189569 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 532-814 | 0055 | 01 | 01 | 00012315 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 73,193.71 | 270,581.12 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076029 | 0000189556 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 519-873 | 0139 | 00 | 01 | 0019229 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 3,732.30 | 18,661.50 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075977 | 0000189554 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 525-682 | 0225 | 00 | 01 | 0018950 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 10,915.19 | 21,630.38 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13075975 | 0000189545 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 529-522 | 0022 | 00 | 01 | 0017905 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 11,080.10 | 22,160.19 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076008 | 0000189508 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 513-770 | 0025 | 00 | 01 | 0001599 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 16,639.07 | 16,639.07 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13076009 | 0000189513 | 261 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 051004 | 200200 | 537-702 | 0159 | 00 | 01 | 0010427 | 093530007 | 093001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 18,874.25 | 94,121.24 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 253 / 2085

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millimium Presupuesto al Distrito del Bien | | | | SAI | | | | PREI Millimium Central de Compromisos | | | | Monto autorizado | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|------|-----|------------|---------------------------------------|--|-----|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO. GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Perodo Ptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13076010 | 0000019557 | 251 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-227 | 0124 | 00 | 01 | 3001584 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE, DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.0 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 27 | 3,440.41 | 92,891.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13076011 | 0000019521 | 251 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-227 | 0116 | 00 | 01 | 3001583 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE, DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 5,597.02 | 16,791.06 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | 660 | 12,533,117.05 | 22,080,094.31 | | | | | | | | |

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611CHB/SDIEDPS/075/2020

La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de la Unidad Responsable del Gasto (URG) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila con destino a la URG Nivel Central por un monto de \$93,836,295.31, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 3,331 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BM120/ 296 / 2127

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Información del HCT del IMSS

Nombre de Cartera: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

Tipo OLI: Adquisición

Proyecto PREI: 15050002

Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.070920/239.P.DF
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF

Asignación presupuestaria: 764,313,867.00

Nombre del PPI: PPI de Infraestructura

Clave de Cartera: 1650GYR0058

Programa presupuestario: 012

No. de solicitud: 47698

Fuente financiamiento: 4

Unidad Responsable: CYR

Importe del calendario fiscal: 764,318,041.00

Modalidad: K

Localización geográfica: 05 Coahuila

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 9001 6000 000/0454 signado por el entonces Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central


Número de bienes: 3,331

Monto original con IVA: 93,836,295.31

(noventa y tres millones ochocientos treinta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 31/100 m.n.)

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,



Mtro. Eliécer Moreno Peralta

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611CHB/SDIEDPS/075/2020

La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de la Unidad Responsable del Gasto (URC) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila con destino a la URG Nivel Central por un monto de \$93,836,295.31, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 3,331 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 296 / 2127

Normatividad del Programa de Inversión Física

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y proyectos de inversión a través de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Inversión, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)
Lic. Rafael Ayala Farías.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahuila. (1)

(OOAD) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

(SICGC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
(1) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:
<http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsqi/default.aspx>

EMP/ART/APOR/JRHP/LVM

Volante No. S/V

Página 2 de 27

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenio | | | PREI | | | PREI Milenio | | | Control de Compromisos | | cifras en pesos | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|------------------|-----------|---------|-----------------|---------|-------|--------------|-----|----------------|---|-----|-----------------|--------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIE | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Monto autorizado |
| 5101 | Equipo de administración | 13083432 | 0000189605 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 523-782 | 1686 | 00 | 01 | 0018069 | REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CON CAPACIDAD DE 35 PIES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 39,324.00 | 11,977.00 |
| 5101 | Equipo de administración | 13083433 | 0000189933 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 523-782 | 1692 | 00 | 01 | 0018070 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 27,260.00 | 2,250.00 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083030 | 0000189749 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-632 | 19554 | 03 | 01 | 0018352 | CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, 6EIS CAMAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,695,400.00 | 2,695,400.00 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083031 | 0000189645 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-420 | 00310 | 02 | 01 | 0018358 | CISTOURETROFIBROSCOPIO SIN TORRE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,204,171.83 | 1,264,171.83 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083032 | 0000189932 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-209 | 0458 | 03 | 01 | 0018383 | CISTOURETROFIBROSCOPIO SIN TORRE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 439,488.89 | 439,488.89 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083033 | 0000189808 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-420 | 0097 | 02 | 01 | 0018389 | NEFROSCOPIO RIGIDO SIN TORRE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 864,801.40 | 864,801.40 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083034 | 0000190044 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-927 | 2046 | 03 | 01 | 0018383 | URETEROSCOPIO SIN TORRE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,877,145.83 | 1,877,145.83 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083035 | 0000189809 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-927 | 0038 | 02 | 01 | 0018385 | URETEROFIBROSCOPIO SIN TORRE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,204,183.66 | 2,204,183.66 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083036 | 0000189646 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-619 | 0403 | 02 | 01 | 0018398 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EQUIPO QUE REGISTRA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 36 | 249,400.00 | 8,978,400.00 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083037 | 0000190045 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-941 | 0980 | 03 | 01 | 0018614 | VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO-NEONATAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 905,960.00 | 1,811,920.00 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083038 | 0000189887 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-053 | 0154 | 00 | 01 | 0017408 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 14,703,000.00 | 10,293,100.00 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083014 | 0000189921 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 531-858 | 0015 | 02 | 01 | 0012156 | DIAPMETRO 10 MM. CON CAMPO VISUAL DE 0 GRADOS, TRANSMISION DE ILLUMINACION INTEGRADA, CON LONGITUD DE TRABAJO DENTRO DEL BANCO GIRATORIO CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,766,069.16 | 1,766,069.16 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083052 | 0000189691 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 513-108 | 0363 | 00 | 01 | 0020224 | LAVABO PASTEUR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 23 | 4,141.20 | 95,247.60 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083053 | 0000189692 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 513-580 | 0567 | 00 | 01 | 0020259 | LAVABO PASTEUR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 18 | 18,071.87 | 321,293.66 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083054 | 0000189929 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 513-580 | 0672 | 00 | 01 | 0020259 | LAVABO PASTEUR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 18,071.87 | 187,718.70 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083055 | 0000189643 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 513-621 | 2825 | 00 | 01 | 0020187 | MESA PASTEUR FRENTE 60 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 100 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 59 | 6,530.80 | 385,317.20 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083056 | 0000189973 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 513-611 | 2857 | 00 | 01 | 0020190 | MESA RIGIDA DE MADERA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 7,424.00 | 14,848.00 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083057 | 0000189974 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 513-771 | 0456 | 00 | 01 | 0020194 | REPIISA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 278.40 | 278.40 |
| 5101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083058 | 0000189975 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 0510104 | 200200 | 513-770 | 0089 | 00 | 01 | 0020196 | FINON DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML, CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 22 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 266.80 | 533.60 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUP | Nombre de la Unidad | PREI Milenio Presupuesto al Destino del Bien | | | | SAM | | | | PREI | | | | PREI Milenio Control de Compromisos | | | | Monto autorizado | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|------------------------|--------|---------|------|----------------|-------------|----------|---|----|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | Centro de GPO. de Cad. | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082059 | 0000189976 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 513-123 | 0266 | 00 | 01 | 20020203 | DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 30 CM, ALTURA 25 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 1,281.50 | 13,076.50 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082060 | 0000190040 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 513-635 | 0168 | 00 | 01 | 20020205 | DIMENSIONES GENERALES: BASE 10 CM DE DIAMETRO, ORIGINAL PARA VARONES. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 58 | 835.20 | 48,441.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082061 | 0000189933 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 513-635 | 0173 | 00 | 01 | 20020205 | BOCA 7 CM, ALTURA 25 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 29 | 2,470.80 | 71,655.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082062 | 0000189959 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-081 | 0089 | 02 | 01 | 20011639 | PORTAVENUCLOS PODABLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,842,000.00 | 2,842,000.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082063 | 0000189915 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-081 | 0766 | 02 | 01 | 20011640 | ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 38,227.80 | 573,417.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082064 | 0000189978 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-088 | 0033 | 01 | 01 | 20011643 | TRAMPANOMETRO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 99,162.80 | 99,162.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082065 | 0000189979 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-088 | 0173 | 02 | 01 | 20011647 | EQUIPO DE EMISIONES OTOCUSTICAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 101,133.35 | 101,133.35 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082066 | 0000189916 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-110 | 0175 | 02 | 01 | 20011655 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 15,259.80 | 30,519.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082067 | 0000189990 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-110 | 0709 | 02 | 01 | 20011655 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 17,817.60 | 17,817.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082068 | 0000189917 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-146 | 1577 | 01 | 01 | 20011678 | BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,536,201.26 | 1,536,201.26 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082069 | 0000189938 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-152 | 0059 | 03 | 01 | 20011682 | CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 773,853.40 | 773,853.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082070 | 0000189653 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-160 | 0026 | 03 | 01 | 20011709 | UNIDAD DE FOTOFLEORANGIOGRAFIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,101,149.87 | 1,101,149.87 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082071 | 0000189880 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-328 | 0116 | 02 | 01 | 20011790 | UNIDAD DE ELECTROCIROLOGIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 230,202.00 | 920,808.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082072 | 0000189991 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-328 | 0181 | 02 | 01 | 20011795 | ELECTROCIROLOGIA DE USO GENERAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 318,130.00 | 2,226,910.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082073 | 0000189600 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-350 | 0026 | 01 | 01 | 20011838 | LASER QUIRURGICO NEODYMIUM-VAG | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,305,933.08 | 1,305,933.08 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082074 | 0000189939 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-361 | 0171 | 01 | 01 | 20011851 | ESPIROMETRO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 117,624.00 | 117,624.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082075 | 0000189761 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-430 | 0061 | 01 | 01 | 20011902 | FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,856,637.84 | 1,856,637.84 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082076 | 0000189501 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-437 | 0053 | 02 | 01 | 20011928 | INCUBADORA DE TRASLADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 760,900.84 | 760,900.84 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082077 | 0000189762 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-562 | 0038 | 02 | 01 | 20011936 | LAMPARA FRONTAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082078 | 0000189654 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-562 | 0205 | 04 | 01 | 20011942 | LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 214,600.00 | 429,200.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082079 | 0000189763 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-562 | 1481 | 01 | 01 | 20011950 | TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 34,800.00 | 69,600.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082080 | 0000189602 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-578 | 0451 | 01 | 01 | 20011947 | LENTE DE TRES ESPEJOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 15,511.61 | 15,511.61 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13082081 | 0000189918 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-578 | 0424 | 02 | 01 | 20012021 | ESTADIMETRO PEDIATRICO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 370,515.10 | 370,515.10 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP: 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP: 47698

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto:

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | cifras en pesos | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|---------|---------|------|------|----------------|--|--|-----------|--------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | CPO-GEN | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URG | UBICACION | UI | Centro de Costo | Periodo de Prial | No. de bienes | Monto autorizado con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083002 | 0000189764 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-616 | 5116 | 01 | 00012037 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 893,200.00 | 1,786,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083003 | 0000189883 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-619 | 0411 | 03 | 00120446 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 186,180.00 | 744,720.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083004 | 0000189698 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-626 | 0016 | 04 | 00120449 | MICROSCOPIO PARA OTORINOLARINGOCIRUGIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,135,400.00 | 4,135,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083005 | 0000189819 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-626 | 0040 | 02 | 00012051 | MICROSCOPIO PARA EXPLORACION EN OTORINOLARINGOLOGIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 336,400.00 | 336,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083006 | 0000189699 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-626 | 0081 | 01 | 00012052 | MICROSCOPIO PARA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,251,400.00 | 4,251,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083007 | 0000189932 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-626 | 0123 | 02 | 00012056 | MICROSCOPIO PARA OFTALMOLOGIA DE ALTA ESPECIALIDAD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,638,684.93 | 2,638,684.93 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083008 | 0000189700 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-641 | 0082 | 03 | 00012056 | NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 23,200.00 | 278,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083009 | 0000189765 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-641 | 0397 | 03 | 00012056 | NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERMICO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 18,036.40 | 161,237.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083010 | 0000189940 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-661 | 0079 | 01 | 00012068 | UNIDAD DE FACCEMULSION | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,266,491.10 | 2,266,491.10 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083012 | 0000189941 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-693 | 0029 | 02 | 00012117 | SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 98,600.00 | 690,200.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083013 | 0000189933 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-805 | 0042 | 01 | 00012120 | EQUIPO DE SECADO PARA UNIDAD DE INHALOTERAPIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 454,140.00 | 454,140.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083015 | 0000189655 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-875 | 0055 | 04 | 00012120 | TONOMETRO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 368,188.65 | 368,188.65 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083016 | 0000189934 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-949 | 0016 | 02 | 00012200 | UNIDAD DE VITRECTOMIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,329,265.86 | 2,329,265.86 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083026 | 0000189884 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 533-786 | 0034 | 03 | 00012311 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 78,880.00 | 708,920.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083042 | 0000189647 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-143 | 0059 | 01 | 00016563 | BURÓ DESCRIPCIÓN TECNICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 918 | 6,090.00 | 59,820.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083043 | 0000189750 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-191 | 0407 | 01 | 00016677 | CARRO PORTAEXPEDIENTES FABRICADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 12,267.00 | 98,736.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083044 | 0000189751 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-191 | 0803 | 01 | 00016682 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL) | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 51,683.50 | 161,327.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083045 | 0000189046 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 1876 | 01 | 00016743 | MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO FABRICADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 8,079.40 | 40,397.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083046 | 0000189648 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-626 | 0287 | 01 | 00016977 | MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 52,466.80 | 623,601.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083047 | 0000189874 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-626 | 0235 | 01 | 00016977 | CONSULTORIO MEDICO DERECHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 52,716.20 | 573,878.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083048 | 0000189986 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-771 | 0256 | 01 | 00016978 | REPIZA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 4,874.80 | 18,599.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083049 | 0000189875 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-821 | 0100 | 02 | 00019250 | MESA CARRO ANESTESIOLOGO LARGO TOTAL 70CM ANCHO TOTAL 40CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 12,974.50 | 64,073.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083050 | 0000189752 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-821 | 1405 | 02 | 00019253 | MESA MAYO 60CM DE FONDO, 40 A 150CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 42 | 5,918.30 | 243,593.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083051 | 0000189872 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-880 | 0109 | 01 | 00019176 | LAVABO PARA CIRUJANO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 34,759.40 | 243,315.80 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP: 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP: 47698

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | PREI | | | | PREI Millenium Control de Compromisos | | | | cifras en pesos | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|---------|---------|------|-----|----------------|---|-----|---------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | LI | GPO-GEN | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URO | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Período de Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083399 | 0000189978 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-835 | 0028 | 01 | 00015877 | SIERRA PARA CORTAR YESO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 34,431.97 | 103,295.91 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083426 | 0000189652 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-074 | 0013 | 02 | 00019255 | ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS AJUSTABLES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 8,815.54 | 8,815.54 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083427 | 0000189760 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-165 | 0021 | 01 | 00001712 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,154,904.11 | 1,154,904.11 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083428 | 0000189981 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-420 | 0153 | 02 | 0001894 | RINOLARINGOFIBROSCOPIO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,426,362.37 | 2,426,362.37 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083429 | 0000189603 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-772 | 0265 | 01 | 00020995 | REFRACTORY QUERATOMETRO AUTOMATICO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 371,963.72 | 371,963.72 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083430 | 0000189701 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-785 | 0153 | 04 | 00021003 | RETINOSCOPIO LINEAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 23,189.21 | 23,189.21 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083431 | 0000189935 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-255 | 0218 | 03 | 00012248 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083001 | 0000189982 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-616 | 0463 | 01 | 00020300 | MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPARACION PARA TRITURADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 392,800.00 | 392,800.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083011 | 0000189820 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-773 | 0322 | 01 | 00020997 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 257,176.86 | 514,653.72 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083017 | 0000189655 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-020 | 0048 | 01 | 00022004 | AGITADOR ELECTRICO DE PLASTAFORMA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 86,930.40 | 173,860.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083018 | 0000189657 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-224 | 0646 | 02 | 00012235 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X INTERCAMBIABLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 148,544.38 | 742,721.90 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083019 | 0000189942 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-224 | 0683 | 01 | 00012236 | CENTRIFUGA CON CABEZAL ULTRACONGELADOR VERTICAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 287,855.41 | 1,727,133.56 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083020 | 0000189922 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-235 | 0010 | 01 | 00021242 | ESTUFA BACTERIOLOGICA PUERTA DE 75 CM CON DOBLE HORNO ELECTRICO PARA SECAR O ESTERILIZAR SOBRE MESA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 324,800.00 | 649,600.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083021 | 0000189658 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-477 | 0228 | 01 | 00012277 | MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA MICROFOTOGRAFIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 193,488.00 | 967,440.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083022 | 0000189766 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-622 | 0909 | 02 | 00022954 | MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA MICROFOTOGRAFIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 359,020.00 | 359,020.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083023 | 0000189943 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-631 | 0155 | 03 | 00012300 | MICROSCOPIO CON SISTEMA AUTOMATICA ROTATORIO TIPO CRISTATO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 896,700.88 | 896,700.88 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083024 | 0000189823 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-786 | 0026 | 01 | 00012310 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 280,420.00 | 868,260.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083025 | 0000189664 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-787 | 0066 | 01 | 00012313 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 280,720.00 | 561,440.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083027 | 0000189885 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-787 | 0161 | 02 | 00012314 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO PUTINARIO DE PIEES CUBICOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 13 | 161,374.56 | 2,097,669.28 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13083028 | 0000189936 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-787 | 0161 | 02 | 00012314 | EQUIPO PARA FINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,178,590.00 | 2,357,180.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083029 | 0000189937 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-860 | 0043 | 00 | 00011603 | INMOVILIZABLE S.M. DE CAPACIDAD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 59 | 533.60 | 31,482.40 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083040 | 0000189597 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-887 | 0059 | 00 | 00011606 | GRUPO PARA CON TAPA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 41 | 458.20 | 18,784.30 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Distrito del Bien | | | | PREI | | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | cifras en pesos | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|------|-----|-----|--|---|-----------------|---------------|--------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO. GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Ptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Monto autorizado |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083061 | 0000189598 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-307 | 0030 | 00 | 01 | 30012327 | PORTA TERMONETRO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 24 | 208.80 | 5,011.70 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083062 | 0000189559 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-137 | 0084 | 00 | 01 | 30012327 | BISTURI QUIRURGICO MANO NO. 4 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 110.75 | 221.50 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083063 | 0000189886 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-137 | 0164 | 00 | 01 | 30012329 | BISTURI QUIRURGICO MANO NO. 4, LARGO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 356.49 | 1,782.45 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083064 | 0000189767 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-137 | 0172 | 00 | 01 | 30012330 | BISTURI QUIRURGICO MANO NO. 7 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 20 | 227.29 | 4,545.80 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083065 | 0000189950 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-156 | 0031 | 01 | 01 | 30012334 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE, LONGITUD 27 O 22 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 79 | 612.74 | 48,408.46 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083066 | 0000189824 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-157 | 0014 | 02 | 01 | 30012337 | CANULA FRAZIER O FERGIJON, ANGLADA DE 3 A 45 GRADOS, 8 FER DE DIAMETRO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 479.18 | 1,437.54 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083067 | 0000189702 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-157 | 0030 | 01 | 01 | 30012339 | CANULA FERGIJON CAL 12 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 479.18 | 2,295.90 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083068 | 0000189661 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-260 | 0031 | 00 | 01 | 30012341 | CUCHARILLA FAULKNER, DE PR ANGIULADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,545.02 | 2,545.02 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083069 | 0000189703 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-260 | 1270 | 00 | 01 | 30012346 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,903.34 | 1,903.34 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083070 | 0000189662 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-260 | 1818 | 00 | 01 | 30012347 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 690.18 | 2,070.54 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083071 | 0000189704 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-260 | 1842 | 00 | 01 | 30012348 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA.1. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 690.18 | 690.18 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083072 | 0000189663 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-260 | 1859 | 00 | 01 | 30012349 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA.2. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 690.18 | 690.18 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083073 | 0000189998 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-260 | 2154 | 00 | 01 | 30012350 | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 236.34 | 2,593.74 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083074 | 0000189705 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-266 | 5251 | 01 | 01 | 30012360 | CUCHILLO BALLENGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM. DE IBS A 21 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 3,166.08 | 9,498.24 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083075 | 0000189944 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-399 | 0063 | 01 | 01 | 30012377 | ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 1 MM., LONGITUD DE 14 A 145 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 62.25 | 186.75 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083076 | 0000189925 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-399 | 0103 | 01 | 01 | 30012378 | ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 14 A 145 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 86.86 | 781.74 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083077 | 0000189999 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-009 | 0031 | 00 | 01 | 30012383 | EXPLORADOR DE UNA EXTREMO, NO. 5 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 191.10 | 382.20 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083078 | 0000189826 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0544 | 01 | 01 | 30012409 | PIEZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 7 DIENTES, LONGITUD 13 A 14 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 21 | 186.94 | 1,683.74 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083079 | 0000189810 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0577 | 00 | 01 | 30012411 | PIEZA ESTANDAR, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 18 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 245.02 | 1,470.12 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083080 | 0000189743 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0685 | 00 | 01 | 30012412 | PIEZA DE DIRECCION ESTANDAR, ESTIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 13 A 14 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 23 | 175.89 | 4,045.47 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave CCG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium: Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millenium: Control de Compromisos | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|----------|------|---------|---------------|-------------|---|-----------|----------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | Municipio (Estado) | Ubicación | VI | Centro de Costo | CPO- GEN | ESP | DIF VAR | ID de Anclaje | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083081 | 0000189524 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0734 | 00 | 01 | 00012416 | PINZA CRILLE CURVA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 256 | 429.97 | 110,072.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083082 | 0000189535 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0742 | 02 | 01 | 00012417 | PINZA CRILLE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 195 A 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 104 | 515.74 | 53,636.95 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083083 | 0000189754 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0767 | 01 | 01 | 00012418 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 19 A 13 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 117 | 396.66 | 46,409.22 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083084 | 0000189649 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 1385 | 01 | 01 | 00012438 | SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 14 A 15 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 60 | 177.70 | 10,662.00 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083085 | 0000189536 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 1419 | 01 | 01 | 00012440 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 17 A 18 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 27 | 233.44 | 6,302.88 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083086 | 0000189755 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 1542 | 01 | 01 | 00012442 | PINZA PERIN O ROCHESTER DE 17 A 18 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 104 | 646.39 | 67,224.56 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083087 | 0000189537 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 1609 | 01 | 01 | 00012443 | PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 18 A 195 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 946.42 | 3,785.68 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083088 | 0000189756 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 2045 | 01 | 01 | 00012460 | PINZA BARCOCK, RECTA, LONGITUD DE 17 A 22 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 935.20 | 11,222.40 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083089 | 0000189757 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 2979 | 00 | 01 | 00012466 | PINZA ALLIS O DUP-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 19 A 195 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 1,113.62 | 13,363.44 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083090 | 0000189594 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4363 | 07 | 01 | 00012477 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 19 A 195 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 22 | 1,020.61 | 22,453.42 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083091 | 0000189758 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4371 | 02 | 01 | 00012478 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 22 A 23 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 30 | 1,240.67 | 37,220.10 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083092 | 0000189968 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4454 | 02 | 01 | 00012484 | PINZA PAVR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 2 A 21 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 6,792.88 | 27,171.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083093 | 0000189976 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4462 | 02 | 01 | 00012485 | PINZA PAVR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 275 A 29 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 7,391.13 | 29,564.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083094 | 0000189650 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4603 | 02 | 01 | 00012491 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 9 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 26 | 427.78 | 11,122.28 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083095 | 0000189971 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4611 | 02 | 01 | 00012492 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 9 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 76 | 438.28 | 33,309.28 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083096 | 0000189595 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4629 | 02 | 01 | 00012493 | PINZA MIXTER, QUIJADAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 22 A 33 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 1,426.32 | 12,836.88 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083097 | 0000189759 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4847 | 00 | 01 | 00012496 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, LONGITUD DE 13 A 17 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 67 | 758.11 | 9,761.77 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAL | | | PREI | | PREI Millennium Control de Compromisos | | cifras en pesos | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|---------|----------------|---|-----|-----------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Costo | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083098 | 0000189596 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 9743 | 01 | 0012497 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, LONGITUD DE 15 A 155 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 418.38 | 2,091.90 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083099 | 0000189577 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-702 | 0139 | 00 | 0012500 | PINZA BAGKHAIUS, LONGITUD DE 15 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 44 | 422.73 | 13,600.12 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083100 | 0000189982 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-702 | 0147 | 00 | 0012501 | PINZA BAGKHAIUS, LONGITUD DE 15 A 155 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 30 | 544.69 | 16,340.70 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083101 | 0000189596 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-716 | 1305 | 00 | 0012524 | RECTO, CON PANHURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,024.59 | 1,024.59 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083102 | 0000189913 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-716 | 1735 | 02 | 0012529 | PORTA AGUDAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON PANHURA CENTRAL, LONGITUD DE 14 A 15 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 35 | 656.88 | 21,990.80 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083103 | 0000189914 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-716 | 1792 | 02 | 0012530 | MAYO-HEGAR, RECTO, CON PANHURA CENTRAL, LONGITUD DE 18 A 185 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 18 | 734.70 | 1,224.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083104 | 0000189597 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-716 | 2683 | 01 | 0012533 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON PANHURA CENTRAL, LONGITUD DE 16 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 681.86 | 4,773.02 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083105 | 0000189949 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-716 | 2691 | 01 | 0012533 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON PANHURA CENTRAL, LONGITUD DE 2 A 31 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 791.15 | 6,329.20 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083106 | 0000189706 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0100 | 00 | 0012546 | AUTOMATICO, CON VALVAS DE 3 X 4 DIENTES RESPECTIVAMENTE, RAMAS DE 23 MM DE PROFUNDIDAD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,584.47 | 2,584.47 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083107 | 0000189707 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0316 | 02 | 0012550 | SEPARADOR VOLKMAN, CON 4 CARBOS ROMOS, LONGITUD DE 2 A 23 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 17 | 868.61 | 14,766.37 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083108 | 0000189987 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0510 | 00 | 0012554 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANGO, HOJAS DE 2 B X 3.5 O 3.8 X 4.4 CM, LONGITUD 26 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 922.54 | 1,845.08 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083109 | 0000189988 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0624 | 00 | 0012574 | SEPARADOR VALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 589.21 | 1,136.42 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083110 | 0000189927 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0263 | 01 | 0012571 | SEPARADOR DEAYER, VALVA DE 19 MM X 18 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 690.18 | 1,380.36 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083111 | 0000189989 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0271 | 01 | 0012572 | SEPARADOR DEAYER, VALVA DE 25 MM X 23 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 512.48 | 512.48 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083112 | 0000189928 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0287 | 01 | 0012574 | SEPARADOR DEAYER, VALVA DE 23 MM X 33 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 928.68 | 928.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083113 | 0000189905 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0596 | 00 | 0012584 | SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 24 A 25 MM, LONG. 330 A 250 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,005.04 | 4,010.08 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083114 | 0000189768 | 271 | HGZ 50 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0623 | 00 | 0012587 | SEPARADOR DEAYER, VALVA DE 22 MM X 205 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 744.47 | 1,488.94 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GVR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No. : 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUP | Nombre de la Unidad | PREI Municipio/Estado | | | | PREI Centro de Costo | | | | PREI Millenium | | | | PREI Control de Compromisos | | Montos autorizados | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|----------|-----------|--------|----------------------|---------|-----------------|-----|----------------|----------|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|----|----------|-----------|
| | | | | | | Municipio | Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | UI | Centro de Costo | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Costo | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | | | | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308315 | 0000189606 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6446 | 00 | 01 | 00012565 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 3 A 36 MM. X 25 A 3 MM. LONGITUD DE 24 A 245 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 33 | 1,676.78 | 55,333.74 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308316 | 0000189629 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6453 | 00 | 01 | 00012590 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 3 A 38 MM. LONGITUD DE 24 A 245 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 18 | 1,757.48 | 31,634.64 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308317 | 0000190000 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6495 | 01 | 01 | 00012594 | SEPARADOR FARABELUF, VALVA DE 2, LONGITUD DE 15 A 155 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 43 | 400.28 | 17,212.04 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308318 | 0000190001 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6503 | 01 | 01 | 00012595 | VALVA PENETRADA, DE 22 MM. A 225 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 768.72 | 4,612.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308319 | 0000189769 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6537 | 01 | 01 | 00012598 | SEPARADOR MAYO O MAYO-COLLINS O COLLINS, TUEJO DE DOS PIEZAS, LONGITUD DE 145 A 155 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 719.13 | 2,876.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308320 | 0000189768 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6663 | 01 | 01 | 00012610 | SEPARADOR VOLKMAN CON 2 CARBIOS AGUDOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 779.94 | 1,559.88 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308321 | 0000189607 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6669 | 01 | 01 | 00012611 | SEPARADOR VOLKMAN CON 2 CARBIOS ROMOS, LONGITUD DE 2 A 22 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 779.94 | 1,559.88 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308322 | 0000189709 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6677 | 01 | 01 | 00012612 | SEPARADOR VOLKMAN, DE 3 CARBIOS AGUDOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 801.65 | 1,601.30 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308323 | 0000189690 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6693 | 01 | 01 | 00012614 | SEPARADOR VOLKMAN, DE 6 CARBIOS ROMOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 901.18 | 3,604.72 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308324 | 0000189693 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6727 | 01 | 01 | 00012617 | SEPARADOR WEITLANER DE 2 X 3 CARBIOS ROMOS, LONGITUD DE 115 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,581.59 | 3,163.18 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308325 | 0000189716 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6750 | 01 | 01 | 00012620 | SEPARADOR WEITLANER, CON MECANISMO DE AUTORETENCIÓN, CON 3 X 4 CARBIOS ROMOS, LONGITUD DE 2 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 2,584.47 | 10,337.88 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308326 | 0000190014 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6659 | 01 | 01 | 00012630 | SEPARADOR COTLE DE 2 CARBIOS, GARGIO DERECHO ROMO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,672.79 | 5,018.37 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308327 | 0000189777 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6883 | 01 | 01 | 00012633 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 8 MM., LONGITUD DE 2 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 757.13 | 3,028.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308328 | 0000189669 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6941 | 01 | 01 | 00012639 | VALVA DE 14 MM., LONGITUD DE 2 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 757.13 | 3,028.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308329 | 0000190015 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0056 | 02 | 01 | 00012645 | TUERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 115 A 14 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 644.59 | 1,292.78 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308330 | 0000189616 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0130 | 00 | 01 | 00012647 | TUERA METZEMBAUM NELSON, RECTA, PUNTAS PCMAS, LONGITUD 25 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,024.59 | 5,127.95 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308331 | 0000189632 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0286 | 01 | 01 | 00012648 | TUERA METZEMBAUM, RECTA, LONGITUD DE 14 A 145 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 654.36 | 3,926.16 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308332 | 0000189617 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0494 | 01 | 01 | 00012653 | TUERA HAWO, RECTA, LONGITUD DE 14 A 145 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 63 | 621.78 | 39,172.14 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | | cifras en pesos | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|--|-----|----------------|--|-----------------|---------------|--------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | Uf | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | IRC Ubicación | Uf | Centro de Costo | Periodo de Prtal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083133 | 0000189718 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0650 | 00 | 01 | 0012657 | TIJERA PARA SUTURA DE ALAMBRE QUIDADAS CORTAS Y ANGULADAS LATERALMENTE, UNA QUIDADA ASERRADA, LONGITUD DE 14 CM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 523.69 | 1,571.07 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083134 | 0000189641 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0718 | 02 | 01 | 0012660 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON PROTECCIÓN DE 180 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 632.77 | 1,896.81 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083135 | 0000189719 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0973 | 00 | 01 | 0012671 | TIJERA METZEMBAUM, RECTA, PUNTAS ROMAS 23 CM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 699.64 | 1,399.28 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083136 | 0000189618 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 1070 | 01 | 01 | 0012675 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, LONGITUD DE 14. A 145 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 701.03 | 5,608.24 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083137 | 0000189670 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 2409 | 01 | 01 | 0012685 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 23 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 944.97 | 944.97 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083138 | 0000189500 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 2472 | 01 | 01 | 0012688 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 17 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 37 | 544.69 | 21,133.53 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083139 | 0000189901 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 2688 | 01 | 01 | 0012689 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 23 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 955.47 | 3,821.88 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083140 | 0000189542 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4694 | 01 | 01 | 0012694 | TIJERA TOENNIS ADSON, CURVA, DE 180 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,597.88 | 5,977.88 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083141 | 0000189720 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4759 | 01 | 01 | 0012701 | TIJERA METZEMBAUM O NELSON METZEMBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 3 A 35 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 7,953.91 | 16,907.82 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083142 | 0000189671 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4819 | 01 | 01 | 0012706 | TIJERA TOENNIS ADSON, RECTA, DE 180 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,517.90 | 1,517.90 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083143 | 0000189672 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4835 | 01 | 01 | 0012708 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 15 A 155 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 621.78 | 8,704.92 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083144 | 0000189573 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4967 | 01 | 01 | 0012721 | TIJERA THORPE O METZEMBAUM-THORPE, DE 180 A 200 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,136.40 | 3,136.40 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083145 | 0000189674 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 5006 | 01 | 01 | 0012725 | TIJERA JOSEPH, RECTA, DE 140 A 150 MM. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 601.15 | 601.15 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083146 | 0000189643 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 5022 | 01 | 01 | 0012727 | TIJERA NORTHBENT, CURVA, DE 13 A 14 MM, DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 874.46 | 874.46 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083147 | 0000189902 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-012 | 0213 | 00 | 01 | 0012759 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TBES AUTOMATICO. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 9,408.11 | 37,632.44 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083148 | 0000189721 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-012 | 0346 | 00 | 01 | 0012760 | ABREBOCA DAVIS ROY-F, AUTOMATICO. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 16,162.26 | 16,162.26 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083149 | 0000189722 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-015 | 0012 | 00 | 01 | 0012766 | ADENOTOMO LA FORCE DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA, TAMAÑO GRANDE. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 8,569.91 | 17,139.82 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083150 | 0000189779 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Coahuila | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-015 | 0020 | 00 | 01 | 0012766 | ADENOTOMO LA FORCE DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA, TAMAÑO MEDIANO. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 8,569.91 | 17,139.82 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | Monto autorizado | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|--|---------|------|------------------|-----|----------------|--|-----|-----------|--------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Ppal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083151 | 0000189903 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-015 | 0046 | 00 | 01 | 00012766 | ADENOTONO LA FORCE DE CANASTILLA DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA, TAMANO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 8,910.83 | 17,821.66 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083152 | 0000189780 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-057 | 0144 | 00 | 01 | 00012795 | ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CHICO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 2,791.12 | 13,955.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083153 | 0000189904 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-089 | 0104 | 01 | 01 | 00012825 | ASA ESTRIADA, PARA CRISTALINO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,393.75 | 1,393.75 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083154 | 0000189905 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-089 | 0336 | 00 | 01 | 00012829 | ASA LISA PARA CRISTALINO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,501.25 | 3,002.50 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083155 | 0000189953 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-105 | 0013 | 00 | 01 | 00012850 | BISTURI PUNTA DE DIAMANTE, CON MANGO PROTECTOR. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 48,414.04 | 96,828.08 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083156 | 0000189844 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-105 | 0187 | 00 | 01 | 00012863 | BISTURI GOLDMAN FOX NO. 8 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 596.45 | 596.45 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083157 | 0000189906 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-105 | 0195 | 00 | 01 | 00012864 | BISTURI GOLDMAN FOX NO. 9 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 596.45 | 596.45 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083158 | 0000190016 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-105 | 0245 | 00 | 01 | 00012869 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 245.02 | 1,470.12 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083159 | 0300189723 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 0317 | 01 | 01 | 00012942 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANCLADA DE 3 A 4.5 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 18 A 19 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 16 | 479.18 | 7,665.88 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083160 | 0000189724 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 0440 | 00 | 01 | 00012947 | CANULA FRAZIER, CON MANDRIL, 7 FR. (2.3 MM). | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 479.18 | 479.18 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083161 | 0000190017 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 0507 | 00 | 01 | 00012952 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2.3MM). | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 479.18 | 958.36 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083162 | 0000189781 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 0770 | 00 | 01 | 00012954 | CANULA SIMCOE, CURVA, DE DOBLE VIA, CON TUBO DE SILASTIC Y CONEXION DIRECTA A JERINGA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 4,446.51 | 8,893.82 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083163 | 0000189845 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 1125 | 00 | 01 | 00012971 | CANULA SCHEIE, PUNTA ROMA, PARA IRRIGACION. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 900.13 | 1,800.26 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083164 | 0000189782 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 1216 | 00 | 01 | 00012973 | CANULA FRAZIER, ANCLADA 9 FR DE CALIBRE (3 MM). | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 479.18 | 1,437.54 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083165 | 0000189954 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 1638 | 01 | 01 | 00012982 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, RECTA, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 18 A 19 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 1,110.00 | 4,440.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083166 | 0000189783 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 1646 | 01 | 01 | 00012983 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, RECTA, 1 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 18 A 19 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083167 | 0000189955 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 1851 | 01 | 01 | 00012994 | CANULA DE IRRIGACION ANIS, CON PETAPTOR DE 1/8" CALIBRE 26, LONGITUD 5.7" MM, CON 2 ORIFICIOS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 997.09 | 1,994.18 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millennium Control de Compras | | | cifras en pesos | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|----------|-----------|--------|-----------------|---------|--------------|----------|----------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Municipio | Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | PRO-GEN | Clasif. Dif. | VAP | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Pptal |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083168 | 0000189846 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-173 | 2354 | 01 | 0013030 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 479.18 | 479.18 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083169 | 0000189956 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-173 | 2166 | 01 | 0013034 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 488.23 | 1,464.63 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083170 | 0000189975 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-173 | 2311 | 00 | 0013046 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 371.11 | 371.11 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083171 | 0000189919 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-191 | 10877 | 01 | 00013071 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,138.24 | 1,138.24 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083172 | 0000189620 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-191 | 1446 | 00 | 0013077 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,371.24 | 2,622.48 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083173 | 0000189784 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-191 | 2238 | 00 | 0013099 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,477.72 | 1,477.72 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083174 | 0000189847 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-191 | 2279 | 00 | 00013107 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 734.70 | 734.70 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083175 | 0000189907 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-191 | 2287 | 00 | 00013103 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 734.70 | 2,204.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083176 | 0000189785 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-191 | 2295 | 00 | 00013104 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 757.13 | 2,271.39 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083177 | 0000189725 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-191 | 2303 | 00 | 00013105 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 623.95 | 2,495.80 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083178 | 0000189945 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-209 | 0760 | 00 | 00013193 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 5,079.91 | 5,079.91 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083179 | 0000189664 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-209 | 0778 | 00 | 00013194 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 5,698.07 | 5,698.07 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083180 | 0000189770 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-209 | 0794 | 00 | 00013195 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,762.90 | 2,762.90 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083181 | 0000189946 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-209 | 0802 | 00 | 00013197 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,158.59 | 2,158.59 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083182 | 0000189830 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-209 | 0810 | 00 | 00013195 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,322.04 | 4,322.04 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083183 | 0000189991 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-237 | 02877 | 00 | 00013225 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 21,669.24 | 21,669.24 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083184 | 0000189508 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-251 | 0015 | 00 | 00013226 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,110.71 | 2,110.71 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083185 | 0000190002 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-254 | 0467 | 00 | 00013232 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 2,673.50 | 8,020.50 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083185 | 0000190003 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | Coahuila | 050104 | 200200 | 537-263 | 0029 | 00 | 00013235 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,781.37 | 1,781.37 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650.GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | Milenium Control de Compras | | | | cifras en pesos | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|-----|-----|----------------|---|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Anticipo | Descripción | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Prtal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083187 | 0000189893 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 0086 | 00 | 01 | 0013240 | CUCHARILLA COAKLEY NO. 5. LONGITUD 7 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,781.37 | 1,781.37 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083188 | 0000189948 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 0961 | 01 | 01 | 0001309 | CUCHARILLAS BUCK. CURVA. JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS DEL NO. (0.5 MM) DEL NO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 636.26 | 636.26 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083189 | 0000189961 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1365 | 00 | 01 | 0001344 | CUCHARILLA BUCK. RECTA. BORDE ROMO, DEL NO. 2. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 311.97 | 311.97 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083190 | 0000189833 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1407 | 00 | 01 | 0001348 | CUCHARILLA BRUNS. SEGONDA, DEL NO. 3. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 690.18 | 690.18 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083191 | 0000189894 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1449 | 00 | 01 | 0001352 | CUCHARILLA BRUNS CURVA. COPA REDONDA ING.000. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,033.27 | 2,033.27 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083192 | 0000189854 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1456 | 00 | 01 | 0001353 | CUCHARILLA BRUNS CURVA. COPA REDONDA NO. 6. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 2,033.27 | 6,099.81 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083193 | 0000189712 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1506 | 00 | 01 | 0001358 | CUCHARILLA COAKLEY DEL NO. 6. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,781.37 | 1,781.37 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083194 | 0000189775 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-272 | 0507 | 00 | 01 | 0001346 | CUCHILLO LISTON. DE UNA 16 A 17 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,604.03 | 1,604.03 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083195 | 0000189835 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-272 | 0549 | 00 | 01 | 0001347 | CUCHILLO VIRCHOW. DE 160 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,454.54 | 4,909.08 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083196 | 0000189776 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0023 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 3 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 360.11 | 720.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083197 | 0000189713 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0031 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 4 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 360.11 | 720.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083198 | 0000190009 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0045 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 5 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 419.11 | 838.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083199 | 0000189836 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0072 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 6 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 419.11 | 838.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083200 | 0000189949 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0080 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 7 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 419.11 | 838.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083201 | 0000189962 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0098 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 8 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 419.11 | 838.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083202 | 0000189714 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0114 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 9 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 514.65 | 1,029.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083203 | 0000189895 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0122 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 1 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 514.65 | 1,029.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083204 | 0000189837 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0130 | 02 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. LONGITUD DE 3 A 32 MM. CALIBRE 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 514.65 | 1,029.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083205 | 0000189838 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0138 | 00 | 01 | 0001350 | DILATADOR BAKES. JUEGO DE OCHO PIEZAS DE DOBLE EXTREMO. PUNTA CONICA CALIBRES DE 1 A 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,298.90 | 3,298.90 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083206 | 0000189896 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-316 | 0281 | 00 | 01 | 0001359 | DISETOR JOSEPH | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 980.44 | 3,921.76 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13550109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto ead Destino del Bien | | | PREI | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | Monio autorizado | | cifras en pesos | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|-------|--|-----|----------------|---|---------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio /Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIE | VAP | ID de Artículo | Descripción | URC Ubicación | | UI | Centro de Costo | Periodo de Cadu. | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083207 | 0000189010 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-316 | 05471 | 00 | 01 | 30013620 | DISECTOR OBWEGESEP | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,076.33 | 2,076.33 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083208 | 0000189715 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-316 | 0588 | 00 | 01 | 30013624 | DISECTOR NASAL MODELO PCEEP | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 839.30 | 839.30 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083209 | 0000189897 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 0155 | 01 | 01 | 30013629 | ELEVADOR SELDIN, MANGO METALICO, EXTREMO LARGO Y DELGADO CON ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 587.76 | 587.76 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083210 | 0000190011 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 1609 | 01 | 01 | 30013656 | ELEVADOR SELDIN, DE MANGO METALICO, RECTO, HOJA GRANDE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 587.76 | 4,116.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083211 | 0000189950 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 7464 | 01 | 01 | 30013644 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, 4 MM., ANCHO DE HOJA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 615.26 | 615.26 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083212 | 0000189613 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510019 | 050104 | 200200 | 537-327 | 2821 | 00 | 01 | 30013679 | ELEVADOR SELDIN, DE DOBLE EXTREMO, ANGULADO, CON PUNTA DE TRABAJO DE MEDIA CANA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 552.65 | 1,105.30 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083213 | 0000189668 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 2835 | 00 | 01 | 30013680 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 13 A 14 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 24 A 29 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,782.81 | 2,782.81 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083214 | 0000189777 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510019 | 050104 | 200200 | 537-327 | 2888 | 00 | 01 | 30013685 | DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 2 A 21 MM., PARA SEPTUM NASAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 1,158.86 | 4,635.44 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083215 | 0000189839 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-355 | 0309 | 00 | 01 | 30013746 | ESCOPINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION POSALICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,156.68 | 4,313.36 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083216 | 0000189614 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-355 | 0739 | 00 | 01 | 30013748 | ESCOPINA FOMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRISESAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 5,756.70 | 11,513.40 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083217 | 0000190012 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-355 | 0747 | 00 | 01 | 30013749 | ESCOPINA PUTTI, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS FINAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,915.62 | 7,831.24 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083218 | 0000190013 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-370 | 00770 | 00 | 01 | 30013752 | ESCOPINA LEWIS, NASAL, ESTRIAS TRANSVERSALES FINAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,115.78 | 2,115.78 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083219 | 0000189778 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-370 | 0029 | 00 | 01 | 30013780 | ESPATULA METALICA, DE DOBLE EXTREMO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 277.23 | 1,386.15 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083220 | 0000189951 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-370 | 0334 | 00 | 01 | 30013792 | ESPATULA IRIS ELSCHNIG | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,302.90 | 4,605.80 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083221 | 0000189899 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-370 | 0480 | 01 | 01 | 30013800 | ESPATULA CASTROVIEJO, PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1MM. X 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,801.77 | 3,603.54 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083222 | 0000189840 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-374 | 0438 | 00 | 01 | 30013845 | ESPECULO IVEF-FANSLER | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,357.19 | 2,357.19 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083223 | 0000189615 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-375 | 0511 | 01 | 01 | 30013843 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O WIENA, TAMANO CHICO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,158.86 | 5,794.30 |

Anexo | Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI - Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | PREI - Millenium Control de Compromisos | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|------|---------|----------------|--|-----|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio (Estado) | Ubicación | U/I | Centro de Costo | GPO- GEN | ESP | DJE VAP | ID de Articulo | Descripción | URG | U/R | U/I | Centro de Costo | Periodo de Pago | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083224 | 0000190604 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-375 | 0529 | 01 | 00013954 | ESPEJULO MASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMANO GRANDE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,158.86 | 5,794.30 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083225 | 0000199710 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-375 | 0537 | 01 | 00013955 | WIENER O VIENA, TAMANO MEDIANO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,158.86 | 5,794.30 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083226 | 0000199005 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-363 | 0073 | 00 | 00013952 | ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLO, PLANO, SIN ALIUMENTO, NO. 4. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 87.59 | 437.90 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083227 | 0000199609 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-363 | 0404 | 00 | 00013970 | ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,066.05 | 1,066.05 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083228 | 0000189610 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0171 | 01 | 00013912 | FORCEPS, NO. 17. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083229 | 0000189665 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0189 | 01 | 00013913 | FORCEPS, NO. 151. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083230 | 0000194006 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0187 | 01 | 00013914 | FORCEPS, NO. 15. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083231 | 0000189771 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0205 | 02 | 00013915 | FORCEPS PARA ODONTOECTOMIAS DEL NO. 151 B | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083232 | 0000189947 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0221 | 00 | 00013917 | FORCEPS DENTAL, NO. 11. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083233 | 0000189666 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0221 | 00 | 00013917 | FORCEPS DENTAL, NO. 11. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083234 | 0000189982 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0247 | 00 | 00013919 | FORCEPS ASCH | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 2,161.02 | 17,288.16 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083235 | 0000189667 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0270 | 01 | 00013922 | FORCEPS, NO. 53 IZQUIERDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083236 | 0000189772 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0353 | 00 | 00013930 | FORCEPS WALSHAM, DERECHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,077.27 | 4,162.54 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083237 | 0000189831 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0460 | 01 | 00013933 | FORCEPS, NO. 33 DERECHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083238 | 0000189832 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0692 | 01 | 00013944 | FORCEPS DESIMPACTADOR ROWE DERECHA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,010.07 | 4,010.07 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083239 | 0000189773 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0726 | 00 | 00013947 | FORCEPS PARA ODONTOECTOMIAS DEL NO. 21 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083240 | 0000189774 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0734 | 00 | 00013948 | FORCEPS PARA ODONTOECTOMIAS DEL NO. 222 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083241 | 0000189771 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 0363 | 00 | 00013962 | GANCHOS JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 1,302.91 | 14,332.01 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083242 | 0000190007 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 1049 | 00 | 00013976 | GANCHO DANDY | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 1,069.83 | 12,837.96 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083243 | 0000190008 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 1148 | 00 | 00013985 | GANCHO DE SINKEY, ANGULADO DE 2 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 11 A 12 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,365.50 | 6,731.00 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083244 | 0000189623 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 1136 | 00 | 00014023 | GANCHO ADDSON, DE 2 MM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 1,018.91 | 6,222.26 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083245 | 0000189906 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 5173 | 01 | 00014028 | GUIRIA STILLE LUER RECTA LONGITUD DE 2 A 23 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 4,317.29 | 24,918.24 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083246 | 0000189657 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 6216 | 00 | 00014032 | CUBIA MEAD, PUNTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,540.69 | 5,081.38 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP: 1650GYR0058
No. Solicitud de SHCP: 47698

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 296 / 217

Nombre del programa o proyecto:

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI-Milennium Presupuesto del Destino del Bien | | | | PREI | | | | PREI-Milennium Control de Compromisos | | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|---------|---------|------|-----|----------------|---------------------------------------|---|-----------|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | CPO-GEN | Esp | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URG | UBICACION | UI | Centro de Costo | Perodo de Ptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083247 | 0000190018 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0249 | 00 | 01 | 30014335 | CUBIA MINIFRIEDMAN CURVA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1759.20 | 1759.20 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083248 | 0000189786 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0046 | 02 | 01 | 30014333 | LEGRA-ALEXANDER O ALEXANDER PARBEUF, LONGITUD DE 21 A 22 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,956.51 | 3,956.51 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083249 | 0000189632 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0107 | 01 | 01 | 30014334 | LEGRA DOYEN HOJA CURVA DERECHA, ADULTO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,069.11 | 2,138.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083250 | 0000190019 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0123 | 01 | 01 | 30014335 | LEGRA DOYEN HOJA CURVA ZQUIERDA, ADULTO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,069.11 | 2,138.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083251 | 0000190020 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0156 | 00 | 01 | 30014337 | LEGRA JOSEPH, CURVA, 6 MM X 15 CM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 980.44 | 3,921.76 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083252 | 0000189676 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0214 | 00 | 01 | 30014343 | LEGRA COTTE DE 8 MM, DE ANCHO DE HOJA, DE 18 A 195 MM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,024.59 | 1,024.59 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083253 | 0000189909 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0030 | 00 | 01 | 30014332 | LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 2,156.68 | 6,470.04 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083254 | 0000189910 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0046 | 01 | 01 | 30014353 | LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10 O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS CRUZADAS, LIMA SELDIN DOBLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 552.65 | 1,105.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083255 | 0000189958 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0055 | 00 | 01 | 30014354 | LIMA SELDIN DOBLE EXTREMO, PUNTAS DE TRABAJO OVALES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 552.65 | 1,105.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083256 | 0000189677 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0105 | 01 | 01 | 30014356 | LIMA MILLER COLBURN, DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10 O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS HORIZONTALES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 552.65 | 2,210.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083257 | 0000189678 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0188 | 00 | 01 | 30014357 | LIMA POMO DOBLE EXTREMO LONGITUD 17 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,653.58 | 7,307.16 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083258 | 0000189931 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0196 | 01 | 01 | 30014358 | LIMA MILLER COLBURN, DOBLE EXTREMO DE 5 X 8 MM DE ANCHO, LONGITUD 18 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 552.65 | 552.65 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083259 | 0000190021 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0246 | 00 | 01 | 30014362 | LIMA MILLER O MILLER, COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10 O DEL NO. 2, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS CRUZADAS, LIMA MILLER O MILLER. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 552.65 | 1,105.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083260 | 0000190022 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0253 | 00 | 01 | 30014363 | EXTREMO, DEL NO. 2 O DEL NO. 11, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS HORIZONTALES, MANGO PARA SIERRA DE CILINDRO, 8 CM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 552.65 | 1,105.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083261 | 0000190023 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-583 | 0245 | 00 | 01 | 30014359 | MANGO PARA SIERRA DE CILINDRO, 8 CM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 520.81 | 041.62 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083262 | 0000190024 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-605 | 0161 | 00 | 01 | 30014231 | MARTILLO FARTSCH 2 G. 18 CM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 1724.31 | 10,345.45 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083263 | 0000189933 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-605 | 0182 | 00 | 01 | 30014235 | MARTILLO MAGAZO, PESO DE 16 A 2 GRS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 1724.91 | 1,074.37 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millenium Control de Compras | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|---|-----|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Articulo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Prial | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe total con IVA |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083264 | 0000189737 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-605 | 0150 | 00 | 01 | 30014236 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 21 A 26 GRS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,796.93 | 1,796.93 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083265 | 0000190032 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0043 | 00 | 01 | 30014258 | OBWEGESER PUNTA CURVA DE 6 MM, ANCHO Y 18 MM, LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,076.33 | 4,152.66 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083266 | 0000189957 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0050 | 00 | 01 | 30014257 | OBWEGESER PUNTA RECTA DE 6 MM, ANCHO Y 18 MM, LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,076.33 | 4,152.66 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083267 | 0000189793 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0092 | 00 | 01 | 30014261 | PARA MANDIBULA OBWEGESER DE 7 MM, ANCHO Y 25 MM, LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,947.73 | 3,895.46 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083268 | 0000189932 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0308 | 00 | 01 | 30014292 | SEPARADOR OBWEGESER HOJA DE 6 A 7 MM, X 10 A 12 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,981.14 | 2,981.14 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083269 | 0000189633 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0316 | 00 | 01 | 30014281 | SEPARADOR OBWEGESER HOJA DE 8 X 35 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,981.14 | 2,981.14 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083270 | 0000190033 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0324 | 00 | 01 | 30014284 | SEPARADOR OBWEGESER HOJA DE 16 X 80 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,981.14 | 2,981.14 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083271 | 0000190034 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1526 | 00 | 01 | 30014334 | MINILAMBOTTE RECTO DE 17 MM, O 245 MM, DE LONGITUD X 8 MM, DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,796.93 | 3,593.86 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083272 | 0000189634 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1542 | 00 | 01 | 30014336 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 MM, A 25 MM, DE LONGITUD X 15 MM, DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,796.93 | 5,390.79 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083273 | 0000189951 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1567 | 00 | 01 | 30014338 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 MM A 25 MM DE LONGITUD X 25 MM, DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,796.93 | 1,796.93 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083274 | 0000190035 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1799 | 00 | 01 | 30014340 | OSTEOTOMO CINELLI DE 10 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,156.68 | 2,156.68 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083275 | 0000189794 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1807 | 00 | 01 | 30014351 | OSTEOTOMO FOMON DE 4 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,024.59 | 1,024.59 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083276 | 0000189966 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0036 | 00 | 01 | 30014439 | PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 2,146.90 | 12,881.40 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083277 | 0000189635 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0192 | 01 | 01 | 30014474 | PINZA CUSHING O TAYLOR, CON DIENTES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,141.86 | 5,709.30 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083278 | 0000189795 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0457 | 00 | 01 | 30014438 | PINZA MC PHERSON, ANGLADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 5,851.16 | 17,551.48 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083279 | 0000189636 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0473 | 00 | 01 | 30014440 | PINZA MC PHERSON, RECTA, CON DIENTES Y PLATAFORMA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 11,669.02 | 46,676.08 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083280 | 0000190036 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0689 | 00 | 01 | 30014459 | PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 837.84 | 2,513.52 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUP | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millenium Control de Compromisos | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|---------|----------------|-------------|--|---------------|----------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | Ull | Centro de Costo | QPO-GEN | ESP | DIF VAB | ID de Artículo | Descripcion | URG | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Pajal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083281 | 0000189716 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0705 | 00 | 01 | 0014461 | PINZA DE CONJUNTIVA, RECTA, SIN DIENTES. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 1 | 837.85 | 837.85 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083282 | 0000189719 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0820 | 00 | 01 | 0014473 | PINZA MIDDLETON JANSEN. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 1 | 12,108.39 | 12,108.39 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083283 | 0000189665 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0945 | 00 | 01 | 0014485 | PINZA PIERCE O DERMOT PIERCE, TIPO COLIBRI, CURVA, CON DIENTES DE 3 MM DE ANCHO. LONGITUD DE 7 A 8 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 2 | 6,054.56 | 12,109.12 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083284 | 0000189716 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0994 | 00 | 01 | 0014489 | PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 1 | 9,945.69 | 9,945.69 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083285 | 0000189662 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 1006 | 00 | 01 | 0014490 | PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 1 | 9,945.68 | 9,945.68 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083286 | 0000189657 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 2362 | 01 | 01 | 0014581 | PINZA DE SUJECCION DUAL, EXTREMOS ASERRADOS, LONGITUD TOTAL 2 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 4 | 1,303.63 | 5,214.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083287 | 0000189618 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 2388 | 01 | 01 | 0014583 | PINZAS DE DISECCION DEBACKY CON PUNTA DE 2.0 MM | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 2 | 1,992.15 | 3,984.30 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083288 | 0000189919 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 2602 | 01 | 01 | 2014604 | PINZA WERTHEIM, UTERINA, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 25 A 25.5 MM | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 2 | 1,715.08 | 1,430.16 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083289 | 0000189920 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3600 | 01 | 01 | 0014678 | PINZA ROCHESTER, OCHSNER O KOCHER- OCHSNER RECTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA, LONGITUD 18 A 19.5 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 21 | 656.88 | 13,794.48 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083290 | 0000189683 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3634 | 00 | 01 | 0014681 | PINZA PARA BIOPSIA, RECTAL O YEOUMAN, QUIJADA RECTA | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 2 | 12,785.18 | 25,570.36 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083291 | 0000189921 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3774 | 00 | 01 | 0014692 | PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 18 MM, DE LONGITUD CON MORFIDA HACIA ABAJO DE 3 X 1 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 3 | 8,818.90 | 26,456.70 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083292 | 0000189970 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3782 | 00 | 01 | 0014693 | PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 18 MM DE LONGITUD CON MORFIDA HACIA ARRIBA DE 3 X 1 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 3 | 8,658.22 | 25,974.66 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083293 | 0000189663 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3998 | 00 | 01 | 0014714 | PINZA KERRISON CON MORFIDA DE 3 MM, HACIA ABAJO, CON ANGULO A 9 GRADOS Y 18 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 3 | 15,275.19 | 44,825.57 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083294 | 0000189684 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4004 | 00 | 01 | 0014715 | PINZA LOVE GRUEHWALD RECTA, MORFIDA DE 3 X 1 MM, LONGITUD DE 18 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 3 | 8,658.22 | 25,974.66 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083295 | 0000189717 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4011 | 00 | 01 | 0014726 | PINZA DE RAKEVY, DE DISECCION, ATROFIMATICA RECTA, RAMAS DE 2 MM, DE ANCHO, LONGITUD DE 18 A 22 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 10 | 7,055.71 | 25,557.10 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083296 | 0000190037 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4178 | 00 | 01 | 0014732 | PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES DE 1 MM, A 11 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | ICH000 | 2020M10 | 6 | 183.64 | 1,100.91 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COC | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | PREI | | | | PREI Milenium Control de Compromisos | | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|---------|----------------|--------------------------------------|---|---------------|----------|------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | Uf | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF VAP | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | periodo Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083297 | 0000189864 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4186 | 00 | 01 | 00014733 | PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES DE 1 MM. A 11 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 6 | 173.72 | 1,042.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083298 | 0000189922 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4194 | 00 | 01 | 00014734 | PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 25 A 26 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 13 | 363.37 | 4,723.81 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083299 | 0000189865 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4202 | 00 | 01 | 00014735 | PINZA ESTANDAR RECTA, CON DIENTES, DE 25 A 26 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 4 | 374.23 | 1,456.92 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083300 | 0000189866 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4210 | 00 | 01 | 00014736 | PINZA CILINDRICA, CON 1 X 2 DIENTES DE 15 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 1 | 356.49 | 356.49 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083301 | 0000189868 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4269 | 00 | 01 | 00014741 | PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES DE 15 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 1 | 1,060.07 | 1,060.07 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083302 | 0000189923 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4392 | 00 | 01 | 00014752 | PINZA VASARGIL, PORTA CLIPS MINI, RECTA, DE 18 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 6 | 15,454.54 | 92,607.24 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083303 | 0000189867 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4418 | 00 | 01 | 00014754 | PINZA VASARGIL, TIPO RAYONETA, PORTA CLIPS MINI, DE 17 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 3 | 17,565.62 | 52,696.86 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083304 | 0000189740 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4434 | 00 | 01 | 00014756 | PINZA DE BAKELY, DE DISECCION, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 15 A 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 5 | 1,863.17 | 9,315.85 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083305 | 0000189798 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4798 | 00 | 01 | 00014791 | PINZA PEAN O ROCHESTER DE 16 A 165 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 7 | 544.69 | 3,812.83 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083306 | 0000189868 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4806 | 00 | 01 | 00014792 | PINZA PEAN O ROCHESTER DE 2 A 25 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 38 | 768.72 | 29,211.35 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083307 | 0000189869 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4939 | 00 | 01 | 00014805 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 6 | 515.74 | 3,094.44 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083308 | 0000189924 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4947 | 00 | 01 | 00014806 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, RECTA, LONGITUD DE 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 12 | 505.97 | 6,071.64 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083309 | 0000189925 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5787 | 00 | 01 | 00014890 | PINZA LEES, ANGIULO A 90 GRADOS DE 230 A 240 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 1 | 7,192.80 | 7,192.80 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083310 | 0000189865 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5811 | 00 | 01 | 00014893 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGIULACION, ATRAUMATICA, DE 15 A 16 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 4 | 1,782.10 | 7,128.40 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083311 | 0000190018 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5829 | 00 | 01 | 00014894 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGIULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 255 A 265 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 8,631.79 | 17,263.58 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083312 | 0000189971 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5894 | 00 | 01 | 00014901 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 25 | 2,915.98 | 75,815.48 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083313 | 0000189741 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5944 | 00 | 01 | 00014905 | PINZA ALLIS, COM 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 25 A 26 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 70 | 1,192.17 | 83,451.90 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|--|-----|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAB | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Período de Ptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Ingresos Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083314 | 0000189742 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5085 | 00 | 01 | 30014910 | PINZA ALLIS-ADAM, CON 1 X 11 DIENTES, LONGITUD DE 15 A 155 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 20 | 791.15 | 16,271.00 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083315 | 0000189639 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5893 | 00 | 01 | 00014911 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 12 A 133 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 16 | 612.74 | 9,803.84 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083316 | 0000189686 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6009 | 00 | 01 | 30014912 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 16 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 40 | 4,161.36 | 166,454.40 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083317 | 0000189959 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5181 | 00 | 01 | 9014930 | PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 1 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 679.69 | 1,359.38 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083318 | 0000189848 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6199 | 00 | 01 | 30014931 | PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 5 MM, DE ANCHO, LONGITUD DE 7 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 1 | 4,487.09 | 4,487.09 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083319 | 0000189950 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6264 | 00 | 01 | 9014938 | PINZA HARTMANN, TIPO CODOURO, LONGITUD DE RAMA DE 8 A 85 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 2,005.04 | 4,010.08 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083320 | 0000189961 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6363 | 00 | 01 | 0014948 | PINZA KERN, CON CREAMALLERA, LONGITUD DE 16 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 1,961.25 | 3,922.50 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083321 | 0000189726 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6371 | 00 | 01 | 0014949 | PINZA KERN, CON CREAMALLERA, LONGITUD DE 21 A 23 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 2,406.05 | 4,812.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083322 | 0000189912 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6470 | 00 | 01 | 0014959 | PINZA LAINE, SIN CREAMALLERA, LONGITUD DE 33 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 4 | 3,050.36 | 12,201.44 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083323 | 0000189849 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6520 | 00 | 01 | 0014964 | PINZA LOWMAN O GERSTER LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 17 A 185 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 1 | 7,082.06 | 7,082.06 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083324 | 0000189850 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6538 | 00 | 01 | 3014965 | PINZA LOWMAN O GERSTER LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 2 A 25 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 7,500.07 | 15,000.14 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083325 | 0000189787 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6561 | 00 | 01 | 0014968 | PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 25 A 375 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 12 | 6,041.89 | 72,502.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083326 | 0000189624 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6429 | 00 | 01 | 0014974 | PINZA RISS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES FENESTRADA, LONGITUD DE 2 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 525.87 | 1,051.74 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083327 | 0000189791 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6578 | 00 | 01 | 0014979 | PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 1 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 1 | 980.99 | 980.99 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083328 | 0000189731 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6605 | 00 | 01 | 0014980 | PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 1 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 895.85 | 1,791.70 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083329 | 0000189027 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5700 | 00 | 01 | 9014982 | PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 1 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 995.85 | 1,991.70 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083330 | 0000190028 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6710 | 00 | 01 | 0014983 | PINZA TIPO JOYNER, CURVA PUNTA AGUDA, DE 11 A 12 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 090001 | TCH000 | 2020M10 | 2 | 3,335.8 | 6,671.6 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de cartera SHCP : 1650CYR0058
 No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
 Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COC | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Distrito del Bien | | | | PREI | | | | PREI Millenium Control de Compromisos | | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|---------|----------------|---------------------------------------|---|---------------|----------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF VAP | ID de Artículo | Descripción | URG | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083331 | 0000189625 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 8777 | 00 | 01 | 0014989 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE- WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD. DE 23 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,214.66 | 2,214.66 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083332 | 0000189645 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 8601 | 00 | 01 | 0014992 | PINZA HAJEK O HAJEK-KOFLER, DE 3.5 X 3.5 MM LONGITUD. DE 23 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 13,498.90 | 13,498.90 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083333 | 0000189792 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 8619 | 00 | 01 | 0014993 | PINZA HAJEK O HAJEK-KOFLER, DE 3.5 X 3.5 MM HACIA ABAJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 13,498.90 | 13,498.90 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083334 | 0000190025 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6918 | 00 | 01 | 0015003 | PINZA MILLIN, ANGLADA, QUIJADA EN FORMA DE T, LONGITUD DE 23 A 24 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,794.72 | 4,794.72 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083335 | 0000189654 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 7205 | 00 | 01 | 0015031 | PINZA BULLDOG DE BAKY, CURVA, DE 1 A 15 MM, DE LONGITUD, SIN RESORTE. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,906.93 | 3,906.93 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083336 | 0000189732 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 7213 | 00 | 01 | 0015032 | PINZA BULLDOG DE BAKY, CURVA, DE 7 A 75 MM, DE LONGITUD, SIN RESORTE. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,906.93 | 3,906.93 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083337 | 0000190010 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 7221 | 00 | 01 | 0015033 | PINZA BULLDOG DE BAKY, CURVA, DE 8 A 85 MM, DE LONGITUD, SIN RESORTE. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,906.93 | 3,906.93 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083338 | 0000189655 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 7247 | 00 | 01 | 0015035 | PINZA BULLDOG DE BAKY, RECTA, DE 7 A 75 MM, DE LONGITUD, SIN RESORTE. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,498.32 | 3,498.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083339 | 0000189626 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 7254 | 00 | 01 | 0015036 | PINZA BULLDOG DE BAKY, RECTA, DE 8 A 85 MM, DE LONGITUD, SIN RESORTE. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,498.32 | 3,498.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083340 | 0000189627 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 0886 | 00 | 01 | 0015051 | PINZA ERHARDT, PARA BARBADO, LONGITUD 9 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 3,032.53 | 9,097.59 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083341 | 0000189626 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 1116 | 01 | 01 | 0015055 | PINZA MAGILL RAMAS ANGLULADAS DE 240 A 255 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 779.94 | 2,339.82 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083342 | 0000189680 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 1140 | 01 | 01 | 0015056 | PINZA MAGILL RAMAS ANGLULADAS DE 190 A 205 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 757.13 | 2,271.39 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083343 | 0000189516 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 1454 | 01 | 01 | 0015058 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 12 O 15 MM, DE LONGITUD, DE 8 A 9 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 11,133.75 | 22,267.50 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083344 | 0000189681 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 2148 | 01 | 01 | 0015065 | PINZA BISHOP-HARRMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 5 MM, LONGITUD, DE 8 A 9 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 3,357.90 | 33,579.00 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083345 | 0000189656 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 3302 | 01 | 01 | 0015072 | PINZA HARTMAN, BIOMA REDONDA, FENESTRADA, DIAMETRO DE CORTE DE 9 A 13 MM, DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 8,181.56 | 57,270.92 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083346 | 0000189629 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 3443 | 01 | 01 | 0015076 | PINZA WERRISON, MORDIDA DE 3 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 8,908.66 | 8,908.66 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083347 | 0000189657 | 271 | HGZ 50 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 4268 | 00 | 01 | 0015103 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUEGGE ANGLULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM, DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 4,233.01 | 16,932.04 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUP | Nombre de la Unidad | PREI Milenio Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Milenio Control de Compras | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|----------|------|------|-----|----------------|--|-----|----------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO. GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | UI | Centro de Costo | Periodo de Ptal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083348 | 0000189682 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 4276 | 01 | 01 | 00015104 | PIZA DIFFENBACH RECTO, LONGITUD DE 3 A 4 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 311.97 | 12,47.88 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083349 | 0000189654 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 4532 | 01 | 01 | 00015116 | PIZA SATINSKY, DE DOBLE ANCLACION, ATRAMAUTICA, LONGITUD DE 24.5 A 25 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 11,346.19 | 45,384.76 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083350 | 0000189658 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 4755 | 00 | 01 | 00015118 | TIPO VERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 24 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,357.28 | 4,367.28 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083351 | 0000189917 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 4789 | 00 | 01 | 00015120 | PIZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 4,589.51 | 9,179.02 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083352 | 0000189620 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 5844 | 01 | 01 | 00015140 | PIZA KERRISON, MORDIDA DE 5 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 8,908.66 | 8,908.66 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083353 | 0000189859 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 5869 | 01 | 01 | 00015141 | PIZA KERRISON, MORDIDA DE 5 MM, LONGITUD DEL VASTAGO DE 9 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 8,908.66 | 53,451.96 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083354 | 0000189733 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 6727 | 01 | 01 | 00015171 | PIZA KERRISON, MORDIDA DE 4 MM, LONGITUD DEL VASTAGO DE 7 A 85 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 8,908.66 | 8,908.66 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083355 | 0000190031 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 8483 | 01 | 01 | 00015193 | PIZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 26.4 A 26 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 935.20 | 2,805.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083356 | 0000189734 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 9226 | 01 | 01 | 00015219 | PIZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 3 MM, DE ANCHO, LONGITUD, 1 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 5,780.22 | 5,780.22 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083357 | 0000189965 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-704 | 0513 | 02 | 01 | 00015233 | PIZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 1 A 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,360.81 | 2,360.81 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083358 | 0000189735 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-710 | 0291 | 02 | 01 | 00015271 | POLIFOTONIA KRAUSE, 25 A 28 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 3,564.05 | 12,692.15 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083359 | 0000189736 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-715 | 0139 | 02 | 01 | 00015279 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO O MICRO CASTROVIEJO, CURVO, CON BETA, LONGITUD DE 9 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 7,453.16 | 14,906.32 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083360 | 0000189940 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0165 | 01 | 01 | 00015281 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 3,572.94 | 21,437.54 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083361 | 0000189665 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0287 | 00 | 01 | 00015284 | PORTA AGUJA HALSEY O WEBSTER, QUIJADA LISA, LONGITUD 12 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 655.15 | 655.15 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083362 | 0000189913 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0327 | 01 | 01 | 00015303 | PORTA AGUJAS SABOT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBONO DE FIBRA, LONGITUD DE 17.5 A 18.5 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 2,001.06 | 22,011.66 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | | | PREI Millenium Control de Compromisos | | | | Monto autorizado | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|---------|----------------|-------------|--|-----------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Perodo Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083363 | 0000189788 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0824 | 00 | 01 | 00015327 | CASTROVIEJO O MICRO CASTROVIEJO, RECTO, SIN RETEN, LONGITUD DE 9 MM. PORTA AGUJAS HALSEY. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,364.98 | 6,364.98 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083364 | 0000189727 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0840 | 01 | 01 | 00015323 | RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 13 A 135 MM. PORTA AGUJAS DE BAKEY. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 1,715.08 | 15,435.72 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083365 | 0000190025 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0923 | 00 | 01 | 00015339 | VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 18 MM. PORTA AGUJA PARA CIRUGIA VASCULAR RYDER. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,953.83 | 5,861.49 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083366 | 0000189851 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0998 | 00 | 01 | 00015338 | MODELO FUERTE, RECTO, QUIDADA ESTRIADA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 23 MM. PORTAAGUJAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,454.48 | 4,454.48 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083367 | 0000189728 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 1095 | 01 | 01 | 00015348 | CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. PORTAAGUJAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 5,097.25 | 10,194.50 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083368 | 0000189952 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 1129 | 01 | 01 | 00015351 | CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. PORTAAGUJAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 5,002.44 | 15,007.32 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083369 | 0000189789 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 1145 | 01 | 01 | 00015353 | CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, LONGITUD DE 13 A 14 MM. MICROPOR TAGUJAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 5,461.01 | 10,922.02 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083370 | 0000189852 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 1202 | 00 | 01 | 00015359 | BARRAQUER, CURVO, SIN RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 13 A 14 MM. PORTA AGUJAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 6,792.88 | 13,585.76 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083371 | 0000189679 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 1210 | 00 | 01 | 00015360 | CASTROVIEJO, SIN RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 13 A 14 MM. PORTA AGUJAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 5,002.44 | 5,002.44 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083372 | 0000189729 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-724 | 1178 | 01 | 01 | 00015375 | PRESA COTTLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,874.56 | 6,874.56 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083373 | 0000189814 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-731 | 0072 | 00 | 01 | 00015382 | PROTECTOR JAEGER, CON PLACA DE HULE DUBO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,174.86 | 1,174.86 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083374 | 0000189853 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-763 | 0016 | 00 | 01 | 00015391 | QUITTOMO VON GRAFFE O GRAFFE, RECTO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,687.16 | 5,374.32 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083375 | 0000189950 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-795 | 0218 | 01 | 01 | 00015401 | PREFECTOR NEVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO, LONGITUD TOTAL 133 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 1,715.08 | 3,430.16 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP: 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP: 47698

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millenium Control de Compromisos | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|--|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | URC | UI | Centro de Costo | Periodo de Costo | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083376 | 0000189623 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0259 | 00 | 01 | 30015414 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, PARA AMPUTACION, CON MANCOS DESMONTABLES. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 1 | 7,051.10 | 7,051.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083377 | 0000189915 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0353 | 00 | 01 | 30015426 | SEPARADOR CLOWARD, CON TRES HOJAS MALEABLES Y MECANISMO DE AUTORETENCIÓN. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 3 | 26,972.62 | 80,817.86 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083378 | 0000189730 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0601 | 00 | 01 | 30015431 | SEPARADOR TAXIOLR, TAMA O, CHICO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 3 | 2,050.20 | 6,150.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083379 | 0000190026 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0535 | 01 | 01 | 30015432 | SEPARADOR VOLKMAN, DE 6 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 2 A 22 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 8 | 963.57 | 7,708.56 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083380 | 0000189743 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0676 | 01 | 01 | 30015436 | SEPARADOR HOHMAN, DE 6 MM DE ANCHO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 2 | 642.77 | 1,285.54 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083381 | 0000189640 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0917 | 00 | 01 | 30015437 | SEPARADOR HOHMAN, 8 MM DE ANCHO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 2 | 667.14 | 1,334.28 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083382 | 0000189687 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0716 | 00 | 01 | 30015471 | SEPARADOR BECKMAN, GARFIOS 4 X 4. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 2 | 7,921.01 | 15,842.02 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083383 | 0000189799 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 2755 | 01 | 01 | 30015472 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 8 MM, X 8 A 85 MM, VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 25 A 255 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 5 | 6,098.75 | 30,493.75 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083384 | 0000189588 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0792 | 01 | 01 | 30015499 | SEPARADOR KNAPP CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 13 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 2 | 2,007.25 | 4,014.50 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083385 | 0000189870 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0734 | 01 | 01 | 30015502 | SEPARADOR DESMARRÉS, VALVA DE 13 A 16 MM, LONGITUD DE 13 A 14 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 7 | 727.52 | 5,092.64 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083386 | 0000189641 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0257 | 01 | 01 | 30015520 | SEPARADOR JANSEN, MASTOID. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 3 | 3,046.60 | 9,145.89 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083387 | 0000189642 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0489 | 01 | 01 | 30015537 | SEPARADOR SMITH-BUJE, LONGITUD DEL BRAZO 155 MM, APERTURA 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 3 | 11,106.99 | 33,326.97 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083388 | 0000189972 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0497 | 01 | 01 | 30015538 | SEPARADOR JACKSON, UR LAIGO X 23 MM DE ANCHO, EXTREMO EN FORMA DE GANCHO AGUDO, OTRO EXTREMO EN FORMA DE VALVA LONGITUD TOTAL 15 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 1 | 499.59 | 499.59 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083389 | 0000189589 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0547 | 00 | 01 | 30015542 | SEPARADOR JANSEN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 1 A 15 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 2 | 3,046.60 | 6,093.20 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083390 | 0000189690 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0596 | 00 | 01 | 30015547 | SEPARADOR DESMARRÉS, VALVA DE 11 MM, LONGITUD DE 13 A 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 5 | 470.96 | 2,354.80 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083391 | 0000189871 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0404 | 00 | 01 | 30015548 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 27 A 28 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 4 | 2,120.63 | 8,482.52 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13083392 | 0000190039 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 0446 | 00 | 01 | 30015552 | SEPARADOR HOHMAN, DE 4 A 4.6 MM, ANCHO DE HOJA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH1000 | 2020M10 | 1 | 1,381.50 | 1,381.50 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 296 / 2127

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG y de laboratorio | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | SPO-GEN | ESP | DIE | VAB | ID de Artículo | Descripción | PREI | | Milenium Control de Compromisos | | Monto autorizado | | cifras en pesos | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|------------------|-----------|--------|-----------------|---------|------|-----|-----|----------------|--|------|----------|---------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | URC | URC | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | | Periodo total |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083393 | 0000189926 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 8687 | 00 | 01 | 00155595 | SEPARADOR ESPECIAL JOSEPH | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,324.23 | 2,648.46 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083394 | 0000189900 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 8695 | 00 | 01 | 00155537 | SEPARADOR LANGENBECK VALVA DE 10 A 11 MM. X 30 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 762.34 | 762.34 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083395 | 0000189927 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 8826 | 00 | 01 | 00155571 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 15 MM. A 155 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 5,344.92 | 5,344.92 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083396 | 0000189928 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 8844 | 00 | 01 | 00155572 | SEPARADOR TAYLOR, TAMANO GRANDE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 2,050.70 | 6,150.60 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083397 | 0000189801 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 8895 | 00 | 01 | 00155576 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 642.77 | 642.77 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083398 | 0000189977 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 8893 | 00 | 01 | 00155577 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 657.14 | 1,314.28 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083400 | 0000189644 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-836 | 9036 | 01 | 01 | 00158822 | SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS, LONGITUD 185 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,264.27 | 2,264.27 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083401 | 0000189975 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-836 | 9031 | 01 | 01 | 00158824 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERBUCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,715.08 | 1,715.08 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083402 | 0000189980 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-836 | 9077 | 00 | 01 | 00158826 | SIERRA JOSEPH, MASAL ANCLADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 6,919.91 | 13,839.82 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083403 | 0000189744 | 271 | HGZ 50 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-836 | 9101 | 00 | 01 | 00158828 | SIERRA CIGUI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 277.84 | 555.68 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083404 | 0000189802 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0175 | 02 | 01 | 00160035 | TIERA STEVENS, RECTA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 702.36 | 702.36 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083405 | 0000189745 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0187 | 02 | 01 | 00160036 | TIERA STEVENS, CURVA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 24 | 713.97 | 17,135.28 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083406 | 0000189903 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0237 | 00 | 01 | 00016031 | TIERA PARA ALAMBRE, UNIVERSAL, LONGITUD 12 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 559.95 | 5,599.90 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083407 | 0000189981 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0294 | 00 | 01 | 00016016 | TIERA TROUTMAN CASTROVIEJO, CURVA A LA DEFECHA, ROMA, LONGITUD 10 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 6,170.99 | 16,341.98 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083408 | 0000189930 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0369 | 00 | 01 | 00016021 | TIERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 105.5 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 713.97 | 713.97 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083409 | 0000189746 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0401 | 01 | 01 | 0016024 | TIERA WESTCOTT, CURVA, LONGITUD DE 110 A 115 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 6,506.22 | 39,037.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083410 | 0000189804 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0466 | 01 | 01 | 00160236 | TIERA DIETRICH O DIE TRICH-HEGEMAN, ANCLADA A 25 GRADOS, LONGITUD DE 170 A 180 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 4,811.21 | 9,622.42 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13083411 | 0000189892 | 271 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0576 | 01 | 01 | 0016027 | TIERA DIETRICH O DIE TRICH-HEGEMAN, ANCLADA A 45 GRADOS, LONGITUD DE 170 A 180 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 4,792.31 | 9,584.62 |

SIN TEXTO

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611CHB/SDIEDPS/075/2020
La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de la Unidad Responsable del Gasto (URG) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila con destino a la URG Nivel Central por un monto de \$151,027,889.33, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 4,384 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BM120/ 297 / 2130

Descripción de Cartera del Programa o Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP

Nombre de Cartera: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

Clave de Cartera: 1650CYR0058

No. de solicitud: 47698

Unidad Responsable: CYR

Modalidad: K

Programa presupuestario: 012

Fuente financiamiento: 4

Importe del calendario fiscal: 764,318,041.00

Localización geográfica: 05 Coahuila

Información del HCT del IMSS

Tipo OLI: Adquisición

Proyecto PREI: 15050002

Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.070920/239.P.DF

ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF

Asignación presupuestaria: 764,313,867.00

Nombre del PPI: PPI de Infraestructura

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2020

Por excepción al oficio No. 09 9001 6000 000/0454 signado por el entonces Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas, se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2020.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central


Número de bienes: 4,384

Monto original con IVA: 151,027,889.33

(ciento cincuenta y un millones veintisiete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 33/100 m.n.)

Por tanto, la URG será la ejecutora de los recursos señalados con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,



Mtro. Eliécer Moreno Peralta

Para: Sr. Juan Manuel Delgado García, Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria, Cta. 095000, CDMX Tel. (55) 5223 2793, Ext. 47698 y 47699

Arq. Juan Manuel Delgado García
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
Presente

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611CHB/SDIEDPS/075/2020

La Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de la Unidad Responsable del Gasto (URG) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila con destino a la URG Nivel Central por un monto de \$151,027,889.33, asimismo la emisión de un Oficio de Liberación de Inversión por un monto idéntico; referente al presupuesto 2020 del programa Equipo Asociado a Obra, para la adquisición de 4,384 bienes, correspondientes a la cartera señalada a continuación.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2020

No. 099001/6B3000/6B30/BM12U/ 297 / 2130

Normatividad del Programa de Inversión Física

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y proyectos de inversión a través de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Inversión, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICCC)
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICCC)
Lic. Rafael Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahuila. (/I)

(OOAD) Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

(SICCC) Se envía por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

(/I) Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para el OOAD o UMAE:

<http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsqi/default.aspx>

EMP/ART/APOR/JRHP/LVM

Volante No. S/V

Anexo 1 Equipamiento 2020
 Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
 No. solicitud de SHCP : 47698
 No. de programa o proyecto PREI : 15050002
 Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130
 Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenio. Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Milenio. Control de Compras/Comis. | | | cifras en pesos | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|-------|------|-----|----------------|--|---------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 51901 | Equipo de administración | 13084515 | 0000190252 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 528-565 | 0013 | 00 | 01 | 0017400 | LAVADORA Y PULIDORA | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 66,897.20 | 133,794.40 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084516 | 0000190425 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 528-749 | 0053 | 00 | 01 | 0018095 | PULIDORA LAVADORA PISOS, BIFÁSICA | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 45,089.20 | 90,178.40 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084517 | 0000190375 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 528-749 | 0103 | 00 | 01 | 0018096 | PULIDORA LAVADORA DE PISOS, BIFÁSICA | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 58,835.20 | 117,670.40 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084494 | 0000190209 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-110 | 0309 | 00 | 01 | 0018952 | BANDA TRANSPORTADORA, TIPO MOVIL DE 2.70 X 0.62 X 0.90 M | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 299,280.00 | 299,280.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084495 | 0000190261 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-130 | 0285 | 00 | 01 | 0018904 | BASCULA ELECTRONICA CON CAPACIDAD DE 50 KG | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 9,988.99 | 9,988.99 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084496 | 0000190154 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-130 | 0297 | 00 | 01 | 0018953 | BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 10,250.69 | 10,250.69 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084497 | 0000190385 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-175 | 0342 | 00 | 01 | 0018907 | CARRO TERMO PORTA CHAROLAS COLOR AZUL | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 137,344.00 | 2,060,160.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084498 | 0000190155 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-175 | 0375 | 00 | 01 | 0018971 | CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL COLOR AZUL | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 44,544.00 | 267,264.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084499 | 0000190450 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-207 | 0177 | 00 | 01 | 0018974 | COCEDOR A VAPOR PARA ALIMENTOS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 508,776.00 | 508,776.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084500 | 0000190269 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-239 | 0664 | 00 | 01 | 0018909 | CONGELADOR, EMBOSADO EN BLANCO | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 23,014.40 | 23,014.40 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084501 | 0000190091 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-339 | 0052 | 01 | 01 | 0018921 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 21 | 8,398.40 | 176,365.40 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084504 | 0000190329 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-371 | 0184 | 00 | 01 | 0018983 | ESTUFON DOBLE DE GAS LAVADORA DE LOZA | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 21,030.80 | 21,030.80 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084506 | 0000190271 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-567 | 0344 | 00 | 01 | 0019005 | PRODUCCION DE 1275 PLATOS O 2395 VASOS POR HORA | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 304,474.48 | 608,948.96 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084507 | 0000190287 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-589 | 0344 | 00 | 01 | 0019015 | LICUADORA INDUSTRIAL 12 LITROS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 14,848.00 | 29,696.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084508 | 0000190210 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-603 | 0394 | 00 | 01 | 0019024 | MADAMTA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 235 LITROS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 211,584.00 | 211,584.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084509 | 0000190155 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-603 | 0414 | 00 | 01 | 0019026 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 69 LITROS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 160,544.00 | 321,088.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084510 | 0000190451 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-624 | 0267 | 00 | 01 | 0019033 | MOLINO ELECTRICO PARA CARNE | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 38,049.00 | 38,049.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084511 | 0000190103 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-695 | 0071 | 00 | 01 | 0019044 | MOTOR DE 1/2 HP | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 40,901.50 | 40,901.50 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084512 | 0000190272 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-740 | 0096 | 00 | 01 | 0019046 | PROCESADOR DE ALIMENTOS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 32,818.00 | 32,818.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084513 | 0000190513 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-756 | 0283 | 00 | 01 | 0001905 | REBANADORA PARA CARNES FRIAS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 31,552.00 | 31,552.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084514 | 0000190312 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 523-808 | 0161 | 01 | 01 | 0001937 | SARTEN ELECTRICO, CAPACIDAD DE 115 LITROS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 186,812.00 | 186,812.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084516 | 0000190204 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 521-076 | 10709 | 01 | 01 | 0015583 | ARCHIVERO DEZ CAVETAS | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 19,874.40 | 39,748.80 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084515 | 0000190323 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 521-109 | 0345 | 00 | 01 | 0019080 | FRIGIFER FUERTE | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 1,055.90 | 14,782.60 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084514 | 0000190390 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 521-768 | 0243 | 02 | 01 | 0019042 | BANCO ALTO | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 11,704.40 | 58,522.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 16500YR0058
No. Solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COC | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium: Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millenium: Control de Compras | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|---|-----|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Prest. | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 51901 | Equipo de administración | 13084365 | 0000190201 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-268 | 0250 | 02 | 01 | 30019243 | CRENDAZA DE 150CM CON BASES METALICAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 27 | 15,645.60 | 417,025.80 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084366 | 0000190106 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-268 | 0258 | 02 | 01 | 30019244 | CRENDAZA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 16,512.80 | 33,025.20 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084370 | 0000190458 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 1212 | 02 | 01 | 30019246 | ESCRITORIO MODULAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 23 | 13,659.00 | 314,857.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084371 | 0000190457 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 1220 | 02 | 01 | 30019244 | BALA DE 150CM SIN | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 13,862.00 | 55,448.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084372 | 0000190444 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 1275 | 00 | 01 | 30019244 | ESCRITORIO MODULAR TIPO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 28 | 11,718.90 | 328,129.20 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084373 | 0000190380 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 1288 | 00 | 01 | 30019244 | ESCRITORIO MODULAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 37 | 11,718.90 | 433,599.30 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084374 | 0000190159 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 1415 | 00 | 01 | 30020599 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 6,426.40 | 19,279.20 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084375 | 0000190107 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 1422 | 00 | 01 | 30020592 | ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 7,424.00 | 22,472.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084376 | 0000190374 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-451 | 0281 | 00 | 01 | 30019956 | GABINETE UNIVERSAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 13 | 14,914.70 | 195,881.10 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084464 | 0000190444 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-013 | 0087 | 00 | 01 | 30020684 | ALACENA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 29 | 5,881.20 | 170,554.80 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084492 | 0000190328 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 519-630 | 5401 | 00 | 01 | 30020652 | MESA DE TRABAJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 13,340.00 | 160,080.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084466 | 0000190424 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-255 | 0061 | 02 | 01 | 30016878 | CABRO TRANSPORTADOR ALIMENTOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 27,405.00 | 54,810.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084467 | 0000190184 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-256 | 0162 | 01 | 01 | 30016881 | CABRO PARA CHAROLAS DE AUTOSERVICIO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 22,040.00 | 44,080.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084468 | 0000190370 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-256 | 0194 | 02 | 01 | 30016883 | CABRO TRANSPORTADOR DE LLAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 13,157.30 | 26,314.60 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084469 | 0000190306 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-270 | 0022 | 01 | 01 | 30019729 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 22,040.00 | 22,040.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084470 | 0000190205 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0024 | 02 | 01 | 30019728 | MESA DE 230 CM CON IZQUIERDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 43,848.00 | 43,848.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084471 | 0000190455 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0222 | 02 | 01 | 30019164 | MESA LISA DE 180 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 19,209.60 | 38,419.20 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084472 | 0000190230 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0297 | 01 | 01 | 30016958 | MESA FRIA A HIELO, MOVIL (TRES CHAROLAS) | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 33,773.40 | 67,546.80 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084473 | 0000190373 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0339 | 01 | 01 | 30016964 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS) | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 38,317.80 | 38,317.80 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084474 | 0000190142 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0602 | 01 | 01 | 30016975 | MESA LISA DE 120 CM CON DESPALDO Y ENTREPAÑO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 17,423.20 | 87,116.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084475 | 0000190149 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0669 | 01 | 01 | 30019763 | DOBLE FREGADERO IZQUIERDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 45,936.00 | 45,936.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084476 | 0000190497 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0693 | 01 | 01 | 30016982 | MESA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 25,279.30 | 25,279.30 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084477 | 0000190496 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0776 | 01 | 01 | 30016959 | MESA PARA TAJEO DE ISO CM. FABRICADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 20,923.50 | 20,923.50 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084478 | 0000190172 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 0784 | 01 | 01 | 30016957 | MESA PARA COMEDOR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 4,500.80 | 54,009.60 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084479 | 0000190090 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 1113 | 01 | 01 | 30016956 | MESA CALIENTE DE 135 CM PARA VAPOR (3 CHAROLAS) | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 42,116.70 | 42,116.70 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084480 | 0000190095 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 1121 | 01 | 01 | 30016955 | MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS) | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 30,496.40 | 60,992.80 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien: | | | SAI | | | PREI | | PREI Millennium Control de Compras/mis | | cifras en pesos | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|--|---|-----------------|-----------|--------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ECP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Código de Costo | Período de Pptal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 51901 | Equipo de administración | 13084481 | 0000190371 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 1245 | 01 | 01 | 30016350 | MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPANO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 22,811.40 | 68,456.70 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084482 | 0000190397 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 1493 | 01 | 01 | 30019769 | MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 48,698.10 | 48,698.10 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084483 | 0000190099 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 1584 | 01 | 01 | 30016501 | MESA FRIA DE 125 CM | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 32,835.30 | 30,935.30 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084484 | 0000190495 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 1634 | 01 | 01 | 0016897 | MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 40,600.00 | 46,600.00 |
| 51901 | Equipo de administración | 13084485 | 0000190153 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 517-609 | 6176 | 00 | 01 | 0020473 | MESA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 22,968.00 | 21,968.00 |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | 13084502 | 0000190205 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 523-370 | 0032 | 02 | 01 | 0018898 | PLANCHA FREIDORA INDUSTRIAL | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 30,102.00 | 30,102.00 |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | 13084503 | 0000190386 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 523-370 | 0137 | 00 | 01 | 0018922 | ESTUFA UNIVERSAL DE GAS CON 4 QUEMADORES | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 39,532.80 | 38,532.80 |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | 13084505 | 0000190270 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 523-448 | 0483 | 00 | 01 | 0018893 | HORNO INDUSTRIAL A GAS, DE DOS SECCIONES | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 32,700.40 | 37,000.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084518 | 0000190201 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-053 | 0355 | 05 | 01 | 30016131 | UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,977,800.00 | 1,977,800.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084519 | 0000190311 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-053 | 0372 | 00 | 01 | 3017409 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,557,880.00 | 1,557,880.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084525 | 0000190437 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-191 | 0291 | 03 | 01 | 30016314 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCHASO. | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 421,016.20 | 4,651,178.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084526 | 0000190379 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-209 | 0458 | 03 | 01 | 30015282 | CISTOURINOSCOPIO CON TORRE | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,621,997.60 | 5,245,995.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084532 | 0000190318 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-316 | 0094 | 03 | 01 | 0016342 | VIDEODOSCOPIO ADULTO CON TORRE | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 4,945,164.89 | 9,890,329.78 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084546 | 0000190392 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-616 | 0376 | 04 | 01 | 00220659 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICA HIDRAULICA PARA CIRUGIA GENERAL | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 405,190.00 | 2,045,950.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084548 | 0000190393 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-616 | 5116 | 01 | 01 | 00220660 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,183,700.00 | 1,183,700.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084556 | 0000190438 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-781 | 0207 | 04 | 01 | 30016350 | RESPECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO CON TORRE | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,833,221.29 | 2,833,221.29 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084566 | 0000190319 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-924 | 0031 | 03 | 01 | 30016317 | TRATAMIENTO TRANSURTERAL DE PROSTATIA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 4,251,980.00 | 8,503,960.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084567 | 0000190258 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-924 | 0031 | 03 | 01 | 30016318 | ULTRASONOGRAFIA AVANZADO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,469,480.00 | 4,469,480.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084575 | 0000190331 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 531-110 | 0063 | 02 | 01 | 30010199 | BANO PARA FLOTACION CON MOVIMIENTO CIRCULAR DE LAS MANOS EN EL AGUA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 85,482.72 | 171,965.44 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
No. Solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COC | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | Municipio/Estado | Ubicación | UI | CPO-GEN | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Prial | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | cifras en pesos | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|------------------|-----------|--------|---------|---------|------|-----|----------------|-------------|--|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREI Millennium | Control de Compromisos |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084578 | 0000190275 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 533-159 | 0017 | 02 | 01 | 300192001 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON FLUJO DE AIRE HORIZONTAL | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 360,470.00 | 360,470.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084582 | 0000190332 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 533-224 | 0071 | 04 | 01 | 300192003 | CENTRIFUGA DE PISO | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 281,532.00 | 563,064.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084591 | 0000190158 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 533-622 | 0075 | 03 | 01 | 30019224 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 108,947.20 | 871,577.60 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084621 | 0000190202 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 541-734 | 0019 | 00 | 01 | 30015226 | REFRIGERADOR VERTICAL 13 PIES CUBICOS | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 21,112.00 | 21,112.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084639 | 0000190206 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-060 | 0065 | 00 | 01 | 30020120 | ANAQUEL GUARDA COMODOS | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 12,686.20 | 139,668.20 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084602 | 0000190150 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-113 | 0298 | 00 | 01 | 30020126 | BIANDEJA | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 638.00 | 1,914.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084605 | 0000190447 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-191 | 0046 | 00 | 01 | 30020548 | CARRO PARA ROPA SUCIA CON TAPA Y APERTURA DE PEDAL | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 57 | 16,796.80 | 957,417.60 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084606 | 0000190510 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-209 | 0061 | 00 | 01 | 30020142 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO LARGO 15 CM | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 2,900.00 | 40,600.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084607 | 0000190101 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-219 | 0042 | 00 | 01 | 30020203 | DIVAN | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 7,583.50 | 83,418.50 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084609 | 0000190383 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-360 | 0066 | 00 | 01 | 30020149 | ESTANTE PARA GUARDA ESTERIL | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 28 | 14,906.00 | 417,368.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084611 | 0000190151 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-567 | 0128 | 00 | 01 | 30020158 | ALAMPARA DE PIE RODABLE ALTURA VARIABLE, BASE 45 CM. | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 2,888.40 | 25,995.60 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084625 | 0000190266 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-621 | 2551 | 00 | 01 | 30020160 | MESA INTEGRAL ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 70,458.40 | 70,458.40 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084626 | 0000190152 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-621 | 2486 | 00 | 01 | 30020165 | MESA INTEGRAL DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 57,882.70 | 115,785.40 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084627 | 0000190511 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-621 | 2615 | 00 | 01 | 30020166 | MESA ALTA | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 64,983.20 | 454,882.40 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084628 | 0000190384 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-621 | 2697 | 00 | 01 | 30020174 | MESA INTEGRAL ALTA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 60,987.00 | 609,870.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084629 | 0000190267 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-621 | 2762 | 00 | 01 | 30020191 | MESA | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 24,145.40 | 48,290.80 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084631 | 0000190100 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-810 | 0298 | 00 | 01 | 30020198 | SILLA DE RUEDAS | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 23 | 4,466.00 | 102,718.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084637 | 0000190325 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 515-247 | 0125 | 00 | 01 | 30020214 | CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 12,400.40 | 24,800.80 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084638 | 0000190445 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 515-431 | 0259 | 00 | 01 | 30020225 | CABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 14,065.00 | 84,390.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084663 | 0000190509 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 515-957 | 0337 | 00 | 01 | 30020204 | VITRINA | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 27 | 4,727.00 | 127,629.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084690 | 0000190327 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 515-278 | 0072 | 00 | 01 | 30020059 | DESFACHADOR DE MEDICAMENTOS | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 31,320.00 | 93,960.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084690 | 0000190206 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-108 | 0151 | 01 | 01 | 30015652 | BANCO GIRATORIO ACUJINADO FABRICADO A BASE DE | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 4,176.00 | 16,704.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084691 | 0000190245 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-108 | 0131 | 01 | 01 | 30019523 | BANCO GIRATORIO ACUJINADO | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 7,656.00 | 30,624.00 | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084693 | 0000190507 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 2002000 | 513-191 | 0100 | 01 | 01 | 30019527 | CARRO CAMILLA PARA CADAVERES | 09 | 095300007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 24,244.00 | 24,244.00 | |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP :
No. solicitud de SHCP :

1650GYR0058
47698

No. de programa o proyecto PREI :
Cuenta contable PREI :

15050002
13350109

OLI No.: 297 / 2150

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI - Milenio Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI - Milenio Control de Compromisos | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|----------|---------|-------|------|----------------|-------------|---|---------------|----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | CPO- GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | IRG Ubicación | UT | Centro de Costo | Periodo de Prtal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Monto autorizado | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084404 | 0000190333 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-191 | 0357 | 03 | 01 | 00019247 | CARRO PARA MEDICAMENTOS FABRICADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 13,954.80 | 195,367.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084408 | 0000190334 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-370 | 0255 | 02 | 01 | 00019249 | ESTANTE GUARDA ESTERIL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 15,874.50 | 174,670.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084410 | 0000190147 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-360 | 0016 | 00 | 01 | 00019428 | LITERAS METALICAS PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 9,024.80 | 72,198.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084412 | 0000190366 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 0119 | 01 | 01 | 00016712 | MESA CON FRECADERO, MARIÁ FABRICADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 32,758.40 | 65,516.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084413 | 0000190505 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 0407 | 01 | 01 | 00019721 | MESA ALTA DE 180 CM CENTRAL Y GADONES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 23,136.20 | 69,409.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084414 | 0000190085 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 0456 | 01 | 01 | 00016721 | MESA CON FRECADERO Y BAO MARIÁ FABRICADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 33,292.00 | 366,212.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084415 | 0000190148 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 0555 | 01 | 01 | 00019723 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 20,503.00 | 20,503.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084416 | 0000190263 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 0803 | 01 | 01 | 00019727 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 24,658.82 | 49,317.64 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084417 | 0000190204 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 0911 | 01 | 01 | 00019728 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 25,549.00 | 51,098.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084418 | 0000190440 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 0951 | 01 | 01 | 00019730 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 38,541.00 | 38,541.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084419 | 0000190321 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 1955 | 01 | 01 | 00019733 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 24,209.20 | 72,627.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084420 | 0000190641 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 1975 | 01 | 01 | 00019747 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 24,510.78 | 24,510.78 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084421 | 0000190141 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 2049 | 01 | 01 | 00016760 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 36,308.00 | 36,308.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084422 | 0000190442 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 2312 | 01 | 01 | 00019754 | MESA ALTA DE 210 CM CON FRECADERO IZQUIERDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 32,050.80 | 32,050.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084423 | 0000190086 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 2353 | 01 | 01 | 00016770 | MESA ALTA DE 150 CM CON FRECADERO CENTRAL Y GADONES DIMENSIONES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 17,933.60 | 51,900.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084424 | 0000190110 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-621 | 2423 | 01 | 01 | 00016594 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 39 | 36,280.00 | 1,431,920.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084430 | 0000190449 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-632 | 0944 | 00 | 01 | 00020577 | MUEBLE INTEGRAL ALTO DE 150 CM CON RESPALDO Y FRECADERO DERECHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 44,660.00 | 44,660.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084432 | 0000190423 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-950 | 0010 | 01 | 01 | 00016751 | VASO DE 1000 CENTIMETROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 841.10 | 1,682.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084520 | 0000190337 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-081 | 10014 | 02 | 01 | 00016636 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 34,104.00 | 477,655.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084521 | 0000190111 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-081 | 0916 | 02 | 01 | 00016641 | EQUIPO PORTATIL ASPIRADOR PARA SUCCION RAPIDA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 10,972.00 | 32,916.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084522 | 0000190112 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-081 | 0932 | 01 | 01 | 00016542 | SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 30,372.00 | 151,860.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084523 | 0300190279 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-46 | 15-4 | 02 | 01 | 00016574 | VIDEOBRONCOSCOPIO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,847,562.36 | 1,847,562.36 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084524 | 0000190049 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-172 | 2011 | 01 | 01 | 00016714 | DEFIBRILADOR MONITOR-MARCAPASO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 281,880.00 | 281,880.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP: 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP: 47698

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenio Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Milenio Control de Compromisos | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|--|-----|---------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | Uf | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Ptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084528 | 0000190464 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-217 | 0243 | 01 | 01 | 0001731 | VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,800,642.94 | 3,800,642.94 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084529 | 0000190338 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-247 | 0023 | 01 | 01 | 0001742 | UNIDAD DE CIRUGIA OPTALMOLOGICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,145,073.22 | 1,145,073.22 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084530 | 0000190114 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-291 | 0028 | 01 | 01 | 0001759 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 386,280.00 | 386,280.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084531 | 0000190280 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-304 | 0056 | 02 | 01 | 0001770 | DINAMOMETRO TIPO COLLINS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,355.72 | 3,355.72 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084533 | 0000190281 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-324 | 0201 | 03 | 01 | 0001780 | ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,697,000.00 | 2,697,000.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084534 | 0000190050 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-325 | 0010 | 01 | 01 | 0001781 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA UROLOGICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,039,677.19 | 4,039,677.19 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084535 | 0000190165 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-325 | 0069 | 01 | 01 | 0001782 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLOGICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 889,237.44 | 889,237.44 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084536 | 0000190166 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-325 | 0192 | 01 | 01 | 0001784 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSOPERATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,011,360.00 | 3,011,360.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084537 | 0000190282 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-327 | 0257 | 01 | 01 | 0001788 | MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 742,400.00 | 742,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084538 | 0000190465 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-340 | 0235 | 01 | 01 | 0001809 | EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 417,600.00 | 417,600.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084539 | 0000190220 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-341 | 2248 | 01 | 01 | 0001818 | FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUBTRACCION DIGITAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 5,220,000.00 | 10,440,000.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084540 | 0000190167 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-341 | 2479 | 03 | 01 | 0001823 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,393,000.00 | 3,393,000.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084541 | 0000190466 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-345 | 0321 | 02 | 01 | 0001837 | EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 301,784.09 | 603,568.18 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084542 | 0000190221 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-350 | 0133 | 00 | 01 | 0001844 | LASER QUIRURGICO DE HOLMIO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 8,632,691.22 | 8,632,691.22 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084543 | 0000190283 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-375 | 0209 | 02 | 01 | 0001855 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 33 | 5,746.08 | 189,620.64 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084544 | 0000190339 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-562 | 1010 | 04 | 01 | 0001943 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 403,739.00 | 2,018,695.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084545 | 0000190284 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-576 | 0073 | 02 | 01 | 0001988 | LENSOMETRO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 57,055.28 | 57,055.28 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084547 | 0000190222 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-616 | 5082 | 02 | 01 | 0002035 | MESA DE EXPLORACION PROCTOLOGICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 696,000.00 | 696,000.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084549 | 0000190340 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-676 | 0024 | 02 | 01 | 0002050 | MICROSCOPIO PARA NEUROLOGIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,483,400.00 | 4,483,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084550 | 0000190051 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-685 | 0122 | 01 | 01 | 0002060 | MOTOR NEUMATICO COMPACTO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,682,000.00 | 1,682,000.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084551 | 0000190341 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-691 | 0087 | 01 | 01 | 0002070 | UNIDAD OFTALMOLOGICA PORTATIL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,151,653.68 | 1,151,653.68 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084552 | 0000190467 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-697 | 0065 | 01 | 01 | 0002071 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 34,800.00 | 104,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084553 | 0000190342 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-670 | 0060 | 01 | 01 | 0002074 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,105,167.55 | 2,105,167.55 |



Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP: 1650GVR0058
 No. solicitud de SHCP: 47698

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
 Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto:

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUP | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | PREI Millennium Control de Compromisos | | Montos Autorizados | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-------------|---------|------|------|----------------|--|---|--------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | GPC- de GEN | ESP | DIF | VAE | ID de Articulo | Descripción | URC | URC | UI | Centro de Costo | Periodo de Ptal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084554 | 0000190015 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-695 | 0061 | 02 | 01 | 30012079 | PORTA MANDILES | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 13,456.00 | 67,280.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084555 | 0000190016 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-698 | 0019 | 03 | 01 | 30012080 | PLANTOSCOPIO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084556 | 0000190016 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-819 | 0017 | 01 | 01 | 30012121 | SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 112,520.00 | 225,040.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084557 | 0000190016 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-819 | 0015 | 01 | 01 | 30012122 | RECTOSIGMOIDOSCOPIO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,413,882.66 | 2,413,882.66 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084558 | 0000190017 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-928 | 0052 | 03 | 01 | 30012162 | TONOMETRO DE IDENTIFICACION | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 5,512.04 | 5,512.04 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084559 | 0000190016 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-928 | 0052 | 03 | 01 | 30012167 | TRITURADOR COTTLE | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,242.40 | 6,242.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084560 | 0000190017 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-941 | 0279 | 04 | 01 | 30012185 | URETROTOMO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 245,471.20 | 245,471.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084561 | 0000190017 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-941 | 0279 | 04 | 01 | 30012190 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 536,500.20 | 2,146,000.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084570 | 0000190015 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-941 | 0072 | 03 | 01 | 30012193 | VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 832,065.43 | 4,995,392.58 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084571 | 0000190052 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-942 | 0021 | 02 | 01 | 30012198 | ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO BICIDO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 821,163.07 | 821,163.07 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084572 | 0000190036 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-942 | 0039 | 02 | 01 | 30012199 | ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO FLEXIBLE | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,454,593.04 | 2,454,593.04 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084722 | 0000190029 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 531-578 | 0128 | 04 | 01 | 30014147 | LENTE PARA PRUEBA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 30,351.02 | 30,351.02 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084822 | 0000190436 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 564-002 | 0276 | 02 | 01 | 30016321 | ANDADERA CON ASIEN TO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 1,136.80 | 10,231.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084436 | 0000190491 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-247 | 0059 | 01 | 01 | 30016795 | CARRO CAJONERO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 5,353.40 | 80,301.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084439 | 0000190207 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-451 | 0297 | 00 | 01 | 30020313 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084440 | 0000190512 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-451 | 0301 | 00 | 01 | 30020314 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084441 | 0000190367 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0059 | 01 | 01 | 30016800 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 15,091.60 | 4,274.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084442 | 0000190087 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0096 | 01 | 01 | 30016805 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 13,374.80 | 187,247.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084443 | 0000190368 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0054 | 01 | 01 | 30016807 | MESA BAJA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 10,440.00 | 10,440.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084444 | 0000190452 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0053 | 02 | 01 | 30019145 | MESA BAJA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 16,704.00 | 16,704.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084445 | 0000190369 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0079 | 01 | 01 | 30016810 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 19,566.80 | 11,394.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084446 | 0000190453 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0074 | 02 | 01 | 30019147 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 9,494.60 | 13,924.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084447 | 0000190088 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0075 | 01 | 01 | 30015612 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 20 | 9,274.20 | 185,494.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084448 | 0000190104 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0060 | 02 | 01 | 30019149 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 13,050.00 | 26,100.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084449 | 0000190273 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0076 | 02 | 01 | 30019150 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 16,309.60 | 97,857.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084450 | 0000190388 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0095 | 02 | 01 | 30019152 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 18,452.80 | 18,452.80 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084451 | 0000190454 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 515-619 | 0094 | 02 | 01 | 30019154 | MESA BAJA DE 90 CM | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 8,178.00 | 32,712.00 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COC | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium: Presupuesto del Destino del Bien | | | | SAI | | | | PREI | | | | PREI Millenium: Control de Compromisos | | | | Monto autorizado | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|-----|-----|----------------|---|-----|-----------|--|-----------|---------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | URC | Ubicación | LI | Centro de Costo | Periodo Prial | No. de bienes |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084452 | 0000190274 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-619 | 0802 | 02 | 01 | 00019155 | MESA BAJA DE 120 CM | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 11,542.00 | 57,710.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084453 | 0000190389 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-619 | 0810 | 02 | 01 | 00019156 | MESA BAJA DE 150 CM | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 14,621.80 | 73,109.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084454 | 0000190105 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-619 | 0828 | 02 | 01 | 00019157 | MESA BAJA DE 180 CM | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 15,213.40 | 167,347.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084455 | 0000190330 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-619 | 0836 | 02 | 01 | 00019158 | MESA BAJA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 23,664.00 | 23,664.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084456 | 0000190193 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-619 | 0851 | 01 | 01 | 0016845 | MESA BAJA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 25,056.00 | 25,056.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084457 | 0000190310 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-619 | 0853 | 01 | 01 | 0016849 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 15,767.30 | 15,767.30 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084458 | 0000190493 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-957 | 1040 | 01 | 01 | 0016856 | MESA ALTA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 28,765.30 | 28,765.30 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084459 | 0000190391 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-784 | 0058 | 01 | 01 | 00019421 | REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 4,941.50 | 29,649.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084460 | 0000190308 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-825 | 0067 | 01 | 01 | 0016824 | SILLA CAMA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 12,107.50 | 48,430.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084461 | 0000190309 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-825 | 0109 | 01 | 01 | 0016825 | SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 12,510.50 | 75,063.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084462 | 0000190492 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 515-957 | 0109 | 01 | 01 | 0016826 | VITRINA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,694.60 | 7,389.20 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084573 | 0000190171 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-020 | 0204 | 02 | 01 | 0012205 | AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 22,784.72 | 68,354.15 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084574 | 0000190399 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-020 | 0350 | 05 | 01 | 0012206 | AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCLINADORA INCLUIDA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 519,216.00 | 519,216.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084576 | 0000190400 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-119 | 0511 | 01 | 01 | 0012223 | BANO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 177,823.35 | 177,823.35 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084577 | 0000190053 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-119 | 0545 | 01 | 01 | 0012224 | AGUA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 87,655.40 | 525,932.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084579 | 0000190347 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-159 | 0132 | 01 | 01 | 0012229 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 352,108.14 | 704,216.28 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084580 | 0000190469 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-203 | 0172 | 01 | 01 | 0001231 | CANASTILLA DE ALAMBRE CENTRIFUGA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 20 | 1,434.92 | 28,698.40 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084581 | 0000190054 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-224 | 0133 | 02 | 01 | 0001233 | AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 371,869.32 | 1,115,607.96 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084583 | 0000190223 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-224 | 1750 | 01 | 01 | 0001241 | CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE CELULAS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 516,969.08 | 516,969.08 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084584 | 0000190288 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-266 | 0231 | 01 | 01 | 0001247 | CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 14,616.00 | 43,848.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084585 | 0000190401 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-308 | 0124 | 01 | 01 | 0001252 | DISPENSADOR DE PAFANINA | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 171,100.00 | 171,100.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084586 | 0000150402 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-461 | 0010 | 01 | 01 | 0001273 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 90 | 812.00 | 73,080.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084587 | 0000190055 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-461 | 0028 | 01 | 01 | 0001274 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 91 | 736.60 | 67,030.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084588 | 0000190403 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-461 | 0507 | 01 | 01 | 0001275 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 70 | 765.60 | 53,593.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084589 | 0000190404 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-461 | 1703 | 01 | 01 | 0001276 | GRADILLA PARA TUBOS DE MONTAÑO | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 9,328.72 | 27,986.16 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084590 | 0000190405 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 2002000 | 533-604 | 0026 | 01 | 01 | 0001286 | ENCHUERO DE METAL INCONDICIONABLE | 09 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 1,726.40 | 12,098.80 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No. : 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de Clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | SAT | | PREI | | PREI Millennium Control de Compromisos | | cifras en pesos | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|--|-----------|--|-------------|----------|-----------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPD-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Prial | No. de bienes | Precio Unitario con IVA |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084592 | 0000190280 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 533-631 | 0106 | 01 | 00121239 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 433,294.80 | 865,589.60 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084593 | 0000190104 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 533-744 | 0108 | 01 | 00121205 | PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 945,424.36 | 945,424.36 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | 13084594 | 0000190173 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 533-819 | 0555 | 01 | 000212316 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 592,000.20 | 592,000.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084491 | 0000190374 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 519-630 | 5360 | 00 | 00170720 | MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 17,872.70 | 17,872.70 |
| 51101 | Mobiliario | 13084493 | 0000190251 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 519-624 | 0052 | 01 | 00170095 | SILLON ACOTINADO RECLINABLE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 9,378.60 | 84,407.40 |
| 51101 | Mobiliario | 13084355 | 0000190096 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-036 | 0378 | 01 | 00016555 | ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 31,853.60 | 61,707.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084356 | 0000190420 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-026 | 0436 | 01 | 00016556 | ANAQUEL FIJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 19 | 25,206.80 | 478,929.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084357 | 0000190507 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-026 | 0492 | 00 | 00195776 | ANAQUEL ESQUELETO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 62 | 4,290.60 | 272,217.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084358 | 0000190443 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-026 | 0501 | 00 | 00195777 | ANAQUEL FIJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 87 | 15,756.60 | 1,370,998.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084359 | 0000190421 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-076 | 0351 | 01 | 00016561 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 22 | 8,473.80 | 186,423.60 |
| 51101 | Mobiliario | 13084361 | 0000190157 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-076 | 0918 | 00 | 000019121 | ARCHIVERO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 13,366.10 | 51,464.40 |
| 51101 | Mobiliario | 13084362 | 0000190322 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-076 | 0988 | 00 | 00019971 | ARCHIVERO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 38 | 13,154.40 | 499,867.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084367 | 0000190138 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 0982 | 01 | 00016579 | ESCRITORIO MODULAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 37,723.20 | 37,723.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084368 | 0000190456 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-339 | 0990 | 02 | 00019237 | ESCRITORIO MODULAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 16,680.80 | 16,680.80 |
| 51101 | Mobiliario | 13084369 | 0000190276 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-465 | 0039 | 00 | 00205898 | ESCRITORIO MODULAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 16,680.80 | 16,680.80 |
| 51101 | Mobiliario | 13084377 | 0000190354 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-619 | 1197 | 01 | 00166607 | GUARDA INFERIOR DE 150 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 23,896.00 | 47,792.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13084378 | 0000190305 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-619 | 1197 | 01 | 00166607 | MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 21,564.40 | 64,693.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084379 | 0000190268 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-619 | 1465 | 00 | 00205546 | MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 76 | 4,993.80 | 379,528.80 |
| 51101 | Mobiliario | 13084380 | 0000190102 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-619 | 1465 | 00 | 00205546 | MESA CIRCULAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 11,934.00 | 167,910.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13084381 | 0000190422 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-619 | 1465 | 00 | 00205546 | MODULO ESCRITORIO PARA DOS LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 55,761.20 | 55,761.20 |
| 51101 | Mobiliario | 13084382 | 0000190262 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-622 | 0087 | 01 | 00016603 | MODULO ESCRITORIO PARA DOS LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 163,312.00 | 163,312.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13084383 | 0000190246 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-622 | 0194 | 00 | 00019599 | MODULO DE ATENCION | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,012.50 | 2,012.50 |
| 51101 | Mobiliario | 13084384 | 0000190139 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-814 | 0055 | 01 | 00016519 | SILLA ALTA GIRATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,728.40 | 1,728.40 |
| 51101 | Mobiliario | 13084385 | 0000190146 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-814 | 0101 | 01 | 00016620 | SILLA FIJA ABILITABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 400 | 65,360.00 | 65,360.00 |
| 51101 | Mobiliario | 13084386 | 0000190208 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-814 | 0129 | 02 | 00016540 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 31 | 3,549.60 | 110,037.60 |
| 51101 | Mobiliario | 13084387 | 0000190446 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-814 | 0182 | 00 | 00020554 | SILLA GIRATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 88 | 3,549.50 | 312,364.80 |
| 51101 | Mobiliario | 13084388 | 0000190446 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-814 | 0405 | 00 | 00020555 | SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARC SEPARABLES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 34 | 3,300.20 | 112,704.80 |
| 51101 | Mobiliario | 13084389 | 0000190260 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 511-814 | 0255 | 02 | 00019543 | SILLON GIRATORIO DE PESPALDO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,941.60 | 4,941.60 |

OLI No.: 297 / 2130

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
 Cuenta contable PREI: 13350109

Anexo 1 Equipamiento 2020
 Clave de cartera SHCP: 1650GYR0058
 No. solicitud de SHCP: 47698

Nombre del programa o proyecto: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Milenium Control de Compras | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|--------------|-------------|--|-----------|----------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | ESP | DIF | VAD | ID de Activ. | Description | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 5101 | Mobiliario | 13084390 | 0000190220 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-836 | 0303 | 02 | 01 | 0018542 | SILLON FIJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 4,941.60 | 54,357.90 |
| 5101 | Mobiliario | 13084390 | 0000190320 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-836 | 0311 | 02 | 01 | 0018555 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 284 | 4,941.60 | 1,403,616.40 |
| 5101 | Mobiliario | 13084391 | 0000190140 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-836 | 0337 | 01 | 01 | 0016629 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 8,647.80 | 86,478.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084393 | 0000190508 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-836 | 0458 | 00 | 01 | 0020010 | SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 6,554.00 | 72,094.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084394 | 0000190264 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-836 | 0466 | 00 | 01 | 0002001 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 17 | 11,008.40 | 187,142.80 |
| 5101 | Mobiliario | 13084395 | 0000190382 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-836 | 0486 | 00 | 01 | 0030014 | SILLA GIRATORIA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 6,681.60 | 26,726.40 |
| 5101 | Mobiliario | 13084396 | 0000190247 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-836 | 0505 | 00 | 01 | 0020015 | SILLON GIRATORIO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 105 | 6,264.00 | 657,720.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084397 | 0000190365 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-883 | 0057 | 01 | 01 | 00016631 | TARJETERO DOBLE PARA TABLETAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084398 | 0000190248 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-883 | 0255 | 01 | 01 | 00016635 | TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TABLETAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084435 | 0000190253 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 511-883 | 0453 | 01 | 01 | 00016637 | TARJETERO SENCILLO PARA TABLETAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,496.00 | 6,496.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084486 | 0000190038 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 514-160 | 0014 | 00 | 01 | 00189440 | CAPRO PARA SUPERMERCADO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 11,159.43 | 66,956.58 |
| 5101 | Mobiliario | 13084487 | 0000190099 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 519-104 | 0541 | 00 | 01 | 0020049 | BANCA EN TANDEM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 104 | 12,110.40 | 1,259,481.60 |
| 5101 | Mobiliario | 13084488 | 0000190255 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 519-104 | 0551 | 00 | 01 | 0020050 | BANCA EN TANDEM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 51 | 14,384.00 | 733,584.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084489 | 0000190326 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 519-104 | 0569 | 00 | 01 | 0020052 | BANCA VESTIDOR PARA BANOS CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 28 | 4,727.00 | 132,356.00 |
| 5101 | Mobiliario | 13084465 | 0000190494 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 519-104 | 0574 | 00 | 01 | 0020052 | BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 29 | 5,182.30 | 150,286.70 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084433 | 0000190463 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-063 | 0106 | 01 | 01 | 00016873 | ANAQUEL DE 90 CM. PARA CELLAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 19,377.80 | 38,755.60 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084434 | 0000190336 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 517-550 | 0101 | 00 | 01 | 00016599 | VASO METALICO GRADUADO 3 ML. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 11 | 633.36 | 6,966.96 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084527 | 0000190113 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 513-950 | 0119 | 00 | 01 | 00011610 | VASO METALICO 1 ML. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 43 | 581.60 | 25,098.80 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084557 | 0000190285 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 53-794 | 0012 | 00 | 01 | 00011725 | COSTOTOMO GIERTZ-STILLE DE 25 A 27 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 9,580.38 | 9,580.38 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084558 | 0000190343 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 53-794 | 0012 | 00 | 01 | 00021104 | HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,981.25 | 5,983.75 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084559 | 0000190166 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 53-794 | 0020 | 00 | 01 | 00021211 | HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 1,961.25 | 7,845.00 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084560 | 0000190286 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 53-794 | 0020 | 00 | 01 | 00021212 | HOJAS DELGADAS DE 7 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 2,005.04 | 8,020.16 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084560 | 0000190286 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 53-794 | 0111 | 01 | 01 | 00021214 | HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD. CON TORNILLO EN LA PARTE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,559.16 | 3,118.32 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | Monte autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|---|-----|-----------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UFI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | Período de Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084581 | 0000190170 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-794 | 0129 | 01 | 01 | 00012175 | RINGOPIRILLIAN-STRUCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM, LONGITUD TOTAL 15 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,559.16 | 3,118.32 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084595 | 0000190470 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-187 | 0022 | 01 | 01 | 00012358 | CANULA FERGUSON, CAL 1 ER. ANGULADA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 479.18 | 1,916.72 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084596 | 0000190119 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-316 | 0012 | 00 | 01 | 00012362 | DISECTOR GREEN | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 3,458.60 | 13,378.80 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084597 | 0000190056 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-316 | 0178 | 00 | 01 | 00012363 | DISECTOR PENFIELD, 2.3 CM DE LONGITUD, No. 2. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 3,596.39 | 53,945.85 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084598 | 0000190348 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-316 | 0186 | 00 | 01 | 00012364 | DISECTOR PENFIELD, 2.3 CM DE LONGITUD, No. 3. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 3,596.39 | 53,945.85 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084599 | 0000190349 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-316 | 0194 | 00 | 01 | 00012365 | DISECTOR PENFIELD, 2.3 CM DE LONGITUD, No. 4. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 2,240.64 | 31,609.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084600 | 0000190120 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-316 | 0251 | 00 | 01 | 00012367 | DISECTOR PENFIELD, 2.3 CM DE LONGITUD, No. 1. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 3,596.39 | 53,945.85 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084601 | 0000190405 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0338 | 01 | 01 | 00012406 | PINZA ADLERREUTZ, CON DIENTES, DE 200 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 579.43 | 1,158.86 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084602 | 0000190224 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 1039 | 02 | 01 | 00012428 | PINZA BABY MIXTEP O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 18 A 19 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 14 | 868.61 | 12,140.54 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084603 | 0000190471 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 1955 | 02 | 01 | 00012456 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLEGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 24 A 28 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 74 | 801.65 | 59,322.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084604 | 0000190472 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 2839 | 01 | 01 | 00012464 | PINZA ADLERREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 13 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 454.57 | 2,727.42 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084605 | 0000190225 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4389 | 02 | 01 | 00012479 | PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 18 A 195 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 44 | 1,020.61 | 44,906.84 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084606 | 0000190295 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4389 | 02 | 01 | 00012478 | PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 18 A 195 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 1,020.61 | 5,123.66 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084607 | 0000190186 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 4645 | 00 | 01 | 00012495 | PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 13 | 757.13 | 9,842.69 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084608 | 0000190459 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-701 | 0421 | 01 | 01 | 00012499 | PINZA BERNHARD, RECTA CON DIENTES, DE 16 A 165 MM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 40 | 932.21 | 36,088.40 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084609 | 0000190212 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0019 | 02 | 01 | 00012542 | SEPARADOR ADSON DE 5 X 4 GAFIROS ROMOS, LONGITUD DE 31 A 32 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,589.46 | 5,178.92 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084610 | 0000190213 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0043 | 00 | 01 | 00012544 | SEPARADOR ADSON O ADSON BABY, 3X4 GAFIROS ROMOS, LONGITUD 14 A 15 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 7,271.33 | 7,271.33 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084611 | 0000190440 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 0439 | 02 | 01 | 00012551 | SEPARADOR VOLKMAN, CON 4 GAFIROS ACTIVOS, LONGITUD DE 2 A 2.3 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 858.61 | 6,010.27 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COC | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenio Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Milenio Control de Compromisos | | | Monio autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|---|-----|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | SPO-GEN | ESP | DIF | VAF | ID de Articulo | Descripción | URO | URG Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Pstal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe total con IVA |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084617 | 0000190108 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 1496 | 00 | 01 | 30013559 | SEPARADOR MALEABLE DOBLE EXTREMO DE 3 X 28 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 489.68 | 979.36 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084613 | 0000190396 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6461 | 01 | 01 | 30012591 | SEPARADOR ADSON DE 3 X LONGITUD DE 26 A 285 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 6,817.48 | 81,809.76 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084614 | 0000190214 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6776 | 00 | 01 | 30012622 | SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 35 MM X 2 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 735.42 | 735.42 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084615 | 0000190161 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6909 | 01 | 01 | 30012635 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 1MM, LONGITUD DE 24 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,353.58 | 4,060.74 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084616 | 0000190277 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6917 | 01 | 01 | 30012636 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 1MM, LONGITUD DE 2 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 757.13 | 757.13 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084617 | 0000190047 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6925 | 01 | 01 | 30012637 | SEPARADOR CUSHING VALVA DE 12 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 757.13 | 3,028.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084618 | 0000190715 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-814 | 6956 | 01 | 01 | 30012641 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 16 MM, LONGITUD DE 2 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 757.13 | 757.13 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084619 | 0000190216 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 0825 | 00 | 01 | 30012664 | TIJERA DEBAKEY, ANGULADA A 45 GRADOS LONGITUD 12 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,310.12 | 3,310.12 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084620 | 0000190048 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 1286 | 01 | 01 | 30012668 | TIJERA IRIS, CURVA, LONGITUD 12 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 549.03 | 1,647.09 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084621 | 0000190217 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 1898 | 01 | 01 | 30012684 | TIJERA QUINRY, CURVA, HOJAS CORTAS, LONGITUD 12.5 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,120.14 | 1,120.14 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084622 | 0000190109 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 3357 | 00 | 01 | 30012690 | TIJERA TAYLOR, LONGITUD 17 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 2,701.01 | 32,412.12 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084623 | 0000190461 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 3985 | 01 | 01 | 30012691 | TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45 GRADOS, LONGITUD DE 18 A 19 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 2,134.97 | 12,809.82 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084624 | 0000190218 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4744 | 00 | 01 | 30012699 | TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 25 A 26 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 6,453.39 | 45,173.73 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084625 | 0000190162 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4882 | 01 | 01 | 30012714 | TIJERA WARGO-SHILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 17 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,090.42 | 4,090.42 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084626 | 0000190135 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 4975 | 01 | 01 | 30012722 | TIJERA PARA ENTEROTOMIA, RECTA, TIJERA ESCHSCH. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 4,213.84 | 16,855.36 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084627 | 0000190397 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-859 | 5014 | 01 | 01 | 30012726 | ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 7 MM A 21 MM, DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 834.84 | 5,009.64 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084628 | 0000190219 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-507 | 0025 | 01 | 01 | 30012729 | TROCAP OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 106 CHABU | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,649.74 | 3,099.48 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transm. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millennium Control de Compras | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC Ubicación | URC | UI | Centro de Costo | Perodo de Costo | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Monto autorizado |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084629 | 0000190462 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-907 | 0785 | 01 | 01 | 00012734 | TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 19 FRENCH | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,507.40 | 4,522.20 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084630 | 0000190278 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 535-907 | 0793 | 01 | 01 | 00012737 | TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 13 FRENCH | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,507.40 | 4,522.20 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084631 | 0000190163 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-010 | 0025 | 00 | 01 | 00012745 | ABATELENGUA ANDREW, CON HOJA ESTRIADA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 287.46 | 802.38 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084632 | 0000190164 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-010 | 0066 | 01 | 01 | 00012746 | ABATELENGUAS WIEDER HOJA GRANDE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 400.28 | 1,601.12 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084633 | 0000190226 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-010 | 0090 | 00 | 01 | 00012747 | ABATELENGUAS WIEDER HOJA CHICA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 400.28 | 2,401.68 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084634 | 0000190473 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-012 | 0064 | 00 | 01 | 00012751 | ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO ESTANDAR | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 4,312.54 | 12,537.92 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084635 | 0000190350 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-012 | 0072 | 00 | 01 | 00012752 | ABREBOCA DENHARDT, AUTOMATICO CON CREMALLERA, LONGITUD 13 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 15 | 2,094.80 | 3,1422.00 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084636 | 0000190211 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-012 | 0098 | 00 | 01 | 00012753 | ABREBOCA MC KEISSON, ADULTO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,655.78 | 8,278.90 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084637 | 0000190122 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-012 | 0148 | 00 | 01 | 00012755 | ABREBOCA MC KEISSON, INFANTIL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,655.78 | 4,967.34 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084638 | 0000190251 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-015 | 0091 | 00 | 01 | 00012768 | ADENOTOMO BECKMANN, JUEGO DE TRES TAMAÑOS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 4,143.26 | 12,429.78 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084639 | 0000190174 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-020 | 0056 | 00 | 01 | 00012771 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE GRUESO O FINO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 15,983.84 | 31,967.68 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084640 | 0000190352 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-057 | 0151 | 00 | 01 | 00012794 | ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, MEDIANO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 2,138.59 | 10,692.95 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084641 | 0000190353 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-058 | 0036 | 01 | 01 | 00012799 | PINZA BLAKESLEY O WEIL-DEB, NO. 1 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 11,075.11 | 11,075.11 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084642 | 0000190474 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-058 | 0044 | 01 | 01 | 00012800 | PINZA BLAKESLEY O WEIL-DEB, NO. 2 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 11,075.11 | 11,075.11 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084643 | 0000190123 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-105 | 0054 | 00 | 01 | 00012852 | MISTURI BARCAN, NO. 7 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,878.95 | 3,757.90 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084644 | 0000190227 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-105 | 0179 | 00 | 01 | 00012862 | BISTURI GORDMAN FOX, NO. 7 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 596.45 | 596.45 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084645 | 0000190057 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-109 | 0035 | 00 | 01 | 00012882 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE TAMAÑO ADULTO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 496.19 | 3,969.52 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084646 | 0000190058 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-109 | 0043 | 00 | 01 | 00012883 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE TAMAÑO INFANTIL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 472.31 | 899.24 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084647 | 0000190354 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-109 | 0064 | 00 | 01 | 00012886 | BLEFAROSTATO LANGSTED TAMAÑO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 2,083.21 | 8,332.84 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084648 | 0000190290 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-130 | 0012 | 00 | 01 | 00012894 | BERBIQUER PERSON, CON EXTENSION PARA BROCA EN FEEAS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 28,419.91 | 284,199.10 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084649 | 0000190175 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-133 | 0301 | 00 | 01 | 00012944 | CANELLA ADSORCIONANTE, LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 151.65 | 303.30 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium, Presupuesto del Distrito del Bien | | | | PREI Millennium, Control de Compras | | | | cifras en pesos | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|-------------------------------------|------|-----|----------------|-----------------|---|---------------|----------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio (Estado) | Ubicación | UI | Centro de Costo | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Patal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084650 | 0000190355 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 1075 | 00 | 01 | 0001396 | CANULA CONE. CON MANDRIL 1/2 POR 89 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 1,588.11 | 19,057.32 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084651 | 0000190391 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 2420 | 00 | 01 | 0001307 | SONDA BOWMAN 07/0.9 MM. DIAM. PUNTAS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 554.53 | 1,109.06 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084652 | 0000190070 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 2446 | 00 | 01 | 0001309 | (ESTILETE) DEL NO. 1/2 O 0.9/1.1 MM. DIAM. PUNTAS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 554.53 | 1,109.06 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084653 | 0000190235 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 2461 | 00 | 01 | 0001304 | SONDA BOWMAN (ESTILETE) DEL NO. 3/4 O 1.37/4 MM. DIAM. PUNTAS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 554.53 | 1,109.06 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084654 | 0000190131 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-173 | 2578 | 00 | 01 | 0001302 | CANULA MCINTYRE PARA CAMARA ANTERIOR. RECTA. PUNTA ROMA Y REDONDA. ANGULADA. DE 26 GAUGE. LONGITUD. 17 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,046.67 | 2,093.34 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084655 | 0000190132 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-191 | 1511 | 00 | 01 | 0001307 | CINCEL LAMORTE (MINI). RECTO. 4 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 599.34 | 4,794.72 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084656 | 0000190186 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-191 | 1537 | 00 | 01 | 0001308 | CINCEL LAMORTE (MINI). RECTO. 8 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 10 | 599.34 | 5,993.40 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084657 | 0000190071 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-191 | 1545 | 00 | 01 | 0001308 | CINCEL LAMORTE (MINI). RECTO. 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 599.34 | 599.34 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084658 | 0000190072 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-191 | 2371 | 00 | 01 | 0001306 | CINCEL FREER. PARA SEPTUM NASAL CURVO. ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM. LONG. 16 O 19 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 762.93 | 1,525.86 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084659 | 0000190298 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-191 | 2444 | 00 | 01 | 0001319 | CINCEL HIBBS. CURVO. ANCHO DE LA HOJA DE 12 A 13 MM. LONG. 24 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,196.14 | 2,196.14 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084660 | 0000190133 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-209 | 0512 | 00 | 01 | 0001319 | MANGO HEXAGONAL. CIZALLA STILLE HORSLEY. 76.7 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 6,977.82 | 20,933.46 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084661 | 0000190073 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-209 | 0828 | 00 | 01 | 0001319 | RECTA. DOBLE ARTICULACION. LONG. 18 A 19 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 4,231.07 | 25,398.06 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084662 | 0000190485 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-209 | 0869 | 00 | 01 | 0001303 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR O REMOVER YESO. SIN GUIA. LONG. DE 25 A 26 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 4,099.83 | 12,299.49 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084663 | 0000190412 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-227 | 0081 | 00 | 01 | 0001309 | CONDUCTOR POPPEN. PAPA SIERRA DE GIELLI 77.9 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 758.37 | 9,111.72 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084664 | 0000190235 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-251 | 0064 | 00 | 01 | 0001328 | CLUBETA GOLDMAN FOX DEL NO. 2 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,043.04 | 2,043.04 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084665 | 0000190299 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 0094 | 00 | 01 | 0001321 | CUCHARILLA COBB NO. 3 | 05 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 4,975.68 | 58,708.16 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084666 | 0000190187 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 0227 | 01 | 01 | 0001325 | CUCHARILLA TEMPEPT CON COPA DEL NO. O DE 26 MM DE DIAMETRO. PAPA DE CRUGIA DE MASTOIDEA. LONGITUD. 17.5 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 935.20 | 2,805.60 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
 No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
 Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | Municipio/Estado | UBICACION | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URC | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Ptal | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Monto autorizado | cifras en pesos |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|------------------|-----------|--------|-----------------|---------|------|-----|-----|----------------|--|-----|---------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084667 | 0000190074 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 0243 | 01 | 01 | 30013246 | CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 1 O DE 3 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES, LONGITUD 2 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 935.20 | 2,805.60 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084668 | 0000190486 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1373 | 00 | 01 | 30013345 | CUCHARILLA BUCK, RECTA BORDE ROMO, DEL NO.1 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 311.97 | 311.97 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084669 | 0000190487 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1548 | 00 | 01 | 30013352 | CUCHARILLA CORBB NO. 1 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 4,975.68 | 25,854.08 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084670 | 0000190237 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1655 | 00 | 01 | 30013363 | CUCHARILLA CORBB NO. 1 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 4,975.68 | 29,854.08 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084671 | 0000190238 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1563 | 00 | 01 | 30013364 | CUCHARILLA CORBB NO. 2 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 4,975.68 | 29,854.08 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084672 | 0000190239 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1654 | 00 | 01 | 30013373 | CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 0 DE 2.4 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 935.20 | 2,805.60 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084673 | 0000190134 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1662 | 00 | 01 | 30013374 | CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 0 DE 2. MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 935.20 | 2,805.60 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084674 | 0000190075 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1670 | 00 | 01 | 30013375 | CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 0 DE 1.8 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 935.20 | 2,805.60 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084675 | 0000190240 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1704 | 00 | 01 | 30013378 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,597.88 | 3,195.76 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084676 | 0000190135 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1720 | 00 | 01 | 30013380 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2. MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,597.88 | 3,195.76 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084677 | 0000190300 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-263 | 1746 | 00 | 01 | 30013382 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,597.88 | 3,195.76 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084678 | 0000190488 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-273 | 0465 | 00 | 01 | 30013462 | CUCHILLO CON MANCO DE MADERA DE 170 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,454.54 | 2,454.54 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084679 | 0000190076 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-272 | 0556 | 00 | 01 | 30013471 | CUCHILLO VIRCHOW, DE 200 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,454.54 | 2,454.54 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084680 | 0000190241 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-272 | 0564 | 00 | 01 | 30013472 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 24.6-35 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 2,454.54 | 7,363.62 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084681 | 0000190352 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-278 | 0914 | 00 | 01 | 30013478 | DERMATOMO SCHINK, CON DOBLE PUNTA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 36,816.10 | 51,632.20 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084682 | 0000190413 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0304 | 00 | 01 | 30013523 | DILATADOR CASTROVIEJO, CALIBRES DE 8 A 13.9 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 955.22 | 1,910.44 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084683 | 0000190242 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0301 | 00 | 01 | 30013526 | DILATADOR VAN BUREN, JUEGO DE 12 PZAS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 14,915.08 | 89,490.48 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084684 | 0000190414 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-301 | 0308 | 01 | 01 | 30013551 | DILATADOR DE "UBBS", CON MECANISMO DE TORNILLO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 68,159.30 | 68,159.30 | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084685 | 0000190415 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-315 | 0308 | 00 | 01 | 30013592 | PROBECTOR RUSSELL, PUNTA TUBULAR CON BARRAS, 2 MM. DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,221.10 | 3,221.10 | |

Anexo 1 Equipamiento 2020
 Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
 No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
 Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | PREI | | | | PREI Millenium Central de Compras/ventas | | | | Monto autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|-----|----------------|--|---|-----------|----------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Prial | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084686 | 0000190301 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-316 | 0018 | 00 | 01 | 00013692 | DISECTOR BUNNELL PUNTA TURULAP CON PANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,221.10 | 2,221.10 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084687 | 0000190394 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-316 | 0034 | 00 | 01 | 00202998 | DISECTOR BUNNELL, JUEGO DE 3 DIAMETROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,221.10 | 2,221.10 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084688 | 0000190077 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-316 | 0505 | 00 | 01 | 00013616 | DISECTOR BUNNELL, JUEGO DE 3 DIAMETROS | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,663.31 | 6,663.31 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084689 | 0000190078 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 0346 | 00 | 01 | 00013632 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,691.62 | 1,691.62 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084690 | 0000190188 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 0353 | 01 | 01 | 00013633 | ELEVADOR SELDIN, CON MANO METALICO RECTO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 587.76 | 587.76 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084691 | 0000190189 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 0528 | 00 | 01 | 00013641 | ELEVADOR LANGENBECK, 91 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 939.18 | 3,756.72 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084692 | 0000190416 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 0536 | 00 | 01 | 00013642 | ELEVADOR MOLT-YOUNG, 9 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 531.30 | 3,187.80 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084693 | 0000190489 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 1534 | 01 | 01 | 00013657 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANO METALICO, EXTREMO EN ANGULO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 587.76 | 4,114.32 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084694 | 0000190417 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 2862 | 00 | 01 | 00013683 | RECILO, HOJA GRANDE ELEVADOR CON MANO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO DE 18 MM, X 19 MM, DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,691.62 | 5,074.96 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084695 | 0000190079 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 2870 | 01 | 01 | 00013684 | ELEVADOR CON MANO, VASTAGO RECTO, CORTE PLANO, DE 18 MM, A 185 MM, DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,990.20 | 5,970.50 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084696 | 0000190702 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 2904 | 00 | 01 | 00013687 | ELEVADOR CUSHING, HOJA DE 11 A 12 MM, DE ANCHO, LONGITUD DE 19 A 22 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,119.40 | 2,119.40 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084697 | 0000190080 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-327 | 2912 | 00 | 01 | 00013688 | ELEVADOR MODELO FREEE, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y CORTANTE, HOJAS ANGOSTAS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 554.83 | 1,664.49 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084698 | 0000190418 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-370 | 0920 | 00 | 01 | 00013804 | PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1MM, X 1 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,811.77 | 3,623.54 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084699 | 0000190163 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-375 | 0032 | 01 | 01 | 00013818 | ANOSCOPIO BENSAUDE O GRANDE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 2,138.59 | 10,692.95 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084700 | 0000190756 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-375 | 0065 | 00 | 01 | 00013815 | PRIOSCOPIO OPERATORIO, MILLANOS DE HOJAS LARGAS Y PLANAS JUEGO CON CINCO TAMANOS | 05 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,668.35 | 6,668.35 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084701 | 0000190180 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-381 | 0001 | 00 | 01 | 00013922 | SECCION DENTAL, ROSA 4 GENICULA, PLANO, SIN AJUSTES, NO. 5. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 87.58 | 788.22 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP :
No. solicitud de SHCP :

1650GYR0058
47698

No. de programa o proyecto PREI :
Cuenta contable PREI :

15050002
13350109

OLI No.: 297 / 2150

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | ID de Artículo | Descripción | URC Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Ppal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Monto autorizado | cifras en pesos |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|----------|---------|-------|----------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | GPO- GEN | ESP | DIF | | | | | | | | | | |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084702 | 0000190081 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 0155 | 01 | 01 | 2001391 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,374.21 | 1,374.21 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084703 | 0000190364 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-426 | 01584 | 01 | 01 | 2001394 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 4,010.07 | 4,010.07 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084704 | 0000190191 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 01686 | 01 | 01 | 2001395 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,120.14 | 5,600.70 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084705 | 0000190082 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 01379 | 00 | 01 | 2001400 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,678.85 | 5,036.85 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084706 | 0000190303 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 01387 | 00 | 01 | 2001406 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,678.95 | 1,678.95 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084707 | 0000190392 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 01427 | 00 | 01 | 2001401 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 623.95 | 1,871.85 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084708 | 0000190074 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-440 | 01445 | 00 | 01 | 2001404 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 777.04 | 9,324.48 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084709 | 0000190406 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 00335 | 01 | 01 | 20014019 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 6,273.52 | 18,820.56 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084710 | 0000190475 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 00900 | 01 | 01 | 20014024 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 5,018.02 | 30,108.12 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084711 | 0000190177 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0126 | 00 | 01 | 20014025 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,584.47 | 5,168.94 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084712 | 0000190293 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0161 | 00 | 01 | 20014029 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 4,411.09 | 13,233.27 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084713 | 0000190476 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0199 | 00 | 01 | 20014030 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 4,411.09 | 13,233.27 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084714 | 0000190124 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0226 | 00 | 01 | 20014033 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 12,282.94 | 147,155.28 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084715 | 0000190125 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0284 | 00 | 01 | 20014037 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 7,571.37 | 7,571.37 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084716 | 0000190126 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0272 | 00 | 01 | 20014038 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,628.99 | 5,257.98 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084717 | 0000190059 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0298 | 00 | 01 | 20014043 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,205.54 | 2,205.54 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084718 | 0000190277 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0224 | 00 | 01 | 20014042 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 3,208.42 | 9,625.26 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084719 | 0000190356 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0153 | 00 | 01 | 20014047 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 4,455.24 | 31,861.68 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084720 | 0000190228 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0275 | 00 | 01 | 20014041 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 16 | 2,738.28 | 44,812.48 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084721 | 0000190178 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-457 | 0198 | 00 | 01 | 20014044 | 09530007 | 095001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,243.17 | 3,743.51 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenio Presupuesto del Destino del Bien | | | | PREI Milenio Control de Compromisos | | | | Monto autorizado | | cifras en pesos | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|-------------------------------------|------|-----|-----|------------------|---|-----------------|----------|-----------|--------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UJ | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | | URG | UBICACION | UI | Centro de Costo | Periodo Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084723 | 0000190407 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0100 | 00 | 01 | 0014287 | LEZNA PARA LA MANDIBULA INFERIOR OBWEGESER DE 175 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA OSTEOTOMO DE CU A | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 1,471.56 | 2,943.12 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084724 | 0000190060 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0136 | 00 | 01 | 0014264 | OBWEGESER DE 12 MM ANCHO Y 22 MM LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL OSTEOTOMO DE CU A | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 6,273.52 | 12,547.04 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084725 | 0000190793 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0154 | 00 | 01 | 0014265 | OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 23 MM LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL OSTEOTOMO DEL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 6,273.52 | 12,547.04 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084726 | 0000190061 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0142 | 00 | 01 | 0014266 | PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 11 MM. ANCHO Y 23 MM LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL OSTEOTOMO DEL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 6,056.73 | 12,113.46 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084727 | 0000190062 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0159 | 00 | 01 | 0014267 | PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 23 MM LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL OSTEOTOMO DEL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 6,056.73 | 12,113.46 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084728 | 0000190127 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0258 | 00 | 01 | 0014277 | RETRACTOR DE MENTON OBWEGESER DE 15 CM LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 2,729.34 | 5,458.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084729 | 0000190408 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0274 | 00 | 01 | 0014279 | RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 1MM. Y 17 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 4 | 2,497.93 | 9,991.72 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084730 | 0000190180 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0282 | 00 | 01 | 0014280 | RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 8 MM Y 17 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 4 | 2,497.93 | 9,991.72 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084731 | 0000190476 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0332 | 00 | 01 | 0014285 | SEPARADOR DE RAYO OBWEGESER, HOJA DE 10 X 42 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 1 | 2,961.14 | 2,961.14 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084732 | 0000190063 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0340 | 00 | 01 | 0014286 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANCO OBWEGESER CURVADO HACIA ARRIBA DE 1 X 42 MM. O 11 X 42 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 2 | 2,961.14 | 5,922.28 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084733 | 0000190181 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0357 | 00 | 01 | 0014287 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANCO OBWEGESER CURVADO HACIA ABAJO DE 1 X 42 MM. O 11 X 42 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020MID | 4 | 2,961.14 | 11,844.56 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Bien | | | SAI | | | PIPEI | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------------|---------|------|-------|-----|----------------|---|-----|-----------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Costo | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084734 | 0000190479 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0365 | 00 | 01 | 0014288 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANCO OBWEESEER CURVADO HACIA ABAJO DE 12 X 55 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 2,961.14 | 11,844.56 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084735 | 0000190480 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0373 | 00 | 01 | 0014289 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANCO OBWEESEER CURVADO HACIA ARRIBA DE 17 X 55 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,961.14 | 5,922.28 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084736 | 0000190357 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0381 | 00 | 01 | 0014290 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANCO OBWEESEER CURVADO HACIA ARRIBA DE 17 X 55 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,961.14 | 5,922.28 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084737 | 0000190358 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0399 | 00 | 01 | 0014291 | SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEESEER DE 11/8 X 7 MM. Y 22 MM. LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,145.34 | 6,290.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084738 | 0000190409 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0407 | 00 | 01 | 0014292 | SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEESEER DE 12/82 X 7 MM. Y 22 MM. LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,145.34 | 6,290.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084739 | 0000190294 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0423 | 00 | 01 | 0014294 | SPLIT OSTEOTOMO ANCHO Y 22 MM. LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 6,707.84 | 13,415.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084740 | 0000190481 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0431 | 00 | 01 | 0014295 | SPLIT OSTEOTOMO OBWEESEER DE 16 MM ANCHO Y 22 MM. LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 6,707.84 | 13,415.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084741 | 0000190182 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-620 | 0449 | 00 | 01 | 0014296 | SPLIT OSTEOTOMO OBWEESEER DE 8 MM. ANCHO Y 22 MM. LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 6,707.84 | 26,831.36 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084742 | 0000190410 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 0601 | 00 | 01 | 0014324 | CORTE LINEAL BORDES ROMOS. JUEGO DE SEIS RECTOS DE 2.4, 5.1 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM. DE OSTEOTOMO LAMROITTE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,076.16 | 3,076.16 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084743 | 0000190064 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1617 | 00 | 01 | 0014343 | CURVO DE 17 MM. O 245 MM DE LONGITUD X 12 MM. A 12 MM. DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,878.72 | 3,757.44 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084744 | 0000190295 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1641 | 00 | 01 | 0014346 | CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,878.72 | 3,757.44 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084745 | 0000190230 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1658 | 00 | 01 | 0014347 | CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 3 MM. DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,156.68 | 4,313.36 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084746 | 0000190128 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1682 | 00 | 01 | 0014350 | OSTEOTOMO OBWEESEER DE 2.5 MM. DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,565.30 | 1,565.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084747 | 0000190231 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1690 | 00 | 01 | 0014351 | OSTEOTOMO OBWEESEER DE 4 MM. DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,565.30 | 1,565.30 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084748 | 0000190132 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-673 | 1729 | 00 | 01 | 0014355 | OSTEOTOMO OBWEESEER DE 4.5 MM. DE ANCHO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,565.30 | 1,565.30 |

Anexo | Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP: 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP: 47698

No. de programa o proyecto PREI: 15050002
Cuenta contable PREI: 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto: Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COC | Nombre de clave COC | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium: Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | PREI Millenium: Control de Compras/mos | | | Monto autorizado | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|--|---|-----|------------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | VI | Centro de Costo | CPC-GEN | ESP | DIF | VAP | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084749 | 0000190065 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-695 | 0019 | 00 | 01 | 0014395 | PERFORADOR RALK, TIPO BISTOLA | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 17,083.34 | 51,250.02 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084750 | 0000190359 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-696 | 0042 | 00 | 01 | 0014397 | PERFORADOR BUNNELL, MANUAL, CON MANDRIL Y LLAVE 16 CM DE LONGITUD, JUEGO. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 13 | 17,915.40 | 232,950.20 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084751 | 0000190482 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-696 | 0075 | 00 | 01 | 0014398 | PERFORADOR CONE, 12 MM X 22.9 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 13 | 17,172.01 | 223,216.13 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084752 | 0000190183 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-696 | 0521 | 00 | 01 | 0014394 | PERFORADOR CONE, PARA GRANCO, MINOS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 17,172.01 | 154,546.09 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084753 | 0000190729 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0028 | 00 | 01 | 0014398 | PINZA BARRAQUER KATZIN, TIPO COLIBRI, CUATRO DIENTES, LONGITUD 7 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 5,607.23 | 11,214.46 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084754 | 0000190256 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0093 | 00 | 01 | 0014405 | PINZA DRESSING, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD 12 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 564.90 | 1,693.90 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084755 | 0000190150 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0135 | 00 | 01 | 0014409 | PINZA GRENWALD O JENSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 458.02 | 2,746.12 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084756 | 0000190266 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0358 | 00 | 01 | 0014428 | PINZA DANDY, ESTRIADA, LONGITUD 12 MM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 420 | 489.68 | 205,665.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084757 | 0000190067 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0440 | 01 | 01 | 0014437 | PINZA MCKENZIE, PORTA GRAPAS, RECTA, LONGITUD DE 15 A 19 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,485.67 | 2,485.67 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084758 | 0000190483 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0455 | 00 | 01 | 0014439 | PINZA MC PHERSON, ANGULADA, SIN DIENTES, CON PLATAFORMA. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 6,302.48 | 12,604.96 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084759 | 0000190297 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0598 | 00 | 01 | 0014450 | PINZA SMITHWICK, LONGITUD 22 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 3,074.15 | 18,444.90 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084760 | 0000190068 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0771 | 00 | 01 | 0014463 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 14 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,921.04 | 3,921.04 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084761 | 0000190069 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0747 | 02 | 01 | 0014465 | PUNTA CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO, LONGITUD DE 22 A 24 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 4,367.28 | 21,836.40 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084762 | 0000190233 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0754 | 00 | 01 | 0014466 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 3,921.04 | 3,921.04 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084763 | 0000190350 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0788 | 00 | 01 | 0014469 | PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,628.28 | 3,256.56 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084764 | 0000190184 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0796 | 00 | 01 | 0014470 | PINZA DE REDUCCION, TIPO ANCHA, LONGITUD 11.2 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 1,628.28 | 3,256.56 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084765 | 0000190234 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0838 | 00 | 01 | 0014474 | PINZA JANSEN O STUJCKEN, LONGITUD 19.7 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 12,779.21 | 24,558.46 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084766 | 0000190447 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0861 | 00 | 01 | 0014477 | PINZA LESTER, CON DIENTES, LONGITUD 8.5 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,350.97 | 2,350.97 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084767 | 0000190185 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 0887 | 00 | 01 | 0014479 | PINZA LUYE GRENWALD, SIN DIENTES, LONGITUD 11 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 9,083.70 | 27,249.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084768 | 0000190186 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 1448 | 00 | 01 | 0014482 | PINZA VASARGIL, LONGITUD 17 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 7,586.12 | 45,517.32 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 16500YR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto :

Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millennium Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | PREI Millennium Control de Compromisos | | | Montos autorizados | | cifras en pesos | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|------|-----|----------------|---|-----|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPD-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | | Periodo Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084769 | 0000190361 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3378 | 01 | 01 | 0014659 | PINZAS BLAKESLEV, RECTA, TAMA O NO. 0. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,712.17 | 6,712.17 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084770 | 0000190135 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3469 | 01 | 01 | 0014659 | PINZAS BLAKESLEV, RECTA, TAMA O NO. 1. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,712.17 | 6,712.17 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084771 | 0000190243 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3477 | 01 | 01 | 0014659 | PINZAS BLAKESLEV, RECTA, TAMA O NO. 2. LONGITUD UTIL. 11 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 6,712.17 | 6,712.17 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084772 | 0000190244 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3758 | 00 | 01 | 0014650 | PINZA CITELLI NO. 3. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 13,172.80 | 13,172.80 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084773 | 0000190137 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3857 | 00 | 01 | 0014700 | PINZA DESMARRÉS, CHICA, LONGITUD DE 9 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 2,885.22 | 8,655.66 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084774 | 0000190245 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3915 | 00 | 01 | 0014706 | PINZA FEHRIS-SMITH. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 15,275.19 | 45,825.57 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084775 | 0000190083 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3955 | 00 | 01 | 0014710 | KERRISON, ANGLADA A 4 GRADOS, MORRIDIA DE 5 M M DE 18 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 15,275.19 | 91,651.14 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084776 | 0000190192 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 3964 | 00 | 01 | 03014271 | PINZA HARTMANN | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,317.01 | 2,317.01 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084777 | 0000190084 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4061 | 00 | 01 | 00014721 | AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 8 A 8.5 MM. PINZA TIPO KERRISON CON MORRIDIA DE 5 MM, HACIA ABAJO, CON ANGULO A 9 GRADOS Y 18 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 16,332.71 | 97,996.26 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084778 | 0000190419 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4244 | 00 | 01 | 00014739 | PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 12 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 351.62 | 1,757.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084779 | 0000190195 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4400 | 00 | 01 | 00014733 | PINZA YASARGIL, TIPO BAYONETA, PORTA CLIPS ESTANDAR, DE 17 MM, DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 17,565.62 | 53,696.86 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084780 | 0000190426 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 4442 | 00 | 01 | 00014757 | PINZA GERALD, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 17 A 18 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 12 | 479.18 | 5,750.16 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084781 | 0000190376 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5282 | 00 | 01 | 00148461 | PINZA CASPAR, APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR, RECTA, CON SISTEMA DE ROTACION A 36 GRADOS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 29,581.17 | 88,743.51 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084782 | 0000190313 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5490 | 00 | 01 | 00014841 | PINZA CASPAR, APLICADORA DE MINI CLIPS, QUJADA RECTA Y CON SISTEMA DE ROTACION A 36 GRADOS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 29,581.17 | 88,743.51 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084783 | 0000190143 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5508 | 00 | 01 | 00148461 | PINZA CASPAR, APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR, QUJADA ANCLADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE ROTACION A 36 GRADOS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 29,581.17 | 88,743.51 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650CYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium Presupuesto del Destino del Bien | | | | PREI | | | | PREI Millenium Control de Compromisos | | | | Monte autorizado | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|------|-----|-----|---------------------------------------|---|-----|-----------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | CPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URG | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Pptal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084784 | 0000190314 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5316 | 00 | 01 | 0014943 | APLICADORA DE MINI CLIPS, QUIDADA ANGULADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE POTACION A 36 GRADOS. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 29,581.17 | 88,742.51 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084785 | 0000190092 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5357 | 00 | 01 | 0014847 | PINZA DEVILBISS, CRANEAL DE 25 A 31 MM. DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 14,582.12 | 131,239.08 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084786 | 0000190427 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5530 | 00 | 01 | 0014865 | PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 6 GRADOS, LONGITUD DE 15 A 16 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 7,411.03 | 14,822.06 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084787 | 0000190428 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5544 | 00 | 01 | 0014866 | PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 3 GRADOS, LONGITUD DE 16 A 18 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 7,411.03 | 7,411.03 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084788 | 0000190197 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 5795 | 00 | 01 | 0014891 | PINZA LEES, ANGULO A 90 GRADOS DE 250 A 260 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 7,432.75 | 7,432.75 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084789 | 0000190488 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6041 | 00 | 01 | 0014916 | PINZA CARNALTO, ROCHESTER-CARNALT, CURVA, LONGITUD DE 2 A 25 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 40 | 857.29 | 34,295.60 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084790 | 0000190254 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6108 | 00 | 01 | 0014922 | PINZA FOERSTER, PARA IRIS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 85 A 95 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,920.34 | 5,840.68 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084791 | 0000190315 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6173 | 00 | 01 | 0014925 | PINZA GRAEFE, CURVA, ESTRIADA DE 70 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,647.10 | 1,647.10 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084792 | 0000190316 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6215 | 00 | 01 | 0014933 | PINZA DE SUJECCION TRACCION FIJACION PINZA HARTMANN. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,754.59 | 1,754.59 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084793 | 0000190429 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6223 | 00 | 01 | 0014934 | AURICULAR, PUNTA FINA, ESTRIADA, LONGITUD DE 12 A 135 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,138.59 | 4,277.18 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084794 | 0000190499 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6298 | 00 | 01 | 0014944 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA 230 A 245 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 8 | 1,857.37 | 14,859.96 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084795 | 0000190255 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6553 | 00 | 01 | 0014967 | PINZA LUCAE, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 14 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 267.46 | 534.92 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084796 | 0000190430 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-702 | 6900 | 00 | 01 | 0015002 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD DE 19 A 25 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 1,336.58 | 1,336.58 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084797 | 0000190093 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 0894 | 01 | 01 | 0015052 | PINZA BARBAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 15 A 11 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 8,112.44 | 8,112.44 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084798 | 0000190144 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-703 | 4284 | 01 | 01 | 0015105 | PINZA DIEFFENBACH, CURVO, LONGITUD DE 1 A 4 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 322.47 | 644.94 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084799 | 0000190431 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-704 | 0232 | 01 | 01 | 0015230 | PINZA BERKE, QUIDADA CORTA, LONGITUD DE 1 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,309.77 | 2,309.77 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084800 | 0000190500 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-704 | 1040 | 01 | 01 | 0015238 | PINZA WATSON WILLIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM, LONGITUD TOTAL 25 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 8,789.01 | 8,789.01 |
| 53201 | Instrumental médico y de laboratorio | 13084801 | 0000190188 | 281 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 05110018 | 050104 | 200200 | 537-704 | 1172 | 01 | 01 | 0015251 | PINZA BIRPOLAR PARA COAGULACION, RECTA, DE 16.5 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 11,219.88 | 11,219.88 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No. : 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Millenium: Presupuesto del Destino del Bien | | | SAI | | | PREI | | | Mileium: Control de Compromisos | | | cifras en pesos | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|-------|------|-----|----------------|---|-----|-----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | LII | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo de Prial | No de bienes | Precio Unitario con IVA | Importe Total con IVA |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084802 | 0000190432 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0295 | 00 | 01 | 00152985 | PORTAAGUJA RYDER RECTO, FINO, LONGITUD 12.7 CM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 3,564.05 | 14,256.20 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084803 | 0000190434 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0483 | 00 | 01 | 00152920 | PORTAAGUJA RYDER, 121 LONGITUD CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,564.05 | 7,128.10 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084804 | 0000190433 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 0832 | 00 | 01 | 00153232 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 13 A 15 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 33 | 1,715.08 | 56,597.64 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084805 | 0000190434 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-716 | 1152 | 01 | 01 | 00153534 | PORTAAGUJAS WEBSTER, QUADADAS LISAS DE 125 A 130 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 828.52 | 4,971.12 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084806 | 0000190317 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-800 | 00016 | 01 | 01 | 00156220 | PUNCH KELLY DECEMENT, ESCLERAL CON DIAMETRO DE 75 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 16,822.90 | 31,645.80 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084807 | 0000190501 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 1068 | 00 | 01 | 00154447 | SEPARADOR WEITLANER, AGUJOS 8 X 16 CM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 6 | 2,239.81 | 15,439.86 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084808 | 0000190256 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-814 | 1187 | 01 | 01 | 00154533 | SEPARADOR PARA LABIO Y MEJILLAS CON VALVA GIRABLE LATERALMENTE, LONGITUD DE 19 A 21 MM. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 5 | 1,066.90 | 5,334.50 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084809 | 0000190502 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-836 | 0044 | 00 | 01 | 00158161 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM A 170 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,199.23 | 3,597.59 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084810 | 0000190439 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-836 | 0044 | 00 | 01 | 00158161 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM A 170 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 5,649.85 | 5,649.85 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084811 | 0000190095 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-842 | 0011 | 00 | 01 | 00159947 | SIERRA CHARRIERE, TIPO ARCO | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 1,419.49 | 5,677.96 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084812 | 0000190145 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 0302 | 00 | 01 | 00160171 | TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO, CURVA A LA IZQUIERDA, RONIA, LONGITUD 10 CM | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 8,170.99 | 16,341.98 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084813 | 0000190377 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 1441 | 01 | 01 | 00160692 | TIJERA HEYMAN | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 1 | 2,403.51 | 2,403.51 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084814 | 0000190503 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 1565 | 02 | 01 | 00161044 | TIJERA IRIS, CURVA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 13 | 2,238.27 | 29,097.51 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084815 | 0000190199 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 1573 | 02 | 01 | 00161005 | TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 9 | 2,238.27 | 20,144.43 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084816 | 0000190378 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 1772 | 00 | 01 | 00161077 | TIJERA DE BAKEV, ANGULADA, LONGITUD DE 230 A 240 MM DE | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 3,539.29 | 7,078.58 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084817 | 0000190200 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 1953 | 00 | 01 | 00161035 | TIJERA BARRAQUER DE 54 MM A 57 MM DE LONGITUD | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 7 | 10,950.86 | 21,139.72 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 13084818 | 0000190435 | 28 | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-857 | 1959 | 00 | 01 | 00161037 | TIJERA COTLE-KNAPP, 3 | 09 | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 3 | 1,632.26 | 4,936.79 |

Anexo 1 Equipamiento 2020

Clave de Cartera SHCP : 1650GYR0058
 No. solicitud de SHCP : 47698

No. de programa o proyecto PREI : 15050002
 Cuenta contable PREI : 13350109

OLI No.: 297 / 2130

Nombre del programa o proyecto : Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.

| Clave COG | Nombre de clave COG | ID de Transac. | ID de Solicitud | CUR | Nombre de la Unidad | PREI Milenio/Presupuesto al Destino del Bien | | | SAI | | | PREI Milenio/Control de Compromisos | | | Monto autorizado | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------------|--|-----------|--------|-----------------|---------|------|-------------------------------------|-----|----------------|---|----------------------|-----------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | Municipio/Estado | Ubicación | UI | Centro de Costo | GPO-GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Artículo | Descripción | URC | Ubicación | UI | Centro de Costo | Periodo Distal | No. de bienes | Precio Unitario con IVA |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308489 | 0000190504 | 28] | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-906 | 1001 | 00 | 01 | 30016194 | TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES. | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 4 | 7,959.34 | 31,837.36 |
| 53201 | Instrumental medico y de laboratorio | 1308490 | 0000190257 | 28] | HGZ 90 en Construcción | Acuña | 0510018 | 050104 | 200200 | 537-920 | 0701 | 00 | 01 | 30016214 | VALVA JACKSON | 09530007 | 099001 | 1CH000 | 2020M10 | 2 | 2,428.68 | 4,857.36 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 4384 | 96,636,472.35 | 151,027,889.33 | | | | | |



ANEXO No. 3
Documentos relativos al numeral 4.24.3 (Anexo Técnico)

a) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida

Las especificaciones técnicas y requisitos de los bienes objeto del presente requerimiento de contratación, se encuentran debidamente descritos en el **Anexo No. 3.1** "Cédulas de Descripción de Artículo". Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el **Anexo No. 3.2** "Relación y Cantidad de Bienes" y **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico".

b) Realización de pruebas o presentación de muestras

No aplica la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

c) Modificación de las especificaciones técnicas de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI

Para efectos de éste procedimiento se toman en cuenta las cédulas de descripción de artículo utilizadas en el ejercicio presupuestal inmediato anterior.

d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

Para efectos de éste procedimiento éste numeral no aplica.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes

Se solicita el cumplimiento de Certificados de calidad ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP (Vigentes), Registro Sanitario vigente y en caso de que los bienes sean de origen nacional el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente.

Para aquellos bienes identificados como "Imagenología" en la columna "Grupo de Licitación" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el Proveedor adjudicado, deberá entregar en su propuesta técnica y durante la Recepción de los bienes:

| Norma Oficial Mexicana, Normas Mexicanas y especificaciones técnicas. | Documento con el que se acreditará el requisito. |
|---|--|
| NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para | Carta del fabricante en la que se especifique que el equipo cumple con lo dispuesto por la norma NOM-229-SSA1-2002 y demás normatividad aplicable. |

CAME / Cad

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



los equipos y protección radiológica en
establecimientos de diagnóstico médico
con rayos X.

Por el área técnica en equipo médico,
instrumental y equipo de cocina y comedor:

Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez

Titular de la Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica



Anexo No. 3.2
Relación y Cantidad de Bienes.

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
|---------|-------|--------------------|--|----------|
| 1 | 11643 | 531.088.0033.01.01 | Timpanómetro. | 1 |
| 2 | 11647 | 531.088.0173.02.01 | Equipo de emisiones otoacústicas. | 1 |
| 3 | 11655 | 531.110.0175.02.01 | Báscula electrónica con estadímetro. | 2 |
| 4 | 11656 | 531.110.0209.02.01 | Báscula electrónica. | 1 |
| 5 | 11714 | 531.172.0014.01.01 | Desfibrilador - monitor-marcapasos. | 1 |
| 6 | 11788 | 531.327.0257.01.01 | Sistema de monitorización fisiológica en prueba de esfuerzo. | 1 |
| 7 | 12046 | 531.619.0411.03.01 | Monitor de signos vitales para el traslado del paciente. | 4 |
| 8 | 12071 | 531.667.0065.01.01 | Oxímetro de pulso. Portátil. | 3 |
| 9 | 16314 | 531.191.0391.03.01 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos. | 11 |
| 10 | 16362 | 531.632.0554.03.01 | Central de monitoreo para múltiples camas, seis camas. | 1 |
| 11 | 16398 | 531.619.0403.02.01 | Monitor de signos vitales. | 36 |
| 12 | 11780 | 531.324.0201.03.01 | Ecocardiografo bidimensional doppler color. | 1 |
| 13 | 11781 | 531.325.0010.01.01 | Unidad para ultrasonografía urológica | 1 |
| 14 | 11784 | 531.325.0192.01.01 | Unidad para ultrasonografía transoperatoria. | 1 |
| 15 | 11818 | 531.341.2248.01.01 | Unidad radiologica y fluoroscopica transportable tipo arco en C con substracción digital. | 2 |
| 16 | 11823 | 531.341.2479.03.01 | Unidad radiologica portatil. Equipo de rayos x movil. | 1 |
| 17 | 12079 | 531.695.0061.02.01 | Porta mandiles. | 5 |
| 18 | 16417 | 531.924.0031.03.01 | Ultrasonógrafo intermedio. | 2 |
| 19 | 16418 | 531.924.0031.03.01 | Ultrasonógrafo avanzado. | 1 |
| 20 | 11603 | 513.790.0014.00.01 | Riñón de acero inoxidable, de 250 a 500 ml de capacidad. | 59 |
| 21 | 11606 | 513.887.0059.00.01 | Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad. | 41 |
| 22 | 11607 | 513.907.0030.00.01 | Porta termómetro, de acero inoxidable. | 24 |
| 23 | 11609 | 513.950.0101.00.01 | Vaso metálico graduado: 30 ml. | 11 |
| 24 | 11610 | 513.950.0119.00.01 | Vaso metálico: 100 o 200 ml. | 43 |
| 25 | 11725 | 531.217.0011.01.01 | Cosetomo Gierz-Stille, de 250 a 270 mm. de longitud. | 1 |
| 26 | 12110 | 531.794.0012.00.01 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud. | 3 |
| 27 | 12111 | 531.794.0020.00.01 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 5 cm de longitud. | 4 |
| 28 | 12112 | 531.794.0038.00.01 | Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 7 cm de longitud | 4 |
| 29 | 12114 | 531.794.0111.01.01 | Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 40 mm. Longitud total 150 mm. | 2 |
| 30 | 12115 | 531.794.0129.01.01 | Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, longitud de la hoja: 75 mm. Longitud total 150 mm. | 2 |
| 31 | 12158 | 531.858.0015.02.01 | Laparoscopio con diámetro 10 mm, con campo visual de 0°, transmisión de iluminación integrada, con longitud e trabajo dentro del rango de 25 a 37 cm, esterilizable. | 1 |
| 32 | 12167 | 531.908.0015.01.01 | Triturador: Cottle, de acero inoxidable, triturador o machacador de abertura manual, grapa de toma de cartilago o hueso. | 1 |
| 33 | 12327 | 535.137.0084.00.01 | Bisturí quirúrgico. Mango No. 4. | 2 |
| 34 | 12329 | 535.137.0464.00.01 | Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: largo. | 5 |
| 35 | 12330 | 535.137.0472.00.01 | Bisturí quirúrgico, mango largo No. 7. | 20 |
| 36 | 12334 | 535.156.0031.01.01 | Cánula Yankawer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 79 |
| 37 | 12337 | 535.157.0014.02.01 | Cánula Ferguson, cal. 8 fr. angulada. | 3 |
| 38 | 12338 | 535.157.0022.01.01 | Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada. | 4 |
| 39 | 12339 | 535.157.0030.01.01 | Cánula Ferguson cal. 12 fr. angulada. | 5 |
| 40 | 12341 | 535.260.0091.00.01 | Cucharilla Faulkner, de anillo, doble extremo, longitud 20.9 cm. | 1 |
| 41 | 12346 | 535.260.1230.00.01 | Cucharilla Brun, recta ovalada: 000. | 1 |
| 42 | 12347 | 535.260.1818.00.01 | Cucharilla Brun, recta redonda: 00. | 3 |
| 43 | 12348 | 535.260.1842.00.01 | Cucharilla Brun, recta redonda: 1. | 1 |
| 44 | 12349 | 535.260.1859.00.01 | Cucharilla Brun, recta redonda: 2. | 1 |
| 45 | 12350 | 535.260.2154.00.01 | Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud. | 1 |

GAMF/Kap

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
|---------|-------|--------------------|--|----------|
| 46 | 12360 | 535.266.0251.01.01 | Cuchillo Ballenger, mango recto, hoja movible de 4 mm., de 185 a 210 mm. de longitud. | 3 |
| 47 | 12362 | 535.316.0012.00.01 | Disector Green. | 3 |
| 48 | 12363 | 535.316.0178.00.01 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 2. | 15 |
| 49 | 12364 | 535.316.0186.00.01 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 3. | 15 |
| 50 | 12365 | 535.316.0194.00.01 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 4. | 15 |
| 51 | 12367 | 535.316.0251.00.01 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 1. | 15 |
| 52 | 12377 | 535.399.0053.01.01 | Estilote doble extremo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm. | 3 |
| 53 | 12378 | 535.399.0103.01.01 | Estilote doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 140 a 145 mm. | 9 |
| 54 | 12383 | 535.409.0531.00.01 | Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5. | 2 |
| 55 | 12406 | 535.701.0338.01.01 | Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 200 mm. | 2 |
| 56 | 12409 | 535.701.0544.01.01 | Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 21 |
| 57 | 12411 | 535.701.0577.00.01 | Pinza de Disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 6 |
| 58 | 12412 | 535.701.0585.00.01 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 23 |
| 59 | 12416 | 535.701.0734.00.01 | Pinza Crille, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm. | 256 |
| 60 | 12417 | 535.701.0742.02.01 | Pinza Crile o Crile-Rankin, curva, sin dientes, longitud de 155 a 160 mm. | 104 |
| 61 | 12418 | 535.701.0767.01.01 | Pinza Halsted mosquito, recta, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 117 |
| 62 | 12428 | 535.701.1039.02.01 | Pinza Baby Mixter o Gemini, estrias transversales, longitud de 180 a 190 mm. | 14 |
| 63 | 12438 | 535.701.1385.01.01 | Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 60 |
| 64 | 12440 | 535.701.1419.01.01 | Pinza de Disección Estándar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 27 |
| 65 | 12442 | 535.701.1542.01.01 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrias transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 104 |
| 66 | 12443 | 535.701.1609.01.01 | Pinza Babcock, recta, longitud de 170 a 200 mm. | 4 |
| 67 | 12456 | 535.701.1955.02.01 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 74 |
| 68 | 12460 | 535.701.2045.01.01 | Pinza Allis o Jud-Allis, con 3 x 4 dientes, longitud de 190 a 195 mm. | 12 |
| 69 | 12464 | 535.701.2839.01.01 | Pinza Adlerkreutz, con dientes, longitud de 130 mm. | 6 |
| 70 | 12466 | 535.701.2979.00.01 | Pinza Mixter, con estrias transversales, longitud 23 cm. | 12 |
| 71 | 12477 | 535.701.4363.02.01 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrias longitudinales, longitud de 190 a 195 mm. | 22 |
| 72 | 12478 | 535.701.4371.02.01 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrias longitudinales, longitud de 220 a 230 mm | 30 |
| 73 | 12479 | 535.701.4389.02.01 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrias longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 44 |
| 74 | 12479 | 535.701.4389.02.01 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrias longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 6 |
| 75 | 12484 | 535.701.4454.02.01 | Pinza Payr, estrias longitudinales, longitud de 200 a 210 mm. | 4 |
| 76 | 12485 | 535.701.4462.02.01 | Pinza Payr, estrias longitudinales, longitud de 275 a 290 mm. | 4 |
| 77 | 12491 | 535.701.4603.02.01 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 26 |
| 78 | 12492 | 535.701.4611.02.01 | Pinza Hartman o Baby Mosquito, curva, longitud de 90 a 100 mm. | 76 |
| 79 | 12493 | 535.701.4629.02.01 | Pinza Mixter, quijadas curvas, estrias longitudinales, longitud de 220 a 230 mm. | 9 |
| 80 | 12495 | 535.701.4645.00.01 | Pinza Mixter, con estrias longitudinales, longitud 18 cm. | 13 |
| 81 | 12496 | 535.701.4843.00.01 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 67 |
| 82 | 12497 | 535.701.9743.01.01 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 5 |
| 83 | 12499 | 535.702.0121.01.01 | Pinza Bernhard, recta, con dientes, de 160 a 165 mm. de longitud. | 40 |
| 84 | 12500 | 535.702.0139.00.01 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 44 |
| 85 | 12501 | 535.702.0147.00.01 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 30 |
| 86 | 12526 | 535.716.1305.00.01 | Porta aguja Sarot, recto, con ranura central y estrias cruzadas, longitud 18 cm. | 1 |
| 87 | 12529 | 535.716.1735.02.01 | Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm. | 35 |
| 88 | 12530 | 535.716.1792.02.01 | Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 18 |
| 89 | 12532 | 535.716.2683.01.01 | Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 160 mm. | 7 |
| 90 | 12533 | 535.716.2691.01.01 | Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 200 a 210 mm. | 8 |
| 91 | 12542 | 535.814.0019.02.01 | Separador Adson de 5 x 4 garfios romos, longitud de 310 a 320 mm. | 2 |
| 92 | 12544 | 535.814.0043.00.01 | Separador Adson o Adson baby, 3 X 4 garfios romos, longitud de 140 a 160 mm. | 1 |
| 93 | 12546 | 535.814.0100.00.01 | Separador Weillaner, automático, con valvas de 3 x 4 dientes respectivamente, ramas de 23 mm de profundidad. | 1 |
| 94 | 12550 | 535.814.0316.02.01 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 17 |

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
|---------|-------|--------------------|--|----------|
| 95 | 12551 | 535.814.0399.02.01 | Separador Volkman, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 7 |
| 96 | 12555 | 535.814.0530.00.01 | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 2 |
| 97 | 12559 | 535.814.1496.00.01 | Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud. | 2 |
| 98 | 12568 | 535.814.6214.00.01 | Separador maleable de doble extremo de 5 x 33 cm de longitud. | 2 |
| 99 | 12571 | 535.814.6263.01.01 | Separador Deaver, valva de 19 mm. X 180 mm. | 2 |
| 100 | 12572 | 535.814.6271.01.01 | Separador Deaver, valva de 25 mm. X 230 mm. | 1 |
| 101 | 12574 | 535.814.6297.01.01 | Separador Deaver, valva de 25 mm. X 330 mm. | 1 |
| 102 | 12584 | 535.814.6396.00.01 | Separador Harrington, valva de 24 a 25 mm., longitud de 230 a 250 mm. | 2 |
| 103 | 12587 | 535.814.6420.00.01 | Separador Deaver, valva de 22 mm. X 215 mm. | 2 |
| 104 | 12589 | 535.814.6446.00.01 | Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm. X 25 a 30 mm., longitud de 240 a 245 mm. | 33 |
| 105 | 12590 | 535.814.6453.00.01 | Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm. X 30 a 38 mm., longitud de 240 a 245 mm. | 18 |
| 106 | 12591 | 535.814.6461.01.01 | Separador Adson de 3 x 4 garfios romos, longitud de 260 a 265 mm. | 12 |
| 107 | 12594 | 535.814.6495.01.01 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 43 |
| 108 | 12595 | 535.814.6503.01.01 | Separador Green, con valva fenestrada, de 220 mm. a 225 mm. de longitud. | 6 |
| 109 | 12598 | 535.814.6537.01.01 | Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm. | 4 |
| 110 | 12610 | 535.814.6651.01.01 | Separador Volkman con 2 garfios agudos, longitud de 200 a 220 mm. | 2 |
| 111 | 12611 | 535.814.6669.01.01 | Separador Volkman con 2 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm. | 2 |
| 112 | 12612 | 535.814.6677.01.01 | Separador Volkman, de 3 garfios agudos, longitud de 200 a 220 mm. | 2 |
| 113 | 12614 | 535.814.6693.01.01 | Separador Volkman, de 6 garfios romos, longitud de 200 a 220 mm. | 4 |
| 114 | 12617 | 535.814.6727.01.01 | Separador Weitlaner de 2 x 3 garfios romos, longitud de 115 mm. | 2 |
| 115 | 12620 | 535.814.6750.01.01 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 4 |
| 116 | 12622 | 535.814.6776.00.01 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 mm. X 200 mm. | 1 |
| 117 | 12630 | 535.814.6859.01.01 | Separador Cottle de 2 garfios, garfio derecho romo. | 3 |
| 118 | 12633 | 535.814.6863.01.01 | Separador Cushing, valva de 8 mm., longitud de 200 mm. | 4 |
| 119 | 12635 | 535.814.6909.01.01 | Separador Cushing, valva de 10 mm., longitud de 240 mm. | 3 |
| 120 | 12636 | 535.814.6917.01.01 | Separador Cushing, valva de 10 mm., longitud de 200 mm. | 1 |
| 121 | 12637 | 535.814.6925.01.01 | Separador Cushing, valva de 12 mm., longitud de 200 mm. | 4 |
| 122 | 12639 | 535.814.6941.01.01 | Separador Cushing, valva de 14 mm., longitud de 200 mm. | 4 |
| 123 | 12641 | 535.814.6966.01.01 | Separador Cushing, valva de 16 mm., longitud de 200 mm. | 1 |
| 124 | 12645 | 535.859.0056.02.01 | Tijera Littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm. | 2 |
| 125 | 12647 | 535.859.0130.00.01 | Tijera Metzbaum Nelson, recta, puntas romas, longitud 25 cm. | 5 |
| 126 | 12648 | 535.859.0288.01.01 | Tijera Metzbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 6 |
| 127 | 12653 | 535.859.0494.01.01 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 63 |
| 128 | 12657 | 535.859.0650.00.01 | Tijera para sutura de alambre, quijadas cortas y anguladas lateralmente, una quijada aserrada, longitud 12 cm. | 3 |
| 129 | 12661 | 535.859.0718.02.01 | Tijera Lister, angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180 mm. | 3 |
| 130 | 12664 | 535.859.0825.00.01 | Tijera DeBaKey, angulada a 45°. | 1 |
| 131 | 12671 | 535.859.0973.00.01 | Tijera Metzbaum, recta, puntas romas, longitud 23 cm. | 2 |
| 132 | 12675 | 535.859.1070.01.01 | Tijera Metzbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 8 |
| 133 | 12681 | 535.859.1286.01.01 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 3 |
| 134 | 12684 | 535.859.1898.01.01 | Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm. | 1 |
| 135 | 12685 | 535.859.2409.01.01 | Tijera Mayo, recta, longitud de 230 mm. | 1 |
| 136 | 12688 | 535.859.2672.01.01 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 37 |
| 137 | 12689 | 535.859.2698.01.01 | Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm. | 4 |
| 138 | 12690 | 535.859.3357.00.01 | Tijera Taylor, longitud de 15 a 17 cm. | 12 |
| 139 | 12691 | 535.859.3985.01.01 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45°, longitud de 180 a 190 mm. | 6 |
| 140 | 12694 | 535.859.4694.01.01 | Tijera Toennis Adson, curva, de 180 mm. de longitud. | 1 |
| 141 | 12699 | 535.859.4744.00.01 | Tijera Metzbaum o Nelson Metzbaum, curva, puntas romas, con inserto de carburo de tungsteno, de 250 a 260 mm. de longitud. | 7 |
| 142 | 12701 | 535.859.4769.01.01 | Tijera Metzbaum o Nelson Metzbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 300 a 305 mm. | 2 |
| 143 | 12706 | 535.859.4819.01.01 | Tijera Toennis Adson, recta, de 180 mm. de longitud. | 1 |
| 144 | 12708 | 535.859.4835.01.01 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 14 |
| 145 | 12714 | 535.859.4892.01.01 | Tijera Mayo-Stille, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 170 mm. | 1 |
| 146 | 12721 | 535.859.4967.01.01 | Tijera Thorek o Metzbaum-Thorek, de 180 a 200 mm. de longitud | |

GAMM/Caf

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
|---------|-------|--------------------|--|----------|
| 147 | 12722 | 535.859.4975.01.01 | Tijera para enterotomía, recta, con punta en forma de oliva en una de sus ramas, de 210 mm. de longitud. | 4 |
| 148 | 12725 | 535.859.5006.01.01 | Tijera Joseph, recta, de 140 a 150 mm. de longitud. | 1 |
| 149 | 12726 | 535.859.5014.01.01 | Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con punta abotonada, de 200 mm. a 210 mm. de longitud. | 6 |
| 150 | 12727 | 535.859.5022.01.01 | Tijera Northbent, curva, de 130 a 140 mm. de longitud. | 1 |
| 151 | 12729 | 535.907.0025.01.01 | Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16c charr, longitud de 140 a 152 mm. | 2 |
| 152 | 12736 | 535.907.0785.01.01 | Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 10 French, longitud de 140 a 152 mm. | 3 |
| 153 | 12737 | 535.907.0793.01.01 | Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 12 French, longitud de 140 a 152 mm. | 3 |
| 154 | 12745 | 537.010.0025.00.01 | Abatelengua Andrew, con hoja estriada. | 3 |
| 155 | 12746 | 537.010.0066.01.01 | Abatelenguas Wieder Hoja Grande. | 4 |
| 156 | 12749 | 537.010.0090.00.01 | Abatelenguas Wieder Hoja Chica. | 6 |
| 157 | 12751 | 537.012.0064.00.01 | Abreboca Jennings, con cremallera, abierto totalmente de un lado, tamaño estándar. | 3 |
| 158 | 12752 | 537.012.0072.00.01 | Abreboca Denhardt, automático con cremallera, longitud 13 cm. | 15 |
| 159 | 12753 | 537.012.0098.00.01 | Abreboca Mc Keisson. Adulto. | 5 |
| 160 | 12755 | 537.012.0148.00.01 | Abreboca Mc Keisson. Infantil. | 3 |
| 161 | 12759 | 537.012.0213.00.01 | Abreboca Mc Ivor, automático, con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego. | 4 |
| 162 | 12760 | 537.012.0346.00.01 | Abreboca Davis Boyle, automático, con mango, bastidor, y abatelengua intercambiable. No.1 al No. 5. | 1 |
| 163 | 12764 | 537.015.0012.00.01 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño grande. | 2 |
| 164 | 12765 | 537.015.0020.00.01 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño mediano. | 2 |
| 165 | 12766 | 537.015.0046.00.01 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño lactante. | 2 |
| 166 | 12768 | 537.015.0061.00.01 | Adenotomo Beckmann. Juego de tres tamaños. | 3 |
| 167 | 12771 | 537.020.0056.00.01 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 2 |
| 168 | 12795 | 537.057.0144.00.01 | Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño chico. | 5 |
| 169 | 12796 | 537.057.0151.00.01 | Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño mediano. | 5 |
| 170 | 12799 | 537.058.0036.01.01 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45° del No. 1. | 1 |
| 171 | 12800 | 537.058.0044.01.01 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45° del No. 2. | 1 |
| 172 | 12826 | 537.089.0104.01.01 | Asa estriada, para cristalino. | 1 |
| 173 | 12829 | 537.089.0336.00.01 | Asa lisa para cristalino. | 2 |
| 174 | 12850 | 537.105.0013.00.01 | Bisturi punta de diamante, con mango protector. | 2 |
| 175 | 12852 | 537.105.0054.00.01 | Bisturi Barkan. | 2 |
| 176 | 12862 | 537.105.0179.00.01 | Bisturi Goldman fox. No. 7. | 1 |
| 177 | 12863 | 537.105.0187.00.01 | Bisturi Goldman fox. No. 8. | 1 |
| 178 | 12864 | 537.105.0195.00.01 | Bisturi Goldman fox. No. 9. | 1 |
| 179 | 12869 | 537.105.0245.00.01 | Bisturi quirurgico. | 6 |
| 180 | 12882 | 537.109.0035.00.01 | Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño adulto. | 8 |
| 181 | 12883 | 537.109.0043.00.01 | Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño infantil. | 4 |
| 182 | 12886 | 537.109.0084.00.01 | Blefarostato Lancaster. Tamaño mediano. | 4 |
| 183 | 12894 | 537.130.0012.00.01 | Berbiqui Hudson, con extensión para brocas y fresas. | 10 |
| 184 | 12942 | 537.173.0317.01.01 | Cánula Frazier, angulada. 7 fr de calibre (2.3 mm). | 16 |
| 185 | 12944 | 537.173.0341.00.01 | Cánula Adson, de plata, graduada, 10 cm de longitud. | 2 |
| 186 | 12947 | 537.173.0440.00.01 | Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.3 mm). | 1 |
| 187 | 12952 | 537.173.0507.00.01 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm). | 2 |
| 188 | 12954 | 537.173.0770.00.01 | Cánula Simcoe, curva, de doble vía, con tubo de silástico y conexión directa a jeringa. | 2 |
| 189 | 12967 | 537.173.1075.00.01 | Cánula Cone, con mandril, 12 por 89 mm. | 12 |
| 190 | 12971 | 537.173.1125.00.01 | Cánula Scheie, punta roma, para irrigación. | 2 |
| 191 | 12973 | 537.173.1216.00.01 | Cánula Frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm). | 3 |
| 192 | 12982 | 537.173.1638.01.01 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 8 fr de calibre (2.7 mm). | 4 |
| 193 | 12983 | 537.173.1646.01.01 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 10 fr de calibre (3.3 mm). | 1 |
| 194 | 12994 | 537.173.1851.01.01 | Cánula de irrigación Anis, con retractor de iris calibre 26, longitud 5 x 7 mm, con 2 orificios. | 2 |
| 195 | 13030 | 537.173.2354.01.01 | Cánula Frazier, con graduación en cm., calibre. 9 Fr. | 1 |
| 196 | 13034 | 537.173.2396.01.01 | Cánula para inyección de aire, cal. 27 gauge. | 3 |

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
|---------|-------|--------------------|--|----------|
| 197 | 13037 | 537.173.2420.00.01 | Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del No. 00/0 o 0.7/0.8 mm. de diámetro de puntas. | 2 |
| 198 | 13039 | 537.173.2446.00.01 | Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del No. ½ o 0.9/1.1 mm. de diámetro de puntas. | 2 |
| 199 | 13041 | 537.173.2461.00.01 | Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del No. ¾ o 1.3/1.4 mm. de diámetro de puntas. | 2 |
| 200 | 13046 | 537.173.2511.00.01 | Sonda periodontal W o WHO. | 1 |
| 201 | 13052 | 537.173.2578.00.01 | Cánula Mc Intyre para cámara anterior, recta, punta roma y redonda, angulada, de 26 gauge, longitud 17 mm. | 2 |
| 202 | 13071 | 537.191.0877.01.01 | Cinzel Bishop o Partsch, recto, ancho 3 mm., longitud de 140 a 170 mm., mango estriado. | 1 |
| 203 | 13077 | 537.191.1446.00.01 | Cinzel Gubia, Freer Cottle, 6 mm de ancho. | 2 |
| 204 | 13079 | 537.191.1511.00.01 | Cinzel Lambote (mini), recto, 4 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 8 |
| 205 | 13081 | 537.191.1537.00.01 | Cinzel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 10 |
| 206 | 13082 | 537.191.1545.00.01 | Cinzel Lambote (mini), recto, 2.4 mm de ancho x 8 cm de longitud. | 1 |
| 207 | 13098 | 537.191.2238.00.01 | Cinzel Alexander, de 6 mm. ancho de hoja y 180 mm. de longitud. | 1 |
| 208 | 13102 | 537.191.2279.00.01 | Cinzel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de longitud. | 1 |
| 209 | 13103 | 537.191.2287.00.01 | Cinzel Cottle de 7 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de longitud. | 3 |
| 210 | 13104 | 537.191.2295.00.01 | Cinzel Cottle, de 9 mm. ancho de hoja y 180 mm. de longitud. | 3 |
| 211 | 13105 | 537.191.2303.00.01 | Cinzel Freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., longitud de 160 a 170 mm. | 4 |
| 2 | 13106 | 537.191.2311.00.01 | Cinzel Freer, para séptum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 o 5 mm., longitud 16 o 19 cm. | 2 |
| 3 | 13119 | 537.191.2444.00.01 | Cinzel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 12 a 13 mm., longitud 240 mm., mango hexagonal. | 1 |
| 4 | 13191 | 537.209.0612.00.01 | Cizalla Stille Horsley, 26.7 cm de longitud. | 3 |
| 5 | 13193 | 537.209.0760.00.01 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | 1 |
| 6 | 13194 | 537.209.0778.00.01 | Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | 1 |
| 7 | 13196 | 537.209.0794.00.01 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 8 | 13197 | 537.209.0802.00.01 | Cizalla Liston, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1 |
| 9 | 13198 | 537.209.0810.00.01 | Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación doble, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 10 | 13199 | 537.209.0828.00.01 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 6 |
| 11 | 13203 | 537.209.0869.00.01 | Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, longitud de 250 a 260 mm. | 3 |
| 12 | 13209 | 537.227.0081.00.01 | Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de longitud. | 12 |
| 13 | 13225 | 537.237.0287.00.01 | Conductor para clavos gruesos, doble acción, de 470 mm. de longitud. | 1 |
| 14 | 13226 | 537.251.0015.00.01 | Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego. | 1 |
| 15 | 13228 | 537.251.0064.00.01 | Cureta Goldman Fox del No. 2 | 1 |
| 16 | 13232 | 537.254.0467.00.01 | Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm. de longitud. | 3 |
| 17 | 13236 | 537.263.0029.00.01 | Cucharilla Coakley No. 1, longitud 20 cm. | 1 |
| 18 | 13240 | 537.263.0086.00.01 | Cucharilla Coakley No. 5, longitud 20 cm. | 1 |
| 19 | 13241 | 537.263.0094.00.01 | Cucharilla Cobb. No. 3. | 12 |
| 20 | 13245 | 537.263.0227.01.01 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 00 o de 2.6 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. Longitud 20 cm. | 3 |
| 21 | 13246 | 537.263.0243.01.01 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 1 o de 3.0 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. Longitud 20 cm. | 3 |
| 22 | 13309 | 537.263.0961.01.01 | Cucharilla Buck, curva, juego de diferentes diámetros: del No. 0 (1.5 mm). | 1 |
| 23 | 13344 | 537.263.1365.00.01 | Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 2. | 1 |
| 24 | 13345 | 537.263.1373.00.01 | Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 1. | 1 |
| 25 | 13348 | 537.263.1407.00.01 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 3. | 1 |
| 26 | 13352 | 537.263.1449.00.01 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 000. | 1 |
| 27 | 13353 | 537.263.1456.00.01 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 00. | 3 |
| 28 | 13358 | 537.263.1506.00.01 | Cucharilla Coakley del No. 6. | 1 |
| 29 | 13362 | 537.263.1548.00.01 | Cucharilla Cobb No. 0. | 6 |
| 30 | 13363 | 537.263.1555.00.01 | Cucharilla Cobb No. 1. | 6 |
| 31 | 13364 | 537.263.1563.00.01 | Cucharilla Cobb No. 2. | 6 |
| 32 | 13373 | 537.263.1654.00.01 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 000 o de 2.4 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | 3 |



 GAMF / CAE

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
|---------|-------|--------------------|--|----------|
| 33 | 13374 | 537.263.1662.00.01 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 0000 o de 2.0 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | 3 |
| 34 | 13375 | 537.263.1670.00.01 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 00000 o de 1.8 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | 3 |
| 35 | 13378 | 537.263.1704.00.01 | Cucharilla Meyhoefer de 1.5 mm. de diámetro, para chalazión. | 2 |
| 36 | 13380 | 537.263.1720.00.01 | Cucharilla Meyhoefer de 2.0 mm. de diámetro, para chalazión. | 2 |
| 37 | 13382 | 537.263.1746.00.01 | Cucharilla Meyhoefer de 3.5 mm. de diámetro, para chalazión. | 2 |
| 38 | 13462 | 537.272.0465.00.01 | Cuchillo con mango de madera, longitud de 170 mm., para autopsia. | 1 |
| 39 | 13466 | 537.272.0507.00.01 | Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 160 a 170 mm. | 1 |
| 40 | 13470 | 537.272.0549.00.01 | Cuchillo Virchow, mango de metal, longitud de 160 mm. | 2 |
| 41 | 13471 | 537.272.0556.00.01 | Cuchillo Virchow, mango de metal, longitud de 200 mm. | 1 |
| 42 | 13472 | 537.272.0564.00.01 | Cuchillo Virchow, mango de metal, longitud de 240 a 350 mm. | 3 |
| 43 | 13478 | 537.278.0014.00.01 | Dermatomo Schink, graduable, de 0.1 a 2 mm., con dos placas para extender piel, de 300 mm. de longitud. | 2 |
| 44 | 13500 | 537.301.0023.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 3 mm. | 2 |
| 45 | 13501 | 537.301.0031.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 4 mm. | 2 |
| 46 | 13502 | 537.301.0049.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 5 mm. | 2 |
| 47 | 13504 | 537.301.0072.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 6 mm. | 2 |
| 48 | 13505 | 537.301.0080.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 7 mm. | 2 |
| 49 | 13506 | 537.301.0098.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 8 mm. | 2 |
| 50 | 13507 | 537.301.0114.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 9 mm. | 2 |
| 51 | 13508 | 537.301.0122.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 10 mm. | 2 |
| 52 | 13509 | 537.301.0130.02.01 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 11 mm. | 2 |
| 53 | 13523 | 537.301.0304.00.01 | Dilatador Castroviejo, con doble punta: roma y afilada. | 2 |
| 54 | 13526 | 537.301.0411.02.01 | Dilatador Van Buren, graduado, juego de 12 Pzas. calibres de 8 a 30 fr. | 6 |
| 55 | 13551 | 537.301.3548.01.01 | Dilatador de Tubbs, con mecanismo de tornillo, apertura de 8 a 42 mm. Longitud del brazo 184 mm. | 1 |
| 56 | 13567 | 537.301.3738.00.01 | Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm. | 1 |
| 57 | 13592 | 537.316.0018.00.01 | Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud. | 1 |
| 58 | 13592 | 537.316.0018.00.01 | Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud. | 1 |
| 59 | 13596 | 537.316.0281.00.01 | Disector Joseph. | 4 |
| 60 | 13616 | 537.316.0505.00.01 | Disector Bunnell, punta tubular, con ranura, juego de 3 diámetros de la boca de 2, 4 y 6 mm. | 1 |
| 61 | 13620 | 537.316.0547.00.01 | Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm. de ancho y 175 mm. de longitud. Elevador. | 1 |
| 62 | 13624 | 537.316.0588.00.01 | Disector nasal modelo Roger, de doble extremo, longitud de 190 a 195 mm. | 1 |
| 63 | 13629 | 537.327.0155.01.01 | Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y delgado con lanceta. | 1 |
| 64 | 13632 | 537.327.0346.00.01 | Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago ligeramente curvo. | 1 |
| 65 | 13633 | 537.327.0353.01.01 | Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho. | 1 |
| 66 | 13641 | 537.327.0528.00.01 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 4 |
| 67 | 13642 | 537.327.0536.00.01 | Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180 a 190 mm. | 6 |
| 68 | 13657 | 537.327.1534.01.01 | Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 7 |
| 69 | 13658 | 537.327.1609.01.01 | Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 7 |
| 70 | 13664 | 537.327.2664.01.01 | Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 4 mm., ancho de hoja. | 1 |
| 71 | 13679 | 537.327.2821.00.01 | Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con punta de trabajo de media caña. | 2 |
| 72 | 13680 | 537.327.2839.00.01 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm. de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1 |
| 73 | 13683 | 537.327.2862.00.01 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo. de 180 mm. a 190 mm. de longitud. | 3 |
| 74 | 13684 | 537.327.2870.01.01 | Elevador con mango, corte plano, hoja recta de 10 mm longitud de 180 a 300 mm. | 3 |
| 75 | 13685 | 537.327.2888.00.01 | Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm., para septum nasal. | 4 |
| 76 | 13687 | 537.327.2904.00.01 | Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm. de ancho, longitud de 190 a 200 mm. | 1 |
| 77 | 13688 | 537.327.2912.00.01 | Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm, para septum nasal. | 3 |

| Partida | PREI | SAI | Descripción | Cantidad |
|---------|-------|--------------------|---|----------|
| 78 | 13746 | 537.355.0309.00.01 | Escofina Cottle, recta, con dientes cortantes en disección podálica. | 2 |
| 79 | 13748 | 537.355.0739.00.01 | Escofina Fommón, de doble extremo, estrias cruzadas gruesas, longitud de 210 a 215 mm. | 2 |
| 80 | 13749 | 537.355.0747.00.01 | Escofina Putti, de doble extremo, estrias cruzadas finas, longitud de 270 mm. | 2 |
| 81 | 13752 | 537.355.0770.00.01 | Escofina Lewis, nasal, estrias transversales finas, longitud de 180 a 190 mm. | 1 |
| 82 | 13780 | 537.370.0029.00.01 | Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, uno rectangular y otro de punta de lanza. | 5 |
| 83 | 13792 | 537.370.0334.00.01 | Espátula iris Elschmig. | 2 |
| 84 | 13800 | 537.370.0680.01.01 | Espátula Castroviejo, para ciclodíalisis, hoja plana de 1 mm. x 14 mm. | 2 |
| 85 | 13804 | 537.370.0920.00.01 | Espátula Castroviejo, para ciclodíalisis, hoja plana de 1 mm. x 10 mm. | 2 |
| 86 | 13818 | 537.375.0032.01.01 | Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño grande. | 5 |
| 87 | 13819 | 537.375.0065.00.01 | Rinoscopio operatorio Killian, de hojas largas y planas. Juego con cinco tamaños. | 1 |
| 88 | 13845 | 537.375.0438.00.01 | Espéculo Ives-Fansler. | 1 |



 GAMF KFG

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS

Anexo No. 3.3
Requisitos para de Equipo Médico


| Clave | PRE | SAI | Quincena | Cantidad | Grupo de Licitud | Criterio de Evaluación | Visita a instalaciones | Demuestra el uso | Características | Eficacia | Medicables | Gastos | Valor | Declaración | Maneja | Registro | Sistema de monitoreo |
|-------|-------|-------------------|---------------------|----------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------|------------|--------|--------|-------------|--------|----------|----------------------|
| 72 | 1197 | 531 574 045 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 73 | 1205 | 531 561 505 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 74 | 1206 | 531 561 092 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 75 | 1205 | 531 772 025 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 76 | 1205 | 531 785 030 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 77 | 1205 | 531 875 005 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 78 | 1205 | 531 875 005 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 79 | 1205 | 531 848 018 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 80 | 1417 | 531 578 018 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 81 | 1574 | 531 146 157 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTALMOLOGIA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 82 | 1173 | 531 317 024 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 83 | 1173 | 531 317 024 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 84 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 85 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 86 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 87 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 88 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 89 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 90 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 91 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 92 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 93 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 94 | 1193 | 531 420 008 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 95 | 11700 | 531 328 018 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 96 | 11700 | 531 328 018 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 97 | 11844 | 531 350 013 00 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 98 | 11947 | 531 467 005 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 99 | 11947 | 531 467 005 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | OPTICA | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 100 | 11943 | 531 582 010 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | QUIROFANO | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 101 | 12037 | 531 616 516 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | QUIROFANO | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 102 | 12037 | 531 616 516 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | QUIROFANO | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 103 | 12037 | 531 616 516 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | QUIROFANO | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 104 | 20559 | 531 616 516 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | QUIROFANO | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |
| 105 | 20559 | 531 616 516 01 01 | Uso de los espejos. | 1 | QUIROFANO | Bueno | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | No Req | Sistema de monitoreo |

Por el área técnica en equipo médico, instrumental y equipo de cocina y comedor.

Lic. Fernando Tagliabue
Rodríguez
Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica

| NIVEL DE CAPACITACION | TIPO DE CAPACITACION | TIPO DE CAPACITACION |
|-----------------------|--|--|
| NO REQUERIDA | NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación. | NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación. |
| FUNDAMENTAL | Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que solo se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento. | Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que solo se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento. |
| INTERMEDIA | Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones. | Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones. |
| AVANZADA | Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen del desempeño óptimo, continuo y seguro. | Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen del desempeño óptimo, continuo y seguro. |

SIN TEXTO



ANEXO No. 4

Documentos relativos al numeral 4.24.4 (Términos y Condiciones)

a) Vigencia:

La vigencia de la contratación será a partir del día natural siguiente al acto de fallo y hasta el 31 de diciembre del año en curso. Las obligaciones respecto de las garantías de los bienes contraídas por el Proveedor tendrán la vigencia de 36 meses, contado a partir de la entrega en la unidad médica de destino final de los bienes.

b) Plazo y lugar de entrega del bien:

El plazo de deberán entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, conforme a las siguientes opciones:

Table with 5 columns: Opción, Lugar de entrega, Domicilio, Plazo de entrega, and Instalación y capacitación (En caso de así requerirlo). It contains two rows of data for different delivery options.

En cualquiera de los casos, el Proveedor deberá realizar la entrega, recepción de los bienes, puesta en operación de los bienes adjudicados y capacitación al personal del Instituto, conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones.

c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

Se solicita que el Área Contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento.

Para efectos de la Evaluación de las Características Técnico - Médicas, se procederá al análisis integral de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes criterios:

Handwritten signature and stamp

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del proveedor, entregada y recibida en el presente procedimiento.
2. Se verificará la descripción técnica del proveedor, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), en el que el proveedor deberá puntualizar las características propias de su artículo, sobre todo cuando la especificación y/o requisito del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango, y la congruencia, con las especificaciones y requisitos obligatorios señalados en las correspondientes Cédulas de Descripción de Artículo (**Anexo No. 3.1**).
3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**) y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el proveedor como sustento.
4. Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del proveedor, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), y en su caso el software en español, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el proveedor como sustento.
5. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del proveedor, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos, tanto para el inciso d) "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar", contenido en los presentes Términos y Condiciones; como para el inciso e) "Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes" del **Anexo No. 3** "Documentos relativos al numeral 4.24.3 (Anexo Técnico)".
6. En los casos en que se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el proveedor, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "Si Req." (Si requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Registro(s) Sanitario(s) presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.
7. En los casos en que no se haya requerido Registro Sanitario para la partida en la que participa el proveedor, esto es, para las claves identificadas con la leyenda de "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Certificados de calidad ISO-

[Handwritten signature]



9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP (Vigentes), presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

8. Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, se verificará que el participante haya presentado la manifestación por escrito, firmada por el representante legal, en la que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se realizará al amparo de la legislación aduanera.
9. El participante deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 36 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el participante deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del participante, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, o su extensión, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.


Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, el (los) proveedor(es) deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:
 - Número de registro, prórroga o modificación.
 - Titular del registro.
 - Nombre y domicilio del fabricante.
 - Indicaciones de uso y/o descripción.
 - Modelo(s).
 - Fecha de emisión y de vencimiento.
 - Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el proveedor deberá presentar los siguientes 3 documentos:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
- b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.
- c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

Para los casos de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", en los que el proveedor advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

Para el caso de aquellos que bienes identificados como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el proveedor no requiere presentar documentación alguna.

2. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigentes, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:

- Tipo y número de certificado.
- Nombre y dirección de la empresa que se certifica.
- Alcance.
- Fecha de emisión.
- Vigencia o fecha de vencimiento.
- Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el proveedor.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional, los proveedores deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Para aquellos bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

- Número de oficio de certificación.
- Fecha de emisión.
- Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.
- Alcance o clasificación.
- Vigencia y/o fecha de vencimiento.

Para el caso de aquellos que bienes identificados como "Si Req." (Si Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", y el proveedor



advierta que no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

Para el caso de aquellos que bienes identificados como como "No Req." (No Requiere) en la columna "Registro Sanitario" del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el proveedor no requiere presentar documentación alguna.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los proveedores deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se realizará al amparo de la legislación aduanera.

Asimismo, respecto bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s), el proveedor deberá entregar la documentación correspondiente a "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien a contratar". La calidad de los consumibles descritos en la Cédula de Descripción de Artículo, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud.

Para aquellos casos en el que los bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, y el proveedor advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el "*Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el proveedor.

e) Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes y en su caso el software en español, se requiere que el proveedor presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica



enunciadas por el proveedor en el **Anexo No. 4.1** "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el proveedor deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado siendo necesario identificar en la o las imágenes y/o fotografías al menos la marca y/o modelo del bien ofertado.

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Para el presente procedimiento, la visita a las instalaciones institucionales no aplica.


g) Visitas a las instalaciones de los proveedores.

Para el presente procedimiento, la visita a las instalaciones institucionales no aplica.

h) Las penas convencionales.

El Instituto aplicará pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del proveedor, según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:

- Por el atraso, por causas atribuibles al proveedor, en entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al proveedor, por la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo solicitado por personal del Instituto dentro del plazo señalado en el apartado j.7) "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.
- Por el atraso, por causas atribuibles al proveedor, en la prestación del servicio mantenimiento preventivo que corresponda, en los Términos y Condiciones establecidos y dentro del plazos indicados en el Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, proporcionado por el proveedor a la



entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en el HGZ de Acuña Coahuila; por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.

- Por el atraso, por causas atribuibles al proveedor, en la capacitación respectiva al personal del Instituto, dentro de los plazos señalados en el apartado "En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma" del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA.

La pena convencional se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o reemplazados con atraso o incumplido, al valor de los bienes cuyo servicio de mantenimiento se haya prestado con atraso o incumplido; y/o el valor de los bienes cuya capacitación respectiva se haya realizado con atraso o incumplido.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.


i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El proveedor, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto del (los) responsable(s) administrativo(s) del HGZ de Acuña Coahuila, así como del Administrador del Contrato o quién este designe, se podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso "j)

[Handwritten signature]
DAME / CAJ



Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo de 36 meses, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el proveedor deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes; debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, el proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

• **Plazo para notificar al proveedor.**

El Instituto, por conducto del (los) responsable(s) administrativo(s) del HGZ de Acuña Coahuila o del Administrador del Contrato o quién este designe, solicitará al proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

• **La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.**



El proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones durante el período antes señalado.

Para efectos del presente Anexo Técnico se entenderá por:

- **ACCESORIO:** Herramienta, pieza, o equipo, que es esencial para el funcionamiento de un aparato o equipo médico, pero no constituye su cuerpo central y puede sustituirse. *
- **CONSUMIBLE:** Producto o material necesario para la operación de un equipo médico que no es reusable, de uso frecuente y repetitivo y que no puede funcionar por sí mismo. Los consumibles no son accesorios de equipo médico. *
- **REFACCIÓN:** Las partes o piezas de un equipo o dispositivo médico que son necesarias para su operación e independientes del consumible, y que deben ser sustituidas, garantizando la compatibilidad con el dispositivo médico, en función de su desgaste, rotura, substracción o falla, derivados del uso. *


* Glosario de Gestión de Equipo Médico. México: Secretaría de Salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; 2016.

El proveedor que requiera entregar consumibles y/o accesorios como parte de los bienes adjudicados, deberá enviar Carta relativa a consumibles y accesorios (**Anexo No. 4.3**), por partida adjudicada, a la División de Equipamiento Médico, con dirección Durango No. 291 piso 9, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, dirigido al Titular de la misma, Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián, en el que se indique la relación de consumibles y/o accesorios para el funcionamiento de los bienes disponibles en el Catálogo Operativo de Accesorios y Consumibles del IMSS y para aquellos que no se encuentren, el proveedor deberá adjuntar de manera impresa, los formatos (según corresponda), **Anexo No. 4.4** "Formato de accesorios (GRUPO 526 Accesorios para equipo médico e instrumental quirúrgico)" y/o **Anexo No. 4.5** "Formato de consumibles (GRUPO 379 Consumibles para equipo médico)", para lo deberá hacer uso del Instructivo de llenado para la inclusión de consumibles y accesorios (**Anexo No. 4.6**). Asimismo, el Proveedor deberá entregar copia simple de la Carta relativa a consumibles y accesorios (**Anexo No. 4.3**) y sus anexos, que haya entregado a la División en comento.

Posterior al vencimiento de la garantía, el proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de **7 (siete) años** la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta comprometida en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato.

- **Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.**

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto del (los) responsable(s) administrativo(s) del HGZ de Acuña Coahuila, así como del Administrador del Contrato o quién este designe, deberá solicitar al proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, a través del canje o



reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Cuando las fallas en el equipo médico, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiente, en un periodo de 3 meses, se procederá a la rescisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por proveedor adjudicado.

• **Caducidad de los bienes.**

El proveedor que requiera proporcionar Bienes de Consumo durante el acto de entrega recepción de bienes, en los que se indique una fecha de caducidad, de esterilidad o de uso, el período señalado no podrá ser menor a 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Se podrá considerar una caducidad menor a la anteriormente señalada cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

• **Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.**

El proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmado por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

Adicionalmente, el Proveedor deberá entregar juntamente con los bienes, una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, y que sean entregados a entera satisfacción del Instituto. La Bitácora deberá ser un libro tipo "florete", o similar, con hojas adheridas o cosidas al lomo del mismo, sin espiral, con cada una de las hojas numeradas o foliadas, el cual deberá contener una hoja membretada de la empresa adjudicada, adherida a la pasta o portada, conteniendo como mínimo los siguientes datos:

- Número de contrato.
- Datos completos del Proveedor (Nombre o Razón social, ubicación, teléfonos, etc.).
- Nombre(s), marca(s), modelo(s) y número(s) de serie del (los) bien(es) entregado(s).
- Ubicación y/o servicio donde quedó instalado el (los) bien(es).
- Nombre(s), correo(s) electrónico(s) y número(s) telefónico(s) del(los) responsable(s) del área o departamento servicio técnico por parte del Proveedor.

En la contraportada y/o primeras páginas de la Bitácora, deberá de contener la siguiente información:

- Programas y/o calendarios de mantenimientos preventivos programados.
- Rutinas de mantenimiento preventivo, detallando las actividades a realizar.

Handwritten initials/signature





GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA NACIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

Unidad de Atención Médicas

Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica

- Listado del personal técnico por parte del Proveedor que dará atención al(los) servicio(s) técnico(s) a la(s) unidad(es) médica(s).
- Indicar el(los) responsable(s) del(los) resguardo(s) del(los) bien(es), quién podrá firmar de recibido al realizar el(los) servicio(s) técnico(s) por parte del Instituto (nombre, cargo y matrícula).
- Teléfonos de contacto del Proveedor donde se pueden realizar reportes para solicitar servicio técnico.

En esta Bitácora, el representante del Proveedor designado para atender los servicios técnicos registrará las incidencias que presenten los bienes en garantía, el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo, partes, piezas y/o refacciones utilizadas en el mantenimiento realizado, con sus respectivos números de parte y/o de serie, en caso de que aplique, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota. El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del(los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota.

El Proveedor deberá entregar la Bitácora al responsable del servicio donde se ubicará el bien y deberá hacer la apertura de la misma, escribiendo directamente en la primera página libre, la fecha y el nombre completo, cargo y firma de quién realiza la apertura por parte del Proveedor y el servidor público que la recibe.


La Bitácora y lo asentado en ésta en ningún caso sustituye(n) la(s) orden(es) de servicio. La falta de registro de incidencias en la Bitácora no exime de responsabilidades ni obligaciones al Proveedor, para realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos, ni lo correspondiente a la garantía de los bienes que al efecto debe realizar conforme a lo solicitado en el inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen" y "j.9) Mantenimientos correctivos y/o preventivos."

En el caso de instrumental quirúrgico y/o mobiliario médico, no será necesario la entrega de la Bitácora, lo cual no exime de sus obligaciones al Proveedor, conforme a la garantía de los bienes que al efecto debe entregar conforme a lo solicitado en el inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen".

• **Periodo de garantía.**

El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio de 36 meses, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en el Hospital General de Zona de Acuña Coahuila y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el proveedor deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se



indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

• **Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.**

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios (36 meses), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.


Los 6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:

- 2 días hábiles para acudir a la unidad médica.
- 1 día hábil para diagnóstico.
- 3 días hábiles para remplazo de refacciones y calibraciones.

En caso que la reparación de los bienes supere los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos incluyendo los consumibles y otros conceptos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, cuando las fallas en el equipo médico generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiente, en un periodo de 3 meses, se procederá a la rescisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor adjudicado. Asimismo, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros. Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del

20/11/20
S.M.F. / C.A.B.





Instituto, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente comprobado por proveedor adjudicado.

- **Garantía de mano de obra y/o partes.**

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

- **Mantenimientos correctivos y/o preventivos.**

El Proveedor, a la entrega de los bienes, en términos del apartado "Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico" del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", deberá entregar una Bitácora por cada uno de los bienes que le sean adjudicados, donde se registrarán las incidencias que presenten los equipos, durante la vigencia de la Garantía de los bienes y sus accesorios. Durante este periodo, el Proveedor deberá proporcionar los servicios de mantenimiento:

- a. Mantenimiento preventivo.**

El proveedor deberá entregar juntamente con los bienes, original de Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, que deberá contener al menos, la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados, siendo obligatoria la actualización de software a su última versión en los equipos que aplique. Dicho programa, deberá formar parte de la documentación proporcionada al Instituto en el acto de entrega recepción.


En los casos en que el(los) bien(es) se encuentren identificados como "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Mantenimiento Preventivo", del **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", el participante No deberá entregar Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, sino un escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del participante, en la que no requieren de mantenimiento preventivo.

En la fecha programada para tal efecto, el proveedor deberá proporcionar el mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes, mismos que se deberán realizar cada 6 meses contados a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto, o de acuerdo con los tiempos establecidos por el fabricante en caso de que éste indique un periodo menor o mayor a 6 meses.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto será sancionado de acuerdo con lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales".

- b. Mantenimiento correctivo.**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el proveedor cuando el equipo y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto del (los) responsable(s) administrativo(s) del HGZ de Acuña Coahuila y/o del Administrador del Contrato o quién este designe, solicitará al proveedor se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado enviando éste por correo electrónico del proveedor así como al domicilio oficial de la empresa indicados ambos en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso, "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen", dentro del periodo de **5 días hábiles** siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

El proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de **6 días hábiles** o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.", del inciso "j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:", de los presentes Términos y Condiciones.

Cuando las fallas en el equipo médico generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiente, en un periodo de 3 meses, se procederá a la rescisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

En cualquiera de los dos casos, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros y, los gastos que se generen con motivo de la reparación o mantenimiento, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto, conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo y a entera satisfacción del Instituto.



El Instituto, a través del (los) responsable(s) administrativos(s) del HGZ de Acuña Coahuila, Administrador de Contrato o quién este designe y/o el Área Requirente, supervisarán en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados anteriormente.

El proveedor, durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas del software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el Instituto.

En los supuestos en los que el proveedor señale que la falla fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, éste deberá acreditar que los bienes presentan daños por dichas causas y que en consecuencia no aplica dicha reparación a cargo del proveedor, lo cual deberá ser aceptado por parte del Administrador de Contrato.

El personal responsable(s) del(los) resguardo(s) del (los) bien(es) por parte del Instituto, deberá utilizar la Bitácora para escribir cualquier incidencia relacionada con el o los bienes en garantía, su estado funcional al inicio o fin de su jornada laboral, las condiciones en las que se recibe el bien, su desempeño a lo largo de su jornada laboral, y/o cualquier otra situación relacionada con el funcionamiento y estado del bien o bienes que considere relevante o pertinente, anotando también la fecha, el nombre y firma de quién realiza la nota, de acuerdo a lo descrito en el apartado de "Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.", de los presentes Términos y Condiciones".

- **En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.**

El proveedor se obliga a proporcionar la capacitación en la Unidad Médica de manera exclusiva y dedicada, para cada uno de los turnos que solicité la Unidad Médica, conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del Instituto, acorde a lo señalado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico", obteniendo al finalizar la misma, la constancia de capacitación la cual deberá estar firmada por los participantes y contendrá al menos el nombre del personal operativo que la recibió, los temas tratados, la fecha de inicio y término de la misma y el nombre, cargo y firma del representante de la empresa que la otorgó; bajo los términos y plazos que a continuación se detallan:

1. La capacitación se realizará a la entrega, instalación y puesta en operación según el tipo de equipo en la Unidad Médica:
 - Para el personal médico, de enfermería y técnico, en aspectos de operación, funcionamiento y cambio de consumibles y accesorios.
 - Al personal de servicios de intendencia en aspectos de limpieza y sanitización del equipo.
 - Al personal especializado en mantenimiento sobre el cambio de consumibles y accesorios de acceso restringido o complejo, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos:
 - a) Inspecciones periódicas no asociadas al mantenimiento preventivo, para asegurar la conservación del(los) bien(es), aspectos de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.
 - b) Cambio de consumibles y accesorios, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos.

GAME / CAE



2. La(s) capacitación(es) subsecuente(s) se realizará en los mismos términos previamente mencionados dentro del período de garantía de los bienes, a solicitud del Instituto, todo esto sin costo adicional para éste último o bien, cuando el proveedor, o el Instituto (vía el Área Requirente o del Administrador del Contrato) lo estime necesario para asegurar el uso eficiente del(los) bien(es).
3. Previo al término de la garantía de los bienes, a solicitud del Instituto a través del (los) representante(s) administrativo(s) del HGZ de Acuña Coahuila, del Área Requirente y/o Administrador de Contrato o quién este designe, se realizará una capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo para el personal especializado en mantenimiento designado por el Instituto.

Para la capacitación inicial, el proveedor deberá adjuntar, original y copia de "Constancia de la Capacitación" durante el acto de entrega recepción de los bienes. Para las capacitaciones subsecuentes, la(s) constancia(s) deberá(n) ser entregadas al Director Médico de la Unidad y remitirse copia al Área Requirente a través del Administrador del Contrato.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente punto será sancionado de acuerdo con lo establecido en el apartado de "Penas Convencionales"

- **Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.**

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, previa verificación del Área Requirente y/o del Administrador del Contrato del cumplimiento de todas las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza son indivisibles, por lo que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes objeto de la contratación.

k) Forma de pago

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de




los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato.

La documentación comprobatoria será:

1. Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:
 - a) Número de Proveedor
 - b) Número de Contrato
 - c) Número de tránsito o de alta(s)
 - d) Número de fianza y nombre de la afianzadora
2. Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión.
3. Copia del contrato.
4. Remisión del pedido.
5. Copia de la fianza.
6. Original de la carta garantía entregada en el HGZ de Acuña Coahuila en las que se detalle que su vigencia comenzará a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en el HGZ de Acuña Coahuila, debidamente sellada y firmada, conforme a lo señalado en el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión".
7. En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
 - a) Número de contrato
 - b) Número de Proveedor
8. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la fecha de presentación con el administrador de contrato, emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.
 1. En el caso de que algún particular:
 - a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
 - b) Cuento con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
 - c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

No podrá obtener la citada opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:




- I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SAI.HCT.101214/281:P.DIR;
 - II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
 - III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 14-A de la Ley del Seguro Social).
2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
 3. En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.



En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

l) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.


La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP "Entregada Derechos Pagados".

El proveedor deberá entregar, instalar, poner en operación los bienes suministrados y capacitar al personal usuario, conforme a lo señalado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico" en el HGZ de Acuña Coahuila, para lo cual el proveedor deberá coordinarse vía Correo Electrónico con el Director Médico de la Unidad Médica y/o el Administrador del Contrato o quien éste designe, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Administrador del Contrato, a fin de que se le indique la fecha en que la Unidad Médica se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción.

Para la instalación de los bienes, el proveedor deberá informar por escrito dirigido al Administrador de Contrato con un mínimo de 2 días hábiles para el Instituto, anterior a la fecha en que se programe la entrega y puesta en operación de los equipos, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.

El proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto.

[Handwritten signature]
CAME / LAG



Durante la Recepción de los bienes en el HGZ de Acuña Coahuila se procederá a levantar el "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" (**Anexo No. 4.2**), en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):

- **Anexo 4.2 A.** Constancia de condiciones de empaque y embalaje de los embarques del equipo, accesorios y consumibles.
- **Anexo 4.2 B.** Constancia de apertura del embarque y verificación del(los) bien(es).
- **Anexo 4.2 C.** Constancia de instalación del(los) bien(es).
- **Anexo 4.2 D.** Constancia de puesta en operación del(los) bien(es).
- **Anexo 4.2 E.** Constancia de capacitación del(los) bien(es).
- Original de la de constancia de la instalación, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico".
- Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido.
- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.
- Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido.
- Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.
- Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados; o en caso de que el(los) bien(es) se encuentren identificados como "No Req." (No requiere) en la columna denominada "Mantenimiento Preventivo", del Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico", escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del participante, en la que no requieren de mantenimiento preventivo.
- Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
- Original y copia de constancia de la capacitación otorgada al personal, y el apartado "En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma" del inciso j)



"Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".

- Copia de la "Carta relativa a consumibles y accesorios" (**Anexo No. 4.3**) y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".
- Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.
- Original y copia de constancia de la capacitación otorgada al personal, conforme a lo indicado en el **Anexo No. 3.3** "Requisitos para Equipo Médico" y el apartado "En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma" del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".
- Copia de la Carta relativa a consumibles y accesorios (**Anexo No. 4.3**) y sus anexos, entregada a la División de Equipamiento Médico, de conformidad con lo indicado en el apartado "La existencia de consumibles y refacciones, en su caso." Del inciso j) "Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:".

2. La verificación total del embarque:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.
- Que no presenta daños a simple vista.
- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos.
- No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
- Que las condiciones físicas correspondan a la documentación presentada.
- Que los empaques no se encuentren mojado(s) y/o roto(s).
- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
- La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.
- **Anexo 4.2 A.** "Constancia de Condiciones de empaque y embalaje del embarque" debidamente llenada donde se describan las condiciones en las que se recibió el bien empaquetado y/o embalado.

3. La apertura del embarque, verificación y puesta en operación del(os) bien(es):

- Existe la debida correspondencia y congruencia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.



- La instalación se realiza, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo con las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
- Los representantes asignados por el Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados (**Anexo No. 4.1**), incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.
- En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
- **Anexo 4.2 B.** "Constancia de Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)" debidamente llenada donde se describa el proceso de apertura del embarque y verificación de los entre el proveedor adjudicado y los servidores públicos responsables por parte del Instituto.

4. La instalación de los bienes:

- La instalación se realizará, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo con las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.
- Los servidores públicos por parte del Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verificarán todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (**Anexo No. 4.1**), incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etcétera, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- **Anexo 4.2. C** "Constancia de instalación del(los) bien(es)" debidamente llenada donde se describa el proceso de instalación del(los) bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

5. Puesta en operación de los bienes:

- Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien previamente instalado.
- En el caso de bienes que para su operación requieran de software, se comprobará que se encuentre configurado en idioma español, así como las etiquetas y dispositivos periféricos que se requieran para su ejecución.
- **Anexo 4.2 D.** "Constancia de puesta en operación del(los) bien(es)" debidamente llenado donde se describa el proceso de puesta en operación del(los) bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

6. Capacitación para el adecuado uso de los bienes:



- Se verificará el cumplimiento del programa de capacitación conforme a lo solicitado en los presentes Términos y Condiciones, que haya contemplado todas las funciones y características del bien adquirido, cambio y reemplazo de consumibles, así como mantenimientos periódicos por parte del usuario para el buen manejo y aprovechamiento del bien, a entera satisfacción del Instituto.
 - **Anexo 4.2 E.** "Constancia de capacitación del(los) bien(es)" debidamente llenado donde se describa el proceso que se llevó a cabo para capacitar al personal Institucional en el correcto uso y funcionamiento del(los) bien(es) instalado a entera satisfacción del Instituto.
7. El personal de la Unidad Médica, designado por el responsable administrativo de la misma Unidad Médica y/o Administrador de Contrato, recibirá la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe:
- Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente impresa y en idioma español.
 - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
 - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
 - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
 - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
 - Uno juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español (de los equipos que así lo requieran).
 - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español (de los equipos que así lo requieran).

Los bienes deberán ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos.

Para aquellos bienes identificados como "Instrumental" en la columna "Grupo de Licitación" del **Anexo No. 3.3 "Requisitos para Equipo Médico"**, al momento de la entrega, deberá tener grabada con láser la leyenda "Propiedad del IMSS", de manera legible e indeleble en cualquier parte de su superficie, en un lugar visible, sin relieve y éste no debe afectar la funcionalidad del dispositivo ni su integridad.



El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

Los proveedores deberán hacer entrega de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, de los equipos que así lo requieran, sin costo adicional para el Instituto.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al proveedor, de acuerdo con lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del **Anexo No. 4.7** "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión", misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

El Proveedor, previa coordinación con el (los) responsable(s) administrativo(s) del HGZ de Acuña Coahuila o del Administrador del Contrato o quién este designe, deberá identificar el espacio físico designado por el personal de la unidad médica, en el que deberá hacer la entrega-recepción y, en su caso instalación y puesta en operación de los bienes.

Se precisa que una vez que los bienes se hayan recibido, se hayan instalado en su caso, puesto en operación y se haya capacitado el personal usuario de los mismos, el(la) responsable administrativo(a) de recepción de los bienes, y/o los servidores públicos que éstos designen, y/o el Administrador del Contrato o quién este designe, acorde a sus necesidades, serán los autorizados para elaborar el **Anexo 4.2** "Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión" o bien, **Anexo 4.7** "Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión", según corresponda. El personal del HGZ de Acuña Coahuila, deberá enviar el o las Actas antes mencionadas así como los correspondientes Anexos, a la División de Equipamiento Médico, con dirección Durango No. 291 piso 9, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, dirigido al Titular de la misma, Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián y copia al correo electrónico del Dr. Maximiliano García de la Peña (maximiliano.garcia@imss.gob.mx) Jefe de Área de Seguimiento y la Lic. Norma Catalina Juárez González (norma.juarezg@imss.gob.mx) Supervisora de Proyectos del Área de Seguimiento.

| |
|--|
| Por el área técnica en equipo médico, instrumental y equipo de cocina y comedor: |
| |
| Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica |



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE LA PATRIA

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médicas
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica

ANEXO No. 4.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| CLAVE SAI: | FECHA IMP.: |
| CLAVE PREI: | HORA IMP.: |
| NOMBRE GENÉRICO | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | | | |
|--|-----|-------------|-----|
| LICITANTE: | (1) | MARCA: | (5) |
| LICITACIÓN: | (2) | MODELO: | (6) |
| PARTIDA: | (3) | CATALOGO: | (7) |
| CANTIDAD: | (4) | FABRICANTE: | (8) |
| (9) HOJA de | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | |


(10)

(11)

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE**

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO No. 4.1
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO: **INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripción técnica del licitante)**

- A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la Convocatoria.**
B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

| Concepto | Registrar |
|--|--|
| 1.- Licitante | Razón Social del licitante. |
| 2.- Licitación | Número de procedimiento. |
| 3.- Partida | Número de la partida establecido en la convocatoria que corresponda con claves y nombre del equipo. |
| 4.- Cantidad | Número de bienes. |
| 5.- Marca(s) | La(s) marca(s) del(los) equipo(s). |
| 6.- Modelo(s) | El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s) |
| 7.- Catálogo(s) | El(Los) catálogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos que corresponden al bien propuesto. |
| 8.- Fabricante (s) | El(Los) fabricantes(s) del equipo(s) que corresponden al bien propuesto. |
| 9.- Hoja (s) | El número de hoja que corresponde y el total de las mismas. |
| 10.- Descripción técnica del licitante. | <p>El licitante deberá describir con precisión las especificaciones y requisitos técnicos que conciernan a los rubros: Descripción, Accesorios, Consumibles, Instalación y Mantenimiento propios de su oferta, puntualizando las características propias de su artículo en la columna "B", sobre todo cuando la descripción del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango.</p> <p>El licitante preferentemente utilizará la secuencia numérica propuesta por el Instituto para la referencia con que se identifique dentro de los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante del bien propuesto, especificando el número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los numerales y subnumerales.</p> <p>Los títulos: Descripción, Accesorios, Consumibles, Instalación, Mantenimiento u Operación (según sea el caso), contenidos en las Especificaciones de la Cédula, no necesitan referenciarse.</p> |
| 11.- Nombre y firma del representante autorizado por el licitante. | |





Anexo No. 4.2
Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega Recepción

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día _____ del mes: _____ del año _____, en la Unidad Médica _____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la ENTREGA-RECEPCIÓN, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DEL(LOS) BIEN(ES) a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a las especificaciones generales que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Table with 8 columns: Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Clave SAI, Clave PREI, Servicio de ubicación final del equipo. Title: Equipo

Table with 6 columns: Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Servicio de ubicación final del equipo. Title: Equipos Accesorios*


(*Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

Table with 6 columns: Proceso de adjudicación, Contrato Número, Adjudicadora la empresa, Domicilio de la empresa, Teléfono de la empresa, Correo electrónico de la empresa

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia, así como las siguientes constancias que se anexan a la presente Acta, como parte integrante de la misma:

- 1. CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.





- 2. CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
3. CONSTANCIA DE DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
4. CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).
5. CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir la(s) CONSTANCIA(S) DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES de fecha... en la que constan las siguientes condiciones:

Condiciones de empaque y embalaje del embarque.

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien se recibió en buen estado se procedió a la verificación de la constancia de APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) de fecha...

Verificado lo anterior y encontrándose que el bien se encontraba en buen estado se procedió a verificación de la CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES), de fecha...

Verificada la instalación del bien, se procedió a verificación de la CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES), de fecha...

Como siguiente paso se verificó en la CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES), de fecha... que la misma se haya realizado conforme lo establecido en el Contrato respectivo.

Acto seguido, el personal de la unidad médica de que se trate, indicado por el Administrador del Contrato, recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder a lo que a continuación se describe:

- Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, preferentemente en idioma español.
• Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
• Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.
• Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.
• Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad médica.
• Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español.
• Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional, en idioma español.

Dichos manuales se relacionan a continuación:

Table with 5 columns: Título, Referencia, Anexos, Tipo, Idioma





Table with 5 empty columns and 2 rows.

A. Asimismo, a continuación se describe la Documentación entregada al Administrador del Contrato por parte del proveedor:

- List of requirements for documentation: Original del pedido o contrato, Dos tantos originales y 3 copias de la Remisión de Pedido, Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido, la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, Original de escrito en formato libre, Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos, Para el caso de equipo médico de importación, Original y copias de constancia de la instalación, Original y copias de constancia de la capacitación otorgada al personal, Copia de la Carta relativa a consumibles y accesorios, En caso de aplicar, carta del fabricante en la que se especifique que el equipo cumple con lo dispuesto por la norma NOM-229-SSA1-2002 y demás normatividad aplicable.

Observaciones:

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las ___ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por cuadruplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, dos tantos originales al proveedor para el trámite de pago correspondiente, y el último juego original para el Administrador del Contrato, quien deberá remitir una copia





simple al Área Contratante para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como copia simple a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Table with 2 columns and 4 rows for signatures. Columns include 'Unidad Médica' and specific roles like 'Administrador del Contrato', 'Responsable del área usuaria', 'Responsable de Ingeniería Biomédica', 'Director o Administrador o Responsable Administrativo', and 'Representante(s) Legal del Proveedor'. Each row has fields for 'Firma y matrícula' and 'Antefirma'.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.





CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.

Anexo 4.2 A. "Condiciones de empaque y embalaje del embarque" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

NOTA: La presente Constancia, se integrará al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega-recepción del bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes: _____ del año _____, en la Unidad Médica _____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente CONSTANCIA a fin de VALIDAR la RECEPCIÓN Y CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).


I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:


Table with 7 columns: Equipo, Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Clave SAI, Clave PREI

Table with 5 columns: Equipos Accesorios*, Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad

(*Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

Table with 6 columns: Proceso de adquisición, Contrato Número, Adjudicado a la empresa, Domicilio de la empresa, Teléfono de la empresa, Correo electrónico de la empresa





CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.

Anexo 4.2 A. "Condiciones de empaque y embalaje del embarque" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

Condiciones de empaque y embalaje del embarque:

Table with 10 rows and 4 columns. Rows contain inspection questions such as '¿Las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque?' and '¿Los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo?'.





CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.

Anexo 4.2 A. "Condiciones de empaque y embalaje del embarque" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

Se levanta la presente CONSTANCIA y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las ___ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final del bien para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original deberá ser remitido a la brevedad al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en este acto).

FIRMANTES

Table with 4 rows and 2 columns for signatories. Rows include: 1. Unidad Médica (Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes); 2. Administrador del Contrato vs Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final; 3. Responsable del área usuaria vs Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final; 4. Responsable de Ingeniería Biomédica vs Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega.





GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA GENERAL DE LA SALUD

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médicas
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica

CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE DEL EQUIPO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES.

Anexo 4.2 A. "Condiciones de empaque y embalaje del embarque" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.



CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 B. "Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

NOTA: La presente Constancia, se integrará al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega-recepción del bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes: _____ del año _____, en la Unidad Médica _____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente CONSTANCIA a fin de VALIDAR la APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Table with 8 columns: Equipo, Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Clave SAI, Clave PREI, Servicio de ubicación final del equipo.

Table with 6 columns: Equipos Accesorios*, Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Servicio de ubicación final del equipo.

(*Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.



CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 B. "Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

Table with 6 columns: Proveedor de adquisición, Contrato Número, Adjudicado a la empresa, Domicilio de la empresa, Teléfono de la empresa, Correo electrónico de la empresa.

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:


Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es):


Table with 4 columns: Condición, SI, NO, Observaciones. Contains two rows of verification questions.

Los servidores públicos C. _____ y C. _____, de forma conjunta con el representante facultado del Proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados" (Anexo _____), considerando las modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados

Se levanta la presente CONSTANCIA y se hacen constar la apertura del embarque y verificación de los bien(es) descrito(s) al inicio, entregados por parte del Proveedor al personal del Instituto en fecha _____.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino





CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 B. "Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

Final de los bienes para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en el acto).

FIRMANTES

Table with 2 main columns and 3 rows for signatories. Includes fields for 'Unidad Médica', 'Administrador del Contrato', 'Director o Administrador o Responsable Administrativo...', 'Responsable del área usuaria...', 'Responsable del área de Conservación...', 'Responsable de Ingeniería Biomédica', and 'Representante(s) Legal del Proveedor...'. Each row has lines for signature and matriculation/ID.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médicas
Coordinación de Planeación de

CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 B. "Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

Hoja ___ de ___

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.





CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 C. "Constancia de instalación del(los) bien(es)." del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

NOTA: La presente Constancia, se integrará al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega-recepción del bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes: _____ del año _____, en la Unidad Médica _____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente CONSTANCIA a fin de VALIDAR la INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Table with 8 columns: Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Clave SAI, Clave PREI, Servicio de ubicación final del equipo. Title: Equipo

Table with 6 columns: Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Servicio de ubicación final del equipo. Title: Equipos Accesorios*

(*)Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

Table with 6 columns: Proceso de adquisición, Contrato Número, Adjudicado a la empresa, Domicilio de la empresa, Teléfono de la empresa, Correo electrónico de la





CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 C. "Constancia de instalación del(los) bien(es)." del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

Instalación de(los) bien(es):

| Condición | SI | NO | Observaciones |
|---|----|----|---------------|
| 1.- ¿La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante? | | | |
| 2.- ¿La instalación se realiza, de así corresponder, conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas? | | | |

Se levanta la presente CONSTANCIA y se hacen constar la instalación del(los) bien(es) descrito(s) al inicio, entregados por parte del Proveedor al personal del Instituto en fecha _____.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE





CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 C. "Constancia de instalación del(los) bien(es)." del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___


BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en el acto).

FIRMANTES

Table with 4 rows and 4 columns for signatures. Columns: (Firma y matrícula), (Antefirma), (Firma y matrícula), (Antefirma). Rows: 1. Unidad Médica (Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes); 2. Administrador del Contrato vs Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) o Responsable del Almacén; 3. Responsable del área usuaria del(os) bien(es) vs Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es); 4. Responsable de Ingeniería Biomédica vs Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es).

NOTAS IMPORTANTES:

- 1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".





GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médicas
Coordinación de Planeación de

CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 C. "Constancia de instalación del(los) bien(es)." del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.



CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 D. "Puesta en operación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

NOTA: La presente Constancia, se integrará al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega-recepción del bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes: _____ del año _____, en la Unidad Médica _____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente CONSTANCIA a fin de VALIDAR la PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Table with 8 columns: Equipo, Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Clave SAI, Clave PREI, Servicio de ubicación final del equipo.

Table with 6 columns: Equipos Accesorios*, Nombre, Marca, Modelo, Número serie, Cantidad, Servicio de ubicación final del equipo.

(*)Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

Table with 6 columns: Proceso de adquisición, Contrato Número, Adjudicado a la empresa, Domicilio de la empresa, Teléfono de la empresa, Correo electrónico.



CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).

Anexo 4.2 D. "Puesta en operación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

Table with 6 columns: Empresa, de, la, Empresa, and two empty columns.

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

Puesta en operación de(los) bien(es):

Table with 4 columns: Condición, SI, NO, Observaciones. Contains 3 rows of conditions regarding activity compliance, verification, and software configuration.

Se levanta la presente CONSTANCIA y se hacen constar la correcta puesta en operación de los bien(es) descrito(s) al inicio, entregados por parte del Proveedor al personal del Instituto en fecha _____.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento...

FIRMANTES

Table with 2 columns: Unidad Médica (Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes) and Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad.



CONSTANCIA DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES).


Anexo 4.2 D. "Puesta en operación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

Table with 4 rows and 2 columns. Rows include: 1) Empty signature lines for 'Responsable del área usuaria' and 'Responsable de Ingeniería Biomédica'. 2) 'de Destino Final del(os) bien(es) o Responsable del Almacén'. 3) 'Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)'. 4) 'Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)'. Each row has lines for '(Firma y matrícula)' and '(Antefirma)'.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.



CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN.

Anexo 4.2 E. "Capacitación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

NOTA: La presente Constancia, se integrará al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega-recepción del bien(es) a entera satisfacción del Instituto.

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes: _____ del año _____, en la Unidad Médica _____, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____, se levanta la presente CONSTANCIA a fin de VERIFICAR el otorgamiento de la CAPACITACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Table with 8 columns: Nombre, Marca, Modelo, Numero serie, Cantidad, Clave SAI, Clave PREI, Servicio de ubicación final del equipo. Title: Equipo

Table with 6 columns: Nombre, Marca, Modelo, Numero serie, Cantidad, Servicio de ubicación final del equipo. Title: Equipos Accesorios*

(*Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.



CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN.

Anexo 4.2 E. "Capacitación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

| Proceso de adquisición | Contrato Número | Adjudicado a la empresa | Domicilio de la empresa | Teléfono de la empresa | Correo electrónico de la empresa |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |

| Personal operativo | No. de capacitados | Fecha | |
|--------------------------------|--------------------|--------|---------|
| | | Inicio | Termino |
| Medico | | | |
| Técnico | | | |
| Enfermería | | | |
| Servicios básicos | | | |
| Especializado en mantenimiento | | | |
| Otro | | | |

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

Capacitación y entrega de información de operación y servicio.

La capacitación se lleva a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto.

El resumen de los resultados del programa se presenta en el siguiente cuadro:

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, o el bien recibido no requiere alguna capacitación al personal, especificarlo claramente en este apartado.

Observaciones: _____

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE



CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN.

Anexo 4.2 E. "Capacitación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en el acto).

FIRMANTES

Table with 2 columns and 4 rows for signing. Columns include 'Unidad Médica' and specific roles like 'Administrador del Contrato', 'Director o Administrador o Responsable Administrativo...', 'Responsable del área usuaria...', and 'Responsable de Ingeniería Biomédica'.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.





GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médicas
Coordinación de Planeación de
Instituciones Médicas

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN.

Anexo 4.2 E. "Capacitación de(los) bien(es)" del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION

Hoja ___ de ___

2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO".
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médicas
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica

ANEXO No. 4.3
Carta relativa a consumibles y accesorios

Ciudad de México, a ___ de _____ de 2020.

Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico
Instituto Mexicano del Seguro Social

Licitación
Presente.

(**NOMBRE**) en mi carácter de representante legal de la empresa
(**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA**), manifiesto que:

Respecto de la adjudicación de la partida _____, se encuentran a disposición del Instituto lo relativo a los consumibles y/o accesorios para el funcionamiento de los bienes que se enlistan a continuación, mismas que se encuentran incluidas en el Catálogo Operativo de Accesorios y Consumibles del IMSS.

| Clave IMSS | Descripción del Artículo | Presentación | Número de Catálogo del Proveedor |
|------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Asimismo, para aquellos que no se encuentran incluidas en el mencionado, se le solicita la inclusión de los mismos, para lo cual se adjuntan de manera impresa los formatos oficiales debidamente requisitados.

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE**





ANEXO No. 4.6

Instructivo de llenado para la inclusión de consumibles y accesorios

1. Realizar la **solicitud en los formatos oficiales**, estos también pueden descargarse de la página <http://www.imss.gob.mx/profesionales-salud/cuadros-basicos/instrumental/>.
2. Es un formato por equipo médico.
3. No debe solicitar accesorios y consumibles en un mismo formato, existe el formato de accesorios (GRUPO 52.6 Accesorios para equipo médico e instrumental quirúrgico) y el formato de consumibles (GRUPO 37.9 Consumibles para equipo médico).
4. Llenar cada uno de los **requisitos señalados en las columnas**.
5. **Equipo** al cual se asocia el accesorio o consumible
 - **Clave** del Cuadro Básico Institucional, tal como aparece en el Cuadro Básico Institucional, son diez dígitos, separados por un punto (grupo, genérico y específico), no guiones y no omitirlos.
 - **Nombre genérico** tal como aparece el nombre en el Cuadro Básico Institucional, en algunos casos de equipos médicos el orden semántico pareciera estar alterado, este se debe respetar (Ej. Mastografía unidad radiológica para), si lo redactan de otra manera esto no es procedente.
 - **Marca** del equipo médico que se tiene en su Unidad Médica, recordar que hay accesorios y/o consumibles muy específicos para marca y modelo.
 - **Modelo** está registrado en su equipo médico el usuario lo podrá identificar, de no ser así se puede consultar en sus manuales y/o factura del equipo.
6. Insumo (Accesorios o Consumibles), Descripción y Clasificación
 - **Descripción:** realizar de forma detallada, que no quede lugar a duda del consumible o accesorio que se solicita incluir. Intente usar la descripción y nombres otorgados por el fabricante en el manual de usuario, servicio o en un catálogo de ventas. De ser posible, señale el tamaño, tipo (infantil, pediátrico, adulto, etc...), material. Si es reutilizable o desechable. Si esta estéril o técnica de esterilización que requiere. Evitar descripciones en inglés. Las abreviaturas que utilice deberán ser las internacionalmente aprobadas, evite epónimos o nombres coloquiales.
 - **Presentación:** especificar si el artículo se vende en pieza, paquete, caja, etc.
 - **Genérico:** señalar si el insumo es compatible con otras marcas. Se señala con "X" en la columna.
 - **Marcas compatibles:** anotar las marcas que sean compatibles con el insumo, favor de anotar más de 3 marcas.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



- **Específico:** señalar cuando el artículo es específico del equipo médico que se dará de alta. Se señala con "X" en la columna correspondiente.
- **Número de Catálogo:** corresponde al número otorgado por el fabricante, para identificar al accesorio o consumible.
- Las columnas de genérico y marcas compatibles, son excluyentes de las columnas de específico y número de catálogo y viceversa.

Ejemplo:

|  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS <i>DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BASICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD</i> | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| SOLICITANTE: | | UMAE. Hospital de Especialidades No. 71. Torreón | | | | | | | |
| TELÉFONO (S): | | Tel. | | | | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | | victor.valencia@imss.gob.mx | | | | FECHA: | | 15/09/2017 | |
| GRUPO 52.6 ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | | | | | | | | | |
| EQUIPO O INSTRUMENTAL 1 | | | | INSUMO (ACCESORIOS), DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 2 | | | | | |
| CLAVE 1.1 | NOMBRE GENÉRICO 1.2 | MARCA 1.3 | MODELO 1.4 | DESCRIPCIÓN 2.1 | PRESENTACION 2.2 | GENE 2.3 | MARCAS COMPATI 2.4 | ESPECI 2.5 | NUM. CAT 2.6 |
| 531.791.0031 | ULTRASONOGRAFO | GE | VOLUSON 730 | TRANSDUCTOR CONVEXO "MICRO 4D", EN TIEMPO REAL, ANCHO DE BANDA: 2.0-5.0 MHz. CAMPO DE VISIÓN: 80°, VOLUMEN: 85°X80°. APLICACIÓN: ABDOMEN. | PIEZA | | | X | RAB2-5L H48621X |



Anexo No. 4.7
Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes: _____ del año _____, en el domicilio de _____ se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

Table with 7 columns: Nombre, Marca, Modelo, Numero serie, Cantidad, Clave SAL, Clave PREI. Header row is shaded.

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

Table with 4 rows and 2 columns. Headers: Delegación, Nombre de la empresa, Dirección de la empresa, Teléfono, Correo electrónico de la empresa, Procedimiento de adquisición No., Contrato No.

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:


Large empty rectangular box for listing reasons for rejection.

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día _____ del mes de _____ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el





original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Table with 2 columns and 3 rows for signing. Columns include 'Unidad Médica' and 'Administrador del Contrato'. Rows include 'Administrador del Contrato', 'Responsable del área usuaria', and 'Responsable de Ingeniería Biomédica'.

NOTAS IMPORTANTES:

- 1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO"
3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.





GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEY DE
LEONA VICARIO
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS


DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médicas
Coordinación de Planeación de Infraestructura
Médica

4. SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXANDO UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA.

ANEXOS

Carretera No. 201 piso 12, Col. Roma Norte, Alvarado Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX, Tel: (55) 5728 1900 Fax: 319730

DIVISIÓN DE CONTRATOS



ANEXO No. 4.7
Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión
(Instructivo de llenado)

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día: _____ del mes: _____ del año _____, en el domicilio de _____ se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

Table with 7 columns: Nombre (1), Marca (4), Modelo (5), Número Serie (6), Cantidad (7), Clave SAI, Clave PREI. Title: Equipo


De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

Table with 5 rows and 2 columns: Unidad o UMAE destino (2), Delegación (3), Nombre de la empresa (8), Dirección de la empresa (9), Teléfono de la empresa (10), Correo electrónico (11), Procedimiento de adquisición No. (12), Contrato No. (13)

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

Empty table with 10 rows for listing reasons for rejection.

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.



Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ____ del mes de _____ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, siendo las ____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.


FIRMANTES

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Unidad Médica (Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes) | | | |
| Administrador del Contrato | | Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es). | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Firma y matrícula) | (Antefirma) | (Firma y matrícula) | (Antefirma) |
| Responsable del área usuaria del(os) bien(es) | | Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Firma y matrícula) | (Antefirma) | (Firma y matrícula) | (Antefirma) |
| Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido, en caso contrario omitir) | | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Firma y matrícula) | (Antefirma) | (Firma) | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL "CARGO INDICADO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



- 3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.
- 4. SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXANDO UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA.

| No. | Dato | Anotar |
|-----|--|--|
| 1 | Nombre | Nombre completo de equipo que se rechaza en este acto. |
| 2 | Unidad o UMAE Destino | Nombre de la Unidad Médica delegacional o la Unidad Médica de Alta Especialidad en que se elabora el acta. |
| 3 | Delegación | Delegación a la que pertenece la Unidad Médica. |
| 4 | Marca | Marca del equipo |
| 5 | Modelo | Modelo del equipo |
| 6 | No. de Serie | Número de serie del equipo |
| 7 | Cantidad | Número de equipos que en el acto se entregan. |
| 8 | Nombre de la empresa | Nombre completo de la empresa adjudicada. |
| 9 | Dirección de la empresa | Dirección de la empresa con código postal. |
| 10 | Teléfono de la empresa | Teléfono fijo de la empresa. |
| 11 | Correo electrónico de la empresa | Correo electrónico oficial de la empresa. |
| 12 | Procedimiento de adquisición | Número de licitación o adjudicación. |
| 13 | Contrato no. | Número contrato que contempla la adquisición del bien recibido. |
| 14 | Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido, en caso contrario omitir) | Se convocará al Responsable de Ingeniería Biomédica en caso de requerir asesoría técnica especializada |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20B10123

ANEXO 2 (DOS)

“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DOCUMENTO
DE ADJUDICACIÓN”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 59 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--|
| CLAVE SAI: 531.773.0322.01.01 |
| CLAVE PREI: 000000000012097 |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |


| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-14 |
| PARTIDA: 205 | CATALOGO: SÍ (100) |
| CANTIDAD: 2 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 59 de 15 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 DESCRIPCIÓN:
 1.1 EQUIPO ELÉCTRICO, FIJO, PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2°C A 8°C;
 1.2 SIN CONGELADOR.
 1.3 TIPO VERTICAL.
 1.4 OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC.
 1.5 CAPACIDAD 14 PIES CÚBICOS.
 1.6 PANEL DE TEMPERATURA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.
 1.6.1 DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA DE AL MENOS 3 DÍGITOS INCLUYENDO EL PUNTO DECIMAL.
 1.6.2 QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2°C A 8°C.
 1.6.3 EN DONDE EL OPERADOR PUEDA SELECCIONAR LÍMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR).
 1.7 SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL EN CASO DE ACCIDENTE DE REFRIGERACIÓN:

REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CAP. 14 PIES CÚBICOS.
 MARCA: **GEMETEC**
 MODELO: **RV-14**
 FABRICANTE: **GEMETEC**
 NACIONALIDAD: **MEXICANA**
DESCRIPCION GENERAL 1.- CATALOGO 100 PÁG 2.
REFRIGERADOR VERTICAL PARA REACTIVOS Y BIOLÓGICOS CON CAPACIDAD DE 14 PIES CÚBICOS 1.3, 1.5 CATALOGO 100 PÁG 2. DE UNA PUERTA CRISTAL, PARA PRESERVAR MUESTRA BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE +2°C A +8°C 1.1, CATALOGO 100 PÁG 2. SIN CONGELADOR, 12 CATALOGO 100 PÁG 2. PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TÉCNICO DE LABORATORIO Y QUÍMICO DEL SERVICIO DE LABORATORIO EN UNIDADES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL, CONTROL COMPUTARIZADO Y MICROPROCESADOR, GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA, ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 56927134

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14</u> PARTIDA: <u>205</u> CATALOGO: <u>SÍ (100)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> Página 60 de 15 |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| 1.7.1 FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS, QUE SE ACTIVE EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.7.1.1 CUANDO LA TEMPERATURA SALGA DE LOS LÍMITES MAYORES O MENORES PROGRAMADOS. 1.7.1.2 FALLAS EN LA CORRIENTE. 1.7.1.3 PUERTA ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO. 1.7.1.4 FALLA DEL SENSOR DE LA TEMPERATURA. 1.7.2 SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A VARIAS ALARMAS REMOTAS. 1.8 GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA TIPO CIRCULAR, FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS 1.8.1 REGISTRO AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA DIARIA/SEMANAL. 1.8.2 CON RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. 1.9 CUBIERTA INTERIOR DE ALUMINIO LISO O ACERO INOXIDABLE TIPO 304. 1.9.1 CON CIRCULACIÓN FORZADA A TRAVÉS DE UN | LO QUE PERMITE LA CONSERVACIÓN DE SUS BIOLÓGICOS EN OPTIMAS CONDICIONES. DISEÑADO PARA MANTENER TEMPERATURAS HOMOGÉNEA Y CONSTANTES EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE +2° CA +8° CII CATALOGO 100 PÁG 2. DISEÑADO PARA TRABAJAR EN TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA +42°C . LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN CUENTAN CON CALIDAD CERTIFICADA; LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO, SON DE ALTA CALIDAD, ADICIONALMENTE CONTAMOS CON REFACCIONES ORIGINALES PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/ PREVENTIVOS SEGÚN SEA EL CASO. LAGARANTÍA QUE OFRECE GEMETEC A SUS CLIENTES ANTE CUALQUIER DAÑO O AVERÍA, ES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DAR SOLUCIONES EFICACES E INMEDIATAS A SU EQUIPO. COMO PARTE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**

ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 56827134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14</u> |
| PARTIDA: <u>205</u> | CATALOGO: <u>SI (100)</u> |
| CANTIDAD: <u>2</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 61 de 15 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE.
 1.9.2 CON AL MENOS 3 ENTREPAÑOS DE ALAMBRAN CROMADO O ACERO INOXIDABLE TIPO 304.
 1.9.3 CON GUÍAS PARA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS.
 1.10 CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE CUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA O ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O 316L.
 1.10.1 AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, DE AL MENOS 50 MM DE ESPESOR.
 1.11 UNA SOLA PUERTA DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO.
 1.11.1 CON MECANISMO DE AUTO CIERRE.
 1.11.2 CERRADURA QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO CON 1 JUEGO DE LLAVES.
 1.12 ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA FRÍA O FLUORESCENTE O LED QUE SE ENCIENDA AL ABRIR LA PUERTA.
 1.13 COMPRESOR DE 14 HP COMO MÍNIMO.
 1.13.1 LIBRE DE MANTENIMIENTO.
 1.13.2 SISTEMA PARO ARRANQUE AUTOMÁTICO.
 1.14 CONDENSADOR DINÁMICO TIPO CARACOL LIBRE DE MANTENIMIENTO.

~~GEMETEC~~APLICA EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y DE SANITIZACIÓN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN **ISO9001:2015** E **ISO 13485:2016**
GABINETE INTERIOR – EXTERIOR 19, 110- CATALOGO 100 PÁG 4
 EL GABINETE ESTA FABRICADO EN SU EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE, ACABADOS EN PINTURA EPÓXICA DE ALTA RESISTENCIA, HORNEADA A 180 GRADOS CENTÍGRADOS, 1.10.- CATALOGO 100 PÁG 4 INTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 TIPO SANITARIO, ACABADOS EN INTERIORES Y EXTERIORES SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBANTES O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA, CANASTILLAS O CHAROLAS Y EN LAS PARRILLAS. 1.9.- CATALOGO 100 PÁG 4
AISLAMIENTO 1.10.1.- CATALOGO 100 PÁG 4
 AISLAMIENTO DE ALTO GRADO EN SU TOTALIDAD CON ESPUMA DE POLIURETANO PRESURIZADO INYECTADA EN SITIO A PRESIÓN CON UNA DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3 CON UN ESPESOR DE 5 CM PRO-AMBIENTAL LIBRE DE CFCs QUE LE PERMITE UN AHORRO DE CONSUMO DE ENERGÍA

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


**ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.**

**NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacán
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927434
 nurimed@live.com.mx www.nurimed.com.mx**

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012097</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14</u> PARTIDA: <u>205</u> CATALOGO: <u>SÍ (100)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 62 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> |
| <p>2 ACCESORIOS: 2.1 NO REQUIERE. 3 CONSUMIBLES: 3.1 CIEN (100) HOJAS DE PAPEL GRÁFICO TIPO CIRCULAR PARA REGISTRO. 3.2 TRES (3) PUNTAS DE PLUMA PARA GRAFICADOR. 3.3 UNA (1) LÁMPARA DE REPUESTO. 4 INSTALACIÓN: 4.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 110 ±10% V, 60 HZ. 5 MANTENIMIENTO 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ± ABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p> | <p>ELÉCTRICA. 1.10.1.- CATALOGO 100 PÁG 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO PRESURIZADA DE ALTO GRADO. 1.10.1.- CATALOGO 100 PÁG 4 • DENSIDAD DE LA ESPUMA DE 38 KG/M³. 1.10.1.- CATALOGO 100 PÁG 4 • LIBRE DE OFC (CLORO- FLUORURO - CARBONO) ESPESOR DE 5 CM ENTRE EL PANEL INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL GABINETE. 1.10.1.- CATALOGO 100 PÁG 4 <p>PUERTA PRINCIPAL 1.11.1, 1.11.1.1, 1.11.2 CATALOGO 100 PÁG 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUERTA DE CRISTAL DOBLE CRISTAL • EMPAQUE MAGNÉTICO EN EL PERÍMETRO DE LA PUERTA CON SELLADO HERMÉTICO. • PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO POR MEDIO DE UN SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN. 1.11.1 CATALOGO 100 PÁG 4 • DOBLE CRISTAL RECOCIDO DE 2.5MM DE ESPESOR. • ENMARCADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA LIBRE DE UNIONES |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 56827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14</u> PARTIDA: <u>205</u> CATALOGO: <u>SÍ (100)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <div style="text-align: right;">Página 63 de 15</div> DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <p>COMPLETAMENTE LISO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • JALADERA O MANIJA VERTICAL DE ALUMINIO INDEPENDIENTE ALA CERRADURA. • LINNER INTERNO/ EXTERNO COMPLETAMENTE LISO. • NO APLICA MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES EN SU INTERIOR. • CERRADURA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO DE LA PUERTA CON 1 LLAVE Y DUPLICADO. 1.11.2 CATALOGO 100 PÁG 4 <p>CONTROL DE TEMPERATURA 1.6.-, 1.6.1, 1.6.2.-, 1.6.3.- CATALOGO 100 PÁG 5</p> <p>ES UN DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO, POR MEDIO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO PROTEGIDO CON UNA LLAVE DE ACCESO.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CONTROL DE TEMPERATURA POR |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 09500 Del Izapa
 Ciudad de México Tel (0155) 56927134
 nurimed@imss.com.mx

ANEXO

DIVISIÓN DE CONTRATOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISARIO DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. **AA-050GYR040-E56-2020.**
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012097</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14 PARTIDA: 205 CATALOGO: SÍ (100) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 64 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p style="text-align: center;">MICROPROCESADOR PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.1.6.- CATALOGO 100 PÁG 5</p> <ul style="list-style-type: none"> •TERMO REGISTRADOR AUTOMÁTICO DE 7 DÍAS. •DESPLIEGUE DE TEMPERATURA CON 2 DÍGITOS , 1 DECIMAL Y PUNTO DECIMAL 1.6.1.- CATALOGO 100 PÁG 5 •BATERÍA RECARGABLE E INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON DURACIÓN DE 36 HRS. •CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. •EL EQUIPO PUEDE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2°C A +8°C EN REGIONES DE HASTA +42° C AL EXTERIOR. 1.6.2.- CATALOGO 100 PÁG 5 |
|---|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)58927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14</u> PARTIDA: <u>205</u> CATALOGO: <u>SI (100)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <div style="text-align: right;">Página 65 de 15</div> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <ul style="list-style-type: none"> • AJUSTE DE TEMPERATURA CON UN RANGO DE -35°C A +15°C, CON UNA PRECISIÓN DE 1°C. • SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA. • PARÁMETROS CONFIGURABLES POR EL USUARIO DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR) Y ALARMAS. 1.6.3.- CATALOGO 100 PÁG 5 • INDICADORES DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL (INDEPENDIENTES). • EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN ES DE FORMA CONTINUA DE FORMA AUTOMÁTICA. • DESHIELO AUTOMÁTICO POR RECIRCULACIÓN INVERSA DE GAS REFRIGERANTE LA CUAL ESTA PROGRAMADA CON LIMITE DE TIEMPO Y DE TEMPERATURA. • SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO. <p>DIFUSOR 191-CATALOGO 100 PÁG 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR CUENTA CON UN EVAPORADOR TIPO DIFUSOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR |

PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México. Tel: (0155) 56027134
www.nurimed.com.mx

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14</u> PARTIDA: <u>205</u> CATALOGO: <u>SÍ (100)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <div style="text-align: right;">Página 66 de 15</div> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <p>DE EL EQUIPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE DE FORMA TRANSVERSAL, POR MEDIO DE UN DIFUSOR DE FLUJO 1.9.1.- CATALOGO 100 PÁG 5 • TRANSVERSAL QUE MANTIENE CONSTANTE LA TEMPERATURA PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE + 2° C A +8°C. <p>ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA DENTRO DE LOS RANGOS DE +1°C A +8°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR. • CAJA PARA EL DIFUSOR . • EL DIFUSOR O VENTILADOR, CORTA EL AIRE AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LA PUERTA PARA EVITAR LA PERDIDA DE FRIO. <p>UNIDAD DE REFRIGERACION Y/O COMPRESOR 14- , 1.13- 1.131, CATALOGO 100 PÁG 6 SELLADO HERMÉTICAMENTE, SILENCIOSO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.1.13.1. CATALOGO 100 PÁG 6 EL EQUIPO CUENTA CON UN COMPRESOR 1/4 H.P.</p> |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.



ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56827134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012097</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14</u> PARTIDA: <u>205</u> CATALOGO: <u>SÍ (100)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 67 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>1.13. CATALOGO 100 PÁG 6</p> <ul style="list-style-type: none"> •CON REFRIGERANTE LIBRE CLOROFLUORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA 134^a.1.4.- CATALOGO 100 PÁG 6 •SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO. 1.13.2.- CATALOGO 100 PÁG 6 <p>CONDENSADOR 1.14- CATALOGO 100 PÁG 6</p> <ul style="list-style-type: none"> •ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. 1.14- CATALOGO 100 PÁG 6 •TIPO DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. 1.14- CATALOGO 100 PÁG 6 <p>GRABADOR DE TEMPERATURA 1.8.-, 1.8.1, 1.8.2 CATALOGO 100 PÁG 6</p> <p>ESUN DISPOSITIVO CIRCULAR CON CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EXTERNO , FUNCIONA INDEPENDIENTEMENTE AL SUMINISTRO ELECTRICO: 1.8.- CATALOGO 100 PÁG 6</p> |
|---|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 56027134
 nurimed@imss.com.mx

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14 PARTIDA: 205 CATALOGO: SI (100) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. <div style="text-align: right;">Página 68 de 15</div> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <ul style="list-style-type: none"> • INCORPORADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO. • CON CAPACIDAD DE REGISTRO DE 7 DÍAS, DE 31 DÍAS Y 24 HORAS. • REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANAL. 1.8.1.- CATALOGO 100 PÁG 6 • PARÁMETROS AJUSTABLES Y CALIBRABLES PARA UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA. • RANGO -35 ° CA +15° C. 1.8.2- CATALOGO 100 PÁG 6 • SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO EN EL CENTRO UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN. • CUENTA CON UNA BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.8.- CATALOGO 100 PÁG 6 • PRECISIÓN DE +1/ -1°C. • DISCO CIRCULAR DE 6". |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14</u> |
| PARTIDA: <u>205</u> | CATALOGO: <u>SÍ (100)</u> |
| CANTIDAD: <u>2</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 69 de 15 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

REGULADOR DE VOLTAJE


- REGULADOR DE VOLTAJE CON RANGO DE 90V A 140V Y CAPACIDAD DE 1500 VA.
- RETARDADOR DE ARRANQUE DE 3 A 4 MINUTOS.

SISTEMA DE ALARMAS 1.6.-, 1.7.-, 1.7.1., 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3, 1.7.1.4 CATALOGO 100 PÁG 7

EL SISTEMA TIENE COMO OBJETIVO NOTIFICAR A TIEMPO AL USUARIO RESPECTO A UNA FALLA EMITIENDO UNA SEÑAL VISUAL Y ACÚSTICA ESTA ÚLTIMA FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE Y TIENE UNA DURACIÓN DE **36 HORAS** EN CADA FALLA CON OPCIÓN DE CONECTAR VARIAS ALARMAS REMOTAS AL SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA. 1.7.-, 1.7.1.-, 1.7.2. CATALOGO 100 PÁG 7

PARÁMETROS DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR) SELECCIONABLES POR EL OPERADOR. 1.6.- CATALOGO 100 PÁG 7

PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 08500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 56327434
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14 PARTIDA: 205 CATALOGO: SÍ (100) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. <p style="text-align: right;">Página 70 de 15</p> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <p>LA ALARMA SE ACTIVA EN LOS CASOS SIGUIENTES:</p> <p>1.7.1.-CATALOGO 100 PÁG 7</p> <ul style="list-style-type: none"> •SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA SUPERIOR O INFERIOR. 1.7.1.1. CATALOGO 100 PÁG 7 •TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LO PROGRAMADO. 1.7.1.1. CATALOGO 100 PÁG 7 •PUERTA ABIERTA POR MÁS DE 1 MINUTO. 1.7.1.3 •FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA. 1.7.1.4 CATALOGO 100 PÁG 7 •FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 1.7.1.2 CATALOGO 100 PÁG 7 •INDICADOR DE BATERÍA BAJA. <p>LUMINACION INTERIOR 1.12 CATALOGO 100 PÁG 7</p> <ul style="list-style-type: none"> •LA ILUMINACIÓN INTERIOR ES FRÍA TIPO LED. 1.12. CATALOGO 100 PÁG 7 •SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA INTERRUMPIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL <p>DIFUSOR. 1.12. CATALOGO 100 PÁG 7</p> <p>CHARCLAS/O PARRILLAS 1.9.2.-, 1.9.3.- CATALOGO 100</p> |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A TENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14</u> PARTIDA: <u>205</u> CATALOGO: <u>SI (100)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> Página 71 de 15 |
| DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| [Empty space for detailed description] | PÁG 7 <ul style="list-style-type: none"> • 4 PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ACABADOS EN COLOR BLANCO. 192- CATALOGO 100 PÁG 7 • CREMALLERA Y MÉNSULAS PARA MEJOR AJUSTE DE LAS PARRILLAS A LA MEDIDA DESEADA. 1.9.3.- CATALOGO 100 PÁG 7 • PERFORADAS Y MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. • CAPACIDAD PARA SOPORTAR MÁS DE 15 KG. • SOLDADAS CON ARGÓN Y DEVASTADAS ACABADOS EN COLOR BLANCO. NIVELADORES/REGATONES <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON 4 NIVELADORES CON BASE AISLANTE PARA AJUSTE EN SUPERFICIES IRREGULARES. CONTACTOR DE PROPOSITO DEFINIDO CONTACTOR DE PROPOSITO DEFINIDO QUE PROTEGE EL EQUIPO ELECTRÓNICO CON EL QUE ESTA EQUIPADO EL REFRIGERADOR CONTRA PICOS DE VOLTAJE QUE SE PRESENTAN AL ARRANCAR LA MAQUINA. |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)55927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. **AA-050GYR040-E56-2020.**
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14 PARTIDA: 205 CATALOGO: SÍ (100) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. Página 72 de 15 |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <p>PARIETECNICA DIMENSIONES</p> <p>VOLUMEN: 14.0 ft3 1.5.- ALTURA: 1.80m FRENTE: 0.70m FONDO: 0.65m VOLTAJE: 120 V 4.1.- FRECUENCIA: 60 Hz 4.1.- CLAVIA POLARIZADA</p> <p>SUMINISTRO ELECTRICO 4.-</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120V/60HZ. 4.1.- • CONSUMIBLES 3.- CATALOGO 100 PÁG 8 <p>100 HOJAS PARA REGISTRO PARA GRAFICADOR. 3.1. CATALOGO 100 PÁG 8 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2.- CATALOGO 100 PÁG 8 1 LÁMPARA TIPO LED. 3.3 CATALOGO 100 PÁG 8</p> <p>OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. <p>MANTENIMIENTO 5.- CATALOGO 100 PÁG 8</p> |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Marzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztlahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55627434
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>531.773.0322.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012097</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14 PARTIDA: 205 CATALOGO: SÍ (100) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. Página 73 de 15 |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1.- CATALOGO 100 PÁG 8 • CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO. 5.1.- CATALOGO 100 PÁG 8 <p>REFACCIONES 2.- CATALOGO 100 PÁG 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 2.1. CATALOGO 100 PÁG 8 <p>NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2015 • ISO 13485:2016 • NOM-003-SCFI-2000 • CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN <p>GARANTÍA: 36 MESES (3 AÑOS).</p> |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)55827134
 nurimed@live.com.mx

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| CLAVE SAI: | 533.255.0010.01.01 |
| CLAVE PREI: | 000000000012242 |
| NOMBRE GENERICO | |
| ULTRACONGELADOR VERTICAL. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: UCV-12 |
| PARTIDA: 241 | CATALOGO: SÍ (101) |
| CANTIDAD: 4 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 74 de 15 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

DESCRIPCIÓN:

- 1.1 EQUIPO QUE PERMITE PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS A TEMPERATURA DE 0°C A MENOS 30°C.
- 1.2 RANGO DE TEMPERATURA DE MENOS 30°C A 0°C.
- 1.3 OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC
- 1.4 CON CAPACIDAD DE 352 DM3.
- 1.5 EXTERIOR DE ACERO IMPREGNADO DE FOSFATO CON ACABADO HORNEADO.
- 1.6 CINCO (5) ENTREPAÑOS AJUSTABLES COMO MÍNIMO.
- 1.7 DESCONGELAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO.
- 1.8 COMPRESORES DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL EQUIPO.
- 1.9 SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL EN CASO DE ACCIDENTE DE REFRIGERACIÓN:
 - 1.9.1 FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 8 HORAS, QUE SE ACTIVE EN LOS SIGUIENTES CASOS:
 - 1.9.1.1 CUANDO LA TEMPERATURA SALGA DE LOS LIMITES MAYORES O MENORES PROGRAMADOS
 - 1.9.1.2 FALLAS EN LA CORRIENTE
 - 1.9.1.3 PUERTA ABIERTA MÁS TIEMPO DEL

ULTRACONGEADOR VERTICAL CAP. 352 DM3.
 MODELO: **UCV-12**
 MARCA: **GEMETEC**
 (352 DM3)
 FABRICANTE: **GEMETEC**
 NACIONALIDAD: **MEXICANA**

DESCRIPCIÓN GENERAL 1.- CÁTALOGO 101 PAG. 2

ULTRACONGELADOR VERTICAL PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS CON CAPACIDAD DE (352 DM3) 1.4.- CÁTALOGO 101 PAG. 2 DE UNA PUERTA SOLIDA, PARA PRESERVAR MUESTRA BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 0° C A -30 °C 1.1.-, 1.2.-, CÁTALOGO 101 PAG. 2 CONTROL COMPUTARIZADO Y MICROPROCESADOR, GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA, ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES LO QUE PERMITE LA CONSERVACIÓN DE SUS BIOLÓGICOS EN OPTIMAS CONDICIONES.

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 56927134
nurimed@nive.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012242</u> NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL. | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SÍ (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <div style="text-align: right;">Página 75 de 15</div> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |

NECESARIO.
 1.9.1.4 FALLA DEL SENSOR DE LA TEMPERATURA.
 1.9.2 SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A VARIAS ALARMAS REMOTAS.
 1.10 GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA TIPO CIRCULAR, FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 8 HORAS
 1.10.1 REGISTRO AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA DIARIA/SEMANAL.
 1.10.1.1 CON RANGO DE -30°C A +15°C.
 1.10.2 INTERIORES RECUBIERTOS DE PINTURA EPÓXICA DE ALTO IMPACTO.
ACCESORIOS:
 2.1 NO REQUIERE.
CONSUMIBLES:
 3.1 CIEN (100) HOJAS DE PAPEL GRÁFICO TIPO CIRCULAR PARA REGISTRO
 3.2 TRES (3) PIEZAS DE PUNTAS DE PLUMA PARA GRAFICADOR.
INSTALACIÓN:
 4.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 110 V ±10%, 60 HZ.
5. MANTENIMIENTO:
 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,

DISEÑADO PARA MANTENER TEMPERATURAS HOMOGÉNEA Y CONSTANTES EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE 0°C A - 30°C 1.2.-, CÁTALOGO 101 PAG. 2 AUN EN TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA + 42°C.
 LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN CUENTAN CON CALIDAD CERTIFICADA; LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO, SON DE ALTA CALIDAD, ADICIONALMENTE CONTAMOS CON REFACCIONES ORIGINALES PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/ PREVENTIVOS SEGÚN SEA EL CASO.
 LA GARANTÍA QUE OFRECE GEMETEC A SUS CLIENTES ANTE CUALQUIER DAÑO O AVERÍA, ES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DAR SOLUCIONES EFICACES E INMEDIATAS A SU EQUIPO.
 COMO PARTE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, GEMETEC APLICA EN SU PROCESO DE

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**



ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Marzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztlahuacán
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)58027134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SI (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 76 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>FABRICACIÓN Y DE SANITIZACIÓN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016.</p> <p>PUERTA PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNA PUERTA SOLIDA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO . • EMPAQUE MAGNÉTICO EN EL PERÍMETRO DE LA PUERTA CON SELLADO HERMÉTICO . • MECANISMO POR MEDIO DE BARRA DE TORSIÓN CIERRE AUTOMÁTICO. • JALADERA O MANIJA VERTICAL DE ALUMINIO INDEPENDIENTE DE LA CERRADURA. • INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETAMENTE LISO. • NO TIENE MOLDURAS, NI ANAQUELES, NI RETENES EN SU INTERIOR (LINNER COMPLETAMENTE LISO) . • CERRADURA DE SEGURIDAD CON UNA LLAVE O DOS LLAVES Y SU DUPLICADO. • LA CERRADURA NO HACE CONTACTO CON EL EMPAQUE MAGNÉTICO , ESTA EMPOTRADA DE TAL FORMA QUE NO SE PERFORA LA PUERTA PARA SU |
| <p>CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p> | |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)55927134
 nurimed@nura.com.mx

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. **AA-050GYR040-E56-2020**.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020</u>. MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SÍ (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 77 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>COLOCACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPELOR DE 5 CM. <p>ASLAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO (RÍGIDA), PRESURIZADA DE ALTO GRADO. • DENSIDAD DE LA ESPUMA DE 38 KG/M³. • LIBRE DE CFC (CLORO- FLUORURO - CARBONO). • ESPESOR DE 5 CM ENTRE EL PANEL INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL GABINETE. • CURVA SANITARIA DE UNA SOLA PIEZA EN TODO EL INTERIOR DEL REFRIGERADOR. • EL ESPESOR DEL EQUIPO Y LA DENSIDAD DE LA ESPUMA, ES EL ADECUADO PARA QUE EL EQUIPO PERMANEZCA Y CUMPLA CON LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL CLIENTE Y EVITAR UN MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA. <p>GABINETE INTERIOR – EXTERIOR 1.5.-, 1.10.2.- CÁTALOGO 101 PAG. 4</p> |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012242</u> NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL. | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SI (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | EL GABINETE ESTA FABRICADO EN SU EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO IMPREGNADO DE FOSATO CON ACABADO HORNEADO. 1.5.- CÁTALOGO 101 PAG. 4 Y SU INTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 TIPO SANITARIO, ACABADOS EN INTERIORES Y EXTERIORES SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBRANTES O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA, CANASTILLAS O CHAROLAS Y EN LAS PARRILLAS. 1.10.2.- CÁTALOGO 101 PAG. 4 PARRILLAS Y CHAROLAS 1.6.- CÁTALOGO 101 PAG. 5 <ul style="list-style-type: none"> • 5 PARRILLAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SANITARIO. 1.6.- CÁTALOGO 101 PAG. 5 • CREMALLERA Y MÉNSULAS PARA AJUSTE DE LAS PARRILLAS PERFORADAS Y MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. PARA MONTARSE INDEPENDIENTEMENTE. DIFUSOR <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR CUENTA CON UN |

PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 66827134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SI (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 79 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>EVAPORADOR TIPO DIFUSOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE EL EQUIPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE DE FORMA TRANSVERSAL, POR MEDIO DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL QUE MANTIENE CONSTANTE LA TEMPERATURA PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0° C A - 30°C. • ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA EN DE LOS RANGOS DE 0° C A - 30°C. • VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR. • CAJA PARA EL DIFUSOR . • EL DIFUSOR O VENTILADOR, CORTA EL AIRE AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LA PUERTA PARA EVITAR LA PERDIDA DE FRIO. <p>CONTROL DE TEMPERATURA 1.7.-, CÁLOGO 101 PAG. 5 ES UN DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> |
|--|---|

PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)36627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. **AA-050GYR040-E56-2020**.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--------------------------------------|
| CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012242</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| ULTRACONGELADOR VERTICAL. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|--|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020</u> | MODELO: <u>UCV-12</u> |
| PARTIDA: <u>241</u> | CATALOGO: <u>SI (101)</u> |
| CANTIDAD: <u>4</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 80 de 15 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:**
- CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR.
 - TERMO REGISTRADOR AUTOMÁTICO DE 7 DÍAS.
 - DESPLIEGUE DE TEMPERATURA CON 3 DÍGITOS, 2 DÍGITOS Y PUNTO DECIMAL.
 - BATERÍA RECARGABLE E INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON DURACIÓN DE 36 HRS.
 - CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE.
 - DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN DE HASTA 72 HORAS.
 - EL EQUIPO PUEDE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE 0° C A -30°C EN REGIONES DE HASTA +42° C AL EXTERIOR.
 - AJUSTE DE TEMPERATURA CON UN RANGO DE -30°C A +15°C, CON UNA PRECISIÓN DE 1°C.
 - SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA.
 - PARÁMETROS CONFIGURABLES POR

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**

 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx www.nurimed.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: UCV-12 PARTIDA: 241 CATALOGO: SÍ (101) CANTIDAD: 4 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 81 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>EL USUARIO DE TEMPERATURA Y ALARMAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • INDICADORES DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL (INDEPENDIENTES). • EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN ES DE FORMA CONTINUA DE FORMA AUTOMÁTICA. • DESHIELO AUTOMÁTICO Y MANUAL POR RECIRCULACIÓN INVERSA DE GAS REFRIGERANTE LA CUAL ESTA PROGRAMADA CON LIMITE DE TIEMPO Y DE TEMPERATURA. 1.7.- CÁTALOGO 101 PAG. 6 • SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO. <p>COMPRESOR 1.3.-, 1.8.- CÁTALOGO 101 PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON SELLO HERMÉTICO LO QUE PERMITE UN AHORRO DE ENERGÍA Y BAJO NIVEL DE RUIDO (SILENCIOSO) LIBRE DE MANTENIMIENTO. • CAPACIDAD DE 1/3 H.P. 1.8.- CÁTALOGO 101 PAG. 6 • CON REFRIGERANTE LIBRE CLORO- |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SI (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 82 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>FLUORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA° 134ª. 1.3.- CÁTALOGO 101 PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO. <p>CONDENSADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. • DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. • CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. <p>GRAFICADOR EXTERNO 1.10.-, 1.10.1.-, 1.10.1.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • DISCO CIRCULAR PARA GRAFICAR DE 4 A 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 12 A 14 CM. 1.10.- • INCORPORADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO. CÁTALOGO 101 PAG. 6 • RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA: -30°C A +15°C. |
|---|--|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2

NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.255.0010.01.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012242</u> |
| NOMBRE GENERICO | |
| ULTRACONGELADOR VERTICAL. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: UCV-12 |
| PARTIDA: 241 | CATALOGO: SÍ (101) |
| CANTIDAD: 4 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 83 de 15 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

| |
|--|
| |
|--|

- 1.10.1.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 6
- PARA REGISTRAR LAS TEMPERATURA UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN DE +/- 1°C.
- CICLO DE GRABACIÓN DE 7 DÍAS.
- DESPLIEGUE EN PANTALLA: 3 DÍGITOS CON PUNTO DECIMAL .
- CUENTA CON UN SENSOR TÉRMICO LOCALIZADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR PARA OBTENER UN LECTURA PRECISA.
- REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA **DIARIO/SEMANAL.**
- 1.10.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 6
- **PARÁMETROS AJUSTABLES.**
- **FUNCIONA CON CORRIENTE DIRECTA Y BATERÍA EN CASO DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.** 1.10.- CÁTALOGO 101 PAG. 7
- **CUENTA CON UNA BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**
- **AJUSTABLE Y CALIBRABLE PARA UN REGISTRO PRECISO DE LAS LECTURAS DE TEMPERATURAS**

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**



ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Marzama 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56027134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SI (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 84 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p style="text-align: center;">REGISTRADAS.</p> <p>SISTEMA DE ALARMAS 1.9.-, 19.1.-, 1.9.1.1.-, 1.9.1.2, 1.9.1.3, 1.9.1.4, 1.9.2. CÁTALOGO 101 PAG. 7 EL SISTEMA TIENE COMO OBJETIVO NOTIFICAR A TIEMPO AL USUARIO RESPECTO A UNA FALLA EMITIENDO UNA SEÑAL VISUAL Y ACÚSTICA ESTA ULTIMA FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE Y TIENE UNA DURACIÓN DE 36 HORAS EN CADA FALLA 1.9.-, 1.9.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 7 CON OPCIÓN DE CONECTAR VARIAS ALARMAS REMOTAS AL SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA. PARÁMETROS DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR) SELECCIONABLES POR EL OPERADOR. LA ALARMA SE ACTIVA EN LOS CASOS SIGUIENTES: 1.9.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 1.9.1.2.- CÁTALOGO 101 PAG. 7 • INDICADOR DE BATERÍA BAJA. • PUERTA ABIERTA POR MÁS DE 1 MINUTO. 1.9.1.3.- CÁTALOGO 101 |
|--|---|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SÍ (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 85 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA. 1.9.1.4.- CÁTALOGO 101 PAG. 7 • TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LO PROGRAMADO. 1.9.1.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 7 • SILENCIADOR DE ALARMAS. <p>POSIBILIDAD DE ACTIVACION DE DESCONGELAMIENTO MANUAL O AUTOMATICO 1.7.- CÁTALOGO 101 PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN DE DESHIELO DE CIRCULACIÓN INVERSA POR GAS. 1.7.- CÁTALOGO 101 PAG. 7 <p>LUZ INTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ LED. • LA LUZ SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA E INTERRUMPIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL MICROMOTOR QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL EVAPORADOR. <p>REGULADOR DE VOLTAJE</p> |
|--|---|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56527134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2

NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE SAI: 533.255.0010.01.01</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE PREI: 000000000012242</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">ULTRACONGELADOR VERTICAL.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> | CLAVE SAI: 533.255.0010.01.01 | | CLAVE PREI: 000000000012242 | | NOMBRE GENERICO | | ULTRACONGELADOR VERTICAL. | | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V.</td> <td style="padding: 2px;">MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020.</td> <td style="padding: 2px;">MODELO: UCV-12</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PARTIDA: 241</td> <td style="padding: 2px;">CATALOGO: SI (101)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CANTIDAD: 4</td> <td style="padding: 2px;">FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Página 86 de 15</td> </tr> </table> | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: UCV-12 | PARTIDA: 241 | CATALOGO: SI (101) | CANTIDAD: 4 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | Página 86 de 15 | |
| CLAVE SAI: 533.255.0010.01.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULTRACONGELADOR VERTICAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: UCV-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 241 | CATALOGO: SI (101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 4 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página 86 de 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • REGULADOR DE VOLTAJE CON RANGO DE 90V A 140V Y CAPACIDAD DE 1500 VA. • RETARDADOR DE ARRANQUE DE 3 A 4 MINUTOS. <p>NIVELADORES/REGATONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON 4 NIVELADORES CON BASE AISLANTE PARA AJUSTE EN SUPERFICIES IRREGULARES. <p>CONTACTOR DE PROPOSITO DEFINIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTACTOR DE PROPÓSITO DEFINIDO QUE PROTEGE EL EQUIPO ELECTRÓNICO CON EL QUE ESTA EQUIPADO EL REFRIGERADOR CONTRA PICOS DE VOLTAJE QUE SE PRESENTAN AL ARRANCAR LA MAQUINA. <p>PARTE TECNICA</p> <p>CONSUMIBLES 3.- CÁTALOGO 101 PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 HOJAS PARA REGISTRO 1 (CAJA). <li style="padding-left: 20px;">3.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 8 • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2.- CÁTALOGO 101 PAG. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Cd. Santa María Azahuaecan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55927134
nurimed@live.com.mx

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--------------------------------------|--|
| CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u> | |
| CLAVE PREI: <u>000000000012242</u> | |
| NOMBRE GENERICO | |
| ULTRACONGELADOR VERTICAL. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>UCV-12</u> |
| PARTIDA: <u>241</u> | CATALOGO: <u>SI (101)</u> |
| CANTIDAD: <u>4</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 87 de 15 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


CORRIENTE ELECTRICA 4.- CÁTALOGO 101 PAG. 8
 • 120 VOLTS / 60 HZ. 4.- CÁTALOGO 101 PAG. 8

OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN
 • POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN.
 • MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL.

MANTENIMIENTO 5.- CÁTALOGO 101 PAG. 8
 • PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1.- CÁTALOGO 101 PAG. 8
 • CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO.

REFACCIONES 2.- CÁTALOGO 101 PAG. 8
 • INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO

PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.255.0010.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012242</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO ULTRACONGELADOR VERTICAL.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>UCV-12</u> PARTIDA: <u>241</u> CATALOGO: <u>SÍ (101)</u> CANTIDAD: <u>4</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 88 de 15</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p style="text-align: center;">DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 2.1.- CÁATALOGO 101 PAG. 8</p> <p>GARANTÍA DE LOS BIENES • 3 AÑOS (36 MESES).</p> <p>NORMAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2015 • ISO 13485: 2016 • NOM 003-SCFI-2014 • (DOCUMENTO) COFEPRIS DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO. • DOF 22/12/2014 LISTADO DE EQUIPOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. [2157, ULTRACONGELADOR). • CERTIFICADO DE NO REQUERIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS. • AVISOS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. RESPONSABLE SANITARIO (PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS). |
|--|---|

PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuacon
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56627134
 nurimed@live.com.mx

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS


| | |
|---|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.786.0026.01.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012310</u> |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-20</u> |
| PARTIDA: <u>256</u> | CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> |
| CANTIDAD: <u>3</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| <u>Página 97 de 17</u> | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

1 DESCRIPCIÓN:
 1.1 EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2°C A 8°C.
 1.2 SIN CONGELADOR.
 1.3 TIPO VERTICAL.
 1.4 OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC.
 1.5 CAPACIDAD 571 DM3 (20 PIES CÚBICOS) +/- 3 PIES CÚBICOS.
 1.6 PANEL DE TEMPERATURA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.
 1.6.1 DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA DE AL MENOS 3 DÍGITOS INCLUYENDO EL PUNTO DECIMAL.
 1.6.2 QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2°C A 8°C.
 1.6.3 EN DONDE EL OPERADOR PUEDA SELECCIONAR LÍMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR).
 1.7 SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL EN CASO DE ACCIDENTE DE REFRIGERACIÓN:

REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO 20 PIES CUBICOS.
 MODELO: RV-20
 MARCA: GEMETEC
 FABRICANTE: GEMETEC
 NACIONALIDAD: MEXICANA
DESCRIPCION GENERAL
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 20 PIES CÚBICOS (571 DM3)
 1.5 CATALOGO 102, PAG. 2 VERTICAL DE UNA PUERTA CRISTAL, 1.3 Y 1.1 CATALOGO 102, PAG. 2 PARA PRESERVAR MUESTRA BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE +2°C A +8°C,
 1.2 SIN CONGELADOR, CONTROL COMPUTARIZADO Y MICROPROCESADOR, GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA, ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES LO QUE PERMITE LA CONSERVACIÓN DE SUS BIOLÓGICOS EN OPTIMAS CONDICIONES.
 DISEÑADO PARA MANTENER TEMPERATURAS

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 55927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>1.7.1.1 FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS, QUE SE ACTIVE EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.7.1.2 CUANDO LA TEMPERATURA SALGA DE LOS LIMITES MAYORES O MENORES PROGRAMADOS. 1.7.1.3 FALLAS EN LA CORRIENTE. 1.7.1.4 PUERTA ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO. 1.7.1.5 FALLA DEL SENSOR DE LA TEMPERATURA. 1.7.2 SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A VARIAS ALARMAS REMOTAS. 1.8 GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA TIPO CIRCULAR, FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS 1.8.1 REGISTRO AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA DIARIA/SEMANAL. 1.8.2 CON RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. 1.9 CUBIERTA INTERIOR CON ALUMINIO LISO O ACERO INOXIDABLE TIPO 304. 1.9.1 CON CIRCULACIÓN FORZADA A TRAVÉS DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE.</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-20 PARTIDA: 256 CATALOGO: SÍ (102) CANTIDAD: 3 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 98 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>HOMOGÉNEA Y CONSTANTES EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE 1.1 CATALOGO 102, PAG. 2 + 2° C A +8° C DISEÑADO PARA TRABAJAR EN TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA +42°C.</p> <p>LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN CUENTAN CON CALIDAD CERTIFICADA; LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO, SON DE ALTA CALIDAD, ADICIONALMENTE CONTAMOS CON REFACCIONES ORIGINALES PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/ PREVENTIVOS SEGÚN SEA EL CASO. LA GARANTÍA QUE OFRECE GEMETEC A SUS CLIENTES ANTE CUALQUIER DAÑO O AVERÍA, ES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DAR SOLUCIONES EFICACES E INMEDIATAS A SU EQUIPO.</p> <p>COMO PARTE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, GEMETEC APLICA EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y DE SANITIZACIÓN LAS</p> |
|---|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azahúacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|---|
| CLAVE SAI: 533.786.0026.01.01 |
| CLAVE PREI: 000000000012310 |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO |
| DE 20 PIES CÚBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

- 1.9.2 CON AL MENOS 3 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.
- 1.9.3 CON GUÍAS PARA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS.
- 1.10 CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE, CUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA O ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O 316L.
- 1.10.1 AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, DE AL MENOS 50 MM DE ESPESOR.
- 1.11 UNA SOLA PUERTA DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO.
- 1.11.1 CON MECANISMO DE AUTO CIERRE.
- 1.11.2 CERRADURA QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO CON 1 JUEGO DE LLAVES.
- 1.12 ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA FRÍA O FLUORESCENTE O LED QUE SE ENCIENDA AL ABRIR LA PUERTA.
- 1.13 COMPRESOR DE VA HP COMO MÍNIMO.
- 1.13.1 LIBRE DE MANTENIMIENTO.
- 1.13.2 SISTEMA PARO ARRANQUE AUTOMÁTICO.
- 1.14 CONDENSADOR DINÁMICO TIPO CARACOL LIBRE DE MANTENIMIENTO.

2 ACCESORIOS:


| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-20 |
| PARTIDA: 256 | CATALOGO: SI (102) |
| CANTIDAD: 3 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 99 de 17 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

NORMAS ESTABLECIDAS EN ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016

GABINETE INTERIOR – EXTERIOR 1.10
CATALOGO 102, PAG. 4
 EL GABINETE ESTA FABRICADO 1.10
 CATALOGO 102, PAG. 4 EN SU EXTERIOR EN
 LAMINA DE ACERO GALVANIZADO
 ELECTROLÍTICAMENTE, ACABADOS EN
 PINTURA EPÓXICA DE ALTA RESISTENCIA,
 HORNEADA A 180 GRADOS CENTÍGRADOS
 COLOR BLANCO. 1.10 CATALOGO 102, PAG. 4
 Y SU INTERIOR EN LAMINA DE ACERO
 INOXIDABLE TIPO AISI-304 SANITARIO,
 ACABADOS EN INTERIORES Y EXTERIORES
SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBRANTES
 O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE,
 EN LA PUERTA, CANASTILLAS O CHAROLAS Y
 EN LAS PARRILLAS.

AISLAMIENTO 1.10.1 CATALOGO 102, PAG. 4
 AISLAMIENTO DE ALTO GRADO EN SU
 TOTALIDAD CON ESPUMA DE POLIURETANO

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 56927134

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>2.1 NO REQUIERE.</p> <p>3 CONSUMIBLES:</p> <p>3.1 CIEN (100) HOJAS DE PAPEL GRÁFICO TIPO CIRCULAR PARA REGISTRO.</p> <p>3.2 TRES (3) PUNTAS DE PLUMA PARA GRAFICADOR.</p> <p>3.3 UNA (1) LÁMPARA DE REPUESTO.</p> <p>4 INSTALACIÓN:</p> <p>4.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 110 V ±10%, 60 HZ.</p> <p>5 MANTENIMIENTO:</p> <p>5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 100 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PRESURIZADO INYECTADA EN SITIO A PRESIÓN CON UNA DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M³ CON UN ESPESOR DE 5 CM PRO-AMBIENTAL LIBRE DE CFC'S QUE LE PERMITE UN AHORRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.10.1 CATALOGO 102, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO PRESURIZADA DE ALTO GRADO. • DENSIDAD DE LA ESPUMA DE 38 KG/M³. • LIBRE DE CFC (CLORO- FLUORURO - CARBONO) 1.4 CATALOGO 102, PAG. 4 • ESPESOR DE 5 CM ENTRE EL PANEL INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL GABINETE. <p>PUERTA PRINCIPAL 1.11, 1.11.1, 1.11.2 CATALOGO 102, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUERTA DE CRISTAL DOBLE CRISTAL DE 4 MM TEMPLADO EN PAQUETE TIPO SÁNDWICH ANTIEMPAÑANTE |
|---|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azteca
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012310</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS. | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> Página 101 de 17 |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | CON UN ESPESOR DE 2.5 MM. 1.11 CATALOGO 102, PAG. 4 <ul style="list-style-type: none"> • EMPAQUE MAGNÉTICO EN EL PERÍMETRO DE LA PUERTA CON SELLADO HERMÉTICO. • PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO POR MEDIO DE UN SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN. • DOBLE CRISTAL RECOCIDO DE 2.5MM DE ESPESOR. 1.11.1 CATALOGO 102, PAG. 4 • JALADERA O MANIJA VERTICAL INDEPENDIENTE ALA CERRADURA. • LA CERRADURA INDEPENDIENTE DE LA MANIJA NO HACE CONTACTO CON EL EMPAQUE MAGNÉTICO , ESTA EMPOTRADA DE TAL FORMA QUE NO SE PERFORA LA PUERTA EN SU INTERIOR PARA SU COLOCACIÓN, CERRADURA DE SEGURIDAD CON UNA LLAVE Y SU DUPLICADO (1 Ò 2 LLAVES). 1.11.2 CATALOGO 102, PAG. 4 |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaacan
 Ampliación C.P. 06500 Col. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 55927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Página 102 de 17</u></p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENMARCADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA LIBRE DE UNIONES COMPLETAMENTE LISO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR. • LINER INTERNO/ EXTERNO COMPLETAMENTE LISO. • NO APLICA MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES EN SU INTERIOR. <p>CONTROL DE TEMPERATURA 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 CATALOGO 102, PAG. 5 ES UN DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO, POR MEDIO DE UN PANEL DE TEMPERATURA 1.6 CATALOGO 102, PAG. 5 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURAS INTERNAS Y TEMPERATURAS AMBIENTE . 1.6 CATALOGO 102, PAG. |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)5627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.


DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|---|
| CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012310</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO |
| DE 20 PIES CÚBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-20</u> |
| PARTIDA: <u>256</u> | CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> |
| CANTIDAD: <u>3</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 103 de 17 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

- 5
- TERMO REGISTRADOR AUTOMÁTICO DE 7 DÍAS.
- DESPLIEGUE DE TEMPERATURA CON 2 DÍGITOS , 1 DECIMAL Y PUNTO DECIMAL. 1.6.1 CATALOGO 102, PAG. 5
- BATERÍA RECARGABLE E INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON DURACIÓN DE 36 HRS.
- CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE.
- EL EQUIPO PUEDE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2 °C A +8°C EN REGIONES DE HASTA +42° C AL EXTERIOR (AMBIENTE) . 1.6.2 CATALOGO 102, PAG. 5
- AJUSTE DE TEMPERATURA CON UN RANGO DE-35°C A +15°C, CON UNA PRECISIÓN DE 1°C.
- SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA.

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Col. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)55927134
www.nurimed.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 104 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARÁMETROS CONFIGURABLES POR EL USUARIO DE TEMPERATURA Y ALARMAS (SUPERIOR O INFERIOR) . 1.6.3 CATALOGO 102, PAG. 5 • INDICADORES DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL (INDEPENDIENTES). • DESHELO AUTOMÁTICO POR RECIRCULACIÓN INVERSA DE GAS REFRIGERANTE LA CUAL ESTA PROGRAMADA CON LIMITE DE TIEMPO Y DE TEMPERATURA. • SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO. <p>DIFUSOR 1.9, 1.9.1 CATALOGO 102, PAG. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR CUENTA CON UN EVAPORADOR TIPO DIFUSOR QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR EN LA PARTE SUPERIOR DE EL EQUIPO. 1.9 CATALOGO 102, PAG. 5 • CUBIERTA O CAJA DE DIFUSOR EN EL INTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOX. TIPO AISI-304 |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| <p>CLAVE SAI: 533.786.0026.01.01</p> <p>CLAVE PREI: 000000000012310</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-20 PARTIDA: 256 CATALOGO: SÍ (102) CANTIDAD: 3 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. Página 105 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>SANITARIO. 1.9 CATALOGO 102, PAG. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE DE FORMA TRANSVERSAL, POR MEDIO DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL QUE MANTIENE CONSTANTE LA TEMPERATURA PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE + 2° C A +8°C . 1.9.1 CATALOGO 102, PAG. 5 • ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA EN DE LOS RANGOS DE +2°C A +8°C. VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR. • EL DIFUSOR O VENTILADOR, CORTA EL AIRE AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LA PUERTA PARA EVITAR LA PERDIDA DE FRIO. <p>UNIDAD DE REFRIGERACION Y/O COMPRESOR 1.4, 1.13,1.13.1 Y 1.13.2 CATALOGO 102, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • SELLADO HERMÉTICAMENTE Y SILENCIOSO LIBRE DE |
|---|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 106 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>MANTENIMIENTO. 1.13.1 CATALOGO 102, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL EQUIPO CUENTA CON UN COMPRESOR 1/8 H.P. 1.13 CATALOGO 102, PAG. 6 • CON REFRIGERANTE LIBRE CLORO-FLUORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA° 134ª. 1.4 CATALOGO 102, PAG. 6 • SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO. 1.13.2 CATALOGO 102, PAG. 6 <p>CONDENSADOR 1.14 CATALOGO 102, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. 1.14 CATALOGO 102, PAG. 6 • TIPO DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. <p>GRAFICADOR DE TEMPERATURA 1.8, 1.8.1 Y 1.8.2 CATALOGO 102, PAG. 6</p> |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SI (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <u>Página 107 de 17</u></p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>GRAFICADOR CIRCULAR EXTERNO LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO CON CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.8 CATALOGO 102, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANTAL. 1.8.1 CATALOGO 102, PAG. 6 • RANGO -35 ° C A +15° C. PROGRAMADO A UNA TEMPERATURA DE +2°C A +8°C. 1.8.2 CATALOGO 102, PAG. 6 • CON CAPACIDAD DE REGISTRO DE 7 DÍAS, DE 31 DÍAS Y 24 HORAS. 1.8.1 CATALOGO 102, PAG. 6 • PARÁMETROS AJUSTABLES Y CALIBRABLES PARA UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA. • SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO EN EL CENTRO PARA REGISTRAR LAS TEMPERATURA UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN. |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa Maria Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 108 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON UNA BATERIA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. • PRECISIÓN DE +1 / -1 °C . • DISCO CIRCULAR DE 6”. • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2 CATALOGO 102, PAG. 6 • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR. 3.1 CATALOGO 102, PAG. 6 <p>ILUMINACION INTERIOR 1.12 CATALOGO 102, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA TIPO LED. 1.12 CATALOGO 102, PAG. 6 • SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA INTERRUPIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL DIFUSOR. 1.12 CATALOGO 102, PAG. 6 <p>SISTEMA DE ALARMAS 1.6.3,</p> |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuacon
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|---|
| CLAVE SAI: 533.786.0026.01.01 |
| CLAVE PREI: 000000000012310 |
| NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |


| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-20 |
| PARTIDA: 256 | CATALOGO: SÍ (102) |
| CANTIDAD: 3 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 109 de 17 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

1.7.1.7.1.1,1.7.1.2, 1.7.1.3,1.7.1.4, 1.7.1.5 Y
 1.7.2. CATALOGO 102, PAG. 7
 EL SISTEMA TIENE COMO OBJETIVO NOTIFICAR A TIEMPO REAL AL USUARIO RESPECTO A UNA FALLA EMITIENDO UNA SEÑAL VISUAL Y ACÚSTICA 1.7 CATALOGO 102, PAG. 7 ESTA ULTIMA FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE INDEPENDIENTE Y TIENE UNA DURACIÓN DE 36 HORAS 1.7.1.1 CATALOGO 102, PAG. 7 EN CADA FALLA CON OPCIÓN DE CONECTAR VARIAS ALARMAS REMOTAS AL SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA. 1.6.3 Y 1.7.2 CATALOGO 102, PAG. 7

 PARÁMETROS DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR) SELECCIONABLES POR EL OPERADOR.

 LA ALARMA QUE SE ACTIVAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:
 • TEMPERATURAS MAYORES
 MENORES A LO PROGRAMADO.

PROTESTO LO NECESARIO,
ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56827434
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 110 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>1.7.1.2 CATALOGO 102, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 1.7.1.3 CATALOGO 102, PAG. 7 • PUERTA ABIERTA POR MÁS DE 1 MINUTO. 1.7.1.4 CATALOGO 102, PAG. 7 • FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA. 1.7.1.5 CATALOGO 102, PAG. 7 • INDICADOR DE BATERÍA BAJA. • SILENCIADOR DE ALARMAS. <p>CHAROLAS Y/O PARRILLAS 1.9.2 Y 19.3 CATALOGO 102, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISIS-304 SANITARIO . 1.9.2 CATALOGO 102, PAG. 7 • CREMALLERA Y MÉNSULAS PARA AJUSTE DE LAS PARRILLAS A LA MEDIDA DESEADA. 1.9.3 CATALOGO 102, PAG. 7 • PERFORADAS Y MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.786.0026.01.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012310</u> |
| NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-20</u> |
| PARTIDA: <u>256</u> | CATALOGO: <u>SI (102)</u> |
| CANTIDAD: <u>3</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| <u>Página 111 de 17</u> | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- CAPACIDAD PARA SOPORTAR MÁS DE 15 KG.

NIVELADORES/REGATONES

- CUENTA CON 4 NIVELADORES CON BASE AISLANTE PARA AJUSTE EN SUPERFICIES IRREGULARES.

REGULADOR DE VOLTAJE

- REGULADOR DE VOLTAJE CON RANGO DE 90V A 140V Y CAPACIDAD DE 2000 VA.
- RETARDADOR DE ARRANQUE DE 3 A 4 MINUTOS.

PARTE TECNICA


SUMINISTRO ELECTRICO 4 CATALOGO 102, PAG. 8

- 120 V +/- 10% 60HZ 4.1

CONSUMIBLES 3 CATALOGO 102, PAG. 8

- 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR PARA GRAFICADOR. 3.1

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azteca
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 56627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0026.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012310</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-20</u> PARTIDA: <u>256</u> CATALOGO: <u>SÍ (102)</u> CANTIDAD: <u>3</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 112 de 17</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>CATALOGO 102, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2 CATALOGO 102, PAG. 8 • 1 LÁMPARA TIPO LEDS. 3.3 CATALOGO 102, PAG. 8 <p>OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN. • MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. <p>MANTENIMIENTO 5 CATALOGO 102, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1 CATALOGO 102, PAG. 8 • CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO. <p>REFACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO DE |
|---|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|---|
| CLAVE SAI: 533.786.0026.01.01 |
| CLAVE PREI: 000000000012310 |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO DE 20 PIES CÚBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-20 |
| PARTIDA: 256 | CATALOGO: SÍ (102) |
| CANTIDAD: 3 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 113 de 17 | |

| |
|--|
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| <p style="text-align: center;">SERVICIO DE MANTENIMIENTO.</p> <p>GARANTÍA DE LOS BIENES</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 AÑOS (36 MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. <p>NORMAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2015 ISO 13485: 2016 NOM 003-SCFI-2014 (DOCUMENTO) COFEPRIS DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO. DOF 22/12/2014 LISTADO DE EQUIPOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. 1712 REFRIGERADORES, PARA LABORATORIO. CERTIFICADO DE NO REQUERIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS. AVISOS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. <p>RESPONSABLE SANITARIO (PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS).</p> |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.



ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56627134
 nurimed@live.com.mx

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CLAVE SAI: | 533.786.0034.03.01 |
| CLAVE PREI: | 000000000012311 |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| LICITANTE: | NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: | GEMETEC |
| LICITACIÓN: | AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: | RV-17.6 |
| PARTIDA: | 257 | CATALOGO: | SI (105) |
| CANTIDAD: | 9 | FABRICANTE: | GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 114 de 18 | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | |

| | |
|---------------------|---|
| DESCRIPCIÓN: | |
| 1.1 | CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. |
| 1.2 | CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CÚBICOS. |
| 1.2.1 | CON REFRIGERANTE LIBRE DE CLORO-FLUORO-CARBONOS (CFC) |
| 1.3 | DE UNA SOLA PUERTA: |
| 1.3.1 | SÓLIDA Y CON SELLADO HERMÉTICO DE ACERO INOXIDABLE. |
| 1.3.2 | COMPLETAMENTE LISA EN SU PARTE INTERNA. |
| 1.3.3 | NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO). |
| 1.3.4 | CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE DOS LLAVES. |
| 1.4 | AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA DE LIBRE CFC: |
| 1.4.1 | MÍNIMO DE 4.5 CM DE ESPESOR ENTRE PANEL EXTERIOR E INTERIOR Y ENTRE PANELES DE LA PUERTA. |
| 1.5 | PANELES DE EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. |

| | |
|--|--|
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS | |
| MODELO: RV-17.6 | |
| MARCA: GEMETEC | |
| FABRICANTE: GEMETEC | |
| NACIONALIDAD: MEXICANA | |
| DESCRIPCION GENERAL | |
| 1.1 CÁTALOGO 105, PAG. 2 REFRIGERADOR VERTICAL PARA CONSERVACIÓN DE VACUNAS CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CÚBICOS | |
| 1.2 CÁTALOGO 105, PAG. 2 CON CONGELADOR, CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA Y PRESERVACIÓN DE VACUNAS FABRICADO CON LA MÁS ALTA CALIDAD Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. | |
| DISEÑADO PARA MANTENER TEMPERATURAS HOMOGÉNEA Y 1.7.2 CÁTALOGO 105, PAG. 2 CONSTANTES EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE + 2°C A + 8°C, AUN EN TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA + 42°C. | |
| 1.7.2.1 CÁTALOGO 105, PAG. 2. | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


**ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.**

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CLAVE SAI: | 533.786.0034.03.01 |
| CLAVE PREI: | 000000000012311 |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---------|---|
| 1.5.1 | CON CUATRO PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE. |
| 1.5.2 | CON CUATRO CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE: |
| 1.5.2.1 | PERFORADAS |
| 1.5.2.2 | MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. |
| 1.5.3 | CANASTILLA DE ALUMINIO PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. |
| 1.6 | CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. |
| 1.6.1 | DESHIELO AUTOMÁTICO VÍA CIRCULACIÓN INVERSA DE GAS REFRIGERANTE |
| 1.6.2 | CON PUERTA INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. |
| 1.6.3 | CON CHAROLA RECOLECTORA DE CONDESADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 |
| 1.6.4 | DIFUSOR DE AIRE CIRCULANTE QUE OPTIMIZA LA UNIFORMIDAD DE TEMPERATURAS EN TODO EL REFRIGERADOR. |
| 1.6.4.1 | QUE SE CORTE AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LA PUERTA. |
| 1.7 | CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR |
| 1.7.1 | CON DESPLIEGUE DIGITAL DE |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| LICITANTE: | NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: | GEMETEC |
| LICITACIÓN: | AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: | RV-17.6 |
| PARTIDA: | 257 | CATALOGO: | SÍ (105) |
| CANTIDAD: | 9 | FABRICANTE: | GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 115 de 18 | | | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN CUENTAN CON CALIDAD CERTIFICADA; LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO, SON DE ALTA CALIDAD, ADICIONALMENTE CONTAMOS CON REFACCIONES ORIGINALES PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/ PREVENTIVOS SEGÚN SEA EL CASO.

LA GARANTÍA QUE OFRECE GEMETEC A SUS CLIENTES ANTE CUALQUIER DAÑO O AVERÍA, ES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DAR SOLUCIONES EFICACES E INMEDIATAS A SU EQUIPO. COMO PARTE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, GEMETEC APLICA EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y DE SANITIZACIÓN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016.

PUERTA PRINCIPAL 1.3,1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 Y 1.4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4

• UNA PUERTA SOLIDA FABRICADA EN

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**

ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56827134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS


| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.786.0034.03.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012311</u> |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

- TEMPERATURA
- 1.7.1.1 DE AL MENOS DE 3 DÍGITOS (INCLUIDO EL PUNTO).
- 1.7.1.2 QUE FUNCIONE CON BATERÍA RECARGABLE INDEPENDIENTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO.
- 1.7.1.3 CON DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN HASTA 36 HORAS ANTE UNA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA.
- 1.7.2 CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2° A +8° C.
- 1.7.2.1 FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42°C.
- 1.8 COMPRESOR DE % HP COMO MÍNIMO
- 1.8.1 PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO
- 1.9 CONDENSADOR DINÁMICO DE LIBRE MANTENIMIENTO.
- 1.10 REGULADOR DE VOLTAJE.
- 1.11 GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS TIPO CIRCULAR, FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS
- 1.11.1 QUE UTILICE PAPEL GRÁFICO DEL DIÁMETRO DE 12 A 14 CM
- 1.11.2 CON RANGO-35 °C A+15° C

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| LICITANTE: | <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: | <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: | <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: | <u>RV-17.6</u> |
| PARTIDA: | <u>257</u> | CATALOGO: | <u>SÍ (105)</u> |
| CANTIDAD: | <u>9</u> | FABRICANTE: | <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 116 de 18 | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | |

- LAMINA DE A. INOXIDABLE TIPO AISI-304 SANITARIO . 1.3 Y 1.3.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4
- EMPAQUE MAGNÉTICO EN EL PERÍMETRO DE LA PUERTA CON SELLADO HERMÉTICO . 1.3.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4
- MECANISMO POR MEDIO DE BARRA DE TORSIÓN CIERRE AUTOMÁTICO.
- JALADERA O MANIJA VERTICAL INDEPENDIENTE DE LA CERRADURA.
- INTERIOR Y EXTERIOR COMPLETAMENTE LISO EN SU PARTE INTERNA. 1.3.2 CÁTALOGO 105, PAG. 4
- NO TIENE MOLDURAS, NI ANAQUELES, NI RETENES EN SU INTERIOR (LINNER COMPLETAMENTE LISO). 1.3.3 CÁTALOGO 105, PAG. 4
- CERRADURA DE SEGURIDAD CON UNA LLAVE O DOS LLAVES Y SU DUPLICADO. 1.3.4 CÁTALOGO 105, PAG. 4
- LA CERRADURA NO HACE CONTACTO CON EL EMPAQUE MAGNÉTICO ,

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E .**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 08500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| <p>CLAVE SAI: 533.786.0034.03.01</p> <p>CLAVE PREI: 000000000012311</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>1.12 SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL EN CASO DE ACCIDENTE DE REFRIGERACIÓN:</p> <p>1.12.1.1 FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS, QUE SE ACTIVE EN LOS SIGUIENTES CASOS:</p> <p>1.12.2 QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.</p> <p>1.12.3 PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES DE LAS PROGRAMADAS.</p> <p>1.12.4 CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA.</p> <p>1.12.5 POR APERTURA DE PUERTA DESPUÉS DE MINUTO.</p> <p>1.13 ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA FRÍA O FLUORESCENTE O LED QUE SE ENCIENDA AL ABRIR LA PUERTA.</p> <p>1.14 POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN DE DESHIELO POR MEDIO DE CIRCULACIÓN INVERSA DE GAS.</p> <p>1.15 REGATONES DE ACERO INOXIDABLE PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES:</p> <p>2 ACCESORIOS:</p> <p>2.1 NO REQUIERE.</p> <p>3 CONSUMIBLES:</p> <p>3.1 CIEN (100) HOJAS PARA REGISTRO.</p> <p>3.2 DOS (3) PLUMILLAS PARA EL GRAFICADOR.</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC</p> <p>LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-17.6</p> <p>PARTIDA: 257 CATALOGO: SÍ (105)</p> <p>CANTIDAD: 9 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 117 de 18</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>ESTA EMPOTRADA DE TAL FORMA QUE NO SE PERFORA LA PUERTA PARA SU COLOCACIÓN. 1.3.4 CÁTALOGO 105, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPEOR DE 4.5 CM. 1.4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4 <p> AISLAMIENTO 1.4 Y 1.4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO (RÍGIDA), PRESURIZADA DE ALTO GRADO. 1.4 CÁTALOGO 105, PAG. 4 • DENSIDAD DE LA ESPUMA DE 38 KG/M³. 1.4 CÁTALOGO 105, PAG. 4 • LIBRE DE CFC (CLORO- FLUORURO - CARBONO). 1.4 CÁTALOGO 105, PAG. 4 • ESPEOR DE 4.5 CM ENTRE EL PANEL INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL GABINETE. 1.4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4 • CURVA SANITARIA DE UNA SOLA PIEZA EN TODO EL INTERIOR DEL |
|---|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)5627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012311</u></p> <p>NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p>ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-17.6</u> PARTIDA: <u>257</u> CATALOGO: <u>SÍ (105)</u> CANTIDAD: <u>9</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p>Página 118 de 18</p> <p>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> |
| <p>3.3 UNA (1) LAMPARA DE REPUESTO.</p> <p>4 INSTALACIÓN: 4.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 110V ±10%, 60 HZ.</p> <p>5 MANTENIMIENTO 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON FORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p> | <p>REFRIGERADOR.</p> <p>GABINETE INTERIOR – EXTERIOR 1.5 y 1.4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> EL GABINETE ESTÁ FABRICADO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 TIPO SANITARIO, INERTE Y NO REACTIVO . 1.5 CÁTALOGO 105, PAG. 4 CON ESPESOR DE 4.5 CMS. 1.4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 4 GUÍAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS. ACABADOS EN INTERIORES Y EXTERIORES SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBANTES O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA, CANASTILLAS O CHAROLAS Y EN LAS PARRILLAS. <p>PARRILLAS Y CHAROLAS 1.5.1,1.5.2, 1.5.2.1, 1.5.2.2 Y 1.5.3 CÁTALOGO 105, PAG. 5</p> |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u> | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012311</u> | LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-17.6</u> |
| NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | PARTIDA: <u>257</u> CATALOGO: <u>SÍ (105)</u> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | CANTIDAD: <u>9</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| | Página 119 de 18 |
| | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 4 PARRILLAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SANITARIO. 1.5.1 CÁTALOGO 105, PAG. 5 • CREMALLERA Y MÉNSULAS PARA AJUSTE DE LAS PARRILLAS PERFORADAS Y MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. 1.5.2.1 Y 1.5.2.2 Y 1.5.3. CÁTALOGO 105, PAG. 5 • 4 CHAROLAS O CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON PERFORACIONES MÚLTIPLES SIMÉTRICAS DE 1 CM. EN FONDO Y LATERALES, DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, LAS EQUINAS SON TROQUELADAS Y BORDEADAS (REDONDIADAS) PARA SU FÁCIL LIMPIEZA Y EVITAR LESIONES AL USUARIO (CON CURVA SANITARIA), PARA ESTIVAR VACUNAS. 1.5.2, 1.5.2.1 Y 1.5.2.2, 1.5.3.- CÁTALOGO 105, PAG. 5 |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)66827134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--------------------------------------|
| CLAVE SAI: 533.786.0034.03.01 |
| CLAVE PREI: 000000000012311 |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-17.6 |
| PARTIDA: 257 | CATALOGO: SÍ (105) |
| CANTIDAD: 9 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 120 de 18 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- PARA MONTARSE INDEPENDIENTEMENTE. 1.5.2.2
 CÁATALOGO 105, PAG. 5

CONGELADOR 1.6 CÁATALOGO 105, PAG. 5

COLOCADO EN EL MISMO CUERPO DEL REFRIGERADOR EN LA PARTE SUPERIOR DEL REFRIGERADOR LO QUE PERMITE LA LIBRE CONVECCIÓN Y MANTENER UNA TEMPERATURA HOMOGÉNEA Y CONSTANTE.

1.6 CÁATALOGO 105, PAG. 5

- **CAPACIDAD DE 2 PIES CÚBICOS.**
- **DESHIELO AUTOMÁTICO POR CIRCULACIÓN INVERSA DE GAS REFRIGERANTE (SUVA-R134 A LIBRE DE CFC'S) 1.6.1 CÁATALOGO 105, PAG. 5**
- **PUERTA INTERIOR INDIVIDUAL DEL CONGELADOR LISA, CON MECANISMO DE AUTO-CIERRE EN FORMA HORIZONTAL EN A. INOX. TIPO AISI 304 SANITARIO DE 30 CM DE ALTURA AISLADA EN ESPUMA DE POLIURETANO. 1.6.2 CÁATALOGO 105,**

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012311</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC</p> <p>LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-17.6</p> <p>PARTIDA: 257 CATALOGO: SÍ (105)</p> <p>CANTIDAD: 9 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 121 de 18</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PAG. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHAROLA DE ESCURRIMIENTO O RECOLECTADORA REMOVIBLE, DESLIZABLE DEBAJO DEL CONGELADOR EN ACERO INOX. TIPO AISI 304 SANITARIO Y CON DESAGÜE OCULTO DENTRO DEL REFRIGERADOR PARA LA RECEPCIÓN DE CONDENSADOS DE TAL MANERA QUE NO SE PERFORA LA PARTE DEL GABINETE Y LA EVAPORACIÓN SEA AUTOMÁTICA. 1.6.3 CÁTALOGO 105, PAG. 5 • DIFUSOR DE AIRE CIRCULANTE QUE PERMITE TENER UNA TEMPERATURA UNIFORME AL INTERIOR DEL REFRIGERADOR. 1.6.4 CÁTALOGO 105, PAG. 5 • EL DIFUSOR PARA AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LA PUERTA. 1.6.4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 5 • CUENTA CON UN SISTEMA POR MEDIO DE BARRA DE TORSIÓN PARA |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--------------------------------------|
| CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012311</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-17.6 |
| PARTIDA: 257 | CATALOGO: SÍ (105) |
| CANTIDAD: 9 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 122 de 18 | |

| |
|--|
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| <p style="text-align: center;">RETORNO AUTOMÁTICO DE LA PUERTA (MECANISMO AUTO CIERRE).</p> <p>CONTROL DE TEMPERATURA 1.7,1.7.1,1.7.1.1,1.7.1.2,1.7.1.3,1.7.2 ,1.7.2.1 Y 1.8.1 CÁTALOGO 105, PAG. 6 ES UN DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR. 1.7 CÁTALOGO 105, PAG. 6 • DESPLIEGUE DE TEMPERATURA CON 3 DÍGITOS , 2 DÍGITOS Y PUNTO DECIMAL. 1.7.1 Y 1.7.1.1 CÁTALOGO 105, PAG. 6 • BATERÍA RECARGABLE E INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON DURACIÓN DE 36 HRS. 1.7.1.2 Y 1.7.1.3 CÁTALOGO 105, PAG. 6 • CON SENSOR DE TEMPERATURA |

PROTESTO LO NECESARIO, ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azahuaucan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.
ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012311</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-17.6</u> PARTIDA: <u>257</u> CATALOGO: <u>SÍ (105)</u> CANTIDAD: <u>9</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 123 de 18</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>LOCALIZADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR PARA OBTENER UN LECTURA PRECISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO. 1.8.1 CÁTALOGO 105, PAG. 6 • CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. 1.7.3.- CÁTALOGO 105, PAG. 6 • AJUSTE DE TEMPERATURA CON UNA PRECISIÓN DE 1°C. • CAPAZ DE MANTENER TENER UNA TEMPERATURA INTERNA UNIFORME DE +2°C A +8°C .1.7.2 CÁTALOGO 105, PAG. 6 • FUNCIONAMIENTO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTE SEA DE HASTA DE +42°C. 1.7.2.1 CÁTALOGO 105, PAG. 6 • INDICADORES DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL AJUSTABLES(INDEPENDIENTES). |
|--|--|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--------------------------------------|
| CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012311</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-17.6</u> |
| PARTIDA: <u>257</u> | CATALOGO: <u>SÍ (105)</u> |
| CANTIDAD: <u>9</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 124 de 18 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

COMPRESOR 1.8, 1.8.1, 1.2.1.- CÁTALOGO 105, PAG. 6

- **CAPACIDAD DE 1/4 H.P. 1.8 CÁTALOGO 105, PAG. 6**
- **CON SELLO HERMÉTICO LO QUE PERMITE UN AHORRO DE ENERGÍA Y BAJO NIVEL DE RUIDO (SILENCIOSO) LIBRE DE MANTENIMIENTO.**
- **SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO. 1.8.1 CÁTALOGO 105, PAG. 6**
- **CON REFRIGERANTE LIBRE CLORO-FLÚORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA° 134ª. 1.2.1.- CÁTALOGO 105, PAG. 6**

CONDENSADOR 1.9 CÁTALOGO 105, PAG. 6

- **ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. 1.9 CÁTALOGO 105, PAG 6**
- **DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE**

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u></p> <p>CLAVE PRE: <u>000000000012311</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-17.6</u> PARTIDA: <u>257</u> CATALOGO: <u>SÍ (105)</u> CANTIDAD: <u>9</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 125 de 18</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p style="text-align: center;">ACUERDO AL EQUIPO. 1.9 CÁTALOGO 105, PAG. 6</p> <p>REGULADOR DE VOLTAJE 1.10 CÁTALOGO 105, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR ESTA PROVISTO CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN EL CUAL ES UN REGULADOR DE VOLTAJE PARA REFRIGERACIÓN CON UN RANGO DE 90 V A 140 V CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2000 VA CON BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO CON FUNCIÓN DE RETARDO AL ARRANQUE PROGRAMABLE DE 1 A 4 MIN. PARA PROTECCIÓN DE SOBRE CARGAS. <p>1.10 CÁTALOGO 105, PAG. 7</p> <p>GRAFICADOR EXTERNO 1.11, 1.11.1, Y 1.11.2 CÁTALOGO 105, PAG. 7 GRAFICADOR CIRCULAR EXTERNO LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO CON CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN LOS SIGUIENTES CASOS : 1.11 CÁTALOGO 105, PAG. 7</p> |
|---|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 55627434
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012311</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-17.6</u> PARTIDA: <u>257</u> CATALOGO: <u>SI (105)</u> CANTIDAD: <u>9</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 126 de 18</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANAL. 1.11 CÁTALOGO 105, PAG. 7 CUENTA CON UNA BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.11 CÁTALOGO 105, PAG. 7 CON CAPACIDAD DE REGISTRO DE 7 DÍAS, DE 31 DÍAS Y 24 HORAS. 1.11 CÁTALOGO 105, PAG. 7 PAPEL GRAFICO DE DIÁMETRO DISCO CIRCULAR DE 6" DE 12 A 14 CMS. 1.11.1 CÁTALOGO 105, PAG. 7 RANGO -35 ° C A +15° C. PROGRAMADO A UNA TEMPERATURA DE +2°C A +8°C. 1.11.2 CÁTALOGO 105, PAG. 7 PARÁMETROS AJUSTABLES Y CALIBRABLES PARA UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA. SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO EN EL CENTRO PARA |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE SAI: 533.786.0034.03.01</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE PREI: 000000000012311</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> | CLAVE SAI: 533.786.0034.03.01 | | CLAVE PREI: 000000000012311 | | NOMBRE GENERICO | | REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V.</td> <td style="padding: 2px;">MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020.</td> <td style="padding: 2px;">MODELO: RV-17.6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PARTIDA: 257</td> <td style="padding: 2px;">CATALOGO: SÍ (105)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CANTIDAD: 9</td> <td style="padding: 2px;">FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Página 127 de 18</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>REGISTRAR LAS TEMPERATURA UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN DE +1 / -1 °C .</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR. 3.1 CÁTALOGO 105, PAG. 7 • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2 CÁTALOGO 105, PAG. 7 <p>SISTEMA DE ALARMAS 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4 Y 1.12.5 CÁTALOGO 105, PAG. 7</p> <p>EL SISTEMA TIENE COMO OBJETIVO NOTIFICAR A TIEMPO REAL AL USUARIO RESPECTO A UNA FALLA EMITIENDO UNA SEÑAL VISUAL Y ACÚSTICA EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 1.12 CÁTALOGO 105, PAG. 7 ESTA ULTIMA FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE INDEPENDIENTE Y TIENE UNA DURACIÓN DE 36 HORAS 1.12.1.1 CÁTALOGO 105, PAG. 7 EN CADA FALLA EN SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA.</p> <p>LA ALARMA QUE SE ACTIVAN EN LOS CASOS</p> | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-17.6 | PARTIDA: 257 | CATALOGO: SÍ (105) | CANTIDAD: 9 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | Página 127 de 18 | |
| CLAVE SAI: 533.786.0034.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-17.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 257 | CATALOGO: SÍ (105) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 9 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página 127 de 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 56827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u> | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012311</u> | LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-17.6</u> |
| NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | PARTIDA: <u>257</u> CATALOGO: <u>SI (105)</u> |
| | CANTIDAD: <u>9</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> Página 128 de 18 |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| [Empty space for specifications and requirements] | SIGUIENTES: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 1.12.2 CÁTALOGO 105, PAG. 7 • TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LO PROGRAMADO. 1.12.3 CÁTALOGO 105, PAG. 7 • INDICADOR DE BATERÍA BAJA. 1.12.4 CÁTALOGO 105, PAG. 7 • PUERTA ABIERTA POR MÁS DE 1 MINUTO. 1.12.5 CÁTALOGO 105, PAG. 7 • FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA. • SILENCIADOR DE ALARMAS. |
| | POSIBILIDAD DE ACTIVACION DE DESHIELO 1.14 CÁTALOGO 105, PAG. 8 <ul style="list-style-type: none"> • POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN DE DESHIELO POR MEDIO DE CIRCULACIÓN INVERSA POR GAS. 1.14 CÁTALOGO 105, PAG. 8 ILUMINACION INTERIOR 1.13 CÁTALOGO 105, PAG. 8 |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)55927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012311</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-17.6 PARTIDA: 257 CATALOGO: SÍ (105) CANTIDAD: 9 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 129 de 18</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA TIPO LED. 1.13 CÁTALOGO 105, PAG. 8 • SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA INTERRUPIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL DIFUSOR. 1.13 CÁTALOGO 105, PAG. 8 <p>NIVELADORES/REGATONES 1.15 CÁTALOGO 105, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON 4 NIVELADORES CON BASE AISLANTE PARA AJUSTE EN SUPERFICIES IRREGULARES. 1.15 CÁTALOGO 105, PAG. 8 <p>SUMINISTRO ELECTRICO 4, 4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 V +/- 10% 60HZ 4.1 CÁTALOGO 105, PAG. 8 <p>CONSUMIBLES 3, 3.1 Y 3.2 CÁTALOGO 105, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR PARA GRAFICADOR. 3.1 CÁTALOGO 105, PAG. 8 • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927434
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.786.0034.03.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012311</u> |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-17.6 |
| PARTIDA: 257 | CATALOGO: SÍ (105) |
| CANTIDAD: 9 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 130 de 18 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

TEMPERATURA. 3.2 CÁTALOGO 105, PAG. 8

- 1 LÁMPARA TIPO LED. 3.3 CÁTALOGO 105, PAG. 8

OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN

- POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN.
- MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL.

MANTENIMIENTO 5 CÁTALOGO 105, PAG. 8


- PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1 CÁTALOGO 105, PAG. 8
- CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO.

REFACCIONES

- INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

GARANTÍA DE LOS BIENES

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.786.0034.03.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012311</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA VACUNAS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-17.6</u> PARTIDA: <u>257</u> CATALOGO: <u>SI (105)</u> CANTIDAD: <u>9</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 131 de 18</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 AÑOS (36 MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. <p>NORMAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2015 • ISO 13485: 2016 <p>NOM 003-SCFI-2014</p> |
|---|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azahuaucan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.787.0066.01.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012313</u> |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| LICITANTE: | <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: | <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: | <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: | <u>RV-23.2</u> |
| PARTIDA: | <u>258</u> | CATALOGO: | <u>SI (104)</u> |
| CANTIDAD: | <u>2</u> | FABRICANTE: | <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 132 de 16 | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | |

1 DESCRIPCIÓN
 1.1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ELECTRÓNICO UTILIZADO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS O HEMODERIVADOS A TEMPERATURA DE 2°C A 6°C.
 1.2 SIN CONGELADOR
 1.3 TIPO VERTICAL
 1.4 OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC.
 1.5 CAPACIDAD DE 23± 2 PIES CÚBICOS,
 1.6 PANEL DE TEMPERATURA CON CONTROL COMPUTARIZADO PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.
 1.6.1 DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA DE AL MENOS 3 DÍGITOS INCLUYENDO EL PUNTO DECIMAL.
 1.6.2 QUE INCLUYA EL RANGO DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS
 1.6.3 EN DONDE EL OPERADOR PUEDA SELECCIONAR LÍMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR).
 1.7 SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL EN CASO DE ACCIDENTE DE REFRIGERACIÓN:
 1.7.1.1 FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON

REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.
 MODELO: RV-23.2
 MARCA: GEMETEC
 FABRICANTE: GEMETEC
 NACIONALIDAD: MEXICANA
DESCRIPCION GENERAL
REFRIGERADOR VERTICAL PARA BANCO DE SANGRE CON CAP. 23.2 PIES CÚBICOS, CAP. 360 BOLSAS 450 ML. SIN CONGELADOR, IDEAL PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS Ò HEMODERIVADOS, FABRICADO CON LA MÁS ALTA CALIDAD Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. 1.1, 1.2, 1.3 Y 1.5 CATALOGO 104, PAG. 2.
 DISEÑADO PARA MANTENER TEMPERATURAS HOMOGÉNEA Y CONSTANTES EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE +2°C A +6°C, AUN EN TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA +42°C.
 1.1 CATALOGO 104, PAG. 2.
 LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN CUENTAN CON CALIDAD CERTIFICADA; LOS COMPONENTES

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GÉRARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012313</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS, QUE SE ACTIVE EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1.7.1.2 CUANDO LA TEMPERATURA SALGA DE LOS LIMITES MAYORES O MENORES PROGRAMADOS. 1.7.1.3 FALLAS EN LA CORRIENTE. 1.7.1.4 PUERTA ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO. 1.7.1.5 FALLA DEL SENSOR DE LA TEMPERATURA. 1.7.2 CON POSIBILIDAD DE CONECTARSE A ALARMAS REMOTAS. 1.8 GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA TIPO CIRCULAR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS, CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE DEL REFRIGERADOR 1.8.1 REGISTRO AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA DIARIA/SEMANAL. 1.8.2 CON RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. 1.9 CUBIERTA INTERIOR CON ALUMINIO LISO O ACERO INOXIDABLE TIPO 304. 1.9.1 CON CIRCULACIÓN FORZADA A TRAVÉS DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. 1.9.2 CON SEIS REPISAS O CAJONES SOBRE GUÍAS TELESCÓPICAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O 316L.</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2 PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 133 de 16</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO, SON DE ALTA CALIDAD, ADICIONALMENTE CONTAMOS CON REFACCIONES ORIGINALES PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/ PREVENTIVOS SEGÚN SEA EL CASO.</p> <p>LA GARANTÍA QUE OFRECE GEMETEC A SUS CLIENTES ANTE CUALQUIER DAÑO O AVERÍA, ES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DAR SOLUCIONES EFICACES E INMEDIATAS A SU EQUIPO.</p> <p>COMO PARTE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, GEMETEC APLICA EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y DE SANITACIÓN LAS NORMAS ESTABLECIDAS ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016.</p> <p>ALMACENAMIENTO 1.9.3 CATALOGO 104, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 360 BOLSAS DE 450 ML. 1.9.3 CATALOGO 104, PAG. 4 |
|---|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**



ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztepalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012313</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p>1.9.3 ALMACENAJE DE 360 BOLSAS DE 450 MI. 1.10 CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE CUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA O ACERO INOXIDABLE TIPO 304. 1.10.1 AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, DE AL MENOS 50 MM DE ESPESOR. 1.11 DE UNA SOLA PUERTA DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO 1.11.1 CON MECANISMO DE AUTO CIERRE. 1.11.2 CERRADURA QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO CON 1 JUEGO DE LLAVES. 1.12 ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA FRÍA O FLUORESCENTE O LED QUE SE ENCIENDA AL ABRIR LA PUERTA. 1.13 COMPRESOR DE % HP COMO MÍNIMO. 1.13.1 LIBRE DE MANTENIMIENTO. 1.13.2 SISTEMA PARO ARRANQUE AUTOMÁTICO. 1.14 CONDENSADOR DINÁMICO TIPO CARACOL LIBRE DE MANTENIMIENTO.</p> <p>ACCESORIOS 2.1 NO REQUIERE.</p> <p>CONSUMIBLES</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-23.2</u> PARTIDA: <u>258</u> CATALOGO: <u>SÍ (104)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 134 de 16</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PANEL DE TEMPERATURA 1.6 CATALOGO 104, PAG. 4 PANEL DE TEMPERATURA CON CONTROL COMPUTARIZADO PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. 1.6 CATALOGO 104, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR. 1.6 • DESPLIEGUE DE TEMPERATURA CON 3 DÍGITOS , 2 DÍGITOS Y PUNTO DECIMAL. 1.6.1 CATALOGO 104, PAG. 4 • CAPAZ DE MANTENER RANGOS DE TEMPERATURA INTERNA UNIFORME DE +2°C A +8°C . 1.6.2 CATALOGO 104, PAG. 4 • FUNCIONAMIENTO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTE SEA DE HASTA DE +42°C. • SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR O INFERIOR). 1.6.3 |
|--|--|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE PREI: 000000000012313</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> <p>3.1 CIEN (100) HOJAS DE PAPEL GRÁFICO, TIPO CIRCULAR PARA REGISTRO. 3.2 TRES (3) PUNTAS DE PLUMA PARA GRAFICADOR. 3.3 UNA (1) LÁMPARA DE REPUESTO.</p> <p>4. INSTALACIÓN 4.1 CORRIENTE ELÉCTRICA 110 V +/-10%, 60 HZ.</p> <p>5. MANTENIMIENTO 5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p> | CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 | CLAVE PREI: 000000000012313 | NOMBRE GENERICO | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V.</td> <td style="padding: 2px;">MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020.</td> <td style="padding: 2px;">MODELO: RV-23.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PARTIDA: 258</td> <td style="padding: 2px;">CATALOGO: SÍ (104)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CANTIDAD: 2</td> <td style="padding: 2px;">FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Página 135 de 16</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; padding: 5px;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>CATALOGO 104, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • BATERÍA RECARGABLE E INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON DURACIÓN DE 36 HRS. CON SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR PARA OBTENER UN LECTURA PRECISA. • SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO. • CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. • AJUSTE DE TEMPERATURA CON UNA PRECISIÓN DE 1°C. <p>SISTEMA DE ALARMAS 1.7, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3, 1.7.1.4 Y 1.7.1.5 CATALOGO 104, PAG. 4 EL SISTEMA TIENE COMO OBJETIVO NOTIFICAR A TIEMPO REAL AL USUARIO RESPECTO A UNA FALLA EMITIENDO UNA SEÑAL VISUAL Y ACÚSTICA EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 1.7 ESTA ÚLTIMA FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE INDEPENDIENTE Y TIENE UNA DURACIÓN DE 36 HORAS 1.7.1.1 EN CADA</p> | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-23.2 | PARTIDA: 258 | CATALOGO: SÍ (104) | CANTIDAD: 2 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | Página 135 de 16 | |
| CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012313 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-23.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 258 | CATALOGO: SÍ (104) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 2 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página 135 de 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012313</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-23.2</u> PARTIDA: <u>258</u> CATALOGO: <u>SÍ (104)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <u>Página 136 de 16</u></p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>FALLA CON OPCIÓN DE CONECTAR VARIAS ALARMAS REMOTAS AL SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA 1.7.2 CATALOGO 104, PAG. 4</p> <p>LA ALARMA QUE SE ACTIVAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LO PROGRAMADO. 1.7.1.2 CATALOGO 104, PAG. 4 • FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 1.7.1.3 CATALOGO 104, PAG. 4 • PUERTA ABIERTA POR MÁS DE 1 MINUTO. 1.7.1.4 CATALOGO 104, PAG. 4 • FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA. 1.7.1.5 CATALOGO 104, PAG. 4 • INDICADOR DE BATERÍA BAJA. • SILENCIADOR DE ALARMAS. <p>GRAFICADOR EXTERNO 1.8,1.8.1,1.8.2 GRAFICADOR CIRCULAR EXTERNO LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL</p> |
|---|---|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01</p> <p>CLAVE PREI: 000000000012313</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC</p> <p>LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2</p> <p>PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104)</p> <p>CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 137 de 16</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>EQUIPO CON CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN LOS SIGUIENTES CASOS : 1.8 CATALOGO 104, PAG. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANAL. 1.8.1 CATALOGO 104, PAG. 5 • CON CAPACIDAD DE REGISTRO DE 7 DÍAS, DE 31 DÍAS Y 24 HORAS. 1.8.1 CATALOGO 104, PAG. 5 • CUENTA CON UNA BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.8 CATALOGO 104, PAG. 5 • PAPEL GRAFICO DE DIÁMETRO DISCO CIRCULAR DE 6" DE 12 A 14 CMS. • RANGO DE OPERACIÓN DE -35 ° C A +15° C. 1.8.2 CATALOGO 104, PAG. 5 • PARÁMETROS AJUSTABLES Y CALIBRABLES PARA UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA. • SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO EN EL CENTRO PARA REGISTRAR LAS TEMPERATURA |
|--|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC |
| CLAVE PREI: 000000000012313 | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2 |
| NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104) |
| | CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. Página 138 de 16 |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| [Empty space for specifications and requirements] | <p>UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN DE +1 / -1 °C .</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR. 3.1 CATALOGO 104, PAG. 5 • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2 CATALOGO 104, PAG. 5 |
| | <p>GABINETE INTERIOR – EXTERIOR 1.9, 1.10 Y 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL GABINETE ESTÁ FABRICADO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 TIPO SANITARIO, INERTE Y NO REACTIVO . 1.9 Y 1.10 CATALOGO 104, PAG. 5 • CON ESPESOR DE 5 CMS. 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5 • GUÍAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS. • ACABADOS EN INTERIORES Y EXTERIORES SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBANTES O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA, CANASTILLAS O CHAROLAS Y EN LAS PARRILLAS. |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 56627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012313</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2 PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. <div style="text-align: right;">Página 139 de 16</div> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <p> AISLAMIENTO 1.4 Y 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5</p> <p>AISLAMIENTO DE ALTO GRADO EN SU TOTALIDAD CON ESPUMA DE POLIURETANO PRESURIZADO INYECTADA EN SITIO A PRESIÓN CON UNA DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M³ CON UN ESPESOR DE 5 CM PRO-AMBIENTAL LIBRE DE CFC'S QUE LE PERMITE UN AHORRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.4 Y 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO PRESURIZADA DE ALTO GRADO. 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5 • DENSIDAD DE LA ESPUMA DE 38 KG/M³. 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5 • LIBRE DE CFC (CLORO- FLUORURO - CARBONO) 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5 • ESPESOR DE 5 CM ENTRE EL PANEL INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL GABINETE. 1.10.1 CATALOGO 104, PAG. 5 |

PROTESTO LO NECESARIO,
ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927434
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
 P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.787.0066.01.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012313</u> |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |


| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| LICITANTE: | <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: | <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: | <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: | <u>RV-23.2</u> |
| PARTIDA: | <u>258</u> | CATALOGO: | <u>SI (104)</u> |
| CANTIDAD: | <u>2</u> | FABRICANTE: | <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 140 de 16 | | | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

DIFUSOR Ò EVAPORADOR 1.9.1
 EL REFRIGERADOR CUENTA CON UN EVAPORADOR TIPO DIFUSOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO. 1.9.1 CON CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE DE FORMA TRANSVERSAL, POR MEDIO DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL QUE MANTIENE CONSTANTE LA TEMPERATURA PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE + 2° C A +6°C . 1.9.1 CATALOGO 104, PAG. 6

- CHAROLA RECOLECTORA DE ESCURRIMIENTO DE A. INOX. TIPO AISI-304 SANITARIO COLOCADA DE BAJO DEL EVAPORADOR CON DESAGÜE A LA CHAROLA EXTERNA DE RECEPCIÓN DE CONDENSADOS.
- DESHIELO AUTOMÁTICO MEDIO DE CIRCULACIÓN INVERSA POR GAS.
- VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR.
- CAJA PARA EL DIFUSOR .
- EL DIFUSOR O VENTILADOR, CORTA EL AIRE AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LA PUERTA PARA EVITAR LA

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012313</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-23.2</u> PARTIDA: <u>258</u> CATALOGO: <u>SÍ (104)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 141 de 16</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PERDIDA DE FRIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON UN VENTILADOR QUE RECIRCULA AL AIRE FRIO AL INTERIOR DEL EQUIPO LO QUE MANTIENE A TEMPERATURA DE FORMA HOMOGÉNEA. <p>PARRILLASTIPO CAJON 1.9.2 CATALOGO 104, PAG. 6</p> <p>6 PARILLAS TIPO CAJÓN FABRICADAS POR MEDIO DE CORREDERAS TIPO TELESCÓPICA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SANITARIO, CON PERFORACIONES MÚLTIPLES SIMÉTRICAS DE 1 CM. EN FONDO Y LATERALES, DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE, LAS EQUINAS SON TROQUELADAS Y BORDEADAS PARA SU FÁCIL LIMPIEZA Y EVITAR LESIONES AL USUARIO (CON CURVA SANITARIA). 1.9.2 CATALOGO 104, PAG. 6</p> <p>PUERTA PRINCIPAL 1.11 CATALOGO 104, PAG. 6</p> |
|---|--|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|---|
| CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 |
| CLAVE PREI: 000000000012313 |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-23.2 |
| PARTIDA: 258 | CATALOGO: SÍ (104) |
| CANTIDAD: 2 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 142 de 16 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- PUERTA DE CRISTAL DOBLE CRISTAL DE 4 MM TEMPLADO EN PAQUETE TIPO SÁNDWICH ANTIEMPAÑANTE CON UN ESPESOR DE 2.5 MM. 1.11 CATALOGO 104, PAG. 6
- EMPAQUE MAGNÉTICO EN EL PERÍMETRO DE LA PUERTA CON SELLADO HERMÉTICO. 1.11 CATALOGO 104, PAG. 6
- PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO POR MEDIO DE UN SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN. 1.11.1 CATALOGO 104, PAG. 6
- DOBLE CRISTAL RECOCIDO DE 2.5MM DE ESPESOR. 1.11 CATALOGO 104, PAG. 6
- ENMARCADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA LIBRE DE UNIONES COMPLETAMENTE LISO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR.
- JALADERA O MANIJA VERTICAL DE ALUMINIO INDEPENDIENTE ALA CERRADURA.
- LINNER INTERNO/ EXTERNO COMPLETAMENTE LISO.
- NO APLICA MOLDURAS, ANAQUELES

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.
ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CLAVE PREI: 000000000012313</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 300px; width: 100%;"></div> | CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 | | CLAVE PREI: 000000000012313 | | NOMBRE GENERICO | | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">MODELO: RV-23.2</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PARTIDA: 258</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CATALOGO: SÍ (104)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CANTIDAD: 2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 0;">Página 143 de 16</p> <h4 style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; margin: 0;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</h4> <ul style="list-style-type: none"> • NI RETENES EN SU INTERIOR. • CERRADURA DE SEGURIDAD CON 10 2 LLAVES SU DUPLICADO. 1.11.2 CATALOGO 104, PAG. 7 • LA CERRADURA NO HACE CONTACTO CON EL EMPAQUE MAGNÉTICO , ESTA EMPOTRADA DE TAL FORMA QUE NO SE PERFORA LA PUERTA PARA SU COLOCACIÓN. 1.11.2 CATALOGO 104, PAG. 7 <p>ILUMINACION INTERIOR 1.12 CATALOGO 104, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA TIPO LED. 1.12 CATALOGO 104, PAG. 7 • SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA INTERRUMPIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL DIFUSOR. 1.12 CATALOGO 104, PAG. 7 <p>COMPRESOR 1.13, 1.13.1 Y 1.13.2 CATALOGO 104, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE 1/4 H.P. 1.13 CATALOGO 104, PAG. 7 • CON SELLO HERMÉTICO LO QUE | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-23.2 | PARTIDA: 258 | CATALOGO: SÍ (104) | CANTIDAD: 2 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-23.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 258 | CATALOGO: SÍ (104) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 2 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztlahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Izapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012313</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2 PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 144 de 16</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PERMITE UN AHORRO DE ENERGÍA Y BAJO NIVEL DE RUIDO (SILENCIOSO) LIBRE DE MANTENIMIENTO. 1.13.1 CATALOGO 104, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO. 1.13.2 CATALOGO 104, PAG. 7 • CON REFRIGERANTE LIBRE CLORO-FLÚORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA° 134ª. <p>CONDENSADOR 1.14</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. 1.14 CATALOGO 104, PAG. 7 • DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. 1.14 CATALOGO 104, PAG. 7 <p>REGULADOR DE VOLTAJE 1.10 CATALOGO 104, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR ESTA PROVISTO CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN EL CUAL ES UN REGULADOR DE VOLTAJE |
|---|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azteca
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56327134

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012313</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2 PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104) CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: right;">Página 145 de 16</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PARA REFRIGERACIÓN CON UN RANGO DE 90 V A 140 V CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2000 VA CON BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO CON FUNCIÓN DE RETARDO AL ARRANQUE PROGRAMABLE DE 1 A 4 MIN. PARA PROTECCIÓN DE SOBRE CARGAS. 1.10 CATALOGO 104, PAG. 7</p> <p>NIVELADORES/REGATONES 1.15 CATALOGO 104, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON 4 NIVELADORES CON BASE AISLANTE PARA AJUSTE EN SUPERFICIES IRREGULARES. 1.15 <p>SUMINISTRO ELECTRICO 4, 4.1 CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 V +/- 10% 60HZ 4.1 CATALOGO 104, PAG. 8 <p>CONSUMIBLES 3 CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR PARA GRAFICADOR. 3.1 • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2 CATALOGO 104, |
|--|--|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE PREI: 000000000012313</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> | CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 | CLAVE PREI: 000000000012313 | NOMBRE GENERICO | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Página 146 de 16</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 LÁMPARA TIPO LED. 3.3 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <p>OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN. • MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. • MANTENIMIENTO 5 Y 5.1 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO. <p>REFACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. <p>GARANTÍA DE LOS BIENES</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 AÑOS (36 MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y </td> </tr> </table> | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2 | PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104) | CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | Página 146 de 16 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | <p>PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 LÁMPARA TIPO LED. 3.3 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <p>OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN. • MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. • MANTENIMIENTO 5 Y 5.1 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO. <p>REFACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. <p>GARANTÍA DE LOS BIENES</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 AÑOS (36 MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y |
| CLAVE SAI: 533.787.0066.01.01 | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012313 | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | | | |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-23.2 | | | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 258 CATALOGO: SÍ (104) | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 2 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | |
| Página 146 de 16 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 LÁMPARA TIPO LED. 3.3 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <p>OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN. • MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. • MANTENIMIENTO 5 Y 5.1 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1 2 <p>CATALOGO 104, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO. <p>REFACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. <p>GARANTÍA DE LOS BIENES</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 AÑOS (36 MESES) CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y | | | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0066.01.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012313</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-23.2</u> PARTIDA: <u>258</u> CATALOGO: <u>SÍ (104)</u> CANTIDAD: <u>2</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | <p style="text-align: center;">PUESTA EN MARCHA.</p> <p>NORMAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2015 ISO 13485: 2016 NOM 003-SCFI-2014 |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztlahuacán
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---------------------------|
| CLAVE SAI: | 533.787.0181.02.01 |
| CLAVE PREI: | 000000000012314 |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO | |
| RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| LICITANTE: | NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: | GEMETEC |
| LICITACIÓN: | AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: | RV-14.2 |
| PARTIDA: | 259 | CATALOGO: | SÍ (106) |
| CANTIDAD: | 13 | FABRICANTE: | GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 148 de 20 | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | |

1 DESCRIPCIÓN:

1.1 EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2°C A 8°C.

1.2 SIN CONGELADOR.

1.3 TIPO VERTICAL.

1.4 OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFC.

1.5 CAPACIDAD 400 DM3 (14.2 PIES CÚBICOS).

1.6 PANEL DE TEMPERATURA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.

1.6.1 DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA DE AL MENOS 3 DÍGITOS INCLUYENDO EL PUNTO DECIMAL.

1.6.2 QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2°C A 8°C.

1.6.3 EN DONDE EL OPERADOR PUEDA SELECCIONAR LÍMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR E INFERIOR).

1.7 SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL EN CASO DE ACCIDENTE DE REFRIGERACIÓN:

1.7.1 FUNCIONA INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO

REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO DE 14 PIES CUBICOS. MODELO: RV-14.2

MARCA: GEMETEC


FABRICANTE: GEMETEC

NACIONALIDAD: MEXICANA

DESCRIPCION GENERAL 1. CATÁLOGO 106, PAG. 2

REFRIGERADORES, REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO USO RUTINARIO CON CAPACIDAD DE PIES CÚBICOS (400 DM3) DE UNA PUERTA CRISTAL, PARA PRESERVAR MUESTRA BIOLÓGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE +2°C A +8°C, SIN CONGELADOR, GRAFICADOR EXTERNO DE

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--------------------|
| CLAVE SAI: | 533.787.0181.02.01 |
| CLAVE PREI: | 000000000012314 |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-14.2 |
| PARTIDA: 259 | CATALOGO: SÍ (106) |
| CANTIDAD: 13 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. |
| Página 149 de 20 | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


ELÉCTRICO DEL REFRIGERADOR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS, QUE SE ACTIVE EN LOS SIGUIENTES CASOS:
 1.7.1.1 CUANDO LA TEMPERATURA SALGA DE LOS LIMITES MAYORES O MENORES PROGRAMADOS.
 1.7.1.2 FALLAS EN LA CORRIENTE.
 1.7.1.3 PUERTA ABIERTA MÁS TIEMPO DEL NECESARIO.
 1.7.1.4 FALLA DEL SENSOR DE LA TEMPERATURA.
 1.7.2 SISTEMA DE ALARMA CON POSIBILIDAD DE CONECTAR A VARIAS ALARMAS REMOTAS.
 1.8 GRAFICADOR EXTERNO FIJO DE TEMPERATURA TIPO CIRCULAR, OPERADO CON BATERÍAS RECARGABLES CON DURACIÓN MÍNIMA DE 36 HORAS, CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE DEL REFRIGERADOR
 1.8.1 REGISTRO AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA DIARIA/SEMANAL.
 1.8.2 CON RANGO ADECUADO A LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR.
 1.9 CUBIERTA INTERIOR CON ALUMINIO LISO O ACERO INOXIDABLE TIPO 304.
 1.9.1 CON CIRCULACIÓN FORZADA A TRAVÉS DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE.
 1.9.2 CON AL MENOS 3 ENTREPAÑOS DE ACERO

TEMPERATURA, ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES LO QUE PERMITE LA CONSERVACIÓN DE SUS BIOLÓGICOS EN OPTIMAS CONDICIONES. 1.1., 1.2, 1.3, 1.5 Y 1.11. CATÁLOGO 106, PAG. 2

DISEÑADO PARA MANTENER TEMPERATURAS HOMOGÉNEA Y CONSTANTES EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE +2°C A +6°C, AUN EN TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA +42°C. 1.1 CATÁLOGO 106, PAG. 2

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN CUENTAN CON CALIDAD CERTIFICADA; LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO, SON DE ALTA CALIDAD, ADICIONALMENTE CONTAMOS CON REFACCIONES ORIGINALES PARA LOS

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-**

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|---|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012314</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14.2</u> |
| PARTIDA: <u>259</u> | CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> |
| CANTIDAD: <u>13</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 150 de 20 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

INOXIDABLE TIPO 304.
1.9.3 CON GUÍAS PARA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS.
1.10 CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE, CUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA O ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O 316L.
1.10.1 AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, DE AL MENOS 50 MM DE ESPESOR.
1.11 UNA SOLA PUERTA DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO
1.11.1 CON MECANISMO DE AUTO CIERRE.
1.11.2 CERRADURA QUE EVITE EL CONTACTO CON EL SELLO HERMÉTICO CON 1 JUEGO DE LLAVES.
1.12 ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA FRÍA O FLUORESCENTE O LED QUE SE ENCIENDA AL ABRIR LA PUERTA.
1.13 COMPRESOR DE % HP COMO MÍNIMO.
1.13.1 LIBRE DE MANTENIMIENTO.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/ PREVENTIVOS SEGÚN SEA EL CASO.

LA GARANTÍA QUE OFRECE **GEMETEC** A SUS CLIENTES ANTE CUALQUIER DAÑO O AVERÍA, ES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DAR SOLUCIONES EFICACES E INMEDIATAS A SU EQUIPO

COMO PARTE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, **GEMETEC** APLICA EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y DE SANITACIÓN LAS NORMAS ESTABLECIDAS **ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016.**

PANEL DE TEMPERATURA 1.6, 1.6.1, 1.6.2 Y 1.6.3 CATÁLOGO 106, PAG. 4

**PROTESTO LO NECESARIO,
ATENTAMENTE.**


**ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.**

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)55927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01</p> <p>CLAVE PREI: 000000000012314</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> <p style="text-align: center;">1.13.2 SISTEMA PARO ARRANQUE AUTOMÁTICO.</p> <p style="text-align: center;">1.14CONDENSADOR DINÁMICO TIPO CARACOL LIBRE DE MANTENIMIENTO.</p> <p>2 ACCESORIOS: 2.1 NO REQUIERE.</p> <p>3 CONSUMIBLES: 3.1 CIEN (100) HOJAS DE PAPEL GRÁFICO TIPO TIPO CIRCULAR PARA REGISTRO. 3.2 TRES (3) PUNTAS DE PLUMA PARA GRAFICADOR. 3.3 UNA (1) LÁMPARA DE REPUESTO.</p> <p>4 INSTALACIÓN: 4.1 COMENTE ELÉCTRICA 110 V +10%, 60 HZ.</p> <p>5 MANTENIMIENTO 5.1 ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORM A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p> | <p>LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14.2 PARTIDA: 259 CATALOGO: SÍ (106) CANTIDAD: 13 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. Página 151 de 20</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PANEL DE TEMPERATURA CON CONTROL COMPUTARIZADO PARA MANTENER LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL REFRIGERADOR INDEPENDIEMENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. 1.6 CATÁLOGO 106, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR. 1.6 CATÁLOGO 106, PAG. 4 • DESPLIEGUE DE TEMPERATURA CON 3 DÍGITOS, 2 DÍGITOS Y PUNTO DECIMAL. 1.6.1 CATÁLOGO 106, PAG. 4 • CAPAZ DE MANTENER RANGOS DE TEMPERATURA INTERNA UNIFORME DE +2°C A +8°C . 1.6.2 CATÁLOGO 106, PAG. 4 • FUNCIONAMIENTO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTE SEA DE HASTA DE +42°C. • SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azahúacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155) 5627134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012314</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <p style="text-align: right;">Página 152 de 20</p> |
|---|---|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA (SUPERIOR O INFERIOR). 1.6.3 CATALOGO 106, PAG. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • BATERÍA RECARGABLE E INDEPENDIENTE AL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON DURACIÓN DE 36 HRS. CON SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR PARA OBTENER UN LECTURA PRECISA. • SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO. • CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. • AJUSTE DE TEMPERATURA CON UNA PRECISIÓN DE 1°C. <p>SISTEMA DE ALARMAS 1.7, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 Y 1.7.1.4 CATALOGO 106, PAG. 4</p> <p>EL SISTEMA TIENE COMO OBJETIVO</p> |
|--|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 06500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)55927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012314</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SI (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <div style="text-align: right;">Página 153 de 20</div> |
| | <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>NOTIFICAR A TIEMPO REAL AL USUARIO RESPECTO A UNA FALLA EMITIENDO UNA SEÑAL VISUAL Y ACÚSTICA EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 1.7 ESTA ULTIMA FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE INDEPENDIENTE Y TIENE UNA DURACIÓN DE 36 HORAS 1.7.1. EN CADA FALLA CON OPCIÓN DE CONECTAR VARIAS ALARMAS REMOTAS AL SISTEMA EN DONDE EL OPERADOR PUEDE SELECCIONAR LOS LIMITES DE TEMPERATURA 1.7.2 CATÁLOGO 106, PAG. 4</p> <p>LA ALARMA QUE SE ACTIVAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LO PROGRAMADO. 1.7.1.1 CATÁLOGO 106, PAG. 4 • FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 1.7.1.2 CATÁLOGO 106, PAG. 4 • PUERTA ABIERTA POR MÁS DE 1 |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927434
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u> CLAVE PREI: <u>000000000012314</u> NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SI (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> Página 154 de 20 |
| | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| | MINUTO. 1.7.1.3 CATÁLOGO 106, PAG. 4 <ul style="list-style-type: none"> • FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA. 1.7.1.4 CATÁLOGO 106, PAG. 4 • INDICADOR DE BATERÍA BAJA. • SILENCIADOR DE ALARMAS. GRAFICADOR EXTERNO 1.8,1.8.1,1.8.2, 3.1 Y 3.2 CATÁLOGO 106, PAG. 5 GRAFICADOR CIRCULAR EXTERNO LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO CON CAPACIDAD DE MONITOREAR LA TEMPERATURA EN LOS SIGUIENTES CASOS : 1.8 CATÁLOGO 106, PAG. 5 <ul style="list-style-type: none"> • REGISTRO GRÁFICO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DIARIO/SEMANAL. 1.8.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • CON CAPACIDAD DE REGISTRO DE 7 DÍAS, DE 31 DÍAS Y 24 HORAS. 1.8.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 36927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--|-------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE PREI: 000000000012314</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> | CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01 | CLAVE PREI: 000000000012314 | NOMBRE GENERICO | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V.</td> <td style="padding: 2px;">MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020.</td> <td style="padding: 2px;">MODELO: RV-14.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PARTIDA: 259</td> <td style="padding: 2px;">CATALOGO: SÍ (106)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CANTIDAD: 13</td> <td style="padding: 2px;">FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Página 155 de 20</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON UNA BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.8 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • PAPEL GRAFICO DE DIÁMETRO DISCO CIRCULAR DE 6" DE 12 A 14 CMS. • RANGO DE OPERACIÓN DE -35 ° C A +15° C. 1.8.2 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • PARÁMETROS AJUSTABLES Y CALIBRABLES PARA UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA. • SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO EN EL CENTRO PARA REGISTRAR LAS TEMPERATURA UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN DE +1 / -1 ° C . • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR. 3.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE</td> </tr> </table> | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-14.2 | PARTIDA: 259 | CATALOGO: SÍ (106) | CANTIDAD: 13 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | Página 155 de 20 | | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON UNA BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.8 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • PAPEL GRAFICO DE DIÁMETRO DISCO CIRCULAR DE 6" DE 12 A 14 CMS. • RANGO DE OPERACIÓN DE -35 ° C A +15° C. 1.8.2 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • PARÁMETROS AJUSTABLES Y CALIBRABLES PARA UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA. • SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO EN EL CENTRO PARA REGISTRAR LAS TEMPERATURA UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN DE +1 / -1 ° C . • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR. 3.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 | 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE |
| CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. | MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. | MODELO: RV-14.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 259 | CATALOGO: SÍ (106) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 13 | FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página 155 de 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON UNA BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 36 HORAS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.8 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • PAPEL GRAFICO DE DIÁMETRO DISCO CIRCULAR DE 6" DE 12 A 14 CMS. • RANGO DE OPERACIÓN DE -35 ° C A +15° C. 1.8.2 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • PARÁMETROS AJUSTABLES Y CALIBRABLES PARA UN REGISTRO PRECISO DE TEMPERATURA. • SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO EN EL CENTRO PARA REGISTRAR LAS TEMPERATURA UNIFORMEMENTE CON UNA PRECISIÓN DE +1 / -1 ° C . • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR. 3.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Marzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azahuaucan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012314</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO |
| RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14.2</u> |
| PARTIDA: <u>259</u> | CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> |
| CANTIDAD: <u>13</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 156 de 20 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| TEMPERATURA. 3.2 CATÁLOGO 106, PAG. 5 |
| GABINETE INTERIOR – EXTERIOR 1.9, 1.10 Y 1.10.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • EL GABINETE ESTÁ FABRICADO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 TIPO SANITARIO, INERTE Y NO REACTIVO . 1.9 Y 1.10 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • CON ESPESOR DE 5 CMS. 1.10.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • GUÍAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE ENTREPAÑOS. • ACABADOS EN INTERIORES Y EXTERIORES SIN PARTES FILOSAS, REBABAS, SOBANTES O FALTANTES DE MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA, CANASTILLAS O CHAROLAS Y EN LAS PARRILLAS. |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012314</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> <u>Página 157 de 20</u></p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p> AISLAMIENTO 1.10.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 AISLAMIENTO DE ALTO GRADO EN SU TOTALIDAD CON ESPUMA DE POLIURETANO PRESURIZADO INYECTADA EN SITIO A PRESIÓN CON UNA DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3 CON UN ESPESOR DE 5 CM PRO-AMBIENTAL LIBRE DE CFC'S QUE LE PERMITE UN AHORRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.10.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO PRESURIZADA DE ALTO GRADO. 1.10.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • DENSIDAD DE LA ESPUMA DE 38 KG/M³. 1.10.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • LIBRE DE CFC (CLORO-FLUORURO - CARBONO) 1.10.1 CATÁLOGO 106, PAG. 5 • ESPESOR DE 5 CM ENTRE EL PANEL INTERIOR Y EXTERIOR PARA |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|--|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012314</u> |
| NOMBRE GENERICO |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO |
| RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14.2</u> |
| PARTIDA: <u>259</u> | CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> |
| CANTIDAD: <u>13</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| Página 158 de 20 | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

| |
|--|
| |
|--|

EL GABINETE. 1.10.1 CATÁLOGO
106, PAG. 5

DIFUSOR Ò EVAPORADOR 1.9.1
CATÁLOGO 106, PAG. 6

EL REFRIGERADOR CUENTA CON UN EVAPORADOR TIPO DIFUSOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO. 1.9.1 CATÁLOGO 106, PAG. 6 CON CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE DE FORMA TRANSVERSAL, POR MEDIO DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL QUE MANTIENE CONSTANTE LA TEMPERATURA PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE + 2° C A +6° C . 1.9.1 CATÁLOGO 106, PAG. 6

- CHAROLA RECOLECTORA DE ESCURRIMIENTO DE A. INOX. TIPO AISI-304 SANITARIO COLOCADA DE BAJO DEL EVAPORADOR CON DESAGÜE A LA CHAROLA EXTERNA DE RECEPCIÓN DE CONDENSADOS.

**PROTESTO LO NECESARIO,
ATENTAMENTE.**



ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012314</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> Página 159 de 20</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESHIELO AUTOMÁTICO MEDIO DE CIRCULACIÓN INVERSA POR GAS. • VÁLVULA DE PRESIÓN CAPILAR. • CAJA PARA EL DIFUSOR . • EL DIFUSOR O VENTILADOR, CORTA EL AIRE AUTOMÁTICAMENTE AL ABRIR LA PUERTA PARA EVITAR LA PERDIDA DE FRIO. • CUENTA CON UN VENTILADOR QUE RECIRCULA AL AIRE FRIO AL INTERIOR DEL EQUIPO LO QUE MANTIENE A TEMPERATURA DE FORMA HOMOGÉNEA. <p>CHAROLAS Y/O PARRILLAS 1.9.2 Y 19.3 CATÀLOGO 106, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISIS-304 SANITARIO . 1.9.2 CATÀLOGO 106, PAG. 6 • CREMALLERA Y MÉNSULAS PARA |
|--|---|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuacon
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155) 96927134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|--------------------|
| CLAVE SAI: | 533.787.0181.02.01 |
| CLAVE PREI: | 000000000012314 |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO | |
| RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14.2</u> |
| PARTIDA: <u>259</u> | CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> |
| CANTIDAD: <u>13</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| <u>Página 160 de 20</u> | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| <p>AJUSTE DE LAS PARRILLAS A LA MEDIDA DESEADA. 1.9.3 CATÁLOGO 106, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERFORADAS Y MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. • CAPACIDAD PARA SOPORTAR MÁS DE 15 KG. <p>PUERTA PRINCIPAL 1.11, 1.11.1, 1.11.2 CATÁLOGO 106, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUERTA DE CRISTAL DOBLE CRISTAL DE 4 MM TEMPLADO EN PAQUETE TIPO SÁNDWICH ANTIEMPAÑANTE CON UN ESPESOR DE 2.5 MM. 1.11 CATÁLOGO 106, PAG. 6 • EMPAQUE MAGNÉTICO EN EL PERÍMETRO DE LA PUERTA CON SELLADO HERMÉTICO. • PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO POR MEDIO DE UN SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN. 1.11.1 |
|---|

PROTESTO LO NECESARIO, ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Aztahuacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56927134

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012314</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> Página 161 de 20</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>CATÁLOGO 106, PAG. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • JALADERA O MANIJA VERTICAL INDEPENDIENTE ALA CERRADURA. • LA CERRADURA INDEPENDIENTE DE LA MANIJA NO HACE CONTACTO CON EL EMPAQUE MAGNÉTICO , ESTA EMPOTRADA DE TAL FORMA QUE NO SE PERFORA LA PUERTA EN SU INTERIOR PARA SU COLOCACIÓN, CERRADURA DE SEGURIDAD CON UNA LLAVE Y SU DUPLICADO (1 Ò 2 LLAVES). 1.11.2 CATÁLOGO 106, PAG. 6 • ENMARCADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA LIBRE DE UNIONES COMPLETAMENTE LISO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR. • LINER INTERNO/ EXTERNO COMPLETAMENTE LISO, NO APLICA MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES EN SU INTERIOR. <p>ILUMINACION INTERIOR 1.12</p> |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahúacan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)5627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-


SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|---|--|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012314</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 162 de 20</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>CATÁLOGO 106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ BLANCA TIPO LED. 1.12 CATÁLOGO 106, PAG. 7 • SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA INTERRUPIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL DIFUSOR. 1.12 CATÁLOGO 106, PAG. 7 <p>COMPRESOR 1.13, 1.13.1 Y 1.13.2, 1.4.- CATÁLOGO 106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE 1/4 H.P. 1.13 CATÁLOGO 106, PAG. 7 • CON SELLO HERMÉTICO LO QUE PERMITE UN AHORRO DE ENERGÍA Y BAJO NIVEL DE RUIDO (SILENCIOSO) LIBRE DE MANTENIMIENTO. 1.13.1 CATÁLOGO 106, PAG. 7 • SISTEMA DE PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO. 1.13.2 CATÁLOGO |
|---|--|

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azahuaucan
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE PREI: 000000000012314</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> | CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01 | CLAVE PREI: 000000000012314 | NOMBRE GENERICO | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PARTIDA: 259 CATALOGO: SÍ (106)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CANTIDAD: 13 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Página 163 de 20</td> </tr> </table> | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14.2 | PARTIDA: 259 CATALOGO: SÍ (106) | CANTIDAD: 13 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | Página 163 de 20 |
| CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01 | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012314 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14.2 | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 259 CATALOGO: SÍ (106) | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 13 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | |
| Página 163 de 20 | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 300px; width: 100%;"></div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON REFRIGERANTE LIBRE CLORO- FLÚORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA° 134ª. 1.4.- CATÀLOGO 106, PAG. 7 <p>CONDENSADOR 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7 • DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7 <p>REGULADOR DE VOLTAJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR ESTA PROVISTO CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN EL CUAL ES UN REGULADOR DE VOLTAJE </td> </tr> </table> | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | <p>106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON REFRIGERANTE LIBRE CLORO- FLÚORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA° 134ª. 1.4.- CATÀLOGO 106, PAG. 7 <p>CONDENSADOR 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7 • DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7 <p>REGULADOR DE VOLTAJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR ESTA PROVISTO CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN EL CUAL ES UN REGULADOR DE VOLTAJE | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | | | | | | | | | |
| <p>106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON REFRIGERANTE LIBRE CLORO- FLÚORO - CARBONOS (CFC'S) TIPO SUVA° 134ª. 1.4.- CATÀLOGO 106, PAG. 7 <p>CONDENSADOR 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTE MODULO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIPO CARACOL HECHO DE ALUMINIO Y TUBOS DE COBRE. 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7 • DINÁMICO Y CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL EQUIPO. 1.14 CATÀLOGO 106, PAG. 7 <p>REGULADOR DE VOLTAJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • EL REFRIGERADOR ESTA PROVISTO CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN EL CUAL ES UN REGULADOR DE VOLTAJE | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56327134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---------------------------|
| CLAVE SAI: | <u>533.787.0181.02.01</u> |
| CLAVE PREI: | <u>000000000012314</u> |
| NOMBRE GENERICO | |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO | |
| RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14.2</u> |
| PARTIDA: <u>259</u> | CATALOGO: <u>SI (106)</u> |
| CANTIDAD: <u>13</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| <u>Página 164 de 20</u> | |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PARA REFRIGERACIÓN CON UN RANGO DE 90 V A 140 V CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2000 VA CON BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO CON FUNCIÓN DE RETARDO AL ARRANQUE PROGRAMABLE DE 1 A 4 MIN. PARA PROTECCIÓN DE SOBRE CARGAS.

NIVELADORES/REGATONES


- CUENTA CON 4 NIVELADORES CON BASE AISLANTE PARA AJUSTE EN SUPERFICIES IRREGULARES.

PARTE TECNICA

DIMENSIONES

| | |
|-------------|----------|
| VOLUMEN : | 14.2 ft3 |
| CAPACIDAD : | 400 Dm3 |
| ALTURA : | 1.80 m |
| FRENTE : | 0.70 m |
| FONDO : | 0.65 m |

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


 ING. GERARDO MEDINA SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: NUR-100629-GQ2
 NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NUR-100629-GQ2
 Abraham González
 Manzana 21 Lote 123
 Col. Santa María Azteca
 Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
 Ciudad de México Tel (0155)56627134
 nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | |
|--|---|
| <p>CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u></p> <p>CLAVE PREI: <u>000000000012314</u></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE GENERICO</p> <p style="text-align: center;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</p> | <p>LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> MARCA: <u>GEMETEC</u> LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> MODELO: <u>RV-14.2</u> PARTIDA: <u>259</u> CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> CANTIDAD: <u>13</u> FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u></p> <p style="text-align: right;">Página 165 de 20</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</p> <p>SUMINISTRO ELECTRICO 4, 4.1 CATÁLOGO 106, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 V +/- 10% 60HZ 4.1 CATÁLOGO 106, PAG. 8 <p>CONSUMIBLES 3, 3.1, 3.2, 3.3. CATÁLOGO 106, PAG. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 HOJAS PARA REGISTRO TIPO CIRCULAR PARA GRAFICADOR. 3.1 CATÁLOGO 106, PAG. 8 • 3 PLUMILLAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA. 3.2 CATÁLOGO 106, PAG. 8 • 1 LÁMPARA TIPO LED. 3.3 CATÁLOGO 106, PAG. 8 <p>OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • POR PERSONAL AUTORIZADO DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN. • MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. |
|--|---|

**PROTESTO LO NECESARIO,
 A T E N T A M E N T E.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azahúacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Izapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56827134
nurimed@live.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

**ANEXO No. 1.2
 NUMERAL 4.2.1.**

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| |
|---|
| CLAVE SAI: <u>533.787.0181.02.01</u> |
| CLAVE PREI: <u>000000000012314</u> |
| NOMBRE GENERICO REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |

| | |
|---|--|
| LICITANTE: <u>NURIMED, S.A. DE C.V.</u> | MARCA: <u>GEMETEC</u> |
| LICITACIÓN: <u>AA-050GYR040-E56-2020.</u> | MODELO: <u>RV-14.2</u> |
| PARTIDA: <u>259</u> | CATALOGO: <u>SÍ (106)</u> |
| CANTIDAD: <u>13</u> | FABRICANTE: <u>GEMETEC, S.A. DE C.V.</u> |
| <u>Página 166 de 20</u> | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | |

MANTENIMIENTO 5 Y 5.1 CATÀLOGO 106, PAG. 8

- PREVENTIVO 2 POR AÑO DE GARANTÍA, SE ANEXA CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS. 5.1 CATÀLOGO 106, PAG. 8
- CORRECTIVO EN CASOS REQUERIDOS SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO.

REFACCIONES 2.- CATÀLOGO 106, PAG. 8

- INCLUYEN REFACCIONES DE ACUERDO AL MODELO Y AL TIPO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 2.1 CATÀLOGO 106, PAG. 8


GARANTÍA DE LOS BIENES

- 3 AÑOS (36 MESES)

NORMAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

- ISO 9001:2015

PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTUR
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2,
 ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

ANEXO No. 1.2
NUMERAL 4.2.1.

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------|--|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CLAVE PREI: 000000000012314</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NOMBRE GENERICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS</td> </tr> </table> | CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01 | CLAVE PREI: 000000000012314 | NOMBRE GENERICO | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PARTIDA: 259 CATALOGO: SÍ (106)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CANTIDAD: 13 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Página 167 de 20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485: 2016 NOM 003-SCFI-2014 </td> </tr> </table> | LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC | LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14.2 | PARTIDA: 259 CATALOGO: SÍ (106) | CANTIDAD: 13 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | Página 167 de 20 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | <ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485: 2016 NOM 003-SCFI-2014 |
| CLAVE SAI: 533.787.0181.02.01 | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE PREI: 000000000012314 | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE GENERICO | | | | | | | | | | | | | |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | | | | | | | | | | | | | |
| LICITANTE: NURIMED, S.A. DE C.V. MARCA: GEMETEC | | | | | | | | | | | | | |
| LICITACIÓN: AA-050GYR040-E56-2020. MODELO: RV-14.2 | | | | | | | | | | | | | |
| PARTIDA: 259 CATALOGO: SÍ (106) | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD: 13 FABRICANTE: GEMETEC, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | |
| Página 167 de 20 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485: 2016 NOM 003-SCFI-2014 | | | | | | | | | | | | | |

**PROTESTO LO NECESARIO,
 ATENTAMENTE.**


ING. GERARDO MEDINA SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Azahúacan
Ampliación C.P. 08500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56627134
nurimed@live.com.mx

| | | | |
|--|--|---------|----------------------|
| Procedimiento: | AA-050GYR040-E56-2020 | Fecha: | 6 DE OCTUBRE DE 2020 |
| Nombre o razón social del licitante: | NURIMED, S.A. DE C.V. | R.F.C.: | NUR100629GQ2 |
| Correo electrónico | nurimed@live.com.mx | | |
| Datos de contacto, incluyendo teléfono fijo y móvil: | GERARDO MEDINA SALGADO, TEL 5556927134 CEL. 5520833495 | | |

Notas:

- 1.- Deberán eliminarse los renglones que no cotice.
- 2.- Deberá enviar el presente formato en archivo Excel editable.

| Partida | Clave PREI | Clave SAI | Descripción | Marca | Modelo | Pais de procedencia | Cantidad | Precio unitario en MIN. sin IVA. | Importe total en MIN. sin IVA. | Cumple con el tiempo de entrega solicitado | En caso de que no cumpla con el tiempo de entrega solicitado, indique los días naturales que requiere su representada |
|---------|------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 115 | 18982 | 523.370.0137 | ESTUFA UNIVERSAL DE GAS CON 4 | GEMETEC | EUG4Q | MEXICO | 1 | \$ 59,855.50 | \$ 59,855.50 | SI CUMPLIMOS | |
| 116 | 18983 | 523.371.0184 | ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCION | GEMETEC | ECCP-2 | MEXICO | 1 | \$ 35,955.80 | \$ 35,955.80 | SI CUMPLIMOS | |
| 119 | 19015 | 523.580.0346 | LICUADORA INDUSTRIAL 12 LITROS | INTERNATIONAL | LM-12A | MEXICO | 2 | \$ 28,875.80 | \$ 57,751.60 | SI CUMPLIMOS | |
| 120 | 19024 | 523.603.0394 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD D | GEMETEC | M-250V | MEXICO | 1 | \$ 146,569.80 | \$ 146,569.80 | SI CUMPLIMOS | |
| 121 | 19026 | 523.603.0414 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD D | GEMETEC | M-60V | MEXICO | 2 | \$ 83,685.16 | \$ 167,370.32 | SI CUMPLIMOS | |
| 126 | 19069 | 523.782.1686 | REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTA | GEMETEC | RV-36 | MEXICO | 3 | \$ 55,945.20 | \$ 167,835.60 | SI CUMPLIMOS | |
| 127 | 19070 | 523.782.1692 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES | GEMETEC | RV-20 | MEXICO | 1 | \$ 51,877.50 | \$ 51,877.50 | SI CUMPLIMOS | |
| 182 | 12030 | 531.616.0463 | MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPAR | GEMETEC | M-PT/DEM | MEXICO | 1 | \$ 325,958.50 | \$ 325,958.50 | SI CUMPLIMOS | |
| 205 | 12097 | 531.773.0322 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y | GEMETEC | RV-14 | MEXICO | 2 | \$ 49,866.25 | \$ 99,732.50 | SI CUMPLIMOS | |
| 241 | 12242 | 533.255.0010 | ULTRACONGELADOR VERTICAL EQUI | GEMETEC | UCV-12 | MEXICO | 4 | \$ 149,588.80 | \$ 598,355.20 | SI CUMPLIMOS | |
| 242 | 12246 | 533.255.0218 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRI | GEMETEC | CH-5 | MEXICO | 1 | \$ 25,855.50 | \$ 25,855.50 | SI CUMPLIMOS | |
| 256 | 12310 | 533.786.0026 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LAB | GEMETEC | RV-20 | MEXICO | 3 | \$ 51,877.50 | \$ 155,632.50 | SI CUMPLIMOS | |
| 257 | 12311 | 533.786.0034 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS, CON | GEMETEC | RV-17.6 | MEXICO | 9 | \$ 53,788.50 | \$ 484,096.50 | SI CUMPLIMOS | |
| 258 | 12313 | 533.787.0066 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SAN | GEMETEC | RV-23.2 | MEXICO | 2 | \$ 64,084.50 | \$ 128,169.00 | SI CUMPLIMOS | |
| 259 | 12314 | 533.787.0181 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | GEMETEC | RV-14.2 | MEXICO | 13 | \$ 49,866.25 | \$ 648,261.25 | SI CUMPLIMOS | |
| 263 | 16526 | 541.734.0019 | REFRIGERADOR VERTICAL 13 PIES | GEMETEC | RV-13 | MEXICO | 1 | \$ 35,855.60 | \$ 35,855.60 | SI CUMPLIMOS | |
| | | | | | | | | | Subtotal \$ | 3,189,092.67 | |
| | | | | | | | | | IVA \$ | 510,254.83 | |
| | | | | | | | | | Total \$ | 3,699,347.50 | |

Condiciones que deberán considerarse para la cotización

- 1.- No se otorgará anticipo.
- 2.- Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 11 "Cédulas de Descripción de Artículo".
- 3.- Presentar garantía por un periodo mínimo de 36 meses (obligatorio), misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.
- 4.- Los bienes deberán ser entregados a entera satisfacción del Instituto, de conformidad con el inciso "b) Plazo y lugar de entrega de los bienes" de los términos y condiciones.
- 5.- Deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 6.- Por cada día de atraso, se aplicará una pena convencional equivalente al 1.25% por día, sin incluir el IVA, misma que no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del contrato.

(TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.) SIN INCLUIR IVA
LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE.



ING. GERARDO MEDINA SALGADO.
REPRESENTANTE LEGAL.
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.

NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Caj. Santa María Aduanacan
Aguilón C.P. 06800 Del. Benito Juárez
Ciudad de México Tel (0155) 55277134
nurimed@live.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 CALLE DURANGO NO. 291, PISO 11, COL. ROMA NORTE,
 C.P. 06700, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020.
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE
 PACIENTES CON SARS-COV-2, ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90
 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA.

FORMATO RELATIVO AL ESCRITO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.2.4
CARTA GARANTIA DE LOS BIENES


C. GERARDO MEDINA SALGADO EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NURIMED, S.A. DE C.V., Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.2.4 DE LA CONVOCATORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN (SDI), BINARIA, ELECTRÓNICA NO. AA-050GYR040-E56-2020, ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON SARS-COV-2, ESPECÍFICAMENTE PARA EL HOSPITAL GENERAL ZONA DE 90 CAMAS, UBICADO EN ACUÑA, COAHUILA., DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. QUE SE GARANTIZA LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS, Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, POR UN PLAZO DE GARANTÍA DE LOS BIENES OFERTADOS DE 36 MESES (3 AÑOS) Y SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO, QUE LA GARANTÍA RESPONDE A UNA COBERTURA AMPLIA **CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER FALLA QUE PRESENTEN**, LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS POR EL PERIODO ESTABLECIDO.

| PARTIDA | PREI | SAI | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL DE BIENES |
|---------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 115 | 18982 | 523.370.0137 | ESTUFA UNIVERSAL DE GAS CON 4 | 1 |
| 116 | 18983 | 523.371.0184 | ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCION | 1 |
| 119 | 19015 | 523.580.0346 | LICUADORA INDUSTRIAL 12 LITROS | 2 |
| 120 | 19024 | 523.603.0394 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD D | 1 |
| 121 | 19026 | 523.603.0414 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD D | 2 |
| 126 | 19069 | 523.782.1686 | REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTA | 3 |
| 127 | 19070 | 523.782.1692 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES | 1 |
| 182 | 12030 | 531.616.0463 | MESA PARA AUTOPSIAS CON PREPAR | 1 |

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATACION
 pag. 1

| PARTIDA | PREI | SAI | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL DE BIENES |
|---------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 205 | 12097 | 531.773.0322 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y | 2 |
| 241 | 12242 | 533.255.0010 | ULTRACONGELADOR VERTICAL. EQUI | 4 |
| 242 | 12246 | 533.255.0218 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRI | 1 |
| 256 | 12310 | 533.786.0026 | REFRIGERADOR VERTICAL PARA LAB | 3 |
| 257 | 12311 | 533.786.0034 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CON | 9 |
| 258 | 12313 | 533.787.0066 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SAN | 2 |
| 259 | 12314 | 533.787.0181 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | 13 |
| 263 | 16526 | 541.734.0019 | REFRIGERADOR VERTICAL 13 PIES | 1 |

**PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE.**



**ING. GERARDO MEDINA SALGADO.
REPRESENTANTE LEGAL.
R.F.C.: NUR-100629-GQ2
NURIMED, S.A. DE C.V.**

**NURIMED, S.A. DE C.V.
R.F.C. NUR-100629-GQ2
Abraham González
Manzana 21 Lote 123
Col. Santa María Aztahuacan
Ampliación C.P. 09500 Del. Iztapalapa
Ciudad de México Tel (0155)56927134
nurimed@live.com.mx**

Of N° 09 53 84 61 1CFH/ 8887

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

Empresas adjudicadas
Presente

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 su Reglamento, se comunica que el área requirente **dictaminó como procedente la excepción a la Licitación Pública en los términos de la normatividad antes señalada, para llevar a cabo la Adjudicación Directa correspondiente al procedimiento No. AA-050CYR040-E56-2020**, correspondiente a la adquisición de Equipo y Mobiliario Médico para la contención y atención de pacientes con SARS-COV-2, específicamente para el Hospital General Zona de 90 camas, ubicado en Acuña, Coahuila.

Derivado de la evaluación técnica, legal-administrativa y económica, el área requirente comunicó la autorización para la adjudicación y contratación de los equipos que se detallan en el **Anexo No. 1**, para lo cual, se cuenta con los Oficios de Liberación de Inversión números: 099001/6B3000/6B30/BMI20/ 293/2085, 296/2127 y 297/2130.

En tal virtud y dado que las propuestas recibidas resultaron solventes, toda vez que cumplen con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones adjuntos al presente documento como **Anexo 2**.

Por lo anterior, deberá presentarse la persona que cuente con las facultades legales para la formalización del contrato en las oficinas de la División de Contratos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presente comunicación, en un horario de 09:30 a 16:00 horas, ubicada en la calle de Durango Número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entregue los documentos señalados en el **Anexo 3** del presente documento (Copia y original para cotejo).

Asimismo, se avisa que se deberá entregar en la referida División de Contratos, la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Jaime R. Mata Carranza
Titular

Con copia:

- Lic. Rubén González Herrera.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- Arq. Juan Manuel Delgado García.- Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (*)
- Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez.- Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica. (*)
- Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández.- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. (*)
- Ing. Gerardo Abacú Martínez Fabián.- Titular de la División de Equipamiento Médico. (*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICCC).

JRMC/jjo

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

A N E X O 2
EMPRESAS ADJUDICADAS

| Empresa | Número de partidas | Cantidad de bienes | Importe total en M.N. sin I.V.A. | I.V.A. | Importe total en M.N. con I.V.A. |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 1 | 5 | \$ 979,875.00 | \$ 156,780.00 | \$ 1,136,655.00 |
| ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V. | 1 | 36 | \$ 2,808,000.00 | \$ 449,280.00 | \$ 3,257,280.00 |
| ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 4 | 5 | \$ 2,514,550.10 | \$ 402,328.02 | \$ 2,916,878.12 |
| CASA PLARRE S.A. DE C.V. | 2 | 8 | \$ 4,368,550.00 | \$ 698,968.00 | \$ 5,067,518.00 |
| CENTRO DE COMERCIALIZACION Y FABRICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | 1 | 58 | \$ 24,882.00 | \$ 3,981.12 | \$ 28,863.12 |
| DEWIMED, S.A. | 17 | 19 | \$ 11,352,419.47 | \$ 1,816,387.12 | \$ 13,168,806.59 |
| DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. | 1 | 1 | \$ 144,700.00 | \$ 23,152.00 | \$ 167,852.00 |
| EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | 4 | 77 | \$ 4,092,700.00 | \$ 654,832.00 | \$ 4,747,532.00 |
| GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 8 | 270 | \$ 1,020,180.16 | \$ 163,228.83 | \$ 1,183,408.99 |
| GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 | 14 | \$ 8,285,469.57 | \$ 1,325,675.13 | \$ 9,611,144.70 |
| HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 11 | \$ 2,959,000.00 | \$ 473,440.00 | \$ 3,432,440.00 |
| INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V. | 6 | 42 | \$ 2,958,401.46 | \$ 473,344.23 | \$ 3,431,745.69 |
| INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS CEO S DE R.L. DE C.V. | 1 | 2 | \$ 1,470,000.00 | \$ 235,200.00 | \$ 1,705,200.00 |
| KARL STORZ ENDOSCOPIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 1 | \$ 85,377.78 | \$ 13,660.44 | \$ 99,038.22 |
| MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. | 1 | 1 | \$ 437,512.00 | \$ 70,001.92 | \$ 507,513.92 |
| MINARIC, S.A. DE C.V. | 1 | 4 | \$ 180,000.00 | \$ 28,800.00 | \$ 208,800.00 |
| NURIMED, S.A. DE C.V. | 6 | 33 | \$ 2,114,206.95 | \$ 338,273.11 | \$ 2,452,480.06 |
| QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. | 4 | 20 | \$ 2,677,000.00 | \$ 428,320.00 | \$ 3,105,320.00 |
| REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO, S.A. DE C.V. | 2 | 2 | \$ 1,494,000.00 | \$ 239,040.00 | \$ 1,733,040.00 |
| SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1 | \$ 2,301,000.00 | \$ 368,160.00 | \$ 2,669,160.00 |
| VARLIX MÉXICO S.A. DE C.V. | 1 | 1 | \$ 2,096,400.00 | \$ 335,424.00 | \$ 2,431,824.00 |
| WALTVICK DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 21 | \$ 345,000.00 | \$ 55,200.00 | \$ 400,200.00 |
| | 71 | 632 | \$ 54,709,224.49 | \$ 8,753,475.92 | \$ 63,462,700.41 |

RMC/jjc

ANEXO 2
CLAVES ADJUDICADAS

| Procedimiento | Términos y condiciones | Partida | Clave PREI | Clave SAJ | Descripción | Cantidad | Precio unitario en M.N. sin IVA. | Importe total en M.N. sin IVA. | IVA. | Importe total en M.N. con IVA. | Empresa | OLI |
|-----------------------|------------------------|---------|------------|----------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--|----------|
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 145 | 11594 | 53115600890301 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | 5 | 195,975.00 | \$ 979,875.00 | \$ 156,790.00 | \$ 1,135,655.00 | ABSTEM DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 186 | 16398 | 5316190403 | MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUI | 36 | 78,000.00 | \$ 2,808,000.00 | \$ 449,280.00 | \$ 3,257,280.00 | ALTA TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO ISAGEI, S.A. DE C.V. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 255 | 12300 | 5336310155 | MICRO TOMO CON SISTEMA DE CONGELADOS EN | 1 | 318,892.80 | \$ 318,892.80 | \$ 51,022.85 | \$ 369,915.65 | ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 260 | 12316 | 5338190555 | UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN | 1 | 291,695.30 | \$ 291,695.30 | \$ 46,671.25 | \$ 338,366.55 | ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 297/2130 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 261 | 12324 | 5338600241 | EQUIPO PARA TINCION AUTOMATIZADA | 2 | 717,481.00 | \$ 1,434,962.00 | \$ 229,593.92 | \$ 1,654,555.92 | ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 129 | 17408 | 5310530364 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA UN | 7 | 498,000.00 | \$ 3,486,000.00 | \$ 557,760.00 | \$ 4,043,760.00 | CASA PLARRE S.A. DE C.V. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 130 | 17409 | 5310530372 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | 1 | 882,550.00 | \$ 882,550.00 | \$ 141,208.00 | \$ 1,023,758.00 | CASA PLARRE S.A. DE C.V. | 297/2130 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CII | 65 | 20205 | 5136350168 | OPINAL PARA VADONES DIMENSION | 58 | 429.00 | \$ 24,882.00 | \$ 3,981.72 | \$ 28,863.72 | CENTRO DE COMERCIALIZACION Y FABRICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 131 | 11635 | 5310740013 | ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS | 1 | 7,437.56 | \$ 7,437.56 | \$ 1,190.01 | \$ 8,627.57 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 140 | 11656 | 5311100209 | BAGUETA ELECTRONICA EQUIPO PA | 1 | 3,880.29 | \$ 3,880.29 | \$ 620.85 | \$ 4,501.14 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 143 | 11678 | 5311461577 | BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA | 1 | 1,260,133.50 | \$ 1,260,133.50 | \$ 201,621.36 | \$ 1,461,754.86 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 144 | 11682 | 5311520059 | CABEZAL TIPO MAXFIELD ADULTO. | 1 | 616,437.12 | \$ 616,437.12 | \$ 99,622.94 | \$ 715,057.06 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 149 | 16382 | 5312090458 | CISTOURTEROFIBROSCOPIO CON TORRE E | 2 | 1,334,991.83 | \$ 2,669,983.66 | \$ 427,197.39 | \$ 3,097,181.05 | DEWIMED, S.A. | 297/2130 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 169 | 16381 | 5314200030 | CISTOURTEROFIBROSCOPIO SIN TOR | 1 | 537,216.51 | \$ 537,216.51 | \$ 85,954.64 | \$ 623,171.15 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 170 | 16389 | 5314200037 | NEFROSCOPIO RIGIDO SIN TORRE | 1 | 449,724.47 | \$ 449,724.47 | \$ 71,965.92 | \$ 521,680.39 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 171 | 11894 | 5314200105 | RINOLARINGOFIBROSCOPIO EQUIPO | 1 | 1,125,731.43 | \$ 1,125,731.43 | \$ 180,117.03 | \$ 1,305,848.46 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 174 | 11935 | 5315620038 | LAMPARA FRONTAL | 1 | 29,948.30 | \$ 29,948.30 | \$ 4,791.73 | \$ 34,740.03 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 176 | 11950 | 5315621481 | LAMPARA FRONTAL CON TRANSFORMA | 2 | 29,685.72 | \$ 59,371.44 | \$ 9,499.43 | \$ 68,870.87 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 181 | 12021 | 5316140424 | ESTADIOMETRO PEDIATRICO EQUIPO | 1 | 3,130.22 | \$ 3,130.22 | \$ 500.84 | \$ 3,631.06 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 190 | 12051 | 5316260040 | MICROSCOPIO PARA EXPLORACION E | 1 | 281,141.42 | \$ 281,141.42 | \$ 44,982.63 | \$ 326,124.05 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 193 | 12056 | 5316260123 | MICROSCOPIO PARA OFTALMOLOGIA | 1 | 2,168,937.74 | \$ 2,168,937.74 | \$ 347,030.04 | \$ 2,515,967.78 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 207 | 12103 | 5317850153 | RETINOSCOPIO LINEAL EQUIPO QU | 1 | 19,668.97 | \$ 19,668.97 | \$ 3,147.04 | \$ 22,816.01 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 222 | 16395 | 5319270038 | URETEROFIBROSCOPIO SIN TORRE | 1 | 835,162.28 | \$ 835,162.28 | \$ 133,625.96 | \$ 968,788.24 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 223 | 16393 | 5319270046 | URETEROFIBROSCOPIO TORRE, DESC | 1 | 404,514.56 | \$ 404,514.56 | \$ 64,722.33 | \$ 469,236.89 | DEWIMED, S.A. | 296/2127 |
| AA-050CYR040-E56-2020 | CPIM | 173 | 11928 | 5314370053 | INCUBADORA DE TRASLADO EQUIPO | 1 | 144,700.00 | \$ 144,700.00 | \$ 23,152.00 | \$ 167,852.00 | DISTRIBUCIONES ANIRO S.A. DE C.V. | 296/2127 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONA VICARIO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Inversión y Activos
División de Equipos y Mobiliario Médico

ANEXO 2
CLAVES ADJUDICADAS

| Procedimiento | Términos y condiciones | Partida | Clave PREI | Clave SAI | Descripción | Cantidad | Precio unitario en Mx\$ sin IVA | Importe total en Mx\$ sin IVA | IVA | Importe total en Mx\$ con IVA | Empresas | OLI |
|-----------------------|------------------------|---------|------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 53 | 11594 | 5316212429 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 39 | \$ 32,900.00 | \$ 1,283,100.00 | \$ 205,296.00 | \$ 1,488,396.00 | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | 2977/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CII | 62 | 16771 | 5316260287 | MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO | 12 | \$ 45,200.00 | \$ 542,400.00 | \$ 86,784.00 | \$ 629,184.00 | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CII | 63 | 16772 | 5316260225 | MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO | 11 | \$ 45,200.00 | \$ 497,200.00 | \$ 79,552.00 | \$ 576,752.00 | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 109 | 18307 | 5311750342 | CAPRO TERMO PORTA CHAROLAS, CU | 15 | \$ 119,700.00 | \$ 1,770,000.00 | \$ 293,200.00 | \$ 2,053,200.00 | EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | 2977/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CII | 9 | 16663 | 5311430059 | BURO | 38 | \$ 5,197.50 | \$ 509,355.00 | \$ 81,696.80 | \$ 590,051.80 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CII | 17 | 16682 | 5311910803 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFERIL | 2 | \$ 44,092.13 | \$ 88,184.26 | \$ 14,109.48 | \$ 102,293.74 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CII | 46 | 16743 | 5316211876 | MESA PAPA INSTRUMENTAL QUIRURGICA | 5 | \$ 6,895.35 | \$ 34,476.75 | \$ 5,516.28 | \$ 39,993.03 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CII | 60 | 20187 | 5316212826 | MESA PASTEUR DIMENSIONES GENE | 59 | \$ 3,573.70 | \$ 328,848.30 | \$ 52,615.73 | \$ 381,464.03 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CII | 67 | 16778 | 5317710756 | REPISA DE 120 CM CONTRA MURO | 4 | \$ 3,090.70 | \$ 15,358.80 | \$ 2,553.41 | \$ 18,512.21 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 76 | 11603 | 5317990014 | PINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 | 50 | \$ 455.40 | \$ 25,868.80 | \$ 4,398.98 | \$ 31,167.58 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 71 | 20196 | 5317900089 | PINON DE ACERO INOXIDABLE 250 | 2 | \$ 227.70 | \$ 455.40 | \$ 72.86 | \$ 528.26 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 73 | 11606 | 5318870050 | TORNILLO CON TAPA, DE ACERO 1 | 41 | \$ 391.05 | \$ 16,033.05 | \$ 2,565.29 | \$ 18,598.34 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 128 | 16313 | 5310530356 | UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTAES | 1 | \$ 870,502.33 | \$ 870,502.33 | \$ 139,280.37 | \$ 1,009,782.70 | GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2977/2130 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 164 | 16352 | 5316320554 | CENTRAL DE MONITOREO PAPA MULT | 1 | \$ 1,654,627.78 | \$ 1,654,627.78 | \$ 266,340.44 | \$ 1,920,968.22 | GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 225 | 16414 | 5319410980 | VENTILADOR ADULTO, PEDIATRICO Y | 2 | \$ 509,141.73 | \$ 1,219,283.46 | \$ 194,925.35 | \$ 1,414,208.81 | GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 133 | 11640 | 5310810766 | ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION | 15 | \$ 29,344.72 | \$ 440,170.80 | \$ 70,427.33 | \$ 510,598.13 | GABRIELA ROJAS VAZQUEZ | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 175 | 11942 | 5315620905 | LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PA | 2 | \$ 108,773.72 | \$ 219,547.44 | \$ 35,127.59 | \$ 254,675.03 | INDUSTRIAS COBRANEX, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 192 | 12030 | 5316160463 | MESA PARA AUTOPIAS CON PREPAR | 1 | \$ 276,891.96 | \$ 276,891.96 | \$ 44,302.71 | \$ 321,194.67 | INDUSTRIAS COBRANEX, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 184 | 12037 | 5316160316 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADAS | 2 | \$ 735,000.00 | \$ 1,470,000.00 | \$ 235,200.00 | \$ 1,705,200.00 | INDUSTRIAS COBRANEX, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 215 | 13158 | 5319490015 | LAPAROSCOPIO CON DIAMETRO 10 MM | 1 | \$ 85,777.79 | \$ 85,777.79 | \$ 13,660.44 | \$ 99,438.23 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 187 | 12046 | 5316190411 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA | 4 | \$ 45,000.00 | \$ 180,000.00 | \$ 28,800.00 | \$ 208,800.00 | KARL STORZ ENDOSCOPIA MEXICO, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 205 | 12097 | 5317730322 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y | 2 | \$ 49,866.25 | \$ 99,732.50 | \$ 15,957.20 | \$ 115,689.70 | MINARIC, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 741 | 12242 | 5332550010 | ULTRASONIDADOR VERTICAL EQUI | 4 | \$ 149,508.80 | \$ 598,035.20 | \$ 95,736.83 | \$ 693,772.03 | NURIMED, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 256 | 12310 | 5337860026 | REFRIGERADOR VERTICAL PAPA LAB | 3 | \$ 51,877.50 | \$ 155,632.50 | \$ 24,901.20 | \$ 180,533.70 | NURIMED, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |
| AA-050GVR040-E56-2020 | CPIM | 257 | 12311 | 5337860034 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS CON | 3 | \$ 53,786.50 | \$ 161,359.50 | \$ 26,155.44 | \$ 187,514.94 | NURIMED, S.A. DE C.V. | 2962/2127 |

[Handwritten signature]
IRME/Inf

A N E X O Z
CLAVES ADJUDICADAS

| Procedimiento | Términos y condiciones | Partida | Clave PRE | Clave SAI | Descripción | Cantidad | Precio unitario en M.N. sin IVA | Importe total en M.N. sin IVA | IVA | Importe total en M.N. con IVA | Empresas | OLI | |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------|----------------|---|----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--|------------------|-----|
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 258 | 12333 | 5337870066 | REFRIGERADOR PARA BANCO DE SAN | 2 | \$ 64,064.50 | \$ 128,129.00 | \$ 20,500.64 | \$ 148,629.64 | NUIMED, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 259 | 12314 | 5337870181 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | 13 | \$ 43,966.25 | \$ 571,562.25 | \$ 103,721.80 | \$ 675,284.05 | NUIMED, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 159 | 11795 | 5313280181 | UNIDAD DE ELECTROCOBULGIA DE US | 7 | \$ 216,000.00 | \$ 1,512,000.00 | \$ 241,920.00 | \$ 1,753,920.00 | QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 229 | 12204 | 5330200048 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFOR | 2 | \$ 69,000.00 | \$ 138,000.00 | \$ 22,080.00 | \$ 160,080.00 | QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 237 | 12235 | 5332240646 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO T. | 5 | \$ 89,000.00 | \$ 445,000.00 | \$ 71,200.00 | \$ 516,200.00 | QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 238 | 12236 | 5332240653 | CENTRIFUGA CON CABLEZAL INTERCA | 6 | \$ 97,000.00 | \$ 582,000.00 | \$ 93,120.00 | \$ 675,120.00 | QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 160 | 11803 | 53133303170101 | ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) | 1 | \$ 799,500.00 | \$ 799,500.00 | \$ 127,920.00 | \$ 927,420.00 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL BELLO, S.A. DE C.V. | 293/2085 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 167 | 11862 | 53138003050101 | ELECTRONISTAGMOGRAFO (ORTOQUINETICO Y VESTIBULAR) | 1 | \$ 694,500.00 | \$ 694,500.00 | \$ 111,120.00 | \$ 805,620.00 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL BELLO, S.A. DE C.V. | 293/2085 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 132 | 11639 | 5310810089 | ASPIRADOR ULTRASONICO APARATO | 1 | \$ 2,096,400.00 | \$ 2,096,400.00 | \$ 335,424.00 | \$ 2,431,824.00 | VARLIK MEXICO S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 196 | 12062 | 5316410082 | NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE | 12 | \$ 17,500.00 | \$ 210,000.00 | \$ 33,600.00 | \$ 243,600.00 | WALTYCK DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 197 | 12065 | 5315410337 | NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERM | 3 | \$ 15,000.00 | \$ 45,000.00 | \$ 7,160.00 | \$ 52,160.00 | WALTYCK DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 296/2127 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 167 | 12305 | 5337460108 | PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJID | 1 | \$ 469,000.00 | \$ 469,000.00 | \$ 75,040.00 | \$ 544,040.00 | ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 125 | 12070 | 5318610087 | UNIDAD OFTALMOLOGICA UNIDAD M | 1 | \$ 880,000.00 | \$ 880,000.00 | \$ 140,800.00 | \$ 1,020,800.00 | DEWIMED, S.A. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 144 | 12190 | 5319410279 | VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR | 4 | \$ 324,556.60 | \$ 1,298,226.40 | \$ 207,716.22 | \$ 1,505,942.62 | GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 145 | 12193 | 5319410972 | VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO | 6 | \$ 538,971.60 | \$ 3,233,829.60 | \$ 517,412.74 | \$ 3,751,242.34 | GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 97 | 16314 | 5310110391 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 11 | \$ 269,000.00 | \$ 2,959,000.00 | \$ 473,440.00 | \$ 3,432,440.00 | HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 92 | 11636 | 5310810014 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIO | 14 | \$ 26,844.34 | \$ 375,823.56 | \$ 60,131.77 | \$ 435,955.33 | INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 118 | 11973 | 5315621010 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE EQUI | 5 | \$ 207,071.10 | \$ 1,035,355.50 | \$ 166,376.89 | \$ 1,201,732.39 | INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 122 | 20559 | 5310160976 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECA | 5 | \$ 121,222.44 | \$ 606,112.20 | \$ 96,977.95 | \$ 703,090.15 | INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 143 | 12176 | 53192509220101 | ELECTROENCEFALOGRAFIA DE 32 CANALES | 1 | \$ 437,512.00 | \$ 437,512.00 | \$ 70,001.92 | \$ 507,513.92 | MEDIKAL MUNERIS S.A. DE C.V. | 293/2085 | |
| AA-050GYR040-E56-2020 | CPIM | 111 | 11823 | 5313412479 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL E | 1 | \$ 2,401,000.00 | \$ 2,401,000.00 | \$ 368,160.00 | \$ 2,769,160.00 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 297/2130 | |
| | | | | | | | | | | \$ 54,709,224.49 | \$ 8,753,475.92 | \$ 63,462,700.41 | 632 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Of N° 09 53 84 61 1CFH/ 8887

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

ANEXO 3

Persona moral:

- a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
- b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:

- a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:

- a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
- b) Registro patronal.
- c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
- d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
- e) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- f) Escrito en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP.
- g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

1. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal).

h) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

1. En el caso de que algún particular:

- a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;
- b) Cuenten con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
- c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley del Seguro social.

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

- a) Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR;
- b) Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma

Y:
JRMC/jj

Of N° 09 53 84 61 1CFH/ 8887

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

c) En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.

i) Opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

1. En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentarse dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.

j) En su caso, convenio de participación conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio de participación y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su

JRM/ajo

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Of N° 09 53 84 611CFH/ **8887**

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020.

apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En el caso de proveedores extranjeros la información requerida para acreditar su existencia legal y facultades de su representante, deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

k) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

JRMC/ljg



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
20BI0123

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
MÉXICO




2020
LEONORA VICARIO

Anexo No. 4
Administrador de Contrato

Por este conducto y derivado de la necesidad en el servicio, correspondiente a la adquisición de mobiliario médico y no médico, con destino en el Hospital General de Zona 90 Camas, en la Ciudad Acuña, Estado de Coahuila; por este conducto tengo a bien designar como Administrador del o los Contratos generados, para la totalidad de las partidas correspondientes al procedimiento de adquisición que nos ocupa, al Dr. Juan Francisco Tejedor Ramirez, Director del Hospital, para que en apego a las atribuciones correspondientes, de seguimiento y haga valer las condiciones contractuales establecidas en el o los Contratos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


Atentamente


Arq. Jesús Acosta Rodríguez
Titular de la Coordinación Técnica de
Proyectos y Construcción de Inmuebles

Firma de conformidad del Administrador del Contrato Designado

Dr. Juan Francisco Tejedor Ramirez,
Director del Hospital

Dr. Juan Francisco Tejedor Ramirez,
Director del Hospital


Director
H.G. Hospital General de Zona 90 Camas
IMSS Mat. 900000

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO