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Contrato para la Adquisicion de Equipo para la Modernizacién, Suministro, Desinstalacion,
Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores,
correspondiente al “Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos”
(Partida 1), que celebran por una parte, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
que en lo sucesivo se denominara “EL INSTITUTO”, representado en este acto por la C.
MARIA GABRIELA QUINTANAR OLVERA, en su caracter de Titular de la Coordinacion
Tecnica de Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos, y por la otra parte, la empresa
denominada KONE MEXICO, S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
PROVEEDOR?”, representada por el C. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
en su caracter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominara “LAS
PARTES”, al tenor de las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES
l.- “EL INSTITUTO” declara que:

1.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administracién Publica Federal con personalidad
juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y administracion del Seguro
Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4° y 5° de la
Ley del Seguro Social.

I.2.- Esta facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislacion vigente,
para la consecucion de los fines para los que fue creado, de conformidad con el articulo 251,
fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

1.3.- La C. Maria Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinacién Técnica de Adquisicion
de Bienes de Inversidn y Activos, quien acredita su personalidad mediante nombramiento
expedido a su favor, contenido en el oficio numero 09 52 17 1000/397, de fecha 17 de mayo de
2021, registrado bajo el niumero 2021/125 en términos de lo dispuesto en los articulos 75
fraccion VI y 77 fraccion Xl del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social,
suscrito por el Titular de la Direccion de Administracién, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido en los articulos 268
A de la Ley de Seguro Social y 69 ultimo parrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, asi como en los numerales 7.1.3.2.2 apartado 12 del Manual de
Organizacién de la Direccién de Administracion del Instituto Mexicano del Seguro Social y
5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

.4.- EI C. Armando Pérez Lopez, Titular de la Division de Conservacién, fungird como
“representante comun de los Administradores del Contrato, de conformidad con lo establecido
en el documento que se agrega en el Anexo 3 (tres). Se integran en el Anexo 1 (uno) del
presente contrato, los servidores publicos de los Organos de Operacién Administrativa
Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda que fungen como
Administradores del Contrato, mismos que seran responsables de dar seguimiento y verificar el
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cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su
ambito de competencia, en términos del articulo 84, penultimo parrafo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

1.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realizacién de sus actividades se requiere de la
_-Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacion, Instalacion, Pruebas
de Arranque, Puesta en Operacién y Capacitacién de Elevadores correspondiente al “Programa
de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos” (Partida 1) solicitado por la
Coordinaciéon Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios. -

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos
disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberacion de Inversion
integrado en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

I.7.- Con fecha 14 de mayo de 2021, la Coordinacion Técnica de Adquisicion de Bienes de
Inversion y Activos, a través de la Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de
Transporte, notifico a “EL PROVEEDOR” la adjudicacion del procedimiento de Licitacién
Publica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capitulo de
Compras Gubernamentales Electrénica nimero LA-050GYR040-E8-2021, la asignacién de los
bienes relacionados en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 134 de |la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fraccion I,
26 Bis fraccion 1l y 28 fraccion Il de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, los relativos de su Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- Con fecha 21 de mayo de 2021, se emitié el Acta Administrativa de Rectificacion del Acta
de Fallo, con fundamento en el articulo 37 penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, mediante la cual se rectificé el precio unitario
antes de |.V.A., ofertado especificamente para la partida 29, lo que en consecuencia resulté en
la correccion del subtotal y total ofertado, documento que se integra en el Anexo 2 (dos) del
presente contrato

1.9.- De conformidad con lo previsto en el articulo 81, fraccién IV, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en caso de discrepancia entre el
contenido en la Convocatoria el presente instrumento juridico, prevalecera lo establecido en la
Convocatoria y su Junta de Aclaraciones.

1.10.- Sefala como su domicilio para todos los efectos de este acto juridico, el ubicado en Calle
Durango numero 291, Colonia Roma Norte, Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

Il.- “EL PROVEEDOR?” declara, a través de su Representante Legal, que:

I.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos

Mexicanos, segun consta en la Escritura Publica numero 853, de fecha 28 de marzo de 1974,
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pasada ante la fe del Licenciando Carlos de Pablo, Titular de la Notaria Publica Numero 137
del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad del Estado de México, en el
numero 554 del Volumen 4, Libro 3°, 2do auxiliar de la Secciéon de Comercio, se constituy6 la
empresa “ELEVADORES NORDEN”", S.A. DE C.V.

I1.2.- Con Escritura Publica nimero 13,406, de fecha 09 de diciembre de 1999, pasada ante la
fe del Licenciado Heriberto Castillo Villanueva,« Titular de la Notaria Publica nimero 69 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de la misma Entidad, con el folio
mercantil nimero 48,525, se hizo constar el cambio de denominacién de la sociedad a “KONE
MEXICO”, SA.DECV. -

II.3.- EI C. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, acredita su personalidad en términos de la
Escritura Publica niumero 40,453 .de fecha 21 de abril de 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado Luis Octavio Hermoso y Colin, -Titular de la Notaria Puablica numero 89 del Estado de
México y -quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron
conferidas no les han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en manufactura,
mantenimiento, modernizacion, reparacion, instalacion y servicio a toda clase de elevadores,
escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles de conformidad con las leyes de inversion
Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, la fabricacién, ensamblaje,
compra, venta, arrendamiento, explotacién, importacion, exportacion y disefio de toda clase de
elevadores, escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles, de conformidad con las leyes
de inversion Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. -

I.5.- Cuenta con los registros siguientes:

* Registro Federal de Contribuyentes numero: KME-880401-DZ8. .
o Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT nimero: || | |GTTGN

I.6.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), de opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad
con el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion, asi como a lo dispuesto por las Reglas
2.1.31 y 2.1.39 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federacién, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para
efectos de la suscripcion del presente contrato.

I.7.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al
‘corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto
en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por
“EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.
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11.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por “EL INSTITUTO” sobre
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL
INSTITUTO” en la sesion ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacién publicada en el
mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de
la suscripcién del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se
apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso,
tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

I1.9:- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los
términos del Acuerdo del H. Consejo de Administraciéon del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtencion de la
constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a
“EL INSTITUTO?” para efectos de la suscripcién del presente contrato.

11.10.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los
articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Puablico.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” se encuentre en los supuestos sefialados anteriormente, el
contrato sera nulo previa determinacién de la autoridad competente de conformidad con lo
establecido en el articulo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

I.11.- Conforme a lo previsto en los articulos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

< Servicios del Sector Publico y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”, en caso de
auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaria de la Funcion Publica y el Organo ‘
Interno de Control en “EL INSTITUTO” y cualquier otra entidad fiscalizadora, debera x
proporcionar la informacion relativa al presente contrato que en su momento se requiera,
generada desde el procedimiento de adjudicacién hasta la conclusion de la vigencia, a efecto
de ser sujetos a fiscalizacion de los recursos de caracter federal.

I.12.- Reune las condiciones de organizacidn, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos y economicos necesarios, asi como con la capacidad legal
suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

11.13.- Para efectos legales y de notificacion, sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase

de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Avenida
Coyoacan.nimero 1622, Edif. 1 PB, Colonia Del Valle, Demarcacién Territorial Benito Juarez,

Codlio Postal 03100| en la Ciudad de México; teléfono 55 1946 0100; correo electrénico:
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Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente
contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisicion de Equipo para la Modernizacion,
Suministro, Desinstalacion, Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion vy
Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa de Sustitucion de Elevadores para
Establecimientos Médicos” (Partida 1), 7ajustandose estrictamente a los requerimientos,
cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los Anexos 1 (uno) y 2 (dos) del
presente instrumento juridico, asi como a las condiciones de la convocatoria, junta de
aclaraciones acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $3,154,860.77 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS 77/100 M.N.); mas el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), de conformidad
con los precios unitarios que se indican en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios
fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no
cambiara durante la vigencia del presente instrumento juridico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuara el pago a “EL PROVEEDOR”
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, asi como lo establecido en los Términos y Condiciones que se
agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

El pago se efectuara en pesos mexicanos, por cada uno de los equipos que integran cada
partida como se establece en el documento “Cantidades y Distribucion® recibidos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes como se establece en el Anexo 1
(uno) del presente Contrato, en los plazos normados por la Direccion de Finanzas en el
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobaciéon de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacion, cancelacién, operacion y control de fondos fijos”, sin
que estos rebasen los 20 (veinte) dias naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR”
presente en las areas de tramite de erogaciones la representacién impresa del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con la documentacién comprobatoria que acredite la
recepcion de los bienes a entera satisfaccion. Cabe sefialar que para efecto de pago el
Administrador del Contrato sera quien autorice la documentacion comprobatoria de la recepcion
de los Bienes misma que debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones, en Organos de
Operacién Administrativa Desconcentrada y UMAE de conformidad con el presente contrato.
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La documentacién comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a entera
satisfaccion del Jefe de Conservacién de Unidad, como responsable de la recepcion de los
bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, deberd ser validada y
autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral
XlI de los “Términos y Condiciones” que se agregan al presente contrato como Anexo 1 (uno).

“EL PROVEEDOR?” debera expedir sus CFDI, en el esquema de facturacién electrénica, con
las especificaciones normadas por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del
Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145,
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma numero 476, Colonia Juarez, Cédigo Postal 06600,
Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR?”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con
esta clausula, debera de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento
para la recepcién de pagos’, también denominado ‘“recibo electrénico de pago’, el cual
elaborara dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargara
en el portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO”.

Para la validaciéon de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” debera cargar en internet, a
traves del portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO” el archivo en
formato XML, la validez de los mismos sera determinada durante la carga y unicamente los
comprobantes validos seran procedentes para pago. '

El pago se realizard mediante transferencia electronica de fondos, a través del esquema
electronico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operacion; para tal efecto, “EL
PROVEEDOR” proporcionara con oportunidad su nimero de cuenta, CLABE, banco y sucursal,
a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositara en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta
bancaria de “EL PROVEEDOR?” esta contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC,
SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario via SPEI (Sistema de Pagos
Electronicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes
mencionados.

El administrador del contrato sera quien dara la autorizacion para que la Direccion de Finanzas
proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion, operacion y control de fondos fijos”.

En ningun caso se deberéa autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y
notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el
presente contrato, asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.
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“EL PROVEEDOR?” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO”
previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificacion vy
comunicacién por parte del mismo al administrador del contrato para su autorizacion expresa,
debiendo éste informar a las areas de tramite de erogaciones de dicha justificacién y reposicién
del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR?” debera entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la
aplicacion de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberan registrar el contrato y su dictamen
presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el tramite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR?”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL
INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el
INFONAVIT y la “Opinion de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”,
vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la pagina electronica
http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL
INSTITUTO”.

Los bienes cuya recepcién no genere alta a través del SAl ni realice al PREI Millenium de
manera electronica, deberan contener la firma de recepcion y de autorizacion para el tramite de
pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacién, cancelacién,
operacion y control de fondos fijos” vigente, asi como el Acta de Entrega-Recepcion.

Para que “EL PROVEEDOR?” pueda celebrar un contrato de cesion de derechos de cobro,
debera notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un minimo de 5 dias naturales anteriores a
la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Area
Requirente, debera entregar los documentos sustantivos de dicha cesion al area responsable
de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucién, modificacién, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos”.

De igual forma procedera en caso de que celebre contrato de cesion de derechos de cobro a
través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera, S.N.C., Institucién de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” reciba pagos en exceso debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL INSTITUTO".
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En caso de que “EL PROVEEDOR?” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo
previsto en los articulos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la
recepcion de la misma, indicara por escrito a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias o errores que
debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que
“EL PROVEEDOR?” presente las correcciones no se computard dentro del plazo estipulado
para el pago.

El administrador del contrato llevara a cabo la valoracion de la procedencia del pago por
concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los articulos 101 y 102 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en
relacion con los articulos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, previa solicitud por escrito a “EL
PROVEEDOR?”, acompainada de los documentos siguientes:

» Copia de la identificacion oficial vigente con fotografia y firma de la persona que haya
realizado los tramites relacionados con el procedimiento de contratacién.

» EI CFDI que reuna los requisitos de los articulos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF vy, en
su caso, la Resolucién de la Miscelanea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

» La solicitud la realizara al Administrador del Contrato para la determinacion de la procedencia
del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinacion
de Contabilidad y Tramite de Erogaciones, dependiente de la Direccién de Finanzas.

El pago de los bienes quedara condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su
caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizara las
retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que
en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procedera el cobro de dichas
penalizaciones, ni la contabilizaciéon de las mismas para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el articulo 95 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se

“compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los Anexos 1
(uno) y 2 (dos) del presente contrato, conforme a lo sefialado en el Anexo Técnico y los
Términos y Condiciones, integrados en el Anexo 1 (uno) de este instrumento juridico,
apegandose a las condiciones, alcances y caracteristicas detalladas en la Convocatoria, junta
de aclaraciones, acta de fallo y acta administrativa de rectificaciéon del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:
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PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para los bienes solicitados se realizara una
sola entrega por cada uno de los equipos que integra cada partida, segun se establece en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién” y Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable
de la Recepcion de los Equipos” mismos que se agregan en el Anexo 1 (uno) de este
instrumento juridico. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacién, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacién y capacitacion a entera
satisfaccién de “EL INSTITUTO” no debera de exceder los 230 dias naturales contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo.

Lo anterior de conformidad con los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 84 de su Reglamento.

El responsable de la recepcion de los bienes en las Unidades sera el Jefe de Conservacion de
Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con
el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto sera a través de la formalizacion del
‘Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”, suscrita por el responsable de la recepcion de los bienes.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El sitio para el suministro, desinstalacion
instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacién y capacitacion a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes sera conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”, que se agrega en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato, aplica para cada uno de los equipos que integran la partida.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con
“EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria, junta de aclaraciones, disponibles para su consulta en el portal
de compras Gubernamentales CompraNet, asi como en el Anexo Técnico y Términos vy
Condiciones, estos ultimos se integran al presente contrato en el Anexo 1 (uno), asi como a lo
ofrecido en sus propuestas técnica y econémica que se agregan en el Anexo 2 (dos).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes
establecidas, “EL INSTITUTO” no daran por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato sera
“serd a partir de su firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no

“transferir o ceder por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion
de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL
INSTITUTO” a traves del administrador del presente contrato para tal efecto.
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“EL PROVEEDOR?” debera presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias
naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que debera adjuntar una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia,
lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se
origina un retraso en el pago, no procederad el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

SEPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios,
- que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberan cumplir con
las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, segun proceda, y a falta de
éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones
técnicas y cumplir con las caracteristicas y especificaciones requeridas en la convocatoria,
Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, los dos Ultimos se agregan en el Anexo 1 (uno)
del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” en caso de aplicar,
" debera entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el
Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del
contrato y en la junta de aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras
Gubernamentales CompraNet.

NOVENA.- CANJE O DEVOLUCION DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” mediante el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar de Administrador de Contrato, debera
solicitar a “EL PROVEEDOR?” y notificar al Administrador del Contrato, el canje o devolucion de
cualquiera de los bienes adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta,
vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del
bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos correctivos a un mismo
bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y
registrados en el expediente del bien (Se refiere a la documentacion que contenga datos
generales, el historial desde su recepcion, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitdcoras de operacion y mantenimiento),
debiendo notificar a “EL PROVEEDOR?” dentro del periodo de 3 dias naturales siguientes al
momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” debera reemplazarlos
por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir los bienes, en un plazo no
mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el plazo contara a partir de la fecha de
notificacién por parte de “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantia de 12
meses, pudiendo “EL PROVEEDOR” ofertar una garantia superior a este periodo para los
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efectos considerados en términos del documento “Criterios de evaluacion” de la convocatoria,
que otorga “EL PROVEEDOR” sobre el bien y/o durante la vigencia del contrato.

Se debera observar lo sefalado en el numeral Xl inciso c) de los Términos y Condiciones que
se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas correran por cuenta
del proveedor, previa notificacion del Instituto.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a responder por los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de

.Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL PROVEEDOR” se obliga a
responder por su cuenta y riesgo de los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. Asimismo, se obliga
a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfaccion de “EL
INSTITUTO”; por lo que respondera de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de
los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la
vida util del bien, asi como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos sefalados en el Codigo Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantia de los Bienes descrita en la Clausula Décima Tercera,
inciso a), del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con
Jmotivo de los bienes objeto del presente contrato, serdn pagados por “EL PROVEEDOR”
conforme a la legislacién aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” solo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR?”, en su caso, cumplira con la inscripcién de sus trabajadores en el régimen
obligatorio del Seguro Social, asi como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Area
fiscalizadora competente, podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha
cbligacion.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas
obrero patronales, conforme a lo previsto en el articulo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta
que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de
contraprestacion por la adquisicion de los bienes, objeto de este contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL
PROVEEDOR?” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los dafios y/o perjuicios
_-que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes
se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional
o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en ninguno de los supuestos de infraccion a la Ley Federal del Derecho de Autor,
ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamacion en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera
de las causas antes mencionadas, la Unica obligacion de éste sera la de dar aviso en el
domicilio previsto en este instrumento juridico a “EL PROVEEDOR?”, para que éste lleve a cabo
las acciones necesarias que garanticen la liberacion de “EL INSTITUTO” de cualquier
controversia o responsabilidad de caracter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 45, fraccion XX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL
INSTITUTO” las garantias que a continuacién se indican:

a) “EL PROVEEDOR?” debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el documento “Cantidades y Distribucién”, al Jefe de Conservacion de
Unidad como responsable de la recepcién de los bienes y en su calidad de Auxiliar del
Administrador de contrato, antes de que se formalice el “Acta Administrativa Circunstanciada
de Instalacién, Arranque, Puesta en operacién y/o Capacitacion de Bienes de Inversion”, un
escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, numero de contrato descripcioén corta
del bien, nimero de serie, modelo, marca, clave SAl y PRE!, destino del bien, sello de la
unidad, nimero de garantia, nombre y firma del representante legal de “EL PROVEEDOR?”;
asimismo, debera ser avalada por el Jefe de Conservacién de Unidad en su calidad de
Aucxiliar del Administrador de Contrato, indicando nombre, matricula y firma.

“EL PROVEEDOR?” en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafos y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricacion o cualquier dafo que presenten, que implique un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

"Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos

\
)

La carta garantia debe considerar los puntos sefialados en el numeral X| de los Términos
y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.
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b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PROVEEDOR” debera contratar una poliza

de seguro por su cuenta, expedida por una institucion de seguros del pais debidamente
autorizada que debera presentar en las instalaciones de la Division de Conservacion, con
domicilio en Sevilla numero 33, 7° piso, Colonia Juarez, Demarcacion Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, IMSS de conformidad con el documento que se agrega en
el Anexo 2 (dos) del presente contrato, cubriendo la vigencia del contrato, y los meses
ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se incluya: La cobertura de
Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificacion
de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus caracteristicas, su ubicacién, el periodo
de ejecuciéon y el monto y numero de contrato, que ampare los dafios y perjuicios que
ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a
terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecucién de los trabajos materia del
contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser: Desinstalacion e Instalaciones,
Trabajos de soldadura, Carga y descarga, Demolicién, Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta y Otras obras especiales.
La suma asegurada de la poliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume “EL
PROVEEDOR?” por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en
principio se estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, la poliza debera contener las especificaciones establecidas en el apartado
denominado “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL" de los Términos y Condiciones
que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma de este instrumento
juridico, en términos de la fraccion Il del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, una garantia de cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza
expedida por compafiia autorizada en los términos del articulo 81, fraccion VI del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Plblico y
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del
Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total
que se indica en la Clausula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la garantia de
cumplimiento del contrato, en la Divisiébn de Contratos, ubicada en Calle Durango nimero
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291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantia de cumplimiento se liberara de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una
vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorizaciéon por escrito; dicha autorizacion se
entregara a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad
de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior debera
presentar mediante escrito la solicitud de liberacién de la garantia de cumplimiento en la
Divisién de Contratos, misma que llevard a cabo el procedimiento para su liberacion y
entrega.

ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL
INSTITUTO” y por asi convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus
partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la
garantia originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios,
observandose los mismos términos y condiciones sefalados en la presente clausula para
la entrega de la garantia de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DECIMA CUARTA.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevara a cabo la ejecucion de la garantia de cumplimiento de
-contrato en los casos siguientes:

a)
b)

c)

d)

Se rescinda administrativamente el presente contrato.

Si “EL PROVEEDOR?” no puede realizar el cambio fisico del producto, en términos de lo
gue dispone la Clausula Novena del presente contrato.

Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL
PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantia, que
ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente
instrumento, de conformidad con la Clausula Décima Tercera, inciso c).

Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraidas en este contrato.

De conformidad con el articulo 81, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacion de la garantia de cumplimiento se
hara efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los
articulos 45, fraccién XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR”, por

cada

dia de atraso en la entrega de los equipos a entera satisfaccion del responsable de la

recepcién de los bienes sera del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sin exceder del 10% (diez
por ciento) sobre el valor total del equipo no entregado sin incluir el .V.A., de acuerdo a los
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supuestos senalados en el numeral VIl de los Términos y Condiciones que se agregan en el
Anexo 1 (uno) del presente contrato.

El Administrador del presente contrato sera el responsable de determinar, calcular y aplicar las
penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validacion en el
sistema PREI Millenium, asi como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente,
mediante oficio o por medios de comunicacion electronica.

“EL INSTITUTO” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR”
autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones senaladas en parrafos
anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el periodo en
que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “EL PROVEEDOR?” tiene que haber cubierto
las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El
administrador del presente contrato serd el responsable de verificar que se cumpla esta
obligacién, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la conclusién del atraso.

DECIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 53 Bis de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 97 de su Reglamento,
- “EL PROVEEDOR?”, por la entrega parcial o deficiente del servicio, unicamente en caso de
aplicar, se hara acreedor a una sancion conforme los conceptos y porcentajes sefalados en el
numeral IX de los Términos y Condiciones que se integran en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato.

El administrador del presente contrato seré responsable del calculo, aplicacion y seguimiento de
las deducciones. El monto maximo de aplicacion de las deducciones no podran ser mayor al
que resulte de aplicar el porcentaje de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podra proceder a la rescision del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pulblico, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que
medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente
contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos
que dieron origen al presente instrumento juridico, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica.
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La terminacion anticipada del presente contrato se sustentara mediante dictamen que precise
las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables
por la terminacién anticipada seran pagados siempre que éstos sean razonables, estén
comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento juridico.

_DECIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
INSTITUTO” podra rescindir administrativamente este contrato sin mas responsabilidad para el
mismo y sin necesidad de resolucion judicial, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en cualquiera
de las causales que se sefialan en los Términos y Condiciones y las siguientes:

1.

Cuando no entregue la garantia de cumplimiento del presente contrato, a mas tardar dentro
de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la informacién proporcionada
para la celebracion del presente contrato.

Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y
caracteristicas distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme
a las normas y/o calidad solicitadas por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado
en el presente contrato.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo y a favor de otra persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con
excepcion de los derechos de cobro, previa autorizaciéon de “EL INSTITUTO”.

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion analoga o
equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

8. Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte

10.

de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los
bienes que entrega, o por ubicarse en los limites de incumplimientos previstos en la
clausula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Plblico, su reglamento y los demas lineamientos
que rigen en la materia.

En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Economica, de acuerdo con
sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sancién impuesta a “EL PROVEEDOR” con
motivo de la colusién de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de
contratacién, en contravencion a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia
Econdémica y el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.
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11. Si “EL PROVEEDOR?” no permite a “EL INSTITUTO” la administracioén y verificacion a que
se refiere la clausula correspondiente sefialada en el presente contrato.

12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y sus anexos.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en
términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

<" Servicios del Sector Publico, podra rescindir administrativamente el presente contrato en
cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las
causales de rescision que se consignan en la Clausula que antecede, lo hara saber a “EL
PROVEEDOR?” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término
de 5 (cinco) dias habiles, a partir de la notificacién de la comunicacion de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinacién de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR?”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, al vencimiento del plazo sefialado en el
inciso a), de esta Clausula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicaran las penas
convencionales, ni su contabilizacion para hacer efectiva la garantia de cumplimiento de este
instrumento juridico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se debera
formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha en
que se notifique la rescisiéon, de conformidad con el articulo 99 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el que se hagan constar los
pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la entrega de los
bienes por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescision
administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliacion “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podra
suspender el tramite del procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR”
entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedara sin efectos, previa aceptacién y
verificaciéon de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continda vigente la necesidad de contar
con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
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“EL INSTITUTO” podra determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que dicha rescision pudiera ocasionar algun dafio o afectacion a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborara un dictamen
en el cual justifique que los impactos econdémicos o de operaciéon que se ocasionarian con la
rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecera, con “EL
PROVEEDOR?”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen
dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere
motivado el inicio del procedimiento de rescision. Lo anterior se llevara a cabo a través de ‘un
convenio modificatorio en el que se atendera a las condiciones previstas en los dos ultimos
parrafos del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

M,VIGESIMA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no
adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL PROVEEDOR?” ni para con los
trabajadores que el mismo contrate para la realizacion del objeto del presente instrumento
juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR?”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto, y “EL
PROVEEDOR?” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo
52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO”
podra celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del
mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar, en su caso, la modificaciéon de
la garantia, en términos del articulo 103, fraccién Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

PRORROGAS.- Asimismo, se podran acordar prérrogas al plazo originalmente pactado por
caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual debera estar
debidamente acreditado en el expediente de contratacion respectivo. “EL PROVEEDOR”
puede solicitar la modificacion del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se
acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificacion a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el
presente contrato, debera formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que sera
suscrito por los servidores publicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o
estén facultados para ello.
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VIGESIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACION Y VERIFICACION.- EI C. Armando Pérez Lépez,
Titular de la Division de Conservacion, adscrito a la Coordinacién Técnica de Conservacion y
Servicios Complementarios, fungirda como Representante Comun ‘del Administrador del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el documento que se agrega en el Anexo 3
(tres) del presente instrumento juridico. Los Servidores Publicos de los Organos de Operacién
Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda y
que se relacionan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato, fungiran como administradores
del contrato y seran los responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 84 penultimo parrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico..

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho
servidor publico de “EL INSTITUTO” tendré caracter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la
persona que sustituya al servidor publico en el cargo, conforme a la designacion
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En cualquier momento “EL
PROVEEDOR?” o “EL INSTITUTO” podran presentar ante el Organo Interno de Control en “EL
INSTITUTO” solicitud de conciliacion por desavenencias, derivadas del presente instrumento
juridico, conforme a lo dispuesto por los articulos 77 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 128 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuacion
forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) “Oficio de Liberacién de Inversion, Anexo Técnico, Términos vy
Condiciones”

Anexo 2 (dos)  “Descripcion Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta
Econémica, Carta Garantia, Acta de Fallo y Acta Administrativa de
Rectificacion del acta de Fallo”

Anexo 3 (tres)  “Documento de Designacién de Administrador del Contrato”

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, su Reglamento y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, al Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables en la materia.
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_VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento de este

~ instrumento juridico, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes
de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén de
su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el 28 de mayo
de 2021, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR?” y los restantes en poder de
“EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” REPRESENTANTE COMUN DE LOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ADMINISTRADORES DEL CONTRATO
SOCIAL - Articulos 2, fraccion |l, y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Numeral 5.4.13 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,

.~ Arrendamientos y Servicios del IMSS
C. MARIA G;ﬂ@g;@nm’mm OLVERA C. ARMANDO PEREZ LOPEZ
Titular dg Ta Coordinacion Técnica de Titular de la Divisfon de Conservacion

Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos

“EL PROVEEDOR”
KONE MEXICO, S.A. DEC.V.

C. BRUNO ALEJANDRQ/KRIEGER DE LA

BORBOLLA
Representante Legal
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ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION, ANEXO TECNICO,
TERMINOS Y CONDICIONES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 58 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA
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COORDINACION DE
PRESUPUESTO E INFORMACION

Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficio de solicitud del area requirente: 0952841200/0744 y 0749 Capitulo: Equipamiento

La Coo[dinacién de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacion del Oficio de Oficio de Liberacién de Inversién 2021
Uiberzcion ge Inversién (OLI} No. BMI2)/001/2334 por. un monto de $151,752059.00 Y e e
postferiormente transferencia compensada de recursos pr'eﬁt'.rpuestales provenientes de Gasto No. 09900V6B3000/6830/8MI2V 154 / 0878
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la emision de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para 1a adquisicion
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacidn.

Descripcién de Cartera del Programa o Proyecto de Inversién (PPI) de la SHCP Informacion del HCT del IMSS
Nombre de Cartera: Programa de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos  Tipo OLl: Adquisicidn
2019, Proyecto PREI: 18370006

Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.280421/102.P.DF
Clave de Cartera: 1850GYR0029 Programa presupuestario: 029 ACDO.ASZ.HCT.280916/255.P.DF
No. de solicitud: 52951 Fuente financiamiento: 4
Unidad Responsable: GYR Importe del calendario fiscal:  165141,200.00 Asignacién presupuestaria: 165,141,200.00
Modalidad: K Localizacién geogrifica: No distribuible Nombre del PPI:

geograficamente Elevadores

Autorizacién de asignacién del Oficio de Liberacién de Inversién (OLI) 2021

Se emite el presente OLI de conformidad a los articulos 35y 48 de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria; 156 fraccion
Il y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adgquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el numeral 7.1.2.1 del Manual
de Organizacion de |a Direccién de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entances Coordinador de Presupuesto e
Informacién Programatica en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisicién de Equipamiento del Programa de
Inversion Fisica 2021.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 02  Nivel Central
Numero de bienes: 46 Detalle No.OLI
Monto original con IVA: 165,141,200.00 001/2334 Sustituido

{ ciento sesenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil doscientos pesas 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG serd |a ejecutora de los recursos sefialados con base en los articulos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Titular

//

Mtro. Eliécer Moreno Peralta
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
Presente

Oficio de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 y 0749 ) Capltula: Equipamiento

La Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacién del Oficio de Oficio de Liberacidn de Inversion 2021
Liberacion de Inversion (OLl) No. BMI21/001/2334 por un monto de $151,752,059.00
posteriormente transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de Gasto
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la @mision de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacién,

No. 09900V/6B3000/6B30/BMi2Y 154 / (878

Normatividad del Programa de Inversidn Fisica

En materia de obra PUblica y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendradn de convocar,
adjudicar o contratar obras publicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la
autorizacion de inversién en los términos de Jas disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celeDracion de contratos, &ecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, debera apegarse a lo dispuesto por la
Ley de Adquisicicnes, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
legislacion aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los articulas 42 Traccion || y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
42 de su Reglamento y, confarme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones ptiblico privadas, de |a Administracién Publica Federal* emitidos por la
Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y
proyectos de inversion a través de Ja Divisién de Control y Seguimiento al Gasto de Inversidn, asimismo la informacian presentada debera gor
congruente cen |o reportado en fos distintos sistemas electronicos de dicha Secretaria y el CompraNet de la Secretaria de la Funcién Publica, por lo
que en caso de que no se turne la infermacion del seguimiento del ejercicio de inversién dentro de los plazos establecidos, no se podra solicitar el
registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversién, nj realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su
sequimiento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operacién Financiera. {SICGC}

Lic. Armando Rivera Téilez.- Coordinador Técnico de Gestion Presupuestaria. (SICGC)

Lic. Rafael Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahulia. (/1)

M.A. Nelly Maria Aguilar Zenteno.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chiapas. {/1)

L.C.P. Craciela Salas Alvidrez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chihuahua. {1}

C.P. Jorge Edwin Armstrong Cedillo.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Durango. (/1)

Mtra. Alain Dimitrius Izquierdo Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en el QOAD Jalisco. (/1)

C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OCAD Nuevo Ledén. v

Mtro. Jose Luis Paez Zamora.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Querétara. {/1)

C.P. Claudia Margarita Rodriguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD San Luis Potosi. (/1)

C.P. Martha Patricia Quintero Reyes.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Sonora. (m
C.P. Ivonne Lizeth Cruz Vela.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Tamaulipas. (/1)
Lic. Maribel Yah Barrera.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Veracruz Sur. m

Lic. Maribel Guillermina Burgoa Tirado.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Norte del Distrito Federal (Ciudad de Meéxico). (1)
Mtra. Miriam Rubio Sanchez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Sur del Distrito Federal (Ciudad de Méxica). (1)

Lic. Jhovana Janett Velazquez Martinez.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGP No.48 Guanajuato. 1)}

Lic. Jessica Elizabeth Qrozco Cordero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HP CMNO Guadalajara, Jalisco. {/1)
LAE. Leisa Marisa Arroyo Virgen - Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO CMNO Guadalajara Jalisco. {/1)

L.C.P. Antonio Ramirez Carranza.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente. (N)
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Coordinador de Conservacién y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficio de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 y 0749 Capltuloe: Equipamiento

La Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacion del Oficio de Oficio de Liberacién de Inversién 2021
Liberacién de Inversion (OLI} No. EMI2}/001/2334 por un monto de $151,752,059.00 } T

post.eriormente transferencia compensada de recursos pr_e?t’questales provenientes de Gasto No. 099001/683000/6B30/8M12Y 154 / 0878
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la @misidn de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicidn
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sehalada a continuacion.

C.P. Francisco Alberto Galindo Martinez- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo Leén. (1)
C.P. Judith Vergara Cisneros.- Encargada del Despacho de la Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. (/1) : _ )
L.A.P. Margarita Laura Cerdn Linares.- Encargada del Despacho Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. (1)
Lic. Luz Elena Gonzélez Félix.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 2 Cd. Obregén Sonora. (/1)

Lic. Gleria Marfa Martinez Banda.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Magdalena de las Salinas. (/1)
C.P.Jorge Barbosa Mufioz.- Jefe del Departamento Finanzas en la UMAE HGO No.3 CMN La Raza. (1)

Lic. Luisa Moreno Morales.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HO CMN Siglo XXL. (/1)
Lic. Fernando Victor Jiménez Contreras.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO No. 4 Siglo XXI. (/1)

[0OAD) Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada

(SICGC) Se envia por el Sistema Institucional de Control de Gestion de Correspondencia.

(/1) Se comunica a través de la direccién electronica establecida para el OOAD o UMAE:
http://fcomunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx
EMP/ART/APOR/IRHP/LVM Volante No. 2021000744 y 2021000749
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GOBIERNOC DE f . b DIRECCION DE ADMINISTRACION
2 s

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

4 oS 8 ’E i Coordinacién de Adquisicién de Bienes
S ! M E X I C 0 IM% __ ¥.Contratacion de Servicios
RS Coordinacién Técnica de Adgquisicion de
Bienes de Inversién y Activos

Division de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

Anexo A
Anexo técnico

De acuerdo a los incisos a,b,c,d,ef que senala el numeral 4243 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL referente al contenido del “Anexo Técnico” se anexa la
siguiente informacién para el proceso de “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES":

a) Descripcion amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, caracteristicas,
especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos ,consumibles vy
accesorios asociados al a contratacion de los bienes requeridos, cantidad es por partida,
indicando en todos los casos las correspondientes claves SAl ,PREI Millenium (en el caso
de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso
de bienes de consumo, la clave del CGA, y para Servicios Médicos Integrales, la clave del
CSMI)En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluirla clave
CUCOP qgue le corresponda.

Anexo 1.
Ceédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 250 a 800KG)

Cédula elevador de
250 a 800 Kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 801 a 1400KG)

Cédula elevador de
801 a 1400 kg.docx

Cédula de elevador
de 1401 a 2000 kg.dc
ANEXOS

ITaY e e -
Dar doble click sobre la imagen DIVIS! ON CE CONTRATOS
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'! 1 M E X I G 0 I y Contratacién de Servicios

b)

d)

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicién de Bienes

GOBIERNODE (X}

Coordinacién Técnica de Adguisicion de
Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliaric Administrative y de Transporte

En caso de que se requieran pruebas, debera indicar el método de evaluacion vy el
resultado minimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LFMN, cuando ésta
resulte aplicable, dicha comprobacion seré elaborada por el Area Técnica.

Unicamente se podra solicitar la presentacion de muestras cuando se cuente con el
personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberan
realizarse conforme la LFMN y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de
referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI
deberan entregarse dentro del plazo que ésta establezca y seradn con cargo al proveedor,
lo cual estara previsto en la convocatoria del procedimiento de contratacion.

NO APLICA

En aquellos casos en que el Area Reqguirente modifique la especificacion técnica de
algun bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Basico y Catalogo de
Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comision Interinstitucional del Cuadro
Basico y Catalogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones
estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, debera acompafar a su
requisiciéon, un dictamen mediante el cual el Area Técnica acredite que con €l no se
limita la libre participacién, concurrencia y competencia econémica

NO APLICA

EnaquelloscasosenqueelAreaRequirente,modifiquelasespecificacionestécnicasde un
bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la
investigacion de mercado el Area Contratante advierta que existan circunstancias gue
pudieran limitar la libre participacion, concurrencia y competencia econdémica, dicha
area podra solicitar al Area Requirente un dictamen técnico en el que se justifigue que
los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna
forma la libre participacion, concurrencia y competencia econémica.

NO APLICA
Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o
Especificacién Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos,

conforme a la LFMN:

e La instalacion del equipo dara cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas (utilizacion).

e Los componentes en disefo, fabricacion e instalacion dan cumplimiento dara
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000.
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MEXICO

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicion de Bienes

y Contratacion de Servicios

Coordinacidn Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversién y Activos

Divisién de Equipc y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

"‘3
iy ndependenaa Z

Los componentes en disefo, fabricacion e instalacion dan cumplimiento a la siguiente

Normatividad:

Normatividad

Nombre

Vigente

*Directiva de maquinas
2006/42/EC

relativa a las maquinas y por la que
se modifica la Directiva 95/16/CE
(refundicién)

Si

*Directiva EMC 2014/30/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad  electromagnética
(refundicidn)

si

EN ISC 12100:2010

Seguridad de las  maquinas.
Principios generales para el disefio.
Evaluacion del riesgo y reduccién
del riesgo. (ISO 12100:2010)

Si

EN 60034-1:20M

Maquinas eléctricas rotativas. Parte
1. Caracteristicas  asignadas vy
caracteristicas de funcionamiento.

si

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para Ia
construccién e  instalacion  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Y personas y cargas

si

EN 60204-1:2007 + A1:2009 +
AC:2010

Seguridad de las maquinas. Equipo
eléctrico de las maquinas. Parte 1
Requisitos generales.

si

*Directiva 2014/35/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
comercializacion de material
electrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

Si

*Directiva 2004/108/EC

relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

si

*Directiva 2014/30/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética
(refundicién)

Si

*Directiva 2014/33/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

si

EN12015:2014

Compatibilidad electromagnética.
Norma de la familia de productos
para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles.
Emision

si

ANEXO %
DIVISION CE CC

Pé&gina 41 de 147
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By e Coordinacién Técnica de Adguisicion de
Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

Compatibilidad electromagneética. si
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes moviles. Inmunidad.

EN 12016:2014

Reglas de seguridad para |la si
construccién e instalacién  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para Ila si
construccién e instalacién  de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50: Reglas de disefio, célculos,

EN 81-50:2017

examenes Y ensayos de
componentes de ascensor.
Reglas de seguridad para la si
construccion e  instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de

pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71: Ascensores resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para |la =l
construccién e instalacién  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
construccién e instalacion de
UNE-EN-81-58 ascensores. Exdmenes y ensayos.
Parte 58: Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccidon para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos NUevos.

Colores y senales de seguridad e si
NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificacion de riesgos
por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilizacion). si

Los componentes fabricados para la modernizacion de los elevadores instalados en
cumplimiento con los estandares de la serie de norma EN 8l

Los componentes en disefo, fabricacién e instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de
Conformidad EC, anexando el certificado en copia certificada de la declaracion de
conformidad EC en el caso que aplique que el certificado sea expedido en una lengua
diferente al espafiol anexar una copia simple de traduccidn en espafol del mismo.
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GOBIERNO DE

./ MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
4 ! Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
L)/ Coordinacion de Adquisicién de Bienes
IMSS Coordinacion Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversién y Activos

¥ Contratacion de Servicios
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

La normativa a presentar debera ser la vigente al momento de presentar sus propuestas.

f)  El Anexo Técnico no debera contener informacion relativa al a suficiencia presupuestaria,

precios de contratacién, o al tipo de procedimiento de contratacion.

NO APLICA

DIVISION
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

G OB IE RNO DE Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

S
- | ! |

| @ Y Coordinacion de Adguisicion de Bienes

IM$ y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adguisicién de

Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

ANEXO 2

Listado, cantidad y distribucién

Anexo 2. Listado,
cantidad vy distribucid

Dar doble click al icono
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOB} ERNO DE Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

g ot J ® 3 Coordinacién de Adquisicion de Bienes
e iy lm y Contratacién de Servicios
T Coordinacién Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ANEXO 3

Lugar de entrega y responsable de la recepcion de bienes.

Anexo 3. Lugar de
entrega y responsabl

Dar doble click al icono

ANEXOS
DIVISION CE CCNTRATOS
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| Coordinacién de Adquisicion de Bienes

M E X I C 0 IM% y Contratacién de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

GOBIERNO DE _Lﬂ DIRECCION DE ADMINISTRACION
D)

ANEXO 4

Remisién de Pedido.

Anexo 4. Remision
de pedido. docx

Dar doble click al icono
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Unidad de Adquisiciones e infraestructura
Coordinacion de Adquisicion de Bienes

y Contratacion de Servicios

GOBIERNO DE g
Coordinacion Técnica de Adquisicion de

./ MEXICO ¥ _

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ANEXO 5

Acta administrativa cirscunstanciada de instalacién, arranque, puesta en
operacién y/o capacitacién de bienes de inversion

y

Acta de rechazo de bienes

Anexo 5. Actas de
entrega - rechazo.do

Dar doble click al icono

_ ANEXOS
DIVISION CE CCNTRATOS
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G OB.]." ERNO DE | § [ Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
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M E X I C O i |M$ y Contratacién de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

ANEXO 6

Criterios de Evaluacion

Anexo 6. Criterios de
evaluacion.xlsx

Dar doble click al icono
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| f Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
| E y Coordinacién de Adquisicion de Bienes
M E x I C O IMSS y Contratacién de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ANEXO 7

Lista de Verificacion para la Recepcién de Bienes
de Inversién.

Anexo 7. Lista de
verificacion. docx

Dar doble click al icono
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adguisicidn de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBJERNO DE

* MEXICO

ANEXO 8

Cédula de Descripcién Técnica del Licitante.

Anexo 8. Cédula de
descripcion técnica.dt

Dar doble click al icono
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
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Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales /=7
Coordinacién Técnica de Conservacién y Servicios |
Complementarios é:..v;-
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESII}JSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS
DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG A 800 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacion de elevador eléctrico con capacidad de
carga de 250 Kg a 800 Kg y personas de acuerdo a los
parametros y dimensiones del equipo de transportacion
vertical existente en el Inmueble o Unidad Médica
destino, con o sin cuarto de maquinas, para operar a un
voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases, 60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0558.00.01
ID ARTICULO: 000000000021050
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
15 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
17 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
28 1

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
OPERADO EN HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg a 800 Kg y
PERSONASDE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES YV
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA DE BAJA INERCIA,CON

-
Sevilla No. 33. 7o Piso, Col. Judrez, Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de México., C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 1B180 www.Imss.gob.mxPaginal de Eé
7 %
¥ ] | )
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Complementarios
Division de Conservacion

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM,, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADCRES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA VY VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBC Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[12] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE  LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
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CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) © DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANCS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
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CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUECO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION VY
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
1Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A ORRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de |la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Division de Conservacion

Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico Con capacidad
de carga de 801 Kg a 1400 Kg y personas de acuerdo a
los parametros y dimensiones del equipo de
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | transportacion vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de
maquinas, para operar a un voltaje de 220 CA o 440
CA, 3 fases, 60 Hz.
CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0571.00.01
ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOFP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
1 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
2 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
3 1
4 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
6 1 OPERADO EN HOSPITAL.
7 1
8 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
9 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
10 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
14 1 ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO
18 1 [11 CON CAPACIDAD DE CARGCA 801 Kg a 1400 Kg v
20 1 PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
22 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.
23 1 [3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
24 1 PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
25 1 DESTINO,
26 1 [4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
27 1 CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
29 1 TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
30 1 DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSQ,
31 1 CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
32 1 ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
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34
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VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 10 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFIi-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[8] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

2] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE  LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
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DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
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INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE |I" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
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OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.
*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Division de Conservacion
Area Técnica
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MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A

2000 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizaciéon de elevador eléctrico con capacidad
de carga de 1401 Kg a 2000 Kg y personas de acuerdo
a los parametros y dimensiones del equipo de
transportacion vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases,
60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0584.00.01
ID ARTICULO: 000000000021053
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
5 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
mn 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
12 1
13 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
16 1 OPERADO EN HOSPITAL.
19 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
21 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
38 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN

ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1401 KG A 2000 KG y
PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES VY
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE

Sevilla No. 23, 7o Piso, Col. Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México., €, P. 06600, Tel, (55) 52362700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[12] NUMERC DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC,

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
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PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

Sevilia No. 33, 7o Piso, Col. Judrez, Alcaidia Cuauhtémoc, Ciudad de México., C. P. 06600, Tel. (55} 52382700, Ext. 18180 www.imss.gcb.mx
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION VY
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arq. Armando Pérez Lépez
Titular de la Division de Conservaciéon

Area Técnica
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios

GOBIERNO DE

.+ MEXICO

Divisién de Conservacion

REMISION DEL PEDIDO {“"-'“E"'*"’" ‘
h1SE; fecha Reminion
‘l_"‘“""“"'"‘ [ } [ CONTRATO No.: ]
COORDINACION DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
RAZON SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR { LRCAR ] ["“’“‘ WRECUNDEEE ]
FLAZO ] 1 71
[I.UI'.AI DE ENTREGA
RF.C. ] [RAMO ] [ IMSS HGRUPO l
RENG| CANTIDAD |UNIDAD| P.U. CLAVE DESCRIPCION IMPORTE
TOTAL
[ IMPORTE )
[DA']'()S COMPLMENTARIOS ] ALTA
CLASIFICACION FPRESUPUESTAL
No. DE FPFPROVEEDOR [c]r:m |.m:"mu TS E u B PAR PRE

Sevilla No. 33. 7o Piso, Col, Juérez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México., C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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P DIRECCION DE ADMINISTRACION
I I Unidad de Administracién

GOBIERNO DE

MEXICO |

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
IMSS Coordinacion Técnica de Conservacién y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

YACTA ADMINISTRATIVA CIRSCUNSTANCIADA DE INSTALACION, ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y/O CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION"

Numero consecutivo de acta ano:
En la Ciudad de , en la Unidad: siendo las horas del dia
del mes de del ano de , se levanta la presente Acta para
hacer constar la RECEPCION DEL BIEN especificado como: Clave SAI:
Clave PREIL_ Descripcién del Equipo:
Numero de Serie: Modelo: Marca:

ContratonUmero:__ Fincado a la empresa:

Se procedio a la apertura del embarque y empaque, encontréndose gue el bien se encuentra en buen estado v
puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

Se procedio a la instalacion del bien (indicar fecha):

Se procedio a la realizacion de la puesta en operacion (indicar fecha):

Se procedio a la realizacion de la capacitacion (indicar fecha):

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente alas___ horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Jefe de Conservaciéon de Unidad Responsable del Control de Bienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.
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g DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Administracion

-~ GOBIERNO DE :
I ¥ = y | Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales #

M E x I C 0 ‘M$ Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
4 Complementarios

Division de Conservacion

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

NUmero consecutivo de acta ano:
En la Ciudad de en la Unidad: siendo las horas del dia
del mes de del ano de ,se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCION
DEL BIEN especificado como:
Clave SAI ClavePREI_______ Descripcién del EQuipo:
Numerode Serie: ___Modelo: Marca:
ContratonUmero; ___ Fincado a la empresa:

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones gue para tal efecto han sido consignadas en la lista de
verificacién que se adjunta a la presente:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copla al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Responsable del Contrel deBienes Responsable del Control deBienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOB}ERNO DE — ; i Unidad de Administracion
| @ 4 Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
M E X I G 0 i IA Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios

Complementarios /it
Division de Conservacion

LISTA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE BIENES DE INVERSION

IMSS

- ’ NOMBRE DEL PROVEEDOR NO. CONTRATO FECHA

Unidad Destino:

Descripcion del Equipo:

Clave SAL: Clave PREL Cantidad de Equipos:
Modelo: Marca:
RECIBE DEL PROVEEDOR ;
CONCEPTO DESCRIPCION ELMPLE | OBSERVACION
; . Sl
A) Equipo Entrega del Equipo NG
Equipo
REPORTE
TECNICO
INTEGRAL. en
respaldo digital S|
legible [en pdf] y
en forma impresa,
en papel
membretado por |Caracteristicas de la “Cédula de
el fabricante del|Especificaciones Técnicas de los Bienes" vy
equipo y avalado | numerales 1] INSTALACION,
por el personal | [IGIREQUERIMIENTOS GENERALES DE
B) especialista  que | INSTALACION, [IE]JREQUERIMIENTOS
realizd los ajustes | ESPECIFICOS DE INSTALACION, [O]JPUESTA
Yy las | EN OPERACION,[CICAPACITACION Y
determinaciones |[E]JPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del
del equipamiento;| Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
debe incluir | ENTREGA
nombre completo, NO
cargo, firma,
numero de
certificacion o folio
proporcionado  por
el fabricante del
equipo; y en el cual
se declaren lo
siguiente:
Pruebas de Pruebas de funcionamiento de Iqs equipos | g
C) 2 (. entr_egados en el lugar y horaric que el
Instituto Designe. NO

Sevilla No. 33, 70 Piso, Col. Juérez, Alcaldia Cuauhtémoc, Cludad de México., C. P. 06600, Tel. {55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.geb.mx
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Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

Prueba de los dispositivos contra caidas para

carro Sl
Procedimiento para limitador de velocidad
Prueba de Interruptor del seguro contra
caidas sobre el carro
Procedimiento de Pruebas del seguro NO
contra caidas sobre del carro
Reporte de Prueba de los dispositivos contra caidas para
prueb.as contra peso(cuando exista) Sl
seguridad. Procedimiento para limitador de velocidad
en. rgspaldo Prueba de Interruptor del seguro contra
digital legible [en caidas sobre el carro
pdf] ¥ &n for Procedimiento de Pruebas del seguro S
|mpreé.a, eg papel contra caidas sobre del carro
gegb;§§n§ p;c;rl Pru_e_ba de interruptores de sobrepeso S
stuipo 'y avalade \’/er‘lﬂcar que cuando el carro r_ebasfe sus
por el personal limites de carrera superior e inferior se| \
SepasialEts,  ELE detghga.la marcha del carro ’
realizé los ajustes Verlflcamén de los recept?cu!os de toma| g
D)y las corriente del cuarto de maquinas y poleas
" (cuando corresponda) NO
determinaciones =
del equipamiento; | Prueba de trabadores de piso
debe incluir NO
Q;Drn;gre Comﬁrli,t‘g: Prueba de frenos de maquina NSIO
nuamero de
certificacién o|Prueba de monitor de caida o inversion de Sl
folio fases sobre carga eléctrica NO
proporcionado
ggir eglui;a:)k;j;/lcjr?;el Prueba de dispositivos de reapertura de s
cual se declaren|PUertas NO
los resultados
siguientes: Prueba de funcionamiento de Iluz de| SI
emergencia y dispositivo de alarma NO
Verificacion del Sensor Sismico NS(I)
Prueba de funcionamiento de la operacion en Si
caso de incendio NO
En respaldo digital legible [en PDF] e impreso Sl
- Plaksde datos de las placas de datos del motor NO

Sevilla No. 33. 7a Piso, Col, Juarez, Alcaldia Cuauhtémec, Cludad de México., C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.Imss.gob.mx
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En respaldo digital legible [tanto en .PDF
Diagrama Unifilar |como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso| S!
de circuitos de [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de Ia
F) : 3 b S
fuerza y control unidad, en la cual se identifiquen los circuitos
de fuerza y de control finales que muestren| NO
como guedo instalado el equipo.
En respaldo digital legible [tanto en .PDF|
G Diagrama como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso
de control [90x60 centimetros], el diagrama de control N
del equipo
H) Original y 2 Copias de la Carta Garantia que S|
respalde los equipos. NO
Documento con la Relacion del personal| g
) capacitado por el fabricante de la marca del
bien. NO
Carantia de los
bienes Original y copia de la Péliza de| s
Mantenimiento Preventivo y correctivo vy el
J) =
Programa de mantenimiento durante la
vigencia de la garantia. NO
Original del Programa de mantenimiento| g|
K) preventivo y relacién de los insumos.
Posteriores a la Garantia NO
. Sl
L) Sg;?cli;on gel Original y 5 copias de la Remision K
M) |Contrato Copia del Contrato incluyendo la totalidad de S|
SUS anexos. NO

En caso de ser incorrecta la informacién contenida en algunos de los documentos entregados proceda
al rechazo del embarque del bien o los bienes y documeéntelo en el "Acta Administrativa
Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al
proveedor, solicitando acuse de Recibo.
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOB}ERNO DE

£ Unidad de Adquisiciones e infraestructura
g L WD) Coordinacion de Adguisicion de Bienes
kA, !M$ y Contratacion de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Cédula de Descripcion Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO CANTIDAD LICITANTE 1)
~ | | FABRICANTE (9)

PARTIDA MARCA )
CLAVE SAI MODELO (3)
CLAVE PREI PROCEDENCIA (3 BIS)
NOMBRE GENFRICO CATALOGO 4)
(5) HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

U U

(6)

()

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE

Pagina 1 de 2
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- DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOBI E RNO DE f:.@ i Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

< N & Coordinacién de Adquisicion de Bienes

M E X I C 0 IM% y Contratacién de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicidn de

Bienes de Inversion y Activos

Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO: INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripcién técnica del licitante)

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la convocatoria.
B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

[ Concepto [ Registrar
1.-Licitante El nombre del licitante.
2.-Marca(s) La(s) marca(s) del(los) equipo(s)
3.-Modelo(s) El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s)
3 Bis.- Procedencia Indicar la procedencia del Bien

El(Los) catdlogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos

4.-Catalogo(s) que corresponden al bien propuesto.

5.- Hoja (s) El nimero de hoja que corresponde y el total de las mismas.

a) Columna (derecha), recuadro inferior

6.- Descripcion técnica del | Enlistar las especificaciones tecnicas del articulo que sustentan la propuesta realizada por el
licitante. licitante, la cual debera corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en
la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la Convocatoria.

La secuencia numérica asignada a cada caracteristica es la guia para la referencia con que
se identificaran dentro de los catalogos técnicos o manuales de operacion y/o de servicio del
bien propuesto, durante la evaluacion de las propuestas técnicas, para lo cual se deberan
seguir las siguientes consideraciones:

El numero del inciso o subinciso y la caracteristica del articulo que se oferta, en estricto
apego al orden sefialado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de
especificaciones de la Cédula de Descripcion de Articulo

El licitante deber4 describir con precision su oferta, puntualizando las caracteristicas propias
de su articulo en la columna “B”, y no copiar textualmente el contenido de la columna "A",
sobre todo cuando la descripcién del articulo establece alguna opcion, conceptos de mayor o
menor o ubicacion dentro de un rango.

El numero(s) de la(s) pagina(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta,
para cada uno de los incisos y subincisos.

7.- Nombre y firma del | Nombre y firma autégrafa del licitante o su apoderado
representante  autorizado
por el proveedor.
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ANEXO B.
TERMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES.

I. TIPO DE CONTRATACION
El tipo de contrato serd cerrado.
Il. VIGENCIA

La vigencia del contrato serd a partir de la firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.
Ill. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

Para los bienes solicitados se realizara una sola entrega por cada uno de los equipos
que integra cada partida, segun se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” yel Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcién de
los Equipos”. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacién, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a
entera satisfaccion del Instituto no deberd de exceder los 230 dias naturales
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo; lo anterior, con
fundamento en el Art. 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

El responsable de la recepcion de los bienes en las Unidades sera el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo
anterior, de conformidad con el Numeral 53.15, ultimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccién del Instituto serd a través de la
formalizacion del Anexo 5 (cinco)“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion,
Arrangue, Puesta en operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversiéon”, suscrita por
el responsable de la recepcion de los bienes.

IV. MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES.

Se llevara a cabo por Puntos o Porcentajes. Se adjunta Anexo 6 (seis) “Criterios de
evaluacion”.

Para ser sujeto a la evaluacion de las propuestas a través del criterio de puntos o
porcentajes, el licitante debera cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados,
asi como su contenido en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de
los Bienes” y el numeral XVI. Documentacién a presentar en la Propuesta Técnica del

ANMEVYMACQ
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Licitante de los presentes términos y condiciones, los cuales seran considerados
indispensables para la evaluacion de la proposicion. El incumplimiento de alguno de
los puntos anteriormente citados, sera causal de desechamiento de la propuesta,
razén por la cual no se realizara la evaluacion de la misma por el criterio de puntos o
porcentajes.

Lo anterior, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 36 Bis, fraccion | de la
LAASSP y 52 del RLAASSP, asi como lo establecido en la Seccion Segunda del
“Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas’, publicado en el DOF el dia 9 de septiembre de 2010, por lo gue en caso de
gue sea sujeto a evaluacion, se procederd a la evaluacion de puntos y porcentajes, el
cual se evaluara de la siguiente manera:

El total de reactivos sera dividido en cuatro rubros y cada uno de ellos tendra el
siguiente valor:

Rubro Valor
a) Caracteristicas Técnicas 22.50 puntos
b) Capacidad del Licitante 10 puntos
c) Experienciay Especialidad del Licitante 7.50 puntos
d) Cumplimiento de los Contratos 10 puntos
Total 50 puntos

La puntuacion en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no
ser desechada, serd de cuando menos 37.5 puntos, de los 50 puntos maximos gue se
pueden obtener en su evaluacion.

Evaluacion de la propuesta técnica

Las verificaciones documentales se realizardn por parte la Division de Conservacion en
su caracter de area técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacién técnica comprende el analisis y verificacion de:
1. La inclusion de la totalidad de la informacién técnica, solicitada en el
Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, y en

los numerales VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES
ENTRE OTROS y XVi DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA
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PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE, asi como con aquellos que
resulten de las juntas de aclaraciones.

2. La descripcion técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) v la congruencia
con las especificaciones y requisitos solicitados sefalados en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las
gue se deriven de las Juntas de Aclaraciones.

3. Exista congruencia entre la descripcion técnica de los bienes ofertados
por el licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los
presentes términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de
aclaraciones.

4., Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos
por el licitante en los numerales del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y los anexos técnicos, folletos,
catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales del fabricante
debidamente referenciados, gue envien los licitantes como sustento de
la descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados.

5. Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacion del
criterio de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos
presentados para cada rubro y subrubro, a efecto de otorgar el puntaje
correspondiente. En caso de no cumplir con al menos uno de los
requisitos anteriores, no se procedera a la evaluaciéon del criterio de
puntos y porcentajes La puntuacién a obtener en la propuesta técnica
para cada partida y ser considerada solvente y, por tanto no ser
desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50 maéaximos que se
pueden obtener en su evaluacion. Se evaluara mediante el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacion”.

V. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS,CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES.

No se requieren licencias, permisos, registros o autorizaciones porque las
adecuaciones se haran dentro de las Unidades.
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Para el caso de los Certificados, deberd cumplir con la entrega de cada uno de los
sefialados dentro del numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA.del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGAInciso 11

Estos deberan entregarse para el requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcién de Bienes de Inversion”y poder formalizar el Anexo 5 {cinco) Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion, cuando se realice la entrega del equipo a entera
satisfaccion del Instituto.

VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS

En cuanto a folletos y catalogos los licitantes deberan entregar la documentacion
técnica que avale las caracteristicas técnicas vertidas en las cédulas de
especificaciones técnicas de los bienes ofertados, de acuerdo al Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

Para realizar una evaluacion correcta de los bienes, el licitante debera entregar en su
propuesta técnica en formato PDF los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccion o instalacion uoperaciéon o mantenimiento y/o
servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales de
losEquipos que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho anexo, se
debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el niumero de
pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catédlogo o instructivo o manual
indicado o la combinacion diversa de los anteriores.

Asi mismo, el licitante debera indicar dentro de su propuesta en el Anexo 1 (uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, que cumplira con cada uno de
los requisitos sefialados en los numerales [I] INSTALACION, [IGJREQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS  ESPECIFICOS  DE
INSTALACION, [O]JPUESTA EN OPERACION, [CJCAPACITACION y [EJPROCEDIMIENTO
DE ENTREGA, contenidos en el del numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA.

Si los folletos, catalogos, instructivos y manuales estan expedidos en un idioma
distinto al espaiol, deberan presentarlos en el idioma del pais de origen de los bienes,
acompafiados de una traduccién simple al espanol.

VII. VISITA A LAS INSTALACIONES

El licitante podra realizar la visita al sitio para verificar la especificacion del bien a
sustituir, con la finalidad de que los interesados puedan obtener mayor informacion
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de donde se suministraran o colocaran los bienes (dimensiones) y a donde prestaran
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como para considerar la
logistica de suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion y capacitacion de los equipos a sustituir.

Para lo cual se deberan presentar en la Jefatura de Conservacion de la Unidad, en un
horario de 800 a 16:00 horas, conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcién de los Bienes”, en dicha visita se levantard el acta
correspondiente con los nombres y firmas de los participantes (Proveedor y Jefe de
Conservacion de la Unidad).

Para lo anterior, deberéd dar cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de
Actuacion en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y Prorroga de
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion 20 de Agosto del 2015 y sus acuerdos modificatorios del 19 de febrero
del 2016 y 28 de febrero del 2017.

e Las visitas podran realizarse a partir del cuarto dia habil posterior a la publicacion
de la convocatoria y hasta dos dias habiles previos a la Presentacion de Propuestas.

e El proveedor en caso de requerir visitar a algun destino, notificar al jefe de
Conservacion de unidad 03 dias habiles previos a la programacién de la visita.

e El Jefe de Conservacion de la Unidad debera notificar al OIC 02 dias previos a la
visita de la OOAD 6 UMAE correspondiente a efecto de contar con la designacion
y/o presencia del representante del OIC.

e De cada visita se levantara una minuta que debera ser firmada por los participantes
y contener al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusién, los nombres
completos de todas las personas que estuvieron presentes y el caracter, cargo o
puesto directivo con el que participan, asi como los temas tratados. La minuta
debera integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviara al
representante del OIC de la OOAD ¢ UMAE correspondiente.

e En el supuesto de que el licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del
IMSS, en donde se instalaran los equipos, deberd entregar documento en papel
membretado firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste
gue fue su voluntad no llevar a cabo la visita antes referida, por lo que se abstiene
de argumentar sobre precio en los equipos, cabe sefalar que dicho documento
debera integrarse a los documentos de la propuesta.

e Todos los gastos que se generen con motivo de las visitas a las instalaciones,
correran por cuenta del licitante.
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Vill. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicara una pena convencional por cada dia de atraso en la entrega de los
equipos a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes, por el
equivalente al 2.5 %, sin exceder un maximo del 10% sobre el valor total del equipo no
entregado, sin incluir el IVA, de acuerdo a cada uno de los supuestos siguientes:

a) No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo maximo indicado en los
términos del numeral l1l. Plazo de Entrega del Bien de los presentes términos.

b) No se cumpla con la suministro del equipo empaquetado con la remision del
pedido, en el periodo de tiempo maximo indicado en los términos del numeral
XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL
LICITANTE, inciso 22.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones
expresados en la formula que se detalla a continuacion:

Pca= %d X nda X vbaa
Donde:

%d = porcentaje de descuento

nda = numero de dias de atraso

vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no debera exceder el importe de la garantia de
cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera cubrir.

El pago de los bienes, quedara condicionado, proporcionalmente al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme
a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico (LAASSP) y articulo 95 Y 96 del Reglamento de la de la Ley de
Adqguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (RLAASSP), no se
aceptara la estipulacion de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del
Instituto.
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IX. DEDUCTIVAS
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La siguiente deductiva sera aplicada durante el proceso de entrega de los bienes.

CONCEPTO U NIVEL DE UNIDAD DE DEDUCCION LIMITE DE
OBLIGACION CUMPLIMIENTO MEDIDA INCUMPLIMIENTO
Etapas del Realizar las fases Se exceda del La deductiva
proceso de del proceso de tiempo de ejecucion | equivalente a 1%
Modernizacion de | modernizacion de de cada una de las del monto del
elevadores los equipos de fases del proceso de | valor del equipo
(suministro, acuerdo al sustitucion (antes de IVA).
desinstalacion, programa establecidas en el
instalacion, calendarizado programa
pruebas de entregado en su calendarizado.
Elvalor de la

arranque, puesta
en operacion,
capacitacion
inicial) a entera
satisfaccion del
responsable de
recepcion de los
bienes.

propuesta técnica-
econémica,
senalado en
numeral XVI.
DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso
22.

senalado en numeral
XVI.
DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso 22.

garantia de
cumplimiento

Posteriormente

a la formalizacién del

Anexo 5 (cinco) Acta Administrativa

Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y Capacitacion de
Bienes de Inversidon se aplicard la garantia de cumplimiento por servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo y capacitacion que tiene una vigencia de 12
meses, o los meses ofertados para los efectos considerados en términos del Anexo 6
(seis) “Criterios de evaluaciéon”, misma que en caso de incurrir en los siguientes

supuestos se aplicaran las siguientes deductivas:

CONCEPTO U cuﬁgEILMEI)EENT UNIDAD DE | DEDUCCIO | C';:::ESSENT
OBLIGACION o MEDIDA N o
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de maximo de equivalente
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del = volor’de =
mantenimiento | mantenimiento | los servicios de | monto del gara'.”t“?‘ o
preventivo preventivo es mantenimient | valor del eemplimiento,
de O preventivo es | equipo
conformidada | de (antes de
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™ Wr  ~ ™

Pagina 57 de 147



GOBIERNO DE

. MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacidn de Adquisicion de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversidn y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

lo estipulado en | conformidad a | IVA).

el XI. lo estipulado

GARANTIA DE | en el XI.

LOS BIENES GARANTIA DE

inciso i) de los | LOS BIENES

presentes inciso i) de los

Términos y presentes

condiciones de | Términosy

acuerdo al condicionesde

programa de acuerdo al

mantenimiento | programa

formalizado en | establecido en

cada uno de los | la pdliza de

destinos que mantenimient

integran la o preventivo.

partida.
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de los | maximo de tiempo deductiva
servicios de atencion de los | maximo de eguivalente
mantenimiento | servicios de atencion de los | a 1% del
correctivo mantenimiento | servicios de monto del

correctivo es de | mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo

lo estipulado de (antes de

en XL conformidad a | IVA).

GARANTIA DE | lo estipulado

LOS BIENES en Xl

inciso g) de los | GARANTIA DE

presentes LOS BIENES

Términos y inciso g) de los

condiciones a | presentes

partir del Términos y

reporte de la condiciones a

falla. partir del

reporte de la
falla.

Tiempo El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de madximo de eqguivalente
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del
mantenimiento | mantenimiento | los servicios de | monto del
correctivo es de mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo
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lo estipulado de (antes de
en Xl conformidad a | IVA).
GARANTIA DE | lo estipulado
LOS BIENES en Xl
inciso g) de los | GARANTIA DE
presentes LOS BIENES
Términos y inciso g) de los
condiciones a | presentes
partir del Términosy
reporte de la condiciones a
falla del equipo | partir del
reporte de la
falla del equipo.
Inicio de El tiempo de Se exceda por3 | La
Capacitacion inicio de (tres) dias deductiva
de acuerdo al capacitacion naturales el equivalente
programa de acuerdo al inicio de la a 1% del
entregado en la | programa capacitacion monto del
Carta Garantia | entregado en la | de acuerdo al valor del
de los Bienes. Carta Garantia programa equipo
de los Bienes entregado en la | (antes de
solicitado en el | Carta Garantia | IVA).
numeral XI. de los Bienes
GARANTIA DE | solicitado en el
LOS BIENES numeral XI.
inciso j) de los | GARANTIA DE
presentes LOS BIENES
Términos y inciso j) de los
condiciones presentes
Términos y
condiciones
Capacitacion Se lleve a cabo | Nose lleve a La
de acuerdo al la capacitaciéon | cabo la deductiva
programa de acuerdo al capacitacion equivalente
entregado en la | programa de acuerdo al a 1% del
garantiade los | entregado en la | programa monto del
Bienes garantia de los | entregado en valor del
Bienes la garantia de | equipo
solicitado en el | los (antes de
numeral XI. Bienes.solicitad | IVA).
GARANTIADE |o enel
LOS BIENES numeral XI.

inciso j) de los

GARANTIA DE
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presentes LOS BIENES

Términosy inciso j) de los

condiciones presentes
Términosy
condiciones

Los servicios La calidad de Los servicios La
prestados de los servicios prestados de deductiva
mantenimiento | prestados de manera equivalente
s preventivosy | mantenimiento parcial, a 1% del
correctivos. s preventivosy | deficiente o monto del

correctivos de carezcan de las | valor del
conformidad condiciones equipo
con lo solicitadas y no | (antes de
establecido por | habiendo IVA).
el fabricante. causa

Jjustificada,

Cabe senalar

que la Orden

de servicioy

Rutina de

mantenimient

o serdn los

documentos

mediante el

cual se

especificardn

los servicios

prestados de

manera

parcial,

deficiente o

que carezcan

de las

condiciones

solicitadas.

Los Plazos y El tiempo Se exceda el La
condiciones maximo de tiempo deductiva
del canje o canje o maximo del equivalente
devolucion del | devolucion del | canjeo a 1% del
bien. bien de devolucion del | monto del

conformidad a | bien de valor del
lo estipulado conformidad a | equipo
en Xl. lo estipulado (antes de

Pagina 60 de 147




DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicion de Bienes
y.Contratacion de Servicios

GOB}I—IRNO DE i
Ceordinacion Técnica de Adquisicion de

MEXICO |
Bienes de inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GARANTIA DE | en XlI. IVA).
LOS BIENES GARANTIA DE

inciso c) de los | LOS BIENES
presentes inciso c) de los
Términos y presentes

condiciones a
partir de la
notificacion de
canje reporte
de la falla del
equipo

Términos y
condiciones a
partir del
reporte de la
falla del equipo.

De lo anterior, se llevara un registro de las deductivas acumuladas por cada concepto
durante la vigencia de la garantia, y se solicitarad la Nota de Crédito correspondiente
para su aplicacion.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar las deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de
cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las drdenes
de ingreso correspondientes.

X. MECANISMO REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS
O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La garantia de los bienes.
XI. GARANTIA DE LOS BIENES

El proveedor debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién”, al Jefe de
Conservacion de Unidad como responsable de la recepcién de los bienes y en su
calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, antes de que se formalice el Anexo
5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién, Arranque, Puesta en
operacion y/o Capacitacién de Bienes de Inversion”, un escrito en papel membretado
donde se garanticen los mismos. '

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, niUmero de contrato,
descripcion corta del bien, niumero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino
del bien, sello de la unidad, niUmero de garantia, hombre vy firma del representante
legal de la empresa adjudicada; asimismo, deberd ser avalada por el Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar del Administrador de Contrato,

indicando nombre, matricula y firma.

Pagina 61 de 147

L
i



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicion de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE

MEXICO

El proveedor en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafios y/o perjuicios gue por inobservancia de su parte llegue a
causar al Instituto y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricacién o cualquier dafio que presenten, gue impligue un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los siguientes puntos:

a)

b)

Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera notificar al Proveedor y a su
correspondiente Administrador del Contrato al momento en que se haya tenido
conocimiento de la problematica, mediante correo electronico, al momento en
gue se hayan actualizado cualquiera de los supuestos contenidos en la Carta
Garantia.

Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones por al menos diez anos
posteriores a la entrega del bien.

Plazos y condiciones del canje o devolucién del bien.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera solicitar al Proveedor y notificar al
Administrador del Contrato, el canje o devolucién de cualquiera de los bienes
adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la
propuesta, vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el
sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los
mantenimientos correctivos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en
un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y registrados en el expediente
del bien (Se refiere a la documentacién que contenga datos generales,el historial
desde su recepcion, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitdcoras de operacion y
mantenimiento), debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 dias
naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno
de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor debera
reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir
los bienes, en un plazo no mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el
plazo contaré a partir de la fecha de notificacion por parte del Instituto, siempre
gue se encuentre vigente la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
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del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” que otorga el proveedor sobre el bien
y/o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas
correran por cuenta del proveedor, previa hotificacién del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los dafios y/o perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a
terceros.

Caducidad.
No aplica.

Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.

Anadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio
incluyendo domicilio completo (Calle, NUmero, Delegacién o Municipio, Cédigo
Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correo electrénico y contactos del centro
de servicio que dard atencion al bien en caso de algun reporte.

Periodo de garantia.

El periodo de vigencia de la garantia sera de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
terminos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion” y dara inicio a partir del dia
de la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacion y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion” a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes.

Tiempo maximo de atencién o reparacién de fallas.

El tiempo de respuesta para la atencion de mantenimiento correctivo, en caso
de personas atrapadas serd de 1 hora maximo en la Ciudad de México, areas de
cobertura de los centros de servicio (se debera entregar listado de centros de
servicio) y de 1a 2 horas en areas fuera de cobertura de los centros de servicio, a
partir de recibir en el Call Center el reporte de la falla del equipo. Sin personas
atrapadas en un tiempo maximo de 3 horas en la Ciudad de México y area
metropolitana y en un tiempo maximo de 4 horas en ciudades del interior de la
Republica Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo (dentro y
fuera de horario regular), indicando numero telefénico asi como el correo
electronico oficial de la empresa para comunicar la solicitud tanto de
mantenimiento preventivos como correctivos, para lo cual deberd acusar de
recibido indicando el numero de reporte o folio.

A RITW MO
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Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algun
cambio de refacciones, este serd en un plazo no mayor de 3 dias habiles, previa
notificacion al Jefe de Conservacion de Unidad, debiendo realizar la anotacion
pertinente en la bitdcora, para continuar con la reparacion, considerando que el
equipo debe estar en condiciones optimas de funcionamiento.

El mantenimiento correctivo y preventivo deberd realizarse en el lugar y
horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla.

h) Garantia de mano de obra y/o partes.

Entregar relacion del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien,
que llevaran a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para
llevar a cabo dichos mantenimientos.

Mantenimientos preventivo y/o correctivo.

Entregar una pdliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el
fabricante, en la que se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion” en el que sefialen las actividades de mantenimiento preventivo y
su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante,
el cual debera ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. En el
caso de correctivos el servicio lo deberd proporcionar durante el tiempo de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion”, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para
garantizar la éptima operacion de los equipos conforme al manual de servicio y
recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO", de
manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de
Mantenimiento preventivos y correctivos se daran en los lugares identificados en
el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Bienes”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

o Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfaccion del
Instituto Mexicano del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento
preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas
veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia
de la garantia, el licitante ganador se asegurara que:
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Contara y suministrard todas las partes, elementos, componentes vy
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operaciéon y
funcionamiento de los elevadores del instituto.

Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracién, resistencia y 6ptimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucion o
cambio de éstas.

El licitante ganador estd obligado a mostrar al Jefe de Conservaciéon de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
deberan contener los nimeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifique su contenido.

El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacion, en empaque
original sellado, el cual debera contener los nUmeros de parte y nimeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

Cuando sea posible el licitante ganador podrd colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberdn entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcion de las refacciones retiradas y nimeros de serie.

Quedaran cubiertos por el licitante los dafios ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras
personas con forme a lo dictaminado por un perito en materia que sera pagado
por el licitante con previa autorizacién por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacién, supervisién y verificacién del
mantenimiento, asi como del cumplimiento de las requisiciones de cada
entregable

El proveedor, al momento de la prestacion del primer mantenimiento
efectuard reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el
personal que éste designe proporciondndole informacién amplia vy
detallada del servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que
utilizara para el servicio, dejando evidencia documental de la reunién
efectuada “Reunion de Trabajo del Primer Servicio”

Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
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en la bitacora correspondiente, asi mismo, el servicio estara sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacién para la prestacion
de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del
servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el mantenimiento.

El &rea responsable de la recepcion de los trabajos seran los Jefes de
Conservaciéon de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
debera presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacién de todos los servicios prestados al
Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando
copia de la Reunion de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega
Recepcidn de los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros
10 dias habiles del siguiente mes de que se llevo el servicio.

La elaboracion de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizo el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autégrafa del Jefe de Conservaciéon de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizo el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos humeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluyo el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento gue
realizara.

Capacitacion

Programa de capacitacion el cual se debera proporcionar 2 veces durante el
tiempo de la garantia de 12 meses y cuando el Instituto asi lo requiera, previa
solicitud pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”
-dicha capacitaciéon deberd impartirse al personal técnico y personal

Pagina 66 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicién de Bienes

y Contratacién de Servicios

GOBIERNO DE

MEXICO

{75
Coordinacién Técnica de Adquisicién de "'
Bienes de Inversidn y Activos Tk
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte G Afio de
i, 0
éx"lepede

administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el
IMSS designe, en relacién a los procedimientos que deberan aplicarse al
equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al numeral [C]
CAPACITACIONdel numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La capacitacion sera avalada a través de un documento membretado por el
proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido
revisado por el responsable de recepcion de los bienes, nombre vy cargo del

instructor; nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; nombre, unidad
de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los participantes.

k) Porcentaje a requerir por concepto de garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera constituirse por un importe equivalente al
10% del importe maximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicacion de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicaran de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia sera divisible y se
ejecutara en razén de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto, como se detalla en el Numeral XXI GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes términos y condiciones.

Asi mismo el proveedor remitird una carta expedida por el representante legal de la
empresa donde debera precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos,
dafos y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o
a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de fabricacién o cualquier darfio
gue presenten, que impliguen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento
de los bienes durante su vida util, previo a la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NO SE PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS S| ESTOS NO ESTAN
ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberd contratar una pdliza de seguro por su cuenta, expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada que debera presentar en la
documentacién para la firma del contrato, deberd presentarla en la Division de
Contratos, sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la
poliza, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir Ia vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se
incluya:

ARNMEYMSO

|
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La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que
contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus
caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el monto y numero de contrato,
que ampare los dafos y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo,
a su personal, asi como los gue cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de
la ejecucién de los trabajos materia del contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser:

1. Desinstalacion e Instalaciones
2. Trabajos de soldadura:

3. Carga y descarga:

4. Demolicion:

5. Maqguinas de trabajo, Equipoy
Herramienta:

6. Otras obras especiales:

La sura asegurada de la poliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume el
licitante por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en principio se
estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

La poliza de seguro debera contener las especificaciones siguientes:

1 Para efectos de esta podliza también se consideran como terceros al Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como a sus empleados, derechohabientes y
visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus
empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el
entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

2 Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas,
la aseguradora pagara en primer lugar la indemnizacion por los danos que en su
caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

5 En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad
civil, en caso de siniestro, siempre sera a cargo del licitante.

4. Esta poliza no sera cancelable por licitante, sin contar con la autorizacion expresa y
por escrito de Instituto.

5. La compania aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a
Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la
cobertura de la poéliza se mantendra vigente por 30 dias naturales a partir de la
fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

6. La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta pdliza
operan como un seguro primario y sin derecho a contribucion de cualquier otro
seguro.
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7.  Esta especificacion tendra prelacion sobre el resto de las condiciones de esta
poliza.

Xll. PAGO

La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a
entera satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la
recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato,
debera ser validada y autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo
a lo siguiente:

a) Documento en papel membretado del proveedor, firmado por el
Representante Legal del mismo en donde relacione la documentacion
enlistada en los incisos b, ¢, d, e, f, g, h, i, j, ky | del presente numeral, indicando
numeros de referencia, asi como partida y nimero de serie, unidad y lugar de
destino, la cual debera ser validada y autorizada por el Administrador del
Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el cargo.

b) Factura en original la cual debera indicar la cantidad, nombre del bien
solicitado, clave SAl, clave PREI, numero de serie, marca, modelo, lugar de
destino, numero de proveedor ante el IMSS, vigencia de garantia, nimero de
garantia, numero de contrato, nombre de la afianzadora, niumero de fianza,
precio unitario, importe total, nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor, previa validacion y autorizacion (nombre, cargo, firma) por el
Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el
cargo.

c) Original del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada por cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, la
cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y firma del
Director de la Unidad, Responsable del Control de bienes y del Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar de Administrador del
Contrato o servidores publicos de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo, sello de la Unidad vy sello de la clave presupuestal, asi mismo deberd
contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

d) Original del Anexo 4 (cuatro) “Remision del Pedido”, debidamente requisitada
con los siguientes datos:

¢ Numero de Contrato
e Fecha Remision: dia, mes y afio __—
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e Fecha del Contrato: fecha de formalizacion del Contrato

e Lugar:Nombre de la Unidad Destino

¢ Nombre, Razén Social y Domicilio Proveedor

e Plazo de entrega: Fecha limite de entrega de los bienes por parte del
Proveedor.

e Numero consecutivo de hojas de que conste la remision.

e RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor incluyendo
homoclave.

e Ramo: Anotar

e IMSS: Registro patronal otorgado por el IMSS.

e GCrupo:529

e Lugar de Entrega: Nombre y Direccién completa donde se entrega los
bienes.

e Renglon: Partida asignada al equipo.

e Cantidad

Unidad: Equipo
Precio unitario
Clave SAl
Descripcion:
o Nombre del bien solicitado
Clave PREI
Numero de serie
Marca
Modelo
Lugar de destino
NUumero de proveedor ante el IMSS
Vigencia de garantia
NUumero de garantia
Numero de contrato
Nombre de la afianzadora
o NuUmero de fianza
e Importe
e VA
e Importe total
e Importe: anotar con letra el importe total con IVA
No. Proveedor: Numero de Proveedor ante el IMSS
e Selladas (sello de la Unidad y clave presupuestal)
e Nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la recepcion, que
ampare los equipos entregados a entera satisfaccion o en su caso el Servidor
Publico que ostente el cargo.

0 0O 0O O0O0OO0O0OO0CO0CO0

Este documento deberad contener nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.
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Original del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificaciéon para la Recepcion de Bienes
de Inversion”, debidamente requisitada y verificada en el cumplimiento de
entrega de todos los documentos por cada uno de los equipos que integran la
partida, la cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y
firma del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcion de
los Bienes y en calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato, sello de la
Unidad y sello de la clave presupuestal, nombre y firma del Representante
Legal del Proveedor.

En el caso de la ausencia del responsable antes mencionado, deberd firmar el
funcionario con nivel jerarquico superior, o en su caso el Servidor Publico que
ostente el cargo.

Original de Carta garantia de los bienes expedida por el Proveedor, por cada
uno de los equipos que integran la partida, cumpliendo con lo sefialado en el
numeral Xil. GARANTIA DE LOS BIENES del presente documento, la cual
debera contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor ademas de ser validado y autorizado por el responsable de la
recepcion de los Bienes en su calidad de Auxiliar Administrador del Contrato,
indicando nombre, cargo, matricula, firma y sello de recepcion de la Unidad por
cada uno de los bienes como se establece en el Anexo 2(dos) “Cantidades y
Distribucion”, o en su caso por el Servidor PUblico que ostente el cargo.

Comprobante de validez de factura ante el Portal de Servicios a Proveedores de
la pagina del Instituto.

Comprobante de opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de
Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT,
Constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos, emitida por el INFONAVIT, todas en sentido positivo y vigentes,
a efecto de cumplir con lo sefalado por el articulo 32-D, primero, segundo,
tercero, cuarto y ultimo parrafos del CFF, asi como a lo dispuesto por la
Resolucion Misceldnea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una
participacion conjunta, se deberd entregar por cada una de las empresas
participantes.

Copia de fianza.

En su caso, el proveedor debera entregar Nota de Crédito a favor del Instituto,
por el importe de la aplicacion de la pena convencional o deductiva por atraso
o deficiencia de los bienes, en las que se indique:

ARIEYOS

Pagina 71 de 14



DIRECCION DE ADMINISTRACION

G OB}; ERNO DE Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

| .sw
' ; m ) Coordinacion de Adquisicién de Bienes
i f M E @ EM% y Contratacion de Servicios
4 Coordinacion Técnica de Adguisicion de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

e NuUmero de contrato.

e NUmero de proveedor

e Referencia ala Factura que ampara el equipo penalizado.
e Referencia del numero de serie del equipo

e Concepto de Penalizacion.

k) En su caso, comprobante de validez de Nota de crédito ante el Portal de
Servicios a Proveedores de |la pagina del Instituto.

) Hoja de “Entrega de Nota de Recepcion” emitida por el Sistema Institucional
PREI Millenium, para la cual el Proveedor podra ponerse en contacto con el
Administrador del Contrato a fin de que se realice el registro de la recepcion de
los Bienes a entera satisfaccion en el Sistema de Compras del Instituto (PREI
Millenium), entregando una copia de la representacion impresa del
comprobante fiscal digital y documentacion enlistada en los puntos a, b, ¢, d, e,
f g, h,i,j,y en su caso k debidamente requisitadas del presente numeral.

El pago de los bienes se efectuara en pesos mexicanos por cada uno de los equipos
que integran la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) Cantidades y
Distribucion” recibido a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los
bienes conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion
de los Equipos” y en los plazos hormados por la Direccion de Finanzas, sin gue éstos
rebasen los 20 dias naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente la
representacion impresa del CFDI en las areas de tramite de erogaciones y la
documentacion comprobatoria que acrediten la recepcion de los bienes a entera
satisfaccién. Cabe sefalar que para efecto de pago el Administrador del Contrato sera
quien autorice la documentacion probatoria de la recepcion de los bienes, misma que
se debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones en Delegaciones y UMAE, de
conformidad con lo establecido en cada instrumento juridico.

Para el tramite de pago el proveedor debera expedir sus comprobantes fiscales
digitales en el esquema de facturacion electronica, con las especificaciones normadas
por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del
Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231145, con domicilio
fiscal en Avenida Paseo de la Reforma Num. 476, Colonia Juarez, C.P. 06600, Alcaldia
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validacion de dichos comprobantes, el proveedor debera cargar en internet el
archivo en formato XML., a través del Portal de Servicios a Proveedores de la pagina
del Instituto; la validez de los mismos serd determinada durante la carga y
Unicamente los comprobantes validos seran procedentes para pago.
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El pago se realizara por medio de transferencia electronica de fondos, a través del
esguema electronico interbancario que el Instituto tiene en operacion, para tal efecto,
el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el nUmero de cuenta, clabe,
banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma
fehaciente la imposibilidad para ello.

El Pago se depositard en la fecha programada de pago, a través del esquema
Interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor, estd contratada con BANORTE,
BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema
interbancario via SPEI (Sistema de Pagos Electrénicos Interbancarios) si la cuenta
pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Por lo anterior, el Proveedor debera entregar solicitud de pago electrénico
(Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, Poder Notarial e Identificacion Oficial; los originales se solicitan
Unicamente para cotejar los datos y le seréan devueltos en el mismo acto.

El Administrador del Contrato serd quien dara la autorizacion para que la Direccién de
Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables
del “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos
presentados para tramite de pago y la constitucién, modificacién, cancelacién,
operacion y control de fondos fijos”, mismos gue se encuentran publicados en la
direccion:
http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20T
RAM%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-
002.pdf#tsearch=6130%2D003%2D002

En ningun caso, se debera autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado,
calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas,
asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.

El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor dellnstituto, previamente
validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificacion y comunicacion
por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorizacion expresa,
debiendo este informar a las Areas de Tramite de Erogaciones de dicha justificacién y
Reposicion del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podra aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de
que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que,
en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto
en el Articulo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se
realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicacion de
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penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso b y c) de las POBALINES.

El Proveedor que celebre contrato de cesion de derechos de cobros, debera notificarlo
por escrito al Instituto, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a la fecha
de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de
dicha cesion, al administrador del Contrato, asi mismo el Proveedor podra optar por
cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, con el Instituto. Lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.51.4 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, debera reintegrar dichas
cantidades mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prorroga cuando existan creditos
fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion del Instituto.

No se otorgaran anticipos.

Xlll. MECANISMO DE COMPROBACION, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS
BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASi COMO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El mecanismo de comprobacion y verificacion de bienes a adquirir y efectivamente
entregados, serad a través del requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcién de Bienes de Inversion” mismo gque serd por cada uno de los
equipos que integran la partida relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribuciéon” la cual debera cumplir en la totalidad de la entrega de los
requerimientos indicados, asi como contener nombre, cargo, matricula y firma del
Jefe de Conservaciéon de Unidad como responsable de la recepcion de los bienes (en
su calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato), sello de recibido por la Unidad,
sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.

XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR: El sitio para el suministro, desinstalacion instalacion, pruebas de arranque,
puesta en operacion y capacitacion a entera satisfaccion del responsable de la
recepcion de los bienes serd conforme al Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”. Aplica para cada uno de los equipos
gue integran la partida.
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CONDICIONES DE ENTREGA: El responsable de la recepcion de los bienes sera el Jefe
de Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato;
lo anterior, de conformidad con el Numeral 53.15, dltimo parrafo de los POBALINES y
conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Equipos”.

El proveedor en presencia del responsable de la recepcién de los bienes o personal
que se designe debera llevar a cabo el suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arranque, puesta en operacion y capacitacion a todos los equipos que integran las
partidas entregadas al Instituto, conforme al manual del fabricante.

La entrega de los bienes se debera realizar previo acuerdo entre el proveedor y el
Administrador de Contrato, con la finalidad de que se encuentren en sitio los
responsables para la firma y aceptacion de los documentos posteriormente citados.

La entrega de los bienes y requisitado de los documentos debera ser de manera
cronolégica de acuerdo a las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con lo
siguiente;

1. Suministro

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los
bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepcidn de los mismos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los equipos, en los sitios de
entrega senalados en el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la
Recepciéon”, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes
previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el Instituto, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito. El Instituto lo notificard en un plazo no
menor de cinco dias habiles, dicho cambio de destino se formalizard mediante
una notificacion por escrito del Administrador del Contrato al proveedor.

El proveedor deberd entregar los bienes perfectamente empacados, con la
envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los
resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificacion, entrega
individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el
transporte y almacenaje sin merma de su vida Util y sin dano o perjuicio alguno
para el Instituto.

La recepcion estard sujeta a la verificacion total de los equipos por el
responsable de la recepcion de los bienes, a efecto de verificar gue los bienes
cumplan con los requisitos solicitados en elAnexo 1 {uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi como con las condiciones
requeridas en el presente procedimiento, considerando cantidad y empaque.

T RE =t el
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El proveedor debera entregar junto con los bienes, el Anexo 4(cuatro)

“Remisién del pedido” en el formato institucional para cada uno de los equipos

que integran la partida, relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y

Distribucion” el cual deberd presentarse en original y cinco copias legibles,

foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros y debera indicar lo

siguiente:

Nombre del bien solicitado

Numero de Serie

Marca

Modelo

Clave SAl y Clave PREI

e Partida

e Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 3(tres) "Lugar de
Entrega y Responsable de la Recepcion”

e NuUumero de Contrato

NUumero de proveedor

Vigencia de garantia

Numero de garantia del equipo

Razon social de la afianzadora

Numero de fianza

e Sello de recibido por la Unidad

e Sello con la clave presupuestal de la Unidad

e Nombre, cargo, matricula y firma del Responsable de la Recepcion de los
Bienes.

2. Desinstalacion:
La Desinstalaciéon debera ser de acuerdo a lo siguiente:

[IG1] DESMONTAJE DEL EQUIPO: ELEVADOR; con recuperacion de las
secciones estructurales que conformaron el elevador; conjunto grupo motor
tractor-maquinaria, amortiguado, cabina cables, poleas, puertas, riele,
contrapesos, instrumentacion y elementos eléctricos para su entrega al jefe de
conservacion de unidad (JCU) y colocacién de lo retirado en donde el
responsable de recepcion de los bienes indique, retirando si es el caso
Instalacién Eléctrica (de fuerza: interruptores, cable; y de control
instrumentacion, medicién, proteccién, tableros o gabinetes, etc) con
recuperacién para su entrega al (JCU); utilizando equipo y herramienta
adecuada, tener cuidado de no dafar acabados de la unidad y otras
instalaciones en casa de maqguinas. INCLUYE cargo directo por el costo de
mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del
desmantelamiento hasta el lugar indicado por la jefatura de conservacion de
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unidad, limpieza del area, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier
altura y a cualquier nivel.

Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de la
desinstalacién deberan ser ubicados en el lugar donde indique el jefe de
conservacion de cada Unidad IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos
en el Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion” y Anexo 3(tres)“Lugar de Entrega
y Responsable de la Recepcion”

El proveedor debera entregar documento en papel membretado firmado por el
representante legal del mismo, donde realice la entrega del bien desinstalado,
acompanado de una relacion que describa todos y cada uno de los elementos y
accesorios y sus cantidades, asi como indicar la ubicacién de disposicion final
previamente acordada con el Jefe de Conservacion de Unidad (en su calidad de
Auxiliar del Administrador del Contrato), mismo que deberd integrarse al
expediente del equipo.

3. Instalacién:
El proveedor deberd cumplir con los siguientes requisitos:

[1] instalacion

[IG.1]Revision y acondicionamiento de estructura: para el elevador, de acuerdo con las
caracteristicas de fijacion y apoyo del equipo a suministrar para evitar dafios en su
propia estructura, y no danar tampoco los elementos estructurales del inmueble. Se
debera verificar en sitio y en conjunto con el jefe de conservacién de unidad la
necesidad de: [1] usar la(s) estructura existente(s); [2] demoliciony aumento parcial de
las dimensiones de la estructura existente o; [3] construcciéon total de nueva(s)
estructuras, para lo cual se deberd emplear materiales que soporten los esfuerzos
gue hayan de estar sometidos, el suelo, paredes y techos, asi como puertas, registros
de entrada deberan garantizar conservarse el estado actual durante el todo el tiempo
vida Util, asi como, deberan de conservarse todo el tiempo con el esfuerzo mecanico
al gue son sometidos por las maniobras del equipo y cumplir con la normatividad
aplicable al tema. Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano
de obra que intervengan, elaboracion de la estructura, flete a obra, desperdicio,
vertido, acarreo hasta el lugar su utilizacion, habilitado del acero de refuerzo, anclajes,
colocacion, amarres, cimbrado, descimbrado, anclajes, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciaciéon y demas
derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier altura y a cualquier nivel.

[1G.2] Suministro e instalacion: elevador, en el sitio de referencia indicado por el
responsable de recepcion de los bienes y sobre la(s) estructura(s) de concreto,
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realizando en su caso: la interconexiéon mecanica, eléctrica, de instrumentacion y
control con las instalaciones existentes (que indique el jefe de conservacion de
unidad) incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta y mano de
obra gque intervengan, equipo especial (grua, camion plataforma, etc.), maniobras
especiales para el montaje y nivelacion del equipo sobres sus bases, mano de obra
especializada para pruebas, arrangues, ajustes, puesta en operacién, capacitacion y
entrega del equipo, acarreo de materiales hasta el lugar indicado por la jefatura de
conservacion de unidad, limpieza del &area, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo en
cualquier nivel y cualquier altura, utilizando el equipo y herramienta adecuada, tener
cuidado de no dafar acabados o instalaciones en la unidad IMSS destino.

[1G.3] La interconexion eléctrica, el proveedor debera cumplir con lo establecido en los
articulos relacionados con el sistema o los equipos electromecanicos que suministra y
aplicables a la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones electricas (utilizacion), tanto
para los circuitos eléctricos de fuerza como para los circuitos eléctricos de control:
para interconexion de laelevador y sus respectivos controles eléctricos y electronicos
de regulacion, control e instrumentacion relacionados, su tablero de control, asi como
la conexion al sistema de tierra fisica existente; en todos los casos debera cumplir los
requerimientos generales y especificos del o los fabricantes establecidos en las
correspondientes gufas eléctricas de instalacion, con la finalidad de garantizar el
funcionamiento adecuado del equipamiento por suministrar, el proveedor debera
verificar el punto de interconexion con el Jefe de Conservacion de Unidad.

[1G.3.1] Deberd observar lo aplicable con el titulo 4 principios fundamentales,
numerales 4.1 proteccién para la seguridad; 4.2 disefio; 4.3 seleccion del equipo
eléctrico; 4.4 construccién, prueba inicial y verificacion de las instalaciones eléctricas.

[1G.3.1.1]En el aspecto del suministro y calidad de los materiales para la realizacion de
las instalaciones eléctricas, utilizar conductores de cobre y productos aprobados
(conductores, canalizaciones, protecciones, gabinete o tablero envolvente, etc.)

[1G.3.2] Debera existir la operacion equipotencial del equipo suministrado: elevador y
sus respectivos controles eléctricos y electrénicos de regulacion, control e
instrumentacion relacionados; al sistema de tierra fisica existente en la unidad con
base en la NOM-001-SEDE-2012 articulo 250, parte “f" puesta a tierra de equipo y
conductores de puesta a tierra de equipo conectado [Articulos 250-110 y 250-12]

[1G.3.2.1]Deberd observar lo aplicable en materia de conformidad a la normatividad
vigente y solicitada con referencia a compatibilidad electromagnética.

[1G.3.3] El proveedor verificara el circuito electrico al cual se conecta el elevador que
se suministra, documentando mediante diagrama unifilar la interconexién final, ya
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sea al tablero normal o al tablero de emergencia, en su caso deberd conectar de
acuerdo con lo existente.

[1G.3.3.1] 480, 440, o 220 volts en corriente alterna-tres fases-cuatro hilos-sesenta
Hertz, para circuitos de fuerza y

[1G.3.3.2] 277, 220, o 127 volts en corriente alterna-una fase-tres hilos-sesenta Hertz
para circuitos de control.

[1G.3.3.3] No se permitird que el equipo electromecanico que se suministra, se adapte
mediante transformador(es) para ajustar al nivel de voltaje de utilizacion
incrementando asi la carga inductiva en la unidad IMSS destino, en su caso deberd
solicitar autorizacion al responsable de recepciéon de los bienes.

[IG.3.3.4]Se debera interconectar al tablero subgeneral, o centro de control de
motores, o tablero de distribuciéon en donde se ubiquen los elementos [fuerza y
control] del circuito derivado del sistema o equipo(s) electromecanico(s), que sea
motivo de sustitucion, siendo identificado este lugar por el jefe de conservacion de
unidad,

[IG.3.3.5] Como articulo relacionado y aplicable de las NOM-001-SEDE-2012
instalaciones eléctricas (utilizacion), para los circuitos eléctricos derivados de fuerza
como de control de los motores esta el: articulo 430 motores, circuitos de motores y
controladores, por lo gue el proveedor deberd cumplir con lo establecido en el mismo.

[1G.3.3.5.1]En su caso, deberd considerar el suministro de tablero o gabinete en donde
se ubiguen los circuitos de fuerza y de control; armado de fabrica, tipo nema 1 (si su
instalacion esta al interior)

[1G.3.3.5.2]Debera considerar el suministro de interruptor(es) termomagnético(s) de
proteccion tanto al circuito derivado de fuerza como para los circuitos de control
especificos del equipo de acuerdo con la guia de instalacion del fabricante.

[1G.3.3.5.3] Debera considerar la interconexidon de los circuitos de control a los tableros
0 gabinetes nuevos a los equipos suministrados considerando canalizaciones y
alimentadores nuevos.

[ICG.3.3.6]E| medio de conexidon y desconexion del circuito eléctrico deberd ser
mediante arrancador de estado sélido en combinacién con el variador de frecuencia,
de acuerdo con la capacidad y tipo.

R RIFTYW ™D
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[1G.3.3.6.1]E| variador de frecuencia, debera contener un filtro de armonicas de
acuerdo con la normatividad solicitada.

[1G.3.4]E| circuito eléctrico de alimentacion al sistema o equipo(s) electromecanico(s)
gue se suministra(n), deberan contar con proteccion contra voltajes transitorios pico o
supresores de sobretensiones transitorias (SSTT), al voltaje de utilizacion de la unidad
IMSS destino, lo anterior en gabinete nema 1, con alarma audible con botén de
deshabilitado — habilitado y luces indicadoras led de estado de proteccion por fase,
contactos secos para sefializacién remota y contador de eventos; la instalacion debera
cumplir lo indicado la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion).

Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, colocacion de juegos de dos mediacanas, recubierto con
papel kraft o asfato y placa metalica calibre 22 galvanizada o aluminio lisa, limpieza,
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacién y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualguier nivel.

[1G.4] Suministro y operacion de pintura epoxica de las areas que ocupara: el elevador

[1G.4.1]color rojo coédigo Pantone 199¢ para delimitacion de areas y separaciones en
pasillos de casa de maquinas y en pisos de concreto; franjas de 10 centimetros de
ancho para sefalamiento en el lugar de instalacion; y

[1G.4.2]color amarillo cédigo Pantone 1l6c para relleno del piso del drea que ocupa el
equipo suministrado y delimitado por la franja anterior; ademas

[1G.4.3] color gris coédigo Pantone 428c para relleno del area de pasillos de casa de
maguinas y en piso terminado;

Incluye: cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra gue
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacién de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la
superficie, operacion de dos capas como minimo, aplicada con pistola, brocha o
rodillo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a
cualquier altura y a cualquier nivel.

[ IE ] requerimientos especificos de instalacion
[IE.UMA.00] el fabricante debera entregar por cada una de las secciones que

conforman elevador, una placa de datos técnicos, preferentemente metalica con
numeros de golpe, en su caso, la proveida por el fabricante con los siguientes datos:
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[IE.00.01]Nombre del fabricante

[IE.00.02]Modelo o clave de la seccion del equipo

[IE.00.03]NUmMero de serie

[IE. 00.04]Dimensiones

[IE. 00.05]Peso aproximado

[IE. 00.06]Fecha de fabricacion

[IE. Ol]La placa que estard dentro de la cabina deberd contener por lo menos lo
marcado por la normatividad vigente en materia, asi como debera ser conciliada con

JCU para adicionar informacion especifica por unidad.

[IE.M] instalacién mecanica

[IE.M.01] el conjunto tractor deberd ser balanceado estatica y dinamicamente,
probado en fabrica, toda vez que se entregara funcionando libre de vibracion.

[IE.M.02] la transmision debera contar con cubierta.
[IE.M.03] las chumaceras del conjunto deberan ser autoalineables.

[IE.M.04] los dispositivos de aislamiento de vibraciones en la estructura de cada
seccion del conjunto tractor, debera ser a base de:

[IE.M.04.01] almohadilla de neopreno antivibracién, o
[IE. M.04.02] resorte antivibracién con ajuste de nivel.
[IE.IC] INSTRUMENTACION Y CONTROL

[IE.IC.E] conjunto de dispositivos mediante los cuales se controla automaticamente la
forma en que debe funcionar un grupo de elevadores y se genere las sefales
adecuadas para determinar el arranque, parada, direccion, aceleracién, velocidad y
retardacion de carro. Es importante que dicho arreglos al tratarse de una
modernizacion / sustitucion deberan integrase a los dispositivos existentes para su
integracion en modo Duplex y Triplex del conjunto, cabe hacer mencién que dicho
integracion solo podrd llevarse a cabo de dos formas:

ANDY MO
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1) Mediante la colocacion de una interfaz que posibilite la comunicacién y
control, entre los elevadores del grupo aungue sean de diferente
fabricante.

2) Que el fabricante del equipo existente realice la interconexion o ceda
los derechos mediante escrito, para que un tercero realice la
interconexion entre los equipos y con ello posibilite la comunicacion y
control entre los elevadores del grupo aungque sean de diferente
fabricante.

4. Pruebas de Arranque y Puesta en Operacion

El proveedor deberd llevar a cabo las pruebas de arrangue, ajustes y
funcionamiento, de seguridad y puesta en operacion para verificar que todo ha
sido fabricado e instalado conforme a lo especificado por el fabricante,
comprobando el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes
gue integran los “elevadores’, dichos trabajos deberdn ser realizados por
personal especialista capacitado, calificado, certificado y autorizado por el
fabricante del equipo para obtencién de los puntos optimos de operacion y
ajustes necesarios, lo anterior para dar cumplimiento del [O] PUESTA EN
OPERACION.

[O] PUESTA EN OPERACION

[0.01]Debera realizar las pruebas de arranque y ajustes, de funcionamiento, de
seguridad y puesta en operacion de: elevadores el cual sera realizado por personal
especialista para obtencion de los puntos optimos de operacion y ajustes necesarios.

[0.02] Personal especialista es aguel que ha sido capacitado, certificado y autorizado
por el fabricante del equipo, el cual debera realizar:

[0.02.01] Verificacion de la no existencia de cualquier dano en el equipo.
[0.02.02]Verificar el adecuado ensamble de las diversas secciones del elevador.

[0.02.03]Verificar la adecuada instalacion en cuanto a l6bgica de control en conjunto
con el variador de velocidad.

[0.02.04] Verificar |a limpieza interior del elevador y sus conexiones

[0.02.05] Verificar los espacios de instalacion recomendados por el fabricante.
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[0.02.06] verificar la adecuada instalacion de los elemento del elevador

[0.02.07] verificar la alineacion del conjunto de motor-poleas y ajuste de la tension de
las bandas.

[0.02.08] verificar el apriete de la base del conjunto tractor, poleas y chumaceras.
[0.02.09] verificar |a lubricacion de las chumaceras.

[0.02.10] verificar la libre rotacion y movimiento de los componentes. (manual antes
de poner en marcha el equipo).

[0.02.11] verificar la adecuada alimentacion de energia eléctrica: voltaje, secuencia de
fases y frecuencia.

[0.02.12] verificar el adecuado sentido de giro del conjunto tractor.

[0.02.13] verificar la corriente de pleno arranque; [FLA]; sea de acuerdo con la placa de
datos del motor.

[0.02.14] verificar e inspeccionar, probar, y ajustar el o los programas de
funcionamiento para el variador de frecuencia.

[0.02.15] realizar la limpieza interior antes de ponerla en servicio, remover polvo,
incrustaciones y suciedades.

[0.02.16] realizar |la limpieza exterior del equipo e instalaciones.
[0.02.17] realizar todas las acciones estipuladas en la normatividad vigente.

[0.03] parametros de operacion

[0.03.01] integrar la documentacion de los incisos [0.02.01] al [0.02.17] al documento
denominado en el numeral [el.rt] “reporte técnico integral”.

[0.03.02] de conformidad con la normatividad vigente solicitada:

[0.03.03]implementar la bitdcora de registro de datos de operacion vy
funcionamiento.

A OB I™ %7 /™™
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[0.03.04] Implementar la bitacora de mantenimiento recomendado por el fabricante
del equipo.

[0.03.05] Funcionamiento en modo automatico.
[0.03.06]Funcionamiento en modo inspeccion

[0.03.07]Operacion sin ruidos o vibraciones excesivas a la operaciéon inherente del
sisterma o equipo suministrado y de conformidad con la normatividad vigente.

[0.04]pruebas de seguridad, arrangue y funcionamiento

[0.04.01]Deberan realizarse las pruebas de seguridad y funcionamiento conforme a
la normatividad vigente solicitada y tantas pruebas sean necesarias para dejar tanto
en 6ptimas condiciones de operacion y desempeno;,

[0.04.02]E| proveedor deberd documentar las pruebas de seguridad, los rangos de
operacion y funcionamiento finales ajustados; asi como los ajustes especificos
determinados y ajustados; para lo cual debera integrar tanto en forma digital como
impresa el documento denominado: informe técnico integral.

Es la etapa en la cual el proveedor entrega al responsable de la recepcion de los
bienes el equipo suministrado, instalado y con pruebas de arranque, cumpliendo con
una operacion continua, confiable, funcional y segura de conformidad a lo establecido
en el Anexo 1(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

5. Capacitacion
La capacitacion debera impartirse al personal técnico y personal administrativo
de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el IMSS designe,
en relacién a los procedimientos que deberan aplicarse al eguipamiento nuevo
gue se suministra, de acuerdo a lo indicado [C] CAPACITACION

Los alcances de la capacitacién seran como minimo los siguientes puntos,
pudiendo el licitante agregar temas a la capacitacion.

[C] CAPACITACION
[C.01] La modalidad de la capacitacion debera ser tedrico-practica presencial.
[C.02] La capacitacion deberd impartirse al personal técnico; al personal tecnico-

administrativo de la unidad IMSS destino; o al personal del nivel central que el
IMSS designe,
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[C.03] La capacitacion deberd estar relacionada con los procedimientos que
deberan aplicarse al sistema o equipo nuevo que se suministra y con base al
plan formativo requerido por el jefe de conservacion de unidad, en general se
cubrira la siguiente tematica:

[C.03.01] Principio(s) de funcionamiento,

[C.03.02]Identificacion de componentes de operacién, componentes de control,
componentes de medicidon y componentes de seguridad del equipo.

[C.03.03] Descripcion del funcionamiento y prueba de cada uno de los
elementos de control, eléctrico, mecanico, variador de velocidad y sensores

[C.03.04] Interpretacion de los diagramas eléctricos de fuerza y de control.
[C.03.05] Procedimiento(s) y pruebas de operacién del equipo.

[C.03.06] Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparacion del equipo
basicos y de rutina y rescate de personas atrapadas.

[C.03.07] Revisar los procedimientos de mantenimiento rutinarios recomendado
por el fabricante segun manual original;

[C.03.08] Los procedimiento(s) de control y pruebas de seguridad del equipo.

[C.03.09] La deteccion, analisis y correccion de fallas, y rescate de personas
atrapadas.

[C.03.10] El registro de datos de operacion, funcionamiento y mantenimiento:

[C.03.11] Descripcion del funcionamiento y prueba del funcionamiento de cada
uno de los elementos de control y sensores de los equipos centrales y/o
periféricos o auxiliares.

[C.04] Evaluacion de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.; toda
vez que la interpretacion del sistema completo es fundamental para operar
adecuadamente el mismo en las instalaciones del IMSS.

[C.05] Derivado de la capacitacion tedrico-practica presencial proporcionada al
personal técnico debera ser entregada a cada participante una constancia
destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.

A RITTW /O
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[C.06] La capacitacion sera avalada a través de un documento membretado por
el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del evento de
capacitacion impartido revisado por el responsable de recepcion de los bienes,
nombre y cargo del instructor; nombre y firma del jefe de conservacion de
unidad; nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los
participantes.

Garantia de los Bienes

El proveedor deberd entregar junto con los equipos, la Carta garantia
cumpliendo con lo establecido en el numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes términos.

Péliza de Mantenimiento

El proveedor deberd entregar al responsable de la recepcion de los bienes la
poliza contratada con el fabricante del equipo, conforme a lo descrito en el
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES, anexando el programa de
mantenimiento preventivo y la relacion de los insumos con las cantidades
necesarias para la ejecucion del mismo, conforme a lo establecido en el manual
de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que sera aplicado
durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de mantenimiento inician posterior a la entrega del bien
(funcionando al 100%) a entera satisfaccion por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento preventivo
mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea
necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la
garantia, el Prestador de Servicio se asegurara que:

e Contard y suministrard todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacion y
funcionamiento de los bienes del instituto.

o Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracioén, resistencia y optimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucion o
cambio de éestas.

e El licitante ganador estd obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
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deberan contener los nimeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifique su contenido.

e El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacion, en empaque
original sellado, el cual debera contener los niumeros de parte y nimeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

e Cuando sea posible el prestador de servicio podrd colocar selios a las
refacciones nuevas instaladas.

e Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitdcora
del equipo, la descripcién de las refacciones retiradas y niumeros de serie.

Quedaran cubiertos por el proveedor los dafios ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras personas
con forme a lo dictaminado por un perito en materia que serd pagado por el
licitante con previa autorizacién por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacion, supervisién y verificacion, del
cumplimiento de las requisiciones de cada entregable

e El proveedor, al momento de la prestacidén del primer servicio efectuard
reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el personal
gue este designe proporcionandole informacion amplia y detallada del
servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que utilizaré para
el servicio, dejando evidencia documental de la reunion efectuada “Reunion
de Trabajo del Primer Servicio”

¢ Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
en la bitacora correspondiente, asi mismo, el servicio estara sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacién de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacion para la prestacion de
los servicios se realizaran en cada una de las unidades, conforme a lo
establecido.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del

servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el servicio.

El area responsable de la recepcion de los trabajos seran los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
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debera presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervisién, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al equipo,
tanto preventivos y correctivos al Administrador del Contrato, adjuntando copia
de la Reunién de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepcion de
los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros 10 dias habiles
del siguiente mes de que se llevé a cabo el servicio.

La elaboracion de la Orden de Servicio quedard bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizd el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autégrafa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizé el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y nuUmeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluy6 el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento gue
realice.

Certificacién del equipo, instalacién , pruebas de arranque y seguridad

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes el
Certificado emitido por parte de un organismo certificador competente en
materia que debera ser contratado por el Proveedor para gue valide que el
equipo, la instalacién, pruebas de arranque y de seguridad fueron efectuadas
conforme a la norma aplicable en materia de elevadores.

Programa de Mantenimiento, una vez terminada la garantia.

El proveedor deberd entregar al responsable de la recepcion de los bienes un
programa de mantenimiento preventivo y la relacion de los insumos con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el afo siguiente, una
vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una
garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos del
Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual debera incluir las actividades y
la frecuencia de ejecucion conforme a lo recomendado por el fabricante y al
manual de operacién y manual de mantenimiento conforme al numeral XL
GARANTIA DE LOS BIENES.
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Lista de Verificacién

Requisitar y dar cumplimiento en la entrega total de los documentos en cada
uno de los conceptos del Anexo 7(siete) “Lista de Verificaciéon para la
Recepcidn de Bienes de Inversion”, por cada uno de los equipos que integran la
partida, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién”, la
cual debera contener nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la
recepcion de los bienes, sello de recibido por la Unidad y sello de la clave
presupuestal.

Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién,
Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de inversién”
Formalizacion del Anexo 5(cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacion y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada para cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion de
Equipos”, mediante el cual se compruebe que el proveedor realizé el
suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arrangque, puesta en
operacion y capacitacion de cada uno de los equipos a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes conforme al Anexo 1(uno) “Cédula de
Especificaciones Tecnicas de los Bienes” y a lo expuesto en el XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA, de acuerdo al formato institucional, el cual
debera contener adicionalmente:

e Nombre, cargo, matricula y firma del Director de la Unidad, Jefe de
Conservacion de Unidad y Responsable del Control de Bienes o Servidores
Publicos.

e Nombrey firma del representante del proveedor.

¢ Sello de la Unidad.

e Sello de la clave presupuestal.

En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados,
debera firmar el servidor publico de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo.

Las entregas podran ser canceladas a solicitud del Instituto bajo los siguientes
supuestos:

e Por notificacion de la rescision administrativa del contrato.
e Terminacion anticipada del contrato.

ANDCY/AO
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e Omisién a la solicitud de canje o recoleccion de bienes realizada por el
Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las
especificaciones técnicas de calidad etc.).

e Por cualquier otra causa que impligue algun dano o perjuicio al Instituto.

12. [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

[El]Procedimiento de entrega. El proveedor debera entregar al responsable de la
recepcion de los equipos la documentacion especificada en el anexo 7 (siete) “lista de
verificacion para recepcion de los bienes de inversion”, una vez que haya dado
concluido su total cumplimiento, en conjunto deberan requisitar en anexo 5 “acta
administrativa circunstanciada del suministro, instalacion, puesta en operacion y
capacitacion de bienes de inversion”. La documentacion que debera entregar con el
equipo:

[E1.RT]Reporte técnico integral. Como documentacion entregable del proceso de
custitucion/ modernizacién del sistema o equipo electromecanico suministrado al
IMSS, el proveedor debera entregar:

[E1.RT.D] En medio de almacenamiento digital tipo memoria USB o mediante disco
6pticoDVD conformar la version digital legible del reporte técnico integral, asi como la
documentacion técnica generada en el proceso de sustitucion [en formato .PDF y los
diagramas y planos en formato AUTOCAD .DWG] asi como también,

[ELRT.P] La version o forma impresa del reporte técnico integral en papel
membretado por el proveedor del equipo y avalado por el personal especialista que
realizé los ajustes y las determinaciones de operacion vy funcionamiento del
equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma, numero de certificacion o
folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso;y en el cual se declaren los
resultados siguientes:

[E1.RT.P1]Jel reporte técnico debera estar impreso:

[E1.RT.P2] Caratula [media hoja-resumen ejecutivo]

[EL.RT.P3] Contenido

[E1.RT.P4] Lista de verificacion (Checklist) recomendado del manual original del
fabricante para determinar la instalacion del equipo, o en su €aso, la determinacion de

los parametros de operacién y funcionamiento del sistema o equipo suministrado.

[E1.RT.P5] En respaldo digital legible [en PDF] e impreso de las placas de datos de
cada una de las secciones del elevador suministrado(s);
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[E1.RT.P6] Corrida de seleccion del equipo suministrado, indicando graficamente el
procedimiento y de manera resaltada sobre las hoja(s) o ficha(s) de datos técnicos
emitidas por el fabricante del sistema o equipo.

[E1.RT.P7]Documentacion de los parametros de (1) operacion, (2)funcionamiento, (3)
control y (4) seguridad del equipo suministrado:

[E1.RT.P7.10]Parametros de operacion y funcionamiento: integrar la documentacion
indicada en el numeral [0.03] puesta en operacidon del equipo, ademas:

[ELRT.P7.10.01JFormato de la bitdcora de registro de datos de operacién
recomendado por el fabricante del equipo que se implementa.

[ELRT.P7.10.02]Formato de la bitdcora de mantenimiento preventivo recomendado
por el fabricante del equipo que se implementa.

[ELRT.P7.2F.01]Funcionamiento en modo automatico.
[ELRT.P7.2F.02]Funcionamiento en modo prueba del conjunto.
[EL.RT.P7.2F.03] funcionamiento sin ruidos o vibraciones excesivas y anormales.
[ELRT.P7.2F.04] vy los marcados por la normatividad vigente solicitada
[EL.RT.P7.3C] documentacion de los pardmetros de control:

[E1.RT.P7.3C.01] valores de ajuste o setpoint(s) de: los variadores de velocidad, [a]
rampas de arranque, etc.

[ELRT.P7.4S] documentacion de los ajustes de los controles de seguridad:

[ELRT.P7.45.01] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: corto circuito
del motor o de los motores;

[E1.RT.P7.45.02] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: sobre carga
del motor o de los motores;

[E1.RT.P7.45.03] valor de ajuste de las protecciones de alta presion y baja presion en
los circuitos de refrigeracion.

[ELRT.P7.45.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
AW r:w_' My 2

r
- F %

Pagina 91 de 147

N‘.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adguisicién de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE

MEXICO

[E1.RT.P8.N] documentacion de los valores de desemperio o eficiencia energética del
sistema o equipo suministrado:

[E1.RT.P8.N1] carta de desempenio, etiqueta FIDE, etiqueta CONUEE o placa de datos
NEMA PREMIUM de los motores que indiquen el valor de la eficiencia o rendimiento
energético de los mismos.

[E1.RT.P8.N2] documentacion de la acreditacion y estampado EC.

[ELRT.P9] bitacora fotogréfica del proceso de sustitucién/ modernizacion de:
elevador] que se suministra(n).

[E1.RT.P9.1] descripcion gréfica del proceso de desinstalacion;
[E1.RT.P9.2] descripcion grafica del proceso del suministro;
[E1.RT.P9S.3] descripcion gréfica del proceso de instalacion;
[E1.RT.P9.4] descripcion grafica del proceso de puesta en operacion,
[E1.RT.P9.5] descripcion grafica del proceso de capacitacion y

[E1.RT.P9.6] descripcion grafica del proceso de entrega de los bienes al Jefe de
Conservacion de Unidad.

[E1.RT.P10] especificacion de los aspectos de operacién relevantes a considerar que
afecten la garantia del equipo.

[E1.RT.P11] orden(es) de servicio desarrollado por el proveedor o fabricante,
debidamente requisitadas.

[E1.RT.P12] expediente del sistema o equipo gue se retira del servicio:

[E1.RT.P12.01] fotografias legibles en tamano carta del equipo que se retira.
[E1.RT.P12.02] copia simple del “dictamen de no utilidad, reubicacioén, reparacion de
mobiliario y equipos institucionales”, tramitado ante oficina de activo fijo y con las
firmas autorizadas. (el proveedor debera solicitar copia simple del dictamen alJCU y

adjuntar al reporte técnico)

[E1.RT.P12.03] fotografia legible en tamafo carta del sistema © equipo que se retira.
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[E1.RT.P13.01] firma autografa de aceptacion de la entrega del equipo funcionando a
entera satisfaccion del IMSS, revisado por el responsable de recepcion de los bienes;
nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; matricula.

[E1.RT.P13.02] firma autégrafa de la entrega del equipo funcionando a entera
satisfaccion del IMSS, avalado por el personal especialista que realizé los ajustes y las
determinaciones del equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma,
numero de certificacion o folio proporcionado por el fabricante de! equipo en su caso.

[E1.RT.P13.03] copia de la certificacion, capacitacion, u aval del personal especialista
gue realiza el reporte técnico integral.

[E1.RT.P14.01]entregar (1) interface de comunicacion, (2) software, (3) programa vy (4)
claves de acceso al programa de controlador(es) electronico(s) dedicado(s) o PLC’S
del equipo suministrado.

[E1.RT.P14.02]entregar (1) interface(s) de comunicacion, (2) software, (3) programaf(s) y
(4) claves de acceso al programa del variador de frecuencia del equipo suministrado.

[E2.RD.C] en respaldo digital legible [en PDF] e impresa, documento membretado
por el proveedor, mismo que debe avalar la capacitacién impartida, con fecha, plan
formativo del evento de capacitacién impartido revisado por el responsable de
recepcion de los bienes, nombre del instructor; nombre y firma del jefe de
conservacion de unidad; nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y
firmas de los participantes.

[E3.RD.D] documentacion especifica del proceso adquisicion de: elevador - en
respaldo digital legible [.pdf] e impreso la siguiente documentacion:;

[E3.RD.DQ] certificaciones del sistema o equipo

[E3.RD.DQ.1] entregar los certificados emitidos por las normas solicitadas en el anexo
Técnico o en su caso de que no se generé certificado o declaratoria de conformidad
deberd entregar evidencia fotografica de cumplimiento.

[E4.RD.DN] dictamen y evaluacion(es) de conformidad con las normas oficiales,
normas mexicanas y normas de referencia.

[E4.RD.DN.AT] de la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacién)

debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento de los requerimientos
especificados en [IG3] la interconexion eléctrica.

| % 'R
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[E4.RD.DN.A2] debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento de la NOM-
026-STPS-2008, colores y sefales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos.

[E4.RD.DN.B1] entregar la documentacion complementaria e indicar donde se
encuentra el marcado CE (EC) de cumplimiento de la evaluacion de la conformidad
de los estandares solicitados.

[E5.RD.DD] Planos y diagramas o croquis del sistema o equipo

[E5.RD.DU] En respaldo digital legible [tanto en PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de la unidad, en la cual se
identifiquen los circuitos de fuerza y de control finales que muestren como guedo
instalado el equipo central o en su caso el equipo auxiliar o periférico suministrado,
identificando si pertenece al circuito de normal o al circuito de emergencia.

[E5.RD.DC] en respaldo digital legible [tanto en PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama de control del equipo
suministrado.

[E6.RD.DM] manuales originales del sisterma o equipo

[E6.RD.MI] en respaldo digital legible [.PDF] e impreso el manual de instalacion o guia
mecanica y guia eléctrica de instalacion del elevador en original emitido por el
fabricante, incluyendo los diagramas de alambrado del tablero de control, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espafnol, debera presentar
traduccion simple al espanol.

[E6.RD.MO&M] en respaldo digital legible [.PDF] e impreso el manual de operacion y
mantenimiento del elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espanol, debera presentar
traduccion simple al espanol.

[E6.RD.MP] en respaldo digital legible [[PDF] e impreso el manual de partes del
elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el idioma de origen del
equipo. En caso de ser diferente al espafiol, deberd presentar traduccion simple al
espanol.

[E7] el suministro, instalacion, puesta en operacion y capacitacion de elevador, debera
cumplir todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del equipo y para
recepcion a satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la
recepcion de los bienes. Dentro de los alcances de la propuesta técnico-econdmica
del licitante, se debera considerar que la instalacion del equipo propuesto debera
ajustarse adecuadamente a las dimensiones disponibles en la unidad IMSS destino,

Pagina 94 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOBjERN 0 DE Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

:ﬁ#
i
5@ r. Coordinacién de Adquisicién de Bienes
X am v Contratacién de Servicios
Ceoordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

para lo cual se recomienda realizar la visita de obra para que considere el suministro
de los materiales, mano de obra y elementos de obra necesarios para la éptima
instalacion, operacion y funcionamiento. Incluye: cargo directo por mano de obra y
materiales requeridos, desinstalaciéon y re-ubicacion del equipo existente en el lugar
especificado por el jefe de conservacién de unidad para su enajenacion; flete a obra
de equipo nuevo, acarreo, maniobras especiales, instalaciones especiales e
instalaciones especificas a cualquier nivel y cualquier altura, elevaciones con grua,
andamios, equipo, trazo, nivelacion, soldaduras, elementos de fijacion, (desconexién y
conexion; desinstalacion e instalacion mecanica, eléctrica e hidrdulica desde el
equipo y hasta la fuente de suministro del fluido correspondiente e indicada por el
jefe de conservacién de unidad), pintura anticorrosiva, epoxica, de esmalte, pruebas
de operacion, funcionamiento y seguridad necesarias para la puesta en operacién,
capacitacion inicial y capacitacion formal mediante plan formativo indicado;
manuales originales del fabricante, cumplimiento de la normatividad aplicable e
indicada en la presente cédula de especificaciones técnicas de los bienes, limpiezay
retiro de sobrantes fuera de obra necesarios, equipo de seguridad, herramienta,
depreciacién y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier
nivel y a cualquier altura.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas
en los presentes términos, el Instituto no daré por recibidos y aceptados los bienes.

XV. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la
presente, seran pagados por el proveedor conforme a la legislacion aplicable en la
materia. El Instituto sélo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

El licitante dentro de su propuesta técnica deberd acompanar los documentos
siguientes en formato PDF a color por cada una de las partidas en las que desee
participar:

1. Cedula de descripcion técnica del licitante "Formato A-B", con la descripcion
técnica amplia y detallada, la cual debera corresponder al Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, misma que debera ser firmada por
el representante legal del mismo.

2. Copia simple en formato PDF de los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccién o instalacidon o operacién o mantenimiento
y/o servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales

- : b e '\
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de los “Elevadores” que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo
1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho
anexo, se debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el
numero de pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catdlogo o instructivo
o manual indicado o la combinacién diversa de los anteriores. Aunado a lo
anterior, el licitante deberd indicar en el Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, que cumplird con cada uno de los
requisitos sefalados en los numerales [1] INSTALACION, [IG] REQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]PUESTA EN OPERACION,[C]JCAPACITACION y
[E]JPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES
DE ENTREGA, los cuales deben cumplir integramente con lo solicitado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IG]
REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de Io establecido en el numeral [IE]
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INSTALACION del numeral XiV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [OJPUESTA EN OPERACION del numeral XIV. LUGAR
Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [C] CAPACITACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo donde se compromete a entregar la totalidad de los documentos de
acuerdo a lo especificado en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del
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numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA,, para dar cumplimiento al
Anexo 7 (siete) "Lista de Verificacion para Recepcion de los Bienes de Inversion'”.
Dicha documentacion debera ser por cada uno de los equipos que integran la
partida.

Documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante
legal del mismo, donde este respalde el tipo, modelo y marca del bien ofertado
por partida en las cantidades y plazos senalados.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del equipo dara cumplimiento
a la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas
(utilizacion).

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefo, fabricaciéon e
instalacion dan cumplimiento a la siguiente Normatividad:

Normatividad Nombre Vigente
*yi : 4 : relativa a las maquinas y por la que si
Directiva de maquinas se meodifica la Directiva 95/16/CE
2006/42/EC (refundicion)
sobre la armonizacién de las si
legislaciones  de los  Estados
*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de
compatibilidad electromagnética
(refundicién)
Seguridad de las  maquinas. si

Principios generales para el diseno.
Evaluacion del riesgoc y reduccion
del riesgo. (ISO 12100:2010)

EN 1SO 12100:2010

Maqguinas eléctricas rotativas. Parte si
EN 60034-1:2011 1. Caracteristicas  asignadas vy

caracteristicas de funcionamiento.

Reglas de seguridad para |la si

construccion e instalaciéen  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Y personas y cargas

EN 81-20:2017

EN 60204-1:2007 + A1:2009 + Seguridad de las maquinas. Equipo si
) eléctrico de las maquinas. Parte T
AC:2010 Requisitos generales.
sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
*Directiva 2014/35/EU comercializacion de material

eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

*Directiva 2004/108/EC relativa a la aproximacion de las si

ARITY %]
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Normatividad

Nombre

Vigente

legislaciones de  los Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

*Directiva 2014/30/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones  de  los Estados
miembros en materia de
compatibilidad  electromagneética
(refundicion)

si

*Directiva 2014/33/EU

sobre la armonizaciéon de las
legislaciones  de los Estados
miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

si

EN12015:2014

Compatibilidad electromagnética.
Norma de la familia de productos
para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles.
Emision

si

EN12016:2014

Compatibilidad electromagnética.
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes moviles. Inmunidad.

si

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la
construccion e instalacion  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y Cargas.
Parte 20: Ascenscres para personas
v personas y cargas.

si

EN 81-50:2017

Reglas de seguridad para la
construccion e instalacion  de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50: Reglas de disefio, calculos,
examenes y ensayos de
componentes de ascensor.

si

UNE-EN-81-71

Reglas de seguridad para Ila
construccién e  instalacién  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71: Ascensores resistentes al
vandalismo

Si

UNE-EN-81-70

Reglas de seguridad para Ila
construccién e  instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70 Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

si

UNE-EN-81-58

Reglas de seguridad para la
construccién e instalacion  de
ascensores. Examenes y ensayos.

si
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Normatividad Nombre Vigente

Parte 58: Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccién para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 Y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos Nnuevos.

Colores y sefhales de seguridad e si
NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos

por fluidos conducidos en tuberias.
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones electricas (utilizacidn). si

12,

13,

14.

15

16.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue los componentes fabricados para la
modernizacion de los elevadores instalados en cumplimiento con los estandares
de la serie de norma EN 81.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue los componentes en disefio, fabricacion e
instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de Conformidad EC, anexando el
certificado en copia certificada de la declaracion de conformidad EC en el caso
que aplique que el certificado sea expedido en una lengua diferente al espariol
anexar una copia simple de traduccién en espanol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que cuenta con certificados de Gestidon de
Calidad en sus plantas de fabricacion en ISO 9001:2015, anexando el certificado
en copia certificada del ISO 9001:2015 en el caso que apligue gue el certificado
sea expedido en una lengua diferente al espafiol anexar una copia simple de
traduccion en espafol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el que se sefale el tiempo de garantia de 12 meses, pudiendo los
licitantes ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para
los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”
del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral Xl
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcion de los
bienes, una péliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios
incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de
la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un
programa de mantenimiento preventivo y relacién de los insumos, con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo, conforme lo establecido en

DIVISION L1 NTRATOS Pagina 99 de 1

.

T
it



17.

18.

12,

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adguisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicidn de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE

 MEXICO

el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo gque sera
aplicado durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” lo anterior de conformidad
con lo referenciado en el inciso i) del numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcion de los
bienes, una péliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada en la cual se incluya:
La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante
que contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando
sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el monto y nimero de
contrato, que ampare los dafios y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al
patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a terceros en sus
bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato. mismo que sera aplicado durante la vigencia de la garantia de 12
meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”,
conforme al numeral Xi. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términosy
condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde integre un programa de mantenimiento preventivo y relacion de
los insurmos con las cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el
afo siguiente, una vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para los efectos
considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual
debera incluir las actividades y la frecuencia de ejecucion conforme lo
establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones.

Docurmento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual acredite que cuenta con el numero de ingenieros y técnicos
para llevar a cabo los trabajos de suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arrangue, funcionamiento y seguridad puesta en operacion y mantenimiento
preventivo y correctivo, mismo que deberan estar capacitados por el fabricante o
planta de la marca del bien ofertado, para lo cual deberd anexar por cada uno la
constancia expedida por el fabricante que avale dicho reguerimiento.

Para lo anterior, la cantidad de equipos que resulten de la suma de las partidas a

ofertar por licitante, deberan cumplir con la cantidad de Ingenieros y Técnicos
especificados en la tabla siguiente:
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EQUIPOS INGENIEROS TECNICOS
01-05 il 3
06-10 2 6
11-15 3 9
16-20 4 12
21-25 5 15
26-30 6 18
31-35 7 21
36-40 8 24
41-46 9 30

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo, en el que se sefale la existencia accesorios y refacciones por al
menos por diez anos posteriores a la entrega del equipo a entera satisfaccion del
Instituto, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el inciso b) del
numeral Xl. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos Y
Condiciones.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste la durabilidad o vida Gtil del bien de por lo
menos diez anos posterior a su recepcion o lo ofertado en el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacion” en el subrubro de 1.a.3 Durabilidad o vida util del bien, lo
anterior de conformidad con lo solicitado en el Tercer Parrafo del Numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado firmado por el representante legal del
mismo, que contenga el programa calendarizado, dividido en las fases de
suministro, desinstalacion, instalaciéon, pruebas de arranque, puesta en
operacion, capacitacion y entrega de los bienes a entera satisfaccion del
responsable de recepcién de los bienes por cada partida ofertada, considerando
el plazo sefalado maximo de 230 dias naturales contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion del fallo, con objeto de que el responsable de la
recepcion de los bienes esté en posibilidad de dar seguimiento oportuno a los
trabajos e informe a los administradores del contrato el avance de los mismos el
cual sera considerado para las deductivas correspondientes en dado que no se
lleve a cabo conforme a lo estipulado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, del listado de sucursales, agencias de servicio o centro de servicio con
numeros telefonicos, correos electrénicos y direcciones.

- Pagina 101 de 14



24,

25,

26.

8

28.

29,

30.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones & Infraestructura
Coordinacién de Adguisicion de Bienes
y.Contratacidn de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisidn de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE

MEXICO

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que no se generaran CoOstos posteriores por
concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los
mantenimientos preventivos, correctivos, capacitacion y diagnostico de personal
especialista de los bienes.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que durante el tiempo de garantia de 12 meses, no
se generaran costos posteriores por concepto de mantenimientos preventivos,
correctivos y/o canje.

Curriculo empresarial donde muestre que cuenta con la experiencia de por lo
menos 1afo en la venta de los bienes objeto de esta contratacion, el cual debera
tener como minimo: nombre o razén social, direccion, teléfono, principales
clientes que haya vendido el o los bienes de las capacidades solicitadas en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, indicado: nhombre o razén social del
contratante, direccion, teléfono, numero de contrato, importes totales y vigencia
de los mismos anexando copia de los contrato.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde informe que llevo a cabo la visita a los sitios establecidos de
acuerdo al Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion”. En el supuesto de que el
licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del IMSS, en donde se
instalaran los equipos, deberd manifestar que fue su voluntad no llevar a cabo la
visita antes referida, por lo que se abstiene de argumentar sobre precio en los
equipos, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el numeral VIL. VISITA
A LAS INSTALACIONES, de los presentes Términos y Condiciones.

Documentos con los que se acredite que el licitante esta acreditado por el
fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a
la interfaz de comunicacion entre los equipos existentes del Servicio Duplex o
Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden
ser registros, titulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones,
designaciones, contratos de licenciamiento o cesion emitidos por o registrados
ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las
disposiciones o practicas del pais de origen, asi como con los que se determine
el alcance o implicaciones juridicas de los derechos mencionados.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste que el equipo fue disefiado fabricado e
instalado bajo los criterios minimos estipulados en la NOM-053 SCFI-2000

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
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mismo en el cual se compromete que al finalizar el proceso de instalacion,
pruebas de arranque y seguridad, contratara a una unidad certificadora para que
ella valide y certifique el equipo, la instalacion y pruebas de arranque y de
seguridad conforme a la norma aplicable en materia de elevadores y entregue al
final del proceso el certificado original al Jefe de Conservacion de la Unidad
donde sera instalado el equipo.

XVIl. CAUSALES DE DESECHAMIENTO

e Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los presentes
Terminos y Condiciones y sus anexos, asi como los gue se deriven del Acto de |a
Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte |a
solvencia de |la propuesta, conforme a lo previsto en el articulo 36 de la LAASSP.

e El no presentar la documentacion que avale la totalidad de los requisitos
solicitados en la presente documento Términos y Condiciones.

e El no presentar la documentacién solicitada en el numeral XV
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE
del presente documento.

e Que la documentacién solicitada en el numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los
mismos, asi como los que resulten de la junta de aclaraciones.

e Cuando la descripcion técnica del licitante “Formato A-B”, no contenga la
totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados en el Anexo 1 (uno)
‘Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes” y de los presentes
Términos y Condiciones, asi como con aquellos gue resulten de la junta de
aclaraciones.

e Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos,
contra los folletos, catdlogos, fotografias, instructivos y/o manuales del
fabricante, que envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y
detallada de los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda la descripcion técnica del licitante “Formato A-B”, con
los anexos técnicos, folletos, catdlogos, instructivos y/o manuales del fabricante,
gue envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y detallada de
los bienes ofertados.

¢ Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.
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Cuando los documentos presentados para acreditar lo solicitado en los
numerales [S] SUMINISTRO DEL EQUIPO del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes” y numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento no correspondan al bien y requisitos solicitados en el presente
documento.

RESCISION ADMINISTRATIVA

El Instituto podra rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los)
contrato(s) gue, en su caso, sea(n) adjudicado(s), en términos del articulo 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Cuando el proveedor no entregue la garantia de cumplimiento del contrato,
dentro del término de 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la
informacién proporcionada para la celebracion del contrato.

Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y sus anexos.

Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con
caracteristicas distintas a las pactadas en esta Licitacion o cuando no los
entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el Instituto.

En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo
estipulado.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y

obligaciones de los contratos, con excepcion de los derechos de cobro, previa
autorizacion del Instituto.

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualguier situacion
analoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar
incompletos.

En el supuesto de que la Comisiéon Federal de Competencia Econdémica, de
acuerdo a sus facultades, notifique al linstituto la sancion impuesta al proveedor
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con motivo de la colusidon de precios en que hubiese incurrido durante el
procedimiento licitatorio, en contravencion a lo dispuesto en los articulos 9 de Ia
Ley Federal de Competencia Econdmica y 34 de la “LAASSP".

j) Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por
parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto
de los bienes que proporciona al Instituto superando el 10% del monto del
contrato y con ello se afecten los intereses del Instituto

XIX. TERMINACION ANTICIPADA

El Instituto podréa dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad
para éste y sin necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran
razones de interes general o bien cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un dafo o perjuicio a el
Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al
instrumento juridico con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica.

XX. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer un canal de comunicacion oficial con los proveedores,
los licitantes acompafaran en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los
siguientes datos:

e Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones vy
comunicaciones en su nombre y representacion.

Cargo.

Domicilio.

Telefono (oficina y celular).

Correo electronico.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto
oficial, mediante escrito dirigido a los Administradores del Contrato.

En caso de incumplir con la obligacion de informar los cambios en el contacto oficial,
el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisién de esto afecte al
proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podran realizarse por cualquiera de los
siguientes medios:
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e Oficio entregado en el domicilio sefalado en este apartado.
e Via correo electrénico.

XXI. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el contrato adjudicado, debera presentar en la Division de Contratos,
sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la fianza
expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que deberd cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes.

La garantia de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberard mediante
autorizacion por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando
el proveedor haya cumplido a satisfaccion con todas las obligaciones contractuales
durante la vigencia del Contrato y la garantia de los bienes.

De conformidad con el articulo 81 fraccion |l del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacién de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicardn de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia sera divisible y se
ejecutard en razon de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto.

Se entendera que los bienes o servicios son entregados a entera satisfaccion del
Instituto, cuando los “Elevadores” hayan sido: suministrados, desinstalados, instalados,
se hayan realizado pruebas de arranque, se hayan puesto en operaciéon y realizado la
capacitacion del personal del Instituto o servicios realizados durante el periodo de
garantias.

De lo anterior el proveedor acepta:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra “EL INSTITUTO”,
de renunciar al derecho a compensar gue le concede la legislacion sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se
haga efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “EL
INSTITUTO".
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Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,
permanezca vigente durante la sustanciacion de todos los procedimientos
judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relacién al
contrato, hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por
parte de la autoridad o tribunal competente.

Su conformidad para gque la institucion de fianzas entere el pago de la cantidad
reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso , la indemnizacion
por mora que derive del articulo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre sub judice.

En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucion, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio
contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, vy la institucidon de
flanzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a la
afianzadora la cantidad pagada en un plazo maximo de 100 dias habiles
contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya causado
ejecutoria.

Su aceptacién para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
gue las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la
inteligencia que la conformidad para la liberacién debera ser otorgada
mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO"”.

Su conformidad en que la reclamacién que se presente ante la afianzadora por
incumplimiento de contrato, quedard integrada con la siguiente
documentacion:

e Reclamacion por escrito a la Institucién de Fianzas.

Copia de la poliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios
modificatorios.

Copia del documento de notificacién al fiado de su incumplimiento.

En su caso, la rescisidén del contrato y su notificaciéon.

En su caso, documento de terminacion anticipada y su notificacién.
Copia del finiquito y en su caso, su notificacion.

Importe reclamado.

e o o o o

AMEVYNC
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xXIl. VERIFICACIONES DOCUMENTALES QUE REALIZARA EL AREA TECNICA EN LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Division de Conservacion, en
su caracter de Area Técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacién técnica comprende el andlisis y verificacion de:

T La inclusion de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el Anexo 1
(uno) "Cédula de Especificaciones Tecnicas de los Bienes”, y en los numerales
VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS y XVIIl.
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE,
asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

Z La descripcion técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia con las
especificaciones y requisitos solicitados senalados en el Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las gue se deriven de
las Juntas de Aclaraciones.

B Exista congruencia entre la descripcién técnica de los bienes ofertados por el
licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los presentes
términos, asi como con aguellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

4, Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos por el
licitante en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”
y los anexos técnicos, folletos, catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales
del fabricante debidamente referenciados, que envien los licitantes como
sustento de la descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados.

B Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacion del criterio
de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos presentados
para cada rubroy sub-rubro, a efecto de otorgar el puntaje correspondiente. En
caso de no cumplir con al menos uno de los requisitos anteriores, No se
procedera a la evaluacion del criterio de puntosy porcentajes. La puntuacion a
obtener en la propuesta técnica para cada partida y ser considerada solvente y,
por tanto no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 puntos de los 50
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puntos maximos que se pueden obtener en su evaluacidn. Se evaluara
mediante el Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacién”.

XXIll. SERVIDOR PUBLICO QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE LICITACION.
Titular de la Division de Conservacion, en su caracter de Area técnica.
XXIV. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Los Jefes de Servicios Administrativos o Directores Administrativos en Delegaciones y
UMAE o Jefes de Departamento de Conservacién y Servicios Generales o Gerentes
Generales de Centro Vacacional, seran los Administradores del Contrato, de
conformidad con el numeral 5.3.15, inciso b) e inciso c) de las POBALINES.

Se precisa que el Representante en Comun de los Administradores de Contrato,
debera presentarse en la Division de Contratos, sita en Durango # 291, piso 10, Col.
Roma, Ciudad de México, para llevar a cabo la firma de su contrato respectivo.

Los Jefes de Conservacion de Unidad en Delegacién y UMAE, fungirdn como
auxiliares del administrador del contrato, lo anterior de conformidad con el Numeral
5315 ultimo parrafo de los POBALINES que a la letra dice “El Administrador del
Contrato podra auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros
servidores publicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso,
dichos auxiliares deberdn ser designados por escrito y serdn corresponsables de las
actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del
Contrato con la periodicidad y forma que se les indigue”.

Se precisa que los auxiliares del administrador del contrato por cada uno de los
destinos de los equipos, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” tendran responsabilidad Unicamente en la Unidad a la cual estdn
adscritos y a las unidades periféricas que le correspondan.

e Area Requirente Coordinaciéon Técnica de Conservacion
y Servicios Complementarios
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&
e Representante Comun de los Division de Conservacion

Administradores del Contrato.

e Administradores de Contrato Jefes de Servicios Administrativos o
Directores Administrativos en
Delegaciones y UMAE o Jefes de
Departamento de Conservacion vy
Servicios Generales o Gerentes
Generales de Centro Vacacional

e Area Técnica Division de Conservacion
o Auxiliar del Administrador de Jefes de Conservacion de Unidad o
Contrato servidor publico que designe el

Administrador del Contrato

Arqg. Armando Pérez Lopez
Titular de la Division de Conservacién
Area Técnica
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
@ DIRECCION DE ADMINISTRACION

ANEXO 2 (DOS)

“DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
OFERTADOS, PROPUESTA ECONOMICA, CARTA GARANTIA, ACTA
DE FALLO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA

DE FALLO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 22 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS

DIVISION DE ccnmmosé}
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE

ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE

DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacién de elevador eléctrico Con
capacidad de carga de 801 KG A 1400 KG y 17
PERSONAS vy personas de acuerdo a 1los
parametros y dimensiones del equipo de
transportacién vertical existente en el
Inmueble o Unidad Médica destino, con o sin
cuarto de maquinas, para operar a un voltaje
de 220 CA o 440 CcA, 3 fases, 60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN:

529.330.0571.00.01

ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN

1

1

MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DE: ELEVADOR ELECTRICO

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y OPERADO EN
HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSC, CCN MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO

PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO (ANEXO
TECNICO PAG 6 Maquina Motor)

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1275 Kg y 17 PERSONAS
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD
MEDICA DESTINO. (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin
cuarto de maquinas)

[3] CON O SIN CUARTC DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

(ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin cuarto de
magquinas)
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[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y CON/SIN
REDUCTCRES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE TRACCION COMPACTA
CON/ SIN REDUCTCR DE VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO
DISENADO PARA UN ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO
ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE VENTILACION FORZADA, DE
BAJA INERCIA, CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/
SIN TORNILLC SIN FIN Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON

TRATAMIENTO TERMICO (ANEXO TECNICO PAG 6 MAquina
Motor)

[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 C.A. O 440 C.A, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL

INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 6, MAquina Motor)

[6] CON VELCCIDAD DE OPERACION DE 2.00 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-2000,

(ANEXO TECNICO PAG 6 Maguina Motor)

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM., DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-053-SCFI-

2000, (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A BASE
DE MICROPRCCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO

CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO (ANEXO
TECNICO ©PAG 7 Control y ©Panel de
Mantenimiento)

[9] CABLEADC PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN SISTEMA
DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL CABLEADO
DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES EN CUBC Y

PASILLC. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel
de Mantenimiento)

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y L1OS DUCTOS CORRESPONDIENTES

(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)
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[11] DISTANCIA DEL TECHC DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR) , DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

(ANEXO TECNICO PAG 7 Sobrepaso)

[12] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE ©O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO
TECNICO PAG 10 elementos operativos y de
senal)

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Dimensiones de cubo)

[14] CONFIGURACICN DEL GRUPO DE ASCENSORES EN DONDE
SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX o] TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL PROCESO DE
COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES (PROGRAMAS E
INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL FABRICANTE) CON LA
FINALIDAD DE UNA CORRECTA GESTION DEL TRANSITO
VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO, ASIGNACICN DE LLAMADAS,
MEDIR DISTANCIA Y REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de

Mantenimiento)

{15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDC A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
MAXTIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN CUBO Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DERERA CONSIDERAR
LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS.

(ANEXO TECNICO PAG 8 Cabina)

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD
MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION
DEL AREA DEL CUBQO EXISTENTE,Y EN CASO DE BRINDAR
SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA CONSIDERAR LAS
DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS.

(ANEXO TECNICO PAG 9 Entradas)

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES TELESCOPICOS
(LATERAL, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE

0 UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 9
Entradas)
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[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CARBINA, UNO
(1) O DOS (2Z) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL

INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 9 Entradas)

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD

MEDICA  DESTINO, (ANEXO  TECNICO PAG 6
Dimensiones de cubo)

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

(ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin Cuarto de
maquinas)

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO Y
MM DE PROFUNDIDALD, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION

DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO
TECNICO PAG 6 Dimensiones de cubo)

CABINA

(ANEXO TECNICO PAG 8 a la 9 Cabina, Paredes
Plafond, Piso, Accesorios, entradas,
sefializacidn)

[22] TECHO EN ACERO INOXIDAELE CON LUMINARIA TIPO LED,
(Folleto KONE Monospace DX PAG 9 PLAFOND TIPO
CL80V Direct LED wvandal en acero inoxidable
Asturias Satin)

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERC INOXIDARBLE,
(Folleto KONE Monospace DX PAG 10 PANELES
LATERALES DE ACERO INOXIDABLE F Asturias
Satin y mencionado en Anexo Técnico pag 8 en
Todas las paredes)

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN EL
PERIMETRO DE LA CABINA, (Folleto KONE Monospace
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DX PAG 12 Accesorios Pasamanos rectangular
HR-64 y mencionado en Anexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Pasamanos)

[25] PROTECCICON DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE ACERQO
INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CARINA, (Folleto
KONE Monospace DX PAG 12 Accesorios
Parachoques de cabina BR2 y mencionado en
Anexo Técnico prag 8 en Accesorios,
Paragolpes)

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 12
Zéclo en acero inoxidable Asturias Satin y
mencionado en Anexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Zéclo)

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABRINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9
Pisos — Piedra compuesta/ cerdmica SF40 White
Marble y mencionado en Anexo Técnico pag 8
en Accesorios, Piso Material y Color)

[28] LA BOTONERA DE 1A CARBINA DERBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE CONFORMIDAD

CON LA NORMA UNE-EN-81-71, (Folleto KONE
Monospace DX PAG 9 Pisos — Piedra compuesta/
ceramica SF40 White Marble y mencionado en
BAnexo Técnico pag 8 en Accesorios, Piso
Material y Color)

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BERAILLE, (Folleto KONE Monospace DX
PAG 7 KS8S 140 Lista para todo, botonera
antivanddlica y braille y mencionade en el
Anexo Técnico pag 9 tipo de botonera de
cabina y disefio)

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED, (Anexo Técnico pag 9 tipo de
botonera de cabina y diseifio)
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[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CARINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA

DANDO SERVICIO, (Anexo Técnico pag 92 tipo de
botonera de cabina y diseiio)

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE, (Anexo
Técnico pag 9 médulo de llaves)

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD UNE-
EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON

DISCAPACIDAD, (Anexo Técnico pag. 8 cabina)

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de piso y cabina)

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de cabina)

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO POR
UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE CUBREN

LA APERTURA DE LAS PUERTAS, (Anexo Técnico pag 10
Accesibilidad y seguridad. Dispositivo de
seguridad en cabina cortina de rayos
infrarrojos)

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71

(Anexo Técnico pag 8 Cabina resistente al
vandalismo)

[38] ESTAMPADC EC EN CABINA DE ELEVADOR DE CONFORMIDAD
CON LA DIRECTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y

DEL CONSEJO (Anexo Técnico pag 8 Estampado en
cabina)

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULC Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,

(Anexo Técnico pag 10 Indicadores)
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[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO DE
ACERO TNOXIDAELE, (Folleto KONE Monospace DX PAG
7 botonera de llamada y marcada en el Anexo
Técnico pag 9 Botoneras de piso (LCS)

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA DEL

CUBO EXISTENTE, (Anexo Técnico pag 9 Entradas
Puertas)

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DEL ELEVADOR ELECTRICO, DERERA CUMPLIR TODO LO
NECESARIO PARA EL ADECUADC FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Y PARA RECEPCION A SATISFACCION DEL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD CCMO RESPONSABLE DE LA
RECEPCION DE LOS BIENES. DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA
PROPUESTA TECNICO-ECONCMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA
CONSIDERAR QUE LA REMODELACION DEL EQUIPC PROPUESTO
DEBERA AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO, PARA
LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE OBRA PARA
QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO
DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA OPTIMA
REMODELACION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, DESINSTALACION Y RE-UBICACION DE LAS
PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL LUGAR ESPECIFICADO
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD PARA SU
ENAJENACION; FLETE A OBRA DE EQUIPO O REFACCIONES
NUEVAS, ACARREOC, MANIOBRAS ESPECIALES, INSTALACIONES
ESPECIALES E INSTALACIONES ESPECIFICAS A CUALQUIER
NIVEL Y CUALQUIER ALTURA, ELEVACIONES CON GRUA,
ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO, NIVELACION, SOLDADURAS,
ELEMENTOS DE FIJACION, {(DESCONEXION Y CONEXION;
DESINSTALACION E INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E
HIDRAULICA DESDE EL EQUIPO Y HASTA L& FUENTE DE
SUMINISTRO DEL ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E
INDICADA POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD),
PINTURA ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS
DE OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO INDICADO;
MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE, CUMPLIMIENTO DE
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LA NORMATIVIDAD APLICABLE E INDICADA EN LA PRESENTE
CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA
NECESARIOS, EQUIFO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
DEPRECIACIGN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER
ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.

ACCESORIOS ADICIONALES

Se incluye sistema de inyeccidn de ailre en cabina de
acuerde al volumen de la cabina con aditamento para
esterilizacion y purificacion del aire inyectado en
la cabina en el Anexo 1: Cédula de Especificaciones
Técnicas de los Eienes. (Anexo Técnico pag 11
Purificador de Aire y Folleto Purificadorx
de Aire)

Fuente energia de emergencia para garantizar la
continuidad del funcionamiento del elevador en un
contingencia por falla de suministro de energia

eléctrica (Anexo Técnico pag 11, y folleto
Bateria en caso de Emergencia y Accionamiento
de Emergencia)

*Nota:

el numeral

de la presente cedula no deberd ser considerado

s

Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla
Directcor de Major Projects
Representante legal
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PROPOSICION ECONOMICA

KONE México, S.A. De C.V.
Elevadores y Escaleras Eléctricas

PROCEDIMIENTO.

LA-050GYR040-E8-2021

IFECHA 18-ABRIL-2021

OO W TORCOT

SOCIAL DEL KONE MEXICO SA DE CV
. ‘ . Precio unitario ofertado en |Importe total ofertado en
Partida SAl PREI DESCRIPCION Cantidad MLN. sin IVA M.N. sin IVA
1 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERO 1 3,154,860.77 3,154,860.77
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,101,645.62 3,101,645.62
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,486,071.84 3,486,071.84
4 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 2,752,330.17 2,752,330.17
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,231,763.00] 3,231,763.00
T 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,574,740.00 3,574,740.00
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 1,816,961.44 1,816,961.44
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4,282,341.24 4,282,341,24
10 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 4,050,825.50 4,050,825.50
11 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS 1 3.718,520.54 3,718,520.54
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,927,364 .62 3,927 364.62
13 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,187,186.72 3,197,186.72
14 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,703,138.05 3,703,138.05
15 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO 1 2,744 ,510.62 2,744 510 .62
16 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,417,354.08 3.417,354.08
18 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,112,911.26 3,112,911.26
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR 1 2,894,149.55 2,894,149.55
20 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 3,773,006.82 3,773,006.82
21 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,619,540.34 3,619,540.34
22 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERO 1 3,300,391.86 3,300,391.86
23 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,434,276.56 3,434,276.56
24 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,434,276.56 3,434,276.56)
25 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,721,135.58 2,721,135.58
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,719,801.05 2,719,801.05
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,456,672 .60 3,456,672.60
28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR 1 3,862,862.00 3,862,862.00
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3,087,810.49 3,087,810.49
30 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,199,463.54 2,199,463.54
31 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,199,463.54 2,199,463 .54
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,281,590.80 3,281,590.80
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,265,315.14 3,265,315.14
34 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,329,927.30 3,329,927 .30
35 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,329,927.30] 3,329,927.30
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,353,294.84 3,353,294 .84
37 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADCR 1 3,116,894.00 3,116,894.00
40 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3,115,216.27 3,115,216.27
41 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,580,372 81 2,580,372.81
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,770,393 10 3,770,393.10
43 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO il 2,722,614.96 2722614.96
44 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,864,055.82 3,864,055.82
45 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,864,055.82 3,864,055.82
46 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO- MONTACARGA 1 3,864,055.82 3,864,055.82
46 SUBTOTAL 137,433,089.96
LV.A, 21,989,294.39
TOTAL 159,422,384.35
LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
SR. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
REPRESENTANTE LEGA
KONE MEXICO SA DE CV
. ANEXOS L
DIVISION CE CCNTRATOS 00000
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e infraestructura Coordinacién de Adquisicion de Bienes Y
Contratacién de Servicios Coordinacién Técnica de Adquisicion de Bienes de Inversién y

KONE México, S.A. de C.V.
Av. Coyoacan No. 1622,

Activos Division de equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte Edif. 1 P.B. Col. Del Valle Sur,
Alcaldia Benito Juarez
Procedimiento “No. LA-050GYR040-E8-2021" C.P. 03100, Ciudad de México

Ciudad de México a 18 de abril de 2021

Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, actuando en nombre y representacién de KONE México, S.A. de
C.V., en mi caracter de Representante Legal y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.15
contenido en la Convocatoria de la Licitacion Publica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de
Libre Comercio con Capitulo de Compras Gubernamentales, Electronica numero LA-050GYR040-E8-2021,
se sefiala que el tiempo de garantia sera de 12 meses, para los efectos considerados en términos del Anexo
6 “Criterios de evaluacién” del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.”

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

™

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla
Representante Legal de

KONE México S.A. de C.V.

) SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES
Tel: 19480 COMO: TELEFONO MOVIL, CORREO ELECTRONICO, POR CONSIDERARSE INFORMACION
Movil CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION I 'Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
www.kone.mx TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016 004787
RFC: KME-880401-DZ8
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE

COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 0S0GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
ISUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
{OPERACK‘)N Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

En la Ciudad de México, siende las 17:00 horas del dia catorce de mayo de dos mil veintiuno, se
reunieron en la Sala 5, del Sétano en Ala Poniente del edificio ubicade en la Avenida Paseo de Ia
Reforma ndmero 476, Colonia Juarez, Alcaldia Cuauhtemoc, Cédigo Postal 06600, los servidores
publicos gue se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto para dar a
conocer el Fallo del procedimiento indicado al rubro, emitide con fundamento en los articulos 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion I, 37 y 37 Bis de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de
conformidad con lo previsto en el numeral 5.4 Adjudicaciéon de contrato, de la convocatoria a la
Licitacion.

Este acto es presidido por el Licenciado Antonio Rall Gutiérrez Garcia, Titular de la Divisién de
Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacién Técnica de
Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos, de conformidad con las facultades conferidas por los
numerales 71.3.222, del Manual de Organizacion de la Direccién de Administracion y 5.3.8,, inciso a)
de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del
instituto Mexicano del Seguro Social.

A continuacion, el servidor publico que preside, dio lectura al Fallo contenido en esta Acta, emitido
por la convocante, como a continuacion se indica:

I. De conformidad con lo establecido en los articulos 36, 37 fraccion | de la LAASSP vy 51 del
Reglamento de la LAASSP, asi como en el numeral 5. Criterios especificos conforme a los cuales se
evaluardn las proposiciones, previsto en la Convocatoria y con base en la evaiuacion técnica
realizada por el Titular de la Divisién de Conservacién, Arquitecto Armando Pérez Lopez, emitida é}
mediante oficio No. 09 52 84 14C0/4010, de fecha 06 de mayo de 2021, el cual se integra a la presente
como Anexo A “Evaluacion de la documentacién técnica” y la realizada por la convocante en
cuanto a los requisitos legales-administrativos, se indican a continuacién fos licitantes cuy:
proposicion para las partidas que se sefialan, se desechan por incumglimiento a los requisitds
tecnicos previstos en la Convocatoria, derivado de la evaluacidn técnica realizada por el are !
competente;

Partidas que
Licitante se desechan

Partidas 32 y 33

! En el dictamen técnico de evaluacion de las propuestas, en sus
ELEVADORES SICEM, SA. DE C.V. fojes 12 y 13, se detallan los incumplimientos técnicos y las

causales en las que incurric. |
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GOBIERNO DE =
MEXICO &

®

Unidad de Adgquisiciones e Infraestfuciura
Cocrdinackin de Adquisicidn de Brenes

y Contratacion de Servicios

Coordinacitn Técnca de Adguisicidn de
Bienes de Inversién v ACTVES

Cvisidn de Equipo y Mobiliari Adminsteativo y de Transporte

‘Fj\ | DIRECCHON DE ADMINISTRACION
.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

050GYRO40-E8B-2021
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

Licitante

Partidas que
se desechan

ELEVADORES OTIS, 5.A. DE C.V

Partidas 25 y 26
En el dictamen técnico de evaluacion de las propuestas en sus
fojas 10 y M, se detallan los incumplimientos técnicos y las
causales en las gue incurrio.

li. Con fundamento en el articulo 37 fracciéon Il de la LAASSP y con base en la evaluaciéon técnica
contenida en el Anexo A “Evaluacion de la documentacidn técnica” emitida por el area técnica, asi
como la evaluacién legal administrativa realizada por el area contratante, se sefnalan los licitantes
cuyas proposiciones para las partidas que se indican resultaron sclventes técnica y legalmente,

obteniendo un puntaje supe ior a los 37.5 puntos:

Evaluacién legal

id Licitante Evaluacién administrativa
Particas técnica
4,6,7, 8,27, 40, ELEVADORES SCHINDLER, SA DECCV. 3855 CUMPLE
41, 42.
: Licitante Evaluacién Evaluacion
Partidas técnica legal
administrativa
™
1,234,6,7,8, \
9,10, 1, 12,13, \
14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, KONE MEXICO, S.A DECV. 42.05 CUMPLE
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41,
42, 43, 444, 45,
46,

o
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

M E X I Q) Coordinacién de Adquisicién de Bienes
i m ¥ Contratacion de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de

8ienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOB}ERNO DE DIRECCION DE ADMINISTRACKSN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Evaluacién Evaluacién legal

Partidas Licitante técnica administrativa

3, 5,1, 12,13,
14,16,17, 18, 19,
20, 23, 24, 28,
29, 30, 31, 32, ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. 377 CUMPLE
33, 34, 35, 36,
38, 39, 43, 44,
45, 46.

Con fundamento en el articulo 52 del Reglamento de la LAASSP, el “Acuerdo por el que se emiten
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios Yy de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de la Federacion, el dia 9 de
septiembre de 2010 y el numeral 52 Evaluacion de la proposicién econdmica de la Convocatoria, a
continuacion se indican las puntuaciones que le corresponden al precio neto propuesto por cada
licitante, para las partidas en las que participa y que fueron determinadas como solventes:

ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.
Puntuacién
. : . Precio unitario ofertado en | asignadaala
Partida Bien Cantidad M.N., sin LV.A. propuesta
econdémica.
4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,210,598.28 32.68
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,222 34666 38.27
7 ELEVADCR CAMILLERO 1 $ 5,384,781.07 3319
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,025,211.21 2257
27 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 6,373,748.15 27712
40 ELEVADOR 1 % 4,662,214.58 33.4]
41 ELEVADOR 1 $ 3,856,112.54 33.46
42 ELEVADOR CAMI|LLERO 1 % 552924729 34.09
ANEXOS Pagina3de2
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GOBIERNO DE

MEXICO X4

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Ceordinacién de Adquisicion de Bienes

y Contratacion de Servicios

Coordinacidn Téenica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisitin de Equipo y Mabiliarno Administrativo y de Transporte

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

050GYR0O40-E8-2021
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Precio unitario ofertado

Puntuacién
asignadas a la

A\

Bardidls Hlen gantidad en M.N,, sin lLV.A propuesta
economica
1 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERO 1 $ 3,154,860.77 50.00
2 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,101,645.62 50.00
3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,486,071.84 50.00
4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,752,33017 50.00
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,231,763.00 50.00
7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,574,740.00 50.00
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 1,816,961.44 50.00
S ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,282,341.24 50.00
10 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,050,825.50 50.00
il ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3,718,520.54 50.00
12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,927,364.62 50.00
13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,197,186.72 50.00
14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,703,138.05 50.00
15 ELEVADOR PASAJERO ] $ 2,744,510.62 50.00
16 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,417,354.08 50.00
18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,112,911.26 50.00
19 ELEVADOR 1 $ 2,894,149.55 4317 T
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3,773,006.82 50.00 \\
21 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,619,540.34 50.00 N\
22 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERO 1 $ 3,300,391.86 50.00
23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,434,276.56 36.09
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,.434,276.56 3524
25 ELEVADOR 1 $ 2,721,135.58 34.53
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[ > DIRECCION DE ADMINISTRACION
E Unidad de Adquisiciones ¢ Infraestructura
Coordinacion de Adquiskién de Bienes
IN‘S y Contratacion de Servicios
Coordinackdn Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inversidn y Actives

Divisién de Equipo y Mobiliano Administrativo y ge Transporte

GOBIERNO DE

MEXICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
) 3 Puntuacién
Partida Bien Cantidad Pre:nr:) :Tlia;:: :\f: ;t.ado as:)g';-::ﬂ:zt: la
economica
26 ELEVADOR 1 $ 2,719,801.05 3377
27 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,456,672.60 50.00
28 ELEVADOR 1 $ 3,862,862.00 50.00
29 ELEVADOR 1 $ 3,087,810.49 41.20
30 ELEVADOR 1 $ 2199,463.54 50.00
3l ELEVADOR 1 $ 2,199,463.54 50.00
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,281,590.80 2930
33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 326531514 2926
34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,329,927.30 50.00
35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,329,927.30 35.83
36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,353,294.84 36.09
37 ELEVADOR 1 $ 3,116,894.00 50.00
40 ELEVADOR 1 $ 31521627 50.00
41 ELEVADOR 1 $ 2,580,372.81 50.00
42 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,770,393.10 50.00 b\
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,722,614.96 50.00
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,055.82 50.00
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,055.82 50.00 "\ i
46 E'-Evﬁgﬁ%f&r‘gékmo‘ 1 $ 3,864,055.82 50.00 \m\ \\
_ ANEXOS e
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GOBIERNO DE

MEXICO

(7 DIRECCION DE ADMINISTRACION
E Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
) Coordinacién de Adguisicidn de Bienes
Im _ yContratacion de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes da Inversidn y Activos
Divisién de EqQuipo y Mobiliatio Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIéN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O50GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacidén
Partidas Bien Cantidad Precio ':n';t’a;::: :Le.;t-ado n a::?::::s:ala
economica

3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 4,210,206.89 4140

5 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,451,441.54 50.00

1 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,235187.88 4390

12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,372,314.19 44,9)

13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,216,827.80 3791

14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4146,492.6] 4465

e ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4192,032.95 40.76

17 ELEVADOR MONTACARGAS 1 S 1,879,193.14 50.00

18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,990,504.54 3119

19 ELEVADOR 1 & 2,498,690.23 50.00

20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,592,315.81 41.08

23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,478,519.50 50.00

24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420,392 50.00

25 ELEVADOR 1 % 1,879,193.14 50.00

26 ELEVADOR 1 $ 1,837,119.05 50.00

28 ELEVADOR 1 $ 4,032,200.66 4790

29 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.66 50.00

30 ELEVADOR 1 $ 2,374,914.73 463

3 ELEVADOR RE 2,373,989.11 4632

32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,922,919.48 50.00

33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,910,812.23 50.00

34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 397844187 4185

35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,586,560.96 50.00

36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,420,139.21 50.00

38 ELEVADOR 1 $ 3,815,982.37 50.00
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

M E x I C 0 Coordinacién de Adquisiidn de Bienes
|~& y Conuratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inversibn y Activos
Divisidn de Equipo y Mobiliaro Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE _l_-q DIRECCION DE ADMINISTRACION
A \D)

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, [NSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

Puntuacién
’ " A Precio unitario ofertado en asignada a la

Partidas Bien Cantidad M.N., sin LV.A. propuesta
econémica

39 ELEVADOR 1 $ 3,884,897.75 50.00

43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,261,438.69 31.94

44 ELEVADOR CAMILLERO i $ 4,007,85223 4821

45 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 4,007,852.23 4821

ELEVADOR CAMILLERO-
46 MONTACARGA 1 $ 4,064,697.7 4753

La féormula que se aplicod para obtener el resultado final de la puntuacién que obtuvo cada licitante
en su proposicion fue la siguiente:

Férmula para calcular el resultado final de los puntos o
unidades porcentuales que obtuvo cada proposicién.

PTj=TPT + PPE Paratodaj=12.n
Donde:
PTj = Puntuacién o unidades porcentuales totales de la proposicién.

TPT = Total de puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta técnica.
PPE = Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta econémica.

(%
E! subindice “|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes chmoY\
resultado de la evaluacion. \\
\\& \\A

Conforme a lo anterior, el resultado que obtuvo cada licitante se muestra a continuacién:

ANEXOS o
4 B, i . v p
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Unidad de Adquisiciones e infraestruciura

M E X I C 0 Coordinacién de Adquisicién de Bienes
I NlSS y Contratacidn de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de

L Bienes de Inversidn y Activos
Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE E_q DIRECCKON DE ADMINISTRACION
r A\ D)

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DEC.V.

Precio unitaric antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econdémica
(TPT) (PPE)
4 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,210,598.28 38.55 32.68 71.23
6 ELEVADOR CAMILLERO $ 4.222,346,66 38.55 38.27 76.82
7 ELEVADOR CAMILLERO % 5,384,781.07 38.55 3319 T.74
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,025,91.21 38.55 2257 61.12
27 ELEVADOR CAMILLERO $ 6,373,748.15 38.55 2712 65.67
40 ELEVADOR $ 4,662,214.58 3855 33.41 71.96

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA ; {PT))
Técnica | Econémica
(TPT) .(PPE)
] ELEVADCR PASAJERO- % 3,154,860.77 42.05 50.00 92.05
CAMILLERO
2 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,101,645.62 42,05 50.00 92.05

/Z”(
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GOBIERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCKIN DE ADMINISTRACKON
Unidad de Adquisiciones € Infraestruttura

Coordinacibn de Adquisicion de Bienes
y Contratacién de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobilians Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA {PTJ)
Técnica | Econémica
(TPT)~ (PPE)
3 ELEVADOR PASAJ ERO $ 3,486,071.84 4205 50.00 92.05
ELEVADOR CAMILLERO $ 2,752,330.17 42.05 50.00 92.05

G ELEVADOR CAMILLERO $ 3,231,763.00 42.05 50.00 92.05

7 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,574,740.00 42.05 50.00 92.05

8 ELEVADOR CAMILLERO $ 1,816,961.44 42.05 50.00 92.05

9 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,282 ,341.24 42.05 50.00 92.05

10 ELEVADOR CAMILLERQS $ 4,050,825.50 42.05 50.00 92.05

T ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,718,520.54 42.05 50.00 92.05

12 ELEVADOR CAMILLERO $ 392736462 4205 50.00 92.05

13 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,197,186.72 42,05 50.00 92.05

14 ELEVADOR CAMI| LLI':‘:IQO $ 3703138.05 42.05 50.00 92.05 ]

15 ELEVADOR PASAJERO % 2,744 510.62 42.05 50.00 92.05

16 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,417,354.08 42.05 50.00 92.05 \

18 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,112,911.26 42.05 50.00 92.05 \\

19 ELEVADOR $ 2,894,149.55 42.05 43317 85.22 ‘§ =

20 ELEVADOR CAMILLERQOS $ 3,773,006.82 42,05 50.00 92.05

21 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,619,540.34 42.05 50.00 92.05 x
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GOBIERNO DE

# MEXICO

DIRECCKON DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinaciin de Adquisicién de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adguisicion de
Bienes de inversién y Activos

Division de Equipo y Mobiliano Adminstrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

050CYR040-E8-2021
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A.DEC.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de [VA (PT))
Técnica | Econdmica
(TPT) (PPE)
22 ELEVADCR CAMILLERO $ 3,300,391.86 42.05 50.00 92.05
PASAJERO
23 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434,276.56 42.05 36.09 7814
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434,276.56 42.05 3524 77.29
25 ELEVADOR $ 2,721,135.58 42.05 3453 76.58
26 ELEVADOR $ 2,719,801.05 42.05 33.77 75.82
27 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,456,672.60 4205 50.00 92.05
28 ELEVADOR $ 3,862,862.00 42.05 50.00 92.05
29 ELEVADOR $ 3,087.810.49 42.05 41,20 83.25
30 ELEVADOR $ 2,199,463.54 42.05 50.00 92.05
3l ELEVADOR % 2,199,463.54 42.05 50.00 92.05
32 ELEVADOR PASAJERO $ 3,281,590.80 42.05 29.30 71.35
33 ELEVADOR PASAJERO $ 3,265315.14 42.05 29.26 71.31
34 ELEVADOR PASAJERO $ 3,329,927.30 42.05 50.00 92.05;
|
35 ELEVADOR PASAJERO $ 3,329,927.30 42.05 3583 77.88
36 ELEVADOR PASAJERO $ 3,353294.84 42.05 36.09 7814
37 ELEVADOR $ 3116,894.00 42.05 50.00 892.05
40 ELEVADOR $ 3.115,216.27 42.05 50.00 92.05
41 ELEVADOR % 2,580,372.81 4205 50.00 92.05
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GOBIERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordnackin de Adquisicidn de Bienes

¥ Contratacién de Servicios

Coordinacibn Técnica de Adguisicién de
Bienes de Inversidn y Activos

Division de Equipo y Mobiliatio Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYRO040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econémica
(TPT) (PPE)
42 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,770,393.10 42.05 50.00 92.05
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,722,614.96 42.05 50.00 92.05
v ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05_
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 4205 50.00 92.05
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05
MONTACARGA
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partlda Bien de IVA (PTH
Técnica | Econdmica
) . (TPT) (PPE)
' 3 ELEVADOR PASAJERO % 4,210,206.89 37.7 41.40 791
& ELEVADOR CAMILLERO $ 2,451,441.54 37T 50.00 8'7.7:;\
T ELEVADOR CAMILLEROS 2 % 4,235,187.88 377 4390 8'I.6‘l1
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,372,314.19 377 4491 82.62\
13 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,216,827.80 37.7 37.91 75.62
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,146,492.61 37.7 44,65 8236
16 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,192,032.95 377 40.76 78.47
ISION CE CCNTRATO
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GOBIERNO DE

MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacidn de Adquisicidn de Bienes

y Coniratacion de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliaro Administiativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

050GYR040-E8-2021
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTi)
Técnica | Econdmica
(TPT) (PPE)

17 ELEVADOR MONTACARGAS $ 1,879,193.14 377 50.00 87.7
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,990,504.54 37.7 3119 68.90
19 ELEVADCR $ 2,498,690.23 377 50.00 87.71
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,592,315.81 37.7 41.08 78.79
23 ELEVADOR CAMILLERO $ 247851950 377 50.00 87.71
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,420,139.21 37.7 50.00 87.7

28 ELEVADOR $ 4,032,200.66 37.7 4790 85.61

29 ELEVADOR $ 2,544,077.66 377 50.00 877
30 ELEVADOR $ 237491473 37N 4631 84.02
3] ELEVADOR $ 2,373,989.11 377 4632 84.03

32 ELEVADOR PASAJERO $ 1,922,919.48 377 50.00 87.71
33 ELEVADOR PASAJERO $ 1,910,812.23 37N 50.00 87.'{7‘?
34 ELEVADOR PASAJERO $ 3978,441.87 377N 41.85 79.5\

35 ELEVADOR PASAJERO $ 2,386,360.96 3771 50.00 877

36 ELEVADOR PASAJERO $ 2,420132.2] 37.7 50.00 87.7

38 ELEVADOR $ 3,815982.37 377N 50.00 87.7M

i) ELEVADOR $ 3,884,897.75 377 50.00 87.7
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Q) Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

M E X I C Coordinacin de Adquisicién de Bienes
0 ll\& ¥ Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversidn y Activos
Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE DIRECCKIN DE ADMINISTRACKON

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTi)
Técnica | Econémica
(TPT) (PPE)
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 4.261,438.69 377N 31.94 69.65
44 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 37.71 48.21 85.92
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,85223 7.7 48.21 8592
46 ELEVADOR CAMI|LLERO- $ 4,064,697.71 37.71 4753 8524
MONTACARGA

Ill. De conformidad con lo establecido en el articuio 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, los articulos 36 Bis fraccion |y 37 fraccion IV de la LAASSP, el “Acuerdo por el gque
se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos Y servicios y de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de la
Federacion, el dia 9 de septiembre de 2010, asi como el numeral 5.4 Adjudicacicn del contrato de la
Convocatoria, se adjudican las partidas conforme se indica a continuacién, en virtud de gue sus
proposiciones cumplieron con los requisitos legales, sus propuestas técnicas obtuvieron mas
puntuacion a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta econémica dic como
resultado la mayor puntuacién, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, \\a
que se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamient
oportunidad y demds circunstancias pertinentes para el Estado:

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA 7
1 $ 3,154,860.77
ELEVADOR PASAJERO- h i
1 529.330.0571.00.01 21052 CAMILLERO

EXOS =
EX G:Jh —
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DIRECCKIN DE ADMINISTRACKON
G OB,I ERNO DE Unidad de Adquisiciones e infraestructura

M E X I C 0 @ Coordinacidn de Adquisicidn de Bienes
IM$ y Contratacién de Servicios

Coordinacidn Técnica de Adquisicidn de

Bienes de Inversidn y Activos

Divisicn dé Equipo y Mobiliaiio Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAP{TULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3101,645.62
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,486,071.84
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 2,752,33017
4 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3.231,763.00
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 4 3,574,740.00
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

| $ 1,816,961.44
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 428234124 |™
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \

1 $ 4,050,825.50
10 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 3718,520.54
1 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 3.927,364.62
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,197,186.72
13 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
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GOBIERNO DE

MEXICO

o

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACKON
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Cooidinaciin de Adquisicidn de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinackin Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliaio Administratvo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,703,128.05
14 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,744,510.62
15 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 3,417,354.08
16 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
, 1 $ 3112,91.26
18 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,894,149.55
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR
1 $ 3,773,006.82
20 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS
1 $ 361954034 ||\
21 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO \ N\
1 $ 330039186 |\ 7\
ELEVADOR CAMILLERO s % %
22 529.330.0571.00.01 21052 BAS A ERey K" \
1 $ 2,721,135.58
25 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 2,719,801.05
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 3,456,672.60
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
MNE Y ( T
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOBIERNO DE Unidad de Adquisiciones e infraestiuctura

)
M E X I C O Coordinacion de Adquisicién de Bienes
l m y Contratacién de Servicios
Coordinacidn Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliano Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 ¢ 3,862,862.00
28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADCR
1 $ 2,199,463 54
30 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 2,199,463.54
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 3,329,927.30
34 528.3220.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 2,116,894.00
37 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR ?
1 % 311521627
40 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADCR
1 $ 2,580,372.81 N
41 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR .
N
\
1 $ 377039310 \§ \
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO ™
1 $ 2,722,614.96
43 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
] % 3,864,055.82
44 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 3 3,864,055.82
45 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones € Infraestcuctura
Coordinacidn de Adquisicidn de Bienes

¥ Contratacidn de Servicios

Coordinacidn Técnica de Adquisicidn da

IMSS
Bienes de inversién y Activos

Division de £quipo y Mobiliario Administrativo y de Transparte

GOBIERNO DE

MEXICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

KONE MEXICO, $.A. DE C.V.

Partida SAI PREI Descripcidn Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,864,055.82
. ELEVADOR CAMILLERO- : :
46 529.330.571.00.01 21052 MONTACARGA
IVA $  18279,455.72
Total $ 13252605397
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DEC.V.
- t"“\
\
Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario ante: \
) de IVA b o
i 3 245144154 '-\\ %
5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERC Q) 3
1 $ 1,879,193.14
17 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR MONTACARGAS
1 $ 2,478,519.50
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,420,139.21
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 254407766
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADCR
Ao ANEXOS /PéginaWde
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GOBIERNO DE

MEXICO

o)
IMSS

DHRECCKON DE ADMINISTRAGION

Unidad de Adquisiciones e Infraestruciura

Coordinaciin de Adquisicidn de Bienes
y Contratacion de Servicios
Coordinacibn Técnice de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Davisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

050GYR040-E8-2021
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DER.L. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 1,922,919.48
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 3 1,910,812.23
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 2,386,360.96
35 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 3 2,420,13921
36 529,%30.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 3,815,982.37
38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR
1 $ 3,884,897.75
39 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
Subtotal | $ 28114,483.05
[
[‘ N,
VA $ 4,498,317.29 \
Total $ 32612,80034 %

IV. Con fundamento en el articulo 37 fraccion V de la LAASSP, se le informa

a los licitantes

adjudicados que deberan presentarse a través de la persona que cuente con facultades para ello, a
firmar el contrato correspondiente en la Division de Contratos, dentro de los 15 dias habiles
siguientes, contados a partir de la publicacién del presente fallo en el Sistema CompraNet, én las
oficinas ubicadas en la calle de Durangoe No. 291, piso 10, colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc,
Cédigo Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entregue la documentacion
referida en el Anexo C. Documentacion legal para firma de contrato, de la Convocatoria a la

licitacién.
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GOBIERNOQ DE gq DIRECCION DE ADMINISTRACION

unidad de Adqussiciones e Infraestructura

M E X I C Coordinacién de Adquisicién de Bienes
lm y Contratacidn de Servicios

Coordinacidin Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inveision y Activos
Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Asimismo, debera entregar en |la Divisién de Contratos en el domicilio referido en el parrafo anterior,
a mas tardar dentro de los 10 dias naturales siguiente a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento de éste, mediante fianza expedida por companiia autorizada en los términos de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total del contrato, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

V. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 37 fraccién VI de la LAASSP, este Fallo es emitido
por el Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacién Técnica de Adguisicién de Bienes
de [nversion y Activos de este Instituto, conforme a las facultades conferidas por el numeral
713.222. del Manual de Organizacién de la Direccién de Administracion y 5.3.8., inciso a) de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, se indican los nombres y cargos de los responsables de la evaluacion de las
proposiciones:

Tipo de evaluacién Responsable de la evaluacién

Arguitecto Armando Pérez Lépez
Técnica Titular de la Division de Conservacién
{(Area Técnica)

>

\

Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia / /
Titular de la Divisidn de Equipo y Maobiliario ' [
Administrativo y de Transporte |

\
(‘\/
.

Legal y econdmica

Al \-//1\, /
v

(Area Convocante)

N )
. .. 3 Py P o, 1.
Para efectos de la notificacién del Fallo, éste se daré a conocer a través de Compre/N'et“a-ﬁaartlr de/su
emision y se enviara por correo electrénico un aviso a los licitantes informandoles que el Acta del
Fallo se encuentra a su disposiciéon en dicho Sistema.

De conformidad con el articulo 26 pendltimo parrafo de la LAASSP, se hace constar que no asistié
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en este acto como observador.

ANEXOS /%a‘ginalsdezl.



GOBIERNO DE

MEXICO X

Davisién de Equipo y Mobil-ario Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacién de Adquisicion de Brnes

y Contratacidn de Servicios

Coordinacidn Téenica de Adquisicién de
grenes de inversibn y Actvos

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

A efecto de dar cumplimiento al articulo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a
disposicion de los licitantes copia de un ejemplar del Acta, por un término no menor de 5 dlas
habiles, en el mural de comunicacién situado en el piso 11 del inmueble de la calle Durangoe No. 291,

Colonia Roma Norte, Coddigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por lo gque no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el
cierre de la misma a las 18 horas con nueve minutos del dia su inicie, firmando al margen y al calce
para la debida constancia y efectos legales procedentes, los gue intervienen en este evento, en

todas y cada una de sus hojas.

Nombre y cargo

3 T e ; e
Area gue representa

Licenciado Antonio Raul
I Gutiérrez Garcia

Titular de la Divisidén de Equipo y
Maobiiliario Administrativo y de
Transporte.

Area Contratante

Arg. Armando Pérez Lopez

Titular de la Division de
Conservacion.

Area Técnica

Ing. Juan Leobardo Ortiz Angel.

Jefe del Area de Ingenieria,
Tecnologia y Equipo Médico de
la Division de Conservacion.

Area requirente
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

M E X I Coordinacidn de Adquisiciin de Bienes
0 l M$ ¥ Contrataciéin de Sevvicias

Coordinecidn Técnica de Adquisicidn de

Bienes de inversidn y Activos

Divisidn de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

GOBIERNO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION
5 \D)

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL AC

TO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS?".

Nombre y cargo Area que representa

Firma

Ante-
firma

|
[ Lic. Mayra Selene Garcia Aguilar.
|

Direccién Juridica

| Representante de la
Coordinacion de Legislaciéon y
Consulta.

DIVISION CE CCHNTF
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

IFLICITACI(DN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
]COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA. DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

En la Ciudad de Mexico, siendo las once horas del dia veintiuno de mayo de 2021, en |z Division
de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicada en la calle de Durango No. 297,
piso once, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cusuhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la
rectificacion del Acta correspondiente a la notificacion de Fallo del procedimiento indicado al
rubro.

I. Con fecha catorce de mayo de 2021, se llevo a cabo el Acto correspondiente a la notificacion
del Fallo de la Licitacién Publica Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre
Comercio con capitulo de compras gubernamentales nimero LA-050GYR040-E8-2021
emitido con fundamento en los articulos 134 de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 36, 36 Bis fraccidn |, 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y
Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de conformidad con lo previsto en
el numeral 5.4 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la Licitacion.

Il. Derivado de |o anterior, la convocante detectd en el numeral 1l del Acta correspondiente a la
celebracion del Acto de fallo, especificamente en la partida 29 referente al precio unitario antes
de IVA, gue oferto la empresa ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V., la existencia de un error,
que no afecta el resultado de la evaluacién realizada por la convocante, por lo que con
fundamento en lo establecido en el articulo 37, penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico se procede a la rectificacién del mismo,
debiendo quedar como se indica:

DICE:

‘N1 \\]

TR B o
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. c_,:-,},

i 7l

| Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes

| de IVA

ey

; [ & 2,451,44154

' 5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO |

ANEXOS
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Urngdad de Andouse onet & infraestruciura

GCOR }; ERNO DE %‘? DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y |

A T ¥ Y \ ! At ¢ Adguision de Brengs

MEXICO 2

: 5 E AT W, y Contratacen oe Servicios
ﬂM Coarchnacion Téenca de Adguisic:dn de

Buenes 06 InVersNn y ACLiVos
Union de Equipo y Molidato Adrrnntrative v de Tiansports

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
’COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
!
| Partida SAl PRE} Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
a y de IVA
7 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR MONTACARGCAS 1 'g 1,87919314
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO ! ¢ 2,478,519.50
24 529.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420,1392]
J Mo W 01
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3 2,544,077.66
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO | $ 1,922,919.48
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,910,812.23
35 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96 /F_ \
Lo\
36 522.330.0571.00.01 27052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 2,420,139.21 \y‘ :
38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR 1 g 3,815982.37
39 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADCR 1 $ 3 884 89775 _(f !
et s } e N Ca R
Subtotal | § 28,114,483.05
IVA $ 4,498,317.29
Total $ 32,612,800.34
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GOBIERNO DE
MEXICO

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

irLICITAC!éN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
| COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

F INSTALACION,
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES,
_SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

n

PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

DEBE DECIR:
[
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
| |
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitaric antes
l
de IVA
| 1 $ 55 Gk
| 5 529.330.0584 00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO |
17 | 529330.0558.00.01 21050 ELEVADOR MONTACARGAS 1 4 1,879,934
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 2,478,519.50
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 2,420139.21
S E N |
I 29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.68
| M,
\\'\.
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1,922,919 .48 : \r .
3 N f\
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO i % 1,810,812.23
S— ":BI
) /— 7
35 525.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 2,386,360.96 f%
36 529.330.0571.00.0 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,420,139.27
38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR ] ¢ 281598237
ANEXOS oy
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DIRECCION DE ADMINISTRACKON
Undad ce adguisicones e infraestructura
Coordhnacdn de Adguisksn de Bienes

y Contratacién de Seivicios

Coordinackin Técmea de Adgusicidn de
Brenes de inversion y ACvos

Dnsidn de Eauepo y Mobhaog Admingtealve y de Transporie

GOBIERNO DE

MEXICO

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
‘COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
 OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
[f:}yé‘r_[TUQQN DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
s =5
I
| Partida SAl PRE! Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
T de IVA
l
| 1 529 330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 3 s 388489775 |
\ w1 o
Subtotal |$ 28,114,483.07
IVA $ 4,498,317.29
1)
Total $ 32,612,800.36

II. No se omite referir que el precio unitario antes de |.V.A senalado en la presente rectificacion,
es congruente con la cantidad manifestada en la propuesta econdmica del licitante, misma gue
se adjunta a la presente como Anexo A.

IV. Se concluye la presente acta a las once horas con treinta minutos del dia de su inicio,
firmando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que
intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas.

Nombre y cargo Nombre y cargo Firma
Licenciado Antonio Raul Mtra. Maria Gabriela
Gutiérrez Garcia !-‘ Quintanar Olvera

Titular de la Division de
Equipo y Mobiliario
Administrativo y de

Transporte.

Titular de la
Coordinacion Técnica
de Adquisicion de
Bienes de Inversion y
Activos
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> DIRECCION DE ADMINISTRACKON
GOB} ERNO DE Undad de Adquisiciones e Infrasstructura

E x b £ Coordinacion de Adquiscidn de Brenes
M I C 0 IM% ¥ Contratation de Servicios
Coordinacidn Téenica de Adquisicién de

Bienes de laversidn y Actvos

Owisidn de Equipo y Mobiliaria Adminsiratao y de Transoarte

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
 COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA.
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
 SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ANEXO A



SNSTITUTO MEKICANGO DEL SEGURO SOCIAL
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No. tA-050GYROAC-E8-2021

FORMATO 12
PROPOSICION ECONOMICA

PROPOSICION ECONOMICA

;L cilacion Pubilca m(emacronal Ne. Ko. LA 05DGYRG¢0 E8.2021

G e

FECHA 19 DE ABRN. DE 201

rELév&ooszEs OTIS, S. DER.L DEC.V.

B - Precio unitario
| sa . |rRet DESCRIPCION Gentidsd | olertado en M. sin | 'MPOTS tota! ofertado en
i o WA M, sin VA
"1523330 5571 00.01 | 21052 ELEVADOR PASAJERD i TEzic 20880 210,708 89
17529 330 0584 00 01 | 29053 ELEVADOR CAMILLERD i 3 451 441 5 3 451 447 54
_+ 529 330 G584 G0 01 | 21053 CLEVADOR CAMILLERDS 1. 4 235,187 88 4,235 B7 BG
7529500 0584 0D LY | 21053 ELEVADOR CAMILLERD 1 1372314 19 4372314 19 B
{620 330 D&E < 00 01 | 21082 ELEVAGOR CAMILLERD 1 4216 827 BO 4216,827 80
T R20 336 0571 0O 07 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 2 148 482 61 {16492 G
[ 20 330 DE3A G001 | 21063 £{ EVADOR CAMILLERQ 1 4197 032 95 T e oazes |
G 36 235 eeag moa 21060 ELEVADOR MONTAGCARGAS 1 1875193 14 1,878 193 1=
T ) -.é'u 330 05 71052 | ELEVATIOR CAMILLERO i 4,960,504 54 4550 504 54
Gn T hze 500 aau 56 G | 21053 ELEVADOR 1 72 4G5 890 23 2 496 680 23
2T TR TI00ETS 06 0% | 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 4,563 31581 4592 315 81
TR T e2 316.0571 0001 | 21062 ELEVADOR CAMILLERO [ 747851950 2.476.518 50
T T T T 525 330,057 1 DO.0Y | 21052 ELEVADOR CAMILLERD ' 24703621 7420139 21
T 5a3.530 6571 D0 01 | 21062 ELEVADOR 3 1 675,463 1 TBra 18314
£30 430 6571 0001 | 21052 ELEVADOR 5 V837 11008 183711905
] £70 330 ChY8 00 01 | 21050 ELEVADOR 1 § (137,200 66 £ 052,200 66
S0 50 71052 ELEVADOR 1 7524 077 68 TZ2Edi 07 69
{2082] ELEVADOR i T radwars | zdiamans
) ) {21052 ELEVADOR 1 23735891f | 237388914 ’H
29 3500571 GO 01 | 21092 ELEVADOR PASAJERD 1 1922915 18 189281626
i 5 330.0571 0G 01 | 21052 ELEVADOR PASAJERD i 1910812 25 01081223
5ot 736 6871 50 01 71052 ELEVADOR PASAJERD 1 5976441 B7 3975 34187
5 575330 0671 00 01 | 21052 ELEVADOR PASAJERD 1 2 36F 350 66 2286 360 96
Tl 529 3300571 4 01 | 21052 £L.EVADOR PASAJERD 1 2 420,139 21 2426135 2
{7525 330 0564 00 01 | 210563 ELEVADOR 1 3915982 37 3815 982 37
126 130 0675 %007 | 21652 ELEVADOR i 384 807 75 3 64 837 /5
| 520 330 0571 00 03 | 21082 ELEVADOR GAMILLERQ 1 aziaises | a1 L3869 |
24 1526 330 0571 50,01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERQ 1 icoresiza | iooresrad
& | 529330 571 0001 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4007 857 23 3007 857 23
T e T T T G030 571 00 01 | 21062] ELEVADOR CAMILLERO- MONTACARGA 1 4,064,697 71 064 637 7
T 30 SUBTOTAL . $8,386,755.39
IVA 15,741,880 .86
TOTAL 114,128,636.25
NUERTRA PROPUESTA POR LAS 30 PARTIDAS QUE SE MENCIONAN ARRIBA ES POR UN TOTAL DE § 98,386,755.38 + IVA

IVOVENTA Y OCHO MiLLONES TRESCIENTOS OCHENTA ¥ SEIS MiL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. MAS EL IMPUEETO AL VALOR

AR ADO).

CIAORCL D0 § ?H,\EE@]E 25 (GIENTO CATORGE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 26M100 M N.)
hY

.m:'eap"! ara

l_e'}:_

LDS PRECIOS OF ERTADOS SON FLJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATC




DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOBIERNO DE o~ Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
- @ Coordinacidn de Adquisicién de Bienes

’ M E X I C 0 ¥ Contratacién de Servicios
i !P”‘S‘:’ Coordinacién Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversion y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

Of N° 09 53 84 61 1CFI/ 5658 Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021.
Licenciado.

Humberto Rincén Juarez ANEXOS

Titular de la Divisién de Contratos DiVIS!O N DE CO NTRATOS

Presente

Por medio del presente, adjunto copia del oficio ndm. 09528414C0/4956 de fecha 26 de mayo de
2021, suscrito por el Titular de la Division de Conservacién, referente al “SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL" con relacidon a la “Adquisicion de Equipo para la Modernizacion,
Suministro, Desinstalacién, Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacién \%
Capacitacion de Elevadores”,

Por lo anterior, se hace la atenta solicitud a peticién del drea solicitante, para que se considere
dentro del instrumento juridico, la entrega de la pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por
parte del licitante ganador(es) en las Instalaciones de la Divisién de Conservacidn, con domicilio en
Sevilla num. 33, 7°. Piso, Col. Juarez, Ciudad de México, IMSS, cubriendo la vigencia del contrato v los

meses ofertados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

B 4IRSTTUI LAIGARD Ut Stuita ue.
COORDINACION TECHICA 7¢

: PLANEACION ¥ ~rsr v
iiérrez Garcia b v ;
, ﬁg_ 26 MAY 2021 &
ECIBIDO
DIVISION DE CONTRATO®

Con Copia:
. Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno.- Titular de la Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales. (%)

. Arq. Bernardo Penagos Santiago.- Titular de la Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios, (%)
. Arq. Armando Pérez Lépez.- Titular de la Divisién de Conservacion. (%)

[*) Copia entregada por el SICGC.

ARGG
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

Contrato Numero
21Bl10018

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL






: -~ DIRECCION DE ADMINISTRACION
GGB} ERNO DE . Unidad de Administracion
A Coordinacion de Conservacién ¥ Serviclos Generales

M E X I C O : ”\& Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios

Complementarios

ofN" 09s28414c0/ 1366 Ciudad de México, a

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisién de Conservacién
Presente

De acuerdo a las facultades conferidas a esta Coordinacion Técnic
la Direccién de Administraci

Comun de ios Administradores de los contrates que deriven del proceso para la “ADQUISICION DE
EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES",

y obligaciones inherentes a dicha

Por lo que se je exhorta para que cumpla con las atribuciones
a y Eficiencia que rigen nuestra

designacién con base en los principios de Henradez, Eficaci
Institucién en beneficio de los derechohabientes.

."‘\\
Sin otrgparrticula;{ le &‘nvro un cordial saludo,

Atefitamente j \

| ; \

]
i

Titular de la CoofHinacié Técnica

Arcf;. Bernardo p @ gos Séntlago
/

A\ / ; : -
' o  COORDINACION TECHIGA D CORSERVACIGH
\ P | Y SERVICIOS CONPLENENTARIOS
S ™ ’ ;-i) ) | ) ‘ ; e:,
3T - (8B 15 res o |

e | DIVISION DE CONSERVACION

- Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Titular de |a Direccion de Administracion.
- C.P. Jesus Eduardo Thomas Ulloa.- Titular de Ja Unidad de Administracién.
- Mtro. Angel Annuar Rublo Moreno.- Titular de la Coordinacidn de Conservacién y Servicios Generales,

- Arg. Armando Pérez L6pez.- Titular de la Divisién de Conservacién.
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