

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

Contrato Abierto Plurianual para la prestación de los "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica", que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por **MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA**, en su carácter de Director General y, por la otra parte, la empresa denominada **CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL PROVEEDOR**", representado por **JOSÉ LUIS SIMENTAL GASCA**, en su carácter de Apoderado Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su Director General, que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- Mikel Andoni Arriola Peñalosa, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico, en términos de lo establecido en los artículos 268, fracción III, y 277 F, cuarto párrafo, de la Ley del Seguro Social, y 66, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la escritura pública número 123,025 de fecha 23 de febrero de 2016, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, en la que consta la protocolización de su nombramiento como **DIRECTOR GENERAL** de "**EL INSTITUTO**", para celebrar en forma indelegable contratos plurianuales cuya prestación genere una obligación de pago para "**EL INSTITUTO**" igual o mayor a 190,150 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en alguno de sus años de vigencia, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

El nombramiento del Director General de "**EL INSTITUTO**" se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-5-22022016-120139, de fecha 22 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del artículo 25, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- Ema Evelia Gutiérrez Flores, Titular de la División de Conservación y Juan Leobardo Ortíz Angel, Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de "**EL INSTITUTO**",

Página 1 de 25

**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL**

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

intervienen como administradores de este Contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere la Prestación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 42062503 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de solicitud 0000166910, de fecha 16 de febrero de 2017, emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 1 (uno)**.

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedarán sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente **"EL INSTITUTO"**, para cada uno de los ejercicios fiscales en los que el presente instrumento jurídico esté vigente, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

I.7.- De conformidad con el artículo 277 F, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** autorizó la celebración del presente Contrato plurianual, y el presupuesto a ejercer en el mismo, conforme al Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.220217/28.P.DA, emitido por el citado Órgano de Gobierno, el día 22 de febrero de 2017.

I.8.- El H. Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CIAAS) de **"EL INSTITUTO"**, mediante la Sesión Extraordinaria número 4/2017, celebrada el 10 de marzo de 2017, mediante Acuerdo número AC-14/SE-4/2017, dictaminó procedente el supuesto de excepción a la Licitación Pública mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.

I.9.- El presente Contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **AA-019GYR019-E35-2017**, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como los artículos 71 y 72 fracción II de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 25

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

I.10.- Con fecha 16 de marzo de 2017, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, emitió el Acta de Adjudicación del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, misma que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.

I.11.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

I.12.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR", declara a través de su Apoderado Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 23,533 de fecha 8 de enero de 1955, otorgada ante la fe del Licenciado Adolfo Martínez y Gómez del Campo, Notario Público número 56 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal en la Sección Comercio, bajo el número 909, a fojas 279, volumen 335, libro 3°, bajo la denominación "CASA PLARRE, S.A."

II.2.- Por Escritura Pública número 105,842 de fecha 17 de febrero de 1986, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Manuel Asprón Pelayo, Notario Público número 186 del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría 6 en la que es titular el Licenciado Fausto Rico Álvarez e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, bajo el folio mercantil número 43075, se hizo constar la transformación de la sociedad, para quedar su denominación como "CASA PLARRE, S.A. DE C.V."

II.3.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato por José Luis Simental Gasca, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 67,031 de fecha 28 de enero de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Ceballos Lujambio, Notario Público número 110 del Distrito Federal, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.4.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades en comprar, vender, representar, importar, ensamblar, instalar, reparar, reconstruir, actualizar y rehabilitar tecnológicamente, negociar en cualquier forma equipos y componentes de imagenología tales como: rayos "x", tomografía, fluoroscopia, angiografía, impresoras térmicas y láser, así como reveladoras para placa radiográfica, detectores de panel plano para sistemas de radiología digital, ultrasonido y todo tipo de digitalizadores de imagen; sistemas, ventiladores,

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

centrales de monitoreo y control para el suministro de anestesia, sistemas de arquitectura para gases medicinales, columnas, consolas y proyectos e instalaciones de sistemas centrales de gases medicinales para hospitales y clínicas; equipos médicos electrónicos y de emergencia como: desfibriladores, electroencefalógrafos, electrocardiógrafos, electromiógrafos, polígrafos, monitores de uso médico, centrales de monitoreo y carros de emergencia con equipo de reanimación; aspiradores eléctricos de secreciones, laringoscopios, resucitadores, gel y jalea conductores y de contacto para ultrasonido y electrocardiografía, pastas para potenciales evocados y electrodos desechables y reusables para electrocardiógrafo y electroencefalógrafo, servicios integrales en su modalidad de renta, comodato y por evento en las áreas de cirugía general, cardiología, laparoscopia, artroscopia, electrocirugía, hemodiálisis, sistemas de infusión, laboratorio clínico, hemodinamia, angiografía, cateterismo cardiaco, así como servicios integrales en equipo médico de soporte de vida tales como: anestesia, ventilación, circulación extracorpórea y bombas de infusión, etc.

II.5.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **CPL-851230-512.**
- Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número: **010-23756-10-7.**

II.6.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente Contrato.

II.7.- Cuenta por sí o por conducto de quien subcontrate para el cumplimiento del objeto del presente Contrato en materia de seguridad social, con el documento correspondiente, vigente, expedido por “EL INSTITUTO” relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL INSTITUTO” en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente Contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

Asimismo, la subcontratante cuenta con la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente a la firma del presente contrato, en términos del último párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 publicada el 23 de diciembre de 2016 y sus actualizaciones.

Página 4 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C7M0298

II.8.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el Contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.9.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente Contrato.

II.10.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento jurídico.

II.11.- Que para efectos legales y de notificación relacionados con el presente Contrato en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente Contrato, el ubicado en Diagonal de Patriotismo número 1, Piso A-2, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06170, Ciudad de México, teléfonos: 5134-0270 y 5134-3730; correo electrónico: servicio.biomedica@casaplarre.com.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** requiere contratar de **"EL PROVEEDOR"** y éste se obliga a prestar los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, cuyas características y especificaciones se describen en los **anexos 2 (dos) y 3 (tres)**, que forman parte integral del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación de los servicios objeto del presente Contrato **"EL INSTITUTO"** cuenta con un **presupuesto mínimo** de pago por la cantidad de **\$169,054,684.52 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un **presupuesto máximo** susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$419,280,958.32 (CUATROCIENTOS**

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.

El monto y distribución por Ejercicio Fiscal con I.V.A., que estará sujeto para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente **"EL INSTITUTO"**, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es el siguiente:

| | Monto Mínimo incluido el I.V.A. a pagar por Ejercicio Fiscal | Monto Máximo incluido el I.V.A. a pagar por Ejercicio Fiscal |
|-------------|---|---|
| 2017 | \$53,349,532.16 | \$132,205,638.48 |
| 2018 | \$55,621,921.12 | \$137,916,521.48 |
| 2019 | \$60,083,231.24 | \$149,158,798.36 |

"LAS PARTES" convienen que el presente Contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO" realizará el pago de los servicios calendarizados realizados en el mes inmediato anterior.

Una vez realizados los servicios, consolidada y requisitada correctamente la documentación para pago, deberán contar con la autorización y validación de los Administradores del presente Contrato.

Para la validación del trámite de pago, será obligación de **"EL PROVEEDOR"** asegurarse de que los documentos solicitados en la presente Cláusula, se encuentren debidamente requisitados, caso contrario no procederá para pago los servicios prestados.

Asimismo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a presentar en máximo 20 (veinte) días posteriores a la prestación del servicio objeto del presente Contrato, la documentación correspondiente para pago a los Administradores del presente instrumento jurídico.

Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación; que para tal efecto realice la Titular de la División de Conservación en su carácter de Administradora del presente Contrato y Área Técnica.

El pago es a través de Nivel Central en la División de Trámite de Erogaciones, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, para estos efectos **"EL PROVEEDOR"** debe entregar en la División de Trámite de Erogaciones de **"EL INSTITUTO"**, sita en la calle de

Página 6 de 28

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, Ciudad de México, en días y horas hábiles, quedando obligado **"EL PROVEEDOR"** a entregar previamente la representación impresa de su comprobante fiscal digital que certifique la entrega de los servicios a satisfacción de **"EL INSTITUTO"** en la División de Conservación con los siguientes documentos:

1. Original y copia de las Órdenes de servicio de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.
2. Original y copia del comprobante fiscal digital (factura) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con dirección en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en Ciudad de México y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-145, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de Contrato, número de Fianza y denominación social de la Afianzadora, que amparan dichos servicios, a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

3. Original y copia de nota de crédito a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la sanción en caso de que aplique.
4. Durante la vigencia del contrato **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** junto con el comprobante fiscal digital de cobro respectivo, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva.

"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, la cantidad señalada en su factura en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

- a) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento, descrito en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.
- b) El pago se realizará a los 15 (quince) días posteriores a la recepción de la documentación que acredite el pago, en la División de Trámite y Erogaciones.
- c) Se realizará el pago que ampara(n) dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

Conservación de Unidad de "EL INSTITUTO", verificará y hará constar en el reporte del servicio ejecutado.

Si durante el mantenimiento correctivo "EL PROVEEDOR" detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad, lo informará a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica de que se trate realizando lo siguiente:

1. Se interrumpirá el plazo del mantenimiento correctivo, haciendo la anotación en la bitácora, en la que se deberá proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
2. El suministro de refacciones de alta especialidad, se efectuará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles a partir de la detección de la necesidad de suministro para continuar con la reparación considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

UNIVERSO DE EQUIPOS.- Será obligación del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, notificar el procedimiento de contratación a los Jefes de Conservación de Unidad, así como entregar copia de los instrumentos jurídicos celebrados, a fin de que se conozcan las responsabilidades en el servicio y se verifique el universo de los equipos contratados.

El Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán informar al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAES y estos deberán comunicar por medio electrónico y por escrito a los Administradores del presente contrato, cualquier modificación (alta, baja o transferencia) al universo de equipos contratado, anexando la documentación que soporte dicha modificación.

El Jefe de Conservación de Unidad deberá hacer oportunamente del conocimiento a los Administradores del presente contrato cualquier modificación al universo de equipos con el propósito de optimizar recursos y dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios.

Deberá existir un expediente único por equipo en cada unidad que contendrá: los datos integrados en el presente contrato, ordenes de servicio, bitácora, archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo o correctivo realizado, adjuntando fotografías del proceso antes, durante y al término de cada servicio (6 fotografías mínimo), y demás documentación generado en la prestación de los servicios que formaran parte del historial de los equipos, mismo que quedará resguardado de la Unidad Médica y deberá remitir copia a los Administradores del presente contrato a la entrega de la documentación comprobatoria del mantenimiento preventivo, mismo que a su vez podrá ser requerido en cualquier momento por la División de Conservación.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

Los Administradores del Contrato, pondrán a disposición vía internet el contrato celebrado formalizado, así como el acta de adjudicación para los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales, quienes serán los responsables de enviarlos a los Jefes de Conservación de Unidad a fin de que conozcan las responsabilidades en su carácter de auxiliares en la administración del contrato y verifiquen el universo de los equipos contratados.

ORDEN DE SERVICIO: Es el documento que se requisita para documentar la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo así como el suministro de refacciones de alta especialidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 8 de los Términos y Condiciones los cuales se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.- La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo será avalada por el Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subpresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en la Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma, matricula.

Para todos los funcionarios anteriores es indispensable se especifique: Nombre, cargo, matricula, fecha y firma en la orden de servicio. Se deberá firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entregue a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.


MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- **"EL PROVEEDOR"** se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar cada servicio (al inicio y término del mismo) en la bitácora de servicio de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate; dicha bitácora es proporcionada por **"EL PROVEEDOR"** en cada Unidad Médica.
2. Elaborar y firmar la orden de servicio al término de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instalen refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

PARTES Y REFACCIONES.- A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se asegurará de realizar todos los

Página 12 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o deficiencias presentadas de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto del presente Contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"** a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

Si **"EL PROVEEDOR"** tuviera cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier

Página 14 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en la fracción XX del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a **“EL INSTITUTO”** las garantías que se enumeran a continuación:

- a) **GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** **“EL PROVEEDOR”** deberá entregar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a prestar a **“EL INSTITUTO”** los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con el Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a los Equipos Médicos y en las Unidades Médicas donde se encuentren, conforme a lo establecido en el presente instrumento jurídico y su Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran al presente como **Anexo 2 (dos)**, garantizando cobertura en lo siguiente:
- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad de **“EL INSTITUTO”**.
 - Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
 - Diagnóstico de incidencias, cuando el personal de **“EL INSTITUTO”** no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar las razones de fallas técnicas.

Asesoría técnica y operativa, **“EL PROVEEDOR”** en la fecha y en la Unidad Médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo, se obliga sin costo para **“EL INSTITUTO”** a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto de servicio, para un adecuado y óptimo manejo de los equipos en comento.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el escrito de garantía de la prestación de los servicios al Administrador del Contrato, máximo 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas_a favor del **“Instituto Mexicano del Seguro Social”**, por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del presente Contrato o por el **10% (diez por ciento)** del monto máximo del Ejercicio Fiscal que corresponda, en moneda nacional y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última será renovada para cada uno de los ejercicios fiscales y deberá



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291 10º piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del Contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente Contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del presente Contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este Contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al Contrato, no entregue **"EL PROVEEDOR"** en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente Contrato, establecido en la Cláusula Décima inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido ó cuando el servicio no cumpla con lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente Contrato.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

La pena convencional será aplicada por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:

- A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana).
- D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones de alta especialidad de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la formula indicada en el numeral 20 de los términos y condiciones que se integran al **Anexo 2 (dos)** de este contrato.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar y fijar una nueva fecha de servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE, deberán hacerle de conocimiento a **"EL PROVEEDOR"**, por medio de escrito (oficio y/o carta y/o orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados, lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si **"EL PROVEEDOR"** no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, **"EL INSTITUTO"** aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

Los Administradores del presente Contrato serán los encargados de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales, objeto del servicio y de comunicar los incumplimientos cuando así lo amerite el caso.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

"EL PROVEEDOR" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el período en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 17 de 25



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C7M0298

DÉCIMA TERCERA DEDUCCIONES.- En términos del artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" aplicará deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual "EL PROVEEDOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente.
- B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 horas para la Ciudad de México y área metropolitana o de 48 horas para las unidades en el interior de la República; para lo cual "EL PROVEEDOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 2% (dos por ciento) del importe del costo de mantenimiento.
- C. Inadecuado requisitado de las órdenes de servicio. Por lo que hace a las órdenes de servicio, se aplicarán deductivas en los siguientes supuestos:
 - a. Inadecuado requisitado por errores básicos: son aquellos que no afectan la comprobación de la prestación del servicio.
 1. Nombre de la Unidad Médica.
 2. Nombre del Equipo.
 3. Número de Serie.
 4. Modelo.
 5. Leyenda equipo funcionando.
 6. Especificar mantenimiento preventivo (primero, segundo, etc.)
 7. Cargo.
 8. Matricula.
 9. Clave Presupuestal.
 10. Fecha (en sello o autógrafa).


De lo anterior, se aplicará un máximo del 1% (uno por ciento) del importe total de la factura, por concepto de la cuantificación de errores básicos en el inadecuado requisitado de documentos para pago, de acuerdo a las siguientes formulas:

$$\text{Total de Errores Posibles} = (\text{Número de Órdenes de Servicio}) * (10)$$

Por lo que se adjunta la siguiente tabla de penalización:

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL


Página 18 de 25



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

DC/ADDIC/ADQ/2017/005

| | | |
|---|---|---|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Contrato No. C7M0298 |
|---|---|---|

$$\% \text{Error} = \frac{\text{suma de número de errores en ordenes de servicio}}{\text{Total de Errores Posibles}} * (100)$$

| % ERROR | DEDUCTIVA |
|---------|-----------|
| 0-20% | 0.20% |
| 21-40% | 0.40% |
| 41-60% | 0.60% |
| 61-80% | 0.80% |
| 81-100% | 1.00% |

- a) La deductiva correspondiente de la tabla anterior se correlacionará directamente con el % Error calculado, cabe mencionar que las órdenes de servicios si serán procedentes de pago.
- b) El no presentar la documentación para efecto de pago en un máximo de 20 (veinte) días naturales posteriores al término de cada mes de los servicios prestados en el mes inmediato anterior, será el presupuesto para la aplicación de una deductiva equivalente a 1% (uno por ciento) de la cuantificación de servicios calendarizados no entregados. Cabe señalar que dicha deductiva será calculada y aplicada cada mes hasta que se acredite la entrega total de la documentación correspondiente.
- c) Presentar órdenes de servicio con inadecuado requisitado de elementos que NO acreditan la prestación del servicio objeto del presente contrato.
 - a. Firma de recepción del servicio (Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matricula.
 - b. Nombre de quien recibe los servicios.
 - c. Sello de Unidad Médica.

Cabe señalar que dicha documentación no será procedente de pago y se aplicará una deductiva del 2% (dos por ciento) sobre el valor del servicio, por lo que se tendrá como servicio no documentado.

La deducción se aplicará por cada supuesto que se presente y se calculará hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación, sin que cada deducción exceda la parte



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

DÉCIMA OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad del servidor público indicado en el apartado de Declaraciones de **"EL INSTITUTO"** de este instrumento jurídico, administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato; de conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente de dicho servidor público, tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** la persona que lo sustituya en el cargo o aquel que designe el área requirente.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"**, no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"**, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún sustituto, y **"EL PROVEEDOR"**, expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente Contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 23 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**


**Contrato No.
C7M0298**

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente Contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por septuplicado, en la Ciudad de México, el día **31 de marzo de 2017**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".


"EL INSTITUTO"

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 F, cuarto párrafo, de la Ley del Seguro Social


MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA
Director General


**"EL PROVEEDOR"
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**


JOSÉ LUIS SIMENTAL GASCA
Apoderado Legal

Interviene, de conformidad con los artículos 268 A de la Ley del Seguro Social, artículos 2 fracción V, 3 fracción II inciso a), 6 fracción I, y 69 fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración; y conforme al Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.11213/361.P.DAED, de fecha 11 de diciembre de 2013, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social.


ARMANDO DAVID PALACIOS HERNÁNDEZ
Director de Administración

Interviene, de conformidad con el artículo 268 A de la Ley del Seguro Social, artículos 2 fracción V, 6 fracción I y 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270416/95.P.DA, de fecha 27 de abril de 2016, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.


FRANCISCO SANTIAGO SAENZ DE CÁMARA AGUIRRE
Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


JUAN LEOBARDO ORTÍZ ANGEL
Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico

ELVT/LBGP/ANG/LGJP

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO


EMA EVELIA GUTIÉRREZ FLORES
Titular de la División de Conservación

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 25 de 25

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

TESTO

TESTO

26

3



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

4

ANEXO 1

“CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

26

SIN TEXTO

SIN TEXTO

26

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0098

SOLICITUD: 0000166910

Dependencia Solicitante: D0008 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Solicitante: Octavio Salvador Alvarez Rubio Matricula: 99093459
Descripción: Mantenimiento a Equipo Médico
Servicio:

Fecha Impresión: 10/03/2016 Fecha Validación: 16/02/2017

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,616,823,137.00
Cuenta: 42082503 CC: 140000 UI: 099001 UO: 09 Proyecto: N/A

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 0.0 | 140,000.0 | 360,000.0 | 380,000.0 | 35,000.0 | 85,000.0 | 85,000.0 | 245,000.0 | 245,000.0 | 41,823.1 | 20,000.0 | | 0.0 |


Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.


ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 1,616,823,137.00
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN


Octavio Salvador Alvarez Rubio
Elaboró


Ing. Emma Evella Gutierrez Flores
Autorizó Titular de la División de Conservación
Matricula: 99375218

00058

QNTXAU

QNTXAU

26



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

ANEXO 2

“ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 14 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

SIN TEXTO

3



ALISTO SECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3er NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.- OBJETIVO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y la División de Conservación, requiere de la contratación de los: **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"**.

2.- ALCANCE

El Instituto Mexicano del Seguro Social posee una Infraestructura tecnológica en equipos médicos que son la base sobre la cual se ejecutan los procesos sustantivos en materia de diagnóstico y tratamiento médico, por lo que se hace necesario conservar y mantener los equipos para el correcto funcionamiento y operación, mediante un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, que permita disminuir los tiempos que permanecen fuera de servicio.

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales, realiza las gestiones y trámites para contratar a las empresas que cuentan con la titularidad de derechos exclusivos, el mantenimiento tanto preventivo como correctivo y con ello atender las necesidades de equipos médicos de diversas marcas y tecnologías con la finalidad de una mejora continua de los procesos de conservación, por lo que se resulta indispensable:

- Mantener la calidad de los servicios otorgados al público beneficiario, contando con un oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos Médicos de Alta Complejidad y Especialidad.
- Contar con los servicios de mantenimientos eficientes y eficaces, para que de esta forma se puedan tener diagnósticos más certeros, que permita ofrecer la mejor solución en el menor tiempo posible, para la salud de los beneficiarios, por parte de la Institución.
- Disponer de refacciones originales de alta especialidad, en todas las marcas de los equipos existentes en el Instituto, para que se continúe garantizando una mayor preservación y funcionalidad de los equipos en comento.
- Capacitación al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los usuarios, en cuanto al manejo de los equipos, con la finalidad de contar con más y mejores técnicas de operación de ellos, evitando gastos adicionales por subrogación de servicios.

00030

- Garantizar el mantenimiento de los equipos médicos, al permitir que el mantenimiento se realice por personal técnicamente especializado, capacitado y certificado, directamente del fabricante de las marcas de los equipos.
- Permitir que el personal que realice los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos médicos, cuente con instrumentos especializados, calibrados y cuenten con la certificación actualizada del fabricante.

3.- REQUERIMIENTO A PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS.

A continuación se listan los equipos de los que se requiere mantenimiento durante el ejercicio 2017:

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | ACELERADOR LINEAL | 21 |
| 2 | ANGIOGRATO | 26 |
| 3 | ARCO EN C | 161 |
| 4 | BANDA DE ESFUERZO | 3 |
| 5 | BANO CON REMOLINO FIB | 4 |
| 6 | BANO DE CUERPO ENTERO, TIPO HUBBARD | 2 |
| 7 | BOMBA DE VACIO | 42 |
| 8 | BRAQUITERAPIA | 4 |
| 9 | CENTRAL DE MONITOREO | 11 |
| 10 | COLIMADOR MULTIFOJAS | 6 |
| 11 | COMPRESOR | 261 |
| 12 | CUNA DE CALOR RADIANTE | 189 |
| 13 | DENSITOMETRO | 1 |
| 14 | DEFIBRILADOR | 489 |
| 15 | ELECTROCARDIOGRAFO | 12 |
| 16 | ELECTROENCEFALOGRAFO | 4 |
| 17 | ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | 232 |
| 18 | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | 5 |
| 19 | EQUIPO CON RESISTENCIA ISOMETRICA | 1 |
| 20 | EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | 6 |
| 21 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | 597 |
| 22 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | 248 |
| 23 | EQUIPO PARA EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DE CUADRICEPS | 2 |
| 24 | EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO | |

26

R

DIVISION DE ADMINISTRACION
00031



| | | |
|----|---|-----|
| 25 | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | 33 |
| 26 | ERGÓMETRO PARA MIEMBROS INFERIORES | 1 |
| 27 | ERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES | 1 |
| 28 | ESPIROMETRO | 6 |
| 29 | ESTERILIZADOR | 513 |
| 30 | FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA | 4 |
| 31 | FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA | 16 |
| 32 | GAMMACAMARA | 15 |
| 33 | GRABADOR HOLTER | 10 |
| 34 | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | 7 |
| 35 | INCUBADORA | 1 |
| 36 | LAMPARA QUIRURGICA | 50 |
| 37 | LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA | 5 |
| 38 | LASER TERAPEUTICO | 26 |
| 39 | LAVACOMODOS | 167 |
| 40 | LAVACOMODOS GENERADOR | 113 |
| 41 | LITOTRIPTOR EXTRACTOR PRED | 9 |
| 42 | MAQUINA DE ANESTESIA | 807 |
| 43 | MASTOGRAFO ANALOGICO | 47 |
| 44 | MASTOGRAFO DIGITAL | 98 |
| 45 | MESA DE ESTEREOTAXIA | 1 |
| 46 | MONITOR DE AGENTES ANESTESICOS | 22 |
| 47 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 610 |
| 48 | PLANIFICACION / RT | 25 |
| 49 | PLETISMOGRAFO | 13 |
| 50 | RADIOCIRUGIA / RT | 2 |
| 51 | RAYOS-X MANDO CERCAÑO | 19 |
| 52 | RAYOS-X SIMPLE | 2 |
| 53 | RAYOS-X TELEMANDO | 8 |
| 54 | RED IMPAC | 26 |
| 55 | RESONANCIA MAGNETICA | 18 |
| 56 | RESPIRADOR DEL SIMULADOR | 5 |
| 57 | REVELADOR DE PLACAS | 178 |
| 58 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 13 |
| 59 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 4 |
| 60 | SISTEMA DE MEDICION URODINAMICA | 3 |

26

LOS CONTRATOS

f

00032



| | | |
|--------------|---|-------------|
| 61 | SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO | 7 |
| 62 | SISTEMA DE PLANEACION | 39 |
| 63 | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | 9 |
| 64 | SISTEMA EXACTRAC | 1 |
| 65 | SISTEMA NEUMATICO DE POLEAS | 9 |
| 66 | SPECT/CT | 10 |
| 67 | TOMOGRFO | 134 |
| 68 | TRACCIÓN CÉRVICO-PÉLVICO TRÁICA | 1 |
| 69 | ULTRASONIDO | 392 |
| 70 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | 53 |
| 71 | VAPORIZADOR | 18 |
| 72 | VENTILADOR VOLUMETRICO | 2147 |
| TOTAL | | 7824 |

- El Universo de Equipos se detalla en el Anexo 1
- El mantenimiento preventivo, se realiza de acuerdo al programa de mantenimiento de cada equipo, conforme a la marca, modelo y apegado a la especificación descrita en el manual del fabricante del equipo correspondiente, en la fecha y unidad médica indicada Anexo 2 Directorio de Unidades.
- A continuación se lista la marca y cantidad de equipos:

| | | |
|----|----------------------------|-----|
| 1 | AIRMACHINE | 11 |
| 2 | ALORA | 155 |
| 3 | ANDROMEDA | 3 |
| 4 | APELEM | 2 |
| 5 | BMI | 85 |
| 6 | CAREPHYSION | 575 |
| 7 | DIC MEDICAL AIR COMPRESSOR | 205 |
| 8 | CMR | 472 |
| 9 | CONTRIX | 19 |
| 10 | GOSMED | 5 |
| 11 | COSMOGAMMA | 312 |
| 12 | CRIDCARE | 83 |
| 13 | CSMI | 10 |

ANEXO 2
DIVISION DE...
00002



| | | |
|--------------|-----------------------|-------------|
| 14 | DEL MEDICAL | 35 |
| 15 | DRAGER | 962 |
| 16 | EDAP TMS | 9 |
| 17 | ELEKTA | 80 |
| 18 | EPROHLAB | 104 |
| 19 | FEHLMEX | 741 |
| 20 | GE | 330 |
| 21 | HOCOMA | 9 |
| 22 | HOLOGIC | 55 |
| 23 | I.M.S. | 12 |
| 24 | JAEGER | 19 |
| 25 | LOBAD AFFINITY | 2 |
| 26 | MEDISO | 4 |
| 27 | NIPON KOHDEN | 57 |
| 28 | PHILIPS | 299 |
| 29 | PLARRE | 432 |
| 30 | PROTEC | 178 |
| 31 | PULMONING | 5 |
| 32 | PURKAN BENNETT | 38 |
| 33 | SEI | 1 |
| 34 | SENSOR MEDICS | 84 |
| 35 | SHIMADZU | 131 |
| 36 | SIEMENS | 17 |
| 37 | SPACE LABS | 38 |
| 38 | TECNOMIS | 6 |
| 39 | THERA | 1 |
| 40 | TOSHIBA | 24 |
| 41 | TRACKMASTER | 1 |
| 42 | TYROMOTION | 20 |
| 43 | VARIAN | 54 |
| 44 | VIASYS | 887 |
| 45 | VILLA-SISTEMI MEDICAL | 96 |
| TOTAL | | 7824 |

- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.

00034

MEMORIOS
DE CONTRATOS

f

- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El reemplazo de refacciones nuevas y originales que se deberá llevar a cabo conforme al manual de mantenimiento.
- Para el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se deberá de prever dentro del mismo el suministro de todas las refacciones nuevas y originales necesarias para la correcta operación de los equipos, incluyendo las de alta especialidad, sin costo adicional al Instituto.
- El Servicio de mantenimiento correctivo tiene la finalidad de eliminación de fallas y/o daños en su operación, mismo que se efectuara cuantas veces sea necesario con suministro de refacciones nuevas y originales, sin costo adicional al Instituto.
- La empresa se obligará a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de hasta 24 en el D.F. y área metropolitana y en un plazo de hasta de 48 horas en ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo, de lo contrario se sancionara y penalizara por incumplimiento y deducciones de los incumplimientos.
- Suministrar de refacciones originales, nuevas y de alta especialidad durante la vigencia del contrato.
- Si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas de alta especialidad, este será de 1 a 3 días hábiles máximo de lo contrario se sancionara y penalizara por incumplimiento y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Deberá contar con stock de refacciones para hacer frente a cualquier mantenimiento preventivo y correctivo.
- Deberá contar con instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo conforme al manual del equipo, se deberán presentar certificados de calibración vigentes.
- Deberá contar con personal certificado por la fábrica o planta de la marca del equipo, para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, el cual se deberá presentar mostrando y portando su cédula de identificación durante todo el servicio.
- Deberá ofrecer capacitación o asesoría técnica al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los derechohabientes, en cuanto al manejo y uso de los equipos.
- Se deberán documentar los mantenimientos preventivos y correctivos, mediante orden de servicio, la cual deberá requisitarse de forma completa, con las firmas, nombres, cargos, matrículas y fecha de los funcionarios facultados para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad, conforme a lo especificado en términos y condiciones.

ANEXO
00005
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.- PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA.

1. El costo unitario del mantenimiento se deberá especificar en pesos y con IVA desglosado de cada equipo susceptibles de mantenimiento preventivo durante el año de 2017 conforme al (Anexo 6) listado de equipos.
2. En el programa de mantenimiento anual (calendario), el cual se deberá especificar la semana en la que se programara y llevara a cabo el mantenimiento así como el equipo al que se le proporcionara el mantenimiento Anexo 7 (Calendario de Mantenimiento). El intervalo de programación comprende de la semana 1 a la 53 (Anexo 5).
3. Rutinas de mantenimiento preventivo, conforme a manual del fabricante, especificando puntualmente los cambios obligatorios de partes o piezas necesarios para el mantenimiento del equipo y que consten en el manual.
4. Listado de Ingenieros de Servicio, se deberá presentar cedula profesional de acuerdo a su especialidad.
5. Presentar: Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos, vigente para el año 2017, Apostillado (si aplica), Notariado (si aplica). Si la redacción de los documentos en comento, se encuentra en idioma diferente al español, ésta deberá ser traducida al español por perito certificado.
6. Directorio de Seguros.
7. Incluir formato de Orden de Servicio.
8. Incluir su propuesta conforme al siguiente cuadro:

ANEXOS DE CONTRATOS

| Monto | Cantidad de Equipos a Mantener para 2017 | Subtotal | IVA 16% | Monto total en pesos |
|--------|--|----------|---------|----------------------|
| Máximo | | | | |
| Mínimo | | | | |

Se adjunta formato de propuesta (Anexo 8)

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, siniestro, transferencias e ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo se encuentra en función de la capacidad de acreditar la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.

Así mismo, es menester establecer que el área Administradora del contrato, supervisara en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.17 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Los responsables de verificar el cumplimiento de las

000006


8



obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros".

Ing. Juan Eduardo Ortiz Angel
Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología
y Equipo Médico
ADMINISTRADOR

Ing. Emma Evelyn Gutiérrez Flores
Titular de la División de Conservación
ADMINISTRADOR



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPARACIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.- GLOSARIO

1. **Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
2. **Auxiliar del Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) corresponsable(s) de las actividades que sean asignadas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.
3. **Área contratante:** La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.
4. **Área requirente:** La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.
5. **Área técnica:** La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes, así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
6. **CECOBAN:** Centro de Compensación Bancaria.
7. **Compranet:** El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicio; dirección electrónica en internet: <http://www.compranet.gob.mx>
8. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
9. **Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.
10. **Investigación de mercado:** La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.



11. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

12. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

13. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

14. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

15. Unidad Médica: Unidad Médica de Alta Especialidad, Unidad de Medicina Familiar, Hospital General Regional y Hospital General de Zona.

16. Manual del Fabricante: Se refiere a los documentos emitidos por las fabricantes de los equipos dentro de los que se destacan: funcionamiento, refacciones, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.

2.- ESPECIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica"

TIPO DE CONTRATACIÓN

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, siniestro, transferencias o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo, se encuentra en función de la capacidad de abastecer la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.

3.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Consiste en las acciones encaminadas a la conservación, mantenimiento y en su caso reparación de los equipos médicos, con base en los procedimientos, rutinas y suministro de refacciones nuevas y originales propias de cada equipo y que resulten necesarios para su funcionamiento óptimo, continuo e ininterrumpido, sin costo adicional para el Instituto.

3.1.- Servicios de Mantenimiento Preventivo

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos de conformidad con los manuales del fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento. Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a la programación (calendario) determinado.



El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles por cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento (calendario).

3.2.- Servicios de Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presentan los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario, sin costo adicional para el Instituto, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

El lapso máximo de atención a un mantenimiento correctivo será de hasta 24 horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana y hasta 48 horas al interior de la República Mexicana, contadas a partir de la hora de reporte de falla del equipo, misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, al centro de servicio del proveedor autorizado.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos.

Por parte del Instituto, serán auxiliares en la administración del contrato, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación, el Jefe de Oficina de Conservación en UMAE y el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE realizando, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones:

Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE:

- a) Previo a cualquier mantenimiento, deberá verificar que los equipos cuenten con los reactivos, accesorios, consumibles, etc., adecuados y necesarios para su operación y registrarlo en la bitácora de servicio.
- b) Previo a un mantenimiento preventivo, verificar que el equipo se encuentre funcionando y en operación, y registrarlo en la bitácora de servicio.
- c) En caso de que previo al mantenimiento preventivo un equipo no se encuentre funcionando por siniestro deberá suspenderlo, y proceder a gestionar las acciones que correspondan para la puesta en operación del equipo, toda vez que quedará bajo su responsabilidad dicha gestión, asentándolo en bitácora del equipo e informarlo con oportunidad (máximo 3 días hábiles posteriores) al Administrador del Contrato. Asimismo, deberá notificarle cuando el equipo haya sido restituido en su operación (máximo 3 días hábiles posteriores).
- d) Elaborar un reporte mensual sobre la funcionalidad de los equipos bajo su responsabilidad.

ARMANDO
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

00041

Handwritten signature and stamp



- e) Verificar que los mantenimientos preventivos se realicen conforme al calendario programado, rutina y demás especificaciones establecidas en el contrato.
- f) Solicitar la atención de mantenimientos correctivos a la proveeduría y supervisar su atención conforme a los plazos establecidos y recibir el equipo en funcionamiento óptimo a entera satisfacción del Instituto.
- g) Realizar recorridos periódicamente para verificar la funcionalidad y operación de los equipos, asentándolo en bitácora y en el informe mensual que enviará al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, y en caso de detectar anomalías realizar las gestiones que correspondan para el correcto funcionamiento de los equipos.
- h) Verificar el correcto requisitado de la documentación inherente a cada mantenimiento presentada por el prestador del servicio y que se establece en el contrato para efectos de pago
- i) Entregará mensualmente al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y/o UMAE, Informe de los mantenimientos preventivos y correctivos del ámbito de su competencia, indicando en su caso las penas convencionales aplicables y el estado de funcionalidad de los equipos. Así mismo, deberán remitir copia de las bitácoras de servicio de los equipos.
- j) En caso de anomalías en la ejecución de los servicios o faltantes de plazas, se deberá levantar una acta circunstanciada que firmará el Prestador del Servicio, el Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación en UMAE y el Usuario del Equipo, asimismo se registrará en la bitácora del equipo las causas de las irregularidades, y se reprogramará la fecha de la recepción del servicio de mantenimiento y se informará al administrador del contrato de estos hechos.

Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE:

- a) Supervisar el cumplimiento de las actividades encomendadas al Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación, en su calidad de auxiliar del administrador del contrato.
- b) Integrar los informes mensuales de cada uno de los Jefes de Conservación de Unidad y dar seguimiento a la problemática de funcionamiento de los equipos.
- c) Entregar trimestralmente al Administrador del Contrato, informe de los incumplimientos en los mantenimientos preventivos y correctivos del ámbito de su competencia, indicando en su caso las penas convencionales aplicables, asimismo deberá especificar si existen equipos fuera de funcionamiento acompañado de las justificaciones y documentación soporte correspondiente. En el entendido de que los equipos que no se reporten al Administrador del Contrato, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y quedará bajo responsabilidad del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales la veracidad de la información.
- d) Entregar al Administrador del Contrato, Informe de las penalizaciones y deductivas identificadas por incumplimiento a lo establecido en el contrato, en un plazo máximo de los primeros 10 días del siguiente mes a la prestación del servicio.

ANEXO
DIVISION DE CONTROL
Página 4 de 16
60042



Los mantenimientos preventivos y correctivos se deberán realizar dentro de la Unidad Médica y en los espacios donde se encuentren ubicados los equipos, solo en casos plenamente justificados y autorizados por el Jefe de Conservación de Unidad, el Prestador del Servicio, podrá retirar el equipo para su reparación fuera de la unidad médica, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto.

El Prestador del Servicio deberá asegurarse que el mantenimiento preventivo y/o correctivo, se realice de conformidad con el manual del fabricante, así como de las normas de seguridad y/o calidad aplicables en materia de estos servicios.

En caso de que el fabricante del equipo disponga de medidas de seguridad, o de cualquier otra naturaleza, o bien actualice el software, que aplique a equipos, modelos y marcas incluidas en este universo de equipos, es responsabilidad del proveedor ejecutar dichas medidas, sin costo adicional para el Instituto, además de informar al usuario del equipo y al Jefe de Conservación de Unidad.

El Prestador del Servicio será el único responsable por el atraso en la prestación de los servicios conforme a los periodos establecidos para la atención de mantenimientos preventivos y solución de reportes de mantenimientos correctivos, por lo que el Instituto aplicará las penas convencionales o deductivas que correspondan.

4.- SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD

Estas deben ser nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad del Instituto, verificará y hará constar en el reporte del servicio ejecutado.

Si durante el mantenimiento correctivo, el prestador del servicio detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad, informará a la jefatura de conservación de la Unidad Médica y se realizará lo siguiente:

- 1.- Se interrumpe el plazo del mantenimiento correctivo, hasta que la amplitud en la bitácora, donde se debe proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
- 2.- El suministro de refacciones de alta especialidad, se realizará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, a partir de la detección de la necesidad de suministro, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



5.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia de la prestación del servicio será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 29 de Febrero del año 2020.

Toda vez que para llevar a cabo el servicio en comento, es indispensable contar con derechos exclusivos, aquellos proveedores que no presentan carta de exclusividad vigente hasta el 29 de febrero del 2020, el periodo para su contratación será hasta el periodo que cubra dicha carta de exclusividad.

El proveedor, se compromete a prestar los servicios objeto del presente procedimiento de contratación cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en el Anexo Técnico.

Los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo al equipo médico, se deberá realizar en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el estado de la República de que se trate, delegación y localidad.

En el supuesto de que la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se requiera realizar fuera de la Unidad Médica, la transportation de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío vía paquetería, así como el aseguramiento de los equipos hasta que sean recibidos de conformidad por el Instituto, es a cargo del prestador del servicio y sin costo adicional, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, no se dará por aceptado el servicio.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar para el Instituto y/o a terceros.

6.- UNIVERSO DE EQUIPOS

Será obligación del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, notificar el procedimiento de contratación a los Jefes Conservación de Unidad, así como entregar copia de los contratos celebrados, a fin de que se clarifiquen las responsabilidades en el servicio y se verifique el universo de los equipos contratados.

El Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán informar al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y UMAE y estos deberán comunicar por medio electrónico y por escrito al Administrador del Contrato cualquier modificación

00044
DIVISION DE CONTRATOS
Página 6 de 18



(alta, baja o transferencia) al universo de equipos contratado, anexando la documentación que soporte dicha modificación.

El Jefe de Conservación de Unidad deberá hacer oportunamente del conocimiento al Administrador del Contrato toda modificación al universo de equipos con el propósito de optimizar recursos y dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios.

Deberá existir un expediente único por equipo en cada unidad que contendrá: los datos integrados en el contrato, ordenes de servicio, bitácora, archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo o correctivo realizado, adjuntando fotografías del proceso antes, durante y al término de cada servicio (6 fotografías mínimo), y demás documentación generada en la prestación de los servicios que formaran parte del historial de los equipos, mismo que quedará en resguardo de la unidad médica y deberá remitir copia al Administrador del Contrato a la entrega de la documentación comprobatoria del mantenimiento preventivo, mismo que a su vez podrá ser requerido en cualquier momento por la División de Conservación.

El Administrador del Contrato, pondrá a disposición ~~via Intranet~~ los contratos celebrados formalizados, así como el fallo del procedimiento de contratación para los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales, quienes serán responsables de enviarlos a los Jefes Conservación de Unidad, a fin de que se conozcan las responsabilidades en su carácter de auxiliares en la administración del contrato y se verifiquen el universo de los equipos contratados.

7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo será avalada por el Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matrícula.

Para todos funcionarios anteriores es indispensable especificar Nombre, cargo, matrícula, fecha y firma en la orden de servicio. Se deberá firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entregue a entera satisfacción del Instituto y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.

8.- ORDEN DE SERVICIO

Es el documento que se requisita para documentar la realización del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo así como los suministros de refacciones de alta especialidad.

Cabe hacer notar que se deberán documentar todas las órdenes de servicio debidamente requisitadas ya sean mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos durante la vigencia del contrato.

00045



La elaboración de la orden de servicio quedará bajo la responsabilidad del prestador del servicio y deberá llenarse en la unidad en donde se realizó el mantenimiento, debiendo contener:

- Número del contrato (en su defecto número de adjudicación).
- Nombre completo del técnico asignado por el prestador del servicio.
- El tipo de mantenimiento (Preventivo o Correctivo).
- Para el caso de mantenimientos preventivos, se deberá especificar el mantenimiento de que se trata (primero, segundo, etc.).
- Señalar textualmente de ser el caso, que el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como el porcentaje al que queda operando el equipo.
- El Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie.
- La orden de servicio deberá contener el Sello de la Unidad Médica en la que se llevó a cabo el mantenimiento, este debe especificar claramente el nombre y número de la Unidad Médica.
- Clave Presupuestal de la Unidad Médica.
- Nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1º, 2º y 3er nivel de atención médica.

El Prestador del servicio deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento preventivo y correctivo que realice, aun y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, mismos que deberá expresar en dicho documento:

- No se localice el equipo en la unidad médica.
- Se hayan dado de baja los bienes.
- Se encuentren resguardados los bienes.
- Los equipos se encuentren fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- Los equipos se encuentren dañados debido a mala operación o vandalismo.
- Los equipos se encuentren con reporte de siniestro.
- Cuando las áreas se encuentren en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- Los bienes no coincidan con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- Los equipos se encuentren en uso por paciente.

En dichos casos, no procederá a pago el mantenimiento preventivo, sin embargo deberá quedar asentado en orden de servicio y en la bitácora para efectos de la administración del contrato.

00046

DISPONIBLE PARA COMPRA
#



Será responsabilidad del Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE reportar dichos casos al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y UMAE (en su reporte mensual) y este último al administrador del contrato (en su reporte trimestral), a fin de que se realicen las gestiones administrativas que correspondan.

El prestador del servicio deberá asegurar el correcto requisitado de las ordenes de servicio, así como de toda la información inherente para efectos de pago, previo a entregarla al Administrador del Contrato, caso contrario no procederán para pago la documentación presentada.

9.- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El proveedor se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar cada servicio (al inicio y término del mismo) en la bitácora de servicio de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate, dicha bitácora es proporcionada por el proveedor en cada unidad médica.
2. Elaborar y firmar la orden de servicio al término de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instale refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

10.- PARTES Y REFACCIONES.

A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del contrato el prestador del servicio se asegurará que:

- Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los bienes del instituto.
- Que las partes, elementos, componentes y refacciones sean nuevas y originales, estén libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder limitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.
- El prestador del servicio está obligado a mostrar al jefe de conservación de unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- En los mantenimientos, el prestador del servicio está obligado a instalar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al jefe de conservación de unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su



caso) que les otorga el fabricante. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.

- El proveedor colocará en los equipos sellos o etiquetas que identifiquen el mantenimiento realizado.

Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al jefe de conservación de unidad, excepto las que sean consideradas como tóxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

El Instituto hará revisiones aleatorias de los documentos que certifiquen que las refacciones son nuevas y originales, por lo que el responsable de conservación de la unidad deberá resguardar las refacciones hasta por un periodo de tres meses, seguido a esto se llevará a cabo la baja y enajenación correspondiente.

11.- BITACORA DE SERVICIO

Se deberá tener una bitácora por proveedor para los bienes institucionales ubicados en las Unidades Médicas y no medicas del Instituto, misma en la que se deberá registrar: número de contrato, proveedor adjudicado, responsables de los servicios, relación de equipos (nombre, marca, modelo, número de serie y de inventario del equipo, ubicación), costo de mantenimiento de los equipos, programa de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, directorio del personal para atención de los servicios, responsables de la recepción de los servicios por parte del Instituto (nombre, cargo, matrícula), además deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal), una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo. Se deberá precisar claramente la apertura y cierre de la bitácora.

En esta bitácora el prestador del servicio registrará las incidencias que presenten los equipos objeto de atención antes de ser intervenido; el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo; además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y de serie.

12.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

El Instituto mediante su área Administradora del contrato, supervisará en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.17 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros".

13.- ESCRITO DE GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El proveedor deberá entregar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a prestar al Instituto, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a los equipos médicos adjudicados y en las unidades médicas donde se encuentren,

00048

Folio 16 de 18

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
IMSS



conforme a lo establecido en el contrato y sus Anexo Técnico y Términos y Condiciones, garantizando cobertura en lo siguiente:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad del Instituto.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
- Diagnóstico de incidencias, cuando el personal del Instituto no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar razones de fallas técnicas

Asesoría técnica y operativa: el proveedor en la fecha y en la unidad médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo o correctivo, se obliga sin costo para el Instituto a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto de servicio, en el manejo adecuado y óptimo de los equipos.

Los proveedores, deberán entregar el escrito de garantía de la prestación de los servicios al administrador de los contratos, máximo 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato

14.- FORMA DE PAGO

El Instituto realizará el pago de los servicios calendarizados realizados en el mes inmediato anterior.

Una vez realizados los servicios, consolidada y requisitada correctamente la documentación para pago, deberán contar con la autorización y validación del Administrador de Contrato.

Para la validación del trámite de pago, será obligación del Prestador del servicio asegurarse de que los documentos solicitados en este numeral se encuentren debidamente requisitados, caso contrario no procederá para pago los servicios presentados.

Asimismo, el prestador del servicio se obliga a presentar en máximo 20 días posteriores a la prestación del servicio de mantenimiento, la documentación correspondiente para pago al administrador del contrato.

Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación, que para tal efecto realice el Titular de la División de Conservación en su carácter de Administrador de Contrato y Área Técnica.

El pago es a través de Nivel Central en la División de Trámite y Erogaciones, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, para estos efectos el proveedor debe entregar en la División de Trámite y Erogaciones del Instituto, sita en la calle de Tiburcio Montiel, No. 16 Col. San Miguel Chapultepec, Delegación: Miguel Hidalgo, C.P. 14850, Ciudad de México, México, en días y horas hábiles, quedando obligado el proveedor, a entregar previamente, su factura, que certifique la entrega de los servicios a satisfacción del Instituto, en la División de Conservación, los siguientes documentos:

1. Original y copia de las Órdenes de Servicio de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

00049



2. Original y copia del comprobante fiscal digital (factura) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT, a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06600, en México, Ciudad de México, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, que amparen dichos servicios, a entera satisfacción del Instituto.

Para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

3. Original y copia de nota de crédito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el importe de la sanción en caso de que aplique.
4. Durante la vigencia del contrato, el proveedor queda obligado a entregar al Instituto, junto con cada factura de cobro, la "Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva.

El Instituto se obliga a pagar al proveedor, la cantidad señalada en la factura en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

- a) El proveedor se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento.
- b) El pago se realiza 20 (quince) días después de la recepción de la documentación que acredite el pago, en la División de Trámites y Erogaciones.
- c) Se realiza el pago que ampara en dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El proveedor debe aceptar que su pago se efectúe a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad, número de cuenta, número de CLABE, Banco, Sucursal a su nombre.

El pago se deposita en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inbancat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se lleva a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intra-bancario e inter-bancario) el proveedor, debe presentar original y copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial de autorización oficial del representante legal; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y ser devueltos al término de su cotejo.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Así mismo, el Instituto acepta que el proveedor, en el supuesto que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B de la ley del Seguro Social.

En caso que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro, debe notificar al Instituto, con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos, cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banco de Desarrollo.

En caso de que la factura presente errores o deficiencias, estos se hacen saber al proveedor dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajusta en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El pago de la prestación del servicio, queda condicionado, proporcionalmente, al pago que se debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

1. El pago se realiza mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el proveedor adjudicado acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se inserta en los contratos lo siguiente, "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará la cuenta número _____ Clabe _____ del Banco _____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)"

15.- VIGENCIA DEL SERVICIO

- La vigencia de la prestación del servicio será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 29 de febrero del año 2020.
- La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato y hasta el 29 de febrero del 2020.

16.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se derivan de este procedimiento de contratación.

17.- RESPONSABILIDAD

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar al Instituto y a terceros, con motivo de las obligaciones que sean pactadas en este procedimiento de adjudicación de contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
 00051
 Página 13 de 18



18.- PATENTES Y/O MARCAS

El proveedor se obliga para con el Instituto, a responder por los daños y/o perjuicios que pueda causarle a este y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, el proveedor manifiesta por escrito, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de este es, la de dar aviso en el domicilio manifestado por el proveedor, para que esté lleve a cabo, las acciones necesarias que garanticen la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad administrativa, de carácter civil, mercantil o penal que en su caso se ocasione.

19.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El proveedor, entregara dentro de un plazo de diez días naturales a partir de la firma de algún instrumento contractual, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de ese instrumento en comento, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto equivalente al 10 % (diez por ciento) sobre el importe máximo señalado en el instrumento contractual, en moneda nacional, sin considerar el impuesto al Valor agregado (I.V.A.).

El proveedor queda obligado a entregar al Instituto la póliza de fianza apedándose al formato que se integrara al Instrumento arriba señalado.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento se libera de forma inmediata, cuando el Instituto otorgue autorización por escrito, para que el proveedor pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza en comento, lo anterior, siempre y cuando esta última, demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas.

20.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Instituto aplicara pena convencional equivalente al 2.5% del valor del costo de mantenimiento, por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:

- A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana).

00152

Página 4 de 18



D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones de alta especialidad de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = \%d \times nda \times vspa$$

Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.

%d = porcentaje de penalización 2.5% por cada día de atraso.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor del servicio de mantenimiento prestado con atraso, sin IVA. La suma de penalizaciones juntas o separadas no podrá exceder el valor de la garantía de cumplimiento, solicitada en este anexo.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar (antes o después de la fecha programada) y fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán hacerle de conocimiento al proveedor por medio de escrito (oficio y/o carta y/o orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados (Conservación), lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si el proveedor no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, el Instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

21.- DEDUCTIVAS

En términos de lo dispuesto en el Artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículo 97 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) se aplicaran deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificaran los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente.

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

00053

Página 15 de 18

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 hrs para el D.F. y área metropolitana o de 48 hrs para unidades en el interior de la república; para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 2% del importe del costo de mantenimiento.

C. Inadecuado requisitado de las órdenes de servicio. Por lo que hace a las órdenes de servicio, se aplicarán deductivas en los siguientes supuestos:

a. Inadecuado requisitado por errores básicos: son aquellos que no afectan la comprobación de la prestación del servicio:

1. Nombre de la Unidad Médica.
2. Nombre del Equipo.
3. Número de Serie.
4. Modelo.
5. Leyenda equipo funcionando.
6. Especificar mantenimiento preventivo (primero, segundo, etc.).
7. Cargo.
8. Matrícula.
9. Clave presupuestal.
10. Fecha (en sello o autógrafa).

De lo anterior, se aplicará un máximo del 1% del importe total de la factura, por concepto de la cuantificación de errores básicos en el inadecuado requisitado de documentos para pago, de acuerdo a las siguientes formulas:

El número total de errores se calculará considerando el total de órdenes de servicio entregadas, por los requisitos básicos:

$$\text{Total de Errores Posibles} = (\text{Número de Órdenes de Servicio}) * (10)$$

Por lo que se adjunta la siguiente tabla de penalización:

$$\% \text{Error} = \frac{\text{suma de número de errores en órdenes de servicio}}{\text{Total de Errores Posibles}} * 100$$

| | |
|---------|-------|
| 0-20% | 0.20% |
| 21-40% | 0.40% |
| 41-60% | 0.60% |
| 61-80% | 0.80% |
| 81-100% | 1.00% |

La deductiva correspondiente de la tabla anterior se correlacionará directamente con el % Error calculado, cabe mencionar que las órdenes de servicios si serán procedentes de pago.

00054

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS



- b) El no presentar la documentación para efecto de pago en un máximo de 20 días naturales posteriores al término de cada mes de los servicios prestados en el mes inmediato anterior, será el presupuesto para la aplicación de una deductiva equivalente a 1% de la cuantificación de servicios calendarizados no entregados. Cabe señalar que dicha deductiva será calculada y aplicada cada mes hasta que se acredite la entrega total de la documentación correspondiente.
- c) Presentar órdenes de servicio con inadecuado requisitado de elementos que NO acreditan la prestación del servicio:
 - a. Firma de recepción del servicio (Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios; a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matricula.)
 - b. Nombre de quien recibe los servicios
 - c. Sello de unidad médica.

Cabe señalar que dicha documentación no será procedente de pago y se aplicará una deductiva del 2% sobre el valor del servicio, por lo que se tendrá como servicio no documentado.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar las penas convencionales y deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir.

El Instituto por ningún motivo acepta la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 96 en su último párrafo de su reglamento, donde se establece el dicho anterior.

22.- CAUSAS DE RESCISIÓN

Se puede rescindir administrativamente el contrato que sea producto del presente procedimiento, sin mayor responsabilidad para el Instituto y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa, se señala a continuación:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato que derive de este procedimiento de Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipo Médico, en Unidades Médicas del ámbito nacional.

DIVISION DE CONTRATOS

00055

Página 17 de 18

[Handwritten signature]



- Cuando incumpla parcial o totalmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato que derive de este procedimiento de contratación en comento y/o en sus anexos.
- Cuando se compruebe que haya entregado los servicios con alcances o características distintas a las pactadas.
- Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente procedimiento de contratación.
- Cuando de manera reiterativa y constante sea sancionado con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ello se afecten sus intereses.
- Cuando las sanciones por penalizaciones superen el monto de la fianza.
- Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

23.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

ÁREA REQUERENTE

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

División de Conservación y Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico

AUXILIAR DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Jefe de Conservación de Unidad en Delegación, Jefe de Oficina de Conservación en UMAE, Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE

ÁREA TÉCNICA

División de Conservación

Ing. Juan Robardo Ortiz Angé
Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología
y Equipo Médico
ADMINISTRADOR

Ing. Erika Evelyn Gutiérrez Flores
Titular de la División de Conservación
ADMINISTRADOR

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00056

Página 18 de 18



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C7M0298**

ANEXO 3

**“PROPUESTA ECONÓMICA, CALENDARIO DE MANTENIMIENTO Y ACTA DE
ADJUDICACIÓN”**

rf

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 105 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

rf

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2017

Instituto Mexicano Del Seguro Social
 Dirección De Administración
 Unidad De Administración
 Coordinación De Conservación Y Servicios Generales
 Durango No. 323, 6° Piso Del. Cuauhtémoc
 Col. Juárez C.P. 06700, CDMX

Lic. Álvaro Gabriel Vásquez Robles
 Titular De La Coordinación De Conservación y Servicios Generales
 Presente.

Por medio de la presente, y en relación al oficio **0953611200/14293**, para la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad para el ejercicio 2017, sírvase encontrar en documento anexo, la **PROPUESTA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2017- 2019** con suministro de refacciones de alta especialidad.

| Monto | Equipos | Monto | IVA 16% | TOTAL |
|---|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Máximo 2017 | 1042 | \$113,970,378.00 | \$18,235,260.48 | \$132,205,638.48 |
| Mínimo 2017 | 341 | \$45,990,976.00 | \$7,358,556.16 | \$53,349,532.16 |
| Máximo 2018 | 1072 | \$118,893,553.00 | \$19,022,968.48 | \$137,916,521.48 |
| Mínimo 2018 | 369 | \$47,949,932.00 | \$7,671,989.12 | \$55,621,921.12 |
| Máximo 2019 | 1140 | \$128,585,171.00 | \$20,573,627.36 | \$149,158,798.36 |
| Mínimo 2019 | 383 | \$51,795,889.00 | \$8,287,342.24 | \$60,083,231.24 |
| Total Propuesta Máximo 2017-2019 | | \$361,449,102.00 | \$57,831,856.32 | \$419,280,958.32 |
| Total Propuesta Mínimo 2017-2019 | | \$145,736,797.00 | \$23,317,887.52 | \$169,054,684.52 |

La propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones, incluye lo siguiente:

- La vigencia del contrato será a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre del 2019.
- Los pagos serán cubiertos por mantenimientos realizados por mes vencido.
- Se realizaran 6 mantenimientos preventivos para todos los equipos.
- Incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la perfecta operación de los equipos médicos, estos sin costo adicional para "El Instituto".
- Para los mantenimientos preventivos y correctivos, se suministrarán todas las refacciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, así como las refacciones de alta especialidad que se requieran en los equipos.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIVISIÓN DE CONTRATOS

3
 00134

- Las rutinas de mantenimiento preventivos son realizadas con base a los manuales de servicio de cada equipo.
- Asesoría cuantas veces sea necesaria vía telefónica, directa con los Ing. de servicio y en el centro de atención telefónica, las 24 hrs.
- El tiempo de respuesta a reportes de mantenimiento correctivo, será de 24 horas en equipos locales y de 48 horas máximo en equipos foráneos, dicho tiempo aplicará cuando haya sido levantado el reporte, para lo cual se deberá proporcionar número de reporte y nombre de la persona que atendió.
- El tiempo para la ejecución del mantenimiento preventivo ó correctivo será de 3 días hábiles.
- Contamos con un stock de refacciones en nuestros almacenes, para hacer frente a cualquier mantenimiento correctivo.
- Se entrega calendario de la programación de los mantenimientos preventivos.
- Se proporcionará Capacitación al personal usuario cuando sea necesario y al personal técnico, para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, cuando se realice el mantenimiento preventivo.
- Contamos con personal certificado, para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Se cuenta con los instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE



JOSÉ LUIS SIMENTAL GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE S. A. DE C. V.

AMEXOS
DIVISION DE SERVICIOS
00135

Página 2 de 2



Código: PNC00-28-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | | | | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| DIRECCIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | | | | | | | | |
| 1 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 088 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 2 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2307K | 17274 | \$31,988.00 | \$6,117.76 | \$37,105.76 | 2 | \$18,551.88 | | | | | | | | | | | |
| 3 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2307K | 13083 | \$31,988.00 | \$6,117.76 | \$37,105.76 | 2 | \$18,551.88 | | | | | | | | | | | |
| 4 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2307K | 17060 | \$31,988.00 | \$6,117.76 | \$37,105.76 | 2 | \$18,551.88 | | | | | | | | | | | |
| 5 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 2 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 070 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 6 | AGUASCALIENTES | UMF No. 7 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 071 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 7 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1417 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 8 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1440 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 9 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1487 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 10 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1488 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 11 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1400 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 12 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1481 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 13 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1665 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 14 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 2 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1482 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 15 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 2 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1489 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 16 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 2 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1486 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 17 | SAJA CALIFORNIA | HGZ No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1113 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 18 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 31 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 080 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 19 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 31 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 081 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 20 | SAJA CALIFORNIA | HGZ No. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1231 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 21 | SAJA CALIFORNIA | HGZ No. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1133 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 22 | SAJA CALIFORNIA | HGZ/MF No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1114 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 23 | SAJA CALIFORNIA | HGZ/MF No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1115 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 24 | SAJA CALIFORNIA | HGZ/MF No. 9 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 7000 | 0162862405 | \$412,852.00 | \$65,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | | |
| 25 | SAJA CALIFORNIA | HGZ/MF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9C0100R940005 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 26 | SAJA CALIFORNIA | HGZ/MF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9C0100R940003 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 27 | SAJA CALIFORNIA | HGZ/MF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9C0100R940004 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 28 | SAJA CALIFORNIA | HGZ/MF No. 8 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 7000 | 0162862407 | \$412,852.00 | \$65,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | | |
| 29 | SAJA CALIFORNIA | HGO No. 7 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 087 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 30 | SAJA CALIFORNIA | HGO No. 7 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 088 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 31 | SAJA CALIFORNIA | HGO No. 7 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 089 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 32 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1235 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 33 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 882 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 34 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 885 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 35 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 20 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 884 | \$41,198.00 | \$8,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | | |
| 36 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1109 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |
| 37 | SAJA CALIFORNIA | HGR No. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH07A1106 | \$89,183.00 | \$11,069.28 | \$100,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number 2



Código:
PRD06-29-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2018

Vigente a Partir de:
15-Nov-2018

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROPUESTA ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

PROVEEDOR: CASA PLARRÉ, S.A. DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

COSTO DE SERVICIO

DATOS DEL EQUIPO

DATOS DEL HOSPITAL

| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 38 | BAJA CALIFORNIA | TUJANA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1202 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 39 | BAJA CALIFORNIA | TUJANA | EQUIPO DE RAYOS X PLO | SHIMADZU | RADSPREED | 0382X22702 | \$739,621.00 | \$118,309.36 | \$697,960.36 | 2 | \$428,990.18 |
| 40 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1144 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 41 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1123 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 42 | BAJA CALIFORNIA SUR | CUIDAD CONSTITUCION | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1164 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 43 | BAJA CALIFORNIA SUR | GUERRERO NEGRO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1245 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 44 | BAJA CALIFORNIA SUR | ISLA DE CEDROS | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1142 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 45 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1126 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 46 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1250 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 47 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1159 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 48 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182282406 | \$412,933.00 | \$68,069.28 | \$779,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 49 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | 950108834008 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 50 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | 950108834007 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 51 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | 950108834008 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 52 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | 950108834008 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 53 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182859702 | \$412,933.00 | \$68,069.28 | \$779,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 54 | CAMPECHE | CAMPECHE | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182859702 | \$412,933.00 | \$68,069.28 | \$779,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 55 | CAMPECHE | CAMPECHE | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 01331 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 56 | CAMPECHE | CAMPECHE | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 01882 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 57 | CAMPECHE | CAMPECHE | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 01328 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 58 | CAMPECHE | CAMPECHE | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 01328 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 59 | CAMPECHE | CAMPECHE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9600 | 950127510018 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| 60 | CHIAPAS | HUXTLA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9600 | 950127510016 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| 61 | CHIAPAS | HUXTLA | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 1510 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 62 | CHIAPAS | HUXTLA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1143 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 63 | CHIAPAS | HUXTLA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9600 | NB01A1198 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 64 | CHIQUAHUA | CD. ANAHUAC | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 791 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 65 | CHIQUAHUA | CD. ANAHUAC | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 792 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 66 | CHIQUAHUA | CD. CUARTEMOC | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 793 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 67 | CHIQUAHUA | CD. CUARTEMOC | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 794 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 68 | CHIQUAHUA | CD. CUARTEMOC | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9600 | 950107020008 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| 69 | CHIQUAHUA | CD. CUARTEMOC | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9600 | 950107020018 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| 70 | CHIQUAHUA | CD. DELICIAS | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9600 | 950107020030 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| 71 | CHIQUAHUA | CD. DELICIAS | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 780 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 72 | CHIQUAHUA | CD. DELICIAS | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 781 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 73 | CHIQUAHUA | CD. DELICIAS | DESFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-6331E | 782 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |

PROCESADO
RECIBIDO
13/11/2018
001327



Código:
PNO05-25-467

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR:
CASA PLARRE, S.A DE C.V.

CANTIDAD MÁXIMA 2017

NO. DE PROVEEDOR:
0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 74 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 783 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 75 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300017 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 76 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300029 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 77 | CHIHUAHUA | HQZ No. 35 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 778 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 78 | CHIHUAHUA | HQZ No. 35 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 779 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 79 | CHIHUAHUA | HQZ No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300005 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 80 | CHIHUAHUA | HQZ No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300017 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 81 | CHIHUAHUA | HGR No. 68 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9510088800025 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 82 | CHIHUAHUA | HGR No. 68 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300010 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 83 | CHIHUAHUA | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068800018 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 84 | CHIHUAHUA | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068800012 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 85 | CHIHUAHUA | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 775 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 86 | CHIHUAHUA | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 774 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 87 | CHIHUAHUA | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 776 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 88 | CHIHUAHUA | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 778 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 89 | CHIHUAHUA | UMF No. 33 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 780 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 90 | CHIHUAHUA | UMF No. 33 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 780 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 91 | CHIHUAHUA | UMAA No. 68 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300024 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 92 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 28 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH001A1214 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 | | |
| 93 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 28 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 784 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 94 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 785 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 95 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 786 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 96 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 787 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 97 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 788 | \$41,188.00 | \$6,691.68 | \$47,799.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 98 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070300003 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 | | |
| 99 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300017 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 100 | CHIHUAHUA | HQZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH001A1132 | \$88,183.00 | \$11,069.28 | \$99,252.28 | 2 | \$49,626.14 | | |
| 101 | CHIHUAHUA | HQZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH001A1148 | \$88,183.00 | \$11,069.28 | \$99,252.28 | 2 | \$49,626.14 | | |
| 102 | CHIHUAHUA | HQZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300018 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 103 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068800068 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 104 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071300001 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 | | |
| 105 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068800007 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 106 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071300002 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 | | |
| 107 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 68 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068800008 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 108 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 68 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300018 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 109 | CHIHUAHUA | HQZAMF No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300018 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |

DMSC
MAYOS

Handwritten signature



Código: PH006-28-097

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 15-Nov-2018

1 de 1



PROPOSTA ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

DATOS DEL HOSPITAL

DATOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 01 | COAHUILA | COAHUILA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | NIB01A1181 | \$69,183.00 | \$11,089.28 | \$80,272.28 | 2 | \$40,136.14 |
| 10 | COAHUILA | COAHUILA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | NIB01A1181 | \$69,183.00 | \$11,089.28 | \$80,272.28 | 2 | \$40,136.14 |
| 11 | COLIMA | COLIMA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 713 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 12 | COLIMA | COLIMA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 714 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 13 | COLIMA | COLIMA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 715 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 14 | COLIMA | COLIMA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 716 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 15 | COLIMA | COLIMA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 860085480011 | \$69,183.00 | \$11,089.28 | \$80,272.28 | 2 | \$40,136.14 |
| 16 | TECOMAN | TECOMAN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 860085480007 | \$69,183.00 | \$11,089.28 | \$80,272.28 | 2 | \$40,136.14 |
| 17 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1176 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 18 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1163 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 19 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1181 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 20 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1217 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 21 | DF | DF | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07345 | \$37,986.00 | \$5,117.76 | \$43,103.76 | 2 | \$21,551.88 |
| 22 | DF | DF | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07318 | \$37,986.00 | \$5,117.76 | \$43,103.76 | 2 | \$21,551.88 |
| 23 | DF | DF | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | VALX 1000 | 0162326269 | \$412,933.00 | \$65,099.28 | \$479,032.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 24 | DF | DF | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | VALX 1000 | 1214 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 25 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 0462N8703 | \$739,821.00 | \$118,339.36 | \$858,160.36 | 2 | \$429,080.18 |
| 26 | DF | DF | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 8601086010006 | \$69,183.00 | \$11,089.28 | \$80,272.28 | 2 | \$40,136.14 |
| 27 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1187 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 28 | DF | DF | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | VALX 1000 | 0162658803 | \$412,933.00 | \$65,099.28 | \$479,032.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 29 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1166 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 30 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1188 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 31 | DF | DF | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07635 | \$31,986.00 | \$4,157.76 | \$36,143.76 | 2 | \$18,071.88 |
| 32 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01368 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 33 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01000 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 34 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01369 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 35 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01374 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 36 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01382 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 37 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01388 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 38 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01401 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 39 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01389 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 40 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01388 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 41 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01382 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 42 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01382 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 43 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01402 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 44 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01385 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 45 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01388 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 46 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01386 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 47 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01384 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 48 | DF | DF | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01376 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,779.68 | 2 | \$23,894.84 |



Código: PH00C-29-907

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2018

Página 1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MEDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | |
| 148 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 01976 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 149 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 01985 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 150 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501089140003 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 151 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140004 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 152 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140005 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 153 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140006 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 154 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140007 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 155 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140008 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 156 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140009 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 157 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140010 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 158 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140011 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 159 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140012 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 160 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140014 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 161 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501089140014 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 162 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501089140013 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 163 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | ELECTROENCEFALOGRAFICO DE 32 CANALES | NIHON KOHDEN | EEG-91000 | 00101 | \$116,801.00 | \$18,024.16 | \$134,825.16 | 2 | \$67,412.58 | | | |
| 164 | 3º NORTE | H02JUMAA No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIR0141228 | \$88,163.00 | \$11,068.28 | \$99,231.28 | 2 | \$49,615.64 | | | |
| 165 | 3º NORTE | SANTA MARIA LA RIBERA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPED | 04C2N18502 | \$738,921.00 | \$116,338.36 | \$855,259.36 | 2 | \$427,629.68 | | | |
| 166 | 3º NORTE | TUATELOCO | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1188 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 167 | 3º NORTE | ZARAGOZA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1186 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 168 | 3º NORTE | ZARAGOZA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1170 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 169 | 3º NORTE | ZARAGOZA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1185 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 170 | 3º NORTE | ZARAGOZA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1187 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 171 | 3º NORTE | ZARAGOZA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1207 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 172 | 3º NORTE | ZARAGOZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSN-2301K | 07332 | \$31,996.00 | \$5,117.76 | \$37,113.76 | 2 | \$18,556.88 | | | |
| 173 | 3º NORTE | ZARAGOZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSN-2301K | 07355 | \$31,996.00 | \$5,117.76 | \$37,113.76 | 2 | \$18,556.88 | | | |
| 174 | 3º NORTE | ZARAGOZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSN-2301K | 07368 | \$31,996.00 | \$5,117.76 | \$37,113.76 | 2 | \$18,556.88 | | | |
| 175 | 3º NORTE | ZARAGOZA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1255 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 176 | 3º SUR | DEL VALLE | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPED | 04C2N18503 | \$738,921.00 | \$116,338.36 | \$855,259.36 | 2 | \$427,629.68 | | | |
| 177 | 3º SUR | DF | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1254 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 178 | 3º SUR | DF | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102883804 | \$412,033.00 | \$60,088.28 | \$472,121.28 | 2 | \$236,060.64 | | | |
| 179 | 3º SUR | DF | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102883807 | \$412,033.00 | \$60,088.28 | \$472,121.28 | 2 | \$236,060.64 | | | |
| 180 | 3º SUR | DF | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500989800012 | \$89,183.00 | \$11,068.28 | \$100,251.28 | 2 | \$50,125.64 | | | |
| 181 | 3º SUR | DF | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500989800011 | \$89,183.00 | \$11,068.28 | \$100,251.28 | 2 | \$50,125.64 | | | |
| 182 | 3º SUR | DF | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500989800008 | \$89,183.00 | \$11,068.28 | \$100,251.28 | 2 | \$50,125.64 | | | |
| 183 | 3º SUR | DF | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500989800017 | \$89,183.00 | \$11,068.28 | \$100,251.28 | 2 | \$50,125.64 | | | |
| 184 | 3º SUR | DF | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501089100113 | \$89,183.00 | \$11,068.28 | \$100,251.28 | 2 | \$50,125.64 | | | |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '108'.



Código: PRODC-29-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

000005577

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| PROVEEDOR | UNIDAD MÉDICA | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 16 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501069010026 | 996,183.00 | \$11,069.26 | 990,292.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 17 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13066 | \$31,068.00 | \$5,117.76 | \$37,003.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 18 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | EQUIPO DE RAYOS X FNO | SHIMADZU | RADSPPEED | 0462N130105 | \$739,021.00 | \$118,339.39 | \$857,990.39 | 2 | \$428,990.19 | | |
| 19 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CHALCO | EQUIPO DE RAYOS X FNO | SHIMADZU | RADSPPEED | 0462N18504 | \$739,021.00 | \$118,339.39 | \$857,990.39 | 2 | \$428,990.19 | | |
| 20 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0182950110 | \$412,933.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | |
| 21 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071720051 | 996,183.00 | \$11,069.26 | 990,292.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 22 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071720002 | 996,183.00 | \$11,069.26 | 990,292.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 23 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CUAUTLAN IZCALLI | EQUIPO DE RAYOS X FNO | SHIMADZU | RADSPPEED | 0462N18002 | \$739,021.00 | \$118,339.39 | \$857,990.39 | 2 | \$428,990.18 | | |
| 24 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | ECATEPEC | EQUIPO DE RAYOS X FNO | SHIMADZU | RADSPPEED | 0462N18001 | \$739,021.00 | \$118,339.39 | \$857,990.39 | 2 | \$428,990.18 | | |
| 25 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13784 | \$31,068.00 | \$5,117.76 | \$37,003.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 26 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13785 | \$31,068.00 | \$5,117.76 | \$37,003.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 27 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13786 | \$31,068.00 | \$5,117.76 | \$37,003.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 28 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13787 | \$31,068.00 | \$5,117.76 | \$37,003.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 29 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13788 | \$31,068.00 | \$5,117.76 | \$37,003.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 30 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 12864 | \$31,068.00 | \$5,117.76 | \$37,003.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 31 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | ISTA CLARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071300039 | \$96,183.00 | \$11,069.26 | \$80,252.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 32 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | ISTA CLARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071300040 | \$96,183.00 | \$11,069.26 | \$80,252.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 33 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072690007 | \$96,183.00 | \$11,069.26 | \$80,252.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 34 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072690009 | \$96,183.00 | \$11,069.26 | \$80,252.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 35 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072690010 | \$96,183.00 | \$11,069.26 | \$80,252.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 36 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072690001 | \$96,183.00 | \$11,069.26 | \$80,252.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 37 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072690002 | \$96,183.00 | \$11,069.26 | \$80,252.26 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 38 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130005 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 39 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130003 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 40 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130007 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 41 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130006 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 42 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130010 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 43 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130004 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 44 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130008 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 45 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501072130006 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 46 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 02314 | \$41,196.07 | \$6,861.68 | \$47,788.66 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 47 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 02318 | \$41,196.07 | \$6,861.68 | \$47,788.66 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 48 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 02316 | \$41,196.07 | \$6,861.68 | \$47,788.66 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 49 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 02318 | \$41,196.07 | \$6,861.68 | \$47,788.66 | 2 | \$23,894.84 | | |

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.



Código:
PND02-26-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2015

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2015

Próxima Revisión:
14-Nov-2018



PROVEEDOR: 000005377

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

INGENIERIA ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DEL SERVICIO | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/JUJAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 51 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02317 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 52 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02318 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 53 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02319 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 54 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02320 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 55 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02321 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 56 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02322 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 57 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02323 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 58 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02324 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 59 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02325 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 60 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02326 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 61 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02327 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 62 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02328 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 63 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02329 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 64 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02332 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 65 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02351 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 66 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02352 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 67 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02353 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 68 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02354 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 69 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02355 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 70 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02304 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 71 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02305 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 72 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182585503 | \$412,933.00 | \$65,009.28 | \$478,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 73 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501086010012 | \$99,195.00 | \$11,069.28 | \$110,264.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 74 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADOSPEED | 0402018004 | \$738,521.00 | \$118,239.35 | \$857,060.35 | 2 | \$428,880.18 |
| 75 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501086010007 | \$99,195.00 | \$11,069.28 | \$110,264.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 76 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071130030 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$83,799.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 77 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071130031 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$83,799.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 78 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182585508 | \$412,933.00 | \$65,009.28 | \$478,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 79 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 9501086010009 | \$99,195.00 | \$11,069.28 | \$110,264.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 80 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 9162593901 | \$412,933.00 | \$65,009.28 | \$478,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 81 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071130009 | \$99,195.00 | \$11,069.28 | \$110,264.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 82 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071130032 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$83,799.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 83 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071130033 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$83,799.28 | 2 | \$40,126.14 |

DIVISION DE ANESTESIA
 Y REANIMACION
 COPIA DE LOS
 ARCHIVOS



Código: PH000-28-007

Ventilador: 60

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2016

1 de 1



PROPIEDAD ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DEL SERVICIO | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/UNMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 284 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPFED | 0462N18045 | \$739,621.00 | \$118,339.39 | \$857,960.39 | 2 | \$428,980.19 |
| 285 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071720004 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 286 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071720005 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 287 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071720006 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 288 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071720007 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 289 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BS84-2301K | 13032 | \$31,986.00 | \$5,117.79 | \$37,103.79 | 2 | \$18,551.89 |
| 290 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1080 | 0162883502 | \$412,933.00 | \$66,095.28 | \$479,028.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 291 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPFED | 0462N0703 | \$739,621.00 | \$118,339.39 | \$857,960.39 | 2 | \$428,980.19 |
| 292 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950117300006 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 293 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950117400003 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 294 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950117400008 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 295 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950117400009 | \$69,183.00 | \$11,099.28 | \$80,282.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 296 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02968 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 297 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02967 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 298 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02965 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 299 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02966 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 300 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02962 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 301 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02365 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 302 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02404 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 303 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02603 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 304 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02366 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 305 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02369 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 306 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02368 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 307 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02967 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 308 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02968 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 309 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02369 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 310 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02408 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 311 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02362 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 312 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02381 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 313 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02410 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 314 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02407 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 315 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02406 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |
| 316 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02348 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 |

Handwritten signature and date: 15/11/2016



Código: PVD06-29-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vencimiento a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| RELIGACIÓN/UMIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 1 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 291 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02257 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 2 | ESTADO DE MEXICO | UMF No. 61 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADISPEED | 0462N18091 | \$799,671.00 | \$118,309.36 | \$657,960.36 | 2 | \$428,990.18 | | |
| 3 | ESTADO DE MEXICO | HGZ No. 59 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162992905 | \$412,993.00 | \$66,069.28 | \$479,062.28 | 2 | \$238,501.14 | | |
| 4 | ESTADO DE MEXICO | HGZ No. 58 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068010010 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 5 | ESTADO DE MEXICO | HGZ No. 58 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068010011 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 6 | ESTADO DE MEXICO | UMF No. 63 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADISPEED | 0462N18093 | \$798,671.00 | \$118,309.36 | \$657,960.36 | 2 | \$428,990.18 | | |
| 7 | ESTADO DE MEXICO | HGZAMF No. 13 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162992708 | \$412,993.00 | \$66,069.28 | \$479,062.28 | 2 | \$238,501.14 | | |
| 8 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 13 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH01A122 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 9 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 13 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH01A123 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 10 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 672 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 11 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 673 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 12 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 674 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 13 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 675 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 14 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 676 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 15 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162992701 | \$412,993.00 | \$66,069.28 | \$479,062.28 | 2 | \$238,501.14 | | |
| 16 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH01A120 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 17 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 22045 | \$31,998.00 | \$5,117.76 | \$37,115.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 18 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 28068 | \$31,998.00 | \$5,117.76 | \$37,115.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 19 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 22044 | \$31,998.00 | \$5,117.76 | \$37,115.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 20 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071300028 | \$72,790.00 | \$11,659.28 | \$84,368.98 | 2 | \$42,183.40 | | |
| 21 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 685 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 22 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 688 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 23 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 684 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 24 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18805 | \$31,998.00 | \$5,117.76 | \$37,115.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 25 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18806 | \$31,998.00 | \$5,117.76 | \$37,115.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 26 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18807 | \$31,998.00 | \$5,117.76 | \$37,115.76 | 2 | \$18,551.88 | | |
| 27 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162992905 | \$412,993.00 | \$66,069.28 | \$479,062.28 | 2 | \$238,501.14 | | |
| 28 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162992906 | \$412,993.00 | \$66,069.28 | \$479,062.28 | 2 | \$238,501.14 | | |
| 29 | GUANAJUATO | UMF No. 61 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1989 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 30 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071300005 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 31 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NH01A124 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 32 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 679 | \$41,188.00 | \$9,591.86 | \$47,789.86 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 33 | GUANAJUATO | HGZAMF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18091 | \$31,998.00 | \$5,117.76 | \$37,115.76 | 2 | \$18,551.88 | | |

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXO 1

2



Código: F1000-38-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2017

PROMOTORA TECNOMIA

DATOS DEL HOSPITAL

DATOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MEDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-----------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 33 | GUANAJUATO | HGSZ No. 54 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071300004 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 |
| 34 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102080710 | \$412,693.00 | \$55,691.66 | \$468,384.66 | 2 | \$234,192.33 |
| 35 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950098480012 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 36 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950098480013 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 37 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1285 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 38 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1286 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 39 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1285 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 40 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1286 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 41 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1285 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 42 | AGUIRIERO | HGR No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1286 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 43 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 18 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1285 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 44 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 4 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1286 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 45 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSM-2301K | 13041 | 13041 | \$31,068.00 | \$4,142.40 | \$35,210.40 | 2 | \$17,605.20 |
| 46 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1287 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 47 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1288 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 48 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1300 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 49 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1301 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 50 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1302 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 51 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1304 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 52 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1300 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 53 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSM-2301K | 13042 | 13042 | \$31,068.00 | \$4,142.40 | \$35,210.40 | 2 | \$17,605.20 |
| 54 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01020806010 | \$412,693.00 | \$55,691.66 | \$468,384.66 | 2 | \$234,192.33 |
| 55 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1162 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 |
| 56 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1161 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 |
| 57 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1282 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 58 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1284 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 59 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 1 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1308 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 60 | AGUIRIERO | UNIF No. 18 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1282 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 61 | AGUIRIERO | HGSZ No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1130 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 |
| 62 | AGUIRIERO | HGSZ No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950107110038 | \$80,183.00 | \$11,069.28 | \$91,252.28 | 2 | \$45,626.14 |
| 63 | AGUIRIERO | HGSZ No. 2 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1275 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 64 | AGUIRIERO | HGSZ No. 2 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1288 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 65 | AGUIRIERO | HGSZ No. 2 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1283 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 66 | AGUIRIERO | HGSZ No. 2 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1303 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 67 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950098480015 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 68 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 3 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1170 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 69 | AGUIRIERO | UNIF No. 35 | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1105 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |
| 70 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 950108130003 | \$72,780.00 | \$9,703.60 | \$82,483.60 | 2 | \$41,241.80 |
| 71 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 950107990015 | \$72,780.00 | \$9,703.60 | \$82,483.60 | 2 | \$41,241.80 |
| 72 | AGUIRIERO | HGSZ/INF No. 1 | INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 1002 | \$41,198.00 | \$5,591.66 | \$46,789.66 | 2 | \$23,394.84 |

DIVISION DE EQUIPOS

00146

25

26



Código:
PHODG-28-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Visante a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

IND. DE PROVEEDOR: 0000005377

| PROVEEDOR: | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| DELEGACIÓN/UNIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | |
| 381 | JALISCO | HQZMF No. 9 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1087 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 382 | JALISCO | HQZMF No. 9 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162883801 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | |
| 383 | JALISCO | UMFRI No. 40 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1089 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 384 | JALISCO | GUADAJAJARA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162883701 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | |
| 385 | JALISCO | HQZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 956107092001 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 386 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 956107092002 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 387 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 956086950008 | \$68,183.00 | \$11,086.28 | \$80,269.28 | 2 | \$40,125.14 | | | |
| 388 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950107032016 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 389 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950107032009 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 390 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1075 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 391 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 392 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1081 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 393 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1086 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 394 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1103 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 395 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1107 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 396 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1108 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 397 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1110 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 398 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1087 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 399 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N980A1118 | \$98,183.00 | \$11,086.28 | \$109,269.28 | 2 | \$49,126.14 | | | |
| 400 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N980A1168 | \$98,183.00 | \$11,086.28 | \$109,269.28 | 2 | \$49,126.14 | | | |
| 401 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070990003 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 402 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070990005 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 403 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070990006 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 404 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1079 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 405 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1085 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 406 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1086 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 407 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1090 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 408 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1083 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 409 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 410 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 411 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 412 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1087 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 413 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 414 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1083 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 415 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 416 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 417 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1087 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 418 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1083 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 419 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 420 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 421 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1087 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 422 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 423 | JALISCO | GUADAJAJARA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1111 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | | |
| 424 | JALISCO | GUADAJAJARA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162883805 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | |
| 425 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320026 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 426 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320004 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |
| 427 | JALISCO | GUADAJAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320004 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | |

DIVISION DE EQUIPOS
 00147
 2



Código:
PNC006-29-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2015

Agente a Partir de:
15-Nov-2015

Próximos Revisión:
14-Nov-2015

1 de 1



PROVEEDOR: **CASA PLARRE, S.A DE C.V.**

NO. DE PROVEEDOR: **0000005377**

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| LEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MEDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | Nº. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 278 | ALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6581E | 1074 | \$41,186.00 | \$6,591.66 | \$47,786.88 | 2 | \$23,894.84 | |
| 279 | ALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6581E | 1075 | \$41,186.00 | \$6,591.66 | \$47,786.88 | 2 | \$23,894.84 | |
| 280 | ALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6581E | 1076 | \$41,186.00 | \$6,591.66 | \$47,786.88 | 2 | \$23,894.84 | |
| 281 | ALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6581E | 1081 | \$41,186.00 | \$6,591.66 | \$47,786.88 | 2 | \$23,894.84 | |
| 282 | ALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6581E | 1083 | \$41,186.00 | \$6,591.66 | \$47,786.88 | 2 | \$23,894.84 | |
| 283 | ALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6581E | 1088 | \$41,186.00 | \$6,591.66 | \$47,786.88 | 2 | \$23,894.84 | |
| 284 | ALISCO | LAGOS DE MORENO | HGR No. 7 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800004 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 285 | ALISCO | Ocotlan | HGR No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800004 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 286 | ALISCO | Ocotlan | HGR No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800003 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 287 | ALISCO | PUERTO VALLARTA | HGR No. 42 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 0162802403 | | \$412,833.00 | \$66,088.28 | \$478,921.28 | 2 | \$239,460.64 | |
| 288 | ALISCO | PUERTO VALLARTA | HGR No. 42 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800011 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 289 | ALISCO | PUERTO VALLARTA | HGR No. 42 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800012 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 290 | ALISCO | PUERTO VALLARTA | HGR No. 17B | EQUIPO DE RAYOS X FLO | SHIMADZU | 0462818800 | | \$729,621.00 | \$118,308.36 | \$847,929.36 | 2 | \$423,964.68 | |
| 291 | ALISCO | TALA | HGR No. 28 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 0162802409 | | \$412,833.00 | \$66,088.28 | \$478,921.28 | 2 | \$239,460.64 | |
| 292 | ALISCO | TAMAZULA | HGR No. 15 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6581E | 1082 | \$41,186.00 | \$6,591.66 | \$47,786.88 | 2 | \$23,894.84 | |
| 293 | ALISCO | TAMAZULA | HGR No. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800007 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 294 | ALISCO | TEPATTLAN DE MORELOS | HGR No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 0162802403 | | \$412,833.00 | \$66,088.28 | \$478,921.28 | 2 | \$239,460.64 | |
| 295 | ALISCO | TEPATTLAN DE MORELOS | HGR No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 0162802409 | | \$412,833.00 | \$66,088.28 | \$478,921.28 | 2 | \$239,460.64 | |
| 296 | ALISCO | TEPATTLAN DE MORELOS | HGR No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 0162802410 | | \$412,833.00 | \$66,088.28 | \$478,921.28 | 2 | \$239,460.64 | |
| 297 | ALISCO | TEPATTLAN DE MORELOS | HGR No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800011 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 298 | ALISCO | TEPATTLAN DE MORELOS | HGR No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800005 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 299 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800001 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 300 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800002 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 301 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800003 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 302 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800004 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 303 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501072800008 | | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | |
| 304 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800010 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 305 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800005 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 306 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800006 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 307 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800008 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 308 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800009 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 309 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072800010 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 310 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072130002 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 311 | ALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501072130001 | | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | |

00148

28

13 de 30



Código:
PNC006-23-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROPIEDAD TECNOLÓGICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

0000005377

CASA PLARRE, S.A DE CV.

ENVIADOR

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | |
| 340 | MORELOS | HGR/MF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501070990033 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 341 | MORELOS | HGR/MF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501070990034 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 342 | MORELOS | HGR/MF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501070990035 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 343 | MORELOS | HGR/MF No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500969460014 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 344 | NAVARRO | HGR/MF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A11173 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 345 | NAVARRO | HGR/MF No. 6 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 720 | \$41,198.00 | \$9,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | |
| 346 | NAVARRO | HGR/MF No. 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18002 | \$31,988.00 | \$5,117.76 | \$37,105.76 | 2 | \$18,551.88 | | | | |
| 347 | NAVARRO | HGR/MF No. 10 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A11185 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 348 | NAVARRO | HGR/MF No. 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18603 | \$31,988.00 | \$5,117.76 | \$37,105.76 | 2 | \$18,551.88 | | | | |
| 349 | NAVARRO | UMF No. 7 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 719 | \$41,198.00 | \$9,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | |
| 350 | NAVARRO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A11185 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 351 | NAVARRO | HGR No. 1 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 718 | \$41,198.00 | \$9,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | |
| 352 | NAVARRO | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18801 | \$31,988.00 | \$5,117.76 | \$37,105.76 | 2 | \$18,551.88 | | | | |
| 353 | NAVARRO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A11185 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 354 | NAVARRO | HGR/MF No. 8 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 721 | \$41,198.00 | \$9,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | |
| 355 | BUENO LEON | HGR No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162682501 | \$42,938.00 | \$95,095.28 | \$478,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | |
| 356 | BUENO LEON | HGR No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162682402 | \$42,938.00 | \$95,095.28 | \$478,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | |
| 357 | BUENO LEON | HGR No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162682404 | \$42,938.00 | \$95,095.28 | \$478,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | |
| 358 | BUENO LEON | HGR No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162682405 | \$42,938.00 | \$95,095.28 | \$478,002.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | |
| 359 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501066340006 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 360 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501066340010 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 361 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501066340011 | \$99,183.00 | \$11,099.28 | \$90,282.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | |
| 362 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501066340014 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 363 | BUENO LEON | HGR No. 67 | INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501066340015 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 364 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501066340016 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 365 | BUENO LEON | HGR No. 67 | INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501066340017 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 366 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501066340019 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 367 | BUENO LEON | HGR No. 67 | INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501066340018 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 368 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501066340020 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 369 | BUENO LEON | HGR No. 67 | INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501066340021 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 370 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501066340022 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 371 | BUENO LEON | HGR No. 67 | INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501066340023 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 372 | BUENO LEON | HGR No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501066340024 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 373 | BUENO LEON | HGR No. 67 | INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501066340024 | \$72,730.00 | \$11,636.80 | \$84,366.80 | 2 | \$42,183.40 | | | | |
| 374 | BUENO LEON | HGR No. 67 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 763 | \$41,198.00 | \$9,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | |
| 375 | BUENO LEON | HGR No. 67 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 764 | \$41,198.00 | \$9,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | |

DUPLICADO
SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE SALUD

2

2



Código: PH00G-29-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2015

Vigente a Partir de: 15-Nov-2015

Próxima Revisión: 14-Nov-2015

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2017

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | Nº. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 375 | NUEVO LEON | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 6600 | 9001008030254 | \$72,790.00 | \$11,638.80 | \$84,428.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 376 | NUEVO LEON | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 6600 | 9001008030228 | \$72,790.00 | \$11,638.80 | \$84,428.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 377 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | NB01A1224 | \$68,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 378 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9001008030027 | \$72,790.00 | \$11,638.80 | \$84,428.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 379 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 11 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 760 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 380 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 11 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 761 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 381 | NUEVO LEON | HGZ No. 17 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 747 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 382 | NUEVO LEON | HGZ No. 17 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 749 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 383 | NUEVO LEON | HGZ No. 17 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 760 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 384 | NUEVO LEON | HGZ No. 17 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 762 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 385 | NUEVO LEON | HGZ No. 17 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 759 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 386 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9001070990037 | \$72,730.00 | \$11,626.80 | \$84,356.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 387 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 620 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 388 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 621 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 389 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 622 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 390 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 623 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 391 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 624 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 392 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 625 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 393 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 626 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 394 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 627 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 395 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 628 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 396 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 629 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 397 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 628 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 398 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 628 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 399 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | BHWADZU | SONIAL VISION VERSA B0 | D181H18304 | \$907,811.00 | \$128,248.76 | \$1,036,059.76 | 2 | \$468,530.38 | | |
| 400 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA | SHIMADZU | SONIAL VISION VERSA B0 | 0181H18304 | \$807,811.00 | \$128,248.76 | \$936,059.76 | 2 | \$468,530.38 | | |
| 401 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182836904 | \$412,933.00 | \$66,068.28 | \$479,001.28 | 2 | \$239,501.14 | | |
| 402 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB01A1152 | \$86,183.00 | \$11,069.28 | \$90,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 403 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB01A1171 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 404 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB01A1172 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 405 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070990038 | \$72,790.00 | \$11,638.80 | \$84,428.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 406 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070990038 | \$72,790.00 | \$11,638.80 | \$84,428.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 407 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070990039 | \$72,790.00 | \$11,638.80 | \$84,428.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 408 | NUEVO LEON | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070990040 | \$72,790.00 | \$11,638.80 | \$84,428.80 | 2 | \$42,184.40 | | |
| 409 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 2 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 766 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 410 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 2 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 767 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 411 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 2 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 768 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 411 | NUEVO LEON | HGZ/MF No. 2 | DESPIRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 769 | \$41,188.00 | \$6,591.68 | \$47,780.68 | 2 | \$23,894.84 | | |

Handwritten signature

Handwritten signature



Código:
PH0006-28-007

Ventilador:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRÉ, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 00000005977

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | | | | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO FOR | | | | | | | | | | |
| 447 | PUEBLA | HGR No. 38 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 1389 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 448 | PUEBLA | HGR No. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | 9500999640007 | \$69,183.00 | \$11,066.28 | \$80,249.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | | | | | | | |
| 449 | QUERETARO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01628682607 | \$412,933.00 | \$68,089.28 | \$479,022.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | |
| 450 | QUERETARO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01628682703 | \$412,933.00 | \$68,089.28 | \$479,022.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | |
| 451 | QUERETARO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N1901A1136 | \$69,183.00 | \$11,066.28 | \$80,249.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | | | | | | | |
| 452 | QUERETARO | HGR No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01628682705 | \$412,933.00 | \$68,089.28 | \$479,022.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | |
| 453 | QUERETARO | HGR No. 3 | INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501071180028 | \$72,730.00 | \$11,036.80 | \$83,766.80 | 2 | \$42,163.40 | | | | | | | | | | |
| 454 | QUINTANA ROO | HGR No. 7 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | N1901A1124 | \$69,183.00 | \$11,066.28 | \$80,249.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | | | | | | | |
| 455 | QUINTANA ROO | HGR No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N1901A1124 | \$69,183.00 | \$11,066.28 | \$80,249.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | | | | | | | |
| 456 | QUINTANA ROO | HGR No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | 9501071380008 | \$69,183.00 | \$11,066.28 | \$80,249.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | | | | | | | |
| 457 | QUINTANA ROO | HGR No. 17 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01628682709 | \$412,933.00 | \$68,089.28 | \$479,022.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | |
| 458 | QUINTANA ROO | HGR No. 17 | ELECTROENCEFALOGRAFO DE 22 CANALES | NIHON KONDEN | EEG-9100U | 00100 | \$119,801.00 | \$19,024.16 | \$137,825.16 | 2 | \$68,962.58 | | | | | | | | | | |
| 459 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01685 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 460 | QUINTANA ROO | HGR/MAF No. 2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01628682705 | \$412,933.00 | \$68,089.28 | \$479,022.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | |
| 461 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | NL901A1137 | \$72,730.00 | \$11,036.80 | \$83,766.80 | 2 | \$42,163.40 | | | | | | | | | | |
| 462 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRÉ | 9500 | NL901A1136 | \$72,730.00 | \$11,036.80 | \$83,766.80 | 2 | \$42,163.40 | | | | | | | | | | |
| 463 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRÉ | 9500 | NL901A1136 | \$72,730.00 | \$11,036.80 | \$83,766.80 | 2 | \$42,163.40 | | | | | | | | | | |
| 464 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRÉ | 9500 | NL901A1135 | \$72,730.00 | \$11,036.80 | \$83,766.80 | 2 | \$42,163.40 | | | | | | | | | | |
| 465 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01685 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 466 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01694 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 467 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01693 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 468 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01682 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 469 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01691 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 470 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01680 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 471 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01659 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 472 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01658 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 473 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01687 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 474 | QUINTANA ROO | HGR No. 19 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01658 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 475 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01654 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 476 | QUINTANA ROO | HGR No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 01654 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 477 | SAN LUIS POTOSI | UNIF No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 728 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 477 | SAN LUIS POTOSI | HGR/MAF No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N1901A1156 | \$69,183.00 | \$11,066.28 | \$80,249.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | | | | | | | |
| 478 | SAN LUIS POTOSI | HGR/MAF No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | 9501071380005 | \$69,183.00 | \$11,066.28 | \$80,249.28 | 2 | \$40,128.14 | | | | | | | | | | |
| 479 | SAN LUIS POTOSI | HGR/MAF No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01628682602 | \$412,933.00 | \$68,089.28 | \$479,022.28 | 2 | \$239,501.14 | | | | | | | | | | |
| 480 | SAN LUIS POTOSI | HGR/MAF No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | TEC-5531E | 726 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 481 | SAN LUIS POTOSI | HGR/MAF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 722 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 482 | SAN LUIS POTOSI | HGR/MAF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 728 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |
| 483 | SAN LUIS POTOSI | HGR/MAF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5531E | 724 | \$41,188.00 | \$6,891.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | | | | | | | | | |

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and initials 'ES' at the bottom right.



Código: PND06-29-307

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DELEGACIÓN/UMAE | | LOCALIDAD | | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------------|--------------------|
| 584 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | HGSZNF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 725 | 841,158.00 | 86,591.88 | 927,749.88 | 2 | 463,874.94 | |
| 585 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 50 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1174 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 586 | SINALEA | CULIACAN | JMF No. 35 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RAUSPEED | 0682167305 | \$726,021.00 | \$118,339.36 | \$844,360.36 | 2 | \$422,180.18 | |
| 587 | SINALEA | GUAMUCHIL | HGSZNF No. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1125 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 588 | SINALEA | LOS MOCHIS | HGZ No. 49 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1252 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 589 | SINALEA | LOS MOCHIS | HGZ No. 49 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1240 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 590 | SINALEA | LOS MOCHIS | HGP No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107020022 | \$72,730.00 | \$11,069.80 | 84,799.80 | 2 | 42,399.90 | |
| 591 | SINALEA | LOS MOCHIS | HGP No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107130002 | \$72,730.00 | \$11,069.80 | 84,799.80 | 2 | 42,399.90 | |
| 592 | SINALEA | LOS MOCHIS | HGP No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071130004 | \$72,730.00 | \$11,069.80 | 84,799.80 | 2 | 42,399.90 | |
| 593 | SINALEA | LOS MOCHIS | HGZ No. 49 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320011 | \$72,730.00 | \$11,069.80 | 84,799.80 | 2 | 42,399.90 | |
| 594 | SINALEA | LOS MOCHIS | HGZ No. 49 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 27973 | \$37,999.00 | \$5,117.78 | \$43,116.78 | 2 | \$21,558.39 | |
| 595 | SINALEA | NAVOLATO | HGSZNF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1191 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 596 | SINALEA | NAVOLATO | HGSZNF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1180 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 597 | SINALEA | VILLA ALARZ | UMFR No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 1527 | \$41,198.00 | \$5,561.88 | \$46,759.88 | 2 | \$23,379.94 | |
| 598 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 701 | \$41,198.00 | \$5,561.88 | \$46,759.88 | 2 | \$23,379.94 | |
| 599 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 100D | 0162569704 | \$419,935.00 | \$66,099.28 | \$486,034.28 | 2 | \$243,017.14 | |
| 600 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127510013 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 601 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127510012 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 602 | SONORA | COSTA DE HERMOSILLO | HGSZNF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1179 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 603 | SONORA | GUAYMAS | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 699 | \$41,198.00 | \$5,561.88 | \$46,759.88 | 2 | \$23,379.94 | |
| 604 | SONORA | GUAYMAS | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-5831E | 700 | \$41,198.00 | \$5,561.88 | \$46,759.88 | 2 | \$23,379.94 | |
| 605 | SONORA | GUAYMAS | HGZ No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 100D | 0162569705 | \$419,935.00 | \$66,099.28 | \$486,034.28 | 2 | \$243,017.14 | |
| 606 | SONORA | GUAYMAS | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120011 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 607 | SONORA | GUAYMAS | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120013 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 608 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1170 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 609 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1115 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 610 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1183 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 611 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1162 | 909,183.00 | \$11,069.28 | 920,252.28 | 2 | 460,126.14 | |
| 612 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 4 | CENTRAL DE MONITOREO | NIHON KODEN | CMS-8601K | 00897 | \$75,994.00 | \$12,164.24 | \$88,158.24 | 2 | \$44,079.12 | |
| 613 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-6701K | 02945 | \$45,181.00 | \$6,004.96 | \$51,185.96 | 2 | \$25,592.98 | |
| 614 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-6701K | 02946 | \$45,181.00 | \$6,004.96 | \$51,185.96 | 2 | \$25,592.98 | |
| 615 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-6701K | 03354 | \$45,181.00 | \$6,004.96 | \$51,185.96 | 2 | \$25,592.98 | |
| 616 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-6701K | 03355 | \$45,181.00 | \$6,004.96 | \$51,185.96 | 2 | \$25,592.98 | |
| 617 | SONORA | HERMOSILLO | UMFR No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950117420009 | \$72,730.00 | \$11,069.80 | 84,799.80 | 2 | 42,399.90 | |
| 618 | SONORA | HERMOSILLO | UMFR No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950117400010 | \$72,730.00 | \$11,069.80 | 84,799.80 | 2 | 42,399.90 | |

DIVISION DE OPERACIONES
COMERCIAL
REGISTRADO

00155

26



Códigos:
PNO026-28-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR:
CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR:
0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2017

PROPIETARIA TECNOLÓGICA

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 716 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 90017000013 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$84,799.28 | 2 | \$42,399.64 | | |
| 717 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02635 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 718 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02636 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 719 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02637 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 720 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02638 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 721 | SONORA | HERMOBILLO | EQUIPO DE RAYOS X FLUO | SHIMADZU | RADSPREED | 348282922001 | \$728,921.00 | \$116,528.28 | \$845,449.28 | 2 | \$422,724.64 | | |
| 722 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120023 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 723 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120024 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 724 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120022 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 725 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120020 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 726 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120023 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 727 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120024 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 728 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120022 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 729 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120020 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 730 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120023 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 731 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501277120020 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$84,799.28 | 2 | \$42,399.64 | | |
| 732 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501277120020 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$84,799.28 | 2 | \$42,399.64 | | |
| 733 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501277120021 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$84,799.28 | 2 | \$42,399.64 | | |
| 734 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501277120018 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$84,799.28 | 2 | \$42,399.64 | | |
| 735 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501277120017 | \$72,730.00 | \$11,069.28 | \$84,799.28 | 2 | \$42,399.64 | | |
| 736 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120017 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 737 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120021 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 738 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 702 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 739 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 703 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 740 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 704 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 741 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 705 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 742 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 706 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 743 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 706 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 744 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 745 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120019 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 746 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120019 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 747 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120019 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 748 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 699 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |
| 749 | SONORA | HERMOBILLO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01262853707 | \$412,333.00 | \$66,069.28 | \$478,402.28 | 2 | \$239,201.14 | | |
| 750 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 751 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 752 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 753 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 754 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 755 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 756 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 757 | SONORA | HERMOBILLO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 9501277120016 | \$69,183.00 | \$11,069.28 | \$80,252.28 | 2 | \$40,126.14 | | |
| 758 | SONORA | HERMOBILLO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 742 | \$41,198.00 | \$6,591.68 | \$47,789.68 | 2 | \$23,894.84 | | |

00156

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



Código: PNO06-28-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Remisión: 14-Nov-2018

1 de 1

PRODUCTIVA ECONOMÍA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

DATOS DEL HOSPITAL

DATOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | UNIDAD DE AVERTIBIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 900107130028 | \$7,760.00 | \$11,606.80 | \$94,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | UNIDAD DE AVERTIBIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 90107130027 | \$7,760.00 | \$11,606.80 | \$94,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | ARCO EN C | SHIMADZU | OPESCOPE PLENO VHS4200 | 0261820201 | \$637,869.00 | \$102,078.88 | \$740,071.88 | 2 | \$370,035.94 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | ARCO EN C | SHIMADZU | OPESCOPE PLENO VHS5200 | 0261820702 | \$637,869.00 | \$102,078.88 | \$740,071.88 | 2 | \$370,035.94 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683001 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683203 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683204 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625682010 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683202 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625686002 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC CHIN SIGLO XXI | CUAUTEMOC | UMAE HC CHIN SIGLO XXI | ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR CON SISTEMA DE ABLACION | SHIMADZU | BRANISIST SAFIRE | 0361K50702 | \$1,338,806.00 | \$214,206.28 | \$1,553,012.28 | 2 | \$776,506.04 |
| UMAE HC CHIN SIGLO XXI | CUAUTEMOC | UMAE HC CHIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625684008 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC CHIN SIGLO XXI | CUAUTEMOC | UMAE HC CHIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625684009 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC CHIN SIGLO XXI | CUAUTEMOC | UMAE HC CHIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625684003 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC CHIN SIGLO XXI | CUAUTEMOC | UMAE HC CHIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625682007 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC CHIN SIGLO XXI | CUAUTEMOC | UMAE HC CHIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625684004 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR CON SISTEMA DE ABLACION | SHIMADZU | BRANISIST SAFIRE | 0361K508001 | \$1,338,806.00 | \$214,206.28 | \$1,553,012.28 | 2 | \$776,506.04 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX-100 H | 0361H12802 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683208 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625682009 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683207 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683205 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01625683202 | \$412,933.00 | \$66,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | UNIDAD DE AVERTIBIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | PL00141422 | \$2,750.00 | \$11,336.80 | \$94,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | UNIDAD DE AVERTIBIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9001070680029 | \$2,750.00 | \$11,336.80 | \$94,366.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | SSM-6801K | 00847 | \$48,161.00 | \$6,909.96 | \$50,099.96 | 2 | \$23,044.98 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1248 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1287 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1247 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1251 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1221 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1190 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1184 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CHIN LA RAZA | DESBIFURADOR | NIHON KONDEN | TEC-581E | 1246 | \$41,186.00 | \$6,091.66 | \$47,786.66 | 2 | \$23,894.84 |

ATOS

28



Código: P11000-25-007


Verificación: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2015

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2015

Próxima Renovación: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005577

| DATOS DEL EQUIPO | | DATOS DEL SERVICIO | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 883 | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | 13845 | \$3,888.00 | \$5,117.76 | \$9,005.76 | 2 | \$18,011.52 |
| 884 | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | 13842 | \$3,888.00 | \$5,117.76 | \$9,005.76 | 2 | \$18,011.52 |
| 885 | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | 13841 | \$3,888.00 | \$5,117.76 | \$9,005.76 | 2 | \$18,011.52 |
| 886 | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CIN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 01628262008 | \$412,683.00 | \$536,089.28 | \$948,772.28 | 2 | \$474,386.14 |
| 887 | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 01628262008 | \$412,683.00 | \$536,089.28 | \$948,772.28 | 2 | \$474,386.14 |
| 888 | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 01628262003 | \$412,683.00 | \$536,089.28 | \$948,772.28 | 2 | \$474,386.14 |
| 889 | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 01628262004 | \$412,683.00 | \$536,089.28 | \$948,772.28 | 2 | \$474,386.14 |
| 890 | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CIN MERIDA | EQUIPO DE RAYOS X FUC | SHIMADZU | 0482N18505 | \$739,621.00 | \$1,183,329.36 | \$1,922,950.36 | 2 | \$961,475.18 |
| 891 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | N801A1121 | \$99,183.00 | \$11,069.28 | \$110,252.28 | 2 | \$55,126.14 |
| 892 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | N801A1167 | \$99,183.00 | \$11,069.28 | \$110,252.28 | 2 | \$55,126.14 |
| 893 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | N801A1206 | \$99,183.00 | \$11,069.28 | \$110,252.28 | 2 | \$55,126.14 |
| 894 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | N801A1216 | \$99,183.00 | \$11,069.28 | \$110,252.28 | 2 | \$55,126.14 |
| 895 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | N801A1225 | \$99,183.00 | \$11,069.28 | \$110,252.28 | 2 | \$55,126.14 |
| 896 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | N801A1228 | \$99,183.00 | \$11,069.28 | \$110,252.28 | 2 | \$55,126.14 |
| 897 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | N801A1229 | \$99,183.00 | \$11,069.28 | \$110,252.28 | 2 | \$55,126.14 |
| 898 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | 0482N18702 | \$739,621.00 | \$1,183,329.36 | \$1,922,950.36 | 2 | \$961,475.18 |
| 899 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | 3V6282A282017 | \$739,621.00 | \$1,183,329.36 | \$1,922,950.36 | 2 | \$961,475.18 |
| 900 | UMAE HE No. 14 CIN | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CIN | BLASTROSCOPIO PARA O.D | PLARRE | 00167 | \$118,001.00 | \$19,024.10 | \$137,025.10 | 2 | \$68,512.55 |
| 901 | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950107020027 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 902 | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950107020005 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 903 | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950107020014 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 904 | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950107020021 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 905 | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950107020001 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 906 | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950107032013 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 907 | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950107032011 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 908 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980013 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 909 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980014 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 910 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980015 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 911 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980016 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 912 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980017 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 913 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980018 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 914 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980019 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 915 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980020 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 916 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980021 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 917 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 950106980022 | \$72,730.00 | \$11,638.80 | \$84,368.80 | 2 | \$42,184.40 |
| 918 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9501277510007 | \$98,183.00 | \$11,069.28 | \$109,252.28 | 2 | \$54,626.14 |

25 de 30

Handwritten signature and initials.



Código: PNDCE-29-907

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROPIETARIA ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROYECTO: 0000005377

DATOS DEL HOSPITAL

DATOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| UMAE HG CNIN LA RAZA | TORREON | UMAE HG CNIN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01628282702 | \$412,933.00 | \$60,099.28 | \$479,032.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | TORREON | UMAE HG CNIN LA RAZA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320015 | \$72,780.00 | \$11,639.80 | \$84,399.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | TORREON | UMAE HG CNIN LA RAZA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501069830050 | \$72,780.00 | \$11,639.80 | \$84,399.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | TORREON | UMAE HG CNIN LA RAZA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320025 | \$72,780.00 | \$11,639.80 | \$84,399.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | TORREON | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1211 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1235 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1236 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1250 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07315 | \$31,895.00 | \$5,117.76 | \$37,012.76 | 2 | \$18,551.88 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SHIMADZU | MUX 100D | 01628282800 | \$412,853.00 | \$60,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01628282802 | \$412,853.00 | \$60,099.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1180 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1184 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1174 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1178 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1182 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1186 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1216 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1222 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1226 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1228 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1220 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1230 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1240 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1246 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HG CNIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CNIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 1182 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320007 | \$72,780.00 | \$11,639.80 | \$84,399.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320008 | \$72,780.00 | \$11,639.80 | \$84,399.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320028 | \$72,780.00 | \$11,639.80 | \$84,399.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070320027 | \$72,780.00 | \$11,639.80 | \$84,399.80 | 2 | \$42,183.40 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 755 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 756 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 758 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6591E | 759 | \$41,188.00 | \$5,591.66 | \$47,780.00 | 2 | \$23,894.84 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 11261 | \$31,895.00 | \$5,117.76 | \$37,012.76 | 2 | \$18,551.88 |
| UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONTERREY | UMAE HGO CNIN OCCIDENTE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 12247 | \$31,895.00 | \$5,117.76 | \$37,012.76 | 2 | \$18,551.88 |

61

Handwritten signature

IMPRESION DE VOUCHERES



Código: PRODC-23-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 15-Nov-2018

1 de 1

PROYUESTA ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

PROVEEDOR: CASA PLARRÉ, S.A. DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

DATOS DEL HOSPITAL

DATOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| REGISTRACION | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | Nº. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 34 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17248 | \$51,985.00 | \$5,117.76 | \$57,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 35 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17251 | \$51,985.00 | \$5,117.76 | \$57,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 36 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17253 | \$51,985.00 | \$5,117.76 | \$57,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 37 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17254 | \$51,985.00 | \$5,117.76 | \$57,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 38 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17250 | \$51,985.00 | \$5,117.76 | \$57,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 39 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162668303 | \$412,933.00 | \$66,069.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 40 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162668301 | \$412,933.00 | \$66,069.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 41 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 8606 | N1001A1194 | \$95,193.00 | \$11,069.28 | \$60,232.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 42 | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 8606 | N8001A1205 | \$95,193.00 | \$11,069.28 | \$60,232.28 | 2 | \$40,126.14 |
| 43 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01626683410 | \$412,933.00 | \$66,069.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 44 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01626683601 | \$412,933.00 | \$66,069.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 |
| 45 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1181 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 46 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1182 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 47 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1188 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 48 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1209 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 49 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1212 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 50 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1213 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 51 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1220 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 52 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1228 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 53 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1227 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 54 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1232 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 55 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1173 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 56 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1184 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 57 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1188 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 58 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1186 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 59 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1188 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 60 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1210 | \$41,198.00 | \$5,991.88 | \$47,189.88 | 2 | \$23,894.84 |
| 61 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07268 | \$31,985.00 | \$5,117.76 | \$37,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 62 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07349 | \$31,985.00 | \$5,117.76 | \$37,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 63 | SAN ANSEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07534 | \$31,985.00 | \$5,117.76 | \$37,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 64 | SAN ANSEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07520 | \$31,985.00 | \$5,117.76 | \$37,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 65 | SAN ANSEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07582 | \$31,985.00 | \$5,117.76 | \$37,102.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 66 | SAN ANSEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07531 | \$31,985.00 | \$5,117.76 | \$37,102.76 | 2 | \$18,551.88 |

Handwritten signatures and numbers: 2, 3, 2



Código: FV0006-23-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR:

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR:

0000005377

| DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | |
| 767 | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07548 | \$51,956.00 | \$6,117.76 | \$57,073.76 | 2 | \$19,551.88 | |
| 768 | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 681 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 769 | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 682 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 770 | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625652609 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 771 | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625652709 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 772 | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625652707 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 773 | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653003 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 774 | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653004 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 775 | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653010 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 776 | UMAE HP CIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | PLARRE | 9600 | 950107680009 | \$72,730.00 | \$11,692.80 | \$84,422.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 777 | UMAE HP CIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | PLARRE | 9600 | 950108090010 | \$72,730.00 | \$11,692.80 | \$84,422.80 | 2 | \$42,183.40 | |
| 778 | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 707 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 779 | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 708 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 780 | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 709 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 781 | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 710 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 782 | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 711 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 783 | UMAE HP CIN SIGLO XXI | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02787 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 784 | UMAE HP CIN SIGLO XXI | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02788 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 785 | UMAE HP CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625652801 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 786 | UMAE HP CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653004 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 787 | UMAE HTO LOMAS VERDES | ARCO EN C | SHIMADZU | SHIMADZU | OPESCOPE PLENO VHA200 | 01816514003 | \$857,853.00 | \$102,076.80 | \$959,929.80 | 2 | \$370,035.94 | |
| 788 | UMAE HTO LOMAS VERDES | ARCO EN C | SHIMADZU | SHIMADZU | OPESCOPE PLENO VHA200 | 01816542004 | \$857,853.00 | \$102,076.80 | \$959,929.80 | 2 | \$370,035.94 | |
| 789 | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07492 | \$51,986.00 | \$6,117.76 | \$57,073.76 | 2 | \$19,551.88 | |
| 790 | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07508 | \$51,986.00 | \$6,117.76 | \$57,073.76 | 2 | \$19,551.88 | |
| 791 | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07512 | \$51,986.00 | \$6,117.76 | \$57,073.76 | 2 | \$19,551.88 | |
| 792 | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 7513 | \$51,986.00 | \$6,117.76 | \$57,073.76 | 2 | \$19,551.88 | |
| 793 | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 12669 | \$51,986.00 | \$6,117.76 | \$57,073.76 | 2 | \$19,551.88 | |
| 794 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 017 | \$41,198.00 | \$5,591.88 | \$47,789.88 | 2 | \$23,884.84 | |
| 795 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653005 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 796 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653006 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 797 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653007 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 798 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653008 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 799 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 100D | 01625653009 | \$412,833.00 | \$66,089.28 | \$479,002.28 | 2 | \$239,501.14 | |
| 800 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | PLARRE | 9600 | 950107680008 | \$72,730.00 | \$11,692.80 | \$84,422.80 | 2 | \$42,183.40 | |

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

00163

Handwritten signature



Código:
PNO06-29-807

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigencia # Período de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PIARRE, S.A. DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2017

| DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DEL SERVICIO | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| REGION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | |
| 101 | MATEHITO No. 21 MONTERREY | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PIARRE | 8600 | 860107080031 | \$72,730.00 | \$11,036.60 | \$84,766.60 | 2 | \$42,383.30 | |
| 102 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1126 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 103 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF No. 60 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1108 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 104 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF No. 60 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1217 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 105 | VERACRUZ NORTE | MARTINEZ DE LA TORRE | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860008800003 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 106 | VERACRUZ NORTE | POZARICA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860008800004 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 107 | VERACRUZ NORTE | POZARICA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860008800000 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 108 | VERACRUZ NORTE | TUXPAN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860008800008 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 109 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6591E | 1128 | \$91,193.00 | \$6,671.66 | \$97,864.66 | 2 | \$48,932.33 | |
| 110 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 1124 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 111 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6591E | 1129 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 112 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6591E | 1129 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 113 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6591E | 1131 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 114 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6591E | 1131 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 115 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6591E | 1131 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 116 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162862710 | \$412,033.00 | \$66,009.28 | \$478,042.28 | 2 | \$239,021.14 | |
| 117 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1248 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 118 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1190 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 119 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860008804012 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 120 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860008804005 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 121 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADIPED | 860127712007 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 122 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA | PIARRE | 8600 | 860127712007 | \$72,730.00 | \$11,036.60 | \$83,766.60 | 2 | \$41,883.30 | |
| 123 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 02847 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 124 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6531E | 02358 | \$41,193.00 | \$5,591.66 | \$46,784.66 | 2 | \$23,392.33 | |
| 125 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1212 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 126 | VERACRUZ SUR | COATEPEC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1258 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 127 | VERACRUZ SUR | COATEPEC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1211 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 128 | VERACRUZ SUR | COSAMALOAPAN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860107130010 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 129 | VERACRUZ SUR | COSAMALOAPAN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860008804008 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 130 | VERACRUZ SUR | POTRERO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860107130008 | \$72,730.00 | \$11,036.60 | \$83,766.60 | 2 | \$41,883.30 | |
| 131 | VERACRUZ SUR | MEHIDA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860107130009 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 132 | VERACRUZ SUR | MEHIDA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1149 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 133 | VERACRUZ SUR | MEHIDA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1177 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 134 | VERACRUZ SUR | MEHIDA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | N801A1207 | \$69,193.00 | \$11,069.28 | \$80,262.28 | 2 | \$40,131.14 | |
| 135 | VERACRUZ SUR | MEHIDA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PIARRE | 8600 | 860107130001 | \$72,730.00 | \$11,036.60 | \$83,766.60 | 2 | \$41,883.30 | |
| 136 | VERACRUZ SUR | MOTUL | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162862805 | \$412,033.00 | \$66,009.28 | \$478,042.28 | 2 | \$239,021.14 | |

00184



1 de 1

Próximo Revisión:
14-Nov-2018

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Versión:
(0)

Código:
PH000-00-007

PROYECTO: ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2017

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DE SERVICIO | | | |
|--------------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 1036 ZACATECAS | FRESNILLO | HGZ No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17287 | \$31,896.00 | \$5,117.76 | \$37,013.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 1037 ZACATECAS | FRESNILLO | HGZ No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17288 | \$31,896.00 | \$5,117.76 | \$37,013.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 1038 ZACATECAS | FRESNILLO | HGZ No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17255 | \$31,896.00 | \$5,117.76 | \$37,013.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 1039 ZACATECAS | FRESNILLO | HGZ No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13882 | \$31,896.00 | \$5,117.76 | \$37,013.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 1040 ZACATECAS | FRESNILLO | HGZ No.2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MLX 1000 | 0182582706 | \$412,833.00 | \$66,069.29 | \$478,902.29 | 2 | \$239,501.14 |
| 1041 ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17286 | \$31,896.00 | \$5,117.76 | \$37,013.76 | 2 | \$18,551.88 |
| 1042 ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 16844 | \$31,896.00 | \$5,117.76 | \$37,013.76 | 2 | \$18,551.88 |
| TOTAL | | | | | | | \$113,970,378.00 | \$18,235,260.48 | \$132,205,638.48 | | |

ELABORADO
 José Luis Simental Gasca
 Representante Legal CASA PLARRE, S.A DE C.V.
 24-02-2017
 [Firma]

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

00165



Código:
PNO06-25-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Ago-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DE SERVICIO | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|
| REGIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 669 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02688 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2391K | 17274 | \$32,846.00 | \$5,271.20 | \$38,117.20 | 2 | \$19,058.60 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2391K | 13003 | \$32,846.00 | \$5,271.20 | \$38,117.20 | 2 | \$19,058.60 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 17898 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | UMF No. 7 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 671 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1417 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1410 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1487 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1489 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1460 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1491 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1655 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1402 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1483 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1498 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ENSEMDA | ENSEMDA | HQZ/INF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1113 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| MEXICALI | MEXICALI | HQZ No. 31 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 660 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| MEXICALI | MEXICALI | HQZ No. 31 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 661 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| MEXICALI | MEXICALI | HQZ No. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1231 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| MEXICALI | MEXICALI | HQZ No. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1139 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | HQZ/INF No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1114 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | HQZ/INF No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1108 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| TECATE | TECATE | HQZ/INF No. 6 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MLX 100D | 0182582405 | \$423,321.00 | \$68,051.36 | \$491,372.36 | 2 | \$245,686.18 |
| TECATE | TECATE | HQZ/INF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | 9501066340005 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| TECATE | TECATE | HQZ/INF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | 9501066340003 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| TECATE | TECATE | HQZ/INF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | 9501066340004 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ/INF No. 9 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MLX 100D | 0182582407 | \$423,321.00 | \$68,051.36 | \$491,372.36 | 2 | \$245,686.18 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 7 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 687 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 7 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 688 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 7 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 689 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 7 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1235 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 682 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 693 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 20 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 694 | \$42,434.00 | \$8,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1109 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| TUJANA | TUJANA | HQZ No. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRE | 9600 | N9001A1109 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |

6

RATOS

3



Código:
PNO06-25-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



INFORMACIÓN GENERAL

CANTIDAD MÁXIMA 2016

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

| REGIÓN | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|---------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| RELACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| CA CALIFORNIA | TULUANA | HGR No. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1202 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | TULUANA | UMF No. 19 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADPEEPO | 0802N22702 | \$761,810.00 | \$121,898.00 | \$883,698.00 | 2 | \$441,849.00 | | |
| CA CALIFORNIA | CABO SAN LUCAS | HGSZMF No. 26 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A11144 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | CABO SAN LUCAS | HGSZMF No. 26 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1120 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | CIUDAD CONSTITUCION | HGSZMF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A11184 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | GUERRERO NEGRO | HGSZ No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1245 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | ISLA DE CEDROS | HGSZMF No. 13 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1142 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | LA PAZ | HGSZMF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1125 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | LA PAZ | HGSZMF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1250 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | LA PAZ | HGSZMF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1159 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | SAN JOSE DEL CABO | HGSZMF No. 38 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0483582408 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| CA CALIFORNIA | SAN JOSE DEL CABO | HGSZMF No. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 950108340006 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | SAN JOSE DEL CABO | HGSZMF No. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 950108524007 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | SAN JOSE DEL CABO | HGSZMF No. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | 950108340008 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CA CALIFORNIA | SAN JOSE DEL CABO | HGSZMF No. 6 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162880702 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| CA CALIFORNIA | SAN JOSE DEL CABO | HGSZMF No. 38 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162882401 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| CAMPESHE | CAMPESHE | UMAA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 01331 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CAMPESHE | CAMPESHE | UMAA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 01332 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CAMPESHE | CAMPESHE | UMAA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 01328 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CAMPESHE | CAMPESHE | UMAA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9601277510015 | \$74,912.00 | \$11,965.92 | \$86,877.92 | 2 | \$43,448.96 | | |
| CAMPESHE | CAMPESHE | UMAA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9601277510016 | \$74,912.00 | \$11,965.92 | \$86,877.92 | 2 | \$43,448.96 | | |
| CAMPESHE | HUXTLA | HGSZMF No. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1242 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CAMPESHE | HUXTLA | HGSZMF No. 19 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1510 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CAMPESHE | TAPACHULA | HGSZMF No. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1143 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CAMPESHE | TAPACHULA | HGSZMF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1168 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CAMPESHE | TUXTLA GUTIERREZ | HGSZMF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9000 | N901A1168 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| CD. ANAHUAC | CD. ANAHUAC | HGSZMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 791 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CD. ANAHUAC | CD. ANAHUAC | HGSZMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 782 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CD. ANAHUAC | CD. ANAHUAC | HGSZMF No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 793 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CD. ANAHUAC | CD. ANAHUAC | HGSZMF No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 794 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CD. ANAHUAC | CD. ANAHUAC | HGSZMF No. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9601070300006 | \$74,912.00 | \$11,965.92 | \$86,877.92 | 2 | \$43,448.96 | | |
| CD. ANAHUAC | CD. ANAHUAC | HGSZMF No. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9601070300018 | \$74,912.00 | \$11,965.92 | \$86,877.92 | 2 | \$43,448.96 | | |
| CD. DELICIAS | CD. DELICIAS | HGSZMF No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501070300030 | \$74,912.00 | \$11,965.92 | \$86,877.92 | 2 | \$43,448.96 | | |
| CD. DELICIAS | CD. DELICIAS | HGSZMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 780 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CD. DELICIAS | CD. DELICIAS | HGSZMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 781 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CD. DELICIAS | CD. DELICIAS | HGSZMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 782 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| CD. DELICIAS | CD. DELICIAS | HGSZMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 785 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |

00167

Handwritten signature



Código: PRC06-25-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

DAVOS DEL HOSPITAL

DAVOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1 | TORREON | HGZ/MF No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N9091A1181 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 |
| 2 | TORREON | HGZ/MF No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N9091A1191 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 |
| 3 | COLUMA | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 713 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 4 | COLUMA | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 714 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 5 | COLUMA | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 715 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 6 | COLUMA | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 716 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 7 | COLUMA | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 800089400011 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 |
| 8 | COLUMA | HGZ/MF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 800089400007 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 |
| 9 | NORTE | HGO No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1175 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 10 | NORTE | HGZ No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1163 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 11 | NORTE | HGZ No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1181 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 12 | NORTE | HGZ No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1217 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 13 | NORTE | HGZ No. 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07345 | \$52,945.00 | \$8,271.20 | \$61,216.20 | 2 | \$30,608.10 |
| 14 | NORTE | HGZ No. 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07316 | \$52,945.00 | \$8,271.20 | \$61,216.20 | 2 | \$30,608.10 |
| 15 | NORTE | HGZ No. 24 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162862609 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| 16 | NORTE | HGZ No. 24 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 1214 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 17 | NORTE | UMF No. 44 | DESFIBRILADOR | PLARRE | 9600 | 960168010006 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 |
| 18 | NORTE | HGP No. 5A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 1187 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 19 | NORTE | MAGDALENA DE LAS SALINAS | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 0162863003 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 20 | NORTE | MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 1188 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 21 | NORTE | SAN JUAN DE ARAGON | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1188 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 22 | NORTE | SAN JUAN DE ARAGON | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 07556 | \$2,945.00 | \$6,271.20 | \$9,216.20 | 2 | \$4,608.10 |
| 23 | NORTE | SAN JUAN DE ARAGON | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 01388 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 24 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01400 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 25 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01383 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 26 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01374 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 27 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01392 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 28 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01399 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 29 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01401 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 30 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01386 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 31 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01390 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 32 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01382 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 33 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01402 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 34 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01385 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 35 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01386 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 36 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01386 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 37 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01384 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 38 | NORTE | SAN PEDRO XALPA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 01376 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 |

DIVISION DE CONTRATOS

00169



Código:
PH000-29-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigencia Padré de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1

PROYECTO: CONVENIO

CANTIDAD MÁXIMA 2018

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DE SERVICIO | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|
| REGIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02320 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02321 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02322 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02323 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02324 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02325 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02327 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02328 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02328 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02328 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02332 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02351 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02352 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02353 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02354 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02365 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02304 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02305 | \$42,434.00 | \$6,766.44 | \$49,200.44 | 2 | \$24,611.72 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGR No. 187 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MLX 1000 | 0162836303 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGR No. 187 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950107130001 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGO No. 60 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADRFEEED | 0402N18004 | \$761,810.00 | \$121,889.60 | \$883,699.60 | 2 | \$441,849.80 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGO No. 60 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950106801007 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGO No. 60 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501068010008 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGR No. 72 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501071300020 | \$74,912.00 | \$11,865.92 | \$86,777.92 | 2 | \$43,388.96 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGR No. 72 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950107130001 | \$74,912.00 | \$11,865.92 | \$86,777.92 | 2 | \$43,388.96 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGR No. 72 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MLX 1000 | 0162836306 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGR No. 72 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501068010009 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MLX 1000 | 0162836801 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071300003 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501071300002 | \$74,912.00 | \$11,865.92 | \$86,777.92 | 2 | \$43,388.96 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501071300003 | \$74,912.00 | \$11,865.92 | \$86,777.92 | 2 | \$43,388.96 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADRFEEED | 0402N18006 | \$761,810.00 | \$121,889.60 | \$883,699.60 | 2 | \$441,849.80 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071300004 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071300005 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| ESTADO DE MEXICO ORIENTE | MALOSTOC | HGZ/INF No. 76 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071300006 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |



Código: PRC006-28-007

Versión:

Fecha de Creación: 31-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: **CASA PLARRE, S.A DE C.V.** NO. DE PROVEEDOR: **0000065377**

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| REGISTRACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 1 | VILLA NICOLAS ROMERO | UMF No. 83 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | 0462N18003 | \$761,610.00 | \$121,889.80 | \$883,499.80 | 2 | \$441,749.90 | | |
| 2 | ACAMBARO | HGSZ/MF No. 13 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01E2582708 | \$493,372.36 | \$69,051.30 | \$562,423.66 | 2 | \$281,211.83 | | |
| 3 | ACAMBARO | HGSZ/MF No. 13 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | NH001A1312 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 4 | ACAMBARO | HGSZ/MF No. 13 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | NH001A1313 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 5 | ACAMBARO | HGSZ/MF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 672 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 6 | ACAMBARO | HGSZ/MF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 673 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 7 | CELAYA | HGE No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | NH001A1310 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 8 | CELAYA | HGE No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | NH001A1314 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 9 | CELAYA | HGE No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | NH001A1308 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 10 | CELAYA | HGE No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 674 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 11 | CELAYA | HGE No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 675 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 12 | GUANAJUATO | HGSZ No. 10 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 677 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 13 | GUANAJUATO | HGSZ/MF No. 2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01E2582701 | \$493,372.36 | \$69,051.30 | \$562,423.66 | 2 | \$281,211.83 | | |
| 14 | IRAPUATO | HGSZ/MF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | NH001A1220 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 15 | IRAPUATO | HGSZ/MF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSM-2301K | 685 | 22045 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| 16 | IRAPUATO | HGSZ/MF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSM-2301K | 683 | 22044 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| 17 | IRAPUATO | HGSZ/MF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 980107130028 | \$74,812.00 | \$11,965.92 | \$86,777.92 | 2 | \$43,388.96 | | |
| 18 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 685 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 19 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 683 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 20 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 684 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 21 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 16805 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| 22 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 16806 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| 23 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 16807 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| 24 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01E2582605 | \$493,372.36 | \$69,051.30 | \$562,423.66 | 2 | \$281,211.83 | | |
| 25 | LEON | HGSZ/MF No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01E2582606 | \$493,372.36 | \$69,051.30 | \$562,423.66 | 2 | \$281,211.83 | | |
| 26 | MANUEL DOBLADO | UMF No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 1383 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 27 | MOROLEON | HGSZ/MF No. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | 9801071300006 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 28 | SALAMANCA | HGSZ/MF No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | NH001A1248 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 29 | SALAMANCA | HGSZ/MF No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 678 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 30 | SAN FRANCISCO | HGSZ/MF No. 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 16001 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| 31 | SILAO | HGSZ No. 54 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | 9801071300004 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 32 | AGUASCALIENTES | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01E2583710 | \$493,372.36 | \$69,051.30 | \$562,423.66 | 2 | \$281,211.83 | | |
| 33 | AGUASCALIENTES | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | 9800664800112 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 34 | AGUASCALIENTES | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 6500 | 9800664800113 | \$71,256.00 | \$11,401.28 | \$82,657.28 | 2 | \$41,328.64 | | |
| 35 | AGUASCALIENTES | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 1265 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 36 | AGUASCALIENTES | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 1289 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 37 | AGUASCALIENTES | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 1285 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |

3

10 de 30



Código: PH000-00-007

Verificación: 00

Fecha de Emisión: 23-Nov-2018

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000000377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--|-------------------|--|
| SELECCIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | |
| 13 | JERRERO | ADAPULCO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1288 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 14 | JERRERO | CD. ALTAMIRANO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1291 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 15 | JERRERO | IGUALA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1288 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 16 | JERRERO | PANCO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHZEN | BSM-2301K | 13041 | \$32,845.00 | \$5,271.20 | \$38,116.20 | 2 | \$19,058.10 | | | |
| 17 | JERRERO | ZHUATANEJO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1287 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 18 | JERRERO | ZHUATANEJO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1288 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 19 | JERRERO | ZHUATANEJO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1300 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 20 | JERRERO | ZHUATANEJO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1301 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 21 | JERRERO | ZHUATANEJO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1302 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 22 | JERRERO | ZHUATANEJO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1304 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 23 | JERRERO | ZHUATANEJO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1308 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 24 | JERRERO | ZHUATANEJO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHZEN | BSM-2301K | 13042 | \$32,845.00 | \$5,271.20 | \$38,116.20 | 2 | \$19,058.10 | | | |
| 25 | JALISCO | CD. SAHAGUN | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1000 | 0462832010 | \$65,321.00 | \$8,607.39 | \$73,928.39 | 2 | \$36,964.19 | | | |
| 26 | JALISCO | CD. SAHAGUN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1182 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | |
| 27 | JALISCO | PACHUCA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1181 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | |
| 28 | JALISCO | PACHUCA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1292 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 29 | JALISCO | PACHUCA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1294 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 30 | JALISCO | PACHUCA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1306 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 31 | JALISCO | TEZAYUCA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1282 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 32 | JALISCO | TULANCINGO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1180 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | |
| 33 | JALISCO | TULANCINGO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071190038 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | |
| 34 | JALISCO | TULANCINGO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1275 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 35 | JALISCO | TULANCINGO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1283 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 36 | JALISCO | TULANCINGO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1289 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 37 | JALISCO | TULANCINGO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1303 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 38 | JALISCO | AUTLAN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950098490015 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | |
| 39 | JALISCO | AUTLAN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1070 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 40 | JALISCO | BUMAMARTA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 1165 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 41 | JALISCO | CD. GUZMAN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950109830005 | \$71,972.00 | \$11,365.92 | \$83,337.92 | 2 | \$41,668.96 | | | |
| 42 | JALISCO | CD. GUZMAN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1092 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 43 | JALISCO | CD. GUZMAN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1087 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 44 | JALISCO | CD. GUZMAN | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1000 | 0182463001 | \$48,321.00 | \$6,651.08 | \$54,972.08 | 2 | \$27,486.04 | | | |
| 45 | JALISCO | CHAPALA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHZEN | TEC-5831E | 1089 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | |
| 46 | JALISCO | GUADALAJARA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1000 | 0182463001 | \$48,321.00 | \$6,651.08 | \$54,972.08 | 2 | \$27,486.04 | | | |
| 47 | JALISCO | GUADALAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107093001 | \$74,912.00 | \$11,365.92 | \$86,277.92 | 2 | \$43,138.96 | | | |
| 48 | JALISCO | GUADALAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107093002 | \$74,912.00 | \$11,365.92 | \$86,277.92 | 2 | \$43,138.96 | | | |
| 49 | JALISCO | GUADALAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950098665008 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | |

176

Handwritten signature

Handwritten signature



Código: PND06-29-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2015

Vigente a Partir de: 15-Nov-2015

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRÉ, S.A DE C.V.

0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | | | | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTOS DE SERVICIO | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REGIÓN/UNAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NÚM. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501070900013 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 42 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162363708 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 42 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501070900011 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 178 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RAUSPEED | 0482011803 | \$761,810.00 | \$113,271.44 | \$875,081.44 | 2 | \$437,540.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HERZ/AMF No. 29 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | MUX 1000 | 0162363708 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HERZ/AMF No. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501071900007 | \$71,286.00 | \$10,692.88 | \$81,978.88 | 2 | \$40,989.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01623636063 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01623636063 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01623636063 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072600010 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER NO. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501129000005 | \$71,258.00 | \$10,688.68 | \$81,946.68 | 2 | \$40,973.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501129000001 | \$71,258.00 | \$10,688.68 | \$81,946.68 | 2 | \$40,973.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501129000002 | \$71,258.00 | \$10,688.68 | \$81,946.68 | 2 | \$40,973.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501129000003 | \$71,258.00 | \$10,688.68 | \$81,946.68 | 2 | \$40,973.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501129000004 | \$71,258.00 | \$10,688.68 | \$81,946.68 | 2 | \$40,973.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501129000005 | \$71,258.00 | \$10,688.68 | \$81,946.68 | 2 | \$40,973.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PLARRÉ | 9500 | 9501072000008 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072000009 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072000008 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072000007 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072000009 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072000008 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072000009 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 9500 | 9501072190001 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 01948 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02278 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02277 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02279 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02280 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02281 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02282 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02283 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HER No. 180 | DESPIRILADOR | NIPON KOHDEN | TEC-5531E | 02284 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the text '13 de 30' at the bottom right.



Código: PND00-20-007

Versión:

Fecha de Creación: 15-Mar-2018

Vigencia e Período de: 15-Mar-2018

Procesos Revisión: 15-Mar-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

| FEEDBACK/UMAE | | LOCALIDAD | | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|---------------|----------|----------------|------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 14 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02644 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 15 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02645 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 16 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02646 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 17 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02647 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 18 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02648 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 19 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02652 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 20 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02653 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 21 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02654 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 22 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02658 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 23 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02661 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 24 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02684 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 25 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | CENTRAL DE MONITOREO | NIHON KOHDEN | CMS-6801K | CMS-6801K | 06226 | \$82,368.00 | \$19,176.08 | \$95,541.08 | 2 | \$47,770.54 |
| 26 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02703 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 27 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02704 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 28 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02705 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 29 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02707 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 30 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02708 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 31 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02709 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 32 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02710 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 33 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02711 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 34 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | BSM-6701K | 02712 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 35 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 9500985480001 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 36 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 9500 | MAX 1000 | 0162863009 | \$428,321.00 | \$96,041.30 | \$498,372.30 | 2 | \$248,888.18 |
| 37 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 7 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 950098550002 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 38 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 7 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 02656 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 39 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | 9500 | MAX 1000 | 0162863010 | \$428,321.00 | \$96,041.30 | \$498,372.30 | 2 | \$248,888.18 |
| 40 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 9500985480018 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 41 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 9500985500010 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 42 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 9500706960033 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 43 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 9500706960034 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 44 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 9500706960035 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 45 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | 9500984480014 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 46 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | NH001A1173 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 47 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 6 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | TEC-6831E | 720 | \$42,684.00 | \$9,786.44 | \$48,228.44 | 2 | \$24,811.72 |
| 48 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6801K | BSM-6801K | 18688 | \$82,368.00 | \$19,176.08 | \$95,541.08 | 2 | \$47,770.54 |
| 49 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 10 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500 | NH001A1185 | \$71,288.00 | \$11,401.28 | \$82,689.28 | 2 | \$41,328.84 |
| 50 | CHACACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6801K | BSM-6801K | 18689 | \$82,368.00 | \$19,176.08 | \$95,541.08 | 2 | \$47,770.54 |

FEEDBACK/UMAE: CHACACAN

LOCALIDAD: CHACACAN

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1

EQUIPO: DESFIBRILADOR

MARCA: NIHON KOHDEN

MODELO: TEC-6831E

NO. DE SERIE: 02644

IMPORTE: \$42,684.00

IVA: \$9,786.44

TOTAL: \$48,228.44

NO. DE SERVICIOS: 2

COSTO POR SERVICIO: \$24,811.72



Código:
PH00C-29-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEENOR

0000005377

| FELEACIÓN/UMAE | | LOCALIDAD | | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|----------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1 | EVOL LEON | TECUALA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 719 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 2 | EVOL LEON | TEPIC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | N1901A1158 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 3 | EVOL LEON | TEPIC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 719 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 4 | EVOL LEON | TEPIC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 18801 | \$22,946.00 | \$3,671.20 | \$26,617.20 | 2 | \$13,308.60 |
| 5 | EVOL LEON | TUMPAN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | N1901A1158 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 6 | EVOL LEON | TUMPAN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 721 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 7 | EVOL LEON | APODACA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162982001 | 0162982001 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| 8 | EVOL LEON | APODACA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162982402 | 0162982402 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| 9 | EVOL LEON | APODACA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162982404 | 0162982404 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| 10 | EVOL LEON | APODACA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162982406 | 0162982406 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,686.18 |
| 11 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340009 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 12 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340010 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 13 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340011 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 14 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340014 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 15 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340015 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 16 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340016 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 17 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340017 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 18 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340018 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 19 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340019 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 20 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340020 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 21 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340021 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 22 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340022 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 23 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340023 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 24 | EVOL LEON | APODACA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340024 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 25 | EVOL LEON | GUADALUPE | DESPIRILADOR | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 768 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 26 | EVOL LEON | GUADALUPE | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 764 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 27 | EVOL LEON | GUADALUPE | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340024 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 28 | EVOL LEON | GUADALUPE | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340024 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 29 | EVOL LEON | GUADALUPE | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340026 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 30 | EVOL LEON | GUADALUPE | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340024 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 31 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340024 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 32 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340026 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 33 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | PLARRE | TEC-5331E | 8600 | 9501068340027 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 34 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 780 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 35 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 781 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 36 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 747 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 37 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 748 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 38 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 750 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 39 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 752 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |
| 40 | EVOL LEON | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | DESPIRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5331E | 8600 | 753 | \$42,494.00 | \$6,798.44 | \$49,292.44 | 2 | \$24,611.72 |



Código:
PNC06-25-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

1 de 1



PRINCIPALES ECONOMÍA

CANTIDAD MÁXIMA 2016

CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DEL SERVICIO | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| SELECCIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 16 | QUACA | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB001A1196 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 17 | QUACA | HGZ/AF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB001A1227 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 18 | QUACA | HGZ/AF No. 7 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB001A1237 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 19 | QUACA | TUXTEPEC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102992908 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| 20 | QUACA | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB001A1194 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 21 | QUACA | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB001A1140 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 22 | PIEBLA | LA MARGARITA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2001K | 27871 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| 23 | PIEBLA | LA MARGARITA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RAUSPEED | 0462M2003 | \$71,510.00 | \$121,889.80 | \$193,399.80 | 2 | \$96,699.90 | | |
| 24 | PIEBLA | LA MARGARITA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RAUSPEED | 0462M30094 | \$75,510.00 | \$121,889.80 | \$197,399.80 | 2 | \$98,699.90 | | |
| 25 | PIEBLA | LA MARGARITA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1370 | \$42,434.00 | \$6,786.44 | \$49,220.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 26 | PIEBLA | LA MARGARITA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1373 | \$42,434.00 | \$6,786.44 | \$49,220.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 27 | PIEBLA | HGZ No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071380008 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 28 | PIEBLA | HGZ No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501096830011 | \$74,942.00 | \$11,985.92 | \$86,927.92 | 2 | \$43,463.96 | | |
| 29 | PIEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500958400009 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 30 | PIEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500965540004 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 31 | PIEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500958400008 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 32 | PIEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500958400010 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 33 | PIEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500965540001 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 34 | PIEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500965540002 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 35 | PIEBLA | HGR No. 39 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1314 | \$42,434.00 | \$6,786.44 | \$49,220.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 36 | PIEBLA | HGR No. 36 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1328 | \$42,434.00 | \$6,786.44 | \$49,220.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 37 | PIEBLA | HGR No. 39 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1333 | \$42,434.00 | \$6,786.44 | \$49,220.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 38 | PIEBLA | HGR No. 36 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1388 | \$42,434.00 | \$6,786.44 | \$49,220.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| 39 | TEHUACAN | HGZ No. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500965540007 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 40 | QUERETARO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0167592907 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| 41 | QUERETARO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0163892303 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| 42 | QUERETARO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB001A1185 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 43 | SAN JUAN DEL RIO | HGR No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INTERMEDIA | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102992905 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| 44 | QUERETARO | HGR No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 9501071380029 | \$74,942.00 | \$11,985.92 | \$86,927.92 | 2 | \$43,463.96 | | |
| 45 | CANTANA ROO | HGR No. 7 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102992909 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| 46 | CANTANA ROO | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | NB001A1124 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 47 | CANTANA ROO | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071380008 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | |
| 48 | CANTANA ROO | HGR No. 17 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0163892308 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| 49 | CANTANA ROO | HGR No. 17 | ELECTROENCEFALOGRAFIA DE 32 CANALES | NIHON KOHDEN | EEG-8100U | 03100 | \$122,062.00 | \$19,594.88 | \$141,656.88 | 2 | \$71,031.44 | | |
| 50 | CANTANA ROO | UMF No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 91655 | \$42,434.00 | \$6,786.44 | \$49,220.44 | 2 | \$24,611.72 | | |



Código: PRC005-20-997

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Mar-2018

Visitas a Parte de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 1-dic-1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

IND. DE PROVEEDOR: 0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2018

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | | | | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| ELECCIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | Rev. de SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | | | | | | | | |
| 33 | JUNTANA ROO | HQZ/MF No. 2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162583703 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,858.18 | | | | | | | | | | | |
| 34 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | NL907A1137 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 35 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | NL907A1134 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 36 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | NL907A1136 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 37 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | NL907A1135 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 38 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01885 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 39 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01864 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 40 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01883 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 41 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01882 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 42 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01881 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 43 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01880 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 44 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01859 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 45 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01858 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 46 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01857 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 47 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01856 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 48 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01855 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 49 | JUNTANA ROO | HQZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 01854 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 50 | CD. VALLES | HQZ No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 728 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 51 | RIO VERDE | HQZ/MF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB01A1158 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | | | | | | | | | |
| 52 | RIO VERDE | HQZ/MF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 8921071300205 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | | | | | | | | | |
| 53 | SAN LUIS POTOSI | HQZ/MF No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162583703 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,858.18 | | | | | | | | | | | |
| 54 | SAN LUIS POTOSI | HQZ/MF No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 728 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 55 | SAN LUIS POTOSI | HQZ/MF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 722 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 56 | SAN LUIS POTOSI | HQZ/MF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 724 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 57 | SAN LUIS POTOSI | HQZ/MF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-5831E | 725 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | | | | | | | | | | |
| 58 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 40 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB01A1174 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | | | | | | | | | |
| 59 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 40 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | MALSFIELD | 0602N97205 | \$701,810.00 | \$121,000.00 | \$822,810.00 | 2 | \$411,405.00 | | | | | | | | | | | |
| 60 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 40 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB01A1128 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | | | | | | | | | |
| 61 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 40 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB01A1240 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | | | | | | | | | |
| 62 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 40 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 89210702022 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 63 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 892107130008 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 64 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 892107130004 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 65 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 49 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 892107020011 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | | | | | | | | | | | |
| 66 | SAN LUIS POTOSI | HQZ No. 48 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-2001H | 27673 | \$22,248.00 | \$3,559.76 | \$25,807.76 | 2 | \$12,903.88 | | | | | | | | | | | |
| 67 | SAN LUIS POTOSI | HQZ/MF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB01A1311 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | | | | | | | | | |
| 68 | SAN LUIS POTOSI | HQZ/MF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB01A1180 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 | | | | | | | | | | | |

00184

Handwritten signature

Handwritten signature



Código:
PWS00-20-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2018

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2018

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROPIEDAD ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2018

| | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|------------|
| PROVEEDOR: | CASA PLARRE, S.A DE C.V. | NO. DE PROVEEDOR: | 0000005377 |
|------------|--------------------------|-------------------|------------|

| DELEGACIÓN/UMAE | | LOCALIDAD | | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|-----------------|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 01 | ONCORA | VILLA JUAREZ | UMF41 No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 1827 | 84,782.44 | \$42,434.00 | \$4,782.44 | \$48,223.44 | 2 | \$24,111.72 |
| 02 | ONCORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 701 | \$4,782.44 | \$42,434.00 | \$4,782.44 | \$48,223.44 | 2 | \$24,111.72 |
| 03 | ONCORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAJX 1000 | 0162283704 | \$68,051.36 | \$425,371.00 | \$68,051.36 | \$483,372.36 | 2 | \$241,328.64 |
| 04 | ONCORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510013 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 05 | ONCORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510012 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 06 | ONCORA | COSTA DE HERMOSILLO | HGRZ/MF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501A1179 | \$82,659.28 | \$42,434.00 | \$8,768.44 | \$91,393.72 | 2 | \$45,696.86 |
| 07 | ONCORA | GUAYMAS | HGR No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 689 | \$42,434.00 | \$42,434.00 | \$8,768.44 | \$51,192.44 | 2 | \$25,596.08 |
| 08 | ONCORA | GUAYMAS | HGR No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 700 | \$42,434.00 | \$42,434.00 | \$8,768.44 | \$51,192.44 | 2 | \$25,596.08 |
| 09 | ONCORA | GUAYMAS | HGR No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAJX 1000 | 0162283705 | \$68,051.36 | \$425,371.00 | \$68,051.36 | \$483,372.36 | 2 | \$241,328.64 |
| 10 | ONCORA | GUAYMAS | HGR No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120011 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 11 | ONCORA | GUAYMAS | HGR No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120013 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 12 | ONCORA | HERMOSILLO | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501A1115 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 13 | ONCORA | HERMOSILLO | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501A1183 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 14 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501A1182 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 15 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | CENTRAL DE MONITOREO | NIHON KOHDEN | CHS-8001K | 02687 | \$62,363.00 | \$62,363.00 | \$13,778.08 | \$76,141.08 | 2 | \$38,070.54 |
| 16 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 02945 | \$44,476.00 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 17 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 02949 | \$44,476.00 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 18 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 03354 | \$44,476.00 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 19 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 03365 | \$44,476.00 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| 20 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 88/UMAA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950171200009 | \$74,912.00 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| 21 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 88/UMAA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950117420010 | \$74,912.00 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| 22 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 89/UMAA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950117400013 | \$74,912.00 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| 23 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 89/UMAA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02636 | \$42,434.00 | \$42,434.00 | \$8,768.44 | \$51,192.44 | 2 | \$25,596.08 |
| 24 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 89/UMAA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02336 | \$42,434.00 | \$42,434.00 | \$8,768.44 | \$51,192.44 | 2 | \$25,596.08 |
| 25 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 89/UMAA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02337 | \$42,434.00 | \$42,434.00 | \$8,768.44 | \$51,192.44 | 2 | \$25,596.08 |
| 26 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 89/UMAA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 02338 | \$42,434.00 | \$42,434.00 | \$8,768.44 | \$51,192.44 | 2 | \$25,596.08 |
| 27 | ONCORA | HERMOSILLO | UMF No. 89/UMAA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | 3M5292AU2001 | \$781,610.00 | \$781,610.00 | \$121,889.60 | \$903,499.60 | 2 | \$451,749.80 |
| 28 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120025 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 29 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120024 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 30 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120022 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 31 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120020 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 32 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120023 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 33 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510019 | \$71,258.00 | \$71,258.00 | \$11,401.28 | \$82,659.28 | 2 | \$41,329.64 |
| 34 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501271510020 | \$74,912.00 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| 35 | ONCORA | HERMOSILLO | HGR No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501271510025 | \$74,912.00 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |

DISPOSITIVO MEDICO
00185
03/05/18

Handwritten signature

Handwritten mark



Código: PNU006-23-997

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigencia e Período de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 15-Nov-2018

1 de 1

PROPIEDAD ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2018

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DEL SERVICIO | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--|
| REGIÓN/UNAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | |
| 78 | UNAE HC CHIN SIGLO XXI | UNAE HC CHIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 016298404 | \$428,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 79 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | MONOPLANAR CON SISTEMA DE ABLACION | SHIMADZU | BRANSIST SAFIRE | 0681K0301 | \$1,378,872.00 | \$220,085.62 | \$1,598,957.62 | 2 | \$799,478.81 | |
| 80 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX-100 H | 0301H12802 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 81 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983209 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 82 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983208 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 83 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983207 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 84 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983205 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 85 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983202 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 86 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | NL001H1722 | \$74,972.00 | \$11,965.92 | \$86,937.92 | 2 | \$43,468.96 | |
| 87 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107020028 | \$74,972.00 | \$11,965.92 | \$86,937.92 | 2 | \$43,468.96 | |
| 88 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-2001K | 06347 | \$44,478.00 | \$7,118.16 | \$51,596.16 | 2 | \$25,798.08 | |
| 89 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1246 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 90 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1237 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 91 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1277 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 92 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1251 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 93 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1221 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 94 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1180 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 95 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1194 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 96 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1248 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 97 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1181 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 98 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1288 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 99 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1288 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 100 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1241 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 101 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1242 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 102 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1243 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 103 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1282 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 104 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-2001K | 07330 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| 105 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-2001K | 07353 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| 106 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-2001K | 07502 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| 107 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-2001K | 07516 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| 108 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02685 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| 109 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107020028 | \$74,972.00 | \$11,965.92 | \$86,937.92 | 2 | \$43,468.96 | |
| 110 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068930023 | \$74,972.00 | \$11,965.92 | \$86,937.92 | 2 | \$43,468.96 | |
| 111 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983406 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 112 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983401 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 113 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983402 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |
| 114 | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | UNAE HC NO. 34 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162983407 | \$425,321.00 | \$84,061.38 | \$493,372.38 | 2 | \$246,886.18 | |

Handwritten signature and page number 23 de 30



Código: PRC006-23-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigente a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CANTIDAD MÁXIMA 2018

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | CUARTEMOC | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162865405 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 680 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1358 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1363 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 3164 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1365 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1367 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1372 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1378 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1379 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1381 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1386 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 0088 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1407 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 1412 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13819 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13840 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13843 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13844 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13842 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13841 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CHN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162865268 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CHN MERIDA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162865266 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CHN MERIDA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162865265 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| UMAE HE No. 1 CHN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CHN MERIDA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162865264 | \$425,321.00 | \$68,051.36 | \$493,372.36 | 2 | \$246,686.18 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | PLARRE | RAUSPEED | 0482M-8595 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1121 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1167 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1200 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1216 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1225 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1229 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RAUSPEED | 0482M-8595 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RAUSPEED | 3M2626A20817 | \$71,268.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 | | |
| UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CHN VERACRUZ | ELECTROENFALOGRAFO DE 32 CANALES | EEG-9100U | 00157 | | \$122,468.00 | \$19,594.68 | \$142,062.68 | 2 | \$71,031.44 | | |

00189

Handwritten signature and initials



Código: PRODC-29-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2015

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2015

Próxima Revisión: 24-Nov-2015

Página 1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DE SERVICIO | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| REGION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950106950001 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BNM-8001K | 03008 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BNM-8001K | 06631 | \$44,476.00 | \$7,116.16 | \$51,592.16 | 2 | \$25,796.08 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02791 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1260K | 10902 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1260K | 10918 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1260K | 10966 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1260K | 10914 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1260K | 10918 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | ELECTROCARDIOGRAFO DE 32 CANALES | NIHON KOHDEN | EEG-9100U | 00157 | \$122,468.00 | \$19,984.68 | \$142,452.68 | 2 | \$71,226.34 |
| UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070200027 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070200083 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070200014 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070200021 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070200013 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | CD. OREGON | UMAE HE No. 2 CD. OREGON VERACRUZ | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070200009 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500013 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500014 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500015 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500016 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500017 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500019 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500020 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500021 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500022 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 9591277510007 | \$71,268.00 | \$11,401.26 | \$82,669.26 | 2 | \$41,334.63 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 01628202702 | \$426,321.00 | \$68,091.39 | \$494,412.39 | 2 | \$247,206.19 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070300016 | \$74,912.00 | \$11,986.82 | \$86,898.82 | 2 | \$43,449.41 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069500030 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1211 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1226 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1238 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |
| UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON TORREON | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1250 | \$42,494.00 | \$8,788.44 | \$51,282.44 | 2 | \$25,641.22 |

Handwritten signature and date: 25 de 30



Código: PRODC-28-107

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | | | | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MEDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 28 | MONTERREY | UMAE HGO No. 28 | UNIDAD DE ANESTESIA BARICA | PLARRE | 6000 | N907A1205 | \$71,250.00 | \$11,401.28 | \$82,651.28 | 2 | \$41,325.64 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869410 | \$403,321.00 | \$60,501.39 | \$463,822.39 | 2 | \$231,911.19 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869801 | \$403,321.00 | \$60,501.39 | \$463,822.39 | 2 | \$231,911.19 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1167 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1162 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1108 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1209 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1212 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1218 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1220 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1226 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1227 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1228 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1173 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1184 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1186 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1188 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1199 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BRM-2801K | 07886 | \$32,946.00 | \$4,941.88 | \$37,887.88 | 2 | \$18,943.94 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 3 | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BRM-2801K | 07848 | \$32,946.00 | \$4,941.88 | \$37,887.88 | 2 | \$18,943.94 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BRM-2801K | 07534 | \$32,946.00 | \$4,941.88 | \$37,887.88 | 2 | \$18,943.94 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BRM-2801K | 07620 | \$32,946.00 | \$4,941.88 | \$37,887.88 | 2 | \$18,943.94 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BRM-2801K | 07682 | \$32,946.00 | \$4,941.88 | \$37,887.88 | 2 | \$18,943.94 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BRM-2801K | 07691 | \$32,946.00 | \$4,941.88 | \$37,887.88 | 2 | \$18,943.94 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BRM-2801K | 07648 | \$32,946.00 | \$4,941.88 | \$37,887.88 | 2 | \$18,943.94 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | ELECTROENCEFALOGRAFO DE 52 CANALES | NIHON KOHDEN | EEG-9100J | 00203 | \$122,068.00 | \$18,310.20 | \$140,378.20 | 2 | \$70,189.10 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 681 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 682 | \$42,494.00 | \$6,373.11 | \$48,867.11 | 2 | \$24,433.55 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869669 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869709 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869749 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | |
| UMAE HGO No. 4 | SAN ANGELES | UMAE HGO No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869789 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | |
| UMAE HO CIN SIGLO XXI | CUALTEMORC | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869829 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | |
| UMAE HO CIN SIGLO XXI | CUALTEMORC | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102869869 | \$425,321.00 | \$63,798.14 | \$489,119.14 | 2 | \$244,559.57 | | | | | | | | |

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



Código:
PH005-28-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2016

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE CV.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2018

| DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| SELECCIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUAHUATEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 016283010 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 950107090008 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9601000900010 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 707 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 708 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 709 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 710 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 711 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUAHUATEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02767 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUAHUATEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02768 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUAHUATEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 016283291 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUAHUATEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 016283300A | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMAE HTO LOMAS VERDES | ARCO EN C | SHIMADZU | OPRESOR PLENO | 0161834203 | \$587,133.00 | \$105,141.28 | \$692,274.28 | 2 | \$346,137.14 | |
| UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMAE HTO LOMAS VERDES | ARCO EN C | SHIMADZU | OPRESOR PLENO | 0161834203 | \$587,133.00 | \$105,141.28 | \$692,274.28 | 2 | \$346,137.14 | |
| UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07432 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07508 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07512 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 7513 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMAE HTO LOMAS VERDES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 12966 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 617 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162833205 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162833206 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162833307 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162833308 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162833309 | \$426,321.00 | \$66,051.36 | \$492,372.36 | 2 | \$246,986.18 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501070900028 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | |
| UMAE HTO No. 21 | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501070900031 | \$74,912.00 | \$11,985.92 | \$86,897.92 | 2 | \$43,448.96 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04204 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04183 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04188 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04202 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04192 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04187 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04189 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04169 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |
| UMAE HTO PUEBLA | PUEBLA | UMAE HTO PUEBLA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 04151 | \$42,434.00 | \$6,789.44 | \$49,223.44 | 2 | \$24,611.72 | |

3

28 de 30



Código: P1006-28-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DE SERVICIO | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1177 | \$7,268.00 | \$11,401.28 | \$87,699.28 | 2 | \$43,829.64 |
| | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1207 | \$7,238.00 | \$11,401.28 | \$82,669.28 | 2 | \$41,334.64 |
| | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9601071190001 | \$74,912.00 | \$11,966.92 | \$96,878.92 | 2 | \$48,439.46 |
| | MOTUL | HSSZAMP No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0163282906 | \$425,321.00 | \$98,061.38 | \$483,372.38 | 2 | \$241,686.19 |
| | ZACATECAS | HQZ No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17257 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 |
| | ZACATECAS | HQZ No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17258 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 |
| | ZACATECAS | HQZ No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17259 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 |
| | ZACATECAS | HQZ No.2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0163282706 | \$425,321.00 | \$98,061.38 | \$483,372.38 | 2 | \$241,686.19 |
| | ZACATECAS | HQZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17259 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 |
| | ZACATECAS | HQZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18448 | \$32,945.00 | \$5,271.20 | \$38,216.20 | 2 | \$19,108.10 |
| TOTAL | | | | | | | \$118,893,553.00 | \$18,022,968.48 | \$137,916,521.48 | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
00195

Nombre: José Luis Simmental Gasca
 Representante Legal CASA PLARRE S.A. DE C.V.
 Fecha: 27-02-2017
 Firma:



Código:
PH006-28-007

Verifica: 00

Fecha de Creación:
15-Nov-2018

Vigente a Partir de:
15-Nov-2018

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRÉ, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR:

0000005377

PROVEEDOR:

DAOS DE HOSPITAL

DAOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | CGSTO POR SERVICIO |
|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 689 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 2 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 08686 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 3 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSN-2301K | 17274 | \$39,933.00 | \$5,429.26 | \$45,362.26 | 2 | \$19,881.14 |
| 4 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSN-2301K | 17859 | \$39,933.00 | \$5,429.26 | \$45,362.26 | 2 | \$19,881.14 |
| 5 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSN-2301K | 17858 | \$39,933.00 | \$5,429.26 | \$45,362.26 | 2 | \$19,881.14 |
| 6 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 670 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 7 | AGUASCALIENTES | UMF No. 7 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 671 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 8 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1417 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 9 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1440 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 10 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1487 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 11 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1489 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 12 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1490 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 13 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1491 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 14 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 1 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1665 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 15 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1482 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 16 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1489 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 17 | AGUASCALIENTES | HQZ No. 2 | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 1486 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 18 | BAJA CALIFORNIA | ENSENDA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1113 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 19 | BAJA CALIFORNIA | MENCALI | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 690 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA | MENCALI | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 691 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | MENCALI | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1271 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | MENCALI | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1133 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 23 | BAJA CALIFORNIA | SAN LUIS RIO COLORADO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1114 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA | SAN LUIS RIO COLORADO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1108 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 25 | BAJA CALIFORNIA | MENCALI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162592405 | \$438,067.00 | \$70,092.80 | \$508,178.80 | 2 | \$254,089.69 |
| 26 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | 957108340005 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 27 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | 957108340003 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 28 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | R01089340004 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 29 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162592407 | \$438,067.00 | \$70,092.80 | \$508,178.80 | 2 | \$254,089.69 |
| 30 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 687 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 31 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 686 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 32 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 689 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 33 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1235 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 34 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 682 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 35 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 683 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 36 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | DEFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6831E | 684 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 37 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1108 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 38 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 9500 | N801A1188 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



1 de 1

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Versión:
00

Código:
PRODUC-29-007



REGISTRADA ECONÓMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2019

0000005377

CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR:

| PROVEEDOR: | | CANTIDAD MÁXIMA 2019 | | CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | | 0000005377 | | REGISTRADA ECONÓMICA | | 15-Nov-2016 | | 14-Nov-2018 | | 1 de 1 | |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|--|--------|--|
| DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELEGACIÓN/UNIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | |
| 36 | BAJA CALIFORNIA | TULUMA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1202 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 37 | BAJA CALIFORNIA | TULUMA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RAJCSPEED | 0362Y22702 | \$78,864.00 | \$12,646.24 | \$91,510.24 | 2 | \$45,755.12 | | | | |
| 38 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1144 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 39 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1123 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 40 | BAJA CALIFORNIA SUR | CUIDAD CONSTITUCION | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1184 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 41 | BAJA CALIFORNIA SUR | GUERRERO NEGRO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1245 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 42 | BAJA CALIFORNIA SUR | BLA DE CEDROS | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1142 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 43 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1223 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 44 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1250 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 45 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1159 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 46 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 016282408 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 | | | | |
| 47 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501068340006 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 48 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501068340007 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 49 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501068340008 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 50 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 016282402 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 | | | | |
| 51 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 016282401 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 | | | | |
| 52 | CAMPECHE | CAMPECHE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 01331 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 53 | CAMPECHE | CAMPECHE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 01332 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 54 | CAMPECHE | CAMPECHE | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 01328 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 55 | CAMPECHE | CAMPECHE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501277510015 | \$77,159.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | | | |
| 56 | CAMPECHE | CAMPECHE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501277510016 | \$77,159.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | | | |
| 57 | CAMPECHE | CAMPECHE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 00549 | \$63,797.00 | \$10,007.92 | \$73,804.92 | 2 | \$36,902.46 | | | | |
| 58 | CAMPECHE | CAMPECHE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | N901A1242 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 59 | CAMPECHE | CAMPECHE | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 1510 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 60 | CHIAPAS | HUIXTLA | DESFIBRILADOR | PLARRE | 9600 | N901A1143 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 61 | CHIAPAS | HUIXTLA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N901A1188 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 62 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 781 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 63 | CHIAPAS | TAPACHULA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 782 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 64 | CHIAPAS | TAPACHULA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 783 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 65 | CHIAPAS | TAPACHULA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 784 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 66 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501070300006 | \$77,159.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | | | |
| 67 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501070300019 | \$77,159.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | | | |
| 68 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 9501070300030 | \$77,159.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | | | |
| 69 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 780 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 70 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 781 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 71 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 782 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 72 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 781 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 73 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 782 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 74 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 781 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |
| 75 | CHIAPAS | TAPACHULA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9600 | 782 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | | | |



Código: PND06-29-07

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigente a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROFESOR: CASA PIARRE, S.A DE C.V. NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

DATOS DEL HOSPITAL DATOS DEL EQUIPO

Table with columns: DELEGACION/JUMAE, LOCALIDAD, UNIDAD MÉDICA, EQUIPO, MARCA, MODELO, NO. DE SERIE, IMPORTE, IVA, TOTAL, No. de SERVICIOS, COSTO POR SERVICIO. Rows include equipment like Desfibrilador, Unidad de Anestesia, and Monitor de Signos Vitales across various locations like Chihuahua and Saltillo.



Código:
PH005-25-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2016

3 de 1



PROBUESTA ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2019

PROVEEDOR:
CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR:
0000005377

DATOS DEL HOSPITAL

DATOS DEL EQUIPO

COSTO DEL SERVICIO

| DELEGACIÓN/UMIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|------------------|-----------|-----------------|--|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 13 | COPIHUA | HGZMIF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071380001 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 14 | COPIHUA | HGZMIF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830007 | \$77,199.00 | \$12,945.44 | \$90,904.44 | 2 | \$44,792.22 |
| 15 | COPIHUA | HGZMIF No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071380002 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 16 | CUÑAPLA | HGZMIF No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA UNITALDE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070220018 | \$77,199.00 | \$12,945.44 | \$90,904.44 | 2 | \$44,792.22 |
| 17 | COPIHUA | HGZMIF No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA UNITALDE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070220018 | \$77,199.00 | \$12,945.44 | \$90,904.44 | 2 | \$44,792.22 |
| 18 | COPIHUA | HGZMIF No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N90141191 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 19 | COPIHUA | HGZMIF No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N90141191 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20 | COPIHUA | HGZMIF No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 713 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 21 | COPIHUA | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 714 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 22 | COPIHUA | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 715 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 23 | COPIHUA | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 716 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 24 | COPIHUA | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9503989800011 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 25 | COPIHUA | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9503989800011 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 26 | TECOMAN | HGZMIF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500986480007 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 27 | COPIHUA | HGZ No. 10 | CENTRAL DE MONITOREO | NIHON KOHDEN | CHS-8001K | 01020 | \$94,854.00 | \$13,573.44 | \$108,427.44 | 2 | \$54,213.72 |
| 28 | COPIHUA | HGZ No. 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 04869 | \$45,810.00 | \$7,239.60 | \$53,049.60 | 2 | \$26,524.80 |
| 29 | COPIHUA | HGZ No. 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 04847 | \$45,810.00 | \$7,239.60 | \$53,049.60 | 2 | \$26,524.80 |
| 30 | COPIHUA | HGZ No. 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 04890 | \$45,810.00 | \$7,239.60 | \$53,049.60 | 2 | \$26,524.80 |
| 31 | COPIHUA | HGZ No. 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 04874 | \$45,810.00 | \$7,239.60 | \$53,049.60 | 2 | \$26,524.80 |
| 32 | DF NORTE | HGZ No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1175 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 33 | DF NORTE | HGZ No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1183 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 34 | DF NORTE | HGZ No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1181 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 35 | DF NORTE | HGZ No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1217 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 36 | DF NORTE | HGZ No. 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07345 | \$33,853.00 | \$5,429.28 | \$39,282.28 | 2 | \$19,641.14 |
| 37 | DF NORTE | HGZ No. 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07316 | \$33,853.00 | \$5,429.28 | \$39,282.28 | 2 | \$19,641.14 |
| 38 | DF NORTE | UMF No. 44 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102802009 | \$438,081.00 | \$70,082.80 | \$508,163.80 | 2 | \$254,081.90 |
| 39 | DF NORTE | UMF No. 17 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | SHIMADZU | 0487919703 | \$74,664.00 | \$12,546.24 | \$87,210.24 | 2 | \$43,605.12 |
| 40 | DF NORTE | HBP No. 2 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | PLARRE | 9600 | 9501069810008 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 41 | DF NORTE | UMF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1187 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 42 | DF NORTE | HGZMIF No. 29 | DESFIBRILADOR | SHIMADZU | MUX 100D | 0102803803 | \$438,081.00 | \$70,082.80 | \$508,163.80 | 2 | \$254,081.90 |
| 43 | DF NORTE | HGZMIF No. 29 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102803803 | \$438,081.00 | \$70,082.80 | \$508,163.80 | 2 | \$254,081.90 |
| 44 | DF NORTE | HGZMIF No. 29 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1169 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 45 | DF NORTE | HGZMIF No. 29 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1168 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 46 | DF NORTE | HGZMIF No. 48 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07565 | \$33,853.00 | \$5,429.28 | \$39,282.28 | 2 | \$19,641.14 |
| 47 | DF NORTE | HGZMIF No. 48 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01395 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 48 | DF NORTE | HGZUMIAA No. 46 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01400 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 49 | DF NORTE | HGZUMIAA No. 46 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01395 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 50 | DF NORTE | HGZUMIAA No. 48 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01374 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 51 | DF NORTE | HGZUMIAA No. 48 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01392 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a large '2' and a signature.



Código: PH006-28-007

Verificación: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



| | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|------------|
| PROVEEDOR: | CASA PLARRE, S.A DE C.V. | NO. DE PROVEEDOR: | 0000005377 |
|------------|--------------------------|-------------------|------------|

| DELEGACIÓN/UNIAE | | LOCALIDAD | | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|------------------|--------|-------------|---------------|---|----------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| 18- | D- SUR | DEL VALLE | UNIDAD MÉDICA | IMRF No. 28 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | C4C2V18503 | \$784,664.00 | \$123,540.24 | \$910,210.24 | 2 | \$455,105.12 |
| 18- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8352K | 00706 | \$93,797.00 | \$15,007.52 | \$108,804.52 | 2 | \$54,402.26 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8652K | 00709 | \$93,797.00 | \$15,007.52 | \$108,804.52 | 2 | \$54,402.26 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8852K | 00710 | \$93,797.00 | \$15,007.52 | \$108,804.52 | 2 | \$54,402.26 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-631E | 01254 | \$43,707.00 | \$0,893.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | C1929353504 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | C1929353507 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550012 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550011 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550005 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 19- | D- SUR | CUAUHTEMOC | UNIDAD MÉDICA | PREVENCIÓN Y FEMTO A LA SALUD OFICINA VILLALONGIN | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550017 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20- | D- SUR | LOS VENADOS | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 1-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950108810013 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20- | D- SUR | LOS VENADOS | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 1-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950108810013 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20- | D- SUR | LOS VENADOS | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 1-A | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07228 | \$33,833.00 | \$5,428.28 | \$39,261.28 | 2 | \$19,631.14 |
| 20- | D- SUR | LOS VENADOS | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 1-A | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07511 | \$33,833.00 | \$5,428.28 | \$39,261.28 | 2 | \$19,631.14 |
| 20- | D- SUR | LOS VENADOS | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 1-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550016 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20- | D- SUR | SAN ANGEL | UNIDAD MÉDICA | HEZAF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N1901A1204 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20- | D- SUR | SAN ANGEL | UNIDAD MÉDICA | HEZAF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N1901A1111 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20- | D- SUR | TRONCOSO | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | 0462919702 | \$784,664.00 | \$123,540.24 | \$910,210.24 | 2 | \$455,105.12 |
| 20- | D- SUR | TRONCOSO | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550014 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 20- | D- SUR | TRONCOSO | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550013 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | TRONCOSO | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550015 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | TRONCOSO | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13836 | \$33,833.00 | \$5,428.28 | \$39,261.28 | 2 | \$19,631.14 |
| 21- | D- SUR | TRONCOSO | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13835 | \$33,833.00 | \$5,428.28 | \$39,261.28 | 2 | \$19,631.14 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 1253 | \$43,707.00 | \$6,093.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550019 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501088100011 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501088100092 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95009665500011 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966550007 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 014282704 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NAR01A1102 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NAR01A1103 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NAR01A1104 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NAR01A1105 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 21- | D- SUR | VILLA COAPA | UNIDAD MÉDICA | HEZ No. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070520002 | \$71,158.00 | \$12,945.44 | \$84,103.44 | 2 | \$41,752.22 |

DIVISION ANEXOS
 CONTRAIDOS

00201



Código: PNO0029-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: **CASA PLARRE, S.A DE C.V.** NO. DE PROVEEDOR: **0000005377**

CANTIDAD MÁXIMA 2019

| DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| DELEGACIÓN/URABE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NÚM. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | |
| 226 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950107020023 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 228 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950107020020 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 227 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950107020012 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 228 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950117490004 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 225 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950117490001 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 230 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 950117490005 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 231 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501277510002 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 232 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501277510003 | \$77,186.00 | \$12,345.44 | \$89,531.44 | 2 | \$44,765.72 | |
| 234 | DURANGO | SAN DIMAS | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-8352K | 00542 | \$93,797.00 | \$15,007.52 | \$108,804.52 | 2 | \$54,402.26 | |
| 235 | DURANGO | TEPEHUALES | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-8352K | 00540 | \$93,797.00 | \$15,007.52 | \$108,804.52 | 2 | \$54,402.26 | |
| 236 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950106010004 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 237 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950106010006 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 238 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950106010003 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 239 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 13056 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | |
| 240 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CD. AZTECA | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPED | 0482H1803S | \$794,694.00 | \$125,545.24 | \$920,239.24 | 2 | \$460,119.62 | |
| 241 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | CHALCO | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPED | 0482H1803A | \$794,694.00 | \$125,545.24 | \$920,239.24 | 2 | \$460,119.62 | |
| 242 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01828363510 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 | |
| 243 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950107120001 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 244 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950107120002 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 245 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-8352K | 00701 | \$93,797.00 | \$15,007.52 | \$108,804.52 | 2 | \$54,402.26 | |
| 246 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | QUAUTLAN IZCALLI | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPED | 0482H1803Z | \$794,694.00 | \$125,545.24 | \$920,239.24 | 2 | \$460,119.62 | |
| 247 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | ECATEPEC | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPED | 0482H18301 | \$794,694.00 | \$125,545.24 | \$920,239.24 | 2 | \$460,119.62 | |
| 248 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 13784 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | |
| 249 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 13786 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | |
| 250 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 13785 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | |
| 251 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 13788 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | |
| 252 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | LOS REYES LA PAZ | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 12964 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | |
| 253 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | STA CLARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 950107180009 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 254 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | STA CLARA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501071130040 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 255 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501172960007 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 256 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501172960008 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 257 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501172960009 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |
| 258 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501172960010 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | |

CRATOS

Handwritten signature



Código: 9400C-99-407

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRÉ, S.A. DE C.V.

0000005377

| PAISAJES DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/TUMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 284 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HQZ No. 197 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501068010012 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 285 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HQZ No. 90 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | 0402R1804 | \$794,864.00 | \$125,948.24 | \$910,210.24 | 2 | \$455,105.12 | | |
| 286 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HQZ No. 96 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501068010007 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 287 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HQZ No. 80 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501068010008 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 288 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 72 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 8500 | 9501071130030 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 289 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 72 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 8500 | 9501071130031 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 290 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 72 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01028830008 | \$493,191.00 | \$70,092.89 | \$563,283.89 | 2 | \$281,641.94 | | |
| 291 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 72 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501068010009 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 292 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | SHIMADZU | MUX 1000 | 01028830001 | \$493,191.00 | \$70,092.89 | \$563,283.89 | 2 | \$281,641.94 | | |
| 293 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | PLARRÉ | 8500 | 9501071200003 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 294 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 8500 | 9501071130032 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 295 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRÉ | 8500 | 9501071130033 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 296 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | 0402R18003 | \$794,864.00 | \$125,948.24 | \$910,210.24 | 2 | \$455,105.12 | | |
| 297 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501071200004 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 298 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501071200005 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 299 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501071200006 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 300 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501071200007 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 301 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13052 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | | |
| 302 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 78 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8332K | 00713 | \$93,787.00 | \$15,007.82 | \$108,804.82 | 2 | \$54,402.41 | | |
| 303 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | UNIF No. 234 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01028830002 | \$493,191.00 | \$70,092.89 | \$563,283.89 | 2 | \$281,641.94 | | |
| 304 | ESTADO DE MEXICO | UNIF No. 223 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | RADSPREED | 0402R00703 | \$794,864.00 | \$125,948.24 | \$910,210.24 | 2 | \$455,105.12 | | |
| 305 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501172000006 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 306 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501172000003 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 307 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501174000008 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 308 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRÉ | 8500 | 9501174000009 | \$73,396.00 | \$11,743.39 | \$85,139.39 | 2 | \$42,569.69 | | |
| 309 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02388 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 310 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02387 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 311 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02406 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 312 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02386 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 313 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02402 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 314 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02385 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 315 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02404 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 316 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02408 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 317 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 251 | DESPBRILLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8531E | 02389 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and a checkmark at the bottom.



Código: PH0005-28-007 Versión: 00 Fecha de Creación: 15-Nov-2016 Vigente a Partir de: 15-Nov-2018 Próxima Revisión: 14-Nov-2018 1 de 1

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2018

IMPRESIÓN DE LA ECONOMÍA

| DATOS DEL HOSPITAL | | | DATOS DEL EQUIPO | | | DATOS DE SERVICIO | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 317 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02389 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 318 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02401 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 319 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02409 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 320 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02483 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 321 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02480 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 322 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02408 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 323 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02382 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 324 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02391 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 325 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02410 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 326 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02407 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 327 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02400 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 328 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02348 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 329 | ESTADO DE MEXICO | HGR No. 281 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 02387 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 330 | NAUCALPAN | UMF No. 01 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPCED | 0462N18001 | \$784,884.00 | \$125,548.24 | \$910,210.24 | 2 | \$455,105.12 |
| 331 | TLAHUEPANTLA | HGZ No. 58 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102383505 | \$438,091.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.88 |
| 332 | TLAHUEPANTLA | HGZ No. 58 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501089010010 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 333 | TLAHUEPANTLA | HGZ No. 58 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501060010011 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 334 | VILLA NICOLAS ROMERO | UMF No. 03 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPCED | 0462N18003 | \$784,884.00 | \$125,548.24 | \$910,210.24 | 2 | \$455,105.12 |
| 335 | ACAMBARO | HGZ/MF No. 13 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162582708 | \$438,091.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.88 |
| 336 | ACAMBARO | HGZ/MF No. 13 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1912 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 337 | ACAMBARO | HGZ/MF No. 13 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1913 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 338 | ACAMBARO | HGZ/MF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 872 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 339 | ACAMBARO | HGZ/MF No. 13 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 873 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 340 | CELAYA | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1910 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 341 | CELAYA | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1914 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 342 | CELAYA | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1908 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 343 | CELAYA | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 674 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 344 | CELAYA | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 676 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 345 | CELAYA | HGZ No. 10 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 077 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 346 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162582709 | \$438,091.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.88 |
| 347 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1920 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 348 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1906 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 349 | GUANAJUATO | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 674 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 350 | GUANAJUATO | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 676 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 351 | GUANAJUATO | HGZ No. 10 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 077 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 352 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162582709 | \$438,091.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.88 |
| 353 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NB001A1920 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 354 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BNK-2001K | Z2045 | \$39,993.00 | \$8,499.28 | \$48,492.28 | 2 | \$19,881.14 |
| 355 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BNK-2001K | Z2046 | \$39,993.00 | \$8,499.28 | \$48,492.28 | 2 | \$19,881.14 |
| 356 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BNK-2001K | Z2044 | \$39,993.00 | \$8,499.28 | \$48,492.28 | 2 | \$19,881.14 |
| 357 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950107110008 | \$77,159.00 | \$12,545.44 | \$89,704.44 | 2 | \$44,752.22 |
| 358 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 685 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |

[Handwritten signature]



Código:
PH00G-38-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigencia e Fin de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | COSTO DE SERVICIO | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/UMIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 303 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 683 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 304 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 21 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 684 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 305 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 16805 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,302.28 | 2 | \$19,651.14 |
| 306 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 16805 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,302.28 | 2 | \$19,651.14 |
| 307 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 16807 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,302.28 | 2 | \$19,651.14 |
| 308 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162826205 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 |
| 309 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162826205 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 |
| 310 | GUANAJUATO | UMF No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1383 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 311 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9601071380006 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 312 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9601071380006 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 313 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 679 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 314 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 16007 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,302.28 | 2 | \$19,651.14 |
| 315 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 54 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9601071380004 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 316 | GUANAJUATO | HGZMIF No. 54 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6532K | 00707 | \$63,397.00 | \$10,094.52 | \$73,491.52 | 2 | \$36,745.76 |
| 317 | GUERRERO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162826210 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 |
| 318 | GUERRERO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 960098460012 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 319 | GUERRERO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 960098460013 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 320 | GUERRERO | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1305 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 321 | GUERRERO | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1286 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 322 | GUERRERO | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1285 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 323 | GUERRERO | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1288 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 324 | GUERRERO | HGZMIF No. 19 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1291 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 325 | GUERRERO | HGZMIF No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1290 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 326 | GUERRERO | HGZMIF No. 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 13041 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,302.28 | 2 | \$19,651.14 |
| 327 | GUERRERO | HGZMIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1297 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 328 | GUERRERO | HGZMIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1298 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 329 | GUERRERO | HGZMIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1300 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 330 | GUERRERO | HGZMIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1301 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 331 | GUERRERO | HGZMIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1302 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 332 | GUERRERO | HGZMIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1304 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 333 | GUERRERO | HGZMIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1308 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 334 | GUERRERO | HGZMIF No. 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | BSM-2301K | 1304 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,302.28 | 2 | \$19,651.14 |
| 335 | HIDALGO | HGZMIF No. 8 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162826210 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 |
| 336 | HIDALGO | HGZMIF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9601071380 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 337 | HIDALGO | HGZMIF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9601071380 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 338 | HIDALGO | HGZMIF No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1282 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 339 | HIDALGO | HGZMIF No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1284 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 340 | HIDALGO | HGZMIF No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1309 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 341 | HIDALGO | UMF No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1282 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |



Código: PH0005-28-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigencia a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2016

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------|------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 402 | HIDALGO | HQZ No.2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950107130028 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 403 | HIDALGO | HQZ No.2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950107130028 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 404 | HIDALGO | HQZ No.2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1275 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 405 | HIDALGO | HQZ No.2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1283 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 406 | HIDALGO | HQZ No.2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1283 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 407 | HIDALGO | HQZ No.2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1303 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 408 | HIDALGO | UMF No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5532K | 00541 | \$93,787.00 | \$15,007.32 | \$108,804.32 | 2 | \$54,402.16 | | |
| 409 | JALISCO | HQZ/MF No. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500968480016 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 410 | JALISCO | HQZ/MF No. 20 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1070 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 411 | JALISCO | UMF No. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1105 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 412 | JALISCO | HQZ/MF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501099630005 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 413 | JALISCO | HQZ/MF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070900015 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 414 | JALISCO | HQZ/MF No. 9 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1082 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 415 | JALISCO | HQZ/MF No. 9 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1087 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 416 | JALISCO | HQZ/MF No. 9 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102655801 | \$438,081.00 | \$70,092.90 | \$508,173.90 | 2 | \$254,086.95 | | |
| 417 | JALISCO | UMF No. 14 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 418 | JALISCO | HQZ No. 14 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0162683701 | \$438,081.00 | \$70,092.90 | \$508,173.90 | 2 | \$254,086.95 | | |
| 419 | JALISCO | HQZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070900001 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 420 | JALISCO | HQZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070900002 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 421 | JALISCO | HQZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9500968500008 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 422 | JALISCO | HQZ No. 89 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070200016 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 423 | JALISCO | HQZ No. 88 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070200008 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 424 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1075 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 425 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1088 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 426 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1091 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 427 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1086 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 428 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1103 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 429 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1107 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 430 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1108 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 431 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1110 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 432 | JALISCO | HGR No. 110 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1097 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 433 | JALISCO | HGR No. 110 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070900003 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 434 | JALISCO | HGR No. 110 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070900003 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 435 | JALISCO | HGR No. 45 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070900005 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 436 | JALISCO | HGR No. 45 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501070900005 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,752.72 | | |
| 437 | JALISCO | HGR No. 45 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 1079 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 438 | JALISCO | HGR No. 45 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1085 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |

COPIA AUTÉNTICA

COPIA AUTÉNTICA



Código:
PH008-29-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2018

Vigente a Partir de:
15-Nov-2018

Problema Resuelto:
14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR

0000005377

| DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO FOIL | | |
|------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | No. de SERVICIOS | COSTO FOIL SERVICIO | |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1088 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1089 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1083 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1086 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1088 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1089 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1087 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1088 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1111 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 48 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162880708 | \$438,081.00 | \$70,062.89 | \$508,143.89 | 2 | \$254,068.98 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070690028 | \$77,189.00 | \$12,346.44 | \$89,535.44 | 2 | \$44,762.22 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070690004 | \$77,189.00 | \$12,346.44 | \$89,535.44 | 2 | \$44,762.22 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1074 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 48 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1078 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 48 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1078 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 49 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1081 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1083 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1089 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | LAGOS DE MORENO | HGZ No. 7 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070690004 | \$77,189.00 | \$12,346.44 | \$89,535.44 | 2 | \$44,762.22 |
| 449 | JALISCO | Ocotlan | HGZ/INF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070690013 | \$73,388.00 | \$11,743.38 | \$85,131.38 | 2 | \$42,565.69 |
| 449 | JALISCO | Ocotlan | HGZ/INF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070690013 | \$73,388.00 | \$11,743.38 | \$85,131.38 | 2 | \$42,565.69 |
| 449 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | HGZ No. 42 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6530K | 00714 | \$63,797.00 | \$10,007.52 | \$73,804.52 | 2 | \$34,402.26 |
| 449 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | HGZ No. 42 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162880708 | \$438,081.00 | \$70,062.89 | \$508,143.89 | 2 | \$254,068.98 |
| 449 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | HGZ No. 42 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070690011 | \$77,189.00 | \$12,346.44 | \$89,535.44 | 2 | \$44,762.22 |
| 449 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | HGZ No. 42 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070690012 | \$77,189.00 | \$12,346.44 | \$89,535.44 | 2 | \$44,762.22 |
| 449 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | UMF No. 179 | EQUIPO DE RAYOS X FLO | SHIMADZU | RADSPED | 04628118003 | \$784,884.00 | \$126,648.24 | \$911,532.24 | 2 | \$455,766.12 |
| 449 | JALISCO | TALA | HGZ/INF No. 28 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162880708 | \$438,081.00 | \$70,062.89 | \$508,143.89 | 2 | \$254,068.98 |
| 449 | JALISCO | TAMAZULA | HGZ/INF No. 18 | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-653YE | 1102 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 449 | JALISCO | TAMAZULA | HGZ/INF No. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071390007 | \$73,388.00 | \$11,743.38 | \$85,131.38 | 2 | \$42,565.69 |
| 449 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | HGZ No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162880708 | \$438,081.00 | \$70,062.89 | \$508,143.89 | 2 | \$254,068.98 |
| 449 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | HGZ No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162880708 | \$438,081.00 | \$70,062.89 | \$508,143.89 | 2 | \$254,068.98 |
| 449 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | HGZ No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162880708 | \$438,081.00 | \$70,062.89 | \$508,143.89 | 2 | \$254,068.98 |
| 449 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | HGZ No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107141127 | \$77,189.00 | \$12,346.44 | \$89,535.44 | 2 | \$44,762.22 |
| 449 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | HGZ No. 21 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501172890016 | \$73,388.00 | \$11,743.38 | \$85,131.38 | 2 | \$42,565.69 |
| 449 | JALISCO | TLAJOMILCO DE ZURIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501172890001 | \$73,388.00 | \$11,743.38 | \$85,131.38 | 2 | \$42,565.69 |
| 449 | JALISCO | TLAJOMILCO DE ZURIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501172890002 | \$73,388.00 | \$11,743.38 | \$85,131.38 | 2 | \$42,565.69 |
| 449 | JALISCO | TLAJOMILCO DE ZURIGA | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501172890003 | \$73,388.00 | \$11,743.38 | \$85,131.38 | 2 | \$42,565.69 |

13 de 32



Código:
PNC006-28-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2016

1 de 1

HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE GUAYMAS

CANTIDAD MÁXIMA 2019

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE CV.

0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | | | | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--|-------------------|--|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | |
| 477 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | 950117260004 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 478 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | 950117260006 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | |
| 479 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501071720010 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 480 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501072050005 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 481 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501072050007 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 482 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501072050008 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 483 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501072050009 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 484 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501072050010 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 485 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501072130002 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 486 | JALISCO | HGR No. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 8500 | 9501072140001 | \$77,158.00 | \$12,245.44 | \$89,403.44 | 2 | \$44,701.72 | | | | |
| 487 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01848 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 488 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02278 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 489 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02277 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 490 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02278 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 491 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02280 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 492 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02281 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 493 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02282 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 494 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02283 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 495 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02284 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 496 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02285 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 497 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02286 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 498 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02287 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 499 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02288 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 500 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02289 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 501 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02290 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 502 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02291 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 503 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02292 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 504 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02293 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 505 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02294 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 506 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02295 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 507 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02296 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 508 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02297 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 509 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02298 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 510 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02299 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 511 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02300 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 512 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02301 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 513 | JALISCO | HGR No. 180 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02302 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |
| 514 | JALISCO | UNIF NO. 39 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02287 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | |

14 de 32



Código:
PRDDG-29-007

Verificación:
00

Fecha de Creación:
31-Nov-2016

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2016

Próximo Relevo:
14-Nov-2016

1 de 1



PROVEEDOR: **CASA PLARRE, S.A DE C.V.** NO. DE PROVEEDOR: **000005377**

DELEGACIÓN/UNIAE LOCALIDAD UNIDAD MÉDICA EQUIPO MARCA MODELO NO. DE SERIE IMPORTE IVA TOTAL COSTO POR SERVICIOS

| DELEGACIÓN/UNIAE | | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIOS |
|------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|
| 615 | MICH-OACAN | VILLA CORONA | HORZUMF No. 27 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MLX 1000 | 01828881802 | \$439,061.00 | \$76,092.98 | \$515,153.98 | 2 | \$254,084.89 |
| 616 | MICH-OACAN | VILLA CORONA | HORZUMF No. 27 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9501070000014 | \$77,159.00 | \$12,346.44 | \$89,505.44 | 2 | \$44,762.22 |
| 617 | MICH-OACAN | APATZINGAN | HGRZUMF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500686480002 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,569.08 |
| 618 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501174000013 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,569.08 |
| 619 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501174000010 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,569.08 |
| 620 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501174000011 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,569.08 |
| 621 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501174000012 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,569.08 |
| 622 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501174000014 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,569.08 |
| 623 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02408 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 624 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02412 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 625 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02419 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 626 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02593 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 627 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02594 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 628 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02598 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 629 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02599 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 630 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02640 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 631 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02641 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 632 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02644 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 633 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02645 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 634 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02646 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 635 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02647 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 636 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02648 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 637 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02649 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 638 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02648 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 639 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02646 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 640 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02647 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 641 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02648 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 642 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02685 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 643 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02684 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 644 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02689 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 645 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02611 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 646 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 02644 | \$43,707.00 | \$8,695.12 | \$52,402.12 | 2 | \$26,201.06 |
| 647 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | CENTRAL DE MONITOREO | NIHON KONDEN | CMS-9001K | 02688 | \$84,694.00 | \$13,873.44 | \$98,567.44 | 2 | \$49,283.72 |
| 648 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-6701K | 02705 | \$46,810.00 | \$7,329.60 | \$54,139.60 | 2 | \$27,069.80 |
| 649 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-6701K | 02704 | \$46,810.00 | \$7,329.60 | \$54,139.60 | 2 | \$27,069.80 |
| 650 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-6701K | 02705 | \$46,810.00 | \$7,329.60 | \$54,139.60 | 2 | \$27,069.80 |
| 651 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-6701K | 02706 | \$46,810.00 | \$7,329.60 | \$54,139.60 | 2 | \$27,069.80 |
| 652 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-6701K | 02707 | \$46,810.00 | \$7,329.60 | \$54,139.60 | 2 | \$27,069.80 |
| 653 | MICH-OACAN | CHARO 3 MARIAS | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KONDEN | BSM-6701K | 02708 | \$46,810.00 | \$7,329.60 | \$54,139.60 | 2 | \$27,069.80 |

PROVEEDOR: **CASA PLARRE, S.A DE C.V.** NO. DE PROVEEDOR: **000005377**

DELEGACIÓN/UNIAE LOCALIDAD UNIDAD MÉDICA EQUIPO MARCA MODELO NO. DE SERIE IMPORTE IVA TOTAL COSTO POR SERVICIOS

615 MICH-OACAN VILLA CORONA HORZUMF No. 27 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL SHIMADZU MLX 1000 01828881802 \$439,061.00 \$76,092.98 \$515,153.98 2 \$254,084.89



Código:
PNOOC-29-007

Verificación:
17

Fecha de Creación:
15-Nov-2015

Vigencia a Partir de:
15-Nov-2015

Próxima Revisión:
14-Nov-2015

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2019

DATOS DEL HOSPITAL

DATOS DEL EQUIPO

COSTO DE SERVICIO

| DELEGACIÓN/UNIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
|------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| 50 | MICH-OACAN | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 02709 | \$45,810.00 | \$7,329.00 | \$53,139.00 | 2 | \$26,569.50 |
| 51 | MICH-OACAN | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 02710 | \$45,810.00 | \$7,329.00 | \$53,139.00 | 2 | \$26,569.50 |
| 52 | MICH-OACAN | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 02711 | \$45,810.00 | \$7,329.00 | \$53,139.00 | 2 | \$26,569.50 |
| 53 | MICH-OACAN | HGR No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 02712 | \$45,810.00 | \$7,329.00 | \$53,139.00 | 2 | \$26,569.50 |
| 54 | MICH-OACAN | HGZ No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500998480001 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 55 | MICH-OACAN | HGZ No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01629535309 | \$438,061.00 | \$75,092.96 | \$513,153.96 | 2 | \$254,069.96 |
| 56 | MICH-OACAN | UNIF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8856K | 00724 | \$92,797.00 | \$15,007.52 | \$107,804.52 | 2 | \$54,402.26 |
| 57 | MICH-OACAN | HGZ No. 7 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500998300002 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 58 | MICH-OACAN | HGZ No. 7 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 02659 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 59 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01629535310 | \$438,061.00 | \$75,092.96 | \$513,153.96 | 2 | \$254,069.96 |
| 60 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500998490016 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 61 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500998300010 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 62 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 550107099900033 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 63 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950107099900034 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 64 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950107099900035 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 65 | MICH-OACAN | HGZ No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500998480014 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 66 | MICH-OACAN | HGZ No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIH01A1173 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 67 | MICH-OACAN | HGZ No. 9 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 720 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 68 | MICH-OACAN | HGZ No. 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18802 | \$33,833.00 | \$5,492.28 | \$39,325.28 | 2 | \$19,661.14 |
| 69 | MICH-OACAN | HGZ No. 10 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIH01A1185 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 70 | MICH-OACAN | HGZ No. 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18803 | \$33,833.00 | \$5,492.28 | \$39,325.28 | 2 | \$19,661.14 |
| 71 | MICH-OACAN | UNIF No. 7 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 719 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 72 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIH01A1159 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 73 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 718 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 74 | MICH-OACAN | HGZ No. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 18801 | \$33,833.00 | \$5,492.28 | \$39,325.28 | 2 | \$19,661.14 |
| 75 | MICH-OACAN | HGZ No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIH01A1195 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 76 | MICH-OACAN | HGZ No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5831E | 721 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 77 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01629535291 | \$438,061.00 | \$75,092.96 | \$513,153.96 | 2 | \$254,069.96 |
| 78 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01629535402 | \$438,061.00 | \$75,092.96 | \$513,153.96 | 2 | \$254,069.96 |
| 79 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01629535404 | \$438,061.00 | \$75,092.96 | \$513,153.96 | 2 | \$254,069.96 |
| 80 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 01629535406 | \$438,061.00 | \$75,092.96 | \$513,153.96 | 2 | \$254,069.96 |
| 81 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340008 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 82 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340010 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 83 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9901098340011 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 84 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9901098340014 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 85 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340015 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 86 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340016 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 87 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340015 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 88 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340016 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 89 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340015 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |
| 90 | MICH-OACAN | HGZ No. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501098340016 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 |

Handwritten signature and date: 26/11/2015



Código:
PNC005-29-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



INICIATIVA ECONOMICA

CANTIDAD MÁXIMA 2019

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UNIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 638 | MONTERREY | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1152 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 639 | MONTERREY | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1171 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 640 | MONTERREY | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1172 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 641 | MONTERREY | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107090038 | \$71,159.00 | \$12,345.44 | \$83,504.44 | 2 | \$41,752.22 | | |
| 642 | MONTERREY | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107090039 | \$71,159.00 | \$12,345.44 | \$83,504.44 | 2 | \$41,752.22 | | |
| 643 | MONTERREY | HGZ No. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107090040 | \$71,159.00 | \$12,345.44 | \$83,504.44 | 2 | \$41,752.22 | | |
| 644 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 766 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 645 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 767 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 646 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 768 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 647 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 769 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 648 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1210 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 649 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950109030029 | \$71,159.00 | \$12,345.44 | \$83,504.44 | 2 | \$41,752.22 | | |
| 650 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1222 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 651 | MONTERREY | HGZ No. 17 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | N801A1222 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 652 | MONTERREY | HGZ No. 17 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950109030001 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 653 | MONTERREY | HGZ No. 17 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950109030004 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 654 | MONTERREY | HGZ No. 17 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 770 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 655 | MONTERREY | UMF No. 5 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 950109030002 | \$71,159.00 | \$12,345.44 | \$83,504.44 | 2 | \$41,752.22 | | |
| 656 | MONTERREY | HGZ/INF No. 6 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 619 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 657 | MONTERREY | HGZ/INF No. 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | B8N-2301K | 13040 | \$31,993.00 | \$5,429.28 | \$37,422.28 | 2 | \$18,711.14 | | |
| 658 | MONTERREY | HGZ/INF No. 8 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 771 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 659 | MONTERREY | HGZ/INF No. 8 | DESFIBRILADOR | PLARRE | 9500 | N801A1200 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 660 | MONTERREY | HGZ No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1198 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 661 | MONTERREY | HGZ No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1227 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 662 | MONTERREY | HGZ/INF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1237 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 663 | MONTERREY | HGZ No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102822908 | \$498,081.00 | \$70,092.96 | \$568,173.96 | 2 | \$284,086.98 | | |
| 664 | MONTERREY | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1124 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 665 | MONTERREY | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N801A1140 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 666 | MONTERREY | HGZ No. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | B8M-2301K | Z7871 | \$33,933.00 | \$5,429.28 | \$39,362.28 | 2 | \$19,681.14 | | |
| 667 | MONTERREY | HGZ No. 20 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | 0402A010003 | \$761,664.00 | \$102,546.24 | \$864,210.24 | 2 | \$432,105.12 | | |
| 668 | MONTERREY | HGZ No. 20 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | SHIMADZU | RADSPREED | 0402A030004 | \$761,664.00 | \$102,546.24 | \$864,210.24 | 2 | \$432,105.12 | | |
| 669 | MONTERREY | HGZ No. 20 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1370 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 670 | MONTERREY | HGZ No. 20 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1371 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 671 | MONTERREY | HGZ No. 9 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1873 | \$43,707.00 | \$6,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 672 | MONTERREY | HGZ No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950107090008 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 673 | MONTERREY | HGZ No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950109030011 | \$71,159.00 | \$12,345.44 | \$83,504.44 | 2 | \$41,752.22 | | |

00213

Handwritten signature and date: 18 de 32



Código: PROC-29-007


Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigencia e Período de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: 9000003377

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | COSTO DE SERVICIO | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR COSTO |
| 74 | PUEBLA | HGR No. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480009 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 75 | PUEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480004 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 76 | PUEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 77 | PUEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480010 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 78 | PUEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480001 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 79 | PUEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480002 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 80 | PUEBLA | HGR No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480013 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 81 | PUEBLA | HGR No. 36 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1314 | \$42,707.00 | \$5,893.12 | \$48,599.12 | 2 | \$24,299.56 |
| 82 | PUEBLA | HGR No. 36 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1828 | \$42,707.00 | \$5,893.12 | \$48,599.12 | 2 | \$24,299.56 |
| 83 | PUEBLA | HGR No. 36 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 1828 | \$42,707.00 | \$5,893.12 | \$48,599.12 | 2 | \$24,299.56 |
| 84 | TEHUACAN | HGZ No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480007 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 85 | PUEBLA | HGSSZ No. 10 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 00703 | \$93,797.00 | \$12,571.64 | \$106,368.64 | 2 | \$53,184.32 |
| 86 | QUERETARO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162882007 | \$408,091.00 | \$70,082.58 | \$478,173.58 | 2 | \$239,086.79 |
| 87 | QUERETARO | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162882703 | \$408,091.00 | \$70,082.58 | \$478,173.58 | 2 | \$239,086.79 |
| 88 | QUERETARO | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480001 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 89 | QUERETARO | HGR No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162882706 | \$408,091.00 | \$70,082.58 | \$478,173.58 | 2 | \$239,086.79 |
| 90 | QUERETARO | HGR No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 91 | QUERETARO | HGR No. 7 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 92 | QUERETARO | HGR No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162882709 | \$408,091.00 | \$70,082.58 | \$478,173.58 | 2 | \$239,086.79 |
| 93 | QUERETARO | HGR No. 17 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | EEG-4100J | 00100 | \$128,142.00 | \$16,858.44 | \$145,000.44 | 2 | \$72,500.22 |
| 94 | QUERETARO | HGR No. 17 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | TEC-6531E | 01659 | \$43,707.00 | \$5,893.12 | \$49,599.12 | 2 | \$24,799.56 |
| 95 | QUERETARO | HGR No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KODEN | TEC-6531E | 01659 | \$43,707.00 | \$5,893.12 | \$49,599.12 | 2 | \$24,799.56 |
| 96 | QUERETARO | HGR No. 16 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162882709 | \$408,091.00 | \$70,082.58 | \$478,173.58 | 2 | \$239,086.79 |
| 97 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 98 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 99 | QUERETARO | HGR No. 16 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | EEG-4100J | 00100 | \$128,142.00 | \$16,858.44 | \$145,000.44 | 2 | \$72,500.22 |
| 100 | QUERETARO | HGR No. 16 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | TEC-6531E | 01659 | \$43,707.00 | \$5,893.12 | \$49,599.12 | 2 | \$24,799.56 |
| 101 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 102 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 103 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 104 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 105 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 106 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 107 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 108 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 109 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |
| 110 | QUERETARO | HGR No. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 900096480008 | \$73,390.00 | \$11,743.36 | \$85,133.36 | 2 | \$42,566.68 |



Código: PRC06-28 497

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

CANTIDAD MAXIMA 2019

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DEL SERVICIO | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| DELEGACIÓN/JUNAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 701 | QUINTANA ROO | HGZ No. 18 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01857 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 702 | QUINTANA ROO | HGZ No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01856 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 703 | QUINTANA ROO | HGZ No. 16 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 01854 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 704 | SAN LUIS POTOSI | UMF No. 3 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 728 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 705 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | N801A1158 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 706 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 8501071380005 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 707 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162822802 | \$43,081.00 | \$70,092.86 | \$113,173.86 | 2 | \$56,586.93 | | |
| 708 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 728 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 709 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 722 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 710 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 723 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 711 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 724 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 712 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 2 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 725 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 713 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 50 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | N801A1174 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 714 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 04130 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 715 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 04131 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 716 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 04134 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 717 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02284 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 718 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 02285 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 719 | SAN LUIS POTOSI | UMF No. 35 | EQUIPO DE RAYOS X FLUO | SHIMADZU | RADSPREED | 062787305 | \$764,694.00 | \$120,548.24 | \$885,242.24 | 2 | \$442,621.12 | | |
| 720 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | N801A1125 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 721 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 46 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | N801A1282 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 722 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 49 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | N801A1240 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 723 | SAN LUIS POTOSI | HGP No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 8500 | 8501070320022 | \$77,158.00 | \$12,345.44 | \$89,503.44 | 2 | \$44,751.72 | | |
| 724 | SAN LUIS POTOSI | HGP No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 8500 | 8901071130002 | \$77,158.00 | \$12,345.44 | \$89,503.44 | 2 | \$44,751.72 | | |
| 725 | SAN LUIS POTOSI | HGP No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 8500 | 8501071130004 | \$77,158.00 | \$12,345.44 | \$89,503.44 | 2 | \$44,751.72 | | |
| 726 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 49 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 8500 | 8501070320011 | \$77,158.00 | \$12,345.44 | \$89,503.44 | 2 | \$44,751.72 | | |
| 727 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 49 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 27673 | \$33,853.00 | \$5,423.28 | \$39,276.28 | 2 | \$19,638.14 | | |
| 728 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | N801A1311 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 729 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | N801A1180 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 730 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1627 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 731 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 701 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 732 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162803704 | \$43,081.00 | \$70,092.86 | \$113,173.86 | 2 | \$56,586.93 | | |
| 733 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | 8501271510015 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 734 | SAN LUIS POTOSI | HGR No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | 8501271510012 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 735 | SAN LUIS POTOSI | HGSZMF No. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8500 | N801A1178 | \$73,386.00 | \$11,743.36 | \$85,129.36 | 2 | \$42,564.68 | | |
| 736 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 889 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 737 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 4 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 700 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | |
| 738 | SAN LUIS POTOSI | HGZ No. 4 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162803705 | \$43,081.00 | \$70,092.86 | \$113,173.86 | 2 | \$56,586.93 | | |



Código:
PFC06-29-007

Fecha de Creación:
15-Nov-2018

Vigente a Partir de:
15-Nov-2018

Próxima Renovar:
14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 739 | SONORA | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9501277120011 | \$73,886.00 | \$11,743.36 | \$85,629.36 | 2 | \$42,814.68 | | |
| 740 | SONORA | HGZ No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120018 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 741 | SONORA | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N9001A1170 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 742 | SONORA | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N9001A1116 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 743 | SONORA | HGP | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N9001A1183 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 744 | SONORA | HGZ No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N9001A1182 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 745 | SONORA | HGZ No. 14 | CENTRAL DE MONITOREO | CNS-9801K | 00887 | 00887 | \$64,634.00 | \$13,673.44 | \$78,307.44 | 2 | \$39,153.72 | | |
| 746 | SONORA | HGZ No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSN-6701K | 02846 | 02846 | \$45,610.00 | \$7,329.00 | \$52,939.00 | 2 | \$26,469.50 | | |
| 747 | SONORA | HGZ No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSN-6701K | 02846 | 02846 | \$45,610.00 | \$7,329.00 | \$52,939.00 | 2 | \$26,469.50 | | |
| 748 | SONORA | HGZ No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSN-6701K | 02854 | 02854 | \$45,610.00 | \$7,329.00 | \$52,939.00 | 2 | \$26,469.50 | | |
| 749 | SONORA | HGZ No. 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BSN-6701K | 03385 | 03385 | \$45,610.00 | \$7,329.00 | \$52,939.00 | 2 | \$26,469.50 | | |
| 750 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501174200010 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 751 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501174200010 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 752 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501174200013 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 753 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | DESFIBRILADOR | PLARRE | TEC-6531E | 02835 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| 754 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | DESFIBRILADOR | PLARRE | TEC-6531E | 02836 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| 755 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | DESFIBRILADOR | PLARRE | TEC-6531E | 02837 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| 756 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | DESFIBRILADOR | PLARRE | TEC-6531E | 02838 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| 757 | SONORA | UMF No. 89 UMMA | EQUIPO DE RAYOS ALFA | SHIMADZU | 34526092001 | 34526092001 | \$78,684.00 | \$12,546.24 | \$91,230.24 | 2 | \$45,615.12 | | |
| 758 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120025 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 759 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120024 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 760 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120022 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 761 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120023 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 762 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120020 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 763 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120019 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 764 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120017 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 765 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501277120020 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 766 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501277120025 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 767 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501277120008 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 768 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501277120021 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 769 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 9501277120019 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 770 | SONORA | HGZ No. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277120017 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 771 | SONORA | HGZ No. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N9001A1175 | \$73,398.00 | \$11,743.36 | \$85,141.36 | 2 | \$42,570.68 | | |
| 772 | SONORA | HGZ No. 3 | DESFIBRILADOR | PLARRE | TEC-6531E | 702 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| 773 | SONORA | HGZ No. 3 | DESFIBRILADOR | PLARRE | TEC-6531E | 703 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| 774 | SONORA | HGZ No. 3 | DESFIBRILADOR | PLARRE | TEC-6531E | 704 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |



Código:
PNDDG-25-007

Versión:
00

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Próxima Revisión:
14-Nov-2018

1 de 1



PROYECTO ECONOMÍA

CANTIDAD MÁXIMA 2019

PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMA/E | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 775 | SONORA | HGZ No. 3 | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 705 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 776 | SONORA | HGZ No. 3 | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 706 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 777 | SONORA | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120018 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 778 | SONORA | HGZ No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120019 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 779 | SONORA | HGZ/AMF No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIB0-A1-97 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 780 | SONORA | HGZ/AMF No. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIB0-A1-31 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 781 | SONORA | HGZ/AMF No. 5 | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 698 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 782 | SONORA | HGZ/AMF No. 5 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182669707 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 | | |
| 783 | SONORA | HGZ/AMF No. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIB0-A1-136 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 784 | TABASCO | HGZ/AMF No. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIB0-A1-048 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 785 | TABASCO | HGZ No. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NIB0-A1-243 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 786 | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 742 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 787 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0182669210 | \$438,081.00 | \$70,092.96 | \$508,173.96 | 2 | \$254,086.98 | | |
| 788 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 733 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 789 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 734 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 790 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 736 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 791 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 738 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 792 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 741 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 793 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 729 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 794 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 730 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 795 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 731 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 796 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 732 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 797 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107090019 | \$77,199.00 | \$12,345.44 | \$89,544.44 | 2 | \$44,772.22 | | |
| 798 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107090020 | \$77,199.00 | \$12,345.44 | \$89,544.44 | 2 | \$44,772.22 | | |
| 799 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107090021 | \$77,199.00 | \$12,345.44 | \$89,544.44 | 2 | \$44,772.22 | | |
| 800 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107090022 | \$77,199.00 | \$12,345.44 | \$89,544.44 | 2 | \$44,772.22 | | |
| 801 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 744 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 802 | TAMAULIPAS | HGZ No. 15 | DESFIBRILADOR | NIFON KOHDEN | TEC-5531E | 745 | \$43,707.00 | \$6,969.12 | \$50,676.12 | 2 | \$25,338.06 | | |
| 803 | TAMAULIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510024 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 804 | TAMAULIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510023 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 805 | TAMAULIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510005 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 806 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510022 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 807 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510004 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 808 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510001 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 809 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501271510006 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| 810 | TAMAULIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501271510003 | \$77,199.00 | \$12,345.44 | \$89,544.44 | 2 | \$44,772.22 | | |
| 811 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501271510005 | \$77,199.00 | \$12,345.44 | \$89,544.44 | 2 | \$44,772.22 | | |

22 de 32



Código: PMS06-09-007

Verificación: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigente a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Renovación: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0090005377

CANTIDAD MÁXIMA 2019

PROYECTO: ECONOMÍA

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DEL SERVICIO | |
|--------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 8-2 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 960127780004 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 8-3 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 960127780002 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 8-4 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 960127780003 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 8-5 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 960127780004 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 8-6 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 960127780005 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 8-7 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06540 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-8 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06538 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-9 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06536 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-10 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06542 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-11 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06543 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-12 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06541 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-13 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06540 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-14 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-15 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-16 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-17 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-18 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-19 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-20 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-21 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-22 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-23 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-24 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-25 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-26 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-27 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-28 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-29 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-30 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-31 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-32 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-33 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-34 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-35 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-36 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-37 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-38 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-39 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-40 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-41 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-42 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-43 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-44 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-45 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-46 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06544 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-47 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06545 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-48 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06547 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |
| 8-49 | TAMAUPLIPAS | HGR NO. 270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6301K | 06546 | \$45,810.00 | \$7,320.00 | \$53,130.00 | 2 | \$26,565.00 | | |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '2008'.



1 de 1

Próxima Expiración:
14-Nov-2018

Vigente a Partir de:
15-Nov-2016

Fecha de Creación:
15-Nov-2016

Versión:
00

Código:
PH006-28-007



PROPOSTA ECONOMICA

CANTIDAD MAXIMA 2019

000005377

NO. DE PROVEEDOR

CASA PLARRE, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | Nº. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | |
| 849 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NHON KOHDEN | 99M-2301K | 7351 | \$33,693.00 | \$5,428.28 | \$39,121.28 | 2 | \$19,561.14 | | | |
| 850 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NHON KOHDEN | 99M-2301K | 13006 | \$33,693.00 | \$5,428.28 | \$39,121.28 | 2 | \$19,561.14 | | | |
| 851 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071130034 | \$77,188.00 | \$12,346.44 | \$89,534.44 | 2 | \$44,767.22 | | | |
| 852 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071130038 | \$77,188.00 | \$12,346.44 | \$89,534.44 | 2 | \$44,767.22 | | | |
| 853 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | ARCO EN C | PLARRE | 9500 | 9501071130037 | \$77,188.00 | \$12,346.44 | \$89,534.44 | 2 | \$44,767.22 | | | |
| 854 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | ARCO EN C | SHIMADZU | OPESCOPE PLENO VHA220 | 0261830201 | \$678,847.00 | \$108,285.52 | \$787,132.52 | 2 | \$392,571.26 | | | |
| 855 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | ARCO EN C | SHIMADZU | OPESCOPE PLENO VHA220 | 0261830202 | \$678,847.00 | \$108,285.52 | \$787,132.52 | 2 | \$392,571.26 | | | |
| 856 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853001 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 857 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853023 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 858 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853024 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 859 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853210 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 860 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853202 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 861 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853202 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 862 | UMAE HC CNM SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR CON SISTEMA DE ABLACION | SHIMADZU | BRANIST SAFIRE | 0261850102 | \$1,420,341.00 | \$227,254.56 | \$1,647,595.56 | 2 | \$823,797.78 | | | |
| 863 | UMAE HC CNM SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853408 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 864 | UMAE HC CNM SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853409 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 865 | UMAE HC CNM SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853403 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 866 | UMAE HC CNM SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853267 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 867 | UMAE HC CNM SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853464 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 868 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR CON SISTEMA DE ABLACION | SHIMADZU | BRANIST SAFIRE | 0261850301 | \$1,420,341.00 | \$227,254.56 | \$1,647,595.56 | 2 | \$823,797.78 | | | |
| 869 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX-1001H | 0261812802 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 870 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853208 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 871 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853208 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 872 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853207 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 873 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853205 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 874 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162853302 | \$438,081.00 | \$70,092.86 | \$508,173.86 | 2 | \$254,086.93 | | | |
| 875 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | NL001A1123 | \$77,188.00 | \$12,346.44 | \$89,534.44 | 2 | \$44,767.22 | | | |
| 876 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070960029 | \$77,188.00 | \$12,346.44 | \$89,534.44 | 2 | \$44,767.22 | | | |
| 877 | UMAE HE CNM LA RAZA AZCAPOTZALCO | MAGDALENA DE LAS SALINAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NHON KOHDEN | 99M-8501K | 03947 | \$45,819.00 | \$7,329.00 | \$53,148.00 | 2 | \$26,574.00 | | | |
| 878 | UMAE HE CNM LA RAZA AZCAPOTZALCO | MAGDALENA DE LAS SALINAS | DESFIBRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 1249 | \$43,707.00 | \$6,985.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | |
| 879 | UMAE HE CNM LA RAZA AZCAPOTZALCO | MAGDALENA DE LAS SALINAS | DESFIBRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 1247 | \$43,707.00 | \$6,985.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | |
| 880 | UMAE HE CNM LA RAZA AZCAPOTZALCO | MAGDALENA DE LAS SALINAS | DESFIBRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 1247 | \$43,707.00 | \$6,985.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | |
| 881 | UMAE HE CNM LA RAZA AZCAPOTZALCO | MAGDALENA DE LAS SALINAS | DESFIBRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 1251 | \$43,707.00 | \$6,985.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | |
| 882 | UMAE HE CNM LA RAZA AZCAPOTZALCO | MAGDALENA DE LAS SALINAS | DESFIBRILADOR | NHON KOHDEN | TEC-6531E | 1221 | \$43,707.00 | \$6,985.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | |

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



Código: PNP002-20-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Problema Resuelto: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 00000015377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | DATOS DEL SERVIDOR | | COSTO POR SERVICIO | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|
| REGIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NÚM. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 863 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1100 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 864 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1104 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 865 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1298 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 866 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1181 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 867 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1208 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 868 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 869 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 870 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 871 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 872 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 873 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 874 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 875 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 876 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 877 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 878 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 879 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 880 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 881 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 882 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 883 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 884 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 885 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 886 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 887 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 888 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 889 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 890 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 891 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 892 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 893 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 894 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 895 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 896 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 897 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 898 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 899 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 900 | UMAE HE CHIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1242 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 901 | UMAE HE CHIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 960107030026 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 |
| 902 | UMAE HE CHIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 960106800023 | \$77,169.00 | \$12,346.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 |
| 903 | UMAE HE CHIN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102680408 | \$408,091.00 | \$70,092.96 | \$478,183.96 | 2 | \$239,096.96 |
| 904 | UMAE HE CHIN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102680401 | \$408,091.00 | \$70,092.96 | \$478,183.96 | 2 | \$239,096.96 |
| 905 | UMAE HE CHIN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102680402 | \$408,091.00 | \$70,092.96 | \$478,183.96 | 2 | \$239,096.96 |
| 906 | UMAE HE CHIN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102680407 | \$408,091.00 | \$70,092.96 | \$478,183.96 | 2 | \$239,096.96 |
| 907 | UMAE HE CHIN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 100D | 0102680405 | \$408,091.00 | \$70,092.96 | \$478,183.96 | 2 | \$239,096.96 |
| 908 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 650 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 909 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1389 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 910 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1392 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 911 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1393 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 912 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 3994 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 913 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1265 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 914 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1687 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 915 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1372 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 916 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1274 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 917 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1379 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 918 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1891 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 919 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1398 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 920 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 0808 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 921 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1407 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |
| 922 | UMAE HE No. 1 CHIN BAJO | LEON | DESBIFURLADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1412 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Código: PROD-29-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DEL SERVICIO | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| REGIÓN | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | Nº. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| 359 | CD. OREGÓN | UMAE HE No. 2 CD. OREGÓN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501070300021 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 358 | CD. OREGÓN | UMAE HE No. 2 CD. OREGÓN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501070300001 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 360 | CD. OREGÓN | UMAE HE No. 2 CD. OREGÓN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501070300013 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 361 | CD. OREGÓN | UMAE HE No. 2 CD. OREGÓN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501070300008 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 362 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630013 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 363 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630014 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 364 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630015 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 365 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630016 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 366 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630017 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 367 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630018 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 368 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630020 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 369 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630021 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 370 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630022 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 371 | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501217510007 | \$73,318.00 | \$11,743.39 | \$85,061.39 | 2 | \$42,530.69 | | |
| 372 | TORREÓN | UMAE HE No. 71 TORREÓN | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0102962702 | \$438,081.00 | \$70,092.00 | \$508,173.00 | 2 | \$254,086.50 | | |
| 373 | TORREÓN | UMAE HE No. 71 TORREÓN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 950107020015 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 374 | TORREÓN | UMAE HE No. 71 TORREÓN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501069630030 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 375 | TORREÓN | UMAE HE No. 71 TORREÓN | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9000 | 9501070200025 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | |
| 376 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1211 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 377 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1285 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 378 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1286 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 379 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1289 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 380 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | MONITOR DE BIENOS VITALES | NIHON KONDEN | BHM-2301K | 07316 | \$33,933.00 | \$5,429.26 | \$39,362.26 | 2 | \$19,681.14 | | |
| 381 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162858506 | \$438,081.00 | \$70,092.00 | \$508,173.00 | 2 | \$254,086.50 | | |
| 382 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01628585002 | \$438,081.00 | \$70,092.00 | \$508,173.00 | 2 | \$254,086.50 | | |
| 383 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1180 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 384 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1184 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 385 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1174 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 386 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1176 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 387 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1182 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 388 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1189 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 389 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1218 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 390 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1222 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 391 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1226 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 392 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1229 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 393 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1229 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |
| 394 | AZCAPOTZALCO | UMAE HG CIN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KONDEN | TEC-6831E | 1230 | \$40,707.00 | \$6,893.12 | \$47,600.12 | 2 | \$23,800.06 | | |



Código: PH006-29-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vigente a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | | | | | | | DATOS DE EQUIPO | | | | COSTO DE SERVICIO | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--|--|
| DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | | | | | |
| 001 | UMAE HGO CHN LA RAZA | UMAE HGO CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1240 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 002 | UMAE HGO CHN LA RAZA | UMAE HGO CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1245 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 003 | UMAE HGO CHN LA RAZA | UMAE HGO CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1248 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 004 | UMAE HGO CHN LA RAZA | UMAE HGO CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1192 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 005 | UMAE HGO CHN OCCIDENTE | UMAE HGO CHN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 950107090007 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | | | | | |
| 006 | UMAE HGO CHN OCCIDENTE | UMAE HGO CHN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 950107090008 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | | | | | |
| 007 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 950107090020 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | | | | | |
| 008 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 950107090027 | \$77,159.00 | \$12,345.44 | \$89,504.44 | 2 | \$44,752.22 | | | | | | |
| 009 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 755 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 010 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 759 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 011 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 755 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 012 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 759 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 013 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17261 | \$38,993.00 | \$5,429.28 | \$43,422.28 | 2 | \$21,691.14 | | | | | | |
| 014 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17247 | \$38,993.00 | \$5,429.28 | \$43,422.28 | 2 | \$21,691.14 | | | | | | |
| 015 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17248 | \$38,993.00 | \$5,429.28 | \$43,422.28 | 2 | \$21,691.14 | | | | | | |
| 016 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17251 | \$38,993.00 | \$5,429.28 | \$43,422.28 | 2 | \$21,691.14 | | | | | | |
| 017 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17253 | \$38,993.00 | \$5,429.28 | \$43,422.28 | 2 | \$21,691.14 | | | | | | |
| 018 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17254 | \$38,993.00 | \$5,429.28 | \$43,422.28 | 2 | \$21,691.14 | | | | | | |
| 019 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17260 | \$38,993.00 | \$5,429.28 | \$43,422.28 | 2 | \$21,691.14 | | | | | | |
| 020 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162586303 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,143.86 | 2 | \$254,066.98 | | | | | | |
| 021 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162593301 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,143.86 | 2 | \$254,066.98 | | | | | | |
| 022 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NI001A1154 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | | | |
| 023 | UMAE HGO No. 23 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | NI001A1205 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | | | | | |
| 024 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162586310 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,143.86 | 2 | \$254,066.98 | | | | | | |
| 025 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162586301 | \$438,081.00 | \$70,062.86 | \$508,143.86 | 2 | \$254,066.98 | | | | | | |
| 026 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1181 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 027 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1192 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 028 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1188 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 029 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1209 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 030 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1212 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 031 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1213 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 032 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1220 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 033 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1228 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |
| 034 | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | UMAE HGO No. 3 CHN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1227 | \$43,707.00 | \$8,993.12 | \$50,700.12 | 2 | \$25,350.06 | | | | | | |

Handwritten signature and stamp: "CASA PLARRE, S.A DE C.V." with a date stamp "15/11/2016".



Código: PNOBG-29-007

Vencido: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Vencido a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2016

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

0000005377

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| REGISTRACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1232 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1173 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1164 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1185 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1188 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 1189 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07285 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,262.28 | 2 | \$19,631.14 | | |
| UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HGO No. 3 CIN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07246 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,262.28 | 2 | \$19,631.14 | | |
| UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07334 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,262.28 | 2 | \$19,631.14 | | |
| UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07320 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,262.28 | 2 | \$19,631.14 | | |
| UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07322 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,262.28 | 2 | \$19,631.14 | | |
| UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07331 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,262.28 | 2 | \$19,631.14 | | |
| UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 07246 | \$33,833.00 | \$5,429.28 | \$39,262.28 | 2 | \$19,631.14 | | |
| UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO No. 4 LA HORMIGA | ELECTROCARDIOGRAMA DE 32 CANALES | NIHON KOHDEN | EGS-9100 | 02203 | \$126,142.00 | \$20,182.72 | \$146,324.72 | 2 | \$73,162.36 | | |
| UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | LEON | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 081 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | LEON | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 082 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | LEON | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01673802069 | \$436,081.00 | \$70,092.88 | \$506,173.88 | 2 | \$254,086.96 | | |
| UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | LEON | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01629802709 | \$436,081.00 | \$70,092.88 | \$506,173.88 | 2 | \$254,086.96 | | |
| UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | LEON | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01629802707 | \$436,081.00 | \$70,092.88 | \$506,173.88 | 2 | \$254,086.96 | | |
| UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | LEON | UMAE HGP No. 48 CIN BAJIO | AMCO EN C | SHIMADZU | OPERSCOPE ACTIVO | 410030049008 | \$706,817.00 | \$113,093.52 | \$819,910.52 | 2 | \$409,955.26 | | |
| UMAE HO CIN SIGLO XXI | CUALTEMOC | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162563003 | \$436,081.00 | \$70,092.88 | \$506,173.88 | 2 | \$254,086.96 | | |
| UMAE HO CIN SIGLO XXI | CUALTEMOC | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162563004 | \$436,081.00 | \$70,092.88 | \$506,173.88 | 2 | \$254,086.96 | | |
| UMAE HO CIN SIGLO XXI | CUALTEMOC | UMAE HO CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162563010 | \$436,081.00 | \$70,092.88 | \$506,173.88 | 2 | \$254,086.96 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 8500 | 050107080009 | \$77,198.00 | \$12,345.44 | \$89,543.44 | 2 | \$44,771.72 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 8500 | 990100080010 | \$77,198.00 | \$12,345.44 | \$89,543.44 | 2 | \$44,771.72 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 707 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 708 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 709 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 710 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 711 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6532K | 08647 | \$63,977.00 | \$15,007.62 | \$78,984.62 | 2 | \$39,492.31 | | |
| UMAE HP CIN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CIN OCCIDENTE | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 00787 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUALTEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 00788 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUALTEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | DESBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6531E | 00788 | \$43,707.00 | \$6,963.12 | \$50,670.12 | 2 | \$25,335.06 | | |
| UMAE HP CIN SIGLO XXI | CUALTEMOC | UMAE HP CIN SIGLO XXI | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 01629802901 | \$436,081.00 | \$70,092.88 | \$506,173.88 | 2 | \$254,086.96 | | |



Código: PNC028-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2016

Viene a Partir de: 15-Nov-2016

Próxima Revisión: 14-Nov-2018

1 de 1



CASA PLARRE, S.A DE C.V.

NO. DE PROVEEDOR: 0000005377

CANTIDAD MÁXIMA 2019

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | | | | | | | | | COSTO DE SERVICIO | |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | Nº. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO | | |
| VERACRUZ NORTE | POZA RICA | HQZMF No. 24 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9600968600008 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ NORTE | POZA RICA | HQZMF No. 24 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6682K | 00698 | \$65,787.00 | \$10,007.32 | \$75,794.32 | 2 | \$37,897.16 | | |
| VERACRUZ NORTE | ORIZABA | HGR No. 1 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 4 CANALES | NIHON KOHDEN | MEB-9400K | 00870 | \$128,142.00 | \$20,162.72 | \$148,304.72 | 2 | \$74,152.36 | | |
| VERACRUZ NORTE | TUXPAN | HQSZMF No. 25 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500968600009 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 1123 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 1124 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 1125 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 1130 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 1131 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 1139 | \$43,707.00 | \$6,983.12 | \$50,690.12 | 2 | \$25,345.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162822710 | \$438,081.00 | \$70,092.80 | \$508,173.80 | 2 | \$254,086.90 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1248 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HQZ No. 71 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1100 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9100968640012 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9600968640005 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9600968640016 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 26J5232A26001 | \$781,654.00 | \$125,548.24 | \$907,202.24 | 2 | \$453,601.12 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9601071120007 | \$77,169.00 | \$12,345.44 | \$89,514.44 | 2 | \$44,757.22 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 02847 | \$48,707.00 | \$8,089.12 | \$56,796.12 | 2 | \$28,398.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6631E | 02859 | \$43,707.00 | \$7,329.12 | \$51,036.12 | 2 | \$25,518.06 | | |
| VERACRUZ NORTE | XALAPA | HQZ No. 11 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-6682K | 00702 | \$99,797.00 | \$15,007.52 | \$114,804.52 | 2 | \$57,402.26 | | |
| VERACRUZ SUR | COATZACOALCOS | HQZMF No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1212 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ SUR | COATZACOALCOS | HQZMF No. 36 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1236 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ SUR | COSAMALOAPAN | HQZMF No. 35 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1211 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ SUR | COSAMALOAPAN | HQZMF No. 35 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9601071190010 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| VERACRUZ SUR | POTRENO | HQZMF No. 35 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | 9500868640005 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| YUCATAN | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9601071130003 | \$77,169.00 | \$12,345.44 | \$89,514.44 | 2 | \$44,757.22 | | |
| YUCATAN | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1149 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| YUCATAN | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1177 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| YUCATAN | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9600 | N801A1207 | \$73,396.00 | \$11,743.36 | \$85,139.36 | 2 | \$42,569.68 | | |
| YUCATAN | MERIDA | HGR No. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9600 | 9601071130004 | \$77,169.00 | \$12,345.44 | \$89,514.44 | 2 | \$44,757.22 | | |
| YUCATAN | MOTUL | HQSZMF No. 3 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162822605 | \$438,081.00 | \$70,092.80 | \$508,173.80 | 2 | \$254,086.90 | | |
| ZACATECAS | FRESNILLO | HQZ No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALSES | NIHON KOHDEN | SSM-2601K | 17287 | \$53,033.00 | \$9,029.28 | \$62,062.28 | 2 | \$31,031.14 | | |
| ZACATECAS | FRESNILLO | HQZ No. 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALSES | NIHON KOHDEN | SSM-2601K | 17258 | \$53,033.00 | \$9,029.28 | \$62,062.28 | 2 | \$31,031.14 | | |

00226

Handwritten signature and stamp.



Código: PH00G-09-007

Versión: 00

Fecha de Creación: 15-Nov-2018

Vigente a Partir de: 15-Nov-2018

Próxima Renováción: 14-Nov-2018

1 de 1



PROVEEDOR: **CASA PLARRE, S.A. DE C.V.** **CANTIDAD MÁXIMA 2019** **0000005377**

| DATOS DEL HOSPITAL | | | | DATOS DEL EQUIPO | | | | COSTO DE SERVICIO | | | |
|--------------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| DELEGACIÓN/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL | NO. DE SERVICIOS | COSTO POR SERVICIO |
| 135 ZACATECAS | FRESNILLO | H02 No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIPON KONDEN | BBM-2201K | 17265 | \$33,933.00 | \$6,408.28 | \$39,341.28 | 2 | \$19,671.14 |
| 135 ZACATECAS | FRESNILLO | H02 No.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIPON KONDEN | BBM-2201K | 13692 | \$33,933.00 | \$6,408.28 | \$39,341.28 | 2 | \$19,671.14 |
| 137 ZACATECAS | FRESNILLO | H02 No.2 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MUX 1000 | 0162802708 | \$498,051.00 | \$70,092.86 | \$568,143.86 | 2 | \$284,071.93 |
| 139 ZACATECAS | ZACATECAS | H02 No.1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIPON KONDEN | BBM-2201K | 17266 | \$33,933.00 | \$6,408.28 | \$39,341.28 | 2 | \$19,671.14 |
| 139 ZACATECAS | ZACATECAS | H02 No.1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIPON KONDEN | BBM-2201K | 13648 | \$33,933.00 | \$6,408.28 | \$39,341.28 | 2 | \$19,671.14 |
| 140 ZACATECAS | ZACATECAS | H02 No.1 | DEFIBRILADOR | NIPON KONDEN | TEC-8332K | 00545 | \$93,797.00 | \$15,007.92 | \$108,804.92 | 2 | \$54,402.46 |
| TOTAL | | | | | | | \$128,566,171.00 | \$20,573,627.36 | \$148,139,798.36 | | |

ELABORADO: José Luis Simental Gasca
 Representante Legal CASA PLARRE, S.A. DE C.V.
 Fecha: 24-02-2017
 Firma: [Signature]

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

00227



Código:
PH000-34-489

Verifica: 28-Sep-2015
Fecha de Creación: 28-Sep-2015
Vigencia hasta: 28-Sep-2015
Próxima Revisión:



Proveedor:
CASA PLARRE, S.A DE C.V.
No. Proveedor: 0000005377

Mantenimiento programado X

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | DATOS DEL BIEN | | EQUIPO | | BIEN | |
|--------------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------|------|------|------|
| UNIDAD | LOCALIDAD | UNIDAD MEDICINA | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO | TIPO |
| 76 | TLAHIPANTLA | HGR No. 72 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 77 | TLAHIPANTLA | HGR No. 73 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | SHIMADZU | MUX 1000 | 0160000001 | X | X | X |
| 78 | TLAHIPANTLA | HGR No. 74 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 79 | TLAHIPANTLA | HGR No. 75 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 80 | TLAHIPANTLA | HGR No. 76 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 81 | TLAHIPANTLA | HGR No. 77 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | SHIMADZU | RADSPED | 0480000000 | X | X | X |
| 82 | TLAHIPANTLA | HGR No. 78 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 83 | TLAHIPANTLA | HGR No. 79 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 84 | TLAHIPANTLA | HGR No. 80 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 85 | TLAHIPANTLA | HGR No. 81 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 86 | TLAHIPANTLA | HGR No. 82 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 87 | TLAHIPANTLA | HGR No. 83 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 88 | TLAHIPANTLA | HGR No. 84 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 89 | TLAHIPANTLA | HGR No. 85 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 90 | TLAHIPANTLA | HGR No. 86 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 91 | TLAHIPANTLA | HGR No. 87 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 92 | TLAHIPANTLA | HGR No. 88 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 93 | TLAHIPANTLA | HGR No. 89 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 94 | TLAHIPANTLA | HGR No. 90 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 95 | TLAHIPANTLA | HGR No. 91 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 96 | TLAHIPANTLA | HGR No. 92 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 97 | TLAHIPANTLA | HGR No. 93 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 98 | TLAHIPANTLA | HGR No. 94 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 99 | TLAHIPANTLA | HGR No. 95 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 100 | TLAHIPANTLA | HGR No. 96 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 101 | TLAHIPANTLA | HGR No. 97 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 102 | TLAHIPANTLA | HGR No. 98 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 103 | TLAHIPANTLA | HGR No. 99 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 104 | TLAHIPANTLA | HGR No. 100 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 105 | TLAHIPANTLA | HGR No. 101 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 106 | TLAHIPANTLA | HGR No. 102 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 107 | TLAHIPANTLA | HGR No. 103 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 108 | TLAHIPANTLA | HGR No. 104 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 109 | TLAHIPANTLA | HGR No. 105 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 110 | TLAHIPANTLA | HGR No. 106 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 111 | TLAHIPANTLA | HGR No. 107 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 112 | TLAHIPANTLA | HGR No. 108 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 113 | TLAHIPANTLA | HGR No. 109 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 114 | TLAHIPANTLA | HGR No. 110 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 115 | TLAHIPANTLA | HGR No. 111 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 116 | TLAHIPANTLA | HGR No. 112 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 117 | TLAHIPANTLA | HGR No. 113 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 118 | TLAHIPANTLA | HGR No. 114 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 119 | TLAHIPANTLA | HGR No. 115 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 120 | TLAHIPANTLA | HGR No. 116 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |
| 121 | TLAHIPANTLA | HGR No. 117 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 8600 | 850100010000 | X | X | X |

OS

2



Código: PRODO-19-060
 Fecha de Creación: 26-Sep-2016

Vigencia a Partir de: 20-Sep-2016

Próxima Revisión: 20-Sep-2018

1 de 1



Revisor: **CASA PLARRE, S.A DE C.V.**
 No. de Proveedor: **0000005377**

Mantenimiento: **Programado**

| DATOS DEL HOSPITAL | | DATOS DEL EQUIPO | | FECHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | 2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CD | SELECCION/LINIA | LOCALIDAD | UNIDAD/RESERVA | EQUIPO | TIPO DE ANESTESIA | PLARRE | MANTE | NO. DE SERIE | MODELO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 |

TEXT

TEXT

2



Código:
MODO-LS-005

Version:
01

Fecha de Creación:
20-Sep-2016

Version a partir de:
20-Sep-2016

Próxima Revisión:
13-Sep-2018


Pl. Usuario:
CASA PIARRE, S.A DE C.V.

No. De Folio/ceder:
0000005377

Mantenimiento programado

2018

| LOCALIDAD | | LIVRENAS MÉDICA | | EQUIPO | | MARCA | | MODELO | | NO. DE SERIE | | EIP. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----|--------------|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| DESCRIPCION/UMBRE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 21 | EQUIPO | SHIMADZU | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 1 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 21 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1000 | MAX 1000 | 015252005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 21 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1383 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | B8M-2071K | B8M-2071K | 1801 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 54 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1000 | MAX 1000 | 015252010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980098980012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980098980013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1305 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1289 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1288 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1281 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 4 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | B8M-2071K | B8M-2071K | 1304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 5 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1287 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1286 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1302 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1306 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KODEN | B8M-2071K | B8M-2071K | 13042 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1000 | MAX 1000 | 015252010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 1 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1308 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 18 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1282 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 3 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1275 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 2 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1283 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 2 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1289 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 2 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1303 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980098980015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 20 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1105 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA | PIARRE | 8000 | 8000 | 980107180009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1882 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1887 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | DESFERILADOR | NIHON KODEN | TEC-831E | TEC-831E | 1887 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | CD. GUZMÁN | UNIDAD MÉDICA | HOZAF No. 8 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | SHIMADZU | MAX 1000 | MAX 1000 | 015252001 | | | | | | | | | | | | | | | | |



150 20001-33-5
100110017-231

15-Sep-2018
Próxima Revisión:

Vigencia a partir de
20-Sep-2018

Fecha de Creación:
20-Sep-2018

Verificar
01

Código:
MOD0-10-008

Calendario de Mantenimiento Preventivo de Equipos Médicos 2018 (MOD001)

2018

Mantenimiento programado

X

2018

2018

2018

2018

2018

CASA PLARRE, S.A DE CV. 0000005377

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

Salud del Hospital

UNIVERSIDAD DE CONTRATOS

15 de 25



USP 2018

Vigencia a partir del 28-Sep-2018

Fecha de Creación 28-Sep-2018

Procedimiento 2018



Código: M000-10-009

Verificación: 01

Visión a partir del 28-Sep-2018

Mantenimiento programado

2018

| UNIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CABLES Y MANTENIMIENTO | UNIDAD DE EQUIPO | REC. DE SERIE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| UNIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CABLES Y MANTENIMIENTO | UNIDAD DE EQUIPO | REC. DE SERIE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| UNIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CABLES Y MANTENIMIENTO | UNIDAD DE EQUIPO | REC. DE SERIE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

SIN TEXTO

SIN TEXTO

2



10-067-2008
10-067-2008

Profesor Escalada:
20-Sep-2018

Fecha de Creación:
20-Sep-2018

Fecha de Creción:
20-Sep-2018

Vigencia a Fecha de:

Código:
PHOTO-20-009

Vigencia a Fecha de:

Fecha de Creción:

Fecha de Creción:

Fecha de Creción:

2019

Mantenimiento programado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

MARCA: PLARRE

MODELO: 9500

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

- VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
- VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS CAJONES, REPISAS, RUEDAS, TUBERÍA INTERIOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO.
- VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE MANGUERAS Y CONECTORES.
- VERIFICACIÓN DE REGULADORES DE O₂ Y N₂O.
- VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, MEMBRANAS, VÁLVULAS DE INHALACIÓN, EXHALACIÓN, DOMOS, VÁLVULA BYPASS (FLUSH), VÁLVULA ANTIHPOXIA, VÁLVULA DE EXCESO DE GAS, EXCLUSIÓN DE VAPORES.
- VERIFICACIÓN DE YUGOS PARA CILINDROS DE O₂ Y N₂O.
- VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISUAL Y AUDIBLE.
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INTERRUPTORES, FUSIBLES, CLAVIJAS, CABLE DE LÍNEA, BATERÍA DE RESPALDO).
- VERIFICACIÓN DE FUGAS EN GENERAL.
- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR: PRESIÓN DE FLUJO VOLUMEN, VTE, VTI, PEEP, RELACIÓN I:E, FRECUENCIA, (SENSOR DE O₂, OPCIONAL), VÁLVULA POP-OFF, FUELLE.
- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, TECLADO, PANTALLA TÁCTIL, SONIDOS DE OPERACIÓN, ALARMAS, HISTORIAL DE ERRORES Y CARGA DE BATERÍA.
- VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE ECG.
- VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE SPO₂.
- VERIFICACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA.
- LIMPIEZA EN GENERAL.

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00302

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

MARCA: PLARRE

MODELO: 9500

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

- VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
- VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS CAJONES, REPISAS, RUEDAS, TUBERÍA INTERIOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO.
- VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE MANGUERAS Y CONECTORES.
- VERIFICACIÓN DE REGULADORES DE O2 Y N2O.
- VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, MEMBRANAS, VÁLVULAS DE INHALACIÓN, EXHALACIÓN, DOMOS, VÁLVULA BYPASS (FLUSH), VÁLVULA ANTIHPOXIA, VÁLVULA DE EXCESO DE GAS, EXCLUSIÓN DE VAPORES.
- VERIFICACIÓN DE YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O.
- VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISUAL Y AUDIBLE.
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INTERRUPTORES, FUSIBLES, CLAVIJAS, CABLE DE LÍNEA, BATERÍA DE RESPALDO).
- VERIFICACIÓN DE FUGAS EN GENERAL.
- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR, PRESIÓN DE FLUJO, VOLUMEN, VTE, VTI, PEEP, RELACIÓN I:E, FRECUENCIA,(SENSOR DE O2, OPCIONAL), VÁLVULA POP-OFF, FUELLE.
- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES: TECLADO, PANTALLA TÁCTIL, SONIDOS DE OPERACIÓN, ALARMAS, HISTORIAL DE ERRORES Y CARGA DE BATERÍA.
- VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE ECG.
- VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE SPO2.
- VERIFICACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA.
- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MONITOR DE MULTIGAS.
- VERIFICACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS.
- VERIFICACIÓN DE CO2.
- LIMPIEZA GENERAL.

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA 00203



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: DESFIBRILADOR

MARCA: NIHON KOHDEN

MODELO: TEC-5531E

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

- REVISIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
- REVISIÓN DE LA SEÑAL DE ECG.
- REVISIÓN DE VOLTAJE DE CARGA DE LA BATERÍA.
- REVISIÓN DE LA CABEZA TÉRMICA.
- REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE TIEMPO DE CARGA.
- VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE ALARMAS.
- VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE LEDS.
- VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE PANTALLA.
- VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE VOZ.
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TECLADO.
- LIMPIEZA DE CONECTORES INTERNOS.
- LIMPIEZA GENERAL.
- REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRÍCULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRÍCULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRÍCULA
FECHA Y FIRMA

00304



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: LIFE SCOPE I
MARCA: NIHON KOHDEN
MODELO: BSM-2301K
NUMERO DE SERIE:
NUMERO DE ORDEN:

REVISIÓN DE:

- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO
- HISTORIAL DE ERRORES
- MÓDULO DE COMUNICACIONES (OPCIONAL DE PRESENTARLO)
- MÓDULO DE CONVERSIÓN D/A Y A/D
- CPU, RAM, ROM
- TARJETA DE CONTROL GRAFICO
- TECLADO
- PANTALLA DE TACTO
- SONIDOS DE OPERACIÓN Y ALARMA
- BATERÍA DE RESPALDO
- CONFIGURACIÓN
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- PRUEBAS DE ALARMAS
- LIMPIEZA GENERAL

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature

Handwritten signature

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

00305



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: LIFE SCOPE Tr
MARCA: NIHON KOHDEN
MODELO: BSM-6701K
NUMERO DE SERIE:
NUMERO DE ORDEN:

- VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO
- VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL CABLE DE LÍNEA
- REALIZAR PRUEBAS DE CHEQUEO:
- MEMORIA ROM
- MEMORIA RAM
- FRAM
- VRAM
- TECLAS
- TOUCHSCREEN
- SONIDO
- ALARMAS
- BRILLO DE LA PANTALLA
- VERIFICAR NIBP
- VERIFICAR PRECISIÓN DE MEDICIONES CON SIMULADOR DE SIGNOS VITALES
- VERIFICAR DÍA Y HORA
- LIMPIEZA GENERAL

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

00306



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: LIFE SCOPE Tr
MARCA: NIHON KOHDEN
MODELO: BSM-6301K
NUMERO DE SERIE:
NUMERO DE ORDEN:

- VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO
- VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL CABLE DE LÍNEA
- REALIZAR PRUEBAS DE CHEQUEO:
- MEMORIA ROM
- MEMORIA RAM
- FRAM
- VRAM
- TECLAS
- TOUCHSCREEN
- SONIDO
- ALARMAS
- BRILLO DE LA PANTALLA
- VERIFICAR NIBP
- VERIFICAR PRECISIÓN DE MEDICIONES CON SIMULADOR DE SIGNOS VITALES
- VERIFICAR DÍA Y HORA
- LIMPIEZA GENERAL

REALIZO: _____
 ING. DE SERVICIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

cf

cf

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA 00307



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: CENTRAL DE MONITOREO
MARCA: NIHON KOHDEN
MODELO: CNS-9601K
NUMERO DE SERIE:
NUMERO DE ORDEN:

- INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN
- VERIFICACIÓN DEL DISPLAY
- VERIFICACIÓN DEL SONIDO
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MOUSE, TECLADO Y PANTALLA TÁCTIL
- CHEQUEO DE LOS DATOS DE ALMACENAMIENTO
- VERIFICACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRIMIENTO DE PAPEL
- VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA LÁSER (DE HABER)
- VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE LA BATERÍA DE RESPALDO
- VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE ALARMAS
- LIMPIEZA DE CONECTORES INTERNOS
- LIMPIEZA GENERAL

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

rf

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

00308

SIN TEND



rf

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES

MARCA: NIHON KOHDEN

MODELO: EEG-9100J

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO
- PRUEBA DE RUIDO EN CAJA DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS
- PRUEBA DE LA FUNCIÓN DE MEDICIÓN DE IMPEDANCIA
- REVISIÓN DE LOS VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DEL SONIDO DE ESTIMULACIÓN

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL:

- PC, TECLADOS, MOUSE, PANTALLA, IMPRESIÓN, LÁMPARA DE PE,
- CD-ROM, FLOPPY, DISCO DURO, BATERÍAS DE RESPALDO, Y MANEJO DE FECHA
- REVISIÓN DEPURACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE
- EVALUACIÓN DE ACCESORIOS
- PRUEBAS DE MANTENIMIENTO
- LIMPIEZA GENERAL

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

Handwritten signature

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA 00309

EQUIPO: ARCO EN C
MARCA: SHIMADZU
MODELO: OPESCOPE PLENO WHA200
NUMERO DE SERIE:
NUMERO DE ORDEN:

CONDICIONES EN SITIO:

- VERIFICAR LA TEMPERATURA Y HUMEDAD
- VERIFICAR LA CONEXIÓN MONOFÁSICA Y LA CONEXIÓN A TIERRA DEL TOMACORRIENTE

ESTADO DEL EQUIPO:

- VERIFICAR EL ESTADO EXTERIOR
- REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
- REVISAR EL CABLEADO ENTRE CADA UNIDAD

ARCO EN C, MOVIMIENTOS Y FUNCIONES RELACIONADAS:

- VERIFICAR LA ROTACIÓN ORBITAL Y AXIAL
- MOVIMIENTO DEL TUBO DE RX
- GIRO Y FRENADO DEL ARCO
- MOVIMIENTO Y BALANCE ARRIBA/ABAJO
- MANIOBRABILIDAD USANDO LA MANIJA DEL CARRITO
- APERTURA/CIERRE Y ROTACIÓN DE LAS HOJAS PARALELAS
- INTERRUPTORES DE LOS FILTROS DE COMPENSACIÓN
- ROTACIÓN DE LA CÁMARA
- VERIFICAR EL CAMPO DE VISIÓN FLUOROSCOPICA
- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TOUCH PANEL LCD DE OPERACIÓN

CONTROLADOR DE RX:

- VERIFICACIÓN DEL KILOVOLTAJE Y CORRIENTES DEL TUBO DE RAYOS X EN TÉCNICAS DE FLUOROSCOPIA Y RADIOGRAFÍA

FUNCIONES DEL SISTEMA:

- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO EN MODO FLUOROSCOPIA DC Y PULSADO
- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO EN MODO RADIOGRAFÍA
- TIMER Y BUZZER DE FLUOROSCOPIA
- VERIFICAR EL ESTADO DE MEMORIA DE IMAGEN
- VERIFICAR QUE EL INDICADOR DE LA LÁMPARA FUNCIONA DURANTE LA EMISIÓN DE RX

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



CALIDAD DE IMAGEN:

- CONDICIONES DE BALANCE IBS
- RUIDO, DAÑO O ARTEFACTOS
- CALIDAD EN LA IMAGEN FLUOROSCOPICA Y RADIOGRÁFICA
- CALIDAD EN LA IMAGEN EN EL MONITOR
- FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICOS

REALIZO: _____

ING. DE SERVICIO

Handwritten signature

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

00311

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR CON SISTEMA DE ABLACIÓN

MARCA: SHIMADZU

MODELO: BRANSIST SAFIRE

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

REVISIÓN GENERAL

- COMPROBACIÓN DEL CORRECTO ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO
- INSPECCIÓN EN BÚSQUEDA DE RUIDOS ANORMALES EN STANDBY Y CON ADQUISICIONES
- REVISAR ARCHIVOS DE LISTADO DE ERRORES
- VALORAR CALIDAD DE IMAGEN EN FLUOROSCOPIA Y CINE DIGITAL

ARCO EN C Y MESA DE EXAMEN

- REVISIÓN DEL ÁREA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRE LIBRE DE OBSTÁCULOS
- REVISAR QUE LOS CABLES DEL ARCO Y MESA NO SE ENCUENTREN ESTIRADOS, TORCIDOS O ATORADOS ENTRE SÍ.

- COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTOS MECÁNICOS DEL ARCO EN C Y MESA DE EXAMEN INCLUIDO HOME POSITION Y PARK POSITION
- COMPROBACIÓN DE SWITCHES DE PARO, COLISIÓN Y EMERGENCIA.
- COMPROBACIÓN DE LÍMITES MECÁNICOS Y DE SOFTWARE
- LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE RIELES, BALEROS Y ENGRANES
- LIMPIEZA EXTERNA
- DESTAPAR GABINETE DE CONTROL, INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, ASPIRADO Y/O SOPLETEADO DE MÓDULOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS
- CONFIRMAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES
- REVISAR BATERÍAS DE RESPALDO EN TARJETAS Y SERVOS

GENERADOR ALTA TENSION Y TUBO DE RAYOS X

- DESTAPAR GABINETES, INSPECCIÓN VISUAL DE LOS COMPONENTES
- SOPLETAR Y/O ASPIRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS, VENTILADORES, INVERSORES, FUENTES Y OTROS COMPONENTES

- CONFIRMAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES
- LIMPIEZA DE TERMINALES DE ALTA TENSION EN TUBO DE RAYOS X Y TRANSFORMADOR DE ALTO VOLTAJE
- REEMPLAZO DE AISLANTES EN TERMINALES DE ALTA TENSION EN TUBO DE RAYOS X
- REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE DIELECTRICO EN TASAS DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION
- CALIBRACIÓN DE KILOVOLTAJE, CORRIENTE Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL TUBO DE RAYOS X
- REVISIÓN DE PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA
- REVISAR BATERÍAS DE RESPALDO EN TARJETAS
-

DIGITALIZADOR DAR - 9400F Y REF CABINET

- DESTAPAR GABINETES, INSPECCIÓN VISUAL DE LOS COMPONENTES
- SOPLETEAR Y/O ASPIRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS, FUENTES, UPS, COMPUTADORAS Y DEMÁS COMPONENTE
- CONFIRMAR FUNCIONAMIENTOS DE VENTILADORES
- REVISAR BATERÍAS DE RESPALDO EN TARJETAS

FPD

- REVISIÓN DE SWITCHES MECÁNICOS DE PROTECCIÓN
- COMPROBACIÓN DE SWITCH DE REJILLA
- COMPROBAR QUE LA REJILLA SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y EN SU LUGAR
- REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE SID Y MAGNIFICACIONES
- EJECUTAR CALIBRACIÓN DEL FPD

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00312

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO

FPD COOLING SYSTEM

- CONFIRMAR TEMPERATURA DE 22 GRADOS CENTÍGRADOS(MÁS MENOS 1 GRADO)
- REVISIÓN DE NIVEL DEL ANTICONGELANTE Y RELLENADO CON AGUA DESTILADA O ANTICONGELANTE SEGÚN AMERITE
- DESTAPAR LA UNIDAD, ASPIRAR Y/O SOPLETEAR EL RADIADOR
- CONFIRMAR QUE FUNCIONE EL SENSOR DE FLUJO Y REVISAR QUE NO HAYA FUGAS
- CAMBIAR ANTICONGELANTE CADA AÑO

X RAY COOLING SYSTEM

- CONFIRMAR QUE FUNCIONE EL SENSOR DE FLUJO Y REVISAR QUE NO HAYA FUGAS
- SOPLETEAR EL RADIADOR Y VENTILADORES
- REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA DESTILADA
- REEMPLAZAR LÍQUIDO PERIÓDICAMENTE

INSPECCIÓN DEL COLIMADOR

- REVISIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE BARRAS DE COLIMACIÓN PERPENDICULARES, ORTOGONALES Y FILTROS DE MEDIA LUNA
- CENTRADO DEL COLIMADOR
- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS BH
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
-

SUSPENSIÓN DE MONITORES

- ASPIRADO Y LIMPIEZA DE MONITORES
- LUBRICACIÓN DE RIELES, BALEROS DE LA SUSPENSIÓN

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

00313

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL

MARCA: SHIMADZU

MODELO: MUX 100-H

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

- INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO DE RAYOS X
- VERIFICACIÓN DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO AUTÓNOMO
- VERIFICACIÓN DE FUNCIONES OPERATIVAS Y MANDOS DE CONTROL
- CALIBRACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X
- CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN DEL COLIMADOR
- INSPECCIÓN DE TERMINALES DE ALTO VOLTAJE
- LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

rf

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

rf

00314

**USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA**

**BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA**

**CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA**

EQUIPO: EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL

MARCA: SHIMADZU

MODELO: MUX-100D

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE ORDEN:

- INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO DE RAYOS X
- INSPECCIÓN FÍSICA DEL DETECTOR DE IMÁGENES
- VERIFICACIÓN DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO AUTÓNOMO
- VERIFICACIÓN DE FUNCIONES OPERATIVAS Y MANDOS DE CONTROL
- VERIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE FUNCIONES DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DIGITAL
- CALIBRACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X
- CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN DEL COLIMADOR
- INSPECCIÓN DE TERMINALES DE ALTO VOLTAJE
- CALIBRACIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN
- LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

rf

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

rf

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN 00315
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: EQUIPO DE RAYOS X FIJO
MARCA: SHIMADZU
MODELO: RADSPEED
NUMERO DE SERIE:
NUMERO DE ORDEN:

MESA:

- LIMPIAR Y LUBRICAR PIEZAS MÓVILES
- LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE CHAROLA PORTA CHASIS

BUCKY Y GENERADOR:

- LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RIELES DE GUÍA.
- CHECAR MOVIMIENTOS ASCENDENTE Y DESCENDENTE, LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.
- CHECAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS.
- LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TERMINALES DE ALTO VOLTAJE DE RAYOS X Y DE TRANSFORMADORES DE ALTO VOLTAJE
- CHECAR CONEXIÓN DEL ESTATOR
- CALIBRACIÓN DE KILOVOLTAJE Y CORRIENTES DE TUBO DE RAYOS X
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL GENERADOR DE ALTO VOLTAJE

SOPORTE DE COLUMNA:

- CHECAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS
- CHECAR SUJECIÓN DEL TUBO DE RX.

VERIFICAR COINCIDENCIA DEL HAZ LUMINOSO CON EL HAZ DE RADIACIÓN, CORRECTA SUJECIÓN DE PERILLAS PARA CONTROL MANUAL Y DESPLAZAMIENTO SIMÉTRICO DE CORTINILLAS DE COLIMADOR

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

00316

EQUIPO: RX CON FLUOROSCOPIA
MARCA: SHIMADZU
MODELO: SONIALVISION VERSA 80
NUMERO DE SERIE:
NUMERO DE ORDEN:

MESA:

- INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
- PRUEBAS DE MOVIMIENTO GENERALES
- VERIFICAR LA CORRECTA EXPOSICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS
- VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FLUOROSCOPIA AUTOMÁTICA Y MANUAL
- LUBRICAR PARTES MECÁNICAS CON MOVIMIENTO
- LUBRICAR BALEROS Y RIELES TANTO DE MESA COMO PARA MOVIMIENTO DE COLUMNA DE TUBO DE RX
- REVISAR Y LUBRICAR EL GIRO DEL TUBO DE RX
- REVISAR AJUSTE DE BANDAS DE MOTORES DE MOVIMIENTOS TANTO DE TABLA COMO COLUMNA DE TUBO DE RX
- REVISIÓN GENERAL DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MOVIMIENTOS DE MESA
- LIMPIEZA DE CONECTORES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MOVIMIENTOS DE MESA
- REVISIÓN DE FUNCIONES DE CONSOLA DE TELEMANDO DE MESA
- LIMPIEZA DE TARJETAS Y CONECTORES DE LAS MISMAS EN CONSOLA DE TELEMANDO DE MESA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOTONES EN TELEMANDO DE MESA
- LIMPIEZA GENERAL DE MESA

COLIMADOR:

- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO
- INSPECCIÓN DE CHICOTES DE MOVIMIENTOS VERTICAL Y HORIZONTAL
- VERIFICAR LA INCIDENCIA DE CAMPOS
- LIMPIEZA GENERAL DE COLIMADOR


DIVISIÓN DE CONTRATOS

TUBO DE RX:

- LIMPIEZA DE TERMINALES DE ALTA TENSIÓN
- REEMPLAZAR GRASA DE SILICÓN
- REEMPLAZAR EMPAQUES AISLANTES DE TERMINALES DE ALTA TENSIÓN
- VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS
- LIMPIEZA GENERAL DE TUBO DE RX
- VERIFICACIÓN DEL KILOVOLTAJE Y CORRIENTES DEL TUBO DE RAYOS X EN TÉCNICAS DE FLUOROSCOPIA Y RADIOGRAFÍA

INTENSIFICADOR DE IMAGEN:

- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES DE LA CÁMARA EN INTENSIFICADOR DE IMAGEN
- REVISIÓN DE NIVELES DE VOLTAJE DE FUENTE DE INTENSIFICADOR
- AJUSTE DE LENTES DEL INTENSIFICADOR
- LIMPIEZA GENERAL DEL INTENSIFICADOR

GENERADOR:

- INSPECCIÓN GENERAL, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES DE LAS MISMAS
- REVISIÓN DE CONEXIONES ARNECT ENTRE GENERADOR, DIGITALIZADOR Y MESA
- REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE AISLANTE Y REEMPLAZO EN CASO DE SER
- NECESARIO EN TERMINALES DE ALTA TENSIÓN EN TRANSFORMADOR
- REVISIÓN DE PARÁMETROS GENERALES DE CONSOLA DE GENERADOR
- CALIBRACIÓN DE PANTALLA TOUCH SCREEN
- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES DE LAS MISMAS
- EN CONSOLA DE GENERADOR

LIMPIEZA DE SWITCH DE DISPAROS DE RADIOGRAFÍA

REALIZO: _____
ING. DE SERVICIO

rf

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

rf

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

00318



**KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN
MODELO TEC-5531E**

| CANTIDAD | CATALOGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|----------|---|
| 1 | 21710 | BATERÍA RECARGABLE |
| 1 | 20940 | PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESIÓN PAQ. CON 10 PZAS |
| 1 | 21266 | AHA CABLE DE CONEXIÓN DE TRES PUNTAS |
| 1 | 21446 | SENSOR DE DEDO ADULTO |
| 1 | 21101 | REGULADOR DE CLICK LARGO 0-15 LPM |

NOTA: SOLAMENTE SE ENTREGARA UN KIT POR EQUIPO ANUALMENTE.

Handwritten initials
ALAMOS
DIRECCIÓN DE CONTRATOS
Handwritten initials

00319



**KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PLARRE
MODELO 9500 BÁSICA**

| CANTIDAD | CATALOGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|----------|--|
| 1 | KM-225 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA 9500 |
| 1 | KM-103 | KIT DE MANTENIMIENTO 8000 |
| 1 | P-1649-A | JGO. DE DOS RECIPIENTES PARA CAL SODADA CON EMPAQUES |
| 1 | P-3230-A | MANOVACUOMETRO CON TUERCA UNIÓN |
| 1 | P-3966 | CONTENEDOR PARA POLVO Y AGUA INYECTOR |
| 1 | P-5162 | EMPAQUE "O" PARA CONTENEDOR |
| 1 | 21378 | SENSOR DE OXIGENO |
| 1 | 20171 | MANGUERA PARA GAS FRESCO |
| 1 | 20170 | MANGUERA PARA SENSOR DE FLUJO |
| 1 | 10019 | SENSOR DE FLUJO |
| 1 | P-5316 | BATERÍA RECARGABLE PARA VENTILADOR |
| 2 | P-4424 | BATERÍA RECARGABLE 12 VOLTS |

NOTA: SOLAMENTE SE ENTREGARA UN KIT POR EQUIPO ANUALMENTE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00320



**KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PLARRE
MODELO 9500 INTERMEDIA**

| CANTIDAD | CATALOGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|----------|--|
| 1 | KM-225 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA 9500 |
| 1 | KM-103 | KIT DE MANTENIMIENTO 8000 |
| 1 | P-1649-A | JGO. DE DOS RECIPIENTES PARA CAL SODADA CON EMPAQUES |
| 1 | P-3230-A | MANOVACUOMETRO CON TUERCA UNIÓN |
| 1 | P-3966 | CONTENEDOR PARA POLVO Y AGUA INYECTOR |
| 1 | P-5162 | EMPAQUE "O" PARA CONTENEDOR |
| 1 | 21378 | SENSOR DE OXIGENO |
| 1 | 20171 | MANGUERA PARA GAS FRESCO |
| 1 | 20170 | MANGUERA PARA SENSOR DE FLUJO |
| 1 | 10019 | SENSOR DE FLUJO |
| 1 | P-5316 | BATERÍA RECARGABLE PARA VENTILADOR |
| 2 | P-4424 | BATERÍA RECARGABLE 12 VOLTS |
| 1 | 21670 | MANGUERA DE MUESTREO ADULTO CAJA CON 25 PIEZAS |
| 1 | 21666 | TRAMPA DE AGUA ADULTO CAJA CON 10 PIEZAS |

NOTA: SOLAMENTE SE ENTREGARA UN KIT POR EQUIPO ANUALMENTE.

rf
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

z

00321



**KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA NIHON KOHDEN
MODELO LIFE SCOPE I**

| CANTIDAD | CATALOGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|----------|---|
| 1 | 21280 | IEC CABLE CON CLIP DE TRES PUNTAS |
| 1 | 21446 | SENSOR DE DEDO ADULTO |
| 1 | 21709 | BATERÍA RECARGABLE PARA BSM-2300 |
| 1 | 21551 | BRAZALETE NIBP PARA ADULTO 13 CM |
| 1 | 21550 | BRAZALETE PARA NIBP PEDIÁTRICO DE 10 CM |

NOTA: SOLAMENTE SE ENTREGARA UN KIT POR EQUIPO ANUALMENTE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00322



**KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA NIHON KOHDEN
MODELO LIFE SCOPE TR**

| CANTIDAD | CATALOGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|----------|---|
| 1 | 21280 | IEC CABLE CON CLIP DE TRES PUNTAS |
| 1 | 21446 | SENSOR DE DEDO ADULTO |
| 1 | 21712 | BATERÍA RECARGABLE PARA BSM-6000 |
| 1 | 21551 | BRAZALETE NIBP PARA ADULTO 13 CM |
| 1 | 21550 | BRAZALETE PARA NIBP PEDIÁTRICO DE 10 CM |

NOTA: SOLAMENTE SE ENTREGARA UN KIT POR EQUIPO ANUALMENTE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00323



**KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA ELECTROENCEFALÓGRAFO MARCA NIHON KOHDEN
MODELO EEG-9100J**

| CANTIDAD | CATALOGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|----------|---|
| 1 | 21181 | ELECTRODOS PARA EEG TIPO DISCO AGUJA CON 26 (NE-113A) |
| 1 | 22022 | PASTA DE EEG 400 GRS X 10 CAJA ELEFIX (Z-401CE) |
| 1 | 21118 | GEL DE PREPARACIÓN PARA PIEL SKINPURE |

NOTA: SOLAMENTE SE ENTREGARA UN KIT POR EQUIPO ANUALMENTE.

Handwritten mark

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten mark

00324

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2017

Instituto Mexicano Del Seguro Social
Dirección De Administración
Unidad De Administración
Coordinación De Conservación Y Servicios Generales
Durango No. 323, 6° Piso Del. Cuauhtémoc
Col. Juárez C.P. 06700, CDMX

Lic. Álvaro Gabriel Vásquez Robles
Titular De La Coordinación De Conservación y Servicios Generales
Presente.

Por medio de la presente, y en relación al oficio **0953611200/14293**, para la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad para el ejercicio 2017, sírvase a encontrar el directorio de nuestras sucursales.

DIRECTORIO DE SUCURSALES

| | |
|--------------------------|--|
| CASA PLARRE S.A. DE C.V. | Av. Diagonal de Patriotismo No. 1 Piso A2, Col. Hipódromo Condese, México D. F. C. P. 06170 Teléfono: 51-34-02-70 |
| | Av. Cuauhtémoc 220-201, Col. Doctores, México D. F. C. P. 06720 Teléfono: 51-34-37-30 |
| SUCURSAL MONTERREY | Simón Bolívar No. 1554, Col. Mitrás Centro, C. P. 64460, Monterrey, N. L. Teléfono: (818) 34-61-473 |
| SUCURSAL GUADALAJARA | General Antonio León No. 434 Int. 13, Col. Ladrón de Guevara, C. P. 44650, Guadalajara Jalisco. Teléfono: (333) 63-09-741 |

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

JOSÉ LUIS SIMENTAL GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE S. A. DE C. V.

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016

Instituto Mexicano Del Seguro Social
Dirección De Administración
Unidad De Administración
Coordinación De Conservación Y Servicios Generales
Durango No. 323, 6° Piso Del. Cuauhtémoc
Col. Juárez C.P. 06700, CDMX

Lic. Álvaro Gabriel Vásquez Robles
Titular De La Coordinación De Conservación y Servicios Generales
Presente.

Por medio de la presente, y en relación al oficio **0953611200/14293**, para la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad para el ejercicio 2017, mencionamos a nuestra plantilla de ingenieros capacitados y certificados para proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos.

| No. | Nombre Del Ingeniero |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | Alan David Sansón Camacho |
| 2 | Ana Karen Ávila Botello |
| 3 | Antonio De Jesus Bonilla |
| 4 | Araceli Rebeca Gomez Osorio |
| 5 | Brenda Alicia Rosas Castillo |
| 6 | Brisa Rios Baltazar |
| 7 | Cesar Antonio Casas |
| 8 | Christopher Percastegui Mera |
| 9 | Eduardo Chavez Rodriguez |
| 10 | Elizabeth Lopez Sanchez |
| 11 | Esdras Yonoe Gonzalez Ramirez |
| 12 | Fernando Alonso Cáceres Rojas |
| 13 | Fernando Perez Herrera |
| 14 | Gerardo Gonzalez Hernandez |
| 15 | Ismael Ulises Cruz Gonzalez |
| 16 | Ivan Alberto Marquez Delgadillo |
| 17 | Ivonne Elizabeth Xicohtencatl Gomez |
| 18 | Jesus Ernesto Flores Ledon |
| 19 | Jorge Cortes Hernandez |
| 20 | Jose Guadalupe Godínez |
| 21 | Jose Gustavo Martinez Zamudio |
| 22 | Juan Alberto Angeles Reyes |
| 23 | Juan De Dios Lopez Rios |
| 24 | Juan Luis Gonzalez Moreno |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Página 1 de 2

00326

| No. | Nombre Del Ingeniero |
|-----|----------------------------------|
| 25 | Karen Estefanía Rodríguez García |
| 26 | Karina Itzel Diaz Juarez |
| 27 | Kevin Sledge Dominguez Juarez |
| 28 | Lirio Xóchitl Tufiño Martínez |
| 29 | Luis Alberto Muñoz Lopez |
| 30 | Luis Javier Jiménez Gomez |
| 31 | Luis Roberto Perez Gonzalez |
| 32 | Marcel Pierre Peyret Duran |
| 33 | Mariano Javier Romero Moreno |
| 34 | Mario Jesus Velázquez Zamora |
| 35 | Miguel Angel Cruz Sanchez |
| 36 | Miguel Angel Leyva Murcia |
| 37 | Montserrat Gonzalez Gonzalez |
| 38 | Nayely Rebeca Budar Alemán |
| 39 | Noé Rojas Montalbán |
| 40 | Norma Nataly Arroyo Arroyo |
| 41 | Omar Adrián Gonzalez Hernandez |
| 42 | Oscar David Chicas Deviana |
| 43 | Pablo Bautista Camacho |
| 44 | Raúl Damian Cimes |
| 45 | Reyna Guadalupe Pelaez Rangel |
| 46 | Samuel Zuriel Vargas Angeles |
| 47 | Sandra Gonzalez Crespo |
| 48 | Verónica Marisol Sanchez Sanchez |
| 49 | Víctor Hugo Rios Balderas |
| 50 | Wendy Guadalupe Pérez Ocaña |
| 51 | Yanely Vazquez Acevedo |
| 52 | Yonatan Esaú Boue Ramirez |

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ATENTAMENTE



JOSÉ LUIS SIMENTAL GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CASA PLARRE S. A. DE C. V.

Página 2 de 2

00327



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO: AAA5

Tipo de Servicio:

Fecha:

Datos del Cliente

| |
|--|
| |
|--|

Datos del Equipo

Equipo:
 Marca:
 Modelo:
 N° de Serie:
 N° de Contrato:
 Ubicación:

| Refacciones y Accesorios | | | | Registro de Servicio |
|--------------------------|--------|--------------|-------------|----------------------|
| Cantidad | Unidad | Catálogo SAP | Descripción | Nombre: |

Firma:

Título:

Nombre:

Cargo:

Matrícula:

Firma:

Rubrica el equipo sellado funcionando a mi entera satisfacción

Comisión de Bienes

Nombre:

Cargo:

Matrícula:

Firma:

SIN VALIDEZ

Ubicación

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Patriotismo D.F.
 Av. México 220,
 Hipódromo, 06720
 Ciudad de México, D.F.
 Tel. 01 55 51340270
 servicios@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
 Eje 1 Poniente Avenida
 Cuauhtémoc 220, Doctores,
 06720 Ciudad de México, D.F.
 Tel. 01 55 51343730
 servicios@casaplarre.com

Monterrey
 Av. Simón Bolívar 1554,
 64460 Monterrey, N.L.
 Tel. 01 81 8345 3473
 aorte@casaplarre.com

Guadalajara
 Antonio Leon 434,
 44600 Guadalajara, Jal.
 Tel. 01 33 36309781
 afenor_df@casaplarre.com

00328

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0270

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Núm. AA-019GYR019-E35-2017

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 16 de marzo de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística ubicada en Calle Durango Núm. 291, Quinto Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, los servidores públicos y demás personas que al final de la presente se enlistan, rubrican y firman para llevar a cabo la Adjudicación Directa número AA-019GYR019-E35-2017, para la Contratación plurianual de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como 71 y 72 fracción II de su Reglamento, la División de Contratación de Activos y Logística, lleva a cabo la Adjudicación Directa Núm. AA-019GYR019-E35-2017, derivado del Acuerdo AC-14/SE-4/2017 de la Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 4/2017 celebrada el 10 de marzo de 2017, en el cual el Comité resuelve: "Dictaminar por unanimidad, procedente la solicitud en los términos propuestos" para la contratación plurianual de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica.

Con fundamento en los artículos 37 fracción IV, 41 fracción I y 47 de la LAASSP, se determina adjudicar los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica de la siguiente manera:

| Empresas Adjudicadas | Descripción del Servicio | Monto Mínimo sin IVA m.n. | Monto Máximo sin IVA m.n. |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| Conforme al Anexo 1 del presente documento. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica | \$1,508,356,295.34 | \$3,756,688,623.80 |
| | Subtotal | \$1,508,356,295.34 | \$3,756,688,623.80 |
| | IVA | \$241,337,007.26 | \$601,070,179.81 |
| | Total | \$1,749,693,302.60 | \$4,357,758,803.61 |


El monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$1,749,693,302.60 (Mil setecientos cuarenta y nueve millones, seiscientos noventa y tres mil, trescientos dos pesos 60/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$4,357,758,803.61 (Cuatro mil trescientos cincuenta y siete millones, setecientos cincuenta y ocho mil, ochocientos tres pesos 61/100/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado. Los montos mínimos y máximos por cada ejercicio fiscal se detallan en el Anexo 2 del presente documento.

La prestación de los servicios será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación del año 2017 y hasta el 29 de Febrero del año 2020, con excepción de los servicios prestados por las empresas Dräger Medical México, S.A. de C.V., Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V. y Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V., cuya vigencia será al 31 de diciembre de 2019.

La vigencia de los contratos será a partir de la fecha de su formalización y hasta el 29 de febrero de 2020.

La prestación de los servicios, así como las condiciones de pago para cada contrato se efectuarán conforme al Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que sirvieron para la elaboración de las propuestas.

De conformidad con el artículo 37 fracción V de la LAASSP, se informa a los representantes de las personas adjudicadas, que la firma de los contratos se realizará el día 31 de marzo de 2017, en la División de Contratos, sita en la Calle Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la LAASSP. Por último, de conformidad con el artículo 48 de la LAASSP se





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0269

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Núm. AA-019GYR019-E35-2017

informa a los representantes de las personas adjudicadas que deberán entregar en la citada División de Contratos, la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del mismo: _____

Igualmente se les notifica que deberán de **entregar copia y presentar original** para cotejo en la División de Contratos de los siguientes documentos: _____

- Acta Constitutiva y en su caso modificaciones a la misma.
- Aviso de Registro Patronal ante el IMSS.
- Comprobante de domicilio.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Poder Notarial del Representante Legal.
- Identificación Oficial con fotografía del Representante Legal.
- Documento vigente expedido por el S.A.T., en el que emita opinión favorable a nombre de su representada sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31. y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y sus actualizaciones, emitida por el SAT, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2016, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.
- Respecto al acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, la empresa adjudicada deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en sentido positivo

En caso de que el participante:

- a) No se encuentre registrado ante este instituto o;
- b) Cuento con Registro Patronal pero se encuentre dado de baja o;
- c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social (LSS).

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual dicho participante podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

- I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo único del ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR;
- II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y
- III. En el caso de que el participante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la LSS).

En caso de que el participante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del párrafo anterior. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el participante deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0268

ADJUDICACIÓN DIRECTA
 Núm. AA-019GYR019-E35-2017

En caso de que el participante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.


De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, este acto es presidido por el Licenciado Sergio Marcelo Aguilar Esparza, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de este Instituto en representación de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.


Cierre

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las catorce horas con treinta minutos, del día de su inicio, firmando para los efectos legales procedentes y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

| | |
|--|--|
| Titular de la División de Contratación de Activos y Logística. (Área Contratante) |  Sergio Marcelo Aguilar Esparza |
| Representante de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. (Área Requirente) |  Rosa del Pilar Chávez Ledezma |
| Representante de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. (Área Requirente) |  Antonio Martínez Martínez |
| Titular de la División de Conservación. (Área Técnica) |  Ema Evelyn Gutiérrez Flores |
| Representante del Organismo Interno de Control en el IMSS |  Eduardo Oviedo López |












INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0267

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Núm. AA-019GYR019-E35-2017

Por las personas adjudicadas: _____

| | |
|---|---|
| Ace Medical, S.A. de C.V. |  Alfredo Catala Pastilla |
| Biohos de México, S.A. de C.V. |  Oscar Luis Aguilera Alcón |
| Casa Piarre, S.A. de C.V. |  José Luis Simental Gasca |
| Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V. |  Norma Angélica Reyes Linerío |
| Dräger Medical México, S.A. de C.V. |  Alfredo Ávila Hernández |
|  Electrónica y Medicina, S.A. |  Ernesto Cestelos Castillo |
| Elekta Medical, S.A. de C.V. |  Javier Pastor Martínez |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0266

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Núm. AA-019GYR019-E35-2017

| | |
|--|---|
| Fehlmex, S.A. de C.V. |  Miguel Casique Vera |
| GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. |  Gabriel García Rojas Fontecilla |
| Kendall de México, S.A. de C.V. |  Hernilo Antonio Quero Müdespacher |
| Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V. |  Miguel Mancilla Loeza |
| Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V. |  Octavia Vega Sandoval |
| Servicio y Venta de Insumos Medicos Especializados, S.A. DE C.V. |  Carlos Alberto García Ríos |
| Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V. |  Enrique Coss Mora |
| Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L de C.V. |  Juan Antonio Valencia Delgado |

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS









INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0265


ADJUDICACIÓN DIRECTA
 Núm. AA-019GYR019-E35-2017

| | |
|---|---|
| Sophamex, S.A. de C.V. |  Roberto Najera Sierra |
| Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  Carlos Hernán Trinidad Anaya |
| Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V. |  Isabel Petronila Chuzón Díaz |
| Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V. |  Diego Quijano Orvañanos |

Las firmas que anteceden corresponden a la Adjudicación Directa Núm. AA-019GYR019-E35-2017.

Fin del Documento

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

2.4 



3

ADJUDICACIÓN DIRECTA
 Núm. AA-819GYR019-E35-2017

0264

4

ANEXO 1

PERSONAS ADJUDICADAS

- Ace Medical, S.A. de C.V.
- Biohos de México, S.A. de C.V.
- Casa Plarre, S.A. de C.V.
- Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V.
- Dräger Medical México, S.A. de C.V.
- Electrónica y Medicina, S.A.
- Elekta Medical, S.A. de C.V.
- Fehlmex, S.A. de C.V.
- GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.
- Kendall de México, S.A. de C.V.
- Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V.
- Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.
- Servicio y Venta de Insumos Medicos Especializados, S.A. DE C.V.
- Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V.
- Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.
- Sophamex, S.A. de C.V.
- Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.
- Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.
- Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and various initials and scribbles.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'J. R. H.' and other initials.

SIN TEXTO

SIN TEXTO

2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0263

4
6

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Núm. AA-019GYR019-E35-2017

ANEXO 2

MONTOS MÍNIMOS PARA CADA EJERCICIO FISCAL

| No. | Proveedor | AÑO | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | Importe Mínimo CIVA | Importe Mínimo CIVA | Importe Mínimo CIVA |
| 1 | Ace Medical, S.A. de C.V. | 4 541,075.20 | 4 541,075.20 | 4 541,075.20 |
| 2 | Bijos de México, S.A. de C.V. | 2,218,291.20 | 2,218,291.20 | 2,218,291.20 |
| 3 | Casa Plarr, S.A. de C.V. | 53,349,532.16 | 55,621,921.12 | 60,083,731.24 |
| 4 | Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V. | 40,331,936.48 | 44,975,087.32 | 53,038,072.16 |
| 5 | Drager Medical México, S.A. de C.V. | 17,743,394.80 | 18,185,121.64 | 18,624,290.68 |
| 6 | Electrónica y Medicina, S.A. | 101,367,838.34 | 102,362,947.66 | 107,462,529.92 |
| 7 | Elekta Medical S.A. de C.V. | 14,658,840.48 | 14,952,617.20 | 15,280,489.03 |
| 8 | Felímex, S.A. de C.V. | 13,033,013.26 | 13,033,013.26 | 13,033,013.26 |
| 9 | GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. | 48,415,702.27 | 49,868,173.34 | 51,364,218.54 |
| 10 | Kendall de México, S.A. de C.V. | 4,327,960.00 | 4,436,174.08 | 4,547,162.88 |
| 11 | Philips Mexicana, S.A. de C.V. | 60,772,473.61 | 60,856,167.61 | 53,959,620.47 |
| 12 | Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V. | 4,525,305.00 | 4,661,064.15 | 4,800,886.07 |
| 13 | Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V. | 8,773,550.80 | 10,284,239.20 | 11,165,623.63 |
| 14 | Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V. | 40,452,938.68 | 40,452,938.68 | 40,452,938.68 |
| 15 | Siemens, S.A. de C.V. | 37,017,490.80 | 37,267,254.63 | 44,185,972.96 |
| 16 | Sophamex, S.A. de C.V. | 9,912,564.08 | 10,180,468.54 | 10,516,228.56 |
| 17 | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. | 47,845,443.03 | 49,472,607.41 | 49,916,648.72 |
| 18 | Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V. | 9,805,739.14 | 11,581,551.26 | 12,666,088.33 |
| 19 | Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V. | 51,421,453.89 | 52,504,819.49 | 54,957,669.80 |
| | TOTAL | 559,404,106.22 | 577,474,933.05 | 612,814,261.33 |

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4
8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

E
6
0262

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Núm. AA-019GYR019-E35-2017

MONTOS MÁXIMOS PARA CADA EJERCICIO FISCAL

| No. | Proveedor | AÑO | | |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | Importe Máximo C/IVA | Importe Máximo C/IVA | Importe Máximo C/IVA |
| 1 | Acc Medical S.A. de C.V. | 11,299,884.80 | 11,299,884.80 | 11,299,884.80 |
| 2 | Binos de México, S.A. de C.V. | 5,545,728.00 | 5,545,728.00 | 5,545,728.00 |
| 3 | Casa Plarre S.A. de C.V. | 132,205,638.48 | 137,916,521.48 | 149,156,798.36 |
| 4 | Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V. | 100,568,210.28 | 112,417,743.68 | 132,310,124.32 |
| 5 | Dräger Medical México, S.A. de C.V. | 44,235,194.08 | 45,358,251.56 | 46,474,228.40 |
| 6 | Electrónica y Medicina, S.A. | 253,484,595.84 | 255,807,369.16 | 268,656,324.80 |
| 7 | Elekta Medical S.A. de C.V. | 35,053,581.16 | 37,249,188.98 | 37,994,172.76 |
| 8 | Fehimax, S.A. de C.V. | 32,582,533.14 | 32,582,533.14 | 32,582,533.14 |
| 9 | GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V. | 121,039,255.68 | 124,670,413.35 | 126,410,546.35 |
| 10 | Kendall de México, S.A. de C.V. | 10,736,670.00 | 11,005,124.16 | 11,280,461.76 |
| 11 | Philips Mexicana S.A. de C.V. | 126,931,164.92 | 127,140,419.02 | 134,839,051.18 |
| 12 | Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V. | 10,159,981.80 | 10,882,339.49 | 11,738,903.90 |
| 13 | Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados S.A. de C.V. | 21,933,876.89 | 25,312,070.21 | 27,914,969.67 |
| 14 | Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V. | 98,628,024.44 | 101,131,328.22 | 101,131,328.22 |
| 15 | Siemens, S.A. de C.V. | 93,279,447.60 | 93,108,035.08 | 90,341,092.56 |
| 16 | Sophamex, S.A. de C.V. | 23,933,798.20 | 24,651,761.24 | 25,391,334.66 |
| 17 | Suministro para uso Médico y Hospitalario S.A. de C.V. | 119,612,667.73 | 123,681,518.51 | 124,791,621.79 |
| 18 | Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V. | 24,014,347.84 | 28,709,907.75 | 31,419,578.12 |
| 19 | Telecomunicación y Equipos S.A. de C.V. | 127,228,865.99 | 131,221,916.07 | 127,119,625.85 |
| | TOTAL | 1,389,484,399.07 | 1,439,794,096.50 | 1,528,480,308.04 |

Z
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

[Handwritten signatures and initials]