



Se manifiesta que el  
archivo publicado es  
la mejor versión  
disponible con la  
que cuenta el  
Instituto Mexicano  
del Seguro Social.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

Contrato Abierto Plurianual para la prestación de los "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica", que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por **MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA**, en su carácter de Director General y, por la otra parte, la empresa denominada **FEHLMEX, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL PROVEEDOR**", representado por **MIGUEL CASIQUE VERA**, en su carácter de Apoderado Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

### **DECLARACIONES**

**I.- "EL INSTITUTO"**, declara a través de su Director General, que:

**I.1.-** Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

**I.2.-** Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

**I.3.-** Mikel Andoni Arriola Peñalosa, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico, en términos de lo establecido en los artículos 268, fracción III, y 277 F, cuarto párrafo, de la Ley del Seguro Social, y 66, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la escritura pública número 123,025 de fecha 23 de febrero de 2016, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, en la que consta la protocolización de su nombramiento como **DIRECTOR GENERAL** de "**EL INSTITUTO**", para celebrar en forma indelegable contratos plurianuales cuya prestación genere una obligación de pago para "**EL INSTITUTO**" igual o mayor a 190,150 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en alguno de sus años de vigencia, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

El nombramiento del Director General de "**EL INSTITUTO**" se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-5-22022016-120139, de fecha 22 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del artículo 25, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Página 1 de 25

**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL**

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**I.4.-** Ema Evelia Gutiérrez Flores, Titular de la División de Conservación y Juan Leobardo Ortiz Angel, Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de **"EL INSTITUTO"**, intervienen como administradores de este Contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**I.5.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere la Prestación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

**I.6.-** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 42062503 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de solicitud 0000166910, de fecha 16 de febrero de 2017, emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 1 (uno)**.

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedarán sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente **"EL INSTITUTO"**, para cada uno de los ejercicios fiscales en los que el presente instrumento jurídico esté vigente, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

**I.7.-** De conformidad con el artículo 277 F, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** autorizó la celebración del presente Contrato plurianual, y el presupuesto a ejercer en el mismo, conforme al Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.220217/28.P.DA, emitido por el citado Órgano de Gobierno, el día 22 de febrero de 2017.

**I.8.-** El H. Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CIAAS) de **"EL INSTITUTO"**, mediante la Sesión Extraordinaria número 4/2017, celebrada el 10 de marzo de 2017, mediante Acuerdo número AC-14/SE-4/2017, dictaminó procedente el supuesto de excepción a la Licitación Pública mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.

**I.9.-** El presente Contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **AA-019GYR019-E35-2017**, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como los artículos 71 y 72 fracción II de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**I.10.-** Con fecha 16 de marzo de 2017, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, emitió el Acta de Adjudicación del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, misma que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.

**I.11.-** De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

**I.12.-** Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.

**II.- "EL PROVEEDOR",** declara a través de su Apoderada Legal, que:

**II.1.-** Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 15,571 de fecha 6 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe del Licenciado Ángel Otero Rivero, Titular de la Notaría Pública número 10 del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México e inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de México en el libro Primero, bajo la partida número 10 del volumen I, se constituyó la empresa Fehlmex, S.A.

**II.2.-** Por Escritura Pública número 128,696 de fecha 13 de abril de 1989, otorgada ante la fe del Licenciado Fausto Rico Álvarez, Titular de la Notaría Pública número 6 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad en el folio mercantil número 118625, se hizo constar la transformación de la sociedad para quedar su denominación como Fehlmex, S.A. de C.V.


**II.3.-** Se encuentra representada para la celebración de este Contrato por Miguel Casique Vera, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 112,932 de fecha 29 de abril de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Isaías Pérez Almaraz, Titular de la Notaría Pública número 125 de la Ciudad de México, actuando como asociado en el Protocolo de la Notaría número 137 a cargo del Licenciado Carlos de Pablo Serna y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

**II.4.-** De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades en la comercialización, importación, exportación, manufactura, preparación, procesamiento, construcción, acabados, diseños, compras, ventas arrendamiento, comodato y comercio en general de cualquier y todo tipo de productos terminados o semi terminados, artículos o mercancías no prohibidas por la ley, con las limitaciones que fijen las leyes respectivas.

Página 3 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b>  <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>  <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Contrato No.</b>  <b>C7M0304</b></p>
---	--	--

**II.5.-** Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **FEH-781106-F99.**
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** número: **B09-16291-10-4.**

**II.6.-** Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente Contrato.

**II.7.-** Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

**II.8.-** Cuenta por sí o por conducto de quien subcontrate para el cumplimiento del objeto del presente Contrato en materia de seguridad social, con el documento correspondiente, vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente Contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.



**II.9.-** Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el Contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**II.10.-** Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente Contrato.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
 DIVISIÓN DE CONTRATOS  
 NIVEL CENTRAL

Página 4 de 25

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 DIVISIÓN DE CONTRATOS  
 DG/DDIC/ADQ/2017/008

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
C7M0304

**II.11.-** Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento jurídico.

**II.12.-** Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente Contrato en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente Contrato, el ubicado en Avenida Industria número 244-A, Colonia Moctezuma 2ª Sección, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15530, Ciudad de México, Teléfono: 5133-7200; Fax: 5762-5510; Correo Electrónico: jefeservicio@fehlmex.com.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" requiere contratar de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a prestar los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica, cuyas características y especificaciones se describen en los anexos 2 (dos) y 3 (tres), que forman parte integral del presente instrumento jurídico.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación de los servicios objeto del presente Contrato "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo de pago por la cantidad de \$39,099,039.78 (TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de \$97,747,599.42 (NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 3 (tres) del presente Contrato.

El monto y distribución por Ejercicio Fiscal con I.V.A., que estará sujeto para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es el siguiente:

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 25



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
C7M0304

	Monto Mínimo incluido el I.V.A. a pagar por Ejercicio Fiscal	Monto Máximo incluido el I.V.A. a pagar por Ejercicio Fiscal
2017	\$13,033,013.26	\$32,582,533.14
2018	\$13,033,013.26	\$32,582,533.14
2019	\$13,033,013.26	\$32,582,533.14

“**LAS PARTES**” convienen que el presente Contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO”** realizará el pago de los servicios calendarizados realizados en el mes inmediato anterior.

Una vez realizados los servicios, consolidada y requisitada correctamente la documentación para pago, deberán contar con la autorización y validación de los Administradores del presente Contrato.

Para la validación del trámite de pago, será obligación de “**EL PROVEEDOR**” asegurarse de que los documentos solicitados en la presente Cláusula, se encuentren debidamente requisitados, caso contrario no procederá para pago los servicios prestados.

Asimismo, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a presentar en máximo 20 (veinte) días posteriores a la prestación del servicio objeto del presente Contrato, la documentación correspondiente para pago a los Administradores del presente instrumento jurídico.

Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación; que para tal efecto realice la Titular de la División de Conservación en su carácter de Administradora del presente Contrato y Área Técnica.

El pago es a través de Nivel Central en la División de Trámite de Erogaciones, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, para estos efectos “**EL PROVEEDOR**” debe entregar en la División de Trámite de Erogaciones de “**EL INSTITUTO**”, sita en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, Ciudad de México, en días y horas hábiles, quedando obligado “**EL PROVEEDOR**” a entregar previamente la representación impresa de su comprobante fiscal digital que certifique la entrega de los servicios a satisfacción de “**EL INSTITUTO**” en la División de Conservación con los siguientes documentos:

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 25

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

1. Original y copia de las Órdenes de servicio de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.
2. Original y copia del comprobante fiscal digital (factura) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con dirección en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en Ciudad de México y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-145, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de Contrato, número de Fianza y denominación social de la Afianzadora, que amparan dichos servicios, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".

Para la validación de dichos comprobantes "EL PROVEEDOR" deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de "EL INSTITUTO" el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

3. Original y copia de nota de crédito a favor de "EL INSTITUTO" por el importe de la sanción en caso de que aplique.
4. Durante la vigencia del contrato "EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con el comprobante fiscal digital de cobro respectivo, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva.

"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en su factura en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

- a) "EL PROVEEDOR" se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento, descrito en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.
- b) El pago se realizará a los 15 (quince) días posteriores a la recepción de la documentación que acredite el pago, en la División de Trámite y Erogaciones.
- c) Se realizará el pago que ampara(n) dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario a menos que "EL PROVEEDOR" acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR".

Página 7 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con HSBC, S.A, Banorte S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial del representante legal; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y son devueltos al término de su cotejo.

**"EL PROVEEDOR"** deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Administradores del presente Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

**"EL PROVEEDOR"** para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** para lo cual deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que **"EL INSTITUTO"** efectuará a **"EL PROVEEDOR"** por concepto de penas convencionales y/o deducciones aplicables, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni deducciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

**CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** **"EL PROVEEDOR"** se compromete a prestar el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en los **anexos 2 (dos) y 3 (tres)** del presente Contrato y de acuerdo a lo siguiente:

**PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** **"LAS PARTES"** convienen en que la prestación del servicio será a partir del día natural siguiente de la notificación de la Adjudicación y hasta el 29 de febrero de 2020, de conformidad con la carta de exclusividad presentada por **"EL PROVEEDOR"**..

Lo anterior conforme a lo previsto en los artículos 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento.

**LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá realizar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo médico, en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el Estado de la República de que se trate, Delegación y Localidad.

En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"**, requiera el servicio fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío vía paquetería, así como el aseguramiento de los mismos hasta que sean recibidos de conformidad por **"EL INSTITUTO"**, serán a cargo de **"EL PROVEEDOR"**, sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**.

**CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 9 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO.-** Consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos de conformidad con los manuales del fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento.

Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a la programación (calendario) determinada, la cual se integra en el **Anexo 3 (tres)** del presente instrumento jurídico.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles por cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento (calendario).

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO.-** Tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario, sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

El lapso máximo de atención a un mantenimiento correctivo será de hasta 24 (veinticuatro) horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana y hasta 48 (cuarenta y ocho) horas al interior de la República Mexicana, contadas a partir de la hora de reporte de falla del equipo, misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, al centro de servicio de **"EL PROVEEDOR"**.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos.


Por parte de **"EL INSTITUTO"**, serán auxiliares en la administración del presente contrato, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación, el Jefe de Oficina de Conservación en Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) y el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE realizando, de manera enunciativa más no limitativa, conforme a las acciones enunciadas en el numeral 3.2 de los Términos y Condiciones que anexa al presente contrato como **Anexo 2 (dos)**.

**SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga a suministrar refacciones de alta especialidad, nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad de **"EL INSTITUTO"**, verificará y hará constar en el reporte del servicio ejecutado.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 25

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

Si durante el mantenimiento correctivo **“EL PROVEEDOR”** detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad, lo informará a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica de que se trate realizando lo siguiente:

1. Se interrumpirá el plazo del mantenimiento correctivo, haciendo la anotación en la bitácora, en la que se deberá proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
2. El suministro de refacciones de alta especialidad, se efectuará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles a partir de la detección de la necesidad de suministro para continuar con la reparación considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

**UNIVERSO DE EQUIPOS.-** Será obligación del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, notificar el procedimiento de contratación a los Jefes de Conservación de Unidad, así como entregar copia de los instrumentos jurídicos celebrados, a fin de que se conozcan las responsabilidades en el servicio y se verifique el universo de los equipos contratados.

El Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán informar al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAES y estos deberán comunicar por medio electrónico y por escrito a los Administradores del presente contrato, cualquier modificación (alta, baja o transferencia) al universo de equipos contratado, anexando la documentación que soporte dicha modificación.

El Jefe de Conservación de Unidad deberá hacer oportunamente del conocimiento a los Administradores del presente contrato cualquier modificación al universo de equipos con el propósito de optimizar recursos y dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios.


Deberá existir un expediente único por equipo en cada unidad que contendrá: los datos integrados en el presente contrato, ordenes de servicio, bitácora, archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo o correctivo realizado, adjuntando fotografías del proceso antes, durante y al término de cada servicio (6 fotografías mínimo), y demás documentación generado en la prestación de los servicios que formaran parte del historial de los equipos, mismo que quedará resguardado de la Unidad Médica y deberá remitir copia a los Administradores del presente contrato a la entrega de la documentación comprobatoria del mantenimiento preventivo, mismo que a su vez podrá ser requerido en cualquier momento por la División de Conservación.

Los Administradores del Contrato, pondrán a disposición vía internet el contrato celebrado formalizado, así como el acta de adjudicación para los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales, quienes serán los responsables de enviarlos a los Jefes de

Página 11 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>Contrato No.</b>  <b>C7M0304</b>
---	---	---

Conservación de Unidad a fin de que conozcan las responsabilidades en su carácter de auxiliares en la administración del contrato y verifiquen el universo de los equipos contratados.

**ORDEN DE SERVICIO:** Es el documento que se requisita para documentar la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo así como el suministro de refacciones de alta especialidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 8 de los Términos y Condiciones los cuales se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

**RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.-** La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo será avalada por el Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en la Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma, matrícula.

Para todos los funcionarios anteriores es indispensable se especifique: Nombre, cargo, matrícula, fecha y firma en la orden de servicio. Se deberá firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entregue a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.

**MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.-** "EL PROVEEDOR" se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar cada servicio (al inicio y término del mismo) en la bitácora de servicio de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate; dicha bitácora es proporcionada por "EL PROVEEDOR" en cada Unidad Médica.
2. Elaborar y firmar la orden de servicio al término de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instalen refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

**PARTES Y REFACCIONES.-** A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se asegurará de realizar todos los requerimientos solicitados en el numeral 10 de los Términos y Condiciones que se integran al presente instrumento jurídico como **Anexo 2 (dos)**.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
 DIVISIÓN DE CONTRATOS  
 NIVEL CENTRAL

Página 12 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**BITACORA DE SERVICIO.-** “EL PROVEEDOR” deberá tener una bitácora para los bienes institucionales ubicados en las Unidades Médicas y No Médicas de “EL INSTITUTO”, misma en la que se deberá registrar: número de contrato, número de proveedor, responsables de los servicios, relación de equipos (nombre, marca, modelo, número de serie y de inventario del equipo, ubicación) costo de mantenimiento de los equipos, programa de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, directorio del personal para atención de los servicios, responsables de la recepción por parte de “EL INSTITUTO” (nombre, cargo, matrícula), además deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal), una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo. Se deberá precisar claramente la apertura y cierre de la bitácora.

En esta bitácora “EL PROVEEDOR” registrará las incidencias que presenten los equipos objeto de atención antes de ser intervenido; el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo; además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y de serie.

**SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.-** “EL INSTITUTO” mediante su área administradora del presente Contrato (División de Conservación), supervisará en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios objeto de este instrumento jurídico.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por aceptado el servicio objeto de este instrumento jurídico.

**QUINTA.- VIGENCIA.-** “LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente Contrato comprenderá a partir de la fecha de su firma y hasta el 29 de febrero de 2020.

**SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.-** “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO” a través del Administrador del Contrato para tal efecto.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 13 de 25





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

Lo anterior de conformidad a lo establecido en la fracción XX del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” las garantías que se enumeran a continuación:

- a) **GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: “EL PROVEEDOR”** deberá entregar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a prestar a “EL INSTITUTO” los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con el Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a los Equipos Médicos y en las Unidades Médicas donde se encuentren, conforme a lo establecido en el presente instrumento jurídico y su Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran al presente como **Anexo 2 (dos)**, garantizando cobertura en lo siguiente:
- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad de “EL INSTITUTO”.
  - Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
  - Diagnóstico de incidencias, cuando el personal de “EL INSTITUTO” no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar las razones de fallas técnicas.

Asesoría técnica y operativa, “EL PROVEEDOR” en la fecha y en la Unidad Médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo, se obliga sin costo para “EL INSTITUTO” a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto de servicio, para un adecuado y óptimo manejo de los equipos en comento.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el escrito de garantía de la prestación de los servicios al Administrador del Contrato, máximo 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del presente Contrato o por el **10% (diez por ciento)** del monto máximo del Ejercicio Fiscal que corresponda, en moneda nacional y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última será renovada para cada uno de los ejercicios fiscales y deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 15 de 25







**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

- A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana).
- D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones de alta especialidad de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la formula indicada en el numeral **20** de los términos y condiciones que se integran al **Anexo 2 (dos)** de este contrato.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar y fijar una nueva fecha de servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE, deberán hacerle de conocimiento a **"EL PROVEEDOR"**, por medio de escrito (oficio y/o carta y/o orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados, lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si **"EL PROVEEDOR"** no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, **"EL INSTITUTO"** aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

Los Administradores del presente Contrato serán los encargados de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales, objeto del servicio y de comunicar los incumplimientos cuando así lo amerite el caso.

**"EL INSTITUTO"** descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

**"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el período en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 17 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**DÉCIMA TERCERA DEDUCCIONES.-** En términos del artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" aplicará deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual "EL PROVEEDOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente.
- B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 horas para la Ciudad de México y área metropolitana o de 48 horas para las unidades en el interior de la República; para lo cual "EL PROVEEDOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 2% (dos por ciento) del importe del costo de mantenimiento.
- C. Inadecuado requisitado de las órdenes de servicio. Por lo que hace a las órdenes de servicio, se aplicarán deductivas en los siguientes supuestos:
  - a. Inadecuado requisitado por errores básicos: son aquellos que no afectan la comprobación de la prestación del servicio.
    - 1. Nombre de la Unidad Médica.
    - 2. Nombre del Equipo.
    - 3. Número de Serie.
    - 4. Modelo.
    - 5. Leyenda equipo funcionando.
    - 6. Especificar mantenimiento preventivo (primero, segundo, etc.)
    - 7. Cargo.
    - 8. Matricula.
    - 9. Clave Presupuestal.
    - 10. Fecha (en sello o autógrafa).

De lo anterior, se aplicará un máximo del 1% (uno por ciento) del importe total de la factura, por concepto de la cuantificación de errores básicos en el inadecuado requisitado de documentos para pago, de acuerdo a las siguientes formulas:

$$\text{Total de Errores Posibles} = (\text{Número de Órdenes de Servicio}) * (10)$$

Por lo que se adjunta la siguiente tabla de penalización:

$$\% \text{Error} = \frac{\text{suma de número de errores en ordenes de servicio}}{\text{Total de Errores Posibles}} * (100)$$

Página 18 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
C7M0304

proporcional de la garantía de cumplimiento que corresponda al monto total del Contrato, a partir del cual se podrá rescindir el mismo.

**“EL INSTITUTO”** descontará las cantidades que resulten de aplicar la sanción señalada, sobre los pagos que se le deberán cubrir a **“EL PROVEEDOR”**.

Los Administradores del presente contrato serán responsables del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones por la prestación deficiente de los servicios.

**DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“EL INSTITUTO”** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

**DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, **“EL INSTITUTO”** podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Quando la suspensión obedezca a causas imputables a **“EL INSTITUTO”** se pagarán previa solicitud de **“EL PROVEEDOR”** los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a **“EL INSTITUTO”** para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del Administrador de este Contrato.

**DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** **“EL INSTITUTO”** podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin más responsabilidad para él y sin necesidad de resolución judicial, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 20 de 25



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente Contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente Contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando de manera reiterativa y constante **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ello se afecten los intereses de **"EL INSTITUTO"**.
8. Cuando las sanciones por penalizaciones o deducciones superen el monto de la fianza.
9. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
10. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula **DÉCIMA OCTAVA** del presente Contrato.
11. Cuando **"EL PROVEEDOR"** se sitúe en algunos de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** **"EL INSTITUTO"** en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente Contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"**, de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 21 de 25

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
C7M0304

- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente Contrato, deberá estar debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el presente Contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicará las penas convencionales ni deducciones, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente Contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los servicios prestados por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este Contrato, **"EL PROVEEDOR"** cumple con las condiciones de la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los servicios y aplicando, en su caso, las penas convencionales y/o deducciones correspondientes.

**"EL INSTITUTO"** podrá determinar no dar por rescindido el presente Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el presente Contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 22 de 25







**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**PRÓRROGAS.-** Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo de entrega originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, todo lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación al presente Contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el Contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación, son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente Contrato.

- Anexo 1 (uno)** “Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo”
- Anexo 2 (dos)** “Anexo Técnico, Términos y Condiciones”
- Anexo 3 (tres)** “Propuesta Económica, Calendario de Mantenimiento y Acta de Adjudicación”

**VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente, al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

**VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 24 de 25

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.




**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente Contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por septuplicado, en la Ciudad de México, el día **31 de marzo de 2017**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

**"EL INSTITUTO"  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 F, cuarto párrafo, de la Ley del Seguro Social,

  
**MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA**  
Director General

**"EL PROVEEDOR"  
FEHLMEX, S.A. DE C.V.**

  
**MIGUEL CASIQUE VERA**  
Apoderado Legal

Interviene, de conformidad con los artículos 268 A de la Ley del Seguro Social, artículos 2 fracción V, 3 fracción II inciso a), 6 fracción I, y 69 fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 5 del Manual de Organización de la Dirección de Administración; y conforme al Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.111213/361.P.DAED, de fecha 11 de diciembre de 2013, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social

  
**ARMANDO DAVID PALACIOS HERNÁNDEZ**  
Director de Administración

Interviene, de conformidad con el artículo 268 A de la Ley del Seguro Social, artículos 2 fracción V, 6 fracción I y 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270416/95.P.DA, de fecha 27 de abril de 2016, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

  
**FRANCISCO SANTIAGO SAENZ DE CÁMARA AGUIRRE**  
Títular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

  
**JUAN LEOBARDO ORTÍZ ANGEL**  
Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico

**ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**

  
**EMA EVELIA GUTIÉRREZ FLORES**  
Títular de la División de Conservación

EL/VT/LBGP/AHG/LGJP

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

SEM TEXTO

SEM TEXTO

2

7



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**ANEXO 1**

**"CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

SIN TEXTO

SIN TEXTO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0098

SOLICITUD: 0000166910

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central  
CCO División de Conservación  
09530007 M\_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Solicitante: Octavio Salvador Alvarez Rubio Matrícula: 99093459  
Descripción: Mantenimiento a Equipo Médico  
Servicio:

Fecha Impresión: 10/03/2016 Fecha Validación: 16/02/2017

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,616,823,137.00  
Cuenta: 42062503 CC: 140000 UI: 098001 UO: 09 Proyecto: N/A

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	140,000.0	380,000.0	380,000.0	35,000.0	85,000.0	85,000.0	245,000.0	245,000.0	41,823.1	20,000.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI \_\_\_\_\_  
CONTRATO IMSS \_\_\_\_\_

IMPORTE : \$ 1,616,823,137.00  
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Octavio Salvador Alvarez Rubio  
Elaboró

Ing. Emma Evelia Gutierrez Flores  
Autorizó Titular de la División de Conservación  
Matrícula: 99375216

00058

SIN TEXTO

SIN TEXTO

↓



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**ANEXO 2**

**“ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 14 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**



SWITZERLAND

SWITZERLAND

2



**ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3er NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.**

**1.- OBJETIVO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN**

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y la División de Conservación, requiere de la contratación de los: **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"**.

**2.- ALCANCE**

El Instituto Mexicano del Seguro Social posee una infraestructura tecnológica en equipos médicos que son la base sobre la cual se ejecutan los procesos sustantivos en materia de diagnóstico y tratamiento médico, por lo que se hace necesario conservar y mantener los equipos para el correcto funcionamiento y operación mediante un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, que permita disminuir los tiempos que permanecen fuera de servicio.

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales realiza las gestiones y trámites para contratar a las empresas que cuentan con la titularidad de derechos exclusivos, el mantenimiento tanto preventivo como correctivo y con ello atender las necesidades de equipos médicos de diversas marcas y tecnologías con la finalidad de la mejora continua de los procesos de conservación, por lo que se resulta indispensable:

- Mantener la calidad de los servicios otorgados al público beneficiario, contando con un oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos Médicos de Alta Complejidad y Especialidad.
- Contar con los servicios de mantenimientos eficientes y eficaces, para que de esta forma se puedan tener diagnósticos más certeros, que permita ofrecer la mejor solución en el menor tiempo posible, para la salud de los beneficiarios, por parte de la Institución.
- Disponer de refacciones originales de alta especialidad, en todas las marcas de los equipos existentes en el Instituto, para que se continúe garantizando una mayor preservación y funcionalidad de los equipos en comento.
- Capacitación al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los usuarios, en cuanto al manejo de los equipos, con la finalidad de contar con más y mejores técnicas de operación de ellos, evitando gastos adicionales por subrogación de servicios.

00050

- Garantizar el mantenimiento de los equipos médicos, al permitir que el mantenimiento se realice por personal técnicamente especializado, capacitado y certificado, directamente del fabricante de las marcas de los equipos.
- Permitir que el personal que realice los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos médicos, cuente con instrumentos especializados, calibrados y cuenten con la certificación actualizada del fabricante.

### 3.- REQUERIMIENTO A PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS.

A continuación se listan los equipos de los que se requiere mantenimiento durante el ejercicio 2017:

1	ACELERADOR LINEAL	21
2	ANGIOGRATO	26
3	ARCO EN C	161
4	BANDA DE ESFUERZO	3
5	BAÑO CON REMOLINO FLO	4
6	BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD	2
7	BOMBA DE VACÍO	42
8	BRAQUITERAPIA	4
9	CENTRAL DE MONITOREO	11
10	COLIMADOR MÚLTIPLOJAS	6
11	COMPRESOR	261
12	CUNA DE CALOR RADIANTE	189
13	DENSITOMETRO	1
14	DESFIBRILADOR	489
15	ELECTROCARDIOGRAFO	12
16	ELECTROENCEFALOGRAFO	4
17	ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR	292
18	EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL	5
19	EQUIPO CON RESISTENCIA ISOMÉTRICA	1
20	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA	
21	EQUIPO DE RAYOS X FJO	
22	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	
23	EQUIPO PARA EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CUADRICEPS	
24	EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO	

**ANEXO**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

00001



25	EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES	33
26	ERGÓMETRO PARA MIEMBROS INFERIORES	1
27	ERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES	1
28	ESPIROMETRO	6
29	ESTERILIZADOR	513
30	FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA	4
31	FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA	16
32	GAMMACAMARA	15
33	GRABADOR HOLTER	10
34	IMAGEN Y VERIFICACION / RT	7
35	INCUBADORA	1
36	LAMPARA QUIRURGICA	50
37	LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA	5
38	LASER TERAPEUTICO	26
39	LAVACOMODOS	167
40	LAVACOMODOS GENERADOR	113
41	LIOTRIPTOR EXTRACORPORAL	9
42	MAQUINA DE ANESTESIA	607
43	MASTOGRAFO ANALOGICO	47
44	MASTOGRAFO DIGITAL	98
45	MESA DE ESTEREOTAXIA	1
46	MONITOR DE AGENTES ANESTESICOS	22
47	MONITOR DE SIGNOS VITALES	610
48	PLANIFICACION / RT	25
49	PLETISMOGRAFO	
50	RADIQUIRURGIA / RT	
51	RAYOS-X MANDO CEREBANO	
52	RAYOS-X SIMPLE	
53	RAYOS-X TELEMANDO	
54	RED IMPAC	26
55	RESONANCIA MAGNETICA	18
56	RESPIRATORIO DEL SIMULADOR	5
57	REVELADOR DE PLACAS	178
58	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	13
59	SISTEMA DE ENBAJAMIENTO	4
60	SISTEMA DE MEDICION URODINAMICA	3

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

*Handwritten signature*

00032



61	SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO	7
62	SISTEMA DE PLANEACION	39
63	SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA	9
64	SISTEMA EXACTRAC	1
65	SISTEMA NEUMÁTICO DE POLEAS	9
66	SPECT/CT	10
67	TOMOGRÁFO	134
68	TRACCIÓN CÉRVICO-PÉLVICO TRÁCICA	1
69	ULTRASONIDO	392
70	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	53
71	VAPORIZADOR	18
72	VENTILADOR VOLUMÉTRICO	2147
	<b>TOTAL</b>	<b>7824</b>

- El Universo de Equipos se detalla en el Anexo 1.
- El mantenimiento preventivo, se realiza de acuerdo al programa de mantenimiento de cada equipo, conforme a la marca, modelo y apegado a la especificación descrita en el manual del fabricante del equipo correspondiente, en la fecha y unidad médica indicada Anexo 2 Directorio de Unidades.
- A continuación se lista la marca y cantidad de equipos:

1	AIRMACHINE	11
2	ALOKA	155
3	ANDROMEDA	3
4	APELEM	8
5	BMI	85
6	CAREFUSION	575
7	CIC MEDICAL AIR COMPRESSOR	408
8	CMR	472
9	CONTREX	19
10	GOSMED	5
11	COSMOGAMMA	312
12	CRITICARE	83
13	CSMI	10

**ANEXO**  
DIVISION DE CONTRATOS  
00033



14	DEL MEDICAL	35
15	DRAGER	962
16	EDAP TMS	9
17	ELEKTA	80
18	EPROHLAB	104
19	FEHLMEX	741
20	GE	330
21	HUCOMA	9
22	HOLOGIC	55
23	I.M.S.	12
24	JAEGER	19
25	LOBAD AFFINTY	2
26	MEDSC	4
27	NIRON KOHDEN	77
28	PHILIPS	299
29	PLARRE	432
30	PRETEC	178
31	PULMONIC	2
32	PURITAN BENNETT	38
33	SC	2
34	SENSOR MEDICS	84
35	SHIMADZU	131
36	SIEMENS	117
37	SPACE LABS	38
38	TECHNOMED	6
39	THERA	2
40	TOSHIBA	246
41	TRACKMASTER	1
42	TYROMOTION	20
43	VARIAN	64
44	VIAVYS	887
45	VILLA SISTEMI MEDICAL	96
<b>TOTAL</b>		<b>7804</b>

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.

00034

- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El reemplazo de refacciones nuevas y originales que se deberá llevar a cabo conforme al manual de mantenimiento.
- Para el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se deberá de prever dentro del mismo el suministro de todas las refacciones nuevas y originales necesarias para la correcta operación de los equipos, incluyendo las de alta especialidad, sin costo adicional al Instituto.
- El Servicio de mantenimiento correctivo tiene la finalidad de eliminación de fallas y/o daños en su operación, mismo que se efectuara cuantas veces sea necesario con suministro de refacciones nuevas y originales, sin costo adicional al Instituto.
- La empresa se obligará a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de hasta 24 en el D.F. y área metropolitana y en un plazo de hasta de 48 horas en ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo, de lo contrario se sancionara y penalizara por incumplimiento y deducciones de los incumplimientos.
- Suministrar de refacciones originales, nuevas y de alta especialidad durante la vigencia del contrato.
- Si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas de alta especialidad, este será de 1 a 3 días hábiles máximo de lo contrario se sancionara, penalizara por incumplimiento y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Deberá contar con stock de refacciones, para hacer frente a cualquier mantenimiento preventivo y correctivo.
- Deberá contar con instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo conforme al manual del equipo; se deberán presentar certificados de calibración vigentes.
- Deberá contar con personal certificado por la fábrica o planta de la marca del equipo, para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, el cual se deberá presentar, mostrando y portando su gafete de identificación durante todo el servicio.
- Deberá otorgar capacitación o asesoría técnica al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los derechohabientes, en cuanto al manejo y uso de los equipos.
- Se deberán documentar los mantenimientos preventivos y correctivos, mediante orden de servicio, la cual deberá requisitarse de forma completa, con las firmas, nombres, cargos, matrículas y fecha de los funcionarios facultados para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad, conforme a lo especificado en terminos y condiciones.

00005

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**4.- PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA.**

1. El costo unitario del mantenimiento se deberá especificar en pesos y con IVA desglosado de cada equipo susceptibles de mantenimiento preventivo durante el año de 2017 conforme al (Anexo 6) listado de equipos.
2. En el programa de mantenimiento anual (calendario), el cual se deberá especificar la semana en la que se programara y llevara a cabo el mantenimiento así como el equipo al que se le proporcionara el mantenimiento Anexo 7 (Calendario de Mantenimiento). El intervalo de programación comprende de la semana 1 a la 53 (Anexo 5).
3. Rutinas de mantenimiento preventivo, conforme a manual del fabricante, especificando puntualmente los cambios obligatorios de partes o piezas necesarios para el mantenimiento del equipo y que consten en el manual.
4. Listado de Ingenieros de Servicio, se deberá presentar cedula profesional de acuerdo a su especialidad.
5. Presentar: Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos, vigente para el año 2017, Apostillado (si aplica), Notariado (si aplica). Si la redacción de los documentos en comento, se encuentra en idioma diferente al español, ésta deberá ser traducida al español por perito certificado.
6. Directorio de Sucursales.
7. Incluir formato de Orden de Servicio.
8. Incluir su propuesta conforme al siguiente requerido:

Monto	Cantidad de Equipos a atender para 2017	Subtotal	IVA 16%	Monto total en pesos
Máximo				
Mínimo				

Se adjunta formato de propuesta (Anexo 8)

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, enjastro, transferencia o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo se encuentra en función de la capacidad de acreditar la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.


Así mismo, es menester establecer que el área Administradora del contrato, supervisara en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con apego en el numeral 5.3.17 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Los responsables de verificar el cumplimiento de las


00036





*obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros".*

  
Ing. Juan Eduardo Ortiz Angel  
Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología  
y Equipo Médico  
**ADMINISTRADOR**

  
Ing. Emma Evelyn Gutiérrez Flores  
Titular de la División de Conservación  
**ADMINISTRADOR**



**ANEXO**  
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
00082



**TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPARACIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA\***

## 1.- GLOSARIO

1. **Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
2. **Auxiliar del Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) corresponsable(s) de las actividades que sean asignadas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.
3. **Área contratante:** La facultada, en la dependencia o entidad, para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.
4. **Área requerente:** La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.
5. **Área técnica:** La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
6. **CECOBAN:** Centro de Compensación Bancaria.
7. **Compranet:** El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicio; dirección electrónica en internet: <http://www.compranet.gob.mx>
8. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
9. **Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.
10. **Investigación de mercado:** La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATACION  
 10



11. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

12. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

13. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

14. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

15. Unidad Médica: Unidad Médica de Alta Especialidad, Unidad de Medicina Familiar, Hospital General Regional y Hospital General de Zona.

16. Manual del Fabricante: Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro de los que se destacan: funcionamiento, refacciones, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.

## 2.- ESPECIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica"

### TIPO DE CONTRATACIÓN

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, siniestro, transferencias o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo, se encuentra en función de la capacidad de abastecer la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.

## 3.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Consiste en las acciones encaminadas a la conservación, mantenimiento y en su caso reparación de los equipos médicos, con base en los procedimientos, rutinas y suministro de refacciones nuevas y originales propias de cada equipo y que resulten necesarios para su funcionamiento óptimo, continuo e ininterrumpido, sin costo adicional para el Instituto.

### 3.1.- Servicios de Mantenimiento Preventivo

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos de conformidad con los manuales del fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento. Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a la programación (calendario) determinado.



El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles por cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento (calendario).

### 3.2.- Servicios de Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario, sin costo adicional para el Instituto, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

El lapso máximo de atención a un mantenimiento correctivo será de hasta 24 horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana y hasta 48 horas al interior de la República Mexicana, contadas a partir de la hora de reporte de falla del equipo, misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, al centro de servicio del proveedor adjudicado.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos incluidos.

Por parte del Instituto, serán auxiliares en la administración del contrato, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación, el Jefe de Oficina de Conservación en UMAE y el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE realizando, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones:

Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE:

- a) Previo a cualquier mantenimiento, deberá verificar que los equipos cuenten con los reactivos, accesorios, consumibles, etc., adecuados y necesarios para su operación y registrarlo en la bitácora de servicio.
- b) Previo a un mantenimiento preventivo, verificar que el equipo se encuentre funcionando y en operación, y registrarlo en la bitácora de servicio.
- c) En caso de que previo al mantenimiento preventivo, un equipo no se encuentre funcionando por siniestro deberá suspenderlo, y proceder a gestionar las acciones que correspondan para la puesta en operación del equipo, toda vez que quedará bajo su responsabilidad dicha gestión, asentándolo en bitácora del equipo e informarlo con oportunidad (máximo 3 días hábiles posteriores) al Administrador del Contrato. Asimismo, deberá notificarle cuando el equipo haya sido restaurado en su operación (máximo 3 días hábiles posteriores).
- d) Elaborar un reporte mensual sobre la funcionalidad de los equipos bajo su responsabilidad.

DIVISION DE INVENTARIOS  
a

00041

ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



e) Verificar que los mantenimientos preventivos se realicen conforme al calendario programado, rutina y demás especificaciones establecidas en el contrato.

f) Solicitar la atención de mantenimientos correctivos a la proveeduría y supervisar su atención conforme a los plazos establecidos y recibir el equipo en funcionamiento óptimo a entera satisfacción del Instituto.

g) Realizar recorridos periódicamente para verificar la funcionalidad y operación de los equipos, asentándolo en bitácora y en el informe mensual que enviará al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, y en caso de detectar anomalías realizar las gestiones que correspondan para el correcto funcionamiento de los equipos.

h) Verificar el correcto requisitado de la documentación inherente a cada mantenimiento presentada por el prestador del servicio y que se establece en el contrato para efectos de pago

i) Entregará mensualmente al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y/o UMAE, informe de los mantenimientos preventivos y correctivos del ámbito de su competencia, indicando en su caso las penas convencionales aplicables y el estado de funcionalidad de los equipos. Asimismo, deberán remitir copia de las bitácoras de servicio de los equipos.

j) En caso de anomalías en la ejecución de los servicios o faltantes de plazas, se deberá levantar una acta circunstanciada que firmará el Prestador del Servicio, el Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación en UMAE y el Usuario del Equipo, asimismo se registrará en la bitácora del equipo las causas de las irregularidades, y se reprogramará la fecha de la recepción del servicio de mantenimiento y se informará al administrador del contrato de estos hechos.

Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE:

a) Supervisar el cumplimiento de las actividades encomendadas al Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación en su calidad de auxiliar del administrador del contrato.

b) Integrar los informes mensuales de cada uno de los Jefes de Conservación de Unidad y dar seguimiento a la problemática de funcionamiento de los equipos.

c) Entregar trimestralmente al Administrador del Contrato, informe de los incumplimientos en los mantenimientos preventivos y correctivos del ámbito de su competencia, indicando en su caso las penas convencionales aplicables, asimismo deberá especificar si existen equipos fuera de funcionamiento acompañado de las justificaciones y documentación soporte correspondiente. En el entendido de que los equipos que no se reporten al Administrador del Contrato, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y quedará bajo responsabilidad del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales la veracidad de la información.

d) Entregar al Administrador del Contrato, informe de las penalizaciones y deductivas identificadas por incumplimiento a lo establecido en el contrato, en un plazo máximo de los primeros 10 días del siguiente mes a la prestación del servicio.

ANEXOS  
DIVISION DE SERVICIOS  
Página 4 de 18  
00042  
2010



Los mantenimientos preventivos y correctivos se deberán realizar dentro de la Unidad Médica y en los espacios donde se encuentren ubicados los equipos, solo en casos plenamente justificados y autorizados por el Jefe de Conservación de Unidad, el Prestador del Servicio, podrá retirar el equipo para su reparación fuera de la unidad médica, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto.

El Prestador del Servicio deberá asegurarse que el mantenimiento preventivo y/o correctivo, se realice de conformidad con el manual del fabricante, así como de las normas de seguridad y/o calidad aplicables en materia de estos servicios.

En caso de que el fabricante del equipo disponga de medidas de seguridad, o de cualquier otra naturaleza, o bien actualice el software, que aplique a equipos, modelos y marcas incluidas en este universo de equipos, es responsabilidad del proveedor ejecutar dichas medidas, sin costo adicional para el Instituto, además de informar al usuario del equipo y al Jefe de Conservación de Unidad.

El Prestador del Servicio será el único responsable por el atraso en la prestación de los servicios conforme a los periodos establecidos para la atención de mantenimientos preventivos y solución de reportes de mantenimientos correctivos, por lo que el Instituto aplicará las penas convencionales o deductivas que correspondan.

#### 4.- SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD

Estas deben ser nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad del Instituto, verificará y hará constar en el reporte del servicio ejecutado.

Si durante el mantenimiento correctivo, el prestador del servicio detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad informará a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica y se realizará lo siguiente:

- 1.- Se interrumpe el plazo del mantenimiento correctivo, haciendo la anotación en la bitácora, donde se debe proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
- 2.- El suministro de refacciones de alta especialidad, se realizará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, a partir de la detección de la necesidad de suministro, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

ANEXOS  
DIVISION DE...



## 5.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia de la prestación del servicio será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 29 de Febrero del año 2020.

Toda vez que para llevar a cabo el servicio en comento, es indispensable contar con derechos exclusivos, aquellos proveedores que no presentan carta de exclusividad vigente hasta el 29 de febrero del 2020, el periodo para su contratación será hasta el periodo que cubra dicha carta de exclusividad.

El proveedor, se compromete a prestar los servicios objeto del presente procedimiento de contratación cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en el Anexo Técnico.

Los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo al equipo médico, se deberá realizar en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el estado de la República de que se trate, delegación y localidad.

En el supuesto de que la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se requiera realizar fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío vía paquetería, así como el aseguramiento de los equipos hasta que sean recibidos de conformidad por el Instituto, es a cargo del prestador del servicio y sin costo adicional, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto de realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, no se dará por aceptado el servicio.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegué a causar para el Instituto y/o a terceros.

## 6.- UNIVERSO DE EQUIPOS

Será obligación del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, notificar el procedimiento de contratación a los Jefes Conservación de Unidad, así como entregar copia de los contratos celebrado, a fin de que se fortalezcan las responsabilidades en el servicio y se verifique el universo de los equipos contratados.

El Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán informar al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y UMAE y estos deberán comunicar por medio electrónico y por escrito al Administrador del Contrato cualquier modificación

00044

Página 6 de 18

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATACION



(alta, baja o transferencia) al universo de equipos contratado, anexando la documentación que soporte dicha modificación.

El Jefe de Conservación de Unidad deberá hacer oportunamente del conocimiento al Administrador del Contrato toda modificación al universo de equipos con el propósito de optimizar recursos y dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios.

Deberá existir un expediente único por equipo en cada unidad que contendrá: los datos integrados en el contrato, ordenes de servicio, bitácora, archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo o correctivo realizado, adjuntando fotografías del proceso antes, durante y al término de cada servicio (6 fotografías mínimo), y demás documentación generada en la prestación de los servicios que formaran parte del historial de los equipos, mismo que quedará en resguardo de la unidad médica y deberá remitir copia al Administrador del Contrato a la entrega de la documentación comprobatoria del mantenimiento preventivo, mismo que a su vez podrá ser requerido en cualquier momento por la División de Conservación.

El Administrador del Contrato, pondrá a disposición ~~via Intranet~~ los contratos celebrados formalizados, así como el fallo del procedimiento de contratación para los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales, quienes serán responsables de enviarlos a los Jefes Conservación de Unidad, a fin de que se conozcan las responsabilidades en su carácter de auxiliares en la administración del contrato y se verifiquen el universo de los equipos contratados.

### 7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo será avalada por el Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matrícula.

Para todos funcionarios anteriores es indispensable especificar Nombre, cargo, matrícula, fecha y firma en la orden de servicio. Se deberá firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entregue a entera satisfacción del Instituto y de acuerdo al cheque original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.

### 8.- ORDEN DE SERVICIO

Es el documento que se requisita para documentar la realización del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo así como los suministros de refacciones de alta especialidad.

Cabe hacer notar que se deberán documentar todas las órdenes de servicio debidamente requisitadas ya sean mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos durante la vigencia del contrato.

00045

*[Handwritten signature and stamp]*





La elaboración de la orden de servicio quedará bajo la responsabilidad del prestador del servicio y deberá llenarse en la unidad en donde se realizó el mantenimiento, debiendo contener:

- Número del contrato (en su defecto número de adjudicación).
- Nombre completo del técnico asignado por el prestador del servicio.
- El tipo de mantenimiento (Preventivo o Correctivo).
- Para el caso de mantenimientos preventivos, se deberá especificar el mantenimiento de que se trata (primero, segundo, etc.).
- Señalar textualmente de ser el caso, que el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como el porcentaje al que queda operando el equipo.
- El Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie.
- La orden de servicio deberá contener el Sello de la Unidad Médica en la que se llevó a cabo el mantenimiento, este debe especificar claramente el nombre y número de la Unidad Médica.
- Clave Presupuestal de la Unidad Médica.
- Nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subpresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica.

El Prestador del servicio deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento preventivo y correctivo que realice, aún y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, mismos que deberá expresar en dicho documento:

- No se localice el equipo en la unidad médica.
- Se hayan dado de baja los bienes.
- Se encuentren resguardados los bienes.
- Los equipos se encuentren fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- Los equipos se encuentren dañados debido a mala operación o vandalismo.
- Los equipos se encuentren con reporte de siniestro.
- Cuando las áreas se encuentren en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- Los bienes no coincidan con los datos iniciados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- Los equipos se encuentren en uso por paciente.

En dichos casos, no procederá a pago el mantenimiento preventivo, sin embargo deberá quedar asentado en orden de servicio y en la bitácora para efectos de la administración del contrato.

ANEXO  
00046  
Página 8 de 18



Será responsabilidad del Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE reportar dichos casos al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y UMAE (en su reporte mensual) y este último al administrador del contrato (en su reporte trimestral), a fin de que se realicen las gestiones administrativas que correspondan.

El prestador del servicio deberá asegurar el correcto requerimiento de las ordenes de servicio, así como de toda la información inherente para efectos de pago, previo a entregarla al Administrador del Contrato, caso contrario no procederán para pago la documentación presentada.

### 9.- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El proveedor se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar cada servicio (al inicio y término del mismo) en la bitácora de servicio de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate, dicha bitácora es proporcionada por el proveedor en cada unidad médica.
2. Elaborar y firmar el orden de servicio al término de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instale refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

### 10.- PARTES Y REFACCIONES

A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del contrato el prestador del servicio se asegurará que:

- Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los bienes del instituto.
- Que las partes, elementos, componentes y refacciones sean nuevas y originales, estén libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de estas.
- El prestador del servicio está obligado a mostrar al jefe de conservación de unidad el kit de refacciones que se utilizan en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- En los mantenimientos, el prestador del servicio está obligado a instalar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al jefe de conservación de unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su



caso) que les otorga el fabricante. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.

- El proveedor colocará en los equipos sellos o etiquetas que identifiquen el mantenimiento realizado.

Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al jefe de conservación de unidad, excepto las que sean consideradas como tóxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

El Instituto hará revisiones aleatorias de los documentos que certifiquen que las refacciones son nuevas y originales, por lo que el responsable de conservación de la unidad deberá resguardar las refacciones hasta por un periodo de tres meses, seguido a esto se llevará a cabo la baja y enajenación correspondiente.

#### 11.- BITACORA DE SERVICIO

Se deberá tener una bitácora por proveedor para los bienes institucionales ubicados en las Unidades Médicas y no médicas del Instituto, misma en la que se deberá registrar: número de contrato, proveedor adjudicado, responsables de los servicios, relación de equipos (nombre, marca, modelo, número de serie y de inventario del equipo, ubicación), costo de mantenimiento de los equipos, programa de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, directorio del personal para atención de los servicios, responsables de la recepción de los servicios por parte del Instituto (nombre, cargo, matrícula), además deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal); una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo. Se deberá precisar claramente la apertura y cierre de la bitácora.

En esta bitácora el prestador del servicio registrará las incidencias que presenten los equipos objeto de atención antes de ser intervenido; el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo; además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y de serie.

#### 12.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

El Instituto mediante su área Administradora del contrato, supervisará en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.17 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros".

#### 13.- ESCRITO DE GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El proveedor deberá entregar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a prestar al Instituto, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a los equipos médicos adjudicados y en las unidades médicas donde se encuentren,

00048

Página 10 de 18

COMISION DE CONTRATOS



conforme a lo establecido en el contrato y sus Anexo Técnico y Términos y Condiciones, garantizando cobertura en lo siguiente:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad del Instituto.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
- Diagnóstico de incidencias, cuando el personal del Instituto no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar razones de fallas técnicas

Asesoría técnica y operativa: el proveedor en la fecha y en la unidad médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo o correctivo, se obliga sin costo para el Instituto a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto de servicio, en el manejo adecuado y óptimo de los equipos.

Los proveedores, deberán entregar el escrito de garantía de la prestación de los servicios al administrador de los contratos, máximo 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

#### 14.- FORMA DE PAGO

El Instituto realizará el pago de los servicios calendarizados realizados en el mes inmediato anterior.

Una vez realizados los servicios, consolidada y requisitada correctamente la documentación para pago, deberán contar con la autorización y validación del Administrador de Contrato.

Para la validación del trámite de pago, será obligación del Prestador del servicio asegurarse de que los documentos solicitados en este numeral se encuentren debidamente requisitados, caso contrario no procederá para pago los servicios presentados.

Asimismo, el prestador del servicio se obliga a presentar en máximo 20 días posteriores a la prestación del servicio de mantenimiento, la documentación correspondiente para pago al administrador del contrato.

Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación que para tal efecto realice el Titular de la División de Conservación en el asessor de Administrador de Contrato y Área Técnica.

El pago es a través de Nivel Central en la División de Trámite y Erogaciones, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente, y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, para estos efectos el proveedor debe entregar en la División de Trámite de Erogaciones del Instituto, sita en la calle de Tiburcio Montiel No. 15 Col. San Miguel Chapultepec, Delegación: Miguel Hidalgo, C.P. 16650, Ciudad de México, México, en días y horas hábiles, quedando obligado el proveedor, a entregar previamente su factura que certifique la entrega de los servicios a satisfacción del Instituto, en la División de Conservación, los siguientes documentos:

1. Original y copia de las Órdenes de Servicio de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.

Handwritten signature and stamp: DIVISION DE CONTRATOS  
Stamp: 00049  
Page number: Página 11 de 18



- Original y copia del comprobante fiscal digital (factura) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT, a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06600, en México, Ciudad de México, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, que amparan dichos servicios, a entera satisfacción del Instituto.

Para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

- Original y copia de nota de crédito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el importe de la sanción en caso de que aplique.
- Durante la vigencia del contrato, el proveedor queda obligado a entregar al Instituto, junto con cada factura de cobro, la "Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva.

El Instituto se obliga a pagar al proveedor, la cantidad señalada en su factura en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

- El proveedor se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento.
- El pago se realiza 20 (quince) días después de la recepción de la documentación que acredite el pago, en la División de Trámites y Ejecuciones.
- Se realiza el pago que ampara(n) dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El proveedor debe aceptar que su pago se efectúe a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad, número de cuenta, número de CLABE, Banco, Sucursal a su nombre.

El pago se deposita en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A, Banorte S.A, Santander, S.A. o Scotiabank Inbancat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se lleva a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor, debe presentar original y copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial del representante legal; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y son devueltos al término de su cotejo.

**DIVISION DE COMERCIALIZACION**  
00050  
Página 12 de 18



Así mismo, el Instituto acepta que el proveedor, en el supuesto que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B de la ley del Seguro Social.

En caso que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro, debe notificar al Instituto, con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos, cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banco de Desarrollo.

En caso de que la factura presente errores o deficiencias, estos se hacen saber al proveedor dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajusta en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El pago de la prestación del servicio, queda condicionado, proporcionalmente, al pago que se debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

1. El pago se realiza mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el proveedor adjudicado acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se inserta en los contratos lo siguiente, "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúa el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará la cuenta número \_\_\_\_\_ Clabe \_\_\_\_\_ del Banco \_\_\_\_\_ Sucursal \_\_\_\_\_ a nombre de (el proveedor)".

#### 15.- VIGENCIA DEL SERVICIO

- La vigencia de la prestación del servicio será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 29 de febrero del año 2020.
- La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato y hasta el 29 de febrero del 2020.

#### 16.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación.

#### 17.- RESPONSABILIDAD

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de las obligaciones que sean pactadas en este procedimiento de adjudicación de contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ANEXOS  
DIVISION TECNICA

00051



## 18.- PATENTES Y/O MARCAS

El proveedor se obliga para con el Instituto, a responder por los daños y/o perjuicios que pueda causarle a este y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, el proveedor manifiesta por escrito, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de este es, la de dar aviso en el domicilio manifestado por el proveedor, para que esté lleve a cabo, las acciones necesarias que garanticen la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad administrativa, de carácter civil, mercantil o penal que en su caso se ocasione.

## 19.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El proveedor, entregará dentro de un plazo de diez días naturales a partir de la firma de algún instrumento contractual, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de ese instrumento en comento, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto equivalente al 10 % (diez por ciento) sobre el importe máximo señalado en el instrumento contractual, en moneda nacional, sin considerar el impuesto al Valor agregado (I.V.A.).

El proveedor queda obligado a entregar al Instituto la póliza de fianza apeguándose al formato que se integrara al Instrumento arriba señalado.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento se libera de forma inmediata, cuando el Instituto otorgue autorización por escrito, para que el proveedor pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza en comento, lo anterior, siempre y cuando esta última, demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas.

## 20.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Instituto aplicara pena convencional equivalente al 2.5% del valor del costo de mantenimiento, por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:

- A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana).

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE COMpras  
00152  
Página 14 de 18



- D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones de alta especialidad de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = \%d \times nda \times vspa$$

Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.

%d = porcentaje de penalización 2.5% por cada día de atraso.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor del servicio de mantenimiento prestado con atraso, sin IVA. La suma de penalizaciones juntas o separadas no podrá exceder el valor de la garantía de cumplimiento, solicitada en este anexo.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar (antes o después de la fecha programada) y fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán hacerle de conocimiento al proveedor por medio de escrito (oficio y/o carta y/o orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados (Conservación), lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si el proveedor no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, el Instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

## 21.- DEDUCTIVAS

En términos de lo dispuesto en el Artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículo 97 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) se aplicaran deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente.

DIVISION DE MEXICO  
00053  
Página 15 de 18  
P





- B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 hrs para el D.F. y área metropolitana o de 48 hrs para unidades en el interior de la república; para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 2% del importe del costo de mantenimiento.
- C. Inadecuado requisitado de las órdenes de servicio. Por lo que hace a las órdenes de servicio, se aplicarán deductivas en los siguientes supuestos:

a. Inadecuado requisitado por errores básicos: son aquellos que no afectan la comprobación de la prestación del servicio:

1. Nombre de la Unidad Médica.
2. Nombre del Equipo.
3. Número de Serie.
4. Modelo.
5. Leyenda equipo funcionando.
6. Especificar mantenimiento preventivo (primero, segundo, etc.).
7. Cargo.
8. Matrícula.
9. Clave presupuestal.
10. Fecha (en sello o autógrafa).

De lo anterior, se aplicará un máximo del 1% del importe total de la factura, por concepto de la cuantificación de errores básicos en el inadecuado requisitado de documentos para pago, de acuerdo a las siguientes formulas:

El número total de errores se calculará considerando el total de órdenes de servicio entregadas, por 10 requisitos básicos:

$$\text{Total de Errores Posibles} = (\text{Número de Órdenes de Servicio}) * (10)$$

Por lo que se adjunta la siguiente tabla de penalización:

$$\% \text{Error} = \frac{\text{suma de número de errores en órdenes de servicio}}{\text{Total de Errores Posibles}} * 100$$

0-20%	0.20%
21-40%	0.40%
41-60%	0.60%
61-80%	0.80%
81-100%	1.00%

La deductiva correspondiente de la tabla anterior se correlacionará directamente con el % Error calculado, cabe mencionar que las órdenes de servicios si son procedentes de pago.

DIVISION ALEX  
00054  
Página 16 de 18



- b) El no presentar la documentación para efecto de pago en un máximo de 20 días naturales posteriores al término de cada mes de los servicios prestados en el mes inmediato anterior, será el presupuesto para la aplicación de una deductiva equivalente a 1% de la cuantificación de servicios calendarizados no entregados. Cabe señalar que dicha deductiva será calculada y aplicada cada mes hasta que se acredite la entrega total de la documentación correspondiente.
- c) Presentar órdenes de servicio con inadecuado requisitado de elementos que NO acreditan la prestación del servicio:
  - a. Firma de recepción del servicio (Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios, al Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matricula.)
  - b. Nombre de quien recibe los servicios.
  - c. Sello de unidad médica.

Cabe señalar que dicha documentación no será procedente de pago y se aplicará una deductiva del 2% sobre el valor del servicio, por lo que se tendrá como servicio no documentado.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar las penas convencionales y deductivas en concepto, sobre los pagos que deba cubrir.

El Instituto por ningún motivo acepta la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 96 en su último párrafo de su reglamento, donde se establece el dicho anterior.

## 22.- CAUSAS DE RESCISIÓN

Se puede rescindir administrativamente el contrato que sea producto del presente procedimiento, sin mayor responsabilidad para el Instituto y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa, se señala a continuación:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato que derive de este procedimiento de Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipo Médico, en Unidades Médicas del ámbito nacional.

00055

Página 17 de 18



- Cuando incumpla parcial o totalmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato que derive de este procedimiento de contratación en comento y/o en sus anexos.
- Cuando se compruebe que haya entregado los servicios con alcances o características distintas a las pactadas.
- Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente procedimiento de contratación.
- Cuando de manera reiterativa y constante sea sancionado con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ello se afecten sus intereses.
- Cuando las sanciones por penalizaciones superen el monto de la fianza.
- Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

**23.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

**ÁREA REQUIRENTE**

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

División de Conservación y Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico

**AUXILIAR DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Jefe de Conservación de Unidad en Delegación, Jefe de Oficina de Conservación en UMAE, Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE

**ÁREA TÉCNICA**

División de Conservación

Ing. Juan Cobardo Ortiz Ángel  
Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico  
**ADMINISTRADOR**

Ing. Efraín Evaristo Gutiérrez Flores  
Titular de la División de Conservación  
**ADMINISTRADOR**

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

00056



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.  
C7M0304**

**ANEXO 3**


**“PROPUESTA ECONÓMICA, CALENDARIO DE MANTENIMIENTO Y ACTA DE  
ADJUDICACIÓN”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **89** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

AN TEXTO

2



# FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

## FehlMEX, S.A. de C.V.

**ANEXOS**  
**UNIDAD DE CONTRATOS**

ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR	REFERENCIAL	TIPO DE EQUIPO	TIPO DE MATERIAL	REFERENCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	SEMANA DE ENTREGA	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN
64	BALA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CARIJO	HIGZ/MEF NO. 39	LAVADORNOS	FRIGER	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
65	BALA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CARIJO	HIGZ/MEF NO. 39	LAVADORNOS	FRIGER	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
66	BALA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CARIJO	HIGZ/MEF NO. 39	LAVADORNOS	FRIGER	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
67	BALA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HIGZ/MEF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIGER	AZTECA HU 3648 VES	MB-11366	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
68	BALA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CARIJO	HIGZ/MEF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11773	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
69	BALA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVADORNOS	FRIGER	ARDIWS-2 BR-100	1103380	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
70	BALA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVADORNOS	FRIGER	ARDIWS-2 BR-100	1103386	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
71	BALA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVADORNOS	FRIGER	ARDIWS-2 BR-100	1103387	SEMANA 23	03/05/2019	09/05/2019	SEMANA 44	28/10/2019
72	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-3894	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
73	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-7051	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
74	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
75	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
76	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11349	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
77	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
78	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
79	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
80	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
81	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
82	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
83	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
84	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
85	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
86	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
87	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
88	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
89	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
90	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
91	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
92	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
93	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
94	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
95	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
96	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
97	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
98	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
99	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11948	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019
100	BALA CALIFORNIA	QUERO DE CALAMEN	HIGZ/MEF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIGER	AZTECA K 2038 ES	MB-11947	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	02/09/2019




# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

UNIVERSIDAD DE COAHUILA

UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MODELO	NUM. DE SERIE	SEM. HOSPITALARIO	FECHA INICIO	FECHA FINITE	FECHA INICIO	FECHA FINITE
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA K 2088 EE	MB-4037	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR GRANDE	ACTECA HU 3648 VE	MB-5427	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA K 2088 EG	MB-4607	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR GRANDE	ACTECA HU 3648 VED	MB-5431	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA X 2088 EG	MB-864	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11004	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11442	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11002	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11005	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11445	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11446	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11447	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDMS-2	MB-11569	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10476	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10477	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10378	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10379	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10390	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10314	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10319	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10323	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10340	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10316	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10318	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10341	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10317	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10315	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10327	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10328	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10326	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10379	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10350	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10315	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10325	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10335	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10375	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019
COAHUILA	ESTERILIZADOR MEDIANO	ACTECA HU 3648 VEES	MB-10344	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	SEMANA 39	29/09/2019



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**DUPLICADO DE CONTRATOS**

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	CONDICIONES	UNIDAD MEDIDA	EQUIPO	TIPO	MODELO	CANTIDAD	SEM. INICIO	FECHA INICIO	SEM. FIN	FECHA FIN	
131	DE NORTE	ZAMACZA	HEP NO. 35	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108373	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
132	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108320	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
133	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108319	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
134	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108391	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
135	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108357	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
136	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108388	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
137	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108374	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
138	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108394	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
139	DE NORTE	SAN JUAN DE AMACION	HGZ/NF NO. 29	LAVADOROS ESTERILIZADORES	REINIX	ARDIYS-2/ BR-100	1108374	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
140	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11394	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
141	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SIERRAS	HGP NO. 3-A	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11089	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
142	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11290	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
143	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11291	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
144	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SIERRAS	HGP NO. 3-A	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11081	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
145	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SIERRAS	HGP NO. 3-A	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11370	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
146	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SIERRAS	HGP NO. 3-A	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11371	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
147	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SIERRAS	HGP NO. 3-A	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11372	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
148	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11021	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
149	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11022	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
150	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11023	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
151	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11024	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
152	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11025	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
153	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11026	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
154	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11027	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
155	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11028	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
156	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11029	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
157	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11030	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
158	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11032	SEMANA 5	28/01/2019	03/02/2019	SEMANA 26	24/06/2019
159	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11394	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
160	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11720	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
161	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11737	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
162	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11738	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
163	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11739	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
164	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11740	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
165	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11740	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
166	DE NORTE	TLATELCOLO	HGZ NO. 27	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-9410	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
167	DE NORTE	TLATELCOLO	HGZ NO. 27	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-9411	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
168	DE NORTE	ZARAGOZA	HGP NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	REINIX	AROVYS-2	MB-11998	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
169	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SIERRAS	HGP NO. 3-A	LAVADOROS	REINIX	AROVYS-2	MB-11110	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

División de Equipos  
 01/07/2019  
 07/07/2019

ORDEN DE FABRICACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	INDICA	MODELO	NUM. DE SERIE	SEM. RESERVADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEM. INICIO	FECHA FIN
109	DF NORTE	LA LOYA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
110	DF NORTE	MAGdalena DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7021	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
111	DF NORTE	GUSTAVO A MADRERO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4353	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
112	DF NORTE	GUSTAVO A MADRERO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	KARL 132013	MB-3910	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
113	DF NORTE	INSURGENTES	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AROWA-2	MB-9559	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
114	DF NORTE	INSURGENTES	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUMEX	HUNE 2448 E	MB-4359	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
115	DF NORTE	INSURGENTES	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4160	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
116	DF NORTE	INSURGENTES	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	KARL 2098 EG	MB-4101	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
117	DF NORTE	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-9049	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
118	DF SUR	TLAHUAC	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10510	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
119	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AROWA-2	MB-10915	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
120	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-966	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
121	DF SUR	PETROL NUEVO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-1821	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
122	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	KARL 2098 EG	MB-3448	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
123	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	KARL 2098 EG	MB-4099	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
124	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	KARL 2098 EG	MB-4277	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
125	DF SUR	TINOCOSO	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
126	DF SUR	TINOCOSO	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4351	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
127	DF SUR	TINOCOSO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10916	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
128	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4355	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
129	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4109	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
130	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	KARL 2098 EG	MB-4746	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
131	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-6198	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
132	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
133	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-1817	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
134	DF SUR	VILLA GUAYMA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA COMB 2098	MB-2121	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
135	DF SUR	D.F.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 E	MB-4629	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
136	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 E	PLUS	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
137	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 E	MB-4653	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
138	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	AZTECA K 2098 E	MB-4356	SEMANA 7	11/02/2019	17/02/2019	SEMANA 28	08/07/2019
139	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUMEX	MAVA 1018 EV	MB-11719	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
140	DF NORTE	SAN PEDRO XALAPA	ESTERILIZADOR DE MEDIA	FRUMEX	MAVA 2268 RB	MB-10364	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
141	DF NORTE	MAGdalena DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR DE LAS	FRUMEX	CEHNA 2268 RB	MB-10365	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019
142	DF NORTE	MAGdalena DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR DE LAS	FRUMEX	CEHNA 2268 RB	MB-10365	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019

00313



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**DIVISION DE COMERCIO**  
**VENTA DE EQUIPOS**

Identificación	Localidad	Nombre del Cliente	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca
202	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10956	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
203	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HES 43 RB	MB-10885	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
204	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10266	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
205	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10969	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
206	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10970	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
207	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10971	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
208	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10873	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
209	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10865	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
210	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10956	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
211	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10859	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
212	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10700	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
213	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10701	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
214	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10702	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
215	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10874	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
216	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10872	SEMANA 6	04/02/2019	10/02/2019	SEMANA 27	01/07/2019	07/07/2019					
217	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-2259	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
218	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-2276	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
219	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-2709	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
220	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11981	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
221	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-20472	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
222	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10473	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
223	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10876	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
224	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10877	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	06/10/2019	06/10/2019					
225	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-7842	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
226	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-9521	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
227	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-983	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
228	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-3195	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
229	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-3196	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
230	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-4163	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
231	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6085	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
232	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-7062	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
233	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-4632	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
234	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-8146	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
235	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-5619	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
236	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11971	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					
237	DE MONTE	MADRID/DE LAS SALINAS	HOP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11982	SEMANA 9	25/02/2019	09/09/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019					







# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

CATEGORIA	DIVISION	DESCRIPCION	GRUPO MEDICA	EQUIPO	MARKA	MODELO	NUM. DE SERIE	SEM. ENTREGA	FECHA ENTREGA	FECHA LIBRE	ZONA ENTREGA
256	HIDALGO	PACHUCA	HQZ/AF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	PHILIPK	MAYA 1626 ES	MB-11840	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
257	HIDALGO	PACHUCA	HQZ/AF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	PHILIPK	MAYA 1626 ES	MB-11897	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
258	HIDALGO	CD. SANAGUAN	HQZ/AF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	PHILIPK	MAYA 1018 EV	MB-12004	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
259	HIDALGO	TULACRINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	PHILIPK	MAYA 1018 EV	MB-12006	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
300	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 34	ESTERILIZADOR GRANDE	PHILIPK	ACTECA HI 3648 VED	MB-3580	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
301	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	KARL 2098 EG	MB-3767	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
302	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	KARL 2098 EG	MB-3789	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
303	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA 1626 EG	MB-6410	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
304	JALISCO	TALA	HQZ/AF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA 2098	MB-7027	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
305	JALISCO	TEQUILA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA K 2098 EG	MB-9731	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
306	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	KARL 2098 EG	MB-8105	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
307	JALISCO	SAN PEDRO TLALQUEPACUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA K 2098 EG	MB-1671	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
308	JALISCO	OCOTLAN	HQZ/AF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA 2098 EG	MB-8123	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
309	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA K 2098 EG	MB-8130	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
310	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 14	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-11369	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
311	JALISCO	TEPIC	HQZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA 2098 EES	MB-11958	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
312	JALISCO	TEPIC	HQZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA 2098 EES	MB-11456	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
313	JALISCO	TEPIC	HQZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PHILIPK	ACTECA 2098 EES	MB-11457	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
314	JALISCO	TURPAN	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	PHILIPK	ACTECA 2098 EG	MB-11981A	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
315	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12140	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
316	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12141	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
317	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12142	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
318	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12174	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
319	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12175	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
320	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12176	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
321	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12177	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
322	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12178	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
323	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12179	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
324	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12180	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
325	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12181	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
326	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12182	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42
327	JALISCO	GUADALAJARA	HQZ NO. 180	LAVADADORES	PHILIPK	ANDWMS-2	MB-12183	SEMANA 21	20/05/2019	26/05/2019	SEMANA 42

FEHLMEX S.A. de C.V.  
 DIRECCION GENERAL  
 AV. ...  
 ...

2

W







# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

CONSECUTIVO	DESCRIPCION	UBICACION	UNIDAD MEDICA	ESTADO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	SEM. ENTREGA	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEM. ENTREGA
387	NUOVO LEON	APODACA	HQZ NO. 67	LAVADORNOS	PRIMAER	ARDIMS-2	MB-11785	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
388	NUOVO LEON	APODACA	HQZ NO. 67	LAVADORNOS	PRIMAER	ARDIMS-2	MB-11786	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
389	NUOVO LEON	APODACA	HQZ NO. 67	LAVADORNOS	PRIMAER	ARDIMS-2	MB-11787	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
390	NUOVO LEON	APODACA	HQZ NO. 67	LAVADORNOS	PRIMAER	ARDIMS-2	MB-11788	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
391	NUOVO LEON	APODACA	HQZ NO. 67	LAVADORNOS	PRIMAER	ARDIMS-2	MB-11789	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
392	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	HQZ NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	ACTECA HU 2466 EGS	MB-11986	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
393	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	HQZ NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	ACTECA HU 2466 EGS	MB-11987	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
394	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	HQZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	ACTECA HU 2466 EGS	MB-11988	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
395	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	HQZ NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA 1626 EGS	MB-6980	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 36
396	QUERETARO	SALINA CRUZ	HQZ/NP NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA 2088 EE	MB-1066	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
397	QUERETARO	BANAS DE HUATULCO	HQZ/NP NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA 2088 EE	MB-1182	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
398	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	KARIBI 1626 VE	MB-3456	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
399	QUERETARO	SALINA CRUZ	HQZ/NP NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA 2088 EE	MB-3051	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
400	QUERETARO	SALINA CRUZ	HQZ/NP NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA 2088 EE	MB-3445	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
401	QUERETARO	SALINA CRUZ	HQZ/NP NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA 2088 EE	MB-6282	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
402	QUERETARO	SANTA LUCA DEL CAMINO	HQZ NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA HU 2088 VE	MB-8276	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
403	QUERETARO	TUXTEPEC	HQZ NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	KARIBI 2088 EG	MB-8230	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
404	QUERETARO	SAN PEDRO MARTINEZ	HQZ NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	ACTECA K 2088 EG	MB-8232	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
405	QUERETARO	SALINA CRUZ	HQZ/NP NO. 2	LAVADORNOS	PRIMAER	ARDIMS-2	MB-12501	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
406	QUERETARO	SALINA CRUZ	HQZ/NP NO. 2	LAVADORNOS	PRIMAER	ARDIMS-2	MB-12515	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
407	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-11963	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
408	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-12002	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
409	QUERETARO	LOMA BONITA	HQZ NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-12003	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
410	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
411	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
412	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
413	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
414	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
415	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
416	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
417	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
418	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
419	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
420	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
421	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
422	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
423	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
424	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
425	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
426	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
427	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
428	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32
429	QUERETARO	QUERETARAN	HQZ NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1018 ES	MB-3866	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32

DISTRIBUCION





# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

ESTERILIZADOR	LOCALIDAD	UNIDAD BÁSICA	ESTERILIZADOR	MODELO	INSTRUMENTOS	INSTRUMENTOS	SEMANA DE FABRICACION	SEMANA DE FABRICACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEMANA DE FABRICACION	SEMANA DE FABRICACION	FECHA INICIO	FECHA FIN
430	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMEX	MAXIA 1018 EV	MB-12011	SEMANA 11	SEMANA 11	11/09/2019	17/09/2019	SEMANA 32	SEMANA 32	05/09/2019	11/09/2019
431	PUEBLA	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMEX	MAXIA 1018 EV	MB-12012A	SEMANA 11	SEMANA 11	11/09/2019	17/09/2019	SEMANA 32	SEMANA 32	05/09/2019	11/09/2019
432	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMEX	MAXIA 1018 EV	MB-12016	SEMANA 11	SEMANA 11	11/09/2019	17/09/2019	SEMANA 32	SEMANA 32	05/09/2019	11/09/2019
433	PUEBLA	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMEX	MAXIA 1018 EV	MB-12017	SEMANA 11	SEMANA 11	11/09/2019	17/09/2019	SEMANA 32	SEMANA 32	05/09/2019	11/09/2019
434	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMEX	MAXIA 1018 EV	MB-12018	SEMANA 11	SEMANA 11	11/09/2019	17/09/2019	SEMANA 32	SEMANA 32	05/09/2019	11/09/2019
435	PUEBLA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	PRIMEX	HES 43 RB	MB-10059	SEMANA 11	SEMANA 11	11/09/2019	17/09/2019	SEMANA 32	SEMANA 32	05/09/2019	11/09/2019
436	PUEBLA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	PRIMEX	HES 43 RB	MB-10060	SEMANA 11	SEMANA 11	11/09/2019	17/09/2019	SEMANA 32	SEMANA 32	05/09/2019	11/09/2019
437	QUERETARO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	KARL 2038	MB-9009	SEMANA 14	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	SEMANA 35	26/08/2019	01/09/2019
438	QUERETARO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	KARL 2038	MB-5719	SEMANA 14	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	SEMANA 35	26/08/2019	01/09/2019
439	QUERETARO	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA 2038 EG	MB-12009	SEMANA 14	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	SEMANA 35	26/08/2019	01/09/2019
440	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	KARL 2038 EG	MB-3050	SEMANA 14	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	SEMANA 35	26/08/2019	01/09/2019
441	QUERETARO	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA K 1626	MB-5721	SEMANA 14	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	SEMANA 35	26/08/2019	01/09/2019
442	QUERETARO	HGZ NO. 1	LAMPARA DOBLE	PRIMEX	CENNA 2269 RB	MB-07529	SEMANA 14	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	SEMANA 35	26/08/2019	01/09/2019
443	QUERETARO	HGZ NO. 1	LAMPARA DOBLE	PRIMEX	CENNA 2269 RB	MB-07530	SEMANA 14	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	SEMANA 35	26/08/2019	01/09/2019
444	QUERETARO	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA K 2038 EG	MB-2871	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
445	QUERETARO	HGZ/UMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA K 1626	MB-4772	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
446	QUERETARO	HGZ/UMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA K 1626	MB-592	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
447	QUERETARO	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA 1626 ES	MB-5543	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
448	QUERETARO	HGZ NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMEX	ACTECA HUF 3648 VG	MB-09478	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
449	QUERETARO	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA 2038 VG	MB-11740A	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
450	QUERETARO	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA 2038 EGES	MB-11741	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
451	QUERETARO	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA 2038 EGES	MB-11742	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
452	QUERETARO	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA 2038 EGES	MB-11743	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
453	QUERETARO	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	ACTECA 2038 EGES	MB-11744	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
454	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11745	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
455	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11746	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
456	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11747	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
457	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11748	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
458	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11749	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
459	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11750	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
460	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11751	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
461	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11752	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
462	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11753	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
463	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11754	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
464	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11755	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
465	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11756	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
466	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11757	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019
467	QUERETARO	HGZ NO. 18	LAVADORIOS	PRIMEX	ARBIVS-2 GEN	MB-11758	SEMANA 15	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36	SEMANA 36	02/09/2019	08/09/2019

FEHLMEX, S.A. de C.V.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

PROCESADOR	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION	TIPO	PROVEEDOR	MODELADO	NUMERO DE PARTES	SEMANA DE FABRICACION	FECHA DE FABRICACION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION
468	QUINTANA ROO	PLAYA DE CARBENI	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-13759	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36
469	QUINTANA ROO	PLAYA DE CARBENI	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-13760	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36
470	QUINTANA ROO	PLAYA DE CARBENI	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-13761	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36
471	QUINTANA ROO	PLAYA DE CARBENI	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-13762	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36
472	QUINTANA ROO	CANCUN	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUWER	ACTECA HU 2368 EGS	MB-11984	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36
473	QUINTANA ROO	CANCUN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VG	MB-12001	SEMANA 15	08/04/2019	14/04/2019	SEMANA 36
474	QUINTANA ROO	CANCUN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VG	MB-4770	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
475	QUINTANA ROO	CD. VALLES	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VE	MB-13760	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
476	QUINTANA ROO	GUANAJUAT	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VE	MB-2768	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
477	QUINTANA ROO	LOS MOCHES	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VE	MB-3618	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
478	QUINTANA ROO	MAAYTAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-8854	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
479	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-07605	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
480	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-07606	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
481	QUINTANA ROO	MAAYTAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-07607	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
482	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10661	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
483	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10662	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
484	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10663	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
485	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10664	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
486	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10665	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
487	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10666	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
488	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10667	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
489	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10668	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
490	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10669	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
491	QUINTANA ROO	QUICCAN	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-10670	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
492	QUINTANA ROO	HERMINIULLO	UVACOMPOS	FRUWER	ARDVUS-2	MB-13468	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
493	QUINTANA ROO	CD. OBEREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VG	MB-9257	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
494	QUINTANA ROO	CD. OBEREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VG	MB-11567B	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
495	QUINTANA ROO	CD. OBEREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K2088 VG	MB-0934	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43
496	QUINTANA ROO	PIERTO PEBAZCO	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-4653	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
497	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-4654	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
498	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-11951	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
499	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-3859	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
500	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-4955	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
501	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-5556	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
502	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-0934	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
503	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-2767	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
504	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-4741	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33
505	QUINTANA ROO	VILLA HERMINIA	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUWER	ACTECA K 2088	MB-4786	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33

UNIVERSIDAD TECNICA DE QUINTANA ROO







# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

DESCRIPCION	INSTALADO	CONDICION TECNICA	TIPO	MARCA	MODELO	NUM. DE SERIE	1ER PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	2DO PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN
545 UNIDAD HI DMI SGLD XXI	CUAUHTEMOC	UNIDAD HI DMI SGLD XXI	LAVACAMBIOS GENERALES	FRIMEX	ARDONS-2 BP-100	1103383	SEMANA 8	18/02/2019	24/02/2019	SEMANA 29	22/07/2019	21/07/2019
546 UNIDAD HI MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548 VE	MB-9734	SEMANA 9	25/02/2019	03/03/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019
547 UNIDAD HI MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRIMATATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548 VED	MB-11563	SEMANA 9	25/02/2019	03/03/2019	SEMANA 30	22/07/2019	29/07/2019
548 UNIDAD HI NO. 21 MONTERREY	MONTERREY	UNIDAD HI NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548 VED	MB-11562	SEMANA 17	22/04/2019	28/04/2019	SEMANA 38	16/09/2019	22/09/2019
549 VERACRUZ NORTE	KALAPA	UNIF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11567A	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
550 VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UNIF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11594	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
551 VERACRUZ SUR	CD. MIENDOZA	UNIF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11593	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
552 VERACRUZ NORTE	LEON DE TELADA	HGZ/UNIF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 1526 EG	MB-7375	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
553 VERACRUZ NORTE	KALAPA	UNIF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 1526 EG	MB-857	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
554 VERACRUZ NORTE	CANDEL	HGZ/UNIF NO. 35	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548 VED	MB-11559	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
555 VERACRUZ NORTE	TIPAPAN	HGZ/UNIF NO. 25	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548 VED	MB-11570	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
556 VERACRUZ NORTE	KALAPA	UNIF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11555	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
557 VERACRUZ NORTE	KALAPA	UNIF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11555	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
558 VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UNIF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11662	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
559 VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGZ/UNIF NO. 33	LAVACAMBIOS	FRIMEX	ARDONS-2	MB-10985	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
560 VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35	LAVACAMBIOS	FRIMEX	ARDONS-2	MB-11087	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
561 VERACRUZ SUR	COMBOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548	MB-4111	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
562 VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGRI NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	KARBI 2098 EG	MB-7014	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
563 VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGRI NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	KARBI 2098 EG	MB-7015	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
564 VERACRUZ SUR	COMBOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548	MB-7018	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
565 VERACRUZ SUR	POTRERO	HGZ/UNIF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA X 2038 VE	MB-1870	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
566 VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGRI NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3548 VEG	MB-11979	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
567 VERACRUZ SUR	POTRERO	HGZ/UNIF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 2348 EGG	MB-11995	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
568 VERACRUZ SUR	ORIZABA	UNIF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11663	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
569 VERACRUZ SUR	ORIZABA	UNIF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11664	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
570 VERACRUZ SUR	ROD BLANCO	UNIF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11665	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
571 VERACRUZ SUR	JAS CHOPAYAS	UNIF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11950	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
572 VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UNIF NO. 48	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11951	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
573 VERACRUZ SUR	JALTAPAN	UNIF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11955	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019
574 VERACRUZ SUR	JUAN DIEZ CARRANUBIAS	UNIF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAVA 1018 EV	MB-11956	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019	25/08/2019

FEHLMEX S.A. de C.V.  
 EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

B

B





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

CONTRATO	CLIENTE	TIPO DE MEDICINA	TIPO DE EQUIPO	TIPO DE SERVICIO	MODELO	NUM. DE SERIE	SEM. INICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	SEM. FIN	FECHA FIN
656	GUANAJUATO	H. G. Z. No. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	PRINTEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	26/08/2019
657	GUANAJUATO	H. G. Z. / M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	PRINTEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	26/08/2019
658	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. / M.F. No. 1	LAMPARA DOBLE	PRINTEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	SEMANA 12	18/03/2019	24/03/2019	24/03/2019	SEMANA 33	12/08/2019
659	CHIHUAHUA	H. G. Z. No. 05	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRINTEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	05/05/2019	SEMANA 39	23/09/2019
660	CHIHUAHUA	H. G. Z. No. 05	LAMPARA DOBLE	PRINTEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	SEMANA 18	29/04/2019	05/05/2019	05/05/2019	SEMANA 39	23/09/2019
661	GUANAJUATO	H. G. Z. / M.F. No. 21	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2	MB-12303	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	26/08/2019
662	GUANAJUATO	H. G. Z. / M.F. No. 21	ESTERILIZADOR GRANDE	PRINTEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11574	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	26/08/2019
663	GUANAJUATO	H. G. Z. / M.F. No. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRINTEX	AZTECA 2038 BSS	MB-12464	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	26/08/2019
664	GUANAJUATO	H. G. Z. / M.F. No. 21	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2	MB-12320	SEMANA 14	01/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	SEMANA 35	26/08/2019
665	DURANGO	H. G. Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRINTEX	AZTECA 1626 BSS	MB-10906	SEMANA 19	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SEMANA 40	30/09/2019
666	DURANGO	H. G. Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRINTEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	SEMANA 19	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SEMANA 40	30/09/2019
667	DURANGO	H. G. Z. No. 46	LAMPARA DOBLE	PRINTEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	SEMANA 19	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SEMANA 40	30/09/2019
668	SINALOA	H. G. Z. No. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRINTEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
669	DURANGO	H. G. Z. No. 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRINTEX	AZTECA 1626 BSS	MB-12713	SEMANA 19	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SEMANA 40	30/09/2019
670	DURANGO	H. G. Z. No. 51	LAMPARA DE PANGENCIA	PRINTEX	HES 43 RB	MB-12714	SEMANA 19	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SEMANA 40	30/09/2019
671	DURANGO	H. G. Z. No. 51	LAMPARA DE PANGENCIA	PRINTEX	HES 43 RB	MB-12714	SEMANA 19	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SEMANA 40	30/09/2019
672	DURANGO	H. G. Z. No. 49	ESTERILIZADOR GRANDE	PRINTEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	SEMANA 20	13/05/2019	19/05/2019	19/05/2019	SEMANA 41	07/10/2019
673	DURANGO	H. G. Z. No. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRINTEX	AZTECA K208 VE	MB-12875	SEMANA 19	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	SEMANA 40	30/09/2019
674	DURANGO	H. G. Z. No. 49	ESTERILIZADOR DE MESA	PRINTEX	MAYA 1018 ES	MB-12856	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
675	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109445	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
676	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109446	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
677	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109450	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
678	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109452	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
679	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109456	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
680	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109457	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
681	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109460	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
682	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109463	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
683	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109467	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
684	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109476	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
685	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109483	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
686	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109485	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
687	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109489	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019
688	MICHOCAN	H. G. Z. No. 1	LAVACOMODOS	PRINTEX	ARDMS-2/ BP-100	1109501	SEMANA 16	15/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	SEMANA 37	09/09/2019

00973







# FELLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	MODELO	NUMERO DE SERIE	SEMANA DE INVENTARIO	FECHA INICIO	FECHA FINITE	SEMANA DE INVENTARIO	FECHA FINITE
691	ESTADO DE MEDICO POSNIENTE	HETERG	AZTECA 2028 VE	MB-12535	SEMANA 10	04/03/2019	10/03/2019	SEMANA 31	29/07/2019
692	ESTADO DE MEDICO POSNIENTE	TECMAAC	AZTECA 2028	MB-12527	SEMANA 9	25/02/2019	03/03/2019	SEMANA 30	22/07/2019
693	ESTADO DE MEDICO POSNIENTE	TECMAAC	AZTECA 2028 VED	MB-12528	SEMANA 9	25/02/2019	03/03/2019	SEMANA 30	22/07/2019
694	SONORA	HERMOSILLO	HERS 43 R8	MB-12478	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
695	SONORA	HERMOSILLO	HERS 43 R8	MB-12480	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
696	SONORA	HERMOSILLO	MAVA 1018 ES	MB-12575	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
697	SONORA	HERMOSILLO	MAVA 1018 ES	MB-12576	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
698	SONORA	HERMOSILLO	MAVA 1018 ES	MB-12577	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
699	SONORA	HERMOSILLO	HERS 43 R8	MB-12593	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
700	SONORA	HERMOSILLO	AZTECA 1626 EBS	MB-12599	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
701	SONORA	HERMOSILLO	AZTECA 1626 EBS	MB-12600	SEMANA 22	27/05/2019	02/06/2019	SEMANA 43	21/10/2019
702	UNITE HTD MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	CENHA 2269 RB	MB-6956	SEMANA 9	25/02/2019	09/03/2019	SEMANA 30	22/07/2019
703	UNITE HTD MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	CENHA 2269 RB	MB-6957	SEMANA 9	25/02/2019	09/03/2019	SEMANA 30	22/07/2019
704	PIENSA	PIENSA	AZTECA 2028 E	MB-11990	SEMANA 11	11/03/2019	17/03/2019	SEMANA 32	05/08/2019
705	VERBAZQUIZ SUR	TRES VALLES	AZTECA 1626 E	MB-6241	SEMANA 13	25/03/2019	31/03/2019	SEMANA 34	19/08/2019

00075





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

Ciudad de México, a 20 de febrero del 2017.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
ÁLVARO GABRIEL VÁSQUEZ ROBLES  
COORDINADOR  
P R E S E N T E

Por medio de la presente, para la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad, sírvase encontrar en documento anexo, la **PROPUESTA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2017-2020** con suministro de refacciones de alta especialidad.

Monto	Equipos	Monto	IVA 16%	TOTAL
Máximo 2017	705	\$ 28,088,390.64	\$ 4,494,142.50	\$ 32,582,533.14
Mínimo 2017	282	\$ 11,235,356.26	\$ 1,797,657.00	\$ 13,033,013.26
Máximo 2018	705	\$ 28,088,390.64	\$ 4,494,142.50	\$ 32,582,533.14
Mínimo 2018	282	\$ 11,235,356.26	\$ 1,797,657.00	\$ 13,033,013.26
Máximo 2019	705	\$ 28,088,390.64	\$ 4,494,142.50	\$ 32,582,533.14
Mínimo 2019	282	\$ 11,235,356.26	\$ 1,797,657.00	\$ 13,033,013.26
Total 2017+2018+2019 Máximo	705	\$ 84,265,171.92	\$ 13,482,427.51	\$ 97,747,599.43
Total 2017+2018+2019 Mínimo	282	\$ 33,706,068.77	\$ 5,392,971.00	\$ 39,099,039.77

La propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones, incluye lo siguiente:

- La vigencia será a partir de la adjudicación hasta el 29 de febrero del 2020.
- Los pagos serán cubiertos por mantenimientos realizados por mes vencido.
- Se realizaran 2 mantenimientos preventivos para todos los equipos.
- Incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la perfecta operación de los equipos médicos, estos sin costo adicional para "El Instituto"



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

690	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEREC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12159	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.95	
691	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEREC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10	
692	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10	
693	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12328	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10	
694	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HERS 43 R8	MB-12478	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,369.11	2	\$ 6,167.72	
695	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HERS 43 R8	MB-12480	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,369.11	2	\$ 6,167.72	
696	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12575	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35	
697	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12576	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35	
698	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12577	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35	
699	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HERS 43 R8	MB-12593	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,369.11	2	\$ 6,167.72	
700	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EBS	MB-12599	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10	
701	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10	
702	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOG IA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENNA 2269 R9	MB-6956	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52	
703	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOG IA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENNA 2269 R8	MB-6927	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52	
704	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2838E	MB-12990	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49	
705	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6961	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10	
TOTAL EJERCICIO 2019								\$ 32,582,533.14					
TOTAL								\$ 28,088,390.64	\$ 4,494,142.50	\$ 32,582,533.14	2	\$ 16,260.35	

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 14/100M.N.

ATENCIÓN

MIGUEL CASIQUE VERA

REPRESENTANTE LEGAL

FEHLMEX, S.A. DE C.V.

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS

















# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**AMEXCOM S.A.**  
DIVISION MEDICAMENTOS

281	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 2088 EG	MB-6085	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
282	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 1628 EG	MB-2082	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
283	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UAF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 2088 EG	MB-4832	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
284	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	AZTECA K 2088 VE	MB-2046	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
285	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 2088 VG	MB-5619	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
286	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HQZ NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	AZTECA HU 3696 VG	MB-11971	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
287	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COAHUILCO	HQZ NO. 98	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	AZTECA HU 2486 EG5	MB-11982	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
288	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HQZ NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 VGD	MB-12323	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
289	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HQZ NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 VGD	MB-12324	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
290	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HQZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 EG	MB-12343	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
291	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HQZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 EG	MB-12344	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
292	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COAHUILCO	UAF/LUMA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 2088 EE	MB-5523	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
293	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	UAF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 2088 EG	MB-5900	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
294	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 2088 EG	MB-5151	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
295	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	AZTECA 3648 VED	MB-6086	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
296	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	LAVADORIOS	PRIMAER	ADIVMS-2	MB-5111	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
297	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	LAVADORIOS	PRIMAER	ADIVMS-2	MB-5112	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
298	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	LAVADORIOS	PRIMAER	ADIVMS-2	MB-5108	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
299	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	LAVADORIOS	PRIMAER	ADIVMS-2	MB-5109	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
300	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECOCO	HQZ NO. 197	LAVADORIOS	PRIMAER	ADIVMS-2	MB-5106	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
301	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIHUAHUILCO	UAF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1015 BV	MB-10124	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
302	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIHUAHUILCO	UAF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1015 BV	MB-10125	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
303	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIHUAHUILCO	UAF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	PRIMAER	MAVA 1015 BV	MB-10126	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
304	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NAUCALPAN	UAF NO. 63	LAVADORIOS	PRIMAER	ADIVMS-2 GEN	MB-12089	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
305	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NAUCALPAN	UAF NO. 63	LAVADORIOS	PRIMAER	ADIVMS-2 GEN	MB-12090	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
306	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NAUCALPAN	UAF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 1628 EG	MB-4821	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
307	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	VILLA MEXICALCO	UAF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 1628 EG	MB-4824	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
308	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	UAF/LUMA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA K 1628 EG	MB-6426	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
309	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEOUILA	HQZ NO. 184	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	AZTECA HU 2486 EG5	MB-11983	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
310	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	HQZ NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	AZTECA HU 2486 EG5	MB-11984	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
311	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	HQZ NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 VE	MB-12526	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
312	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	HQZ NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 VE	MB-12527	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
313	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	HQZ NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 VE	MB-12530	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
314	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	HQZ NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 VE	MB-12531	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
315	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	HQZ NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMAER	AZTECA 2088 VE	MB-12534	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017
316	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METPEC	HQZ NO. 231	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMAER	AZTECA HU 3648 VED	MB-12556	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	31/07/2017	06/08/2017

9

2







# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

367	JULIO	GUADALAJARA	UNF NO. 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 ES	MB-4686	SEMANA 21	12/06/2017	18/06/2017	SEMANA 41	15/10/2017
368	JULIO	AUTLAN	HEZ/NF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 ES	MB-3770	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 41	15/10/2017
369	JULIO	ZAPOTLANDO	UNF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	KABRI 1628 ES	MB-5471	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 41	15/10/2017
370	JULIO	GUADALAJARA	HEZ NO. 130	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 ES	MB-1670	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 41	15/10/2017
371	JULIO	PUEBLO VILANTA	UNF NO. 130	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	KABRI 1628 ES	MB-3472	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 41	15/10/2017
372	JULIO	PUEBLO VILANTA	UNF NO. 130	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	KABRI 1628 ES	MB-3468	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
373	JULIO	TONALA	UNF NO. 99	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	KABRI 1628 ES	MB-3460	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
374	JULIO	TAMAYULA	HEZ/NF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA V 2088 ES PLUS	MB-4549	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
375	JULIO	GUADALAJARA	UNF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA V 2088	MB-3780	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
376	JULIO	GUADALAJARA	UNF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA V 2088	MB-4783	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
377	JULIO	GUADALAJARA	UNF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	KABRI 2088	MB-3764	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
378	JULIO	GUADALAJARA	HEZ NO. 130	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA 3648 VED	MB-2416	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
379	JULIO	GUADALAJARA	HEZ NO. 130	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA 3648 VED	MB-2589	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
380	JULIO	TEPATLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	CENHA 2289 88	MB-10708	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
381	JULIO	TEPATLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	CENHA 2289 88	MB-10709	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
382	JULIO	TEPATLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	CENHA 2289 88	MB-10710	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
383	JULIO	TEPATLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	CENHA 2289 88	MB-10911	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
384	JULIO	TEPATLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	CENHA 2289 88	MB-10989	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
385	JULIO	TEPATLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	CENHA 2289 88	MB-10986	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
386	JULIO	TEPATLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	CENHA 2289 88	MB-10987	SEMANA 25	19/06/2017	25/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
387	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA HU 3648 VE	MB-3464	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
388	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 VE	MB-4105	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
389	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA HU 3648 VE	MB-7024	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
390	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA HU 3648 VE	MB-9908	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
391	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA HU 3648 VE	MB-4108	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
392	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 ES	MB-3666	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
393	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 ES	MB-11560	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
394	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 ES	MB-6978	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
395	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 ES	MB-11975	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
396	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 VE	MB-3466	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 38	18/09/2017
397	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 VE	MB-11020	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
398	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 VE	MB-11020	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
399	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 VE	MB-11020	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017
400	JULIO	URUAPAN	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMER	ACTECA K 2088 VE	MB-11020	SEMANA 20	15/06/2017	21/06/2017	SEMANA 42	16/10/2017

**FEHLMEX**  
**EXCOM**  
**CONTROL**















# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

571	VENACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11953	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
572	VENACRUZ NORTE	LADO DE TERESA	HOZ/UMF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ACTECA K 3228 BS	MB-7375	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
573	VENACRUZ NORTE	VALPARA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ACTECA K 3228 BS	MB-837	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
574	VENACRUZ NORTE	CADREI	HOZ/UMF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VED	MB-11559	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
575	VENACRUZ NORTE	TLAYAN	HOZ/UMF NO. 25	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VED	MB-11570	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
576	VENACRUZ NORTE	VALPARA	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11655	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
577	VENACRUZ NORTE	VALPARA	UMF NO. 36	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11652	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
578	VENACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-10966	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
579	VENACRUZ SUR	TERESA BLANCA	HOZ/UMF NO. 33	LAVACAMBIOS	PRELIMET	ADPMS-2	MB-10966	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
580	VENACRUZ SUR	CONTLACAYUCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACAMBIOS	PRELIMET	ADPMS-2	MB-11067	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
581	VENACRUZ SUR	COXCOXA	HOZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VE	MB-4111	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
582	VENACRUZ SUR	ORIZABA	HOZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ADPMS 2028 EG	MB-7014	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
583	VENACRUZ SUR	ORIZABA	HOZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ADPMS 2028 EG	MB-7015	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
584	VENACRUZ SUR	COXCOXA	HOZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VE	MB-7018	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
585	VENACRUZ SUR	POTRERO	HOZ/UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VE	MB-1870	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
586	VENACRUZ SUR	ORIZABA	HOZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VE	MB-11979	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
587	VENACRUZ SUR	POTRERO	HOZ/UMF NO. 22	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VE	MB-11995	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
588	VENACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11653	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
589	VENACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11664	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
590	VENACRUZ SUR	NO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11666	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
591	VENACRUZ SUR	JAE CHOLYAS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11683	SEMANA 17	24/04/2017	30/04/2017	SEMANA 34	21/08/2017	27/08/2017
592	VENACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11650	SEMANA 18	01/05/2017	07/05/2017	SEMANA 35	28/08/2017	09/09/2017
593	VENACRUZ SUR	MATYAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BS	MB-11555	SEMANA 18	01/05/2017	07/05/2017	SEMANA 35	28/08/2017	09/09/2017
594	VENACRUZ SUR	SAJON DE AYALZA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11566	SEMANA 18	01/05/2017	07/05/2017	SEMANA 35	28/08/2017	09/09/2017
595	VENACRUZ SUR	CHICOMULCO	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11558	SEMANA 18	01/05/2017	07/05/2017	SEMANA 35	28/08/2017	09/09/2017
596	VENACRUZ SUR	MEDIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VE	MB-4543	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
597	VENACRUZ SUR	TZUCAN	HOZ/UMF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ACTECA 3028 BE	MB-4631	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
598	VENACRUZ SUR	VALLEJO	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ACTECA K 1528 BS	MB-6425	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
599	VENACRUZ SUR	MEDIDA	HOZ NO. 1	LAVACAMBIOS	PRELIMET	ADPMS-2	MB-12648	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
600	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 30	LAVACAMBIOS	PRELIMET	ADPMS-2 GEN	MB-12629	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
601	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ACTECA 3028 BS	MB-12642	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
602	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11832	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
603	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BV	MB-11652	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
604	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	PRELIMET	MAVA 3028 BS	MB-12187	SEMANA 19	08/05/2017	14/05/2017	SEMANA 37	11/09/2017	17/09/2017
605	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ADPMS 2028 EG	MB-4541	SEMANA 22	29/05/2017	04/06/2017	SEMANA 39	25/09/2017	01/10/2017
606	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRELIMET	ADPMS 2028 EG	MB-3253	SEMANA 22	29/05/2017	04/06/2017	SEMANA 39	25/09/2017	01/10/2017
607	VENACRUZ SUR	CAJAL	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	PRELIMET	ACTECA HU 3648 VED	MB-7016	SEMANA 28	01/05/2017	07/05/2017	SEMANA 35	28/08/2017	09/09/2017

**ACTIVADO**  
**FEHLMEX, S.A. de C.V.**  
**VENTA DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS**





# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

628	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103446	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
629	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103446	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
630	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103450	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
631	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103452	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
632	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103456	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
633	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103457	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
634	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103460	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
635	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103467	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
636	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103476	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
637	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103477	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
638	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103488	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
639	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103485	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
640	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103489	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
641	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103501	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
642	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103504	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
643	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103525	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
644	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103528	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
645	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103529	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
646	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103532	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
647	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103539	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
648	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103540	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
649	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103541	SEMANA 20	15/05/2017	21/05/2017	SEMANA 38	18/09/2017	24/09/2017
650	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103499	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
651	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103507	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
652	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103447	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
653	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103451	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
654	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103454	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
655	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103455	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
656	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103458	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
657	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103459	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
658	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103461	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
659	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103462	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
660	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103464	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
661	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103465	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
662	MEDICACION	CHANO	HGR. 1	LAVACAMODOS GENERADO	PRULUX	ADONIS-2/ BR-300	1103466	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017

DIANA...  
2017



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**FEHLMEX S.A. de C.V.**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD

601	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103488	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
602	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103474	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
603	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103481	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
604	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103490	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
605	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103499	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
606	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103500	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
607	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103502	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
608	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HR No. 251	LAVACAMPOS	PRUMEX	ARDVMS-2/ BP-100	1103506	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
609	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION DE MESA	PRUMEX	MAVA 1018 ES	MB-12153	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
610	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12535	SEMANA 15	10/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
611	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12327	SEMANA 15	09/04/2017	16/04/2017	SEMANA 32	07/08/2017	13/08/2017
612	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12328	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
613	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12478	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
614	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12480	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
615	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12575	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
616	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12576	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
617	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12577	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
618	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12593	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
619	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12599	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
620	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12600	SEMANA 14	09/04/2017	09/04/2017	SEMANA 31	07/08/2017	13/08/2017
621	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-6827	SEMANA 12	20/03/2017	26/03/2017	SEMANA 29	17/07/2017	23/07/2017
622	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-11990	SEMANA 16	17/04/2017	23/04/2017	SEMANA 33	14/08/2017	20/08/2017
623	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTRILIZACION MEDIANO PRIMAR	PRUMEX	AZTECA 2098 VE	MB-6831	SEMANA 18	07/05/2017	07/05/2017	SEMANA 35	28/08/2017	03/09/2017

Handwritten mark or signature.







# FEBLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**LABORATORIOS**  
DIVISION DE EQUIPOS

CONSECUTIVO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	CANTIDAD MEDICA	EQUIPO	MARK	MODELO	NUM. DE SERIE	1ER PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	2DO PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA LIMITE
32	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103949	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
33	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103945	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
34	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103965	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
35	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103976	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
36	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103987	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
37	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103970	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
38	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103988	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
39	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103971	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
40	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103508	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
41	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103509	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
42	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103356	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
43	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103510	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
44	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103498	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
45	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103512	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
46	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 30	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103486	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
47	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 30	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103471	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
48	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 30	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103495	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
49	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 30	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103361	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
50	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 30	LAVACAMODOS GENERADO	REPLER	ARDNMS-2/ BP-100	1103494	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
51	BALA CALIFORNIA	ENSENADA	UJF NO. 32	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	KABIL 2038 EG	MB-3781	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
52	BALA CALIFORNIA	TIJUANA	UJF/DIADA NO. 35	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	AZTECA K 2038 EG	MB-3479	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
53	BALA CALIFORNIA	SAN QUENTIN	UJF NO. 13	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	KABIL 2038 EG	MB-3775	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
54	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	UJF NO. 28	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	KABIL 2038 EG	MB-3777	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
55	BALA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UJF NO. 10	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
56	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	ESTERILIZACION GRANDE	REPLER	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
57	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 30	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	AZTECA K 2038 EG	MB-4522	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
58	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 30	ESTERILIZACION GRANDE	REPLER	AZTECA HU 3648 VED	MB-5429	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
59	BALA CALIFORNIA	HERMOXILLO	UJF NO. 15	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	AZTECA 1626 EG5	MB-11996	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
60	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	UJF NO. 16	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	AZTECA K 1626 EG	MB-11997A	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
61	BALA CALIFORNIA	MEXICALI	UJF NO. 37	ESTERILIZACION MEDIANO	REPLER	AZTECA 1626 EG5	MB-11999	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
62	BALA CALIFORNIA	ROSARITO	UJF NO. 17	ESTERILIZACION DE MESA	REPLER	MAIA 1626 EV	MB-7399	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
63	BALA CALIFORNIA SUN	LA PAZ	HEZ/UF NO. 1	LAVACAMODOS	REPLER	ARDNMS-2	MB-11185	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018
64	BALA CALIFORNIA SUN	SAN JOSE DEL CAYO	HEZ/UF NO. 38	LAVACAMODOS	REPLER	ARDNMS-2 GRN	MB-11803	SEMANA 23	04/06/2018	10/06/2018	SEMANA 44	29/10/2018	04/11/2018

10

10





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS



CONSECUTIVO	DISTRIBUCION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDIDA	EQUIPO	MECA	MODELO	NUM. DE SERIE	1ER MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FINITE	3ER MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FINITE
97	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUITEK	AZTECA K 2088 66	MB-3874	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
98	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLINAS	HEZ/NF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUITEK	AZTECA K 2088 6E	MB-4057	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
99	COAHUILA	SALTILLO	HEZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUITEK	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-5427	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
100	COAHUILA	ALENDE	UNF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUITEK	AZTECA K 2088 66	MB-4607	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
101	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUITEK	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
102	COAHUILA	PALAU	HEZ/NF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRUITEK	AZTECA K 2088 66	MB-564	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
103	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2	MB-1104	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
104	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2	MB-1142	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
105	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2	MB-11002	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
106	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2	MB-11005	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
107	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2	MB-11445	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
108	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLINAS	HEZ/NF NO. 21	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2	MB-11446	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
109	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2	MB-11447	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
110	COAHUILA	TORREON	HEZ/NF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FRUITEK	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
111	COAHUILA	SALTILLO	UNFA NO. 98	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUITEK	MAYA 1015 53	MB-10476	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
112	COAHUILA	SALTILLO	UNFA NO. 98	ESTERILIZADOR DE MESA	FRUITEK	MAYA 1015 M	MB-10477	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
113	COAHUILA	SALTILLO	UNFA NO. 99	LAMPARA SENCILLA	FRUITEK	CENNA 228 RB	MB-10378	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
114	COAHUILA	SALTILLO	UNFA NO. 99	LAMPARA SENCILLA	FRUITEK	CENNA 228 RB	MB-10379	SEMANA 18	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 39	24/09/2018	30/09/2018
115	DF MONTE	DF	HEZ/NF NO. 13	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103930	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
116	DF MONTE	INSURGENTES	HEZ NO. 24	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103934	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
117	DF MONTE	INSURGENTES	HEZ NO. 24	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103939	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
118	DF MONTE	INSURGENTES	HEZ NO. 24	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103939	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
119	DF MONTE	INSURGENTES	HEZ NO. 24	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103940	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
120	DF MONTE	INSURGENTES	HEZ NO. 24	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103936	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
121	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103938	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
122	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103941	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
123	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103937	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
124	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103935	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
125	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103937	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
126	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103938	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
127	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103936	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
128	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103937	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
129	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103930	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
130	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103935	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018
131	DF MONTE	ZARAGOZA	HEZ NO. 25	LAVACOMODOS	FRUITEK	ADWMS-2/ BP-100	1103937	SEMANA 5	29/01/2018	04/02/2018	SEMANA 26	25/06/2018	01/07/2018





# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

División de Equipos  
ESTADOS

CONSECUTIVO	LOCALIDAD	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARKA	MODELO	NUM. DE SERIE	SEM. PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA FINITE	2DO PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA FINITE
156	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	UNIFORMADOS	PERMEX	ARDMS-2	MB-11110	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
157	DF NORTE	JALOYA	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EE	MB-6680	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
158	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	PERMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7021	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
159	DF NORTE	GUSTAVO A MADRIO	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4333 PLUS	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
160	DF NORTE	GUSTAVO A MADRIO	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	KARBL 1320313	MB-3910	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
161	DF NORTE	INSURGENTES	LAVADOROS	PERMEX	ARDMS-2	MB-9599	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
162	DF NORTE	INSURGENTES	ESTERILIZADOR GRANDE	PERMEX	HUMF 2448 E	MB-459	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
163	DF NORTE	INSURGENTES	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4160	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
164	DF NORTE	INSURGENTES	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	KARBL 2028 EG	MB-4101	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
165	DF SUR	TOLUAC	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-9049	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
166	DF SUR	DF	LAVADOROS	PERMEX	ARDMS-2	MB-10510	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
167	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-10915	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
168	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-966	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
169	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-1821	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
170	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-3448	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
171	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	KARBL 2028 EG	MB-4099	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
172	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
173	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
174	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4351	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
175	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-10916	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
176	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4355	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
177	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4109	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
178	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	KARBL 2028 EG	MB-4746	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
179	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-8198	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
180	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-6416	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
181	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 1505 EG	MB-1817	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
182	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-2121	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
183	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4629 PLUS	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
184	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4533	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
185	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-4356	SEMANA 7	12/02/2018	18/02/2018	SEMANA 28	09/07/2018	15/07/2018
186	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-11719	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
187	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	AZTECA K 2028 EG	MB-10964	SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
188	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
189	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
190	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
191	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
192	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
193	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
194	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
195	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
196	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
197	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
198	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
199	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018
200	DF SUR	DF	ESTERILIZADOR MEDIANO	PERMEX	MAVA 1018 EV		SEMANA 6	05/02/2018	11/02/2018	SEMANA 27	02/07/2018	08/07/2018

2

3











# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS



CONSECUTIVO	UBICACION	LOCALIDAD	UNIDAD MÉTRICA	Equipo	Marca	Modelo	Núm. de serie	Leta Preventivo	Fecha Inicio	Fecha Limite	Zona Preventivo	Fecha Inicio	Fecha Limite
287	HIDALGO	PACHUCA	HEZ/NF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAYA 1625 ES	MB-11897	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
288	HIDALGO	CD. SAHAGÚN	HEZ/NF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
289	HIDALGO	TLANCANGUO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAYA 1018 EV	MB-12006	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
290	JALISCO	GUADALAJARA	HEZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648 VBD	MB-3580	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
291	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	KARL 2038 EG	MB-3767	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
292	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	KARL 2038 EG	MB-3769	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
293	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
294	JALISCO	TLA	HEZ/NF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA 2038	MB-7027	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
295	JALISCO	TEZUJUA	UMH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3731	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
296	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	KARL 2038 EG	MB-6105	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
297	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
298	JALISCO	OCCOTLAN	HEZ/NF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA 2038 EE	MB-6123	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
299	JALISCO	GUADALAJARA	HEZ NO. 119	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6130	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
300	JALISCO	GUADALAJARA	HEZ NO. 14	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-11369	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
301	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
302	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11356	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
303	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HEZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
304	JALISCO	TUPIPAH	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11814	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
305	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12140	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
306	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12141	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
307	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12142	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
308	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12174	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
309	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12175	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
310	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12176	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
311	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12177	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
312	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12178	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
313	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12179	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
314	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12180	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
315	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12181	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
316	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12182	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
317	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12183	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018
318	JALISCO	TLAQUILCO DE ZUÑIGA	HEZ NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ANDWS-2	MB-12185	SEMANA 21	22/05/2018	27/05/2018	SEMANA 42	15/10/2018	21/10/2018

1500





# FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

# F E H L M E X S . A . de C . V .

CONSECUATIVO	DIRECCION	DIRECCION	UNIDAD MEDICA	Equipo	MODEL.	NUM. DE SERIE	SEM PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN
360	MICHOCAN	UNLUJAN	HQZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA HU 3646 VED	MB-7020	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
361	MICHOCAN	UNLUJAN	HQZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA HUF 3635 VG	MB-9908	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
362	MICHOCAN	PERENALES	HQZ/AF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA 2038 EG	MB-4108	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
363	MICHOCAN	ATACAJALO	UMRI NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA K 2088 EG	MB-3896	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
364	MICHOCAN	LAZARO CADENAS	HQZ/AF NO. 13	ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA 3848 YES	MB-11580	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
365	MICHOCAN	PULIANDRO	UMRI NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA K 3256 EG	MB-6309	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
366	MICHOCAN	PATZUJANO	UMRI NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA K 3256 EG	MB-6978	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
367	MICHOCAN	ZACAJU	HQZ/AF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA K 2088 VE	MB-9466	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018	
368	MICHOCAN	CUEENAYCA	HQZ/AF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11975	SEMANA 11	12/09/2018	18/09/2018	SEMANA 32	08/08/2018	12/08/2018	
369	NAVARRIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA K 3256 EG	MB-07841	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
370	NAVARRIT	SANTO AGUSTIN	HQZ/AF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11018	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
371	NAVARRIT	TEPIC	HQZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-10804	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
372	NAVARRIT	TEPIC	HQZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-10306	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
373	NAVARRIT	TEPIC	HQZ/AF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11020	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
374	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11194	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
375	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11196	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
376	NAVARRIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	MAVA 1015 E5	MB-08599	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
378	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	GENIA 2289 N8	MB-10723	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
379	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	GENIA 2289 N8	MB-11550	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
380	NAVARRIT	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA 2088 EE	MB-1062	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
381	NAVARRIT	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA 2088 EE	MB-10723	SEMANA 20	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 41	08/10/2018	14/10/2018	
382	NAVARRIT	MONTERREY	HQZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	KARIL 2088 EG	MB-4119	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
383	NAVARRIT	MONTERREY	HQZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	KARIL 2088 EG	MB-9212	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
384	NAVARRIT	APPOACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA HUI 3644 VE	MB-9544	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 39	17/09/2018	23/09/2018	
385	NAVARRIT	APPOACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA K 2088 EG	MB-9544	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 39	17/09/2018	23/09/2018	
386	NAVARRIT	MONTERREY	HQZ/AF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA HUI 3646	MB-9223	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 39	17/09/2018	23/09/2018	
387	NAVARRIT	GUADALUPE	UMF NO. 68	ESTERILIZADOR GRANDE	ARDWIS-2	MB-11625	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
388	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	ARDWIS-2	MB-11722	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
389	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11774	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
390	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11775	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
391	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11776	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
392	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11777	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
393	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11780	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
394	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11781	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
395	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11782	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
396	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11783	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
397	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11784	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
398	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11785	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	
399	NAVARRIT	APPOACA	HQZ NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	ARDWIS-2	MB-11786	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018	

DIVISION DE...



# FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

## FEHLMEX, S.A. de C.V.

CONSEJO	Localidad	Unidad Médica	Equipo	Marca	Modelo	Modelo de serie	Identificación	Fecha inicio	Fecha fin	2da. entrega	Fecha fin
439	PUERTO LEÓN	APODACA	UNICOMBIOS	REPARAR	ARDWIN-2	MB-11197	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
440	PUERTO LEÓN	APODACA	UNICOMBIOS	REPARAR	ARDWIN-2	MB-11178	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
441	PUERTO LEÓN	APODACA	UNICOMBIOS	REPARAR	ARDWIN-2	MB-11177	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
442	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR GRANDE	REPARAR	AZTECA HU 2498 E65	MB-11986	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
443	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR GRANDE	REPARAR	AZTECA HU 2498 E65	MB-11987	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
444	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR GRANDE	REPARAR	AZTECA HU 2498 E65	MB-11988	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
445	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA 2088 EE	MB-6980	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
446	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA 2088 EE	MB-1086	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
447	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA 2088 EE	MB-1132	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
448	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA 2088 EE	MB-1456	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
449	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA 2088 EE	MB-3091	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
450	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA 2088 EE	MB-3445	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
451	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
452	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA K 1626 EG	MB-6276	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
453	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA K 1626 EG	MB-8290	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
454	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	AZTECA K 1626 EG	MB-8292	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
455	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	ARDWIN-2	MB-12501	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
456	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 ES	MB-12515	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
457	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 ES	MB-11963	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
458	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 ES	MB-21002	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
459	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 ES	MB-12003	SEMANA 12	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 33	13/08/2018
460	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 ES	MB-9866	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
461	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-8738	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
462	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-11993	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
463	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-9738	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
464	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-11460	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
465	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-11877	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
466	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-11992	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
467	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-12009	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
468	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR MEDIANO	REPARAR	KAIBL 2088 EE	MB-11458	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
469	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 EV	MB-12008	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
470	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 EV	MB-12011	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018
471	PUERTO LEÓN	VILLA GUADALUPE	ESTERILIZADOR DE MESA	REPARAR	NAVA 3018 EV	MB-12012A	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018

**AVISO DE ENTREGA**  
 2018-08-06  
 12/08/2018



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**División de Equipos**

**FEHLMEX, S.A. de C.V.**

**LABORATORIOS**


CONSEJO	DELEGACION	LOCALIDAD	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	NOM. DE SERIE	1ER PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	2DO PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA LIMITE
	432	PUEBLA	PUEBLA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12016	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
	433	PUEBLA	TEZUTULAN	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12017	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
	434	PUEBLA	PUEBLA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12018	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
	435	PUEBLA	LA MANGARRITA	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HES 43 RB	MB-10659	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
	436	PUEBLA	LA MANGARRITA	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HES 43 RB	MB-10660	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
	437	QUERTARO	SAN JUAN DEL RIO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	VA8L 2038	MB-3909	SEMANA 14	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
	438	QUERTARO	SAN JUAN DEL RIO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626	MB-5719	SEMANA 14	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
	439	QUERTARO	SANTA ROSA LAURELIA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	SEMANA 14	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
	440	QUERTARO	QUERTARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	VA8L 2038 EG	MB-9050	SEMANA 14	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
	441	QUERTARO	PERNO ESCOBEDO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 4626	MB-5771	SEMANA 14	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
	442	QUERTARO	QUERTARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	CENIA 2269 RB	MB-07520	SEMANA 14	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
	443	QUERTARO	QUERTARO	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENIA 2269 RB	MB-07529	SEMANA 14	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
	444	QUERTARO	QUERTARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-2871	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	445	QUERTARO	QUERTARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	446	QUERTARO	COZUMEL	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-532	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	447	QUERTARO	COZUMEL	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-543	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	448	QUERTARO	QUERTARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA RHF 3648 VS	MB-08478	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	449	QUERTARO	CANCUN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA RHF 3648 VS	MB-11740A	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	450	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	451	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	452	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	453	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	454	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11745	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	455	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11746	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	456	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11747	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	457	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11748	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	458	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11749	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	459	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11750	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	460	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11751	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	461	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11752	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	462	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11753	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	463	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11754	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	464	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11755	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	465	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11756	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	466	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11757	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	467	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11758	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	468	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11759	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	469	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11760	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018
	470	QUERTARO	PAYA DEL CAMBEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11761	SEMANA 15	09/04/2018	15/04/2018	SEMANA 36	03/09/2018	09/09/2018





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS



IDENTIFICACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	1ER PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	
304	TUACUCLA	CD. MIGUEL ALBANI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-8741	SEMANA 12	19/09/2018	25/09/2018	SEMANA 33	13/08/2018	19/08/2018
305	TUACUCLA	MEDICO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-4766	SEMANA 12	19/09/2018	25/09/2018	SEMANA 33	13/08/2018	19/08/2018
306	TUACUCLA	MEDICO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 1628 EG	MB-6802	SEMANA 12	19/09/2018	25/09/2018	SEMANA 33	13/08/2018	19/08/2018
307	TUACUCLA	PAZAROLA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA K 1628 EG	MB-2867	SEMANA 12	19/09/2018	25/09/2018	SEMANA 33	13/08/2018	19/08/2018
308	UMAE HE CNM LA RAZA	QUAHUENBAC	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11921	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
309	UMAE HE CNM SIGLO XXI	QUAHUENBAC	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11922	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
310	UMAE HE CNM SIGLO XXI	QUAHUENBAC	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11923	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
311	UMAE HE CNM SIGLO XXI	QUAHUENBAC	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11924	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
312	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11917	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
313	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11924	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
314	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11941	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
315	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11992	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
316	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11993	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
317	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11995	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
318	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11997	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
319	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11998	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
320	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11999	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
321	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11940	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
322	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11942	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
323	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11943	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
324	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11944	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
325	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11945	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
326	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11946	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
327	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11947	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
328	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11915	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
329	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11916	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
330	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-11918	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018	22/07/2018
331	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-08739	SEMANA 11	12/03/2018	18/03/2018	SEMANA 32	06/08/2018	12/08/2018
332	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-8993	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
333	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-8994	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
334	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-8934	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
335	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-13561	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018	23/09/2018
336	UMAE HE CNM LA RAZA	AZCAPOTZALCO	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	ARDIVS-2	MB-8216	SEMANA 19	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 40	01/10/2018	07/10/2018

1380







# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**IMPORTE DE CONTRATOS**

CONSECUTIVO	DIRECCION	LOCALIDAD	ORGANISMO MEDICO	EQUIPO	MARCA	MODELO	CANT. DE SERVICIOS	1ER PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN
595	UNAM IP CAM SIGLO XXI	CUALTERRAMOC	UNAM IP CAM SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	ADIVIS-2/ 8F-100	1103933	SEMANA 8	19/02/2018	25/02/2018	SEMANA 29	16/07/2018
596	UNAM HD MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRIA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	SEMANA 9	26/02/2018	04/03/2018	SEMANA 30	23/07/2018
597	UNAM HD MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRIA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	SEMANA 9	26/02/2018	04/03/2018	SEMANA 30	23/07/2018
598	UNAM HD No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UNAM HD NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	SEMANA 17	23/04/2018	29/04/2018	SEMANA 38	17/09/2018
599	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UNIF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11567A	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
600	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UNIF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11694	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
601	VERACRUZ SUR	CD. MINOZOA	UNIF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11953	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
602	VERACRUZ NORTE	LEBON DE TELADA	HEZUMF NO. 90	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA X 2098 EG	MB-7275	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
603	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UNIF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA X 1626 EG	MB-657	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
604	VERACRUZ NORTE	COATEL	HEZUMF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
605	VERACRUZ NORTE	TOLUPAN	HEZUMF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11570	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
606	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UNIF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11655	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
607	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UNIF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11656	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
608	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UNIF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11662	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
609	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HEZUMF NO. 39	ESTERILIZADORES	FRIMEX	ADIVIS-2	MB-10896	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
610	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35	ESTERILIZADORES	FRIMEX	ADIVIS-2	MB-11067	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
611	VERACRUZ SUR	COATEL	HEZUMF NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
612	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HEZUMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	VAIBL 2098 EG	MB-7014	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
613	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HEZUMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	VAIBL 2098 EG	MB-7015	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
614	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HEZUMF NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
615	VERACRUZ SUR	POTRERO	HEZUMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRIMEX	AZTECA X 2098 VE	MB-1870	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
616	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HEZUMF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11979	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
617	VERACRUZ SUR	POTRERO	HEZUMF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FRIMEX	AZTECA HU 2436 E65	MB-11995	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
618	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UNIF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11663	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
619	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UNIF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11664	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
620	VERACRUZ SUR	NO BLANCO	UNIF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11666	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
621	VERACRUZ SUR	US CHOMPAS	UNIF NO. 99	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11693	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
622	VERACRUZ SUR	TRIS VALLES	UNIF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11950	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
623	VERACRUZ SUR	JALTAPAN	UNIF NO. 87	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11955	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018
624	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	UNIF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FRIMEX	MAAYA 1018 EV	MB-11956	SEMANA 13	26/03/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018


20





# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS



CONSECUTIVO	DEBERACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUM. DE SERIE	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	
526	GUANAJUATO	REPARATO	H.G.Z. NAF No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FRILUX	AZTECA HUF 3626 VG	MB-11973	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
527	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z. / M.E. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FRILUX	AZTECA HUF 3626 VG	MB-11974	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 35	27/08/2018	02/09/2018
528	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. / M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FRILUX	GENHA 2269 RB	MB-12177	19/03/2018	25/03/2018	SEMANA 12	19/08/2018	19/08/2018
529	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No. 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRILUX	AZTECA 2098 VG	MB-12198	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 18	24/09/2018	30/09/2018
530	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No. 06	LAMPARA DOBLE	FRILUX	GENHA 2269 RB	MB-12178	30/04/2018	06/05/2018	SEMANA 18	24/09/2018	30/09/2018
531	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./M.F. No 21	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2	MB-12203	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 14	27/08/2018	02/09/2018
532	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./M.F. No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FRILUX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11574	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 14	27/08/2018	02/09/2018
533	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./M.F. No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRILUX	AZTECA 2098 EGS	MB-13464A	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 14	27/08/2018	02/09/2018
534	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./M.F. No 21	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2	MB-12520	02/04/2018	08/04/2018	SEMANA 14	27/08/2018	02/09/2018
535	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRILUX	AZTECA 1626 EG	MB-10906	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 19	01/10/2018	07/10/2018
536	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRILUX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 19	01/10/2018	07/10/2018
537	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	LAMPARA DOBLE	FRILUX	GENHA 2269 RB	MB-12179	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 19	01/10/2018	07/10/2018
538	SINALOA	LOS MICHES	H.G.Z. No. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRILUX	AZTECA 2098 VE	MB-12613	28/05/2018	09/06/2018	SEMANA 22	22/10/2018	28/10/2018
539	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRILUX	AZTECA 1626 EG	MB-12148	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 19	01/10/2018	07/10/2018
540	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FRILUX	HBS 48 RB	MB-12173	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 19	01/10/2018	07/10/2018
541	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FRILUX	HBS 48 RB	MB-12174	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 19	01/10/2018	07/10/2018
542	NAHUATL	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FRILUX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	14/05/2018	20/05/2018	SEMANA 20	08/10/2018	14/10/2018
543	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FRILUX	AZTECA K 2098 VE	MB-12875	07/05/2018	13/05/2018	SEMANA 19	01/10/2018	07/10/2018
544	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FRILUX	MAYA 2018 ES	MB-12456	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
545	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103445	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
546	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103446	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
547	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103450	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
548	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103452	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
549	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103456	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
550	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103457	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
551	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103460	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
552	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103463	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
553	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103467	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
554	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103476	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
555	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103477	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
556	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103483	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
557	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103485	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
558	MICHOLAN	CHAND	HGR 1	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103489	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018
559	MICHOLAN	CHAND	HGR 2	LAVACOMODOS	FRILUX	ARDINS-2/ BR-100	1103501	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 16	10/09/2018	16/09/2018

00007



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	Unidad Médica	Equipo	Marca	Modelo	Núm. de Serie	1er. PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA FINITE	2do PREVENTIVO	FECHA INICIO	FECHA FINITE
650	MICHOCAN	CHARO	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108504	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
651	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	REMARK	ACTECA 2088 VE	MB-12525	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
652	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	REMARK	ACTECA 2088 VE	MB-12528	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
653	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	REMARK	ACTECA 2088 VE	MB-12529	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
654	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	REMARK	ACTECA 2088 VE	MB-12532	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
655	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR MEDIANO	REMARK	ACTECA 2088 VE	MB-12533	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
656	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR GRANDE	REMARK	ACTECA HJ 3648 VE	MB-12539	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
657	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR GRANDE	REMARK	ACTECA HJ 3648 VE	MB-12540	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
658	MICHOCAN	CHARO	ESTERILIZADOR GRANDE	REMARK	ACTECA HJ 3648 VE	MB-12541	SEMANA 16	16/04/2018	22/04/2018	SEMANA 37	10/09/2018	16/09/2018
659	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108489	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
660	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108507	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
661	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108447	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
662	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108451	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
663	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108454	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
664	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108455	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
665	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108458	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
666	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108459	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
667	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108461	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
668	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108462	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
669	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108464	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
670	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108465	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
671	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108466	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
672	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108468	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
673	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108474	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
674	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108481	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
675	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108490	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
676	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108499	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
677	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108499	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
678	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108500	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
679	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108502	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
680	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	LAVADORNOS GENERADO	REMARK	ARDINS-2/ BR-100	1108506	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
681	ESTADO DE MÉXICO PONENTE	METPEC	ESTERILIZADOR DE MESA	REMARK	MAVA 1018 ES	MB-12153	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018

**MANUTENCIÓN**

16/09/2018

16/09/2018



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**FEHLMEX, S.A. de C.V.**  
**CONTRATOS**

CONSECUTIVO	REGISTRACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MANEJA	MODELO	NUM. DE SERIE	SEMANTIVO	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	SEMANTIVO	FECHA INICIO	FECHA LIMITE
692	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METITIC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	SEMANA 10	05/09/2018	11/09/2018	SEMANA 31	30/07/2018	05/08/2018
692	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECMAAC	HER-200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12377	SEMANA 9	26/02/2018	04/09/2018	SEMANA 30	23/07/2018	29/07/2018
693	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECMAAC	HER-200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGO	MB-12328	SEMANA 9	26/02/2018	04/09/2018	SEMANA 30	23/07/2018	29/07/2018
694	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No. 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
695	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No. 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
696	SONORA	HERMOSILLO	U.M.F. No. 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA-1018 ES	MB-12575	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
697	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No. 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA-1018 ES	MB-12576	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
698	SONORA	HERMOSILLO	U.M.F. No. 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA-1018 ES	MB-12577	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
699	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No. 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12593	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
700	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No. 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
701	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No. 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	SEMANA 22	28/05/2018	03/06/2018	SEMANA 43	22/10/2018	28/10/2018
702	IMAGE HD MAGDALENA DE LAS SAJUNAS	MAGDALENA DE LAS SAJUNAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SAJUNAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6986	SEMANA 9	26/02/2018	04/09/2018	SEMANA 30	23/07/2018	29/07/2018
703	IMAGE HD MAGDALENA DE LAS SAJUNAS	MAGDALENA DE LAS SAJUNAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SAJUNAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6977	SEMANA 9	26/02/2018	04/09/2018	SEMANA 30	23/07/2018	29/07/2018
704	PUEBLA	PUEBLA	HGR. NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 4638E	MB-11990	SEMANA 11	12/03/2018	18/09/2018	SEMANA 32	05/08/2018	12/08/2018
705	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF No. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6281	SEMANA 13	28/09/2018	01/04/2018	SEMANA 34	20/08/2018	26/08/2018

00935

②



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO ANUAL 2019.

ORDEN	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	UNIDAD MÉDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUM. DE SERIE	SEMESTRE	FECHA EMICIO	FECHA FINITE	SEMESTRE	FECHA EMICIO	FECHA FINITE
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	MA98L 2088 EG	MB-9438	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
2	AGUASCALIENTES	COL INDUSTRIAL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	AZTECA K 131E B5	MB-7065	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	AZTECA 2088 BE	MB-8100	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	AZTECA 2088 EVO	MB-09909	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	AZTECA 2088 EVO	MB-09910	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	AZTECA 2088 EVO	MB-09911	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-12649	SEMANA 19	05/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-12677	SEMANA 19	05/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-12812	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	PRIMEX	AZTECA HIF 9368 VG	MB-9672	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-9922	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	PRIMEX	LABEL 2088 EG	MB-9688	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-11831	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-6642	SEMANA 19	06/08/2019	12/05/2019	SEMANA 40	30/09/2019	06/10/2019
15	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 8	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103517	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
16	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 8	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-10356	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
17	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 8	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-10351	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
18	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 8	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-10381	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
19	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 8	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103845	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
20	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-10381	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
21	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103843	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
22	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103843	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
23	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103843	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
24	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103846	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
25	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103852	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
26	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103853	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
27	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103847	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
28	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103843	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
29	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103859	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
30	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 2	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103842	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
31	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103844	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019
32	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HEZ NO. 1	LAVADOROS	PRIMEX	ARDONS-2	MB-103849	SEMANA 23	03/06/2019	09/06/2019	SEMANA 44	28/10/2019	03/10/2019

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS





# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

671	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103447	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
672	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103451	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
673	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103454	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
674	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103455	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
675	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103458	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
676	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103459	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
677	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103461	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
678	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103462	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
679	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103464	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
680	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103465	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
681	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103466	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
682	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103468	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
683	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103474	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
684	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103481	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
685	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103490	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
686	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103499	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
687	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103500	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
688	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103502	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
689	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	MEITEPEC	HR No. 251	LAVACÓMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BR-100	1103506	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

2103506  
24,682.36  
\$ 10,638.95





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

649	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103456	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
650	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103457	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
651	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103460	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
652	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103463	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
653	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103467	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
654	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103476	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
655	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103477	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
656	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103483	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
657	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103485	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
658	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103489	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
659	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103501	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
660	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103504	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
661	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
662	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
663	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
664	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
665	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
666	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
667	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
668	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
669	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103493	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
670	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103507	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten marks: a blue circle with a checkmark and a blue checkmark.



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

623	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103448	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
624	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103475	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
625	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103496	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
626	GUANAJUATO	IRAPUATO	H.G.Z/ M.F. No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
627	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z/ M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
628	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z/ M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
629	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
630	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
631	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z/ M.F. No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12809	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
632	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z/ M.F. No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEI	MB-11574	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
633	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z/ M.F. No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 BGS	MB-12464A	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
634	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z/ M.F. No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
635	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 BS	MB-10906	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
636	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
637	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
638	SINALOA	LOS MOCCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
639	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 BS	MB-12148	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
640	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12713	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
641	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
642	NAVARRA	TEPIC	H.G.Z. No 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
643	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12875	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
644	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MEGA	FEHLMEX	MAYA 1018 BS	MB-12456	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
645	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103445	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
646	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103446	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
647	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103450	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
648	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103452	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

600	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACÓMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12829	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
601	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
602	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11852	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
603	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11852	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
604	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12167	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
605	ZACATECAS	SOMBRERETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
606	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5253	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
607	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
608	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-9489	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
609	UMAÉ HGO CIN OCCIDENTE	GUADALAJARA	CMM OCCIDENTE	LAVACÓMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
610	UMAÉ HGO CIN OCCIDENTE	GUADALAJARA	CMM OCCIDENTE	LAVACÓMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
611	NUÉVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2036	MB-4785	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
612	NUÉVO LEON	SAN NICOLAS DE LAS GARZA	HGZ/INF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-9581	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
613	UMAÉ HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
614	HIDALGO	TULANGINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-7028	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
615	NUÉVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2638 EGS	MB-11989	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
616	NUÉVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3682	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
617	NUÉVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5711	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
618	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. No. 1	LÁMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
619	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. No. 1	LÁMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
620	HIDALGO	PACHUCA	H.G.Z.M.F. NO 1	LAVACÓMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1103469	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
621	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14839	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
622	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTÉMOC	HGZ/INF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

572	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11953	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
573	VERACRUZ NORTE	LEDO DE TEJADA	HGSZ/MF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
574	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
575	VERACRUZ NORTE	CARDEN	HGSZ/MF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11559	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
576	VERACRUZ NORTE	TURPAN	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11570	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
577	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11655	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
578	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11656	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
579	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11662	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
580	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 33	LAVACÓMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10886	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
581	VERACRUZ SUR	COATEPEC	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 96	LAVACÓMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
582	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGSZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
583	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KA881 2038 EG	MB-7014	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
584	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KA881 2038 EG	MB-7015	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
585	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGSZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
586	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1870	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
587	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11979	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
588	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436	MB-11995	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
589	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11663	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
590	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11664	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
591	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11665	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
592	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11666	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
593	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11667	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
594	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11668	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
595	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11669	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
596	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11670	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
597	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11671	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
598	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11672	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
599	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11673	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35

DIVISION DE CONTRATOS  
 FEHLMEX S.A. DE C.V.  
 2023



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

552	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7325	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
553	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7326	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
554	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7327	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
555	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7328	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
556	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7336	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
557	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7338	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
558	UMAE HO CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HO CMIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
559	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
560	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
561	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
562	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
563	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
564	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
565	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	CUAUTTEMOC	UMAE HP CMIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
566	UMAE HO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
567	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
568	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
569	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11567A	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
570	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11569A	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

②



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

548	UMAE HE No. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 YES	MB-11561	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 4,765.96
535	UMAE HE No. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2088 BE	MB-9216	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
536	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HEZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
537	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
538	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
539	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
540	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
541	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
542	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
543	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
544	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
545	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
546	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-1651	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
547	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4866	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
548	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KAR8L 2038 EG	MB-2170	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
549	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-70022	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
550	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-7023	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
551	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-71	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

DIVISION DE EQUIPOS  
 FEHLMEX, S.A. de C.V.  
 2023



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

SERIAL	TIPO	PAIS	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
508	UMAE HC CMN SIGLO XXI	QUAHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
509	UMAE HC CMN SIGLO XXI	QUAHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
510	UMAE HC CMN SIGLO XXI	QUAHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
511	UMAE HC CMN SIGLO XXI	QUAHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
512	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11917	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
513	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11994	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
514	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
515	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11932	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
516	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11933	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
517	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11935	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
518	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11937	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
519	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11938	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
520	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11939	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
521	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
522	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
523	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11943	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
524	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11944	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
525	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
526	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
527	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
528	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
529	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
530	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
531	UMAE HE CMN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMN PUEBLA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-08739	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
532	UMAE HE NO. 2 CD. OBRERON	CIUDAD OBRERON	UMAE HE NO. 2 CD. OBRERON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
533	UMAE HE NO. 2 CD. OBRERON	CIUDAD OBRERON	UMAE HE NO. 2 CD. OBRERON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49

ANEXO  
DIVISION DE CONTABILIDAD


Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'D'.



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS



478	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098	MB-9618	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 6,167.72
479	SINALOA	MAZATLAN	HEZ/MF NO. 3	LAMPARAMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9954	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
480	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
481	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
482	SINALOA	MAZATLAN	HEZ/MF NO. 3	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07807	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
483	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10857	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
484	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10861	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
485	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10862	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
486	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10863	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
487	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10864	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
488	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10865	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
489	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10866	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
490	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMMA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10867	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
491	SONORA	CABORCA	HEZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7012	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
492	SONORA	HERMOQUILLO	HEZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
493	SONORA	CD. OBRERON	HEZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VG	MB-9257	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
494	SONORA	CD. OBRERON	HEZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11567B	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
495	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-09434	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
496	TABASCO	VILLAHERMOSA	HEZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098	MB-4953	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
497	TABASCO	VILLAHERMOSA	HEZ NO. 45	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098	MB-4954	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
498	TABASCO	VILLA HERMOZA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11351	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
499	TAMAUUPAS	RIO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-3859	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
500	TAMAUUPAS	MATAMOROS	UMF/UMMA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8555	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
501	TAMAUUPAS	MATAMOROS	UMF/UMMA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8556	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
502	TAMAUUPAS	CD. MADRERO	HEZ NO. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-09343	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
503	TAMAUUPAS	MATAMOROS	HEZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-2757	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
504	TAMAUUPAS	CD. MIGUEL ALEMAN	HEZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-8741	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
505	TUXCALA	APIZACO	HEZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-4766	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
506	TUXCALA	APIZACO	HEZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6307	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

B

B





# FEHLMEX S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

477	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-5543	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
448	QUINTANA ROO	CANCUN	HGZ NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-08478	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
449	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740A	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
450	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
451	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
452	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
453	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
454	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11745	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
455	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11746	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
456	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11747	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
457	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11748	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
458	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11749	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
459	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
460	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
461	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
462	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
463	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11754	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
464	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11755	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
465	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11756	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
466	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11757	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
467	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11758	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
468	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11759	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
469	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11760	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
470	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11761	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
471	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11762	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
472	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436	MB-11994	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
473	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 BGS	MB-12001	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
474	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/UMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
475	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1750	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
476	SINALOA	GUAMUCHIL	HGZ/UMF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

6

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

391	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11777	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
392	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11780	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
393	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11781	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
394	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11782	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
395	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11783	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
396	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11784	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
397	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11785	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
398	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11786	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
399	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11797	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
400	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11778	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
401	NEWVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11787	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
402	NEWVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11986	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
403	NEWVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11987	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
404	NEWVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11988	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
405	NEWVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-6990	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
406	NEWVO LEON	SALINA CRUZ	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
407	NEWVO LEON	BAHIAS DE HUATULCO	HGSZ/NF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1132	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
408	NEWVO LEON	CUICUATLAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 VE	MB-1456	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
409	NEWVO LEON	SALINA CRUZ	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3031	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
410	NEWVO LEON	SALINA CRUZ	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3445	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
411	NEWVO LEON	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
412	NEWVO LEON	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA KI 2038 VE	MB-8276	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
413	NEWVO LEON	TUXTEPEC	HGZ NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-8230	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
414	NEWVO LEON	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8232	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
415	NEWVO LEON	SALINA CRUZ	HGZ/NF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12501	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
416	NEWVO LEON	SALINA CRUZ	HGZ/NF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12515	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
417	NEWVO LEON	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11963	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
418	NEWVO LEON	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
419	NEWVO LEON	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten text and stamp in blue ink, including the number '53' and some illegible markings.



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

361	MICHOCAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3635 VG	MB-9908	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 30,000.00
362	MICHOCAN	PEDERNALUIS	HGZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EG	MB-4108	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 16,520.10
363	MICHOCAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-3896	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
364	MICHOCAN	LAZARO CARBENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
365	MICHOCAN	PURULANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6903	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
366	MICHOCAN	PAZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-6978	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
367	MICHOCAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-3466	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
368	MORELOS	CUERNAVACA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3635 VG	MB-11975	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
369	NAVARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
370	NAVARIT	SANTIAAGO ICQUIHTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11018	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
371	NAVARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10304	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
372	NAVARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10305	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
373	NAVARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10906	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
374	NAVARIT	SANTIAAGO ICQUIHTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11020	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
375	NAVARIT	TEPIC	UMMA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11194	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
376	NAVARIT	TEPIC	UMMA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11196	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
377	NAVARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 ES	MB-08599	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
378	NAVARIT	TEPIC	UMMA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10723	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
379	NAVARIT	TEPIC	UMMA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11450	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
380	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	CMB-1062	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
381	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-1478-8892	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
382	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-4119	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
383	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
384	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-9544	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
385	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
386	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11625	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
387	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11723	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
388	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3635 VG	MB-11772A	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
389	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11775	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
390	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11776	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96

**FEHLMEX**  
 Dpto. de Ventas  
 2015




# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

332	JALISCO	TLAQUEMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
333	JALISCO	TLAQUEMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
334	JALISCO	TLAQUEMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
335	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDOS	MB-11357	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
336	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2415	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
337	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4536 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
338	JALISCO	AUTLAN	HGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
339	JALISCO	ZAPOTLANDO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EG	MB-1471	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
340	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
341	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1472	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
342	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1458	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
343	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1460	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
344	JALISCO	TAMAZULIA	HGZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
345	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
346	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
347	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3764	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
348	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
349	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-3589	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
350	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
351	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
352	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
353	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10391	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
354	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10688	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
355	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10696	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
356	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10697	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
357	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
358	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
359	MICHOACAN	APAZTINCAN	HGZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4105	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
360	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

*(Handwritten signature and initials)*



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

303	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1636 EG	MB-6410	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
304	JALISCO	TALA	HGZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098	MB-7027	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
305	JALISCO	TEQUILA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-3731	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
306	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2098 EG	MB-9105	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
307	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-1671	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
308	JALISCO	Ocotlan	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-8123	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
309	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-8190	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
310	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11389	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
311	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EES	MB-11358	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
312	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EES	MB-11456	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
313	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EES	MB-11457	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 4,765.96
314	JALISCO	TURPAN	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2698 EG	MB-11981A	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
315	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12140	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
316	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12141	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
317	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12142	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
318	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12174	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
319	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12175	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
320	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12176	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
321	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12177	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
322	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12178	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
323	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12179	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
324	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12180	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
325	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12181	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
326	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12182	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
327	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12183	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
328	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12185	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
329	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12186	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
330	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12187	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
331	JALISCO	TLAOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12188	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96

**VALIDACIÓN**  
**FEHLMEX**  
**CONTROL**

U



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

286	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
281	GUERRERO	ZIHUATANEJO	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8200	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
282	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11568	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
283	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EF	MB-1473	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
284	UJAE HE CMN PUEBLA	PUEBLA	UJAE HE CMN PUEBLA	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-08988	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
285	UJAE HE CMN PUEBLA	PUEBLA	UJAE HE CMN PUEBLA	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11484	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
286	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGR NO. 3-A	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10363	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
287	UJAE HE CMN LA PAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA PAZA	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-11609	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
288	HIDALGO	TEPEI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 9636 EE	MB-171	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
289	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
290	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
291	HIDALGO	CD. SAHAQUIN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
292	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
293	HIDALGO	CD. SAHAQUIN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
294	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
295	HIDALGO	TEPEI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11899	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
296	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11940	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
297	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11897	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
298	HIDALGO	CD. SAHAQUIN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
299	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12006	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
300	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3680	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
301	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3767	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
302	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3769	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

B

IMPRESION DE CONTROL



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

261	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12536	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
262	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12527	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
263	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12530	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
264	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12531	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
265	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12534	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
266	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VBD	MB-12535	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
267	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VBD	MB-12537	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
268	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VBD	MB-12538	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
269	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12093	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
270	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 162866	MB-6423	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
271	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METREPC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HESB 43 R8	MB-12313	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
272	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HSGZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2496 VE	MB-12112	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
273	GUANAJUATO	MOROLEON	HSGZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2098 EG	MB-4698	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
274	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HSGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
275	GUANAJUATO	RAPUATO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VE	MB-4270	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
276	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-9868	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
277	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2098 EG	MB-4616	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
278	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
279	GUERRERO	ACAPULCO	UMF/UMAA NO. 29	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098	MB-7494	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

**ATENCIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL

U





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

242	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EE	MB-9523	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
243	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-9900	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
244	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-5151	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
245	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
246	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
247	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
248	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
249	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
250	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
251	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 EV	MB-10124	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
252	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 EV	MB-10125	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
253	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 EV	MB-10126	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
254	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUICALPAN	UMF NO. 61	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12089	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
255	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUICALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
256	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUIQUILUACÁN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
257	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLÁS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
258	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METERPEC	UMF/UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
259	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUICALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436	MB-11983	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
260	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436	MB-11984	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

221	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10472	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 26,520.10
222	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10473	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 26,520.10
223	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENYA 226 RB	MB-10376	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
224	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENYA 229 RB	MB-10377	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
225	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 B8	MB-7942	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
226	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-9521	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
227	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CIUDAD AZTECA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 B8	MB-9838	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
228	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
229	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
230	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CIUDAD AZTECA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARB 2038 B8	MB-4163	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
231	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 B8	MB-6085	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
232	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 B8	MB-7062	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
233	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4632	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
234	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2496 VE	MB-8146	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
235	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-5619	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
236	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11971	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
237	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	HGZ NO. 98	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2496 B8S	MB-11982	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
238	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12323	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
239	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12324	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
240	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
241	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

**ANEXOS**  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

194	DF SUR	VILLA COAPA	HGZ NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-1817	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
195	DF SUR	D.F.	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA CORB 2038	MB-2121	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
196	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA X 2038 E	MB-4629 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
197	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA Y 2038 E	MB-4653	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
198	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA Z 2038 E	MB-4356	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
199	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11719	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
200	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10364	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
201	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10365	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
202	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10366	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
203	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10386	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
204	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10266	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
205	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10369	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
206	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10370	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
207	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10371	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
208	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10373	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
209	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10655	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
210	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10656	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
211	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10699	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
212	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10700	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
213	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10701	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
214	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10702	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
215	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10324	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
216	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10372	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
217	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1625 EG	MB-2259	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
218	DURANGO	DURANGO	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2038 EG	MB-2276	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
219	DURANGO	DURANGO	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2038 EG	MB-2709	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
220	DURANGO	GÓMEZ PALACIO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638	MB-11981	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49

DIVISION DE CONTABILIDAD



# FELHMEX, S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

165	DF NORTE	SAN PEDRO YALPA	HGZ/UMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-11740	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
166	DF NORTE	TILATELCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FELHMEX	ARDIWS-2	MB-9410	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
167	DF NORTE	TILATELCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FELHMEX	ARDIWS-2	MB-9411	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
168	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11998	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
169	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FELHMEX	ARDIWS-2	MB-11110	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
170	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
171	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7021	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
172	DF NORTE	GUSTAVO A MADERO	UMF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4333 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
173	DF NORTE	GUSTAVO A MADERO	UMF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 1320313	MB-3910	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
174	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FELHMEX	ARDIWS-2	MB-9559	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
175	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	HULME 2448 E	MB-459	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
176	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4160	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
177	DF NORTE	DF	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 2038 EG	MB-4101	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
178	DF SUR	TIAHUAC	UMF/UMAA NO. 162	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-9049	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
179	DF SUR	DF	UMF NO. 1	LAVACOMODOS	FELHMEX	ARDIWS-2	MB-10810	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
180	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
181	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA 1626 EG	MB-966	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
182	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
183	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 2038 EG	MB-3448	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
184	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 2038 EG	MB-4099	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
185	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
186	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
187	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4331	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
188	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10916	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
189	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4335	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
190	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
191	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 2038 EG	MB-4746	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
192	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8198	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
193	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

INVENTARIO



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

138	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MEF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ Bp-100	1103389	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.96
139	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MEF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ Bp-100	1103374	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.96
140	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VES	MB-71394	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
141	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11089	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
142	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EGS	MB-11290	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
143	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-11291	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
144	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11081	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
145	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11370	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
146	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11371	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
147	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11372	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
148	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
149	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
150	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
151	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
152	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
153	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
154	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
155	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
156	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
157	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
158	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
159	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-11394	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
160	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-11720	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
161	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11737	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
162	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11738	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
163	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11739	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
164	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-117408	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

P

B

D



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

118	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
119	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
120	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
121	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103328	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
122	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103341	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
123	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103317	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
124	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103315	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
125	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103327	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
126	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103328	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
127	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103326	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
128	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103379	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
129	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103350	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
130	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103325	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
131	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103375	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
132	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103344	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
133	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103373	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
134	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
135	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
136	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
137	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

FC. FEH-781106-F89 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, VENTA DE EQUIPO, REAFACCIONES Y DEPARTAMENTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC.

**ANEXOS**  
DIRECCION

U



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

92	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
93	CHIHUAHUA	NOMBRE DE DIOS	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3772	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
94	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
95	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
96	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2038 EG	MB-3695	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
97	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3874	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
98	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
99	COAHUILA	SALTILLO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5427 PLUS	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
100	COAHUILA	ALENDE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
101	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
102	COAHUILA	PALAU	HGZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
103	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
106	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
107	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
108	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
109	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
110	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
111	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 ES	MB-10476	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
112	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10477	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
113	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10378	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
114	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10379	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
115	DF NORTE	DF	HGO/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
116	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
117	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.







# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACÓMODO GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103498	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACÓMODO GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACÓMODO GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103486	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACÓMODO GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103471	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACÓMODO GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103485	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACÓMODO GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103361	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACÓMODO GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3781	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/UMMA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUIRINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4524	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5429	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-11974	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVYA 1626 EV	MB-7339	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
63	BAJA CALIFORNIA	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACÓMODO	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11185	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
64	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACÓMODO	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11803	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
65	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACÓMODO	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11804	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
66	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACÓMODO	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
67	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACÓMODO	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96

ANEXO 2  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

24	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
25	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
26	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
27	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
28	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
29	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
30	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
31	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
32	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
33	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
34	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
35	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
36	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
37	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
38	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
39	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

**ANEXOS**  
**Director**  
 [Signature]



# FEHLMEX S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

PROPUESTA ECONOMICA 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL						
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3438	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
2	AGUASCALIENTES	COL INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7065	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-12649	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-12877	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-11812	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3656 VG	MB-9672	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS MEDIANO	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-9922	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3688	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-11831	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-6642	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
15	BAJA CALIFORNIA	ESENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103517	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
16	BAJA CALIFORNIA	ESENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103386	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
17	BAJA CALIFORNIA	ESENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103521	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
18	BAJA CALIFORNIA	ESENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103381	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
19	BAJA CALIFORNIA	ESENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103385	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
20	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103351	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
21	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103343	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
22	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103363	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
23	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1103346	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

ANEXO 2  
DIVISION DE COMPRAS

2

A

UN 8007



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**ANEXOS**  
**ADMINISTRATIVOS**  
**DIVISION ADMINISTRATIVA**

690	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	MITEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12153	\$ 32,520.70	\$ 5,209.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35		
691	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10		
692	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10		
693	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VIGD	MB-12328	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10		
694	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HERS 48 RB	MB-12678	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72		
695	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HERS 48 RB	MB-12480	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72		
696	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12575	\$ 32,520.70	\$ 5,209.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35		
697	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12378	\$ 32,520.70	\$ 5,209.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35		
698	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12577	\$ 32,520.70	\$ 5,209.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35		
699	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HERS 48 RB	MB-12593	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72		
700	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10		
701	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10		
702	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2289 RB	MB-6996	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52		
703	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2289 RB	MB-6927	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52		
704	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 288E	MB-12990	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49		
705	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6834	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10		
TOTAL EJERCICIO 2018								\$ 32,582,593.14		\$ 28,088,390.64	\$ 4,494,142.50	\$ 32,582,593.14	2	\$ 26,520.10

TRIENTA Y DOS MILONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 14/100M.N.

ATENTAMENTE

MICHEL CAMUJE VERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

FEHLMEX, S.A. DE C.V.



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

681	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103466	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
682	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103468	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
683	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103474	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
684	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103481	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
685	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103490	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
686	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103499	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
687	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103500	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
688	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103502	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
689	ESTADO DE PONIENTE MEXICO	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103506	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

00882

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

657	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109485	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
658	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109489	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
659	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109501	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
660	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109504	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
661	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12525	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
662	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12528	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
663	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12529	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
664	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12532	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
665	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12533	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
666	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 9648 VE	MB-12599	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
667	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 9648 VE	MB-12540	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
668	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 9648 VE	MB-12541	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
669	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109489	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
670	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109507	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
671	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109447	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
672	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109451	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
673	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109454	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
674	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109455	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
675	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109458	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
676	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109459	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
677	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109461	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
678	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109462	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
679	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109464	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
680	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109465	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

631	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12308	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.95
632	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 8648	MB-11574	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
633	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 665	MB-12464A	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
634	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS MEDIANO	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
635	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 66	MB-10906	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
636	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1628 VE	MB-10907	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
637	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
638	SINALOA	LOS MOCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
639	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 66	MB-12748	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
640	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12713	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
641	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
642	NAYARIT	TEPIC	H.G.Z. No 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 8648 VE	MB-11564	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
643	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12675	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
644	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12456	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
645	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103445	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
646	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103446	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
647	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103450	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
648	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103452	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
649	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103456	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
650	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103457	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
651	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103460	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
652	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103463	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
653	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103467	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
654	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103476	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
655	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103477	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
656	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103483	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

ANEXOS  
DIVISION DE CONTABILIDAD



# FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

## FEHILMEX, S.A. de C.V.

607	MEXICRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7015	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
608	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGR NO. 9-A	LAMPARA SENCILLA	FEHILMEX	HEBS 48 RB	MB-9488	\$ 12,385.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
609	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHILMEX	ARDIWS-2	MB-4585	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
610	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHILMEX	ARDIWS-2	MB-4588	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
611	NUOVO LEON OCCIDENTE	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA PLUS 2086	MB-4766	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
612	NUOVO LEON	SAN NICOLAS DE LAS GARZA	HEZ/UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA 2088 EG	MB-9581	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
613	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9941	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
614	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA 2088 VE	MB-7028	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
615	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HU 3638 EES	MB-11989	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
616	NUOVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	KARBL 2088 EG	MB-9682	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
617	NUOVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	KARBL 2088 EG	MB-5711	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
618	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. No. 1 SAN LUIS POTOSI	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHILMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	\$ 12,385.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
619	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. No. 1 SAN LUIS POTOSI	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHILMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	\$ 12,385.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
620	HIDALGO	PACHUCA	H. G. Z. M. F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHILMEX	ARDIWS-2 + 6EN	1109489	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
621	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14889	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
622	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/UMF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
623	JAISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHILMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109448	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
624	JAISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHILMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109475	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
625	JAISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHILMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1102486	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
626	GUANAJUATO	RAPAPITO	H. G. Z. / M. F. No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
627	GUANAJUATO	SALAMANCA	H. G. Z. / M. F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
628	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. / M. F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHILMEX	CENHA 2289 RB	MB-12717	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
629	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H. G. Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA 2088 VG	MB-12948	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
630	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H. G. Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHILMEX	CENHA 2289 RB	MB-12718	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52

Dimensiones: 100x100x100

3





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

575	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HSSZ/UMF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11570	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
576	VERACRUZ NORTE	KALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11655	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
577	VERACRUZ NORTE	KALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11656	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
578	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11662	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
579	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HSSZ NO. 33	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10896	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
580	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
581	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
582	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7014	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
583	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7015	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
584	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7015	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
585	VERACRUZ SUR	POTRENO	HSSZ/UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-1070	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
586	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11979	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
587	VERACRUZ SUR	POTRENO	HSSZ/UMF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11995	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
588	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11663	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
589	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11664	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
590	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11666	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
591	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11693	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
592	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11950	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
593	VERACRUZ SUR	IALTIPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11955	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
594	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11956	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
595	VERACRUZ SUR	CHACALTANGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11958	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
596	YUCATAN	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4543	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
597	YUCATAN	TIZIMIN	HSSZ/UMF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-4631	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
598	YUCATAN	WALLADOU	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1526 EG	MB-6425	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
599	YUCATAN	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12648	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
600	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12929	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
601	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
602	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11952	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
603	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11952	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
604	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12167	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
605	ZACATECAS	SOMBRENETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
606	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3253	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

DIVISION DE CONTRATOS

O



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

553	UMAE HGO No.4 "LA HORNINGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORNINGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEB	MB-7326	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
554	UMAE HGO No.4 "LA HORNINGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORNINGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7327	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
555	UMAE HGO No.4 "LA HORNINGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORNINGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7328	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
556	UMAE HGO No.4 "LA HORNINGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORNINGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7328	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
557	UMAE HGO No.4 "LA HORNINGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORNINGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7328	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
558	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1008318	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
559	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
560	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1108348	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
561	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1108372	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
562	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1108368	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
563	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1108365	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
564	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1108377	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
565	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIMS-2/ BP-100	1108388	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
566	UMAE HO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
567	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEB	MB-11563	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
568	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEB	MB-11562	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
569	VERACRUZ NORTE KALAPA	KALAPA	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1038 EV	MB-11567A	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
570	VERACRUZ SUR COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1038 EV	MB-11564	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
571	VERACRUZ SUR CD. MENDOZA	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1038 EV	MB-11565	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
572	VERACRUZ NORTE LEBDO DE TEJADA	LEBDO DE TEJADA	HGZ/UMF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-7375	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
573	VERACRUZ NORTE KALAPA	KALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1526 EG	MB-457	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
574	VERACRUZ NORTE CARDEL	CARDEL	HGZ/UMF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11559	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

Division de Compras



# FEHLMEX S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

533	UMAE HE NO. 2 CD. OREGON	CIUDAD OREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
534	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
535	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8216	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
536	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
537	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
538	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
539	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
540	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
541	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
542	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11990	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
543	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11991	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
544	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11996	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
545	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
546	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1651	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
547	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4966	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
548	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2170	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
549	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-70022	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
550	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-7023	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
551	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-73	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
552	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7325	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

DIVISION DE CONTRATOS

2



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

Division de Equipos  
 2004

507	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	MATAMOROS	HQZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2088 EG	MB-2767	\$ 33,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
504	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	CD. MIGUEL ALBMAN	HQZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-8741	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
505	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	APIZACO	HQZ/NIF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-4766	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
506	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	APIZACO	HQZ/NIF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 ES	MB-6302	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
507	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
508	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	CUALTEMOC	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
509	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	CUALTEMOC	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
510	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	CUALTEMOC	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
511	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	CUALTEMOC	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
512	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11917	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
513	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11984	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
514	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
515	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11982	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
516	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11993	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
517	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11995	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
518	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11987	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
519	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11998	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
520	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11989	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
521	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
522	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
523	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11943	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
524	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11944	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
525	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
526	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
527	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
528	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
529	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
530	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ACAPOTZALCO	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
531	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	PUEBLA	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2088 VE	MB-08739	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
532	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	CUADRO OBREGON	UNAE HC CNIN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3848 VE	MB-8933	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

6

00876



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

460	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11761	\$	9,591.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
471	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11762	\$	9,591.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
472	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11994	\$	101,095.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
473	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
474	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
475	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1750	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
476	SINALOA	GUANAJUATIL	HGZ/NF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
477	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-3618	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
478	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/NF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8954	\$	9,591.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
479	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
480	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
481	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/NF NO. 3	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
482	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10967	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
483	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10661	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
484	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
485	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
486	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10664	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
487	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
488	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
489	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
490	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
491	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-7012	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
492	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	\$	9,591.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
493	SONORA	CD. OBBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
494	SONORA	CD. OBBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-115678	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
495	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-09434	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
496	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
497	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
498	TABASCO	VILLA HERMOZA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11351	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
499	TAMAULIPAS	RIO BRAVO	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2038 EG	MB-3899	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
500	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
501	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8356	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
502	TAMAULIPAS	CD. MADERO	HGR NO. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3616 VG	MB-09343	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49

00877

R

ANEXO  
DIVISION



# FEBLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

437	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	KARL 2098	MB-3909	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
438	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 1626	MB-5719	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
439	QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EG	MB-11209	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
440	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	KARL 2098 EG	MB-3909	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
441	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 1626	MB-5721	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
442	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FELIMEX	CENHA 2269 RB	MB-07529	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
443	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FELIMEX	CENHA 2269 RB	MB-07530	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
444	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-2871	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
445	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGZ/UMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4772	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
446	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGZ/UMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-532	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
447	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 1626 EG	MB-5548	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
448	QUINTANA ROO	CANCUEN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HUF 31648 VG	MB-09678	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
449	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 VG	MB-11740A	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
450	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11741	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
451	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11742	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
452	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11743	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
453	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11744	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
454	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11745	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
455	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11746	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
456	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11747	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
457	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11748	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
458	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11749	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
459	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11750	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
460	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11751	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
461	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11752	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
462	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11753	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
463	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11754	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
464	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11755	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
465	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11756	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
466	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11757	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
467	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11758	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
468	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11759	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
469	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EGDS	MB-11760	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10

17800

17800

17800

Division de Contabilidad



# FELHMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

407	QUAYACA	BARIAS DE HUATULCO	HSGZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA 2098 EE	MB-1332	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
408	QUAYACA	CUICUILTAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 1628 VE	MB-1456	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
409	QUAYACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA 2098 EE	MB-3031	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
410	QUAYACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA 2098 EE	MB-3445	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
411	QUAYACA	QUAYACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 1628 EG	MB-6282	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
412	QUAYACA	SANTA LUCA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA KI 2098 VE	MB-8276	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
413	QUAYACA	TUXTEPEC	HGZ NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 2098 EG	MB-8230	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
414	QUAYACA	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA K 1628 EG	MB-8232	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
415	QUAYACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FELHMEX	ARDIMS-2	MB-12901	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
416	QUAYACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FELHMEX	ARDIMS-2	MB-12515	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
417	QUAYACA	QUAYACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 ES	MB-11969	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
418	QUAYACA	QUAYACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
419	QUAYACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
420	PUEBLA	ZUCAR DE MATAMOROS	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	KARBL 2098 EE	MB-3866	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
421	PUEBLA	ATENCINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3906	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
422	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHMEX	AZTECA 2098 EE	MB-8738	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
423	PUEBLA	TEZUTLAN	HGZ NO. 23	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
424	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HU 3648 VDS	MB-11460	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
425	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HUP 3636 VG	MB-11977	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
426	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
427	PUEBLA	LA CONSTANCIA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 EV	MB-12009	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
428	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1015 EV	MB-11458	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
429	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 ES	MB-12008	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
430	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 EV	MB-12011	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
431	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 EV	MB-12012A	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
432	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 EV	MB-12016	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
433	PUEBLA	TEZUTLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 EV	MB-12017	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
434	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FELHMEX	MAYA 1018 EV	MB-12018	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
435	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FELHMEX	HBS 43 RB	MB-10659	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
436	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FELHMEX	HBS 43 RB	MB-10660	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature or mark.



# FEBLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

374	NAVARRIT	SANTAGO IXCIUHTLA	HGZ/NF NO. 10	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11020	\$	9,591.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
375	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11194	\$	9,591.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
376	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11186	\$	9,591.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
377	NAVARRIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FELIMEX	MANVA 1015 E5	MB-08599	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,410.52
378	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FELIMEX	CENHA 2269 R8	MB-10723	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
379	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FELIMEX	CENHA 2269 R8	MB-11450	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
380	NUOVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EE	CMB-1062	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
381	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EE	MB-1478-6892	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
382	NUOVO LEON	MONTERREY	HGZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	KARBL 2098 EG	MB-4119	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
383	NUOVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
384	NUOVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-9544	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
385	NUOVO LEON	MONTERREY	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
386	NUOVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11625	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
387	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11729	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
388	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HUR 3696	MB-11774	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
389	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11775	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
390	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11776	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
391	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11777	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
392	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11780	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
393	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11781	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
394	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11782	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
395	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11783	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
396	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11784	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
397	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11785	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
398	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11786	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
399	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11787	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
400	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11788	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
401	NUOVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDWS-2	MB-11789	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
402	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HU 2486	MB-11986	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
403	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HU 2486	MB-11987	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
404	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HU 2486	MB-11988	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
405	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 1626 E65	MB-6980	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
406	NAVARRIT	SALINA CRUZ	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2098 EE	MB-1066	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10

DIVISION DE COMPRAS  
 MEXICO

9





# FEBLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

342	JALISCO	PUERTO VALIARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARB. 1626 EE	MB-4458	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
343	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARB. 1626 EE	MB-4460	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
344	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/NMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG PLUS	MB-4549 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
345	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098	MB-4730	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
346	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098	MB-4783	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
347	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARB. 2038	MB-3764	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
348	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
349	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-3589	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
350	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
351	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
352	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
353	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-10689	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
354	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-10696	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
355	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-10697	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
356	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-10977	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
357	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
358	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-3464	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
359	MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ/NMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARB. 2098 EG	MB-4105	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
360	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
361	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9908	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
362	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/NMF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EG	MB-4108	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
363	MICHOACAN	ZITRACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-3896	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
364	MICHOACAN	LÁZARO CÁRDENAS	HGZ/NMF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
365	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6303	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
366	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6978	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
367	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/NMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-3466	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
368	MORELOS	CUENAVACA	HGR/NMF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-11975	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
369	NAVARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
370	NAVARIT	SANTILAGO XICUITLA	HGZ/NMF NO. 10	LAVACOMODOS MEDIANO	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11018	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
371	NAVARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS MEDIANO	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-10904	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
372	NAVARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS MEDIANO	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-10905	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
373	NAVARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS MEDIANO	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-10906	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96

Handwritten signature or initials.

ANEXOS  
DIVISION DE LABORATORIOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

305	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4130	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
310	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
311	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
312	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
313	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11467	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
314	JALISCO	TURPAN	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11981A	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
315	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
316	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
317	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
318	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
319	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
320	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
321	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
322	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
323	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
324	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
325	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
326	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
327	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
328	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12184	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
329	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
330	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
331	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
332	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
333	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
334	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
335	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGD5	MB-11357	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
336	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3548 VES	MB-2415	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
337	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4686 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
338	JALISCO	ZURIGA	HGZ/UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
339	JALISCO	ZURIGA	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARB. 1626 EG	MB-1471	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
340	JALISCO	ZURIGA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
341	JALISCO	ZURIGA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARB. 1626 EE	MB-1472	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

B



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

283	JALISCO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 1626 EF	MB-1473	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
284	PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMN PUEBLA	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-08988	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
285	PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMN PUEBLA	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-1484	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
286	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HSP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10363	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
287	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	MBS 43 RB	MB-11609	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
288	HIDALGO	TEPELI DE OCAIMPO DEL RIO	HGSZ/MF No. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 3636 EE	MB-1171	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
289	HIDALGO	TZAVUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
290	HIDALGO	TZAVUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
291	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGSZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
292	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO.2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
293	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGSZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
294	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO.2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
295	HIDALGO	TEPELI DE OCAIMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1626 ES	MB-11899	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
296	HIDALGO	PACHUCA	HGSZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1626 ES	MB-11840	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
297	HIDALGO	PACHUCA	HGSZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1626 ES	MB-11897	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
298	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGSZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12004	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
299	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12006	\$ 31,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
300	JALISCO	GUADALAJARA	HGSZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-3680	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
301	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2038 EG	MB-3767	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
302	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2038 EG	MB-3769	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
303	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
304	JALISCO	TALA	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-7027	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
305	JALISCO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5731	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
306	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2038 EG	MB-8105	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
307	JALISCO	SAN PEDRO TLACQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
308	JALISCO	OCCOTLAN	HGSZ/MF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8123	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

2



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

261	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12526	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
262	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12527	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
263	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12590	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
264	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12591	\$ -59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
265	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12534	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
266	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12536	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
267	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12537	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
268	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12538	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
269	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACAMPOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12098	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
270	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1628EG	MB-6423	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
271	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 48 NB	MB-12919	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
272	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HSGZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2456 VE	MB-12112	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
273	GUANAJUATO	MOROLEON	HSGZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2098 EG	MB-6438	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
274	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HSGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1628 VE	MB-6405	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
275	GUANAJUATO	IRAPUATO	HSGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VE	MB-4270	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
276	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-3668	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
277	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2098 EG	MB-4616	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
278	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1628 EG	MB-6412	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
279	GUERRERO	ACAPULCO	UMF/JUMAA NO. 29	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098	MB-7494	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
280	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EE	MB-8117	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
281	GUERRERO	ZHUATANEHO	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1628 EG	MB-8200	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
282	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11588	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

COMITADO DE CONTRATOS  
DIVISION DE CONTRATOS

B



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

240	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
241	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
242	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMMA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EF	MB-9523	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
243	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3900	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
244	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6151	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
245	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
246	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACÓMIDOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
247	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACÓMIDOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
248	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACÓMIDOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
249	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACÓMIDOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
250	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACÓMIDOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
251	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10124	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
252	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10125	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
253	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10126	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
254	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	LAVACÓMIDOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12069	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
255	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACÓMIDOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
256	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	HUICUILUCÁN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1826 EG	MB-6421	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
257	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1826 EG	MB-6424	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
258	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METEPEC	UMF/ UMMA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1826 EG	MB-6425	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
259	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EG	MB-11983	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
260	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EG	MB-11984	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS

*(Handwritten signature)*



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

215	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 R8	MB-10824	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
216	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 226B R8	MB-10872	\$ 16,921.04	\$ 2,691.97	\$ 19,613.01	2	\$ 8,413.50
217	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
218	DURANGO	DURANGO	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-2276	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
219	DURANGO	DURANGO	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-2709	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
220	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2698	MB-11881	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
221	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10872	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
222	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10073	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
223	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 R8	MB-10876	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
224	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 R8	MB-10877	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
225	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7942	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
226	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-9521	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
227	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CIUDAD AZTECA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-988	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
228	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3668 VE	MB-3195	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
229	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU9648	MB-3196	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
230	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CIUDAD AZTECA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-4163	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
231	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-6985	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
232	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
233	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4632	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
234	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2498 VE	MB-6146	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
235	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VG	MB-5619	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
236	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3668 VG	MB-11871	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
237	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	HGZ NO. 98	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2498 . EGS	MB-11882	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
238	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VGD	MB-12323	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
239	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VGD	MB-12324	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

DISPOSITIVOS  
CONTRATOS

Handwritten signature or mark.



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

185	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
186	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
187	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4351	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
188	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1526 EG	MB-10916	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
189	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
190	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
191	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4746	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
192	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4398	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
193	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1526 EG	MB-6416	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
194	DF SUR	VILLA COAYA	HGZ NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-1817	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
195	DF SUR	D.F.	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA CORB 2038	MB-2121	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
196	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 E	MB-4629 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
197	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 E	MB-4633	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
198	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 E	MB-4356	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
199	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11719	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,280.35
200	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10864	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
201	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10865	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
202	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10866	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
203	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-10386	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
204	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10286	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
205	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10369	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
206	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10370	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
207	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10371	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
208	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10373	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
209	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-10655	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
210	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-10656	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
211	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10699	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
212	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10700	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
213	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2268 RB	MB-10701	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
214	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LÁMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2268 RB	MB-10702	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52

AMERICA DIVISION DE CONTABILIDAD

A



# FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

## FELHIMEX, S.A. de C.V.

153	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-11026	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
154	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-11027	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
155	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-11028	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
156	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-11029	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
157	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-11090	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
158	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-11082	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
159	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA 2098 EG5	MB-11994	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
160	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA 2098 BE	MB-11720	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
161	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHIMEX	AZTECA HU 3648	MB-11737	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
162	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHIMEX	AZTECA HU 3648	MB-11738	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
163	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHIMEX	AZTECA HU 3648	MB-11739	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
164	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA 2098 VG	MB-11740	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
165	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMMA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA K 2098 VG	MB-11740	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
166	DF NORTE	TLATELOCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-9410	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
167	DF NORTE	TLATELOCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-9411	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
168	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA 1626 EG5	MB-11998	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
169	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-11110	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
170	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6860	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
171	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHIMEX	AZTECA HU 3648	MB-7021	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
172	DF NORTE	GUSTAVO A MADERO	UMF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4353 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
173	DF NORTE	GUSTAVO A MADERO	UMF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	KARBL 1320313	MB-3910	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
174	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-9599	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
175	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	ESTERILIZADOR GRANDE	FELHIMEX	HUME 2448 E	MB-459	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
176	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4160	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
177	DF NORTE	INSURGENTES	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	KARBL 2098 BG	MB-4101	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
178	DF SUR	TLAHUAC	UMF/UMMA NO. 157	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-9049	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
179	DF SUR	LAVACOMODOS	UMF NO. 1	LAVACOMODOS	FELHIMEX	ARDIWS-2	MB-10510	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
180	DF SUR	LAVACOMODOS	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10815	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
181	DF SUR	LAVACOMODOS	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA 1626 EG	MB-9666	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
182	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-1821	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
183	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	KARBL 2098 EG	MB-3448	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
184	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELHIMEX	KARBL 2098 EG	MB-4099	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10

*(Handwritten mark)*

**ATENCION LABORATORIOS**  
**ADMISSION LABORATORIOS**





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

128	DE NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103379	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
129	DE NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103350	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
130	DE NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103325	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
131	DE NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103375	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
132	DE NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103344	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
133	DE NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103373	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
134	DE NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
135	DE NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
136	DE NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
137	DE NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
138	DE NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103389	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
139	DE NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103374	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,538.95
140	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1628 VRS	MB-71594	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
141	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11089	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
142	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 EGS	MB-11290	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
143	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-11291	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
144	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11031	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
145	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11370	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
146	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11371	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
147	DE NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11372	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
148	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
149	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
150	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
151	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
152	DE NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	\$ 9,591.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

102	COAHUILA	PALAU	HGSZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	ARTECA K 2038 EG	MB-864	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,272.95
103	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
106	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
107	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
108	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
109	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
110	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	ACTECA HU 1648 VEDS	MB-11569	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
111	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 ES	MB-10476	\$	32,520.70	\$	5,209.91	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
112	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10477	\$	32,520.70	\$	5,209.91	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
113	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 228 NB	MB-10378	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
114	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 228 NB	MB-10379	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
115	DF NORTE	DF	HGO/MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108390	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
116	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108314	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
117	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108319	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
118	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108323	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
119	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108340	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
120	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108316	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
121	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108318	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
122	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108341	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
123	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108317	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
124	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108315	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
125	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108327	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
126	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108328	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
127	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108326	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

DIVISION DE COMPTON

✓

✓



# FELLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

73	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103988	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,639.95
74	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103987	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,639.95
75	CAMPECHE	CUIDAD DEL CARMEN	HQZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3894	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
76	CAMPECHE	CUIDAD DEL CARMEN	HQZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038	MB-7051	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMAA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11497	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
78	CAMPECHE	CAMPECHE	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FELLMEX	MAVA 1018 EV	MB-13348	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
79	CAMPECHE	CUIDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FELLMEX	MAVA 1018 EV	MB-13349	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
80	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FELLMEX	MAVA 1626 EV	MB-11985	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
81	CAMPECHE	PALIZADA	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FELLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11350	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
82	CHIAPAS	TONALA	HQSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
83	CHIAPAS	TONALA	HQSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FELLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11899	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
84	CHIQUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA 2038 EG	CMB-1220	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
85	CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 EG	CMB-911	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
86	CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
87	CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3721	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
88	CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
89	CHIQUAHUA	CD. JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5816	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
90	CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
91	CHIQUAHUA	CD. JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-6254	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
92	CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
93	CHIQUAHUA	NOMBRE DE DIOS	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3772	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
94	CHIQUAHUA	CD. CUAUTTEMOC	HQZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	\$ 9,591.92	\$ 1,575.11	\$ 11,067.03	2	\$ 4,765.96
95	CHIQUAHUA	CD. CUAUTTEMOC	HQZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	\$ 9,591.92	\$ 1,575.11	\$ 11,067.03	2	\$ 4,765.96
96	CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	KARIL 2038 EG	MB-3695	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
97	COAHUILA	TORREON	HQZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3674	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
98	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HQSZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
99	COAHUILA	SALTILLO	HQZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5427 PLUS	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
100	COAHUILA	ALEMANE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
101	COAHUILA	TORREON	HQZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5431	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS

6

1

0080



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

48	Baja California	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103495	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
49	Baja California	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103361	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
50	Baja California	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
51	Baja California	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBI 2038 EG	MB-3781	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
52	Baja California	TIJUANA	UMF/UMMA NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
53	Baja California	SAN QUIRINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBI 2038 EG	MB-3775	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
54	Baja California	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBI 2038 EG	MB-3777	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
55	Baja California	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
56	Baja California	MEXICALI	HGR. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.89
57	Baja California	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
58	Baja California	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5429	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.89
59	Baja California	HERMOSILLO	UMFH NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG5	MB-11966	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
60	Baja California	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG5	MB-11967A	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
61	Baja California	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG5	MB-11999	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
62	Baja California	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1626 EV	MB-7339	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,280.35
63	Baja California	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11185	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
64	Baja California	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11803	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
65	Baja California	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-1180X	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
66	Baja California	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
67	Baja California	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
68	Baja California	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
69	Baja California	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.89
70	Baja California	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
71	Baja California	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103380	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
72	Baja California	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103378	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

25	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
27	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
28	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
29	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
30	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
31	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
32	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
33	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
34	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
35	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
36	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
37	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
38	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
39	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103356	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103498	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103486	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICAL	HGR NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103471	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS

B

2



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

PROPUESTA ECONOMICA 2018

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	UMF NO. 8									
2	AGUASCALIENTES COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10									
3	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2									
4	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
5	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
6	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
7	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
8	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
9	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
10	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
11	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
12	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	UMF NO. 9									
13	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
14	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1									
15	BAJA CALIFORNIA ENESENADA	HGZ/NF NO. 8									
16	BAJA CALIFORNIA ENESENADA	HGZ/NF NO. 8									
17	BAJA CALIFORNIA ENESENADA	HGZ/NF NO. 8									
18	BAJA CALIFORNIA ENESENADA	HGZ/NF NO. 8									
19	BAJA CALIFORNIA ENESENADA	HGZ/NF NO. 8									
20	BAJA CALIFORNIA TIJUANA	HGR NO. 1									
21	BAJA CALIFORNIA TIJUANA	HGR NO. 1									
22	BAJA CALIFORNIA TIJUANA	HGR NO. 1									
23	BAJA CALIFORNIA TIJUANA	HGR NO. 1									
24	BAJA CALIFORNIA TIJUANA	HGR NO. 1									
25	BAJA CALIFORNIA TIJUANA	HGR NO. 1									

ANEXOS  
CONDICIONES DE CONTRATO

Handwritten signature or mark.



# FEHLMEX S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

690	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 253	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12153	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
691	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-12353	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
692	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098	MB-12327	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
693	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VGD	MB-12328	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
694	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
695	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
696	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO 37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12575	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
697	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12576	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
698	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO 37	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12599	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
699	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1625 EGS	MB-12599	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
700	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1625 EGS	MB-12600	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
701	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1625 EGS	MB-12600	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
702	UMA E HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA A MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6956	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
703	UMA E HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA A MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6927	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
704	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2698E	MB-11990	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
705	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-4281	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
<b>TOTAL EJERCICIO 2017</b>								<b>\$ 32,582,533.14</b>				
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 28,086,390.64</b>	<b>\$ 4,494,142.50</b>	<b>\$ 32,582,533.14</b>	<b>2</b>	<b>\$ 26,520.10</b>

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100M.N.

ATENCIÓN

MIGUEL CASIQUE VERA  
REPRESENTANTE LEGAL

FEHLMEX S.A. DE C.V.

00857

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

681	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108466	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
682	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108468	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
683	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108474	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
684	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108481	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
685	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108490	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
686	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108499	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
687	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108500	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
688	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108502	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
689	ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	METEPEC	HR No. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108506	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

00856



5

657	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103485	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
658	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103489	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
659	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103501	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
660	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103504	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
661	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
662	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
663	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
664	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
665	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
666	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
667	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
668	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
669	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103489	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
670	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103507	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
671	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103447	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
672	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103451	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
673	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103454	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
674	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103455	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
675	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103458	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
676	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103459	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
677	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
678	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103462	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
679	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103464	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
680	MICHOCAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103465	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATO

631	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12303	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,759.96
632	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11574	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,544.95
633	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2088 665	MB-12464A	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
634	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,759.96
635	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 66	MB-10906	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
636	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
637	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENIYA 2269 RB	MB-12719	\$	16,821.04	\$	2,691.97	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
638	SMALOA	LOS MICHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2088 VE	MB-12613	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
639	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 53	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 66	MB-12148	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
640	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-12713	\$	12,395.44	\$	1,973.67	\$	14,369.11	2	\$	6,167.72
641	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA GRANDE	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-12714	\$	12,395.44	\$	1,973.67	\$	14,369.11	2	\$	6,167.72
642	NAVARRIT	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
643	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-12875	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
644	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1008 65	MB-12456	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
645	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109445	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
646	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109446	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
647	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109450	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
648	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109452	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
649	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109456	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
650	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109457	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
651	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109460	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
652	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109463	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
653	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109467	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
654	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109476	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
655	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109477	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
656	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1109483	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

607	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
608	DR NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGR NO. 3-A	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HES5 43 RB	MB-9489	\$ 12,355.44	\$ 1,973.57	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
609	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
610	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
611	NUOVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2096	MB-4765	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
612	NUOVO LEON	SAN NICOLAS DE LAS GARZA	HGZ/UMF NO.6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EG	MB-9581	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
613	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA A MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
614	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-7028	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
615	NUOVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2698 EGS	MB-11989	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
616	NUOVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2098 EG	MB-8682	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
617	NUOVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2098 EG	MB-5711	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
618	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. No. 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HES5 43 RB	MB-12595	\$ 12,355.44	\$ 1,973.57	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
619	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. No. 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HES5 43 RB	MB-12596	\$ 12,355.44	\$ 1,973.57	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
620	HIDALGO	PACUYCA	H. G. Z. M. F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1109469	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
621	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-14839	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
622	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/UMF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
623	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ RP-100	1109448	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
624	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ RP-100	1109475	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
625	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ RP-100	1109496	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
626	GUANAJUATO	IRAPUATO	H. G. Z. / M. F. No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
627	GUANAJUATO	SALAMANCA	H. G. Z. / M. F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
628	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H. G. Z. / M. F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
629	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H. G. Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VG	MB-12348	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
630	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H. G. Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	\$ 59,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

575	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HGSZ/UMF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-13570	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
576	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11655	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
577	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11656	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
578	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11662	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
579	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWNS-2	MB-10896	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
580	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 35	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWNS-2	MB-11067	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
581	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
582	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-7014	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
583	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-7015	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
584	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
585	VERACRUZ SUR	POTRENO	HGSZ/UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-1870	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
586	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-13979	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
587	VERACRUZ SUR	POTRENO	HGSZ/UMF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 248 EGS	MB-11995	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
588	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11663	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
589	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11664	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
590	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11666	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
591	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11693	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
592	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11950	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
593	VERACRUZ SUR	JALTAPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11955	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
594	VERACRUZ SUR	MUJAN DIAZ COVARUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11956	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
595	VERACRUZ SUR	CHACULTANINGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11958	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
596	VERACRUZ SUR	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4843	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
597	VERACRUZ SUR	TZIMIN	HGSZ/UMF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-4631	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
598	VERACRUZ SUR	VALLADOLID	UMFH NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 ES	MB-6425	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
599	VERACRUZ SUR	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWNS-2	MB-12648	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
600	VERACRUZ SUR	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWNS-2 GEN	MB-12329	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
601	VERACRUZ SUR	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EG	MB-12942	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
602	VERACRUZ SUR	ACANCIH	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11952	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
603	VERACRUZ SUR	ACANCIH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11652	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
604	VERACRUZ SUR	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12167	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
605	ZACATECAS	SOMBRETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-4341	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
606	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-3253	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

ANEXOS  
DISCO DE CONTRATO

Handwritten signature or mark.



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

553	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7326	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
554	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7327	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
555	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7328	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
556	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7336	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
557	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SAN ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-7338	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
558	UMAE HGO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HGO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
559	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
560	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
561	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
562	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
563	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
564	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
565	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
566	UMAE HO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOFEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4734	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
567	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOFEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-41563	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
568	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
569	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MEZA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11567A	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
570	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MEZA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11694	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
571	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MEZA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11593	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
572	VERACRUZ NORTE	LEON DE TEJADA	HGZ/UMF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
573	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
574	VERACRUZ NORTE	CARDEL	HGZ/UMF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

R

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS



# FELLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

533	UMAE HE NO. 2 CD. OREGON	CUDDAD OREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8894	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
534	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
535	UMAE HE NO. 71 TOREON	TOREON	UMAE HE NO. 71 TOREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-8216	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
536	QUINTANA ROO	CHEMUMAL	HQZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA RUMEX 2448	MB-12349	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
537	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
538	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
539	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
540	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
541	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
542	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
543	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
544	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BAJICO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
545	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
546	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-1651	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
547	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4866	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
548	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SMV ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	KARBL 2098 EG	MB-2170	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
549	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SMV ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-70022	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
550	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SMV ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-7023	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
551	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SMV ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-73	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
552	UMAE HGO No.4 "LA HORMIGA"	SMV ANGEL	UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA	ESTERILIZADOR GRANDE	FELLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7325	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49



# FEBLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

503	TAMAUUPAS	MATAMOROS	HGZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	YAREL 2038 EG	MB-2767	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
504	TAMAUUPAS	CD. MIGUEL ALEMÁN	HGZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8741	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
505	TLAYCALA	ARIZACO	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-4786	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
506	TLAYCALA	ARIZACO	HGZ/NF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6302	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
507	TLAYCALA	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
508	UMAE HE CNIN LA RAZA	CUAUHTEMOC	UMAE HE CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11921	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
509	UMAE HE CNIN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HE CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11922	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
510	UMAE HE CNIN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HE CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11923	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
511	UMAE HE CNIN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HE CNIN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11924	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
512	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11917	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
513	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11934	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
514	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11941	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
515	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11932	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
516	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11933	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
517	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11935	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
518	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11937	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
519	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11938	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
520	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11939	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
521	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11940	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
522	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11942	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
523	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11943	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
524	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11944	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
525	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11945	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
526	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11946	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
527	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11947	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
528	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11915	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
529	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11916	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
530	UMAE HE CNIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CNIN LA RAZA	LAVACOMODOS	FELIMEX	ARDIWS-2	MB-11918	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
531	UMAE HE CNIN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CNIN PUEBLA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELIMEX	AZTECA 2038 VE	MB-08739	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
532	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	CUIDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FELIMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	\$ 101,096.98	\$ 16,175.82	\$ 117,272.80	2	\$ 50,548.49

Handwritten signature or initials in blue ink.

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

470	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11761	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
471	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11762	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
472	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11894	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
473	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
474	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
475	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1750	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
476	SINALOA	GUANAJUATO	HGZ/MF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
477	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-8518	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
478	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8094	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
479	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
480	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
481	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
482	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10967	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
483	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10861	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
484	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
485	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
486	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10664	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
487	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
488	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
489	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
490	SINALOA	CUIJACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
491	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7012	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
492	SONORA	HERMOSELLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
493	SONORA	CD. OBRERON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
494	SONORA	CD. OBRERON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 YES	MB-135578	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
495	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-09494	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
496	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
497	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
498	TABASCO	VILLA HERMOSA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-11351	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
499	TAMAULIPAS	NO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-8959	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
500	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
501	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8356	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
502	TAMAULIPAS	CD. MADERO	HGR NO. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636	MB-09343	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature or mark.





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

437	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2038	MB-9099	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
438	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1826	MB-5719	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
439	QUERETARO	SANTA ROSA	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
440	QUERETARO	JAJUREGUI	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARIL 2038 EG	MB-9090	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
441	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1826	MB-5721	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
442	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENIA 2269 RB	MB-07529	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
443	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENIA 2269 RB	MB-07530	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
444	QUINTANA ROO	CHEYUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-2871	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
445	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
446	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1826	MB-532	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
447	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1826 ES	MB-5543	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
448	QUINTANA ROO	CANCUEN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648	MB-08478	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
449	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 YG	MB-11740A	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
450	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
451	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
452	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
453	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
454	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11745	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
455	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11746	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
456	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11747	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
457	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11748	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
458	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11749	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
459	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
460	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
461	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
462	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
463	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11754	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
464	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11755	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
465	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11756	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
466	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11757	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
467	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11758	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
468	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11759	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
469	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11760	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

*(Handwritten signature)*



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

ANEXO  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

407	OAXACA	BAÑAS DE HUATULCO	HGZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-1132	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
408	OAXACA	CUICUILTAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1625 VE	MB-1486	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
409	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-3091	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
410	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-3445	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
411	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1625 EG	MB-6282	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
412	OAXACA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1625 EG	MB-8276	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
413	OAXACA	TUXTEPEC	HGZ NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-4230	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
414	OAXACA	SAN PEDRO MARTINEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1625 EG	MB-8232	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
415	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACAMODOS	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-12501	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
416	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACAMODOS	FEHLMEX	ARDIMS-2	MB-12515	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
417	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-11963	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
418	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12002	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
419	OAXACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12003	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
420	PUEBLA	ZUCAR DE MATAMOROS	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EE	MB-3866	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
421	PUEBLA	ATECINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 25	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8906	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
422	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-8738	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
423	PUEBLA	TEZUITLAN	HGZ NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
424	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-13469	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
425	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 35	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11977	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
426	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
427	PUEBLA	LA CONSTANCA ATOYAC	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12009	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
428	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 EV	MB-14458	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
429	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 ES	MB-12008	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
430	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12011	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
431	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12012A	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
432	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12016	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
433	PUEBLA	TEZUITLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12017	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
434	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12018	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
435	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HES 48 NB	MB-10659	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
436	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HES 48 NB	MB-10660	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

374	NAVARRIT	SANTIAGO RCUINTLA	HGZ/NIF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11020	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
375	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11194	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
376	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11196	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
377	NAVARRIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 ES	MB-08599	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
378	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 R8	MB-10723	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
379	NAVARRIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 R8	MB-11450	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
380	NUEVO LEON	MONTREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	CMR-1062	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
381	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1478	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
382	NUEVO LEON	MONTREY	HGZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	CARL 2038 EG	MB-4119	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
383	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
384	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-9544	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
385	NUEVO LEON	MONTREY	HGZ/NIF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
386	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11825	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
387	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11723	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
388	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3696 VG	MB-11724	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
389	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11775	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
390	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11776	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
391	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11777	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
392	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11780	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
393	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11781	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
394	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11782	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
395	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11783	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
396	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11784	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
397	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11785	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
398	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11786	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
399	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11787	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
400	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11778	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
401	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11787	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
402	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2438 EBS	MB-11986	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
403	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2438 EGS	MB-11987	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
404	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2438 EGS	MB-11988	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
405	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1826 EGS	MB-6980	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
406	QUAYACA	SALINA CRUZ	HGZ/NIF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

1

5

342	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	KARIL 1626 EE	MB-1458	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
343	JALISCO	TOMALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	KARIL 1626 EE	MB-1460	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
344	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
345	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
346	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
347	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	KARIL 2038	MB-3764	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
348	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLIMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
349	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLIMEX	AZTECA 3648 VED	MB-3589	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
350	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLIMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
351	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLIMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
352	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLIMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	\$	16,821.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
353	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLIMEX	HEBS 43 RB	MB-10891	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
354	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLIMEX	HEBS 43 RB	MB-10898	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
355	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLIMEX	HEBS 43 RB	MB-10896	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
356	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLIMEX	HEBS 43 RB	MB-10897	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
357	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLIMEX	AZTECA HU 3648 PLUS	MB-3423	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
358	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
359	MICHOACAN	APAZTIZCAN	HGSZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	KARIL 2038 EG	MB-4105	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
360	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLIMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
361	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLIMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3908	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
362	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA 2038 EG	MB-4108	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
363	MICHOACAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3986	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
364	MICHOACAN	LAZARO CARDENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLIMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
365	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 1626	MB-6303	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
366	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 1626	MB-6378	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
367	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3466	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
368	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLIMEX	AZTECA HU 3648	MB-11975	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
369	MAYAGIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLIMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
370	MAYAGIT	SAKITINGO	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLIMEX	ARDIWS-2	MB-11028	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
371	MAYAGIT	INCUIJTLA	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLIMEX	ARDIWS-2	MB-10804	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
372	MAYAGIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLIMEX	ARDIWS-2	MB-10805	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
373	MAYAGIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLIMEX	ARDIWS-2	MB-10806	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

2

2



# FEHLMEX S.A. de C.V.

## FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

308	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8130	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
310	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
311	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGR NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
312	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGR NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
313	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGR NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
314	JALISCO	TUSPAN	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2698 EG	MB-11981A	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
315	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
316	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
317	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
318	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
319	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
320	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
321	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
322	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
323	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
324	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
325	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
326	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
327	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
328	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12185	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
329	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
330	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
331	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
332	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
333	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
334	JALISCO	TLAOMILCO DE ZURIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12326	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
335	JALISCO	TEPATTLAN DE MORELOS	HGR NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGD	MB-11357	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
336	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2445	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
337	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4636 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
338	JALISCO	AUTLAN	HGR/UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
339	JALISCO	ZAROTLANEO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 1626 EG	MB-1471	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
340	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
341	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 1626 EE	MB-1472	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

B

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

283	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 25	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1526 EF	MB-1473	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
284	UMAE HE CMIN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMIN PUEBLA	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-08868	\$	16,921.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
285	UMAE HE CMIN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMIN PUEBLA	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RS	MB-11464	\$	16,921.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
286	DE NORTE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGR NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10943	\$	16,921.04	\$	2,691.37	\$	19,512.41	2	\$	8,410.52
287	UMAE HIG CMIN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFERCOTOLOGIA CMIN LA RAZA	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS5 49 RB	MB-11609	\$	12,335.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,157.72
288	HIDALGO	TEPELI DE OCAÑO DEL RIO	HGSZ/UMF NO. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 9426 EE	MB-1171	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.48
289	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z. NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-5175	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
290	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z. NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VE	MB-5176	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
291	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGSZ/UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-5492	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
292	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.48
293	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGSZ/UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4433	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
294	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VE	MB-5167	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
295	HIDALGO	TEPELI DE OCAÑO DEL RIO	HGSZ/UMF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1628 ES	MB-11899	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
296	HIDALGO	PACHUCA	HGSZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1628 ES	MB-11840	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
297	HIDALGO	PACHUCA	HGSZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1628 ES	MB-11897	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
298	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGSZ/UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12004	\$	82,520.70	\$	5,203.31	\$	87,724.01	2	\$	16,260.35
299	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1018 EV	MB-12005	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
300	HIDALGO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-51890	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.48
301	HIDALGO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-3767	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
302	HIDALGO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-3769	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
303	HIDALGO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
304	HIDALGO	TALA	HGSZ/UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098	MB-7027	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
305	HIDALGO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-3731	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
306	HIDALGO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-3105	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
307	HIDALGO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-1671	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
308	HIDALGO	OCCUTLAN	HGSZ/UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-8123	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10

3



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

261	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
262	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12527	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
263	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12530	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
264	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12531	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
265	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12534	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
266	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-12536	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
267	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-12537	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
268	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-12538	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
269	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDMS-2	MB-12093	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,755.96
270	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626EG	MB-6423	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
271	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HBS 43 RB	MB-12313	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
272	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HGSZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 VE	MB-12112	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
273	GUANAJUATO	MOROLEON	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KAR81 2038 EG	MB-4638	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
274	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HGSZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
275	GUANAJUATO	IRAPUATO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VE	MB-4270	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
276	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3868	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
277	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KAR81 2038 EG	MB-4616	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
278	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
279	GUERRERO	ACAPULCO	UMF/NUMA NO. 29	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-7494	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
280	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
281	GUERRERO	ZIHUATANEJO	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8200	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
282	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11568	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49

ANEXO 3  
DIVISION DE CONTRATOS

*(Handwritten signature)*



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**ANEXOS**  
**DESCRIPCION DE EQUIPOS**

240	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2088 EG	MB-12343	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
241	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2088 EG	MB-12344	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
242	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-9523	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
243	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-3900	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
244	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6351	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
245	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 YED	MB-6086	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
246	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIVS-2	MB-6111	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
247	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIVS-2	MB-6117	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
248	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIVS-2	MB-6108	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
249	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIVS-2	MB-6100	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
250	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIVS-2	MB-6106	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
251	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 EV	MB-10124	\$ 32,520.70	\$ 5,208.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
252	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 EV	MB-10125	\$ 32,520.70	\$ 5,208.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
253	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACÁN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 EV	MB-10126	\$ 32,520.70	\$ 5,208.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
254	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 62	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIVS-2 GEN	MB-12089	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
255	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIVS-2 GEN	MB-12090	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
256	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUICQUILUCÁN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
257	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
258	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	MATEPEC	UMF/UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
259	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2486 EGS	MB-11983	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
260	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2486 EGS	MB-11984	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

215	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10924	\$ 12,355.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
216	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10972	\$ 16,921.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
217	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
218	DURANGO	DURANGO	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2276	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
219	DURANGO	DURANGO	HGZ/UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2709	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
220	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2698	MB-11981	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
221	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10472	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
222	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10473	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
223	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10976	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
224	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 RB	MB-10877	\$ 12,395.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
225	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7842	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
226	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 EE	MB-9521	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
227	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CIUDAD AZTECA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-983	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
228	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
229	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
230	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CIUDAD AZTECA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2098 EG	MB-4163	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
231	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-6085	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
232	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
233	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 EG	MB-4692	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
234	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2498 VE	MB-9146	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
235	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2098 VG	MB-5619	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
236	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3696 VG	MB-11971	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
237	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	HGZ NO. 98	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2496 EGS	MB-11982	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
238	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VG	MB-12323	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
239	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2098 VG	MB-12324	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

DIVISION DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATACION

185	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
186	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 3-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
187	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4351	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
188	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10916	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
189	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
190	DF SUR	DF	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
191	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2039 EG	MB-4746	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
192	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4198	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
193	DF SUR	DF	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
194	DF SUR	VILLA COAPA	HGZ NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-1817	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
195	DF SUR	D.F.	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA COMB 2038	MB-2121	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
196	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 E	MB-4629 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
197	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 E	MB-4853	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
198	DF SUR	DF	UMF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 E	MB-4856	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
199	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 3018 EY	MB-11719	\$ 32,520.70	\$ 5,209.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
200	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10964	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
201	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10965	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
202	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10866	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
203	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HESS 43 RB	MB-10986	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
204	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10266	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
205	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10969	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
206	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10370	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
207	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10371	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
208	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10373	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
209	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HESS 43 RB	MB-10655	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
210	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HESS 43 RB	MB-10656	\$ 12,335.44	\$ 1,973.67	\$ 14,309.11	2	\$ 6,167.72
211	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10699	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
212	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10700	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
213	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10701	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52
214	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10702	\$ 16,821.04	\$ 2,691.37	\$ 19,512.41	2	\$ 8,410.52



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

153	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
154	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
155	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
156	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
157	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
158	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
159	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-11394	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
160	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-11720	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
161	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11737	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
162	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11738	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
163	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11739	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
164	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
165	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-11998	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
166	DF NORTE	TLATELCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9410	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
167	DF NORTE	TLATELCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9411	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
168	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1628 EGS	MB-11998	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
169	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGZ NO. 3-A	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11110	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
170	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
171	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGZ NO. 3-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7021	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
172	DF NORTE	GUSTAVO A MADRNO	UMF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4353 PLUS	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
173	DF NORTE	GUSTAVO A MADRNO	UMF NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 1320313	MB-9110	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
174	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9559	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
175	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	RUME 3448 E	MB-459	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
176	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4160	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
177	DF NORTE	DF	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2038 EG	MB-4101	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
178	DF SUR	TLAUAC	UMF/JUMAA NO. 162	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-9049	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
179	DF SUR	DF	UMF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10510	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
180	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
181	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-966	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
182	DF SUR	PLERLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
183	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2038 EG	MB-3448	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
184	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARL 2038 EG	MB-6099	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10

DIVISION DE CONTRATOS



# FELLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

128	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108379	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
129	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108380	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
130	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108325	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
131	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108375	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
132	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108344	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
133	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108373	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
134	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108320	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
135	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108339	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
136	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108391	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
137	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108357	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
138	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108389	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
139	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FELLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1108374	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
140	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA 1626 VES	MB-72394	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
141	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11089	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
142	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA K 2038 665	MB-11280	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
143	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FELLMEX	AZTECA 2038 665	MB-11281	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
144	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11091	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
145	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11370	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
146	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11371	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
147	DF NORTE	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HGP NO. 3-A	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11372	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
148	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
149	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
150	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
151	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
152	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/JUMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FELLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96

*(Handwritten mark)*



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

102	COAHUILA	PALAU	HGZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	\$	59,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
103	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-1004	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
106	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
107	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
108	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
109	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
110	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-11569	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
111	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 E5	MB-10476	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
112	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAVA 1015 M	MB-10477	\$	32,520.70	\$	5,203.31	\$	37,724.01	2	\$	16,260.35
113	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENIHA 226 R8	MB-10378	\$	12,385.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
114	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENIHA 226 R8	MB-10379	\$	12,385.44	\$	1,973.67	\$	14,309.11	2	\$	6,167.72
115	DF NORTE	DF	HGQ/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
116	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
117	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
118	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
119	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
120	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
121	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103318	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
122	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103341	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
123	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103317	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
124	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103315	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
125	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADG	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103327	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
126	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103328	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
127	DF NORTE	ZARAGOZA	HGR NO. 25	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103326	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

ANEXO 16  
DIVISION DE CONTRATOS

5  
2



# FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

## FEHILMEX, S.A. de C.V.

MANEJO DE CONTABILIDAD

73	BAMA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS	FEHILMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
74	BAMA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS	FEHILMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103387	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
75	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	ESTERILIZADOR	FEHILMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-3894	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
76	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	ESTERILIZADOR MEDIANO	ESTERILIZADOR	FEHILMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-7051	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMVA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA 2088 EG	MB-11497	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
78	CAMPECHE	CAMPECHE	UMF NO. 11	MESA	FEHILMEX	MAYA 1018 EV	MB-11948	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
79	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	MESA	FEHILMEX	MAYA 1018 EV	MB-11469	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
80	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	MESA	FEHILMEX	MAYA 1026 EV	MB-11965	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
81	CAMPECHE	PAUZADA	UMF NO. 9	MESA	FEHILMEX	MAYA 1018 EV	MB-11550	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
82	CHIVAS	TONALA	HGSZ/UMF NO. 15	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
83	CHIVAS	TONALA	HGSZ/UMF NO. 15	MESA	FEHILMEX	MAYA 1018 EV	MB-11889	\$ 32,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,260.35
84	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA 2088 EG	CMB-1220	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
85	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2088 EG	CMB-911	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
86	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
87	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 44	MEDIANO	FEHILMEX	KARBL 2088 EG	MB-1721	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
88	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
89	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	HGR NO. 66	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-8816	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
90	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
91	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	HGR NO. 66	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2088 VE	MB-6254	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
92	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8889	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
93	CHIHUAHUA	NOMBRE DE DIOS	UMF NO. 2	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-8772	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
94	CHIHUAHUA	CD. CUAHTEMOC	HGSZ/UMF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHILMEX	ARDIWS-2	MB-10011	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
95	CHIHUAHUA	CD. CUAHTEMOC	HGSZ/UMF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHILMEX	ARDIWS-2	MB-11012	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
96	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 44	MEDIANO	FEHILMEX	KARBL 2088 EG	MB-3695	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
97	COAHUILA	TORREON	HGSZ/UMF NO. 16	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-3874	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
98	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/UMF NO. 21	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-4037	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
99	COAHUILA	SALTILLO	HGSZ/UMF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5427 PLUS	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
100	COAHUILA	ATLENDE	UMF NO. 12	MEDIANO	FEHILMEX	AZTECA K 2088 EG	MB-4607	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
101	COAHUILA	TORREON	HGSZ/UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHILMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5421	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49




# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103495	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3781	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/PLUMA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-3876	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGR. NO. 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4324	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-5429	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-1197A	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-7319	\$ 31,520.70	\$ 5,203.31	\$ 37,724.01	2	\$ 16,280.35
63	BAJA CALIFORNIA	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11185	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
64	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11803	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
65	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11804	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
66	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
67	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
68	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	\$ 9,531.92	\$ 1,525.11	\$ 11,057.03	2	\$ 4,765.96
69	BAJA CALIFORNIA	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	\$ 101,096.98	\$ 16,175.52	\$ 117,272.50	2	\$ 50,548.49
70	BAJA CALIFORNIA	SAN JOSE DEL CABO	HGZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	\$ 53,040.20	\$ 8,486.43	\$ 61,526.63	2	\$ 26,520.10
71	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103380	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95
72	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103378	\$ 21,277.90	\$ 3,404.46	\$ 24,682.36	2	\$ 10,638.95

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

2



# FEHLMEX, S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

ANEXOS  
DIVISION DE CONTABILIDAD

47	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103971	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103488	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103488	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103356	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICAU	HGR NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
39	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
38	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
37	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
36	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
35	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
34	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
33	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
32	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
31	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
29	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
28	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
27	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
26	BAJA CALIFORNIA	TJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

3





# FEHLMEX S.A. de C.V.


FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

PROPUESTA ECONOMICA 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL					
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBI 2038 EG	MB-9438	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
2	AGUASCALIENTES	COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1526 EG	MB-7065	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12877	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12877	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11812	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3686	MB-9672	\$	101,096.98	\$	16,175.52	\$	117,272.50	2	\$	50,548.49
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBI 2038 EG	MB-9889	\$	53,040.20	\$	8,486.43	\$	61,526.63	2	\$	26,520.10
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11881	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6042	\$	9,531.92	\$	1,525.11	\$	11,057.03	2	\$	4,765.96
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9517	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
15	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9517	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
16	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103386	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
17	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103521	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
18	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103381	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
19	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103385	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
20	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103351	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
21	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103343	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
22	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103363	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
23	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103346	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
24	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95
25	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	\$	21,277.90	\$	3,404.46	\$	24,682.36	2	\$	10,638.95

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature or mark.



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

Ciudad de México, a 20 de febrero del 2017.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
ÁLVARO GABRIEL VÁSQUEZ ROBLES  
COORDINADOR  
PRESENTE

## Rutinas de Mantenimiento Preventivo.

EQUIPO: ESTERILIZADORES  
VAPOR AUTOGENERADO Ó VAPOR DIRECTO

### MODELOS

NOMBRE	MODELO	TIPO	TIPO
AZTECA	1626	VE	EG
AZTECA HU	2038	VG	EE
AZTECA KL	2436	VES	EGS
AZTECA CORB	2448	VGS	EGD
AZTECA K	3648	VED	EVD
AZTECA HUME	3640	VGD	EES
AZTECA HUF	3636	VEDS	EGDS
AZTECA KF			
KARB	2038	VE	EE
KARBF	1626	VG	EG
KARBL			EED
HUME	3648	VE	EG
		VG	EE
		VES	EGS
		VGS	EGD
		VED	EVD
		VGD	EES
		VEDS	EGDS

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

Ejecutar los correspondientes protocolos de mantenimiento preventivo (lubricación, limpieza, ajustes, calibración, pruebas de seguridad, pruebas de calidad, entre otros) apeándose a lo que marcan los manuales de servicio y usuario del fabricante del equipo,

00976



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

con protocolos, materiales, herramientas e instrumentos certificados para garantizar las condiciones operativas de eficiencia, eficacia y seguridad.


## Preparación

- Comentar acerca de la operación del equipo con el personal involucrado.
  - Inspeccionar los reportes del equipo para ver señales de falla o problema.
  - Instalar equipo de prueba.
  - Cuando sea necesario cortar los suministros del hospital y drenar todas las líneas
- I. Ensamble de Puerta (cada puerta en unidades con doble puerta)**
- a. Inspeccionar que la puerta tenga una fácil operación.
  - b. Inspeccionar el estado del empaque remplazar cuando sea necesario.
  - c. Inspeccionar alineamiento de la puerta.
  - d. Lubricar bisagra y pernos de bisagra.
  - e. Inspeccionar faltante de tornillos y apriete.
  - f. Diafragma de seguro de puerta-cambiar-
  - g. Engrasar baleros y mecanismos de puerta.
- II. Cada Válvula manual**
- a. Inspeccionar válvula para fácil operación y sello apropiado.
  - b. Inspeccionar fugas en válvulas.
  - c. Correr un ciclo manual para aprobar operación de válvula de distribución.
- III. Cada filtro de Agua, Chaqueta, Regulador.**
- a. Inspeccionar filtro libre de residuos, limpiar cuando sea necesario.
- IV. Cada Trampa de vapor.**
- a. Inspeccionar trampa de vapor para una operación adecuada.
  - b. Remplazar trampa de vapor se así se requiere.
- V. Cada Manómetro**
- a. Inspeccionar cada manómetro, su precisión acorde manómetro de prueba.
  - b. Remplazar manómetro si así se requiere.
- VI. Cada Válvula**
- a. Hacer revisión interna de cada válvula.
  - b. Inspeccionar válvula check remplazar si así se requiere.
  - c. Inspeccionar regulador de vapor para una operación adecuada (correr 1 ciclo)
  - d. Remplazar un regulador de vapor si así se requiere.
  - e. Inspeccionar válvula de seguridad.
- VII. Cada Rompedor de Vacío**
- a. Inspeccionar cada rompedor de vacío para una adecuada operación.
  - b. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.
- VIII. Filtro de Aire**
- a. Remplazar filtro de aire (elemento o cartucho)
- IX. Filtro de Cámara**
- a. Inspeccionar colador libre de pelusa.

✓

✓

FEHLMEX S.A. DE C.V.  
DIVISION DE CONTRATOS  
00977



# FEHLMEX S.A. de C.V.


FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

- X. Generador eléctrico de vapor**
- Desconectar corriente al Generador.
  - Inspeccionar el cableado y conexiones, ver fallas y falsos contactos.
  - Limpiar resistencias y cámara del generador.
  - Limpiar niveles de agua (electro niveles y/o flotador).
  - Desincrustar cámara de generador.
  - Checar operación del manómetro de presión.
  - Verificar ajuste adecuado de los switches de presión (control y seguridad).
- XI. Control Semi automático Ciclomático (cuando sea aplicable)**
- Verificar funcionamiento (control)
  - Calibrar temperatura y presión.
  - Checar adecuada operación timer (reloj)
  - Checar focos indicadores.
- XII. Control electrónico y Touch Screen (cuando sea aplicable)**
- Verificar funcionamiento (control)
  - En caso de ser necesario utilizar un limpiador de precisión para la limpieza y mantenimiento de los circuitos básicos eléctricos y electrónicos, componentes y circuitos eléctricos y electrónicos. 100% dieléctrico y antiestático que no ataque plásticos sensibles que desintegra las grasas, polvo y residuos industriales, sin alterar los materiales.
  - Verificar la correcta conexión de conectores y conductores eléctricos.
  - verificar la operación adecuada de la fuente de voltaje de 5 vcc, 12 vcc y las que correspondan de acuerdo con el diagrama eléctrico / electrónico.
  - verificar la operación adecuada de las salidas de señales analógicas y digitales.
  - verificar el accionamiento de las señales eléctricas hacia las válvulas de control de proceso.
- Pruebas finales.**
- limpiar manchas y suciedad de todos los componentes
  - inspeccionar cableado, terminales, conexiones dañadas o falsos contactos.
  - trabajar la máquina en cada ciclo y verificar operación apropiada, checar todos los displays y reportes.
  - remover todo equipo de prueba instalado, para inspección.
  - instalar cualquier panel o cubierta removida durante inspección.
  - inspeccionar áreas para asegurar el retirar todos los materiales usados durante la inspección.
  - verificar el correcto y seguro funcionamiento de cada ciclo de esterilización
  - para modelos que aplique, efectuar prueba dart, para validar la eficiencia del vacío en cámara.
  - efectuar validación del proceso de esterilización con indicadores biológicos.
  - verificar adecuado funcionamiento de impresoras (cuando aplique)
  - correr ciclo de prueba para verificar el correcto funcionamiento del equipo.

AMEXICO  
DIVISION DE CONTRATOS

✓

00978



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

Al finalizar la rutina se realizarán pruebas finales de buen funcionamiento y se proporcionaran recomendaciones al personal para su buen cuidado y operación.

## Rutinas de Mantenimiento Preventivo.

### EQUIPO: ESTERILIZADORES DE MESA DE VAPOR AUTOGENERADO

#### MODELOS

NOMBRE	MODELO	TIPO
MAYA	1418	EV ES M
	1018	
	1626	
	1015	
	1015M	
TUTTNAUER	10-ICPORT	
	2340	M
1735		
LUVRB	2436	L
CP	1525	E
RB	2040	E


- 1.0 Preparación para mantenimiento preventivo
- 1.1 Comentar la operación del equipo con el personal usuario
- 1.2 Inspeccionar los registros y/o graficas del equipo para ver señales de falla o problema.
- 1.3 Correr un ciclo de prueba para analizar su funcionamiento
- 1.4 Instalar el equipo de prueba.
- 1.5 Cortar todos los suministros del hospital y drenar todas las líneas hidráulicas.
- 2.0 Ensamble de puerta (cada puerta en unidades con doble puerta)
- 2.1 Inspeccionar que la puerta tenga una fácil operación.
- 2.2 Inspeccionar el estado del empaque
- 2.3 Inspeccionar alineación de la puerta
- 2.4 Lubricar bisagra y pernos de bisagra
- 2.5 Inspeccionar faltante de tornillos y su apriete
- 2.6 Inspeccionar el seguro de puerta y la rondana axial
- 2.8 Inspeccionar el Diafragma de seguro de puerta
- 2.9 Engrasar baleros, pernos y mecanismo de puerta

~~Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.~~

OFICINAS ADMINISTRATIVAS, VENTAS DE EQUIPO, REFACCIONES Y DEPARTAMENTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

TELEFONOS: 5133 7200 CON 20 LINEAS FAX: 5762 9479

FEHLMEX S.A. DE C.V.  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
0979




# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

- 6.0 Cada manómetro o manovacuómetro
- 6.1 Inspeccionar cada manómetro, que no este descalibrado o roto
- 6.2 inspeccionar fugas en uniones y blocks
- 6.3 Correr un ciclo manual para probar su funcionamiento.  
Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
- 8.0 Cada Válvula solenoide
- 8.1 Hacer una revisión y limpieza del sello
- 8.2 Inspeccionar la Bobina y cableado
- 8.3 Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.
- 8.4 Correr un ciclo manual para probar su funcionamiento.  
Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
- 10.0 Colador de cámara
- 10.1 Inspeccionar colador libre de pelusa.  
Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
- 11.0 Generador eléctrico de vapor
- 11.1 Desconectar corriente al generador
- 11.2 Inspeccionar el cableado y las conexiones, ver fallas y falsos contactos
- 11.3 Limpiar nivel visual (tubo de vidrio)
- 11.4 Limpiar resistencias plato y cámara del generador (Desincrustar)
- 11.5 Limpiar sensores de nivel de agua. (electro niveles y/o flotador)
- 11.8 Verificar y ajustar la adecuada colocación de los micros del flotador
- 11.9 Correr un ciclo manual para probar su funcionamiento.  
Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
- 12.0 Válvula de seguridad
- 12.1 Inspeccionar el funcionamiento adecuado hermético de la válvula
- 12.2 Correr un ciclo manual para probar su funcionamiento.  
Reemplazarla si tiene fuga por el sello o por abrirse antes o después de su rango de seguridad
- 13.1 Calibrar temperatura y presión
- 13.0 Control digital MAYA
- 13.3 Verificar cableado y falsos contactos del control digital
- 13.5 Correr un ciclo manual para probar su funcionamiento.  
Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
- 15.0 Prueba final
- 15.1 Limpiar manchas de suciedad y el polvo de todos los componentes
- 15.2 Inspeccionar cableado general, terminales, conexiones, con posibles falsos contactos.
- 15.3 Trabajar la maquina en cada ciclo y verificar la operación apropiada, checar todos los parámetros y reportes.
- 15.4 Remover todo el equipo de prueba instalado, para inspección.
- 15.5 Instalar los paneles o cubiertas removidas durante la inspección.

ANEXOS  
DIVISION DE UNIDADES

00980



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

EQUIPO: LAVACOMODO MODELOS DE VAPOR DIRECTO Ó  
AUTOGENERADO

MODELOS

MODELO
ARDIWS-2
ARDIWS-2/BP-100
ARDIWS-2 GEN

## Preparación


- Comentar acerca de la operación del equipo con el personal involucrado.
- Inspeccionar los reportes del equipo para ver señales de falla o problema.
- Cuando sea necesario cortar los suministros del hospital y drenar todas las líneas

## Revisión y Limpieza

- I. Revisión y alineación de tuberías
- II. Revisión, limpieza y ajuste de trampa
- III. Revisión, limpieza y ajuste de válvula solenoide de agua
- IV. Revisión, limpieza y ajuste de válvula solenoide de vapor
- V. Revisión, limpieza y ajuste de válvula de flujo de agua
- VI. Revisión, limpieza y ajuste de válvula de silbato de vapor
- VII. Revisión, limpieza y ajuste del amortiguador
- VIII. Revisión, limpieza y ajuste de las aletas de sujeción
- IX. Revisión, limpieza y ajuste del pedal de puerta
- X. Revisión del interruptor
- XI. Revisión de generador de vapor
- XII. Revisión del control electrónico
- XIII. Revisión, limpieza y ajuste del ciclo completo
- XIV. Verificar pintura de la carcasa
- XV. Verificar pintura de la base
- XVI. Verificar pintura del cespól
- XVII. Verificar, limpieza y ajuste panel
- XVIII. Verificar, limpieza y ajuste partes cromadas
- XIX. Limpieza general y desinfección (con vapor si aplica)
- XX. Revisar hule de panel
- XXI. Revisar la brida
- XXII. Revisar tornillos
- XXIII. Cambio empaques
- XXIV. Revisar, limpieza y ajuste empaques de teflón de la puerta
- XXV. Revisar, limpieza y ajuste el soporte orinal
- XXVI. Verificar placa de serie
- XXVII. Revisar placa de instructivo
- XXVIII. Revisar, limpieza y ajuste de pedal vulcanizado

MANEJO DE EQUIPOS  
DIVISION DE CONTRATOS

00981



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

EQUIPO: LAMPARAS QUIRÚRGICAS Y DE EMERGENCIA

## MODELOS

NOMBRE	MODELO
LAMPARAS QUIRÚRGICAS	CENHA 2269 RB CENHA 226 RB CENHA 229 RB
LAMPARAS DE EMERGENCIA	HEBS 43 RB

1. Limpieza y lubricación general, interna y externa.
2. Lámpara de riel:
  - a. Desmontar lámpara
  - b. Engrasado de rodamientos
  - c. En caso necesario : pintado de satélite (s)
  - d. Limpieza de reflectores
  - e. Limpieza de filtro de luz
  - f. Limpieza y engrasado de riel
  - g. Revisión y ajuste del sistema de anclaje
  - h. Ajuste de riel y nivelación
  - i. Colocación del rodamiento
  - j. Colocación del brazo y lámpara
  - k. Revisión de focos, soquets y portafocos
  - l. Ajuste y centrado de haz de luz
  - m. Revisión y ajuste de movimientos verticales, horizontales y circulares de la (s) lámpara (s), según sea el caso.
  - n. Verificar el correcto funcionamiento del control de ajuste de diámetro de luz de campo
  - o. Revisión y ajuste del control de intensidad.
  - p. Revisión y ajuste de topes en riel.
  - q. Verificar que no se presenten parpadeos de intensidad de luz
  - r. Verificar que no exista despostillamiento de la pintura de las lámparas para evitar que caigan en el campo estéril
  - s. Indicar al personal usuario sobre la correcta operación y limpieza del equipo.
  - t. Verificar que la intensidad luminosa y calorífica este dentro del rango especificado por el fabricante.
  - u. Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante.

### 3 Lámpara satelital:

AMENOS  
DIVISION DE CONTRATOS

00982





# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

- a. Nivelación del vástago ( pivote de brazos)
  - b. En caso necesario : pintado de satélite (s)
  - c. Revisión y ajuste del sistema de anclaje
  - d. Ajuste de inclinación de brazos
  - e. Limpieza de tarjeta electrónica y revisión de salida de voltaje
  - f. Revisión de voltajes de salida de transformador
  - g. Revisión de integridad física y funcional de cables
  - h. Revisión de focos, soquets y portafocos
  - i. Limpieza de reflector, en su caso remplazar
  - j. Limpieza de filtro de luz
  - k. Revisión de mangos esterilizables, en su caso remplazar.
  - l. Ajuste y centrado de haz de luz
  - m. Revisión y ajuste de movimientos verticales, horizontales y circulares de la (s) lámpara (s), según sea el caso.
  - n. Verificar el correcto funcionamiento del control de ajuste de diámetro de luz de campo
  - o. Revisión y ajuste del control de intensidad.
  - p. Verificar que no haya parpadeos de intensidad de luz
  - q. Indicar al personal usuario sobre la correcta operación y limpieza del equipo.
  - r. En el caso de contar con sistema de automático de foco de emergencia, verificar el correcto funcionamiento.
  - s. Verificar que la intensidad luminosa y calorifica este dentro del rango especificado por el fabricante.
  - t. Verificar que no exista despostillamiento de la pintura de las lámparas para evitar que caigan en el campo estéril
  - u. Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante
- 4 El reemplazo de las partes enunciadas en la rutina son a cargo del proveedor, sin costo para el Instituto.
- 5 Realizar pruebas de buen funcionamiento con personal usuario presente e indicar recomendaciones para su buen cuidado y uso.


## EQUIPO: MESAS DE CIRUGÍA

### MODELOS

NOMBRE	MODELO
MESA DE CIRUGÍA	J-4 T-10 T-20
MESA DE EXPLORACION	HB 73

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

00983



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

1. Revisión del sistema de elevación
2. Revisión del sistema de desplazamiento
3. Revisión del sistema de anclaje o frenado
4. Revisión de todo el sistema mecánico de posiciones.
5. Verificar y reparar si aplica, fugas de aceite en el pistón
6. Revisión de empaques limpieza y lubricación.
7. Revisión del sistema hidráulico.
8. Revisión lavado y limpieza de la válvula multiport.
9. Verificar nivel de aceite, en su caso adicionar de los grados requeridos.
10. Revisión de la bomba de alimentación.
11. Revisión de pedales de acción.
12. Ajuste en el sistema de fijación.
13. Desincrustación de pernos
14. Cambio de resortes, si así se requiere
15. Cambio de tornillos, si así se requiere.
16. Cambio de rodamientos, si así se requiere.
17. Limpieza y lubricación de las 4 ruedas.
18. Ajuste, lubricación, y limpieza de sistema de frenos
19. Ajuste, lubricación, y limpieza de rodajas.
20. Aplicar pintura en la base, si así se requiere
21. Ajuste de sección de los pies
22. Riñoneras:
  - a. Desmonte del sistema.
  - b. Desarmado del sistema
  - c. Revisión de chumaceras.
  - d. Cambio de tornillos.
  - e. Cromado si es necesario de la pieza.
  - f. Cambio de pasadores.
  - g. Revisión y rectificación de flecha.
  - h. Revisión de separadores, si es necesario el proveedor deberá reemplazarlo
23. Rutina mantenimiento del sistema de posición
  - a. Desmontar las tapas laterales
  - b. Revisión de los engranes uno por uno.
  - c. Revisión de flechas
  - d. Limpieza de todo el sistema (cambio de grasa)
  - e. Cambio de pasadores oxidados y vencidos
  - f. Ajuste del tablero.
  - g. Revisión de manivelas y chavetas sujetadoras según el caso.
  - h. Rectificación de flechas
24. Ajuste, lubricación, y limpieza de mecanismo de giro de 360°
25. Verificación de estado físico de cojines, en caso de daño reemplazar por nuevos (proveedor).
26. Limpieza, verificación y ajuste de indicadores de posición de mesa.
27. Limpieza y desinfección de toda la mesa, en especial colchones.

ANEXOS  
DIVISION ADMINISTRATIVA

00984



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

28. Limpieza y verificación de estado físico y funcional de accesorios, en caso de daño reemplazar (proveedor).
29. Verificación de la existencia de fugas de aceite, en caso de existir hacer la corrección correspondiente.
30. Reemplazo de kit de empaques (proveedor)
31. Verificar correcta estabilidad mecánica de la mesa en todas sus posiciones.
32. Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante.
33. Pulido y/o pintado de cubiertas si es necesario
34. En caso de mesa eléctrica:
  - a. Realizar prueba de seguridad eléctrica.
  - b. Revisar correcto estado físico y funcional de componentes eléctricos y electrónicos, incluyendo tarjetas.
  - c. Verificar correcto funcionamiento de control remoto
  - d. Verificar correcto funcionamiento de controles y sistemas de seguridad.
35. Pruebas finales de buen funcionamiento con el personal usuario presente e indicar recomendaciones para su buen cuidado y uso.

ATENTAMENTE

MIGUEL CASIQUE VERA  
REPRESENTANTE LEGAL  
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

ARMANDO S  
DIVISION DE CONTRATOS

00985



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

Ciudad de México, a 20 de febrero del 2017.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
ÁLVARO GABRIEL VÁSQUEZ ROBLES  
COORDINADOR  
P R E S E N T E

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que el siguiente es el kit de refacciones para esterilizadores que se incluyen en la póliza de mantenimiento y que serán sustituidas cuando se requieran.

- Empaque de puerta
- Empaque de diafragma
- Válvulas neumáticas
- Válvulas solenoides
- Diafragma
- Bomba de agua
- Bomba de vacío
- Trampa termostática
- Resistencias
- Válvulas check
- Filtro de aire
- Tornillería
- Contactores
- Sensores de temperatura y presión
- Aislante térmico
- Cable
- Conexiones y terminales
- Manómetros
- Manovacúómetros

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MIGUEL CASIQUE VERA  
REPRESENTANTE LEGAL  
FEHLMEX, S.A. DE C.V

00986



# FEHLMEX S.A. de C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

Ciudad de México, a 20 de febrero del 2017.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
ÁLVARO GABRIEL VÁSQUEZ ROBLES  
COORDINADOR  
P R E S E N T E

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que FEHLMEX, S.A. de C.V, somos los únicos autorizados para la realización de los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la marca FEHLMEX que garanticen un funcionamiento óptimo de los equipos y así conserven su garantía.

No Contamos Con Distribuidores, Ni Sucursales.

Para su atención contamos con nuestro Centro de Servicio con un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 18:00 hrs.

Responsable del Área de Servicio: Lic. Miguel Casique Vera.

Correo Electrónico: [Servicio@Fehlmex.com](mailto:Servicio@Fehlmex.com), [coordinadorservicio@fehlmex.com](mailto:coordinadorservicio@fehlmex.com),  
[jefeservicio@fehlmex.com](mailto:jefeservicio@fehlmex.com).

Dirección: Av. Industria No. 244-A, Col. Moctezuma 2ª Secc. C.P. 15530, México, D.F.

Teléfono: (55) 5133-7200 Con 20 Líneas

Fax: (55) 5762-5510

Llamada Sin Costo Al: 01 800 1123345

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MIGUEL CASIQUE VERA  
REPRESENTANTE LEGAL  
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

00991

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

SIN TEXTO

✓



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA**

0270

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**Núm. AA-019GYR019-E35-2017**

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 16 de marzo de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística ubicada en Calle Durango Núm. 291, Quinto Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, los servidores públicos y demás personas que al final de la presente se enlistan, rubrican y firman para llevar a cabo la Adjudicación Directa número AA-019GYR019-E35-2017, para la Contratación plurianual de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como 71 y 72 fracción II de su Reglamento, la División de Contratación de Activos y Logística, lleva a cabo la Adjudicación Directa Núm. AA-019GYR019-E35-2017, derivado del Acuerdo AC-14/SE-4/2017 de la Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 4/2017 celebrada el 10 de marzo de 2017, en el cual el Comité resuelve: "Dictaminar por unanimidad, procedente la solicitud en los términos propuestos" para la contratación plurianual de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica.

Con fundamento en los artículos 37 fracción IV, 41 fracción I y 47 de la LAASSP, se determina adjudicar los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica de la siguiente manera:

Empresas Adjudicadas	Descripción del Servicio	Monto Mínimo sin IVA m.n.	Monto Máximo sin IVA m.n.
Conforme al Anexo 1 del presente documento.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica	\$1,508,356,295.34	\$3,756,688,623.80
	<b>Subtotal IVA</b>	\$1,508,356,295.34	\$3,756,688,623.80
	<b>Total</b>	\$241,337,007.26	\$601,070,179.81
		\$1,749,693,302.60	\$4,357,758,803.61

El monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$1,749,693,302.60 (Mil setecientos cuarenta y nueve millones, seiscientos noventa y tres mil, trescientos dos pesos 60/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$4,357,758,803.61 (Cuatro mil trescientos cincuenta y siete millones, setecientos cincuenta y ocho mil, ochocientos tres pesos 61/100/100 M.N.) incluido el impuesto al Valor Agregado. Los montos mínimos y máximos por cada ejercicio fiscal se detallan en el Anexo 2 del presente documento.

La prestación de los servicios será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación del año 2017 y hasta el 29 de Febrero del año 2020, con excepción de los servicios prestados por las empresas Dräger Medical México, S.A. de C.V., Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V. y Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L de C.V., cuya vigencia será al 31 de diciembre de 2019.

La vigencia de los contratos será a partir de la fecha de su formalización y hasta el 29 de febrero de 2020.

La prestación de los servicios, así como las condiciones de pago para cada contrato se efectuarán conforme al Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que sirvieron para la elaboración de las propuestas.

De conformidad con el artículo 37 fracción V de la LAASSP, se informa a los representantes de las personas adjudicatarias que la firma de los contratos se realizará el día 31 de marzo de 2017, en la División de Contratos, sita en la Calle Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la LAASSP. Por último, de conformidad con el artículo 48 de la LAASSP,

*(Handwritten signatures and stamps)*





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA**

0269

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**Núm. AA-019GYR019-E35-2017**

informa a los representantes de las personas adjudicadas que deberán entregar en la citada División de Contratos, la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del mismo: \_\_\_\_\_

Igualmente se les notifica que deberán de **entregar copia y presentar original** para cotejo en la División de Contratos de los siguientes documentos: \_\_\_\_\_

- Acta Constitutiva y en su caso modificaciones a la misma.
- Aviso de Registro Patronal ante el IMSS.
- Comprobante de domicilio.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Poder Notarial del Representante Legal.
- Identificación Oficial con fotografía del Representante Legal.
- Documento vigente expedido por el S.A.T., en el que emita opinión favorable a nombre de su representada sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31. y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y sus actualizaciones, emitida por el SAT, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2016, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.
- Respecto al acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, la empresa adjudicada deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en sentido positivo

En caso de que el participante:

- a) No se encuentre registrado ante este instituto o;
- b) Cuento con Registro Patronal pero se encuentre dado de baja o;
- c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social (LSS).

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual dicho participante podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

- I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo único del ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR;
- II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y
- III. En el caso de que el participante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la LSS).

En caso de que el participante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del párrafo anterior.

Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el particular deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

2



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA**

0268

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
 Núm. AA-019GYR019-E35-2017

En caso de que el participante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, este acto es presidido por el Licenciado Sergio Marcelo Aguilar Esparza, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de este Instituto en representación de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Cierre

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las catorce horas con treinta minutos, del día de su inicio, firmando para los efectos legales procedentes y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística. (Área Contratante)	 <b>Sergio Marcelo Aguilar Esparza</b>
Representante de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. (Área Requirente)	 <b>Rosa del Pilar Chávez Ledezma</b>
Representante de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. (Área Requirente)	 <b>Antonio Martínez Martínez</b>
Titular de la División de Conservación. (Área Técnica)	 <b>Ema Evella Gutiérrez Flores</b>
Representante del Organismo Interno de Control en el IMSS	 <b>Eduardo Oviedo López</b>

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN**  
 3

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*











**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA**

0267

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**Núm. AA-019GYR019-E35-2017**

Por las personas adjudicadas: \_\_\_\_\_

Ace Medical, S.A. de C.V.	 Alfredo Catala Pastilla
Biohos de México, S.A. de C.V.	 Oscar Luis Aguilera Alcón
Casa Plarre, S.A. de C.V.	 José Luis Simental Gasca
Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V.	 Norma Angélica Reyes Limerio
Dräger Medical México, S.A. de C.V.	 Alfredo Ávila Hernández
 Electrónica y Medicina, S.A.	 Ernesto Cestelos Castillo
Elekta Medical, S.A. de C.V.	 Javier Pastor Martínez

**IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN**  
**DE CONTRATACIÓN**

*(Handwritten signatures and marks)*









INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0265

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 Núm. AA-019GYR019-E35-2017

Sophamex, S.A. de C.V.	 Roberto Najera Sierra
Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.	 Carlos Hernán Trinidad Anaya
Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.	 Isabel Petronila Chuzón Díaz
Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V.	 Diego Quijano Orvañanos

Las firmas que anteceden corresponden a la Adjudicación Directa Núm. AA-019GYR019-E35-2017.

Fin del Documento

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and the number '6'.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 Núm. AA-019GYR019-E35-2017

0263

ANEXO 1

PERSONAS ADJUDICADAS

- Ace Medical, S.A. de C.V.
- Biohos de México, S.A. de C.V.
- Casa Plarre, S.A. de C.V.
- Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V.
- Dräger Medical México, S.A. de C.V.
- Electrónica y Medicina, S.A.
- Elekta Medical, S.A. de C.V.
- Fehlmex, S.A. de C.V.
- GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.
- Kendall de México, S.A. de C.V.
- Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V.
- Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.
- Servicio y Venta de Insumos Medicos Especializados, S.A. DE C.V.
- Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V.
- Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L de C.V.
- Sophamex, S.A. de C.V.
- Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.
- Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.
- Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom left and several initials scattered throughout the list area.

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

2

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

0263

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 Núm. AA-019GYR018-E35-2017

ANEXO 2

MONTOS MÍNIMOS PARA CADA EJERCICIO FISCAL

No.	Proveedor	AÑO		
		2017	2018	2019
		Importe Mínimo CIVA	Importe Mínimo CIVA	Importe Mínimo CIVA
1	Ace Medical, S.A. de C.V.	4 541,075.20	4 541,075.20	4 541,075.20
2	Binos de México, S.A. de C.V.	2 216,291.20	2 216,291.20	2 216,291.20
3	Casa Platu, S.A. de C.V.	53 349,532.16	55 621,921.12	60,983 731.24
4	Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V.	40,331,956.48	44,979,087.32	53,038,072.16
5	Drager Medical México, S.A. de C.V.	17 743,394.80	18 185 121.64	18,624,290.68
6	Electrónica y Medicina, S.A.	101,367,938.34	102,362,947.66	107,462,529.92
7	Eickla Medical S.A. de C.V.	14,658,840.48	14,952,017.20	15,280,489.03
8	Fatimat, S.A. de C.V.	13,033,013.26	13,033,013.26	13,033,013.26
9	GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.	48 415,702.27	49,868 173.34	51 364 218.54
10	Kendal de México, S.A. de C.V.	4 327,860.00	4,436,174.08	4,547,162.88
11	Philips Mexicana, S.A. de C.V.	50,772,473.61	50,856 167.61	53 959 620.47
12	Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.	4,525,305.00	4,661,064.15	4,800,896.07
13	Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V.	8,773,550.80	10,284,239.20	11,165,623.63
14	Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.	39,512,493.62	40,452,938.68	40,452,938.68
15	Siemens, S.A. de C.V.	37,017,490.80	37,267,254.60	44,185,972.96
16	Sophamex, S.A. de C.V.	9,912,554.08	10,180,468.54	10,516,228.56
17	Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.	47,845,443.00	49,472,807.41	49,916,648.72
18	Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.	9,805,738.14	11,581,551.26	12,666,088.33
19	Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V.	5 421,453.89	52 504,819.49	54,957,569.80
TOTAL		559,404,108.22	577,474,933.05	612,814,261.33

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA**

0262

**ADJUDICACIÓN DIRECTA**  
**Núm. AA-019GYR019-E35-2017**

**MONTOS MÁXIMOS PARA CADA EJERCICIO FISCAL**

No.	Proveedor	AÑO		
		2017	2018	2019
		Importe Máximo C/IVA	Importe Máximo C/IVA	Importe Máximo C/IVA
1	Ace Medical S.A. de C.V.	11,299,884.80	11,299,884.80	11,299,884.80
2	Bihos de México, S.A. de C.V.	5,545,728.00	5,545,728.00	5,545,728.00
3	Casa Plarre S.A. de C.V.	132,205,638.48	137,916,521.48	149,158,798.36
4	Comercializadora Internacional de Compresores, S.A. de C.V.	100,568,210.28	112,417,743.68	132,310,124.32
5	Dräger Medical México, S.A. de C.V.	44,235,194.08	45,358,251.54	46,474,228.40
6	Electrónica y Medicina, S.A.	253,494,595.84	255,807,369.16	268,656,324.80
7	Ejekt Medical S.A. de C.V.	35,053,581.16	37,249,188.98	37,994,172.70
8	Fehimax, S.A. de C.V.	32,682,533.14	32,682,533.14	32,682,533.14
9	GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V.	121,039,255.68	124,670,433.35	128,410,546.35
10	Kendall de México, S.A. de C.V.	10,736,670.00	11,005,124.16	11,280,461.76
11	Philips Mexicana S.A. de C.V.	126,931,164.02	127,140,413.02	134,899,051.18
12	Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.	10,159,981.80	10,882,339.49	11,738,903.90
13	Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados S.A. de C.V.	21,933,876.99	25,312,070.21	27,914,069.07
14	Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.	98,628,024.44	101,131,328.22	101,131,328.22
15	Siemens, S.A. de C.V.	99,279,447.60	93,108,036.08	110,377,092.50
16	Sophamex, S.A. de C.V.	23,933,768.20	24,651,781.24	25,391,384.86
17	Suministro para uso Médico y Hospitalario S.A. de C.V.	119,613,007.73	123,681,518.51	124,791,021.79
18	Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.	24,014,347.84	28,709,907.75	31,419,578.12
19	Telecomunicación y Equipos S.A. de C.V.	127,228,865.99	131,223,918.07	137,110,625.85
	<b>TOTAL</b>	<b>1,389,484,399.07</b>	<b>1,439,794,096.50</b>	<b>1,528,480,308.04</b>

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

*[Large handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*