



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

Contrato para la prestación del Servicio de Seguridad Intramuros en Instalaciones de la CDMX, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte **POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**LA CORPORACIÓN**", representada por el **C. LORENZO GUTIÉRREZ IBÁÑEZ**, en su carácter de Director General, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Apoderado Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- El C. José Jenaro Olgún Avilés, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos en la Delegación Norte del Distrito Federal; el C. Osiris Guzmán Hernández, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales en la Delegación Regional Estado de México Oriente; el C. José Alberto Urbina Alarcón, Titular de la División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles en Nivel Central; el C. Fernando Arturo Saldívar Subillaga, Titular de la Jefatura de Conservación y Servicios Generales en la Delegación Sur del Distrito Federal; todos de "**EL INSTITUTO**", fungen como Administradores del Contrato, responsables de dar



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la prestación del Servicio de Seguridad Intramuros en Instalaciones de la CDMX, solicitado por la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42062414 de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos con números de folio 0000185702-2020, 0000011943-2020, 0000007645-2020, 0000025184-2020, 0000002043-2020, 0000001230-2020, 0000002508-2020, 0000007644-2020, 0000010885-2020 y 0000012760-2020, emitidos por el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación de fechas 27 de diciembre de 2019, mismos que se agregan al **Anexo 1 (uno)** al presente contrato.

I.7.- Con fecha 31 de diciembre de 2019, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística mediante oficio número 09 53 84 61 1CFJ/10462/2019, notificó a **"LA CORPORACIÓN"** la adjudicación del procedimiento de Adjudicación Directa número **EPO-050-GYR019-N386-2019**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4° de su Reglamento como se detalla en el **Anexo 2 (dos)**, del presente instrumento jurídico.

I.8.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "LA CORPORACIÓN" declara, por conducto de su Director General, que:

II.1.- La Policía Auxiliar forma parte de la Policía de la Ciudad de México, con carácter de policía de proximidad y es integrante de los cuerpos de seguridad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 fracciones XVI, XVII, XXIV y XXIX, 53 fracción I y 55 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 51 y 52 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuya actividad es proporcionar servicios de custodia, vigilancia, guardia y seguridad de personas y bienes, valores e inmuebles a Dependencias, Entidades y Órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Federales y de la Ciudad de México, Órganos Autónomos Federales y Locales, así como a personas físicas y morales, mediante el pago de la contraprestación que determine el titular de la dirección general, la cual será publicada anualmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato por el C. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez, en su carácter de Director General, quien acredita su personalidad mediante el nombramiento conferido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de fecha 5 de diciembre de 2018, y el acuerdo delegatorio de facultades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 31 de enero de 2001, expedido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Asimismo, se encuentra debidamente facultado para celebrar el presente contrato con Organismos Públicos y Privados, de conformidad con los artículos 51, 52, 56 y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su actividad es proporcionar servicios de custodia, vigilancia, guardia y seguridad de personas y bienes, valores e inmuebles a dependencias, entidades y Órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Federales y del Distrito Federal, Órganos Autónomos Federales y Locales, así como a personas físicas y morales, mediante el pago de la contraprestación que determinen los titulares de las respectivas Direcciones Generales, la cual será publicada anualmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

II.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número: **GDF9712054NA**.

II.5.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.6.- Tiene su domicilio fiscal en Plaza de la Constitución sin número, Centro de la Ciudad de México Área 1, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, señalando como domicilio convencional para cualquier efecto jurídico que emane del presente instrumento el ubicado en Avenida de los Insurgentes Norte número 202, Colonia Santa María la Ribera, Código Postal 06400, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, de esta Ciudad de México, con correo electrónico: efisector65dtto4@pau.cdmx.gob.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA CORPORACIÓN" se obliga a prestar el Servicio de Seguridad Intramuros en Instalaciones de la CDMX, cuyas características, cantidades, alcances y especificaciones se describen en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y oficio de notificación de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$153,239,400.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **“LA CORPORACIÓN”** por servicio concluido de acuerdo a la programación de la prestación del mismo, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

“LA CORPORACIÓN” deberá entregar en las Oficinas la División de Inmuebles Centrales, sita en la calle Cozumel número 43, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, en días y horas hábiles, la documentación que se describe en los párrafos siguientes, previa revisión de la misma por la Administración correspondiente.

El pago se realizará en moneda nacional, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, a los 15 (quince) días naturales posteriores a aquel en que **“LA CORPORACIÓN”** presente en las áreas de Trámite de Erogaciones correspondientes la documentación siguiente:

- La representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), expedida en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio fiscal en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, que reúna los requisitos fiscales, en el que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, así como el **“ACTA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO”**, incorporada en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, la cual deberá ser firmada por el Administrador del contrato.
- Presentar al Titular de la División de Inmuebles Centrales o a quién este designe, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al término del período que se trate, el CFDI que acredite los servicios prestados, para su revisión, listas de asistencia y compulsas en original, así como listado de los elementos de seguridad subrogada en formato electrónico el cual deberá ser en hoja de cálculo xls. o xlsx.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 13

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

- Original y copia del presente contrato.

“**LA CORPORACIÓN**”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “**EL INSTITUTO**”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “**EL INSTITUTO**”.

Para la validación de dichos comprobantes “**LA CORPORACIÓN**” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “**EL INSTITUTO**” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “**EL INSTITUTO**” tiene en operación; para tal efecto, “**LA CORPORACIÓN**” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “**LA CORPORACIÓN**” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “**LA CORPORACIÓN**” está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

“**LA CORPORACIÓN**” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “**EL INSTITUTO**” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

En caso de que “**LA CORPORACIÓN**” decida celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “**EL INSTITUTO**” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “**LA CORPORACIÓN**” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, de acuerdo a la normatividad aplicable.

En caso de que “**LA CORPORACIÓN**” presente su CFDI con errores o deficiencias, “**EL INSTITUTO**” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “**LA CORPORACIÓN**” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “**LA CORPORACIÓN**” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El Administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos, previa solicitud por escrito acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al Administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “**LA CORPORACIÓN**” se obliga a prestar a “**EL INSTITUTO**” el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 1 (uno)** de este contrato, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 13

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

cotización y oficio de notificación de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- La prestación del servicio iniciará a partir de las 00:01 horas del 01 de enero de 2020 concluyendo a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2020.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “LA CORPORACIÓN” se obliga expresamente a prestar el servicio en las unidades cuya ubicación se menciona en el documento denominado “Listado de direcciones de inmuebles” el cual se integra al Anexo Técnico incluido en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “LA CORPORACIÓN” se obliga con “EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se integran en el presente contrato como **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en su propuesta técnico-económica que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por aceptado el servicio objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de las 00:01 horas del 01 de enero de 2020 concluyendo a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, la prestación de los servicios deberá comenzar a partir del día natural siguiente al de la notificación del oficio de adjudicación.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “LA CORPORACIÓN” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO” a través del Administrador del presente contrato para tal efecto.

“LA CORPORACIÓN” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “LA CORPORACIÓN” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “LA CORPORACIÓN” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”; por lo que

Página 7 de 13

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los servicios entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por **“LA CORPORACIÓN”** conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- **“LA CORPORACIÓN”** se obliga para con **“EL INSTITUTO”**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **“LA CORPORACIÓN”** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **“EL INSTITUTO”** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **“LA CORPORACIÓN”**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **“EL INSTITUTO”** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“EL INSTITUTO”** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.



DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, **"EL INSTITUTO"** podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquéllos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **"EL INSTITUTO"**, se pagarán previa solicitud de **"LA CORPORACIÓN"** los gastos no recuperables, para lo cual deberá presentar su solicitud a **"EL INSTITUTO"** para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del Administrador del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"LA CORPORACIÓN"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan a continuación:

1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
2. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
3. Cuando se compruebe que el servicio ha sido prestado con alcances y características distintas a las pactadas.
4. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
5. Si **"LA CORPORACIÓN"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"LA CORPORACIÓN"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"LA CORPORACIÓN"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"LA CORPORACIÓN"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **“LA CORPORACIÓN”** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En caso de que **“EL INSTITUTO”** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **“EL INSTITUTO”** por concepto de la prestación del servicio por **“LA CORPORACIÓN”** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **“EL INSTITUTO”**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **“LA CORPORACIÓN”** presta el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **“EL INSTITUTO”** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el servicio.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **“EL INSTITUTO”** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **“EL INSTITUTO”** establecerá, con **“LA CORPORACIÓN”**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **“LA CORPORACIÓN”** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio.

DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD.- **“LA CORPORACIÓN”** se compromete a guardar la más estricta confidencialidad de la información relativa a la prestación del servicio o aquella que les sea proporcionada por **“EL INSTITUTO”** durante la prestación del mismo, comprometiéndose a no utilizarla sin la autorización previa que se le entregue por escrito por parte de personal autorizado. Asumiendo **“LA CORPORACIÓN”** cualquier responsabilidad en materia civil, penal o administrativa que derive.

DÉCIMA QUINTA.- RELACIÓN LABORAL.- **“LAS PARTES”** convienen en que **“EL INSTITUTO”** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **“LA CORPORACIÓN”** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **“LA CORPORACIÓN”**.

Por lo anterior, no se le considerará a **“EL INSTITUTO”** como patrón, ni aún sustituto, y **“LA CORPORACIÓN”** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“LA CORPORACIÓN” se obliga a liberar a **“EL INSTITUTO”** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- **“EL INSTITUTO”** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **“EL INSTITUTO”**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **“LA CORPORACIÓN”** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **“LAS PARTES”** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

DÉCIMA SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El C. José Jenaro Olguín Avilés, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos en la Delegación Norte del Distrito Federal; el C. Osiris Guzmán Hernández, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales en la Delegación Regional Estado de México Oriente; el C. José Alberto Urbina Alarcón, Titular de la División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles en Nivel Central y el C. Fernando Arturo Saldívar Subillaga, Titular de la Jefatura de Conservación y Servicios Generales en la Delegación Sur del Distrito Federal, todos de **“EL INSTITUTO”**, fungen como Administradores del contrato, responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administradores del contrato, que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)**.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dichos servidores públicos de **“EL INSTITUTO”** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **“LA CORPORACIÓN”** o **“EL INSTITUTO”** podrán

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 13



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno)** "Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos, Anexo Técnico, Términos y Condiciones"
- Anexo 2 (dos)** "Propuesta técnico-económica y Oficio de Notificación de Adjudicación"
- Anexo 3 (tres)** "Documento de designación de Administradores del Contrato"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- **"LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en el Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por septuplicado, en la Ciudad de México, el **15 de enero de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"LA CORPORACIÓN"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL

"LA CORPORACIÓN"
POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS
HERNÁNDEZ
Apoderado Legal

C. LORENZO GUTIÉRREZ IBÁÑEZ
Director General

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JOSÉ JENARO OLGUIN AVILÉS
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos Delegación Norte del Distrito
Federal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. OSIRIS GUZMÁN HERNÁNDEZ
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales Delegación Regional Estado
de México Oriente

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

C. JOSÉ ALBERTO URBINA ALARCÓN
Titular de la División de Seguridad y Resguardo
de Inmuebles Nivel Central

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**C. FERNANDO ARTURO SALDIVAR
SUBILLAGA**
Titular de la Jefatura de Conservación y
Servicios Generales Delegación Sur del Distrito
Federal

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato Número DC20S007, celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y **POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, de fecha 15 de enero de 2020.

BBN/CPRO/LBGP/VER

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

ANEXO 1

“CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO Y
TÉRMINOS Y CONDICIONES

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 39 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0017

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000185702 - 2020

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
DSG División Servicios Generales
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019

Fecha Validación: 27/12/2019

Importe Cuenta

Comprometido (en pesos): \$ 28,768,798.00 42062414

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	2,600.0	2,600.0	2,632.4	2,354.0	2,433.2	2,484.3	3,449.8	3,441.0	3,328.6	3,445.4		0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 28,768,798.00 ✓
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

DR. REINALDO SOLVA MENDOZA

Autorizó

TITULAR DE LA DIVISION, SIST Y NOR DE SES Y DOS

Reynaldo Silva Mendoza

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: D0009

No. SOLICITUD: 0000185702

FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	140000	09	099001	N/A	01/02/2020	2,600,000.00
2	42062414	140000	09	099001	N/A	01/03/2020	2,600,000.00
3	42062414	140000	09	099001	N/A	01/04/2020	2,632,415.00
4	42062414	140000	09	099001	N/A	01/05/2020	2,354,035.00
5	42062414	140000	09	099001	N/A	01/06/2020	2,433,205.00
6	42062414	140000	09	099001	N/A	01/07/2020	2,484,288.00
7	42062414	140000	09	099001	N/A	01/08/2020	3,449,792.00
8	42062414	140000	09	099001	N/A	01/09/2020	3,441,032.00
9	42062414	140000	09	099001	N/A	01/10/2020	3,328,619.00
10	42062414	140000	09	099001	N/A	01/11/2020	3,445,412.00
TOTALES							28,768,798.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000011943 - 2020

Dependencia Solicitante: D0035 Delegación DF Noroeste
DSG División Servicios Generales
35010007 M DELEGACION 1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

Importe Cuenta
Comprometido (en pesos): \$ 24,918,301.00 42062414

Table with 12 columns: ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC. Values range from 1,927.1 to 3,133.0.

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios...

CERTIFICADO PREVIO
CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS
IMPORTE : \$ 24,918,301.00
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA
Autopiso
TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: D0035

No. SOLICITUD: 0000011943

FECHA SOLICITUD:

27/12/2019

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	141903	35	350101	N/A	01/11/2020	413,983.00
2	42062414	141903	35	350101	N/A	01/04/2020	376,348.00
3	42062414	142902	35	351601	N/A	01/11/2020	369,838.00
4	42062414	142902	35	351601	N/A	01/04/2020	336,216.00
5	42062414	141903	35	350101	N/A	01/01/2020	301,079.00
6	42062414	141903	35	350101	N/A	01/03/2020	301,079.00
7	42062414	141903	35	350101	N/A	01/05/2020	301,079.00
8	42062414	141903	35	350101	N/A	01/06/2020	301,079.00
9	42062414	141903	35	350101	N/A	01/07/2020	301,079.00
10	42062414	141903	35	350101	N/A	01/08/2020	301,079.00
11	42062414	141903	35	350101	N/A	01/09/2020	301,079.00
12	42062414	141903	35	350101	N/A	01/12/2020	301,079.00
13	42062414	141903	35	350101	N/A	01/10/2020	301,076.00
14	42062414	141903	35	350102	N/A	01/11/2020	273,336.00
15	42062414	142902	35	351601	N/A	01/10/2020	268,974.00
16	42062414	142902	35	351601	N/A	01/01/2020	268,973.00
17	42062414	142902	35	351601	N/A	01/03/2020	268,973.00
18	42062414	142902	35	351601	N/A	01/05/2020	268,973.00
19	42062414	142902	35	351601	N/A	01/06/2020	268,973.00
20	42062414	142902	35	351601	N/A	01/07/2020	268,973.00
21	42062414	142902	35	351601	N/A	01/08/2020	268,973.00
22	42062414	142902	35	351601	N/A	01/09/2020	268,973.00
23	42062414	142902	35	351601	N/A	01/12/2020	268,973.00
24	42062414	141903	35	350101	N/A	01/02/2020	263,444.00
25	42062414	141903	35	350102	N/A	01/04/2020	248,487.00
26	42062414	142902	35	351601	N/A	01/02/2020	235,351.00
27	42062414	141903	35	350102	N/A	01/01/2020	198,790.00
28	42062414	141903	35	350102	N/A	01/03/2020	198,790.00
29	42062414	141903	35	350102	N/A	01/05/2020	198,790.00
30	42062414	141903	35	350102	N/A	01/06/2020	198,790.00
31	42062414	141903	35	350102	N/A	01/07/2020	198,790.00
32	42062414	141903	35	350102	N/A	01/08/2020	198,790.00
33	42062414	141903	35	350102	N/A	01/09/2020	198,790.00
34	42062414	141903	35	350102	N/A	01/12/2020	198,790.00
35	42062414	141903	35	350102	N/A	01/10/2020	198,789.00
36	42062414	141903	35	350102	N/A	01/02/2020	173,941.00
37	42062414	142902	35	359101	N/A	01/11/2020	116,807.00
38	42062414	142902	35	352404	N/A	01/11/2020	114,285.00
39	42062414	380200	35	355901	N/A	01/11/2020	106,205.00
40	42062414	142902	35	359101	N/A	01/04/2020	106,189.00
41	42062414	142902	35	352404	N/A	01/04/2020	103,895.00
42	42062414	142902	35	352408	N/A	01/11/2020	101,468.00
43	42062414	142902	35	352411	N/A	01/11/2020	101,468.00
44	42062414	140100	35	359001	N/A	01/11/2020	97,723.00
45	42062414	380200	35	355901	N/A	01/04/2020	96,550.00
46	42062414	141914	35	355201	N/A	01/11/2020	92,536.00
47	42062414	142902	35	352408	N/A	01/04/2020	92,244.00
48	42062414	142902	35	352411	N/A	01/04/2020	92,244.00
49	42062414	141903	35	352403	N/A	01/11/2020	91,035.00
50	42062414	140100	35	359001	N/A	01/04/2020	88,839.00
51	42062414	142902	35	359101	N/A	01/01/2020	84,951.00
52	42062414	142902	35	359101	N/A	01/03/2020	84,951.00
53	42062414	142902	35	359101	N/A	01/05/2020	84,951.00
54	42062414	142902	35	359101	N/A	01/06/2020	84,951.00
55	42062414	142902	35	359101	N/A	01/07/2020	84,951.00



DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO


56	42062414	142902	35	359101	N/A	01/08/2020	84,951.00
57	42062414	142902	35	359101	N/A	01/09/2020	84,951.00
58	42062414	142902	35	359101	N/A	01/12/2020	84,951.00
59	42062414	142902	35	359101	N/A	01/10/2020	84,950.00
60	42062414	141914	35	355201	N/A	01/04/2020	84,123.00
61	42062414	142902	35	352404	N/A	01/10/2020	83,117.00
62	42062414	142902	35	352404	N/A	01/01/2020	83,116.00
63	42062414	142902	35	352404	N/A	01/03/2020	83,116.00
64	42062414	142902	35	352404	N/A	01/05/2020	83,116.00
65	42062414	142902	35	352404	N/A	01/06/2020	83,116.00
66	42062414	142902	35	352404	N/A	01/07/2020	83,116.00
67	42062414	142902	35	352404	N/A	01/08/2020	83,116.00
68	42062414	142902	35	352404	N/A	01/09/2020	83,116.00
69	42062414	142902	35	352404	N/A	01/12/2020	83,116.00
70	42062414	141903	35	352403	N/A	01/04/2020	82,759.00
71	42062414	142902	35	352410	N/A	01/11/2020	77,666.00
72	42062414	380200	35	355901	N/A	01/01/2020	77,240.00
73	42062414	380200	35	355901	N/A	01/03/2020	77,240.00
74	42062414	380200	35	355901	N/A	01/05/2020	77,240.00
75	42062414	380200	35	355901	N/A	01/06/2020	77,240.00
76	42062414	380200	35	355901	N/A	01/07/2020	77,240.00
77	42062414	380200	35	355901	N/A	01/08/2020	77,240.00
78	42062414	380200	35	355901	N/A	01/09/2020	77,240.00
79	42062414	380200	35	355901	N/A	01/12/2020	77,240.00
80	42062414	380200	35	355901	N/A	01/10/2020	77,238.00
81	42062414	142902	35	353701	N/A	01/11/2020	75,861.00
82	42062414	142902	35	359101	N/A	01/02/2020	74,332.00
83	42062414	200200	35	352405	N/A	01/11/2020	74,082.00
84	42062414	142902	35	352408	N/A	01/01/2020	73,795.00
85	42062414	142902	35	352408	N/A	01/03/2020	73,795.00
86	42062414	142902	35	352408	N/A	01/05/2020	73,795.00
87	42062414	142902	35	352408	N/A	01/06/2020	73,795.00
88	42062414	142902	35	352408	N/A	01/07/2020	73,795.00
89	42062414	142902	35	352408	N/A	01/08/2020	73,795.00
90	42062414	142902	35	352408	N/A	01/09/2020	73,795.00
91	42062414	142902	35	352408	N/A	01/10/2020	73,795.00
92	42062414	142902	35	352408	N/A	01/12/2020	73,795.00
93	42062414	142902	35	352411	N/A	01/01/2020	73,795.00
94	42062414	142902	35	352411	N/A	01/03/2020	73,795.00
95	42062414	142902	35	352411	N/A	01/05/2020	73,795.00
96	42062414	142902	35	352411	N/A	01/06/2020	73,795.00
97	42062414	142902	35	352411	N/A	01/07/2020	73,795.00
98	42062414	142902	35	352411	N/A	01/08/2020	73,795.00
99	42062414	142902	35	352411	N/A	01/09/2020	73,795.00
100	42062414	142902	35	352411	N/A	01/10/2020	73,795.00
101	42062414	142902	35	352411	N/A	01/12/2020	73,795.00
102	42062414	142902	35	359102	N/A	01/11/2020	73,584.00
103	42062414	142902	35	352404	N/A	01/02/2020	72,727.00
104	42062414	140100	35	359001	N/A	01/10/2020	71,072.00
105	42062414	140100	35	359001	N/A	01/01/2020	71,071.00
106	42062414	140100	35	359001	N/A	01/03/2020	71,071.00
107	42062414	140100	35	359001	N/A	01/05/2020	71,071.00
108	42062414	140100	35	359001	N/A	01/06/2020	71,071.00
109	42062414	140100	35	359001	N/A	01/07/2020	71,071.00
110	42062414	140100	35	359001	N/A	01/08/2020	71,071.00
111	42062414	140100	35	359001	N/A	01/09/2020	71,071.00
112	42062414	140100	35	359001	N/A	01/12/2020	71,071.00
113	42062414	142902	35	352410	N/A	01/04/2020	70,606.00
114	42062414	142902	35	353701	N/A	01/04/2020	68,964.00
115	42062414	380200	35	355901	N/A	01/02/2020	67,585.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

116	42062414	200200	35	352405	N/A	01/04/2020	67,348.00
117	42062414	141914	35	355201	N/A	01/01/2020	67,299.00
118	42062414	141914	35	355201	N/A	01/03/2020	67,299.00
119	42062414	141914	35	355201	N/A	01/05/2020	67,299.00
120	42062414	141914	35	355201	N/A	01/06/2020	67,299.00
121	42062414	141914	35	355201	N/A	01/07/2020	67,299.00
122	42062414	141914	35	355201	N/A	01/08/2020	67,299.00
123	42062414	141914	35	355201	N/A	01/09/2020	67,299.00
124	42062414	141914	35	355201	N/A	01/12/2020	67,299.00
125	42062414	141914	35	355201	N/A	01/10/2020	67,295.00
126	42062414	142902	35	359102	N/A	01/04/2020	66,895.00
127	42062414	141903	35	352403	N/A	01/10/2020	66,209.00
128	42062414	141903	35	352403	N/A	01/01/2020	66,207.00
129	42062414	141903	35	352403	N/A	01/03/2020	66,207.00
130	42062414	141903	35	352403	N/A	01/05/2020	66,207.00
131	42062414	141903	35	352403	N/A	01/06/2020	66,207.00
132	42062414	141903	35	352403	N/A	01/07/2020	66,207.00
133	42062414	141903	35	352403	N/A	01/08/2020	66,207.00
134	42062414	141903	35	352403	N/A	01/09/2020	66,207.00
135	42062414	141903	35	352403	N/A	01/12/2020	66,207.00
136	42062414	142902	35	352408	N/A	01/02/2020	64,571.00
137	42062414	142902	35	352411	N/A	01/02/2020	64,571.00
138	42062414	141903	35	355301	N/A	01/11/2020	62,768.00
139	42062414	140100	35	359001	N/A	01/02/2020	62,187.00
140	42062414	141903	35	352401	N/A	01/11/2020	60,690.00
141	42062414	141903	35	352402	N/A	01/11/2020	60,690.00
142	42062414	142902	35	352407	N/A	01/11/2020	60,690.00
143	42062414	142902	35	359103	N/A	01/11/2020	60,690.00
144	42062414	141903	35	352409	N/A	01/11/2020	59,678.00
145	42062414	310202	35	355401	N/A	01/11/2020	59,232.00
146	42062414	141914	35	355201	N/A	01/02/2020	58,886.00
147	42062414	141903	35	352403	N/A	01/02/2020	57,931.00
148	42062414	141903	35	355301	N/A	01/04/2020	57,062.00
149	42062414	142902	35	352410	N/A	01/10/2020	56,488.00
150	42062414	142902	35	352410	N/A	01/01/2020	56,484.00
151	42062414	142902	35	352410	N/A	01/03/2020	56,484.00
152	42062414	142902	35	352410	N/A	01/05/2020	56,484.00
153	42062414	142902	35	352410	N/A	01/06/2020	56,484.00
154	42062414	142902	35	352410	N/A	01/07/2020	56,484.00
155	42062414	142902	35	352410	N/A	01/08/2020	56,484.00
156	42062414	142902	35	352410	N/A	01/09/2020	56,484.00
157	42062414	142902	35	352410	N/A	01/12/2020	56,484.00
158	42062414	142902	35	353701	N/A	01/10/2020	55,174.00
159	42062414	141903	35	352401	N/A	01/04/2020	55,173.00
160	42062414	141903	35	352402	N/A	01/04/2020	55,173.00
161	42062414	142902	35	352407	N/A	01/04/2020	55,173.00
162	42062414	142902	35	359103	N/A	01/04/2020	55,173.00
163	42062414	142902	35	353701	N/A	01/01/2020	55,171.00
164	42062414	142902	35	353701	N/A	01/03/2020	55,171.00
165	42062414	142902	35	353701	N/A	01/05/2020	55,171.00
166	42062414	142902	35	353701	N/A	01/06/2020	55,171.00
167	42062414	142902	35	353701	N/A	01/07/2020	55,171.00
168	42062414	142902	35	353701	N/A	01/08/2020	55,171.00
169	42062414	142902	35	353701	N/A	01/09/2020	55,171.00
170	42062414	142902	35	353701	N/A	01/12/2020	55,171.00
171	42062414	141903	35	352409	N/A	01/04/2020	54,253.00
172	42062414	200200	35	352405	N/A	01/10/2020	53,879.00
173	42062414	200200	35	352405	N/A	01/01/2020	53,878.00
174	42062414	200200	35	352405	N/A	01/03/2020	53,878.00
175	42062414	200200	35	352405	N/A	01/05/2020	53,878.00





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0021

176	42062414	200200	35	352405	N/A	01/06/2020	53,878.00
177	42062414	200200	35	352405	N/A	01/07/2020	53,878.00
178	42062414	200200	35	352405	N/A	01/08/2020	53,878.00
179	42062414	200200	35	352405	N/A	01/09/2020	53,878.00
180	42062414	200200	35	352405	N/A	01/12/2020	53,878.00
181	42062414	310202	35	355401	N/A	01/04/2020	53,848.00
182	42062414	142902	35	359102	N/A	01/01/2020	53,516.00
183	42062414	142902	35	359102	N/A	01/03/2020	53,516.00
184	42062414	142902	35	359102	N/A	01/05/2020	53,516.00
185	42062414	142902	35	359102	N/A	01/06/2020	53,516.00
186	42062414	142902	35	359102	N/A	01/07/2020	53,516.00
187	42062414	142902	35	359102	N/A	01/08/2020	53,516.00
188	42062414	142902	35	359102	N/A	01/09/2020	53,516.00
189	42062414	142902	35	359102	N/A	01/12/2020	53,516.00
190	42062414	142902	35	359102	N/A	01/10/2020	53,513.00
191	42062414	142902	35	352410	N/A	01/02/2020	49,424.00
192	42062414	142902	35	353701	N/A	01/02/2020	48,275.00
193	42062414	200200	35	352405	N/A	01/02/2020	47,143.00
194	42062414	142902	35	359102	N/A	01/02/2020	46,826.00
195	42062414	141903	35	355301	N/A	01/10/2020	45,651.00
196	42062414	141903	35	355301	N/A	01/01/2020	45,649.00
197	42062414	141903	35	355301	N/A	01/03/2020	45,649.00
198	42062414	141903	35	355301	N/A	01/05/2020	45,649.00
199	42062414	141903	35	355301	N/A	01/06/2020	45,649.00
200	42062414	141903	35	355301	N/A	01/07/2020	45,649.00
201	42062414	141903	35	355301	N/A	01/08/2020	45,649.00
202	42062414	141903	35	355301	N/A	01/09/2020	45,649.00
203	42062414	141903	35	355301	N/A	01/12/2020	45,649.00
204	42062414	800201	35	355801	N/A	01/11/2020	45,516.00
205	42062414	142902	35	359103	N/A	01/10/2020	44,141.00
206	42062414	141903	35	352401	N/A	01/01/2020	44,138.00
207	42062414	141903	35	352401	N/A	01/03/2020	44,138.00
208	42062414	141903	35	352401	N/A	01/05/2020	44,138.00
209	42062414	141903	35	352401	N/A	01/06/2020	44,138.00
210	42062414	141903	35	352401	N/A	01/07/2020	44,138.00
211	42062414	141903	35	352401	N/A	01/08/2020	44,138.00
212	42062414	141903	35	352401	N/A	01/09/2020	44,138.00
213	42062414	141903	35	352401	N/A	01/10/2020	44,138.00
214	42062414	141903	35	352401	N/A	01/12/2020	44,138.00
215	42062414	141903	35	352402	N/A	01/01/2020	44,138.00
216	42062414	141903	35	352402	N/A	01/03/2020	44,138.00
217	42062414	141903	35	352402	N/A	01/05/2020	44,138.00
218	42062414	141903	35	352402	N/A	01/06/2020	44,138.00
219	42062414	141903	35	352402	N/A	01/07/2020	44,138.00
220	42062414	141903	35	352402	N/A	01/08/2020	44,138.00
221	42062414	141903	35	352402	N/A	01/09/2020	44,138.00
222	42062414	141903	35	352402	N/A	01/10/2020	44,138.00
223	42062414	141903	35	352402	N/A	01/12/2020	44,138.00
224	42062414	142902	35	352407	N/A	01/01/2020	44,138.00
225	42062414	142902	35	352407	N/A	01/03/2020	44,138.00
226	42062414	142902	35	352407	N/A	01/05/2020	44,138.00
227	42062414	142902	35	352407	N/A	01/06/2020	44,138.00
228	42062414	142902	35	352407	N/A	01/07/2020	44,138.00
229	42062414	142902	35	352407	N/A	01/08/2020	44,138.00
230	42062414	142902	35	352407	N/A	01/09/2020	44,138.00
231	42062414	142902	35	352407	N/A	01/10/2020	44,138.00
232	42062414	142902	35	352407	N/A	01/12/2020	44,138.00
233	42062414	142902	35	359103	N/A	01/01/2020	44,138.00
234	42062414	142902	35	359103	N/A	01/03/2020	44,138.00
235	42062414	142902	35	359103	N/A	01/05/2020	44,138.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

236	42062414	142902	35	359103	N/A	01/06/2020	44,138.00
237	42062414	142902	35	359103	N/A	01/07/2020	44,138.00
238	42062414	142902	35	359103	N/A	01/08/2020	44,138.00
239	42062414	142902	35	359103	N/A	01/09/2020	44,138.00
240	42062414	142902	35	359103	N/A	01/12/2020	44,138.00
241	42062414	141903	35	352409	N/A	01/10/2020	43,407.00
242	42062414	141903	35	352409	N/A	01/01/2020	43,402.00
243	42062414	141903	35	352409	N/A	01/03/2020	43,402.00
244	42062414	141903	35	352409	N/A	01/05/2020	43,402.00
245	42062414	141903	35	352409	N/A	01/06/2020	43,402.00
246	42062414	141903	35	352409	N/A	01/07/2020	43,402.00
247	42062414	141903	35	352409	N/A	01/08/2020	43,402.00
248	42062414	141903	35	352409	N/A	01/09/2020	43,402.00
249	42062414	141903	35	352409	N/A	01/12/2020	43,402.00
250	42062414	310202	35	355401	N/A	01/10/2020	43,080.00
251	42062414	310202	35	355401	N/A	01/01/2020	43,078.00
252	42062414	310202	35	355401	N/A	01/03/2020	43,078.00
253	42062414	310202	35	355401	N/A	01/05/2020	43,078.00
254	42062414	310202	35	355401	N/A	01/06/2020	43,078.00
255	42062414	310202	35	355401	N/A	01/07/2020	43,078.00
256	42062414	310202	35	355401	N/A	01/08/2020	43,078.00
257	42062414	310202	35	355401	N/A	01/09/2020	43,078.00
258	42062414	310202	35	355401	N/A	01/12/2020	43,078.00
259	42062414	800201	35	355801	N/A	01/04/2020	41,378.00
260	42062414	142902	35	356202	N/A	01/11/2020	40,778.00
261	42062414	142902	35	356203	N/A	01/11/2020	40,778.00
262	42062414	142902	35	356301	N/A	01/11/2020	40,778.00
263	42062414	142902	35	356302	N/A	01/11/2020	40,778.00
264	42062414	142902	35	356303	N/A	01/11/2020	40,778.00
265	42062414	142902	35	356306	N/A	01/11/2020	40,778.00
266	42062414	142902	35	356307	N/A	01/11/2020	40,778.00
267	42062414	142902	35	356308	N/A	01/11/2020	40,778.00
268	42062414	142902	35	356309	N/A	01/11/2020	40,778.00
269	42062414	142902	35	356310	N/A	01/11/2020	40,778.00
270	42062414	142902	35	356311	N/A	01/11/2020	40,778.00
271	42062414	141903	35	355301	N/A	01/02/2020	39,943.00
272	42062414	141903	35	352401	N/A	01/02/2020	38,621.00
273	42062414	141903	35	352402	N/A	01/02/2020	38,621.00
274	42062414	142902	35	352407	N/A	01/02/2020	38,621.00
275	42062414	142902	35	359103	N/A	01/02/2020	38,621.00
276	42062414	141903	35	352409	N/A	01/02/2020	37,977.00
277	42062414	310202	35	355401	N/A	01/02/2020	37,693.00
278	42062414	142902	35	356202	N/A	01/04/2020	37,071.00
279	42062414	142902	35	356203	N/A	01/04/2020	37,071.00
280	42062414	142902	35	356301	N/A	01/04/2020	37,071.00
281	42062414	142902	35	356302	N/A	01/04/2020	37,071.00
282	42062414	142902	35	356303	N/A	01/04/2020	37,071.00
283	42062414	142902	35	356306	N/A	01/04/2020	37,071.00
284	42062414	142902	35	356307	N/A	01/04/2020	37,071.00
285	42062414	142902	35	356308	N/A	01/04/2020	37,071.00
286	42062414	142902	35	356309	N/A	01/04/2020	37,071.00
287	42062414	142902	35	356310	N/A	01/04/2020	37,071.00
288	42062414	142902	35	356311	N/A	01/04/2020	37,071.00
289	42062414	800100	35	359001	N/A	01/11/2020	34,651.00
290	42062414	800201	35	355801	N/A	01/01/2020	33,103.00
291	42062414	800201	35	355801	N/A	01/03/2020	33,103.00
292	42062414	800201	35	355801	N/A	01/05/2020	33,103.00
293	42062414	800201	35	355801	N/A	01/06/2020	33,103.00
294	42062414	800201	35	355801	N/A	01/07/2020	33,103.00
295	42062414	800201	35	355801	N/A	01/08/2020	33,103.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0022

296	42062414	800201	35	355801	N/A	01/09/2020	33,103.00
297	42062414	800201	35	355801	N/A	01/12/2020	33,103.00
TOTALES							24,918,301.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO





DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000007645 - 2020

Dependencia Solicitante: D0036 Delegación DF Noreste
DSG División Servicios Generales
36510001 M SUBDELEGACION CENTRO Y TEATR

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

Importe Cuenta

Comprometido (en pesos): \$ 21,956,327.00 42062414

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,713.5	1,412.3	1,713.0	2,549.7	1,680.4	1,680.4	1,680.4	1,680.4	1,680.4	1,680.5	2,804.7	1,680.4

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 21,956,327.00 ✓
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA
Autorizó
TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

(Handwritten signatures and marks)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: D0036

No. SOLICITUD: 0000007645

FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	141903	36	360101	N/A	01/11/2020	449,478.00
2	42062414	141903	36	360101	N/A	01/04/2020	408,617.00
3	42062414	141903	36	360101	N/A	01/10/2020	326,897.00
4	42062414	141903	36	360101	N/A	01/01/2020	326,893.00
5	42062414	141903	36	360101	N/A	01/03/2020	326,893.00
6	42062414	141903	36	360101	N/A	01/05/2020	326,893.00
7	42062414	141903	36	360101	N/A	01/06/2020	326,893.00
8	42062414	141903	36	360101	N/A	01/07/2020	326,893.00
9	42062414	141903	36	360101	N/A	01/08/2020	326,893.00
10	42062414	141903	36	360101	N/A	01/09/2020	326,893.00
11	42062414	141903	36	360101	N/A	01/12/2020	326,893.00
12	42062414	142902	36	360201	N/A	01/11/2020	309,242.00
13	42062414	141903	36	360101	N/A	01/02/2020	286,032.00
14	42062414	142902	36	360201	N/A	01/04/2020	281,129.00
15	42062414	142902	36	360201	N/A	01/01/2020	224,903.00
16	42062414	142902	36	360201	N/A	01/03/2020	224,903.00
17	42062414	142902	36	360201	N/A	01/05/2020	224,903.00
18	42062414	142902	36	360201	N/A	01/06/2020	224,903.00
19	42062414	142902	36	360201	N/A	01/07/2020	224,903.00
20	42062414	142902	36	360201	N/A	01/08/2020	224,903.00
21	42062414	142902	36	360201	N/A	01/09/2020	224,903.00
22	42062414	142902	36	360201	N/A	01/10/2020	224,903.00
23	42062414	142902	36	360201	N/A	01/12/2020	224,903.00
24	42062414	142902	36	360201	N/A	01/02/2020	196,790.00
25	42062414	142902	36	362412	N/A	01/11/2020	192,622.00
26	42062414	142902	36	362412	N/A	01/04/2020	175,111.00
27	42062414	310202	36	365401	N/A	01/11/2020	166,893.00
28	42062414	310202	36	365401	N/A	01/04/2020	151,721.00
29	42062414	142902	36	362412	N/A	01/01/2020	140,089.00
30	42062414	142902	36	362412	N/A	01/03/2020	140,089.00
31	42062414	142902	36	362412	N/A	01/05/2020	140,089.00
32	42062414	142902	36	362412	N/A	01/06/2020	140,089.00
33	42062414	142902	36	362412	N/A	01/07/2020	140,089.00
34	42062414	142902	36	362412	N/A	01/08/2020	140,089.00
35	42062414	142902	36	362412	N/A	01/09/2020	140,089.00
36	42062414	142902	36	362412	N/A	01/12/2020	140,089.00
37	42062414	142902	36	362412	N/A	01/10/2020	140,088.00
38	42062414	330110	36	369101	N/A	01/11/2020	125,080.00
39	42062414	142902	36	362412	N/A	01/02/2020	122,578.00
40	42062414	310202	36	365401	N/A	01/01/2020	121,377.00
41	42062414	310202	36	365401	N/A	01/03/2020	121,377.00
42	42062414	310202	36	365401	N/A	01/05/2020	121,377.00
43	42062414	310202	36	365401	N/A	01/06/2020	121,377.00
44	42062414	310202	36	365401	N/A	01/07/2020	121,377.00
45	42062414	310202	36	365401	N/A	01/08/2020	121,377.00
46	42062414	310202	36	365401	N/A	01/09/2020	121,377.00
47	42062414	310202	36	365401	N/A	01/10/2020	121,377.00
48	42062414	310202	36	365401	N/A	01/12/2020	121,377.00
49	42062414	330110	36	369101	N/A	01/04/2020	113,709.00
50	42062414	310202	36	365401	N/A	01/02/2020	106,205.00
51	42062414	141903	36	362401	N/A	01/11/2020	91,035.00
52	42062414	330110	36	369101	N/A	01/01/2020	90,967.00
53	42062414	330110	36	369101	N/A	01/03/2020	90,967.00
54	42062414	330110	36	369101	N/A	01/05/2020	90,967.00
55	42062414	330110	36	369101	N/A	01/06/2020	90,967.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0024

56	42062414	330110	36	369101	N/A	01/07/2020	90,967.00
57	42062414	330110	36	369101	N/A	01/08/2020	90,967.00
58	42062414	330110	36	369101	N/A	01/09/2020	90,967.00
59	42062414	330110	36	369101	N/A	01/12/2020	90,967.00
60	42062414	330110	36	369101	N/A	01/10/2020	90,966.00
61	42062414	141903	36	362406	N/A	01/11/2020	87,992.00
62	42062414	141903	36	365402	N/A	01/11/2020	86,382.00
63	42062414	141903	36	362401	N/A	01/04/2020	82,759.00
64	42062414	141903	36	362405	N/A	01/11/2020	80,998.00
65	42062414	141903	36	362403	N/A	01/11/2020	80,090.00
66	42062414	141903	36	362406	N/A	01/04/2020	79,993.00
67	42062414	330110	36	369101	N/A	01/02/2020	79,596.00
68	42062414	141903	36	365402	N/A	01/04/2020	78,529.00
69	42062414	140100	36	369001	N/A	01/11/2020	78,215.00
70	42062414	141903	36	362409	N/A	01/11/2020	75,862.00
71	42062414	141903	36	362405	N/A	01/04/2020	73,634.00
72	42062414	141903	36	362403	N/A	01/04/2020	72,809.00
73	42062414	141903	36	362411	N/A	01/11/2020	71,123.00
74	42062414	142902	36	362402	N/A	01/11/2020	71,123.00
75	42062414	142902	36	362408	N/A	01/11/2020	71,123.00
76	42062414	140100	36	369001	N/A	01/04/2020	71,104.00
77	42062414	141903	36	362409	N/A	01/04/2020	68,965.00
78	42062414	141903	36	362401	N/A	01/10/2020	66,209.00
79	42062414	141903	36	362401	N/A	01/01/2020	66,207.00
80	42062414	141903	36	362401	N/A	01/03/2020	66,207.00
81	42062414	141903	36	362401	N/A	01/05/2020	66,207.00
82	42062414	141903	36	362401	N/A	01/06/2020	66,207.00
83	42062414	141903	36	362401	N/A	01/07/2020	66,207.00
84	42062414	141903	36	362401	N/A	01/08/2020	66,207.00
85	42062414	141903	36	362401	N/A	01/09/2020	66,207.00
86	42062414	141903	36	362401	N/A	01/12/2020	66,207.00
87	42062414	141903	36	362411	N/A	01/04/2020	64,658.00
88	42062414	142902	36	362408	N/A	01/04/2020	64,658.00
89	42062414	142902	36	362402	N/A	01/04/2020	64,657.00
90	42062414	141903	36	362406	N/A	01/10/2020	63,998.00
91	42062414	141903	36	362406	N/A	01/01/2020	63,994.00
92	42062414	141903	36	362406	N/A	01/03/2020	63,994.00
93	42062414	141903	36	362406	N/A	01/05/2020	63,994.00
94	42062414	141903	36	362406	N/A	01/06/2020	63,994.00
95	42062414	141903	36	362406	N/A	01/07/2020	63,994.00
96	42062414	141903	36	362406	N/A	01/08/2020	63,994.00
97	42062414	141903	36	362406	N/A	01/09/2020	63,994.00
98	42062414	141903	36	362406	N/A	01/12/2020	63,994.00
99	42062414	141903	36	365402	N/A	01/10/2020	62,826.00
100	42062414	141903	36	365402	N/A	01/01/2020	62,823.00
101	42062414	141903	36	365402	N/A	01/03/2020	62,823.00
102	42062414	141903	36	365402	N/A	01/05/2020	62,823.00
103	42062414	141903	36	365402	N/A	01/06/2020	62,823.00
104	42062414	141903	36	365402	N/A	01/07/2020	62,823.00
105	42062414	141903	36	365402	N/A	01/08/2020	62,823.00
106	42062414	141903	36	365402	N/A	01/09/2020	62,823.00
107	42062414	141903	36	365402	N/A	01/12/2020	62,823.00
108	42062414	141903	36	369102	N/A	01/11/2020	60,690.00
109	42062414	142902	36	362407	N/A	01/11/2020	60,690.00
110	42062414	200200	36	362404	N/A	01/11/2020	60,690.00
111	42062414	141903	36	362405	N/A	01/10/2020	58,909.00
112	42062414	141903	36	362405	N/A	01/01/2020	58,907.00
113	42062414	141903	36	362405	N/A	01/03/2020	58,907.00
114	42062414	141903	36	362405	N/A	01/05/2020	58,907.00
115	42062414	141903	36	362405	N/A	01/06/2020	58,907.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

116	42062414	141903	36	362405	N/A	01/07/2020	58,907.00
117	42062414	141903	36	362405	N/A	01/08/2020	58,907.00
118	42062414	141903	36	362405	N/A	01/09/2020	58,907.00
119	42062414	141903	36	362405	N/A	01/12/2020	58,907.00
120	42062414	141903	36	362403	N/A	01/10/2020	58,251.00
121	42062414	141903	36	362403	N/A	01/01/2020	58,247.00
122	42062414	141903	36	362403	N/A	01/03/2020	58,247.00
123	42062414	141903	36	362403	N/A	01/05/2020	58,247.00
124	42062414	141903	36	362403	N/A	01/06/2020	58,247.00
125	42062414	141903	36	362403	N/A	01/07/2020	58,247.00
126	42062414	141903	36	362403	N/A	01/08/2020	58,247.00
127	42062414	141903	36	362403	N/A	01/09/2020	58,247.00
128	42062414	141903	36	362403	N/A	01/12/2020	58,247.00
129	42062414	141903	36	362401	N/A	01/02/2020	57,931.00
130	42062414	140100	36	369001	N/A	01/10/2020	56,887.00
131	42062414	140100	36	369001	N/A	01/01/2020	56,883.00
132	42062414	140100	36	369001	N/A	01/03/2020	56,883.00
133	42062414	140100	36	369001	N/A	01/05/2020	56,883.00
134	42062414	140100	36	369001	N/A	01/06/2020	56,883.00
135	42062414	140100	36	369001	N/A	01/07/2020	56,883.00
136	42062414	140100	36	369001	N/A	01/08/2020	56,883.00
137	42062414	140100	36	369001	N/A	01/09/2020	56,883.00
138	42062414	140100	36	369001	N/A	01/12/2020	56,883.00
139	42062414	141903	36	362406	N/A	01/02/2020	55,995.00
140	42062414	141903	36	362409	N/A	01/10/2020	55,175.00
141	42062414	141903	36	369102	N/A	01/04/2020	55,173.00
142	42062414	142902	36	362407	N/A	01/04/2020	55,173.00
143	42062414	200200	36	362404	N/A	01/04/2020	55,173.00
144	42062414	141903	36	362409	N/A	01/01/2020	55,172.00
145	42062414	141903	36	362409	N/A	01/03/2020	55,172.00
146	42062414	141903	36	362409	N/A	01/05/2020	55,172.00
147	42062414	141903	36	362409	N/A	01/06/2020	55,172.00
148	42062414	141903	36	362409	N/A	01/07/2020	55,172.00
149	42062414	141903	36	362409	N/A	01/08/2020	55,172.00
150	42062414	141903	36	362409	N/A	01/09/2020	55,172.00
151	42062414	141903	36	362409	N/A	01/12/2020	55,172.00
152	42062414	141903	36	365402	N/A	01/02/2020	54,970.00
153	42062414	141903	36	362411	N/A	01/01/2020	51,726.00
154	42062414	141903	36	362411	N/A	01/03/2020	51,726.00
155	42062414	141903	36	362411	N/A	01/05/2020	51,726.00
156	42062414	141903	36	362411	N/A	01/06/2020	51,726.00
157	42062414	141903	36	362411	N/A	01/07/2020	51,726.00
158	42062414	141903	36	362411	N/A	01/08/2020	51,726.00
159	42062414	141903	36	362411	N/A	01/09/2020	51,726.00
160	42062414	141903	36	362411	N/A	01/10/2020	51,726.00
161	42062414	141903	36	362411	N/A	01/12/2020	51,726.00
162	42062414	142902	36	362402	N/A	01/01/2020	51,726.00
163	42062414	142902	36	362402	N/A	01/03/2020	51,726.00
164	42062414	142902	36	362402	N/A	01/05/2020	51,726.00
165	42062414	142902	36	362402	N/A	01/06/2020	51,726.00
166	42062414	142902	36	362402	N/A	01/07/2020	51,726.00
167	42062414	142902	36	362402	N/A	01/08/2020	51,726.00
168	42062414	142902	36	362402	N/A	01/09/2020	51,726.00
169	42062414	142902	36	362402	N/A	01/10/2020	51,726.00
170	42062414	142902	36	362402	N/A	01/12/2020	51,726.00
171	42062414	142902	36	362408	N/A	01/01/2020	51,726.00
172	42062414	142902	36	362408	N/A	01/03/2020	51,726.00
173	42062414	142902	36	362408	N/A	01/05/2020	51,726.00
174	42062414	142902	36	362408	N/A	01/06/2020	51,726.00
175	42062414	142902	36	362408	N/A	01/07/2020	51,726.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0025

176	42062414	142902	36	362408	N/A	01/08/2020	51,726.00
177	42062414	142902	36	362408	N/A	01/09/2020	51,726.00
178	42062414	142902	36	362408	N/A	01/10/2020	51,726.00
179	42062414	142902	36	362408	N/A	01/12/2020	51,726.00
180	42062414	141903	36	362405	N/A	01/02/2020	51,544.00
181	42062414	141903	36	362403	N/A	01/02/2020	50,966.00
182	42062414	140100	36	369001	N/A	01/02/2020	49,773.00
183	42062414	141903	36	362409	N/A	01/02/2020	48,276.00
184	42062414	310203	36	365302	N/A	01/11/2020	45,641.00
185	42062414	310203	36	365303	N/A	01/11/2020	45,641.00
186	42062414	142902	36	366312	N/A	01/11/2020	45,516.00
187	42062414	141903	36	362411	N/A	01/02/2020	45,260.00
188	42062414	142902	36	362402	N/A	01/02/2020	45,260.00
189	42062414	142902	36	362408	N/A	01/02/2020	45,260.00
190	42062414	141903	36	369102	N/A	01/01/2020	44,138.00
191	42062414	141903	36	369102	N/A	01/03/2020	44,138.00
192	42062414	141903	36	369102	N/A	01/05/2020	44,138.00
193	42062414	141903	36	369102	N/A	01/06/2020	44,138.00
194	42062414	141903	36	369102	N/A	01/07/2020	44,138.00
195	42062414	141903	36	369102	N/A	01/08/2020	44,138.00
196	42062414	141903	36	369102	N/A	01/09/2020	44,138.00
197	42062414	141903	36	369102	N/A	01/12/2020	44,138.00
198	42062414	142902	36	362407	N/A	01/01/2020	44,138.00
199	42062414	142902	36	362407	N/A	01/03/2020	44,138.00
200	42062414	142902	36	362407	N/A	01/05/2020	44,138.00
201	42062414	142902	36	362407	N/A	01/06/2020	44,138.00
202	42062414	142902	36	362407	N/A	01/07/2020	44,138.00
203	42062414	142902	36	362407	N/A	01/08/2020	44,138.00
204	42062414	142902	36	362407	N/A	01/09/2020	44,138.00
205	42062414	142902	36	362407	N/A	01/10/2020	44,138.00
206	42062414	142902	36	362407	N/A	01/12/2020	44,138.00
207	42062414	200200	36	362404	N/A	01/01/2020	44,138.00
208	42062414	200200	36	362404	N/A	01/03/2020	44,138.00
209	42062414	200200	36	362404	N/A	01/05/2020	44,138.00
210	42062414	200200	36	362404	N/A	01/06/2020	44,138.00
211	42062414	200200	36	362404	N/A	01/07/2020	44,138.00
212	42062414	200200	36	362404	N/A	01/08/2020	44,138.00
213	42062414	200200	36	362404	N/A	01/09/2020	44,138.00
214	42062414	200200	36	362404	N/A	01/10/2020	44,138.00
215	42062414	200200	36	362404	N/A	01/12/2020	44,138.00
216	42062414	141903	36	369102	N/A	01/10/2020	44,137.00
217	42062414	310203	36	365302	N/A	01/04/2020	41,492.00
218	42062414	310203	36	365303	N/A	01/04/2020	41,492.00
219	42062414	142902	36	366312	N/A	01/04/2020	41,378.00
220	42062414	142902	36	366201	N/A	01/11/2020	40,778.00
221	42062414	142902	36	366302	N/A	01/11/2020	40,778.00
222	42062414	142902	36	366303	N/A	01/11/2020	40,778.00
223	42062414	142902	36	366304	N/A	01/11/2020	40,778.00
224	42062414	142902	36	366305	N/A	01/11/2020	40,778.00
225	42062414	142902	36	366306	N/A	01/11/2020	40,778.00
226	42062414	142902	36	366307	N/A	01/11/2020	40,778.00
227	42062414	142902	36	366308	N/A	01/11/2020	40,778.00
228	42062414	142902	36	366309	N/A	01/11/2020	40,778.00
229	42062414	142902	36	366310	N/A	01/11/2020	40,778.00
230	42062414	142902	36	366313	N/A	01/11/2020	40,778.00
231	42062414	141903	36	369102	N/A	01/02/2020	38,621.00
232	42062414	142902	36	362407	N/A	01/02/2020	38,621.00
233	42062414	200200	36	362404	N/A	01/02/2020	38,621.00
234	42062414	142902	36	366201	N/A	01/04/2020	37,071.00
235	42062414	142902	36	366302	N/A	01/04/2020	37,071.00

ANEXOS
DIRECCION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

236	42062414	142902	36	366303	N/A	01/04/2020	37,071.00
237	42062414	142902	36	366304	N/A	01/04/2020	37,071.00
238	42062414	142902	36	366305	N/A	01/04/2020	37,071.00
239	42062414	142902	36	366306	N/A	01/04/2020	37,071.00
240	42062414	142902	36	366307	N/A	01/04/2020	37,071.00
241	42062414	142902	36	366308	N/A	01/04/2020	37,071.00
242	42062414	142902	36	366309	N/A	01/04/2020	37,071.00
243	42062414	142902	36	366310	N/A	01/04/2020	37,071.00
244	42062414	142902	36	366313	N/A	01/04/2020	37,071.00
245	42062414	310203	36	365302	N/A	01/10/2020	33,197.00
246	42062414	310203	36	365303	N/A	01/10/2020	33,197.00
247	42062414	310203	36	365302	N/A	01/01/2020	33,193.00
248	42062414	310203	36	365302	N/A	01/03/2020	33,193.00
249	42062414	310203	36	365302	N/A	01/05/2020	33,193.00
250	42062414	310203	36	365302	N/A	01/06/2020	33,193.00
251	42062414	310203	36	365302	N/A	01/07/2020	33,193.00
252	42062414	310203	36	365302	N/A	01/08/2020	33,193.00
253	42062414	310203	36	365302	N/A	01/09/2020	33,193.00
254	42062414	310203	36	365302	N/A	01/12/2020	33,193.00
255	42062414	310203	36	365303	N/A	01/01/2020	33,193.00
256	42062414	310203	36	365303	N/A	01/03/2020	33,193.00
257	42062414	310203	36	365303	N/A	01/05/2020	33,193.00
258	42062414	310203	36	365303	N/A	01/06/2020	33,193.00
259	42062414	310203	36	365303	N/A	01/07/2020	33,193.00
260	42062414	310203	36	365303	N/A	01/08/2020	33,193.00
261	42062414	310203	36	365303	N/A	01/09/2020	33,193.00
262	42062414	310203	36	365303	N/A	01/12/2020	33,193.00
263	42062414	142902	36	366312	N/A	01/01/2020	33,103.00
264	42062414	142902	36	366312	N/A	01/03/2020	32,535.00

TOTALES							21,956,327.00	✓
----------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0026

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000025184 - 2020

Dependencia Solicitante: D0015 Delegación Edo. Mex. Oriente
DSG División Servicios Generales
15260001 OFNAS ADMINISTRATIVAS -SUBSEDE

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Comprometido (en pesos): \$ 39,495,415.10
Cuenta 42062414

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5,429.4	4,674.1	3,288.9	3,288.9	3,288.9	3,281.4	3,281.4	3,281.4	3,281.4	3,267.1	1,207.3	1,925.1

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 39,495,415.10 ✓
TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA

Autorizó

TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: D0015

No. SOLICITUD: 0000025184

FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	200200	15	150503	N/A	01/01/2020	384,378.00
2	42062414	200200	15	150105	N/A	01/01/2020	380,956.00
3	42062414	200200	15	150503	N/A	01/02/2020	337,940.00
4	42062414	200200	15	150105	N/A	01/02/2020	331,263.50
5	42062414	200200	15	150201	N/A	01/01/2020	327,799.00
6	42062414	200200	15	150501	N/A	01/01/2020	327,799.00
7	42062414	200200	15	150201	N/A	01/02/2020	285,041.00
8	42062414	200200	15	150501	N/A	01/02/2020	285,041.00
9	42062414	200200	15	150502	N/A	01/01/2020	259,877.50
10	42062414	200200	15	150503	N/A	01/03/2020	253,455.00
11	42062414	200200	15	150503	N/A	01/04/2020	253,455.00
12	42062414	200200	15	150503	N/A	01/05/2020	253,455.00
13	42062414	200200	15	150503	N/A	01/06/2020	253,455.00
14	42062414	200200	15	150503	N/A	01/07/2020	253,455.00
15	42062414	200200	15	150503	N/A	01/08/2020	253,455.00
16	42062414	200200	15	150503	N/A	01/09/2020	253,455.00
17	42062414	200200	15	150503	N/A	01/10/2020	253,455.00
18	42062414	200200	15	150105	N/A	01/03/2020	248,447.50
19	42062414	200200	15	150105	N/A	01/04/2020	248,447.50
20	42062414	200200	15	150105	N/A	01/05/2020	248,447.50
21	42062414	200200	15	150105	N/A	01/06/2020	248,447.50
22	42062414	200200	15	150105	N/A	01/07/2020	248,447.50
23	42062414	200200	15	150105	N/A	01/08/2020	248,447.50
24	42062414	200200	15	150105	N/A	01/09/2020	248,447.50
25	42062414	200200	15	150105	N/A	01/10/2020	248,447.50
26	42062414	200200	15	150502	N/A	01/02/2020	225,978.00
27	42062414	200200	15	150106	N/A	01/01/2020	218,531.50
28	42062414	200200	15	150102	N/A	01/01/2020	215,578.50
29	42062414	200200	15	150201	N/A	01/03/2020	213,780.50
30	42062414	200200	15	150201	N/A	01/04/2020	213,780.50
31	42062414	200200	15	150201	N/A	01/05/2020	213,780.50
32	42062414	200200	15	150201	N/A	01/06/2020	213,780.50
33	42062414	200200	15	150201	N/A	01/07/2020	213,780.50
34	42062414	200200	15	150201	N/A	01/08/2020	213,780.50
35	42062414	200200	15	150201	N/A	01/09/2020	213,780.50
36	42062414	200200	15	150201	N/A	01/10/2020	213,780.50
37	42062414	200200	15	150501	N/A	01/03/2020	213,780.50
38	42062414	200200	15	150501	N/A	01/04/2020	213,780.50
39	42062414	200200	15	150501	N/A	01/05/2020	213,780.50
40	42062414	200200	15	150501	N/A	01/06/2020	213,780.50
41	42062414	200200	15	150501	N/A	01/07/2020	213,780.50
42	42062414	200200	15	150501	N/A	01/08/2020	213,780.50
43	42062414	200200	15	150501	N/A	01/09/2020	213,780.50
44	42062414	200200	15	150501	N/A	01/10/2020	213,780.50
45	42062414	200200	15	150103	N/A	01/01/2020	191,956.00
46	42062414	200200	15	150106	N/A	01/02/2020	190,027.50
47	42062414	200200	15	150102	N/A	01/02/2020	187,459.50
48	42062414	200200	15	150101	N/A	01/01/2020	186,047.00
49	42062414	200200	15	150104	N/A	01/01/2020	174,236.00
50	42062414	200200	15	150502	N/A	01/03/2020	169,483.50
51	42062414	200200	15	150502	N/A	01/04/2020	169,483.50
52	42062414	200200	15	150502	N/A	01/05/2020	169,483.50
53	42062414	200200	15	150502	N/A	01/06/2020	169,483.50
54	42062414	200200	15	150502	N/A	01/07/2020	169,483.50
55	42062414	200200	15	150502	N/A	01/08/2020	169,483.50



DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

56	42062414	200200	15	150502	N/A	01/09/2020	169,483.50
57	42062414	200200	15	150502	N/A	01/10/2020	169,483.50
58	42062414	200200	15	150503	N/A	01/12/2020	168,970.00
59	42062414	200200	15	150103	N/A	01/02/2020	166,915.50
60	42062414	200200	15	150105	N/A	01/12/2020	165,631.50
61	42062414	200200	15	150101	N/A	01/02/2020	161,780.00
62	42062414	200200	15	151301	N/A	01/01/2020	159,471.50
63	42062414	200200	15	150104	N/A	01/02/2020	151,508.00
64	42062414	200200	15	150106	N/A	01/03/2020	142,520.50
65	42062414	200200	15	150106	N/A	01/04/2020	142,520.50
66	42062414	200200	15	150106	N/A	01/05/2020	142,520.50
67	42062414	200200	15	150106	N/A	01/06/2020	142,520.50
68	42062414	200200	15	150106	N/A	01/07/2020	142,520.50
69	42062414	200200	15	150106	N/A	01/08/2020	142,520.50
70	42062414	200200	15	150106	N/A	01/09/2020	142,520.50
71	42062414	200200	15	150106	N/A	01/10/2020	142,520.50
72	42062414	200200	15	150201	N/A	01/12/2020	142,520.00
73	42062414	200200	15	150501	N/A	01/12/2020	142,520.00
74	42062414	200200	15	150102	N/A	01/03/2020	140,594.50
75	42062414	200200	15	150102	N/A	01/04/2020	140,594.50
76	42062414	200200	15	150102	N/A	01/05/2020	140,594.50
77	42062414	200200	15	150102	N/A	01/06/2020	140,594.50
78	42062414	200200	15	150102	N/A	01/07/2020	140,594.50
79	42062414	200200	15	150102	N/A	01/08/2020	140,594.50
80	42062414	200200	15	150102	N/A	01/09/2020	140,594.50
81	42062414	200200	15	150102	N/A	01/10/2020	140,594.50
82	42062414	200200	15	151301	N/A	01/02/2020	138,668.00
83	42062414	200200	15	152444	N/A	01/01/2020	137,618.50
84	42062414	200200	15	150103	N/A	01/03/2020	125,186.50
85	42062414	200200	15	150103	N/A	01/04/2020	125,186.50
86	42062414	200200	15	150103	N/A	01/05/2020	125,186.50
87	42062414	200200	15	150103	N/A	01/06/2020	125,186.50
88	42062414	200200	15	150103	N/A	01/07/2020	125,186.50
89	42062414	200200	15	150103	N/A	01/08/2020	125,186.50
90	42062414	200200	15	150103	N/A	01/09/2020	125,186.50
91	42062414	200200	15	150103	N/A	01/10/2020	125,186.50
92	42062414	140100	15	159001	N/A	01/01/2020	122,851.00
93	42062414	200200	15	150101	N/A	01/03/2020	121,335.00
94	42062414	200200	15	150101	N/A	01/04/2020	121,335.00
95	42062414	200200	15	150101	N/A	01/05/2020	121,335.00
96	42062414	200200	15	150101	N/A	01/06/2020	121,335.00
97	42062414	200200	15	150101	N/A	01/07/2020	121,335.00
98	42062414	200200	15	150101	N/A	01/08/2020	121,335.00
99	42062414	200200	15	150101	N/A	01/09/2020	121,335.00
100	42062414	200200	15	150101	N/A	01/10/2020	121,335.00
101	42062414	200200	15	152444	N/A	01/02/2020	119,665.50
102	42062414	200200	15	150503	N/A	01/11/2020	118,280.00
103	42062414	200200	15	150105	N/A	01/11/2020	115,943.50
104	42062414	200200	15	150104	N/A	01/03/2020	113,631.00
105	42062414	200200	15	150104	N/A	01/04/2020	113,631.00
106	42062414	200200	15	150104	N/A	01/05/2020	113,631.00
107	42062414	200200	15	150104	N/A	01/06/2020	113,631.00
108	42062414	200200	15	150104	N/A	01/07/2020	113,631.00
109	42062414	200200	15	150104	N/A	01/08/2020	113,631.00
110	42062414	200200	15	150104	N/A	01/09/2020	113,631.00
111	42062414	200200	15	150104	N/A	01/10/2020	113,631.00
112	42062414	200200	15	150502	N/A	01/12/2020	112,989.00
113	42062414	140100	15	159001	N/A	01/02/2020	106,826.00
114	42062414	200200	15	151301	N/A	01/03/2020	104,001.00
115	42062414	200200	15	151301	N/A	01/04/2020	104,001.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

116	42062414	200200	15	151301	N/A	01/05/2020	104,001.00
117	42062414	200200	15	151301	N/A	01/06/2020	104,001.00
118	42062414	200200	15	151301	N/A	01/07/2020	104,001.00
119	42062414	200200	15	151301	N/A	01/08/2020	104,001.00
120	42062414	200200	15	151301	N/A	01/09/2020	104,001.00
121	42062414	200200	15	151301	N/A	01/10/2020	104,001.00
122	42062414	200200	15	150201	N/A	01/11/2020	99,765.00
123	42062414	200200	15	150501	N/A	01/11/2020	99,765.00
124	42062414	900110	15	159102	N/A	01/01/2020	98,044.50
125	42062414	200200	15	150106	N/A	01/12/2020	95,013.50
126	42062414	200200	15	150102	N/A	01/12/2020	93,729.50
127	42062414	142902	15	158005	N/A	01/01/2020	92,139.00
128	42062414	200200	15	152444	N/A	01/03/2020	89,749.00
129	42062414	200200	15	152444	N/A	01/04/2020	89,749.00
130	42062414	200200	15	152444	N/A	01/05/2020	89,749.00
131	42062414	200200	15	152444	N/A	01/06/2020	89,749.00
132	42062414	200200	15	152444	N/A	01/07/2020	89,749.00
133	42062414	200200	15	152444	N/A	01/08/2020	89,749.00
134	42062414	200200	15	152444	N/A	01/09/2020	89,749.00
135	42062414	200200	15	152444	N/A	01/10/2020	89,749.00
136	42062414	900110	15	159102	N/A	01/02/2020	85,255.50
137	42062414	380200	15	155901	N/A	01/01/2020	84,461.00
138	42062414	200200	15	150103	N/A	01/12/2020	83,457.50
139	42062414	200200	15	152432	N/A	01/01/2020	82,097.00
140	42062414	200200	15	152443	N/A	01/01/2020	82,097.00
141	42062414	200300	15	152420	N/A	01/01/2020	82,097.00
142	42062414	200200	15	150101	N/A	01/12/2020	80,890.00
143	42062414	140100	15	159001	N/A	01/03/2020	80,119.50
144	42062414	140100	15	159001	N/A	01/04/2020	80,119.50
145	42062414	140100	15	159001	N/A	01/05/2020	80,119.50
146	42062414	140100	15	159001	N/A	01/06/2020	80,119.50
147	42062414	140100	15	159001	N/A	01/07/2020	80,119.50
148	42062414	140100	15	159001	N/A	01/08/2020	80,119.50
149	42062414	140100	15	159001	N/A	01/09/2020	80,119.50
150	42062414	140100	15	159001	N/A	01/10/2020	80,119.50
151	42062414	142902	15	158005	N/A	01/02/2020	80,119.50
152	42062414	200200	15	150502	N/A	01/11/2020	79,093.50
153	42062414	200200	15	152427	N/A	01/01/2020	77,964.00
154	42062414	200200	15	150104	N/A	01/12/2020	75,754.00
155	42062414	380200	15	155901	N/A	01/02/2020	73,443.00
156	42062414	200200	15	152408	N/A	01/01/2020	72,058.00
157	42062414	200200	15	152440	N/A	01/01/2020	72,058.00
158	42062414	200200	15	152432	N/A	01/02/2020	71,389.00
159	42062414	200200	15	152443	N/A	01/02/2020	71,389.00
160	42062414	200300	15	152420	N/A	01/02/2020	71,389.00
161	42062414	200200	15	151301	N/A	01/12/2020	69,334.00
162	42062414	200200	15	152427	N/A	01/02/2020	67,793.50
163	42062414	200200	15	152422	N/A	01/01/2020	66,741.00
164	42062414	380204	15	155701	N/A	01/01/2020	66,741.00
165	42062414	200200	15	150106	N/A	01/11/2020	66,509.50
166	42062414	200200	15	150102	N/A	01/11/2020	65,611.00
167	42062414	900110	15	159102	N/A	01/03/2020	63,941.50
168	42062414	900110	15	159102	N/A	01/04/2020	63,941.50
169	42062414	900110	15	159102	N/A	01/05/2020	63,941.50
170	42062414	900110	15	159102	N/A	01/06/2020	63,941.50
171	42062414	900110	15	159102	N/A	01/07/2020	63,941.50
172	42062414	900110	15	159102	N/A	01/08/2020	63,941.50
173	42062414	900110	15	159102	N/A	01/09/2020	63,941.50
174	42062414	900110	15	159102	N/A	01/10/2020	63,941.50
175	42062414	200200	15	152408	N/A	01/02/2020	62,657.50

X

g c

g



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0028

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

176	42062414	200200	15	152440	N/A	01/02/2020	62,657.50
177	42062414	200300	15	150802	N/A	01/01/2020	62,608.00
178	42062414	142902	15	158005	N/A	01/03/2020	60,089.50
179	42062414	142902	15	158005	N/A	01/04/2020	60,089.50
180	42062414	142902	15	158005	N/A	01/05/2020	60,089.50
181	42062414	142902	15	158005	N/A	01/06/2020	60,089.50
182	42062414	142902	15	158005	N/A	01/07/2020	60,089.50
183	42062414	142902	15	158005	N/A	01/08/2020	60,089.50
184	42062414	142902	15	158005	N/A	01/09/2020	60,089.50
185	42062414	142902	15	158005	N/A	01/10/2020	60,089.50
186	42062414	200200	15	152444	N/A	01/12/2020	59,832.50
187	42062414	200200	15	150103	N/A	01/11/2020	58,422.00
188	42062414	200200	15	152422	N/A	01/02/2020	58,035.50
189	42062414	380204	15	155701	N/A	01/02/2020	58,035.50
190	42062414	200200	15	152414	N/A	01/01/2020	57,294.00
191	42062414	200200	15	152416	N/A	01/01/2020	57,294.00
192	42062414	200200	15	152421	N/A	01/01/2020	57,294.00
193	42062414	200200	15	152425	N/A	01/01/2020	57,294.00
194	42062414	310203	15	155407	N/A	01/01/2020	57,294.00
195	42062414	200200	15	150101	N/A	01/11/2020	56,623.00
196	42062414	380200	15	155901	N/A	01/03/2020	55,082.00
197	42062414	380200	15	155901	N/A	01/04/2020	55,082.00
198	42062414	380200	15	155901	N/A	01/05/2020	55,082.00
199	42062414	380200	15	155901	N/A	01/06/2020	55,082.00
200	42062414	380200	15	155901	N/A	01/07/2020	55,082.00
201	42062414	380200	15	155901	N/A	01/08/2020	55,082.00
202	42062414	380200	15	155901	N/A	01/09/2020	55,082.00
203	42062414	380200	15	155901	N/A	01/10/2020	55,082.00
204	42062414	200300	15	150802	N/A	01/02/2020	54,440.00
205	42062414	200200	15	152432	N/A	01/03/2020	53,541.50
206	42062414	200200	15	152432	N/A	01/04/2020	53,541.50
207	42062414	200200	15	152432	N/A	01/05/2020	53,541.50
208	42062414	200200	15	152432	N/A	01/06/2020	53,541.50
209	42062414	200200	15	152432	N/A	01/07/2020	53,541.50
210	42062414	200200	15	152432	N/A	01/08/2020	53,541.50
211	42062414	200200	15	152432	N/A	01/09/2020	53,541.50
212	42062414	200200	15	152432	N/A	01/10/2020	53,541.50
213	42062414	200200	15	152443	N/A	01/03/2020	53,541.50
214	42062414	200200	15	152443	N/A	01/04/2020	53,541.50
215	42062414	200200	15	152443	N/A	01/05/2020	53,541.50
216	42062414	200200	15	152443	N/A	01/06/2020	53,541.50
217	42062414	200200	15	152443	N/A	01/07/2020	53,541.50
218	42062414	200200	15	152443	N/A	01/08/2020	53,541.50
219	42062414	200200	15	152443	N/A	01/09/2020	53,541.50
220	42062414	200200	15	152443	N/A	01/10/2020	53,541.50
221	42062414	200300	15	152420	N/A	01/03/2020	53,541.50
222	42062414	200300	15	152420	N/A	01/04/2020	53,541.50
223	42062414	200300	15	152420	N/A	01/05/2020	53,541.50
224	42062414	200300	15	152420	N/A	01/06/2020	53,541.50
225	42062414	200300	15	152420	N/A	01/07/2020	53,541.50
226	42062414	200300	15	152420	N/A	01/08/2020	53,541.50
227	42062414	200300	15	152420	N/A	01/09/2020	53,541.50
228	42062414	200300	15	152420	N/A	01/10/2020	53,541.50
229	42062414	140100	15	159001	N/A	01/12/2020	53,413.00
230	42062414	200200	15	150104	N/A	01/11/2020	53,028.50
231	42062414	200200	15	152415	N/A	01/01/2020	51,977.00
232	42062414	200200	15	152420	N/A	01/01/2020	51,977.00
233	42062414	200200	15	152423	N/A	01/01/2020	51,977.00
234	42062414	200200	15	152427	N/A	01/03/2020	50,845.00
235	42062414	200200	15	152427	N/A	01/04/2020	50,845.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

236	42062414	200200	15	152427	N/A	01/05/2020	50,845.00
237	42062414	200200	15	152427	N/A	01/06/2020	50,845.00
238	42062414	200200	15	152427	N/A	01/07/2020	50,845.00
239	42062414	200200	15	152427	N/A	01/08/2020	50,845.00
240	42062414	200200	15	152427	N/A	01/09/2020	50,845.00
241	42062414	200200	15	152427	N/A	01/10/2020	50,845.00
242	42062414	200200	15	152414	N/A	01/02/2020	49,817.50
243	42062414	200200	15	152416	N/A	01/02/2020	49,817.50
244	42062414	200200	15	152421	N/A	01/02/2020	49,817.50
245	42062414	200200	15	152425	N/A	01/02/2020	49,817.50
246	42062414	310203	15	155407	N/A	01/02/2020	49,817.50
247	42062414	200200	15	151301	N/A	01/11/2020	48,535.50
248	42062414	900110	15	159103	N/A	01/01/2020	47,252.50
249	42062414	142902	15	159001	N/A	01/01/2020	47,252.00
250	42062414	200200	15	152403	N/A	01/01/2020	47,252.00
251	42062414	200200	15	152404	N/A	01/01/2020	47,252.00
252	42062414	200200	15	152408	N/A	01/03/2020	46,993.00
253	42062414	200200	15	152408	N/A	01/04/2020	46,993.00
254	42062414	200200	15	152408	N/A	01/05/2020	46,993.00
255	42062414	200200	15	152408	N/A	01/06/2020	46,993.00
256	42062414	200200	15	152408	N/A	01/07/2020	46,993.00
257	42062414	200200	15	152408	N/A	01/08/2020	46,993.00
258	42062414	200200	15	152408	N/A	01/09/2020	46,993.00
259	42062414	200200	15	152408	N/A	01/10/2020	46,993.00
260	42062414	200200	15	152440	N/A	01/03/2020	46,993.00
261	42062414	200200	15	152440	N/A	01/04/2020	46,993.00
262	42062414	200200	15	152440	N/A	01/05/2020	46,993.00
263	42062414	200200	15	152440	N/A	01/06/2020	46,993.00
264	42062414	200200	15	152440	N/A	01/07/2020	46,993.00
265	42062414	200200	15	152440	N/A	01/08/2020	46,993.00
266	42062414	200200	15	152440	N/A	01/09/2020	46,993.00
267	42062414	200200	15	152440	N/A	01/10/2020	46,993.00
268	42062414	200200	15	152415	N/A	01/02/2020	45,195.50
269	42062414	200200	15	152420	N/A	01/02/2020	45,195.50
270	42062414	200200	15	152423	N/A	01/02/2020	45,195.50
271	42062414	200200	15	152422	N/A	01/03/2020	43,526.50
272	42062414	200200	15	152422	N/A	01/04/2020	43,526.50
273	42062414	200200	15	152422	N/A	01/05/2020	43,526.50
274	42062414	200200	15	152422	N/A	01/06/2020	43,526.50
275	42062414	200200	15	152422	N/A	01/07/2020	43,526.50
276	42062414	200200	15	152422	N/A	01/08/2020	43,526.50
277	42062414	200200	15	152422	N/A	01/09/2020	43,526.50
278	42062414	200200	15	152422	N/A	01/10/2020	43,526.50
279	42062414	380204	15	155701	N/A	01/03/2020	43,526.50
280	42062414	380204	15	155701	N/A	01/04/2020	43,526.50
281	42062414	380204	15	155701	N/A	01/05/2020	43,526.50
282	42062414	380204	15	155701	N/A	01/06/2020	43,526.50
283	42062414	380204	15	155701	N/A	01/07/2020	43,526.50
284	42062414	380204	15	155701	N/A	01/08/2020	43,526.50
285	42062414	380204	15	155701	N/A	01/09/2020	43,526.50
286	42062414	380204	15	155701	N/A	01/10/2020	43,526.50
287	42062414	900110	15	159102	N/A	01/12/2020	42,627.50
288	42062414	200200	15	152405	N/A	01/01/2020	41,935.00
289	42062414	200200	15	152407	N/A	01/01/2020	41,935.00
290	42062414	200200	15	152412	N/A	01/01/2020	41,935.00
291	42062414	200200	15	152417	N/A	01/01/2020	41,935.00
292	42062414	200200	15	152431	N/A	01/01/2020	41,935.00
293	42062414	200200	15	152444	N/A	01/11/2020	41,884.00
294	42062414	142902	15	159001	N/A	01/02/2020	41,087.00
295	42062414	200200	15	152403	N/A	01/02/2020	41,087.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0029

296	42062414	200200	15	152404	N/A	01/02/2020	41,087.00
297	42062414	900110	15	159103	N/A	01/02/2020	41,087.00
298	42062414	200300	15	150802	N/A	01/03/2020	40,830.00
299	42062414	200300	15	150802	N/A	01/04/2020	40,830.00
300	42062414	200300	15	150802	N/A	01/05/2020	40,830.00
301	42062414	200300	15	150802	N/A	01/06/2020	40,830.00
302	42062414	200300	15	150802	N/A	01/07/2020	40,830.00
303	42062414	200300	15	150802	N/A	01/08/2020	40,830.00
304	42062414	200300	15	150802	N/A	01/09/2020	40,830.00
305	42062414	200300	15	150802	N/A	01/10/2020	40,830.00
306	42062414	142902	15	158005	N/A	01/12/2020	40,059.50
307	42062414	140100	15	159001	N/A	01/11/2020	37,389.50
308	42062414	200200	15	152414	N/A	01/03/2020	37,363.00
309	42062414	200200	15	152414	N/A	01/04/2020	37,363.00
310	42062414	200200	15	152414	N/A	01/05/2020	37,363.00
311	42062414	200200	15	152414	N/A	01/06/2020	37,363.00
312	42062414	200200	15	152414	N/A	01/07/2020	37,363.00
313	42062414	200200	15	152414	N/A	01/08/2020	37,363.00
314	42062414	200200	15	152414	N/A	01/09/2020	37,363.00
315	42062414	200200	15	152414	N/A	01/10/2020	37,363.00
316	42062414	200200	15	152416	N/A	01/03/2020	37,363.00
317	42062414	200200	15	152416	N/A	01/04/2020	37,363.00
318	42062414	200200	15	152416	N/A	01/05/2020	37,363.00
319	42062414	200200	15	152416	N/A	01/06/2020	29,890.40
320	42062414	200200	15	152416	N/A	01/07/2020	29,890.40
321	42062414	200200	15	152416	N/A	01/08/2020	29,890.40
322	42062414	200200	15	152416	N/A	01/09/2020	29,890.40
323	42062414	200200	15	152416	N/A	01/10/2020	29,890.40
324	42062414	200200	15	152421	N/A	01/03/2020	29,890.40
325	42062414	200200	15	152421	N/A	01/04/2020	29,890.40
326	42062414	200200	15	152421	N/A	01/05/2020	29,890.40
327	42062414	200200	15	152421	N/A	01/06/2020	29,890.40
328	42062414	200200	15	152421	N/A	01/07/2020	29,890.40
329	42062414	200200	15	152421	N/A	01/08/2020	29,890.40
330	42062414	200200	15	152421	N/A	01/09/2020	29,890.40
331	42062414	200200	15	152421	N/A	01/10/2020	29,890.40
332	42062414	200200	15	152425	N/A	01/03/2020	29,890.40
333	42062414	200200	15	152425	N/A	01/04/2020	29,890.40
334	42062414	200200	15	152425	N/A	01/05/2020	29,890.40
335	42062414	200200	15	152425	N/A	01/06/2020	29,890.40
336	42062414	200200	15	152425	N/A	01/07/2020	29,890.40
337	42062414	200200	15	152425	N/A	01/08/2020	29,890.40
338	42062414	200200	15	152425	N/A	01/09/2020	29,890.40
339	42062414	200200	15	152425	N/A	01/10/2020	29,890.40
340	42062414	310203	15	155407	N/A	01/03/2020	29,890.40
341	42062414	310203	15	155407	N/A	01/04/2020	29,890.40
342	42062414	310203	15	155407	N/A	01/05/2020	29,890.40
343	42062414	310203	15	155407	N/A	01/06/2020	29,890.40
344	42062414	310203	15	155407	N/A	01/07/2020	29,890.40
345	42062414	310203	15	155407	N/A	01/08/2020	29,890.40
346	42062414	310203	15	155407	N/A	01/09/2020	29,890.40
347	42062414	310203	15	155407	N/A	01/10/2020	29,890.40
348	42062414	380200	15	155901	N/A	01/12/2020	29,376.80
349	42062414	200200	15	152401	N/A	01/01/2020	29,296.80
350	42062414	200200	15	152402	N/A	01/01/2020	29,296.80
351	42062414	200200	15	152409	N/A	01/01/2020	29,296.80
352	42062414	200200	15	152410	N/A	01/01/2020	29,296.80
353	42062414	200200	15	152419	N/A	01/01/2020	29,296.80
354	42062414	200200	15	152428	N/A	01/01/2020	29,296.80
355	42062414	200200	15	152429	N/A	01/01/2020	29,296.80

ANEXOS
DIRECCION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

356	42062414	200200	15	152430	N/A	01/01/2020	29,296.80
357	42062414	200200	15	152433	N/A	01/01/2020	29,296.80
358	42062414	200200	15	152434	N/A	01/01/2020	29,296.80
359	42062414	200200	15	152441	N/A	01/01/2020	29,296.80
360	42062414	710100	15	159001	N/A	01/01/2020	29,296.80
361	42062414	200200	15	152405	N/A	01/02/2020	29,172.00
362	42062414	200200	15	152407	N/A	01/02/2020	29,172.00
363	42062414	200200	15	152412	N/A	01/02/2020	29,172.00
364	42062414	200200	15	152417	N/A	01/02/2020	29,172.00
365	42062414	200200	15	152431	N/A	01/02/2020	29,172.00
366	42062414	200200	15	152432	N/A	01/12/2020	28,555.20
367	42062414	200200	15	152443	N/A	01/12/2020	28,555.20
368	42062414	200300	15	152420	N/A	01/12/2020	28,555.20
369	42062414	200200	15	152415	N/A	01/03/2020	27,117.20
370	42062414	200200	15	152415	N/A	01/04/2020	27,117.20
371	42062414	200200	15	152415	N/A	01/05/2020	27,117.20
372	42062414	200200	15	152415	N/A	01/06/2020	27,117.20
373	42062414	200200	15	152415	N/A	01/07/2020	27,117.20
374	42062414	200200	15	152415	N/A	01/08/2020	27,117.20
375	42062414	200200	15	152415	N/A	01/09/2020	27,117.20
376	42062414	200200	15	152415	N/A	01/10/2020	27,117.20
377	42062414	200200	15	152420	N/A	01/03/2020	27,117.20
378	42062414	200200	15	152420	N/A	01/04/2020	27,117.20
379	42062414	200200	15	152420	N/A	01/05/2020	27,117.20
380	42062414	200200	15	152420	N/A	01/06/2020	27,117.20
381	42062414	200200	15	152420	N/A	01/07/2020	27,117.20
382	42062414	200200	15	152420	N/A	01/08/2020	27,117.20
383	42062414	200200	15	152420	N/A	01/09/2020	27,117.20
384	42062414	200200	15	152420	N/A	01/10/2020	27,117.20
385	42062414	200200	15	152423	N/A	01/03/2020	27,117.20
386	42062414	200200	15	152423	N/A	01/04/2020	27,117.20
387	42062414	200200	15	152423	N/A	01/05/2020	27,117.20
388	42062414	200200	15	152423	N/A	01/06/2020	27,117.20
389	42062414	200200	15	152423	N/A	01/07/2020	27,117.20
390	42062414	200200	15	152423	N/A	01/08/2020	27,117.20
391	42062414	200200	15	152423	N/A	01/09/2020	27,117.20
392	42062414	200200	15	152423	N/A	01/10/2020	27,117.20
393	42062414	200200	15	152427	N/A	01/12/2020	27,117.20
394	42062414	310203	15	155307	N/A	01/01/2020	25,516.80
395	42062414	310203	15	155602	N/A	01/01/2020	25,516.80
396	42062414	800201	15	155801	N/A	01/01/2020	25,516.80
397	42062414	200200	15	152401	N/A	01/02/2020	25,473.60
398	42062414	200200	15	152402	N/A	01/02/2020	25,473.60
399	42062414	200200	15	152409	N/A	01/02/2020	25,473.60
400	42062414	200200	15	152410	N/A	01/02/2020	25,473.60
401	42062414	200200	15	152419	N/A	01/02/2020	25,473.60
402	42062414	200200	15	152428	N/A	01/02/2020	25,473.60
403	42062414	200200	15	152429	N/A	01/02/2020	25,473.60
404	42062414	200200	15	152430	N/A	01/02/2020	25,473.60
405	42062414	200200	15	152433	N/A	01/02/2020	25,473.60
406	42062414	200200	15	152434	N/A	01/02/2020	25,473.60
407	42062414	200200	15	152441	N/A	01/02/2020	25,473.60
408	42062414	710100	15	159001	N/A	01/02/2020	25,473.60
409	42062414	200200	15	152408	N/A	01/12/2020	25,062.80
410	42062414	200200	15	152440	N/A	01/12/2020	25,062.80
411	42062414	142902	15	159001	N/A	01/03/2020	24,652.00
412	42062414	142902	15	159001	N/A	01/04/2020	24,652.00
413	42062414	142902	15	159001	N/A	01/05/2020	24,652.00
414	42062414	142902	15	159001	N/A	01/06/2020	24,652.00
415	42062414	142902	15	159001	N/A	01/07/2020	24,652.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0030

416	42062414	142902	15	159001	N/A	01/08/2020	24,652.00
417	42062414	142902	15	159001	N/A	01/09/2020	24,652.00
418	42062414	142902	15	159001	N/A	01/10/2020	24,652.00
419	42062414	200200	15	152403	N/A	01/03/2020	24,652.00
420	42062414	200200	15	152403	N/A	01/04/2020	24,652.00
421	42062414	200200	15	152403	N/A	01/05/2020	24,652.00
422	42062414	200200	15	152403	N/A	01/06/2020	24,652.00
423	42062414	200200	15	152403	N/A	01/07/2020	24,652.00
424	42062414	200200	15	152403	N/A	01/08/2020	24,652.00
425	42062414	200200	15	152403	N/A	01/09/2020	24,652.00
426	42062414	200200	15	152403	N/A	01/10/2020	24,652.00
427	42062414	200200	15	152404	N/A	01/03/2020	24,652.00
428	42062414	200200	15	152404	N/A	01/04/2020	24,652.00
429	42062414	200200	15	152404	N/A	01/05/2020	24,652.00
430	42062414	200200	15	152404	N/A	01/06/2020	24,652.00
431	42062414	200200	15	152404	N/A	01/07/2020	24,652.00
432	42062414	200200	15	152404	N/A	01/08/2020	24,652.00
433	42062414	200200	15	152404	N/A	01/09/2020	24,652.00
434	42062414	200200	15	152404	N/A	01/10/2020	24,652.00
435	42062414	900110	15	159103	N/A	01/03/2020	24,652.00
436	42062414	900110	15	159103	N/A	01/04/2020	24,652.00
437	42062414	900110	15	159103	N/A	01/05/2020	24,652.00
438	42062414	900110	15	159103	N/A	01/06/2020	24,652.00
439	42062414	900110	15	159103	N/A	01/07/2020	24,652.00
440	42062414	900110	15	159103	N/A	01/08/2020	24,652.00
441	42062414	900110	15	159103	N/A	01/09/2020	24,652.00
442	42062414	900110	15	159103	N/A	01/10/2020	24,652.00
443	42062414	900110	15	159102	N/A	01/11/2020	23,872.00
444	42062414	310203	15	155305	N/A	01/01/2020	23,625.20
445	42062414	200200	15	152422	N/A	01/12/2020	23,214.00
446	42062414	380204	15	155701	N/A	01/12/2020	23,214.00
447	42062414	142902	15	158005	N/A	01/11/2020	22,434.00
448	42062414	310203	15	155307	N/A	01/02/2020	22,186.80
449	42062414	310203	15	155602	N/A	01/02/2020	22,186.80
450	42062414	800201	15	155801	N/A	01/02/2020	22,186.80
451	42062414	200200	15	152405	N/A	01/03/2020	21,878.80
452	42062414	200200	15	152405	N/A	01/04/2020	21,878.80
453	42062414	200200	15	152405	N/A	01/05/2020	21,878.80
454	42062414	200200	15	152405	N/A	01/06/2020	21,878.80
455	42062414	200200	15	152405	N/A	01/07/2020	21,878.80
456	42062414	200200	15	152405	N/A	01/08/2020	21,878.80
457	42062414	200200	15	152405	N/A	01/09/2020	21,878.80
458	42062414	200200	15	152405	N/A	01/10/2020	21,878.80
459	42062414	200200	15	152407	N/A	01/03/2020	21,878.80
460	42062414	200200	15	152407	N/A	01/04/2020	21,878.80
461	42062414	200200	15	152407	N/A	01/05/2020	21,878.80
462	42062414	200200	15	152407	N/A	01/06/2020	21,878.80
463	42062414	200200	15	152407	N/A	01/07/2020	21,878.80
464	42062414	200200	15	152407	N/A	01/08/2020	21,878.80
465	42062414	200200	15	152407	N/A	01/09/2020	21,878.80
466	42062414	200200	15	152407	N/A	01/10/2020	21,878.80
467	42062414	200200	15	152412	N/A	01/03/2020	21,878.80
468	42062414	200200	15	152412	N/A	01/04/2020	21,878.80
469	42062414	200200	15	152412	N/A	01/05/2020	21,878.80
470	42062414	200200	15	152412	N/A	01/06/2020	21,878.80
471	42062414	200200	15	152412	N/A	01/07/2020	21,878.80
472	42062414	200200	15	152412	N/A	01/08/2020	21,878.80
473	42062414	200200	15	152412	N/A	01/09/2020	21,878.80
474	42062414	200200	15	152412	N/A	01/10/2020	21,878.80
475	42062414	200200	15	152417	N/A	01/03/2020	21,878.80

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

476	42062414	200200	15	152417	N/A	01/04/2020	21,878.80
477	42062414	200200	15	152417	N/A	01/05/2020	21,878.80
478	42062414	200200	15	152417	N/A	01/06/2020	21,878.80
479	42062414	200200	15	152417	N/A	01/07/2020	21,878.80
480	42062414	200200	15	152417	N/A	01/08/2020	21,878.80
481	42062414	200200	15	152417	N/A	01/09/2020	21,878.80
482	42062414	200200	15	152417	N/A	01/10/2020	21,878.80
483	42062414	200200	15	152431	N/A	01/03/2020	21,878.80
484	42062414	200200	15	152431	N/A	01/04/2020	21,878.80
485	42062414	200200	15	152431	N/A	01/05/2020	21,878.80
486	42062414	200200	15	152431	N/A	01/06/2020	21,878.80
487	42062414	200200	15	152431	N/A	01/07/2020	21,878.80
488	42062414	200200	15	152431	N/A	01/08/2020	21,878.80
489	42062414	200200	15	152431	N/A	01/09/2020	21,878.80
490	42062414	200200	15	152431	N/A	01/10/2020	21,878.80
491	42062414	200300	15	150802	N/A	01/12/2020	21,776.00
492	42062414	200200	15	152418	N/A	01/01/2020	21,736.40
493	42062414	380200	15	155901	N/A	01/11/2020	20,564.80
494	42062414	310203	15	155305	N/A	01/02/2020	20,543.60
495	42062414	200200	15	152432	N/A	01/11/2020	19,988.80
496	42062414	200200	15	152443	N/A	01/11/2020	19,988.80
497	42062414	200300	15	152420	N/A	01/11/2020	19,988.80
498	42062414	200200	15	152414	N/A	01/12/2020	19,926.80
499	42062414	200200	15	152416	N/A	01/12/2020	19,926.80
500	42062414	200200	15	152421	N/A	01/12/2020	19,926.80
501	42062414	200200	15	152425	N/A	01/12/2020	19,926.80
502	42062414	310203	15	155407	N/A	01/12/2020	19,926.80
503	42062414	200200	15	152401	N/A	01/03/2020	19,105.20
504	42062414	200200	15	152401	N/A	01/04/2020	19,105.20
505	42062414	200200	15	152401	N/A	01/05/2020	19,105.20
506	42062414	200200	15	152401	N/A	01/06/2020	19,105.20
507	42062414	200200	15	152401	N/A	01/07/2020	19,105.20
508	42062414	200200	15	152401	N/A	01/08/2020	19,105.20
509	42062414	200200	15	152401	N/A	01/09/2020	19,105.20
510	42062414	200200	15	152401	N/A	01/10/2020	19,105.20
511	42062414	200200	15	152402	N/A	01/03/2020	19,105.20
512	42062414	200200	15	152402	N/A	01/04/2020	19,105.20
513	42062414	200200	15	152402	N/A	01/05/2020	19,105.20
514	42062414	200200	15	152402	N/A	01/06/2020	19,105.20
515	42062414	200200	15	152402	N/A	01/07/2020	19,105.20
516	42062414	200200	15	152402	N/A	01/08/2020	19,105.20
517	42062414	200200	15	152402	N/A	01/09/2020	19,105.20
518	42062414	200200	15	152402	N/A	01/10/2020	19,105.20
519	42062414	200200	15	152409	N/A	01/03/2020	19,105.20
520	42062414	200200	15	152409	N/A	01/04/2020	19,105.20
521	42062414	200200	15	152409	N/A	01/05/2020	19,105.20
522	42062414	200200	15	152409	N/A	01/06/2020	19,105.20
523	42062414	200200	15	152409	N/A	01/07/2020	19,105.20
524	42062414	200200	15	152409	N/A	01/08/2020	19,105.20
525	42062414	200200	15	152409	N/A	01/09/2020	19,105.20
526	42062414	200200	15	152409	N/A	01/10/2020	19,105.20
527	42062414	200200	15	152410	N/A	01/03/2020	19,105.20
528	42062414	200200	15	152410	N/A	01/04/2020	19,105.20
529	42062414	200200	15	152410	N/A	01/05/2020	19,105.20
530	42062414	200200	15	152410	N/A	01/06/2020	19,105.20
531	42062414	200200	15	152410	N/A	01/07/2020	19,105.20
532	42062414	200200	15	152410	N/A	01/08/2020	19,105.20
533	42062414	200200	15	152410	N/A	01/09/2020	19,105.20
534	42062414	200200	15	152410	N/A	01/10/2020	19,105.20
535	42062414	200200	15	152419	N/A	01/03/2020	19,105.20



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0031

536	42062414	200200	15	152419	N/A	01/04/2020	19,105.20
537	42062414	200200	15	152419	N/A	01/05/2020	19,105.20
538	42062414	200200	15	152419	N/A	01/06/2020	19,105.20
539	42062414	200200	15	152419	N/A	01/07/2020	19,105.20
540	42062414	200200	15	152419	N/A	01/08/2020	19,105.20
541	42062414	200200	15	152419	N/A	01/09/2020	19,105.20
542	42062414	200200	15	152419	N/A	01/10/2020	4,776.30
543	42062414	200200	15	152428	N/A	01/03/2020	4,776.30
544	42062414	200200	15	152428	N/A	01/04/2020	4,776.30
545	42062414	200200	15	152428	N/A	01/05/2020	4,776.30
546	42062414	200200	15	152428	N/A	01/06/2020	4,776.30
547	42062414	200200	15	152428	N/A	01/07/2020	4,776.30
548	42062414	200200	15	152428	N/A	01/08/2020	4,776.30
549	42062414	200200	15	152428	N/A	01/09/2020	4,776.30
550	42062414	200200	15	152428	N/A	01/10/2020	4,776.30
551	42062414	200200	15	152429	N/A	01/03/2020	4,776.30
552	42062414	200200	15	152429	N/A	01/04/2020	4,776.30
553	42062414	200200	15	152429	N/A	01/05/2020	4,776.30
554	42062414	200200	15	152429	N/A	01/06/2020	4,776.30
555	42062414	200200	15	152429	N/A	01/07/2020	4,776.30
556	42062414	200200	15	152429	N/A	01/08/2020	4,776.30
557	42062414	200200	15	152429	N/A	01/09/2020	4,776.30
558	42062414	200200	15	152429	N/A	01/10/2020	4,776.30
559	42062414	200200	15	152430	N/A	01/03/2020	4,776.30
560	42062414	200200	15	152430	N/A	01/04/2020	4,776.30
561	42062414	200200	15	152430	N/A	01/05/2020	4,776.30
562	42062414	200200	15	152430	N/A	01/06/2020	4,776.30
563	42062414	200200	15	152430	N/A	01/07/2020	4,776.30
564	42062414	200200	15	152430	N/A	01/08/2020	4,776.30
565	42062414	200200	15	152430	N/A	01/09/2020	4,776.30
566	42062414	200200	15	152430	N/A	01/10/2020	4,776.30
567	42062414	200200	15	152433	N/A	01/03/2020	4,776.30
568	42062414	200200	15	152433	N/A	01/04/2020	4,776.30
569	42062414	200200	15	152433	N/A	01/05/2020	4,776.30
570	42062414	200200	15	152433	N/A	01/06/2020	4,776.30
571	42062414	200200	15	152433	N/A	01/07/2020	4,776.30
572	42062414	200200	15	152433	N/A	01/08/2020	4,776.30
573	42062414	200200	15	152433	N/A	01/09/2020	4,776.30
574	42062414	200200	15	152433	N/A	01/10/2020	4,776.30
575	42062414	200200	15	152434	N/A	01/03/2020	4,776.30
576	42062414	200200	15	152434	N/A	01/04/2020	4,776.30
577	42062414	200200	15	152434	N/A	01/05/2020	4,776.30
578	42062414	200200	15	152434	N/A	01/06/2020	4,776.30
579	42062414	200200	15	152434	N/A	01/07/2020	4,776.30
580	42062414	200200	15	152434	N/A	01/08/2020	4,776.30
581	42062414	200200	15	152434	N/A	01/09/2020	4,776.30
582	42062414	200200	15	152434	N/A	01/10/2020	4,776.30
583	42062414	200200	15	152441	N/A	01/03/2020	4,776.30
584	42062414	200200	15	152441	N/A	01/04/2020	4,776.30
585	42062414	200200	15	152441	N/A	01/05/2020	4,776.30
586	42062414	200200	15	152441	N/A	01/06/2020	4,776.30
587	42062414	200200	15	152441	N/A	01/07/2020	4,776.30
588	42062414	200200	15	152441	N/A	01/08/2020	4,776.30
589	42062414	200200	15	152441	N/A	01/09/2020	4,776.30
590	42062414	200200	15	152441	N/A	01/10/2020	4,776.30
591	42062414	710100	15	159001	N/A	01/03/2020	4,776.30
592	42062414	710100	15	159001	N/A	01/04/2020	4,776.30
593	42062414	710100	15	159001	N/A	01/05/2020	4,776.30
594	42062414	710100	15	159001	N/A	01/06/2020	4,776.30
595	42062414	710100	15	159001	N/A	01/07/2020	4,776.30

ANEXOS
DIRECCION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

596	42062414	710100	15	159001	N/A	01/08/2020	4,776.30
597	42062414	710100	15	159001	N/A	01/09/2020	4,776.30
598	42062414	710100	15	159001	N/A	01/10/2020	4,776.30
599	42062414	200200	15	152427	N/A	01/11/2020	4,745.60
600	42062414	900110	15	159101	N/A	01/01/2020	4,725.20
601	42062414	200200	15	152418	N/A	01/02/2020	4,725.00
602	42062414	200200	15	152415	N/A	01/12/2020	4,519.50
603	42062414	200200	15	152420	N/A	01/12/2020	4,519.50
604	42062414	200200	15	152423	N/A	01/12/2020	4,519.50
605	42062414	320200	15	156301	N/A	01/01/2020	4,489.10
606	42062414	320200	15	156302	N/A	01/01/2020	4,489.10
607	42062414	320200	15	156303	N/A	01/01/2020	4,489.10
608	42062414	320200	15	156304	N/A	01/01/2020	4,489.10
609	42062414	320200	15	156305	N/A	01/01/2020	4,489.10
610	42062414	200200	15	152408	N/A	01/11/2020	4,386.20
611	42062414	200200	15	152440	N/A	01/11/2020	4,386.20
612	42062414	200200	15	152406	N/A	01/01/2020	4,370.70
613	42062414	200200	15	152424	N/A	01/01/2020	4,370.70
614	42062414	200200	15	152426	N/A	01/01/2020	4,370.70
615	42062414	200200	15	152435	N/A	01/01/2020	4,370.70
616	42062414	200200	15	152436	N/A	01/01/2020	4,370.70
617	42062414	200200	15	152438	N/A	01/01/2020	4,370.70
618	42062414	200200	15	152442	N/A	01/01/2020	4,370.70
619	42062414	310203	15	155306	N/A	01/01/2020	4,370.70
620	42062414	310203	15	155307	N/A	01/03/2020	4,160.00
621	42062414	310203	15	155307	N/A	01/04/2020	4,160.00
622	42062414	310203	15	155307	N/A	01/05/2020	4,160.00
623	42062414	310203	15	155307	N/A	01/06/2020	4,160.00
624	42062414	310203	15	155307	N/A	01/07/2020	4,160.00
625	42062414	310203	15	155307	N/A	01/08/2020	4,160.00
626	42062414	310203	15	155307	N/A	01/09/2020	4,160.00
627	42062414	310203	15	155307	N/A	01/10/2020	4,160.00
628	42062414	310203	15	155602	N/A	01/03/2020	4,160.00
629	42062414	310203	15	155602	N/A	01/04/2020	4,160.00
630	42062414	310203	15	155602	N/A	01/05/2020	4,160.00
631	42062414	310203	15	155602	N/A	01/06/2020	4,160.00
632	42062414	310203	15	155602	N/A	01/07/2020	4,160.00
633	42062414	310203	15	155602	N/A	01/08/2020	4,160.00
634	42062414	310203	15	155602	N/A	01/09/2020	4,160.00
635	42062414	310203	15	155602	N/A	01/10/2020	4,160.00
636	42062414	800201	15	155801	N/A	01/03/2020	4,160.00
637	42062414	800201	15	155801	N/A	01/04/2020	4,160.00
638	42062414	800201	15	155801	N/A	01/05/2020	4,160.00
639	42062414	800201	15	155801	N/A	01/06/2020	4,160.00
640	42062414	800201	15	155801	N/A	01/07/2020	4,160.00
641	42062414	800201	15	155801	N/A	01/08/2020	4,160.00
642	42062414	800201	15	155801	N/A	01/09/2020	4,160.00
643	42062414	800201	15	155801	N/A	01/10/2020	4,160.00
644	42062414	900110	15	159101	N/A	01/02/2020	4,108.70
645	42062414	142902	15	159001	N/A	01/12/2020	4,108.60
646	42062414	200200	15	152403	N/A	01/12/2020	4,108.60
647	42062414	200200	15	152404	N/A	01/12/2020	4,108.60
648	42062414	900110	15	159103	N/A	01/12/2020	4,108.60
649	42062414	200200	15	152422	N/A	01/11/2020	4,062.50
650	42062414	380204	15	155701	N/A	01/11/2020	4,062.50
651	42062414	320200	15	156301	N/A	01/02/2020	3,903.20
652	42062414	320200	15	156302	N/A	01/02/2020	3,903.20
653	42062414	320200	15	156303	N/A	01/02/2020	3,903.20
654	42062414	320200	15	156304	N/A	01/02/2020	3,903.20
655	42062414	320200	15	156305	N/A	01/02/2020	3,903.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0032

656	42062414	310203	15	155305	N/A	01/03/2020	3,851.90
657	42062414	310203	15	155305	N/A	01/04/2020	3,851.90
658	42062414	310203	15	155305	N/A	01/05/2020	3,851.90
659	42062414	310203	15	155305	N/A	01/06/2020	3,851.90
660	42062414	310203	15	155305	N/A	01/07/2020	3,851.90
661	42062414	310203	15	155305	N/A	01/08/2020	3,851.90
662	42062414	310203	15	155305	N/A	01/09/2020	3,851.90
663	42062414	310203	15	155305	N/A	01/10/2020	3,851.90
664	42062414	200300	15	150802	N/A	01/11/2020	3,810.90
665	42062414	200200	15	152406	N/A	01/02/2020	3,800.60
666	42062414	200200	15	152424	N/A	01/02/2020	3,800.60
667	42062414	200200	15	152426	N/A	01/02/2020	3,800.60
668	42062414	200200	15	152435	N/A	01/02/2020	3,800.60
669	42062414	200200	15	152436	N/A	01/02/2020	3,800.60
670	42062414	200200	15	152438	N/A	01/02/2020	3,800.60
671	42062414	200200	15	152442	N/A	01/02/2020	3,800.60
672	42062414	310203	15	155306	N/A	01/02/2020	3,800.60
673	42062414	200200	15	152405	N/A	01/12/2020	3,646.40
674	42062414	200200	15	152407	N/A	01/12/2020	3,646.40
675	42062414	200200	15	152412	N/A	01/12/2020	3,646.40
676	42062414	200200	15	152417	N/A	01/12/2020	3,646.40
677	42062414	200200	15	152431	N/A	01/12/2020	3,646.40
678	42062414	200200	15	152418	N/A	01/03/2020	3,543.70
679	42062414	200200	15	152418	N/A	01/04/2020	3,543.70
680	42062414	200200	15	152418	N/A	01/05/2020	3,543.70
681	42062414	200200	15	152418	N/A	01/06/2020	3,543.70
682	42062414	200200	15	152418	N/A	01/07/2020	3,543.70
683	42062414	200200	15	152418	N/A	01/08/2020	3,543.70
684	42062414	200200	15	152418	N/A	01/09/2020	3,543.70
685	42062414	200200	15	152418	N/A	01/10/2020	3,543.70
686	42062414	200200	15	152414	N/A	01/11/2020	3,487.50
687	42062414	200200	15	152416	N/A	01/11/2020	3,487.50
688	42062414	200200	15	152421	N/A	01/11/2020	3,487.50
689	42062414	200200	15	152425	N/A	01/11/2020	3,487.50
690	42062414	310203	15	155407	N/A	01/11/2020	3,487.50
691	42062414	200200	15	152437	N/A	01/01/2020	3,308.00
692	42062414	200200	15	152439	N/A	01/01/2020	3,308.00
693	42062414	310203	15	155301	N/A	01/01/2020	3,308.00
694	42062414	310203	15	155302	N/A	01/01/2020	3,308.00
695	42062414	310203	15	155303	N/A	01/01/2020	3,308.00
696	42062414	310203	15	155601	N/A	01/01/2020	3,308.00
697	42062414	310203	15	155603	N/A	01/01/2020	3,308.00
698	42062414	310203	15	155604	N/A	01/01/2020	3,308.00
699	42062414	200200	15	152401	N/A	01/12/2020	3,184.20
700	42062414	200200	15	152402	N/A	01/12/2020	3,184.20
701	42062414	200200	15	152409	N/A	01/12/2020	3,184.20
702	42062414	200200	15	152410	N/A	01/12/2020	3,184.20
703	42062414	200200	15	152419	N/A	01/12/2020	3,184.20
704	42062414	200200	15	152428	N/A	01/12/2020	3,184.20
705	42062414	200200	15	152429	N/A	01/12/2020	3,184.20
706	42062414	200200	15	152430	N/A	01/12/2020	3,184.20
707	42062414	200200	15	152433	N/A	01/12/2020	3,184.20
708	42062414	200200	15	152434	N/A	01/12/2020	3,184.20
709	42062414	200200	15	152441	N/A	01/12/2020	3,184.20
710	42062414	710100	15	159001	N/A	01/12/2020	3,184.20
711	42062414	200200	15	152415	N/A	01/11/2020	3,163.80
712	42062414	200200	15	152420	N/A	01/11/2020	3,163.80
713	42062414	200200	15	152423	N/A	01/11/2020	3,163.80
714	42062414	900110	15	159101	N/A	01/03/2020	3,081.50
715	42062414	900110	15	159101	N/A	01/04/2020	3,081.50

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

716	42062414	900110	15	159101	N/A	01/05/2020	3,081.50
717	42062414	900110	15	159101	N/A	01/06/2020	3,081.50
718	42062414	900110	15	159101	N/A	01/07/2020	3,081.50
719	42062414	900110	15	159101	N/A	01/08/2020	3,081.50
720	42062414	900110	15	159101	N/A	01/09/2020	3,081.50
721	42062414	900110	15	159101	N/A	01/10/2020	3,081.50
722	42062414	320200	15	156301	N/A	01/03/2020	2,927.40
723	42062414	320200	15	156301	N/A	01/04/2020	2,927.40
724	42062414	320200	15	156301	N/A	01/05/2020	2,927.40
725	42062414	320200	15	156301	N/A	01/06/2020	2,927.40
726	42062414	320200	15	156301	N/A	01/07/2020	2,927.40
727	42062414	320200	15	156301	N/A	01/08/2020	2,927.40
728	42062414	320200	15	156301	N/A	01/09/2020	2,927.40
729	42062414	320200	15	156301	N/A	01/10/2020	2,927.40
730	42062414	320200	15	156302	N/A	01/03/2020	2,927.40
731	42062414	320200	15	156302	N/A	01/04/2020	2,927.40
732	42062414	320200	15	156302	N/A	01/05/2020	2,927.40
733	42062414	320200	15	156302	N/A	01/06/2020	2,927.40
734	42062414	320200	15	156302	N/A	01/07/2020	2,927.40
735	42062414	320200	15	156302	N/A	01/08/2020	2,927.40
736	42062414	320200	15	156302	N/A	01/09/2020	2,927.40
737	42062414	320200	15	156302	N/A	01/10/2020	2,927.40
738	42062414	320200	15	156303	N/A	01/03/2020	2,927.40
739	42062414	320200	15	156303	N/A	01/04/2020	2,927.40
740	42062414	320200	15	156303	N/A	01/05/2020	2,927.40
741	42062414	320200	15	156303	N/A	01/06/2020	2,927.40
742	42062414	320200	15	156303	N/A	01/07/2020	2,927.40
743	42062414	320200	15	156303	N/A	01/08/2020	2,927.40
744	42062414	320200	15	156303	N/A	01/09/2020	2,927.40
745	42062414	320200	15	156303	N/A	01/10/2020	2,927.40
746	42062414	320200	15	156304	N/A	01/03/2020	2,927.40
747	42062414	320200	15	156304	N/A	01/04/2020	2,927.40
748	42062414	320200	15	156304	N/A	01/05/2020	2,927.40
749	42062414	320200	15	156304	N/A	01/06/2020	2,927.40
750	42062414	320200	15	156304	N/A	01/07/2020	2,927.40
751	42062414	320200	15	156304	N/A	01/08/2020	2,927.40
752	42062414	320200	15	156304	N/A	01/09/2020	2,927.40
753	42062414	320200	15	156304	N/A	01/10/2020	2,927.40
754	42062414	320200	15	156305	N/A	01/03/2020	2,927.40
755	42062414	320200	15	156305	N/A	01/04/2020	2,927.40
756	42062414	320200	15	156305	N/A	01/05/2020	2,927.40
757	42062414	320200	15	156305	N/A	01/06/2020	2,927.40
758	42062414	320200	15	156305	N/A	01/07/2020	2,927.40
759	42062414	320200	15	156305	N/A	01/08/2020	2,927.40
760	42062414	320200	15	156305	N/A	01/09/2020	2,927.40
761	42062414	320200	15	156305	N/A	01/10/2020	2,927.40
762	42062414	900110	15	159103	N/A	01/11/2020	2,876.30
763	42062414	142902	15	159001	N/A	01/11/2020	2,876.20
764	42062414	200200	15	152403	N/A	01/11/2020	2,876.20
765	42062414	200200	15	152404	N/A	01/11/2020	2,876.20
766	42062414	200200	15	152437	N/A	01/02/2020	2,876.00
767	42062414	200200	15	152439	N/A	01/02/2020	2,876.00
768	42062414	310203	15	155301	N/A	01/02/2020	2,876.00
769	42062414	310203	15	155302	N/A	01/02/2020	2,876.00
770	42062414	310203	15	155303	N/A	01/02/2020	2,876.00
771	42062414	310203	15	155601	N/A	01/02/2020	2,876.00
772	42062414	310203	15	155603	N/A	01/02/2020	2,876.00
773	42062414	310203	15	155604	N/A	01/02/2020	2,876.00
774	42062414	200200	15	152406	N/A	01/03/2020	2,850.40
775	42062414	200200	15	152406	N/A	01/04/2020	2,850.40



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0033

776	42062414	200200	15	152406	N/A	01/05/2020	2,850.40
777	42062414	200200	15	152406	N/A	01/06/2020	2,850.40
778	42062414	200200	15	152406	N/A	01/07/2020	2,850.40
779	42062414	200200	15	152406	N/A	01/08/2020	2,850.40
780	42062414	200200	15	152406	N/A	01/09/2020	2,850.40
781	42062414	200200	15	152406	N/A	01/10/2020	2,850.40
782	42062414	200200	15	152424	N/A	01/03/2020	2,850.40
783	42062414	200200	15	152424	N/A	01/04/2020	2,850.40
784	42062414	200200	15	152424	N/A	01/05/2020	2,850.40
785	42062414	200200	15	152424	N/A	01/06/2020	2,850.40
786	42062414	200200	15	152424	N/A	01/07/2020	2,850.40
787	42062414	200200	15	152424	N/A	01/08/2020	2,850.40
788	42062414	200200	15	152424	N/A	01/09/2020	2,850.40
789	42062414	200200	15	152424	N/A	01/10/2020	2,850.40
790	42062414	200200	15	152426	N/A	01/03/2020	2,850.40
791	42062414	200200	15	152426	N/A	01/04/2020	2,850.40
792	42062414	200200	15	152426	N/A	01/05/2020	2,850.40
793	42062414	200200	15	152426	N/A	01/06/2020	2,850.40
794	42062414	200200	15	152426	N/A	01/07/2020	2,850.40
795	42062414	200200	15	152426	N/A	01/08/2020	2,850.40
796	42062414	200200	15	152426	N/A	01/09/2020	2,850.40
797	42062414	200200	15	152426	N/A	01/10/2020	2,850.40
798	42062414	200200	15	152435	N/A	01/03/2020	2,850.40
799	42062414	200200	15	152435	N/A	01/04/2020	2,850.40
800	42062414	200200	15	152435	N/A	01/05/2020	2,850.40
801	42062414	200200	15	152435	N/A	01/06/2020	2,850.40
802	42062414	200200	15	152435	N/A	01/07/2020	2,850.40
803	42062414	200200	15	152435	N/A	01/08/2020	2,850.40
804	42062414	200200	15	152435	N/A	01/09/2020	2,850.40
805	42062414	200200	15	152435	N/A	01/10/2020	2,850.40
806	42062414	200200	15	152436	N/A	01/03/2020	2,850.40
807	42062414	200200	15	152436	N/A	01/04/2020	2,850.40
808	42062414	200200	15	152436	N/A	01/05/2020	2,850.40
809	42062414	200200	15	152436	N/A	01/06/2020	2,850.40
810	42062414	200200	15	152436	N/A	01/07/2020	2,850.40
811	42062414	200200	15	152436	N/A	01/08/2020	2,850.40
812	42062414	200200	15	152436	N/A	01/09/2020	2,850.40
813	42062414	200200	15	152436	N/A	01/10/2020	2,850.40
814	42062414	200200	15	152438	N/A	01/03/2020	2,850.40
815	42062414	200200	15	152438	N/A	01/04/2020	2,850.40
816	42062414	200200	15	152438	N/A	01/05/2020	2,850.40
817	42062414	200200	15	152438	N/A	01/06/2020	2,850.40
818	42062414	200200	15	152438	N/A	01/07/2020	2,850.40
819	42062414	200200	15	152438	N/A	01/08/2020	2,850.40
820	42062414	200200	15	152438	N/A	01/09/2020	2,850.40
821	42062414	200200	15	152438	N/A	01/10/2020	2,850.40
822	42062414	200200	15	152442	N/A	01/03/2020	2,850.40
823	42062414	200200	15	152442	N/A	01/04/2020	2,850.40
824	42062414	200200	15	152442	N/A	01/05/2020	2,850.40
825	42062414	200200	15	152442	N/A	01/06/2020	2,850.40
826	42062414	200200	15	152442	N/A	01/07/2020	2,850.40
827	42062414	200200	15	152442	N/A	01/08/2020	2,850.40
828	42062414	200200	15	152442	N/A	01/09/2020	2,850.40
829	42062414	200200	15	152442	N/A	01/10/2020	2,850.40
830	42062414	310203	15	155306	N/A	01/03/2020	2,850.40
831	42062414	310203	15	155306	N/A	01/04/2020	2,850.40
832	42062414	310203	15	155306	N/A	01/05/2020	2,850.40
833	42062414	310203	15	155306	N/A	01/06/2020	2,850.40
834	42062414	310203	15	155306	N/A	01/07/2020	2,850.40
835	42062414	310203	15	155306	N/A	01/08/2020	2,850.40

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

836	42062414	310203	15	155306	N/A	01/09/2020	2,850.40
837	42062414	310203	15	155306	N/A	01/10/2020	2,850.40
838	42062414	310203	15	155307	N/A	01/12/2020	2,773.30
839	42062414	310203	15	155602	N/A	01/12/2020	2,773.30
840	42062414	800201	15	155801	N/A	01/12/2020	2,773.30
841	42062414	310203	15	155305	N/A	01/12/2020	2,567.90
842	42062414	200200	15	152405	N/A	01/11/2020	2,552.50
843	42062414	200200	15	152407	N/A	01/11/2020	2,552.50
844	42062414	200200	15	152412	N/A	01/11/2020	2,552.50
845	42062414	200200	15	152417	N/A	01/11/2020	2,552.50
846	42062414	200200	15	152431	N/A	01/11/2020	2,552.50
847	42062414	200200	15	152418	N/A	01/12/2020	2,362.40
848	42062414	200200	15	152401	N/A	01/11/2020	2,229.10
849	42062414	200200	15	152402	N/A	01/11/2020	2,229.10
850	42062414	200200	15	152409	N/A	01/11/2020	2,229.10
851	42062414	200200	15	152410	N/A	01/11/2020	2,229.10
852	42062414	200200	15	152419	N/A	01/11/2020	2,229.10
853	42062414	200200	15	152428	N/A	01/11/2020	2,229.10
854	42062414	200200	15	152429	N/A	01/11/2020	2,229.10
855	42062414	200200	15	152430	N/A	01/11/2020	2,229.10
856	42062414	200200	15	152433	N/A	01/11/2020	2,229.10
857	42062414	200200	15	152434	N/A	01/11/2020	2,229.10
858	42062414	200200	15	152441	N/A	01/11/2020	2,229.10
859	42062414	710100	15	159001	N/A	01/11/2020	2,229.10
860	42062414	200200	15	152437	N/A	01/03/2020	2,157.00
861	42062414	200200	15	152437	N/A	01/04/2020	2,157.00
862	42062414	200200	15	152437	N/A	01/05/2020	2,157.00
863	42062414	200200	15	152437	N/A	01/06/2020	2,157.00
864	42062414	200200	15	152437	N/A	01/07/2020	2,157.00
865	42062414	200200	15	152437	N/A	01/08/2020	2,157.00
866	42062414	200200	15	152437	N/A	01/09/2020	2,157.00
867	42062414	200200	15	152437	N/A	01/10/2020	2,157.00
868	42062414	200200	15	152439	N/A	01/03/2020	2,157.00
869	42062414	200200	15	152439	N/A	01/04/2020	2,157.00
870	42062414	200200	15	152439	N/A	01/05/2020	2,157.00
871	42062414	200200	15	152439	N/A	01/06/2020	2,157.00
872	42062414	200200	15	152439	N/A	01/07/2020	2,157.00
873	42062414	200200	15	152439	N/A	01/08/2020	2,157.00
874	42062414	200200	15	152439	N/A	01/09/2020	2,157.00
875	42062414	200200	15	152439	N/A	01/10/2020	2,157.00
876	42062414	310203	15	155301	N/A	01/03/2020	2,157.00
877	42062414	310203	15	155301	N/A	01/04/2020	2,157.00
878	42062414	310203	15	155301	N/A	01/05/2020	2,157.00
879	42062414	310203	15	155301	N/A	01/06/2020	2,157.00
880	42062414	310203	15	155301	N/A	01/07/2020	2,157.00
881	42062414	310203	15	155301	N/A	01/08/2020	2,157.00
882	42062414	310203	15	155301	N/A	01/09/2020	2,157.00
883	42062414	310203	15	155301	N/A	01/10/2020	2,157.00
884	42062414	310203	15	155302	N/A	01/03/2020	2,157.00
885	42062414	310203	15	155302	N/A	01/04/2020	2,157.00
886	42062414	310203	15	155302	N/A	01/05/2020	2,157.00
887	42062414	310203	15	155302	N/A	01/06/2020	2,157.00
888	42062414	310203	15	155302	N/A	01/07/2020	2,157.00
889	42062414	310203	15	155302	N/A	01/08/2020	2,157.00
890	42062414	310203	15	155302	N/A	01/09/2020	2,157.00
891	42062414	310203	15	155302	N/A	01/10/2020	2,157.00
892	42062414	310203	15	155303	N/A	01/03/2020	2,157.00
893	42062414	310203	15	155303	N/A	01/04/2020	2,157.00
894	42062414	310203	15	155303	N/A	01/05/2020	2,157.00
895	42062414	310203	15	155303	N/A	01/06/2020	2,157.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

0034

896	42062414	310203	15	155303	N/A	01/07/2020	2,157.00
897	42062414	310203	15	155303	N/A	01/08/2020	2,157.00
898	42062414	310203	15	155303	N/A	01/09/2020	2,157.00
899	42062414	310203	15	155303	N/A	01/10/2020	2,157.00
900	42062414	310203	15	155601	N/A	01/03/2020	2,157.00
901	42062414	310203	15	155601	N/A	01/04/2020	2,157.00
902	42062414	310203	15	155601	N/A	01/05/2020	2,157.00
903	42062414	310203	15	155601	N/A	01/06/2020	2,157.00
904	42062414	310203	15	155601	N/A	01/07/2020	2,157.00
905	42062414	310203	15	155601	N/A	01/08/2020	2,157.00
906	42062414	310203	15	155601	N/A	01/09/2020	2,157.00
907	42062414	310203	15	155601	N/A	01/10/2020	2,157.00
908	42062414	310203	15	155603	N/A	01/03/2020	2,157.00
909	42062414	310203	15	155603	N/A	01/04/2020	2,157.00
910	42062414	310203	15	155603	N/A	01/05/2020	2,157.00
911	42062414	310203	15	155603	N/A	01/06/2020	2,157.00
912	42062414	310203	15	155603	N/A	01/07/2020	2,157.00
913	42062414	310203	15	155603	N/A	01/08/2020	2,157.00
914	42062414	310203	15	155603	N/A	01/09/2020	2,157.00
915	42062414	310203	15	155603	N/A	01/10/2020	2,157.00
916	42062414	310203	15	155604	N/A	01/03/2020	2,157.00
917	42062414	310203	15	155604	N/A	01/04/2020	2,157.00
918	42062414	310203	15	155604	N/A	01/05/2020	2,157.00
919	42062414	310203	15	155604	N/A	01/06/2020	2,157.00
920	42062414	310203	15	155604	N/A	01/07/2020	2,157.00
921	42062414	310203	15	155604	N/A	01/08/2020	2,157.00
922	42062414	310203	15	155604	N/A	01/09/2020	2,157.00
923	42062414	310203	15	155604	N/A	01/10/2020	2,157.00
924	42062414	900110	15	159101	N/A	01/12/2020	2,054.30
925	42062414	320200	15	156301	N/A	01/12/2020	1,951.60
926	42062414	320200	15	156302	N/A	01/12/2020	1,951.60
927	42062414	320200	15	156303	N/A	01/12/2020	1,951.60
928	42062414	320200	15	156304	N/A	01/12/2020	1,951.60
929	42062414	320200	15	156305	N/A	01/12/2020	1,951.60
930	42062414	310203	15	155307	N/A	01/11/2020	1,941.50
931	42062414	310203	15	155602	N/A	01/11/2020	1,941.50
932	42062414	800201	15	155801	N/A	01/11/2020	1,941.50
933	42062414	200200	15	152406	N/A	01/12/2020	1,900.20
934	42062414	200200	15	152424	N/A	01/12/2020	1,900.20
935	42062414	200200	15	152426	N/A	01/12/2020	1,900.20
936	42062414	200200	15	152435	N/A	01/12/2020	1,900.20
937	42062414	200200	15	152436	N/A	01/12/2020	1,900.20
938	42062414	200200	15	152438	N/A	01/12/2020	1,900.20
939	42062414	200200	15	152442	N/A	01/12/2020	1,900.20
940	42062414	310203	15	155306	N/A	01/12/2020	1,900.20
941	42062414	310203	15	155305	N/A	01/11/2020	1,797.60
942	42062414	200200	15	152418	N/A	01/11/2020	1,653.90
943	42062414	900110	15	159101	N/A	01/11/2020	1,438.10
944	42062414	200200	15	152437	N/A	01/12/2020	1,438.00
945	42062414	200200	15	152439	N/A	01/12/2020	1,438.00
946	42062414	310203	15	155301	N/A	01/12/2020	1,438.00
947	42062414	310203	15	155302	N/A	01/12/2020	1,438.00
948	42062414	310203	15	155303	N/A	01/12/2020	1,438.00
949	42062414	310203	15	155601	N/A	01/12/2020	1,438.00
950	42062414	310203	15	155603	N/A	01/12/2020	1,438.00
951	42062414	310203	15	155604	N/A	01/12/2020	1,438.00
952	42062414	320200	15	156301	N/A	01/11/2020	1,366.30
953	42062414	320200	15	156302	N/A	01/11/2020	1,366.30
954	42062414	320200	15	156303	N/A	01/11/2020	1,366.30
955	42062414	320200	15	156304	N/A	01/11/2020	1,366.30

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

956	42062414	320200	15	156305	N/A	01/11/2020	1,366.30
957	42062414	200200	15	152406	N/A	01/11/2020	1,330.20
958	42062414	200200	15	152424	N/A	01/11/2020	1,330.20
959	42062414	200200	15	152426	N/A	01/11/2020	1,330.20
960	42062414	200200	15	152435	N/A	01/11/2020	1,330.20
961	42062414	200200	15	152436	N/A	01/11/2020	1,330.20
962	42062414	200200	15	152438	N/A	01/11/2020	1,330.20
963	42062414	200200	15	152442	N/A	01/11/2020	1,330.20
964	42062414	310203	15	155306	N/A	01/11/2020	1,330.20
965	42062414	200200	15	152437	N/A	01/11/2020	1,006.80
966	42062414	200200	15	152439	N/A	01/11/2020	1,006.80
967	42062414	310203	15	155301	N/A	01/11/2020	1,006.80
968	42062414	310203	15	155302	N/A	01/11/2020	1,006.80
969	42062414	310203	15	155303	N/A	01/11/2020	1,006.80
970	42062414	310203	15	155601	N/A	01/11/2020	1,006.80
971	42062414	310203	15	155603	N/A	01/11/2020	1,006.80
972	42062414	310203	15	155604	N/A	01/11/2020	1,006.80

TOTALES							39,495,415.10
----------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

(Handwritten marks and signatures in blue ink)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0035

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000002043 - 2020

Dependencia Solicitante: U0002 UMAE 2 D.F. 2 Noreste
DSG División Servicios Generales
36A10001 H General CM La Raza UMAE

Descripción:

Servicio: Servicio de Policía Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Comprometido (en pesos): \$ 7,380,578.00
Cuenta 42062414

COMROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	615.0	1,230.1	615.0	615.1	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 7,380,578.00 ✓
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTAMIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA
Autorizo
TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: U0002

No. SOLICITUD: 000002043

FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	142901	36	361001	N/A	01/02/2020	535,673.00
2	42062414	142901	36	361001	N/A	01/03/2020	1,071,346.00
3	42062414	142901	36	361001	N/A	01/04/2020	535,673.00
4	42062414	142901	36	361001	N/A	01/05/2020	535,675.00
5	42062414	142901	36	361001	N/A	01/06/2020	535,673.00
6	42062414	142901	36	361001	N/A	01/07/2020	535,673.00
7	42062414	142901	36	361001	N/A	01/08/2020	535,673.00
8	42062414	142901	36	361001	N/A	01/09/2020	535,673.00
9	42062414	142901	36	361001	N/A	01/10/2020	535,673.00
10	42062414	142901	36	361001	N/A	01/11/2020	535,673.00
11	42062414	142901	36	361001	N/A	01/12/2020	535,673.00
12	42062414	142901	36	361701	N/A	01/02/2020	79,375.00
13	42062414	142901	36	361701	N/A	01/03/2020	158,750.00
14	42062414	142901	36	361701	N/A	01/04/2020	79,375.00
15	42062414	142901	36	361701	N/A	01/05/2020	79,375.00
16	42062414	142901	36	361701	N/A	01/06/2020	79,375.00
17	42062414	142901	36	361701	N/A	01/07/2020	79,375.00
18	42062414	142901	36	361701	N/A	01/08/2020	79,375.00
19	42062414	142901	36	361701	N/A	01/09/2020	79,375.00
20	42062414	142901	36	361701	N/A	01/10/2020	79,375.00
21	42062414	142901	36	361701	N/A	01/11/2020	79,375.00
22	42062414	142901	36	361701	N/A	01/12/2020	79,375.00
TOTALES							7,380,578.00



DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000001230 - 2020

Dependencia Solicitante: U0003 UMAE 3 D.F. 2 Noreste
DSG División Servicios Generales
36A10002 H Gineco-Obst 3 CM La RazaUMAE

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Comprometido (en pesos): \$ 3,544,638.00 Cuenta 42062414

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	465.0	285.0	315.0	305.0	315.0	305.0	315.0	315.0	305.0	315.0	304.6

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 3,544,638.00 ✓
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA
Autorizó
TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

(Handwritten signatures and marks)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: U0003

No. SOLICITUD: 0000001230

FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	200200	36	361301	N/A	01/02/2020	465,000.00
2	42062414	200200	36	361301	N/A	01/03/2020	285,000.00
3	42062414	200200	36	361301	N/A	01/04/2020	315,000.00
4	42062414	200200	36	361301	N/A	01/05/2020	305,000.00
5	42062414	200200	36	361301	N/A	01/06/2020	315,000.00
6	42062414	200200	36	361301	N/A	01/07/2020	305,000.00
7	42062414	200200	36	361301	N/A	01/08/2020	315,000.00
8	42062414	200200	36	361301	N/A	01/09/2020	315,000.00
9	42062414	200200	36	361301	N/A	01/10/2020	305,000.00
10	42062414	200200	36	361301	N/A	01/11/2020	315,000.00
11	42062414	200200	36	361301	N/A	01/12/2020	304,638.00
TOTALES							3,544,638.00

Handwritten blue ink signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' shape, a circular mark, and several scribbles.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0037

SOLICITUD: 0000002508 - 2020

Dependencia Solicitante: U0001 UMAE 1 D.F. 2 Noreste
 DSG División Servicios Generales
 36A10003 H EspecialidadesCM La RazaUMAE

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Comprometido (en pesos): \$ 7,249,808.00 Cuenta 42062414

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2,000.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	169.8	180.0	0.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
 CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 7,249,808.00 ✓
 SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA
 Autorizo
 TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: U0001

No. SOLICITUD: 0000002508

FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	200200	36	361501	N/A	01/01/2020	150,000.00
2	42062414	200200	36	361501	N/A	01/02/2020	70,000.00
3	42062414	200200	36	361501	N/A	01/03/2020	70,000.00
4	42062414	200200	36	361501	N/A	01/04/2020	70,000.00
5	42062414	200200	36	361501	N/A	01/05/2020	70,000.00
6	42062414	200200	36	361501	N/A	01/06/2020	70,000.00
7	42062414	200200	36	361501	N/A	01/07/2020	70,000.00
8	42062414	200200	36	361501	N/A	01/08/2020	70,000.00
9	42062414	200200	36	361501	N/A	01/09/2020	70,000.00
10	42062414	200200	36	361501	N/A	01/10/2020	90,000.00
11	42062414	200200	36	361901	N/A	01/01/2020	1,700,000.00
12	42062414	200200	36	361901	N/A	01/02/2020	560,000.00
13	42062414	200200	36	361901	N/A	01/03/2020	560,000.00
14	42062414	200200	36	361901	N/A	01/04/2020	560,000.00
15	42062414	200200	36	361901	N/A	01/05/2020	560,000.00
16	42062414	200200	36	361901	N/A	01/06/2020	560,000.00
17	42062414	200200	36	361901	N/A	01/07/2020	560,000.00
18	42062414	200200	36	361901	N/A	01/08/2020	560,000.00
19	42062414	200200	36	361901	N/A	01/09/2020	29,808.00
20	42062414	200200	36	363001	N/A	01/01/2020	150,000.00
21	42062414	200200	36	363001	N/A	01/02/2020	70,000.00
22	42062414	200200	36	363001	N/A	01/03/2020	70,000.00
23	42062414	200200	36	363001	N/A	01/04/2020	70,000.00
24	42062414	200200	36	363001	N/A	01/05/2020	70,000.00
25	42062414	200200	36	363001	N/A	01/06/2020	70,000.00
26	42062414	200200	36	363001	N/A	01/07/2020	70,000.00
27	42062414	200200	36	363001	N/A	01/08/2020	70,000.00
28	42062414	200200	36	363001	N/A	01/09/2020	70,000.00
29	42062414	200200	36	363001	N/A	01/10/2020	90,000.00
TOTALES							7,249,808.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0038

SOLICITUD: 0000007644 - 2020

Dependencia Solicitante: D0036 Delegación DF Noreste
DSG División Servicios Generales
36510001 M SUBDELEGACION CENTRO Y TEATR

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

Importe Cuenta

Comprometido (en pesos): \$ 5,341,747.00 42062414

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
427.3	373.9	427.3	534.2	427.3	427.3	427.3	427.3	427.3	427.3	587.6	427.3

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 5,341,747.00 ✓
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA
Autorizó
TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: D0036

No. SOLICITUD: 0000007644

FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	140100	36	369701	N/A	01/01/2020	427,340.00
2	42062414	140100	36	369701	N/A	01/02/2020	373,922.00
3	42062414	140100	36	369701	N/A	01/03/2020	427,340.00
4	42062414	140100	36	369701	N/A	01/04/2020	534,175.00
5	42062414	140100	36	369701	N/A	01/05/2020	427,340.00
6	42062414	140100	36	369701	N/A	01/06/2020	427,340.00
7	42062414	140100	36	369701	N/A	01/07/2020	427,340.00
8	42062414	140100	36	369701	N/A	01/08/2020	427,340.00
9	42062414	140100	36	369701	N/A	01/09/2020	427,340.00
10	42062414	140100	36	369701	N/A	01/10/2020	427,338.00
11	42062414	140100	36	369701	N/A	01/11/2020	587,592.00
12	42062414	140100	36	369701	N/A	01/12/2020	427,340.00
TOTALES							5,341,747.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0039

SOLICITUD: 000010885 - 2020

Dependencia Solicitante: D0038 Delegación DF Sureste
DSG División Servicios Generales
38010001 SEDE DELEGACION 4 SURESTE DEL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Descripción: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

Comprometido (en pesos): \$ 26,738,908.00 Cuenta 42062414

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	537.3	2,558.3	1,805.2	2,067.6	2,013.4	2,431.0	2,057.1	2,178.2	2,443.0	5,002.5	3,645.4	

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 26,738,908.00 ✓
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA
Autorizó
TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

(Handwritten signatures and marks)

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: D0038 No. SOLICITUD: 0000010885 FECHA SOLICITUD: 27/12/2019

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	200200	38	380501	N/A	01/11/2020	1,156,454.00
2	42062414	200200	38	380501	N/A	01/12/2020	914,917.00
3	42062414	200200	38	380101	N/A	01/11/2020	746,294.00
4	42062414	200200	38	380501	N/A	01/03/2020	717,787.00
5	42062414	200200	38	380501	N/A	01/10/2020	685,452.00
6	42062414	200200	38	380501	N/A	01/07/2020	682,071.00
7	42062414	200200	38	380501	N/A	01/09/2020	659,017.00
8	42062414	200200	38	380501	N/A	01/05/2020	626,352.00
9	42062414	200200	38	380501	N/A	01/08/2020	623,171.00
10	42062414	200200	38	380501	N/A	01/06/2020	609,941.00
11	42062414	200200	38	380101	N/A	01/12/2020	590,426.00
12	42062414	200200	38	380104	N/A	01/11/2020	556,759.00
13	42062414	200200	38	380501	N/A	01/04/2020	546,861.00
14	42062414	200200	38	380106	N/A	01/11/2020	524,930.00
15	42062414	200200	38	380101	N/A	01/03/2020	463,209.00
16	42062414	200200	38	380103	N/A	01/11/2020	447,610.00
17	42062414	200200	38	380101	N/A	01/10/2020	442,343.00
18	42062414	200200	38	380104	N/A	01/12/2020	440,476.00
19	42062414	200200	38	380101	N/A	01/07/2020	440,160.00
20	42062414	200200	38	380101	N/A	01/09/2020	425,283.00
21	42062414	200200	38	380106	N/A	01/12/2020	415,296.00
22	42062414	200200	38	380101	N/A	01/05/2020	404,204.00
23	42062414	200200	38	380101	N/A	01/08/2020	402,151.00
24	42062414	200200	38	380101	N/A	01/06/2020	393,613.00
25	42062414	200200	38	380102	N/A	01/11/2020	385,441.00
26	42062414	200200	38	380103	N/A	01/12/2020	354,124.00
27	42062414	200200	38	380101	N/A	01/04/2020	352,906.00
28	42062414	200200	38	380104	N/A	01/03/2020	345,569.00
29	42062414	200200	38	380104	N/A	01/10/2020	330,002.00
30	42062414	200200	38	380104	N/A	01/07/2020	328,374.00
31	42062414	200200	38	380501	N/A	01/02/2020	326,535.00
32	42062414	200200	38	380106	N/A	01/03/2020	325,813.00
33	42062414	200200	38	380104	N/A	01/09/2020	317,275.00
34	42062414	200200	38	380106	N/A	01/10/2020	311,136.00
35	42062414	200200	38	380106	N/A	01/07/2020	309,601.00
36	42062414	200200	38	380102	N/A	01/12/2020	304,944.00
37	42062414	380200	38	385902	N/A	01/11/2020	304,222.00
38	42062414	200200	38	380104	N/A	01/05/2020	301,549.00
39	42062414	200200	38	380104	N/A	01/08/2020	300,017.00
40	42062414	200200	38	380106	N/A	01/09/2020	299,137.00
41	42062414	200200	38	380104	N/A	01/06/2020	293,648.00
42	42062414	200200	38	380106	N/A	01/05/2020	284,309.00
43	42062414	200200	38	380106	N/A	01/08/2020	282,866.00
44	42062414	200200	38	380103	N/A	01/03/2020	277,822.00
45	42062414	200200	38	380106	N/A	01/06/2020	276,860.00
46	42062414	200200	38	380103	N/A	01/10/2020	265,307.00
47	42062414	200200	38	380103	N/A	01/07/2020	263,998.00
48	42062414	200200	38	380104	N/A	01/04/2020	263,279.00
49	42062414	200200	38	380103	N/A	01/09/2020	255,075.00
50	42062414	200200	38	382409	N/A	01/11/2020	249,331.00
51	42062414	200200	38	380106	N/A	01/04/2020	248,227.00
52	42062414	200200	38	380103	N/A	01/05/2020	242,432.00
53	42062414	200200	38	380103	N/A	01/08/2020	241,201.00
54	42062414	380200	38	385902	N/A	01/12/2020	240,686.00
55	42062414	200200	38	380102	N/A	01/03/2020	239,235.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

56	42062414	380200	38	385903	N/A	01/11/2020	236,726.00
57	42062414	200200	38	380103	N/A	01/06/2020	236,080.00
58	42062414	200200	38	380102	N/A	01/10/2020	228,458.00
59	42062414	200200	38	380102	N/A	01/07/2020	227,331.00
60	42062414	200200	38	380102	N/A	01/09/2020	219,648.00
61	42062414	200200	38	380103	N/A	01/04/2020	211,665.00
62	42062414	200200	38	380101	N/A	01/02/2020	210,722.00
63	42062414	200200	38	380102	N/A	01/05/2020	208,760.00
64	42062414	200200	38	380102	N/A	01/08/2020	207,700.00
65	42062414	200200	38	381501	N/A	01/11/2020	203,396.00
66	42062414	200200	38	380102	N/A	01/06/2020	203,291.00
67	42062414	200200	38	382409	N/A	01/12/2020	197,260.00
68	42062414	200200	38	382401	N/A	01/11/2020	191,327.00
69	42062414	380200	38	385902	N/A	01/03/2020	188,824.00
70	42062414	380200	38	385903	N/A	01/12/2020	187,288.00
71	42062414	200200	38	380102	N/A	01/04/2020	182,266.00
72	42062414	380200	38	385902	N/A	01/10/2020	180,318.00
73	42062414	380200	38	385902	N/A	01/07/2020	179,428.00
74	42062414	380200	38	385902	N/A	01/09/2020	2,722.00

TOTALES

26,738,908.00 ✓

ANEXOS

DIRECCION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0041

SOLICITUD: 0000012760 - 2020

Dependencia Solicitante: D0037 Delegación DF Suroeste
 DSG División Servicios Generales
 37560009 SEDE DELEGACIONAL 3 SUR

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 27/12/2019 Fecha Validación: 27/12/2019

Comprometido (en pesos): \$ 12,363,184.00 Cuenta 42062414

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	240.5	1,043.5	644.7	738.4	719.0	991.6	734.6	958.1	996.5	3,556.7	1,739.7

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
 CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 12,363,184.00 ✓
 DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

DR. REYNALDO SILVA MENDOZA

Autorizó

TITULAR DE LA DIVISION DE SIST Y NORM DE SEG Y DOC

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: D0037

No. SOLICITUD: 0000012760

FECHA SOLICITUD:

27/12/2019

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	200200	37	370101	N/A	01/11/2020	851,631.00
2	42062414	200200	37	370101	N/A	01/12/2020	673,762.00
3	42062414	200200	37	370101	N/A	01/03/2020	528,590.00
4	42062414	200200	37	370202	N/A	01/11/2020	511,683.00
5	42062414	200200	37	370101	N/A	01/10/2020	504,778.00
6	42062414	200200	37	370101	N/A	01/07/2020	502,288.00
7	42062414	200200	37	370101	N/A	01/09/2020	485,311.00
8	42062414	200200	37	370101	N/A	01/05/2020	461,256.00
9	42062414	200200	37	370101	N/A	01/08/2020	458,913.00
10	42062414	200200	37	370101	N/A	01/06/2020	449,170.00
11	42062414	200200	37	370202	N/A	01/12/2020	404,818.00
12	42062414	200200	37	370101	N/A	01/04/2020	402,717.00
13	42062414	140100	37	379001	N/A	01/11/2020	317,899.00
14	42062414	200200	37	370202	N/A	01/03/2020	317,591.00
15	42062414	200200	37	370202	N/A	01/10/2020	303,284.00
16	42062414	200200	37	370202	N/A	01/07/2020	301,788.00
17	42062414	200200	37	370202	N/A	01/09/2020	291,588.00
18	42062414	200200	37	370202	N/A	01/05/2020	277,135.00
19	42062414	200200	37	370202	N/A	01/08/2020	275,728.00
20	42062414	200200	37	370202	N/A	01/06/2020	269,874.00
21	42062414	200200	37	372413	N/A	01/11/2020	258,856.00
22	42062414	200200	37	372409	N/A	01/11/2020	258,854.00
23	42062414	140100	37	379001	N/A	01/12/2020	251,507.00
24	42062414	200200	37	370202	N/A	01/04/2020	241,963.00
25	42062414	200200	37	370101	N/A	01/02/2020	240,465.00
26	42062414	200200	37	370201	N/A	01/11/2020	216,360.00
27	42062414	310209	37	375502	N/A	01/11/2020	215,344.00
28	42062414	200200	37	372413	N/A	01/12/2020	204,795.00
29	42062414	200200	37	372409	N/A	01/12/2020	204,794.00
30	42062414	200200	37	372406	N/A	01/11/2020	201,490.00
31	42062414	140100	37	379001	N/A	01/03/2020	197,313.00
32	42062414	140100	37	379001	N/A	01/10/2020	188,425.00
33	42062414	140100	37	379001	N/A	01/07/2020	187,495.00
34	42062414	200200	37	372402	N/A	01/11/2020	186,619.00
35	42062414	200200	37	372403	N/A	01/11/2020	186,619.00
36	42062414	140100	37	379001	N/A	01/09/2020	181,158.00
37	42062414	310203	37	375306	N/A	01/11/2020	176,553.00
38	42062414	310203	37	375304	N/A	01/11/2020	174,770.00

TOTALES 12,363,184.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

**ANEXO TECNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD INTRAMUROS EN
INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO INICIANDO EL 01 DE ENERO Y
CONCLUYENDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

1. PARTIDA A CONTRATAR

La adjudicación se llevará a cabo por una partida, que se integra por los inmuebles de la Ciudad de México, según "Requerimiento" (Apéndice 1).

2. REQUERIMIENTO

Esta partida será contratada en los términos referidos en el siguiente cuadro en el que se detallan las cantidades.

CONCEPTO	CANTIDAD TOTAL	
	Máximo	Mínimo
TOTAL DE ELEMENTOS NECESARIOS	465	400

Iniciando el servicio con 400 elementos a partir del 01 de enero de 2020 y los crecimientos previa autorización del Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles y notificación a la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos para la elaboración del convenio correspondiente.

El servicio se brindará de acuerdo a las especificaciones, fecha, lugares de prestación, descripción, condiciones, características de los servicios y en su caso de los bienes necesarios para la prestación del servicio, los cuales se señalan en el presente documento.

El prestador del servicio será el responsable directo de las relaciones laborales con sus trabajadores.




3. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del servicio será a partir de las 00:01 horas del 01 de enero de 2020 concluyendo a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2020.

4. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Se requiere la contratación de policías auxiliares, para cubrir los puestos de servicio de los inmuebles del Instituto ubicados todos ellos en la Ciudad de México, específicamente de oficinas en Paseo de la Reforma 476, almacenes, guarderías y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), de acuerdo a Requerimiento (Apéndice 1), capacitados, armados, equipados y uniformados, la distribución del personal será de acuerdo a las necesidades del servicio.

Por necesidades del servicio "EL INSTITUTO" requiere cubrir los puestos de servicio con elementos de "LA CORPORACIÓN" la cual les proporcionará armamento, municiones, fornituras

<p style="text-align: center;">Convocatoria</p> <p style="text-align: center;">Licitación Pública XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p style="text-align: center;">No. LA-019GYRXXXXXXXX</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
---	--

completas y chalecos antibalas sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, siendo obligación exclusiva de “LA CORPORACIÓN” el manejo y control de los mismos.

5. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO

“LA CORPORACIÓN” se obliga a prestar los servicios con las siguientes condiciones y alcances:

- A) Vigilar y proteger el patrimonio institucional, a fin de evitar que se cometan hurtos, daños o siniestros intencionales.
- B) Prevenir todo daño que se pudiera causar al patrimonio institucional, así como la salvaguarda de sus trabajadores, derechohabientes y visitantes.
- C) Mantener el orden y la seguridad en los inmuebles de “EL INSTITUTO” que permita la adecuada prestación de los servicios que proporciona.
- D) Acatar instrucciones del personal de seguridad institucional definido por el Administrador del Contrato y los lineamientos normativos en materia de seguridad que “EL INSTITUTO” emita.
- E) Reportar incidentes, proporcionar información, recibir instrucciones, así como actuar y apoyar en toda situación de emergencia a los trabajadores, derechohabientes y visitantes, además deberá mantener estrecha coordinación con los servidores públicos pertenecientes a la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, cuando éstos lo solicite.

En caso de contingencias ocasionadas por fenómenos naturales o antropogénicos durante el servicio solicitado, se actuará estrictamente conforme a los protocolos de actuación existentes en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble, debiendo informar y establecer coordinación con los servidores públicos acreditados de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles y el Administrador de la Unidad.

- F) Perfil, capacitación y adiestramiento con el que deberán contar los elementos:
 1. Perfil del elemento de seguridad que se requiere de acuerdo a los intereses del Instituto:
 - Sexo: Masculino o femenino.
 - Edad: Mínima 18 años, máxima 45 años.
 - Estatura: Mínima 1.65 mts. personal masculino y 1.55 mts. personal femenino.
 - Escolaridad: Secundaria terminada
 - Estar físicamente aptos.
 - Personal libre de adicciones que afecten la prestación del servicio, apegándose a las disposiciones oficiales vigentes en materia de adicciones (alcoholismo y el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares).

- 2. Área Técnica:
 - Tareas y procedimientos de operación: patrullaje, rondines y control de accesos.
 - Ante casos de desastres ocasionados por fenómenos naturales y/o causados por el hombre, el personal de seguridad institucional en coordinación con el administrador del contrato ajustarán su actuación de conformidad al Programa Interno de Protección Civil de cada unidad, así como a los protocolos de actuación existentes para cada situación en particular; Lo anterior, dentro del marco legal establecido en las leyes y reglamentos de los tres órdenes de gobierno.
 - En los puestos de servicio de vigilancia del Instituto el personal deberá mantener en todo momento una actitud de amabilidad, respeto y cortesía hacia los trabajadores, derechohabientes y visitantes, procurando el trato sensible y adecuado para personas

pertencientes a grupos vulnerables enfocado a la aplicación de los protocolos de buen trato.

- Primeros Auxilios.
 - Medidas de Seguridad.
 - Resguardo de las instalaciones en caso de presencia de manifestantes.
 - Manejo de armas no letales: tolete o bastón policial PR-24.
 - Manejo de armas de fuego reglamentarias para Corporaciones Policiacas en la Ciudad de México.
 - Defensa Personal.
 - Prevención y combate de incendios.
 - Manejo del sistema y equipo de apoyo: radio portátil de comunicación, detectores de metales (arcos magnéticos y manuales) aparatos de rayos X.
3. Área Administrativa:
- Habilidad para la redacción de informes y partes de novedades.
 - Capacitación para la aplicación de las consignas específicas, instrucciones verbales y escritas.
 - Conocimiento de llenado de formatos normados por **"EL INSTITUTO"** para la operación de Servicios de Seguridad.
4. Área Humana:
- Disciplina y lealtad.
 - Honestidad.
 - Responsabilidad.
 - Discreción en la información que maneje relativa al servicio.
 - Percepción y sentido común.
 - Habilidad de observación y retentiva.
 - Respeto a los derechos humanos.
5. El personal asignado por **"LA CORPORACIÓN"** para la prestación del servicio, exclusivamente realizará las funciones y actividades relativas al servicio de seguridad, en el concepto de que por ningún motivo deberá de realizar ninguna otra actividad ajena a las funciones de seguridad contratadas.
6. El personal asignado al servicio por parte de la **"LA CORPORACIÓN"**, deberá estar capacitado en el uso de armas de fuego y deberá cumplir con todos los requisitos legales que correspondan para el manejo y uso del arma que tenga asignada. Esto deberá demostrarlo en cualquier momento a petición de personal autorizado de **"EL INSTITUTO"**.
7. La custodia y asignación de las armas del servicio y sus municiones serán responsabilidad de **"LA CORPORACIÓN"**, los policías auxiliares en todo momento deberán cumplir con la entrega del arma y sus municiones al final de la jornada al encargado de su resguardo por parte de **"LA CORPORACIÓN"** para la salva guarda y custodia.
El elemento de la **"LA CORPORACIÓN"**, en ningún momento permitirá que persona alguna tenga acceso a las armas en su posesión.
Usará y portará las armas que le fueron asignadas con las debidas instrucciones y precauciones, no entregará el arma a la vista ni en presencia de trabajadores, derechohabientes, proveedores ni público en general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- G) **"LA CORPORACIÓN"** en su carácter de patrón del personal que ocupe con motivo de la prestación de la vigilancia, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las

ANEXOS

Convocatoria

Licitación Pública XXXXXXXXXXXXXXXX

No. LA-019GYRXXXXXX

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



disposiciones legales en materia de trabajo, administrativa y de seguridad social, en tal sentido, "EL INSTITUTO", no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con los elementos de "LA CORPORACIÓN", por lo que no se podrá considerar como patrón sustituto, y "LA CORPORACIÓN" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad civil, penal, de seguridad social o de otra especie que en caso pudiera llegar a generarse, por tal motivo "LA CORPORACIÓN" conviene en responder de las reclamaciones que sus elementos presten en su contra o en contra de "EL INSTITUTO" en relación con los trabajos realizados con motivo de la vigilancia prestada.

- H) Controlar la entrada y salida de personas a las instalaciones donde se presta el servicio y responder por el adecuado control en todos los accesos existentes de cada instalación resguardada.
- I) Responder y responsabilizarse por los bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social y por los demás que se encuentren en los sitios donde se presente el servicio.
- J) Informar al Administrador del Contrato o a quien este designe de cualquier novedad que ocurra durante el evento.
- K) Ejercer la coordinación supervisión y control de los puestos de vigilancia a su cargo.
- L) Entregar al Administrador del contrato el reporte del evento.
- M) Coordinar con las corporaciones policiacas de la Ciudad de México las acciones necesarias de apoyo para mantener bajo buen resguardo a derechohabientes, trabajadores, visitantes e instalaciones del Instituto.
- N) Mantener la presencia permanente de elementos, durante los horarios estipulados en los puestos asignados para el evento conforme al contrato.
- O) Prestar todos los servicios de acuerdo al protocolo de buen trato.

6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

1. **Administración del Contrato:** De conformidad con el séptimo párrafo del artículo 84 del reglamento de la LAASSP, corresponderá la administración del "El Servicio de Policía Auxiliar en instalaciones de la Ciudad de México" de acuerdo a la siguiente distribución inicial a partir del 01 de enero de 2020:

Contrato	Unidad	Administrador del Contrato
1	Complejo Vallejo	Lic. José Jenaro Olgún Avilés Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos Delegación Norte del Distrito Federal
	Guarderías (DF Norte)	
	Centro Médico Nacional "La Raza"	
2	Almacenes Poniente No. 146	Lic. Osiris Guzmán Hernández Delegación Regional Estado de México Oriente
3	Conjunto Juárez	Ing. José Alberto Urbina Alarcón División de Seguridad y Resguardo de

	Reforma # 476	Inmuebles Nivel Central
4	Guarderías (DF Sur)	Lic. Fernando Arturo Saldivar Subillaga Titular de la Jefatura de Conservación y Servicios Generales Delegación Sur del Distrito Federal

Los crecimientos de elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, serán incluidos en las administraciones que correspondan a la circunscripción territorial que establezca el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de la Ciudad de México.

2. **Puesta en Operación del Servicio:** Al iniciar la prestación del servicio, en coordinación con el Administrador del Contrato y los administradores de cada uno de los inmuebles, se hará constar el inicio del Servicio de Seguridad a “EL INSTITUTO” de acuerdo al Formato de “Acta circunstanciada para hacer constar la entrega recepción del servicio de seguridad” (Apéndice 2).
3. **Solicitud de Modificaciones:** Cualquier modificación que realice el Instituto por necesidades del servicio, respecto de la distribución de los puestos de servicio, éste deberá llevarse a cabo a través del Administrador del Contrato.
4. **Asignación de elementos:** Los elementos asignados para cubrir los Puestos de Servicio, serán de conformidad con la autorización que efectuará el instituto a través del Administrador del Contrato previa solicitud que formule el prestador de servicios con 24 (veinticuatro) horas de anticipación.
5. **Capacitación:** Proporcionar elementos capacitados para el servicio que se le brinde a “EL INSTITUTO”.
6. **Especificación de Funciones:** El personal en servicio, realizará las funciones y actividades relativas a las especificaciones del servicio contratado.
7. **Inasistencias:** Cubrir invariablemente el número total de elementos solicitados. En caso de incumplimiento de las mismas se aplicará la reducción que corresponda por servicio no devengado.
8. **Perfiles:** El personal que asigne para la realización del servicio cumpla con el perfil del policía auxiliar.
9. **Supervisión:** La Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles podrá realizar actividades de supervisión al servicio y al cumplimiento de protocolos del buen trato del IMSS en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
10. **Equipo Operativo:** al personal que asigne para la realización del servicio, le suministrará el equipo operativo en la cantidad necesaria y en condiciones funcionales.

Convocatoria

Licitación Pública XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No. LA-019GYRXXXXXXXX

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



11. **Armamento:** al personal que asigne para la realización del servicio, le suministrará el armamento y municiones en la cantidad necesaria y en condiciones funcionales.
12. **Generación de reportes:** prestar al Administrador del Contrato, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes al término del mes que se trate para su revisión, listas de asistencia, compulsa y sanción, en original, así como listado de los policías auxiliares en formato electrónico el cual deberá ser en hoja de cálculo xls o xlsx.
13. **Dispositivos Especiales de Seguridad:** Prestar servicios para Dispositivos Especiales, cuando sean requeridos en las instalaciones que se encuentran bajo su resguardo, previa solicitud del Administrador del Contrato.
14. **Obligaciones Obrero Patronales:** En materia de trabajo y seguridad social "LA CORPORACIÓN" libera al Instituto de cualquier responsabilidad en que incurran sus trabajadores al respecto, en Términos de los artículos 10 y 132 Ley Federal del Trabajo, quedando totalmente a su cargo todas las obligaciones que deriven de las relaciones laborales, contractuales y fiscales con sus trabajadores.
15. **Seguridad Social:** "LA CORPORACIÓN" se obliga a mantener afiliado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al 100% del personal operativo que preste el servicio de seguridad durante la vigencia del contrato.
16. **Confidencialidad:** "LA CORPORACION" se compromete a guardar la más estricta confidencialidad de la información relativa a la prestación del servicio o que les sea proporcionada por el Instituto durante la prestación del mismo, comprometiéndose a no utilizarla sin la autorización previa que se le entregue por escrito por parte de personal autorizado. Asumiendo "LA CORPORACIÓN" cualquier responsabilidad en materia Civil, Penal o Administrativa que se derive.
17. **Adiestramiento:** Proporcionar adiestramiento al personal que ocupará para la prestación del servicio, acorde a la que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las modalidades que se autoricen para el servicio y tendrá como fin que los elementos se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto.
18. **Equipo Operativo:** Los equipos mínimos requeridos para el cumplimiento del servicio son:
 - Fournitura completa (uno por cada elemento en servicio)
 - Tolete o Bastón Policial PR-24 (uno por cada elemento en servicio)
 - Silbato de baquelita tipo tránsito con cordón de mando (uno por cada elemento en servicio)
 - Impermeable de un mismo color para todos los elementos que cubran puesto de servicio en el exterior.

- Chamarra oficial con los logos correspondientes de un mismo color para todos los elementos que cubren servicio en el exterior.
 - Gorra con logos de la Corporación.
 - Un (1) radio para cada puesto de servicio para comunicación interna en el servicio. Cabe señalar, que los equipos deben garantizar un enlace y comunicación permanente en un radio de tres kilómetros y deberán estar operando durante el servicio.
 - Un (1) medio de comunicación para el encargado del servicio.
 - Un (1) medio de comunicación para el supervisor del servicio.
 - Un (1) cargador de baterías para los equipos de comunicación ubicados en cada puesto de seguridad requerido para el evento.
- 19. Armamento y municiones:** Revolver y arma larga, así como las municiones necesarias para cada tipo.
- 20. Política “Edificio Libre de Humo de Tabaco”:** cumplir y hacer cumplir la política de “Edificio Libre de Humo de Tabaco” en todas las instalaciones del Instituto.
- 21. Mecanismos de Supervisión:** El Administrador del Contrato supervisará la prestación del servicio de acuerdo a lo requerido, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.


ANEXOS
D. ASION DE CONTRATOS

Apéndice 1. "Requerimiento"

Cobertura inicial para el 01 de enero de 2020

UNIDAD	COBERTURA	JEFE DE GRUPO 24 HRS.	TURNOS 24 HRS.	TURNOS 12 HRS.
ALMACENES (CONJUNTO VALLEJO)	LUNES A DOMINGO	2	25	0
ALMACENES (CONJUNTO PONIENTE 146)	LUNES A DOMINGO	1	8	4
ALMACENES (CONJUNTO JUÁREZ)	LUNES A DOMINGO	0	4	0
GUARDERIAS	LUNES A VIERNES	0	0	79
GUARDERIAS	LUNES A DOMINGO	0	20	0
REFORMA 476 (EDIFICIO SEDE)	LUNES A DOMINGO	1	13	3
CMN. LA RAZA	LUNES A DOMINGO	2	64	34
Total de turnos diarios:		6	134	120
Total de elementos necesarios para la cobertura:		12	268	120

El crecimiento podrá ser para las unidades antes referidas o para cualquier otra unidad médica o no médica dentro del territorio de la Ciudad de México.



Apéndice 2 “Acta circunstanciada para hacer constar la entrega recepción del servicio de seguridad”

UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____

En la ciudad de: _____ siendo las _____ del día _____ del mes _____ de _____, reunidos en la: _____ con domicilio en _____ los CC _____ y el (la) _____; así como, el (los) _____ representantes de la empresa _____; los CC _____ representantes de la empresa _____, quienes comparecen en esta acta en calidad de empresa saliente y entrante. Toda vez que esta última fue adjudicada para prestar el Servicio de Seguridad durante el periodo _____, de acuerdo a los siguientes:

OBJETO.- La presente se instaura para hacer constar que de conformidad con la Licitación Pública Nacional _____ correspondiente al servicio de vigilancia para la Delegación _____. Se declaró a la empresa _____, como adjudicataria del Servicio de Seguridad subrogada, a partir de las _____. En consecuencia para dejar constancia se levanta el presente documento para que surta los efectos legales, obligándose la empresa receptora a cumplir estrictamente con las instrucciones derivadas de las Bases del evento y del Contrato _____. Sigue manifestando _____, que en este momento se hace entrega al _____ de la empresa _____, de: Pliego de Consignas Específicas; _____ Libreta de Control, _____ Bitácoras. Por último en _____ Representante y/o Apoderado Legal de la empresa saliente, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la Entrega-Recepción del Servicio no libera a su compañía de responsabilidades y anomalías que sean detectadas durante el período de gestión. Una vez hecho lo anterior se presentaron las siguientes observaciones:

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, siendo las _____.

ENTREGA



RECIBE

 Nombre, cargo, firma y razón social

 Nombre, cargo, firma y razón social

TESTIGOS IMSS

ANEXOS
 BASES DE CONTRATOS




<p style="text-align: center;">Convocatoria Licitación Pública XXXXXXXXXXXXXXXXX No. LA-019GYRXXXXXXX</p>	<p style="text-align: center;">MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA</p>  
--	---

Nombre y cargo del testigo

Nombre y cargo del testigo

Nombre del Titular de la Unidad Administrativa



<p>Convocatoria</p> <p>Licitación Pública XXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>No. LA-019GYRXXXXXX</p>	  
---	--

0010

Apéndice 3 “Listado de direcciones de inmuebles”

Implementación inicial del servicio el 01 de enero de 2020

UNIDAD	DOMICILIO
ALMACENES (CONJUNTO VALLEJO)	CALZADA VALLEJO N° 675, COLONIA MAGDALENA SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
ALMACENES (CONJUNTO PONIENTE 146)	PONIENTE 146 N° 825, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
ALMACENES (CONJUNTO JUÁREZ)	CALLE LÓPEZ VELARDE ESQUINA CALLE HOSPITAL BENITO JUÁREZ S/N, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 01	CALLE PRINCIPAL NO 21, COL. SANTA CRUZ AVIACIÓN, C.P. 15500, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 02	CALZ. IGNACIO ZARAGOZA NO 345, COL. AEROPUERTO, C.P. 15010, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 48	ABRAHÁM GONZÁLEZ NO. 77, COLONIA JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 09	CALLE PRESA SALINILLAS, COL. IRRIGACIÓN, C.P. 11500, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 13	CALLE MATAMOROS NO 81, C.P.06200, ALCALDÍA CUAHUTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 14	CALLE MATAMOROS NO 81, C.P.06200, ALCALDÍA CUAHUTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 15	AV. CENTENARIO NO. 2017, COL. ATZACOALCO, C.P. 07040, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 18	CALZADA MÉXICO TACUBA NO 501, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, COL. POPOTLA, C.P. 11400
GUARDERÍA INFANTIL 21	CALLE SADI CARNOT NO 113 Y 115, COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 23	CALLE BALDERAS 126 A COL. CENTRO, C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 26	EDIF. CONGRESO DEL TRABAJO, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN S/N, U. N. T. C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 32	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN NO 298, COL. GUERRERO, 06300, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
GUARDERÍA INFANTIL 34	AV. 22 DE FEBRERO Y ESPERANZA, COL. BARRIO LOS REYES, C.P. 20210, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 35	AV. SEVILLA NO 35, COL. JUÁREZ, C.P. 0600, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 39	AV. MÉXICO Y CALLE 2, COL. PANTITLÁN, C.P. 08100, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO

Convocatoria

Licitación Pública XXXXXXXXXXXXXXXX
No. LA-019GYRXXXXXXXX

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



GUARDERÍA INFANTIL 41	CALLE SHAKESPEARE NO 36, COL. ANZURES, C.P. 11590, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 43	TRIUNFO A, LOTE 19, COL. CAMPESTRE ARAGÓN, C.P. 07530, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 46	CALLE GUILLERMO PRIETO NO 18, COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 52	CALLE FRANCISCO LORENZANA NO 10, COL. SAN RAFAEL, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL II	CALLE MANUEL VILLALONGIN NO. 177, COL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL IV	CALZADA VALLEJO NO. 100, COLONIA LA RAZA, C.P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL VIII	TOLEDO 29, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 05	CALLE GENERAL RIQUELME S/N, COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, C.P. 07480, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 06	CALZADA DE GUADALUPE NO. 217, COL. 7 DE NOVIEMBRE, C.P. 07480, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 11	AV. CUITLAHUAC 456, COL. HÉROES DE NACUZARI, C.P. 07780, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA INFANTIL 12	AV. MORELOS 124, COL. SAN PEDRO XALPA, C.P. 02719, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 10	GUADALUPE VICTORIA 9 COL TLALPAN ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14000, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 16	CALLE PEDRO LUIS OGAZON N° 80, COLONIA GUADALUPE INN, C.P. 01020, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 17	ORIENTE 273 Y SUR 12. COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL. ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 19	CALZ. ERMITA IZTAPALAPA 402. COLONIA PRADOS CHURUBUSCO. DEL. COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 20	SAN FERNANDO. 279 COL ISIDRO FABELA ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14030, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 22	CALZ. ERMITA IZTAPALAPA. COLONIA SANTA BÁRBARA. ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 24	CALZ. TLALPAN 3329 COL STA. URSULA COAPA ALCALDÍA COYOACAN C.P. 02240, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 25	PRIV. AGUSTÍN GUTIÉRREZ 83 COL. PEDRO MA. ANAYA ALCALDÍA B JUÁREZ C.P. 03340, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 27	AVENIDA MORELOS 612. COLONIA JAMAICA. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO

0011

GUARDERÍA N° 28	CALZADA DE LA VIGA NO. 157-A. COLONIA TRÁNSITO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 29	EMILIANO ZAPATA 6. COLONIA SANTA ANITA. ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 30	EUGENIA 2000. COLONIA VERTIZ NARVARTE. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 31	EJE LÁZARO CÁRDENAS 325 COL BUENOS AIRES ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06780, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 33	AV SAN JERÓNIMO 32 COL. SAN JERÓNIMO LIDICE ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10200, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 38	AGRICULTURA 96, COL. ESCANDON ALCALDÍA M. HIDALGO C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 3-A	ÁLVARO OBREGÓN 217 COL ROMA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 40	MADRID 46 COL. DEL CARMEN COYOACAN ALCALDÍA COYOACAN C.P. 04100, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 49	DR. GARCÍA DIEGO 175 COL. DOCTORES ALCALDÍA CUAUHTÉMOC C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 7	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 630. COLONIA POSTAL ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° 8	MIGUEL CABRERA 44 COL MIXCOAC ALCALDÍA BENITO JUÁREZ C.P. 03910, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° III	XOCHICALCO 222 COL PIEDAD NARVARTE ALCALDÍA B JUÁREZ C.P. 03100, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° V	PLAZA DE LAS FLORES S/N U HAB. SANTA FE ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO
GUARDERÍA N° VI	IZCALLI 5 U. INDEPENDENCIA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10100, CIUDAD DE MÉXICO
OFICINAS CENTRALES	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 476, COL. JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
CENTRO MÉDICA NACIONAL "LA RAZA"	CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N, COL. LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CP 02990

ANEXOS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



TÉRMINOS Y CONDICIONES

PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD INTRAMUROS EN INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1. PLAZO EN QUE INICIARÁ Y CONCLUIRÁ EL SERVICIO.

El plazo para la prestación del servicio iniciará a partir del 01 de enero de 2020 a las 00:01 horas concluyendo a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2020.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Se requiere contratar el servicio de seguridad correspondiente al ejercicio fiscal 2020, para salvaguardar el patrimonio institucional, derechohabientes, trabajadores y usuarios, así como de mantener en condiciones de orden, seguridad y funcionamiento operacional las instalaciones y equipos de los inmuebles, lo cual se describe amplia y detalladamente en el Anexo 1.

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR "PRESTADOR DEL SERVICIO" PARTICIPANTE.

A) De conformidad al numeral 5.4.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditar que cuenta con la capacidad para prestar los servicios materia de los contratos que celebre con los sujetos a que se refieren el artículo 1 párrafo quinto de la LAASSP, "PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá entregar la siguiente documentación:


- Manifestación suscrita por el representante legal o por persona debidamente facultada, en la cual se declare que cuenta con la capacidad para prestar el servicio y que para cumplir con sus obligaciones no requiere celebrar instrumentos de contratación con terceros que excedan del 49% (cuarenta y nueve por ciento) del importe total del contrato principal. En caso de que se requiera contratar con terceros, deberán señalarse los bienes o servicios que serán subcontratados.

Al escrito mencionado en el párrafo anterior se deberán acompañar las documentales que acrediten que el "PRESTADOR DEL SERVICIO" seleccionado cuenta con capacidad técnica, material y humana para entregar los bienes o prestar el servicio que el Área Requirente determine en el **ANEXO TÉCNICO**, en al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) del monto total del contrato que se pretende celebrar. En todos los casos se deberá señalar de manera separada que monto y porcentaje corresponde a cada una de las capacidades del ente público que pretenda fungir como proveedor.

- Acta constitutiva, acuerdo de creación o disposición legal, con la que acredite el objeto social, actividades o facultades a que hace referencia al quinto párrafo del artículo 1 de la LAASSP.
- Poderes del representante legal de "PRESTADOR DEL SERVICIO" o documentación que demuestre que cuenta con facultades para obligarse a la prestación del servicio o la entrega de los bienes.

B) Carta compromiso en formato libre, en la que manifieste que "PRESTADOR DEL SERVICIO" entregará en un término de 15 días naturales posteriores al inicio del contrato, las constancias o certificado donde conste que el 100% del personal designado para la prestación del servicio, reúne los siguientes requisitos:

- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad.



- Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; ni estar sujeto a proceso penal;
- En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- Contar con la capacitación y los cursos de formación inherentes al servicio de seguridad pública;
- Perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- Mantener actualizado su Certificado Único Policial (CUP) y/o Cédula de Identificación Personal ordenadas alfabéticamente, expedidas por la Autoridad competente.

C) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el **ANEXO TÉCNICO**.

D) Fotografías del uniforme que portarán los elementos operativos en las que se aprecien sus cuatro vistas, conteniendo colores, logotipos o emblemas.

E) Formato de credencial que se expedirá y portará el personal, el cual deberá incluir como mínimo nombre completo y fotografía del elemento portando el uniforme, la vigencia por el periodo de la prestación del servicio, Registro Federal de Contribuyentes, y firma de cuando menos uno de los encargados del servicio.

El IMSS se reserva el derecho para verificar con posterioridad la información contenida en los mismos.

F) Documentación relativa a los siguientes rubros:

Recursos Humanos; Manual de organización, Manual de procedimiento de operación y su instructivo, Manuales de procedimientos para el reclutamiento, selección, capacitación, contratación y Reglamento Interno.

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR "PRESTADOR DEL SERVICIO" ADJUDICADA

A) "PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a mantener afiliado ante el Instituto de Seguridad Social que le corresponda al 100% del personal operativo que preste el servicio de seguridad durante la vigencia del contrato, presentando al Administrador del Contrato la documentación comprobatoria dentro de los primeros 15 días calendario a partir del inicio de la vigencia del contrato.

B) Relación del personal directivo y de los encargados asignados para la prestación del Servicio de Seguridad requerido por el Instituto, dentro de los cinco días naturales previos al inicio de la prestación del servicio, debiendo anexar copia simple de la identificación oficial vigente y del "PRESTADOR DEL SERVICIO", conforme al **ANEXO 2 RESPONSABLES DEL SERVICIO**, (relación de responsables que estarán asignados para la prestación del servicio de seguridad en el Instituto)

5. VISITA A LAS INSTALACIONES

Las empresas o Corporaciones participantes que tengan interés en realizar la visita a los inmuebles señalados en el Apéndice 1 "Requerimiento", en donde se prestarán los servicios, se presentarán al segundo día posterior hábil a la publicación de la convocatoria, a las 9:00 horas en las oficinas de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, en donde se registraran de las 9:00 a las 9:15 horas, y concluido el

plazo, se cerrará el acta y se iniciará el recorrido con los asistentes; en caso de no alcanzar a visitar todos los inmuebles, se levantará minuta y se citara a los ya registrados al día siguiente en la misma hora y mismo lugar de donde se partirá a realizar el complemento de la visita.

De este acto se levantará acta que será firmada por los asistentes a la visita y se integrara al expediente del proceso.

El representante legal que acuda a la visita a las instalaciones, deberá traer consigo identificación oficial y deberá presentarse puntualmente.

5. RESPONSABILIDAD CIVIL

Las partes convienen que en caso de que se causen daños y perjuicios a "EL INSTITUTO" o a terceros con motivo de la prestación del servicio materia del contrato que se formalice, serán determinados y calculados de acuerdo a lo preceptuado por el Código Civil Federal, sin perjuicio de que "PRESTADOR DEL SERVICIO" de inmediato restituya a "EL INSTITUTO" todas las cantidades que eroguen por este concepto.

6. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordena a las dependencias públicas buscar las mejores condiciones de contratación de los servicios que requieran y con base en lo dispuesto por el artículo 1° quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de una contratación entre dependencias no estarán dentro del ámbito de aplicación de este ordenamiento.

7.- RESPONSABLE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Por parte de "EL INSTITUTO" se designaran como responsables para el control, seguimiento, supervisión y manejo del contrato que se suscriba para la prestación del servicio de seguridad subrogada a los enlistados en cuadro siguiente en corresponsabilidad con administradores de cada uno de los inmuebles.

Contrato	Unidad	Administrador del Contrato
1	Complejo Vallejo	Lic. José Jenaro Olguín Avilés Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos Delegación Norte del Distrito Federal
	Guarderías (DF Norte)	
	Centro Médico Nacional "La Raza"	
2	Almacenes Poniente No. 146	Osiris Guzmán Hernández Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegación Regional Estado de México Oriente
3	Conjunto Juárez	Ing. José Alberto Urbina Alarcón División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles Nivel Central
	Reforma # 476	
4	Guarderías (DF Sur)	Lic. Fernando Arturo Saldivar Subillaga Titular de la Jefatura de Conservación y Servicios Generales Delegación Sur del Distrito Federal

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



8.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

8.1 FORMAS Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL ANEXO TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley, el Titular de la División de Inmuebles Centrales, será el responsable de verificar y aceptar los servicios realizados en los inmuebles del Instituto, de acuerdo a las actividades aplicables y demás servicios descritos en el Anexo Técnico; para desarrollar esta actividad designará personal que serán los responsables de verificar el cumplimiento del servicio a través de las "COMPULSAS", así como de reportar las deficiencias o trabajos no realizados.

En caso de incumplimiento en la prestación del servicio, el Titular de la División de Inmuebles Centrales, comunicará por escrito y/o correo electrónico al proveedor a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que éstos se determinen, señalados los motivos; los cuales deberán estar vinculados a las condiciones establecidas en el contrato, indicado el plazo para su reposición o corrección.

Para comprobar la prestación del servicio, se emitirá una "Acta de aceptación del Servicio" por la entrega del servicio, que será firmado de aceptación por el Administrador del Contrato, conjuntamente con el representante legal del proveedor o la persona que éste designe para tales efectos. Hasta en tanto no se cumpla lo anterior, el servicio no se tendrá por recibido o aceptado.

8.2 LUGAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.

El proveedor deberá entregar en las Oficinas la División de Inmuebles Centrales, sita en la calle de Cozumel No. 43, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, en días y horas hábiles, la documentación descrita en el siguiente punto, previa revisión de la misma por la Administración correspondiente, dependiente de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, la documentación correspondiente a su factura electrónica para el pago correspondiente de los servicios prestados.

8.3 ANTICIPOS

No se otorgarán anticipos

8.4 PAGO

El pago se efectuará en Moneda Nacional, por servicio concluido de acuerdo a la programación de la prestación del mismo, a los 15 días naturales posteriores en que el "Proveedor" presente la documentación descrita en el siguiente punto.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los siguientes documentos:

- Factura electrónica que expida "EL PROVEEDOR" a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C. P. 06600, México, D. F., y R. F. C. IMS-421231-I45, que reúna los requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato y el "ACTA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO" (Anexo 2), que demuestra la entrega recepción de los trabajos realizados, lo cual deberá ser firmada por el Administrador del contrato.
- Presentar al Titular de la División de Inmuebles Centrales o a quién este designe, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al término del periodo que se trate, la factura que acredite los servicios prestados, para su

revisión, listas de asistencia, compulsas y sanción, en original, así como listado de los elementos de seguridad subrogada en formato electrónico el cual deberá ser en hoja de cálculo xls. o xlsx.

- En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte del Instituto dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Original y Copia del contrato suscrito con el Instituto.
- **"EL PROVEEDOR"** acepta que **"EL INSTITUTO"** le efectuó el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, banco y sucursal a nombre de **"EL PROVEEDOR"**.
- El pago de su factura se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.
- El pago se depositará en la fecha programada de pago si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANAMEX, S.A., HSBC, S.A., BANORTE, S.A., SANTANDER, S.A., o SCOTIABANK INVERLAT, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.
- **"EL PROVEEDOR"** deberá de expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán de ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar al Administrador del Contrato una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel.

9.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, la dependencia y sobre la base de razones fundadas que lo justifiquen, podrá acordar un incremento, de hasta un 20% (veinte por ciento) sobre los conceptos y volúmenes respetando sus precios pactados; modificaciones que podrán hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se realicen éstas antes de que concluya la vigencia del contrato.

Cuando se requiera ampliar el plazo del contrato, el convenio modificatorio deberá hacer referencia al incremento del monto que en su caso llegue a derivarse con dicha ampliación.

En caso de que el Instituto requiera ampliar el servicio, el proveedor continuará prestándolo en las mismas condiciones pactadas originalmente. Cualquier modificación al presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

10. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

Las partes convienen que **"EL INSTITUTO"** a través de la División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles y la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación dependientes de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, podrán llevar a cabo evaluaciones y supervisiones durante la vigencia del servicio de seguridad prestado por **"PRESTADOR DEL SERVICIO"**, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del instrumento que para el efecto se suscriba, de conformidad con lo pactado en el mismo y sus **ANEXOS**. Para constancia se elaborará el reporte de supervisión mismo que forma parte integral de este




instrumento jurídico, el cual será firmado por el responsable de llevar a cabo dichas actividades y por el oficial encargado del servicio designado por **“PRESTADOR DEL SERVICIO”**

11. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Con fundamento en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 102 fracción I del Reglamento de la Ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos el Instituto reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Area Técnica



Cnel. Flavio Alejandro Perea Alcaraz

Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles



Dr. Reynaldo Silva Mendoza

Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación



Ing. José Alberto Urbina Alarcón

Titular de la División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles



Anexo 2 "ACTA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO"

<p>PARTES QUE INTERVIENEN</p>	<p>EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 00:00 HORAS DEL DÍA 00 DE 000 DE 2020, ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y POR LA OTRA PARTE EL C. XX XXX XXX, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA XXXXXXXX SE REUNIERON EN DIRECCIÓN XXXXXXXXXXXX, PARA LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.</p>
<p>OBJETO DEL CONTRATO</p>	<p>NÚMERO DE CONTRATO: "00000"</p> <p>PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL SERVICIO SE REALIZÓ EN: xxxx, UBICADO xxxxxxxx.</p> <p>ENTREGA DEL SERVICIO: SE HACE ENTREGA DEL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA NÚMERO XX, QUEDANDO DE ENTERA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD SUBROGADA EI RESULTADO SIGUIENTE:</p> <p>MONTO: \$0'000,000.00 (xxxxxxx 00/100 M.N.)</p>
<p>PERIODO</p>	<p>PRIMERA QUINCENA DEL MES</p>

X
/ C
P
/ X



Anexo 2 "ACTA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO"
(2 de 2)

FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

EL PROVEEDOR

**SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DE
ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

C. _____
Representante legal

LIC. _____
XXXXXX

TESTIGO

C. _____



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

ANEXO 2

“PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **04** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL


SIN TEXTO



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

0048

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019



PACDMX/DERHF/DF/ 1073/2019

Asunto: Cotización

MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
 PRESENTE



Me permito enviar a usted, costo por el servicio de seguridad y vigilancia "intramuros" que proporcionaría la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en las instalaciones del "Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)", por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

MES	CATEGORÍA	ELEM.	TURNOS NORMALES POR ELEMENTO	TURNOS ADICIONALES	TOTAL DE TURNOS	TARIFA POR TURNO DE 12 HORAS	COSTO
Enero de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	31	64	560	\$1,025.00	\$574,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	31	148	1,295	\$1,000.00	\$1,295,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	31	0	11,222	\$850.00	\$9,538,700.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	27	200	1,550	\$1,000.00	\$1,550,000.00
Febrero de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	29	64	528	\$1,025.00	\$541,200.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	29	148	1,221	\$1,000.00	\$1,221,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	29	0	10,498	\$850.00	\$8,923,300.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	25	200	1,450	\$1,000.00	\$1,450,000.00
Marzo de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	31	80	576	\$1,025.00	\$590,400.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	31	185	1,332	\$1,000.00	\$1,332,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	31	0	11,222	\$850.00	\$9,538,700.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	26	250	1,550	\$1,000.00	\$1,550,000.00
Abril de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	30	64	544	\$1,025.00	\$557,600.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	30	148	1,258	\$1,000.00	\$1,258,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	30	0	10,860	\$850.00	\$9,231,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	26	200	1,500	\$1,000.00	\$1,500,000.00
Mayo de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	31	80	576	\$1,025.00	\$590,400.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	31	185	1,332	\$1,000.00	\$1,332,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	31	0	11,222	\$850.00	\$9,538,700.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	26	250	1,550	\$1,000.00	\$1,550,000.00
Junio de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	30	64	544	\$1,025.00	\$557,600.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	30	148	1,258	\$1,000.00	\$1,258,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	30	0	10,860	\$850.00	\$9,231,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	26	200	1,500	\$1,000.00	\$1,500,000.00
Julio de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	31	64	560	\$1,025.00	\$574,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	31	148	1,295	\$1,000.00	\$1,295,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	31	0	11,222	\$850.00	\$9,538,700.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	27	200	1,550	\$1,000.00	\$1,550,000.00
Agosto de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	31	80	576	\$1,025.00	\$590,400.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	31	185	1,332	\$1,000.00	\$1,332,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	31	0	11,222	\$850.00	\$9,538,700.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	26	250	1,550	\$1,000.00	\$1,550,000.00
Septiembre de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	30	64	544	\$1,025.00	\$557,600.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	30	148	1,258	\$1,000.00	\$1,258,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	30	0	10,860	\$850.00	\$9,231,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	26	200	1,500	\$1,000.00	\$1,500,000.00
Octubre de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	31	64	560	\$1,025.00	\$574,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	31	148	1,295	\$1,000.00	\$1,295,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	31	0	11,222	\$850.00	\$9,538,700.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	27	200	1,550	\$1,000.00	\$1,550,000.00

Insurgentes Norte 202 P.B., Col. Santa María la Ribera
 Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de México
 Tel. 55475720 al 24 ext. 1086

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CIUDAD INNOVADORA
 Y DE DERECHOS

SIN TEXTO



MES	CATEGORÍA	ELEM.	TURNOS NORMALES POR ELEMENTO	TURNOS ADICIONALES	TOTAL DE TURNOS	TARIFA POR TURNO DE 12 HORAS	COSTO
Noviembre de 2020	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	30	80	560	\$1,025.00	\$574,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	30	185	1,295	\$1,000.00	\$1,295,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	30	0	10,860	\$850.00	\$9,231,000.00
Diciembre de 2020	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	25	250	1,500	\$1,000.00	\$1,500,000.00
	Jefe de Grupo de 24X24 hrs L-D	16	31	64	560	\$1,025.00	\$574,000.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-D	37	31	148	1,295	\$1,000.00	\$1,295,000.00
	Policías Auxiliares de 24X24 hrs L-D	362	31	0	11,222	\$850.00	\$9,538,700.00
	Policías Auxiliares de 12X12 hrs L-S	50	27	200	1,550	\$1,000.00	\$1,550,000.00
		465			172,946		\$153,239,400.00
							\$24,518,304.00
							\$177,757,704.00

Nota: Cabe aclarar que la Policía Auxiliar no considera en sus contratos y convenios de colaboración, penas convencionales y deductivas, derivado a que normativamente no estamos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. HÉCTOR GABRIEL GARCÍA TORRES
EL DIRECTOR**

- C.c.c.e.p. Primer Superintendente Lic. Lorenzo Gutiérrez Ibáñez.- Director General de la Policía Auxiliar de la CDMXdgpoliciaauxiliar@paux.cdmx.gob.mx
C.P. Jesús Trujillo Ortega.- Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Financieros de la Policía Auxiliar de la CDMXderhf@paux.cdmx.gob.mx
Primer Superintendente Lic. Carlos Mario Zepeda Saavedra.- Director Ejecutivo de Operación Policial de la Policía Auxiliar de la CDMXdeop@paux.cdmx.gob.mx
Segundo Superintendente Lic. Thalía Janet Alba Ortega.- Jefa del Estado Mayor de la Policía Auxiliar de la CDMXemayor@paux.cdmx.gob.mx
Lic. Luis Jorge Salinas Pantoja.- Director de Coordinación Corporativa de la Policía Auxiliar de la CDMXdcc@paux.cdmx.gob.mx
Lic. Lucía Mendoza Mejía.- Subdirectora de Contratación, Facturación y Cobranza de la Policía Auxiliar de la CDMXsfc@paux.cdmx.gob.mx

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, suscripción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 Fracciones III y VI.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación.

Elaboró: FEJ [Firma]
Revisó: PHP [Firma]
Analizó: LDRA [Firma]
Autorizó: LMM [Firma]

ANEXOS
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Of N° 09 53 84 61 1CFJ/ **10462** /2019

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2019

Núm. De Contratación: **EPO-050-CYR019-N386-2019**

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Policía Auxiliar de la Ciudad de México
CP Héctor Gabriel García Torres
Director de Finanzas
Presente

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 1º (primero), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se le notifica que mediante oficio **09 52 84 1410/14572** recibido el 30 de diciembre de 2019, el Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales de la Unidad de Administración de la Dirección de Administración del IMSS, comunicó la autorización para la contratación del, "**Servicio de Seguridad Intramuros en Instalaciones de la CDMX**", para el Instituto.

La autorización indicada es por un monto de **\$153,239,400.00** (Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) **el monto NO incluye el Impuesto al Valor Agregado**, y una vigencia para la prestación del servicio a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre del 2020, para ello la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, cuenta para el presente servicio con los Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previo números **0000185702-2020, 0000011943-2020, 0000007645-2020, 0000025184-2020, 0000002043-2020, 0000001230-2020, 0000002508-2020, 0000007644-2020, 0000010885-2020, y 0000012760-2020.**

Asimismo se establece que los pagos se deberán calcular conforme a lo señalado en la propuesta económica la cual se da por reproducida en esta parte como si a la letra se insertara misma que se adjunta, y deberá formar parte integral del contrato que derive de la prestación del servicio.

De la consulta a la información publicada en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado "CompraNet", sobre proveedores y contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos no se encontró al proveedor arriba indicado.

La firma del contrato será a más tardar el **15 de enero de 2020** en la División de Contratos, ubicada en: Calle Durango No. 291, Décimo Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, en días y horas hábiles con un horario de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la LAASSP.

Por último se informa al proveedor que deberán entregar previo a la formalización del instrumento jurídico, en la citada División de Contratos, los documentos que se adjuntan a este oficio.

Aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. Vicente Callejas Serrano
Titular

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

C.c.p.

Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández.- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.

(*) Copias entregadas por SICGC



SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
DC20S007

ANEXO 3

“DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO



30 DIC 2019

RECIBIDO

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

30 DIC 2019

RECIBIDO

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

Oficio No. 09 52 17 61 1B00/ 413

México, 27 DIC 2019

Ing. Vicente Callejas Serrano
 Titular de la División de Contratación de Activos y Logística
 Presente

Hago referencia a la contratación del "Servicio de Seguridad Intramuros en Instalaciones de la CDMX" con la Policía Auxiliar de la CDMX, para lo cual me permito designar como administradores del contrato de acuerdo sus asignaciones a los siguientes servidores públicos:

Contrato	Unidad	Administrador del Contrato
1	Complejo Vallejo	Lic. José Jenaro Olguín Avilés Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos Delegación Norte del Distrito Federal
	Guarderías (DF Norte)	
	Centro Médico Nacional "La Raza"	
	Almacenes Poniente No. 146	Ing. Osiris Guzmán Hernández Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegación Regional Estado de México Oriente
	Conjunto Juárez	Ing. José Alberto Urbina Alarcón División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles Nivel Central
	Reforma # 476	
	Guarderías (DF Sur)	Lic. Fernando Arturo Saldivar Subillaga Titular de la Jefatura de Conservación y Servicios Generales Delegación Sur del Distrito Federal

005209

2019 DEC 30 PM 12:31

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. José Antonio Mendoza Acuña
Titular de la Unidad

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES

30 DIC 2019

RECIBIDO

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Copia para:

- Mtro. José Antonio Olivarez. Director de Administración del IMSS.
- Mtro. José Luis Viguera Cortés. Encargado del Despacho de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
- Mtro. Carlos Enrique García Romero. Titular de la Delegación Sur del Distrito Federal.
- Lic. Martha Alicia Mora Gámez. Titular de la Delegación Estado de México Oriente.
- C.P. Ricardo García Jáuregui. Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal.
- Cnel. Fiavio Alejandro Perea Alcaraz. Coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.



SIN TEXTO