Se manifiesta que el archivo publicado es la mejor versión disponible con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Contrato Abierto Plurianual para la prestación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en lo sucesivo **"EL INSTITUTO"**, representado por el **MTRO. ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO**, en su carácter de Director General, y por otra parte, **FEHLMEX, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representado por el **C. MIGUEL CASIQUE VERA**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes de manera conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "EL INSTITUTO" declara, a través de su Director General, que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de **"EL INSTITUTO"**, con fundamento en los artículos 268 fracción III y 277 F, párrafo cuarto de la Ley del Seguro Social y 66, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio del acta pública número 74,291 de fecha 3 de julio de 2019, pasada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, titular de la Notaría Pública número 13 de la Ciudad de México, en la que consta la protocolización de su nombramiento como Director General de **"EL INSTITUTO"**, para celebrar en forma indelegable, contratos plurianuales, cuya prestación genere una obligación de pago para **"EL INSTITUTO"**, igual o mayor a 190,150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en alguno de sus años de vigencia, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

Su nombramiento como Director General de **"EL INSTITUTO"**, quedó inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio 97-5-19062019-180811, de fecha 19 de junio de 2019, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 24 y 25, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

GOBIERNO DE MÉXICO
Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 fracción III, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el dictamen elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta, de la Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores. En consecuencia, se registró bajo el número: DC/DDJC/ADQ/2020/024.
La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante.
Dirección Jurídica
Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores
Coordinación de Legislación y Consulta

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

I.4.- La C. Nubia G. Mendoza Banda, Titular de la División de Conservación de **"EL INSTITUTO"**, funge como Administrador del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad, a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, solicitado por la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42062508 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de solicitud 0000186600-2020, autorizado por la Titular de la División de Conservación de fecha 04 de abril de 2020, mismo que se agrega como **Anexo 1 (uno)** al presente contrato.

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente **"EL INSTITUTO"**, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

I.7.- De conformidad con el artículo 277 F, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** autorizó llevar a cabo la contratación plurianual del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, y el presupuesto a ejercer, conforme al Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.070420/117.P.DA, emitido por el citado Órgano de Gobierno, documento que se agrega en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.8.- Con fecha 30 de abril de 2020, en la Sesión Extraordinaria número 16/2020, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), dictaminó procedente el supuesto de excepción al Procedimiento de Licitación Pública, para llevar a cabo la contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, mediante Acuerdo número AC-45/SE-16/2020.

I.9.- Con fecha 30 de abril de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, mediante acta de adjudicación, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de Adjudicación Directa Nacional número **AA-050GYR019-E88-2020**, con fundamento en lo

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como se detalla en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico.

I.10.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

I.11.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 15,571 de fecha 6 de noviembre de 1978, otorgada ante la fe del Licenciado Ángel Otero Rivero, Titular de la Notaria Pública número 10 de Tlalnepantla, Estado de México e inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de México en el libro Primero, bajo la partida número 10 del volumen I, bajo la denominación "FEHLMEX, S.A."

II.2.- Por Escritura Pública número 128,696 de fecha 13 de abril de 1989, otorgada ante la fe del Licenciado Fausto Rico Álvarez, Titular de la Notaría Pública número 6 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad en el folio mercantil número 118625, se hizo constar la transformación de la sociedad a "FEHLMEX, S.A. de C.V."

II.3.- El C. Miguel Casique Vera, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 112,932 de fecha 29 de abril de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Isaías Pérez Almaraz, Notario Público número 125, actuando como asociado en el Protocolo de la Notaría número 137 de la Ciudad de México a cargo del Licenciado Carlos de Pablo Serna, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número 118625*, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.4.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en: la comercialización, importación, exportación, manufactura, preparación, procesamiento, construcción, acabados, diseños, compras, ventas, arrendamiento, comodato y comercio en general de cualquier y todo tipo de productos terminados o semi terminados, artículos o mercancías no prohibidas por la ley, con las limitaciones que fijen las leyes respectivas.

GOBIERNO DE MÉXICO
Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 fracción III, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el dictamen elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta, de la Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores. En consecuencia, se registró bajo el número DC/DDJC/ADQ/2020/024.
La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni de presencia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante.
Dirección Jurídica
Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores
Coordinación de Legislación y Consulta

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

II.5.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **FEH781106F99.**
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT:** [redacted]

II.6.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.7.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.9.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.10.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

GOBIERNO DE MÉXICO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 fracción III, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el dictamen elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta, de la Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores. En consecuencia, se registró bajo el número: DC/DD/C/ADQ/2020/024

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante.

Dirección Jurídica
Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores
Coordinación de Legislación y Consulta

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.11.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.12.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.13.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Avenida Industria número 244 A, Colonia Moctezuma 2ª Sección, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Código Postal 15530, en la Ciudad de México; teléfonos: (55) 5133-7200 y 800 11 23 395; correos electrónicos: servicio@fehlmex.mx, coordinadorservicio@fehlmex.mx y jefeservicio@fehlmex.mx.

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar a **"EL INSTITUTO"**, los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica, cuyas características, cantidades, alcances y especificaciones se describen en los **Anexos 1 (uno)** y **2 (dos)** del presente contrato, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y acta de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad mínima de **$41,888,857.31 (CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y por la cantidad máxima de **$103,429,277.29 (CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Los montos mínimos y máximos por cada ejercicio fiscal son los siguientes:

	2020	2021	2022
Importe Mínimo incluyendo IVA	**$13,419,034.25**	**$13,955,795.62**	**$14,514,027.44**
Importe Máximo incluyendo IVA	**$33,133,417.89**	**$34,458,754.61**	**$35,837,104.79**

El monto y distribución de los ejercicios fiscales 2021 y 2022 estarán sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente **"EL INSTITUTO"**, en el ejercicio fiscal de que se trate, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** de los servicios calendarizados realizados en el mes inmediato anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

Una vez realizados los servicios, consolidada y requisitada correctamente la documentación para pago, deberán contar con la autorización y validación del administrador de contrato.

Para la validación del trámite de pago, será obligación de **"EL PROVEEDOR"** asegurarse de que los documentos solicitados en el numeral 14 de los Términos y Condiciones se encuentren debidamente requisitados, caso contrario no procederá para pago los servicios presentados.

Asimismo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a presentar en máximo 20 (veinte) días naturales posteriores a la prestación del servicio de mantenimiento, la documentación correspondiente para pago al administrador del contrato.

Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación, que para tal efecto realice el Titular de la División de Conservación en su carácter de administrador de contrato.

El pago es a través de Nivel Central, se realizará en Moneda Nacional, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **"EL PROVEEDOR"** presente en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, en días y horas hábiles, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios a satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, quedando obligado **"EL PROVEEDOR"** a entregarlos previamente en la División de Conservación con los siguientes documentos:

1. Original y copia de las Órdenes de Servicio de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.

2. Original y copia del CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en el que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, numero de fianza y denominación social de la afianzadora, que amparan dichos servicios, a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

3. Original y copia de nota de crédito a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la sanción en caso de que aplique.

4. Durante la vigencia del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"**, junto con cada CFDI, la "Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, así mismo dicha opinión de cumplimiento, deberá ser enviada actualizada de forma mensual por correo electrónico (al administrador del contrato) en formato PDF durante la vigencia del contrato.

"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, la cantidad señalada en su CFDI en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

a) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento.

b) Se realiza el pago que ampara(n) dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredita en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa,

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 fracción III del Acuerdo por el que se delegan facultades en diversos servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, mismas que fueron elaboradas por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios de la Coordinación de Legislación y Consulta de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, mediante oficio número 09 52 01 09 04 00/SCAQO/2030/2024.

La validación jurídica se efectúa en principio sobre la pertinencia de la información proporcionada por la unidad administrativa requirente, misma que se resultado de la investigación de mercado correspondiente, sin que se pronuncie sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, financieros y operativos, mismos que son responsabilidad de las áreas requirente, técnica y/o contratante.

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

Dirección Jurídica
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Coordinación de Legislación y Consulta

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

GOBIERNO DE MÉXICO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona [illegible] con fundamento en el artículo 75 fracción III del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y el artículo 75 fracción III del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en el dictamen elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Consultivo y de Atención a Órganos Fiscalizadores, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, mismo que se encuentra a su disposición en el expediente electrónico bajo el número: DG/DJC/AOJ/2020/024.

La validación jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación [illegible] procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni de [illegible] económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnica y/o contratante.

Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección Jurídica
Coordinación de Legislación y Consulta

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

• La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar a **"EL INSTITUTO"** el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 1 (uno)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y acta de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, esta última se agrega al **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de marzo del año 2023. Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

La programación de los servicios de mantenimiento preventivo deberán ser máximo a noviembre del 2022, mientras que diciembre de 2022, enero, febrero y marzo del 2023 serán con cobertura de mantenimientos correctivos con refacciones.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar los servicios en los lugares señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá realizar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos médicos en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el estado de la República de que se trate, Delegación y localidad.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones, que se integran en el presente contrato como **Anexo 1 (uno)** y a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, **"EL INSTITUTO"** no dará por aceptado el servicio objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de marzo del año 2023.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los servicios entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de la Prestación del Servicio descrita en la Cláusula Décima, inciso a), del presente contrato.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **"EL INSTITUTO"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación del servicio.

NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 base en el dictamen elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, registrado bajo el número: DGDJ/CJ/DJDJC/0000/2024.

La validación jurídica se efectúa en ejercicio de la atribución conferida en el procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante.

Unidad de Asuntos Jurídicos, Dictaminación y de Atención a Órganos Fiscalizadores
Coordinación de Legislación y Consulta

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** las garantías que a continuación se indican:

a) GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar escrito de garantía de la prestación del servicio al administrador del presente contrato, máximo 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato, en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a prestar a **"EL INSTITUTO"**, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a los equipos médicos adjudicados y en las unidades médicas donde se encuentren, conforme a lo establecido en el presente contrato y el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, garantizando cobertura en lo siguiente:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad de **"EL INSTITUTO"**.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
- Diagnóstico de incidencias, cuando el personal de **"EL INSTITUTO"** no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar razones de fallas técnicas.
- Capacitación sobre el uso y funcionamiento en general de los equipos al personal institucional técnico, operativo y de conservación.

Asesoría técnica y operativa: **"EL PROVEEDOR"** en la fecha y en la unidad médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo o correctivo, se obliga sin costo para **"EL INSTITUTO"** en caso de ser necesario, a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto del servicio, en el manejo adecuado y óptimo de los equipos, por lo que **"EL PROVEEDOR"** deberá

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

documentar en la orden de servicio, si fue requerida o no dicha asesoría. En caso de ser requerida, deberá presentar la evidencia de que se dio la capacitación, presentando formato con listado de asistencia que incluya lo establecido en el numeral 13 de los Términos y Condiciones, incluido en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato o por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del ejercicio fiscal que corresponda, ambas en moneda nacional y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), esta última será renovada para cada uno de los ejercicios fiscales y deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior, deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento,

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 base en el instrumento elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta de la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante oficio número DGDJC/ADQ/0230/2021. En consecuencia, se registró bajo el número DGDJC/ADQ/0230/2021.

La validación jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan procedencia las áreas requirente, técnica y/o contratante.

GOBIERNO DE MÉXICO

Unidad de Asuntos Jurídicos, Consulta y Transparencia
Dirección de Legislación y Consulta
Coordinación de Legislación y Consulta

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será divisible de tal manera que se hará efectiva de forma proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del valor del costo del mantenimiento, por cada día de atraso en la prestación del servicio, conforme a los supuestos señalados en el numeral 20 de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la prestación del servicio.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Para autorizar el pago del servicio, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente del servicio, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el numeral 21 de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, **"EL INSTITUTO"** podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquéllos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **"EL INSTITUTO"**, se pagarán previa solicitud de **"EL PROVEEDOR"** los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a **"EL INSTITUTO"** para su revisión y

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el dictamen elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el oficio número 09/2021/CAQJ/8020/24, de fecha 15 de abril de 2024, suscrito por las personas servidoras públicas facultadas. En consecuencia, se registró bajo el número 09/2021/CAQJ/8020/24.

La validación jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del pronunciamiento sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan procedencia las áreas requirente, técnica y/o contratante.

GOBIERNO DE MÉXICO

Unidad de Asuntos Jurídicos
Coordinación de Legislación y Consulta
División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo, o en su caso la correspondiente a cada Ejercicio Fiscal dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que el servicio ha sido prestado con alcances y características distintas a las pactadas.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
8. Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la prestación del servicio por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** presta el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

GOBIERNO DE MÉXICO
IMSS
Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección Jurídica, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el dictamen elaborado por la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el oficio número 09 52 01 03 01/0000/2020 de fecha 03 de enero de 2020, suscrito por el titular de la División de Dictamen Jurídico de Contratos y Convenios, de la Coordinación de Legislación y Consulta, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, bajo el número 09 52 01 03 01/0000/2020.
La validación jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación de la procedencia de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan inocentemente las áreas requirentes, técnica y administrativamente.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

VIGÉSIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- La C. Nubia G. Mendoza Banda, Titular de la División de Conservación de **"EL INSTITUTO"**, funge como Administrador del contrato, responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del contrato que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)** y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo, Acuerdo del H. Consejo Técnico, Anexo Técnico y Términos y Condiciones"
Anexo 2 (dos)	"Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Acta de Adjudicación"
Anexo 3 (tres)	"Documento de designación de Administrador del Contrato"

VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por cuadruplicado, en la Ciudad de México, el **15 de mayo de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 F, cuarto párrafo, de la Ley del Seguro Social

MTRO. ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO
Director General

Interviene de conformidad con los artículos 6, fracción I, y 69, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, así como del numeral 7.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración en relación con el artículo 268 A, de la Ley del Seguro Social

MTRO. JOSÉ ANTONIO OLIVAREZ GODÍNEZ
Titular de la Dirección de Administración

Interviene, de conformidad con el artículo 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como del numeral 7.1.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración en relación con el artículo 268 A, de la Ley del Seguro Social

ING. ULISES MORALES GÓMEZ
Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

"EL PROVEEDOR"
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

C. MIGUEL CASIQUE VERA
Representante Legal

BBN/CPRD/JMHN/JAIS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **DC20S259**

ANEXO 1 (UNO)

"CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ACUERDO DEL H. CONSEJO TÉCNICO, ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **66** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

[illegible] 0000186600 - 2020

Dependencia Solicitante:	D0009	Administración Central
	CCO	División de Conservación
	09530007	M. OFICINAS ADMINISTRATIVAS
[illegible]		
[illegible]	Mantenimiento a Equipo Medico	
Fecha Impresión:	04/04/2020	Fecha Validación: 04/04/2020

	Importe	Cuenta
Total Comprometido (en pesos):	$ 1,660,500,351.00	42062508

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
[illegible]	[illegible]	0.0	473,212.0	224,930.0	140,608.4	78,673.3	109,639.8	181,805.2	187,061.2	264,482.5	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millenium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS

IMPORTE
MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN $ 1,660,500,351.00

Lic. Nubia Gethsemani Mendoza Banda
Autorizo
Titular de la División de Conservación

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMATICA

ANEXO A DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: 69009 **No. SOLICITUD:** 0000186660 **FECHA SOLICITUD:** 04/04/2020

Nro. Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotacion	Unidad de Informacion	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062508	140000	09	099001	N/A	01/04/2020	473,712,905.00
2	42062508	140000	09	099001	N/A	01/05/2020	224,929,974.00
3	42062508	140000	09	099001	N/A	01/06/2020	140,606,378.00
4	42062508	140000	09	099001	N/A	01/07/2020	78,671,321.00
5	42062508	140000	09	099001	N/A	01/08/2020	109,639,849.00
6	42062508	140000	09	099001	N/A	01/09/2020	181,895,161.00
7	42062508	140000	09	099001	N/A	01/10/2020	187,061,171.00
8	42062508	140000	09	099001	N/A	01/11/2020	264,482,492.00
TOTALES							1,660,500,451.00

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

SECRETARÍA DEL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO

Of N° 09/9001/030000/ 925

Ciudad de México, a 08 de abril de 2020.

Mtro. José Antonio Olivarez Godínez.
Titular de la Dirección de Administración.

El H. Consejo Técnico, derivado de que a partir del día 25 de marzo del presente año, se encuentra en sesión permanente, dictó el Acuerdo **ACDO.AS3.HCT.070420/117.P.DA**, en los siguientes términos:

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 90, 123 apartado A, fracción XXIX y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, fracción I y 45, de la Ley Orgánica y 1, 2, 5, 11 y 12, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 275, fracción III, 277 F y 277 G, de la Ley del Seguro Social; 50, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 263, 264, fracción XVII y 277 F, de la Ley del Seguro Social; 5 y 57, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fracción XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. **Acuerda: Primero.-** Autorizar a la persona Titular de la Dirección de Administración para que lleve a cabo la contratación plurianual por un periodo de 36 meses (de abril de 2020 a marzo de 2023), del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades Médicas de 1°, 2° y 3° Nivel de Atención Médica; y Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones Originales a Equipos de Aire Grado Médico, Vacío y Transporte Neumático, en Unidades Médicas y No Médicas del Instituto, por un monto total de hasta $6,252,033,759.27 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.), con la distribución anual siguiente: a) para el ejercicio 2020, la cantidad de $1,852,594,120.97 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS 97/100 M.N.); b) para el ejercicio 2021, la cantidad de $2,059,854,349.22 (DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.); y c) para el ejercicio 2022, la cantidad de $2,339,585,289.08 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.), todas las cifras anteriores incluyen el Impuesto al Valor Agregado. Será responsabilidad de la Dirección de Administración dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el articulo 277 F, de la Ley del Seguro Social. **Segundo.-** Instruir a la persona Titular de la Dirección de Administración para que considere dentro de su presupuesto de operación a partir del año 2020, en cada ejercicio fiscal, las cantidades referidas con anterioridad, quedando sujetas a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio de que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 y 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 32, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 277 F y 277 G, de la Ley del Seguro Social. **Tercero.-** La presente autorización se limita exclusivamente al ámbito presupuestario y no genera implicación alguna sobre los respectivos procedimientos de contratación, mismo que deberán realizarse con estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

...vta.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2020 ABR 13 A 11:55

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN IMSS

Sector Púbico, su Reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables, conforme a lo establecido en el artículo 277 C, de la Ley del Seguro Social. **Cuarto.-** Instruir a la persona Titular de la Dirección de Administración, para que en el supuesto que se requiera modificar el monto de contratación y/o el desglose de los recursos para cada ejercicio fiscal establecidos en el punto Primero del presente Acuerdo, invariablemente deberá ser autorizado por este Órgano de Gobierno, previa opinión de la Dirección de Finanzas del Instituto. **Quinto.-** Instruir a la persona Titular de la Dirección de Administración, para que presente a este Órgano de Gobierno semestralmente, una evaluación sobre los resultados de la contratación plurianual a que se refiere el presente Acuerdo, para determinar la conveniencia de continuar o no con el mismo, así como las modificaciones que pudiera requerir esta autorización, privilegiando la continuidad y fortalecimiento del mismo, a fin de que se presente a la consideración y aprobación del propio Consejo Técnico".

Lo que comunico a usted para su conocimiento.

Atentamente,

Lic. Javier Guerrero García
Secretario del H. Consejo Técnico.

Con copia:

- Mtro. Zoé Robledo Aburto. Director General. *La copia será enviada por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).*
- Mtra. Luisa María Alcalde Luján. Secretaria del Trabajo y Previsión Social y Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela. Secretario de Salud y Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez. Secretario de Hacienda y Crédito Público y Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Lic. Alfredo Domínguez Marrufo. Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Dr. Hugo López-Gatell Ramírez. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud y Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Lic. Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas. Director General de Programación y Presupuesto "A" de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Sr. José Luis Carazo Preciado. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Mtro. Rodolfo Gerardo González Guzmán. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Sr. José Noé Mario Moreno Carbajal. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Sr. Constantino Romero González. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Lic. Francisco Alberto Cervantes Díaz. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Ing. Salomón Presburger Slovik. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Dr. Manuel Reguera Rodríguez. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Arq. José Manuel López Campos. Miembro del H. Consejo Técnico. *La copia será enviada por correo electrónico.*
- Lic. Humberto Pedrero Moreno Titular de la Dirección de Finanzas. *La copia será enviada por el SICGC.*
- Unidad de Administración. *La copia será enviada por el SICGC.*

- Lic. Alfonso Alcocer Díaz. Coordinador de Órganos Superiores. *La copia será enviada por el SICGC.*

AAD/BET/MACG/

ANEXO 3

HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Anexo Técnico para la contratación de los **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"** mediante titularidad de derechos exclusivos.

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO
Expone los criterios técnicos que justifican el que se lleve a cabo la excepción a la licitación pública, para la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa de los: **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"** mediante titularidad derechos exclusivos, la cual será a partir del día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de Marzo del año 2023.

SOLICITUD
Mtro. José Luis Vigueras Cortés Coordinador Técnico de Conservación y Servicios Complementarios
Fecha Emisión **20 /ABRIL/2020**

FUNDAMENTO LEGAL
La petición se fundamenta en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 71 y 72 fracción II de su Reglamento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.- OBJETIVO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y la División de Conservación, requiere de la contratación de los: **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"**.

2.- ALCANCE

El Instituto Mexicano del Seguro Social posee una infraestructura tecnológica en equipos médicos que son la base sobre la cual se ejecutan los procesos sustantivos en materia de diagnóstico y tratamiento médico, por lo que se hace necesario conservar y mantener los equipos para el correcto funcionamiento y operación, mediante un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, que permita disminuir los tiempos que permanecen fuera de servicio.

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales, realiza las gestiones y trámites para contratar a las empresas que cuentan con la titularidad de derechos exclusivos, el mantenimiento tanto preventivo como correctivo y con ello atender las necesidades de equipos médicos de diversas marcas y tecnologías con la finalidad de una mejora continua de los procesos de conservación, por lo que se resulta indispensable:

- Mantener la calidad de los servicios otorgados al público derechohabiente, contando con un oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos Médicos de Alta Complejidad y Especialidad.
- Contar con los servicios de mantenimientos eficientes y eficaces, para que de esta forma se puedan tener diagnósticos más certeros, que permitan ofrecer la mejor solución en el menor tiempo posible, para la salud de los derechohabientes, por parte de la Institución.
- Disponer de refacciones originales de alta especialidad, en todas las marcas de los equipos existentes en el Instituto, para que se continúe garantizando una mayor preservación y funcionalidad de los equipos en comento.
- Capacitación al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los usuarios, en cuanto al manejo de los equipos, con la finalidad de contar con más y mejores técnicas de operación de ellos, evitando gastos adicionales por subrogación de servicios.

- Garantizar el mantenimiento de los equipos médicos, al permitir que el mantenimiento se realice por personal técnicamente especializado, capacitado y certificado, directamente del fabricante de las marcas de los equipos.
- Permitir que el personal que realice los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos médicos, tenga los instrumentos especializados, calibrados y cuenten con la certificación actualizada del fabricante.

3.- REQUERIMIENTO A PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS.

A continuación se enlistan los equipos de los que se requiere mantenimiento durante el ejercicio 2020, 2021 y 2022 (cubriendo hasta el 31 de marzo del 2023):

No.	EQUIPOS	CANTIDAD 2020	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2022
1	ACELERADOR LINEAL	19	20	27
2	ANGIOGRAFO	31	39	41
3	ARCO EN C	215	182	203
4	BANDA DE ESFUERZO	4	4	4
5	BAÑO CON REMOLINO FIJO	5	5	5
6	BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD	3	3	3
7	BRAQUITERAPIA	10	11	11
8	CENTRAL DE MONITOREO	52	56	74
9	COLIMADOR MULTIHOJAS	6	6	6
10	CUNA DE CALOR RADIANTE	203	203	203
11	DENSITOMETRO	1	1	1
12	DESFIBRILADOR	708	710	728
13	ELECTROCARDIOGRAFO	5	5	5
14	ELECTROENCEFALOGRAFO	12	12	12
15	ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR	241	241	241
16	ELECTROMIOGRAFO	19	19	20
17	EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL	9	9	9
18	EQUIPO CON RESISTENCIA ISOCINÉTICA PARA MIEMBROS INFEERIORES	1	1	1
19	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL DIGITAL		1	1
20	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	669	713	756
21	EQUIPO DE RAYOS X FIJO CON FLUOROSCOPIA	43	44	55
22	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	278	292	274

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

23	EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADERA Y MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES INTERMEDIO	7	7	7
24	EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO	6	6	6
25	EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES	22	22	22
26	ERGÓMETRO PARA MIEMBROS INFERIORES	1	1	1
27	ERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES	1	1	1
28	ESPIROMETRO	7	4	4
29	ESTERILIZADOR	596	600	600
30	ESTIMULADOR TENS	13	13	13
31	FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA	26	26	26
32	GAMMACAMARA	16	13	13
33	IMAGEN Y VERIFICACION/RT	7	8	15
34	INCUBADORA	8	10	12
35	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO/ CUNA DE CALOR RADIANTE	32	32	49
36	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	6	6	6
37	LAMPARA QUIRURGICA	88	88	88
38	LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA	7	7	7
39	LASER TERAPEUTICO	25	25	25
40	LAVACOMODOS	158	158	158
41	LAVACOMODOS GENERADO	115	116	116
42	LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO	7	7	7
43	MAQUINA DE ANESTESIA	859	872	926
44	MASTOGRAFO ANALOGICO	38	38	38
45	MASTOGRAFO DIGITAL	158	159	180
46	MESA DE ESTEREOTAXIA (MASTOGRAFO)	1	1	1
47	MONITOR DE AGENTES ANESTESICOS			38
48	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1254	1791	2025
49	MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO	2	2	2
50	PLANEACION / RT	36	38	105
51	PLETISMOGRAFO	14	15	15
52	POLIGRAFO	8	8	9
53	PROCESADOR DE IMAGENES	13	17	31
54	RADIOCIRUGIA / RT	2	2	2
55	RED IMPAC	19	19	19
56	RESONANCIA MAGNETICA	31	37	40
57	RESPIRATORY DEL SIMULADOR	6	6	7
58	REVELADOR DE PLACAS	164	164	164
59	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	13	13	13

60	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	4	4	4
61	SISTEMA DE MEDICION URODINAMICA	7	7	7
62	SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO	5	5	5
63	SISTEMA DE PLANEACION	35	35	35
64	SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA	10	10	10
65	SPECT/CT	10	10	10
66	TOMOGRAFO	147	147	160
67	TRACCIÓN CÉRVICO-PÉLVICO TRÁCICA	1	1	1
68	ULTRASONIDO	683	697	715
69	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	97	97	97
70	VAPORIZADOR	19	19	23
71	VENTILADOR VOLUMETRICO	2449	2419	2576
	Total general	**9767**	**10360**	**11114**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

- El Universo de Equipos se detalla en el Anexo A "Universo de equipos".
- El mantenimiento preventivo, se realiza de acuerdo al programa de mantenimiento de cada equipo, conforme a la marca, modelo y apegado a la especificación descrita en el manual del fabricante del equipo correspondiente, en la fecha y unidad médica indicada en el Anexo B "Directorio de Unidades Médicas".
- Cabe mencionar, que la prestación de los "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica", cuenta con la clave CUCoP 35400003 correspondiente a "Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental médico".
- A continuación se lista la cantidad de equipos por marca durante el ejercicio 2020, 2021 y 2022 (cubriendo hasta el 31 de marzo del 2023):

No.	MARCAS	CANTIDAD 2020	CANTIDAD 2021	CANTIDAD 2022
1	AESPIRE	6	6	6
2	ALOKA	154	159	164
3	ANDRÓMEDA	7	7	7
4	APELEM	10	10	11
5	BMI	52	52	52
6	CAREFUSION	1322	1236	1242
7	CMR	517	527	596

8	CONTREX	16	16	16
9	COSMED	5	5	5
10	COSMOGAMMA	377	377	377
11	CRITICARE	83	83	83
12	CSMI	13	13	13
13	DEL MEDICAL	38	38	38
14	DRAGER	1310	1422	1928
15	EDAP TMS	7	7	7
16	ELEKTA	59	59	59
17	ELEKTA - NUCLETRON	2	2	2
18	ELEKTA (CARRIER)	2	2	2
19	ELEKTA (MTA)	3	3	3
20	ELEKTA (TRANE)	10	10	10
21	ELEKTA (YORK)	1	1	1
22	EPROHLAB	126	126	126
23	ESAOTE	225	225	225
24	FEHLMEX	836	841	841
25	GE	534	534	534
26	GE/DATEX-OHMEDA	423	423	423
27	GE/MARQUETTE	22	22	22
28	GMM	9	9	9
29	HITACHI		1	2
30	HOCOMA	12	12	12
31	HOLOGIC			4
32	I.M.S.	71	71	71
33	JAEGER	20	18	18
34	LORAD/HOLOGIC	45	45	45
35	MATISSE	274	274	274
36	MEDISO	4	4	4
37	NIHON KOHDEN	1050	1052	1071
38	PHILIPS	274	288	261
39	PLANMED	2	3	19
40	PLARRE	413	473	473
41	PROTEC	167	173	176
42	PURITAN BENNETT	326	326	338
43	SCIFIT	12	12	12
44	SENSORMEDICS	25	25	25
45	SHIMADZU	132	162	168
46	SIEMENS	208	187	244
47	SPACELABS	64	504	504
48	TECHNIX	21	27	32

49	TECHNOMEX	8	8	8
50	THERA	6	6	6
51	TOSHIBA	261	261	262
52	TRACKMASTER	2	2	2
53	TYROMOTION	26	26	26
54	VARIAN	77	82	164
55	VILLA SISTEMI MEDICALI	98	103	75
56	ZIEHM			16
	Total general	**9767**	**10360**	**11114**

- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El reemplazo de refacciones nuevas y originales que se deberá llevar a cabo conforme al manual de mantenimiento.
- Para el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se deberá de prever dentro del mismo el suministro de todas las refacciones nuevas y originales necesarias para la correcta operación de los equipos, incluyendo las de alta especialidad, sin costo adicional al Instituto.
- El Servicio de mantenimiento correctivo tiene la finalidad de eliminación de fallas y/o daños en su operación, mismo que se efectuara cuantas veces sea necesario con suministro de refacciones nuevas y originales, sin costo adicional al Instituto.
- La empresa se obligará a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de hasta 24 en la Ciudad de México y área metropolitana y en un plazo de hasta de 48 horas en ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo, de lo contrario se sancionara y penalizara por incumplimiento.
- Suministrar de refacciones originales, nuevas y de alta especialidad durante la vigencia del contrato.
- Si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas de alta especialidad, este será de 1 a 3 días hábiles, de lo contrario se sancionará y penalizará por incumplimiento y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

- Deberá contar con stock de refacciones, para hacer frente a cualquier mantenimiento preventivo y correctivo.

- Deberá contar con instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo conforme al manual del equipo, se deberán presentar certificados de calibración vigentes.

- Deberá contar con personal certificado por la fábrica o planta de la marca del equipo, para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos. El cual se deberá presentar, mostrando y portando su gafete de identificación durante todo el servicio.

- Deberá otorgar capacitación o asesoría técnica al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los derechohabientes, en cuanto al manejo y uso de los equipos.

- Se deberán documentar los mantenimientos preventivos y correctivos, mediante orden de servicio, la cual deberá requisitarse de forma completa, con las firmas, nombres, cargos, matrículas y fecha de los funcionarios facultados para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad, conforme a lo especificado en términos y condiciones.

4.- PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA.

1. El costo unitario del mantenimiento se deberá especificar en pesos y con IVA desglosado de cada equipo susceptible de mantenimiento preventivo durante los años 2020, 2021 y hasta noviembre de 2022, conforme al Anexo A "Universo de equipos".
2. En el programa de mantenimiento anual (calendario), el cual se deberá especificar la semana en la que se programara y llevara a cabo el mantenimiento así como el equipo al que se le proporcionara el mantenimiento (Anexo Programa de Mantenimiento). El intervalo de programación para los mantenimientos preventivos deberá comprender a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta la semana 48 para el 2020, de la semana 1 a la 48 para el 2021 y de la semana 1 a la 48 para el 2022 (Anexo C "Calendario Semanal").
3. Rutinas de mantenimiento preventivo, conforme a manual del fabricante, especificando puntualmente los cambios obligatorios de partes o piezas necesarios para el mantenimiento del equipo. Se adjunta al presente rutinas enunciativas mas no limitativas de los equipos objeto del presente procedimiento en el numeral 5.- Anexos de Mantenimiento.
4. Listado de Ingenieros de Servicio, se deberá presentar listado de ingenieros de servicio de acuerdo a su especialidad y deberá también presentar cedula profesional.
5. Presentar: Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos, vigente para los años 2020, 2021, 2022 y hasta el 31 de marzo del 2023, Apostillado (si aplica), Notariado (si aplica). Si la redacción de los documentos en comento, se encuentra en idioma diferente al español, ésta deberá ser traducida al español por perito certificado.

6. Directorio de Sucursales.
7. Incluir formato de Orden de Servicio.
8. Incluir su propuesta conforme al siguiente recuadro:

	Monto para 2020	Cantidad de Equipos a atender para 2020	Monto para 2021	Cantidad de Equipos a atender para 2021	Montos para 2022	Cantidad de Equipos a atender para 2022	Subtotal	IVA 16%	Monto total en pesos
Máximo 100%									
Mínimo 40%									

Se adjunta formato de propuesta (Anexo Formato Propuesta)

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, siniestro, transferencias o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo, se encuentra en función de la capacidad de acreditar la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.

Así mismo, es menester establecer que el área Administradora del contrato, supervisara en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "*Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales* entre otros,……".

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

5.- ANEXOS DE MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO ACELERADOR LINEAL

GANTRY:

1. Inspección visual y auditiva.
2. Limpieza en general del Gantry.
3. Revisión de los controles de movimientos.
4. Revisión del movimiento del Gantry.
5. Revisión del movimiento del Cabezal.
6. Revisión del cableado y conexiones.
7. Revisión de componentes de alto voltaje (signos de daños o sobrecalentamiento)

8. Revisar voltajes del Thyratron.
9. Remplazo de filtros de Agua (Cada 6 meses)
10. Verificar presión de gas
11. Verificar presión de agua del circuito interno del acelerador.
12. Revisión de la escala óptica.
13. Verificar que el motor del gantry esté alineado y bien montado (bimestral)
14. Revisar que el bucky de los cables del gantry no estén sueltos, raspados o doblados (bimestral)
15. Remplazar los carbones del motor del gantry (anual)

MESA:

16. Revisión de límites de movimiento.
17. Revisión del movimiento lateral
18. Revisión del movimiento longitudinal
19. Revisión del movimiento vertical
20. Revisión del movimiento rotacional
21. Revisión del movimiento isocentrico
22. Limpieza general de la mesa

COLIMADOR MULTIHOJAS:

23. Revisión de intensidad de reflectores
24. Posición de diafragma de respaldo
25. Revisión de tamaños de campo.
26. Revisión de video líneas.
27. Revisión y ajuste del isocentro
28. Remplazo de lámpara de campo (cada 3 meses)
29. Revisión del ventilador del sistema óptico
30. Lubricación del sistema de movimiento de la cuña.
31. Realizar prueba de optimización óptica.

32. Limpieza general

GABINETE DE CONTACTORES:

33. Limpieza general del Gabinete
34. Revisión del funcionamiento de los ventiladores
35. Revisión del funcionamiento de los contactores
36. Revisión panel detector
37. Revisión de moviminetos
38. Limpieza de cubiertas
39. Revisión panel detector y tubo de rayos X
40. Revisión de movimientos
41. Limpieza de cubiertas
42. Limpieza y lubricación de las barras de rodamiento
43. Revisión de parámetros del cañón.
44. Posición deL AFC
45. Revisión de errores
46. Limpieza de Perifericos
47. Revisión de todos los Interlocks
48. Revisióndel funcionamiento de los led´s indicadores en el gabinete de monitoreo
49. Revisión del medidor de dosis en el gabinete de monitoreo
50. Revisar funcionamiento de UPS
51. Revisar funcionamiento de red
52. Revisar Funcionamiento de CCTV
53. Elaboración de Backup.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO ANGIOGRAFO

Mesa:

1. Revisión y ajustes necesarios en los movimientos de tablero en sentido transversal y longitudinal verificando que funcionen los movimientos para equipos automáticamente

las seguridades anticolisión de dichos movimientos para equipos que posean dichas características.

2. Verificar que las distancias de paro de los movimientos sean correctos y que estos movimientos no sean destruidos por tapas u objetos extraños al equipo.

3. Engrasar o lubricar cadenas, engranes, cojinetes, limpieza en general.

Angulación del tubo:

1. Verificar que la angulación del tubo corresponde a las características del equipo verificando además que las seguridades funcionan adecuadamente, lubricación engrasar limpieza en general

Rastreo o scanning:

1. Verificar que los movimientos derecha e izquierda funcionen adecuadamente, ajustar, lubricar y engrasar sistema mecánico cuando sea necesario, verificar seguridades.

Basculación:

1. Verificar que los movimientos - 90 y trendelemburg 0-90 funcionan correctamente asegurando que los cojinetes rieles, cadenas, engranes y tapas funcionen adecuadamente, lubricar o engrasar cuanto sea necesario, verificar que los circuitos de paro y seguridades funcionen

SDI o altura del tubo:

1. Verificar que la altura del tubo en casa de sea la correcta 1000 cm mínima y 150 máxima y que al seccionar todo se posicione automáticamente 110cm

Colimador:

1. Verificar que el colimador funcione adecuadamente tanto en su forma manual como automática, verificar que coincida con el campo del haz de luz, y que no hay fugas radioactivas anormales

Sistema de televisión:

1. Verificar que el Intensificador, cadena de T.V. y monitor estén en condiciones adecuadas que la calidad de imagen en el (los) monitor (es) sea la adecuada y que las dosis utilizadas con fluoroscopia estén en niveles permitidos

2. Revisión y pruebas de Interruptores de paro de Emergencia

3. Revisión y pruebas de funcionamiento de Interruptor de Pie
4. Revisión mecánica de Rieles de Techo
5. Mantenimiento de carro superior
6. Revisión y pruebas de Unidad de motor con engrane
7. Mantenimiento del Interior y Exterior del Arco en C
8. Revisión de la lista de errores
9. Consola de control, Funciones de la Unidad
10. Instalación de cubiertas en el Arco
11. Limpieza de Equipo, reparar cualquier daño en las superficies pintadas
12. Realizar pruebas de Seguridad Eléctrica
13. Revisión Cables y conectores
14. Revisión y Ajuste de la Compensación de peso de monitores
15. Revisión de Cubiertas
16. Revisión y ajuste de Soporte de brazo, Rotación de monitor y Cables
17. Revisión y ajuste Frenos, Rodamientos, Baleros
18. Rieles de Techo, Revisión Indirecta de la Subestructura de Techo
19. Revisión del Montaje de rieles de techo
20. Revisión del Movimiento longitudinal del carro de techo
21. Revisión y ajuste del Brazo de Monitor, Soporte de Monitor
22. Revisión del Interruptor de límite longitudinal
23. Revisión del Interruptor de límite de altura
24. Revisión del Cubierta en el soporte de brazo
25. Cumplimiento conforme a los puntos que aplique de la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO ARCO EN C

CONDICIONES EN SITIO:

1. Verificar la temperatura y humedad
2. Verificar la conexión monofásica y la conexión a tierra del tomacorriente

ARCO EN C, MOVIMIENTOS Y FUNCIONES RELACIONADAS:

1. Verificar la rotación orbital y axial
2. Movimiento del tubo de rx
3. Giro y frenado del arco
4. Movimiento y balance arriba/abajo
5. Maniobrabilidad usando la manija del carrito
6. Apertura/cierre y rotación de las hojas paralelas
7. Interruptores de los filtros de compensación
8. Rotación de la cámara
9. Verificar el campo de visión fluoroscopica
10. Verificación y calibración del touch panel lcd de operación
11. Revisión de Seguridad Mecánica del Freno de pie
12. Revisión de Seguridad Mecánica de Frenos de posición
13. Revisión de Seguridad Mecánica del Brazo en C
14. Revisión de Seguridad Mecánica del Localizador láser integrado (si está presente)
15. Revisar localizador láser integrado, (si está presente)
16. Prueba de CALIDAD DE IMAGEN del puente DICOM (si está presente)
17. Prueba de CALIDAD DE IMAGEN de la impresora (si está presente)
18. Revisión Visual Exterior del sistema
19. Revisión Visual Exterior en el conector de red
20. Revisión de seguridad Mecánica de Cubiertas
21. Revisión de seguridad Mecánica de cubiertas de los cables
22. Revisión de seguridad Mecánica del Sujetador de chasis (si está presente)
23. Revisión de Seguridad Mecánica de las Ruedas

24. Revisión de Seguridad Mecánica_ de la Columna de elevación
25. Revisión de Seguridad Mecánica del Interruptor de Paro de Emergencia (si está presente)
26. Localizador láser externo (si está presente), revisión de sistema mecánico y funcionamiento
27. Localizador láser integrado (si está presente), revisión de sistema mecánico y funcionamiento
28. Localizador láser integrado, junto al tubo (si está presente), revisión de sistema mecánico y funcionamiento
29. Revisar Seguridad Eléctrica
30. Revisión de Cables y conectores
31. Revisión de Temporizador de fluoroscopia
32. Revisión de Señal de advertencia audible
33. Revisión de los Indicadores de radiación
34. Revisión del Interruptor de liberación de radiación
35. Revisión del Interruptor de apagado
36. Revisión del Iris de colimador
37. Dispositivo de medición de producto Dosis-Área (si está presente)
38. Medidor de Kerma en aire (si está presente)
39. Revisión de funciones de Monitores
40. Revisión de funciones de operación
41. Protector de Descarga de Voltaje
42. Protector de descarga de voltaje del Carro de monitores
43. Prueba rápida de calidad de imagen (IQ)
44. Prueba rápida de IQ (realizada bajo "resultado final/inspección de calidad y mantenimiento")
45. Prueba de IQ del puente DICOM (realizada bajo "resultado final/inspección de calidad y mantenimiento")
46. Revisión de la Memoria de errores
47. Revisión de la Video impresora (si está presente)
48. Revisión de la Video grabadora (si está presente)

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

49. Revisión de la Conexión cámara láser (si está presente)
50. Revisión de la Rotación de imagen
51. Revisión del Diafragma
52. Revisión del Despliegue de apertura de colimador en el monitor
53. Revisión del Despliegue de apertura de posición de colimador en el monitor
54. Resultado Final / Inspección de Calidad y Mantenimiento
55. Prueba rápida de IQ
56. Prueba del conductor de protección
57. Cumplimiento conforme a los puntos que aplique de la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA DE ESFUERZO

1. Inspección en banda de esfuerzo
2. Compruebe si hay grietas u otros daños visibles.
3. Compruebe los enchufes, cables, fundas aislantes de los cables y si los conectores tienen clavijas dobladas.
4. Compruebe que las asas no estén desgastadas ni dañadas.
5. Cinta caminadora no está desgastada ni dañada.
6. Interruptor de alimentación - El sistema se enciende
7. Interruptor de parada de emergencia - La unidad se detiene por inercia; la cinta rodante se mueve libremente.
8. Sistema de anclaje de seguridad - La unidad desacelera de manera controlada hasta detenerse; la cinta rodante no se mueve libremente
9. Calibración de velocidad - La velocidad del sistema se calibra sin errores
10. Calibración de elevación - La elevación del sistema se calibra sin errores
11. Comprobación del conector de prueba - La cinta móvil se eleva un 20 % con una velocidad por ciclo de 10 mph, después vuelve al 0 % y a 0 mph
12. Tensión / alineación de la cinta caminadora - La cinta no debe patinar y el rodillo trasero no debe presentar ningún problema de alineación.

13. Verificación de velocidad de la cinta caminadora - 10 revoluciones de la cinta rodante en 15 segundos
14. Comunicación con host - La elevación y la velocidad se pueden ajustar con el dispositivo de control
15. Tire del sistema de anclaje de seguridad (STS) para que la cinta móvil haga una parada controlada
16. Evalúe las condiciones de la plataforma y la cinta rodante.
17. Revise la tensión de la cinta rodante y corríjala si es necesario.
18. Limpie y lubrique el tornillo de elevación de la cinta móvil.
19. Inspección Consola
20. Inspección visual
21. Encendido
22. Pantalla
23. Bocina
24. Lámpara de escritorio.
25. Limpieza de cabezal.
26. Teclado de estrés.
27. Prueba de impresora térmica.
28. Pruebas de seguridad eléctrica

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO CON REMOLINO FIJO

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cables de alimentación.
3. Limpieza de la motobomba.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación y sellado de fugas.
6. Revisión de sistema de desagüe.
7. Revisión de presión de agua en jets
8. Desinfección de tina.

9. Limpieza general.
10. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cables de alimentación.
3. Limpieza de la motobomba.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación y sellado de fugas.
6. Revisión de sistema de desagüe.
7. Revisión de presión de agua en jets.
8. Desinfección de tina.
9. Limpieza general.
10. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BRAQUITERAPIA

1. Proceder a la actualización del software cuando se justifique.
2. Efectuar las actualizaciones y/o modificaciones que especifique el fabricante.
3. Observaciones complementarias al procedimiento de cambio de alambre activo. Aplica en el mantenimiento preventivo cuando hay un cambio de fuente radiactiva.
4. Si por alguna razón el lugar debe ser abandonado debido a niveles de radiación superiores a los normales (tal como una falla en el posicionamiento de seguridad del

alambre fuente), poner un anuncio de "no entrar" en la puerta de acceso que deberá ser cerrada.

5. Llamar a seguridad radiológica del hospital de inmediato.
6. Asegurarse que su medidor de radiación no esté activado mientras el alambre fuente se encuentra fuera de la máquina.
7. Si la precisión de la máquina no es correcta, o cuando exista algún problema que no pueda ser solucionado de inmediato, registrar su clave de acceso y bloquear el sistema dejándolo en posición de "peligroso" (unsafe). Esto impedirá el uso del equipo debido a sus condiciones de seguridad.
8. Informar al servicio "Quality Assurance" del proveedor de cualquier problema encontrado y registrar cualquier queja del usuario.
9. La descarga y carga del alambre fuente radiactiva, se realiza paso a paso cumpliendo con los procedimientos registrados ante la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias.
10. Si después del mantenimiento preventivo hay que retornar la fuente radiactiva usada, se debe seguir las instrucciones de retorno de fuente usada IR 192 (se considera que la fuente ha sido descargada y encerrada en el conector de transporte):
11. Asegurarse que la fuente esté totalmente protegida efectuando mediciones con el contador Geiger. Esta lectura debe ser menor a 200 MR/H en la superficie del contenedor.
12. Pegar las siguientes etiquetas en la parte exterior del contenedor de transporte:
13. Etiqueta con la dirección de destino
14. Número de la guía aérea de regreso (airwaybill)
15. Etiqueta de barra D.O.T. de material radioactivo
16. Etiqueta "carga aérea únicamente" en caso de requerirse
17. Etiqueta D.O.T. un2982
18. El detalle de estos procedimientos se hace cuando se instala una fuente radiactiva nueva o se retorna una decaída, procedimientos que están registrados ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE MONITOREO

1. Prueba funcional del equipo, configuraciones.
2. Verificación de la unidad por daños visibles.
3. Verificación del cableado de interconexión entre monitores de signos vitales
4. Verificación del funcionamiento de alarmas y conectividad entre los monitores.
5. Revisión y pruebas de funcionamiento de computadora (CPU, Monitor, Teclado, Mouse)
6. Actualización de Software
7. Pruebas de Seguridad Eléctrica

RUTINA DE MANTENIMIENTO COLIMADOR MULTIHOJAS (MLC)

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

1. Estación de trabajo y Monitor
2. Apagar equipo MLC
3. Limpiar el monitor de la estación de trabajo. Aspirar (en particular la fuente de poder) la computadora y teclado.
4. Limpiar el monitor y aspirar la computadora y teclado. Revisar conexiones de periféricos

CONTROLADOR

1. Limpiar y aspirar el filtro de aire y el ventilador del controlador. Verificar que todos los paneles estén en su lugar y bien asegurados.
2. Verificar que las conexiones de los cables frontales y traseros estén bien apretados

CABEZA DEL MLC

1. En el área del gantry, inspeccionar el cable s de fibra óptica para ver si no están gastados. Inspeccionar todas las tarjetas y conexiones para verificar que estén asentadas.
2. Lubricación de las hojas.

3. Cerrar los colimadores X para asegurar que no caiga nada dentro del colimador y no dañar el espejo.
4. Remover el ensamble "softpot"
5. Remover los resortes de bola de todas las hojas
6. Usando el panel de servicio sacar todas las hojas
7. Limpiar todas las hojas con alcohol isopropilico
8. Reinstalar todas las hojas
9. Reinstalar los resortes de bola de todas las hojas
10. Reinstalar el ensamble "softpot"
11. Encender la fuente de alimentación. Verificar que los ventiladores de la fuente y de las tarjetas del MLC funcionen correctamente.
12. Verificar que todos los conectores estén bien asegurados, verificar que no estén fracturados. Inspeccionar los cables de fibra óptica.
13. Medir los niveles de voltaje en la tarjeta de distribución de potencia.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CALIBRACIÓN ÓPTICA/ CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS / COMUNICACIONES

1. Medir los niveles de I/R in los receptores ópticos y verificar que estén dentro de los valores nominales.
2. Abrir y registrar la calibración del archivo mlcxcal.txt
3. Registrar la conexión TCPIP actual del controlador.
4. Leer y registrar la posición secundaria
5. Verificar el error de posicionamiento de campo cerrado
6. Entrar al programa de auto ciclo y correr 50 ciclos

VERIFICACIÓN DE POSICIÓN DE HOJAS / VERIFICACIÓN DE CLUTCH

1. Verificar la repetitibilidad de la posición de las hojas +/- 1mm al isocentro.
2. Verificar la ínter digitación de las hojas
3. Verificar el interlock "Leaf-in-Field": Esta condición ocurre cuando el controlador detecta una hoja en el campo de tratamiento cuando el MLC está en PARK o cuando el acelerador lineal está en modo de electrones.
4. Probar el clutch y el motor para una operación apropiada

5. Reinstalar las cubiertas de fibra de vidrio
6. Verificar la exactitud de posición de las hojas al isocentro con el gantry a 180 grados usando un campo de 1 cm al isocentro.
7. Verificar el juego de los carros A y B inicializando el MLC

RUTINA DE MANTENIMIENTO CUNA DE CALOR RADIANTE

1. Revisión, aspecto general.
2. Prueba de seguridad eléctrica.
3. Comprobación de resistencias cerámicas, calefacción del colchón y lámparas de fototerapia (si cuenta con ellas).
4. Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.
5. Revisión de configuraciones del equipo.
6. Revisión de protección a tierra física
7. Revisión y ajuste del calor radiante programado
8. Revisión de ajustes electrónicos y manuales de temperatura
9. Revisión y ajustes del panel de control
10. Revisión de luz de trabajo y luz nocturna
11. Revisión de sistema neumático o mecánico para posicionar al paciente
12. Realizar test general del sistema electrónico del equipo
13. Revisión de sensores de temperatura del paciente
14. Revisión del funcionamiento de barandales
15. Revisión y ajuste del sistema de protección al paciente (sobrecalentamiento de las resistencias)
16. Revisión y ajuste de alarmas
17. Calibración de rangos de temperatura en piel de paciente
18. Revisión de frenos en llantas
19. Revisión de soportes o bases para colocar monitores de signos vitales o equipos de apoyo

RUTINA DE MANTENIMIENTO DENSITOMETRO

1. Revisión y actualización de Software
2. Revisión, limpieza y pruebas de funcionamiento de computadora (CPU, Monitor, teclado, mouse)

APAGADO NORMAL

1. Oprimir botón de apagado de la consola
2. Checar que los displays se apagan

APAGADO COMPLETO

1. Oprimir botón De emergencia Checar que los displays se apagan verificar que no enciende equipo

SECUENCIA DE ENCENDIDO

1. Oprimir botón de encendido del arrancador
2. Oprimir botón de encendido consola
3. Verificar que consola no indique código de error

GENERADOR

1. Revisión de KV Revisión de mA
2. Revisión de tiempos de exposición
3. Revisión de tubo RX
4. Revisión de fuentes de voltaje
5. Revisión relevadores
6. Cambio de grasa de alta tensión del tubo
7. Cambio de aceite de alta tensión en tasas del transformador de alta tensión
8. Limpieza general

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

MESA

1. Revisión de centrado de tubo
2. Revisión de centrado del colimador
3. Revisión de rotación de brazo
4. Revisión de centrado del colimador
5. Revisión de coincidencia de campo de luz del colimador con el haz de Rx
6. Revisión baleros
7. Revisión de cables de acero
8. Limpieza y lubricación general
9. Revisar funcionamiento mecánico
10. Revisión de centrado
11. Revisión de cables de acero
12. Limpieza y lubricación general
13. Revisión y medición de Índices T y Z con fantoma
14. Cumplimiento conforme a los puntos que aplique de la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR

1. Revisión general del estado físico del equipo
2. Revisión y calibración de voltajes de la fuente de alimentación
3. Revisión de la señal de ecg
4. Revisión de voltaje de carga de la batería
5. Revisión de la cabeza térmica
6. Revisión y calibración de energia de descarga con simulador

7. Revisión y calibración de tiempos de carga y descarga
8. Revisión de palas adulto y pediatrica
9. Verificación de baterias
10. Verificación funcional de alarmas
11. Verificación funcional de leds
12. Verificación funcional de pantalla
13. Verificación funcional de voz
14. Pruebas de funcionamiento de teclado
15. Limpieza de conectores internos
16. Limpieza general
17. Revisión general del funcionamiento del equipo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAFO

1. Actualización del software (si lo requiere)
2. Revisión general del estado físico del equipo
3. Revisión y limpieza de accesorios
4. Prueba del teclado
5. Limpieza de la cabeza termica, sensores y motor
6. Prueba de cable de paciente y sistema de impresión con simulador electrónico de paciente
7. Revisión de velocidad de arrastre del papel
8. Verificación de voltajes en la fuente de alimentación
9. Verificación de carga de batería
10. Test del sistema de pantalla
11. Calibración de la forma de onda del trazo
12. Pruebas de seguridad eléctrica (corrientes de fuga, impedancia de cables, etc)
13. Limpieza general y verificación funcional del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROENCEFALOGRAFO

1. Revisión del estado físico del equipo
2. Prueba de ruido en caja de conexión de electrodos
3. Prueba de la función de medición de impedancia
4. Revisión de los voltajes de la fuente de alimentación
5. Ajuste del sonido de estimulación
6. Pruebas de funcionamiento del:
7. Pc, teclados, mouse, pantalla, impresión, lámpara de pie,
8. Cd-rom, floppy, disco duro, baterías de respaldo, y manejo de fecha
9. Revisión depuración y configuración de software
10. Revisión y evaluación de accesorios (gorro con electrodos, cable de paciente, etc. Condiciones optimas para uso)
11. Pruebas de seguridad electrica (corrientes de fuga, impedancia de cables, etc)
12. Limpieza general y verificacion funcional del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMIOGRAFO

1. La parte externa del equipo está limpia
2. No hay tornillos sueltos
3. Sin daño físicamente y no hay partes dobladas
4. El equipo está instalado correctamente
5. Los cables de conexión están conectados correctamente
6. Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas
7. El cable de alimentación no está dañado
8. El equipo tiene conexión a tierra equipotencial
9. Equipo correcto está conectado al instrumento
10. Se utiliza un fusible sin daño y correcto para la unidad principal
11. Se suministra la alimentación de AC correcta
12. La sensibilidad del amplificador es correcta
13. El ruido del amplificador de instrumento está dentro del rango aceptable
14. El filtro de línea de AC no afecta a las formas de onda

15. Las señales de entrada vuelven a línea de base cuando se presiona RESET
16. El sistema inicia correctamente
17. El panel de operación funciona correctamente
18. El ratón funciona correctamente
19. La pantalla se visualiza correctamente
20. El equipo imprime correctamente
21. Las configuraciones de sistema y de medición se almacenan correctamente
22. La función MONITOR es correcta
23. La función STIM/SWEEP es correcta
24. La función ANALYSIS es correcta
25. La estimulación auditiva se genera correctamente
26. La estimulación eléctrica se genera correctamente
27. La estimulación visual se genera correctamente
28. El metal conductor del electrodo no está desgastado
29. Prueba de disco duro con el disco de verificación de Windows, sin sectores defectuosos
30. El dial de sonido funciona correctamente
31. El switch de pedal funciona correctamente

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cables de paciente.
3. Limpieza interna.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación de selectores.
6. Revisión de display.
7. Revisión de etapa de potencia.
8. Revisión de fuente de alimentación
9. Limpieza externa.
10. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL

1. Evaluación de la memoria en disco duro.
2. Revisión de accesorios.
3. Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
4. Lubricación de sistemas mecánicos.
5. Limpieza ínterna al módulo de control incluyendo la PC.
6. Verificación de voltajes de operación.
7. Revisión y ajuste de actuadores de posición.
8. Desfragmentación de disco duro.
9. Limpieza general.
10. Calibración del dinamómetro por hardware y software.
11. Respaldo de la base de datos.
12. Pruebas de funcionamiento

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CON RESISTENCIA ISOCINÉTICA PARA MIEMBROS INFERIORES

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.
2. Apertura del equipo.
3. Verificación de voltajes y señales de operación.
4. Reemplazo de batería en caso de ser necesario.
5. Limpieza interna.
6. Lubricación de mecanismos.
7. Ajuste de partes móviles.
8. Limpieza y ajuste de asiento.
9. Limpieza interna de consola de control
10. Limpieza externa en general.
11. Pruebas de operación y funcionamiento.

12. Asesoría técnica personalizada.
13. Resolución de dudas y preguntas.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RAYOS X DENTAL DIGITAL

1. Comprobación de la sujeción de las ruedas que transportan el equipo.
2. Comprobación del buen estado de las ruedas
3. Comprobación, limpieza y ajuste de frenos mecánicos
4. Comprobación de la sujeción de la columna porta tubo y mordaza porta tubo
5. Comprobación y ajuste del sistema contrapesado
6. Comprobación y ajuste de movimientos transversales y longitudinales del brazo
7. Comprobación y ajuste sistema de seguridad del brazo
8. Revisión del sistema de anclaje del brazo en posición de traslado
9. Comprobación de la sujeción del colimador y switch, posición de cerrado de colimadores (shutter)
10. Verificación óptica del estado del arnés del tubo de Rx
11. Comprobación y corrección de guías de cableado
12. Comprobación y corrección de soldaduras y tornillos sueltos
13. Verificación y colocación correcta de tapas, tecla, selector de pulsadores.
14. Comprobar y lubricar partes móviles
15. Pruebas de coincidencia de haz luminoso con radiación
16. Comprobación de sujeción de depósito de porta chasises

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Seguridad eléctrica

1. Comprobar resistencia de conductor de protección

2. Comprobar resistencia en cables de alta tensión

3. Comprobar corrientes de fugas y niveles de aceite dieléctrico en los bloques de alta tensión

4. Comprobar integridad, fragilidad y contracción de cables

5. Revisión y verificación de reveladores y contactares de estado sólido

6. Revisión y ajuste de fuentes de alimentación de alto y bajo voltaje

7. Revisión y cambio de silicón de terminales de alta tensión

8. Ajuste y centrado de colimador

9. Comprobar el valor exacto de fusibles

10. Revisión de sistema de disparo

11. Revisión física y operativa de la batería de capacitores

12. Revisión de pantalla LCD y lámparas de iluminación

13. Revisión de teclas del panel de control

14. Recambio de lámparas indicadores si se requiere para el óptimo funcionamiento del equipo

Calibración

1. Ajuste del offset de la escala mA

2. Ajuste de la escala mA

3. Ajuste de la pre ignición del foco fino

4. Ajuste de la pre ignición del foco grueso

5. Ajuste de la tensión de referencia kv (alta y baja)

6. Calibración de los valores mA del foco fino

7. Calibración de los valores mA del foco grueso

8. Calibración de los valores de mas

9. Calibración de los valores de kv

10. Ajuste de tiempos cortos

11. Ajuste de tiempos largos

Funcionamiento

1. Comprobar los kv, mA, y tiempos medidos y reajustar si es preciso.

2. Comprobar suavidad de marcha de los movimientos del equipo.

3. Comprobar todos los funcionamientos eléctricos y mecánicos, prestando atención a los defectos no apreciados.

4. Comprobar dispositivos de seguridad e interruptores.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYO X FIJO

MESA

1. Verificación de las condiciones adecuadas de operación.
2. Revisión de las diferentes partes: mecánicas, cableado, conectores, ventiladores.
3. Limpieza, lubricación, motores y seguridades.
4. Verificación y calibración de los principales voltajes, posición del Inversor.

5. Evaluar el programa de paradas y de seguridad del sistema electrónico de la mesa, siguiendo los pasos del programa en la mesa.
6. Verificación y ajuste de micro-interruptor, límites, interruptor y contactos de mesa y consola remota.
7. Verificación y calibración de la configuración para el tamaño del film como de formatos.
8. Evaluar el software del sistema computarizado del seriógrafo
9. Verificar y calibrar el desplazamiento del tablero, así como de la columna porta-tubo acoplada a la mesa.
10. Revisar la mecánica de reductores, engranes y cadenas del sistema de basculamiento del telecomando.
11. Verificación y calibración del conjunto de auto-colimador y del cono de compresión.
12. Verificación y ajuste del alineamiento del HAZ y campo del tubo de rayos X y colimador.
13. Verificación y ajuste del Spot Film Device. Hacer pruebas para los diferentes formatos y tamaños de película.
14. Verificación del correcto funcionamiento del telecomando; en todas y cada una de sus partes.

GENERADOR

1. Verificación de las condiciones adecuadas de funcionamiento.
2. Revisión del cableado en general, aisladores de clavijas de H.V., limpieza de ventiladores, conectores, contactores de inversores, interruptores de membrana.
3. Verificación de las principales fuentes de alimentación, voltajes del autotransformador, conectores y voltajes de los IPM
4. Verificación de la configuración del sistema. Evaluación del sistema de Alta Frecuencia.
5. Verificación y calibración del arrancador de alta velocidad
6. Verificación y calibración de los tubos de Rayos X.
7. Recalibrar las técnicas radiológicas en técnicas libres y en automáticas
8. Verificación y calibración de los puntos TKY y TMA.
9. Verificación y calibración de la corriente de Fluoroscopia si aplica
10. Evaluación y recalibración del automatismo de Fluoroscopía. Si aplica
11. Verificación y calibración del photo timer.

12. Verificación y configuración de los valores de Memory-Shot.
13. Verificación y calibración de IBS
14. Verificación y calibración de densidades LMH
15. Verificación y calibración de la intensidad del Plasma Display.
16. Verificación y/o cambio de la batería de la consola, que mantiene el programa del software del sistema.

CIRCUITO CERRADO DE T.V

1. Verificación de las condiciones adecuadas de operación.
2. Revisión de cableado, conectores, ventiladores, limpieza; tanto del gabinete como de la consola de control, así como de los accesorios
3. Verificación de la configuración del sistema.
4. Verificación y calibración del proceso de calidad de imagen:
   - Alineamiento mecánico de IDI y cámara.
   - Foco mecánico.
   - Linealidad.
   - Voltaje target.
   - Foco eléctrico.
   - Voltaje MESH.
   - Pedestal.
   - Tamaño de imagen.
   - IBS.
   - Ganancia - Haz - Foco.
   - Gama
5. Verificación y calibración de Memory Shot.
6. Verificación del correcto funcionamiento del sistema en general, adquisición, display, sustracción, impresión, grabar y borrar imágenes.
7. Verificar el correcto funcionamiento del sistema

COLUMNA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1. Revisar rieles así como los tornillos de fijación de los mismos.
2. Revisar baleros y guías, y en caso necesario, cambiarlos. Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento.
3. Verificar el sistema de contrapeso. Lubricar ligeramente.
4. Revisar el sistema eléctrico, los cables de alimentación, frenos y controles de mando. Verificar la buena actuación de frenos electromagnéticos.
5. Verificar la buena fijación del tubo de Rayos X así como su buena conexión. Colocar vaselina nueva a los cables de alta tensión y reapretar los cables del estator.
6. Verificar el colimador: Centrado, luz, coincidencia del campo con la radiación, el estado de las perillas y cortinillas.
7. Acomodar y amarrar adecuadamente cables de alta tensión y cables auxiliares.

BUCKYS DE MESA Y DE PARED

1. Revisar la mecánica de traslación de los buckys. Revisar frenos mecánicos.
2. Revisar el estado interno de cada bucky, ajustando los arranques y paradas de movimiento de la rejilla, relevadores, freno, micro interruptores.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RAYOS X FIJO CON FLUOROSCOPIA

MESA:

1. Inspección general del equipo
2. Pruebas de movimiento generales
3. Verificar la correcta exposición de placas radiográficas
4. Verificar el correcto funcionamiento de fluoroscopia automática y manual
5. Lubricar partes mecánicas con movimiento
6. Lubricar baleros y rieles tanto de mesa como para movimiento de columna de tubo de rx
7. Revisar y lubricar el giro del tubo de rx
8. Revisar ajuste de bandas de motores de movimientos tanto de tabla como columna de tubo de rx

9. Revisión general de tarjetas electrónicas para movimientos de mesa
10. Limpieza de conectores y tarjetas electrónicas para movimientos de mesa
11. Revisión de funciones de consola de telemando de mesa
12. Limpieza de tarjetas y conectores de las mismas en consola de telemando de mesa
13. Revisión y limpieza de botones en telemando de mesa
14. Limpieza general de mesa

COLIMADOR:

1. Verificar el funcionamiento manual y automático
2. Inspección de chicotes de movimientos vertical y horizontal
3. Verificar la incidencia de campos
4. Limpieza general de colimador

TUBO DE RX:

1. Limpieza de terminales de alta tensión
2. Reemplazar grasa de silicón
3. Reemplazar empaques aislantes de terminales de alta tensión
4. Verificación del funcionamiento de los ventiladores y limpieza de los mismos
5. Limpieza general de tubo de rx
6. Verificación del kilovoltaje y corrientes del tubo de rayos x en técnicas de fluoroscopia y radiografía

INTENSIFICADOR DE IMAGEN:

1. Limpieza de tarjetas electrónicas y conectores de la cámara en intensificador de imagen
2. Revisión de niveles de voltaje de fuente de intensificador
3. Ajuste de lentes del intensificador
4. Limpieza general del intensificador

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAYOS X MOVIL

Limpieza general interna y externa
Inspección visual
Seguridad mecánica

1. Comprobación de la sujeción de las ruedas que transportan el equipo.
2. Comprobación del buen estado de las ruedas
3. Comprobación, limpieza y ajuste de frenos mecánicos
4. Comprobación de la sujeción de la columna porta tubo y mordaza porta tubo
5. Comprobación y ajuste del sistema contrapesado
6. Comprobación y ajuste de movimientos transversales y longitudinales del brazo
7. Comprobación y ajuste sistema de seguridad del brazo
8. Revisión del sistema de anclaje del brazo en posición de traslado
9. Comprobación de la sujeción del colimador y switch, posición de cerrado de colimadores (shutter)
10. Verificación óptica del estado del arnés del tubo de Rx
11. Comprobación y corrección de guías de cableado
12. Comprobación y corrección de soldaduras y tornillos sueltos
13. Verificación y colocación correcta de tapas, tecla, selector de pulsadores.
14. Comprobar y lubricar partes móviles
15. Pruebas de coincidencia de haz luminoso con radiación
16. Comprobación de sujeción de depósito de porta chasises

Seguridad eléctrica

1. Comprobar resistencia de conductor de protección
2. Comprobar resistencia en cables de alta tensión
3. Comprobar corrientes de fugas y niveles de aceite dieléctrico en los bloques de alta tensión
4. Comprobar integridad, fragilidad y contracción de cables
5. Revisión y verificación de reveladores y contactares de estado sólido
6. Revisión y ajuste de fuentes de alimentación de alto y bajo voltaje
7. Revisión y cambio de silicón de terminales de alta tensión
8. Ajuste y centrado de colimador
9. Comprobar el valor exacto de fusibles
10. Revisión de sistema de disparo
11. Revisión física y operativa de la batería de capacitores
12. Revisión de pantalla LCD y lámparas de iluminación
13. Revisión de teclas del panel de control
14. Recambio de lámparas indicadores si se requiere para el óptimo funcionamiento del equipo

Calibración

1. Ajuste del offset de la escala mA
2. Ajuste de la escala mA
3. Ajuste de la pre ignición del foco fino

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

4. Ajuste de la pre ignición del foco grueso
5. Ajuste de la tensión de referencia kv (alta y baja)
6. Calibración de los valores mA del foco fino
7. Calibración de los valores mA del foco grueso
8. Calibración de los valores de mas
9. Calibración de los valores de kv
10. Ajuste de tiempos cortos
11. Ajuste de tiempos largos

Funcionamiento

1. Comprobar los kv, mA, y tiempos medidos y reajustar si es preciso.
2. Comprobar suavidad de marcha de los movimientos del equipo.
3. Comprobar todos los funcionamientos eléctricos y mecánicos, prestando atención a los defectos no apreciados.
4. Comprobar dispositivos de seguridad e interruptores.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADERA Y MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES INTERMEDIO

1. Evaluación de la memoria en disco duro.
2. Revisión de accesorios.
3. Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia y topes de seguridad).
4. Ajuste de mecanismos de posición.
5. Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
6. Desfragmentación de disco duro.

7. Limpieza general.
8. Calibración del dinamómetro con discos certificados.
9. Lubricación de módulo de cadena cerrada.
10. Respaldo de la base de datos.
11. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.
2. Apertura del equipo.
3. Limpieza interna.
4. Lubricación de mecanismos.
5. Verificación de voltajes y señales de operación.
6. Ajuste de partes móviles.
7. Limpieza externa general.
8. Revisión de control remoto.
9. Pruebas de operación y funcionamiento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES

1. Evaluación de la memoria en disco duro.
2. Revisión de accesorios.
3. Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
4. Lubricación de sistemas mecánicos.
5. Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
6. Verificación de voltajes de operación.
7. Revisión y ajuste de actuadores de posición.
8. Revisión de la tensión de banda.

9. Desfragmentación de disco duro.
10. Limpieza general.
11. Calibración del dinamómetro por hardware y software.
12. Respaldo de la base de datos.
13. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERGÓMETRO PARA MIEMBROS INFERIORES

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.
2. Apertura del equipo.
3. Verificación de voltajes y señales de operación.
4. Reemplazo de batería en caso de ser necesario.
5. Limpieza interna.
6. Lubricación de mecanismos.
7. Ajuste de partes móviles.
8. Limpieza y ajuste de asiento.
9. Limpieza interna de consola de control
10. Limpieza externa en general.
11. Pruebas de operación y funcionamiento

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ERGÓMETRO PARA MIEMBROS SUPERIORES

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.
2. Apertura del equipo.
3. Verificación de voltajes y señales de operación.
4. Reemplazo de batería en caso de ser necesario.
5. Limpieza interna.
6. Lubricación de mecanismos.
7. Ajuste de partes móviles.
8. Limpieza y ajuste de asiento.
9. Limpieza interna de consola de control

10. Limpieza externa en general.
11. Pruebas de operación y funcionamiento

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPIROMETRO

1. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo
2. Inspección visual del equipo
3. Verificación del estado físico de los accesorios (neumotacografo)
4. Verificación del estado físico del cable de ca
5. Verificación del estado del cable de pieza de mano
6. Verificación de estado del cable de pieza de mano para rinomanometria*
7. Verificación de shutter*
8. Revisión y limpieza de componentes internos del equipo
9. Verificación de funcionalidad de impresora
10. Verificar el estado de cartuchos de tinta
11. Tarjeta principal
12. Sensor de temperatura
13. Realizar procedimiento de limpieza de cartuchos de tinta
14. Aplicación de kit de mantenimiento preventivo una vez por año
15. 1 rejilla pt36, 2 empaque para neumotacografo
16. Realizar pruebas de verificación operativa
17. Verificar fecha y hora programadas
18. Acceso a ajustes de parámetros de calibración
19. Verificación de condiciones ambientales
20. Verificación del volumen de jeringa de calibración
21. Realización de procedimiento de calibración de volumen.
22. Salir de ajustes de parámetros de calibración
23. Realizar pruebas de impresión
24. Verificación de capacidad de memoria
25. Verificación de funcionalidad en el manejo de base de datos
26. Realizar pruebas f/v

ANEXO
DIVISION DE CONTRAT

27. Realizar pruebas de rinomanometría*
28. Limpieza general del equipo
29. Realización de pruebas de seguridad eléctrica
30. Pruebas de verificación final

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADOR

Preparación

1. Comentar acerca de la operación del equipo con el personal involucrado.
2. Inspeccionar los registros y/o graficas del equipo para ver señales de falla o problema.
3. Correr un ciclo de prueba para analizar su funcionamiento.
4. Instalar equipo de prueba.
5. Cuando sea necesario cortar los suministros del hospital y drenar todas las líneas

Ensamble de Puerta (cada puerta en unidades con doble puerta)

1. Inspeccionar que la puerta tenga una fácil operación.
2. Inspeccionar el estado del empaque remplazar cuando sea necesario.
3. Inspeccionar alineamiento de la puerta.
4. Lubricar bisagra y pernos de bisagra.
5. Inspeccionar faltante de tornillos y apriete.
6. Inspeccionar el seguro de puerta y la rondana axial.
7. Inspeccionar el diafragma de seguro de puerta-cambiar-
8. Engrasar baleros, pernos y mecanismos de puerta.
9. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Cada Válvula manual

1. Hacer revisión interna de cada válvula, para su fácil operación y sello apropiado.
2. Inspeccionar fugas en válvulas.
3. Inspeccionar válvula check remplazar si así se requiere.
4. Inspeccionar regulador de vapor para una operación adecuada
5. Correr un ciclo manual para aprobar operación de válvula de distribución.
6. Remplazar un regulador de vapor si así se requiere.

Cada Válvula selenoide

1. Hacer una revisión y limpieza del sello.
2. Inspeccionar la bobina y cableado.

3. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.
4. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
5. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Válvula de seguridad

1. Inspeccionar el funcionamiento adecuado hermético de la válvula.
2. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
3. Remplazarla si tiene fugo por el sello o por el sello o por abrirse antes o después de su rango de seguridad.

Cada filtro aire, Chaqueta, Regulador

1. Inspeccionar filtro libre de residuos, limpiar cuando sea necesario.

Filtro de cámara

1. Inspeccionar colador libre de pelusa.
2. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Cada Trampa de vapor.

1. Inspeccionar trampa de vapor para una operación adecuada.
2. Remplazar trampa de vapor se así se requiere.

Cada Rompedor de Vacío

1. Inspeccionar cada rompedor de vacío para una adecuada operación.
2. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.

Cada Manómetro o manovacumetro

1. Inspeccionar cada manómetro, su precisión acorde manómetro de prueba, que no esté des calibrado o roto.
2. Inspeccionar fugas en uniones y blocks.
3. Remplazar manómetro si así se requiere.
4. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Generador eléctrico de vapor

1. Desconectar corriente al Generador.
2. Inspeccionar el cableado y conexiones, ver fallas y falsos contactos.
3. Limpiar resistencias y cámara del generador.
4. Limpiar niveles de agua (electro niveles y/o flotador).
5. Desincrustar cámara de generador.
6. Checar operación del manómetro de presión.
7. Verificar ajuste adecuado de los switches de presión (control y seguridad).

Control Semi automático Ciclomático (cuando sea aplicable)

1. Verificar funcionamiento (control)
2. Calibrar temperatura y presión.
3. Checar adecuada operación timer (reloj) o Control digital
4. Checar focos indicadores.
5. Verificar cableado y falso contactos del control digital.
6. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
7. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Control electrónico y Touch Screen (cuando sea aplicable)

1. Verificar funcionamiento (control)
2. En caso de ser necesario utilizar un limpiador de precisión para la limpieza y mantenimiento de los circuitos básicos eléctricos y electrónicos, componentes y circuitos eléctricos y electrónicos. 100% dieléctrico y antiestático que no ataque plásticos sensibles que desintegra las grasas, polvo y residuos industriales, sin alterar los materiales.
3. Verificar la correcta conexión de conectores y conductores eléctricos.
4. Verificar la operación adecuada de la fuente de voltaje de 5 vcc, 12 vcc y las que correspondan de acuerdo con el diagrama eléctrico / electrónico.
5. Verificar la operación adecuada de las salidas de señales analógicas y digitales.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

6. Verificar el accionamiento de las señales eléctricas hacia las válvulas de control de proceso.

Pruebas finales

1. Limpiar manchas y suciedad de todos los componentes
2. Inspeccionar cableado, terminales, conexiones dañadas o falsos contactos.
3. Trabajar la máquina en cada ciclo y verificar operación apropiada, checar todos los displays y reportes.
4. Remover todo equipo de prueba instalado, para inspección.
5. Instalar cualquier panel o cubierta removida durante inspección.
6. Inspeccionar áreas para asegurar el retirar todos los materiales usados durante la inspección.
7. Verificar el correcto y seguro funcionamiento de cada ciclo de esterilización
8. Para modelos que aplique, efectuar prueba dart, para validar la eficiencia del vació en cámara.
9. Efectuar validación del proceso de esterilización con indicadores biológicos.
10. Verificar adecuado funcionamiento de impresoras (cuando aplique).
11. Correr ciclo de prueba para verificar el correcto funcionamiento del equipo.
12. Al finalizar la rutina se realizarán pruebas finales de buen funcionamiento y se proporcionaran recomendaciones al personal para su buen cuidado y operación.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMULADOR TENS

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cables de paciente.
3. Limpieza interna.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación de selectores.
6. Revisión de display.
7. Revisión de etapa de potencia.
8. Revisión de fuente de alimentación.

9. Limpieza externa.
10. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA

1. Revisión de accesorios y consumibles.
2. Revisión de mecanismos de seguridad.
3. Verificación de conectores y cableado interno.
4. Revisión y ajuste del poste de elevación.
5. Limpieza interior al módulo de control.
6. Limpieza y lubricación de mecanismos de desplazamiento de la órtesis.
7. Actualización de software en caso de estar disponible.
8. Evaluación del funcionamiento del software.
9. Pruebas de funcionamiento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GAMMACAMARA

EQUIPO:

1.- Inspección previa funcional y física del equipo

DETECTOR:

2.- Inspección, Verificación y Mantenimiento a Ventiladores
3.- Verificación y Ajuste de PMT Factores de amplificación
4.- Calibración de Alto Voltaje
5.- Ajuste y Verificación del Pico de Isótopo
6.- Chequeo y Calibración de Linealidad y Resolución Geométrica con Fantasma de linealidad
7.- Calibración y Pruebas de Energía y Campo de Uniformidad
8.- Chequeo y Calibración de Linealidad y resolución Geométrica con Fantasma BAR
9.- Verificación de la Resolución del Sistema

10.- Verificación de la Sensibilidad del Sistema

11.-Verificación de los Cristales del Detector

GANTRY:

12.- Verificación y Mantenimiento del Botón de Paro de Emergencia

13.- Inspección, Verificación y Mantenimiento a Ventiladores

14.- Mantenimiento y verificación del funcionamiento del DVD/CD

15.- Verificación de cableado

16.- Verificación y Mantenimiento de la Pantalla Touch Screen y Control Remoto

17.- Verificación del límite de movimientos entre el software y hardware

18.- Verificación de la colocación del cabezal en 90°- 102° y 180°

19.- Verificación del control de sonidos mecánicos

20.- Revisión y lubricación del Gantry

21.- Verificación y limpieza de contactos del Body Contour

22.- Verificación del funcionamiento y mantenimiento de las placas de protección de colisión

23.- Verificación del intercambio de colimador

24.- Verificación del funcionamiento y mantenimiento del carro colimador, frenos y ruedas

25.- Prueba del Centro de Rotación Offset Corrección del COR

26.- Pruebas de la Resolución del Whole Body

MESA DE IMAGENOLOGIA:

27.- Verificación y mantenimiento del botón de paro de emergencia

28.- Verificación y mantenimiento de la plataforma

29.- Verificación y calibración de los movimientos verticales y de altura de la mesa

30,. Verificación y calibración de los movimientos de limite de la plataforma

31.- Verificación y mantenimiento de la banda acanalada

32.- Verificación y mantenimiento de las ruedas y seguros del sistema

33.- Verificación del ECG

UNIDAD DE CONTROL:

34.- Verificación y mantenimiento del botón de paro de emergencia

35.- Verificación y mantenimiento del cableado

36.- Verificación del micrófono, bocinas y mouse 3D

37.- Mantenimiento del Disco Duro

38.- Verificación y ajuste de las conexiones de red

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO SISTEMA DE IMAGEN Y VERIFICACIÓN / RT

A. APAGADO DE INSPECCIÓN

1. Entrevista con el cliente/operador acerca de los problemas que ha notado
2. Verificar todas las etiquetas operacionales y de seguridad.
3. Respaldo de información calibración y archivos Log.
4. Quitar las cubiertas, posicionar los ejes para el MP y apagar el sistema.
5. Apagado de emergencia.
6. Limpiar e inspeccionar el área de la consola.
7. Limpiar e inspeccionar el panel de interconexiones (ICP).
8. Limpiar e inspeccionar el rack de los nodos de movimiento (Motion Control Node Rack "MCNR")
9. Limpiar e inspeccionar Power Shelf.
10. Inspeccionar cables de alta tensión e intercambiador de calor.
11. Limpiar e inspeccionar generador CPI.
12. Limpiar e inspeccionar las terminales del tubo de Rayos X.
13. Limpiar e inspeccionar el panel del KVD.

B. MOVIMIENTO Y POSICIONAMIENTO MECÁNICO

1. Revisión del circuito de seguridad de las barras de movimiento (Motion Enable Circuitry).
2. Revisión del circuito detector de colisiones.
3. Revisión de la fuente de alimentación ICP.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

4. Medir voltajes de salida del Power Shelf (34Vdc - 38Vdc).
5. Posicionamiento mecánico de los brazos Exact-Arm (KVD, KVS).

C. **PRUEBA PARA GENERADOR DE RAYOS X**

1. Verificar operación de los ventiladores de enfriamiento.
2. Medir las fases de la línea de voltaje.
3. Verificar Interlock de puerta.
4. Calentar el tubo de Rayos X.

D. **CBCT**

1. Revisar los filtros del CBCT.
2. Realizar escaneo estándar de cabeza a 150cm, 2.5mm de desplazamiento.
3. Realizar escaneo de pelvis a 150cm, 2.5mm de desplazamiento.

E. **CALENTAMIENTO**

1. Revisión del área de la consola del OBI.
2. Revisar valores de salida de IDU del Exact-Arm.
3. Restaurar el sistema para la operación del acelerador.D. CALENTAMIENTO
4. Revisión del área de la consola del OBI.
5. Revisar valores de salida de IDU del Exact-Arm.
6. Restaurar el sistema para la operación del acelerador.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA

1. Revisión, aspecto general.
2. Prueba de seguridad eléctrica.
3. Comprobación de módulo de humedad, temperatura cutánea y oxígeno
4. Prueba de funcionamiento de módulos electrónicos y sistemas de seguridad
5. Revisión de configuraciones del equipo.
6. Revisión de protección a tierra física

7. Revisión de ajustes electrónicos y manuales de temperatura
8. Revisión y ajustes del panel de control
9. Revisión y ajustes a puertos de trabajo, (cierre hermético, estado funcional y físico de iris en los puertos)
10. Revisión de sistema neumático o mecánico para posicionar al paciente
11. Realizar test general del sistema electrónico del equipo
12. Revisión de sensores de temperatura del paciente
13. Revisión del funcionamiento capacete
14. Revisión y ajuste del sistema de protección al paciente (sobrecalentamiento de las resistencias)
15. Revisión y ajuste de alarmas de flujo de aire, humedad, porcentaje de oxigeno
16. Calibración de rangos de temperatura en piel de paciente
17. Revisión de frenos en llantas
18. Revisión de soportes o bases para colocar monitores de signos vitales o equipos de apoyo
19. Ajuste de ruido interno dB generado por el motor del ventilador

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO / CUNA DE CALOR RADIANTE

INCUBADORA

1. Revisión, aspecto general.
2. Prueba de seguridad eléctrica.
3. Comprobación de módulo de humedad, temperatura cutánea y oxígeno
4. Prueba de funcionamiento de módulos electrónicos y sistemas de seguridad
5. Revisión de configuraciones del equipo.
6. Revisión de protección a tierra física
7. Revisión de ajustes electrónicos y manuales de temperatura
8. Revisión y ajustes del panel de control
9. Revisión y ajustes a puertos de trabajo, (cierre hermético, estado funcional y físico de iris en los puertos)
10. Revisión de sistema neumático o mecánico para posicionar al paciente

11. Realizar test general del sistema electrónico del equipo
12. Revisión de sensores de temperatura del paciente
13. Revisión del funcionamiento capacete
14. Revisión y ajuste del sistema de protección al paciente (sobrecalentamiento de las resistencias)
15. Revisión y ajuste de alarmas de flujo de aire, humedad, porcentaje de oxigeno
16. Calibración de rangos de temperatura en piel de paciente
17. Revisión de frenos en llantas
18. Revisión de soportes o bases para colocar monitores de signos vitales o equipos de apoyo
19. Ajuste de ruido interno dB generado por el motor del ventilador

CUNA DE CALOR RADIANTE

1. Revisión, aspecto general.
2. Prueba de seguridad eléctrica.
3. Comprobación de resistencias cerámicas, calefacción del colchón y lámparas de fototerapia (si cuenta con ellas).
4. Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.
5. Revisión de configuraciones del equipo.
6. Revisión de protección a tierra física
7. Revisión y ajuste del calor radiante programado
8. Revisión de ajustes electrónicos y manuales de temperatura
9. Revisión y ajustes del panel de control
10. Revisión de luz de trabajo y luz nocturna
11. Revisión de sistema neumático o mecánico para posicionar al paciente
12. Realizar test general del sistema electrónico del equipo
13. Revisión de sensores de temperatura del paciente
14. Revisión del funcionamiento de barandales
15. Revisión y ajuste del sistema de protección al paciente (sobrecalentamiento de las resistencias)
16. Revisión y ajuste de alarmas

17. Calibración de rangos de temperatura en piel de paciente
18. Revisión de frenos en llantas
19. Revisión de soportes o bases para colocar monitores de signos vitales o equipos de apoyo

RUTINA DE MANTENIMIENTO LAMPARA DE FOTOTERAPIA

1. Revisión, aspecto general.
2. Prueba de seguridad eléctrica.
3. Comprobación de fototerapia.
4. Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.
5. Revisión de configuraciones del equipo.
6. Revisión de protección a tierra física
7. Revisión y ajuste de la intensidad de luz
8. Revisión y ajustes del panel de control
9. Calibración de luz con espectroradiómetro
10. Realizar test general del sistema electrónico del equipo
11. Revisión y ajuste del sistema de protección al paciente (sobrecalentamiento al usar lámparas de tungsteno-halógeno)
12. Revisión de filtros ópticos (si aplica)
13. Revisión y ajuste de pad de fibra óptica (si aplica)
14. Revisión y ajuste de alarmas
15. Revisión de frenos en llantas (si aplica)
16. Revisión mecánica de brazo articulado (si aplica)
17. Revisión y cambio de filtros de aire

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

18. Limpieza general del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA QUIRURGICA

Limpieza y lubricación general, interna y externa.

Lámpara de riel:

1. Desmontar lámpara
2. Engrasado de rodamientos
3. En caso necesario : pintado de satélite (s)
4. Limpieza de reflectores
5. Limpieza de filtro de luz
6. Limpieza y engrasado de riel
7. Revisión y ajuste del sistema de anclaje
8. Ajuste de riel y nivelación
9. Colocación del rodamiento
10. Colocación del brazo y lámpara
11. Revisión de focos, soquets y porta focos
12. Ajuste y centrado de haz de luz
13. Revisión y ajuste de movimientos verticales, horizontales y circulares de la (s) lámpara (s), según sea el caso.
14. Verificar el correcto funcionamiento del control de ajuste de diámetro de luz de campo
15. Revisión y ajuste del control de intensidad.
16. Revisión y ajuste de topes en riel.
17. Verificar que no se presenten parpadeos de intensidad de luz
18. Verificar que no exista despostilla miento de la pintura de las lámparas para evitar que caigan en el campo estéril
19. Indicar al personal usuario sobre la correcta operación y limpieza del equipo.

20. Verificar que la intensidad luminosa y calorífica este dentro del rango especificado por el fabricante.
21. Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante.

Lámpara satelital:

1. Nivelación del vástago (pivote de brazos)
2. En caso necesario : pintado de satélite (s)
3. Revisión y ajuste del sistema de anclaje
4. Ajuste de inclinación de brazos
5. Limpieza de tarjeta electrónica y revisión de salida de voltaje
6. Revisión de voltajes de salida de transformador
7. Revisión de integridad física y funcional de cables
8. Revisión de focos, soquets y porta focos
9. Limpieza de reflector
10. Limpieza de filtro de luz
11. Revisión de mangos esterilizables.
12. Ajuste y centrado de haz de luz
13. Revisión y ajuste de movimientos verticales, horizontales
14. Verificar el correcto funcionamiento de la luz del campo
15. Revisión y ajuste del control de intensidad.
16. Verificar que no haya parpadeos de intensidad de luz
17. Indicar al personal usuario sobre la correcta operación y limpieza del equipo.
18. En el caso de contar con sistema de automático de foco de emergencia, verificar el correcto funcionamiento.
19. Verificar que la intensidad luminosa y calorífica este dentro del rango especificado por el fabricante.
20. Verificar que no exista despostilla miento de la pintura de las lámparas para evitar que caigan en el campo estéril
21. Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARAS QUIRURGICA DE EMERGENCIA

Limpieza y lubricación general, interna y externa.

Revisión de voltaje en transformador.

Verificar cargas de baterías.

Lámpara de riel:

1. Revisión de voltajes de salida de transformador
2. Revisión de integridad física y funcional de cables
3. Revisión de focos, soquets y porta focos
4. Limpieza de reflector
5. Limpieza de filtro de luz
6. Revisión de mangos esterilizables.
7. Ajuste y centrado de haz de luz
8. Revisión y ajuste de movimientos verticales, horizontales
9. Verificar el correcto funcionamiento de la luz del campo
10. Revisión y ajuste del control de intensidad.
11. Verificar que no haya parpadeos de intensidad de luz
12. Indicar al personal usuario sobre la correcta operación y limpieza del equipo.
13. En el caso de contar con sistema de automático de foco de emergencia, verificar el correcto funcionamiento.
14. Verificar que la intensidad luminosa y calorífica este dentro del rango especificado por el fabricante.
15. Verificar que no exista despostilla miento de la pintura de las lámparas para evitar que caigan en el campo estéril
16. Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁSER TERAPÉUTICO

1. Revisión de accesorios.
2. Limpieza interna.
3. Verificación de voltajes y señales de operación.
4. Reparación de botones de selección.
5. Revisión de display.
6. Revisión de emisión de potencia del diodo láser.
7. Ajuste de conector de alimentación.
8. Limpieza externa.
9. Revisión de fuente de alimentación.
10. Pruebas de funcionamiento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVACOMODOS Y LAVACOMODOS GENERADO

1. Revisión y alineación de tuberías
2. Revisión, limpieza y ajuste de trampa
3. Revisión, limpieza y ajuste de válvula solenoide de agua
4. Revisión , limpieza y ajuste de válvula solenoide de vapor
5. Revisión, limpieza y ajuste de válvula de flujo de agua
6. Revisión, limpieza y ajuste de válvula de silbato de vapor
7. Revisión, limpieza y ajuste del amortiguador
8. Revisión, limpieza y ajuste de las aletas de sujeción
9. Revisión, limpieza y ajuste del pedal de puerta
10. Revisión del interruptor
11. Revisión de generador de vapor
12. Revisión del control electrónico
13. Revisión, limpieza y ajuste del ciclo completo
14. Verificar pintura de la carcaza
15. Verificar pintura de la base
16. Verificar pintura del cespol

17. Verificar, limpieza y ajuste panel
18. Verificar, limpieza y ajuste partes cromadas

PARA EL CASO DE QUE SEA DE VAPOR AUTOGENERADOSE DEBERÁ REALIZAR ADICIONALMENTE:

1. Desconectar corriente del generador de vapor.
2. Inspeccionar el cableado y conexiones, ver fallas y falsos contactos.
3. Limpiar resistencias y cámara del generador.
4. Limpiar niveles de agua (electro niveles y/o flotador).
5. Desincrustar cámara de generador.
6. Checar operación del manómetro de presión.
7. Verificar ajuste adecuado de los switches de presión (control y seguridad).
8. Limpieza general y desinfección (con vapor si aplica)
9. Revisar hule de panel
10. Revisar la brida
11. Revisar tornillos
12. Cambio empaques
13. Revisar, limpieza y ajuste empaques de teflón de la puerta
14. Revisar, limpieza y ajuste el soporte orinal
15. Verificar placa de serie
16. Revisar placa de instructivo
17. Revisar, limpieza y ajuste de pedal vulcanizado
18. Realizar pruebas de buen funcionamiento con personal usuario presente e indicar recomendaciones para su buen cuidado y uso.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LITOTRIPTOR

1.- Circuitos hidráulicos y neumáticos: llenado del generador para verificar el funcionamiento de electroválvulas y la altura de la membrana

2.- Verificar que el generador de la onda de choque este funcionando con el funcionamiento de electroválvulas y la altura de la membrana

3.- Verificación, limpieza, engrase del Sistema de Rotación del Generador

4.- Mantenimiento y engrasado - Recalibración del sistema de Tiempo Real

5.- Chequeo del Pilot Rack - Verificación de cables de conexión y resistencias del funcionamiento

6.- Calibración de la localización de RX (simulador del Foco 2 y herramienta de prueba de localización de RX) -Verificación del cableado y mantenimiento de tarjetas

7.- Revisión de la localización del brazo de U/S con herramienta de prueba de localización (simulador del Foco 2)

8.- Revisión de la relocalización del sistema RTIS (herramienta de relocalización). Coincidencia de RX, transductor tiempo real

9.- Ajuste funcional de la bomba de vacio Calibración de los controles eléctricos y vacio - En caso de ser necesario desmontaje, montaje de la bomba (60 min)

10.- Verificación del funcionamiento de los siguientes switches de seguridad: -2 switch de cubiertas laterales

10.- Verificación del funcionamiento de los siguientes switches de seguridad: -1 switch de cubierta superior

10.- Verificación del funcionamiento de los siguientes switches de seguridad: -1 switch de panel deslizable

10.- Verificación del funcionamiento de los siguientes switches de seguridad: -3 detectores opaticos para el movimiento del brazo en C

10.- Verificación del funcionamiento de los siguientes switches de seguridad: -1 detector de membrana plana

11.- Ajuste de las presiones de arranque y paro del compresor

12.- Mantenimiento y engrasado de los rieles X, Y, Z. -Chequeo de potenciometros y sus límites de movimiento

13.- Engrasado del tornillo sin fin del motor de pasos y mecanismos

14.- Prueba y chequeo del papel de la impresora de video

15.- Impresión de datos técnicos

16.- Verificación de la presión del disparo del generador, en el osciloscopio y número total acumulado de disparos

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

17.- Revisión del funcionamiento de la impresión y abastecimiento de papel para archivo clínico

18.- Revisión y limpieza de mangueras de agua fría, caliente y drenaje

19.- Medición del voltaje de línea de acometida, regulado y tierra

20.- Engrasado de la puerta deslizable de la mesa de tratamiento

21.- Revisión de conexiones de la consola

22.- Mantenimiento de los ventiladores y filtros de U/S

23.- Mantenimiento de la electroválvula de drenado y de regulación

24.- Mantenimiento del teclado alfanumérico y mouse

25.- Mantenimiento de las cubiertas exteriores de la máquina

26.- Mantenimiento de la pantalla de RX1, RX2, U/S y Monitor de comunicación

27.- Mantenimiento del interior del generador

28.- Mantenimiento y chequeo de las conexiones eléctricas, hidráulicas, neumáticas y cerrado del equipo

29.- Ejecutar una simulación de tratamiento con los paneles cerrados incluyendo localización de RX, U/S y la entrega de onda de choque

RUTINA DE MANTENIMIENTO MAQUINA DE ANESTESIA

1. Inspección del sistema visual
2. Cubiertas limpias
3. Brazo sujeto correctamente
4. Prueba de comprobación completa.
5. "Presión de toma mural O2 (40 -80 PSI)"
6. "Presión de toma mural Aire (40 -80 PSI)"
7. Pruebas en cilindros de gas.
8. Flush de oxígeno.
9. Sistema evacuación conectado
10. Llantas alineadas y al mismo nivel
11. Frenos de inmovilización de llantas.
12. Indicador de corriente CA enciende.

13. Soporte de batería.
14. Luz de superficie de trabajo.
15. Limpieza de filtro de ventilador.
16. Bloqueo de vaporizadores.
17. Limpieza de filtro encima de entrada de AC.
18. Revisión y limpieza de ABS.
19. Desensamble de componentes. Sin fisuras, manchas.
20. Desinfección de sistema respiratorio.
21. Mantenimiento del Sistema Evacuación gases
22. Ensamble del fuelle. Fuelle no desciende en posición normal e invertida
23. Revisión de estado de sensores de flujo.
24. Verificación de operación de switches electrónicos y pneumáticos.
25. Revisar historial de errores y alarmas.
26. Pruebas y calibraciones de Ventilador
27. Calibración de sensor de O2 (21%, 100%).
28. Calibración a cero flujo y presión.
29. Prueba en válvula MOPV.
30. Prueba de presión límite.
31. Calibración de manifold
32. Calibración de válvula inspiratoria.
33. Calibración de presión en vías aéreas.
34. Ajuste a cero en transductores.
35. Ajuste a cero de mezclador.
36. Pruebas en pantalla
37. Prueba en leds.
38. Prueba en bocina.
39. Prueba en batería.
40. Prueba en teclas
41. Prueba en LCD.
42. Calibración de pantalla táctil.
43. Pruebas de Liberación de Presión

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

44. Válvula liberadora de presión.
45. Prueba de presión trasera de vaporizador
46. Pruebas en Mezclador Electrónico
47. Prueba de fugas de la válvula de salida de mezclador
48. Verificación de mezclador:
49. 100% O2 a 10 l/min
50. 100% Aire a 10 l/min
51. 100% N2O a 10 l/min
52. 100% N2O a 0.5 l/min
53. 100% Aire a 0.5 l/min
54. 100% O2 a 0.5 l/min
55. Flujo alternativo de O2
56. Precisión en los siguientes flujos:
57. 1 l/min
58. 3 l/min
59. 5 l/min
60. 10 l/min
61. Flujo máximo
62. Prueba de flujómetro auxiliar
63. Ajuste flujo a 0 l/min
64. Ajuste flujo a 1 l/min
65. Ajuste flujo a 3 l/min
66. Ajuste flujo a 5 l/min
67. Ajuste flujo a 10 l/min
68. Ajuste flujo a Máximo
69. Calibración de módulo de gases
70. Ajuste flujo CO2 a 5.0 %
71. Ajuste flujo O2 a 54.5 %
72. Ajuste flujo N2O a 36 %
73. Ajuste flujo AA/DES a 2.0 %
74. Prueba de ventilación

75. Ajuste VT 400 ml FR 12 y PEEP a 5
76. Flujo a 0.5 l/min
77. Flujo a 5 l/min
78. PEEP
79. PVA
80. Pruebas de alarmas
81. Alarma de FiO2 bajo en 50%
82. Alarma de FiO2 alto en 30%
83. Alarma baja de VM a 6 l/min.
84. Plimit menor que presión pico.
85. Remueva el pulmón de prueba.
86. Ocluya circuito. Ventilacion manual. APL a 70
87. Retire cable de alimentación.
88. Reinserte cable de alimentación.
89. Prueba de comprobación completa
90. Ventilador y gas. (Fuga <250 ml)
91. Prueba de fugas circuito. (<250 ml)
92. Prueba de fugas baja presión
93. Pruebas de Seguridad Eléctrica
94. Resistencia a tierra <0.2 ohms
95. Corriente de fuga chasis <300 µA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MASTOGRAFO

Inspección Visual:

1. Superficie del compresor.
2. Superficie de la paleta de magnificación.
3. Estado del protector cara-paciente.
4. Funcionamiento de todos los ventiladores.
5. Superficie del Bucky.
6. Estado general del Gantry.

7. Estado de los pedales del equipo.

Test general:

1. Revisión de displays, indicadores luminosos y señales acústicas.
2. Medición de temperatura ambiente en la sala de trabajo, al encender y después de 2 horas.
3. Revisión de voltajes, alimentación principal y en tarjeta lógica.
4. Verificación del estado de todos los fusibles del equipo.
5. Revisión de carga de las baterías de las UPS.
6. Revisión del botón de Rayos X.
7. Revisión de luz de colimación.
8. Revisión de luz roja de indicación de Rayos X afuera de la sala.
9. Revisión de todos los botones que controlan movimientos de Gantry, columna y compresor.
10. Revisión de funcionamiento correcto de los botones de emergencia.
11. Revisión de la tensión de la banda de rotación, y banda del compresor.
12. Revisión del sistema de compresión (potenciómetro, switches de límite).

Limpieza:

1. Limpieza externa de todo el equipo.
2. Limpieza de las partes internas del Gantry (base de rotación, rodillos de rotación).
3. Limpieza interna en la parte superior de la columna.
4. Limpieza a componentes mecánicos y electrónicos en la parte del tubo de Rayos X.
5. Limpieza a la parte inferior del detector (ventiladores, tarjetas electrónicas).
6. Limpieza del bucky y rejilla.
7. Limpieza a tarjetas electrónicas de la consola de control.
8. Limpieza a la Estación de Adquisición. Tarjetas electrónicas, ventiladores, software.
9. Limpieza a la Estación de Revisión. Tarjetas electrónicas, ventiladores, software.
10. Revisión a todos los cables de interconexión en consola, tubo de Rayos X, zona del detector.
11. Revisión y apriete de tornillos y uniones.

12. Limpieza al área de compresor.
13. Verificación de la tensión de las bandas de rodamiento en todo el equipo.

Lubricación

1. Lubricación de la columna (interna y externamente).
2. Lubricación de los frenos de rotación e inclinación.
3. Lubricación de la rejilla.
4. Lubricación de las guías del compresor.

Operación de Rayos X

1. Monitoreo de valores obtenidos.
2. Revisión y calibración del haz de colimación, en conjunto con la luz de colimación.
3. Revisión y calibración de cantidad de KV y mAs
4. Revisión y calibración de la tabla de filamentos.
5. Revisión de la sección de colimador (tornillos 2x6, rotación, sujeción, filtro y espejo).
6. Revisión y calibración de parámetros límites de movimiento de rejilla.
7. Realización del conjunto de test de comunicación entre el detector y la AWS vía software.
8. Revisión y calibración de valores límite superior e inferior del compresor.
9. Verificación del funcionamiento del potenciómetro del compresor (valores medidos).
10. Verificación y calibración de los Kg. de compresión mediante báscula.
11. Revisión de funcionamiento del termostato del detector.
12. Calibración rápida (cada 6 meses).
13. Calibración larga, calibración rápida y calibración de defectos (cada 1 año).
14. Realización pruebas para detectar artefactos, uniformidad y desviación del detector.
15. Actualización de software.

Para equipos con Biopsia

Inspección Visual

1. Torre de la Biopsia

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2. Superficie del compresor
3. Seguridad de aguja
4. Sensor de aguja
5. Control Remoto
6. Espaciador acrílico
7. Protector de columna de biopsia
8. Riel lateral, inclinado o recto (en caso que se cuente con ellos)

Test general

1. Revisión de comunicación entre robot de Biopsia y estación de control
2. Revisión de display de control remoto, indicadores luminosos y señales acústicas
3. Verificación de movimientos x,y,z
4. Revisión de sensores de movimientos y de seguridad
5. Revisión de seguros de riel para Biopsia
6. Verificación del funcionamiento del seguro para soporte de aguja
7. Revisión del sistema de compresión manual y perrillas de ajuste
8. Verificación de conexiones en torreta de biopsia

Limpieza

1. Limpieza externa de todo el equipo
2. Limpieza de las partes internas engranes, soportes, columna
3. Revisión y apriete de tornillos y uniones
4. Limpieza al área de compresor
5. Limpieza de soportes y rieles

Lubricación

1. Lubricación de la rieles de movimiento x,y,z
2. Lubricación de las guías del compresor
3. Realización de movimientos de estereotaxia y realización de tomas mediante software

4. Revisión de posición de compresor, distancia detectada por software sea la indicada
5. Verificación de marcaje de coordenadas con aguja de test sea la correcta
6. Revisión y calibración de parámetros límites de movimiento en las distintas coordenadas
7. Realización del conjunto de tests vía software

Para equipos con mesa de estereotaxia

Inspección Visual

1. Base
2. Ruedas
3. Seguro de movimientos
4. Teclados laterales
5. Soporte de Rollo de papel
6. Mesa y cubierta de revisión del paciente
7. Sensor de seguridad anti-colisión
8. Cable de conexión al mastografo
9. Perilla de seguridad de soporte de gantry

Test general

1. Revisión de cables de conexión entre mesa y mastografo
2. Revisión de teclados de movimiento, elevación, transversal, desbloqueo general
3. Revisión de leds del teclado de movimientos
4. Revisión de sensores de movimientos y de seguridad
5. Revisión de sensores de movimiento y de seguridad
6. Revisión de resorte y perilla de seguridad del soporte de apoyo del gantry
7. Verificar y revisar funcionamiento de columna de elevación.

Limpieza

1. Limpieza externa de todo el equipo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2. Limpieza de las partes internas columna, resorte, frenos, switches, limites de movimientos
3. Limpieza de tarjeta de control y teclado
4. Limpieza al área de frenos

Lubricación

1. Lubricación de columna de elevación.

Operación de Rayos X

1. Verificación de funcionamiento de motores
2. Realización de movimientos de laterales, transversales, elevación
3. Revisión de posición de compresor, distancia detectada por software sea la indicada

Pruebas finales

1. Revisión de movimientos y comunicación con el Mastografo.

RUTINA DE MANTENIMIENTO A MESA DE ESTEREOTAXIA

Inspección Visual

1. Base
2. Ruedas
3. Seguro de movimientos
4. Teclados laterales
5. Soporte de Rollo de papel
6. Mesa y cubierta de revisión del paciente
7. Sensor de seguridad anti-colisión
8. Cable de conexión al mastografo
9. Perilla de seguridad de soporte de gantry

Test general

1. Revisión de cables de conexión entre mesa y mastografo
2. Revisión de teclados de movimiento, elevación, transversal, desbloqueo general
3. Revisión de leds del teclado de movimientos
4. Revisión de sensores de movimientos y de seguridad
5. Revisión de sensores de movimiento y de seguridad
6. Revision de resorte y perilla de seguridad del soporte de apoyo del gantry
7. Verificar y revisar funcionamiento de columna de elevación.

Limpieza

1. Limpieza externa de todo el equipo
2. Limpieza de las partes internas columna, resorte, frenos, switches, limites de movimientos
3. Limpieza de tarjeta de control y teclado
4. Limpieza al área de frenos

Lubricación

1. Lubricación de columna de elevación.

Operación de Rayos X

1. Verificación de funcionamiento de motores
2. Realización de movimientos de laterales, transversales, elevación
3. Revisión de posición de compresor, distancia detectada por software sea la indicada

Pruebas finales

1. Revisión de movimientos y comunicación con el Mastografo.

RUTINA DE MANTENIMIENTO A MONITOR DE AGENTES ANESTESICOS

1. Revisión de lista de errores presentados por el equipo
2. Realizar la prueba de oclusión
3. Realizar la prueba de fuga del sistema de muestreo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

4. Realizar la prueba de separación de agua
5. Realizar la prueba de flujo de entrada
6. Realizar la prueba de flujo de salida
7. Verificar el tiempo de respuesta del gas
8. Verificar la correcta identificación del agente anestésico
9. Pruebas del módulo de gases
10. Verificar la trampa de agua
11. Verificar el funcionamiento de las válvulas de presión y de zero
12. Verificar el funcionamiento de la espirometría.
13. Calibración de módulo de gases (CO2, N20, AA)
14. Calibración de espirometría
15. Limpieza interna y externa del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES

1. Inspección visual del monitor
2. Revisar que el equipo no muestre golpes, así como deterioro físico
3. Revisión funcional del teclado de funciones
4. Revisión el estado físico del cable de línea
5. Verificar el estado de la batería de respaldo
6. Revisión del filtro de polvo
7. Revisión del estado físico delos accesorios: cables de ECG, SPO2, presiones invasivas, presión no invasiva (NIBP), sensor de temperatura, línea de muestreo, línea doble lumen, trampa de agua
8. Revisión física de display
9. Inspección visual interna de cada uno de los módulos

10. Extraer cada uno de los módulos
11. Abrirlos extrayendo los tornillos ubicados en la parte posterior
12. Verificar que todos los cables se encuentren correctamente conectados
13. Verificar que los tornillos que sujetan las tarjetas se encuentren correctamente colocados y en buen estado
14. Verificar que todos los circuitos integrados extraíbles, se encuentren bien colocados
15. Verificar que el sistema de muestreo interno no presente acodaduras ni suciedad (especialmente el tubo nafion) en el módulo de gases
16. Cerrar el modulo
17. Pruebas de funcionamiento y calibraciones
18. Verificar las funciones de ECG
19. Verificar el funcionamiento de la pulso oximetría
20. Verificar el funcionamiento de la temperatura
21. Verificar el funcionamiento de las presiones invasivas
22. Verificar funcionamiento de NIBP (TA)
23. Verificar el funcionamiento del módulo de relajación.
24. Verificar el funcionamiento del módulo de registro.
25. Calibración de modulo presiones invasivas.
26. Calibración de módulo de NIBP (TA)
27. Calibración de temperatura

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO

1. Revisión de accesorios y consumibles.
2. Revisión de mecanismos de seguridad.
3. Verificación de conectores y cableado interno.
4. Revisión y ajuste del poste de elevación.

5. Limpieza interior al módulo de control.
6. Limpieza y lubricación de mecanismos de desplazamiento de la órtesis.
7. Actualización de software en caso de estar disponible.
8. Evaluación del funcionamiento del software.
9. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO SISTEMA DE PLANEACIÓN / RT

1. Seguimiento
2. Entrevistar al Cliente acerca del sistema
3. Preparación
4. Modificaciones Mandatorias
5. si se hizo mandatorio entonces hacer un acronis de C:
6. Verificar la funcionalidad de Smart Connect
7. Lista de los equipos del sistema
8. Revisar transferencia Dell México
9. Estaciones de Trabajo de Planeación
10. Revisar la Bitácora de Eventos (Event log)
11. Revisar el Driver de la tarjeta de red
12. Verificar la configuración de la tarjeta de red
13. Prueba de transferencias (tamaño de archivo MB/T de transf.)x8=Mb/s
14. Limpiar archivos temporales
15. Revisar espacio disponible en las particiones del disco
16. Verificar que el (option file) está configurado
17. Sincronización de tiempo con el server
18. Verificar antivirus de acuerdo al documento de VARIAN CTB-GE-309.X
19. Verificar que no exista software de terceros documento de VARIAN CTB-GE-534
20. limpieza de CPU, Teclado y Monitor

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PLETISMOGRAFO

1. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_inspección visual
2. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_systembox
3. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_cpu
4. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_cabina
5. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_pantalla
6. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_teclado
7. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_mouse
8. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_módulo ambiental*
9. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_neumotacografo
10. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_rejilla
11. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_shutter
12. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_chaleco
13. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_jeringa 100ml
14. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_impresora *
15. Revisión y limpieza de componentes externos del equipo_cableado de interconexión.
16. Verificación del funcionamiento general del equipo_systembox
17. Verificación del funcionamiento general del equipo_cpu
18. Verificación del funcionamiento general del equipo_cabina
19. Verificación del funcionamiento general del equipo_pantalla
20. Verificación del funcionamiento general del equipo_teclado
21. Verificación del funcionamiento general del equipo_mouse
22. Verificación del funcionamiento general del equipo_impresora *
23. Verificación del funcionamiento general del equipo_shutter
24. Verificación del funcionamiento general del equipo_sistema "system check ok" (esperar calentamiento del equipo)
25. Verificación del funcionamiento general del equipo_jeringa 100ml
26. Verificación del funcionamiento general del equipo_condiciones ambientales
27. Verificación del funcionamiento general del equipo_calibraciones de volumenes y flujos

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

28. Verificación del funcionamiento general del equipo_calibración de cabina (valores de T (constante de tiempo) y kpb(constante de presión en cabina) dentro de rangos)
29. Verificación del funcionamiento general del equipo_squeeze manual y automático
30. Revisión y limpieza de componentes internos del equipo_systembox
31. Revisión y limpieza de componentes internos del equipo_cabina
32. Revisión y limpieza de componentes internos del equipo_cpu
33. Mantenimiento sistema operativo_hora y fecha en windows
34. Mantenimiento sistema operativo_eliminar archivos temporales del disco duro c:\windows\temp
35. Mantenimiento sistema operativo_eliminar archivos de internet c:\windows\temporary internet files
36. Mantenimiento sistema operativo_eliminar archivos de cookies c:\windows\cookies
37. Mantenimiento sistema operativo_vaciar papelera de reciclaje
38. Mantenimiento sistema operativo_desfragmentar disco duro a través de windows
39. Mantenimiento sistema operativo_desfragmentar disco duro a través de la herramienta de jlab reorganize*
40. Mantenimiento sistema operativo_almacenar base de datos en memoria externa
41. Aplicación de kit de mantenimiento preventivo una vez al año_1 bateria de 3v
42. Realizar pruebas de seguridad eléctrica
43. Pruebas de funcionamiento final del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POLIGRAFO

1. Inspección visual de pantallas
2. Revisar que el equipo no muestre golpes, así como deterioro físico
3. Revisión funcional del teclado de funciones
4. Revisión el estado físico del cable de línea
5. Verificar el estado de la batería de respaldo
6. Revisión y reemplazo de los filtros de polvo

7. Revisión del estado físico delos accesorios: cables de ECG, SPO2, presiones invasivas, presión no invasiva (NIBP), gasto cardiaco , CO2, sensor de temperatura, línea de muestreo, línea doble lumen, trampa de agua
8. Revisión física de display
9. Inspección visual interna de cada uno de los módulos
10. Extraer cada uno de los módulos
11. Abrirlos extrayendo los tornillos ubicados en la parte posterior
12. Verificar que todos los cables se encuentren correctamente conectados
13. Verificar que los tornillos que sujetan las tarjetas se encuentren correctamente colocados y en buen estado
14. Verificar que todos los circuitos integrados extraíbles, se encuentren bien colocados
15. Verificar que el sistema de muestreo interno no presente acodaduras ni suciedad en el módulo de gases
16. Cerrar el modulo
17. Pruebas de funcionamiento y calibraciones
18. Verificar las funciones de ECG
19. Verificar el funcionamiento de la pulso oximetría
20. Verificar el funcionamiento de la temperatura
21. Verificar el funcionamiento de las presiones invasivas (4 o más canales)
22. Verificar funcionamiento de NIBP (TA)
23. Verificar el funcionamiento del módulo de relajación.
24. Verificar el funcionamiento del módulo de registro.
25. Calibración de módulos de presiones invasivas.
26. Calibración de módulo de NIBP (TA)
27. Calibración de temperatura
28. Revisión y pruebas de funcionamiento de impresora
29. Actualización de software de CPU
30. Revisión de conexiones en la estación de trabajo
31. Revisión de teclado, mouse, CPU, pantalla de la estación de trabajo, sistema de almacenamiento, lector-grabador de DVD ó CD.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PROCESADOR DE IMÁGENES

1. Limpieza de Ventiladores y filtros
2. Revisión de Fuentes de Voltaje
3. Monitor
4. Revisión de Mouse
5. Mouse Pad
6. REVISION Cables
7. Revisión Disco de sistema
8. Revisión Aire Acondicionado
9. Revisión de componentes OEM
10. Actualizaciones de Software
11. Mantenimiento al Sistema Operativo
12. Respaldo de Configuración
13. Calidad de Imagen Transmisión/Recepción Vis Imágenes
14. Calidad de imagen impresión de placas
15. Mantenimiento a aplicación RIS
16. Mantenimiento a aplicación reconocimiento de voz
17. INSPECCION DE SEGURIDAD ELECTRICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED IMPAC

1. Revisión de unidades lógicas
2. Revisión de espacio libre
3. Desfragmentación de unidades
4. Revisión de conexiones de red
5. Funcionamiento general de la aplicación

6. Acceso a los shares del servidor
7. Verificación de fecha-hora/zona horaria
8. Generación de punto de restauración
9. Backup (si aplica)
10. Revisión de cableado de conexión del CPU
11. Revisión de voltaje de entrada al CPU y monitor
12. Revisión del sistema de encendido del CPU y sus periféricos
13. Revisión del funcionamiento del programa de planeación
14. Limpieza del CPU
15. Verificación de fuentes de poder/UPS
16. Observaciones generales de hardware

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RESONANCIA MAGNETICA

1. Gabinete: Revisión de ventiladores
2. Gabinete: Revisión del sistema enfriado por aire
3. Gabinete: Revisión del sistema "CCS" enfriado por agua
4. Sistema de refrigeración (Chiller)_Revisión general del sistema de refrigeración (Chiller)
5. Sistema de refrigeración (Chiller)_Valor de presión de suministro de agua
6. Sistema de refrigeración (Chiller)_Valor de presión de retorno de agua
7. Sistema de refrigeración (Chiller)_Valor de temperatura de suministro de agua
8. Sistema de refrigeración (Chiller)_Valor de temperatura de retorno de agua
9. Bobina de cuerpo_Revisión del circuito primario de agua
10. Bobina de cuerpo_Revisión del circuito secundario de agua.
11. Bobina de cuerpo_Limpieza del filtro de agua de la Bobina de cuerpo (Para las bobinas de cuerpo enfriadas por agua)
12. Computadora: Sistema de reconstrucción de imagen; Limpieza de la computadora

13. Bomba de vacío - Kit de confort (opción)_Reemplazo del filtro de la bomba de vacío (cada 2 años).
14. Monitor de color LCD_Revisión del monitor de color LCD.
15. Mesa de paciente_Revisión de la medida entre la tuerca principal y la tuerca de respaldo de seguridad.
16. Mesa de paciente_Reemplazo del cartucho de grasa
17. Mesa de paciente_Revisión de los movimientos de la mesa de paciente.
18. Mesa de paciente_Revisión de las cubiertas de la mesa de paciente.
19. Mesa de paciente_Revisión de la alineación de la mesa de paciente.
20. Fantomas, Inspección de la integridad de los fantomas.
21. Fantomas, Revisión del nivel y burbujas de aire de los fantomas.
22. Sistema del imán_ Cabeza fría_Sistema con conexión (El reemplazó de la cabeza fría se realiza en demanda).
23. Sistema del imán_ Cabeza fría_Fecha del último reemplazo
24. Frecuencia central de imán: Revisión de la frecuencia central del imán.
25. Frecuencia central de imán: Valor de la frecuencia central
26. Formaciones de hielo: Revisión de formaciones de hielo ó condensación en la torreta de servicio.
27. Revisión del Nivel de helio
28. Filtro de aceite: Reemplazo del filtro de aceite
29. Filtro de aceite: Fecha del último reemplazo
30. Carga de helio gas al compresor de helio
31. Presión de helio en el sistema de refrigeración del imán: Revisión de la presión estática del compresor de helio.
32. Presión de helio en el sistema de refrigeración del imán: Revisión de la presión dinámica del compresor de helio.
33. Puerta de la Cabina de RF: Revisión de la puerta de la Cabina de RF.

34. Puerta de la Cabina de RF: Revisión de los blindajes de la puerta de la Cabina de RF
35. Revisión del "mouse" y teclado de la computadora
36. Software: Eliminación de los archivos "save logs".
37. Datos dinámicos: Respaldo de datos dinámicos.
38. Revisión de la Versión de software
39. Aseguramiento de la calidad de imagen: Medición del aseguramiento de la calidad de imagen
40. Revisión de los botones de paro eléctrico de emergencia instalados
41. Revisión de los letreros de advertencia
42. Etiqueta de advertencia de uso de láser
43. Etiqueta de advertencia en la mesa de paciente
44. Letrero de protección auditiva: Revisión del símbolo de protección auditiva
45. Bomba de vacío - Kit de confort (opción)_Reemplazo del filtro de la bomba de vacío (cada 2 años)
46. Monitor de color LCD_Revisión del monitor de color LCD
47. Pera de llamada_Revisión del funcionamiento de la pera de llamada
48. Paro de emergencia de la mesa de paciente: Revisión de los botones de paro de emergencia de la mesa de paciente
49. Sistema_Inspección visual del sistema.
50. Sistema_Inspección visual del cableado.
51. Tubo de "Quench"_Inspección visual del tubo de "Quench"
52. Estado del sistema_Antena de cráneo.
53. Estado del sistema_Antena de cervicales.
54. Estado del sistema_Antena de abdomen
55. Estado del sistema_Antena de columna

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

56. Estado del sistema_Antena de extremidad
57. Estado del sistema_Antena de mama
58. Estado del sistema_Antena de cráneo TX/RX
59. Estado del sistema_Antena "loop"
60. Estado del sistema_Interface de antenas flexibles
61. Estado del sistema_Antena flexible pequeña
62. Estado del sistema_Antena flexible grande
63. Estado del sistema_Antena de muñeca
64. Estado del sistema_Antena de tobillo
65. Estado del sistema_Antena panorámica "PA".
66. Estado del sistema_Antena de rodilla
67. Estado del sistema_Revisión del sistema de liberación de freno de emergencia.
68. Estado del sistema_Revisión de la distancia entre los extremos de la mesa de paciente y las paredes de la cabina.
69. Estado del sistema_Revisión de la distancia entre la mesa de paciente y la cubierta
70. Estado del sistema_Revisión del funcionamiento de la pera de llamada.
71. Estado del sistema_Revisión de los movimientos de la mesa de paciente.
72. Estado del sistema_Revisión de fugas de helio líquido.
73. Estado del sistema_Revisión de fugas de helio gas.
74. Estado del sistema_Revisión de la presión de helio gas en el compresor de helio.
75. Estado del sistema_Nivel de helio
76. Estado del sistema_Revisión de la frecuencia central del imán.
77. Estado del sistema_Prueba a los botones de Quench.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RESPIRATORY DEL SIMULADOR

1. Descripción de la actividad
2. Verificación general de las condiciones adecuadas de operación, previa al mantenimiento preventivo.
3. Limpiar computadora, monitor, cámara de RPM
4. Revisar la interconexión del sistema:
5. Computadora – monitor
6. Computadora – concentrador de red (SWITCH)
7. Computadora – cámara de RPM
8. Revisión de Fuente de alimentación.
9. Revisar funcionamiento de UPS (Si es que aplica).
10. Reapretar tarjetas y conectores.
11. Revisar que funcionen los ventiladores de enfriamiento.
12. Revisión funcional del sistema.
13. Efectuar diagnósticos del CPU.
14. Revisar bitácoras del sistema operativo.
15. Revisar espacio en el disco duro.
16. Borrar archivos y directorios temporales.
17. Revisar comunicación con dispositivos externos (work stations, impresoras, dispositivos de respaldo)
18. Revisar que al entrar al sistema no aparezca ningún mensaje de error.
19. Verificar:
    a) Se pueda abrir un paciente
    b) Que la cámara de adquisición funcione correctamente
    c) Cargar la gráfica de RPM en el sistema
20. Revisar que el sistema cumpla con la grafica adquirida con el RPM
21. Realizar limpieza y lubricación de los componentes de los sistemas de cómputo.
22. Aplicar las actualizaciones mandatorias en caso que se apliquen al sistema RPM.
23. Revisar que el usuario tenga cargado únicamente el sistema RPM, y no otros programas.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

24. Revisar memoria del equipo.
25. Revisar tarjeta de red.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVELADORA DE PLACAS

Limpieza y revisión

1. De tanques de revelado, fijador y agua.
2. De flecha principal de movimiento y motor de transmisión.
3. Del sistema de secado.
4. De ensamble detector de película.
5. De bombas de refuerzo y recirculación de revelador y fijador.
6. De conductos de drenaje del procesador.
7. De trenes y rodillos de revelador, fijador y lavado.
8. De rodillos de empalme de película.
9. De conductos de rodillos del sistema exprimidor.
10. De tren de engranes sin fin y en caso de requerirse cambio de los mismos.
11. De motor – reductor de accionamiento de rodillos.
12. De sistema de engranes y en caso de requerirse cambio de los mismos.
13. De seguros de fijación y en caso de requerirse suministro de los mismos.
14. De válvulas anti retorno.
15. De mangueras de desagüe y en caso de requerirse cambio de las mismas.

Lubricación

1. De flecha principal de movimiento y motor de transmisión.
2. De bombas de refuerzo y recirculación de revelador y fijador.

Ajuste

1. De sistemas de película.
2. De engranes sin fin de rodillos del revelador, fijador y lavado.
3. De rodillos de empalme de película.
4. De guías zapatas de todos los ensambles de rodillo.
5. De refuerzo químico de revelador y fijador.
6. De refuerzo automático.
7. De temperatura del fijador, revelador y secador.

Revisión de plata en solución del recuperador de plata.

Pruebas de funcionamiento

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

1. Revisión de línea de voltaje y amperaje de entrada.
2. Revisión de línea de voltaje y amperaje de entrada al evaporador.
3. Revisión de inyección y succión de aire.
4. Revisión de filtros de rejilla y cambio de filtro hepa.
5. Lubricación de chumaceras.
6. Revisión y ajuste de bandas.
7. Revisión y carga del circuito refrigerante.
8. Revisión de gabinete y ajuste de tornilleria.
9. Revisión de serpentin, dren y charola.
10. Revisión y limpieza de turbina.
11. Revisión general de tuberias.
12. Revisión de bornes y conexiones.
13. Limpieza general del equipo.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

1. Revisión de línea de voltaje y amperaje de entrada
2. Revisión de línea de voltaje del encendido remoto del compresor.
3. Revisión de amperaje de la bomba de agua.
4. Revisión de amperaje del compresor.
5. Revisión de voltaje y amperaje de los ventiladores del compresor.
6. Revisión del giro del motor de la bomba del agua.
7. Revisión del giro de los ventiladores.
8. Revisión de la temperatura del agua de entrada y salida al chiller.
9. Revisión de presión de entrada y salida de agua del chiller.
10. Revisión de flujo de agua en el sistema.
11. Revisión de nivel de refrigerante y aceite en el compresor.
12. Revisión de los parámetros de limite alto y bajo de presión de agua.
13. Limpieza general del equipo.

RUTINA DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE INFORMACION ARIA

Seguimiento

1. Entrevistar al Cliente acerca del sistema

Preparación

2. Modificaciones Mandatorias
3. Verificar la funcionalidad de Smart Connect
4. Lista de los equipos del sistema
5. Revisar transferencia Dell Mexico

Servidor

1. Revisar el Event Log
2. Sacar copia de la configuración del Raid
3. Limpiar archivos temporales
4. Borrar el folder to delete
5. Revisar espacio disponible en las particiones del disco
6. fragmentación del disco

7. Revisar el Driver de la tarjeta de red
8. Revisar los settings de las tarjetas
9. Prueba de transferencia (tamaño archivo MB/T. de transf.)x8=Mb/s
10. Revisar comunicación entre equipos de Aria con el NSLOOKUP
11. Respaldos a Cinta
12. Sincronización de tiempo con el server

Base de Datos

1. Proceso de Mantenimiento de DB diario
2. Verificar la configuración de Sybase
3. Revisar log de Sybase
4. Verificar crecimiento de la base de datos
5. Revisar bitácora de MSSQL
6. Server Edición MSSQL
7. Versión de MSSQL
8. verificar configuración de MSSQL
9. Verificar que Sybase está desactivado cuando exista MSSQL
10. Verificar antivirus de acuerdo al documento de VARIAN CTB-GE-309.X
11. Verificar que no exista software de terceros documento de VARIAN CTB-GE-534
12. Limpieza General del equipo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE MEDICIÓN URODINAMICA

1.- Inspección previa física y funcional del equipo
2.- Medición de voltaje de línea
3.- Mantenimiento al Sistema
4.- Revisión de todas las conexiones
5.- Revisión y verificación del Espacio de Memoria
6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios: - Set de mangueras urodinamicas
6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios: - Set de mangueras de bomba
6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios: - Transductores de presión
6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios: - Cables de EMG

6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios: - Vaso colector

6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios: - Transductor de flujo

6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios: - Retractor de Catéter UPP Puller

7.- Realización de calibraciones: -Transductor de Flujo a) Canal de volúmen

7.- Realización de calibraciones: -Transductor de Flujo b) Canal de flujo

7.- Realización de calibraciones: - Transductor de presión a) Vesical

7.- Realización de calibraciones: - Transductor de presión b) Uretral

7.- Realización de calibraciones: - Transductor de presión c) Abdominal

7.- Realización de calibraciones: - Bomba de Infusión

7.- Realización de calibraciones: - Retractor de Catéter UPP Puller

7.- Realización de calibraciones: - Unidad EMG

8.- Pruebas y Simulación de tratamiento para verificar el corrector funcionamiento del equipo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.
2. Inspección de cable de paciente ECG.
3. Verificación de voltajes y señales de operación.
4. Revisión de equipo de cómputo.
5. Limpieza interna.
6. Análisis del sistema operativo.
7. Limpieza externa general.
8. Revisión y limpieza de banda sin fin.
9. Pruebas de conexión, operación y funcionamiento

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PLANEACION

1. Revisión de unidades lógicas
2. Revisión de espacio libre
3. Desfragmentación de unidades

4. Revisión de conexiones de red
5. Funcionamiento general de la aplicación
6. Acceso a los shares del servidor
7. Verificación de fecha-hora/zona horaria
8. Generación de punto de restauración
9. Backup (si aplica)
10. Revisión de cableado de conexión del CPU
11. Revisión de voltaje de entrada al CPU y monitor
12. Revisión del sistema de encendido del CPU y sus periféricos
13. Revisión del funcionamiento del programa de planeación
14. Limpieza del CPU
15. Verificacion de fuentes de poder/UPS
16. Observaciones generales de hardware

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA

1. Revisión y ajuste de mecanismos de seguridad (compresión del paralelogramo, paros de emergencia, temperatura en los motores, sistema de soporte de peso).
2. Revisión y ajuste del mecanismo de longitud de piernas y cubiertas protectoras de la órtesis.
3. Revisión del material ortopédico.
4. Lubricación y limpieza de la banda.
5. Lubricación del mecanismo de ajuste de cadera y soporte lumbar.
6. Engrasado externo de los 8 motores de las órtesis.
7. Limpieza interior al módulo electrónico.
8. Calibración por hardware y software del equipo.
9. Respaldo de la base de datos.
10. Limpieza general.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SPECT/CT

EVALUACION DE FUNCIONAMIENTO:

1. Detectores (Gantry)
2. Pruebas de calidad de Imagen (Quality Assurance) Flood Test
3. Calibración de detección de isotopos dependiendo la necesidad del cliente
4. Rutinas de nivelación de ganancias vía SW autogain
5. Re-transferencla de imágenes en Gantry

PC MÉCANICO (Granty)

1. Calibración de movimientos vía software de autodiagnóstico
2. Calibración de intercambio de colimadores

LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL (Gantry)

1. Lubricación de mecanismos
2. Sensores de colisión (limpieza y funcionamiento)
3. Cubiertas y tarjetas
4. CanBus en mesa de paciente y Granty

Consola de post-procesamiento de Imagen

1. Software de autodlagnóstlco.
2. Calibraciones de Plxeles (Pixel Cals)
3. Limpieza de tarjetas y cubiertas

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TOMOGRAFO

1. Gantry_ limpieza general con aire a presión.
2. Gantry_ limpieza de los carbones de alimentación del slip ring.
3. Gantry_ revisión de la distancia de operación de los carbones.
4. Gantry_ revisión de la operación correcta de la unidad óptica.
5. Gantry_ revisión de la operación de los ventiladores de extracción de aire.
6. Gantry_ revisión de la operación de los ventiladores del intercambiador.
7. Gantry_ limpieza del filtro del intercambiador.
8. Gantry_ limpieza interna del intercambiador.
9. Gantry_ limpieza y cambio de grasa de silicón en el cable del generador.

10. Gantry_ limpieza y cambio de grasa o aceite en cable del tubo rx.
11. Gantry_ revisión de la velocidad de rotación.
12. Gantry_ revisión de tornillos flojos.
13. Gantry_ revisión de tornillos flojos en el cilindro de angulación.
14. Gantry_ revisión de tornillos flojos en el encoder de angulación.
15. Gantry_ revisión de tornillos flojos en los porta carbones del lcsr.
16. Gantry_ revisión del montaje de los aros conductores del lcsr.
17. Gantry_ revisión de tornillos flojos en el wedge/slit.
18. Gantry_ revisión de tornillos flojos en el enfriador del tubo.
19. Gantry_ revisión de tornillos flojos de los sru-l.
20. Gantry_ revisión de tornillos flojos de los sru-h.
21. Gantry_ revisión de tornillos flojos del sru-power.
22. Gantry_ revisión de tornillos flojos del sru-supply.
23. Gantry_ revisión de tornillos flojos del power-cont-assy.
24. Gantry_ revisión de tornillos flojos del inverter (spelman).
25. Gantry_ revisión de tornillos flojos del hv (spelman).
26. Gantry_ revisión de tornillos flojos del detector y el das.
27. Gantry_ revisión de tornillos flojos del tubo de rayos x.
28. Gantry_ limpieza de los foto sensores.
29. Gantry_ revisión de operación y lubricación del slit.
30. Gantry_ revisión de operación y lubricación del wedge.
31. Gantry_ revisión de operación, centrado y limpieza de los proyectores láser.
32. Gantry_ revisión de operación, centrado y limpieza de los proyectores láser
33. Internos_ revisión de la alineación de las antenas del surecom.
34. Internos_ revisión de las fuentes de alimentación de dc del surecom
35. Internos_ revisión del montaje de los cables en el centro de angulación.
36. Internos_ mecanismos de emergencia (1) botón de emergencia (2) switch de limite en angulación
37. Internos_ revisión de seguros de protección.
38. Internos_ revisión de operación del circuito de protección (1).
39. Internos_ revisión de operación del circuito de protección (2).
40. Internos_ revisión de operación del circuito de protección (3).
41. Internos_medición de voltaje ac interno al gantry
42. Internos_ medición de voltaje dc interno al gantry
43. Internos_ revisión de operación del circuito de protección (nfb2).
44. Internos_ revisión de ruido en ventiladores.
45. Internos_ limpieza de los filtros.
46. Internos_ revisión de operación de los paneles.
47. Internos_ revisión del tiempo de apagado del enfriador de tubo.
48. Internos_ revisión del display de altura de la camilla.
49. Internos_ revisión del display de angulación.
50. Internos_ revisión de velocidad horizontal de la camilla.
51. Internos_ revisión de terminales flojas en la alimentación de 200v.
52. Internos_ revisión de terminales flojas en la alimentación de las tarjetas.
53. Camilla_ inspección del estado que guarda el acordeón.
54. Camilla_ limpieza del acordeón con desinfectante.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

55. Camilla_ limpieza con desinfectante y agua del cabezal y los colchones.
56. Camilla_ limpieza de los rieles del movimiento vertical y horizontal.
57. Camilla_ revisión de la tensión de la cadena de movimiento horizontal.
58. Camilla_ revisión de posibles daños en los cables de los sensores.
59. Camilla_ revisión de ruidos anormales en los movimientos de la camilla.
60. Camilla_ revisión de moviento libre horizontal.
61. Camilla_ revisión de los sensores de protección.
62. Camilla_ revisión de límites de movimientos.
63. Camilla_ revisión del tornillo sin fin del movimiento vertical.
64. Camilla_ limpieza, cambio de grasa del tornillo sin fin.
65. Camilla_ revisión de partes sueltas o tornillos flojos.
66. Camilla_ revisión de fuentes de dc.
67. Sistema de rayos x_ revisión de posibles fugas de aceite dieléctrico.
68. Sistema de rayos x_ revisión de posibles fugas de líquido refrigerante.
69. Sistema de rayos x_ revisión del estado que guardan los cables de 150 y 75 kv.
70. Sistema de rayos x_ revisión de la operación del rotor del tubo.
71. Sistema de rayos x_ revisión de la operación de los ventiladores del sru o del inverter.
72. Sistema de rayos x_ revisión de posibles tornillos flojos por vibración.
73. Sistema de rayos x_ revisión y ajuste de kv y ma.
74. Sistema de rayos x_ revisión del tiempo de exposición.
75. Sistema de rayos x_ medición de la línea de ac durante la exposición.
76. Sistema de rayos x_ revisión de los tornillos que sujetan las unidades sru (9.8 n-m).
77. Das_ revisión del termorregulador del das.
78. Das_ revisión de partes flojas de todas las unidades del das.
79. Das_ revisión de voltajes en todas las fuentes de dc.
80. Das_ revisión del estado y funcionalidad del ventilador del detector.
81. Das_ limpieza de la ventana del detector.
82. Consola_ limpieza de los monitores.
83. Consola_ limpieza con aire a presión en toda la unidad.
84. Consola_ revisión de la operación de los 4 ventiladores.
85. Consola_ limpieza del mouse en sus rodamientos.
86. Consola_ medición de voltaje ac.
87. Consola_ medición de voltaje de dc en las fuentes.
88. Consola_ revisión de la operación del botón de emergencia.
89. Consola_ revisión de la operación del intercomunicador.
90. Consola_ limpieza de los teclados.
91. Sistema general_ medición del ruido en la imagen.
92. Sistema general_ revisión de valores ct en el tos phantom.
93. Sistema general_ revisión de calidad de imágenes o posibles artefactos.
94. Sistema general_ revisión y llenado de la norma de control de calidad para el funcionamiento de equipos de tomografia nom-229-ssa1-2002.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRACCIÓN CÉRVICO-PÉLVICO TORÁCICA

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.

2. Apertura del equipo.
3. Limpieza interna.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación de selectores.
6. Revisión de motor.
7. Revisión de celda de carga.
8. Verificación y/o calibración de carga de tracción.
9. Limpieza externa en general.
10. Pruebas de operación y funcionamiento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO TERAPÉUTICO

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cable del transductor.
3. Limpieza interna.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación de selectores.
6. Revisión de display.
7. Revisión de fuente de alimentación.
8. Limpieza externa.
9. Pruebas de funcionamiento.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ULTRASONIDO

UNIDAD PRINCIPAL

1.- Limpieza general usando aire a presión.
2.- Limpieza de los filtros de aire de la unidad.
3.- Revisión del funcionamiento de los ventiladores.
4.- Revisión del funcionamiento de los paneles de control.
5.- Limpieza de los teclados y controles manuales.
6.- Limpieza del track ball.
7.- Limpieza con limpiador a las pantallas de sistema.
8.- Limpieza de los lentes de laser en la unidad de grabado del cd.
9.- Revisión de errores lógicos almacenados en la unidad.
10.- Limpieza de archivos basura y temporales de las unidades de almacenamiento de datos.

11.-Revisión del nivel de voltaje dc y sus riso de ac, en cada una de las Fuentes de alimentación.

TRANSDUCTORES.

12.- Limpieza de los transductores.

13.- Revisión del estado físico de los transductores.

14.- Revisión de la calidad de imagen generada con cada uno de los transductores.

PERIFÉRICOS.

13.-Limpieza de las impresoras con aire a presión.

14.-Revisión del funcionamiento de las impresoras.

15.-Limpieza del la unidad respaldo de alimentación.

16.-Revisión de funcionalidad de la unidad de respaldo de alimentación.

SISTEMA.

17.- Revisión de las preselecciones de estudio.

18.- Revisión de la calidad de imagen en todos sus modos y posible ruido el ella.

19.- Verificación de la transmisión de imágenes en red si se cuenta con esta opción.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VAPORIZADOR

1. Revisión, aspecto general.
2. Comprobación y revisión de juntas
3. Pruebas de hermeticidad.
4. Prueba de Concentración.
5. Instalación de kit de mantenimiento (o-rings, mechas, sellos)

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR VOLUMETRICO

1. Revisión e inspección fisica de:_estructura del equipo, cable de línea

2. Revisión e inspección fisica de:_conectores neumaticos y mangueras de gases
3. Revisión e inspección fisica de:_accesorios (cartucho, vaso de secreciones, filtro exhalatorio, sensor de flujo de alambre caliente*, smart, cable ilv* , rejilla de fan)
4. Revisión e inspección fisica de:_*accesorios para capnografía (sensor capnostat, adaptadores)
5. Revisión e inspección fisica de:_*accesorios para saturación (modulo de sp02, cable troncal y sensores)
6. Revisión e inspección fisica de:_*accesorios cateteres (extensión para cateter traqueal y esofagico)
7. Revisión e inspección fisica de:_base rodable
8. Desarrollo de la prueba est (prueba de fugas, distensibilidad y calibración de celda de o2)
9. Verificación de:_presión de entrada de gases (aire y oxigeno en un rango de 20 a 80 psi)
10. Verificación de:_celda de o2
11. Verificación de:_funciones del modulo interfaz de usuario (uim) : touchscreen, panel de membrana e indicadores
12. Verificación de:_funcionalidad de panel frontal de interface (leds)
13. Verificación de:_*funcionalidad de los sensores de flujo proximales (alambre caliente y orificio variable)
14. Verificación de:_*funcionalidad de los cateteres (traqueal y esofagico)
15. Verificación de:_modos de ventilatorios
16. Verificación de:_*funcionalidad de spo2
17. Verificación de:_*funcionalidad de autofio2
18. Verificación de:_*funcionalidad de capnografia
19. Verificación de:_*funcionalidad de volumen garantizado
20. Verificación de:_*funcionalidad de imv nasal
21. Verificación de:_alarmas
22. Verificación de:_*activación del compresor interno (cuando la presión es menor a 20 psi) y entrega de flujo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

23. Verificación de:_activación de la batería interna (funcionamiento de 1 hora con toma mural y 30 min con compresor activado)
24. Verificación de:_*activación de la batería externa (funcionamiento de 4 horas con toma mural y 2 horas con compresor activado)
25. Verificación de:_activacion del nebulizador (modo adulto, toma mural de aire y 15 lpm de flujo)
26. Verificación de:_funcionalidad del smart
27. Verificación de:_funcionalidad del microswitch
28. Verificación de:_funcionalidad de la alarma secundaría
29. Verificación de:_funcionalidad de la resistencia
30. Verificación de:_funcionalidad del fan de enfriamiento
31. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_volumen inspiratorio y exhalatorio (±10%)
32. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_presión inspiratoria pico (±2cm h2o)
33. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_presión positiva al final de la exhalación (±2cm h2o)
34. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_frecuencia respiratoria (± 3% o ± 2 rpm)
35. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_tiempo inspiratorio (± 0,03 s)
36. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_fracción inspirada de o2 (±3%) fio2
37. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_*etco2 (±10%)
38. Verificación de los parametros ventilatorios monitorizados:_*spo2 (±3%)
39. Ajuste y verificación de _transductores de presión y flujo (insp, exh, wye flow, entrada aire, entrada o2, gas mezclado)
40. Ajuste y verificación de _*esofágico, auxiliar y flujo proximal
41. Ajuste y verificación de _* co2
42. Ajuste y verificación de _*presión barometrica
43. Ajuste y verificación de _caracterización de valvula de control de flujo y exhalación

44. Ajuste y verificación de _blender
45. Ajuste y verificación de _touchscreen
46. Ajuste y verificación de _histéresis
47. Ajuste y verificación de _prueba de compresor
48. Aplicación de kit de mantenimiento una vez al año que incluye:_*1 filtro de entrada para el compresor, *1 filtro de salida para el compresor, 1 filtro de ventilación
49. Aplicación de kit de mantenimiento una vez al año que incluye:_fan, 1 filtro para trampa de agua de entrada de aire, 1 diafragma de exhalación,
50. Aplicación de kit de mantenimiento una vez al año que incluye:_1 filtro de entrada de oxigeno, 1 filtro de entrada aire.
51. Limpieza interna y externa.
52. Realizar pruebas de seguridad eléctrica
53. Rutina de mantenimiento para humidificador_revisión e inspección visual de estructura física, contactos eléctricos y conectores.
54. Rutina de mantenimiento para humidificador_limpieza interna y externa.
55. Rutina de mantenimiento para humidificador_verificación y pruebas de hermeticidad de la cámara de humidificación, estado físico del empaque.
56. Rutina de mantenimiento para humidificador_verificación y pruebas del equipo, test ingenieril.
57. Rutina de mantenimiento para humidificador_verificación y prueba de alarmas visuales
58. Rutina de mantenimiento para humidificador_verificación y estado físico del sensor de temperatura (si aplica)
59. Rutina de mantenimiento para humidificador_verificación y estado físico del calentador de tubo (si aplica)* solo para calentadores reusables
60. Pruebas de funcionamiento final y pruebas de stress.

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATOS

Lic. Nubia G. Mendoza Banda
Titular de la División de Conservación
ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2020

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
Dic. 2019	30	31	1	2	3	4	5	1
	6	7	8	9	10	11	12	2
	13	14	15	16	17	18	19	3
Ene. 2020	20	21	22	23	24	25	26	4
	27	28	29	30	31	1	2	5
	3	4	5	6	7	8	9	6
	10	11	12	13	14	15	16	7
Feb. 2020	17	18	19	20	21	22	23	8
	24	25	26	27	28	29	1	9
	2	3	4	5	6	7	8	10
	9	10	11	12	13	14	15	11
Mar. 2020	16	17	18	19	20	21	22	12
	23	24	25	26	27	28	29	13
	30	31	1	2	3	4	5	14
	6	7	8	9	10	11	12	15
	13	14	15	16	17	18	19	16
Abr. 2020	20	21	22	23	24	25	26	17
	27	28	29	30	1	2	3	18
	4	5	6	7	8	9	10	19
	11	12	13	14	15	16	17	20
May. 2020	18	19	20	21	22	23	24	21
	25	26	27	28	29	30	31	22

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2020

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
Jun. 2020	1	2	3	4	5	6	7	23
	8	9	10	11	12	13	14	24
	15	16	17	18	19	20	21	25
	22	23	24	25	26	27	28	26
	29	30	1	2	3	4	5	27
Jul. 2020	6	7	8	9	10	11	12	28
	13	14	15	16	17	18	19	29
	20	21	22	23	24	25	26	30
	27	28	29	30	31	1	2	31
Ago. 2020	3	4	5	6	7	8	9	32
	10	11	12	13	14	15	16	33
	17	18	19	20	21	22	23	34
	24	25	26	27	28	29	30	35
	31	1	2	3	4	5	6	36
Sep. 2020	7	8	9	10	11	12	13	37
	14	15	16	17	18	19	20	38
	21	22	23	24	25	26	27	39
	28	29	30	1	2	3	4	40
Oct. 2020	5	6	7	8	9	10	11	41
	12	13	14	15	16	17	18	42
	19	20	21	22	23	24	25	43
	26	27	28	29	30	31	1	44

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2020

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
Nov. 2020	2	3	4	5	6	7	8	45
	9	10	11	12	13	14	15	46
	16	17	18	19	20	21	22	47
	23	24	25	26	27	28	29	48
	30	1	2	3	4	5	6	49
Dic. 2020	7	8	9	10	11	12	13	50
	14	15	16	17	18	19	20	51
	21	22	23	24	25	26	27	52
	28	29	30	31	1	2	3	53

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2021

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
Dic. 2020	28	29	30	31	1	2	3	53
Ene. 2021	4	5	6	7	8	9	10	1
	11	12	13	14	15	16	17	2
	18	19	20	21	22	23	24	3
	25	26	27	28	29	30	31	4
Feb. 2021	1	2	3	4	5	6	7	5
	8	9	10	11	12	13	14	6
	15	16	17	18	19	20	21	7
	22	23	24	25	26	27	28	8
Mar. 2021	1	2	3	4	5	6	7	9
	8	9	10	11	12	13	14	10
	15	16	17	18	19	20	21	11
	22	23	24	25	26	27	28	12
	29	30	31	1	2	3	4	13
Abr. 2021	5	6	7	8	9	10	11	14
	12	13	14	15	16	17	18	15
	19	20	21	22	23	24	25	16
	26	27	28	29	30	1	2	17
May. 2021	3	4	5	6	7	8	9	18
	10	11	12	13	14	15	16	19
	17	18	19	20	21	22	23	20
	24	25	26	27	28	29	30	21

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO

IMSS

2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

"2020. Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria"

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2021

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
	31	1	2	3	4	5	6	22
Jun. 2021	7	8	9	10	11	12	13	23
	14	15	16	17	18	19	20	24
	21	22	23	24	25	26	27	25
	28	29	30	1	2	3	4	26
Jul. 2021	5	6	7	8	9	10	11	27
	12	13	14	15	16	17	18	28
	19	20	21	22	23	24	25	29
	26	27	28	29	30	31	1	30
Ago. 2021	2	3	4	5	6	7	8	31
	9	10	11	12	13	14	15	32
	16	17	18	19	20	21	22	33
	23	24	25	26	27	28	29	34
	30	31	1	2	3	4	5	35
Sep. 2021	6	7	8	9	10	11	12	36
	13	14	15	16	17	18	19	37
	20	21	22	23	24	25	26	38
	27	28	29	30	1	2	3	39
Oct. 2021	4	5	6	7	8	9	10	40
	11	12	13	14	15	16	17	41
	18	19	20	21	22	23	24	42
	25	26	27	28	29	30	31	43

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2021

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
Nov. 2021	1	2	3	4	5	6	7	44
	8	9	10	11	12	13	14	45
	15	16	17	18	19	20	21	46
	22	23	24	25	26	27	28	47
	29	30	1	2	3	4	5	48
Dic. 2021	6	7	8	9	10	11	12	49
	13	14	15	16	17	18	19	50
	20	21	22	23	24	25	26	51
	27	28	29	30	31	1	2	52

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2022

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
Dic. 2021	27	28	29	30	31	1	2	52
Ene. 2022	3	4	5	6	7	8	9	1
	10	11	12	13	14	15	16	2
	17	18	19	20	21	22	23	3
	24	25	26	27	28	29	30	4
	31	1	2	3	4	5	6	5
Feb. 2022	7	8	9	10	11	12	13	6
	14	15	16	17	18	19	20	7
	21	22	23	24	25	26	27	8
	28	1	2	3	4	5	6	9
Mar. 2022	7	8	9	10	11	12	13	10
	14	15	16	17	18	19	20	11
	21	22	23	24	25	26	27	12
	28	29	30	31	1	2	3	13
Abr. 2022	4	5	6	7	8	9	10	14
	11	12	13	14	15	16	17	15
	18	19	20	21	22	23	24	16
	25	26	27	28	29	30	1	17
May. 2022	2	3	4	5	6	7	8	18
	9	10	11	12	13	14	15	19
	16	17	18	19	20	21	22	20
	23	24	25	26	27	28	29	21
	30	31	1	2	3	4	5	22

ANEXO C. CALENDARIO SEMANAL

Calendario Semanal 2022

WinCalendar	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SEMANA
	31	1	2	3	4	5	6	44
Nov. 2022	7	8	9	10	11	12	13	45
	14	15	16	17	18	19	20	46
	21	22	23	24	25	26	27	47
	28	29	30	1	2	3	4	48
Dic. 2022	5	6	7	8	9	10	11	49
	12	13	14	15	16	17	18	50
	19	20	21	22	23	24	25	51
	26	27	28	29	30	31	1	52

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO 4

HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Términos y Condiciones para la contratación de los **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"** mediante titularidad de derechos exclusivos.

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO
Expone los criterios administrativos y legales que justifican el que se lleve a cabo la excepción a la licitación pública, para la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa de los: **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"** mediante titularidad de derechos exclusivos, la cual será a partir del día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de Marzo del año 2023.

SOLICITUD
Mtro. José Luis Vigueras Cortés Coordinador Técnico de Conservación y Servicios Complementarios
Fecha Emisión **20 /ABRIL/2020**

FUNDAMENTO LEGAL
La petición se fundamenta en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 71 y 72 fracción II de su Reglamento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA".

1.- GLOSARIO

1. **Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. **Auxiliar del Administrador del Contrato**: Servidor (es) público (s) corresponsable (s) de las actividades que sean asignadas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

3. **Área contratante**: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.

4. **Área requirente**: La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.

5. **Área técnica**: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. **CECOBAN:** Centro de Compensación Bancaria.

7. **Compranet**: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicio; dirección electrónica en internet: http://www.compranet.gob.mx

8. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

9. **Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.

10. **Investigación de mercado**: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de

organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

11. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.

12. **LAASSP o Ley:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

13. **Proveedor:** La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

14. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

15. **Unidad Médica:** Unidad Médica de Alta Especialidad, Unidad de Medicina Familiar, Hospital General Regional y Hospital General de Zona.

16. **Manual del Fabricante**: Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro que de los destacan: funcionamiento, refacciones, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2.- ESPECIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica".

TIPO DE CONTRATACIÓN

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, siniestro, transferencias o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo, se encuentra en función de la capacidad de acreditar la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.

3.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Consiste en las acciones encaminadas a la conservación, mantenimiento y en su caso reparación de los equipos médicos, con base en los procedimientos, rutinas y suministro de refacciones nuevas y originales propias de cada equipo y que resulten necesarios para su funcionamiento al 100% óptimo, continuo e ininterrumpido, sin costo adicional para el Instituto.

3.1.- Servicios de Mantenimiento Preventivo

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos de conformidad con los manuales del

fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento. Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a la programación determinada conforme al calendario del contrato.
El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento determinado conforme al calendario del contrato.

3.2.- Servicios de Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario sin importar el motivo de la falla, sin costo adicional para el Instituto, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento al 100%, de conformidad con los manuales del fabricante.

El lapso máximo de atención a un mantenimiento correctivo será de hasta 24 horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana y hasta 48 horas al interior de la República Mexicana, contadas a partir de la hora de reporte de falla del equipo, misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, al centro de servicio del Proveedor.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos.

Por parte del Instituto, serán auxiliares en la administración del contrato, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación, el Jefe de Oficina de Conservación en UMAE y el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE realizando, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones:

Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE:

a) Previo a cualquier mantenimiento, deberá verificar que los equipos cuenten con los reactivos, accesorios, consumibles, etc., adecuados y necesarios para su operación de no ser así el proveedor deberá suministrar lo necesario para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, para demostrar que el equipo funciona de manera correcta y al 100% y deberá registrarlo en la bitácora de servicio.

b) Previo a un mantenimiento preventivo, verificar que el equipo se encuentre funcionando y en operación, y registrarlo en la bitácora de servicio.

c) En caso de que previo al mantenimiento preventivo, el equipo no se encuentre funcionando por siniestro deberá suspender el mantenimiento, y proceder a gestionar las acciones que correspondan para la puesta en operación del equipo, toda vez que quedará bajo su

responsabilidad dicha gestión, asentándolo en bitácora del equipo e informarlo en un máximo de 3 días hábiles posteriores a la suspensión al Administrador del Contrato. Asimismo, deberá notificarle al Administrador del contrato cuando el equipo haya sido restaurado en su operación en un máximo 3 días hábiles posteriores.

d) Elaborar un reporte mensual sobre la funcionalidad de los equipos bajo su responsabilidad.

e) Verificar que los mantenimientos preventivos se realicen conforme al calendario programado, rutina y demás especificaciones establecidas en el contrato.

f) Solicitar la atención de mantenimientos correctivos a la proveeduría y supervisar su atención conforme a los plazos establecidos y recibir el equipo en funcionamiento óptimo a entera satisfacción del Instituto.

g) Realizar recorridos periódicamente para verificar la funcionalidad y operación de los equipos, asentándolo en bitácora y en el informe mensual que enviará al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, y en caso de detectar anomalías realizar las gestiones que correspondan para el correcto funcionamiento de los equipos.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

h) Verificar el correcto requisitado de la documentación inherente a cada mantenimiento presentada por el Proveedor y que se establece en el Contrato para efectos de pago

i) Entregará mensualmente al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y/o UMAE, informe de los mantenimientos preventivos y correctivos del ámbito de su competencia, indicando en su caso las penas convencionales aplicables y el estado de funcionalidad de los equipos. Así mismo, deberán remitir copia de las bitácoras de servicio de los equipos.

j) En caso de anomalías en la ejecución de los servicios o faltantes de piezas, se deberá levantar una acta circunstanciada que firmará el Proveedor, el Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación en UMAE así como el usuario del equipo. Asimismo, se registrará en la bitácora del equipo las causas de las irregularidades, y se reprogramará la fecha de la recepción del servicio de mantenimiento y se informará al Administrador del Contrato de estos hechos.

Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE:

a) Supervisar el cumplimiento de las actividades encomendadas al Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación, en su calidad de auxiliar del administrador del contrato.

b) Integrar los informes mensuales de cada uno de los Jefes de Conservación de Unidad y dar seguimiento a la problemática de funcionamiento de los equipos, mismo que concluye hasta quedar libre de problemática el equipo.

c) Entregar trimestralmente al Administrador del Contrato, informe de los incumplimientos en los mantenimientos preventivos y correctivos de su Delegación o UMAE, indicando en su caso las penas convencionales aplicables, asimismo deberá especificar si existen equipos fuera de funcionamiento acompañado de las justificaciones y documentación soporte correspondiente, en el entendido de que los equipos que no se reporten al Administrador del Contrato, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y quedará bajo responsabilidad del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales la veracidad de la información.

d) Entregar al Administrador del Contrato, informe de las penalizaciones y deductivas identificadas por incumplimiento a lo establecido en el Contrato, dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente mes a la prestación del servicio.

Los mantenimientos preventivos y correctivos se deberán realizar dentro de la Unidad Médica y en los espacios donde se encuentren ubicados los equipos, solo en casos plenamente justificados y autorizados por el Jefe de Conservación de Unidad, el Proveedor, podrá retirar el equipo para su reparación fuera de la Unidad Médica, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto.

El Proveedor deberá asegurarse que el mantenimiento preventivo y/o correctivo, se realice de conformidad con el manual del fabricante, así como de las normas de seguridad y/o calidad aplicables en materia de estos servicios.

En caso de que el fabricante del equipo disponga de medidas de seguridad, o de cualquier otra naturaleza, o bien actualice el software, que aplique a equipos, modelos y marcas incluidas en el universo de equipos para la presente contratación, es responsabilidad del proveedor ejecutar dichas medidas, sin costo adicional para el Instituto, además de informar por escrito al usuario del equipo y al Jefe de Conservación de Unidad.

El Proveedor será el único responsable por el atraso en la prestación de los servicios conforme a los periodos establecidos para la atención de mantenimientos preventivos y solución de reportes de mantenimientos correctivos, por lo que el Instituto aplicará las penas convencionales o deductivas que correspondan.

4.- SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD

Estas deben ser nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad en Delegaciones y el Jefe de Oficina de Conservación de la UMAE del Instituto, verificarán y harán constar en el reporte del servicio ejecutado.

Si durante el mantenimiento correctivo el Proveedor detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad, éste informará a la jefatura de conservación de la Unidad Médica y se realizará lo siguiente;

1.- Se interrumpe el plazo del mantenimiento correctivo, (pero se consideran los días ocupados para este MC de los tres a los que tiene derecho para realizar el MC), haciendo la anotación en la bitácora, donde se debe proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
2.- El suministro de refacciones de alta especialidad, se realizará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la detección de la necesidad de suministro, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

5.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia de la prestación del servicio será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de marzo del año 2023, tomando en cuenta que la programación de los servicios de mantenimiento preventivo deberán de ser máximo a noviembre del 2022, mientras que diciembre de 2022, enero, febrero y marzo del 2023 serán con cobertura de mantenimientos correctivos con refacciones.
Toda vez que para llevar a cabo el servicio en comento, es indispensable contar con derechos únicos y exclusivos, por lo que los proveedores deberán presentar carta de exclusividad vigente hasta el 31 de marzo del 2023.En caso contrario deberá presentar escrito en el cual se compromete ha llevar a cabo las gestiones y tramites conducentes a fin de contar con la documentación que acredite el supuesto mencionado.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

El Proveedor, se compromete a prestar los servicios objeto del presente procedimiento de contratación cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones.

Los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos médicos, se deberán realizar en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el estado de la República de que se trate, Delegación y localidad.
En el supuesto de que la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se requiera realizar fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío vía paquetería, así como el aseguramiento de los equipos hasta que sean recibidos de conformidad por el Instituto, es a cargo del Proveedor y sin costo adicional, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto. Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, no se dará por aceptado el servicio.
El Instituto para la Administración de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, deductivas y penalizaciones y administración en general, preferiblemente podrá hacer uso del Sistema Institucional de Mantenimientos (SIMA).
El Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar para el Instituto y/o a terceros. Para tal efecto el proveedor deberá presentar garantía mediante póliza de seguro durante los primeros diez días naturales una vez formalizado el Contrato.

6.- UNIVERSO DE EQUIPOS

Será obligación del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, notificar el procedimiento de contratación a los Jefes Conservación de Unidad en Delegación así como a los Jefes de Oficina de Conservación en UMAE, y hacer entrega de copia de los Contratos celebrados, a fin de que se conozcan las responsabilidades en el servicio y se verifique el universo de los equipos contratados.

El Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán informar oportunamente por medio electrónico y por escrito al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y UMAE, cualquier modificación (alta, baja o transferencia) del universo de equipos contratados, con el propósito de optimizar recursos y dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios, para lo cual deberá de anexar la documentación que soporte dicha modificación.

El Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y UMAE deberán comunicar por medio electrónico y por escrito al Administrador del Contrato, cualquier modificación (alta, baja o transferencia) del universo de equipos contratados, para lo cual deberá de anexar la documentación que soporte dicha modificación.

Deberá existir un expediente único por equipo en cada Unidad Médica que contendrá lo siguiente: datos integrados en el Contrato, ordenes de servicio, bitácora, archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo o correctivo realizado, adjuntando fotografías del proceso antes, durante y al término de cada servicio (6 fotografías mínimo), y demás documentación generada en la prestación de los servicios que formaran parte del historial de los equipos, mismo que quedará en resguardo de la Unidad Médica (con responsabilidad de resguardo del Jefe de Conservación de la Unidad Médica) y el Proveedor deberá remitir copia de esta información al Administrador del Contrato a la entrega de la documentación comprobatoria del mantenimiento preventivo y/o correctivo. Lo anterior a su vez podrá ser requerido en cualquier momento por la División de Conservación ya sea a la Unidad Médica o al Proveedor.

El Administrador del Contrato, pondrá a disposición vía intranet los contratos celebrados formalizados, así como el fallo del procedimiento de contratación, a los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales de Delegaciones y UMAE, quienes serán responsables de enviarlos a los Jefes de Conservación de Unidad en Delegación y al Jefe de Oficina de Conservación en UMAE, a fin de que se conozcan las responsabilidades en su carácter de auxiliares en la administración del contrato y se verifiquen el universo de los equipos contratados.

7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo se realizará mediante "Orden de Servicio" y "la Bitácora" y será avalada por el Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de

Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia del personal de los cargos anteriores, por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre completo, cargo, firma y matricula. Cualquier cargo no considerado en los anteriores, se considerará como un cargo no autorizado, por lo cual no será procedente de pago.

Para todos funcionarios anteriores es indispensable se especifique: Nombre, cargo, matrícula, fecha y firma en la orden de servicio. Se deberá firmar el mismo dia en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entregue a entera satisfacción del Instituto y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.

8.- ORDEN DE SERVICIO

Es el documento que se requisita para documentar la realización del servicio del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo así como los suministros de refacciones de alta especialidad. Documento mediante el cual se realizará la recepción de los servicios.

Se deberán documentar todas las órdenes de servicio debidamente requisitadas ya sean mantenimientos preventivos y/o mantenimientos correctivos durante la vigencia del Contrato. La elaboración de la orden de servicio quedará bajo la responsabilidad del Proveedor y deberá llenarse en la unidad en donde se realizó el mantenimiento, debiendo contener:

Datos de la Unidad Médica:

- Delegación / UMAE
- Localidad
- Nombre y número de la Unidad Médica

Datos del Equipo:

- Nombre del equipo
- Marca
- Modelo
- Número de serie

Datos Generales:

- Número del contrato (en su defecto número de adjudicación).
- Nombre completo y firma del técnico asignado por el prestador del servicio.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRAT

- El tipo de mantenimiento (Preventivo o Correctivo).
- Para el caso de mantenimientos preventivos, se deberá especificar el número de mantenimiento de que se trata (primero, segundo, etc.).
- Señalar textualmente de ser el caso, que el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como el porcentaje al que queda operando el equipo.
- El Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie.
- La orden de servicio deberá contener el Sello de la Unidad Médica en la que se llevó a cabo el mantenimiento, este debe especificar claramente el nombre y número de la Unidad Médica.
- Clave Presupuestal de la Unidad Médica.
- Sello fechador y/o fecha autógrafa
- Indicar si fue necesario y si se otorgó Asesoría técnica y de ser el caso presentar evidencia de la misma.
- Nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia del personal de los cargos anteriores, por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica. Cualquier cargo no considerado en los anteriores, se considerará como un cargo no autorizado, por lo cual no será procedente de pago.

El Proveedor deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento preventivo y/o correctivo que realice, aún y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, mismos que deberá expresar en dicho documento:

- No se localice el equipo en la Unidad Médica.
- Se hayan dado de baja los bienes.
- Se encuentren resguardados los bienes
- Los equipos se encuentren fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- Los equipos se encuentren dañados debido a mala operación o vandalismo.
- Los equipos se encuentren con reporte de siniestro.
- Cuando las áreas se encuentren en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- Los bienes no coincidan con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.

- Los equipos se encuentren en uso por paciente.

En dichos casos, no procederá a pago el mantenimiento preventivo, sin embargo deberá quedar asentado en orden de servicio y en la bitácora para efectos de la administración del contrato.

Todas las órdenes de servicio deberán estar firmadas y selladas por los cargos autorizados en los datos generales declarados en este numeral.
Será responsabilidad del Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE reportar dichos casos al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegación y UMAE (en su reporte mensual) y este último al Administrador del Contrato (en su reporte trimestral), a fin de que se realicen las gestiones administrativas que correspondan.

El Proveedor deberá asegurar el correcto requisitado de las órdenes de servicio, así como de toda la información inherente para efectos de pago, previo a entregarla al Administrador del Contrato.

ANEXOS
DIVISION DE CONSERVACION

9.- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El proveedor se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar cada servicio (al inicio y término del mismo) en la bitácora de servicio de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate; dicha bitácora es proporcionada por el proveedor en cada unidad médica.
2. Elaborar y firmar la orden de servicio al término de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instale refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la unidad médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

10.- PARTES Y REFACCIONES.

A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del contrato el Proveedor se asegurará que:

- Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los bienes del Instituto.
- Que las partes, elementos, componentes y refacciones sean nuevas y originales, estén libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El Proveedor está obligado a mostrar al jefe de conservación de unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- En los mantenimientos, el Proveedor está obligado a instalar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al jefe de conservación de unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- El Proveedor colocará en los equipos sellos o etiquetas que identifiquen el mantenimiento realizado.

Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al jefe de conservación de unidad, excepto baterías y las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

El Instituto podrá hacer revisiones aleatorias de los documentos que certifiquen que las refacciones son nuevas y originales, por lo que el responsable de conservación de la unidad deberá resguardar las refacciones hasta por un periodo de tres meses, seguido a esto se llevará a cabo la baja y enajenación correspondiente.

11.- BITACORA DE SERVICIO

Se deberá tener bitácoras por Proveedor para los bienes institucionales ubicados en las Unidades Médicas del Instituto, misma en la que se deberá registrar: número de contrato, proveedor adjudicado, responsables de los servicios, relación de equipos (nombre, marca, modelo, número de serie y de inventario del equipo, ubicación), costo de mantenimiento de los equipos, programa de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, directorio del personal para atención de los servicios, responsables de la recepción de los servicios por parte del Instituto (nombre, cargo, matricula), además deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal), una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos conforme a lo establecido en el inciso 7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo. Se deberá precisar claramente la apertura y cierre de la bitácora.

Las bitácoras deberán de ser personalizadas con el nombre del proveedor y deberán de estar foliadas.

En esta bitácora el Proveedor registrará las incidencias que presenten los equipos objeto de atención antes de ser intervenido; el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo; además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y de serie.

Todas las reprogramaciones de mantenimientos deberán quedar asentadas en la bitácora, de lo contario dicha reprogramación no será válida y el mantenimiento se considerará con los días de atraso, debido a que no solo basta presentar la orden de servicio.

En caso de que el equipo sea reubicado de Unidad Médica, se deberá de cerrar la bitácora en la Unidad de origen y se deberá de aperturar una bitácora en la unidad destino.

12.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

El Instituto mediante su área Administradora del contrato, podrá supervisar en cualquier momento y/o en cada etapa del proceso de revisión, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "*Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales* entre otros,……".

13.- ESCRITO DE GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El proveedor deberá entregar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a prestar al Instituto, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a los equipos médicos adjudicados y en las unidades médicas donde se encuentren, conforme a lo establecido en el contrato y sus Anexo Técnico y Términos y Condiciones, garantizando cobertura en lo siguiente:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad del Instituto.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
- Diagnóstico de incidencias, cuando el personal del Instituto no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar razones de fallas técnicas.
- Capacitación sobre el uso y funcionamiento en general de los equipos al personal institucional técnico, operativo y de conservación.

Asesoría técnica y operativa: el proveedor en la fecha y en la unidad médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo o correctivo, se obliga sin costo para el Instituto en caso de ser necesario, a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto del servicio, en el manejo adecuado y óptimo de los equipos, por lo que el proveedor deberá de documentar en la orden de servicio, si fue requerida o no dicha asesoría. En caso de ser requerida, deberá de presentar la evidencia de que se dio la capacitación, presentando formato con listado de asistencia que incluya:

De la Unidad:

Delegación / UMAE, Nombre y Número de la Unidad Médica,

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Del Equipo:
Equipo, marca, modelo,

Del participante: nombre, cargo, matrícula y firma,

Del Instructor:
Nombre, cargo, firma.

Los proveedores, deberán entregar el escrito de garantía de la prestación de los servicios al administrador de los contratos, máximo 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Se deberá de llenar el formato Anexo D "ESCRITO DE GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS".

14.- FORMA DE PAGO

El Instituto realizará el pago de los servicios calendarizados realizados en el mes inmediato anterior.

Una vez realizados los servicios, consolidada y requisitada correctamente la documentación para pago, deberán contar con la autorización y validación del Administrador de Contrato.
Para la validación del trámite de pago, será obligación del Prestador del servicio asegurarse de que los documentos solicitados en este numeral se encuentren debidamente requisitados, caso contrario no procederá para pago los servicios presentados.

Asimismo, el prestador del servicio se obliga a presentar en máximo 20 días naturales posteriores a la prestación del servicio de mantenimiento, la documentación correspondiente para pago al administrador del contrato.

Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación; que para tal efecto realice el Titular de la División de Conservación en su carácter de Administrador de Contrato.

El pago es a través de Nivel Central en la División de Trámite y Erogaciones, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, para estos efectos el proveedor debe entregar en la División de Tramite de Erogaciones del Instituto, sita en la calle de Tiburcio Montiel No. 15 Col. San Miguel Chapultepec, Delegación: Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, México, en días y horas hábiles, quedando obligado el proveedor, a entregar previamente su factura que certifique la entrega de los servicios a satisfacción del Instituto, en la División de Conservación, los siguientes documentos:

1. Original y copia de las Órdenes de Servicio de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.

2. Original y copia del comprobante fiscal digital (factura) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT, a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06600, en México, Ciudad de México, en la que se indiquen los servicios prestados, numero de proveedor, número de contrato, numero de fianza y denominación social de la afianzadora, que amparan dichos servicios, a entera satisfacción del Instituto.

   Para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

3. Original y copia de nota de crédito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el importe de la sanción en caso de que aplique.

4. Durante la vigencia del contrato, el proveedor queda obligado a entregar al Instituto, junto con cada factura de cobro, la "Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, así mismo dicha opinión de cumplimiento, deberá ser enviada actualizada de forma mensual por correo electrónico (al administrador del contrato) en formato PDF durante la vigencia del contrato.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

El Instituto se obliga a pagar al proveedor, la cantidad señalada en su factura en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

a) El proveedor se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento.

b) El pagó se realiza 20 (veinte) días después de la recepción de la documentación que acredite el pago, en la División de Tramites y Erogaciones.

c) Se realiza el pago que ampara(n) dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario a menos que el proveedor acredita en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El proveedor debe aceptar que su pago se efectué a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad: número de cuenta, número de CLABE, Banco, Sucursal a su nombre.

El pago se deposita en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A, Banorte S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, la instrucción de

pago en la fecha programada, y su aplicación se lleva a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor, debe presentar original y copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial del representante legal; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y son devueltos al término de su cotejo. Así mismo, el Instituto acepta que el proveedor, en el supuesto que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B de la ley del Seguro Social.
En caso que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro, debe notificar al Instituto, con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos, cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banco de Desarrollo.

En caso de que la factura presente errores o deficiencias, estos se hacen saber al proveedor dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajusta en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

El pago de la prestación del servicio, queda condicionado, proporcionalmente, al pago que se debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

1. El pago se realiza mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el proveedor adjudicado acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se inserta en los contratos lo siguiente, "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago a través de trasferencia electrónica, para tal efecto proporcionará la cuenta número _____ Clabe _____ del Banco ____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)".

15.- VIGENCIA DEL SERVICIO

- La vigencia de la prestación del servicio será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de marzo del año 2023, tomando en cuenta que la programación de los servicios de mantenimiento preventivo deberán de ser máximo a noviembre del 2022, mientras que diciembre de 2022, enero, febrero y marzo del 2023 serán con cobertura de mantenimientos correctivos con refacciones.
- Toda vez que para llevar a cabo el servicio en comento, es indispensable contar con derechos únicos y exclusivos, por lo que los proveedores deberán presentar carta de exclusividad vigente hasta el 31 de marzo del 2023. En caso contrario deberá presentar escrito en el cual se compromete ha llevar a cabo las gestiones y tramites conducentes a fin de contar con la documentación que acredite el supuesto mencionado
- La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato y hasta el 31 de marzo del 2023.

16.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

El Proveedor se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación.

17.- RESPONSABILIDAD

El Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de las obligaciones que sean pactadas en este procedimiento de adjudicación de contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

18.- PATENTES Y/O MARCAS

El Proveedor se obliga para con el Instituto, a responder por los daños y/o perjuicios que pueda causarle a este y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, el proveedor manifiesta por escrito, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de este es, la de dar aviso en el domicilio manifestado por el proveedor, para que esté lleve a cabo, las acciones necesarias que garanticen la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad administrativa, de carácter civil, mercantil o penal que en su caso se ocasione.

19.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Proveedor, entregará dentro de un plazo de diez días naturales a partir de la firma de algún instrumento contractual, una garantía divisible de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de ese instrumento en comento, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto equivalente al 10 % (diez por ciento) sobre el importe máximo señalado en el instrumento contractual, en moneda nacional, sin considerar el impuesto al Valor agregado (I.V.A).

El proveedor queda obligado a entregar al Instituto la póliza de fianza apegándose al formato que se integrara al instrumento arriba señalado.

ANEXO
DIVISION DE CO

Dicha póliza de garantía de cumplimiento se libera de forma inmediata, cuando el Instituto otorgue autorización por escrito, para que el proveedor pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza en comento, lo anterior, siempre y cuando está última, demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas

20.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Instituto aplicara pena convencional equivalente al 2.5% del valor del costo de mantenimiento, por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:

A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles.

B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana de lunes a domingo).

D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones nuevas y originales de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = \%d \; x \; nda \; x \; vspa$$

Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.

%d = porcentaje de penalización 2.5% por cada día hábil de atraso.

nda = número de días naturales de atraso.

vspa = valor del servicio de mantenimiento prestado con atraso, sin IVA.

La suma de penalizaciones juntas o separadas no podrá exceder el valor de la garantía de cumplimiento, solicitada en este anexo.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar (antes o después de la fecha programada) y fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en Delegación y

Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán hacerle de conocimiento al Proveedor por medio de oficio y/o carta y/u orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados (Conservación); lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si el proveedor no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, el instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

21.- DEDUCTIVAS

En términos de lo dispuesto en el Artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículo 97 del Reglamento de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) se aplicaran deductivas conforme a:

A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificaran los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente, mismo que también se observa en la leyenda de equipo funcionando diferente al 100%.
B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 hrs para la Ciudad de México y área metropolitana o de 48 hrs para unidades en el interior de la república; para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 2% del importe del costo de mantenimiento.

C. Inadecuado requisitado de las órdenes de servicio. Por lo que hace a las órdenes de servicio, se aplicarán deductivas en los siguientes supuestos:

   a. Inadecuado requisitado por errores básicos: son aquellos que no afectan la comprobación de la prestación del servicio:

      1. Nombre de la Unidad Médica.
      2. Nombre del Equipo.
      3. Número de Serie.
      4. Modelo.
      5. Leyenda "el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como el porcentaje al que queda operando el equipo".
      6. Especificar mantenimiento preventivo (primero, segundo, etc.).
      7. Cargo (dicho cago debe ser uno de los autorizados)
      8. Matricula.
      9. Clave presupuestal.
      10. Fecha (en sello o autógrafa).

ANEXO
DIVISION DE CO

Toda cambio o corrección deberá ser avalado por los funcionarios autorizados firmando de conformidad a un lado donde se quiera hacer referencia de la corrección, el no contener la firma se considera como no procedente dicho cambio o aclaración.

De lo anterior, se aplicará un máximo del 1% del importe total de la factura, por concepto de la cuantificación de errores básicos en el inadecuado requisitado de documentos para pago, de acuerdo a las siguientes formulas:

El número total de errores se calculará considerando el total de órdenes de servicio entregadas, por 10 requisitos básicos:

$$Total\ de\ Errores\ Posibles = (Numero\ de\ Ordenes\ de\ Servicio) * (10)$$

Por lo que se adjunta la siguiente tabla de penalización:

$$\%Error = \frac{suma\ de\ numero\ de\ errores\ en\ ordenes\ de\ servicio}{Total\ de\ Errores\ Posibles} * 100$$

% ERROR	DEDUCTIVA
0.1-5%	0.10%
5.1-12%	0.20%
12.1-20%	0.40%
21-60%	0.75%
60.1-100%	1.00%

La deductiva correspondiente de la tabla anterior se correlacionará directamente con el % Error calculado, cabe mencionar que las órdenes de servicios si serán procedentes de pago.

b) El no presentar la documentación en un máximo de 20 días naturales posteriores al término de cada mes de los servicios prestados en el mes inmediato anterior, sin importar que estos sean reprogramaciones, equipos no localizados, bajas, etc. será el presupuesto para la aplicación de una deductiva equivalente a 1% de la cuantificación de servicios calendarizados no entregados. Cabe señalar que dicha deductiva será calculada y aplicada cada mes hasta que se acredite la entrega total de la documentación correspondiente.

c) Presentar órdenes de servicio con inadecuado requisitado de elementos que NO acreditan la prestación del servicio:

   a. Firma de recepción del servicio (Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación

y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia del personal de los cargos anteriores, por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre completo, cargo, firma y matricula. Cualquier cargo no considerado en los anteriores, se considerará como un cargo no autorizado, por lo cual no será procedente de pago.

b. Nombre de quien recepciona los servicios.
c. Que se demuestre que la orden fue alterada por personas ajenas al Instituto.
d. Sello de unidad médica (debe contener nombre y número de la Unidad Médica).

Cabe señalar que dicha documentación no será procedente de pago y se aplicará una deductiva del 2% sobre el valor del servicio, por lo que se tendrá como servicio no documentado

ANEXOS
DIVISION DE CO

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar las penas convencionales y deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir.
El Instituto por ningún motivo acepta la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 96 en su último párrafo de su reglamento, donde se establece el dicho anterior.

22.- CAUSAS DE RESCISIÓN

Se puede rescindir administrativamente el contrato que sea producto del presente procedimiento, sin mayor responsabilidad para el Instituto y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa, se señala a continuación:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato que derive de este procedimiento de Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipo Médico, en Unidades Médicas del ámbito nacional.

- Cuando incumpla parcial o totalmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato que derive de este procedimiento de contratación en comento y/o en sus anexos.

- Cuando se compruebe que haya entregado los servicios con alcances o características distintas a las pactadas.
- Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente procedimiento de contratación.
- Cuando de manera reiterativa y constante sea sancionado con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ello se afecten sus intereses.
- Cuando las sanciones por penalizaciones superen el monto de la fianza.
- Cuando se situé en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

23.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

ÁREA REQUIRENTE.-	Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios
ÁREA TÉCNICA.-	División de Conservación.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-	División de Conservación
AUXILIAR DE ADMINSITRADOR DE CONTRATO	Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico, Jefe de Conservación de Unidad en Delegación, Jefe de Oficina de Conservación en UMAE, Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE

Lic. Nubia G. Mendoza Banda
Titular de la División de Conservación
AREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	**Contrato Número** **DC20S259**

ANEXO 2 (DOS)

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE ADJUDICACIÓN "

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **111** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FEHLMEX, S.A. de C.V.

6.7

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

Por medio de la presente, para la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad, sírvase encontrar en documento anexo, la **PROPUESTA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2020-2022** con suministro de refacciones de alta especialidad.

MONTO	EQUIPOS	MONTO	IVA	TOTAL
Máximo 2020	684	$ 28,563,291.29	$ 4,570,126.61	**$ 33,133,417.89**
Mínimo 2020	276	$ 11,568,132.97	$ 1,850,901.28	**$ 13,419,034.25**
Máximo 2021	684	$ 29,705,822.94	$ 4,752,931.67	**$ 34,458,754.61**
Mínimo 2021	276	$ 12,030,858.29	$ 1,924,937.33	**$ 13,955,795.62**
Máximo 2022	684	$ 30,894,055.86	$ 4,943,048.94	**$ 35,837,104.79**
Mínimo 2022	276	$ 12,512,092.62	$ 2,001,934.82	**$ 14,514,027.44**
Total 2020+2021+2022 Máximo	2052	$ 89,163,170.08	$ 14,266,107.21	**$ 103,429,277.29**
Total 2020+2021+2022 Mínimo	828	$ 36,111,083.88	$ 5,777,773.42	**$ 41,888,857.30**

La propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones, incluye lo siguiente:

- La vigencia será a partir de la adjudicación hasta el 31 de marzo del 2023.
- Los pagos serán cubiertos por mantenimientos realizados por mes vencido.
- Se realizaran 2 mantenimientos preventivos para todos los equipos.
- Incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la perfecta operación de los equipos médicos, estos sin costo adicional para "El Instituto"
- Para los mantenimientos preventivos y correctivos, se suministraran todas las refacciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, así como, las refacciones de alta especialidad que se requieran en los equipos.
- Las rutinas de mantenimiento preventivos son realizadas con base a los manuales de servicio de cada equipo.
- Asesoría cuantas veces sea necesaria vía telefónica, directa con los Ing. de servicio y en el centro de atención telefónica, las 24 hrs.
- El tiempo de respuesta a reportes de mantenimiento correctivo, será de 24 horas en equipos locales y de 48 horas máximo en equipos foráneos, dicho tiempo aplicará cuando haya sido levantado el reporte, para lo cual se deberá proporcionar número de reporte y nombre de la persona que atendió.
- El tiempo para la ejecución del mantenimiento preventivo o correctivo será de 3 días hábiles.
- Contamos con un stock de refacciones en nuestros almacenes, para hacer frente a cualquier mantenimiento correctivo.
- Se entrega calendario de la programación de los mantenimientos preventivos.
- Se proporcionará Capacitación al personal usuario cuando sea necesario y al personal técnico, para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, cuando se realice el mantenimiento preventivo.
- Contamos con personal certificado, para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
LIC. NUBIA GETSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
P R E S E NT E

PROPUESTA ECONOMICA ANUAL 2020

CONSECUTIVO	DELEGACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	IMPORTE DEL SERVICIO	IVA	TOTAL	NÚMERO DE SERVICIOS	COSTO POR SERVICIO 2020
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3438	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
2	AGUASCALIENTES	COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7065	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12649	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-12877	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11812	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9672	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-9922	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3683	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11831	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,996.60
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6642	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,996.60
15	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103517	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
16	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103386	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
17	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103521	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
18	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103381	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
19	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103385	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
20	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103351	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
21	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103343	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
22	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103363	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
23	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103346	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
24	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
25	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
26	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
27	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
28	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
29	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
30	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
31	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
32	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
33	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
34	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
35	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
36	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
37	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51

38	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
39	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103356	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103498	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103486	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103471	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103495	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103361	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB.3781	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/UMAA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5429	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO.15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-11997A	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-7339	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

63	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11185	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
64	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11803	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
65	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11804	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
66	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
67	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
68	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
69	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
70	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
71	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103380	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
72	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103378	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
73	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
74	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103387	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
75	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3894	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
76	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-7051	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMAA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11497	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
78	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11349	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
79	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-11965	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
80	CAMPECHE	PALIZADA	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11350	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
81	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
82	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11899	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
83	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	CMB-1220	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90

84	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3789	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
85	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
86	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
87	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5816	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
88	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
89	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-6254	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
90	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
91	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
92	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
93	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3874	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
94	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
95	COAHUILA	ALLENDE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
96	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
97	COAHUILA	PALAU	HGSZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,530.90
98	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
99	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
100	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
101	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
102	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
103	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
106	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 ES	MB-10476	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
107	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10477	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
108	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10378	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

109	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10379	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
110	DF NORTE	DF	HGO/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
111	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
112	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
113	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
114	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
115	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
116	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
117	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
118	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
119	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
120	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103389	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
121	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103374	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
122	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11031	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
123	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
124	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
125	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
126	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
127	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
128	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
129	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
130	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
131	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
132	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
133	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

134	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9410	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
135	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9411	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
136	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11998	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
137	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
138	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9559	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
139	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
140	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
141	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3448	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
142	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4099	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
143	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
144	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
145	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4351	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
146	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
147	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
148	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4746	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
149	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4758	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
150	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
151	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
152	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2276	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
153	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2709	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
154	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638	MB-11981	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
155	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10472	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
156	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10473	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
157	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10376	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
158	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 RB	MB-10377	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

159	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7842	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
160	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-9521	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
161	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
162	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
163	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6085	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
164	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
165	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4632	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
166	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2436 VE	MB-8146	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
167	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-5619	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
168	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11971	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
169	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12323	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
170	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12324	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
171	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
172	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
173	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-9523	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
174	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3900	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
175	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6151	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
176	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
177	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
178	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
179	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
180	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
181	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
182	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10124	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
183	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10125	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76

184	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10126	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
185	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12089	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
186	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
187	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUIXQUILUCAN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
188	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
189	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	UMF/ UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
190	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11983	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
191	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11984	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
192	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12526	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
193	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12527	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
194	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12530	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
195	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12531	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
196	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12534	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
197	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12536	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
198	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12537	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
199	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12538	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
200	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12093	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

201	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626EG	MB-6423	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
202	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12313	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
203	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HGSZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 VE	MB-12112	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
204	GUANAJUATO	MOROLEON	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4638	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
205	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HGSZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
206	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3868	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
207	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4616	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
208	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No.2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
209	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
210	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11568	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
211	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EF	MB-1473	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
212	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF No. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 3636 EE	MB-171	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
213	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
214	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
215	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
216	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
217	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
218	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
219	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11839	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
220	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11840	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
221	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11897	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76

222	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
223	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12006	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
224	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3680	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
225	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3767	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
226	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3769	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
227	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
228	JALISCO	TALA	HGZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-7027	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
229	JALISCO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3731	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
230	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3694	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
231	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
232	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8123	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
233	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8130	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
234	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
235	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
236	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
237	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
238	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638 EG	MB-11981A	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
239	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
240	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
241	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
242	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
243	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
244	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
245	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
246	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

247	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
248	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
249	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
250	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
251	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
252	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12185	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
253	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
254	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
255	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
256	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
257	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
258	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
259	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11357	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
260	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2415	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
261	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4636 PLUS	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
262	JALISCO	AUTLAN	HGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
263	JALISCO	ZAPOTLANEJO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EG	MB-1471	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
264	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
265	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1472	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
266	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1458	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
267	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1460	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
268	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
269	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
270	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
271	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3764	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90

272	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
273	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
274	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
275	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
276	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10391	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
277	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10689	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
278	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10696	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
279	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10697	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
280	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
281	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
282	MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4105	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
283	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
284	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9908	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
285	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-4108	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
286	MICHOACAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3896	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
287	MICHOACAN	LAZARO CARDENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
288	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6303	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
289	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-6978	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
290	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3466	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
291	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11975	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
292	NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
293	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11018	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
294	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10304	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
295	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10305	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
296	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10306	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

297	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11020	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
298	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11194	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
299	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11196	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
300	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10723	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
301	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11450	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
302	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1062	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
303	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1478-6892	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
304	NUEVO LEON	V JUAREZ	UMF NO 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
305	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-9544	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
306	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
307	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11625	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
308	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11723	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
309	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11772A	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
310	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11775	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
311	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11776	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
312	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11777	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
313	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11780	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
314	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11781	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
315	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11782	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
316	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11783	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
317	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11784	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
318	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11785	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
319	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11786	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
320	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11197	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
321	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11778	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
322	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11787	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

323	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11986	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
324	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11987	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
325	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11988	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
326	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-6980	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
327	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
328	OAXACA	BAHIAS DE HUATULCO	HGSZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1132	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
329	OAXACA	CUICUATLAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 VE	MB-1456	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
330	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3031	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
331	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3445	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
332	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
333	OAXACA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA KL 2038 VE	MB-8276	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
334	OAXACA	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8232	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
335	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12501	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
336	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12515	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
337	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11963	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
338	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
339	OAXACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
340	PUEBLA	ATENCINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3906	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
341	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8738	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
342	PUEBLA	TEZIUTLAN	HGZ NO. 23	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
343	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11460	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
344	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
345	PUEBLA	LA CONSTANCIA ATOYAC	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12009	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
346	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-11458	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

347	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12008	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
348	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12011	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
349	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12016	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
350	PUEBLA	TEZIUTLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12017	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
351	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12018	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
352	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10659	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
353	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10660	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
354	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3909	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
355	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626	MB-5719	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
356	QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
357	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3050	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
358	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07529	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
359	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07530	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
360	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
361	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-532	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
362	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-5543	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
363	QUINTANA ROO	CANCUN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-08478	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
364	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740A	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
365	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
366	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
367	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
368	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
369	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11745	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
370	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11746	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
371	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11747	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

372	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11748	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
373	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11749	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
374	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
375	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
376	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
377	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
378	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11994	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
379	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
380	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
381	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5435	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
382	SINALOA	GUAMUCHIL	HGSZ/MF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
383	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-3618	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
384	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8954	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
385	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
386	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
387	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
388	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10367	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
389	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
390	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
391	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
392	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
393	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
394	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
395	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7012	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
396	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

397	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
398	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11567B	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
399	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-09434	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
400	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
401	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
402	TABASCO	VILLA HERMOSA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11351	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
403	TAMAULIPAS	RIO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3859	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
404	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
405	TAMAULIPAS	MATAMOROS	HGZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2767	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
406	TAMAULIPAS	CD. MIGUEL ALEMAN	HGSZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8741	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
407	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-4766	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
408	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6302	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
409	TLAXCALA	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
410	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
411	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
412	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
413	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
414	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11934	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
415	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
416	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11932	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
417	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11933	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
418	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11935	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
419	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
420	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
421	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

422	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
423	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
424	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
425	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
426	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
427	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
428	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
429	UMAE HE No. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
430	UMAE HE No. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8216	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
431	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
432	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
433	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
434	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
435	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
436	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
437	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
438	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
439	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
440	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
441	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1651	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
442	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

443	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
444	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,084.51
445	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,084.51
446	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,084.51
447	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,084.51
448	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,084.51
449	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103383	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,084.51
450	UMAE HO MAGADALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
451	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
452	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
453	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11567A	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
454	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11694	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
455	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11953	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
456	VERACRUZ NORTE	LERDO DE TEJADA	HGZ/MF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
457	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
458	VERACRUZ NORTE	CARDEL	HGZ/MF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
459	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11570	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
460	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11655	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
461	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11656	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
462	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11662	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
463	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 33	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10896	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
464	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60

465	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
466	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7014	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
467	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7015	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
468	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
469	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1870	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
470	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11979	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
471	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11995	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
472	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11663	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
473	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11664	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
474	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11666	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
475	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11693	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
476	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11950	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
477	VERACRUZ SUR	JALTIPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11955	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
478	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11956	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
479	VERACRUZ SUR	CHACALTIANGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11958	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
480	YUCATAN	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4543	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
481	YUCATAN	VALLADOLID	UMFH NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6425	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
482	YUCATAN	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12648	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
483	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12329	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
484	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
485	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11352	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
486	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11652	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
487	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12167	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
488	ZACATECAS	SOMBRERETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
489	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3253	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

490	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
491	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
492	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
493	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2036	MB-4765	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
494	NUEVO LEON	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	HGZ/MF NO.6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-9581	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
495	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
496	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-7028	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
497	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2638 EGS	MB-11989	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
498	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3682	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
499	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5711	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
500	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
501	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
502	HIDALGO	PACHUCA	H.G.Z.M.F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1103469	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
503	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14839	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
504	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
505	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103448	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
506	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103475	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
507	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103496	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
508	GUANAJUATO	IRAPUATO	H.G.Z/ M.F No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
509	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z. / M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
510	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
511	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90

512	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,745.94
513	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12303	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,955.60
514	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11574	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
515	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-12464A	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
516	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,955.60
517	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-10906	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
518	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
519	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,745.94
520	SINALOA	LOS MOCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
521	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-12148	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
522	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
523	NAYARIT	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
524	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12875	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
525	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12456	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
526	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103445	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
527	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103446	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
528	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103450	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
529	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103452	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
530	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103456	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
531	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103457	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
532	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103460	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
533	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103463	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
534	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103467	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
535	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103476	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
536	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103477	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51

ANEXO
DIVISION DE CONTRATO

537	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103483	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
538	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103485	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
539	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103489	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
540	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103501	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
541	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103504	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
542	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
543	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
544	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
545	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
546	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
547	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
548	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
549	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
550	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103493	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
551	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103507	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
552	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103447	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
553	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103451	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
554	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103454	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
555	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103455	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51

556	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103458	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
557	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103459	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
558	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
559	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103462	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
560	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103464	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
561	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103465	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
562	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103466	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
563	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103468	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
564	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103474	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
565	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103481	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
566	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103490	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
567	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103499	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

568	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103500	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
569	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103502	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
570	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103506	$ 22,129.02	$ 3,540.64	$ 25,669.66	2	$ 11,064.51
571	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12153	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
572	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
573	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
574	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12328	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
575	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
576	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
577	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12575	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
578	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12576	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
579	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12577	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
580	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12593	$ 12,828.86	$ 2,052.62	$ 14,881.47	2	$ 6,414.43
581	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
582	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
583	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6956	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
584	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6927	$ 17,493.88	$ 2,799.02	$ 20,292.90	2	$ 8,746.94
585	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6281	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90

586	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8966	$ 9,913.20	$ 1,586.11	$ 11,499.31	2	$ 4,956.60
587	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13229	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
588	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13232	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
589	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13231	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
590	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13236	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
591	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13234	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
592	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13235	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
593	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13233	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
594	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13230	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
595	MICHOACAN	ZAMORA	HGZ NO. 4	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11565	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
596	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7063	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
597	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-2260	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
598	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-12933	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
599	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	JILOTEPEC	UMF NO. 56	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13922	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
600	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	AMECAMECA DE JUAREZ	UMF 73	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-12152	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
601	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13923	$ 55,161.81	$ 8,825.89	$ 63,987.70	2	$ 27,580.90
602	QUERETARO	JAUREGUI	UM SANTA ROSA JAUREGUI	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15025	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
603	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15026	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
604	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15342	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
605	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15395	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
606	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15396	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
607	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15397	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
608	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15398	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
609	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15399	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

659	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15374	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
660	DURANGO	CD LERDO	UMF NO 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15375	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
661	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15440	$ 105,140.86	$ 16,822.54	$ 121,963.40	2	$ 52,570.43
662	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 19	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15481	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
663	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 33	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15477	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
664	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15478	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
665	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15479	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
666	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15472	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
667	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1020	MB-15409	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
668	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1021	MB-15410	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
669	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15411	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
670	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15412	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
671	DF NORTE	DF	UMF 40	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15413	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
672	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15414	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
673	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15415	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
674	DF SUR	DF	UMF 35	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15416	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
675	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15417	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
676	DF NORTE	DF	UMF 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15419	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
677	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15418	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
678	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15420	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
679	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15421	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
680	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15422	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
681	DF NORTE	DF	UMF 49	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15424	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
682	DF NORTE	DF	UMF 94	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15425	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
683	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15427	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76

51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

684	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15428	$ 33,821.53	$ 5,411.44	$ 39,232.97	2	$ 16,910.76
							TOTAL	$ 28,563,291.29	$ 4,570,126.61	$ 33,133,417.89		

PROPUESTA ECONOMICA ANUAL 2021

CONSECUTIVO	DELEGACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	IMPORTE DEL SERVICIO	IVA	TOTAL	NÚMERO DE SERVICIOS	COSTO POR SERVICIO 2021
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3438	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
2	AGUASCALIENTES	COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7065	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12649	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12877	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11812	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9672	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9922	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3683	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11831	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6642	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
15	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103517	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
16	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103386	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

17	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103521	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
18	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103381	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
19	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103385	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
20	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103351	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
21	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103343	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
22	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103363	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
23	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103346	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
24	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
25	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
26	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
27	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
28	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
29	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
30	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
31	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
32	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
33	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
34	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
35	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
36	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
37	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
38	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
39	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09

42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103356	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103510	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103498	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103512	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103486	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103471	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103495	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103361	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103484	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB.3781	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/UMAA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5429	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO.15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-11997A	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,584.14
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-7339	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
63	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11185	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
64	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11803	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
65	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11804	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
66	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11805	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

67	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
68	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
69	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
70	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
71	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103380	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
72	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103378	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
73	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
74	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103387	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
75	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3894	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
76	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-7051	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMAA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11497	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
78	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11349	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
79	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-11965	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
80	CAMPECHE	PALIZADA	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11350	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
81	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
82	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11899	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
83	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	CMB-1220	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
84	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3789	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
85	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
86	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
87	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5816	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
88	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
89	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-6254	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

90	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
91	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
92	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
93	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3874	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
94	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
95	COAHUILA	ALLENDE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
96	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
97	COAHUILA	PALAU	HGSZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
98	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
99	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
100	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
101	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
102	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
103	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
106	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 ES	MB-10476	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
107	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10477	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
108	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10378	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
109	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10379	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
110	DF NORTE	DF	HGO/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
111	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
112	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
113	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
114	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

115	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
116	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
117	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
118	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
119	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
120	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103389	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
121	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103374	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
122	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11031	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
123	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
124	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
125	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
126	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
127	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
128	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
129	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
130	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
131	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
132	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
133	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
134	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9410	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
135	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9411	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
136	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11998	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
137	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
138	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9559	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
139	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
140	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

141	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3448	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
142	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4099	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
143	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
144	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
145	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4351	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
146	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
147	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
148	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4746	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
149	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4758	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
150	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
151	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
152	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2276	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
153	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2709	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
154	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638	MB-11981	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
155	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10472	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
156	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10473	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
157	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10376	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
158	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 RB	MB-10377	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
159	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7842	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
160	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-9521	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
161	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
162	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
163	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6085	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
164	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
165	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4632	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

166	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2436 VE	MB-8146	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
167	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-5619	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
168	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11971	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
169	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12323	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
170	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12324	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
171	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
172	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
173	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-9523	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
174	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3900	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
175	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6151	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
176	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
177	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
178	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
179	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
180	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
181	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
182	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10124	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
183	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10125	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
184	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10126	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
185	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12089	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
186	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
187	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUIXQUILUCAN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
188	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
189	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	UMF/ UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
190	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11983	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25

191	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11984	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
192	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12526	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
193	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12527	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
194	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12530	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
195	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12531	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
196	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12534	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
197	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12536	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
198	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12537	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
199	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12538	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
200	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12093	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
201	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626EG	MB-6423	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
202	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12313	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
203	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HGSZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 VE	MB-12112	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
204	GUANAJUATO	MOROLEON	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4638	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
205	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HGSZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
206	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3868	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
207	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4616	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
208	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No.2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
209	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

210	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11568	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
211	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EF	MB-1473	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
212	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF No. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 3636 EE	MB-171	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
213	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
214	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
215	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
216	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
217	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
218	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
219	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11839	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
220	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11840	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
221	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11897	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
222	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
223	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12006	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
224	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3680	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
225	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3767	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
226	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3769	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
227	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
228	JALISCO	TALA	HGZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-7027	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
229	JALISCO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3731	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
230	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3694	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
231	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

232	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8123	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
233	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8130	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
234	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
235	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
236	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
237	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
238	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638 EG	MB-11981A	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
239	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
240	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
241	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
242	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
243	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
244	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
245	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
246	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
247	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
248	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
249	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
250	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
251	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
252	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12185	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
253	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
254	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
255	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
256	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

257	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
258	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
259	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11357	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
260	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2415	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
261	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4636 PLUS	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
262	JALISCO	AUTLAN	HGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
263	JALISCO	ZAPOTLANEJO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EG	MB-1471	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
264	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
265	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1472	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
266	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1458	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
267	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1460	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
268	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
269	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
270	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
271	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3764	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
272	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
273	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
274	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
275	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
276	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10391	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
277	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10689	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
278	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10696	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
279	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10697	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
280	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
281	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

282	MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4105	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
283	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
284	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9908	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
285	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-4108	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
286	MICHOACAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3896	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
287	MICHOACAN	LAZARO CARDENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
288	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6303	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
289	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-6978	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
290	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3466	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
291	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11975	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
292	NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
293	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11018	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
294	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10304	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
295	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10305	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
296	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10306	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
297	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11020	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
298	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11194	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
299	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11196	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
300	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10723	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
301	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11450	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
302	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1062	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
303	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1478-6892	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
304	NUEVO LEON	V JUAREZ	UMF NO 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
305	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-9544	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
306	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

307	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11625	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
308	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11723	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
309	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11772A	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
310	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11775	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
311	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11776	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
312	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11777	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
313	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11780	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
314	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11781	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
315	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11782	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
316	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11783	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
317	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11784	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
318	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11785	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
319	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11786	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
320	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11197	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
321	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11778	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
322	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11787	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
323	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11986	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
324	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11987	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
325	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11988	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
326	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-6980	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
327	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
328	OAXACA	BAHIAS DE HUATULCO	HGSZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1132	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
329	OAXACA	CUICUATLAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 VE	MB-1456	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
330	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3031	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
331	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3445	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
332	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

333	OAXACA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA KL 2038 VE	MB-8276	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
334	OAXACA	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8232	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
335	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12501	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
336	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12515	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
337	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11963	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
338	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
339	OAXACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
340	PUEBLA	ATENCINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3906	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
341	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8738	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
342	PUEBLA	TEZIUTLAN	HGZ NO. 23	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
343	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11460	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
344	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
345	PUEBLA	LA CONSTANCIA ATOYAC	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12009	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
346	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-11458	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
347	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12008	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
348	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12011	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
349	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12016	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
350	PUEBLA	TEZIUTLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12017	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
351	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12018	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
352	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10659	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
353	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10660	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
354	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3909	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
355	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626	MB-5719	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
356	QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

357	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3050	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
358	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07529	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
359	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07530	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
360	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
361	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-532	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
362	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-5543	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
363	QUINTANA ROO	CANCUN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-08478	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
364	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740A	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
365	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
366	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
367	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
368	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
369	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11745	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
370	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11746	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
371	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11747	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
372	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11748	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
373	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11749	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
374	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
375	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
376	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
377	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
378	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11994	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
379	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
380	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
381	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5435	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
382	SINALOA	GUAMUCHIL	HGSZ/MF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

383	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-3618	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
384	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8954	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
385	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
386	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
387	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
388	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10367	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
389	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
390	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
391	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
392	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
393	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
394	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
395	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7012	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
396	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
397	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
398	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11567B	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
399	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-09434	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
400	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
401	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
402	TABASCO	VILLA HERMOSA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11351	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
403	TAMAULIPAS	RIO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3859	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
404	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
405	TAMAULIPAS	MATAMOROS	HGZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2767	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
406	TAMAULIPAS	CD. MIGUEL ALEMAN	HGSZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8741	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
407	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-4766	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

408	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6302	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
409	TLAXCALA	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
410	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
411	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
412	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
413	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
414	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11934	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
415	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
416	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11932	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
417	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11933	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
418	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11935	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
419	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
420	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
421	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
422	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
423	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
424	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
425	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
426	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
427	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
428	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
429	UMAE HE No. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
430	UMAE HE No. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8216	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
431	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25

432	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
433	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
434	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
435	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
436	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
437	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
438	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
439	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
440	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
441	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1651	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
442	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
443	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
444	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
445	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
446	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
447	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
448	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
449	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103383	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
450	UMAE HO MAGADALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

451	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
452	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
453	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11567A	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
454	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11694	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
455	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11953	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
456	VERACRUZ NORTE	LERDO DE TEJADA	HGZ/MF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
457	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
458	VERACRUZ NORTE	CARDEL	HGZ/MF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
459	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11570	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
460	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11655	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
461	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11656	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
462	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11662	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
463	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 33	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10896	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
464	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
465	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
466	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7014	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
467	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7015	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
468	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
469	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1870	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
470	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11979	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
471	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11995	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
472	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11663	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
473	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11664	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19

474	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11666	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
475	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11693	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
476	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11950	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
477	VERACRUZ SUR	JALTIPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11955	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
478	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11956	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
479	VERACRUZ SUR	CHACALTIANGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11958	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
480	YUCATAN	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4543	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
481	YUCATAN	VALLADOLID	UMFH NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6425	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
482	YUCATAN	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12648	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
483	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12329	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
484	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
485	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11352	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
486	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11652	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
487	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12167	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
488	ZACATECAS	SOMBRERETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
489	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3253	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
490	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
491	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
492	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
493	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2036	MB-4765	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
494	NUEVO LEON	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	HGZ/MF NO.6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-9581	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
495	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

496	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-7028	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
497	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2638 EGS	MB-11989	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
498	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3682	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
499	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5711	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
500	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
501	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
502	HIDALGO	PACHUCA	H.G.Z.M.F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1103469	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
503	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14839	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
504	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
505	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103448	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
506	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103475	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
507	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103496	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
508	GUANAJUATO	IRAPUATO	H.G.Z/ M.F No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
509	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z. / M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
510	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
511	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
512	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
513	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12303	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
514	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11574	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
515	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-12464A	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
516	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
517	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-10906	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
518	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
519	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82

520	SINALOA	LOS MOCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
521	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-12148	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
522	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
523	NAYARIT	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
524	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12875	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
525	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12456	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
526	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103445	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
527	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103446	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
528	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103450	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
529	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103452	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
530	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103456	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
531	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103457	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
532	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103460	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
533	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103463	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
534	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103467	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
535	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103476	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
536	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103477	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
537	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103483	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
538	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103485	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
539	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103489	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
540	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103501	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
541	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103504	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
542	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
543	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
544	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

545	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
546	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
547	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
548	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
549	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
550	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103493	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
551	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103507	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
552	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103447	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
553	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103451	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
554	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103454	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
555	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103455	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
556	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103458	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
557	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103459	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
558	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
559	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103462	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
560	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103464	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
561	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103465	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09

562	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103466	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
563	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103468	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
564	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103474	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
565	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103481	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
566	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103490	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
567	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103499	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
568	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103500	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
569	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103502	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
570	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103506	$ 23,014.18	$ 3,682.27	$ 26,696.44	2	$ 11,507.09
571	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12153	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
572	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
573	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
574	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12328	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
575	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
576	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
577	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12575	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
578	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12576	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

579	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12577	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
580	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12593	$ 13,342.01	$ 2,134.72	$ 15,476.73	2	$ 6,671.01
581	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
582	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
583	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6956	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
584	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6927	$ 18,193.64	$ 2,910.98	$ 21,104.62	2	$ 9,096.82
585	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6281	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
586	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-8966	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
587	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13229	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
588	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13232	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
589	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13231	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
590	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13236	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
591	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13234	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
592	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13235	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
593	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13233	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
594	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13230	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
595	MICHOACAN	ZAMORA	HGZ NO. 4	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11565	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
596	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7063	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
597	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-2260	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
598	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-12933	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
599	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	JILOTEPEC	UMF NO. 56	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13922	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
600	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	AMECAMECA DE JUAREZ	UMF 73	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-12152	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
601	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13923	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14

602	QUERETARO	JAUREGUI	UM SANTA ROSA JAUREGUI	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15025	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
603	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15026	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
604	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15342	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
605	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15395	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
606	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15396	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
607	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15397	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
608	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15398	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
609	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15399	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
610	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15400	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
611	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15401	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
612	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15383	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
613	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15405	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
614	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15406	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
615	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15407	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
616	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF 51	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15382	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
617	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15388	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
618	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15391	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
619	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15404	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
620	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN CRISTOBAL	UMF 190	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15387	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
621	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15390	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
622	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15389	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
623	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	UMFH 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15150	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
624	HIDALGO	TIZAYUCA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15152	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
625	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15153	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
626	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15154	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

627	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15213	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
628	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15214	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
629	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15185	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
630	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15186	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
631	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS 2 + GEN	MB-14847	$ 10,309.72	$ 1,649.56	$ 11,959.28	2	$ 5,154.86
632	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15226	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
633	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15227	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
634	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	OTUMBA, ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15230	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
635	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15233	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
636	VERACRUZ SUR	CORDOBA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-14786	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
637	CAMPECHE	CAMPECHE	HGZMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15433	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
638	CAMPECHE	CHAMPOTON	UMF NO.2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15434	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
639	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15435	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
640	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15437	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
641	CAMPECHE	CAMPECHE	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15438	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
642	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15228	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
643	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15229	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
644	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 191	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15234	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
645	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12125	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
646	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12123	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
647	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD NEZAHUALCOYOTL	U.M.F. 182-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15235	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
648	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	U.M.F. 189-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15236	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
649	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15290	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
650	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15231	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19

651	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO 97	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15343	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
652	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15337	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
653	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15338	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
654	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15340	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
655	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15341	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
656	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EES	MB-15369	$ 57,368.28	$ 9,178.92	$ 66,547.21	2	$ 28,684.14
657	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15371	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
658	DURANGO	DURANGO	UMF NO 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15373	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
659	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15374	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
660	DURANGO	CD LERDO	UMF NO 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15375	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
661	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15440	$ 109,346.49	$ 17,495.44	$ 126,841.93	2	$ 54,673.25
662	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 19	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15481	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
663	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 33	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15477	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
664	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15478	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
665	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15479	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
666	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15472	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
667	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1020	MB-15409	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
668	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1021	MB-15410	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
669	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15411	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
670	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15412	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
671	DF NORTE	DF	UMF 40	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15413	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
672	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15414	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
673	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15415	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
674	DF SUR	DF	UMF 35	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15416	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
675	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15417	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

676	DF NORTE	DF	UMF 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15419	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
677	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15418	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
678	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15420	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
679	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15421	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
680	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15422	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
681	DF NORTE	DF	UMF 49	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15424	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
682	DF NORTE	DF	UMF 94	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15425	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
683	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15427	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
684	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15428	$ 35,174.39	$ 5,627.90	$ 40,802.29	2	$ 17,587.19
							TOTAL	$ 29,705,822.94	$ 4,752,931.67	$ 34,458,754.61		

PROPUESTA ECONOMICA ANUAL 2022

CONSECUTIVO	DELEGACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	IMPORTE DEL SERVICIO	IVA	TOTAL	NÚMERO DE SERVICIOS	COSTO POR SERVICIO 2022
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3438	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
2	AGUASCALIENTES	COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7065	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12649	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12877	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06

9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11812	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9672	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9922	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3683	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11831	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6642	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
15	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103517	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
16	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103386	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
17	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103521	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
18	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103381	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
19	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103385	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
20	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103351	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
21	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103343	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
22	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103363	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
23	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103346	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
24	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
25	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
26	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
27	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
28	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
29	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
30	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
31	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
32	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
33	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

34	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
35	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
36	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
37	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
38	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
39	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103356	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103498	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103486	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103471	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103495	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103361	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB.3781	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/UMAA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5429	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18

59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO.15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-11997A	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-7339	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
63	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11185	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
64	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11803	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
65	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11804	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
66	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11805	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
67	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11806	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
68	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11807	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
69	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
70	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
71	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103380	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
72	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103378	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
73	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103388	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
74	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDWS-2/ BP-100	1103387	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
75	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3894	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
76	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-7051	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMAA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11497	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
78	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11349	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
79	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-11965	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
80	CAMPECHE	PALIZADA	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11350	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
81	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

82	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11899	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
83	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	CMB-1220	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
84	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3789	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
85	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
86	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
87	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5816	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
88	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
89	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-6254	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
90	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
91	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
92	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
93	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3874	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
94	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
95	COAHUILA	ALLENDE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
96	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
97	COAHUILA	PALAU	HGSZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
98	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
99	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
100	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
101	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
102	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
103	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
106	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 ES	MB-10476	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68

107	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10477	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
108	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10378	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
109	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10379	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
110	DF NORTE	DF	HGO/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
111	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
112	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
113	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
114	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
115	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
116	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
117	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
118	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
119	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
120	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103389	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
121	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103374	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
122	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11031	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
123	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
124	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
125	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
126	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
127	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
128	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
129	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
130	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
131	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
132	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

133	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
134	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9410	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
135	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9411	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
136	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11998	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
137	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
138	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9559	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
139	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
140	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
141	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3448	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
142	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4099	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
143	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
144	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
145	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4351	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
146	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
147	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
148	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4746	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
149	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4758	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
150	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
151	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
152	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2276	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
153	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2709	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
154	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638	MB-11981	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
155	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10472	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
156	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10473	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
157	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10376	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69

158	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 RB	MB-10377	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
159	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7842	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
160	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-9521	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
161	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
162	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
163	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6085	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
164	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
165	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4632	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
166	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2436 VE	MB-8146	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
167	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-5619	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
168	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11971	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
169	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12323	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
170	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12324	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
171	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
172	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
173	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-9523	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
174	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3900	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
175	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6151	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
176	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
177	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
178	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
179	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
180	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
181	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
182	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10124	$ 35,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

183	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10125	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
184	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10126	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
185	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12089	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
186	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
187	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUIXQUILUCAN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
188	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
189	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	UMF/ UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
190	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11983	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
191	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11984	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
192	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12526	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
193	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12527	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
194	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12530	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
195	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12531	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
196	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12534	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
197	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12536	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
198	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12537	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
199	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12538	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
200	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12093	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
201	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626EG	MB-6423	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51

202	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12313	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
203	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HGSZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 VE	MB-12112	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
204	GUANAJUATO	MOROLEON	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4638	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
205	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HGSZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
206	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3868	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
207	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4616	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
208	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No.2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
209	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
210	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11568	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
211	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EF	MB-1473	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
212	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF No. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 3636 EE	MB-171	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
213	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
214	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
215	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
216	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
217	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
218	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
219	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11839	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
220	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11840	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
221	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11897	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
222	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

223	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12006	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
224	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3680	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
225	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3767	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
226	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3769	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
227	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
228	JALISCO	TALA	HGZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-7027	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
229	JALISCO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3731	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
230	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3694	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
231	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
232	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8123	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
233	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8130	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
234	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
235	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
236	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
237	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
238	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638 EG	MB-11981A	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
239	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
240	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
241	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
242	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
243	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
244	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
245	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
246	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
247	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06

248	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
249	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
250	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
251	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
252	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12185	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
253	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
254	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
255	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
256	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
257	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
258	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
259	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11357	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
260	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2415	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
261	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4636 PLUS	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
262	JALISCO	AUTLAN	HGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
263	JALISCO	ZAPOTLANEJO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EG	MB-1471	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
264	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
265	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1472	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
266	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1458	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
267	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1460	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
268	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
269	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
270	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
271	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3764	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
272	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

273	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
274	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
275	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
276	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10391	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
277	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10689	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
278	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10696	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
279	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10697	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
280	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
281	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
282	MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4105	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
283	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
284	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9908	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
285	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-4108	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
286	MICHOACAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3896	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
287	MICHOACAN	LAZARO CARDENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
288	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6303	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
289	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-6978	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
290	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3466	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
291	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11975	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
292	NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
293	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11018	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
294	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-10304	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
295	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-10305	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
296	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-10306	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
297	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11020	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06

298	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11194	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
299	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11196	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
300	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10723	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
301	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11450	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
302	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1062	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
303	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1478-6892	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
304	NUEVO LEON	V JUAREZ	UMF NO 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
305	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-9544	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
306	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
307	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11625	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
308	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11723	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
309	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11772A	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
310	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11775	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
311	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11776	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
312	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11777	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
313	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11780	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
314	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11781	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
315	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11782	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
316	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11783	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
317	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11784	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
318	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11785	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
319	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11786	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
320	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11197	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
321	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11778	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
322	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11787	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
323	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11986	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

324	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11987	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
325	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11988	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
326	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-6980	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
327	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
328	OAXACA	BAHIAS DE HUATULCO	HGSZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1132	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
329	OAXACA	CUICUATLAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 VE	MB-1456	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
330	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3031	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
331	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3445	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
332	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
333	OAXACA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA KL 2038 VE	MB-8276	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
334	OAXACA	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8232	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
335	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIW S-2	MB-12501	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
336	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIW S-2	MB-12515	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
337	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11963	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
338	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
339	OAXACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
340	PUEBLA	ATENCINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3906	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
341	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8738	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
342	PUEBLA	TEZIUTLAN	HGZ NO. 23	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
343	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11460	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
344	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
345	PUEBLA	LA CONSTANCIA ATOYAC	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12009	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
346	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-11458	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
347	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12008	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68

348	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12011	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
349	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12016	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
350	PUEBLA	TEZIUTLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12017	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
351	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12018	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
352	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10659	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
353	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10660	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
354	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3909	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
355	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626	MB-5719	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
356	QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
357	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3050	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
358	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07529	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
359	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07530	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
360	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
361	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-532	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
362	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-5543	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
363	QUINTANA ROO	CANCUN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-08478	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
364	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740A	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
365	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
366	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
367	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
368	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
369	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11745	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
370	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11746	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
371	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-11747	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
372	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2 GEN	MB-11748	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

373	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11749	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
374	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
375	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
376	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
377	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
378	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11994	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
379	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
380	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
381	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5435	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
382	SINALOA	GUAMUCHIL	HGSZ/MF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
383	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-3618	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
384	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8954	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
385	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
386	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
387	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
388	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10367	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
389	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
390	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
391	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
392	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
393	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
394	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
395	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7012	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
396	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
397	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51

398	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11567B	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
399	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-09434	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
400	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
401	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
402	TABASCO	VILLA HERMOSA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11351	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
403	TAMAULIPAS	RIO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3859	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
404	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
405	TAMAULIPAS	MATAMOROS	HGZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2767	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
406	TAMAULIPAS	CD. MIGUEL ALEMAN	HGSZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8741	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
407	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-4766	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
408	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6302	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
409	TLAXCALA	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
410	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
411	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
412	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
413	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
414	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11934	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
415	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
416	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11932	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
417	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11933	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
418	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11935	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
419	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
420	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
421	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
422	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

423	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
424	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
425	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
426	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
427	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
428	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
429	UMAE HE No. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
430	UMAE HE No. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8216	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
431	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
432	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
433	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
434	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
435	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
436	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
437	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
438	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
439	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
440	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
441	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1651	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
442	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
443	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18

444	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
445	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
446	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
447	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
448	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
449	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103383	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
450	UMAE HO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
451	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
452	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
453	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11567A	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
454	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11694	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
455	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11953	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
456	VERACRUZ NORTE	LERDO DE TEJADA	HGZ/MF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
457	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
458	VERACRUZ NORTE	CARDEL	HGZ/MF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
459	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11570	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
460	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11655	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
461	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11656	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
462	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11662	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
463	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 33	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10896	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
464	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
465	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

466	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7014	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
467	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7015	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
468	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
469	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1870	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
470	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11979	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
471	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11995	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
472	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11663	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
473	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11664	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
474	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11666	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
475	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11693	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
476	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11950	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
477	VERACRUZ SUR	JALTIPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11955	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
478	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11956	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
479	VERACRUZ SUR	CHACALTIANGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11958	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
480	YUCATAN	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4543	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
481	YUCATAN	VALLADOLID	UMFH NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6425	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
482	YUCATAN	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12648	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
483	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12329	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
484	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
485	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11352	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
486	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11652	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
487	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12167	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
488	ZACATECAS	SOMBRERETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
489	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3253	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
490	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18

491	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
492	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
493	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2036	MB-4765	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
494	NUEVO LEON	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	HGZ/MF NO.6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-9581	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
495	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
496	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-7028	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
497	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2638 EGS	MB-11989	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
498	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3682	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
499	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5711	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
500	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
501	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
502	HIDALGO	PACHUCA	H.G.Z.M.F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1103469	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
503	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14839	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
504	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
505	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103448	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
506	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103475	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
507	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103496	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
508	GUANAJUATO	IRAPUATO	H.G.Z/ M.F No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
509	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z. / M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
510	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
511	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
512	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
513	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12303	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

514	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11574	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
515	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-12464A	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
516	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
517	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-10906	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
518	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
519	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
520	SINALOA	LOS MOCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
521	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-12148	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
522	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
523	NAYARIT	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
524	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12875	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
525	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12456	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
526	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103445	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
527	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103446	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
528	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103450	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
529	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103452	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
530	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103456	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
531	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103457	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
532	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103460	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
533	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103463	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
534	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103467	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
535	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103476	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
536	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103477	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
537	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103483	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
538	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103485	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37

539	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103489	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
540	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103501	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
541	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103504	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
542	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
543	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
544	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
545	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
546	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
547	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
548	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
549	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
550	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103493	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
551	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103507	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
552	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103447	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
553	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103451	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
554	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103454	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
555	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103455	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
556	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103458	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
557	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103459	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

558	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
559	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103462	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
560	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103464	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
561	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103465	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
562	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103466	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
563	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103468	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
564	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103474	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
565	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103481	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
566	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103490	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
567	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103499	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
568	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103500	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
569	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103502	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
570	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103506	$ 23,934.74	$ 3,829.56	$ 27,764.30	2	$ 11,967.37
571	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12153	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
572	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51

573	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
574	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12328	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
575	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
576	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
577	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12575	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
578	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12576	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
579	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12577	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
580	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12593	$ 13,875.69	$ 2,220.11	$ 16,095.80	2	$ 6,937.85
581	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
582	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
583	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6956	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
584	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6927	$ 18,921.38	$ 3,027.42	$ 21,948.80	2	$ 9,460.69
585	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6281	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
586	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS-2	MB-8966	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
587	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13229	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
588	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13232	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
589	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13231	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
590	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13236	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
591	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13234	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
592	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13235	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
593	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13233	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
594	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13230	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
595	MICHOACAN	ZAMORA	HGZ NO. 4	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11565	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

596	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7063	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
597	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-2260	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
598	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-12933	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
599	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	JILOTEPEC	UMF NO. 56	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13922	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
600	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	AMECAMECA DE JUAREZ	UMF 73	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-12152	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
601	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13923	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
602	QUERETARO	JAUREGUI	UM SANTA ROSA JAUREGUI	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15025	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
603	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15026	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
604	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15342	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
605	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15395	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
606	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15396	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
607	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15397	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
608	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15398	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
609	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15399	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
610	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15400	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
611	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15401	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
612	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15383	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
613	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15405	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
614	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15406	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
615	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15407	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
616	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF 51	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15382	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
617	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15388	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
618	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15391	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
619	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15404	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
620	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN CRISTOBAL	UMF 190	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15387	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68

621	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15390	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
622	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15389	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
623	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	UMFH 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15150	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
624	HIDALGO	TIZAYUCA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15152	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
625	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15153	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
626	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15154	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
627	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15213	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
628	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15214	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
629	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15185	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
630	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15186	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
631	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDWS 2 + GEN	MB-14847	$ 10,722.11	$ 1,715.54	$ 12,437.65	2	$ 5,361.06
632	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15226	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
633	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15227	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
634	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	OTUMBA, ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15230	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
635	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15233	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
636	VERACRUZ SUR	CORDOBA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-14786	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
637	CAMPECHE	CAMPECHE	HGZMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15433	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
638	CAMPECHE	CHAMPOTON	UMF NO.2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15434	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
639	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15435	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
640	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15437	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
641	CAMPECHE	CAMPECHE	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15438	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
642	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15228	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
643	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15229	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
644	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 191	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15234	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

645	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12125	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
646	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12123	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
647	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD NEZAHUALCOYOTL	U.M.F. 182-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15235	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
648	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	U.M.F. 189-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15236	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
649	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15290	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
650	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15231	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
651	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO 97	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15343	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
652	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15337	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
653	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15338	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
654	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15340	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
655	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15341	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
656	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EES	MB-15369	$ 59,663.01	$ 9,546.08	$ 69,209.09	2	$ 29,831.51
657	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15371	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
658	DURANGO	DURANGO	UMF NO 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15373	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
659	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15374	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
660	DURANGO	CD LERDO	UMF NO 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15375	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
661	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15440	$ 113,720.35	$ 18,195.26	$ 131,915.61	2	$ 56,860.18
662	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 19	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15481	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
663	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 33	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15477	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
664	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15478	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
665	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15479	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
666	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15472	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
667	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1020	MB-15409	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
668	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1021	MB-15410	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
669	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15411	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68

670	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15412	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
671	DF NORTE	DF	UMF 40	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15413	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
672	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15414	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
673	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15415	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
674	DF SUR	DF	UMF 35	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15416	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
675	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15417	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
676	DF NORTE	DF	UMF 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15419	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
677	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15418	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
678	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15420	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
679	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15421	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
680	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15422	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
681	DF NORTE	DF	UMF 49	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15424	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
682	DF NORTE	DF	UMF 94	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15425	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
683	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15427	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
684	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15428	$ 36,581.36	$ 5,853.02	$ 42,434.38	2	$ 18,290.68
							TOTAL	$ 30,894,055.86	$ 4,943,048.94	$ 35,837,104.79		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

TOTAL EJERCICIO 2020	**$**	**33,133,417.89**
TOTAL EJERCICIO 2021	**$**	**34,458,754.61**
TOTAL EJERCICIO 2022	**$**	**35,837,104.79**
TOTAL TRIANUAL 2020, 2021 Y 2022	**$**	**103,429,277.29**

IMPORTE CON LETRA SON: CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
P R E S E N T E

Por medio de la presente manifestamos que el siguiente listado corresponde a los programas de mantenimiento en los años 2020,2021 y 2022.

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO ANUAL 2020

CONSECUTIVO	DELEGACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	1ER PREVENTIVO	FECHA INICIAL	FECHA LIMITE	2DO PREVENTIVO	FECHA INICIAL	FECHA LIMITE
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3438	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
2	AGUASCALIENTES	COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7065	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12649	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12877	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11812	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9672	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9922	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3683	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11831	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6642	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
15	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103517	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
16	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103386	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
17	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103521	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
18	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103381	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
19	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103385	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
20	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103351	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
21	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103343	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
22	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103363	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
23	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103346	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
24	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
25	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
26	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
27	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
28	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
29	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
30	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
31	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
32	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
33	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020

34	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
35	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
36	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
37	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
38	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
39	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103356	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103498	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103486	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103471	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103495	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103361	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB.3781	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/UMAA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5429	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO.15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-11997A	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-7339	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
63	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11185	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
64	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11803	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
65	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11804	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
66	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
67	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
68	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
69	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
70	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
71	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103380	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
72	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103378	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
73	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
74	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103387	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
75	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3894	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
76	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-7051	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMAA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11497	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
78	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11349	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
79	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-11965	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
80	CAMPECHE	PALIZADA	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11350	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020

81	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
82	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11899	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
83	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	CMB-1220	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
84	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3789	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
85	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
86	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
87	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5816	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
88	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
89	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-6254	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
90	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
91	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
92	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
93	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3874	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
94	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
95	COAHUILA	ALLENDE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
96	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
97	COAHUILA	PALAU	HGSZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
98	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
99	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
100	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
101	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
102	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
103	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

106	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 ES	MB-10476	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
107	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10477	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
108	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10378	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
109	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10379	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
110	DF NORTE	DF	HGO/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
111	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
112	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
113	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
114	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
115	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
116	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
117	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
118	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
119	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
120	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103389	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
121	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103374	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
122	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11031	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
123	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
124	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
125	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
126	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
127	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
128	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
129	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
130	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020

131	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
132	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
133	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
134	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9410	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
135	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9411	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
136	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11998	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
137	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
138	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9559	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
139	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
140	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
141	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3448	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
142	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4099	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
143	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
144	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
145	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4351	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
146	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
147	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
148	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4746	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
149	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4758	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
150	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
151	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
152	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2276	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
153	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2709	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
154	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638	MB-11981	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

155	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10472	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
156	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10473	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
157	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10376	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
158	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 RB	MB-10377	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
159	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7842	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
160	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-9521	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
161	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
162	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
163	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6085	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
164	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
165	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4632	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
166	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2436 VE	MB-8146	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
167	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-5619	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
168	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11971	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
169	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12323	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
170	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12324	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
171	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
172	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
173	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-9523	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
174	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3900	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
175	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6151	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
176	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
177	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
178	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
179	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020

180	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
181	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
182	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10124	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
183	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10125	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
184	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10126	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
185	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12089	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
186	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
187	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUIXQUILUCAN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
188	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
189	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	UMF/ UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
190	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11983	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
191	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11984	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
192	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12526	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
193	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12527	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
194	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12530	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
195	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12531	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
196	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12534	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

197	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12536	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
198	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12537	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
199	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12538	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
200	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12093	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
201	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626EG	MB-6423	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
202	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12313	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
203	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HGSZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 VE	MB-12112	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
204	GUANAJUATO	MOROLEON	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4638	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
205	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HGSZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
206	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3868	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
207	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4616	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
208	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No.2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
209	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
210	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11568	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
211	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EF	MB-1473	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
212	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF No. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 3636 EE	MB-171	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
213	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
214	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
215	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
216	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020

217	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
218	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
219	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11839	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
220	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11840	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
221	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11897	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
222	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
223	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12006	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
224	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3680	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
225	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3767	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
226	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3769	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
227	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
228	JALISCO	TALA	HGZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-7027	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
229	JALISCO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3731	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
230	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3694	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
231	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
232	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8123	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
233	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8130	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
234	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
235	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
236	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
237	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
238	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638 EG	MB-11981A	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
239	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
240	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

241	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
242	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
243	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
244	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
245	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
246	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
247	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
248	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
249	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
250	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
251	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
252	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12185	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
253	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
254	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
255	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
256	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
257	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
258	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
259	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11357	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
260	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2415	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
261	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4636 PLUS	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
262	JALISCO	AUTLAN	HGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
263	JALISCO	ZAPOTLANEJO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EG	MB-1471	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
264	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020

265	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1472	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
266	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1458	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
267	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1460	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
268	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
269	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
270	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
271	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3764	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
272	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
273	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
274	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
275	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
276	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10391	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
277	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10689	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
278	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10696	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
279	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10697	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
280	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
281	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
282	MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4105	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
283	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
284	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9908	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
285	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-4108	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
286	MICHOACAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3896	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
287	MICHOACAN	LAZARO CARDENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
288	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6303	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

289	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-6978	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
290	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3466	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
291	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11975	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
292	NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
293	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11018	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
294	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10304	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
295	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10305	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
296	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10306	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
297	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11020	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
298	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11194	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
299	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11196	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
300	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10723	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
301	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11450	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
302	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1062	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
303	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1478-6892	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
304	NUEVO LEON	V JUAREZ	UMF NO 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
305	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-9544	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
306	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
307	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11625	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
308	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11723	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
309	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11772A	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
310	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11775	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
311	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11776	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
312	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11777	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020

313	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11780	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
314	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11781	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
315	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11782	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
316	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11783	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
317	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11784	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
318	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11785	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
319	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11786	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
320	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11197	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
321	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11778	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
322	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11787	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
323	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11986	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
324	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11987	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
325	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11988	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
326	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-6980	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
327	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
328	OAXACA	BAHIAS DE HUATULCO	HGSZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1132	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
329	OAXACA	CUICUATLAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 VE	MB-1456	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
330	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3031	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
331	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3445	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
332	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
333	OAXACA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA KL 2038 VE	MB-8276	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
334	OAXACA	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8232	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
335	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12501	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
336	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12515	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
337	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11963	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

338	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
339	OAXACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
340	PUEBLA	ATENCINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3906	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
341	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8738	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
342	PUEBLA	TEZIUTLAN	HGZ NO. 23	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
343	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11460	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
344	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
345	PUEBLA	LA CONSTANCIA ATOYAC	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12009	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
346	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-11458	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
347	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12008	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
348	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12011	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
349	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12016	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
350	PUEBLA	TEZIUTLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12017	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
351	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12018	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
352	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10659	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
353	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10660	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
354	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3909	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
355	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626	MB-5719	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
356	QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
357	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3050	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
358	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07529	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
359	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07530	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
360	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
361	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-532	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020

362	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-5543	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
363	QUINTANA ROO	CANCUN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-08478	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
364	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740A	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
365	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
366	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
367	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
368	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
369	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11745	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
370	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11746	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
371	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11747	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
372	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11748	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
373	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11749	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
374	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
375	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
376	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
377	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
378	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11994	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
379	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
380	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
381	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5435	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
382	SINALOA	GUAMUCHIL	HGSZ/MF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
383	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-3618	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
384	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8954	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
385	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
386	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

387	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
388	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10367	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
389	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
390	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
391	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
392	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
393	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
394	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
395	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7012	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
396	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
397	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
398	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11567B	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
399	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-09434	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
400	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
401	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
402	TABASCO	VILLA HERMOSA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11351	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
403	TAMAULIPAS	RIO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3859	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
404	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
405	TAMAULIPAS	MATAMOROS	HGZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2767	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
406	TAMAULIPAS	CD. MIGUEL ALEMAN	HGSZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8741	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
407	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-4766	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
408	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6302	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
409	TLAXCALA	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
410	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
411	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020

412	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
413	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
414	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11934	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
415	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
416	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11932	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
417	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11933	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
418	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11935	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
419	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
420	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
421	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
422	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
423	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
424	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
425	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
426	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
427	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
428	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
429	UMAE HE No. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
430	UMAE HE No. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8216	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
431	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
432	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
433	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
434	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

435	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
436	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
437	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
438	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
439	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
440	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
441	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1651	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
442	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
443	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
444	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
445	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
446	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
447	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
448	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
449	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103383	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
450	UMAE HO MAGADALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
451	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
452	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
453	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11567A	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
454	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11694	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
455	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11953	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020

456	VERACRUZ NORTE	LERDO DE TEJADA	HGZ/MF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
457	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
458	VERACRUZ NORTE	CARDEL	HGZ/MF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
459	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11570	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
460	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11655	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
461	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11656	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
462	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11662	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
463	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 33	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10896	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
464	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
465	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
466	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7014	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
467	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7015	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
468	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
469	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1870	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
470	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11979	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
471	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11995	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
472	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11663	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
473	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11664	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
474	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11666	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
475	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11693	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
476	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11950	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
477	VERACRUZ SUR	JALTIPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11955	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
478	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11956	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
479	VERACRUZ SUR	CHACALTIANGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11958	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

1978 - 2018

FEHLMEX

480	YUCATAN	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4543	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
481	YUCATAN	VALLADOLID	UMFH NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6425	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
482	YUCATAN	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12648	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
483	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12329	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
484	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
485	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11352	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
486	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11652	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
487	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12167	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
488	ZACATECAS	SOMBRERETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
489	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3253	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
490	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
491	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
492	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	SEMANA 30	20/07/2020	26/07/2020	SEMANA 46	09/11/2020	15/11/2020
493	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2036	MB-4765	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
494	NUEVO LEON	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	HGZ/MF NO.6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-9581	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
495	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
496	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-7028	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
497	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2638 EGS	MB-11989	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
498	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3682	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
499	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5711	SEMANA 29	13/07/2020	19/07/2020	SEMANA 45	02/11/2020	08/11/2020
500	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
501	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
502	HIDALGO	PACHUCA	H.G.Z.M.F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1103469	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

1978 - 2018

FEHLMEX

503	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14839	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
504	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
505	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103448	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
506	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103475	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
507	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103496	SEMANA 31	27/07/2020	02/08/2020	SEMANA 47	16/11/2020	22/11/2020
508	GUANAJUATO	IRAPUATO	H.G.Z/ M.F No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
509	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z. / M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
510	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
511	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
512	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
513	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12303	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
514	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11574	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
515	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-12464A	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
516	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
517	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-10906	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
518	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
519	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
520	SINALOA	LOS MOCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
521	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-12148	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
522	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
523	NAYARIT	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
524	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12875	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
525	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12456	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
526	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103445	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
527	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103446	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

528	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103450	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
529	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103452	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
530	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103456	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
531	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103457	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
532	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103460	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
533	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103463	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
534	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103467	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
535	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103476	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
536	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103477	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
537	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103483	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
538	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103485	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
539	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103489	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
540	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103501	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
541	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103504	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
542	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
543	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
544	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
545	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
546	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
547	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
548	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
549	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
550	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103493	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
551	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103507	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020

			REGIONAL NO. 251											
552	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103447	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
553	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103451	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
554	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103454	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
555	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103455	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
556	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103458	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
557	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103459	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
558	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
559	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103462	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
560	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103464	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
561	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103465	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
562	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103466	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
563	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103468	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
564	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103474	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

565	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103481	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
566	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103490	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
567	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103499	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
568	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103500	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
569	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103502	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
570	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103506	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
571	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12153	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
572	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
573	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
574	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12328	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
575	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
576	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
577	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12575	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
578	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12576	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
579	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12577	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
580	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12593	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
581	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
582	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020

583	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6956	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
584	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6927	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
585	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6281	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
586	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8966	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
587	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13229	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
588	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13232	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
589	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13231	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
590	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13236	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
591	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13234	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
592	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13235	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
593	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13233	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
594	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13230	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
595	MICHOACAN	ZAMORA	HGZ NO. 4	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11565	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
596	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7063	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
597	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-2260	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
598	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-12933	SEMANA 32	03/08/2020	09/08/2020	SEMANA 48	23/11/2020	29/11/2020
599	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	JILOTEPEC	UMF NO. 56	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13922	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
600	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	AMECAMECA DE JUAREZ	UMF 73	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-12152	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
601	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13923	SEMANA 24	08/06/2020	14/06/2020	SEMANA 40	28/09/2020	04/10/2020
602	QUERETARO	JAUREGUI	UM SANTA ROSA JAUREGUI	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15025	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
603	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15026	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
604	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15342	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

605	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15395	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
606	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15396	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
607	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15397	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
608	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15398	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
609	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15399	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
610	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15400	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
611	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15401	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
612	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15383	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
613	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15405	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
614	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15406	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
615	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15407	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
616	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF 51	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15382	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
617	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15388	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
618	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15391	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
619	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15404	SEMANA 21	18/05/2020	24/05/2020	SEMANA 37	07/09/2020	13/09/2020
620	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN CRISTOBAL	UMF 190	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15387	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
621	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15390	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020

622	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15389	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
623	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	UMFH 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15150	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
624	HIDALGO	TIZAYUCA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15152	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
625	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15153	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
626	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15154	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
627	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15213	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
628	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15214	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
629	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15185	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
630	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15186	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
631	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS 2 + GEN	MB-14847	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
632	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15226	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
633	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15227	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
634	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	OTUMBA, ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15230	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
635	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15233	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
636	VERACRUZ SUR	CORDOBA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-14786	SEMANA 23	01/06/2020	07/06/2020	SEMANA 39	21/09/2020	27/09/2020
637	CAMPECHE	CAMPECHE	HGZMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15433	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
638	CAMPECHE	CHAMPOTON	UMF NO.2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15434	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
639	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15435	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
640	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15437	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
641	CAMPECHE	CAMPECHE	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15438	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
642	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15228	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
643	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15229	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
644	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 191	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15234	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

645	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12125	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
646	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12123	SEMANA 25	15/06/2020	21/06/2020	SEMANA 41	05/10/2020	11/10/2020
647	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD NEZAHUALCOYOTL	U.M.F. 182-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15235	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
648	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	U.M.F. 189-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15236	SEMANA 20	11/05/2020	17/05/2020	SEMANA 36	31/08/2020	06/09/2020
649	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15290	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
650	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15231	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
651	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO 97	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15343	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
652	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15337	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
653	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15338	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
654	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15340	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
655	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15341	SEMANA 22	25/05/2020	31/05/2020	SEMANA 38	14/09/2020	20/06/2020
656	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EES	MB-15369	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
657	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15371	SEMANA 28	06/07/2020	12/07/2020	SEMANA 44	26/10/2020	01/11/2020
658	DURANGO	DURANGO	UMF NO 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15373	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
659	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15374	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
660	DURANGO	CD LERDO	UMF NO 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15375	SEMANA 26	22/06/2020	28/06/2020	SEMANA 42	12/10/2020	18/10/2020
661	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15440	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
662	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 19	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15481	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
663	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 33	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15477	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
664	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15478	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
665	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15479	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020

666	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15472	SEMANA 33	10/08/2020	16/08/2020	SEMANA 49	30/11/2020	06/12/2020
667	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1020	MB-15409	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
668	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1021	MB-15410	SEMANA 27	29/06/2020	05/07/2020	SEMANA 43	19/10/2020	25/10/2020
669	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15411	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
670	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15412	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
671	DF NORTE	DF	UMF 40	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15413	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
672	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15414	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
673	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15415	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
674	DF SUR	DF	UMF 35	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15416	SEMANA 19	04/05/2020	10/05/2020	SEMANA 35	24/08/2020	30/08/2020
675	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15417	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
676	DF NORTE	DF	UMF 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15419	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
677	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15418	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
678	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15420	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
679	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15421	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
680	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15422	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
681	DF NORTE	DF	UMF 49	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15424	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
682	DF NORTE	DF	UMF 94	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15425	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
683	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15427	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020
684	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15428	SEMANA 18	27/04/2020	03/05/2020	SEMANA 34	17/08/2020	23/08/2020

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO ANUAL 2021

CONSECUTIVO	DELEGACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO.	SERIE	1ER PREVENTIVO	FECHA INICIAL	FECHA LIMITE	2DO PREVENTIVO	FECHA INICIAL	FECHA LIMITE
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3438	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
2	AGUASCALIENTES	COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7065	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12649	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12877	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11812	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9672	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9922	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3683	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11831	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6642	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
15	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103517	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
16	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103386	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
17	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103521	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
18	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103381	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
19	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103385	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021

20	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103351	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
21	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103343	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
22	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103363	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
23	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103346	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
24	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
25	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
26	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
27	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
28	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
29	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
30	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
31	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
32	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
33	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
34	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
35	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
36	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
37	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
38	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
39	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103356	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
43	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103498	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103486	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103471	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103495	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103361	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB.3781	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/UMAA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5429	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO.15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-11997A	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-7339	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
63	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11185	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
64	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11803	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
65	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11804	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
66	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
67	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
68	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
69	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

70	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
71	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103380	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
72	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103378	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
73	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
74	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103387	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
75	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3894	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
76	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-7051	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMAA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11497	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
78	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11349	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
79	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-11965	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
80	CAMPECHE	PALIZADA	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11350	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
81	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
82	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11899	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
83	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	CMB-1220	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
84	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3789	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
85	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
86	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
87	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5816	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
88	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
89	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-6254	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
90	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

91	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
92	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
93	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3874	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
94	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
95	COAHUILA	ALLENDE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
96	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
97	COAHUILA	PALAU	HGSZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
98	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
99	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
100	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
101	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
102	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
103	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
106	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 ES	MB-10476	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
107	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10477	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
108	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10378	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
109	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10379	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
110	DF NORTE	DF	HGO/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
111	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
112	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
113	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
114	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
115	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021

116	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
117	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
118	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
119	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
120	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103389	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
121	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103374	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
122	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11031	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
123	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
124	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
125	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
126	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
127	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
128	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
129	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
130	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
131	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
132	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
133	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	SEMANA 3	18/01/2021	24/01/2021	SEMANA 27	05/07/2021	11/07/2021
134	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9410	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
135	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9411	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
136	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11998	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
137	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
138	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9559	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
139	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
140	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRAT

141	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3448	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
142	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4099	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
143	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
144	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
145	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4351	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
146	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
147	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
148	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4746	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
149	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4758	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
150	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
151	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
152	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2276	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
153	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2709	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
154	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638	MB-11981	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
155	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10472	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
156	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10473	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
157	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10376	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
158	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 RB	MB-10377	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
159	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7842	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
160	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-9521	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
161	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
162	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
163	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6085	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
164	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021

165	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4632	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
166	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2436 VE	MB-8146	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
167	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-5619	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
168	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11971	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
169	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12323	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
170	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12324	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
171	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
172	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
173	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-9523	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
174	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3900	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
175	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6151	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
176	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
177	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
178	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
179	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
180	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
181	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
182	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10124	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
183	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10125	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
184	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10126	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
185	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12089	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
186	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
187	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUIXQUILUCAN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021

ANEXO
DIVISION DE CONTRATO

188	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
189	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	UMF/ UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
190	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11983	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
191	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11984	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
192	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12526	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
193	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12527	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
194	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12530	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
195	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12531	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
196	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12534	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
197	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12536	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
198	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12537	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
199	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12538	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
200	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12093	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
201	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626EG	MB-6423	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021

202	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12313	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
203	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HGSZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 VE	MB-12112	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
204	GUANAJUATO	MOROLEON	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4638	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
205	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HGSZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
206	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3868	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
207	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4616	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
208	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No.2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
209	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
210	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11568	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
211	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EF	MB-1473	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
212	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF No. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 3636 EE	MB-171	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
213	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
214	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
215	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
216	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
217	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
218	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
219	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11839	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
220	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11840	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
221	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11897	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRAT

222	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
223	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12006	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
224	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3680	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
225	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3767	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
226	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3769	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
227	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
228	JALISCO	TALA	HGZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-7027	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
229	JALISCO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3731	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
230	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3694	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
231	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
232	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8123	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
233	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8130	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
234	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
235	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
236	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
237	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
238	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638 EG	MB-11981A	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
239	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
240	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
241	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
242	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
243	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
244	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
245	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
246	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021

247	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
248	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
249	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
250	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
251	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
252	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12185	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
253	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
254	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
255	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
256	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
257	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
258	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
259	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11357	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
260	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2415	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
261	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4636 PLUS	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
262	JALISCO	AUTLAN	HGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
263	JALISCO	ZAPOTLANEJO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EG	MB-1471	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
264	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
265	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1472	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
266	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1458	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
267	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1460	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
268	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
269	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

270	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
271	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3764	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
272	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
273	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
274	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
275	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
276	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10391	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
277	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10689	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
278	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10696	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
279	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10697	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
280	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
281	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
282	MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4105	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
283	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
284	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9908	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
285	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-4108	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
286	MICHOACAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3896	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
287	MICHOACAN	LAZARO CARDENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
288	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6303	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
289	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-6978	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
290	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3466	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
291	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11975	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
292	NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
293	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11018	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
294	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10304	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

295	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10305	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
296	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10306	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
297	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11020	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
298	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11194	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
299	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11196	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
300	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10723	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
301	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11450	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
302	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1062	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
303	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1478-6892	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
304	NUEVO LEON	V JUAREZ	UMF NO 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
305	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-9544	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
306	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
307	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11625	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
308	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11723	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
309	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11772A	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
310	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11775	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
311	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11776	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
312	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11777	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
313	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11780	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
314	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11781	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
315	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11782	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
316	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11783	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
317	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11784	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
318	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11785	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

319	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11786	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
320	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11197	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
321	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11778	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
322	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11787	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
323	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11986	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
324	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11987	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
325	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11988	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
326	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-6980	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
327	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
328	OAXACA	BAHIAS DE HUATULCO	HGSZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1132	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
329	OAXACA	CUICUATLAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 VE	MB-1456	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
330	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3031	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
331	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3445	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
332	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
333	OAXACA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA KL 2038 VE	MB-8276	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
334	OAXACA	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8232	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
335	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12501	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
336	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12515	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
337	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11963	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
338	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
339	OAXACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	SEMANA 11	15/03/2021	21/03/2021	SEMANA 35	30/08/2021	05/09/2021
340	PUEBLA	ATENCINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3906	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
341	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8738	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
342	PUEBLA	TEZIUTLAN	HGZ NO. 23	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021

343	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11460	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
344	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
345	PUEBLA	LA CONSTANCIA ATOYAC	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12009	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
346	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-11458	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
347	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12008	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
348	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12011	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
349	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12016	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
350	PUEBLA	TEZIUTLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12017	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
351	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12018	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
352	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10659	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
353	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10660	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
354	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3909	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
355	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626	MB-5719	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
356	QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
357	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3050	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
358	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07529	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
359	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07530	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
360	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
361	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-532	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
362	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-5543	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
363	QUINTANA ROO	CANCUN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-08478	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
364	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740A	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
365	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
366	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
367	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

368	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
369	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11745	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
370	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11746	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
371	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11747	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
372	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11748	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
373	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11749	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
374	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
375	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
376	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
377	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
378	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11994	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
379	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
380	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
381	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5435	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
382	SINALOA	GUAMUCHIL	HGSZ/MF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
383	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-3618	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
384	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8954	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
385	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
386	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
387	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
388	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10367	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
389	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
390	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
391	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
392	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021

393	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
394	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
395	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7012	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
396	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
397	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
398	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11567B	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
399	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-09434	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
400	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
401	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
402	TABASCO	VILLA HERMOSA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11351	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
403	TAMAULIPAS	RIO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3859	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
404	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
405	TAMAULIPAS	MATAMOROS	HGZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2767	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
406	TAMAULIPAS	CD. MIGUEL ALEMAN	HGSZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8741	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
407	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-4766	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
408	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6302	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
409	TLAXCALA	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
410	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
411	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
412	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
413	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
414	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11934	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
415	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

416	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11932	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
417	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11933	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
418	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11935	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
419	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
420	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
421	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
422	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
423	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
424	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
425	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
426	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
427	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
428	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
429	UMAE HE No. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
430	UMAE HE No. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8216	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
431	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
432	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
433	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
434	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021

435	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
436	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
437	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
438	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
439	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
440	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
441	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1651	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
442	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
443	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
444	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
445	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
446	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
447	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
448	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
449	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103383	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

450	UMAE HO MAGADALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
451	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
452	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
453	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11567A	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
454	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11694	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
455	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11953	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
456	VERACRUZ NORTE	LERDO DE TEJADA	HGZ/MF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
457	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
458	VERACRUZ NORTE	CARDEL	HGZ/MF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
459	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11570	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
460	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11655	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
461	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11656	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
462	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11662	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
463	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 33	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10896	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
464	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
465	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
466	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7014	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
467	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7015	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
468	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
469	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1870	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021

470	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11979	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
471	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11995	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
472	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11663	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
473	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11664	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
474	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11666	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
475	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11693	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
476	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11950	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
477	VERACRUZ SUR	JALTIPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11955	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
478	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11956	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
479	VERACRUZ SUR	CHACALTIANGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11958	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
480	YUCATAN	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4543	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
481	YUCATAN	VALLADOLID	UMFH NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6425	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
482	YUCATAN	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12648	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
483	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12329	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
484	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
485	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11352	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
486	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11652	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
487	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12167	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
488	ZACATECAS	SOMBRERETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
489	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3253	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
490	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
491	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
492	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	SEMANA 19	10/05/2021	16/05/2021	SEMANA 43	25/10/2021	31/10/2021
493	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2036	MB-4765	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

494	NUEVO LEON	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	HGZ/MF NO.6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-9581	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
495	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
496	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-7028	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
497	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2638 EGS	MB-11989	SEMANA 17	26/04/2021	02/05/2021	SEMANA 41	11/10/2021	17/10/2021
498	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3682	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
499	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5711	SEMANA 18	03/05/2021	09/05/2021	SEMANA 42	18/10/2021	24/10/2021
500	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
501	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
502	HIDALGO	PACHUCA	H.G.Z.M.F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1103469	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
503	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14839	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
504	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
505	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103448	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
506	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103475	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
507	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103496	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
508	GUANAJUATO	IRAPUATO	H.G.Z/ M.F No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
509	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z. / M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
510	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
511	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
512	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
513	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12303	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
514	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11574	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021

515	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-12464A	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
516	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
517	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-10906	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
518	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
519	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
520	SINALOA	LOS MOCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	SEMANA 21	24/05/2021	30/05/2021	SEMANA 45	08/11/2021	14/11/2021
521	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-12148	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
522	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
523	NAYARIT	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	SEMANA 20	17/05/2021	23/05/2021	SEMANA 44	01/11/2021	07/11/2021
524	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12875	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
525	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12456	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
526	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103445	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
527	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103446	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
528	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103450	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
529	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103452	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
530	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103456	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
531	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103457	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
532	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103460	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
533	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103463	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
534	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103467	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
535	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103476	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
536	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103477	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
537	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103483	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
538	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103485	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
539	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103489	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

540	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103501	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
541	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103504	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
542	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
543	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
544	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
545	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
546	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
547	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
548	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
549	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
550	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103493	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
551	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103507	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
552	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103447	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
553	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103451	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
554	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103454	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
555	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103455	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
556	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103458	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021

557	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103459	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
558	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
559	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103462	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
560	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103464	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
561	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103465	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
562	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103466	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
563	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103468	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
564	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103474	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
565	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103481	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
566	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103490	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
567	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103499	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
568	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103500	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

569	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103502	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
570	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103506	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
571	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12153	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
572	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
573	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
574	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12328	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
575	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
576	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
577	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12575	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
578	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12576	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
579	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12577	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
580	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12593	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
581	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
582	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
583	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6956	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
584	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6927	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
585	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6281	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021

586	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8966	SEMANA 5	01/02/2021	07/02/2021	SEMANA 29	19/07/2021	25/07/2021
587	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13229	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
588	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13232	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
589	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13231	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
590	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13236	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
591	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13234	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
592	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13235	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
593	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13233	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
594	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13230	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
595	MICHOACAN	ZAMORA	HGZ NO. 4	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11565	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
596	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7063	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
597	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-2260	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
598	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-12933	SEMANA 22	31/05/2021	06/06/2021	SEMANA 46	15/11/2021	21/11/2021
599	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	JILOTEPEC	UMF NO. 56	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13922	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
600	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	AMECAMECA DE JUAREZ	UMF 73	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-12152	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
601	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13923	SEMANA 13	29/03/2021	04/04/2021	SEMANA 37	13/09/2021	19/09/2021
602	QUERETARO	JAUREGUI	UM SANTA ROSA JAUREGUI	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15025	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
603	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15026	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
604	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15342	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

605	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15395	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
606	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15396	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
607	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15397	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
608	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15398	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
609	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15399	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
610	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15400	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
611	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15401	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
612	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15383	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
613	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15405	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
614	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15406	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
615	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15407	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
616	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF 51	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15382	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
617	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15388	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
618	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15391	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
619	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15404	SEMANA 7	15/02/2021	21/02/2021	SEMANA 31	02/08/2021	08/08/2021
620	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN CRISTOBAL	UMF 190	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15387	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
621	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15390	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
622	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15389	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
623	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	UMFH 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15150	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021

624	HIDALGO	TIZAYUCA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15152	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
625	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15153	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
626	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15154	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
627	TLAXCALA	TLAXCÁLA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15213	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
628	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15214	SEMANA 9	01/03/2021	07/03/2021	SEMANA 33	16/08/2021	22/08/2021
629	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15185	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
630	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15186	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
631	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS 2 + GEN	MB-14847	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
632	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15226	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
633	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15227	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
634	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	OTUMBA, ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15230	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
635	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15233	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
636	VERACRUZ SUR	CORDOBA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-14786	SEMANA 10	08/03/2021	14/03/2021	SEMANA 34	23/08/2021	29/08/2021
637	CAMPECHE	CAMPECHE	HGZMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15433	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
638	CAMPECHE	CHAMPOTON	UMF NO.2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15434	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
639	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15435	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
640	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15437	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
641	CAMPECHE	CAMPECHE	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15438	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
642	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15228	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
643	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15229	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

644	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 191	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15234	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
645	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12125	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
646	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12123	SEMANA 12	22/03/2021	28/03/2021	SEMANA 36	06/09/2021	12/09/2021
647	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD NEZAHUALCOYOTL	U.M.F. 182-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15235	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
648	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	U.M.F. 189-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15236	SEMANA 6	08/02/2021	14/02/2021	SEMANA 30	26/07/2021	01/08/2021
649	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15290	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
650	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15231	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
651	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO 97	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15343	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
652	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15337	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
653	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15338	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
654	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15340	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
655	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15341	SEMANA 8	22/02/2021	28/02/2021	SEMANA 32	09/08/2021	15/08/2021
656	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EES	MB-15369	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
657	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15371	SEMANA 16	19/04/2021	25/04/2021	SEMANA 40	04/10/2021	10/10/2021
658	DURANGO	DURANGO	UMF NO 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15373	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
659	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15374	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
660	DURANGO	CD LERDO	UMF NO 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15375	SEMANA 14	05/04/2021	11/04/2021	SEMANA 38	20/09/2021	26/09/2021
661	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15440	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
662	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 19	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15481	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
663	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 33	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15477	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
664	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15478	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCION, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

665	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15479	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
666	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15472	SEMANA 23	07/06/2021	13/06/2021	SEMANA 47	22/11/2021	28/11/2021
667	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1020	MB-15409	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
668	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1021	MB-15410	SEMANA15	12/04/2021	18/04/2021	SEMANA 39	27/09/2021	03/10/2021
669	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15411	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
670	DF NORTE	DF	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15412	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
671	DF NORTE	DF	UMF 40	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15413	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
672	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15414	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
673	DF NORTE	DF	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15415	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
674	DF SUR	DF	UMF 35	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15416	SEMANA 4	25/01/2021	31/01/2021	SEMANA 28	12/07/2021	18/07/2021
675	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15417	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
676	DF NORTE	DF	UMF 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15419	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
677	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15418	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
678	DF NORTE	DF	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15420	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
679	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15421	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
680	DF NORTE	DF	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15422	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
681	DF NORTE	DF	UMF 49	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15424	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
682	DF NORTE	DF	UMF 94	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15425	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
683	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15427	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021
684	DF NORTE	DF	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15428	SEMANA 2	11/01/2021	17/01/2021	SEMANA 26	28/06/2021	04/07/2021

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO ANUAL 2022

CONSECUTIVO	DELEGACION	LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	EQUIPO	MARCA	MODELO.	SERIE	1ER PREVENTIVO	FECHA INICIAL	FECHA LIMITE	2DO PREVENTIVO	FECHA INICIAL	FECHA LIMITE
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3438	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
2	AGUASCALIENTES	COL. INDUSTRIAL	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7065	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8100	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
4	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09909	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
5	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09910	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EVD	MB-09911	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
7	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12649	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
8	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12877	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
9	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11812	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
10	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9672	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
11	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9922	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
12	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3683	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
13	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11831	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
14	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6642	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
15	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103517	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
16	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103386	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
17	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103521	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022

18	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103381	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
19	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF NO. 8	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103385	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
20	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103351	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
21	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103343	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
22	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103363	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
23	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103346	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
24	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103352	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
25	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103353	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
26	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103347	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
27	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103354	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
28	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103362	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
29	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103359	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
30	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103342	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
31	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103364	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
32	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103349	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
33	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103345	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
34	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103366	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
35	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103376	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
36	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103367	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
37	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103370	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
38	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103368	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
39	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR NO. 20	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103371	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103508	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103509	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103356	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

43	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103510	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103498	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103512	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103486	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103471	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
48	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103495	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103361	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103484	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
51	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB.3781	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
52	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF/UMAA NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3473	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
53	BAJA CALIFORNIA	SAN QUINTIN	UMFH NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3775	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3777	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
55	BAJA CALIFORNIA	GUADALUPE VICTORIA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3876	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGP. NO 31	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-4524	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
57	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4552	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	HGZ NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5429	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
59	BAJA CALIFORNIA	HERMOSILLO	UMFH NO.15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11996	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-11997A	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11999	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
62	BAJA CALIFORNIA	ROSARITO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-7339	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
63	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11185	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
64	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11803	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
65	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11804	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022

66	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11805	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
67	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11806	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
68	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11807	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
69	BAJA CALIFORNIA SUR	LA PAZ	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11566	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
70	BAJA CALIFORNIA SUR	SAN JOSE DEL CABO	HGSZ/MF NO. 38	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-11773	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
71	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103380	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
72	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103378	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
73	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103388	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
74	BAJA CALIFORNIA	SAN LUIS RIO COLORADO	HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 12	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103387	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
75	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3894	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
76	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-7051	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
77	CAMPECHE	CAMPECHE	UMAA	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11497	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
78	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11349	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
79	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 EV	MB-11965	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
80	CAMPECHE	PALIZADA	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11350	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
81	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	CMB-862	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
82	CHIAPAS	TONALA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11899	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
83	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	UMF NO. 67	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	CMB-1220	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

84	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3789	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
85	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6280	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
86	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4280	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
87	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5816	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
88	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGO NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-5880	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
89	CHIHUAHUA	CD JUAREZ	HGR NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-6254	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
90	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	UMF NO. 33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6893	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
91	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11011	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
92	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF NO. 16	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11012	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
93	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3874	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
94	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4037	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
95	COAHUILA	ALLENDE	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4607	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
96	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-5431	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
97	COAHUILA	PALAU	HGSZ/MF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-864	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
98	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11004	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
99	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11442	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
100	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11002	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
101	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11005	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
102	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11445	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
103	COAHUILA	SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	HGSZ/MF NO. 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11446	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
104	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11447	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
105	COAHUILA	TORREON	HGZ/MF NO. 18	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11569	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
106	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 ES	MB-10476	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
107	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10477	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
108	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10378	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022

109	COAHUILA	SALTILLO	UMAA NO. 89	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10379	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
110	DF NORTE	DF	HGO/ MF NO. 13	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103390	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
111	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103314	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
112	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103319	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
113	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103323	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
114	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103340	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
115	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103316	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
116	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103320	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
117	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103339	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
118	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103391	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
119	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103357	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
120	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103389	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
121	DF NORTE	SAN JUAN DE ARAGON	HGZ/MF NO. 29	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103374	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
122	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11031	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
123	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11021	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
124	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11022	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
125	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11023	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
126	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11024	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
127	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11025	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
128	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11026	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
129	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11027	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
130	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11028	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
131	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11029	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
132	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11030	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022
133	DF NORTE	SAN PEDRO XALPA	HGZ/UMAA NO. 48	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11032	SEMANA 4	24/01/2022	30/01/2022	SEMANA 28	11/07/2022	17/07/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRAT

134	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9410	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
135	DF NORTE	TLATELOLCO	HGZ NO. 27	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9411	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
136	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-11998	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
137	DF NORTE	LA JOYA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EE	MB-6680	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
138	DF NORTE	INSURGENTES	HGZ NO. 24	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-9559	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
139	DF SUR	DF	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-10915	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
140	DF SUR	PUEBLO NUEVO	UMF NO. 140	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1821	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
141	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3448	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
142	DF SUR	DF	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4099	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
143	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4277	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
144	DF SUR	TRONCOSO	HGZ NO. 2-A	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4278	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
145	DF SUR	DEL VALLE	UMF NO. 28	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-4351	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
146	DF SUR	DF	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4355	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
147	DF SUR	DF	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4109 PLUS	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
148	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4746	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
149	DF SUR	DF	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4758	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
150	DF SUR	DF	UMF NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6416	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
151	DURANGO	DURANGO	UMF NO. 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2259	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
152	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2276	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
153	DURANGO	DURANGO	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2709	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
154	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638	MB-11981	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
155	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10472	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
156	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 M	MB-10473	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
157	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 226 RB	MB-10376	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

158	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF/UMAA NO. 53	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	CENHA 229 RB	MB-10377	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
159	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7842	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
160	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-9521	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
161	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3195	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
162	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU3648	MB-3196	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
163	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6085	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
164	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7062	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
165	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	NEZAHUALCOYOTL	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4632	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
166	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2436 VE	MB-8146	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
167	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-5619	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
168	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD. AZTECA	HGR NO. 196	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3636 VG	MB-11971	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
169	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12323	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
170	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR NO. 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12324	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
171	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12343	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
172	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHALCO	HGZ NO. 71	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12344	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
173	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	COACALCO	UMF/UMAA NO. 198	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-9523	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
174	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	UMF NO. 69	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3900	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

ANEXO

DIVISION DE CO

175	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-6151	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
176	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-6086	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
177	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6111	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
178	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6117	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
179	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6108	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
180	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6100	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
181	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TEXCOCO	HGZ NO. 197	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-6106	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
182	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10124	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
183	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10125	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
184	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	UMF NO. 84	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-10126	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
185	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12089	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
186	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12090	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
187	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	HUIXQUILUCAN	UMF NO. 190	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6421	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
188	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6424	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
189	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	UMF/ UMAA NO. 231	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6426	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
190	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	HGZ NO. 194	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11983	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
191	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11984	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022

192	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12526	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
193	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12527	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
194	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12530	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
195	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12531	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
196	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12534	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
197	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12536	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
198	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12537	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
199	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-12538	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
200	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 63	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12093	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
201	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626EG	MB-6423	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
202	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12313	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
203	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	HGSZ/MF NO. 7	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 VE	MB-12112	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
204	GUANAJUATO	MOROLEON	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4638	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
205	GUANAJUATO	SAN LUIS DE LA PAZ	HGSZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 VE	MB-6405	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
206	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3868	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

207	GUERRERO	IGUALA	HGZ/MF NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4616	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
208	GUERRERO	ACAPULCO	UMF No.2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6412	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
209	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EE	MB-8117	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
210	GUERRERO	ACAPULCO	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11568	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
211	GUERRERO	ACAPULCO	UMF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EF	MB-1473	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
212	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF No. 6	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	HUME 3636 EE	MB-171	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
213	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5175	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
214	HIDALGO	TIZAYUCA	H.G.S.Z NO.33	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5176	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
215	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5432	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
216	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4282	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
217	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-5433	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
218	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-5167	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
219	HIDALGO	TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO	HGSZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11839	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
220	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11840	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
221	HIDALGO	PACHUCA	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1626 ES	MB-11897	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
222	HIDALGO	CD. SAHAGUN	HGZ/MF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12004	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
223	HIDALGO	TULANCINGO	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12006	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
224	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-3680	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
225	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3767	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
226	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3769	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
227	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 3	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-6410	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
228	JALISCO	TALA	HGZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-7027	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022

229	JALISCO	TEQUILA	UMFH NO. 10	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3731	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
230	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 92	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3694	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
231	JALISCO	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1671	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
232	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8123	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
233	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8130	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
234	JALISCO	GUADALAJARA	HGZ NO. 14	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11369	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
235	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11358	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
236	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11456	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
237	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EES	MB-11457	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
238	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 179	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 2638 EG	MB-11981A	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
239	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12140	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
240	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12141	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
241	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12142	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
242	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12174	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
243	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12175	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
244	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12176	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
245	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12177	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
246	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12178	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
247	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12179	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
248	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12180	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
249	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12181	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
250	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12182	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
251	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12183	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
252	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12185	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
253	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12186	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

254	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12187	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
255	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12188	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
256	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12322	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
257	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12325	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
258	JALISCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	HGR NO. 180	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12326	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
259	JALISCO	OCOTLAN	HGZ/MF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11357	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
260	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-2415	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
261	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4636 PLUS	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
262	JALISCO	AUTLAN	HGZ/MF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3770 PLUS	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
263	JALISCO	ZAPOTLANEJO	UMF NO. 47	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EG	MB-1471	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
264	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-1670 PLUS	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
265	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1472	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
266	JALISCO	PUERTO VALLARTA	UMF NO. 170	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1458	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
267	JALISCO	TONALA	UMF NO. 93	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 EE	MB-1460	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
268	JALISCO	TAMAZULA	HGSZ/MF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG PLUS	MB-4549 PLUS	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
269	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 48	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-3730	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
270	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4783	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
271	JALISCO	GUADALAJARA	UMF NO. 78	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3764	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
272	JALISCO	GUADALAJARA	HGR NO. 110	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VED	MB-2416	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
273	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10708	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
274	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10709	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
275	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10710	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
276	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10391	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

277	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10689	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
278	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10696	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
279	JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	HGZ NO. 21	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10697	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
280	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE PLUS	MB-3423	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
281	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3464	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
282	MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ/MF NO. 9	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4105	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
283	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7020	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
284	MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-9908	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
285	MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZ/MF NO. 24	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-4108	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
286	MICHOACAN	ZITACUARO	UMFH NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-3896	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
287	MICHOACAN	LAZARO CARDENAS	HGZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11560	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
288	MICHOACAN	PURUANDIRO	UMFH NO. 64	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6303	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
289	MICHOACAN	PATZCUARO	UMFH NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-6978	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
290	MICHOACAN	ZACAPU	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-3466	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
291	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11975	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
292	NAYARIT	SAN JOSE DEL VALLE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-07841	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
293	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11018	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
294	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10304	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
295	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10305	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
296	NAYARIT	TEPIC	HGZ NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10306	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
297	NAYARIT	SANTIAGO IXCUINTLA	HGZ/MF NO. 10	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11020	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
298	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11194	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
299	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11196	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
300	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10723	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
301	NAYARIT	TEPIC	UMAA NO. 28	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-11450	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

302	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1062	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
303	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1478-6892	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
304	NUEVO LEON	V JUAREZ	UMF NO 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-9212	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
305	NUEVO LEON	APODACA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-9544	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
306	NUEVO LEON	MONTERREY	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-8223	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
307	NUEVO LEON	GUADALUPE	UMF NO. 68	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11625	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
308	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11723	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
309	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11772A	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
310	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11775	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
311	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11776	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
312	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11777	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
313	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11780	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
314	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11781	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
315	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11782	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
316	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11783	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
317	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11784	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
318	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11785	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
319	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11786	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
320	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11197	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
321	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11778	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
322	NUEVO LEON	APODACA	HGZ NO. 67	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11787	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
323	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 27	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11986	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
324	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 29	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11987	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
325	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11988	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

326	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-6980	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
327	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1066	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
328	OAXACA	BAHIAS DE HUATULCO	HGSZ/MF NO. 41	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-1132	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
329	OAXACA	CUICUATLAN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 1626 VE	MB-1456	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
330	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3031	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
331	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-3445	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
332	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6282	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
333	OAXACA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA KL 2038 VE	MB-8276	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
334	OAXACA	SAN PEDRO MIXTEPEC	UMF NO. 32	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8232	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
335	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12501	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
336	OAXACA	SALINA CRUZ	HGZ/MF NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12515	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
337	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 38	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11963	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
338	OAXACA	OAXACA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12002	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
339	OAXACA	LOMA BONITA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12003	SEMANA 12	22/03/2022	28/03/2022	SEMANA 36	06/09/2022	12/09/2022
340	PUEBLA	ATENCINGO	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-3906	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
341	PUEBLA	PUEBLA	HGR NO. 36	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8738	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
342	PUEBLA	TEZIUTLAN	HGZ NO. 23	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11993	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
343	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VEDS	MB-11460	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
344	PUEBLA	SANTA MA COAPA TEHUACAN	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11992	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
345	PUEBLA	LA CONSTANCIA ATOYAC	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12009	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
346	PUEBLA	TEPEACA	UMF NO. 42	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1015 EV	MB-11458	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
347	PUEBLA	TEHUACAN	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12008	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
348	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12011	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
349	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12016	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

350	PUEBLA	TEZIUTLAN	UMF NO. 22	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12017	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
351	PUEBLA	PUEBLA	UMF NO. 8	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-12018	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
352	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10659	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
353	PUEBLA	LA MARGARITA	HGZ NO. 20	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10660	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
354	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038	MB-3909	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
355	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626	MB-5719	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
356	QUERETARO	SANTA ROSA JAUREGUI	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-11209	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
357	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3050	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
358	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07529	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
359	QUERETARO	QUERETARO	HGR NO. 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-07530	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
360	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-4772	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
361	QUINTANA ROO	COZUMEL	HGSZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626	MB-532	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
362	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 ES	MB-5543	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
363	QUINTANA ROO	CANCUN	HGR NO. 17	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3648 VG	MB-08478	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
364	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-11740A	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
365	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11741	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
366	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11742	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
367	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11743	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
368	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGDS	MB-11744	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
369	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11745	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
370	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11746	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
371	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11747	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
372	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11748	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
373	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11749	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
374	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11750	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

375	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11751	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
376	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11752	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
377	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	HGZ NO. 18	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-11753	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
378	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11994	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
379	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12001	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
380	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-4770	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
381	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGZ NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-5435	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
382	SINALOA	GUAMUCHIL	HGSZ/MF NO. 30	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-2768	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
383	SINALOA	LOS MOCHIS	UMF NO. 37	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-3618	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
384	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8954	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
385	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07605	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
386	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07606	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
387	SINALOA	MAZATLAN	HGZ/MF NO. 3	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-07607	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
388	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10367	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
389	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10662	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
390	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10663	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
391	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10665	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
392	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10666	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
393	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA SENCILLA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-10667	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
394	SINALOA	CULIACAN	UMF/UMAA NO. 55	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-10698	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
395	SONORA	CABORCA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7012	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
396	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 2	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11468	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
397	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VG	MB-9257	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
398	SONORA	CD. OBREGON	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11567B	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
399	SONORA	PUERTO PEÑASCO	UMF NO. 9	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-09434	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

400	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4953	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
401	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ NO. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-4954	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
402	TABASCO	VILLA HERMOSA	UMF NO. 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11351	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
403	TAMAULIPAS	RIO BRAVO	UMF NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3859	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
404	TAMAULIPAS	MATAMOROS	UMF/UMAA NO. 39	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-8355	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
405	TAMAULIPAS	MATAMOROS	HGZ NO. 13	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-2767	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
406	TAMAULIPAS	CD. MIGUEL ALEMAN	HGSZ NO. 17	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-8741	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
407	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-4766	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
408	TLAXCALA	APIZACO	HGZ/MF NO. 2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6302	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
409	TLAXCALA	PANZACOLA	UMF NO. 6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-2867	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
410	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11921	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
411	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11922	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
412	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11923	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
413	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11924	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
414	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11934	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
415	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11941	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
416	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11932	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
417	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11933	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
418	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11935	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
419	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11940	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
420	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11942	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
421	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11945	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
422	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11946	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
423	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11947	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
424	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11915	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022

425	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11916	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
426	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11918	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
427	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8933	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
428	UMAE HE No. 2 CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8934	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
429	UMAE HE No. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VES	MB-11561	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
430	UMAE HE No. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EE	MB-8216	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
431	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGZ/MF NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUME 2448 VE	MB-12349	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
432	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11925	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
433	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11926	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
434	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11927	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
435	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11928	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
436	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11929	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
437	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11930	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
438	UMAE HG CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11931	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
439	UMAE HE CMN LA RAZA	LA RAZA	BANCO DE SANGRE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11936	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
440	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11978	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
441	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1651	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
442	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1003118	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
443	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4275	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
444	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103348	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

445	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103372	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
446	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103355	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
447	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103365	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
448	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103377	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
449	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103383	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
450	UMAE HO MAGADALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-8734	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
451	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11563	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
452	UMAE HTO No. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11562	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
453	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11567A	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
454	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	UMF NO. 60	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11694	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
455	VERACRUZ SUR	CD. MENDOZA	UMF NO. 4	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11953	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
456	VERACRUZ NORTE	LERDO DE TEJADA	HGZ/MF NO. 50	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-7375	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
457	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 66	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-857	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
458	VERACRUZ NORTE	CARDEL	HGZ/MF NO. 36	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11559	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
459	VERACRUZ NORTE	TUXPAN	HGSZ/MF NO. 26	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11570	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
460	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11655	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
461	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11656	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
462	VERACRUZ NORTE	LA CONCEPCION	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11662	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
463	VERACRUZ SUR	TIERRA BLANCA	HGSZ NO. 33	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-10896	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
464	VERACRUZ SUR	COATZACOALCOS	HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 36	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-11087	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
465	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-4111	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022

466	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7014	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
467	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-7015	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
468	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGZ NO. 8	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648	MB-7018	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
469	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-1870	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
470	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11979	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
471	VERACRUZ SUR	POTRERO	HGSZ/MF NO. 12	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2436 EGS	MB-11995	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
472	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11663	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
473	VERACRUZ SUR	ORIZABA	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11664	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
474	VERACRUZ SUR	RIO BLANCO	UMF NO. 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11666	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
475	VERACRUZ SUR	LAS CHOAPAS	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11693	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
476	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11950	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
477	VERACRUZ SUR	JALTIPAN	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-11955	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
478	VERACRUZ SUR	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	UMF NO. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11956	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
479	VERACRUZ SUR	CHACALTIANGUIS	UMF NO. 39	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11958	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
480	YUCATAN	MERIDA	UMF NO. 57	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-4543	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
481	YUCATAN	VALLADOLID	UMFH NO. 4	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-6425	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
482	YUCATAN	MERIDA	HGR NO. 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12648	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
483	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 GEN	MB-12329	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
484	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-12342	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
485	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11352	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
486	YUCATAN	ACANCEH	UMF NO. 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 EV	MB-11652	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
487	YUCATAN	CAUCEL	UMF NO. 20	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12167	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
488	ZACATECAS	SOMBRERETE	UMF NO. 7	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-4541	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
489	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3253	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022
490	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGR No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-7016	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

491	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4585	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
492	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HGO CMN OCCIDENTE	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-4593	SEMANA 20	16/05/2022	22/05/2022	SEMANA 44	31/10/2022	06/11/2022
493	NUEVO LEON	MONTERREY	UMF NO. 35	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA PLUS 2036	MB-4765	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
494	NUEVO LEON	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	HGZ/MF NO.6	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EG	MB-9581	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
495	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-9341	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
496	HIDALGO	TULANCINGO	HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO .2	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-7028	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
497	NUEVO LEON	VILLA GUADALUPE	UMF NO. 30	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 2638 EGS	MB-11989	SEMANA 18	03/05/2022	09/05/2022	SEMANA 42	18/10/2022	24/10/2022
498	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-3682	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
499	NUEVO LEON	SANTA CATARINA	UMF NO 64.	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	KARBL 2038 EG	MB-5711	SEMANA 19	09/05/2022	15/05/2022	SEMANA 43	24/10/2022	30/10/2022
500	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12595	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
501	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12596	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
502	HIDALGO	PACHUCA	H.G.Z.M.F. NO 1	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2 + GEN	1103469	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
503	COAHUILA	PIEDRAS NEGRAS	U.M.F. NO. 79	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EG	MB-14839	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
504	CHIHUAHUA	CD. CUAUHTEMOC	HGZ/MF No. 16	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11970	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
505	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103448	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
506	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103475	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
507	JALISCO	GUADALAJARA	H. G. R. 46	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103496	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
508	GUANAJUATO	IRAPUATO	H.G.Z/ M.F No 2	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11973	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
509	GUANAJUATO	SALAMANCA	H.G.Z. / M.F. No. 3	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-11974	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
510	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	H.G.Z. /M.F. No 1	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12717	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

511	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VG	MB-12348	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
512	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	H.G.Z. No 06	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12718	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
513	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12303	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
514	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VED	MB-11574	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
515	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 EGS	MB-12464A	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
516	GUANAJUATO	LEON	H.G.Z./MF No 21	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-12520	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
517	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-10906	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
518	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 VE	MB-10907	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
519	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 46	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-12719	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
520	SINALOA	LOS MOCHIS	H.G.Z. No 49	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12613	SEMANA 22	31/05/2022	06/06/2022	SEMANA 46	15/11/2022	21/11/2022
521	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EG	MB-12148	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
522	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No 51	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12714	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
523	NAYARIT	TEPIC	H.G.Z. No. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-11564	SEMANA 21	23/05/2022	29/05/2022	SEMANA 45	07/11/2022	13/11/2022
524	DURANGO	GOMEZ PALACIO	H.G.Z. No. 46	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-12875	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
525	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12456	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
526	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103445	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
527	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103446	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
528	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103450	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
529	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103452	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
530	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103456	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
531	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103457	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
532	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103460	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
533	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103463	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
534	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103467	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
535	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103476	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

ANEX
DIVISIÓN

536	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103477	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
537	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103483	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
538	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103485	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
539	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103489	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
540	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103501	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
541	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103504	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
542	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12525	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
543	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12528	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
544	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12529	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
545	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12532	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
546	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12533	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
547	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12539	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
548	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12540	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
549	MICHOACAN	CHARO	HGR 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-12541	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
550	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103493	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
551	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103507	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
552	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103447	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
553	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103451	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
554	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103454	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022

555	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103455	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
556	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103458	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
557	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103459	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
558	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103461	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
559	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103462	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
560	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103464	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
561	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103465	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
562	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103466	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
563	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103468	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
564	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103474	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
565	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103481	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
566	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103490	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

567	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103499	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
568	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103500	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
569	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103502	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
570	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	LAVACOMODOS GENERADO	FEHLMEX	ARDIWS-2/ BP-100	1103506	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
571	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12153	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
572	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	METEPEC	HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 251	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VE	MB-12535	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
573	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038	MB-12327	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
574	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR 200	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 2038 VGD	MB-12328	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
575	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12478	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
576	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12480	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
577	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12575	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
578	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12576	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
579	SONORA	HERMOSILLO	UMF NO .37	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018 ES	MB-12577	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
580	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	LAMPARA DE EMERGENCIA	FEHLMEX	HEBS 43 RB	MB-12593	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
581	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12599	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
582	SONORA	HERMOSILLO	U.M.A.A. No 68	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 EGS	MB-12600	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022

583	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6956	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
584	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	LAMPARA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269 RB	MB-6927	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
585	VERACRUZ SUR	TRES VALLES	UMF NO. 43	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA 1626 E	MB-6281	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
586	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS-2	MB-8966	SEMANA 6	07/02/2022	13/02/2022	SEMANA 30	25/07/2022	31/07/2022
587	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13229	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
588	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13232	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
589	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13231	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
590	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13236	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
591	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13234	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
592	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13235	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
593	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3636 VED	MB-13233	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
594	UMAE HO CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HO CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VED	MB-13230	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
595	MICHOACAN	ZAMORA	HGZ NO. 4	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA 3648 VES	MB-11565	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
596	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-7063	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
597	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 77	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA K 2038	MB-2260	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
598	SONORA	HERMOSILLO	HGZ NO. 14	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HUF 3636 VG	MB-12933	SEMANA 23	07/06/2022	13/06/2022	SEMANA 47	22/11/2022	28/11/2022
599	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	JILOTEPEC	UMF NO. 56	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13922	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
600	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	AMECAMECA DE JUAREZ	UMF 73	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-12152	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
601	ZACATECAS	ZACATECAS	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 1626 EG	MB-13923	SEMANA 14	05/04/2022	11/04/2022	SEMANA 38	20/09/2022	26/09/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

602	QUERETARO	JAUREGUI	UM SANTA ROSA JAUREGUI	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15025	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
603	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 812	MB-15026	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
604	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15342	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
605	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	HGR NO. 220	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15395	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
606	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15396	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
607	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15397	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
608	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN MATEO ATENCO	UMF 248	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15398	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
609	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15399	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
610	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15400	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
611	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LERMA DE VILLADA	UMF 223	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15401	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
612	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15383	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
613	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15405	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
614	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15406	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
615	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15407	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
616	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF 51	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15382	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
617	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15388	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022

618	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	VILLA NICOLAS ROMERO	UMF 63	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15391	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
619	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TOLUCA	UMF 250	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15404	SEMANA 8	21/02/2022	27/02/2022	SEMANA 32	08/08/2022	14/08/2022
620	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	SAN CRISTOBAL	UMF 190	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15387	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
621	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15390	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
622	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 65	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15389	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
623	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	UMFH 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15150	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
624	HIDALGO	TIZAYUCA	UMF 187	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15152	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
625	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15153	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
626	VERACRUZ NORTE	XALAPA	UMF NO. 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15154	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022
627	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15213	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
628	TLAXCALA	TLAXCALA	HGZ NO. 1	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15214	SEMANA 10	07/03/2022	13/03/2022	SEMANA 34	22/08/2022	28/08/2022
629	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15185	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
630	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 VE	MB-15186	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
631	UMAE HC CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HC CMN SIGLO XXI	LAVACOMODOS	FEHLMEX	ARDIWS 2 + GEN	MB-14847	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
632	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15226	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
633	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LECHERIA, CUAUTITLAN, TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15227	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
634	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	OTUMBA, ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15230	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
635	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 91	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15233	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
636	VERACRUZ SUR	CORDOBA	UMF NO. 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-14786	SEMANA 11	14/03/2022	20/03/2022	SEMANA 35	29/08/2022	04/09/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

637	CAMPECHE	CAMPECHE	HGZMF NO. 1	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15433	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
638	CAMPECHE	CHAMPOTON	UMF NO.2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15434	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
639	CAMPECHE	ESCARCEGA	UMF NO. 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15435	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
640	CAMPECHE	CIUDAD DEL CARMEN	UMF NO. 12	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15437	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
641	CAMPECHE	CAMPECHE	UMF NO. 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15438	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
642	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO. 59	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15228	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
643	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 89	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15229	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
644	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	ECATEPEC	UMF NO. 191	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15234	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
645	QUERETARO	PEDRO ESCOBEDO	UMF 5	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12125	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
646	QUERETARO	QUERETARO	UMF NO. 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-12123	SEMANA 13	29/03/2022	04/04/2022	SEMANA 37	13/09/2022	19/09/2022
647	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CD NEZAHUALCOYOTL	U.M.F. 182-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15235	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
648	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	CHIMALHUACAN	U.M.F. 189-UMAA	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15236	SEMANA 7	14/02/2022	20/02/2022	SEMANA 31	01/08/2022	07/08/2022
649	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15290	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
650	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMAE 64	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15231	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
651	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO 97	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15343	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
652	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15337	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
653	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	TLALNEPANTLA	UMF NO 58	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15338	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
654	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA ES 1015	MB-15340	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022

655	ESTADO DE MEXICO PONIENTE	NAUCALPAN	UMF NO. 61	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1015	MB-15341	SEMANA 9	28/02/2022	06/03/2022	SEMANA 33	15/08/2022	21/08/2022
656	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR MEDIANO	FEHLMEX	AZTECA K 2038 EES	MB-15369	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
657	MICHOACAN	TACICUARO	UMF NO 80	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15371	SEMANA 17	26/04/2022	02/05/2022	SEMANA 41	11/10/2022	17/10/2022
658	DURANGO	DURANGO	UMF NO 44	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15373	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
659	DURANGO	GOMEZ PALACIO	UMF NO 10	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15374	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
660	DURANGO	CD LERDO	UMF NO 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15375	SEMANA 15	12/04/2022	18/04/2022	SEMANA 39	27/09/2022	03/10/2022
661	UMAE HP CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HP CMN SIGLO XXI	ESTERILIZADOR GRANDE	FEHLMEX	AZTECA HU 3648 VE	MB-15440	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
662	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 19	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15481	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
663	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 33	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15477	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
664	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15478	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
665	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 27	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15479	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
666	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	UMF No. 34	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1018	MB-15472	SEMANA 24	14/06/2022	20/06/2022	SEMANA 48	29/11/2022	05/12/2022
667	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	UMF NO. 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1020	MB-15409	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
668	QUINTANA ROO	CANCUN	UMF NO 15	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA 1021	MB-15410	SEMANA 16	19/04/2022	25/04/2022	SEMANA 40	04/10/2022	10/10/2022
669	DF NORTE	MEXICO	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15411	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
670	DF NORTE	MEXICO	UMF 13	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15412	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
671	DF NORTE	MEXICO	UMF 40	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15413	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
672	DF NORTE	MEXICO	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15414	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
673	DF NORTE	MEXICO	UMF 14	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15415	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
674	DF SUR	MEXICO	UMF 35	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15416	SEMANA 5	31/01/2022	06/02/2022	SEMANA 29	18/07/2022	24/07/2022
675	DF NORTE	ZARAGOZA	UMF NO. 120	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15417	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
676	DF NORTE	MEXICO	UMF 16	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15419	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
677	DF NORTE	MEXICO	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15418	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

678	DF NORTE	MEXICO	UMF 2	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15420	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
679	DF NORTE	MEXICO	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15421	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
680	DF NORTE	MEXICO	UMF 41	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15422	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
681	DF NORTE	MEXICO	UMF 49	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15424	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
682	DF NORTE	MEXICO	UMF 94	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15425	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
683	DF NORTE	MEXICO	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15427	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022
684	DF NORTE	MEXICO	UMF 11	ESTERILIZADOR DE MESA	FEHLMEX	MAYA EV 1018	MB-15428	SEMANA 3	17/01/2022	23/01/2022	SEMANA 27	04/07/2022	10/07/2022

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Rutinas de Mantenimiento Preventivo.

EQUIPO: ESTERILIZADORES

VAPOR AUTOGENERADO Ó VAPOR DIRECTO

MODELOS

EQUIPO	MODELO
ESTERILIZADOR DE MESA	MAYA 1626 EV
	MAYA 1018 EV
	MAYA 1015 ES
	MAYA 1015 M
	MAYA 1015 EV
	MAYA 1626 ES
	MAYA 1018 ES
	MAYA 1018 EV

EQUIPO	MODELO	
ESTERILIZADOR MEDIANO	AZTECA 1626	AZTECA K 1626EG
	AZTECA 1626 EG	AZTECA K 2038
	AZTECA 1626 EG	AZTECA K 2038 E
	AZTECA 1626 EGS	AZTECA K 2038 EE
	AZTECA 1626 ES	AZTECA K 2038 EG
	AZTECA 1626 VE	AZTECA K 2038 EG PLUS
	AZTECA 1626 VES	AZTECA K 2038 EGS
	AZTECA 2038	AZTECA K 2038 VE
	AZTECA 2038 EE	AZTECA K 2038 VE
	AZTECA 2038 EES	AZTECA K 2038 VG
	AZTECA 2038 EG	AZTECA KL 2038 VE
	AZTECA 2038 EGDS	AZTECA PLUS 2036
	AZTECA 2038 EGS	KARBL 1320313
	AZTECA 2038 EVD	KARBL 1626 EE
	AZTECA 2038 VE	KARBL 1626 EF
	AZTECA 2038 VG	KARBL 1626 EG
	AZTECA 2038 VGD	KARBL 1626 VE
	AZTECA CORB 2038	KARBL 2038
	AZTECA K 1626	KARBL 2038
	AZTECA K 1626 EE	KARBL 2038 EE
	AZTECA K 1626 EG	KARBL 2038 EG
	AZTECA K 1626 VE	KARBL 2038 EG

EQUIPO	MODELO	
ESTERILIZADOR GRANDE	AZTECA 2638	AZTECA HU 3648 VED
	AZTECA 2638 EG	AZTECA HU 3648 VED
	AZTECA 3648 VE	AZTECA HU 3648 VEDS
	AZTECA 3648 VED	AZTECA HU 3648 VES
	AZTECA 3648 VES	AZTECA HU3648
	AZTECA HU 2436 EGS	AZTECA HUF 3636 VG
	AZTECA HU 2436 VE	AZTECA HUF 3648 VG
	AZTECA HU 2638 EGS	AZTECA HUME 2448 VE
	AZTECA HU 3636 VG	AZTECA K 2436 VE
	AZTECA HU 3648	HUME 2448 E
	AZTECA HU 3648 VE	HUME 3636 EE
	AZTECA HU 3648 VE PLUS	

Ejecutar los correspondientes protocolos de mantenimiento preventivo (lubricación, limpieza, ajustes, calibración, pruebas de seguridad, pruebas de calidad, entre otros) apegándose a lo que marcan los manuales de servicio y usuario del fabricante del equipo, con protocolos, materiales, herramientas e instrumentos certificados para garantizar las condiciones operativas de eficiencia, eficacia y seguridad.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Preparación

- Comentar acerca de la operación del equipo con el personal involucrado.
- Inspeccionar los reportes del equipo para ver señales de falla o problema.

I. Ensamble de Puerta (cada puerta en unidades con doble puerta)

a. Inspeccionar que la puerta tenga una fácil operación.
b. Inspeccionar el estado del empaque remplazar cuando sea necesario.
c. Inspeccionar alineamiento de la puerta.
d. Lubricar bisagra y pernos de bisagra.
e. Inspeccionar faltante de tornillos y apriete.
f. Inspeccionar diafragma de seguro de puerta.
g. Remplazar diafragma y empaque si así se requiere.
h. Engrasar baleros y mecanismos de puerta.

II. Cada Válvula manual

a. Inspeccionar válvula para fácil operación y sello apropiado.
b. Inspeccionar fugas en válvulas.
c. Correr un ciclo manual para aprobar operación de válvula de distribución.

III. Cada filtro de Agua, Chaqueta, Regulador.

a. Inspeccionar filtro libre de residuos, limpiar cuando sea necesario.

IV. Cada Trampa de vapor.

a. Inspeccionar trampa de vapor para una operación adecuada.
b. Remplazar trampa de vapor se así se requiere.

V. Cada Manómetro

a. Checar operación del manómetro de presión.
b. Remplazar manómetro si así se requiere.

VI. Cada Válvula

a. Hacer revisión interna de cada válvula.
b. Inspeccionar válvula check remplazar si así se requiere.
c. Inspeccionar regulador de vapor para una operación adecuada (correr 1 ciclo)
d. Remplazar un regulador de vapor si así se requiere.
e. Inspeccionar válvula de seguridad.

VII. Cada Rompedor de Vacío

a. Inspeccionar cada rompedor de vacío para una adecuada operación.
b. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.

VIII. Filtro de Aire

IX. Inspeccionar filtro de aire

a. Remplazar filtro de aire (elemento o cartucho)si así lo requiere.

X. Filtro de Cámara

a. Inspeccionar colador libre de pelusa.

XI. Generador eléctrico de vapor

a. Desconectar corriente al Generador.
b. Inspeccionar el cableado y conexiones, ver fallas y falsos contactos.
c. Limpiar resistencias y cámara del generador.
d. Limpiar niveles de agua (electro niveles y/o flotador).
e. Desincrustar cámara de generador.
f. Checar operación del manómetro de presión.
g. Verificar ajuste adecuado de los switches de presión (control y seguridad).

XII. Control Semi automático Ciclomático (cuando sea aplicable)

a. Verificar funcionamiento (control)
b. Calibrar temperatura y presión si así lo requiere.
c. Checar adecuada operación timer (reloj)
d. Checar focos indicadores.

XIII. Control electrónico y Touch Screen (cuando sea aplicable)

a. Verificar funcionamiento (control)
b. En caso de ser necesario utilizar un limpiador de precisión para la limpieza y mantenimiento de los circuitos básicos eléctricos y electrónicos, componentes y circuitos eléctricos y electrónicos. 100% dieléctrico y antiestático que no ataque plásticos sensibles que desintegra las grasas, polvo y residuos industriales, sin alterar los materiales.
c. Verificar la correcta conexión de conectores y conductores eléctricos.
d. Verificar la operación adecuada de la fuente de voltaje de 5 vcc, 12 vcc y las que correspondan de acuerdo con el diagrama eléctrico / electrónico.
e. Verificar la operación adecuada de las salidas de señales analógicas y digitales.
f. Verificar el accionamiento de las señales eléctricas hacia las válvulas de control de proceso.

Pruebas finales.

- Limpiar manchas y suciedad de todos los componentes
- Inspeccionar cableado, terminales, conexiones dañadas o falsos contactos.
- Trabajar la máquina en cada ciclo y verificar operación apropiada, checar todos los displays y reportes.
- Instalar cualquier panel o cubierta removida durante inspección.
- Inspeccionar áreas para asegurar el retirar todos los materiales usados durante la inspección.
- Verificar el correcto y seguro funcionamiento de cada ciclo de esterilización
- Efectuar validación del proceso de esterilización con indicadores biológicos.
- Correr ciclo de prueba para verificar el correcto funcionamiento del equipo.

Al finalizar la rutina se realizarán pruebas finales de buen funcionamiento y se proporcionarán recomendaciones al personal para su buen cuidado y operación.

EQUIPO: LAVACOMODO MODELOS DE VAPOR DIRECTO O AUTOGENERADO

MODELOS

EQUIPO	MODELO
LAVACOMODOS	ARDIWS-2
	ARDIWS-2 GEN
	ARDIWS-2 + GEN
	ARDIWS-3
	ARDIWS-2/ BP-100

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Preparación

- Comentar acerca de la operación del equipo con el personal involucrado.
- Inspeccionar los reportes del equipo para ver señales de falla o problema.
- Cuando sea necesario cortar los suministros del hospital y drenar todas las líneas

Revisión y Limpieza

I. Revisión y alineación de tuberías
II. Revisión, limpieza y ajuste de trampa
III. Revisión, limpieza y ajuste de válvula solenoide de agua
IV. Revisión, limpieza y ajuste de válvula solenoide de vapor
V. Revisión, limpieza y ajuste de válvula de flujo de agua
VI. Revisión, limpieza y ajuste de válvula de silbato de vapor
VII. Revisión, limpieza y ajuste del amortiguador
VIII. Revisión, limpieza y ajuste de las aletas de sujeción
IX. Revisión, limpieza y ajuste del pedal de puerta
X. Revisión del interruptor
XI. Revisión de generador de vapor
XII. Revisión del control electrónico
XIII. Revisión, limpieza y ajuste del ciclo completo
XIV. Verificar pintura de la carcaza
XV. Verificar pintura de la base
XVI. Verificar pintura del cespol
XVII. Verificar, limpieza y ajuste panel
XVIII. Verificar, limpieza y ajuste partes cromadas
XIX. Limpieza general y desinfección (con vapor si aplica)
XX. Revisar hule de panel
XXI. Revisar la brida
XXII. Revisar tornillos
XXIII. Cambio empaques
XXIV. Revisar, limpieza y ajuste empaques de teflón de la puerta
XXV. Revisar, limpieza y ajuste el soporte orinal
XXVI. Verificar placa de serie
XXVII. Revisar placa de instructivo

EQUIPO: LAMPARAS QUIRÚRGICAS Y DE EMERGENCIA

MODELOS

EQUIPO	MODELO
LAMPARAS QUIRURGICAS	CENHA 226 RB
	CENHA 229 RB
	CENHA 2269 RB

EQUIPO	MODELO
LÁMPARA DE EMERGENCIA	HEBS 43 RB

1. Lámpara de riel:

   a. Desmontar lámpara
   b. Engrasado de rodamientos
   c. Limpieza de reflectores
   d. Limpieza de filtro de luz
   e. Limpieza y engrasado de riel
   f. Revisión y ajuste del sistema de anclaje
   g. Ajuste de riel y nivelación
   h. Colocación del rodamiento
   i. Colocación del brazo y lámpara
   j. Revisión de focos, soquets y portafocos
   k. Ajuste y centrado de haz de luz
   l. Revisión y ajuste de movimientos verticales, horizontales y circulares de la lámpara, según sea el caso.
   m. Verificar el correcto funcionamiento del control de ajuste de diámetro de luz de campo
   n. Revisión y ajuste del control de intensidad.
   o. Revisión y ajuste de topes en riel.
   p. Verificar que no se presenten parpadeos de intensidad de luz
   q. Verificar que no exista despostillamiento de la pintura de las lámparas para evitar que caigan en el campo estéril
   r. Indicar al personal usuario sobre la correcta operación y limpieza del equipo.
   s. Verificar que la intensidad luminosa y calorífica este dentro del rango especificado por el fabricante.

2. Lámpara satelital:

   a. Nivelación del vástago (pivote de brazos)
   b. Revisión y ajuste del sistema de anclaje
   c. Ajuste de inclinación de brazos
   d. Limpieza de tarjeta electrónica y revisión de salida de voltaje
   e. Revisión de voltajes de salida de transformador
   f. Revisión de integridad física y funcional de cables
   g. Revisión de focos, soquets y porta focos
   h. Limpieza de reflector, en su caso remplazar
   i. Limpieza de filtro de luz

j. Ajuste y centrado de haz de luz
k. Revisión y ajuste de movimientos verticales, horizontales y circulares de la (s) lámpara (s), según sea el caso.
l. Verificar el correcto funcionamiento del control de ajuste de diámetro de luz de campo
m. Revisión y ajuste del control de intensidad.
n. Verificar que no haya parpadeos de intensidad de luz
o. Indicar al personal usuario sobre la correcta operación y limpieza del equipo.
p. En el caso de contar con sistema de automático de foco de emergencia, verificar el correcto funcionamiento.
q. Verificar que no exista despostillamiento de la pintura de las lámparas para evitar que caigan en el campo estéril
r. Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante.

3. El reemplazo de las partes enunciadas en la rutina es a cargo del proveedor, sin costo para el Instituto.

4. Realizar pruebas de buen funcionamiento con personal usuario presente e indicar recomendaciones para su buen cuidado y uso.

ANEXO
DIVISION DE CO...S

ATENTAMENTE

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E N T E

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRES, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Presentamos a continuación la relación de ingenieros capacitados y certificados para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipos médicos de la marca FEHLMEX.

	NOMBRE DEL INGENIERO
1	[redacted]
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

1978 · 2018

FEHLMEX

26	[redacted]
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRES, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXO
DIVISION DE CO

ATENTAMENTE

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

Por medio del presente manifestamos bajo protesta de decir verdad que **FEHLMEX S.A. DE C.V.** es la única que cuenta con la exclusividad para utilizar y mercadear la marca **FEHLMEX** misma que cuenta con registro **991534** ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como todos los productos y modelo, como fabricante no tenemos convenios comerciales con ninguna persona o empresa, para la distribución de equipos y refacciones, ni contamos con distribuidores, siendo nosotros los únicos proveedores de equipos, servicios y refacciones; así como los únicos autorizados para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos que garanticen un funcionamiento óptimo de los equipos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril de 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E N T E

ANEXO
DIVISION DE C

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta de decir verdad que FEHLMEX S.A. de C.V., se compromete a prestar al Instituto, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a los equipos médicos adjudicados y en las unidades médicas donde se encuentren, y al cambio de refacciones de alta especialidad cuando así lo demande el equipo para su correcto funcionamiento de acuerdo al manual del fabricante. No incluye subensambles. Garantizando cobertura en lo siguiente:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad del Instituto.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
- Diagnóstico de incidencias, cuando el personal del Instituto no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar razones de fallas técnicas.
- Capacitación sobre el uso y funcionamiento en general de los equipos al personal institucional técnico, operativo y de conservación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta de decir verdad que FEHLMEX S.A. de C.V., se compromete al cambio de refacciones de alta especialidad cuando así lo demande el equipo para su correcto funcionamiento de acuerdo al manual del fabricante. No incluye subensambles.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que FEHLMEX S.A. de C.V. que contamos con un stock de refacciones nuevas, originales y de alta especialidad en nuestros almacenes, para hacer frente a cualquier mantenimiento correctivo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E N T E

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que el siguiente es el kit de refacciones de alta especialidad para esterilizadores que se incluyen en la póliza de mantenimiento y que serán sustituidas cuando se requieran.

- Empaque de puerta
- Empaque de diafragma
- Válvulas neumáticas
- Válvulas solenoides
- Diafragma
- Bomba de agua
- Bomba de vacio
- Trampa termostática
- Resistencias
- Válvulas check
- Filtro de aire
- Tornillería
- Contactores
- Sensores de temperatura y presión
- Aislante térmico
- Cable
- Conexiones y terminales
- Manómetros
- Manovacuómetros

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

FEHLMEX

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

1978 · 2018
FEHLMEX

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E N T E

ANEXO
DIVISION DE CO

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que el siguiente es el kit de refacciones de alta especialidad para lámparas de cirugía que se incluyen en la póliza de mantenimiento y que serán sustituidas cuando se requieran.

- Baterias
- Focos
- Porta Lámparas
- Porta Fusibles
- Cable
- Tornillería
- Filtro
- Rodajas
- Empaque
- Reflector
- Ventiladores de Aire
- Porta Escobillas
- Escobillas
- Control de Afoque
- Freno de Lámpara
- Balero
- Filtro
- Transformadores de Voltaje
- Rectificadores de Corriente
- Capacitores
- Anillos colectores
- Tarjeta de Bananas

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

AV. INDUSTRIA 244-A COLONIA MOCTEZUMA 2ª SECCIÓN, C.P. 15530 CIUDAD DE MÉXICO
51337200 01800 1123345
fehlmex@fehlmex.mx servicio@fehlmex.mx

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que el siguiente es el kit de refacciones de alta especialidad para lavacómodos que se incluyen en la póliza de mantenimiento y que serán sustituidas cuando se requieran.

- Resistencias
- Electroniveles
- Electrovalvulas
- Aspersores
- Sensores de Temperatura
- Contactores
- Bomba Peristaltica
- Mangueras
- Seguro de Puerta
- Motoreductor
- Motor de Inyección de Agua
- Cable
- Clavijas
- Soporte de Cómodo
- Amortiguador para Puerta
- Pedal para Puerta
- Empaque
- Apagador de Arranque

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

ANEXO
DIVISION DE

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que en FEHLMEX S.A. de C.V. contamos con los instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para la correcta validación de los procesos al realizar los mantenimientos preventivos y correctivos.

No	Descripción	Identificación	Marca	No. Serie	Certificado
1	Amperímetro de gancho	SV-223	UNI-T	H150268924	CAE-349-19
2	Amperímetro de gancho	SV-231	UNI-T	H150268936	CAE-341-19
3	Amperímetro de gancho	SV-232	UNI-T	H150268968	CAE-359-19
4	Amperímetro de gancho	SV-236	UNI-T	H150268942	CAE-329-19
5	Amperímetro de gancho	SV-234	UNI-T	H150268938	CAE-358-19
6	Amperímetro de gancho	SV-238	UNI-T	H150268975	CAE-360-19
7	Amperímetro de gancho	SV-240	UNI-T	H150268970	CAE-324-19
8	Amperímetro de gancho	SV-243	UNI-T	H150268944	CAE-355-19
9	Multímetro digital	SV-139	Steren	16452	CAE-279-19
10	Multímetro digital	SV-140	Steren	16452	CAE-252-19
11	Multímetro digital	SV-141	Steren	16452	CAE-278-19
12	Multímetro digital	SV-142	Steren	16452	CAE-249-19
13	Multímetro digital	SV-143	Steren	16452	CAE-266-19
14	Multímetro digital	SV-145	Steren	16452	CAE-236-19
15	Multímetro digital	SV-146	Steren	16452	CAE-234-19
16	Multímetro digital	SV-147	Steren	16452	CAE-233-19
17	Manovacuómetro	SV-907	WINTERS	S/N	CAP-254-19
18	Manovacuómetro	SV-916	WINTERS	S/N	CAP-266-19
19	Manovacuómetro	SV-908	WINTERS	S/N	CAP-262-19
20	Manovacuómetro	EE-293	METRON	S/N	CAP-270-19
21	Manovacuómetro	SV-917	WINTERS	S/N	CAP-267-19
22	Manovacuómetro	SV-913	WINTERS	S/N	CAP-258-19
23	Manovacuómetro	SV-910	WINTERS	S/N	CAP-264-19

24	Manovacuómetro	SV-909	WINTERS	S/N	CAP-269-19
25	Manómetro	AS-128	DEWIT	S/N	CAP-272-19
26	Manómetro	EE-206	WINTERS	S/N	CAP-250-19
27	Manómetro	EE-211	WINTERS	S/N	CAP-244-19
28	Manómetro	EE-222	WINTERS	S/N	CAP-242-19
29	Manómetro	EE-240	WINTERS	S/N	CAP-246-19
30	Manómetro	EE-243	WINTERS	S/N	CAP-249-19
31	Manómetro	EE-268	WINTERS	S/N	CAP-247-19
32	Manómetro	AS-400	DEWIT	03170300809	CAP-271-19
33	Termómetro Bimetálico	BIR054	ROCHESTER	TL04092-14728	CAT-280-19
34	Termómetro Bimetálico	BIR055	ROCHESTER	TL04092-14765	CAT-282-19
35	Termómetro Bimetálico	BIR056	ROCHESTER	TL04092-14723	CAT-283-19
36	Termómetro Bimetálico	BIR057	ROCHESTER	TL04092-14765	CAT-281-19
37	Termómetro Bimetálico	EE-223	ROCHESTER	TF06031-5676	CAT-270-19
38	Termómetro Bimetálico	EE-224	ROCHESTER	TK06035-10237	CAT-260-19
39	Termómetro Bimetálico	EE-228	ROCHESTER	TK06035-10195	CAT-277-19
40	Termómetro Bimetálico	EE-229	ROCHESTER	TK06035-10216	CAT-268-19

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX, S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

ANEXOS
DIVISION DE C

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que FEHLMEX, S.A, de C.V. se compromete a suministrar las refacciones nuevas y originales de la marca, en los equipos que así lo requieran para su óptimo funcionamiento para cualquier equipo y modelo de la marca.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

FEHLMEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE DE EQUIPOS PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS

1978 - 2018 FEHLMEX

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que FEHLMEX S.A. de C.V, somos los únicos autorizados para la realización de los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la marca FEHLMEX que garanticen un funcionamiento óptimo de los equipos y así conserven su garantía.

No contamos con distribuidores, ni sucursales.

Para su atención contamos con nuestro Centro de Servicio con un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 17:30 hrs.

Responsable del Área de Servicio: Lic. Miguel Casique Vera.

Correo Electrónico: servicio@fehlmex.mx, coordinadorservicio@fehlmex.mx, jefeservicio@fehlmex.mx.

Dirección: Av. Industria No. 244-A, Col. Moctezuma 2ª Secc. C.P. 15530, Ciudad de México.

Teléfono: 55 51 33 72 00 con 20 líneas

Llamada sin costo al: 800 11 23 345

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

Ciudad de México, a 13 de abril del 2020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE CONSERVACION
LIC. NUBIA GETHSEMANI MENDOZA BANDA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACION
P R E S E NT E

ANEXOS
DIVISION DE C

Por medio de la presente manifestamos bajo protesta decir verdad que el formato adjunto de orden de servicio es con el que FEHLMEX S.A. de C.V. se compromete a validar los servicios preventivos y correctivos requeridos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Miguel Casique Vera
Representante Legal
FEHLMEX S.A. DE C.V.

FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 5133 7200 R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

NO. DE ORDEN:

NO. DE SOLICITUD:

1978 - 2018 FEHLMEX

CLIENTE:

DIRECCIÓN: | EQUIPO:

MODELO: | SERIE: | FECHA:

RESPONSABLE: | DEPARTAMENTO: | TELÉFONO: | E-MAIL:

PREVENTIVO: ☐
PEM: ☐
GARANTÍA: ☐
CAPACITACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
CORRECTIVO: ☐
HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA: SALIDA:

FALLA REPORTADA: | FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONCLUSIÓN:

OBSERVACIONES:

REFACCIONES UTILIZADAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

VO.BO. USUARIO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Acta de Adjudicación Directa
Adjudicación Directa Nacional Número AA-050GYR019-E88-2020

En la Ciudad de México, siendo las **18:00 horas del día 30 de abril de 2020**, en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística ubicada en Calle Durango Núm. 291, Quinto Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, el servidor público que al final de la presente se enlista, rubrica y firma para llevar a cabo la Adjudicación Directa número **AA-050GYR019-E88-2020**, para la contratación plurianual de los **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica.** ----------

---

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como 71 y 72 fracción II de su Reglamento, la División de Contratación de Activos y Logística, lleva a cabo el acto de adjudicación el cual es presidido por el Ing. Vicente Callejas Serrano, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, conforme al numeral 7.1.3.2.2.3., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, de la Adjudicación Directa Nacional Núm. **AA-050GYR019-E88-2020**, derivado del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.070420/117.P.DA del Consejo Técnico de fecha 8 de abril de 2020, y del Acuerdo AC-45/SE-16/2020 tomado en la Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 16/2020 celebrada el 30 de abril de 2020, en el cual el Comité resuelve: "Dictaminar favorablemente por unanimidad la excepción a la licitación pública para llevar a cabo la contratación del servicio" de manera plurianual de los **Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica.** ----------

---

Con fundamento en los artículos 37 fracción IV, 41 fracción I y 47 de la LAASSP, se determina adjudicar los **Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica** de la siguiente manera: ----------

---

Empresas Adjudicadas	Descripción del Servicio	Monto Mínimo Si Incluye IVA.	Monto Máximo Si Incluye IVA.
Conforme al Anexo 1 del presente documento.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica	**$2,098'275,651.03**	**$5,211'347,882.01**

El monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de $2,098'275,651.03 (Dos mil noventa y ocho millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Acta de Adjudicación Directa

Adjudicación Directa Nacional Número AA-050GYR019-E88-2020

03/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de $5,211'347,882.01 (Cinco mil doscientos once millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos 01/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado. Los montos mínimos y máximos por cada ejercicio fiscal se detallan en el Anexo 2 del presente documento. ----------

La prestación de los servicios así como la vigencia de los contratos será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación del año 2020 y hasta el 31 de marzo del año 2023. ----------

La prestación de los servicios, así como las condiciones de pago para cada contrato se efectuarán conforme al Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que sirvieron para la elaboración de las propuestas. ----------

De conformidad con el artículo 37 fracción V de la LAASSP, se informa a los representantes de las personas adjudicadas, que la firma de los contratos se realizará el día **15 de mayo de 2020**, en la División de Contratos, sita en la Calle Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la LAASSP. Por último, de conformidad con el artículo 48 de la LAASSP se informa a los representantes de las personas adjudicadas que deberán entregar en la citada División de Contratos, la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del mismo: ----------

Igualmente se les notifica que deberán de **entregar copia y presentar original** para cotejo en la División de Contratos de los siguientes documentos: ----------

Persona moral. ----------

a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones. ----------

b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato. ----------

Persona física: ----------

a) Acta de nacimiento o carta de naturalización. ----------

Ambos: ----------

a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal. ----------

b) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes. ----------

c) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses. ----------

d) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ----------

e) Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP. ----------

f) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. ----------

Acta de Adjudicación Directa

Adjudicación Directa Nacional Número AA-050GYR019-E88-2020

g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015. ----------

h) Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016). (Anexo 3.6) ----------

i) Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017. ----------

---

En caso de que el participante: ----------

a) No se encuentre registrado ante este instituto o; ----------

b) Cuente con Registro Patronal pero se encuentre dado de baja o; ----------

c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la (LSS). ----------

---

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual dicho participante podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente: ----------

---

I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo único del ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR; ----------

II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y; ----------

III. En el caso de que el participante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la LSS). ----------

IV. En caso de que el participante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del párrafo anterior. ----------

V. En caso de que el participante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el IMSS. ----------

VI. En caso de que el participante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. ----------

VII. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el particular **deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma**. ----------

VIII. En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, **no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.** ----------

IX. En caso de que el participante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. ----------

---

j) En caso de que el participante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de CompraNet, deberá remitir únicamente la documentación referida en los incisos: **f), g), h) e i).** ----------

---

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, este Acto es presidido por el Ingeniero Vicente Callejas Serrano, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, conforme al numeral 7.1.3.2.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto. ----------

---

Acta de Adjudicación Directa

Adjudicación Directa Nacional Número AA-050GYR019-E88-2020

Cierre

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las **21:30 horas**, del día de su inicio, esta acta consta de **8 (Ocho) hojas**, adjuntándose como parte integrante de la misma el Anexo 1 de las empresas adjudicadas y el Anexo 2 de montos mínimos y máximos, por lo que se rubrican al margen y firman al calce para la debida constancia de notificación de la misma y efectos legales procedentes, la persona que interviene en todas y cada una de las hojas que integran el acta.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	**Vicente Callejas Serrano**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Acta de Adjudicación Directa

Adjudicación Directa Nacional Número AA-050GYR019-E88-2020

Anexo 1

Personas Adjudicadas

Nombre Denominación o Razón Social
Ace Medical, S.A. de C.V.
Biohos de México, S.A. de C.V.
Casa Plarre, S.A. de C.V.
Dräger Medical México, S.A. de C.V.
Electrónica y Medicina, S.A.
Elekta Medical S.A. de C.V.
Fehlmex, S.A. de C.V.
GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.
Kendall de México, S.A. de C.V.
Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V.
Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.
Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V.
Servicios de ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.
Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.
Sophamex, S.A. de C.V.
Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.
Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.
Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V.

Acta de Adjudicación Directa

Adjudicación Directa Nacional Número AA-050GYR019-E88-2020

Anexo 2

Montos Mínimos para cada Ejercicio Fiscal

PROVEEDOR	2020	2021	2022
	Importe Mínimo C/IVA	Importe Mínimo C/IVA	Importe Mínimo C/IVA
Ace Medical, S.A. de C.V.	5,412,328.00	5,412,328.00	5,412,328.00
Biohos de México, S.A. de C.V.	2,271,075.84	2,339,208.12	2,409,384.16
Casa Plarre, S.A. de C.V.	48,154,518.56	63,310,636.60	67,296,195.92
Dräger Medical México, S.A. de C.V.	23,542,450.92	31,199,111.33	43,800,130.11
Electrónica y Medicina, S.A.	103,932,583.80	115,833,131.68	180,066,270.34
Elekta Medical S.A. de C.V.	18,435,505.49	18,988,570.65	44,267,752.69
FehImex, S.A. de C.V.	13,419,034.25	13,955,795.62	14,514,027.44
GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.	45,574,388.67	49,750,316.60	51,695,270.62
Kendall de México, S.A. de C.V.	8,163,572.38	8,394,762.81	9,623,434.26
Philips Mexico Commercial, S.A. de C.V.	59,774,785.27	64,118,527.53	71,201,551.45
Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.	13,133,056.00	43,483,537.99	48,277,767.36
Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V.	7,756,984.52	9,458,545.04	11,159,317.60
Servicios de ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.	63,942,235.72	64,375,953.92	55,089,745.60
Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.	53,573,731.16	57,947,099.36	91,848,898.60
Sophamex, S.A. de C.V.	8,006,788.09	10,029,686.18	10,848,853.01
Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.	51,744,767.63	54,917,632.01	33,163,538.64
Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.	12,774,070.58	13,134,548.92	13,408,447.90
Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V.	56,373,978.92	59,287,788.13	62,269,701.04
Total general	**595,985,855.80**	**685,937,180.49**	**816,352,614.74**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Acta de Adjudicación Directa

Adjudicación Directa Nacional Número AA-050GYR019-E88-2020

Anexo 2

Montos Máximos para cada Ejercicio Fiscal

	2020	2021	2022
PROVEEDOR	Importe Máximo C/IVA	Importe Máximo C/IVA	Importe Máximo C/IVA
Ace Medical, S.A. de C.V.	13,314,326.88	13,314,326.88	13,314,326.88
Biohos de México, S.A. de C.V.	5,643,279.36	5,812,577.38	5,986,954.48
Casa Plarre, S.A. de C.V.	119,437,230.80	156,984,700.08	165,210,635.92
Dräger Medical México, S.A. de C.V.	58,856,127.29	77,997,778.32	109,500,325.27
Electrónica y Medicina, S.A.	259,831,459.50	289,582,829.20	450,165,675.86
Elekta Medical S.A. de C.V.	41,356,591.92	42,597,289.67	106,523,525.86
Fehlmex, S.A. de C.V.	33,133,417.89	34,458,754.61	35,837,104.79
GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.	113,598,157.58	123,954,799.35	129,212,469.89
Kendall de México, S.A. de C.V.	20,408,930.96	20,986,907.03	24,058,585.66
Philips México Commercial, S.A. de C.V.	149,408,665.55	160,296,318.83	178,003,878.62
Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.	32,832,640.00	108,333,986.88	120,298,699.00
Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V.	19,383,240.64	23,425,225.04	24,630,699.48
Servicios de ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.	159,480,118.76	160,476,979.84	137,153,383.00
Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.	132,983,782.72	143,804,611.88	227,932,740.72
Sophamex, S.A. de C.V.	19,724,921.43	24,726,029.32	26,358,347.46
Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V.	129,361,919.08	137,294,080.03	82,908,846.61
Tecno Lógica Mexicana, S.A. de C.V.	31,926,631.14	32,827,769.00	33,512,574.44
Telecomunicación y Equipos, S.A. de C.V.	140,485,615.61	147,285,711.58	155,411,376.03
Total general	**1,481,167,057.11**	**1,704,160,674.92**	**2,026,020,149.98**

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número **DC20S259**

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios

Of N° 09 52 84 14C0/ 2265

Ciudad de México, a 18 MAR 2020

Lic. Nubia G. Mendoza Banda
Titular de División
Presente

De acuerdo a las facultades conferidas a esta Coordinación Técnica en el Manual de Organización de la Dirección de Administración y con fundamento en lo establecido en los numerales 4.17, 5.3.15, 5.5.3.5 y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, hago de su conocimiento que ha sido designado como Administrador de los contratos que deriven del proceso para el "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica".

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Por lo anterior se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra Institución en beneficio de los derechohabientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Acepto

Mtro. José Luis Vigueras Cortés
Titular de la Coordinación Técnica

Lic. Nubia G. Mendoza Banda
Titular de la División de Conservación

Supervisó
Ing. Juan Leobardo Ortiz Ángel

Elaboró
Ing. Ricardo Ayala Ramírez

Revisó
Lic. Nubia G. Mendoza Banda

C.c.p.
- **Mtro. Carlos Enrique García Romero.**- Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
IMSS 19 MAR 2020 IMSS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

SIN TEXTO