

6. Proyecto de calendario estimado

Calendarización Propuesta de Entrega de Compras Consolidadas SHCP 2020 en el rubro de Material de Curación

2020								
PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE		
33%			33%			34%		
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT.	NOV.

7. Modelo de contrato y modelo de garantía

Se adjunta al presente en disco compacto, el cual fue otorgado por personal del área de contratos de PEMEX, mismo que contiene el proyecto de modelo con los términos y condiciones contractuales, así como el proyecto de modelo de garantía. En el entendido y conforme a lo estipulado por el área de contrataciones de PEMEX de que dichos modelos se podrán adaptar o modificar conforme al régimen especial al momento de la formalización con esta Empresa Productiva. No omito mencionar que durante las diversas reuniones a las que se ha asistido, se ha hecho énfasis en la necesidad de ajustar diversos requerimientos del procedimiento, considerando que esta Empresa Productiva del Estado cuenta con su propia legislación en materia de contrataciones, diversa a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que ha regido el procedimiento consolidado de contratación.

8. Nombre y cargo del responsable requirente

Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza, Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos

9. Designación oficial de por lo menos, 3 servidores públicos especialistas en materia de contrataciones, 1 Médico, 1 Licenciado en Farmacia y 1 Enfermera, así como 3 responsables de atender cuestiones legales y administrativas del procedimiento de contratación en el que participarán en los actos del mismo, en cada ocasión se les requiera, acompañar copia simple de sus cédulas profesionales o del documento con que acredite su especialidad, así como sus datos de contacto. Lo anterior, sin perjuicio de designar el personal adicional que consideren necesario y adecuado para el buen desarrollo de la licitación.

