

Contrato No.: 050GYR976N01425-008-00 No. De Contrato SAI: **C5M0068**

Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago a Precios Unitarios, anual con carácter Nacional para elaborar los Trabajos de "OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE SALUD MENTAL DEL HGZ NO. 1, HGZ NO. 2 Y HGZ NO. 3 DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.", que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo "la dependencia o entidad" representada por el Dr. Misael Ley Mejía en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes y por la otra parte la empresa: CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO S.A. DE C.V. representada en este acto por la C. Lizzet Corina Hernández Bravo en participación conjunta con CONSTRU ESTILO S.A. DE C.V. representada en este acto por la C. Maria Teresa Padilla Martínez, en su carácter de Representante Legal, a quienes en lo sucesivo de manera conjunta se les denominará "las partes", de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El IMSS es un organismo fiscal - autónomo que se rige por lo dispuesto en la LSS, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía técnica y de gestión, por lo que goza de facultades para operar de forma independiente sus ingresos y egresos.

Su fuente de financiamiento es mediante recursos presupuestarios propios autorizados por el H. Consejo Técnico (HCT), de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 46 fracción III y 48 de su Reglamento y los artículos 270, y 272 de la Ley del Seguro Social (LSS).

Mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. 0000105489-2025 de fecha 05 de Mayo del 2025, la Jefatura de Servicios de Finanzas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, emite documento de existencia de respaldo presupuestario en los términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS.

D E C L A R A C I O N E S

I. "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" declara que:

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.





Contrato No.: 050GYR976N01425-008-00 No. De Contrato SAI: **C5M0068**

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo dispuesto por el poder que se contiene en la escritura pública número 84,264, libro 1,794, de fecha 16 de mayo del 2024, pasada ante la fe del Notario Público Número 13 Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva en la Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, el C. Dr. Misael Ley Mejía, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, con R.F.C [redacted] es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con el numeral 5.30 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social suscribe el presente instrumento el C. Ing. Julio César Moreno Ortega, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, R.F.C [redacted] facultado para fungir como representante del Área de la Ejecución de los Servicios.

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación ública Nacional LO-50-GYR-050GYR976-N-14-2025, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 3 primer párrafo, 27 fracción I, 28, 30 fracción I y 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LOPSRM", y los correlativos de su Reglamento.

I.5 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la autorización del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende el Oficio de solicitud de Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. 0000105489-2025 de fecha 05 de Mayo del 2025, de la cuenta 51351002.

Se elimina RFC considerada información confidencial cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Art. 115 párrafo 1ero y 4to.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena



Contrato No.: 050GYR976N01425-008-00 No. De Contrato SAI: **C5M0068**

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231I45.

I.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Alameda No. 704, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en Aguascalientes, Ags., mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

I.9 Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la "LOPSRM".

II. "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1 Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 3,439 de fecha 11 de diciembre de 1997, ante la fe del Lic. Francisco Saucedo Ramírez, Titular de la Notaría Pública No. 3, de la Ciudad de Coatepec Veracruz, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Veracruz, bajo el Control Mercantil 664-178, sección de comercio el 17 de Diciembre de 1997 denominada CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros:

a) Prestar servicios de consultoría, proyecto ejecutivo de ingeniería e integral, supervisión, suministro, construcción, conservación, dignificación, remozamiento, remodelación y mantenimiento preventivo y correctivo a cimentaciones y estructuras de concreto, estructuras metálicas, albañilerías, herrerías en general, acabados, cancelería y todos los perfiles de aluminio, todo tipo de cristales, acrílicos y policarbonatos, pinturas, barnices y texturizados, carpinterías y cerrajerías. Brindar servicios de barrido, limpieza y desinfección de aéreas pétreas y vítreas, pisos homogéneos y heterogéneos y alfombras. Prestar servicio de mantenimiento a áreas jardinadas, poda de árboles, palmeras etc., horizontal y vertical, paisajismo tratamiento y restauración, servicio de control de fauna nociva (fumigación) mobiliario urbano y juegos infantiles. La realización de tapizado de mobiliario con tela o piel; equipos electromecánicos, médicos e industriales, de los sistemas de protección contra incendio, rociadores, hidrantes y recarga de

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



extintores; instalación hidráulica, sanitaria, gas LP, natural y especial, gases medicinales, equipos de bombeo e hidroneumáticos, equipos de lavado y secado de ropa; instalaciones eléctricas, mantenimiento, conservación e instalaciones eléctricas, mantenimiento, conservación e instalación de equipo de aire acondicionado, transformadores y subestaciones, plantas de emergencia y equipos de alta, mediana y baja tensión, sistema de tierras y pararrayos, unidad de energía interrumpida, ups, plantas de emergencia, transformadores, subestaciones, redes de distribución área y subterránea; equipos de aire acondicionado convencional y automatizado, calefacción y refrigeración, ventiladores y extractores, HVAC, ducterías, asilamientos y controles; plantas de tratamiento de aguas residuales, análisis fisicoquímico, análisis de lodos, limpieza y desinfección de cisternas; sistemas de vapor y condensados, calderas y estudio isocinético de gases; mantenimiento e instalación de telecomunicaciones, instalación de voz y datos, telefonía e informática, cable estructurado, detección de incendios, radiocomunicaciones, voceo y sonido, televisión de fomento a la salud, circuito cerrado de televisión, intercomunicación de enfermo enfermeras, seguridad corporativa y control de accesos; sistemas de envío neumático; centros de cómputo, sistemas de supresión fm-200 y NOVEC, mantenimiento preventivo a puertas eléctricas con sensor, mantenimiento preventivo a equipos de lavado y secado de ropa hospitalaria y en general, mantenimiento preventivo y correctivo a montacargas de corriente directa, mantenimiento preventivo y correctivo a cámara fría, mantenimiento preventivo a monitoreo de alarmas y cámaras de vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de transportación vertical (elevadores), mantenimiento preventivo a bombas sumergibles.

La sociedad tiene por objeto también dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, al por mayor y al por menor, dentro del país o fuera de él, a las siguientes actividades: Ferreterías, venta, compra, representación o distribución de herramientas y materiales en general, material para herrería, refacciones ara equipo electromecánico, refacciones para equipos de aire acondicionado, para instalaciones hidráulicas y sanitarias, para instalaciones eléctricas, materiales de construcción, maquinarias, herramientas y accesorios agrícolas e industriales, Alquiler de equipos, maquinarias y herramientas en general. Provisión de servicios de mantenimiento y reparación de maquinarias, accesorios y herramientas en general, importación, exportación, consignación, envasado, distribución y fraccionamiento de productos y/o materiales de ferretería y/o de la construcción y producción agropecuaria, explotación de patentes de invención y marcas nacionales y/o extranjeras. Dar y tomar créditos y realizar inversiones, quedando excluidas las

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

operaciones previstas por la ley de entidades financieras y otras por las que se requiera concurso público.

II.2 C. Lizzet Corina Hernández Bravo, en su carácter de Representante Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante Escritura Pública No. 27,975 del Volumen No.345 de fecha 14 de Julio de 2017, ante la fe del Lic. Eduardo Garcia Corpus, Titular de la Notaria Pública No. 105, del estado de Oaxaca inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Control 201700254202 el 20 de Diciembre de 2017, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

II.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CCG971211FN4.

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.9 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle Esc. Secundaria 160 No. 21, Col. Valle de Madero, C.P. 07190, Ciudad de México.

II.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a) de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

II.11 En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

II.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. "EL CONTRATISTA" deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

II.14 Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 6,157, de fecha 06 de marzo de 2008, ante la fe del Lic. Arturo Reyes Pérez, Titular de la Notaría Pública No. 87, de la Ciudad de Leon, Gto., e inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Leon, Guanajuato., bajo el Control 55178*20 el 01 de abril de 2008, denominada CONSTRUESTILO S.A. de C.V., cuyo objeto social es, entre otros:

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

a) Proyecto y Construcción de Obra Civil en General.

II.15. C. María Teresa Padilla Martínez, en su carácter de Representante Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante Escritura Pública No. 5,046, de fecha 23 de Abril de 2007, ante la fe del Lic. Arturo Reyes Pérez, Titular de la Notaria Pública No. 87, de la Ciudad de Leon, Gto. . e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Control 55178*20 el 03 de Mayo de 2007, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.16. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.17. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

II.18 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.19. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.20. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CES 070423 P13

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

II.21 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.22. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle Av. Wilfrido Massieu Número 399, Col. San Bartolo Atepehuacan, Ciudad de México.

II.23. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a) de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

II.24. En caso de carácter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

II.25. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.26. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. "EL CONTRATISTA" deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01425-008-00 No. De Contrato SAI: **C5M0068**

III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1.- La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

A n e x o s:

1. **Especificaciones generales de construcción, guías técnicas.**
2. **Descripción de la planeación integral propuesta para la ejecución de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.**
3. **Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios e importes por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposición.**
4. **Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.**
5. **Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub-partidas de utilización, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:**

- ✓ **De la mano de obra;**
- ✓ **De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;**
- ✓ **De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos;**
- ✓ **De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.**

6. **Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.**
7. **Procedimiento de Ajuste de Costos.**

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos consistentes en "OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ÁREAS DE SALUD MENTAL DEL HGZ NO. 1, HGZ NO. 2 Y HGZ NO. 3 DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES." "EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto por precio unitarios, especificaciones generales y particulares, así como normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a "EL CONTRATISTA", bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el "CATÁLOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

Ver anexo 3 Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios e importes por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposición.

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecución y los trabajos finalizados se sujetarán a: La Legislación Mexicana; La Propuesta del Contratista; y Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

El monto total del presente contrato es de $ 8,223,812.31 (Ocho Millones Doscientos Veintitrés Mil Ochocientos Doce pesos 31/100 M.N.) incluyendo el IVA, conforme al "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda Nacional.

El "CATÁLOGO DE CONCEPTOS", establece cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"El CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 120 (Ciento Veinte) Días naturales. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día 03 de Julio de 2025 y la fecha de término el 30 de Octubre de 2025. De conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado.

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construcción.
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 03 de julio de 2025. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

"LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales , mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del "RLOPSRM", las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UBICADAS EN AV. ALAMEDA NO. 704, COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180, EN AGUASCALIENTES, AGS., y serán pagadas por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

El tiempo que "EL CONTRATISTA" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del "RLOPSRM", los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la "LOPSRM".

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA".

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", esta, a solicitud de "EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la "LOPSRM", pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la "LOPSRM". Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que "EL CONTRATISTA" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del "RLOPSRM", los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la "LOPSRM".

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", esta, a solicitud de "EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la "LOPSRM", pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la "LOPSRM". Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

6.1 Ajuste de costos directos

"LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la "LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del "RLOPSRM".

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" la que lo realice en igual plazo.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" en términos de lo dispuesto por el "RLOPSRM", por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" dentro de los sesenta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" apercibirá por escrito a que "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con "EL CONTRATISTA", deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;

Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y

Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.
En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con "EL CONTRATISTA" proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;

De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" debe establecer junto con "EL CONTRATISTA" los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" junto con "EL CONTRATISTA", deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;

Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que "EL CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y la autorización de los ajustes por parte de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá considerar lo siguiente:

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

"EL CONTRATISTA" deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de "EL CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectúe su revisión;
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;

"EL CONTRATISTA" presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá realizar los ajustes correspondientes, y

El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por "EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La "CONTRATANTE" deberá considerar lo siguiente:

Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por "EL CONTRATISTA", se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste.

El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones;
El porcentaje máximo de ajuste será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a la alza como a la baja;
El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior.

SÉPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" acuerdan que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condición de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la "LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por "EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la "LOPSRM".

En términos del artículo 59 de la "LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA TERCERA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA", deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.
El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para "EL CONTRATISTA" y "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

NOVENA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

9.1 Garantía de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"El CONTRATISTA" entregará a la "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" la Garantía de Cumplimiento a más tardar el día 02 de julio del 2025.

9.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "EL CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA", la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la "LOPSRM".

DÉCIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la "LOPSRM" y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, mediante comunicación que

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

por escrito haga "EL CONTRATISTA" a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo no mayor de 15 días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, "EL CONTRATISTA" y "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA PRIMERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un "SUPERINTENDENTE", el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El "SUPERINTENDENTE" deberá designarse por escrito y ser un

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del "SUPERINTENDENTE" de los trabajos, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear "EL CONTRATISTA" ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrará a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" en igual término.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de "LAS PARTES" de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por "LAS PARTES" en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a terceros, en cuyo caso, se hará

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", en los términos de la "LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DÉCIMA CUARTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

El personal de "EL CONTRATISTA" contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá solicitar que "EL CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

"EL CONTRATISTA" entregará a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.
"EL CONTRATISTA" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" procederá a:

Realizar una retención económica que será por un porcentaje del 11.00%, de los trabajos.
Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de "EL CONTRATISTA" mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la "DEPENDENCIA O ENTIDAD". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 5 al millar por día de atraso.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá aplicar a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a "EL CONTRATISTA" correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por "LAS PARTES".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de· cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de "EL CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" la notificará por escrito a "EL CONTRATISTA", señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del "RLOPSRM".

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la "LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de "EL CONTRATISTA" de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del "RLOPSRM".

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando "EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a "EL CONTRATISTA":

Si "EL CONTRATISTA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la "LOPSRM" y su Reglamento;

Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" o por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD";

Si "EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos ejecutados, sin contar con la autorización por escrito de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD";

Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;
Si "EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" para la ejecución de los trabajos; y

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM", su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por "EL CONTRATISTA" en el plazo establecido por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la "LOPSRM" y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por "EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a "EL CONTRATISTA".

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", en, un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a "EL CONTRATISTA", "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

En el finiquito, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la "LOPSRM" y 162 y 163 de su Reglamento.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes.

DÉCIMA NOVENA. DE LA BITÁCORA

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre "LAS PARTES" que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del "RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del "RLOPSRM".
En el caso de la Bitácora convencional "EL CONTRATISTA" deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" de forma mensual, hasta en tanto "EL CONTRATISTA" haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del "RLOPSRM".
El finiquito deberá ser elaborado por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.
De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la "LOPSRM". Si resulta que existen saldos a favor de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la "LOPSRM", más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD". En caso de no obtenerse el reintegro, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del "RLOPSRM".

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM", el Reglamento y la Legislación Aplicable.
No obstante, lo anterior, cualquiera de "LAS PARTES" estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.
Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, "EL CONTRATISTA" deberá: (i) notificarlo de inmediato a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si "EL CONTRATISTA" sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, "EL CONTRATISTA" deberá enviar una notificación adicional a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la "LOPSRM" y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por "EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado o detectado controversias técnicas o administrativas "EL CONTRATISTA" presentará a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por "LAS PARTES", mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que "LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que "LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la "LOPSRM".

VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., por lo que "LAS PARTES" renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. OBLIGACIONES

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la "LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



Contrato No.: 050GYR976N01425-008-00 No. De Contrato SAI: **C5M0068**

Por lo anteriormente expuesto, tanto "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" como "EL CONTRATISTA", declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por "EL CONTRATISTA" y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de "LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del "RLOPSRM".

Aguascalientes Ags., el 02 de Julio de 2025.

POR:
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
Representante Legal "De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 155, en relación con el artículo 2 fracción IV, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. "Sin intervención en el Proceso de Contratación", de la selección del proveedor, ni de las condiciones técnicas establecidas en el contratos de referencia". **Dr. MISAEL LEY MEJÍA**	**TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES**	[redacted]

Se elimina RFC considerada información confidencial cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Art. 115 párrafo 1ero y 4to.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena



Contrato No.: 050GYR976N01425-008-00 No. De Contrato SAI: **C5M0068**

ING. JULIO CÉSAR MORENO ORTEGA	**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**	[redacted]

POR:
"EL CONTRATISTA"

Se elimina RFC considerada información confidencial cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Art. 115 párrafo 1ero y 4to.

NOMBRE	R.F.C.
C.: LIZZET CORINA HERNANDEZ BRAVO REPRESENTANTE LEGAL	**CCG971211FN4**
C.: MARIA TERESA PATILLA MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL	**CES070423P12**

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios número 050GYR976N01425-008-00 con número SAI C5M0068.

GOBIERNO DE MÉXICO

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.3.1, párrafo 9, del Manual de Organización de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, con base en el dictamen elaborado por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número:

OOADEA/JS/DC/OBRA/2025/124

La validación jurídica se efectúo sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y/o contratante de la Delegación.



2025 Año de La Mujer Indígena

Cadena original:

[redacted]

Firmante: JULIO CESAR MORENO ORTEGA
RFC: [redacted]

Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 11/07/2025 10:57

Certificado:

[redacted]

Firma:

f0xPmqZB+tYek1fWyK7al+PCc2kzX/LWpVshhWKp0I4yXx6R5fNJMxUbJtCpn52WJM3m7PwWbnYHcsG6rE6avdTHk97skeDhA8w8AfdqJYXwbhVHYG3P2XHULh16bSrcJglLl5RkJ1UmjGyUHuVcaEbScdWq0VAZ
iIIKBLKl/C7mTCP5c61NXSXcZGLdB+9/n6vaUZ8X1YFs2bW5AgIaWo5/rVwndcGI297Wi5q1HtIZN/dReeZ1i2cxnI6bBGTCkHB6SMvdh7SKS0YXRQs849v+m9eCW2f36h0jLGv+YevrIUNYB9SIbk3J1IZT3vYf
Numm/QH1DwqxJEZaWvD9+g==

Firmante: MISAEL LEY MEJIA
RFC: [redacted]

Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 11/07/2025 11:09

Certificado:

[redacted]

Firma:

Unm9b+3AELMXZE4RkKcuNtak5n+d/TPbZZzgRUVHcIww3Kwv6ZxP+IfaeSxh93IavT762kdI1KaVdMsplTtRAPs07OMLOi8/N9XpZr6qh9SageiLw+O+3oYuiqTnS6kCfB60gbW0V0zWIcNzq3UdrG9xE21cdHc/
jwfPa+oMyl85P4sYjSRhagjn1xR4LLuCZCeVh+xAuRXFWQUMXbjPcP0ZvcVHbZbZPJyxJrP0yjrBvx7IfeD+ERDfcOZz2uUEV6bq83Lni63PQqtkF36tkoQTc7BnmsYh6gbE39P2E0rFqq3WGh6D8FDQyK1b/+YJ
NMTdd9VIZPw4dIBX00fi6g==

Se elimina RFC, número de serie, certificado, cadena original considerada información confidencial cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Art. 115 párrafo 1ero y 4to.

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 1

Obra Civil

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 2

Instalaciones Eléctricas Telefonía y Sonido

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 3

Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Especiales

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

Guías Técnicas de Construcción

unidades médicas
unidades administrativas
unidades sociales

Tomo 4

Instalaciones de Aire Acondicionado

IMSS
seguridad y solidaridad social

2004

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

Anexo 2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PROPONE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

Aguacalientes, 19 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 150 días naturales

MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CON ATENCIÓN AL ING. JULIO CÉSAR MORENO ORTEGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

P r e s e n t e.

El suscrito **Arq. Gerardo Nova Aranda** a nombre y representación de **CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.,** participante en la Licitación Pública Nacional **No. LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025** para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en **"Trabajos de Obra Civil para el Mantenimiento, Rehabilitación y Mejora de Imagen dirigidos al Fortalecimiento del servicio de Atención Medica continua e Implementación del servicio de Urgencias en unidades de medicina familiar en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes"** ubicados en **diversos puntos del Estado de Aguascalientes.**

0005

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

DESCRIPCION PLANEACION INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

A) DE PLANEACIÓN INTEGRAL

ACTIVIDADES PRELIMINARES DE CAMPO

La movilización a cada uno de las UMF se ejecutará de forma inmediata tras la formalización del contrato. La primera acción en sitio será la junta de arranque con la participación de nuestro Superintendente de Obra, la supervisión del IMSS y la dirección de las UMF. En esta reunión se definirán y acordarán los aspectos logísticos críticos: rutas de acceso para personal y materiales, horarios de trabajo (considerando jornadas extendidas o nocturnas), zonas de acopio, y la ubicación precisa de nuestras oficinas de campo y bodegas.

Posteriormente, se procederá a la delimitación física y señalización de las áreas de trabajo. Se establecerá un perímetro estricto y hermético con tapiales alrededor de las zonas de trabajo a intervenir. Se instalará la señalética de seguridad obligatoria y se designarán rutas seguras

CONSTRUCTORA GERMER ***S.A. DE C.V.***

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

para el tránsito del personal de obra, manteniéndolas estrictamente separadas de las rutas de pacientes y personal médico para garantizar la bioseguridad.

DESCRIPCION DE TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Se gestionará la instalación de servicios provisionales para la obra. Se coordinará con el departamento de conservación de cada UMF la asignación de una toma de fuerza para un tablero eléctrico provisional y una toma de agua para las necesidades de la construcción (mezclas, limpieza). Se implementarán desde el primer día medidas de control de polvo y ruido, como barreras físicas y protocolos de limpieza, para minimizar el impacto en el entorno hospitalario. Se abrirá la bitácora electrónica para iniciar el registro oficial de avances, decisiones y comunicaciones.

LEVANTAMIENTO FISICO DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE

Antes de cualquier demolición, nuestro equipo técnico realizará un levantamiento exhaustivo y un diagnóstico del estado actual. Este proceso combina una inspección visual detallada, el uso de equipo topográfico para el trazo y nivelación, y la medición con instrumentos de precisión. Se documentarán las dimensiones exactas de todos los espacios, el espesor de muros, y se identificarán elementos estructurales y de instalaciones existentes que pudieran afectar el nuevo diseño.

0006

Este análisis incluye una documentación fotográfica y videográfica minuciosa de todas las áreas, capturando detalles constructivos y cualquier deficiencia detectada. Este levantamiento nos proporciona una base de datos confiable y un registro del estado original, permitiéndonos anticipar desafíos técnicos, validar los planos del proyecto contra la realidad y mitigar riesgos antes de que impacten el cronograma o el presupuesto.

ORGANIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO – ADMINISTRATIVO, EN CAMPO Y SOPORTE DE SUS OFICINAS CENTRALES

Nuestra estructura organizacional está diseñada para una gestión eficiente de cinco obras simultáneas, con un claro deslinde de responsabilidades entre el soporte estratégico de nuestras oficinas centrales y la ejecución táctica en campo.

Personal en Campo:

El superintendente de obra analizara el avance de las obras asegurando el cumplimiento del proyecto y normativas de seguridad y calidad. Se coordina en actividades diarias y reporta avances a oficinas centrales, mientras los especialistas en áreas como electricidad y fontanería, ejecutan tareas específicas garantizando la calidad del trabajo, posterior a ello el demás personal de obra en campo realiza las tareas físicas necesarias, siguiendo las instrucciones de supervisores y técnicos, y cumplen con los plazos establecidos.

2. Personal de Oficinas Centrales:

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7


El gerente de construcción supervisara la ejecución y coordinara con el cliente y el equipo técnico para cumplir objetivos de tiempo, costo y calidad manejando los aspectos financieros y logísticos, controlando presupuestos y gestiona pagos a proveedores, Personal de compras en nuestras oficinas centrales, planifica y coordina el transporte y almacenamiento de materiales, asegurando su llegada a tiempo y en condiciones adecuadas, así mismo se encargan del cumplimiento de su de calidad.

Es decir, la Comunicación y Coordinación es sincronizada en todo momento pues se programan reuniones periódicas para evaluar avances y resolver problemas entre el personal en campo y las oficinas centrales, se implementa un sistema de informes diarios o semanales para reportar avances y necesidades y se utilizan plataformas digitales para compartir documentos y fotografías del progreso de la obra, facilitando la coordinación.

SEÑALAR LA FORMA EN QUE SE INCORPARAN E INTERVENDRAN EN LA OBRA, LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE CONFORME SU PLANTILLA

Esta empresa propone la siguiente plantilla de trabajo:

0007



El Superintendente (ARQ. Ignacio Álvaro Guzmán Milpas) supervisara las cinco obras en general, coordinando equipos, garantizando la seguridad y cumplimiento de plazos, y gestionando la comunicación entre las partes involucradas, será responsable de las soluciones al problema de los trabajos a ejecutar, realizara revisiones periódicas y pertinentes con la supervisión de la contratante y con el personal administrativo del hospital, para llegar a la solución más conveniente para todas la partes, así mismo llevara control de los datos importantes para la ejecución de obra, con el proyecto solucionado cualquier inconveniente, será el encargado de llevar a construcción las soluciones de la obra, vigilara la correspondencia entre la supervisión y obra así como que en ambas se cumplan los requerimientos normativos y técnicos que rigen los proyectos para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

Los Residentes de Obra conformarán el equipo central y serán los máximos responsables de la gestión integral y ejecución en sitio, abarcando tanto las disciplinas de obra civil como las de instalaciones. Su función principal será la de supervisar en conjunto la totalidad de las actividades diarias, asegurando que los trabajos de albañilería y acabados, así como la correcta instalación de todos los sistemas técnicos, incluyendo electromecánicos, hidrosanitarios, gases medicinales y especiales, se realicen en estricto apego al proyecto y a la normativa de la dependencia. Se encargarán de coordinar todos los recursos, solucionar los problemas constructivos y técnicos que surjan en campo, y vigilar la perfecta integración de las ingenierías con la estructura civil. Además, será su responsabilidad conjunta revisar la ingeniería de detalle, velar por el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y supervisar las pruebas de funcionamiento de todos los sistemas antes de la entrega, garantizando así el cumplimiento del cronograma general del proyecto.

Los Auxiliares de Obra conformarán un equipo de apoyo fundamental y versátil, siendo el enlace directo entre la supervisión de los residentes y la ejecución de los trabajos en campo. Sus labores abarcarán la verificación constante de todas las disciplinas, tanto civiles como de instalaciones, encargándose de la supervisión detallada de frentes de trabajo específicos. Verificarán desde la calidad de los materiales al llegar a obra, hasta que el montaje de tuberías, ductos y cableado se realice conforme a los planos, realizando recorridos constantes para detectar y reportar posibles interferencias. Además, supervisarán la ejecución de pruebas de campo, como las de hermeticidad o continuidad, y asegurarán que todo el personal cumpla con el reglamento de seguridad e higiene. En el aspecto administrativo, serán los responsables de documentar el progreso de manera rigurosa, llevando el control fotográfico y realizando el levantamiento de las cantidades ejecutadas. Esta información es la base para la elaboración de los reportes diarios y la integración de los números generadores, traduciendo así el trabajo físico en la documentación de soporte necesaria para la gestión y validación de las estimaciones del proyecto.

0008

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE RED DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA

Nuestro propósito es garantizar una coordinación eficiente a lo largo de todo el proyecto, desde su inicio hasta su finalización. Para lograrlo, aseguraremos un suministro oportuno y adecuado de materiales, además de una integración efectiva del personal. A través de la planificación de la ruta crítica, gestionaremos la entrega puntual de equipos especializados con los proveedores, lo que permitirá una ejecución sincronizada y fluida de las actividades. Este enfoque optimizará la productividad y asegurará que se cumplan los plazos establecidos en el contrato (Se anexa al final de este documento).

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE LA OBRA

Consideramos los objetivos clave en términos de plazos, calidad y costos, utilizando herramientas tecnológicas como software de gestión de proyectos para monitorear el tiempo estableciendo que es indicador clave de rendimiento, como el avance del proyecto, el cumplimiento de hitos y la gestión de recursos, que son revisados periódicamente.

Se asignan responsabilidades claras a cada miembro del equipo: los supervisores reportan avances y problemas, mientras el personal técnico y administrativo gestiona la documentación

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

y recursos. En campo, se realiza una recopilación diaria o semanal de datos sobre progreso, uso de materiales e incidencias, los cuales se centralizan en un sistema digital para tener un control continuo del cronograma, costos y calidad.

A partir de esta información, se realiza un análisis de desviaciones y, si es necesario, se toman acciones correctivas ajustando la planificación. Finalmente, se llevan a cabo reuniones periódicas para revisar el avance, abordar problemas y asegurar que el proyecto se mantenga en curso.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Para asegurar un avance eficiente en la ejecución de los trabajos, se realiza un análisis y comparación de proveedores antes de solicitar materiales, buscando optimizar la relación entre precio y calidad, asegurando que se ajusten al presupuesto y a las especificaciones de supervisión. Estos materiales se almacenarán en áreas específicas.

Los trabajos de construcción, incluyendo obra civil, obras preliminares, albañilería, se realizarán de acuerdo con los planos técnicos y las normativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el reglamento local de construcción. Esto garantizará no solo la calidad y seguridad del proyecto, sino también el cumplimiento de los requisitos legales, manteniendo una comunicación fluida entre el equipo de campo y la supervisión para resolver cualquier eventualidad.

0009

PROCURACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (AGUA, LUZ, TELÉFONO Y EN GENERAL CUALQUIER SERVICIO QUE REQUIERA LA OBRA)

Se garantizará la disponibilidad de agua para actividades como la mezcla de materiales, limpieza, y consumo del personal. También se implementan sistemas de comunicación, como teléfonos y dispositivos móviles para coordinar al personal en campo y mantener una comunicación constante con las oficinas centrales. Además, se instala internet de banda ancha para garantizar el flujo de información y la supervisión en tiempo real.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

En el sitio de la obra, el equipo de campo contará con los medios necesarios para mantener una comunicación efectiva tanto con el personal operativo como con la oficina central. Se habilitará una oficina temporal equipada con la infraestructura adecuada de telecomunicaciones, incluyendo líneas telefónicas fijas, internet de alta velocidad y dispositivos móviles. Esto asegurará que la información fluya sin interrupciones entre las áreas administrativas y operativas, garantizando la continuidad de los trabajos sin retrasos.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Todos los trabajadores reciben una capacitación inicial sobre el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP) y los procedimientos de seguridad establecidos.

CONSTRUCTORA GERMER ***S.A. DE C.V.***

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

Cada trabajador debe recibir su equipo de protección, que incluye cascos, guantes, botas con punta de acero, chalecos reflectantes, gafas de seguridad, entre otros, según el tipo de labor a realizar y se verifica periódicamente el estado del EPP y se reemplaza si es necesario para garantizar su eficacia, así mismo, se revisa el estado de las herramientas, maquinaria y andamios antes de su uso para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad.

PLAN DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Se establecerá un programa específico de suministro e instalación de los equipos considerados permanentes en el proyecto, tales como luminarias, tableros eléctricos, equipos de aire acondicionado, sistemas de ventilación, dispositivos de detección y alarma contra incendio, y sistemas especiales conforme a las especificaciones técnicas.

La logística de abastecimiento contemplará la calendarización de pedidos, verificación de compatibilidad técnica, control de calidad previo al ingreso al sitio, y almacenamiento temporal en áreas protegidas. La recepción de cada equipo se documentará con actas de entrega, reportes fotográficos y validación de la supervisión.

Asimismo, la instalación de estos equipos será coordinada con los avances físicos del proyecto, evitando interferencias y garantizando que cada sistema funcione correctamente en su integración final. Se realizarán pruebas pre-operativas en presencia de personal técnico y supervisión para validar el correcto desempeño y cumplimiento de normas vigentes.

00010

B) DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El objetivo fundamental de estas intervenciones es optimizar las instalaciones existentes para elevar la calidad del servicio, mejorar la experiencia y seguridad de los derechohabientes, y proporcionar al personal médico y administrativo entornos de trabajo más funcionales, seguros y adecuados a las normativas vigentes.

Para garantizar la máxima eficiencia en la ejecución, una gestión logística controlada y una supervisión de obra de alta calidad, se ha desarrollado un cronograma maestro con un enfoque de ejecución escalonada. Esta planificación estratégica, que distribuye los inicios de obra a lo largo del segundo semestre del año 2025, permite una asignación óptima de los recursos especializados, tanto humanos como materiales, evitando la saturación de la cadena de suministro y permitiendo que la atención de la gerencia del proyecto se concentre de manera efectiva en cada frente de trabajo activo.

El despliegue de las obras seguirá el siguiente cronograma detallado para cada una de las unidades:

El primer frente de trabajo se activará en la UMF 7, cuyas obras darán inicio el 3 de julio de 2025 y se extenderán hasta su conclusión el 29 de septiembre de 2025. Posteriormente, durante el mes de agosto, se dará comienzo a las intervenciones en la UMF 9, programada del 18 de agosto al 15 de noviembre de 2025, seguida de cerca por la UMF 10, con un periodo de ejecución del 24 de agosto al 21 de noviembre de 2025. Finalmente, el último bloque de

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

proyectos arrancará de manera simultánea el 1 de septiembre de 2025 en la UMF 8 y la UMF 11, compartiendo ambas la misma fecha de término, el 29 de noviembre de 2025.

REVISION DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE

El punto de partida técnico para la rehabilitación de todos las UMF, es una rigurosa revisión del estado actual. Nuestro equipo de jefes de Frente, liderado por el Superintendente, realizará una inspección inicial exhaustiva para evaluar las condiciones de la infraestructura existente e identificar cualquier limitación o facilidad que pueda impactar la ejecución. Este proceso implica un examen detallado de muros, pisos, plafones y acabados, así como de las estructuras y sistemas existentes, culminando en un diagnóstico preciso que valida los planos de ingeniería y nos permite anticipar cualquier desafío técnico antes de iniciar la demolición.

Para llevar a cabo esta evaluación, nuestra metodología combina la inspección física con tecnología de medición avanzada. Se utilizarán instrumentos de precisión, incluyendo equipo topográfico, para realizar el trazo y la nivelación, así como para obtener las dimensiones exactas de cada espacio. Simultáneamente, se efectuará una documentación fotográfica minuciosa de todas las áreas, capturando detalles constructivos y las condiciones de los materiales. Este levantamiento integral conforma el expediente base del proyecto, garantizando que toda la planificación y ejecución se realice con un conocimiento claro y verificado de las condiciones existentes, minimizando imprevistos.

TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS NIVELES DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

00011

PRELIMINARES Y TERRACERIA

Antes de iniciar cualquier actividad de demolición, es fundamental la preparación y delimitación precisa del área de intervención. Se procede con el trazo y nivelación topográfica, estableciendo los ejes, bancos de nivel y mojoneras que definirán con exactitud los límites de la demolición y servirán como referencia para la futura construcción. Esta marcación precisa es clave para asegurar que únicamente los elementos contemplados en el proyecto sean retirados, protegiendo las estructuras y acabados remanentes.

Una vez delimitada el área, se da inicio al proceso de desmantelamiento. Se comienza con el retiro sin recuperación de los acabados blandos, como el piso de loseta vinílica y su correspondiente zoclo vinílico, incluyendo la remoción de los adhesivos. A continuación, se procede con la demolición general de los elementos constructivos, la cual se ejecuta de forma manual y siguiendo un orden lógico y seguro, de arriba hacia abajo. Primero, se demuele el falso plafón de Tabla-Roca, retirando la estructura de canaletas y colgantes. Seguidamente, se realiza la demolición de los muros de Tabla-Roca con sus postes metálicos. Posteriormente, se retiran los acabados de los muros de mampostería, como el aplanado de mezcla y el lambrín de barro. El proceso destructivo culmina a nivel de piso con la demolición de los pisos de loseta de barro y, finalmente, el rompimiento de los firmes de concreto armado, incluyendo el corte de la varilla de refuerzo expuesta.

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

De manera continua a las labores de demolición, se realiza la gestión de los residuos generados. Todo el escombro es cargado y acarreado desde el punto donde se genera hasta un banco de tiro temporal, designado dentro de la misma obra por el Instituto. Una vez que se ha acumulado un volumen considerable, o según lo dicte la logística del proyecto, se procede con la fase final del retiro. Se realiza la carga de este escombro en un camión de carga para su acarreo y descarga final en el banco de desperdicio oficial y autorizado. Este proceso de dos etapas asegura que el área de trabajo se mantenga lo más despejada posible y que el retiro final de los residuos se realice de manera eficiente y controlada. Una vez concluidas todas las demoliciones y retirado el escombro, el área se considera limpia y lista para comenzar las siguientes fases del proyecto.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Esta fase comienza después de realizarse el trazo y la delimitación del perímetro donde se erigirá la obra. Sobre esta línea, se procede con la instalación de los tapiales para protección. El proceso inicia con la excavación manual de los puntos donde se hincarán los postes de polín de 10x10 cm, los cuales se colocan a una separación de un metro entre sí. Para asegurar su firmeza y estabilidad, la base de cada polín es amacizada utilizando un concreto simple de f'c=100 kg/cm² hecho en obra.

Una vez que los postes están firmemente anclados, se realiza el montaje de las placas de triplay de 6 mm, fijándolas a la cara interior de los polines para formar una barrera sólida y continua. Esta estructura tiene como finalidad principal proteger las áreas de trabajo, contener el polvo y los materiales, y restringir el acceso a personal no autorizado, garantizando así la seguridad del entorno.

Al concluir la instalación de todo el cerco perimetral, el área de cimentación y estructura se considera formalmente asegurada y lista para dar paso a las siguientes actividades.

ESTRUCTURA DE ACERO

Los trabajos iniciarán con la elaboración de los planos de taller, necesarios para la fabricación de los elementos metálicos conforme a las especificaciones de diseño, cumpliendo con los códigos y normas vigentes del AWS D1.1, ASTM y AISC.

La fabricación de los elementos estructurales tipo PTR o monten, calibre 18, podrá llevarse a cabo en taller o directamente en obra, considerando el trazo, habilitado, cortes, limpieza y preparación de los perfiles. El proceso incluye la integración de placas, anclajes, contraventeos, atiesadores, remaches, tornillería y soldadura, ya sea provisional o definitiva, según las necesidades de diseño. Se garantizará la calidad del acero suministrado mediante pruebas de laboratorio, cuyos resultados se integrarán al expediente técnico de la obra.

Una vez concluidos los procesos de fabricación, los elementos serán trasladados a la obra con el equipo y medios adecuados, considerando los fletes, maniobras de carga y descarga, así como los acarreos al punto de instalación. El montaje de la estructura metálica se llevará a cabo con personal capacitado y con el uso de herramientas y equipo especializado, cuidando en todo momento la correcta alineación, nivelación y plomeo, así como la verificación del trazo y la posición de las anclas.

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

Durante la instalación se emplearán medidas de seguridad industrial, uso de equipo de protección personal, y se implementarán procedimientos seguros de trabajo en altura. También se considerarán los consumos de energía eléctrica, combustibles, instalaciones específicas y depreciación del equipo utilizado.

ALBAÑILERIA

Una vez concluidas las demoliciones y la limpieza de la fase de Preliminares, se da inicio a la partida de Albañilería. El proceso se ejecuta de manera metódica, comenzando por los elementos horizontales en el piso y ascendiendo con la construcción de muros y sus confinamientos, siempre en estricta coordinación con la supervisión para la realización de las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de los materiales.

El proceso de reconstrucción arranca a nivel de piso. Se procede con la construcción del nuevo piso o firme de concreto de 10 cm de espesor y f'c=150 kg/cm², el cual se arma con malla electrosoldada 6-6/6-6. Este trabajo incluye el trazo, la nivelación, el cimbrado de fronteras y el colado del concreto, que puede ser modificado con aditivos según se requiera, para finalmente darle un acabado martelinado fino. En áreas donde solo se necesite corregir desniveles sobre una losa existente, se aplicará un contrapiso de fraguado rápido para preparar la superficie.

Una vez que el firme ha alcanzado la resistencia adecuada, se procede con los elementos verticales. Se realiza el habilitado del acero y la cimbra para los castillos de concreto, los cuales se anclan al nuevo piso. Con los castillos armados, se levantan los muros de tabique de barro rojo recocido de 7 cm de espesor, asentados con mortero cemento-arena y asegurando su plomo y nivel. Para confinar la mampostería, se construyen en su parte superior las cadenas de concreto. Finalmente, se realiza el colado tanto de castillos como de cadenas, vibrando el concreto para asegurar la ausencia de vacíos y realizando el curado posterior para un fraguado óptimo.

Con la estructura de mampostería terminada, y antes de aplicar los acabados de muro, se realiza la preparación para las instalaciones. Se ejecutan las ranuras necesarias en los muros de tabique para alojar las tuberías de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Una vez que los ductos están en su lugar, estas ranuras se resanan con mortero. A continuación, se aplica el aplanado de mortero con acabado rústico o rugoso sobre toda la superficie de los muros. Este recubrimiento se realiza "a plomo y regla", utilizando maestras para garantizar una superficie uniforme y bien nivelada, lista para recibir los acabados finales.

Al finalizar los trabajos gruesos, se realizan limpiezas específicas para preparar las superficies para la siguiente etapa. Los pisos de concreto nuevos o existentes de terrazo o granito se tratan con una limpieza a base de ácido-agua para eliminar eflorescencias y prepararlos para recibir selladores o acabados finales. Tras concluir todos los trabajos de albañilería y realizar una limpieza general final, el área se entrega en condiciones adecuadas para dar paso a la partida de Acabados.

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

ACABADOS

Una vez concluida la fase de albañilería e instaladas las redes principales de las ingenierías, se da inicio a la partida de Acabados El proceso se ejecuta siguiendo una estricta secuencia, generalmente de arriba hacia abajo y de trabajos que generan polvo a trabajos limpios, para garantizar la calidad final y la protección de los elementos ya instalados.

El proceso comienza con la conformación final de los espacios mediante sistemas de construcción ligera. Se instalan los soportes y colgantes de alambre galvanizado en la losa estructural para recibir la retícula metálica del falso plafón de Tablaroca, tanto en sus secciones horizontales como en los elementos verticales o antepechos. Simultáneamente, se levantan los muros divisorios interiores, construyendo un bastidor de postes y canales de lámina galvanizada que se forra por ambas caras con placa de Tablaroca para áreas generales, o con placa de Tablacemento en zonas que demandan una mayor resistencia a la humedad y al impacto. En áreas que lo requieran, se instalan cerramientos exteriores o de cubierta a base de lámina multipanel tipo sándwich.

Con los muros y plafones de sistemas ligeros ya instalados, Se aplica el tratamiento de juntas o emplastecido con pasta y cinta de refuerzo en todas las uniones de la Tablaroca para crear una superficie monolítica y lisa. En esta etapa se definen detalles arquitectónicos como las buñas en los plafones y se realizan los cortes y huecos para la futura instalación de lámparas, difusores y bocinas, reforzando sus perímetros. En los muros de albañilería, se aplica un recubrimiento texturizado tipo pasta para lograr un acabado liso y uniforme. Una vez que todas las superficies están preparadas y lijadas, se procede a la aplicación de pintura, comenzando siempre por los plafones con pintura vinílica o Aqua 100 y continuando con la pintura de esmalte en los muros. En áreas específicas como baños o cocinetas, se instalan recubrimientos cerámicos como la loseta en muros, mientras que en zonas de alta asepsia se aplica el recubrimiento de PVC para muro tipo Wallgard.

00014

Siendo una de las últimas fases para evitar daños, se procede con los acabados de pisos. La primera acción es asegurar que el firme esté perfectamente nivelado, aplicando un contrapiso de fraguado rápido si es necesario. Sobre la superficie ya preparada, se instala el acabado correspondiente a cada área. En zonas de circulación o administrativas, se coloca el piso de porcelanato de 60x60 cm, asentado con adhesivo especializado. En áreas clínicas o quirófanos que requieren propiedades específicas, se instala el piso conductivo de PVC, asegurando su correcta conexión a la red de tierra física mediante laminillas de cobre. En otras zonas hospitalarias, se coloca el piso de PVC en rollo tipo Eclipse. En todos los pisos de PVC se instalará una curva sanitaria premoldeada en la unión entre el piso y el muro, soldando todas las juntas para crear una superficie continua, hermética y fácil de limpiar.

El proceso constructivo de acabados culmina con la instalación de los elementos que se montan sobre las superficies ya terminadas. Se lleva a cabo la instalación de las mamparas para sanitarios, ya sean de lámina de acero porcelanizado o con acabado esmaltado, fijándolas al piso y muros terminados. Finalmente, se realiza la colocación de todos los elementos de sobreponer, como los despachadores de jabón, papel higiénico, toallas y los ganchos dobles en los baños. Tras la instalación de todos los componentes, se realiza una limpieza final y exhaustiva del área, dejando el espacio listo para la instalación del mobiliario y su posterior entrega.

CONSTRUCTORA GERMER ***S.A. DE C.V.***

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

HERRERIA

El proceso comienza en la obra con la rectificación y el trazo de las medidas exactas en los vanos donde se instalarán los nuevos elementos. Con estas dimensiones definitivas, se procede a la fase de fabricación en taller. Para la herrería de acero al carbón, los perfiles tubulares de lámina negra calibre 18 son cortados, doblados y habilitados según el diseño de las puertas, rejas o contramarcos. Las piezas son armadas y unidas mediante un proceso de soldadura, para después esmerilar cuidadosamente las uniones hasta obtener una superficie lisa y uniforme. Finalmente, a todas las piezas de acero al carbón se les aplica una capa de pintura anticorrosiva primaria para protegerlas contra la oxidación. De forma paralela, para los marcos especializados, se fabrica el núcleo estructural con un tablón de madera de pino y se realiza el corte y doblado de la lámina de acero inoxidable calibre 18 para formar los perfiles tipo "J" y el batiente que lo recubrirán, creando un marco compuesto de alta durabilidad e higiene.

Una vez que los elementos han sido completamente fabricados, son transportados a la obra para su montaje. El personal realiza el acarreo de las piezas hasta su lugar de utilización final. La instalación comienza con la presentación y colocación de los contramarcos de acero o los marcos de acero inoxidable dentro de los vanos correspondientes. Cada pieza es meticulosamente nivelada y plomeada antes de ser fijada de manera definitiva a la estructura del muro mediante anclas, taquetes y tornillos. Una vez que los marcos están firmemente asegurados, se procede al montaje de las hojas de las puertas o rejas, instalando los herrajes necesarios como bisagras y cerraduras, y verificando su correcto funcionamiento.

00015

Para concluir la instalación y asegurar una integración perfecta con los acabados existentes, se realizan los resanes de mortero o yeso en el muro, alrededor de los marcos recién instalados para reparar cualquier imperfección generada durante el montaje y dejar una superficie lista para la pintura.

ALUMINIO

El proceso para la instalación de la cancelería de aluminio inicia con la rectificación de medidas en los vanos de la obra para garantizar un ajuste preciso. Con base en estas dimensiones, se procede en taller a la fabricación de toda la cancelería, ventanería y puertas exteriores, realizando los cortes y ensambles de los perfiles de aluminio especificados. Posteriormente, los elementos fabricados son trasladados al sitio para su colocación definitiva. Durante el montaje, se realiza el trazo, plomeado y alineación de cada pieza, fijándolas a la estructura mediante anclas y tornillería. Una vez asegurados los marcos, se instalan los vidrios, vinilos, felpas, herrajes, cerraduras y jaladeras. El proceso culmina con el sellado perimetral de toda la cancelería con silicón para asegurar la hermeticidad, y la limpieza final del área, retirando todos los sobrantes y protecciones.

VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS

El proceso da inicio con la rectificación de medidas directamente en los vanos y muros de la obra para asegurar un ajuste perfecto. Para las ventanas y canceles, el cristal flotado de 6 mm es cortado a la medida exacta. Posteriormente, en el sitio, las hojas de cristal son cuidadosamente montadas sobre los marcos de aluminio o herrería, fijándolas y realizando el

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

sellado perimetral para garantizar su hermeticidad. De forma paralela, en taller, se realiza la fabricación de los espejos: se arma un bastidor de madera de pino que servirá de soporte, sobre el cual se monta el espejo de 6 mm, y finalmente se enmarca todo el conjunto con un marco de lujo de aluminio. Una vez fabricados, estos módulos de espejo son transportados a la obra y se realiza su fijación en los muros designados, asegurando su correcta nivelación.

Una vez que todo el cristal ha sido instalado y la zona se encuentra libre de polvo, se procede con la aplicación de los acabados de privacidad. Se realiza el trazo y corte de la película esmerilada, la cual se adhiere a las superficies de vidrio indicadas en el proyecto para controlar la visibilidad sin sacrificar la entrada de luz. El proceso culmina con una limpieza exhaustiva de todas las superficies de vidrio y espejo para eliminar cualquier residuo del proceso de instalación, y con el retiro de todos los sobrantes y desperdicios fuera de la obra, dejando los elementos en perfectas condiciones de transparencia y brillo para la entrega final del área.

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

De forma paralela a las últimas etapas de acabados en la obra, el proceso da inicio en un taller de carpintería con la fabricación del mobiliario a medida. Aquí se construyen las piezas de mayor envergadura, como la Central de Enfermería y la mesa de trabajo. El proceso consiste en armar un bastidor interno de madera de pino de primera calidad, el cual se forra con triplay para posteriormente ser recubierto con los materiales de acabado especificados, como el laminado plástico de alta presión y las cubiertas sólidas. Se fabrican e integran las cajoneras y entrepaños, y se realizan los acabados finales, como el forrado de zoclos con lámina de acero inoxidable. Este trabajo en taller garantiza un alto control de calidad en los ensambles y acabados antes de su traslado a la obra.

00016

Una vez que los muros y pisos del área de trabajo están completamente terminados, se procede con la instalación en sitio. La primera actividad es la colocación de las protecciones para camillas marca Acrovyn o similar. Se realiza el trazo y nivelación para fijar los perfiles de protección de vinil en los muros y los esquineros en las áreas de alto tráfico, utilizando taquetes expansivos para asegurar una sujeción robusta. A continuación, se realiza el traslado cuidadoso y la instalación del mobiliario prefabricado. La Central de Enfermería y la mesa son posicionadas en su ubicación final de acuerdo a los planos, se nivelan y se aseguran. En esta fase también se colocan elementos auxiliares como las tiras de madera de pino que sirven de soporte o fijación en la cancelería, según se requiera.

La última etapa de esta partida corresponde a la cerrajería, que se enfoca en el equipamiento de las puertas ya instaladas. Se realiza la colocación de las bisagras hidráulicas tipo Jackson para garantizar un cierre controlado de las puertas. Posteriormente, se lleva a cabo la instalación de las cerraduras TESA, lo cual implica el trazo preciso, la apertura de la caja en la puerta para el mecanismo y el ajuste final para un funcionamiento suave. Como detalle final de protección, se instalan los topes para puerta en el piso o muro. El proceso culmina con una revisión y ajuste de todos los elementos instalados (cajones, puertas, cerraduras y herrajes), seguido de una limpieza exhaustiva de todo el mobiliario y el retiro de sobrantes, dejando el área completamente equipada y funcional.

MANO DE OBRA UNICAMENTE

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

La primera acción física consiste en la desocupación completa del área, realizando el acarreo del mobiliario existente, ya sea por una, dos o cuatro personas, según el tamaño y peso de cada mueble. Una vez despejado el espacio, se procede con el desmontaje de los sistemas más críticos, lo cual requiere una desenergización y despresurización previas y coordinadas. Se comienza con el desmontaje de la consola horizontal de gases medicinales en las cabeceras, incluyendo sus tomas de aire y oxígeno, seguido por el retiro y cancelación de las salidas de gases en el resto del área. A continuación, se desmontan los dispositivos eléctricos, de datos y especiales, como lámparas, contactos dúplex, cámaras de CCTV, rejillas de aire acondicionado, bocinas y detectores de incendio. Una vez retirados los aparatos, se procede con el desmontaje de las líneas de alimentación eléctrica y de cable UTP que les daban servicio. Finalmente, se desmontan los muebles sanitarios, asegurándose de colocar tapones en las tuberías para sellar las líneas.

Con todos los sistemas fuera, la mano de obra continúa con el desmontaje de los elementos arquitectónicos. Se retiran las puertas de madera y la cancelería diversa. Posteriormente, se realiza el desmontaje de la herrería, como los contramarcos y chambranas metálicas, un proceso que puede requerir descubrir anclas en los muros. A medida que cada elemento es desmontado, se inicia de inmediato un proceso de gestión de materiales: aquellos designados para recuperación son llevados a una zona específica donde son clasificados, empaquetados y etiquetados para su correcto almacenamiento en la obra. El resto del material se considera escombro y se agrupa para su posterior retiro.

Todo el material resultante del desmantelamiento, tanto el recuperado como el de desecho, es movilizado mediante un proceso de acarreo manual en carretilla. Se realiza un primer traslado desde el punto de origen hasta una primera estación a 20 metros de distancia. Desde allí, se realizan los acarreos subsecuentes necesarios para llevar el material hasta el punto de acopio final o el contenedor de escombros. Al concluir el retiro de todos los elementos listados y la limpieza general del área, el espacio se considera oficialmente despejado y listo para dar inicio a la siguiente fase del proyecto.

00017

INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA

Este trabajo se realiza en estrecha coordinación con las partidas de albañilería y acabados para asegurar que las tuberías queden correctamente alojadas y que los muebles y accesorios se instalen sobre superficies ya terminadas.

La primera acción en el área de trabajo es el desmantelamiento y la preparación del sitio. Se realiza la cancelación de las salidas hidráulicas y sanitarias existentes, que implica el corte del suministro y el sellado seguro de las tuberías que quedarán fuera de uso. Simultáneamente, se lleva a cabo el desmantelamiento sin recuperación de componentes antiguos, como los fluxómetros y otros accesorios, dejando el área libre para la siguiente etapa.

Una vez despejada el área y en conjunto con los trabajos de albañilería, se procede con la instalación de la nueva red de tuberías. Se comienza con el sistema sanitario, realizando el ranurado en pisos y muros para alojar la tubería de PVC para las descargas de lavabos (50 mm) y WC (100 mm), conectándolas a los registros existentes y asegurando la pendiente adecuada. En este momento también se instalan las coladeras de piso Helvex y el ensamble de empotrar para las regaderas. A continuación, se realiza el tendido de la red de agua con

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

tubería de cobre tipo M de los diámetros requeridos, creando las salidas hidráulicas para la alimentación de cada mueble. Todas estas tuberías se dejan preparadas y selladas con tapones provisionales antes de que se apliquen los acabados finales de muros y pisos.

Esta fase se ejecuta una vez que los acabados como la loseta cerámica y la pintura están completamente terminados, para proteger la integridad de los nuevos equipos. Se realiza el montaje y la fijación de los muebles sanitarios, como los inodoros modelo Zafiro y los diferentes tipos de lavabos (Progreso u Ovalin). Inmediatamente después, se lleva a cabo la conexión final de cada mueble, instalando los accesorios correspondientes: se colocan las llaves mezcladoras o llaves ahorradoras en los lavabos, conectándolas a las tomas de pared con llaves angulares y mangueras Coflex, y se instala el céspol cromado para el desagüe. En los inodoros, se monta el fluxómetro de pedal aparente y en las duchas se coloca el brazo y la regadera de chorro fijo.

Al concluir todas las conexiones, se realiza la fase de pruebas. Se presuriza toda la red hidráulica para verificar la estanqueidad de las uniones y se comprueba el correcto funcionamiento de cada mueble, llave y fluxómetro. Tras confirmar la ausencia de fugas y la correcta operación de todo el sistema, se realiza una limpieza exhaustiva del área, dejando la instalación hidráulica y sanitaria completamente renovada y lista para su uso.

INSTALACIÓN ELECTRICA

00018

El proceso da inicio durante la fase de obra negra con la instalación de la infraestructura de distribución eléctrica. Se comienza tendiendo la alimentación eléctrica principal desde un tablero existente hasta la ubicación del nuevo tablero de zona de 42 circuitos, el cual distribuirá la energía para el alumbrado y los contactos del área renovada. Simultáneamente, se realiza el montaje y fijación en muro de los equipos especializados, como los tableros de aislamiento para áreas críticas y la unidad física del Sistema de Energía Eléctrico Ininterrumpible (SEEI) o UPS de grado hospital, que garantizará el respaldo de energía.

Una vez instalados los tableros y antes de que se coloquen los acabados finales en muros y plafones, se procede con la instalación de toda la red de tubería conduit de pared delgada. Se trazan las rutas y se tiende la tubería desde los tableros hasta cada caja de registro, creando las salidas eléctricas para los futuros contactos dúplex, el alumbrado, los equipos de aire acondicionado y las conexiones especiales para los paneles de terapia. Con toda la red de canalización completa y asegurada, se realiza el cableado, introduciendo los conductores de cable de cobre de los calibres especificados (cal. 12 y cal. 10) a través de los tubos, desde los tableros hasta cada una de las salidas.

Esta fase se ejecuta una vez que las superficies de muros y plafones están terminadas y pintadas. Se procede con la instalación de los dispositivos finales en sus respectivas cajas. Se colocan los receptáculos dúplex de grado médico y los apagadores sencillos tipo Bticino con sus placas y chasises. A continuación, se realiza el montaje de las luminarias, ya sean tipo spot o modulares de 61x61 cm, empotrándolas en los huecos previamente preparados en el plafón. La conexión final de cada luminaria a su caja de registro en el techo se realiza mediante un tramo de tubo conduit metálico flexible, lo que permite un ajuste preciso y seguro.

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

La última etapa se concentra en el trabajo final dentro de los tableros eléctricos. Se instalan los interruptores termomagnéticos (breakers) de 20 o 30 amperes para cada uno de los nuevos circuitos. Inmediatamente después, se realiza el balanceo y peinado del tablero, un proceso técnico que consiste en distribuir las cargas de los circuitos de manera equitativa entre las fases eléctricas y organizar todo el cableado de forma ordenada y segura. El proceso culmina con la energización del sistema y la realización de pruebas exhaustivas en cada contacto, apagador y luminaria. Se verifica el correcto funcionamiento del SEEI y de los tableros de aislamiento, dejando así la totalidad de la instalación eléctrica en perfectas condiciones de operación, seguridad y cumplimiento normativo.

INSTALACION DE GASES MEDICINALES

El proceso da inicio con el corte de servicio programado de las líneas de gases existentes para el área a intervenir. Se procede con la sustitución de las válvulas de control en los puntos de conexión, lo que permite aislar de forma segura la zona de trabajo del resto de la red hospitalaria. Una vez aislado, se instalan los elementos de la nueva infraestructura: se monta la soportería a base de perfil unicanal y varillas roscadas que sostendrá la nueva tubería, y se realiza la sustitución o colocación de los registros para válvulas y los cuadros de seccionamiento en los muros, ranurando si es necesario. En paralelo, se realiza el mantenimiento o sustitución de componentes en la fuente, como los filtros reguladores de aire.

Con la infraestructura de soporte lista, se inicia el tendido de las nuevas redes de distribución. Se instalan primero las líneas principales de alimentación para oxígeno y aire grado médico, utilizando tubo de cobre tipo "L" de mayor diámetro (3/4" a 1"). A continuación, se derivan las líneas de alimentación secundarias de menor diámetro (1/2" a 3/4") que llevarán los gases desde las líneas principales hasta cada punto de uso en las áreas de pacientes. Es de vital importancia subrayar que toda la tubería de cobre utilizada es previamente desengrasada para uso médico, y todas las uniones son realizadas con soldadura de plata bajo un barrido continuo de nitrógeno inerte para prevenir la oxidación interna, tal como lo exige la norma NFPA-99. Durante este proceso se instalan las válvulas de seccionamiento de bola marca Worcester en los puntos estratégicos de la red.

00019

Una vez que toda la red de tuberías ha sido instalada, pero antes de ser cubierta por acabados, el sistema completo es sometido a rigurosas pruebas de hermeticidad. Se presuriza cada línea de manera independiente con nitrógeno seco a alta presión para verificar, mediante manómetros, que no existe absolutamente ninguna fuga en las uniones soldadas. Solo tras la aprobación de estas pruebas se puede continuar. Posteriormente, y una vez que los acabados de los muros están listos, se procede al montaje de los equipos terminales. Se instalan las consolas horizontales o las columnas de gases medicinales en las cabeceras de las camas, y se conectan a las tomas de gas previamente preparadas en la pared. Asimismo, se instala y conecta la alarma digital de gases, que monitoreará en tiempo real la presión de las líneas en esa zona.

La última fase del proceso es la identificación, pruebas finales y puesta en marcha del sistema. Toda la tubería visible es pintada con pintura de esmalte del color correspondiente a cada gas según el código de colores del IMSS. Se coloca el etiquetado con el nombre del gas y flechas indicando la dirección del flujo cada 3 metros, y se instalan tarjetas de PVC para identificar la función de cada válvula en los registros. Finalmente, el sistema es purgado, se realizan

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

pruebas de pureza en cada toma para certificar la calidad del gas, y se procede a la puesta en servicio oficial, reconectando el área a la fuente principal del hospital. El proceso concluye con la entrega de un sistema de gases medicinales completamente funcional, seguro, identificado y certificado.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

El proceso da inicio con la fabricación de la red de distribución de aire. Utilizando lámina lisa galvanizada de calibres 22 y 24, se realiza en taller o en un área designada de la obra el trazo, corte, doblado y engargolado para construir todas las secciones de los ductos, así como sus componentes como cuellos y conexiones. De forma paralela, se lleva a cabo la instalación de los equipos principales. Las unidades de mayor tamaño, como los equipos tipo paquete o Fan & Coil, son ubicadas en sus posiciones finales, a menudo sobre bases antivibratorias en azoteas o cuartos de máquinas, lo que puede requerir maniobras de izaje especializadas.

Una vez fabricados los ductos y posicionados los equipos centrales, se procede con el montaje de la red de distribución de aire. Los tramos de ducto se instalan en los espacios designados, generalmente por encima del plafón falso, conectándose al equipo central y extendiéndose por todas las áreas a climatizar. Se realiza una cuidadosa fijación, alineación y nivelación de toda la ductería. Durante esta fase también se realiza la instalación de las tuberías de servicio para los equipos que lo requieran, como las líneas de refrigerante de cobre que conectan las unidades condensadoras con las evaporadoras de los sistemas Mini-Split y Fan & Coil, así como la tubería para el desalojo del agua de condensados.

00020

Esta fase se ejecuta una vez que la estructura para el plafón falso está instalada. Se procede a la colocación de los elementos finales de la distribución de aire. Se montan en el plafón las rejillas de inyección de aire y las rejillas de retorno o extracción, conectándolas mediante cuellos flexibles a la red de ductos principal. En las áreas climatizadas con sistemas sin ductos, se realiza el montaje de la unidad evaporadora del Mini-Split en el muro, conectándola a las líneas de refrigeración y eléctricas previamente preparadas.

La etapa final es la puesta en marcha del sistema. Se realiza la conexión eléctrica definitiva a todas las unidades (Paquete, Fan & Coil, Mini-Split). A continuación, se llevan a cabo las pruebas de arranque y funcionalidad, encendiendo los equipos por primera vez para verificar su correcta operación. El final es el balanceo del aire. Un técnico especializado utiliza instrumentos de medición en cada rejilla de inyección para ajustar el control de volumen y asegurar que el flujo de aire corresponda exactamente a lo especificado en el proyecto para cada espacio. Con el sistema balanceado y los controles remotos probados, la instalación de aire acondicionado se da por concluida y queda completamente operativa.

INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO

El proceso para la instalación de la red de cable estructurado comienza durante la fase de obra negra con el montaje de la infraestructura principal de canalización. Se instala la charola de aluminio tipo escalerilla por encima del nivel del plafón falso, fijándola a la losa mediante su sistema de soportería a base de varillas roscadas y perfil unicanal para crear las rutas principales de cableado. Desde esta charola, se derivan las trayectorias secundarias utilizando tubería conduit de pared delgada, la cual se dirige hasta las cajas o chalupas en los muros

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

donde se ubicará cada salida de voz y datos. Una vez que toda la red de canalización está completa, se realiza el tendido del cable UTP Categoría 6 desde el cuarto de rack hasta cada una de las salidas. Finalmente, y tras la conclusión de los trabajos de acabados en muros, se realiza la terminación del cableado: en el extremo del usuario, se conecta el cable a un Jack RJ45 montado en su placa de pared, mientras que en el cuarto de comunicaciones, los cables son organizados y conectados al panel correspondiente en un proceso de parcheo. El proceso culmina con la prueba de cada punto de red para garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de los estándares de la Categoría 6.

INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA

Una vez que los trabajos de acabados en plafones y muros han concluido, se procede con la instalación de los componentes para la red inalámbrica (Wi-Fi). En las ubicaciones designadas según el proyecto, se realiza primero el montaje y la fijación del gabinete protector marca Panduit, el cual cuenta con chapa de seguridad para prevenir el robo o la manipulación no autorizada. Dentro de este gabinete, se instala el Access Point (punto de acceso para teléfonos). Finalmente, se realiza la conexión física, conectando el cable de red UTP (previamente instalado) al puerto del Access Point, el cual le suministra tanto los datos como la alimentación eléctrica (PoE).

Se inicia con la configuración del sistema operativo de la red de informática, estableciendo los parámetros de los equipos centrales como switches y ruteadores. Se realiza la asignación de acceso y limitaciones de usuarios, creando perfiles de seguridad conforme a las necesidades y políticas proporcionadas por el personal del IMSS. En paralelo, se configuran los Access Points y se realiza la configuración del software de red en las estaciones de trabajo para asegurar una conexión estable y segura. Se ejecutan pruebas exhaustivas de operación y conectividad en toda la red para validar su correcto desempeño. El proceso culmina con la capacitación formal al personal operativo del hospital y la entrega de manuales de funcionamiento y mantenimiento, asegurando una transición fluida y dejando el sistema de informática completamente comisionado y operativo.

00021

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

El proceso da inicio durante la fase de obra negra con el montaje de los equipos centrales en el cuarto de control designado. Se instalan el panel de control principal (FACP), el amplificador digital de audio para el sistema de voceo y los módulos de relevador inteligente que se comunicarán con otros sistemas del edificio, como el aire acondicionado. De manera simultánea, se instala una red de tubería conduit dedicada y exclusiva para el sistema de detección, la cual se tiende desde el panel central hasta la ubicación de cada uno de los dispositivos de campo, siguiendo las rutas establecidas en la ingeniería de detalle.

Una vez que la red de canalización está completa, se procede con el tendido del cableado especializado del sistema de alarma (lazo de comunicación SLC), introduciéndolo a través de la tubería conduit desde el panel de control hasta cada punto de la instalación. A continuación, y antes de la aplicación de los acabados finales, se realiza el montaje de la infraestructura de los dispositivos de campo. Se fijan en el plafón o losa las bases para los detectores inteligentes, se instalan en los muros las cajas de registro para las estaciones manuales de alarma a la altura reglamentaria, y se colocan las placas de montaje para los módulos

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

audiovisuales. De igual forma, se instala la caja de análisis de efecto Venturi directamente en los ductos de retorno del sistema de aire acondicionado.

Esta fase se ejecuta una vez que los trabajos de acabados, como la instalación de plafones y la aplicación de pintura, han concluido, para así proteger los componentes electrónicos del polvo y posibles daños. Los técnicos proceden a conectar cada uno de los dispositivos finales a su cableado y base correspondiente. Se montan las cabezas de los diferentes tipos de detectores según el área a proteger: el detector fotoeléctrico estándar, el detector multi-sensor Acclimate Plus para áreas con mayor inmunidad a falsas alarmas, y el detector láser de alta sensibilidad para zonas críticas. Asimismo, se conecta y fija la estación manual de doble acción y el módulo de alerta audio/visual (sirena con estrobo) en sus cajas previamente instaladas.

El técnico programa en el panel de control la dirección y la descripción de la ubicación de cada uno de los dispositivos del sistema. Se establecen las lógicas de operación (causa y efecto), y se configuran las salidas de los módulos de relevo. Posteriormente, se realizan pruebas de desempeño del 100% de los componentes, activando cada detector y estación manual para verificar que todas las alarmas y acciones programadas se ejecuten correctamente. El proceso culmina con la capacitación formal al personal del hospital sobre la operación del sistema y la entrega de la memoria técnica y manuales, dejando el sistema de detección de incendio completamente comisionado, certificado y operativo.

INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO

00022

El proceso da inicio en el cuarto de control o de comunicaciones con la instalación del equipo central. Se monta en el rack el panel de parcheo angular de alta densidad marca Belden, donde se terminan todos los cables UTP que provienen de las distintas ubicaciones de las cámaras, creando una interfaz de conexión organizada. Posteriormente, y una vez que los trabajos de acabados en muros y plafones han concluido, se procede con la instalación de los dispositivos de campo. Se realiza el montaje de las cámaras IP fijas interiores tipo domo en los plafones y de las cámaras IP fijas exteriores, más robustas, sobre sus bases y herrajes de montaje en los muros. Cada cámara es conectada a su respectiva salida de red, recibiendo datos y alimentación eléctrica a través del mismo cable (PoE).

De forma paralela, se establece el puesto de vigilancia desde donde el personal de seguridad operará el sistema. Se realiza el montaje del televisor con pantalla LED de 32" en el muro, utilizando su soporte de anclaje. Para transmitir la señal de video desde el equipo de grabación central hasta el monitor a través de largas distancias, se instala el extensor activo de video HDMI sobre UTP. Un transmisor se conecta al grabador y un receptor se fija en la parte trasera del monitor, utilizando un cable de red categoría 6 para unirlos, garantizando así una imagen de alta definición sin pérdidas.

La etapa final es la Puesta en Servicio y Programación del equipo, realizada por personal técnico certificado por el fabricante (Samsung-Hanwha). Esta fase consiste en la configuración lógica de todo el sistema: se asignan direcciones IP a cada cámara, se integran a la red LAN y se dan de alta en el software de gestión de video. Se programan los parámetros de grabación, se ajustan las características de imagen de cada cámara (enfoque, zoom, brillo) y se establecen los perfiles de usuario con sus respectivos accesos y limitaciones, de acuerdo a las necesidades del personal del IMSS. Se realizan pruebas de desempeño exhaustivas para

CONSTRUCTORA GERMER *S.A. DE C.V.*

contacto@germer.com.mx

RFC: CGE-010330-IX7

verificar la correcta visualización, grabación y funcionamiento de cada componente. El proceso culmina con la capacitación formal al personal de operación y mantenimiento del hospital y la entrega de la memoria técnica y los manuales, dejando el sistema de CCTV completamente comisionado, seguro y listo para su operación.

00023

A t e n t a m e n t e



ARQ. GERARDO NOVA ARANDA.
Representante Legal.

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx


FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
		LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 7			
		OBRA CIVIL			
40	OC01	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	03/Jul/2025	35c	06/Ago/2025
190	OC02	02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	16/Jul/2025	25c	09/Ago/2025
220	OC03	03 ESTRUCTURA DE ACERO	19/Jul/2025	35c	22/Ago/2025
270	OC04	04 ALBAÑILERIAS	20/Jul/2025	40c	28/Ago/2025
470	OC05	05 ACABADOS	12/Ago/2025	50c	30/Sep/2025
900	OC06	06 HERRERIA	27/Ago/2025	35c	30/Sep/2025
950	OC07	07 ALUMINIO	06/Sep/2025	25c	30/Sep/2025
990	OC08	08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	16/Sep/2025	15c	30/Sep/2025
1060	OC09	09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	17/Ago/2025	45c	30/Sep/2025



00024

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx


FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
1210	OC31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	03/Jul/2025	20c	22/Jul/2025
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			
1490	IH12	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	16/Ago/2025	25c	09/Sep/2025
1530	IH15	15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC	26/Ago/2025*	25c	20/Sep/2025*
1570	IH16	16 MUEBLES Y ACCESORIOS	10/Sep/2025	20c	29/Sep/2025
1710	IH31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	16/Ago/2025	15c	30/Ago/2025
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
1770	EL20	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025
1890	EL22	22 TABLEROS E INTERRUPTORES	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025
1980	EL24	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025
		INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES			
2050	GM05	05 ACABADOS	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025
2120	GM12	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025
2190	GM27	27 CONTROLES Y ARRANCADORES	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025
2340	GM29	29 SOPORTES	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025
2370	GM32	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025



00025

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						
2430	AA25	25 REJILLAS Y DIFUSORES	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025			
2480	AA26	26 LÁMINA GALVANIZADA	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025			
2520	AA32	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025			
		INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO						
2580	CE20	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	31/Ago/2025	30c	29/Sep/2025			
		INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA						
2640	IN31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	31/Ago/2025	30c	29/Sep/2025			
2670	IN32	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	31/Ago/2025	30c	29/Sep/2025			
		INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO						
2710	DI24	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025			
2840	DI31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	01/Ago/2025	60c	29/Sep/2025			
		INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO						
2880	CC31	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	31/Ago/2025	30c	29/Sep/2025			
2910	CC32	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	31/Ago/2025	30c	29/Sep/2025			

00026

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 8			
		OBRA CIVIL			
3010		01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	01/Sep/2025	35c	05/Oct/2025
3160		02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	20/Sep/2025	25c	14/Oct/2025
3190		03 ESTRUCTURA DE ACERO	17/Sep/2025	40c	26/Oct/2025
3240		04 ALBAÑILERIAS	21/Sep/2025	60c	19/Nov/2025
3440		05 ACABADOS	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025
3890		06 HERRERIA	31/Oct/2025	30c	29/Nov/2025
3940		07 ALUMINIO	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025
3980		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	15/Nov/2025	15c	29/Nov/2025
4050		09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	11/Oct/2025	50c	29/Nov/2025
4180		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	01/Sep/2025	25c	25/Sep/2025
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			
4460		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025
4500		15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025
4540		16 MUEBLES Y ACCESORIOS	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025
4680		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025

2025 Jul Ago Sep

00027

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
4740		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025			
4860		22 TABLEROS E INTERRUPTORES	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025			
4950		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES						
5020		05 ACABADOS	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
5090		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
5160		27 CONTROLES Y ARRANCADORES	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
5310		29 SOPORTES	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
5340		EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						
5400		25 REJILLAS Y DIFUSORES	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
5450		26 LÁMINA GALVANIZADA	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
5490		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO						
5550		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025			

00028

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
		INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA						
5610		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	25/Oct/2025	35c	28/Nov/2025			
5640		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	25/Oct/2025	35c	28/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO						
5680		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	25/Oct/2025	35c	28/Nov/2025			
5810		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	25/Oct/2025	35c	28/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO						
5850		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	25/Oct/2025	35c	28/Nov/2025			
5880		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	25/Oct/2025	35c	28/Nov/2025			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 9						
		OBRA CIVIL						
5980		01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	18/Ago/2025	45c	01/Oct/2025			
6130		02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	15/Sep/2025	20c	04/Oct/2025			
6160		03 ESTRUCTURA DE ACERO	02/Sep/2025	30c	01/Oct/2025			
6210		04 ALBAÑILERIAS	06/Sep/2025	45c	20/Oct/2025			
6430		05 ACABADOS	12/Sep/2025	65c	15/Nov/2025			

00029

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
6860		06 HERRERIA	17/Oct/2025	30c	15/Nov/2025			
6910		07 ALUMINIO	17/Oct/2025	30c	15/Nov/2025			
6950		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	27/Oct/2025	20c	15/Nov/2025			
7020		09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	07/Oct/2025	40c	15/Nov/2025			
7150		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	12/Sep/2025	50c	31/Oct/2025			
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA						
7430		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	26/Sep/2025	50c	14/Nov/2025			
7470		15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC	26/Sep/2025	50c	14/Nov/2025			
7510		16 MUEBLES Y ACCESORIOS	26/Sep/2025	50c	14/Nov/2025			
7650		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	26/Sep/2025	50c	14/Nov/2025			
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
7710		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	12/Sep/2025	65c	15/Nov/2025			
7830		22 TABLEROS E INTERRUPTORES	12/Sep/2025	65c	15/Nov/2025			
7920		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	12/Sep/2025	65c	15/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES						
7990		05 ACABADOS	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			

00030

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
8060		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
8130		27 CONTROLES Y ARRANCADORES	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
8280		29 SOPORTES	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
8310		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						
8370		25 REJILLAS Y DIFUSORES	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
8420		26 LÁMINA GALVANIZADA	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
8460		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO						
8520		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA						
8580		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
8610		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO						
8650		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025			

00031

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx


FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
8780		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025
		INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO			
8820		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025
8850		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	12/Oct/2025	35c	15/Nov/2025
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 10			
		OBRA CIVIL			
8950		01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	24/Ago/2025	45c	07/Oct/2025
9100		02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	06/Sep/2025	20c	25/Sep/2025
9130		03 ESTRUCTURA DE ACERO	17/Sep/2025	30c	16/Oct/2025
9180		04 ALBAÑILERIAS	22/Sep/2025	30c	21/Oct/2025
9380		05 ACABADOS	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025
9820		06 HERRERIA	28/Oct/2025	25c	21/Nov/2025
9870		07 ALUMINIO	28/Oct/2025	25c	21/Nov/2025
9910		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	12/Nov/2025	10c	21/Nov/2025
9980		09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	13/Oct/2025	40c	21/Nov/2025
10110		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE}	24/Ago/2025	45c	07/Oct/2025
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			



00032

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
10390		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
10430		15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
10470		16 MUEBLES Y ACCESORIOS	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
10610		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
10670		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
10790		22 TABLEROS E INTERRUPTORES	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
10880		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES						
10950		05 ACABADOS	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
11020		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
11090		27 CONTROLES Y ARRANCADORES	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
11240		29 SOPORTES	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
11270		EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	23/Sep/2025	60c	21/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						
11330		25 REJILLAS Y DIFUSORES	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			

00033

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
11380		26 LÁMINA GALVANIZADA	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
11420		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO						
11480		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA						
11540		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
11570		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO						
11610		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
11740		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO						
11780		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
11810		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	18/Oct/2025	35c	21/Nov/2025			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 11						
		OBRA CIVIL						
11910		01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	01/Sep/2025	45c	15/Oct/2025			

00034

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx


FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
12060		02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	16/Sep/2025	20c	05/Oct/2025
12090		03 ESTRUCTURA DE ACERO	27/Sep/2025	20c	16/Oct/2025
12140		04 ALBAÑILERIAS	02/Oct/2025	45c	15/Nov/2025
12340		05 ACABADOS	26/Sep/2025	65c	29/Nov/2025
12770		06 HERRERIA	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025
12820		07 ALUMINIO	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025
12860		08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS	15/Nov/2025	15c	29/Nov/2025
12930		09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	26/Oct/2025	35c	29/Nov/2025
13060		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	01/Sep/2025	35c	05/Oct/2025
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			
13340		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	31/Oct/2025	30c	29/Nov/2025
13380		15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC	31/Oct/2025	30c	29/Nov/2025
13420		16 MUEBLES Y ACCESORIOS	31/Oct/2025	30c	29/Nov/2025
13560		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	31/Oct/2025	30c	29/Nov/2025
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
13620		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025
13740		22 TABLEROS E INTERRUPTORES	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025



00035

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
13830		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	01/Oct/2025	60c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES						
13910		05 ACABADOS	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
13980		12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
14050		27 CONTROLES Y ARRANCADORES	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
14200		29 SOPORTES	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
14230		EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						
14290		25 REJILLAS Y DIFUSORES	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
14340		26 LÁMINA GALVANIZADA	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
14380		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO						
14440		20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA						
14500		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			

00036

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2025 Jul	Ago	Sep
14530		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO						
14570		24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
14700		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
		INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO						
14740		31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
14770		32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	21/Oct/2025	40c	29/Nov/2025			
% PARCIAL:						**3.19%**	**8.26%**	**24.94%**
% ACUMULADO:						**3.19%**	**11.45%**	**36.39%**

00037

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
40			1'154,835.66	2.04%
190			43,750.20	0.08%
220			174,222.42	0.31%
270			826,486.42	1.46%
470			3'237,781.19	5.72%
900			443,017.44	0.78%
950			364,625.20	0.64%
990			136,150.09	0.24%
1060			398,046.91	0.70%

00038

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
1210			502,502.89	0.89%
1490			129,223.24	0.23%
1530			123,729.44	0.22%
1570			231,784.08	0.41%
1710			21,105.63	0.04%
1770			1'129,786.76	1.99%
1890			456,135.09	0.81%
1980			108,755.65	0.19%
2050			18,596.43	0.03%
2120			325,307.82	0.57%
2190			196,866.72	0.35%
2340			5,650.10	0.01%
2370			234,278.41	0.41%

00039

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
2430			78,483.06	0.14%
2480			173,652.95	0.31%
2520			176,521.46	0.31%
2580			134,652.76	0.24%
2640			33,875.81	0.06%
2670			22,330.57	0.04%
2710			114,655.17	0.20%
2840			33,875.81	0.06%
2880			99,268.00	0.18%
2910			150,765.59	0.27%

00040

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
3010			1'174,583.85	2.07%
3160			56,522.21	0.10%
3190			142,281.65	0.25%
3240			843,760.78	1.49%
3440			3'231,810.05	5.71%
3890			439,222.88	0.78%
3940			346,354.90	0.61%
3980			139,938.45	0.25%
4050			398,537.82	0.70%
4180			502,626.14	0.89%
4460			142,195.66	0.25%
4500			136,515.36	0.24%
4540			274,215.91	0.48%
4680			23,729.16	0.04%

00041

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
4740			1'066,834.55	1.88%
4860			449,451.74	0.79%
4950			104,008.94	0.18%
5020			19,055.50	0.03%
5090			392,026.79	0.69%
5160			175,249.09	0.31%
5310			10,735.19	0.02%
5340			289,988.67	0.51%
5400			84,119.34	0.15%
5450			171,398.70	0.30%
5490			176,521.46	0.31%
5550			155,066.36	0.27%

00042

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
5610			33,875.81	0.06%
5640			22,330.57	0.04%
5680			117,760.14	0.21%
5810			33,875.81	0.06%
5850			49,634.00	0.09%
5880			79,466.55	0.14%
5980			1'321,925.02	2.33%
6130			38,212.20	0.07%
6160			43,555.61	0.08%
6210			892,701.22	1.58%
6430			3'230,670.06	5.70%

00043

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct Nov	Total	Porce.
6860		417,143.52	0.74%
6910		349,783.78	0.62%
6950		145,100.62	0.26%
7020		395,983.22	0.70%
7150		510,385.29	0.90%
7430		156,452.80	0.28%
7470		149,301.28	0.26%
7510		301,848.60	0.53%
7650		25,101.18	0.04%
7710		1'080,160.22	1.91%
7830		462,830.15	0.82%
7920		108,755.65	0.19%
7990		11,915.90	0.02%

00044

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct Nov	Total	Porce.
8060		300,786.39	0.53%
8130		188,567.48	0.33%
8280		6,780.12	0.01%
8310		289,988.67	0.51%
8370		95,533.52	0.17%
8420		160,278.90	0.28%
8460		176,521.46	0.31%
8520		141,355.94	0.25%
8580		33,875.81	0.06%
8610		22,330.57	0.04%
8650		81,980.53	0.14%

00045

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct Nov	Total	Porce.
8780		33,875.81	0.06%
8820		49,634.00	0.09%
8850		177,867.16	0.31%
8950		1'157,549.19	2.04%
9100		43,127.17	0.08%
9130		181,481.69	0.32%
9180		825,302.64	1.46%
9380		3'218,376.18	5.68%
9820		449,987.76	0.79%
9870		351,684.48	0.62%
9910		146,209.96	0.26%
9980		386,148.57	0.68%
10110		494,590.20	0.87%

00046

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
10390			116,250.82	0.21%
10430			124,761.88	0.22%
10470			250,587.73	0.44%
10610			19,773.78	0.03%
10670			1'094,813.71	1.93%
10790			429,413.40	0.76%
10880			125,647.45	0.22%
10950			15,269.49	0.03%
11020			357,254.22	0.63%
11090			188,567.48	0.33%
11240			8,475.15	0.01%
11270			289,988.67	0.51%
11330			84,119.34	0.15%

00047

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
11380			174,188.38	0.31%
11420			176,521.46	0.31%
11480			200,696.91	0.35%
11540			33,875.81	0.06%
11570			22,330.57	0.04%
11610			106,162.46	0.19%
11740			33,875.81	0.06%
11780			49,634.00	0.09%
11810			117,192.61	0.21%
11910			1'321,390.25	2.33%

00048

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
12060			36,066.22	0.06%
12090			38,763.80	0.07%
12140			880,708.22	1.56%
12340			3'246,729.65	5.73%
12770			396,659.92	0.70%
12820			352,656.85	0.62%
12860			152,591.07	0.27%
12930			385,869.76	0.68%
13060			484,086.90	0.85%
13340			168,140.50	0.30%
13380			162,087.20	0.29%
13420			344,280.43	0.61%
13560			26,473.20	0.05%
13620			1'077,727.80	1.90%
13740			476,196.85	0.84%

00049

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
13830			102,453.32	0.18%
13910			13,956.80	0.02%
13980			338,275.08	0.60%
14050			228,080.25	0.40%
14200			7,910.14	0.01%
14230			262,133.54	0.46%
14290			95,675.14	0.17%
14340			154,527.94	0.27%
14380			176,521.46	0.31%
14440			118,003.82	0.21%
14500			33,875.81	0.06%

00050

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 2a RUTA CRITICA

Actividad	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
14530			22,330.57	0.04%
14570			103,799.08	0.18%
14700			33,875.81	0.06%
14740			49,634.00	0.09%
14770			104,207.76	0.18%
% PARCIAL:	32.96%	30.65%		
	69.35%	100.00%		

00051

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES				
UMF7	**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 7**				
OC	**OBRA CIVIL**				
OC01	**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**				
OC01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA. Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. **	M3.	293.20	$ 2,398.89	$ 703,354.55
OC01-01	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	M2.	162.10	$ 164.99	$ 26,744.88
OC01-01	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **	M2.	290.20	$ 156.57	$ 45,436.61
OC01-01	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **	M2.	355.20	$ 242.18	$ 86,022.34
OC01-01	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **	M2.	425.50	$ 246.57	$ 104,915.54

0001422

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N. **				
OC01-01	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, MORTERO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **	M2.	171.20	$ 274.27	$ 46,955.02
OC01-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	M.	33.50	$ 16.85	$ 564.48
OC01-01	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N. **	M2.	108.20	$ 157.32	$ 17,022.02
OC01-03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-03	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	M2.	292.04	$ 37.92	$ 11,074.16
OC01-08	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001423

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC01-08	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	VJE	18.00	$ 6,263.67	$ 112,746.06
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA **** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. ****				**$ 1'154,835.66**
OC02	**02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**				
OC02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC02-01	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. **	M2.	63.20	$ 692.25	$ 43,750.20
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA **** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. ****				**$ 43,750.20**
OC03	**03 ESTRUCTURA DE ACERO**				
OC03-00	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001424

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC03-0(	DE PERFILES CALIBRE 18, TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **	TON.	1.20	$ 123,373.10	$ 148,047.72
OC03-01	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S. (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M.; Y A.I.S.C., EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES Y ACARREOS, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REMACHES, TORNILLOS, SOLDADURA PROVISIONAL O DEFINITIVA, CONTRAVENTEOS Y ANCLAJES, PLACAS DE RESPALDO, ATIESADORES, PLANTILLAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE TRAZO, NIVELES Y ANCLAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO, CONTRATACIÓN, CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC03-01	DE PERFILES CALIBRE 18. TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **	TON.	1.20	$ 21,812.25	$ 26,174.70

0001425

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de 03 ESTRUCTURA DE ACERO				**$ 174,222.42**
	**** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 42/100 M.N. ****				
OC04	**04 ALBAÑILERIAS**				
OC04-0(	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-0(	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	M.	9.20	$ 791.87	$ 7,285.20
OC04-01	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001426

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC04-01	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **	M.	3.05	$ 744.17	$ 2,269.72
OC04-05	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-05	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO ONCE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	M2.	4.20	$ 1,111.69	$ 4,669.10
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	M2.	295.30	$ 578.85	$ 170,934.40

0001427

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **				
OC04-09	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-09	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 67/100 M.N. **	M2.	290.30	$ 1,355.91	$ 393,620.67
OC04-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-10	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA,	M2	264.10	$ 714.74	$ 188,762.83

0001428

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. Precio unitario: ** SETECIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **				
OC04-17	RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-17	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **	M.	131.20	$ 195.61	$ 25,664.03
OC04-19	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-19	DE PISOS DE GRANITO, TERRAZO O MÁRMOL. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. **	M2.	292.50	$ 60.63	$ 17,734.28
OC04-20	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001429

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-2(	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 93/100 M.N. **	M2.	12.80	$ 29.76	$ 380.93
OC04-2(	EN PROCESO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	JOR	11.00	$ 1,378.66	$ 15,165.26
	Total de 04 ALBAÑILERIAS **** OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. ****				**$ 826,486.42**
OC05	**05 ACABADOS**				
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-01	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y	M2.	3.60	$ 974.08	$ 3,506.69

0001430

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N. **				
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-01	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	M2.	25.30	$ 1,713.63	$ 43,354.84
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001431

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. **	M2.	291.20	$ 730.01	$ 212,578.91
OC05-03	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N. **	M2.	47.20	$ 885.83	$ 41,811.18
OC05-05	BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-05	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	M.	310.20	$ 177.53	$ 55,069.81
OC05-06	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001432

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-06	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	M.	123.20	$ 236.62	$ 29,151.58
OC05-06	CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. **	PZA.	11.00	$ 172.07	$ 1,892.77
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N. **	M2.	292.04	$ 215.08	$ 62,811.96

0001433

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 96/100 M.N. **				
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 40 x 40 CM CON JUNTAS DE 3 MM, ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR . Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **	M2	190.10	$ 1,682.45	$ 319,833.74
OC05-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-10	PASTA MARCA COREV O SIMILAR TEXTURIZADO LISO, SELLAR CON SOTOFONDO 1000 Y COVERMAX SOBRE	M2.	357.20	$ 690.42	$ 246,618.02

0001434

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	APLANADO DE MEZCLA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROVEEDOR. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N. **				
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-12	PORCELANATO DE 60X60CM (PREVIAMENTE SELECCIONADO A SATISFACCION DE AUTORIDADES DE IMSS), SIMILAR AL EXISTENTE, PEGADO CON CREST PEGA PORCELANATO Y LECHEDEADO CON JUNTEX. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 70/100 M.N. **	M2	87.62	$ 2,199.62	$ 192,730.70
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001435

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-13	ROLLO DE P.V.C. 122 X 1,500 CM. Y 3 MM. DE ESPESOR, TEXTURA LISA, ASENTADO CON ADHESIVO CONDUCTIVO. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO UN PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **	M2.	22.30	$ 3,101.61	$ 69,165.90
OC05-13	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-13	EN MURO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO WALLGARD EN ROLLO ESPESOR 1.3 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. Precio unitario: ** DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 36/100 M.N. **	M2	292.04	$ 2,059.00	$ 601,310.36

0001436

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-13	EN PISO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO ECLIPSE EN ROLLO ESPESOR 2.0 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.	M2	243.20	$ 2,135.87	$ 519,443.58
	Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **				
	Total: ** QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **				
OC05-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA PREMOLDEADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-14	CURVA SANITARIA DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.).	M	211.30	$ 418.06	$ 88,336.08
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N. **				
	Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **				
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	6.00	$ 1,554.14	$ 9,324.84
	Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. **				
	Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N. **				

0001437

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-24	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 1,925.10	$ 13,475.70
OC05-24	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 2,486.10	$ 12,430.50
OC05-24	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 1,785.40	$ 12,497.80
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-24	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA.	M2	8.60	$ 7,558.65	$ 65,004.39

0001438

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS 39/100 M.N. **				
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-25	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	M2	391.20	$ 213.67	$ 83,587.70
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-25	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR	M2.	243.20	$ 265.28	$ 64,516.10

0001439

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 10/100 M.N. **				
OC05-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO UNIDA POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA, DE POLIURETANO FORMANDO UN ELEMENTO TIPO SÁNDWICH, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-29	MULTIPANEL PREFABRICADO, TERNIUM MULTYTECHO DE 2 1/2" CALIBRE 26/26 CON CARA EXTERIOR EMBOZADO COLOR BLANCO POLIESTER ESTANDAR Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **	M2	95.50	$ 2,881.05	$ 275,140.28
OC05-36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE LÁMINA PORCELANIZADA MARCA PORCEWOL O SIMILAR EN CANCELERÍA Y VENTANERÍA COLOR S.M.A. DE ACUERDO A DISEÑO Y DETALLES EN PROYECTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-36	EN PUERTA DE INTERCOMUNICACION, ACABADO COLOR BASICO A ELEGIR DESDE 0.80 HASTA 2.10 MTS, DE ALTURA, CON BISAGRA DE LIBRO Y/O MOLINETE	PZA	12.00	$ 17,848.98	$ 214,187.76

0001440

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GIRSTORIO SEGUN SEA EL CASO. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **				
	Total de 05 ACABADOS				**$ 3'237,781.19**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. ****				
OC06	**06 HERRERIA**				
OC06-0(	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC06-0(	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	KG.	1,339.65	$ 193.60	$ 259,356.24
OC06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001441

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC06-01	EN MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	17.00	$ 10,803.60	$ 183,661.20
	Total de 06 HERRERIA **** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. ******				**$ 443,017.44**
OC07	**07 ALUMINIO**				
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC07-07	EN FIJOS Y VENTANAS. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N. **	M2	41.20	$ 5,117.73	$ 210,850.48
OC07-07	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 17,086.08	$ 153,774.72
	Total de 07 ALUMINIO **** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N. ******				**$ 364,625.20**

0001442

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC08	**08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS**				
OC08-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC08-0(	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **	M2.	41.20	$ 1,388.34	$ 57,199.61
OC08-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC08-01	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 8,591.61	$ 17,183.22
OC08-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001443

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-02	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	M2.	63.20	$ 977.33	$ 61,767.26
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS **** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 09/100 M.N. ****				**$ 136,150.09**
OC09	**09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA**				
OC09-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CAMILLAS, DE 14.50 CM. A 17.15 CM. DE PERALTE CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, RESISTENCIA AL FUEGO FIJADA AL MURO CON TORNILLOS, TAQUETES EXPANSIVOS A CADA 60 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, TORNILLOS, TUERCAS, TAQUETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	DE CUBIERTA DE VINIL MODELO HRB-20N MARCA ACROVYN O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **	M	11.61	$ 4,705.89	$ 54,635.38
OC09-07	ESQUINERO MOD. SM-20MN COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA MARCA ACROVYN SPECIAL TECH O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	M	58.00	$ 1,364.73	$ 79,154.34
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001444

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-07	DE MADERA DE PINO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 55/100 M.N. **	M.	70.10	$ 369.48	$ 25,900.55
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001445

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC09-07	MESA DE 1.20x0.75x.0.90, SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO DE LA REGIÓN DE PRIMERA CALIDAD. RECUBIERTA CON CUBIERTA SOLIDA Y PLÁSTICO LAMINADO VGP O HGP (POSTFORMABLE) PEGADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SIN EMULSIONES VOC, RECOMENDADO POR PROVEEDOR., ZOCLO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE, ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO POR EL EXTERIOR Y AL INTERIOR CON LACA AUTOMOTIVA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO.	PZA	1.00	$ 38,241.17	$ 38,241.17
	Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **				
	Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **				
OC09-07	CENTRAL DE ENFERMERIA, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO	PZA	1.00	$ 144,492.26	$ 144,492.26
	Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **				
	Total: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **				
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001446

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-08	CERRADURA , MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N. **	PZA.	12.00	$ 1,117.15	$ 13,405.80
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N. **	PZA.	6.00	$ 6,938.21	$ 41,629.26
OC09-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-10	PARA PUERTA DE 2.5 X 4.5 CM PLATA Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	PZA.	3.00	$ 196.05	$ 588.15
	Total de 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA **** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. ****				**$ 398,046.91**
OC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**				

0001447

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC31-02	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-02	DE PUERTA DE MADERA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **	PZA.	17.00	$ 211.17	$ 3,589.89
OC31-02	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	M2.	57.02	$ 305.76	$ 17,434.44
OC31-03	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-03	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA.	17.00	$ 791.84	$ 13,461.28
OC31-04	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001448

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC31-04	DESMONTAJE DE LUMINARIA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 81/100 M.N. **	PZA.	53.00	$ 322.77	$ 17,106.81
OC31-04	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-04	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	21.00	$ 806.92	$ 16,945.32
OC31-04	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 179.33	$ 1,972.63
OC31-04	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX . Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	PZA	14.00	$ 53.82	$ 753.48
OC31-04	DE CONSOLA HORIZONTAL DE DE GASES MEDICINALES EN CABECERA DE ENCAMADOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE TOMAS DE AIRE Y OXIGENO EXISTENTES, ASI COMO ACCESORIOS DE CONTACTOS Y APAGADOR ELECTRICO, DESCONEXION DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y ENERGIA ELECTRICA. DIMENSIONES 1.20 X 0.40M DE ALTURA Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,746.76	$ 6,987.04
OC31-05	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001449

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-05	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA. Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N. **	PZA.	21.00	$ 67.44	$ 1,416.24
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N. **	SAL	63.00	$ 633.45	$ 39,907.35
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	SAL	17.00	$ 633.45	$ 10,768.65
OC31-05	RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS DE GASES MEDICINALES, OXÍGENO, AIRE GRADO MÉDICO, INCLUYE DESINSTALACION, CORTES Y DESCONEXIÓN DE TUBERIA DE GASES MEDICINALES, INSTALACION DE TAPONES DE 1/2" HASTA 1" Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 1,139.05	$ 9,112.40
OC31-05	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 685.51	$ 3,427.55
OC31-10	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N. **	M3.	131.50	$ 1,348.41	$ 177,315.92
OC31-10	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001450

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-1(	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N. **	M3/EST	131.50	$ 1,348.41	$ 177,315.92
OC31-12	ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	PZA.	44.00	$ 27.48	$ 1,209.12
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 11/100 M.N. **	PZA.	19.00	$ 68.69	$ 1,305.11
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **	PZA.	9.00	$ 274.86	$ 2,473.74
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 89/100 M.N. ****				**$ 502,502.89**
	Total de OBRA CIVIL **** SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N. ****				**$ 7'281,418.42**
IH	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA**				
IH12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**				
IH12-05(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001451

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH12-05(	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 26/100 M.N. **	SAL	14.00	$ 6,423.59	$ 89,930.26
IH12-05(	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	SAL	6.00	$ 6,548.83	$ 39,292.98
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 129,223.24**
	**** CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N. ****				
IH15	**15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC**				
IH15-11(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001452

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	14.00	$ 5,876.74	$ 82,274.36
	Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **				
	Total: ** OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **				
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	6.00	$ 6,909.18	$ 41,455.08
	Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. **				
	Total: ** CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **				
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				**$ 123,729.44**
	**** CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. ****				
IH16	**16 MUEBLES Y ACCESORIOS**				
IH16-00!	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH16-00!	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE,	PZA	3.00	$ 7,399.57	$ 22,198.71

0001453

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CEROMADO. . Precio unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **				
IH16-005	DE LAVABO OVALIN MARCA: AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE CESPOL CROMADO, 2 LLAVES ANGULARES, 2 MANGUERAS COFLEX. Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 7,792.96	$ 31,171.84
IH16-005	INODORO MODELO ZAFIRO 1011 Ó SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4). Precio unitario: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 8,080.23	$ 8,080.23
IH16-005	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 8,249.06	$ 49,494.36
IH16-005	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1). Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,372.59	$ 5,372.59
IH16-005	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,412.78	$ 3,412.78
IH16-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001454

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH16-01(	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO URREA TJ 1/4 DE VUELTA LÍA 46CL CROMO, O SIMILAR EN IGUAL CALIDAD. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,676.73	$ 3,676.73
IH16-01(	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2). Precio unitario: ** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA.	6.00	$ 10,161.20	$ 60,967.20
IH16-01(	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 41/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 5,230.63	$ 36,614.41
IH16-04(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-04(	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	PZA.	3.00	$ 3,598.41	$ 10,795.23
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS **** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. ****				**$ 231,784.08**
IH31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**				
IH31-02(	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001455

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH31-02(	DE FLUXOMETRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 645.84	$ 2,583.36
IH31-02(	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH31-02(	SALIDAS HIDROSANITARIAS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 27/100 M.N. **	SAL	27.00	$ 686.01	$ 18,522.27
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** VEINTIUN MIL CIENTO CINCO PESOS 63/100 M.N. ****				**$ 21,105.63**
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				**$ 505,842.39**
	**** QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. ****				
EL	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
EL20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**				
EL20-02(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-02(	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O	PZA	25.00	$ 6,988.81	$ 174,720.25

0001456

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **				
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	55.00	$ 6,078.56	$ 334,320.80
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 8,260.24	$ 41,301.20
EL20-02	ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS, DE TABLERO SECUNDARIO CON 3 CABLES DE COBRE CAL 8 Y UN DESNUDO CAL-10 CON TUBERIA CONDUIT DE 32MM PDG DESDE, APROX 20.00 ML DE TRAYECTORIA, INCLUYE; TABLERO QOBN32 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 AMP. Y DOS DERIVADOS DE 3X30 AMO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 187,465.94	$ 374,931.88
EL20-02	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 16,783.86	$ 50,351.58
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXION DE PANEL DE TERAPIA A MODULO DE CONTACTO A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM Y/O 19MM, CON UN DESARROLLO DE 10.00 M, CON 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CAJA, GALVANIZDA. CONEXION, MATERIAL,	SAL	16.00	$ 7,201.60	$ 115,225.60

0001457

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **				
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-08	GRADO MÉDICO, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	PZA.	19.00	$ 577.00	$ 10,963.00
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-08	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO.	PZA.	55.00	$ 508.59	$ 27,972.45

0001458

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **				
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 1'129,786.76**
	**** UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ****				
EL22	**22 TABLEROS E INTERRUPTORES**				
EL22-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA, (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 3F, 4H, 480 V.C.A., 277 V. C. D., PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL22-00	DE 42 CIRCUITOS, PARA 125 AMPS., 42,000 C.I. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 87,024.08	$ 87,024.08
EL22-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL22-01	DE 1 X 20 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **	PZA.	15.00	$ 3,335.82	$ 50,037.30

0001459

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CINCUENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **				
EL22-01	DE 1 X 30 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 89/100 M.N. **	PZA.	13.00	$ 3,347.53	$ 43,517.89
EL22-01	SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRÓNICO ININTERRUMPIBLE (SEEI) GRADO HOSPITAL, 220/127V, 3F, 5H, 60Hz, PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ENTRADA +/-15% VCA, Y PORCENTAJE EN LA SALIDA +/-1% VCA, TIEMPO DE RESPUESTA 0.5 CICLO, DISTORSIÓN DE ARMÓNICAS <1%THD, SUPRESOR DE PICOS, PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL22-01	DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 5 RECEPTÁCULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 5 CONJUNTORES RECEPTÁCULOS DE TIERRA HEMBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 36,756.95	$ 36,756.95
EL22-01	TABLERO DE AISLAMIENTO 3KVA, 220V, 1F, 3H, 60Hz. CAT. INTERIOR 3H5S31DDI, CAT. FRENTE OR24350 CAT. EMBUTIR 53013BB Y TRANSFORMADOR XFMR, CON ALARMA ORIC-A5C, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. h=1.52mts. S.N.P.T.,MCA. DUPONT Ó SIMILAR. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 238,798.87	$ 238,798.87
	Total de 22 TABLEROS E INTERRUPTORES **** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. ****				**$ 456,135.09**
EL24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**				
EL24-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001460

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL24-04	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 474.56	$ 2,372.80
EL24-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL24-09	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **	PZA	49.00	$ 1,489.65	$ 72,992.85
EL24-09	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA	PZA	12.00	$ 2,782.50	$ 33,390.00

0001461

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 108,755.65**
	**** CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$ 1'694,677.50**
	**** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ****				
GM	**INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES**				
GM05	**05 ACABADOS**				
GM05-0(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, PARA TUBERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0(	EN TUBERIAS DE COBRE DE 13 MM A 25 MM PARA SU IDENTIFICACION, COLOCACION DE FLECHAS DE DIRECCION CADA 3 MTS COLOR SEGUN NORMA VIGENTE. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL VEINTISIETE PESOS 95/100 M.N. **	ML	265.00	$ 68.03	$ 18,027.95
GM05-0'	SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETADO . Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA LA SEÑALIZACION DEL FLUIDO EN	PZA	3.00	$ 112.39	$ 337.17

0001462

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TUBERIAS CON EL NOMBRE DEL GAS Precio unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **				
GM05-0'	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA DE PVC Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA IDENTIFICACION DE VALVULAS Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 231.31	$ 231.31
	Total de 05 ACABADOS **** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. ******				**$ 18,596.43**
GM12	**12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE**				
GM12-05	LINEAS DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 1/2" HASTA 3/4" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. DISTANCIA CONSIDERADA: HASTA 40 METROS, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DE HOSPITALIZACION 1ER PISO, DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA AL AREA HASTA LAS CONSOLAS Y AREA DE PACIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM12-05	DE OXÍGENO Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	SAL	3.00	$ 18,490.40	$ 55,471.20
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **	SAL	3.00	$ 11,479.86	$ 34,439.58
GM12-05	LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 3/4" HASTA 1" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001463

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM12-05	DE OXÍGENO	M	27.50	$ 4,401.59	$ 121,043.73
	Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **				
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO	M	25.98	$ 4,401.59	$ 114,353.31
	Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **				
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 325,307.82**
	**** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 82/100 M.N. ****				
GM27	**27 CONTROLES Y ARRANCADORES**				
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL PARA GASES MEDICOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE REGISTRO EXISTENTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y FIJACION DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-01	MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, COLOR BLANCO, CON TAPA TRASLUCIDA.	PZA	1.00	$ 17,496.79	$ 17,496.79
	Precio unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **				
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE VALVULA DE CONTROL , INCLUYE CORTE DE SERVICIO, DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE, CORTES DE TUBERIA, VALVULA DE SECCIONAMIENTO , MANO DE OBRA, PROCEDIMIENTO DE LAVADO CONFORME A NORMA NFPA-99-2015 INSTALACION ESPECIFICA, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001464

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-0'	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA OXÍGENO Precio unitario: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 11,338.92	$ 22,677.84
GM27-0'	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 13,097.19	$ 26,194.38
GM27-0(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR Ó CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 Kg/Cm2. O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-0(	DE 19 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 5,538.32	$ 11,076.64
GM27-0(	DE 32 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-1(	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, CON GABINETE PARA EMPOTRAR EN MURO O DE SOBREPONER (EL CLIENTE DEBERA ESPECIFICAR EL TIPO DE MONTAJE Y GABINETE), SISTEMA DE PANTALLA DISPLAY DE LCD DE 4.3"" (NO TOUCH SCREEN) PARA VISUALIZAR EVENTOS DE ALARMA AUDIO-VISUAL CONFORME A CODIGO NFPS-2012 EN BAJA Y ALTA PRESION Y CONEXIÓN ERRONEA DEL SENSOR DEL GAS;		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001465

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE UN MENU DE CAMBIO DE PARAMETROS POR EL USUARIO, FUNCION PARA SILENCIAR ALARMA , FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA MULTIVOLTAJE DE 110-220V, FRONTAL PARA ALARMA PARA EMPOTRE A MURO FABRICADO EN PLASTICO ABS, SALIDA MURAL PARA ALARMA DIGITAL CON VALVULA CHECK DISS DEMAND PARA CADA GAS, SENSOR DIGITAL PARA CADA GAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-1(	PARA 3 GASES (OXIGENO, AIRE) . Precio unitario: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 81,979.91	$ 81,979.91
GM27-1(	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO ESTILO MODULAR AF, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA DESCONEXION Y EL DESMONTAJE DE LOS FILTROS EXISTENTES, EL SUMINISTRO DE FILTROS , MANOMETRO, TAZON TRANSPARENTE, CORTES DE TUBERÍA, LA MANO DE OBRA PARA LA CONEXION, INSTALACIÓN Y PRUBEAS, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1(	DE FILTRO REGULADOR Y FILTRO LUBRICADOR DE AIRE ESTILO MODULAR AF. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	JGO	1.00	$ 4,178.40	$ 4,178.40
GM27-1(	SUMNISTRO Y COLOCACION DE CUADRO DE SECCIONAMIENTO PARA AIRE Y OXIGENO, DE LINEAS DE LLEGADA A LINEAS DE DISTRIBUCION INCLUYE RANURA NECESARIA EN MURO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1(	PARA CUATRO HASTA 6 ENCAMADOS. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 27,724.44	$ 27,724.44

0001466

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de 27 CONTROLES Y ARRANCADORES				**$ 196,866.72**
	**** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. ****				
GM29	**29 SOPORTES**				
GM29-0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES, UNICANAL (PERFIL) DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE DEL No.-14, CON UN JUEGO DE VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" DE PULGADA YCON CLIP TIPO "U" Y SE DEBERAN DE FIJAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON LA UNICANAL (PERFIL) CON DOBLE TUERCA, RONDANAS PLANA Y UNA RONDANAS DE PRESION, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES,INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM29-0	PARA CHAROLA DE 30.00 CM. DE ANCHO Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 565.01	$ 5,650.10
	Total de 29 SOPORTES				**$ 5,650.10**
	**** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N. ****				
GM32	**EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE**				
GM32-0	CONSOLA HORIZONTAL INDIVIDUAL BÁSICA MCA. SEISAMED, ARAMED, ARIGMED, PERE, SIMILAR O EQUIVALENTE , CON TRES O MÁS VÍAS DE SEPARACIÓN CON TAPAS LATERALES, FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5 O MAYOR, DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORMA ASTM B-361, EL ESPESOR DEL ALUMINIO DEBEN SER DE 2 A 2.5 MM., ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO100% RETARDANTE A LA FLAMA. INCLUYE: UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA OXÍGENO, UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA AIRE MEDICINAL Y UNA ESTACIÓN DE ENTRADA(TOMA) PARA VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO TODOS CON ENCHUFE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001467

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RAPIDO TIPO DISS, 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS GRADO HOSPITAL 127V., 20 AMP., NEMA-5-20R, 2 PARA EL SISTEMA NORMAL Y 2 PARA SISTEMA DE EMERGENCIA, 1 APAGADOR PARA ILUMINACION LAMPARA PLAFOND, 1 FLUJOMETRO PARA OXIGENO DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, ADAPTADOR PARA CONECTAR EL FLUJOMETRO AL HUMEDECEDOR O BORBOTEADOR Y FRASCO PARA HUMEDECEDOR Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, FLUJOMETRO PARA AIRE MEDICINLA DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, REGULADOR PARA VACIO MEDICO QUIRURGICO PEDIATRICO FLUJO CONTINUO DE 0 A 160 mmHg (2 MODOS) Y FRASCO CON FLOTADOR DE 1 LITRO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM32-04	DE 1.50 M DE LONGITUD. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 27,855.13	$ 55,710.26
GM32-05	COLUMNA DE GASES MEDICINALES: CABEZAL DE SERVICIO PRISMÁTICO O DE FORMATO RECTANGULAR, MARCA ARIGMED, ARADMED, O SIMILAR CALIDAD FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485:2016 (MEDICAL DEVICES) E ISO 9001:2015 (MEDICAL GAS EQUIPMENT MANUFACTURING). Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM32-05	SIMPLE MANUAL DE MONTAJE A TECHO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 178,568.15	$ 178,568.15
	Total de EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ****				**$ 234,278.41**
	Total de INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES **** SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. ****				**$ 780,699.48**
AA	**INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO**				
AA25	**25 REJILLAS Y DIFUSORES**				
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AIRE,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001468

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA25-01	REJILLA DE INYECCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 2,888.95	$ 31,778.45
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA25-01	REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 61/100 M.N. **	PZA	17.00	$ 2,747.33	$ 46,704.61
	Total de 25 REJILLAS Y DIFUSORES **** SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ****				**$ 78,483.06**
AA26	**26 LÁMINA GALVANIZADA**				
AA26-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE:		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001469

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. No. 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 22.	KG.	545.00	$ 221.93	$ 120,951.85
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **				
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 24.	KG.	235.00	$ 224.26	$ 52,701.10
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 10/100 M.N. **				
	Total de 26 LÁMINA GALVANIZADA				**$ 173,652.95**
	**** CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. ****				
AA32	**32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE**				
AA32-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA PARA MINI-SPLIT, TIPO, CAPACIDAD TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, TRAZO, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, GARANTÍAS, ALMACENAJE, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001470

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA32-05	UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA PARA MINI-SPLIT, UCMS-03 / UEMS-03. TIPO SOLO FRIO, CAPACIDAD 24000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A MOTOR DE 90 W, 230 V, 1 F, 60 C, MCA. YORK, MOD. YHJE23T6AMH-RX / YHJE23T6AMH0-X , MURO ALTO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 55,378.03	$ 55,378.03
AA32-21	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD TIPO PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO, ARREGLO, DESCARGA, GASTO (EN PCM´S), CARGA TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, CON O SIN GABINETE DE FILTROS, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, BASE ANTIVIBRATORIA, ALMACENAJE, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, MANIOBRAS PARA SU UBICACION EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA32-21	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL DE 2 TONELADAS, INCLUYE: CANALIZACION DE DUCTERIA, DRENAJE, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 121,143.43	$ 121,143.43
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. ****				**$ 176,521.46**

0001471

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				**$ 428,657.47**
	**** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. ****				
CE	**INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO**				
CE20	**20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**				
CE20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO PARA CABLE, TRAMO RECTO, CON UNA SEPARACIÓN O ESPACIAMIENTO ENTRE LOS TRAVESAÑOS DE 15.24 CM. (6"), CON UN PERALTE ÚTIL O INTERIOR DE 7.409 CM. (2.917"), Y CON UNA SOPORTERIA A CADA 2.0 M. DE SEPARACIÓN. COMPUESTA POR CLIP "U", DOS VARILLAS ROSCADAS, UN TRAMO UNICANAL, 4 TUERCAS HEXAGONALES, MÁS DOS CLEMAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES AZ, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CE20-00	TIPO ESCALERILLA EZ PASO DE 4". Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N. **	ML	13.20	$ 1,130.20	$ 14,918.64
CE20-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 13MM, CAJAS, CHALUPAS, CABLE UTP CAT 6, PARCHEO, JACK RJ45, TRAMO CONSIDERADO HASTA LA UBICACIÓN DEL RACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CE20-14	DE VOZ Y DATOS. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **	SAL	11.00	$ 10,884.92	$ 119,734.12

0001472

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 134,652.76**
	**** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				**$ 134,652.76**
	**** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. ****				
IN	**INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA**				
IN31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**				
IN31-005	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED DE INFORMÁTICA (DATOS). ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.) .CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE RED DE ESTACIONES DE TRABAJO. CAPACITACIÓN Y MANUALES DEL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA POR ALCATEL-LUCENT.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal INSTALACION DE INFORMATICA Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IN31-005	RED DE INFORMÁTICA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				**$ 33,875.81**
IN32	**32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE**				
IN32-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO,CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001473

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NIVEL. GABINETE PROTECTOR PARA INSTALAR ACCESSPOINT, QUE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD CONTRA SABOTAJE Y/O ROBO, CON PUERTA DE ACCESO Y VENTANA PARA UN MEJOR RENDIMIENTO INALÁMBRICO, DISEÑADA CON BISAGRAS PARA TENER FÁCILMENTE ACCESO AL DISPOSITIVO, CONSTRUIDA EN ALUMINIO COLOR BLANCO. MARCAPANDUIT, MODELO PZWIFIEW.Total CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IN32-050	PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 22,330.57	$ 22,330.57
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ****				**$ 22,330.57**
	Total de INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA **** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. ****				**$ 56,206.38**
DI	**INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO**				
DI24	**24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN**				
DI24-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-010	DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F), PARA INSTALARSE EN PLAFON, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO DIGITAL CON EL PANEL DE CONTROL. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGODE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ES ALARMA.	PZA.	10.00	$ 3,629.49	$ 36,294.90

0001474

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DISEÑO DUAL LED QUE PROPORCIONA 360 DE ANGULO DE VISION. DIMENSIONES DE10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm. DIAMETRO LED INDICADOR DE ALARMA REMOTA DE 6.5 mA A 24 V.C.D. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL)ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, O EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSP-851. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **				
DI24-01(	DETECTOR ACCLIMATE PLUS INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MULTI-DETECCION Y DE BAJO PERFIL (F/TA), PARA INSTALARSE EN PLAFON, UTILIZA UNA COMBINACION DE TECNOLOGIAS DE DETECCIONFOTOELECTRICAS Y TERMICAS PARA AUMENTAR LA INMUNIDAD A FALSAS ALARMAS, TIENE UN MICROPROCESADOR EN LA CABEZA DEL DETECTOR QUE PROCESA LOS DATOS DE ALARMA, AJUSTA SU SENSIBILIDAD DE FORMA AUTOMATICA SIN OPERACION O PROGRAMACION DEL PANEL DE CONTROL.SENSIBILIDAD: AJUSTE AUTOMATICO DE LOS NIVELES, DEL 1 AL 2%/ft Y DE 2 A 4%/ft CON SISTEMAS CLIP CLASICOS, 1 A 2, 2 A 3 Y 3 A 4%/ft CON NIVELES DE SENSIBILIDAD FIJA, 1, 2, 4%/ft CON EL CLASICO CLIP, 0.5, 1, 2, 3, Y 4%/ft CON LOS SISTEMAS DE FLASH SCAN.DISEÑO DE DOBLE BICOLOR LED PROPORCIONA 360 ANGULO DE VISION, LED ROJO CUANDO SE BLOQUEAN EN ALARMA, EN FLASH SCAN, LED FLASH VERDE EN MODO DE ESPERA PARA CONDICION NORMAL. DIMENSIONES DE 10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm.DIAMETRO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 C A 38 C (32 F A 100 F) LISTADO-UL RANGO DE VELOCIDAD: 0-400 pies/min. (1219.2m/min. RANGO DE HUMEDAD: 10% A 93% SIN CONDENSACION. VALORACION DEL SENSOR TERMICO: CONSIGNA DE TEMPERATURA FIJA DE 135 F (57C). RANGO DE TENSION: 15-32 VOLTIOS DE	PZA.	2.00	$ 4,154.01	$ 8,308.02

0001475

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PICO DE CC. LED DE CORRIENTE (MAX). 6.5mA A 24VDC (ON). MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD: 94-5V. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL) ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERAINCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FAPT-851 (A). Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N. **				
DI24-010	DETECTOR LASER ALTAMENTE INTELIGENTE Y DIRECCIONABLE DE NOTIFICACION TEMPRANA DE FUEGO LATENTES HASTA 50 VECES MAS RAPIDO QUE UN DETECTOR TRADICIONAL (LS). SU DESEMPEÑO SE PUEDECOMPARAR CON LOS SISTEMAS DE DETECCION DE HUMOS POR ASPIRACION. EMPLEA UN DIODO LASER EXTREMADAMENTE LUMINOSO COMBINADO CON UN LENTE ESPECIAL Y UN ESPEJO OPTICO PARA LOGRAR UNA RELACION SEÑAL A RUIDO MUCHO MAS ALTA QUE UN DETECTOR TRADICIONALFOTOELECTRICO. CUENTA CON UNA FUENTE DE ORIENTACION LIGERA DEL HAZ DE LUZ COMBINADA CON UN ALGORITOMO INTELIGENTE DE SENSADO, LO QUE PERMITE TENER UNA ALTA SENSIBILIDAD EN LA DETECCION DE HUMOS. PERMITE LA COMBINACION DE DIFERENTES TIPOS DE DETECTORESDE HUMOS DENTRO DEL MISMO LAZO DE COMUNICACION DEL TABLERO PRINCIPAL. CUENTA CON UN LED BICOLOR QUE EMITE UN PARPADEO COLOR VERDE SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO NORMAL O UN PARPADEO COLOR ROJO SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALARMA.CUENTA CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACION FLASHSCAN (PROTOCOLO DESARROLLADO POR NOTIFIER) DE ALTA VELOCIDAD DE COMUNICACIONE ENTRE LOS DISPOSITIVOS, HASTA 5 VECES MAS RAPIDO QUE CON OTROS PROTOCOLOS DE COMUNICACION. SENSIBILIDAD DE 0.03% A 1.00% PARASISTEMAS "CLIP". SENSIBILIDAD DE 0.02% A 2.00% PARA OTROS PANELES. ROTATIVO, DIRECCIONAMIENTO DECIMAL, 1 A 99 EN SISTEMA "CLIP", 1 A 159 EN SISTEMA	PZA.	2.00	$ 17,096.64	$ 34,193.28

0001476

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	"FLASHSCAN". LED CON 360 DE VISION. DIMENSIONES DE 51mm. DE ALTO Y BASE DE 15.5cm. DE DIAMETRO. RANGO DEVOLTAJE EN OPERACION DE 15 A 32 VDC. CORRIENTE MAXIMA PROMEDIO EN ESPERA DE 230áA A 24 VDC (SIN COMUNICACION), 330áA A 24 VDC (UNA COMUNICACION CADA 5 SEGUNDOS CON LED EN FUNCION). CORRIENTE MAXIMA EN ALERTA DE 6.5mA A 24 VDC (LED ENCENDIDO). APROBADO,VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL S1115, ULC S1115, MEA 128-07-E/3-02E, FM, CSFM 7272-0028:0218, BSMI CI313066760036, CCF 2004081801000015. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSAY/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSL-751 (A). Precio unitario: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **				
DI24-01(	CAJA DE ANALISIS EFECTO VENTURI (AA) , PARA LA DETECCION DE HUMO EN LOS CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TAPA FRONTAL DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PERMITIR VER DESDE ELEXTERIOR EL LED DE INDICACION DE ALARMA, BASE B501 Y SALIDA PARA INDICADOR REMOTO CON TUBO DE ASPIRACION Y DETECTOR SDX-751EM Y SE UBICARA EN EL RETORNO DEL SISTEMA EL GABINETE DEBE DE PERMITIR UNA EFICIENTE TOMA DE MUESTRA DEL AIRE QUE CIRCULA PORLOS CONDUCTOS DE AEREACION Y DETECTAR CONDICIONES POTENCIALES PELIGROSAS. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGO DE -0.67 A 3.77%%%. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ESALARMA. SELLADO CONTRA REGRESO DE PRESION. DIRECCION EXCLUSIVA DE COMUNICACION Y SUPERVISION. PRUEBA REMOTA DESDE EL PANEL DE CONTROL. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. DEBE COMPLEMENTARSE CON LOS TUBOS DE ASPIRACION,CUBIERTA TRANSPARENTE, FILTROS DE LOS TUBOS Y LA INMUNIDAD DEL DETECTOR. DEBERA DE INCLUIR TODOS SUS COMPONENTES PARA LA INSTALACION	PZA.	1.00	$ 9,539.81	$ 9,539.81

0001477

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EN EL DUCTO DE RETORNO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. MARCA NOTIFIER MODELO DH500. Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				
DI24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-040	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCION (EA), REQUIERE DE DOS MOVIMIENTOS PARA ACTIVAR LA ESTACION, CON INTERFAZ DIRECCIONABLE QUE PERMITE AL PANEL SABER LAUBICACION EXCATA DE LA ESTACION MANUAL QUE FUE ACTIVADA PARA UNA PRONTA LOCALIZACION Y EXTINCION DEL FUEGO. CONSTRUIDAS EN POLICARBONATO DE ALTA DURABILIDAD Y DE ALTO IMPACTO EN COLOR ROJO. AL MOMENTO DE SER ACCIONADA APARECE LA LEYENDA "ACTIVATED" PARASABER QUE ESTA ESTACION FUE OPERADA. TERMINAL DE TORNILLO PARA CONEXION DEL CABLEADO. CUENTA CON LENGUAJE BRAILE EN LA MANIJA. RESTABLECIMIENTO POR MEDIO DE LLAVE. ESTACION MANUAL INSTALADA EN MURO A UNA ALTURA DE ENTRE 1.07m. A 1.22m. VOLTAJE DEOPERACION DE 24 VCD. CIRCUITO DE VOLTAJE MAXIMO DE 28 VCD. CORRIENTE MAXIMA EN ESPERA DE 375áA. CORRIENTE MAXIMA DE 5mA. CON GABINETE DE DIMENSIONES DE 12.7x9.5x2.5cm. MARCA NOTIFIER MODELO NBG-12LX Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 5,436.48	$ 10,872.96
DI24-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ALERTA AUDIO/ VISUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001478

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
DI24-050	MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL BOCINA CON ESTROBO (AV), PARA INSTALARSE EN PLAFON, MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACION DE HUMO Y/O FUEGO,INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON SISTEMA DE LENTES REFLECTORES CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/95 CON FLASHEO DE 1 Hz. CANDELAS CON UN SELECCIONADOR DE ENTRE 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115 CON SELECCION AUTOMATICA DE 12 O 24 V, A 15 Y 15/75CANDELAS. CON INTERRUPTOR ROTATORIO PARA SIMPLIFICAR LA SELECCION DEL VOLTAJE DE LAS BOCINAS (25/70.7 VRMS), AJUSTE DE POTENCIA (1/4, 1/2, 1 Y 2 WATTS). BOCINA CON ALTA FIDELIDAD EN AUDIO. CON FRECUENCIA DE 400 A 4000 Hz. CONSTRUCCION ANTIVANDALICA.VELOCIDAD DEL ESTROBO DE 1 FLASH POR SEGUNDO. VOLTAJE MAXIMO DE SUPERVISION (BOCINAS) DE 50 VDC. APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL 1480, UL 1971 UL S4048, FM, MEA 10-08E. MARCA NOTIFIER, SERIE SPECTRA ALERT, MODELO SPSCR. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 3,327.44	$ 3,327.44
DI24-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOSDERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001479

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DI24-055	MODULO DE RELEVADOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE (MR), QUE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA SALIDA DE CONTACTO SECO PARA LA ACTIVACION Y/O PARO DE DIFERENTES EQUIPOS COMO SON EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO Y DEL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO GENERAL, PERMITE LA ACTIVACION MANUALMENTE O POR MEDIO DEL PANEL DE CONTROL INTELIGENTE EN UNA ZONA SELECCIONADA, EN UN CIRCUITO EN ESPECIFICO O EN TODO EL SISTEMA, MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 (A). Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	PZA.	3.00	$ 3,595.20	$ 10,785.60
DI24-055	AMPLIFICADOR DIGITAL DE AUDIO DE 50 WATTS PARA EL VOCEO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS, PERMITE ALIMENTAR LAS BOCINAS EN LAS AUDIOVISUALES, CUENTA CON HASTA CUATRO CIRCUITOS DE DISPOSITIVOSINDICADORES, Y DOS CIRCUITOS DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION PERMITE CIRCUITOS DE 25V Y/O 70V (RMS) APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL Y ULC S635. MARCA NOTIFIER, MODELO DAA2. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 666.58	$ 1,333.16
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 114,655.17**
	**** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. ****				
DI31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**				
DI31-005	PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION. INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO,MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO POR		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001480

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NOTIFIER.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal DETECCION DE INCENDIO Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
DI31-005	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ******				**$ 33,875.81**
	Total de INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				**$ 148,530.98**
	**** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 98/100 M.N. *******				
CC	**INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO**				
CC31	**31 MANO DE OBRA UNICAMENTE**				
CC31-10	PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA IP INTEGRACIÓN A LÁ RED LAN. INCLUYE: CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO, MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO. ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION POR SAMSUNG-HANWHA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC31-10	DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	PAQ.	2.00	$ 49,634.00	$ 99,268.00
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ******				**$ 99,268.00**
CC32	**32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE**				
CC32-00	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CAMARA FIJA CON DOMO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001481

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
CC32-00	CAMARA IP FIJA INTERIOR (CFI) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, DOMO AHUMADO, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFON. LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES YCARACTERISTICAS DE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC.-RANGO DINAMICO AMPLIO DE 100dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISION ANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR)A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO: H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJO DE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES.-RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP, DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP,IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACION ELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3).-CONSUMO DE ENERGIA DE 11.6 WATTS. -	PZA.	4.00	$ 22,380.85	$ 89,523.40

0001482

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 605g. -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENAOPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLES Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SND-7084. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N. **				
CC32-00	CAMARA IP FIJA EXTERIOR (CFE) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN MURO. LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES Y CARACTERISTICASDE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC. -ACOPLADOR DETEMPERATURA, VENTILADOR Y CALEFACTOR. -RANGO DINAMICO AMPLIO DE 120dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISIONANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR) A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJODE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10	PZA.	1.00	$ 24,741.21	$ 24,741.21

0001483

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PERFILES. -RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP,DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP, IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACIONELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3). -CONSUMO DE ENERGIA DE 15.0 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 975g.-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A 55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS YPERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENA OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLEADO Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. -MONTURA PARA INSTALARSE EN SOPORTE A MURO, MODELO SBP-300HM6. -SOPORTE PARA ANCLARSE AMURO, MODELO SBP-300WM1. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SNV-7084R. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **				
CC32-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL (SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV VIGILANCIA), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS,GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001484

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
CC32-10	TELEVISOR CON PANTALLALED DE 32" DE IMAGEN CON RESOLUCION DE 1920x1080, ENTRADA DE COMPONENTE (Y/Pb/Pr), ENTRADA DE COMPUESTO AV, ENTRADA DE AUDIO (MINI JACK), ETHERNET (LAN), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA DE AUDIO PARA PC (MINI JACK), 2 ENTRADAS USB, SALIDA DE AUDIO (MINI JACK),SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO). DOLBY DIGITAL PLUS. BOCINAS TIPO DOWN FIRING DE RANGO COMPLETO DE 10 WATTS. RECEPCION DE DTV (ATSC) CON SINTONIZADOR INTEGRADO. EFECTO DE SONIDO SRS TRUSURROUND HD. IDIOMA DE MENU EN ESPAÑOL. CON SOPORTE PARA ANCLAR AMURO. MARCA SAMSUNG, MODELO UN32J4000AFXZX. Precio unitario: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS 98/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 13,552.49	$ 27,104.98
CC32-10	EXTENSOR ACTIVO DE VIDEODE CABLEADO HDMI A CABLEADO UTP CATEGORIA 6, CUENTA CON CONECTOR JACK HDMI Y CONECTOR JACK RJ-45, PERMITE EXTENDER LA SEÑAL DE VIDEO A UNA RESOLUCION DE 1080p HASTA 40 METROS DE DISTANCIA, CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACION INCLUIDA DE 5 VCC A 2 AMPERES.ALIMENTACION ELECTRICA DE 100 A 240 VCA CON FRECUENCIA DE 50 A 60Hz A 500 MILI AMPERES. EL EXTENSOR SE SUJETARA DE LA PARTE TRASERA DEL MONITOR. MARCA STEREN, MODELO 208-187. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 3,432.42	$ 3,432.42
CC32-10	PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDADPARA 24 PUERTOS DE DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, DE (UNA UNIDAD RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN CATEGORIA 6 PARA CABLEADO (UTP) CON TERMINACIONES MECANICAS, PANEL CON 4 MODULOS DE 6 PUERTOS QUE CUMPLACON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORIA 6 EN UTP PROBADO Y VERIFICADO POR ETL UL. CSA O UN LABORATORIO	PZA.	1.00	$ 5,963.58	$ 5,963.58

0001485

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO. CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA CON ORGANIZADORES PARA CABLEADOINTEGRADOS DE DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE C.C.T.V. (VIDEO). MARCA: BELDEN Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **				
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. ******				**$ 150,765.59**
	Total de INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO **** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. ******				**$ 250,033.59**
	Total de UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 7 **** ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N. ******				**$ 11'280,718.97**
UMF8	**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 8**				
	OBRA CIVIL				
	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				
OC01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA. Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	M3.	301.55	$ 2,398.89	$ 723,385.28
OC01-01	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M2.	164.20	$ 164.99	$ 27,091.36

0001486

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC01-01	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 68/100 M.N. **	M2.	301.55	$ 156.57	$ 47,213.68
OC01-01	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 44/100 M.N. **	M2.	350.20	$ 242.18	$ 84,811.44
OC01-01	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **	M2.	420.85	$ 246.57	$ 103,768.98
OC01-01	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, MORTERO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **	M2.	170.56	$ 274.27	$ 46,779.49
OC01-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	M.	32.70	$ 16.85	$ 551.00
OC01-01	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 78/100 M.N. **	M2.	106.80	$ 157.32	$ 16,801.78
OC01-03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001487

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC01-03	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	M2.	301.55	$ 37.92	$ 11,434.78
OC01-08	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-08	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	VJE	18.00	$ 6,263.67	$ 112,746.06
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA **** UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. ****				**$ 1'174,583.85**
	02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
OC02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC02-01	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA	M2.	81.65	$ 692.25	$ 56,522.21

0001488

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	METRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 21/100 M.N. **				
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				**$ 56,522.21**
	**** CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 21/100 M.N. ****				
	03 ESTRUCTURA DE ACERO				
OC03-0(	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC03-0(	DE PERFILES CALIBRE 18, TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 64/100 M.N. **	TON.	0.98	$ 123,373.10	$ 120,905.64
OC03-01	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S. (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M.; Y A.I.S.C., EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES Y ACARREOS, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REMACHES, TORNILLOS, SOLDADURA PROVISIONAL O DEFINITIVA, CONTRAVENTEOS Y ANCLAJES, PLACAS DE RESPALDO, ATIESADORES, PLANTILLAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE TRAZO, NIVELES Y ANCLAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO, CONTRATACIÓN, CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001489

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC03-01	DE PERFILES CALIBRE 18. TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. **	TON.	0.98	$ 21,812.25	$ 21,376.01
	Total de 03 ESTRUCTURA DE ACERO **** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. ******				**$ 142,281.65**
	04 ALBAÑILERIAS				
OC04-0(	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-0(	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 11/100 M.N. **	M.	8.35	$ 791.87	$ 6,612.11
OC04-01	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001490

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	No. 18, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-01	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. **	M.	2.57	$ 744.17	$ 1,912.52
OC04-05	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-05	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO ONCE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M2.	4.65	$ 1,111.69	$ 5,169.36
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001491

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. **	M2.	300.50	$ 578.85	$ 173,944.43
OC04-09	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-09	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **	M2.	301.55	$ 1,355.91	$ 408,874.66
OC04-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001492

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-1(	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. Precio unitario: ** SETECIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	M2	262.96	$ 714.74	$ 187,948.03
OC04-17	RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-17	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **	M.	130.20	$ 195.61	$ 25,468.42
OC04-19	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-19	DE PISOS DE GRANITO, TERRAZO O	M2.	301.55	$ 60.63	$ 18,282.98

0001493

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MÁRMOL. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **				
OC04-2(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-2(	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **	M2.	12.87	$ 29.76	$ 383.01
OC04-2(	EN PROCESO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	JOR	11.00	$ 1,378.66	$ 15,165.26
	Total de 04 ALBAÑILERIAS **** OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 78/100 M.N. ****				**$ 843,760.78**
	05 ACABADOS				
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001494

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-01	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	M2.	3.54	$ 974.08	$ 3,448.24
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-01	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N. **	M2.	24.87	$ 1,713.63	$ 42,617.98

0001495

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	M2.	301.55	$ 730.01	$ 220,134.52
OC05-03	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	M2.	48.65	$ 885.83	$ 43,095.63
OC05-05	BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001496

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-05	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	M.	314.65	$ 177.53	$ 55,859.81
OC05-06	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-06	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	M.	122.87	$ 236.62	$ 29,073.50
OC05-06	CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. **	PZA.	11.00	$ 172.07	$ 1,892.77
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001497

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-08	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **	M2.	301.55	$ 215.08	$ 64,857.37
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 40 x 40 CM CON JUNTAS DE 3 MM, ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR . Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 64/100 M.N. **	M2	167.20	$ 1,682.45	$ 281,305.64
OC05-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001498

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-10	PASTA MARCA COREV O SIMILAR TEXTURIZADO LISO, SELLAR CON SOTOFONDO 1000 Y COVERMAX SOBRE APLANADO DE MEZCLA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROVEEDOR. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 19/100 M.N. **	M2.	356.87	$ 690.42	$ 246,390.19
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-12	PORCELANATO DE 60X60CM (PREVIAMENTE SELECCIONADO A SATISFACCION DE AUTORIDADES DE IMSS), SIMILAR AL EXISTENTE, PEGADO CON CREST PEGA PORCELANATO Y LECHEDEADO CON JUNTEX. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **	M2	87.50	$ 2,199.62	$ 192,466.75
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001499

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-13	ROLLO DE P.V.C. 122 X 1,500 CM. Y 3 MM. DE ESPESOR, TEXTURA LISA, ASENTADO CON ADHESIVO CONDUCTIVO. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO UN PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N. **	M2.	21.38	$ 3,101.61	$ 66,312.42
OC05-13	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001500

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-13	EN MURO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO WALLGARD EN ROLLO ESPESOR 1.3 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. Precio unitario: ** DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **	M2	301.55	$ 2,059.00	$ 620,891.45
OC05-13	EN PISO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO ECLIPSE EN ROLLO ESPESOR 2.0 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. **	M2	241.58	$ 2,135.87	$ 515,983.47
OC05-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA PREMOLDEADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-14	CURVA SANITARIA DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.). Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **	M	210.00	$ 418.06	$ 87,792.60
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001501

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 1,554.14	$ 10,878.98
OC05-24	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 1,925.10	$ 15,400.80
OC05-24	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	6.00	$ 2,486.10	$ 14,916.60
OC05-24	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 1,785.40	$ 14,283.20
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001502

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA. Precio unitario: ** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	M2	8.65	$ 7,558.65	$ 65,382.32
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-25	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **	M2	390.00	$ 213.67	$ 83,331.30
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001503

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-25	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **	M2.	241.87	$ 265.28	$ 64,163.27
OC05-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO UNIDA POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA, DE POLIURETANO FORMANDO UN ELEMENTO TIPO SÁNDWICH, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-29	MULTIPANEL PREFABRICADO, TERNIUM MULTYTECHO DE 2 1/2" CALIBRE 26/26 CON CARA EXTERIOR EMBOZADO COLOR BLANCO POLIESTER ESTANDAR Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	M2	90.00	$ 2,881.05	$ 259,294.50
OC05-35	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001504

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-35	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1). Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **	PZA.	4.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE LÁMINA PORCELANIZADA MARCA PORCEWOL O SIMILAR EN CANCELERÍA Y VENTANERÍA COLOR S.M.A. DE ACUERDO A DISEÑO Y DETALLES EN PROYECTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-36	EN PUERTA DE INTERCOMUNICACION, ACABADO COLOR BASICO A ELEGIR DESDE 0.80 HASTA 2.10 MTS, DE ALTURA, CON BISAGRA DE LIBRO Y/O MOLINETE GIRSTORIO SEGUN SEA EL CASO. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **	PZA	13.00	$ 17,848.98	$ 232,036.74
	Total de 05 ACABADOS				**$ 3'231,810.05**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 05/100 M.N. ****				
	06 HERRERIA				
OC06-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001505

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC06-0(	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **	KG.	1,320.05	$ 193.60	$ 255,561.68
OC06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC06-01	EN MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	17.00	$ 10,803.60	$ 183,661.20

0001506

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de 06 HERRERIA				**$ 439,222.88**
	**** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. ****				
	07 ALUMINIO				
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC07-07	EN FIJOS Y VENTANAS. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 18/100 M.N. **	M2	37.63	$ 5,117.73	$ 192,580.18
OC07-07	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 17,086.08	$ 153,774.72
	Total de 07 ALUMINIO				**$ 346,354.90**
	**** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. ****				
	08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS				
OC08-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001507

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-0(	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **	M2.	42.38	$ 1,388.34	$ 58,837.85
OC08-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC08-01	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M . Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 8,591.61	$ 17,183.22
OC08-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001508

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC08-02	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N. **	M2.	65.40	$ 977.33	$ 63,917.38
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS **** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. ****				**$ 139,938.45**
	09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
OC09-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CAMILLAS, DE 14.50 CM. A 17.15 CM. DE PERALTE CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, RESISTENCIA AL FUEGO FIJADA AL MURO CON TORNILLOS, TAQUETES EXPANSIVOS A CADA 60 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, TORNILLOS, TUERCAS, TAQUETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	DE CUBIERTA DE VINIL MODELO HRB-20N MARCA ACROVYN O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **	M	11.57	$ 4,705.89	$ 54,447.15
OC09-07	ESQUINERO MOD. SM-20MN COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA MARCA ACROVYN SPECIAL TECH O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **	M	57.00	$ 1,364.73	$ 77,789.61
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001509

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-07	DE MADERA DE PINO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N. **	M.	74.20	$ 369.48	$ 27,415.42
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	MESA DE 1.20x0.75x.0.90, SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO DE LA REGIÓN DE PRIMERA CALIDAD. RECUBIERTA CON CUBIERTA SOLIDA Y PLÁSTICO LAMINADO VGP O HGP (POSTFORMABLE) PEGADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SIN EMULSIONES VOC, RECOMENDADO POR PROVEEDOR., ZOCLO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO	PZA	1.00	$ 38,241.17	$ 38,241.17

0001510

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE, ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO POR EL EXTERIOR Y AL INTERIOR CON LACA AUTOMOTIVA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **				
OC09-07	CENTRAL DE ENFERMERIA, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 144,492.26	$ 144,492.26
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-08	CERRADURA , MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. **	PZA.	13.00	$ 1,117.15	$ 14,522.95

0001511

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 95/100 M.N. **				
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N. **	PZA.	6.00	$ 6,938.21	$ 41,629.26
	Total de 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA **** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. ******				**$ 398,537.82**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
OC31-02	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-02	DE PUERTA DE MADERA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **	PZA.	17.00	$ 211.17	$ 3,589.89
OC31-02	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. **	M2.	56.87	$ 305.76	$ 17,388.57
OC31-03	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001512

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-03	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA.	17.00	$ 791.84	$ 13,461.28
OC31-04	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-04	DESMONTAJE DE LUMINARIA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. **	PZA.	54.00	$ 322.77	$ 17,429.58
OC31-04	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-04	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA.	22.00	$ 806.92	$ 17,752.24
OC31-04	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 179.33	$ 2,151.96

0001513

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC31-04	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX . Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 53.82	$ 807.30
OC31-04	DE CONSOLA HORIZONTAL DE DE GASES MEDICINALES EN CABECERA DE ENCAMADOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE TOMAS DE AIRE Y OXIGENO EXISTENTES, ASI COMO ACCESORIOS DE CONTACTOS Y APAGADOR ELECTRICO, DESCONEXION DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y ENERGIA ELECTRICA. DIMENSIONES 1.20 X 0.40M DE ALTURA Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,746.76	$ 6,987.04
OC31-05	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-05	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA. Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **	PZA.	22.00	$ 67.44	$ 1,483.68
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **	SAL	64.00	$ 633.45	$ 40,540.80
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 10/100 M.N. **	SAL	18.00	$ 633.45	$ 11,402.10
OC31-05	RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS DE GASES MEDICINALES, OXÍGENO, AIRE GRADO MÉDICO, INCLUYE DESINSTALACION, CORTES Y DESCONEXIÓN DE TUBERIA DE GASES MEDICINALES, INSTALACION DE TAPONES DE 1/2" HASTA 1" Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 1,139.05	$ 9,112.40

0001514

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS 40/100 M.N. **				
OC31-05	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 685.51	$ 3,427.55
OC31-10	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	M3.	130.20	$ 1,348.41	$ 175,562.98
OC31-10	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **	M3/EST	130.65	$ 1,348.41	$ 176,169.77
OC31-12	ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA.	45.00	$ 27.48	$ 1,236.60

0001515

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **	PZA.	20.00	$ 68.69	$ 1,373.80
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA.	10.00	$ 274.86	$ 2,748.60
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N. ****				**$ 502,626.14**
	Total de OBRA CIVIL **** SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. ****				**$ 7'275,638.73**
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
IH12-05(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH12-05(	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	SAL	15.00	$ 6,423.59	$ 96,353.85
IH12-05(	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.),	SAL	7.00	$ 6,548.83	$ 45,841.81

0001516

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **				
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 142,195.66**
	**** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. ****				
	15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				
IH15-11(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **	SAL	15.00	$ 5,876.74	$ 88,151.10
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	7.00	$ 6,909.18	$ 48,364.26

0001517

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. **				
	Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **				
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				**$ 136,515.36**
	**** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 36/100 M.N. ****				
	16 MUEBLES Y ACCESORIOS				
IH16-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH16-005	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CEROMADO. .	PZA	4.00	$ 7,399.57	$ 29,598.28
	Precio unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. **				
IH16-005	DE LAVABO OVALIN MARCA: AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE CESPOL CROMADO, 2 LLAVES ANGULARES, 2 MANGUERAS COFLEX.	PZA	5.00	$ 7,792.96	$ 38,964.80
	Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Total: ** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				
IH16-005	INODORO MODELO ZAFIRO 1011 Ó SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4).	PZA.	1.00	$ 8,080.23	$ 8,080.23
	Precio unitario: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. **				
	Total: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. **				
IH16-005	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38	PZA	7.00	$ 8,249.06	$ 57,743.42
	Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **				
IH16-005	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1).	PZA	1.00	$ 5,372.59	$ 5,372.59

0001518

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **				
	Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **				
IH16-005	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00	$ 3,412.78	$ 3,412.78
	Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. **				
	Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. **				
IH16-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH16-010	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO URREA TJ 1/4 DE VUELTA LÍA 46CL CROMO, O SIMILAR EN IGUAL CALIDAD.	PZA	1.00	$ 3,676.73	$ 3,676.73
	Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **				
	Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **				
IH16-010	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2).	PZA.	7.00	$ 10,161.20	$ 71,128.40
	Precio unitario: ** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **				
	Total: ** SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
IH16-010	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105.	PZA	8.00	$ 5,230.63	$ 41,845.04
	Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 63/100 M.N. **				
	Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **				
IH16-040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001519

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH16-04(	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **	PZA.	4.00	$ 3,598.41	$ 14,393.64
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS **** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 91/100 M.N. ****				**$ 274,215.91**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IH31-02(	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH31-02(	DE FLUXOMETRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 645.84	$ 4,520.88
IH31-02(	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH31-02(	SALIDAS HIDROSANITARIAS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N. **	SAL	28.00	$ 686.01	$ 19,208.28
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 16/100 M.N. ****				**$ 23,729.16**
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				**$ 576,656.09**
	**** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				

0001520

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				
EL20-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. **	PZA	23.00	$ 6,988.81	$ 160,742.63
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	50.00	$ 6,078.56	$ 303,928.00
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 8,260.24	$ 33,040.96

0001521

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 96/100 M.N. **				
EL20-02	ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS, DE TABLERO SECUNDARIO CON 3 CABLES DE COBRE CAL 8 Y UN DESNUDO CAL-10 CON TUBERIA CONDUIT DE 32MM PDG DESDE, APROX 20.00 ML DE TRAYECTORIA, INCLUYE; TABLERO QOBN32 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 AMP. Y DOS DERIVADOS DE 3X30 AMO.	PZA	2.00	$ 187,465.94	$ 374,931.88
	Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. **				
	Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **				
EL20-02	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	PZA	3.00	$ 16,783.86	$ 50,351.58
	Precio unitario: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **				
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXION DE PANEL DE TERAPIA A MODULO DE CONTACTO A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM Y/O 19MM, CON UN DESARROLLO DE 10.00 M, CON 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CAJA, GALVANIZDA. CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SAL	15.00	$ 7,201.60	$ 108,024.00
	Precio unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N. **				
	Total: ** CIENTO OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. **				
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL20-08	GRADO MÉDICO, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX.	PZA.	18.00	$ 577.00	$ 10,386.00
	Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **				

0001522

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **				
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-08	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **	PZA.	50.00	$ 508.59	$ 25,429.50
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 1'066,834.55**
	**** UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. ****				
	22 TABLEROS E INTERRUPTORES				
EL22-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA, (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 3F, 4H, 480 V.C.A., 277 V. C. D., PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001523

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-00	DE 42 CIRCUITOS, PARA 125 AMPS., 42,000 C.I. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 87,024.08	$ 87,024.08
EL22-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL22-01	DE 1 X 20 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA.	14.00	$ 3,335.82	$ 46,701.48
EL22-01	DE 1 X 30 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS 36/100 M.N. **	PZA.	12.00	$ 3,347.53	$ 40,170.36
EL22-01	SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRÓNICO ININTERRUMPIBLE (SEEI) GRADO HOSPITAL, 220/127V, 3F, 5H, 60Hz, PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ENTRADA +/-15% VCA, Y PORCENTAJE EN LA SALIDA +/-1% VCA, TIEMPO DE RESPUESTA 0.5 CICLO, DISTORSIÓN DE ARMÓNICAS <1%THD, SUPRESOR DE PICOS, PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001524

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-01	DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 5 RECEPTÁCULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 5 CONJUNTORES RECEPTÁCULOS DE TIERRA HEMBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 36,756.95	$ 36,756.95
EL22-01	TABLERO DE AISLAMIENTO 3KVA, 220V, 1F, 3H, 60Hz. CAT. INTERIOR 3H5S31DDI, CAT. FRENTE OR24350 CAT. EMBUTIR 53013BB Y TRANSFORMADOR XFMR, CON ALARMA ORIC-A5C, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. h=1.52mts. S.N.P.T.,MCA. DUPONT Ó SIMILAR. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 238,798.87	$ 238,798.87
	Total de 22 TABLEROS E INTERRUPTORES				**$ 449,451.74**
	**** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. ****				
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
EL24-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL24-04	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 474.56	$ 1,898.24
EL24-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001525

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL24-09	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	48.00	$ 1,489.65	$ 71,503.20
EL24-09	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 2,782.50	$ 30,607.50
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 104,008.94**
	**** CIENTO CUATRO MIL OCHO PESOS 94/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$ 1'620,295.23**
	**** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				
	05 ACABADOS				
GM05-0(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, PARA TUBERÍA,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001526

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM05-0(	EN TUBERIAS DE COBRE DE 13 MM A 25 MM PARA SU IDENTIFICACION, COLOCACION DE FLECHAS DE DIRECCION CADA 3 MTS COLOR SEGUN NORMA VIGENTE. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	ML	270.00	$ 68.03	$ 18,368.10
GM05-0'	SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETADO . Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA LA SEÑALIZACION DEL FLUIDO EN TUBERIAS CON EL NOMBRE DEL GAS Precio unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 112.39	$ 224.78
GM05-0'	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA DE PVC Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA IDENTIFICACION DE VALVULAS Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 231.31	$ 462.62
	Total de 05 ACABADOS **** DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. ******				**$ 19,055.50**
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
GM12-0!	LINEAS DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 1/2" HASTA 3/4" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001527

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. DISTANCIA CONSIDERADA: HASTA 40 METROS, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DE HOSPITALIZACION 1ER PISO, DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA AL AREA HASTA LAS CONSOLAS Y AREA DE PACIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM12-05	DE OXÍGENO Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	SAL	5.00	$ 18,490.40	$ 92,452.00
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **	SAL	5.00	$ 11,479.86	$ 57,399.30
GM12-05	LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 3/4" HASTA 1" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM12-05	DE OXÍGENO Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **	M	27.52	$ 4,401.59	$ 121,131.76
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **	M	27.50	$ 4,401.59	$ 121,043.73
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 392,026.79**
	**** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N. ****				
	27 CONTROLES Y ARRANCADORES				
GM27-0	SUSTITUCIÓN DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL PARA GASES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001528

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MEDICOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE REGISTRO EXISTENTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y FIJACION DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-0´	MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, COLOR BLANCO, CON TAPA TRASLUCIDA.	PZA	1.00	$ 17,496.79	$ 17,496.79
	Precio unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **				
GM27-0´	SUSTITUCIÓN DE VALVULA DE CONTROL , INCLUYE CORTE DE SERVICIO, DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE, CORTES DE TUBERIA, VALVULA DE SECCIONAMIENTO , MANO DE OBRA, PROCEDIMIENTO DE LAVADO CONFORME A NORMA NFPA-99-2015 INSTALACION ESPECIFICA, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-0´	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA OXÍGENO	PZA	1.00	$ 11,338.92	$ 11,338.92
	Precio unitario: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **				
GM27-0´	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA AIRE GRADO MÉDICO	PZA	1.00	$ 13,097.19	$ 13,097.19
	Precio unitario: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **				
GM27-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR Ó CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 Kg/Cm2. O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001529

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-02	DE 19 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-02	DE 32 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, CON GABINETE PARA EMPOTRAR EN MURO O DE SOBREPONER (EL CLIENTE DEBERA ESPECIFICAR EL TIPO DE MONTAJE Y GABINETE), SISTEMA DE PANTALLA DISPLAY DE LCD DE 4.3"" (NO TOUCH SCREEN) PARA VISUALIZAR EVENTOS DE ALARMA AUDIO-VISUAL CONFORME A CODIGO NFPS-2012 EN BAJA Y ALTA PRESION Y CONEXIÓN ERRONEA DEL SENSOR DEL GAS; INCLUYE UN MENU DE CAMBIO DE PARAMETROS POR EL USUARIO, FUNCION PARA SILENCIAR ALARMA , FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA MULTIVOLTAJE DE 110-220V, FRONTAL PARA ALARMA PARA EMPOTRE A MURO FABRICADO EN PLASTICO ABS, SALIDA MURAL PARA ALARMA DIGITAL CON VALVULA CHECK DISS DEMAND PARA CADA GAS, SENSOR DIGITAL PARA CADA GAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-10	PARA 3 GASES (OXIGENO, AIRE) . Precio unitario: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 81,979.91	$ 81,979.91
GM27-12	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO ESTILO MODULAR AF, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA DESCONEXION Y EL DESMONTAJE DE LOS FILTROS EXISTENTES, EL SUMINISTRO DE FILTROS , MANOMETRO, TAZON TRANSPARENTE, CORTES DE TUBERÍA, LA MANO DE OBRA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001530

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PARA LA CONEXION, INSTALACIÓN Y PRUBEAS, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-12	DE FILTRO REGULADOR Y FILTRO LUBRICADOR DE AIRE ESTILO MODULAR AF. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	JGO	3.00	$ 4,178.40	$ 12,535.20
GM27-13	SUMNISTRO Y COLOCACION DE CUADRO DE SECCIONAMIENTO PARA AIRE Y OXIGENO, DE LINEAS DE LLEGADA A LINEAS DE DISTRIBUCION INCLUYE RANURA NECESARIA EN MURO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-13	PARA CUATRO HASTA 6 ENCAMADOS. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 27,724.44	$ 27,724.44
	Total de 27 CONTROLES Y ARRANCADORES **** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. ****				**$ 175,249.09**
	29 SOPORTES				
GM29-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES, UNICANAL (PERFIL) DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE DEL No.-14, CON UN JUEGO DE VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" DE PULGADA YCON CLIP TIPO "U" Y SE DEBERAN DE FIJAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON LA UNICANAL (PERFIL) CON DOBLE TUERCA, RONDANAS PLANA Y UNA RONDANAS DE PRESION, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES,INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001531

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GM29-0	PARA CHAROLA DE 30.00 CM. DE ANCHO Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 565.01	$ 10,735.19
	Total de 29 SOPORTES **** DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. ******				**$ 10,735.19**
	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
GM32-0	CONSOLA HORIZONTAL INDIVIDUAL BÁSICA MCA. SEISAMED, ARAMED, ARIGMED, PERE, SIMILAR O EQUIVALENTE , CON TRES O MÁS VÍAS DE SEPARACIÓN CON TAPAS LATERALES, FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5 O MAYOR, DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORMA ASTM B-361, EL ESPESOR DEL ALUMINIO DEBEN SER DE 2 A 2.5 MM., ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO100% RETARDANTE A LA FLAMA. INCLUYE: UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA OXÍGENO, UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA AIRE MEDICINAL Y UNA ESTACIÓN DE ENTRADA(TOMA) PARA VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO TODOS CON ENCHUFE RAPIDO TIPO DISS, 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS GRADO HOSPITAL 127V., 20 AMP., NEMA-5-20R, 2 PARA EL SISTEMA NORMAL Y 2 PARA SISTEMA DE EMERGENCIA, 1 APAGADOR PARA ILUMINACION LAMPARA PLAFOND, 1 FLUJOMETRO PARA OXIGENO DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, ADAPTADOR PARA CONECTAR EL FLUJOMETRO AL HUMEDECEDOR O BORBOTEADOR Y FRASCO PARA HUMEDECEDOR Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, FLUJOMETRO PARA AIRE MEDICINLA DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, REGULADOR PARA VACIO MEDICO QUIRURGICO PEDIATRICO FLUJO CONTINUO DE 0 A 160 mmHg (2 MODOS) Y FRASCO CON FLOTADOR DE 1 LITRO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM32-0	DE 1.50 M DE LONGITUD. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 27,855.13	$ 111,420.52
GM32-0	COLUMNA DE GASES MEDICINALES: CABEZAL DE SERVICIO PRISMÁTICO O DE FORMATO RECTANGULAR, MARCA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001532

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ARIGMED, ARADMED, O SIMILAR CALIDAD FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485:2016 (MEDICAL DEVICES) E ISO 9001:2015 (MEDICAL GAS EQUIPMENT MANUFACTURING). Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM32-05	SIMPLE MANUAL DE MONTAJE A TECHO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 178,568.15	$ 178,568.15
	Total de EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. ****				**$ 289,988.67**
	Total de INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				**$ 887,055.24**
	**** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				
	25 REJILLAS Y DIFUSORES				
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA25-01	REJILLA DE INYECCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 2,888.95	$ 34,667.40
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001533

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA25-01	REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 2,747.33	$ 49,451.94
	Total de 25 REJILLAS Y DIFUSORES **** OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N. ******				**$ 84,119.34**
	26 LÁMINA GALVANIZADA				
AA26-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. No. 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 22. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	KG.	550.00	$ 221.93	$ 122,061.50
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 24. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	KG.	220.00	$ 224.26	$ 49,337.20
	Total de 26 LÁMINA GALVANIZADA				**$ 171,398.70**

0001534

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	**** CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
AA32-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA PARA MINI-SPLIT, TIPO, CAPACIDAD TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, TRAZO, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, GARANTÍAS, ALMACENAJE, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA32-05	UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA PARA MINI-SPLIT, UCMS-03 / UEMS-03. TIPO SOLO FRIO, CAPACIDAD 24000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A MOTOR DE 90 W, 230 V, 1 F, 60 C, MCA. YORK, MOD. YHJE23T6AMH-RX / YHJE23T6AMH0-X , MURO ALTO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 55,378.03	$ 55,378.03
AA32-21	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD TIPO PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO, ARREGLO, DESCARGA, GASTO (EN PCM´S), CARGA TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, CON O SIN GABINETE DE FILTROS, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, BASE ANTIVIBRATORIA, ALMACENAJE,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001535

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, MANIOBRAS PARA SU UBICACION EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA32-21	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL DE 2 TONELADAS, INCLUYE: CANALIZACION DE DUCTERIA, DRENAJE, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 121,143.43	$ 121,143.43
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. ****				**$ 176,521.46**
	Total de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				**$ 432,039.50**
	**** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				
	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				
CE20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO PARA CABLE, TRAMO RECTO, CON UNA SEPARACIÓN O ESPACIAMIENTO ENTRE LOS TRAVESAÑOS DE 15.24 CM. (6"), CON UN PERALTE ÚTIL O INTERIOR DE 7.409 CM. (2.917"), Y CON UNA SOPORTERIA A CADA 2.0 M. DE SEPARACIÓN. COMPUESTA POR CLIP "U", DOS VARILLAS ROSCADAS, UN TRAMO UNICANAL, 4 TUERCAS HEXAGONALES, MÁS DOS CLEMAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES AZ, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001536

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
CE20-00	TIPO ESCALERILLA EZ PASO DE 4". Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	ML	12.00	$ 1,130.20	$ 13,562.40
CE20-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 13MM, CAJAS, CHALUPAS, CABLE UTP CAT 6, PARCHEO, JACK RJ45, TRAMO CONSIDERADO HASTA LA UBICACIÓN DEL RACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CE20-14	DE VOZ Y DATOS. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N. **	SAL	13.00	$ 10,884.92	$ 141,503.96
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 155,066.36**
	**** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				**$ 155,066.36**
	**** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IN31-005	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED DE INFORMÁTICA (DATOS). ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.) .CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE RED DE ESTACIONES DE TRABAJO. CAPACITACIÓN Y MANUALES DEL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA POR ALCATEL-LUCENT.Total EQUIPO PROPIO DEL		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001537

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INMUEBLETotal INSTALACION DE INFORMATICA Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IN31-005	RED DE INFORMÁTICA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ******				**$ 33,875.81**
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
IN32-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO,CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. GABINETE PROTECTOR PARA INSTALAR ACCESSPOINT, QUE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD CONTRA SABOTAJE Y/O ROBO, CON PUERTA DE ACCESO Y VENTANA PARA UN MEJOR RENDIMIENTO INALÁMBRICO, DISEÑADA CON BISAGRAS PARA TENER FÁCILMENTE ACCESO AL DISPOSITIVO, CONSTRUIDA EN ALUMINIO COLOR BLANCO. MARCAPANDUIT, MODELO PZWIFIEW.Total CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IN32-050	PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 22,330.57	$ 22,330.57
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ******				**$ 22,330.57**
	Total de INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA **** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. ******				**$ 56,206.38**
	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E				

0001538

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ILUMINACIÓN				
DI24-01(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-01(	DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F), PARA INSTALARSE EN PLAFON, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO DIGITAL CON EL PANEL DE CONTROL. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGODE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ES ALARMA. DISEÑO DUAL LED QUE PROPORCIONA 360 DE ANGULO DE VISION. DIMENSIONES DE10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm. DIAMETRO LED INDICADOR DE ALARMA REMOTA DE 6.5 mA A 24 V.C.D. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL)ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, O EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSP-851. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	PZA.	12.00	$ 3,629.49	$ 43,553.88
DI24-01(	DETECTOR ACCLIMATE PLUS INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MULTI-DETECCION Y DE BAJO PERFIL (F/TA), PARA INSTALARSE EN PLAFON, UTILIZA UNA COMBINACION DE TECNOLOGIAS DE DETECCIONFOTOELECTRICAS Y TERMICAS PARA AUMENTAR LA INMUNIDAD A FALSAS ALARMAS, TIENE UN MICROPROCESADOR EN LA CABEZA	PZA.	1.00	$ 4,154.01	$ 4,154.01

0001539

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DEL DETECTOR QUE PROCESA LOS DATOS DE ALARMA, AJUSTA SU SENSIBILIDAD DE FORMA AUTOMATICA SIN OPERACION O PROGRAMACION DEL PANEL DE CONTROL.SENSIBILIDAD: AJUSTE AUTOMATICO DE LOS NIVELES, DEL 1 AL 2%/ft Y DE 2 A 4%/ft CON SISTEMAS CLIP CLASICOS, 1 A 2, 2 A 3 Y 3 A 4%/ft CON NIVELES DE SENSIBILIDAD FIJA, 1, 2, 4%/ft CON EL CLASICO CLIP, 0.5, 1, 2, 3, Y 4%/ft CON LOS SISTEMAS DE FLASH SCAN.DISEÑO DE DOBLE BICOLOR LED PROPORCIONA 360 ANGULO DE VISION, LED ROJO CUANDO SE BLOQUEAN EN ALARMA, EN FLASH SCAN, LED FLASH VERDE EN MODO DE ESPERA PARA CONDICION NORMAL. DIMENSIONES DE 10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm.DIAMETRO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 C A 38 C (32 F A 100 F) LISTADO-UL RANGO DE VELOCIDAD: 0-400 pies/min. (1219.2m/min. RANGO DE HUMEDAD: 10% A 93% SIN CONDENSACION. VALORACION DEL SENSOR TERMICO: CONSIGNA DE TEMPERATURA FIJA DE 135 F (57C). RANGO DE TENSION: 15-32 VOLTIOS DE PICO DE CC. LED DE CORRIENTE (MAX). 6.5mA A 24VDC (ON). MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD: 94-5V. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL) ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERAINCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FAPT-851 (A). Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. **				
DI24-010	DETECTOR LASER ALTAMENTE INTELIGENTE Y DIRECCIONABLE DE NOTIFICACION TEMPRANA DE FUEGO LATENTES HASTA 50 VECES MAS RAPIDO QUE UN DETECTOR TRADICIONAL (LS). SU DESEMPEÑO SE PUEDECOMPARAR CON LOS SISTEMAS DE DETECCION DE HUMOS POR ASPIRACION. EMPLEA UN DIODO LASER EXTREMADAMENTE LUMINOSO COMBINADO CON UN LENTE ESPECIAL Y UN ESPEJO OPTICO PARA LOGRAR UNA RELACION SEÑAL A RUIDO MUCHO MAS ALTA QUE UN DETECTOR TRADICIONALFOTOELECTRICO. CUENTA	PZA.	2.00	$ 17,096.64	$ 34,193.28

0001540

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON UNA FUENTE DE ORIENTACION LIGERA DEL HAZ DE LUZ COMBINADA CON UN ALGORITOMO INTELIGENTE DE SENSADO, LO QUE PERMITE TENER UNA ALTA SENSIBILIDAD EN LA DETECCION DE HUMOS. PERMITE LA COMBINACION DE DIFERENTES TIPOS DE DETECTORESDE HUMOS DENTRO DEL MISMO LAZO DE COMUNICACION DEL TABLERO PRINCIPAL. CUENTA CON UN LED BICOLOR QUE EMITE UN PARPADEO COLOR VERDE SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO NORMAL O UN PARPADEO COLOR ROJO SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALARMA.CUENTA CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACION FLASHSCAN (PROTOCOLO DESARROLLADO POR NOTIFIER) DE ALTA VELOCIDAD DE COMUNICACIONE ENTRE LOS DISPOSITIVOS, HASTA 5 VECES MAS RAPIDO QUE CON OTROS PROTOCOLOS DE COMUNICACION. SENSIBILIDAD DE 0.03% A 1.00% PARASISTEMAS "CLIP". SENSIBILIDAD DE 0.02% A 2.00% PARA OTROS PANELES. ROTATIVO, DIRECCIONAMIENTO DECIMAL, 1 A 99 EN SISTEMA "CLIP", 1 A 159 EN SISTEMA "FLASHSCAN". LED CON 360 DE VISION. DIMENSIONES DE 51mm. DE ALTO Y BASE DE 15.5cm. DE DIAMETRO. RANGO DEVOLTAJE EN OPERACION DE 15 A 32 VDC. CORRIENTE MAXIMA PROMEDIO EN ESPERA DE 230áA A 24 VDC (SIN COMUNICACION), 330áA A 24 VDC (UNA COMUNICACION CADA 5 SEGUNDOS CON LED EN FUNCION). CORRIENTE MAXIMA EN ALERTA DE 6.5mA A 24 VDC (LED ENCENDIDO). APROBADO,VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL S1115, ULC S1115, MEA 128-07-E/3-02E, FM, CSFM 7272-0028:0218, BSMI CI313066760036, CCF 2004081801000015. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSAY/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSL-751 (A). Precio unitario: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **				
DI24-01(	CAJA DE ANALISIS EFECTO VENTURI (AA) , PARA LA DETECCION DE HUMO EN LOS CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TAPA FRONTAL DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PERMITIR VER	PZA.	1.00	$ 9,539.81	$ 9,539.81

0001541

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DESDE ELEXTERIOR EL LED DE INDICACION DE ALARMA, BASE B501 Y SALIDA PARA INDICADOR REMOTO CON TUBO DE ASPIRACION Y DETECTOR SDX-751EM Y SE UBICARA EN EL RETORNO DEL SISTEMA EL GABINETE DEBE DE PERMITIR UNA EFICIENTE TOMA DE MUESTRA DEL AIRE QUE CIRCULA PORLOS CONDUCTOS DE AEREACION Y DETECTAR CONDICIONES POTENCIALES PELIGROSAS. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGO DE -0.67 A 3.77%%%. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ESALARMA. SELLADO CONTRA REGRESO DE PRESION. DIRECCION EXCLUSIVA DE COMUNICACION Y SUPERVISION. PRUEBA REMOTA DESDE EL PANEL DE CONTROL. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. DEBE COMPLEMENTARSE CON LOS TUBOS DE ASPIRACION,CUBIERTA TRANSPARENTE, FILTROS DE LOS TUBOS Y LA INMUNIDAD DEL DETECTOR. DEBERA DE INCLUIR TODOS SUS COMPONENTES PARA LA INSTALACION EN EL DUCTO DE RETORNO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. MARCA NOTIFIER MODELO DH500. Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				
DI24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-040	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCION (EA), REQUIERE DE DOS MOVIMIENTOS PARA ACTIVAR LA ESTACION, CON INTERFAZ DIRECCIONABLE QUE PERMITE AL PANEL SABER LAUBICACION EXCATA DE LA ESTACION MANUAL QUE FUE ACTIVADA	PZA.	2.00	$ 5,436.48	$ 10,872.96

0001542

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PARA UNA PRONTA LOCALIZACION Y EXTINCION DEL FUEGO. CONSTRUIDAS EN POLICARBONATO DE ALTA DURABILIDAD Y DE ALTO IMPACTO EN COLOR ROJO. AL MOMENTO DE SER ACCIONADA APARECE LA LEYENDA "ACTIVATED" PARASABER QUE ESTA ESTACION FUE OPERADA. TERMINAL DE TORNILLO PARA CONEXION DEL CABLEADO. CUENTA CON LENGUAJE BRAILE EN LA MANIJA. RESTABLECIMIENTO POR MEDIO DE LLAVE. ESTACION MANUAL INSTALADA EN MURO A UNA ALTURA DE ENTRE 1.07m. A 1.22m. VOLTAJE DEOPERACION DE 24 VCD. CIRCUITO DE VOLTAJE MAXIMO DE 28 VCD. CORRIENTE MAXIMA EN ESPERA DE 375áA. CORRIENTE MAXIMA DE 5mA. CON GABINETE DE DIMENSIONES DE 12.7x9.5x2.5cm. MARCA NOTIFIER MODELO NBG-12LX Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
DI24-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ALERTA AUDIO/ VISUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-050	MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL BOCINA CON ESTROBO (AV), PARA INSTALARSE EN PLAFON, MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACION DE HUMO Y/O FUEGO,INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON SISTEMA DE LENTES REFLECTORES CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/95 CON FLASHEO DE 1 Hz. CANDELAS CON UN SELECCIONADOR DE ENTRE 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115 CON SELECCION AUTOMATICA DE 12 O 24 V, A 15 Y 15/75CANDELAS. CON INTERRUPTOR ROTATORIO PARA SIMPLIFICAR LA SELECCION DEL VOLTAJE DE LAS BOCINAS (25/70.7 VRMS), AJUSTE DE	PZA.	1.00	$ 3,327.44	$ 3,327.44

0001543

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	POTENCIA (1/4, 1/2, 1 Y 2 WATTS). BOCINA CON ALTA FIDELIDAD EN AUDIO. CON FRECUENCIA DE 400 A 4000 Hz. CONSTRUCCION ANTIVANDALICA.VELOCIDAD DEL ESTROBO DE 1 FLASH POR SEGUNDO. VOLTAJE MAXIMO DE SUPERVISION (BOCINAS) DE 50 VDC. APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL 1480, UL 1971 UL S4048, FM, MEA 10-08E. MARCA NOTIFIER, SERIE SPECTRA ALERT, MODELO SPSCR. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. **				
DI24-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOSDERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-05	MODULO DE RELEVADOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE (MR), QUE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA SALIDA DE CONTACTO SECO PARA LA ACTIVACION Y/O PARO DE DIFERENTES EQUIPOS COMO SON EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO Y DEL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO GENERAL, PERMITE LA ACTIVACION MANUALMENTE O POR MEDIO DEL PANEL DE CONTROL INTELIGENTE EN UNA ZONA SELECCIONADA, EN UN CIRCUITO EN ESPECIFICO O EN TODO EL SISTEMA, MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 (A). Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	PZA.	3.00	$ 3,595.20	$ 10,785.60
DI24-05	AMPLIFICADOR DIGITAL DE AUDIO DE 50 WATTS PARA EL VOCEO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS, PERMITE ALIMENTAR LAS BOCINAS EN LAS AUDIOVISUALES, CUENTA CON HASTA CUATRO CIRCUITOS DE DISPOSITIVOSINDICADORES, Y DOS CIRCUITOS DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION PERMITE CIRCUITOS DE 25V Y/O 70V (RMS) APROBADO,	PZA.	2.00	$ 666.58	$ 1,333.16

0001544

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL Y ULC S635. MARCA NOTIFIER, MODELO DAA2. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 117,760.14**
	**** CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 14/100 M.N. ****				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
DI31-005	PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION. INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO,MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO POR NOTIFIER.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal DETECCION DE INCENDIO Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI31-005	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				**$ 33,875.81**
	Total de INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				**$ 151,635.95**
	**** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
CC31-10	PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA IP INTEGRACIÓN A LÁ RED LAN. INCLUYE: CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001545

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO, MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO. ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION POR SAMSUNG-HANWHA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
CC31-10	DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	PAQ.	1.00	$ 49,634.00	$ 49,634.00
	Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 49,634.00**
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
CC32-00	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CAMARA FIJA CON DOMO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC32-00	CAMARA IP FIJA INTERIOR (CFI) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, DOMO AHUMADO, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFON. LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES YCARACTERISTICAS DE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC.-RANGO DINAMICO AMPLIO DE 100dB. -LONGITUD	PZA.	1.00	$ 22,380.85	$ 22,380.85

0001546

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISION ANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR)A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO: H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJO DE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES.-RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP, DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP,IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACION ELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3).-CONSUMO DE ENERGIA DE 11.6 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 605g. -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENAOPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLES Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SND-7084. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. **				
CC32-00	CAMARA IP FIJA EXTERIOR (CFE) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, BASE	PZA.	1.00	$ 24,741.21	$ 24,741.21

0001547

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Y HERRAJES PARA MONTAJE EN MURO. LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES Y CARACTERISTICASDE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC. -ACOPLADOR DETEMPERATURA, VENTILADOR Y CALEFACTOR. -RANGO DINAMICO AMPLIO DE 120dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISIONANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR) A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJODE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES. -RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP,DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP, IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACIONELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3). -CONSUMO DE ENERGIA DE 15.0 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 975g.-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A 55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA				

0001548

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EXTERIOR MODELO SNV-7084R, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS YPERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENA OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLEADO Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. -MONTURA PARA INSTALARSE EN SOPORTE A MURO, MODELO SBP-300HM6. -SOPORTE PARA ANCLARSE AMURO, MODELO SBP-300WM1. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SNV-7084R. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **				
CC32-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL (SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV VIGILANCIA), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS,GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC32-10	TELEVISOR CON PANTALLALED DE 32" DE IMAGEN CON RESOLUCION DE 1920x1080, ENTRADA DE COMPONENTE (Y/Pb/Pr), ENTRADA DE COMPUESTO AV, ENTRADA DE AUDIO (MINI JACK), ETHERNET (LAN), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA DE AUDIO PARA PC (MINI JACK), 2 ENTRADAS USB, SALIDA DE AUDIO (MINI JACK),SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO). DOLBY DIGITAL PLUS. BOCINAS TIPO DOWN FIRING DE RANGO COMPLETO DE 10 WATTS. RECEPCION DE DTV (ATSC) CON SINTONIZADOR INTEGRADO. EFECTO DE SONIDO SRS TRUSURROUND HD. IDIOMA DE MENU EN ESPAÑOL. CON SOPORTE PARA ANCLAR AMURO. MARCA SAMSUNG, MODELO UN32J4000AFXZX. Precio unitario: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 13,552.49	$ 13,552.49

0001549

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CC32-10	EXTENSOR ACTIVO DE VIDEODE CABLEADO HDMI A CABLEADO UTP CATEGORIA 6, CUENTA CON CONECTOR JACK HDMI Y CONECTOR JACK RJ-45, PERMITE EXTENDER LA SEÑAL DE VIDEO A UNA RESOLUCION DE 1080p HASTA 40 METROS DE DISTANCIA, CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACION INCLUIDA DE 5 VCC A 2 AMPERES.ALIMENTACION ELECTRICA DE 100 A 240 VCA CON FRECUENCIA DE 50 A 60Hz A 500 MILI AMPERES. EL EXTENSOR SE SUJETARA DE LA PARTE TRASERA DEL MONITOR. MARCA STEREN, MODELO 208-187. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 3,432.42	$ 6,864.84
CC32-10	PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDADPARA 24 PUERTOS DE DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, DE (UNA UNIDAD RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN CATEGORIA 6 PARA CABLEADO (UTP) CON TERMINACIONES MECANICAS, PANEL CON 4 MODULOS DE 6 PUERTOS QUE CUMPLACON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORIA 6 EN UTP PROBADO Y VERIFICADO POR ETL UL. CSA O UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO. CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA CON ORGANIZADORES PARA CABLEADOINTEGRADOS DE DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE C.C.T.V. (VIDEO). MARCA: BELDEN Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 5,963.58	$ 11,927.16
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. ****				**$ 79,466.55**
	Total de INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO **** CIENTO VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS 55/100 M.N. ****				**$ 129,100.55**
	Total de UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 8 **** ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ****				**$ 11'283,694.03**
UMF9	**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 9**				

0001550

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA CIVIL				
	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				
OC01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA. Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS 18/100 M.N. **	M3.	360.20	$ 2,398.89	$ 864,080.18
OC01-01	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 85/100 M.N. **	M2.	164.90	$ 164.99	$ 27,206.85
OC01-01	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **	M2.	355.00	$ 156.57	$ 55,582.35
OC01-01	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. **	M2.	365.30	$ 242.18	$ 88,468.35
OC01-01	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2.	350.00	$ 246.57	$ 86,299.50
OC01-01	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, MORTERO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **	M2.	182.50	$ 274.27	$ 50,054.27
OC01-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001551

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC01-01	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	M.	32.50	$ 16.85	$ 547.63
OC01-01	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	M2.	110.20	$ 157.32	$ 17,336.66
OC01-03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-03	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2.	351.78	$ 37.92	$ 13,339.50
OC01-08	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-08	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **	VJE	19.00	$ 6,263.67	$ 119,009.73

0001552

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL NUEVE PESOS 73/100 M.N. **				
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				**$ 1'321,925.02**
	**** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100 M.N. ****				
	02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
OC02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC02-01	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 20/100 M.N. **	M2.	55.20	$ 692.25	$ 38,212.20
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				**$ 38,212.20**
	**** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 20/100 M.N. ****				
	03 ESTRUCTURA DE ACERO				
OC03-0(	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001553

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC03-0(	DE PERFILES CALIBRE 18, TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL ONCE PESOS 93/100 M.N. **	TON.	0.30	$ 123,373.10	$ 37,011.93
OC03-01	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S. (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M.; Y A.I.S.C., EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES Y ACARREOS, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REMACHES, TORNILLOS, SOLDADURA PROVISIONAL O DEFINITIVA, CONTRAVENTEOS Y ANCLAJES, PLACAS DE RESPALDO, ATIESADORES, PLANTILLAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE TRAZO, NIVELES Y ANCLAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO, CONTRATACIÓN, CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC03-01	DE PERFILES CALIBRE 18. TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **	TON.	0.30	$ 21,812.25	$ 6,543.68
	Total de 03 ESTRUCTURA DE ACERO **** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. ******				**$ 43,555.61**
	04 ALBAÑILERIAS				
OC04-0(	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001554

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-0(	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. **	M.	8.20	$ 791.87	$ 6,493.33
OC04-01	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-01	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	M.	3.50	$ 744.17	$ 2,604.60
OC04-0{	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001555

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-05	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO ONCE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M2.	3.20	$ 1,111.69	$ 3,557.41
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	M2.	280.38	$ 578.85	$ 162,297.96
OC04-09	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001556

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-09	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **	M2.	351.78	$ 1,355.91	$ 476,982.02
OC04-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-10	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. Precio unitario: ** SETECIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 M.N. **	M2	250.20	$ 714.74	$ 178,827.95
OC04-17	RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001557

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-17	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	M.	135.20	$ 195.61	$ 26,446.47
OC04-19	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-19	DE PISOS DE GRANITO, TERRAZO O MÁRMOL. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 42/100 M.N. **	M2.	351.78	$ 60.63	$ 21,328.42
OC04-20	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-20	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. **	M2.	12.65	$ 29.76	$ 376.46
OC04-20	EN PROCESO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **	JOR	10.00	$ 1,378.66	$ 13,786.60

0001558

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **				
OC04-53	SARDINEL DE CONCRETO DE 10 X 10 CM. DE SECCION, ARMADO CON 2 VARILLAS DEL NO.3 A.R. Y GRAPAS DEL NO.2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMUN. EN BAÑOS. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-53	RECUBIERTO CON LOSETA CERAMICA IGUAL A LA DEL PISO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **	M	2.50	$ 0.00	$ 0.00
	Total de 04 ALBAÑILERIAS **** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 22/100 M.N. ******				**$ 892,701.22**
	05 ACABADOS				
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-01	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE	M2.	2.20	$ 974.08	$ 2,142.98

0001559

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **				
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-01	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	M2.	35.50	$ 1,713.63	$ 60,833.87
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M.,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001560

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. **	M2.	355.20	$ 730.01	$ 259,299.55
OC05-03	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N. **	M2.	52.30	$ 885.83	$ 46,328.91
OC05-05	BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-05	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **	M.	300.20	$ 177.53	$ 53,294.51

0001561

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-06	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-06	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **	M.	115.20	$ 236.62	$ 27,258.62
OC05-06	CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	PZA.	12.00	$ 172.07	$ 2,064.84
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	351.78	$ 215.08	$ 75,660.84

0001562

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. **				
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 40 x 40 CM CON JUNTAS DE 3 MM, ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR . Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	M2	165.00	$ 1,682.45	$ 277,604.25
OC05-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-10	PASTA MARCA COREV O SIMILAR TEXTURIZADO LISO, SELLAR CON	M2.	300.20	$ 690.42	$ 207,264.08

0001563

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOTOFONDO 1000 Y COVERMAX SOBRE APLANADO DE MEZCLA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROVEEDOR. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **				
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-12	PORCELANATO DE 60X60CM (PREVIAMENTE SELECCIONADO A SATISFACCION DE AUTORIDADES DE IMSS), SIMILAR AL EXISTENTE, PEGADO CON CREST PEGA PORCELANATO Y LECHEDEADO CON JUNTEX. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. **	M2	85.30	$ 2,199.62	$ 187,627.59
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001564

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-13	ROLLO DE P.V.C. 122 X 1,500 CM. Y 3 MM. DE ESPESOR, TEXTURA LISA, ASENTADO CON ADHESIVO CONDUCTIVO. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO UN PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** CIEN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 32/100 M.N. **	M2.	32.50	$ 3,101.61	$ 100,802.32
OC05-13	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-13	EN MURO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO WALLGARD EN ROLLO ESPESOR 1.3 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. Precio unitario: ** DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	M2	351.78	$ 2,059.00	$ 724,315.02

0001565

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 M.N. **				
OC05-13	EN PISO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO ECLIPSE EN ROLLO ESPESOR 2.0 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.	M2	220.20	$ 2,135.87	$ 470,318.57
	Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **				
	Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 57/100 M.N. **				
OC05-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA PREMOLDEADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-14	CURVA SANITARIA DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.).	M	198.50	$ 418.06	$ 82,984.91
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N. **				
	Total: ** OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. **				
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	8.00	$ 1,554.14	$ 12,433.12

0001566

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **				
OC05-24	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 1,925.10	$ 17,325.90
OC05-24	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 2,486.10	$ 17,402.70
OC05-24	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 1,785.40	$ 16,068.60
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-24	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y	M2	9.20	$ 7,558.65	$ 69,539.58

0001567

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA. Precio unitario: ** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **				
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-25	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	M2	350.30	$ 213.67	$ 74,848.60
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001568

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-25	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **	M2.	230.20	$ 265.28	$ 61,067.46
OC05-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO UNIDA POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA, DE POLIURETANO FORMANDO UN ELEMENTO TIPO SÁNDWICH, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-29	MULTIPANEL PREFABRICADO, TERNIUM MULTYTECHO DE 2 1/2" CALIBRE 26/26 CON CARA EXTERIOR EMBOZADO COLOR BLANCO POLIESTER ESTANDAR Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	M2	65.20	$ 2,881.05	$ 187,844.46
OC05-36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE LÁMINA PORCELANIZADA MARCA PORCEWOL O SIMILAR EN CANCELERÍA Y VENTANERÍA COLOR S.M.A. DE ACUERDO A DISEÑO Y DETALLES EN PROYECTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001569

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-36	EN PUERTA DE INTERCOMUNICACION, ACABADO COLOR BASICO A ELEGIR DESDE 0.80 HASTA 2.10 MTS, DE ALTURA, CON BISAGRA DE LIBRO Y/O MOLINETE GIRSTORIO SEGUN SEA EL CASO. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 17,848.98	$ 196,338.78
	Total de 05 ACABADOS				**$ 3'230,670.06**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N. ****				
	06 HERRERIA				
OC06-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC06-00	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	KG.	1,150.20	$ 193.60	$ 222,678.72
OC06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001570

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC06-01	EN MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 10,803.60	$ 194,464.80
	Total de 06 HERRERIA **** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. ******				**$ 417,143.52**
	07 ALUMINIO				
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC07-07	EN FIJOS Y VENTANAS. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS 06/100 M.N. **	M2	38.30	$ 5,117.73	$ 196,009.06
OC07-07	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	PZA	9.00	$ 17,086.08	$ 153,774.72

0001571

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **				
	Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **				
	Total de 07 ALUMINIO				**$ 349,783.78**
	**** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. ****				
	08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS				
OC08-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-0(	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	43.50	$ 1,388.34	$ 60,392.79
	Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **				
	Total: ** SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **				
OC08-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-01	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	3.00	$ 8,591.61	$ 25,774.83
	Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **				
OC08-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE:		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001572

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-02	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	M2.	60.30	$ 977.33	$ 58,933.00
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS **** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 62/100 M.N. ****				**$ 145,100.62**
	09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
OC09-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CAMILLAS, DE 14.50 CM. A 17.15 CM. DE PERALTE CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, RESISTENCIA AL FUEGO FIJADA AL MURO CON TORNILLOS, TAQUETES EXPANSIVOS A CADA 60 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, TORNILLOS, TUERCAS, TAQUETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	DE CUBIERTA DE VINIL MODELO HRB-20N MARCA ACROVYN O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	M	11.60	$ 4,705.89	$ 54,588.32
OC09-07	ESQUINERO MOD. SM-20MN COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA MARCA	M	61.00	$ 1,364.73	$ 83,248.53

0001573

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ACROVYN SPECIAL TECH O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **				
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	DE MADERA DE PINO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 18/100 M.N. **	M.	61.20	$ 369.48	$ 22,612.18
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001574

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-07	MESA DE 1.20x0.75x.0.90, SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO DE LA REGIÓN DE PRIMERA CALIDAD. RECUBIERTA CON CUBIERTA SOLIDA Y PLÁSTICO LAMINADO VGP O HGP (POSTFORMABLE) PEGADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SIN EMULSIONES VOC, RECOMENDADO POR PROVEEDOR., ZOCLO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE, ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO POR EL EXTERIOR Y AL INTERIOR CON LACA AUTOMOTIVA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 38,241.17	$ 38,241.17
OC09-07	CENTRAL DE ENFERMERIA, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 144,492.26	$ 144,492.26
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001575

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-08	CERRADURA , MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	PZA.	10.00	$ 1,117.15	$ 11,171.50
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N. **	PZA.	6.00	$ 6,938.21	$ 41,629.26
	Total de 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA **** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. ****				**$ 395,983.22**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
OC31-02	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001576

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-02	DE PUERTA DE MADERA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 06/100 M.N. **	PZA.	18.00	$ 211.17	$ 3,801.06
OC31-02	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	M2.	57.02	$ 305.76	$ 17,434.44
OC31-03	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-03	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **	PZA.	18.00	$ 791.84	$ 14,253.12
OC31-04	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-04	DESMONTAJE DE LUMINARIA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **	PZA.	55.00	$ 322.77	$ 17,752.35
OC31-04	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001577

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO



ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-04	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	PZA.	23.00	$ 806.92	$ 18,559.16
OC31-04	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 179.33	$ 2,689.95
OC31-04	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX . Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 53.82	$ 861.12
OC31-04	DE CONSOLA HORIZONTAL DE DE GASES MEDICINALES EN CABECERA DE ENCAMADOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE TOMAS DE AIRE Y OXIGENO EXISTENTES, ASI COMO ACCESORIOS DE CONTACTOS Y APAGADOR ELECTRICO, DESCONEXION DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y ENERGIA ELECTRICA. DIMENSIONES 1.20 X 0.40M DE ALTURA Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,746.76	$ 6,987.04
OC31-05	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-05	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA. Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	PZA.	23.00	$ 67.44	$ 1,551.12
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	SAL	65.00	$ 633.45	$ 41,174.25

0001578

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	SAL	16.00	$ 633.45	$ 10,135.20
OC31-05	RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS DE GASES MEDICINALES, OXÍGENO, AIRE GRADO MÉDICO, INCLUYE DESINSTALACION, CORTES Y DESCONEXIÓN DE TUBERIA DE GASES MEDICINALES, INSTALACION DE TAPONES DE 1/2" HASTA 1" Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 1,139.05	$ 9,112.40
OC31-05	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 685.51	$ 3,427.55
OC31-10	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **	M3.	132.50	$ 1,348.41	$ 178,664.33
OC31-10	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **	M3/EST	132.50	$ 1,348.41	$ 178,664.33
OC31-12	ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001579

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N. **	PZA.	41.00	$ 27.48	$ 1,126.68
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **	PZA.	17.00	$ 68.69	$ 1,167.73
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL VEINTITRES PESOS 46/100 M.N. **	PZA.	11.00	$ 274.86	$ 3,023.46
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. ****				**$ 510,385.29**
	Total de OBRA CIVIL **** SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. ****				**$ 7'345,460.54**
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
IH12-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH12-050	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS,	SAL	16.20	$ 6,423.59	$ 104,062.16

0001580

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **				
IH12-05(	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 64/100 M.N. **	SAL	8.00	$ 6,548.83	$ 52,390.64
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 156,452.80**
	**** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. ****				
	15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				
IH15-11(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **	SAL	16.00	$ 5,876.74	$ 94,027.84

0001581

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. **				
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	8.00	$ 6,909.18	$ 55,273.44
	Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **				
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				**$ 149,301.28**
	**** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 28/100 M.N. ****				
	16 MUEBLES Y ACCESORIOS				
IH16-00{	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH16-00{	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CEROMADO. .	PZA	3.00	$ 7,399.57	$ 22,198.71
	Precio unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **				
IH16-00{	DE LAVABO OVALIN MARCA: AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE CESPOL CROMADO, 2 LLAVES ANGULARES, 2 MANGUERAS COFLEX.	PZA	6.00	$ 7,792.96	$ 46,757.76
	Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **				
IH16-00{	INODORO MODELO ZAFIRO 1011 Ó SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR	PZA.	1.00	$ 8,080.23	$ 8,080.23

0001582

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4). Precio unitario: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. **				
IH16-005	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 8,249.06	$ 65,992.48
IH16-005	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1). Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,372.59	$ 5,372.59
IH16-005	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,412.78	$ 3,412.78
IH16-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-010	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO URREA TJ 1/4 DE VUELTA LÍA 46CL CROMO, O SIMILAR EN IGUAL CALIDAD. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,676.73	$ 3,676.73
IH16-010	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM., MODELO 310-32 MARCA	PZA.	8.00	$ 10,161.20	$ 81,289.60

0001583

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HELVEX O SIMILAR, (W-2). Precio unitario: ** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **				
IH16-01(	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 5,230.63	$ 47,075.67
IH16-04(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-04(	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **	PZA.	5.00	$ 3,598.41	$ 17,992.05
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS **** TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. ****				**$ 301,848.60**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IH31-02(	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH31-02(	DE FLUXOMETRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 645.84	$ 4,520.88
IH31-02(	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001584

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
IH31-026	SALIDAS HIDROSANITARIAS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. **	SAL	30.00	$ 686.01	$ 20,580.30
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** VEINTICINCO MIL CIENTO UN PESOS 18/100 M.N. ******				**$ 25,101.18**
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				**$ 632,703.86**
	**** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. ******				
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				
EL20-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	24.00	$ 6,988.81	$ 167,731.44
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	52.00	$ 6,078.56	$ 316,085.12

0001585

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **				
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 8,260.24	$ 41,301.20
EL20-02	ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS, DE TABLERO SECUNDARIO CON 3 CABLES DE COBRE CAL 8 Y UN DESNUDO CAL-10 CON TUBERIA CONDUIT DE 32MM PDG DESDE, APROX 20.00 ML DE TRAYECTORIA, INCLUYE; TABLERO QOBN32 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 AMP. Y DOS DERIVADOS DE 3X30 AMO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 187,465.94	$ 374,931.88
EL20-02	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 16,783.86	$ 50,351.58
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXION DE PANEL DE TERAPIA A MODULO DE CONTACTO A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM Y/O 19MM, CON UN DESARROLLO DE 10.00 M, CON 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CAJA, GALVANIZDA. CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. **	SAL	13.00	$ 7,201.60	$ 93,620.80
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001586

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL20-08	GRADO MÉDICO, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	PZA.	19.00	$ 577.00	$ 10,963.00
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-08	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	PZA.	49.50	$ 508.59	$ 25,175.20
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 1'080,160.22**
	**** UN MILLON OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 22/100 M.N. ****				
	22 TABLEROS E INTERRUPTORES				
EL22-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA, (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 3F, 4H, 480 V.C.A., 277		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001587

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	V. C. D., PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-00	DE 42 CIRCUITOS, PARA 125 AMPS., 42,000 C.I. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 87,024.08	$ 87,024.08
EL22-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL22-01	DE 1 X 20 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA.	15.00	$ 3,335.82	$ 50,037.30
EL22-01	DE 1 X 30 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N. **	PZA.	15.00	$ 3,347.53	$ 50,212.95
EL22-01	SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRÓNICO ININTERRUMPIBLE (SEEI) GRADO HOSPITAL, 220/127V, 3F, 5H, 60Hz, PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ENTRADA +/-15% VCA, Y PORCENTAJE EN LA SALIDA +/-1% VCA, TIEMPO DE RESPUESTA 0.5 CICLO, DISTORSIÓN DE ARMÓNICAS <1%THD, SUPRESOR DE PICOS, PROTECCIÓN CONTRA CORTO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001588

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CIRCUITO Y SOBRECARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-01	DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 5 RECEPTÁCULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 5 CONJUNTORES RECEPTÁCULOS DE TIERRA HEMBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 36,756.95	$ 36,756.95
EL22-01	TABLERO DE AISLAMIENTO 3KVA, 220V, 1F, 3H, 60Hz. CAT. INTERIOR 3H5S31DDI, CAT. FRENTE OR24350 CAT. EMBUTIR 53013BB Y TRANSFORMADOR XFMR, CON ALARMA ORIC-A5C, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. h=1.52mts. S.N.P.T.,MCA. DUPONT Ó SIMILAR. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 238,798.87	$ 238,798.87
	Total de 22 TABLEROS E INTERRUPTORES **** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 15/100 M.N. ****				**$ 462,830.15**
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
EL24-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL24-04	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O	PZA	5.00	$ 474.56	$ 2,372.80

0001589

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **				
EL24-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL24-09	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. **	PZA	49.00	$ 1,489.65	$ 72,992.85
EL24-09	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 2,782.50	$ 33,390.00
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 108,755.65**

0001590

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	** CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$ 1'651,746.02**
	** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. **				
	INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				
	05 ACABADOS				
GM05-0(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, PARA TUBERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0(	EN TUBERIAS DE COBRE DE 13 MM A 25 MM PARA SU IDENTIFICACION, COLOCACION DE FLECHAS DE DIRECCION CADA 3 MTS COLOR SEGUN NORMA VIGENTE. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	ML	160.00	$ 68.03	$ 10,884.80
GM05-0'	SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETADO . Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA LA SEÑALIZACION DEL FLUIDO EN TUBERIAS CON EL NOMBRE DEL GAS Precio unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 112.39	$ 337.17
GM05-0'	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA DE PVC Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA IDENTIFICACION DE VALVULAS Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 231.31	$ 693.93
	Total de 05 ACABADOS				**$ 11,915.90**
	** ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 90/100 M.N. **				

0001591

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
GM12-05	LINEAS DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 1/2" HASTA 3/4" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. DISTANCIA CONSIDERADA: HASTA 40 METROS, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DE HOSPITALIZACION 1ER PISO, DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA AL AREA HASTA LAS CONSOLAS Y AREA DE PACIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM12-05	DE OXÍGENO	SAL	4.00	$ 18,490.40	$ 73,961.60
	Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **				
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO	SAL	4.00	$ 11,479.86	$ 45,919.44
	Precio unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 44/100 M.N. **				
GM12-05	LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 3/4" HASTA 1" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM12-05	DE OXÍGENO	M	20.50	$ 4,401.59	$ 90,232.60
	Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. **				

0001592

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **				
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	M	20.60	$ 4,401.59	$ 90,672.75
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 300,786.39**
	**** TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. ****				
	27 CONTROLES Y ARRANCADORES				
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL PARA GASES MEDICOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE REGISTRO EXISTENTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y FIJACION DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-01	MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, COLOR BLANCO, CON TAPA TRASLUCIDA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 17,496.79	$ 34,993.58
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE VALVULA DE CONTROL , INCLUYE CORTE DE SERVICIO, DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE, CORTES DE TUBERIA, VALVULA DE SECCIONAMIENTO , MANO DE OBRA, PROCEDIMIENTO DE LAVADO CONFORME A NORMA NFPA-99-2015 INSTALACION ESPECIFICA, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-01	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA OXÍGENO Precio unitario: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 11,338.92	$ 11,338.92
GM27-01	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 13,097.19	$ 13,097.19
GM27-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001593

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR Ó CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 Kg/Cm2. O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-02	DE 19 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-02	DE 32 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-1(	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, CON GABINETE PARA EMPOTRAR EN MURO O DE SOBREPONER (EL CLIENTE DEBERA ESPECIFICAR EL TIPO DE MONTAJE Y GABINETE), SISTEMA DE PANTALLA DISPLAY DE LCD DE 4.3"" (NO TOUCH SCREEN) PARA VISUALIZAR EVENTOS DE ALARMA AUDIO-VISUAL CONFORME A CODIGO NFPS-2012 EN BAJA Y ALTA PRESION Y CONEXIÓN ERRONEA DEL SENSOR DEL GAS; INCLUYE UN MENU DE CAMBIO DE PARAMETROS POR EL USUARIO, FUNCION PARA SILENCIAR ALARMA , FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA MULTIVOLTAJE DE 110-220V, FRONTAL PARA ALARMA PARA EMPOTRE A MURO FABRICADO EN PLASTICO ABS, SALIDA MURAL PARA ALARMA DIGITAL CON VALVULA CHECK DISS DEMAND PARA CADA GAS, SENSOR DIGITAL PARA CADA GAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001594

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-1(	PARA 3 GASES (OXIGENO, AIRE) . Precio unitario: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 81,979.91	$ 81,979.91
GM27-1:	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO ESTILO MODULAR AF, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA DESCONEXION Y EL DESMONTAJE DE LOS FILTROS EXISTENTES, EL SUMINISTRO DE FILTROS , MANOMETRO, TAZON TRANSPARENTE, CORTES DE TUBERÍA, LA MANO DE OBRA PARA LA CONEXION, INSTALACIÓN Y PRUBEAS, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1:	DE FILTRO REGULADOR Y FILTRO LUBRICADOR DE AIRE ESTILO MODULAR AF. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	JGO	2.00	$ 4,178.40	$ 8,356.80
GM27-1:	SUMNISTRO Y COLOCACION DE CUADRO DE SECCIONAMIENTO PARA AIRE Y OXIGENO, DE LINEAS DE LLEGADA A LINEAS DE DISTRIBUCION INCLUYE RANURA NECESARIA EN MURO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1:	PARA CUATRO HASTA 6 ENCAMADOS. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 27,724.44	$ 27,724.44
	Total de 27 CONTROLES Y ARRANCADORES **** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. ******				**$ 188,567.48**
	29 SOPORTES				
GM29-0'	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES, UNICANAL (PERFIL) DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE DEL No.-14, CON UN JUEGO DE VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" DE PULGADA YCON CLIP TIPO "U" Y SE DEBERAN DE FIJAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON LA UNICANAL (PERFIL) CON DOBLE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001595

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TUERCA, RONDANAS PLANA Y UNA RONDANAS DE PRESION, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES,INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM29-0'	PARA CHAROLA DE 30.00 CM. DE ANCHO Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 565.01	$ 6,780.12
	Total de 29 SOPORTES **** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N. ******				**$ 6,780.12**
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
GM32-04	CONSOLA HORIZONTAL INDIVIDUAL BÁSICA MCA. SEISAMED, ARAMED, ARIGMED, PERE, SIMILAR O EQUIVALENTE , CON TRES O MÁS VÍAS DE SEPARACIÓN CON TAPAS LATERALES, FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5 O MAYOR, DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORMA ASTM B-361, EL ESPESOR DEL ALUMINIO DEBEN SER DE 2 A 2.5 MM., ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO100% RETARDANTE A LA FLAMA. INCLUYE: UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA OXÍGENO, UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA AIRE MEDICINAL Y UNA ESTACIÓN DE ENTRADA(TOMA) PARA VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO TODOS CON ENCHUFE RAPIDO TIPO DISS, 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS GRADO HOSPITAL 127V., 20 AMP., NEMA-5-20R, 2 PARA EL SISTEMA NORMAL Y 2 PARA SISTEMA DE EMERGENCIA, 1 APAGADOR PARA ILUMINACION LAMPARA PLAFOND, 1 FLUJOMETRO PARA OXIGENO DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, ADAPTADOR PARA CONECTAR EL FLUJOMETRO AL HUMEDECEDOR O BORBOTEADOR Y FRASCO PARA HUMEDECEDOR Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, FLUJOMETRO PARA AIRE MEDICINLA DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001596

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE 0 A 3.5 LPS, Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, REGULADOR PARA VACIO MEDICO QUIRURGICO PEDIATRICO FLUJO CONTINUO DE 0 A 160 mmHg (2 MODOS) Y FRASCO CON FLOTADOR DE 1 LITRO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM32-04	DE 1.50 M DE LONGITUD. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 27,855.13	$ 111,420.52
GM32-05	COLUMNA DE GASES MEDICINALES: CABEZAL DE SERVICIO PRISMÁTICO O DE FORMATO RECTANGULAR, MARCA ARIGMED, ARADMED, O SIMILAR CALIDAD FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485:2016 (MEDICAL DEVICES) E ISO 9001:2015 (MEDICAL GAS EQUIPMENT MANUFACTURING). Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM32-05	SIMPLE MANUAL DE MONTAJE A TECHO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 178,568.15	$ 178,568.15
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. ****				**$ 289,988.67**
	Total de INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES **** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. ****				**$ 798,038.56**
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				
	25 REJILLAS Y DIFUSORES				
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001597

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AA25-01	REJILLA DE INYECCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 2,888.95	$ 43,334.25
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA25-01	REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 2,747.33	$ 52,199.27
	Total de 25 REJILLAS Y DIFUSORES **** NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. ****				**$ 95,533.52**
	26 LÁMINA GALVANIZADA				
AA26-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. No. 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001598

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 22.	KG.	510.00	$ 221.93	$ 113,184.30
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **				
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 24.	KG.	210.00	$ 224.26	$ 47,094.60
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de 26 LÁMINA GALVANIZADA				**$ 160,278.90**
	**** CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
AA32-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA PARA MINI-SPLIT, TIPO, CAPACIDAD TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, TRAZO, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, GARANTÍAS, ALMACENAJE, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA32-05	UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA PARA MINI-SPLIT, UCMS-03 / UEMS-03. TIPO SOLO FRIO, CAPACIDAD 24000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A MOTOR DE 90 W, 230 V, 1 F, 60 C, MCA. YORK, MOD. YHJE23T6AMH-RX / YHJE23T6AMH0-X , MURO ALTO.	PZA.	1.00	$ 55,378.03	$ 55,378.03
	Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **				
AA32-21	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001599

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MARCHA DE UNIDAD TIPO PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO, ARREGLO, DESCARGA, GASTO (EN PCM´S), CARGA TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, CON O SIN GABINETE DE FILTROS, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, BASE ANTIVIBRATORIA, ALMACENAJE, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, MANIOBRAS PARA SU UBICACION EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA32-21	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL DE 2 TONELADAS, INCLUYE: CANALIZACION DE DUCTERIA, DRENAJE, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 121,143.43	$ 121,143.43
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. ****				**$ 176,521.46**
	Total de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				**$ 432,333.88**
	**** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				
	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				
CE20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO PARA CABLE, TRAMO RECTO, CON UNA SEPARACIÓN O ESPACIAMIENTO ENTRE LOS TRAVESAÑOS DE 15.24 CM. (6"), CON UN PERALTE ÚTIL O INTERIOR DE 7.409 CM. (2.917"), Y CON UNA SOPORTERIA A CADA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001600

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	2.0 M. DE SEPARACIÓN. COMPUESTA POR CLIP "U", DOS VARILLAS ROSCADAS, UN TRAMO UNICANAL, 4 TUERCAS HEXAGONALES, MÁS DOS CLEMAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES AZ, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
CE20-00	TIPO ESCALERILLA EZ PASO DE 4". Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **	ML	9.50	$ 1,130.20	$ 10,736.90
CE20-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 13MM, CAJAS, CHALUPAS, CABLE UTP CAT 6, PARCHEO, JACK RJ45, TRAMO CONSIDERADO HASTA LA UBICACIÓN DEL RACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CE20-14	DE VOZ Y DATOS. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N. **	SAL	12.00	$ 10,884.92	$ 130,619.04
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 141,355.94**
	**** CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				**$ 141,355.94**
	**** CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IN31-005	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001601

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OPERATIVO DE RED DE INFORMÁTICA (DATOS). ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.) .CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE RED DE ESTACIONES DE TRABAJO. CAPACITACIÓN Y MANUALES DEL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA POR ALCATEL-LUCENT.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal INSTALACION DE INFORMATICA Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IN31-005	RED DE INFORMÁTICA	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **				
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 33,875.81**
	**** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
IN32-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO,CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. GABINETE PROTECTOR PARA INSTALAR ACCESSPOINT, QUE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD CONTRA SABOTAJE Y/O ROBO, CON PUERTA DE ACCESO Y VENTANA PARA UN MEJOR RENDIMIENTO INALÁMBRICO, DISEÑADA CON BISAGRAS PARA TENER FÁCILMENTE ACCESO AL DISPOSITIVO, CONSTRUIDA EN ALUMINIO COLOR BLANCO. MARCAPANDUIT, MODELO PZWIFIEW.Total CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IN32-050	PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS.	PZA.	1.00	$ 22,330.57	$ 22,330.57

0001602

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. **				
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. **				**$ 22,330.57**
	Total de INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA **** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. **				**$ 56,206.38**
	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
DI24-01(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-01(	DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F), PARA INSTALARSE EN PLAFON, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO DIGITAL CON EL PANEL DE CONTROL. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGODE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ES ALARMA. DISEÑO DUAL LED QUE PROPORCIONA 360 DE ANGULO DE VISION. DIMENSIONES DE10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm. DIAMETRO LED INDICADOR DE ALARMA REMOTA DE 6.5 mA A 24 V.C.D. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL)ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, O EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSP-851.	PZA.	7.00	$ 3,629.49	$ 25,406.43

0001603

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 43/100 M.N. **				
DI24-01(	DETECTOR ACCLIMATE PLUS INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MULTI-DETECCION Y DE BAJO PERFIL (F/TA), PARA INSTALARSE EN PLAFON, UTILIZA UNA COMBINACION DE TECNOLOGIAS DE DETECCIONFOTOELECTRICAS Y TERMICAS PARA AUMENTAR LA INMUNIDAD A FALSAS ALARMAS, TIENE UN MICROPROCESADOR EN LA CABEZA DEL DETECTOR QUE PROCESA LOS DATOS DE ALARMA, AJUSTA SU SENSIBILIDAD DE FORMA AUTOMATICA SIN OPERACION O PROGRAMACION DEL PANEL DE CONTROL.SENSIBILIDAD: AJUSTE AUTOMATICO DE LOS NIVELES, DEL 1 AL 2%/ft Y DE 2 A 4%/ft CON SISTEMAS CLIP CLASICOS, 1 A 2, 2 A 3 Y 3 A 4%/ft CON NIVELES DE SENSIBILIDAD FIJA, 1, 2, 4%/ft CON EL CLASICO CLIP, 0.5, 1, 2, 3, Y 4%/ft CON LOS SISTEMAS DE FLASH SCAN.DISEÑO DE DOBLE BICOLOR LED PROPORCIONA 360 ANGULO DE VISION, LED ROJO CUANDO SE BLOQUEAN EN ALARMA, EN FLASH SCAN, LED FLASH VERDE EN MODO DE ESPERA PARA CONDICION NORMAL. DIMENSIONES DE 10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm.DIAMETRO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 C A 38 C (32 F A 100 F) LISTADO-UL RANGO DE VELOCIDAD: 0-400 pies/min. (1219.2m/min. RANGO DE HUMEDAD: 10% A 93% SIN CONDENSACION. VALORACION DEL SENSOR TERMICO: CONSIGNA DE TEMPERATURA FIJA DE 135 F (57C). RANGO DE TENSION: 15-32 VOLTIOS DE PICO DE CC. LED DE CORRIENTE (MAX). 6.5mA A 24VDC (ON). MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD: 94-5V. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL) ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERAINCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FAPT-851 (A). Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 4,154.01	$ 4,154.01
DI24-01(	DETECTOR LASER ALTAMENTE INTELIGENTE Y DIRECCIONABLE DE	PZA.	1.00	$ 17,096.64	$ 17,096.64

0001604

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NOTIFICACION TEMPRANA DE FUEGO LATENTES HASTA 50 VECES MAS RAPIDO QUE UN DETECTOR TRADICIONAL (LS). SU DESEMPEÑO SE PUEDECOMPARAR CON LOS SISTEMAS DE DETECCION DE HUMOS POR ASPIRACION. EMPLEA UN DIODO LASER EXTREMADAMENTE LUMINOSO COMBINADO CON UN LENTE ESPECIAL Y UN ESPEJO OPTICO PARA LOGRAR UNA RELACION SEÑAL A RUIDO MUCHO MAS ALTA QUE UN DETECTOR TRADICIONALFOTOELECTRICO. CUENTA CON UNA FUENTE DE ORIENTACION LIGERA DEL HAZ DE LUZ COMBINADA CON UN ALGORITOMO INTELIGENTE DE SENSADO, LO QUE PERMITE TENER UNA ALTA SENSIBILIDAD EN LA DETECCION DE HUMOS. PERMITE LA COMBINACION DE DIFERENTES TIPOS DE DETECTORESDE HUMOS DENTRO DEL MISMO LAZO DE COMUNICACION DEL TABLERO PRINCIPAL. CUENTA CON UN LED BICOLOR QUE EMITE UN PARPADEO COLOR VERDE SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO NORMAL O UN PARPADEO COLOR ROJO SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALARMA.CUENTA CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACION FLASHSCAN (PROTOCOLO DESARROLLADO POR NOTIFIER) DE ALTA VELOCIDAD DE COMUNICACIONE ENTRE LOS DISPOSITIVOS, HASTA 5 VECES MAS RAPIDO QUE CON OTROS PROTOCOLOS DE COMUNICACION. SENSIBILIDAD DE 0.03% A 1.00% PARASISTEMAS "CLIP". SENSIBILIDAD DE 0.02% A 2.00% PARA OTROS PANELES. ROTATIVO, DIRECCIONAMIENTO DECIMAL, 1 A 99 EN SISTEMA "CLIP", 1 A 159 EN SISTEMA "FLASHSCAN". LED CON 360 DE VISION. DIMENSIONES DE 51mm. DE ALTO Y BASE DE 15.5cm. DE DIAMETRO. RANGO DEVOLTAJE EN OPERACION DE 15 A 32 VDC. CORRIENTE MAXIMA PROMEDIO EN ESPERA DE 230áA A 24 VDC (SIN COMUNICACION), 330áA A 24 VDC (UNA COMUNICACION CADA 5 SEGUNDOS CON LED EN FUNCION). CORRIENTE MAXIMA EN ALERTA DE 6.5mA A 24 VDC (LED ENCENDIDO). APROBADO,VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL S1115, ULC S1115, MEA 128-07-E/3-02E, FM, CSFM 7272-0028:0218, BSMI CI313066760036, CCF 2004081801000015. EL DETECTOR					

0001605

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSAY/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSL-751 (A). Precio unitario: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **				
DI24-010	CAJA DE ANALISIS EFECTO VENTURI (AA) , PARA LA DETECCION DE HUMO EN LOS CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TAPA FRONTAL DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PERMITIR VER DESDE ELEXTERIOR EL LED DE INDICACION DE ALARMA, BASE B501 Y SALIDA PARA INDICADOR REMOTO CON TUBO DE ASPIRACION Y DETECTOR SDX-751EM Y SE UBICARA EN EL RETORNO DEL SISTEMA EL GABINETE DEBE DE PERMITIR UNA EFICIENTE TOMA DE MUESTRA DEL AIRE QUE CIRCULA PORLOS CONDUCTOS DE AEREACION Y DETECTAR CONDICIONES POTENCIALES PELIGROSAS. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGO DE -0.67 A 3.77%%%. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ESALARMA. SELLADO CONTRA REGRESO DE PRESION. DIRECCION EXCLUSIVA DE COMUNICACION Y SUPERVISION. PRUEBA REMOTA DESDE EL PANEL DE CONTROL. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. DEBE COMPLEMENTARSE CON LOS TUBOS DE ASPIRACION,CUBIERTA TRANSPARENTE, FILTROS DE LOS TUBOS Y LA INMUNIDAD DEL DETECTOR. DEBERA DE INCLUIR TODOS SUS COMPONENTES PARA LA INSTALACION EN EL DUCTO DE RETORNO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. MARCA NOTIFIER MODELO DH500. Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 9,539.81	$ 9,539.81
DI24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001606

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
DI24-040	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCION (EA), REQUIERE DE DOS MOVIMIENTOS PARA ACTIVAR LA ESTACION, CON INTERFAZ DIRECCIONABLE QUE PERMITE AL PANEL SABER LAUBICACION EXCATA DE LA ESTACION MANUAL QUE FUE ACTIVADA PARA UNA PRONTA LOCALIZACION Y EXTINCION DEL FUEGO. CONSTRUIDAS EN POLICARBONATO DE ALTA DURABILIDAD Y DE ALTO IMPACTO EN COLOR ROJO. AL MOMENTO DE SER ACCIONADA APARECE LA LEYENDA "ACTIVATED" PARASABER QUE ESTA ESTACION FUE OPERADA. TERMINAL DE TORNILLO PARA CONEXION DEL CABLEADO. CUENTA CON LENGUAJE BRAILE EN LA MANIJA. RESTABLECIMIENTO POR MEDIO DE LLAVE. ESTACION MANUAL INSTALADA EN MURO A UNA ALTURA DE ENTRE 1.07m. A 1.22m. VOLTAJE DEOPERACION DE 24 VCD. CIRCUITO DE VOLTAJE MAXIMO DE 28 VCD. CORRIENTE MAXIMA EN ESPERA DE 375áA. CORRIENTE MAXIMA DE 5mA. CON GABINETE DE DIMENSIONES DE 12.7x9.5x2.5cm. MARCA NOTIFIER MODELO NBG-12LX Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 5,436.48	$ 10,872.96
DI24-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ALERTA AUDIO/ VISUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-050	MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL BOCINA CON ESTROBO (AV), PARA INSTALARSE EN PLAFON, MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA	PZA.	3.00	$ 3,327.44	$ 9,982.32

0001607

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NOTIFICACION DE HUMO Y/O FUEGO,INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON SISTEMA DE LENTES REFLECTORES CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/95 CON FLASHEO DE 1 Hz. CANDELAS CON UN SELECCIONADOR DE ENTRE 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115 CON SELECCION AUTOMATICA DE 12 O 24 V, A 15 Y 15/75CANDELAS. CON INTERRUPTOR ROTATORIO PARA SIMPLIFICAR LA SELECCION DEL VOLTAJE DE LAS BOCINAS (25/70.7 VRMS), AJUSTE DE POTENCIA (1/4, 1/2, 1 Y 2 WATTS). BOCINA CON ALTA FIDELIDAD EN AUDIO. CON FRECUENCIA DE 400 A 4000 Hz. CONSTRUCCION ANTIVANDALICA.VELOCIDAD DEL ESTROBO DE 1 FLASH POR SEGUNDO. VOLTAJE MAXIMO DE SUPERVISION (BOCINAS) DE 50 VDC. APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL 1480, UL 1971 UL S4048, FM, MEA 10-08E. MARCA NOTIFIER, SERIE SPECTRA ALERT, MODELO SPSCR. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **				
DI24-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOSDERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-05	MODULO DE RELEVADOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE (MR), QUE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA SALIDA DE CONTACTO SECO PARA LA ACTIVACION Y/O PARO DE DIFERENTES EQUIPOS COMO SON EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO Y DEL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO GENERAL, PERMITE LA ACTIVACION MANUALMENTE O POR MEDIO DEL PANEL DE CONTROL INTELIGENTE EN UNA ZONA SELECCIONADA, EN UN CIRCUITO EN ESPECIFICO O EN TODO EL SISTEMA, MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 (A).	PZA.	1.00	$ 3,595.20	$ 3,595.20

0001608

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **				
	Total: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **				
DI24-055	AMPLIFICADOR DIGITAL DE AUDIO DE 50 WATTS PARA EL VOCEO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS, PERMITE ALIMENTAR LAS BOCINAS EN LAS AUDIOVISUALES, CUENTA CON HASTA CUATRO CIRCUITOS DE DISPOSITIVOSINDICADORES, Y DOS CIRCUITOS DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION PERMITE CIRCUITOS DE 25V Y/O 70V (RMS) APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL Y ULC S635. MARCA NOTIFIER, MODELO DAA2.	PZA.	2.00	$ 666.58	$ 1,333.16
	Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **				
	Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 81,980.53**
	**** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N. ****				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
DI31-005	PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION. INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO,MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO POR NOTIFIER.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal DETECCION DE INCENDIO		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
DI31-005	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **				
	Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **				
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 33,875.81**
	**** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				**$ 115,856.34**

0001609

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	**** CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
CC31-10	PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA IP INTEGRACIÓN A LÁ RED LAN. INCLUYE: CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO, MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO. ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION POR SAMSUNG-HANWHA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC31-10	DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	PAQ.	1.00	$ 49,634.00	$ 49,634.00
	Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 49,634.00**
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
CC32-00	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CAMARA FIJA CON DOMO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC32-00	CAMARA IP FIJA INTERIOR (CFI) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, DOMO AHUMADO, BASE	PZA.	3.00	$ 22,380.85	$ 67,142.55

0001610

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFON. LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES YCARACTERISTICAS DE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC.-RANGO DINAMICO AMPLIO DE 100dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISION ANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR)A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO: H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJO DE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES.-RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP, DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP,IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACION ELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3).-CONSUMO DE ENERGIA DE 11.6 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 605g. -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS Y PERMISOS				

0001611

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENAOPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLES Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SND-7084. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. **				
CC32-00	CAMARA IP FIJA EXTERIOR (CFE) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN MURO. LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES Y CARACTERISTICASDE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC. -ACOPLADOR DETEMPERATURA, VENTILADOR Y CALEFACTOR. -RANGO DINAMICO AMPLIO DE 120dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISIONANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR) A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJODE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES. -RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP,DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP, IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -	PZA.	3.00	$ 24,741.21	$ 74,223.63

0001612

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALIMENTACIONELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3). -CONSUMO DE ENERGIA DE 15.0 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 975g.-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A 55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS YPERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENA OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLEADO Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. -MONTURA PARA INSTALARSE EN SOPORTE A MURO, MODELO SBP-300HM6. -SOPORTE PARA ANCLARSE AMURO, MODELO SBP-300WM1. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SNV-7084R. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 63/100 M.N. **					
CC32-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL (SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV VIGILANCIA), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS,GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC32-10	TELEVISOR CON PANTALLALED DE 32" DE IMAGEN CON RESOLUCION DE 1920x1080, ENTRADA DE COMPONENTE (Y/Pb/Pr), ENTRADA DE COMPUESTO AV, ENTRADA DE AUDIO (MINI JACK), ETHERNET (LAN), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA DE AUDIO PARA PC (MINI JACK), 2 ENTRADAS USB, SALIDA DE AUDIO (	PZA.	2.00	$ 13,552.49	$ 27,104.98

0001613

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MINI JACK),SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO). DOLBY DIGITAL PLUS. BOCINAS TIPO DOWN FIRING DE RANGO COMPLETO DE 10 WATTS. RECEPCION DE DTV (ATSC) CON SINTONIZADOR INTEGRADO. EFECTO DE SONIDO SRS TRUSURROUND HD. IDIOMA DE MENU EN ESPAÑOL. CON SOPORTE PARA ANCLAR AMURO. MARCA SAMSUNG, MODELO UN32J4000AFXZX. Precio unitario: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS 98/100 M.N. **				
CC32-10	EXTENSOR ACTIVO DE VIDEODE CABLEADO HDMI A CABLEADO UTP CATEGORIA 6, CUENTA CON CONECTOR JACK HDMI Y CONECTOR JACK RJ-45, PERMITE EXTENDER LA SEÑAL DE VIDEO A UNA RESOLUCION DE 1080p HASTA 40 METROS DE DISTANCIA, CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACION INCLUIDA DE 5 VCC A 2 AMPERES.ALIMENTACION ELECTRICA DE 100 A 240 VCA CON FRECUENCIA DE 50 A 60Hz A 500 MILI AMPERES. EL EXTENSOR SE SUJETARA DE LA PARTE TRASERA DEL MONITOR. MARCA STEREN, MODELO 208-187. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 3,432.42	$ 3,432.42
CC32-10	PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDADPARA 24 PUERTOS DE DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, DE (UNA UNIDAD RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN CATEGORIA 6 PARA CABLEADO (UTP) CON TERMINACIONES MECANICAS, PANEL CON 4 MODULOS DE 6 PUERTOS QUE CUMPLACON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORIA 6 EN UTP PROBADO Y VERIFICADO POR ETL UL. CSA O UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO. CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA CON ORGANIZADORES PARA CABLEADOINTEGRADOS DE DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE C.C.T.V. (VIDEO). MARCA: BELDEN Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,963.58	$ 5,963.58
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				**$ 177,867.16**

0001614

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	**** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO				**$ 227,501.16**
	**** DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS 16/100 M.N. ****				
	Total de UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 9				**$ 11'401,202.68**
	**** ONCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N. ****				
UMF10	**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 10**				
	OBRA CIVIL				
	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				
OC01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA. Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **	M3.	294.29	$ 2,398.89	$ 705,969.34
OC01-01	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. **	M2.	163.20	$ 164.99	$ 26,926.37
OC01-01	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. **	M2.	294.29	$ 156.57	$ 46,076.99
OC01-01	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **	M2.	356.30	$ 242.18	$ 86,288.73
OC01-01	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	M2.	422.30	$ 246.57	$ 104,126.51

0001615

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. **				
OC01-01	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, MORTERO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	M2.	172.02	$ 274.27	$ 47,179.93
OC01-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100 M.N. **	M.	31.20	$ 16.85	$ 525.72
OC01-01	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N. **	M2.	105.20	$ 157.32	$ 16,550.06
OC01-03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-03	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **	M2.	294.29	$ 37.92	$ 11,159.48
OC01-08	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001616

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC01-08	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	VJE	18.00	$ 6,263.67	$ 112,746.06
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA **** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. ******				**$ 1'157,549.19**
	02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
OC02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC02-01	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N. **	M2.	62.30	$ 692.25	$ 43,127.17
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA **** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N. ******				**$ 43,127.17**
	03 ESTRUCTURA DE ACERO				
OC03-00	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001617

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC03-0(	DE PERFILES CALIBRE 18, TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N. **	TON.	1.25	$ 123,373.10	$ 154,216.38
OC03-01	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S. (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M.; Y A.I.S.C., EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES Y ACARREOS, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REMACHES, TORNILLOS, SOLDADURA PROVISIONAL O DEFINITIVA, CONTRAVENTEOS Y ANCLAJES, PLACAS DE RESPALDO, ATIESADORES, PLANTILLAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE TRAZO, NIVELES Y ANCLAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO, CONTRATACIÓN, CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC03-01	DE PERFILES CALIBRE 18. TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N. **	TON.	1.25	$ 21,812.25	$ 27,265.31

0001618

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **				
	Total de 03 ESTRUCTURA DE ACERO			**$**	**181,481.69**
	**** CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. ******				
	04 ALBAÑILERIAS				
OC04-0(	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-0(	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 28/100 M.N. **	M.	9.56	$ 791.87	$ 7,570.28
OC04-01	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001619

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-01	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	M.	2.99	$ 744.17	$ 2,225.07
	Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **				
	Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N. **				
OC04-05	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-05	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	4.25	$ 1,111.69	$ 4,724.68
	Precio unitario: ** UN MIL CIENTO ONCE PESOS 69/100 M.N. **				
	Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 68/100 M.N. **				
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM.	M2.	296.20	$ 578.85	$ 171,455.37

0001620

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE ESPESOR. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. **				
OC04-09	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-09	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. **	M2.	290.15	$ 1,355.91	$ 393,417.29
OC04-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-10	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y	M2	263.20	$ 714.74	$ 188,119.57

0001621

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. Precio unitario: ** SETECIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 57/100 M.N. **				
OC04-17	RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-17	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	M.	132.30	$ 195.61	$ 25,879.20
OC04-19	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-19	DE PISOS DE GRANITO, TERRAZO O MÁRMOL. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **	M2.	292.63	$ 60.63	$ 17,742.16
OC04-20	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001622

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-2(	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **	M2.	12.85	$ 29.76	$ 382.42
OC04-2(	EN PROCESO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	JOR	10.00	$ 1,378.66	$ 13,786.60
	Total de 04 ALBAÑILERIAS **** OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N. ****				**$ 825,302.64**
	05 ACABADOS				
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001623

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-01	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. **	M2.	5.20	$ 974.08	$ 5,065.22
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-01	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **	M2.	21.29	$ 1,713.63	$ 36,483.18
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001624

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **	M2.	294.29	$ 730.01	$ 214,834.64
OC05-03	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	M2.	47.35	$ 885.83	$ 41,944.05
OC05-05	BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-05	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	M.	310.12	$ 177.53	$ 55,055.60

0001625

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-06	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-06	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	M.	122.96	$ 236.62	$ 29,094.80
OC05-06	CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **	PZA.	13.00	$ 172.07	$ 2,236.91
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	294.29	$ 215.08	$ 63,295.89

0001626

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N. **				
	Total: ** SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **				
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 40 x 40 CM CON JUNTAS DE 3 MM, ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR . Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	M2	185.20	$ 1,682.45	$ 311,589.74
OC05-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-10	PASTA MARCA COREV O SIMILAR TEXTURIZADO LISO, SELLAR CON	M2.	356.30	$ 690.42	$ 245,996.65

0001627

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOTOFONDO 1000 Y COVERMAX SOBRE APLANADO DE MEZCLA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROVEEDOR. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **				
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-12	PORCELANATO DE 60X60CM (PREVIAMENTE SELECCIONADO A SATISFACCION DE AUTORIDADES DE IMSS), SIMILAR AL EXISTENTE, PEGADO CON CREST PEGA PORCELANATO Y LECHEDEADO CON JUNTEX. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **	M2	88.36	$ 2,199.62	$ 194,358.42
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001628

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-13	ROLLO DE P.V.C. 122 X 1,500 CM. Y 3 MM. DE ESPESOR, TEXTURA LISA, ASENTADO CON ADHESIVO CONDUCTIVO. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO UN PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N. **	M2.	21.85	$ 3,101.61	$ 67,770.18
OC05-13	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-13	EN MURO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO WALLGARD EN ROLLO ESPESOR 1.3 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. Precio unitario: ** DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	M2	294.29	$ 2,059.00	$ 605,943.11

0001629

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **				
OC05-13	EN PISO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO ECLIPSE EN ROLLO ESPESOR 2.0 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.	M2	244.85	$ 2,135.87	$ 522,967.77
	Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **				
	Total: ** QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **				
OC05-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA PREMOLDEADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-14	CURVA SANITARIA DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.).	M	210.30	$ 418.06	$ 87,918.02
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N. **				
	Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N. **				
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	6.00	$ 1,554.14	$ 9,324.84

0001630

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N. **				
OC05-24	BARRA DE SEGURIDAD HELVEX B-470 ACERO INOXIDABLE Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-24	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 1,925.10	$ 13,475.70
OC05-24	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 2,486.10	$ 17,402.70
OC05-24	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 1,785.40	$ 12,497.80
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001631

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-24	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA. Precio unitario: ** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. **	M2	8.69	$ 7,558.65	$ 65,684.67
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-25	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **	M2	389.65	$ 213.67	$ 83,256.52
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001632

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-25	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. **	M2.	241.85	$ 265.28	$ 64,157.97
OC05-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO UNIDA POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA, DE POLIURETANO FORMANDO UN ELEMENTO TIPO SÁNDWICH, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-29	MULTIPANEL PREFABRICADO, TERNIUM MULTYTECHO DE 2 1/2" CALIBRE 26/26 CON CARA EXTERIOR EMBOZADO COLOR BLANCO POLIESTER ESTANDAR Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. **	M2	94.30	$ 2,881.05	$ 271,683.02
OC05-36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE LÁMINA PORCELANIZADA MARCA PORCEWOL O SIMILAR EN CANCELERÍA Y VENTANERÍA COLOR S.M.A. DE ACUERDO A DISEÑO Y DETALLES EN PROYECTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001633

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-36	EN PUERTA DE INTERCOMUNICACION, ACABADO COLOR BASICO A ELEGIR DESDE 0.80 HASTA 2.10 MTS, DE ALTURA, CON BISAGRA DE LIBRO Y/O MOLINETE GIRSTORIO SEGUN SEA EL CASO. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 17,848.98	$ 196,338.78
	Total de 05 ACABADOS **** TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS**				**$ 3'218,376.18** **PESOS 18/100 M.N. ****
	06 HERRERIA				
OC06-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC06-00	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N. **	KG.	1,319.85	$ 193.60	$ 255,522.96
OC06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001634

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC06-01	EN MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 10,803.60	$ 194,464.80
	Total de 06 HERRERIA **** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. ****				**$ 449,987.76**
	07 ALUMINIO				
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC07-07	EN FIJOS Y VENTANAS. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. **	M2	42.01	$ 5,117.73	$ 214,995.84

0001635

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **				
OC07-07	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 17,086.08	$ 136,688.64
	Total de 07 ALUMINIO				**$ 351,684.48**
	**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. ****				
	08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS				
OC08-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC08-00	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **	M2.	41.80	$ 1,388.34	$ 58,032.61
OC08-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC08-01	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	3.00	$ 8,591.61	$ 25,774.83

0001636

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **				
OC08-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC08-02	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N. **	M2.	63.85	$ 977.33	$ 62,402.52
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS **** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. ****				**$ 146,209.96**
	09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
OC09-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CAMILLAS, DE 14.50 CM. A 17.15 CM. DE PERALTE CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, RESISTENCIA AL FUEGO FIJADA AL MURO CON TORNILLOS, TAQUETES EXPANSIVOS A CADA 60 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, TORNILLOS, TUERCAS, TAQUETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	DE CUBIERTA DE VINIL MODELO HRB-20N MARCA ACROVYN O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N. **	M	11.55	$ 4,705.89	$ 54,353.03

0001637

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **				
OC09-07	ESQUINERO MOD. SM-20MN COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA MARCA ACROVYN SPECIAL TECH O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD.	M	57.69	$ 1,364.73	$ 78,731.27
	Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **				
	Total: ** SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **				
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-07	DE MADERA DE PINO.	M.	63.20	$ 369.48	$ 23,351.14
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **				
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001638

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-07	MESA DE 1.20x0.75x.0.90, SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO DE LA REGIÓN DE PRIMERA CALIDAD. RECUBIERTA CON CUBIERTA SOLIDA Y PLÁSTICO LAMINADO VGP O HGP (POSTFORMABLE) PEGADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SIN EMULSIONES VOC, RECOMENDADO POR PROVEEDOR., ZOCLO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE, ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO POR EL EXTERIOR Y AL INTERIOR CON LACA AUTOMOTIVA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 38,241.17	$ 38,241.17
OC09-07	CENTRAL DE ENFERMERIA, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 144,492.26	$ 144,492.26
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001639

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-08	CERRADURA , MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	PZA.	11.00	$ 1,117.15	$ 12,288.65
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **	PZA.	5.00	$ 6,938.21	$ 34,691.05
	Total de 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA **** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. ****				**$ 386,148.57**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE}				
OC31-02	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001640

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-02	DE PUERTA DE MADERA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA.	16.00	$ 211.17	$ 3,378.72
OC31-02	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 53/100 M.N. **	M2.	55.30	$ 305.76	$ 16,908.53
OC31-03	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-03	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	PZA.	16.00	$ 791.84	$ 12,669.44
OC31-04	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-04	DESMONTAJE DE LUMINARIA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **	PZA.	52.85	$ 322.77	$ 17,058.39
OC31-04	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001641

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-04	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	PZA.	20.00	$ 806.92	$ 16,138.40
OC31-04	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 97/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 179.33	$ 1,613.97
OC31-04	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX . Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	PZA	13.00	$ 53.82	$ 699.66
OC31-04	DE CONSOLA HORIZONTAL DE DE GASES MEDICINALES EN CABECERA DE ENCAMADOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE TOMAS DE AIRE Y OXIGENO EXISTENTES, ASI COMO ACCESORIOS DE CONTACTOS Y APAGADOR ELECTRICO, DESCONEXION DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y ENERGIA ELECTRICA. DIMENSIONES 1.20 X 0.40M DE ALTURA Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,746.76	$ 6,987.04
OC31-05	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-05	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA. Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA.	20.00	$ 67.44	$ 1,348.80
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE SAL ALIMENTACION ELECTRICA PARA		55.00	$ 633.45	$ 34,839.75

0001642

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LAMPARAS Y CONTACTOS . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **				
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	SAL	16.00	$ 633.45	$ 10,135.20
OC31-05	RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS DE GASES MEDICINALES, OXÍGENO, AIRE GRADO MÉDICO, INCLUYE DESINSTALACION, CORTES Y DESCONEXIÓN DE TUBERIA DE GASES MEDICINALES, INSTALACION DE TAPONES DE 1/2" HASTA 1" Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 1,139.05	$ 7,973.35
OC31-05	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 685.51	$ 3,427.55
OC31-10	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	M3.	132.20	$ 1,348.41	$ 178,259.80
OC31-10	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	M3/EST	132.20	$ 1,348.41	$ 178,259.80
OC31-12	ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001643

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	PZA.	43.00	$ 27.48	$ 1,181.64
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	PZA.	18.00	$ 68.69	$ 1,236.42
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **	PZA.	9.00	$ 274.86	$ 2,473.74
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE}				**$ 494,590.20**
	**** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N. ****				
	Total de OBRA CIVIL				**$ 7'254,457.84**
	**** SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
IH12-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH12-050	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO	SAL	13.00	$ 6,423.59	$ 83,506.67

0001644

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 67/100 M.N. **				
IH12-05(	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. **	SAL	5.00	$ 6,548.83	$ 32,744.15
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 116,250.82**
	**** CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N. ****				
	15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				
IH15-11(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN,	SAL	13.00	$ 5,876.74	$ 76,397.62

0001645

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **				
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	SAL	7.00	$ 6,909.18	$ 48,364.26
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC **** CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. ****				**$ 124,761.88**
	16 MUEBLES Y ACCESORIOS				
IH16-00{	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-00{	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CEROMADO. . Precio unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 7,399.57	$ 14,799.14
IH16-00{	DE LAVABO OVALIN MARCA: AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE CESPOL CROMADO, 2 LLAVES ANGULARES, 2 MANGUERAS COFLEX. Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 7,792.96	$ 38,964.80

0001646

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				
IH16-005	INODORO MODELO ZAFIRO 1011 Ó SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4). Precio unitario: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 8,080.23	$ 8,080.23
IH16-005	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 8,249.06	$ 57,743.42
IH16-005	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1). Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,372.59	$ 5,372.59
IH16-005	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,412.78	$ 3,412.78
IH16-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-010	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO URREA TJ 1/4 DE VUELTA LÍA 46CL CROMO, O SIMILAR EN IGUAL CALIDAD. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,676.73	$ 3,676.73

0001647

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
IH16-01(	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM., MODELO 310-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-2). Precio unitario: ** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	PZA.	7.00	$ 10,161.20	$ 71,128.40
IH16-01(	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 41/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 5,230.63	$ 36,614.41
IH16-04(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-04(	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	PZA.	3.00	$ 3,598.41	$ 10,795.23
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS **** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. ******				**$ 250,587.73**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IH31-02(	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH31-02(	DE FLUXOMETRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 645.84	$ 1,937.52
IH31-02(	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001648

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH31-026	SALIDAS HIDROSANITARIAS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **	SAL	26.00	$ 686.01	$ 17,836.26
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. ****				**$ 19,773.78**
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				**$ 511,374.21**
	**** QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				
EL20-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	24.00	$ 6,988.81	$ 167,731.44
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO	PZA	51.00	$ 6,078.56	$ 310,006.56

0001649

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIEZ MIL SEIS PESOS 56/100 M.N. **				
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 96/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 8,260.24	$ 33,040.96
EL20-02	ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS, DE TABLERO SECUNDARIO CON 3 CABLES DE COBRE CAL 8 Y UN DESNUDO CAL-10 CON TUBERIA CONDUIT DE 32MM PDG DESDE, APROX 20.00 ML DE TRAYECTORIA, INCLUYE; TABLERO QOBN32 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 AMP. Y DOS DERIVADOS DE 3X30 AMO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 187,465.94	$ 374,931.88
EL20-02	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 16,783.86	$ 50,351.58
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXION DE PANEL DE TERAPIA A MODULO DE CONTACTO A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM Y/O 19MM, CON UN DESARROLLO DE 10.00 M, CON 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CAJA, GALVANIZDA. CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. **	SAL	17.00	$ 7,201.60	$ 122,427.20
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001650

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL20-08	GRADO MÉDICO, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	PZA.	18.00	$ 577.00	$ 10,386.00
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-08	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. **	PZA.	51.00	$ 508.59	$ 25,938.09
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 1'094,813.71**
	**** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. ****				
	22 TABLEROS E INTERRUPTORES				
EL22-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001651

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TABLERO DE ZONA, (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 3F, 4H, 480 V.C.A., 277 V. C. D., PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-00	DE 42 CIRCUITOS, PARA 125 AMPS., 42,000 C.I. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 87,024.08	$ 87,024.08
EL22-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL22-01	DE 1 X 20 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **	PZA.	10.00	$ 3,335.82	$ 33,358.20
EL22-01	DE 1 X 30 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **	PZA.	10.00	$ 3,347.53	$ 33,475.30
EL22-01	SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRÓNICO ININTERRUMPIBLE (SEEI) GRADO HOSPITAL, 220/127V, 3F, 5H, 60Hz, PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ENTRADA +/-15% VCA, Y PORCENTAJE EN		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001652

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LA SALIDA +/-1% VCA, TIEMPO DE RESPUESTA 0.5 CICLO, DISTORSIÓN DE ARMÓNICAS <1%THD, SUPRESOR DE PICOS, PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-01	DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 5 RECEPTÁCULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 5 CONJUNTORES RECEPTÁCULOS DE TIERRA HEMBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 36,756.95	$ 36,756.95
EL22-01	TABLERO DE AISLAMIENTO 3KVA, 220V, 1F, 3H, 60Hz. CAT. INTERIOR 3H5S31DDI, CAT. FRENTE OR24350 CAT. EMBUTIR 53013BB Y TRANSFORMADOR XFMR, CON ALARMA ORIC-A5C, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. h=1.52mts. S.N.P.T.,MCA. DUPONT Ó SIMILAR. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 238,798.87	$ 238,798.87
	Total de 22 TABLEROS E INTERRUPTORES **** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N. ****				**$ 429,413.40**
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
EL24-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001653

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL24-04	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	5.00	$ 474.56	$ 2,372.80
EL24-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL24-09	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **	PZA	51.00	$ 1,489.65	$ 75,972.15
EL24-09	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	17.00	$ 2,782.50	$ 47,302.50

0001654

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parabagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 125,647.45**
	**** CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$ 1'649,874.56**
	**** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				
	05 ACABADOS				
GM05-0(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, PARA TUBERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0(	EN TUBERIAS DE COBRE DE 13 MM A 25 MM PARA SU IDENTIFICACION, COLOCACION DE FLECHAS DE DIRECCION CADA 3 MTS COLOR SEGUN NORMA VIGENTE. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	ML	216.00	$ 68.03	$ 14,694.48
GM05-0'	SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETADO . Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA LA SEÑALIZACION DEL FLUIDO EN TUBERIAS CON EL NOMBRE DEL GAS Precio unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 112.39	$ 112.39
GM05-0'	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA DE PVC Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA IDENTIFICACION DE VALVULAS Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 231.31	$ 462.62

0001655

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de 05 ACABADOS				**$ 15,269.49**
	**** QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. ****				
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
GM12-05	LINEAS DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 1/2" HASTA 3/4" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. DISTANCIA CONSIDERADA: HASTA 40 METROS, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DE HOSPITALIZACION 1ER PISO, DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA AL AREA HASTA LAS CONSOLAS Y AREA DE PACIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM12-05	DE OXÍGENO	SAL	5.00	$ 18,490.40	$ 92,452.00
	Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **				
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO	SAL	5.00	$ 11,479.86	$ 57,399.30
	Precio unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **				
GM12-05	LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 3/4" HASTA 1" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001656

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GM12-05	DE OXÍGENO Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS 46/100 M.N. **	M	23.56	$ 4,401.59	$ 103,701.46
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS 46/100 M.N. **	M	23.56	$ 4,401.59	$ 103,701.46
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 357,254.22**
	**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. ****				
	27 CONTROLES Y ARRANCADORES				
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL PARA GASES MEDICOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE REGISTRO EXISTENTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y FIJACION DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-01	MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, COLOR BLANCO, CON TAPA TRASLUCIDA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	PZA	2.00	$ 17,496.79	$ 34,993.58
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE VALVULA DE CONTROL , INCLUYE CORTE DE SERVICIO, DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE, CORTES DE TUBERIA, VALVULA DE SECCIONAMIENTO , MANO DE OBRA, PROCEDIMIENTO DE LAVADO CONFORME A NORMA NFPA-99-2015 INSTALACION ESPECIFICA, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-01	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA OXÍGENO Precio unitario: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 11,338.92	$ 11,338.92
GM27-01	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 13,097.19	$ 13,097.19

0001657

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GM27-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR Ó CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 Kg/Cm2. O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-02	DE 19 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-02	DE 32 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, CON GABINETE PARA EMPOTRAR EN MURO O DE SOBREPONER (EL CLIENTE DEBERA ESPECIFICAR EL TIPO DE MONTAJE Y GABINETE), SISTEMA DE PANTALLA DISPLAY DE LCD DE 4.3"" (NO TOUCH SCREEN) PARA VISUALIZAR EVENTOS DE ALARMA AUDIO-VISUAL CONFORME A CODIGO NFPS-2012 EN BAJA Y ALTA PRESION Y CONEXIÓN ERRONEA DEL SENSOR DEL GAS; INCLUYE UN MENU DE CAMBIO DE PARAMETROS POR EL USUARIO, FUNCION PARA SILENCIAR ALARMA , FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA MULTIVOLTAJE DE 110-220V, FRONTAL PARA ALARMA PARA EMPOTRE A MURO FABRICADO EN PLASTICO ABS, SALIDA MURAL PARA ALARMA DIGITAL CON VALVULA CHECK DISS DEMAND PARA CADA GAS, SENSOR DIGITAL PARA CADA GAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001658

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-1(	PARA 3 GASES (OXIGENO, AIRE) .	PZA	1.00	$ 81,979.91	$ 81,979.91
	Precio unitario: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **				
GM27-1:	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO ESTILO MODULAR AF, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA DESCONEXION Y EL DESMONTAJE DE LOS FILTROS EXISTENTES, EL SUMINISTRO DE FILTROS , MANOMETRO, TAZON TRANSPARENTE, CORTES DE TUBERÍA, LA MANO DE OBRA PARA LA CONEXION, INSTALACIÓN Y PRUBEAS, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1:	DE FILTRO REGULADOR Y FILTRO LUBRICADOR DE AIRE ESTILO MODULAR AF.	JGO	2.00	$ 4,178.40	$ 8,356.80
	Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **				
GM27-1:	SUMNISTRO Y COLOCACION DE CUADRO DE SECCIONAMIENTO PARA AIRE Y OXIGENO, DE LINEAS DE LLEGADA A LINEAS DE DISTRIBUCION INCLUYE RANURA NECESARIA EN MURO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1:	PARA CUATRO HASTA 6 ENCAMADOS.	PZA	1.00	$ 27,724.44	$ 27,724.44
	Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **				
	Total de 27 CONTROLES Y ARRANCADORES				**$ 188,567.48**
	**** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. ****				
	29 SOPORTES				
GM29-0'	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES, UNICANAL (PERFIL) DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE DEL No.-14, CON UN JUEGO DE VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" DE PULGADA YCON CLIP TIPO "U" Y SE DEBERAN DE FIJAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001659

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LA UNICANAL (PERFIL) CON DOBLE TUERCA, RONDANAS PLANA Y UNA RONDANAS DE PRESION, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES,INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM29-0	PARA CHAROLA DE 30.00 CM. DE ANCHO Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 565.01	$ 8,475.15
	Total de 29 SOPORTES **** OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. ****				**$ 8,475.15**
	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
GM32-0	CONSOLA HORIZONTAL INDIVIDUAL BÁSICA MCA. SEISAMED, ARAMED, ARIGMED, PERE, SIMILAR O EQUIVALENTE , CON TRES O MÁS VÍAS DE SEPARACIÓN CON TAPAS LATERALES, FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5 O MAYOR, DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORMA ASTM B-361, EL ESPESOR DEL ALUMINIO DEBEN SER DE 2 A 2.5 MM., ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO100% RETARDANTE A LA FLAMA. INCLUYE: UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA OXÍGENO, UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA AIRE MEDICINAL Y UNA ESTACIÓN DE ENTRADA(TOMA) PARA VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO TODOS CON ENCHUFE RAPIDO TIPO DISS, 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS GRADO HOSPITAL 127V., 20 AMP., NEMA-5-20R, 2 PARA EL SISTEMA NORMAL Y 2 PARA SISTEMA DE EMERGENCIA, 1 APAGADOR PARA ILUMINACION LAMPARA PLAFOND, 1 FLUJOMETRO PARA OXIGENO DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, ADAPTADOR PARA CONECTAR EL FLUJOMETRO AL HUMEDECEDOR O BORBOTEADOR Y FRASCO PARA HUMEDECEDOR Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, FLUJOMETRO PARA AIRE MEDICINLA DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001660

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, REGULADOR PARA VACIO MEDICO QUIRURGICO PEDIATRICO FLUJO CONTINUO DE 0 A 160 mmHg (2 MODOS) Y FRASCO CON FLOTADOR DE 1 LITRO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM32-04	DE 1.50 M DE LONGITUD. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 27,855.13	$ 111,420.52
GM32-05	COLUMNA DE GASES MEDICINALES: CABEZAL DE SERVICIO PRISMÁTICO O DE FORMATO RECTANGULAR, MARCA ARIGMED, ARADMED, O SIMILAR CALIDAD FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485:2016 (MEDICAL DEVICES) E ISO 9001:2015 (MEDICAL GAS EQUIPMENT MANUFACTURING). Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM32-05	SIMPLE MANUAL DE MONTAJE A TECHO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 178,568.15	$ 178,568.15
	Total de EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				**$ 289,988.67**
	**** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				**$ 859,555.01**
	**** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				
	25 REJILLAS Y DIFUSORES				
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001661

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA25-01	REJILLA DE INYECCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	12.00	$ 2,888.95	$ 34,667.40
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA25-01	REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 2,747.33	$ 49,451.94
	Total de 25 REJILLAS Y DIFUSORES **** OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N. ****				**$ 84,119.34**
	26 LÁMINA GALVANIZADA				
AA26-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. No. 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001662

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 22. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N. **	KG.	546.20	$ 221.93	$ 121,218.17
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 24. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N. **	KG.	236.20	$ 224.26	$ 52,970.21
	Total de 26 LÁMINA GALVANIZADA **** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. ******				**$ 174,188.38**
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
AA32-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA PARA MINI-SPLIT, TIPO, CAPACIDAD TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, TRAZO, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, GARANTÍAS, ALMACENAJE, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA32-05	UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA PARA MINI-SPLIT, UCMS-03 / UEMS-03. TIPO SOLO FRIO, CAPACIDAD 24000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A MOTOR DE 90 W, 230 V, 1 F, 60 C, MCA. YORK, MOD. YHJE23T6AMH-RX / YHJE23T6AMH0-X , MURO ALTO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 55,378.03	$ 55,378.03

0001663

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AA32-21	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD TIPO PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO, ARREGLO, DESCARGA, GASTO (EN PCM´S), CARGA TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, CON O SIN GABINETE DE FILTROS, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, BASE ANTIVIBRATORIA, ALMACENAJE, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, MANIOBRAS PARA SU UBICACION EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA32-21	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL DE 2 TONELADAS, INCLUYE: CANALIZACION DE DUCTERIA, DRENAJE, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 121,143.43	$ 121,143.43
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. ****				**$ 176,521.46**
	Total de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				**$ 434,829.18**
	**** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				
	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				
CE20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO PARA CABLE, TRAMO RECTO, CON UNA SEPARACIÓN O ESPACIAMIENTO ENTRE LOS TRAVESAÑOS DE 15.24 CM. (6"), CON UN PERALTE ÚTIL O INTERIOR DE 7.409 CM. (		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001664

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	2.917"), Y CON UNA SOPORTERIA A CADA 2.0 M. DE SEPARACIÓN. COMPUESTA POR CLIP "U", DOS VARILLAS ROSCADAS, UN TRAMO UNICANAL, 4 TUERCAS HEXAGONALES, MÁS DOS CLEMAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES AZ, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
CE20-00	TIPO ESCALERILLA EZ PASO DE 4". Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **	ML	13.85	$ 1,130.20	$ 15,653.27
CE20-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 13MM, CAJAS, CHALUPAS, CABLE UTP CAT 6, PARCHEO, JACK RJ45, TRAMO CONSIDERADO HASTA LA UBICACIÓN DEL RACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CE20-14	DE VOZ Y DATOS. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **	SAL	17.00	$ 10,884.92	$ 185,043.64
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 200,696.91**
	**** DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				**$ 200,696.91**
	**** DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IN31-00	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE:		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001665

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED DE INFORMÁTICA (DATOS). ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.) .CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE RED DE ESTACIONES DE TRABAJO. CAPACITACIÓN Y MANUALES DEL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA POR ALCATEL-LUCENT.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal INSTALACION DE INFORMATICA Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IN31-005	RED DE INFORMÁTICA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				**$ 33,875.81**
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
IN32-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO,CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. GABINETE PROTECTOR PARA INSTALAR ACCESSPOINT, QUE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD CONTRA SABOTAJE Y/O ROBO, CON PUERTA DE ACCESO Y VENTANA PARA UN MEJOR RENDIMIENTO INALÁMBRICO, DISEÑADA CON BISAGRAS PARA TENER FÁCILMENTE ACCESO AL DISPOSITIVO, CONSTRUIDA EN ALUMINIO COLOR BLANCO. MARCAPANDUIT, MODELO PZWIFIEW.Total CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001666

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
IN32-050	PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 22,330.57	$ 22,330.57
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ****				**$ 22,330.57**
	Total de INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA **** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. ****				**$ 56,206.38**
	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
DI24-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-010	DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F), PARA INSTALARSE EN PLAFON, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO DIGITAL CON EL PANEL DE CONTROL. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGODE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ES ALARMA. DISEÑO DUAL LED QUE PROPORCIONA 360 DE ANGULO DE VISION. DIMENSIONES DE10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm. DIAMETRO LED INDICADOR DE ALARMA REMOTA DE 6.5 mA A 24 V.C.D. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL)ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, O EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER	PZA.	10.00	$ 3,629.49	$ 36,294.90

0001667

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MODELO FSP-851. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **				
DI24-01(	DETECTOR ACCLIMATE PLUS INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MULTI-DETECCION Y DE BAJO PERFIL (F/TA), PARA INSTALARSE EN PLAFON, UTILIZA UNA COMBINACION DE TECNOLOGIAS DE DETECCIONFOTOELECTRICAS Y TERMICAS PARA AUMENTAR LA INMUNIDAD A FALSAS ALARMAS, TIENE UN MICROPROCESADOR EN LA CABEZA DEL DETECTOR QUE PROCESA LOS DATOS DE ALARMA, AJUSTA SU SENSIBILIDAD DE FORMA AUTOMATICA SIN OPERACION O PROGRAMACION DEL PANEL DE CONTROL.SENSIBILIDAD: AJUSTE AUTOMATICO DE LOS NIVELES, DEL 1 AL 2%/ft Y DE 2 A 4%/ft CON SISTEMAS CLIP CLASICOS, 1 A 2, 2 A 3 Y 3 A 4%/ft CON NIVELES DE SENSIBILIDAD FIJA, 1, 2, 4%/ft CON EL CLASICO CLIP, 0.5, 1, 2, 3, Y 4%/ft CON LOS SISTEMAS DE FLASH SCAN.DISEÑO DE DOBLE BICOLOR LED PROPORCIONA 360 ANGULO DE VISION, LED ROJO CUANDO SE BLOQUEAN EN ALARMA, EN FLASH SCAN, LED FLASH VERDE EN MODO DE ESPERA PARA CONDICION NORMAL. DIMENSIONES DE 10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm.DIAMETRO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 C A 38 C (32 F A 100 F) LISTADO-UL RANGO DE VELOCIDAD: 0-400 pies/min. (1219.2m/min. RANGO DE HUMEDAD: 10% A 93% SIN CONDENSACION. VALORACION DEL SENSOR TERMICO: CONSIGNA DE TEMPERATURA FIJA DE 135 F (57C). RANGO DE TENSION: 15-32 VOLTIOS DE PICO DE CC. LED DE CORRIENTE (MAX). 6.5mA A 24VDC (ON). MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD: 94-5V. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL) ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERAINCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FAPT-851 (A). Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 4,154.01	$ 4,154.01
DI24-01(	DETECTOR LASER ALTAMENTE	PZA.	1.00	$ 17,096.64	$ 17,096.64

0001668

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INTELIGENTE Y DIRECCIONABLE DE NOTIFICACION TEMPRANA DE FUEGO LATENTES HASTA 50 VECES MAS RAPIDO QUE UN DETECTOR TRADICIONAL (LS). SU DESEMPEÑO SE PUEDECOMPARAR CON LOS SISTEMAS DE DETECCION DE HUMOS POR ASPIRACION. EMPLEA UN DIODO LASER EXTREMADAMENTE LUMINOSO COMBINADO CON UN LENTE ESPECIAL Y UN ESPEJO OPTICO PARA LOGRAR UNA RELACION SEÑAL A RUIDO MUCHO MAS ALTA QUE UN DETECTOR TRADICIONALFOTOELECTRICO. CUENTA CON UNA FUENTE DE ORIENTACION LIGERA DEL HAZ DE LUZ COMBINADA CON UN ALGORITOMO INTELIGENTE DE SENSADO, LO QUE PERMITE TENER UNA ALTA SENSIBILIDAD EN LA DETECCION DE HUMOS. PERMITE LA COMBINACION DE DIFERENTES TIPOS DE DETECTORESDE HUMOS DENTRO DEL MISMO LAZO DE COMUNICACION DEL TABLERO PRINCIPAL. CUENTA CON UN LED BICOLOR QUE EMITE UN PARPADEO COLOR VERDE SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO NORMAL O UN PARPADEO COLOR ROJO SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALARMA.CUENTA CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACION FLASHSCAN (PROTOCOLO DESARROLLADO POR NOTIFIER) DE ALTA VELOCIDAD DE COMUNICACIONE ENTRE LOS DISPOSITIVOS, HASTA 5 VECES MAS RAPIDO QUE CON OTROS PROTOCOLOS DE COMUNICACION. SENSIBILIDAD DE 0.03% A 1.00% PARASISTEMAS "CLIP". SENSIBILIDAD DE 0.02% A 2.00% PARA OTROS PANELES. ROTATIVO, DIRECCIONAMIENTO DECIMAL, 1 A 99 EN SISTEMA "CLIP", 1 A 159 EN SISTEMA "FLASHSCAN". LED CON 360 DE VISION. DIMENSIONES DE 51mm. DE ALTO Y BASE DE 15.5cm. DE DIAMETRO. RANGO DEVOLTAJE EN OPERACION DE 15 A 32 VDC. CORRIENTE MAXIMA PROMEDIO EN ESPERA DE 230áA A 24 VDC (SIN COMUNICACION), 330áA A 24 VDC (UNA COMUNICACION CADA 5 SEGUNDOS CON LED EN FUNCION). CORRIENTE MAXIMA EN ALERTA DE 6.5mA A 24 VDC (LED ENCENDIDO). APROBADO,VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL S1115, ULC S1115, MEA 128-07-E/3-02E, FM, CSFM 7272-0028:0218, BSMI CI313066760036, CCF					

0001669

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	2004081801000015. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSAY/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSL-751 (A). Precio unitario: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **				
DI24-01(	CAJA DE ANALISIS EFECTO VENTURI (AA , PARA LA DETECCION DE HUMO EN LOS CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TAPA FRONTAL DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PERMITIR VER DESDE ELEXTERIOR EL LED DE INDICACION DE ALARMA, BASE B501 Y SALIDA PARA INDICADOR REMOTO CON TUBO DE ASPIRACION Y DETECTOR SDX-751EM Y SE UBICARA EN EL RETORNO DEL SISTEMA EL GABINETE DEBE DE PERMITIR UNA EFICIENTE TOMA DE MUESTRA DEL AIRE QUE CIRCULA PORLOS CONDUCTOS DE AEREACION Y DETECTAR CONDICIONES POTENCIALES PELIGROSAS. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGO DE -0.67 A 3.77%%%. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ESALARMA. SELLADO CONTRA REGRESO DE PRESION. DIRECCION EXCLUSIVA DE COMUNICACION Y SUPERVISION. PRUEBA REMOTA DESDE EL PANEL DE CONTROL. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. DEBE COMPLEMENTARSE CON LOS TUBOS DE ASPIRACION,CUBIERTA TRANSPARENTE, FILTROS DE LOS TUBOS Y LA INMUNIDAD DEL DETECTOR. DEBERA DE INCLUIR TODOS SUS COMPONENTES PARA LA INSTALACION EN EL DUCTO DE RETORNO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. MARCA NOTIFIER MODELO DH500. Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 9,539.81	$ 9,539.81
DI24-04(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001670

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
DI24-040	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCION (EA), REQUIERE DE DOS MOVIMIENTOS PARA ACTIVAR LA ESTACION, CON INTERFAZ DIRECCIONABLE QUE PERMITE AL PANEL SABER LAUBICACION EXCATA DE LA ESTACION MANUAL QUE FUE ACTIVADA PARA UNA PRONTA LOCALIZACION Y EXTINCION DEL FUEGO. CONSTRUIDAS EN POLICARBONATO DE ALTA DURABILIDAD Y DE ALTO IMPACTO EN COLOR ROJO. AL MOMENTO DE SER ACCIONADA APARECE LA LEYENDA "ACTIVATED" PARASABER QUE ESTA ESTACION FUE OPERADA. TERMINAL DE TORNILLO PARA CONEXION DEL CABLEADO. CUENTA CON LENGUAJE BRAILE EN LA MANIJA. RESTABLECIMIENTO POR MEDIO DE LLAVE. ESTACION MANUAL INSTALADA EN MURO A UNA ALTURA DE ENTRE 1.07m. A 1.22m. VOLTAJE DEOPERACION DE 24 VCD. CIRCUITO DE VOLTAJE MAXIMO DE 28 VCD. CORRIENTE MAXIMA EN ESPERA DE 375áA. CORRIENTE MAXIMA DE 5mA. CON GABINETE DE DIMENSIONES DE 12.7x9.5x2.5cm. MARCA NOTIFIER MODELO NBG-12LX Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	PZA.	3.00	$ 5,436.48	$ 16,309.44
DI24-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ALERTA AUDIO/ VISUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-050	MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL BOCINA CON ESTROBO (AV), PARA INSTALARSE EN PLAFON, MODULO DE	PZA.	3.00	$ 3,327.44	$ 9,982.32

0001671

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACION DE HUMO Y/O FUEGO,INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON SISTEMA DE LENTES REFLECTORES CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/95 CON FLASHEO DE 1 Hz. CANDELAS CON UN SELECCIONADOR DE ENTRE 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115 CON SELECCION AUTOMATICA DE 12 O 24 V, A 15 Y 15/75CANDELAS. CON INTERRUPTOR ROTATORIO PARA SIMPLIFICAR LA SELECCION DEL VOLTAJE DE LAS BOCINAS (25/70.7 VRMS), AJUSTE DE POTENCIA (1/4, 1/2, 1 Y 2 WATTS). BOCINA CON ALTA FIDELIDAD EN AUDIO. CON FRECUENCIA DE 400 A 4000 Hz. CONSTRUCCION ANTIVANDALICA.VELOCIDAD DEL ESTROBO DE 1 FLASH POR SEGUNDO. VOLTAJE MAXIMO DE SUPERVISION (BOCINAS) DE 50 VDC. APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL 1480, UL 1971 UL S4048, FM, MEA 10-08E. MARCA NOTIFIER, SERIE SPECTRA ALERT, MODELO SPSCR. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **				
DI24-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOSDERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-055	MODULO DE RELEVADOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE (MR), QUE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA SALIDA DE CONTACTO SECO PARA LA ACTIVACION Y/O PARO DE DIFERENTES EQUIPOS COMO SON EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO Y DEL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO GENERAL, PERMITE LA ACTIVACION MANUALMENTE O POR MEDIO DEL PANEL DE CONTROL INTELIGENTE EN UNA ZONA SELECCIONADA, EN UN CIRCUITO EN ESPECIFICO O EN TODO EL SISTEMA,	PZA.	3.00	$ 3,595.20	$ 10,785.60

0001672

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 (A). Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				
DI24-055	AMPLIFICADOR DIGITAL DE AUDIO DE 50 WATTS PARA EL VOCEO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS, PERMITE ALIMENTAR LAS BOCINAS EN LAS AUDIOVISUALES, CUENTA CON HASTA CUATRO CIRCUITOS DE DISPOSITIVOSINDICADORES, Y DOS CIRCUITOS DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION PERMITE CIRCUITOS DE 25V Y/O 70V (RMS) APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL Y ULC S635. MARCA NOTIFIER, MODELO DAA2. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	PZA.	3.00	$ 666.58	$ 1,999.74
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 106,162.46**
	**** CIENTO SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. ****				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
DI31-005	PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION. INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO,MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO POR NOTIFIER.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal DETECCION DE INCENDIO Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI31-005	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				**$ 33,875.81**
	Total de INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				**$ 140,038.27**

0001673

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	**** CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
CC31-10	PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA IP INTEGRACIÓN A LÁ RED LAN. INCLUYE: CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO, MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO. ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION POR SAMSUNG-HANWHA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC31-10	DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	PAQ.	1.00	$ 49,634.00	$ 49,634.00
	Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 49,634.00**
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
CC32-00	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CAMARA FIJA CON DOMO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC32-00	CAMARA IP FIJA INTERIOR (CFI) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, DOMO AHUMADO, BASE	PZA.	2.00	$ 22,380.85	$ 44,761.70

0001674

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFON. LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES YCARACTERISTICAS DE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC.-RANGO DINAMICO AMPLIO DE 100dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISION ANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR)A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO: H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJO DE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES.-RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP, DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP,IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACION ELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3).-CONSUMO DE ENERGIA DE 11.6 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 605g. -TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS Y PERMISOS				

0001675

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENAOPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLES Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SND-7084. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **				
CC32-00	CAMARA IP FIJA EXTERIOR (CFE) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN MURO. LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES Y CARACTERISTICASDE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC. -ACOPLADOR DETEMPERATURA, VENTILADOR Y CALEFACTOR. -RANGO DINAMICO AMPLIO DE 120dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISIONANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR) A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJODE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES. -RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP,DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP, IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -	PZA.	2.00	$ 24,741.21	$ 49,482.42

0001676

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALIMENTACIONELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3). -CONSUMO DE ENERGIA DE 15.0 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 975g.-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A 55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS YPERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENA OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLEADO Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. -MONTURA PARA INSTALARSE EN SOPORTE A MURO, MODELO SBP-300HM6. -SOPORTE PARA ANCLARSE AMURO, MODELO SBP-300WM1. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SNV-7084R. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **				
CC32-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL (SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV VIGILANCIA), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS,GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC32-10	TELEVISOR CON PANTALLALED DE 32" DE IMAGEN CON RESOLUCION DE 1920x1080, ENTRADA DE COMPONENTE (Y/Pb/Pr), ENTRADA DE COMPUESTO AV, ENTRADA DE AUDIO (MINI JACK), ETHERNET (LAN), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA DE AUDIO PARA PC (MINI JACK), 2 ENTRADAS USB, SALIDA DE AUDIO (	PZA.	1.00	$ 13,552.49	$ 13,552.49

0001677

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MINI JACK),SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO). DOLBY DIGITAL PLUS. BOCINAS TIPO DOWN FIRING DE RANGO COMPLETO DE 10 WATTS. RECEPCION DE DTV (ATSC) CON SINTONIZADOR INTEGRADO. EFECTO DE SONIDO SRS TRUSURROUND HD. IDIOMA DE MENU EN ESPAÑOL. CON SOPORTE PARA ANCLAR AMURO. MARCA SAMSUNG, MODELO UN32J4000AFXZX. Precio unitario: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **				
CC32-10	EXTENSOR ACTIVO DE VIDEODE CABLEADO HDMI A CABLEADO UTP CATEGORIA 6, CUENTA CON CONECTOR JACK HDMI Y CONECTOR JACK RJ-45, PERMITE EXTENDER LA SEÑAL DE VIDEO A UNA RESOLUCION DE 1080p HASTA 40 METROS DE DISTANCIA, CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACION INCLUIDA DE 5 VCC A 2 AMPERES.ALIMENTACION ELECTRICA DE 100 A 240 VCA CON FRECUENCIA DE 50 A 60Hz A 500 MILI AMPERES. EL EXTENSOR SE SUJETARA DE LA PARTE TRASERA DEL MONITOR. MARCA STEREN, MODELO 208-187. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 3,432.42	$ 3,432.42
CC32-10	PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDADPARA 24 PUERTOS DE DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, DE (UNA UNIDAD RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN CATEGORIA 6 PARA CABLEADO (UTP) CON TERMINACIONES MECANICAS, PANEL CON 4 MODULOS DE 6 PUERTOS QUE CUMPLACON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORIA 6 EN UTP PROBADO Y VERIFICADO POR ETL UL. CSA O UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO. CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA CON ORGANIZADORES PARA CABLEADOINTEGRADOS DE DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE C.C.T.V. (VIDEO). MARCA: BELDEN Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,963.58	$ 5,963.58
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				**$ 117,192.61**

0001678

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	** CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO				**$ 166,826.61**
	** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. **				
	Total de UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 10				**$ 11'273,858.97**
	** ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **				
UMF11	**UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 11**				
	OBRA CIVIL				
	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				
OC01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA. Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	M3.	359.10	$ 2,398.89	$ 861,441.40
OC01-01	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 34/100 M.N. **	M2.	166.20	$ 164.99	$ 27,421.34
OC01-01	DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	M2.	361.74	$ 156.57	$ 56,637.63
OC01-01	DE APLANADO DE MEZCLA CEMENTO ARENA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **	M2.	366.02	$ 242.18	$ 88,642.72
OC01-01	DE LAMBRÍN CON MATERIAL DE BARRO, APLANADO BASE.	M2.	351.00	$ 246.57	$ 86,546.07

0001679

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **				
OC01-01	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, MORTERO BASE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **	M2.	183.20	$ 274.27	$ 50,246.26
OC01-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-01	DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	M.	23.22	$ 16.85	$ 391.26
OC01-01	DE PISO DE LOSETA VINÍLICA Y ADHESIVO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	M2.	110.20	$ 157.32	$ 17,336.66
OC01-03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC01-03	A EJES EN DESPLANTE DE EDIFICIOS. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 M.N. **	M2.	361.74	$ 37.92	$ 13,717.18
OC01-08	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001680

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC01-08	ACARREO Y CARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE CARGA, PARA RETIRO DE LA UNIDAD A LUGAR DE TIRO OFICIAL. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL NUEVE PESOS 73/100 M.N. **	VJE	19.00	$ 6,263.67	$ 119,009.73
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA **** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 25/100 M.N. ******				**$ 1'321,390.25**
	02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
OC02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC02-01	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	M2.	52.10	$ 692.25	$ 36,066.22
	Total de 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA **** TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. ******				**$ 36,066.22**
	03 ESTRUCTURA DE ACERO				
OC03-0(	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA AL CARBONO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S (CÓDIGO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001681

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	D-1.1); A.S.T.M Y A.I.S.C. EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, HABILITADO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC03-0(	DE PERFILES CALIBRE 18, TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 74/100 M.N. **	TON.	0.27	$ 123,373.10	$ 33,310.74
OC03-01	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL A.W.S. (CÓDIGO D-1.1); A.S.T.M.; Y A.I.S.C., EN VIGOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES Y ACARREOS, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REMACHES, TORNILLOS, SOLDADURA PROVISIONAL O DEFINITIVA, CONTRAVENTEOS Y ANCLAJES, PLACAS DE RESPALDO, ATIESADORES, PLANTILLAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE TRAZO, NIVELES Y ANCLAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO, CONTRATACIÓN, CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC03-01	DE PERFILES CALIBRE 18. TIPO PTR O MONTEN. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N. **	TON.	0.25	$ 21,812.25	$ 5,453.06

0001682

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **				
	Total de 03 ESTRUCTURA DE ACERO				**$ 38,763.80**
	**** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. ****				
	04 ALBAÑILERIAS				
OC04-0(	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-0(	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMÚN. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **	M.	8.32	$ 791.87	$ 6,588.36
OC04-01	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001683

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-01	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	M.	3.55	$ 744.17	$ 2,641.80
	Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **				
	Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **				
OC04-05	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-05	DE 7 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2.	4.01	$ 1,111.69	$ 4,457.88
	Precio unitario: ** UN MIL CIENTO ONCE PESOS 69/100 M.N. **				
	Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **				
OC04-07	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-07	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM.	M2.	281.02	$ 578.85	$ 162,668.43

0001684

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE ESPESOR. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **				
OC04-09	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-09	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	M2.	351.31	$ 1,355.91	$ 476,344.74
OC04-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA CONCRETO, USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-10	RENIVELACION DE PISO CON CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO. CONTRAPISO DE FRAGUADO RÁPIDO QUIKRETE® (NO. 1248) MEZCLA DE CEMENTO PÓRTLAND, ARENA Y	M2	230.20	$ 714.74	$ 164,533.15

0001685

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GRAVILLA O PIEDRA| DE RÁPIDO ENDURECIMIENTO, ALTA RESISTENCIA, NO RETRÁCTIL, DISEÑADA PARA NIVELAR PISOS DE CONCRETO. Precio unitario: ** SETECIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **				
OC04-17	RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-17	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N. **	M.	136.01	$ 195.61	$ 26,604.92
OC04-19	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC04-19	DE PISOS DE GRANITO, TERRAZO O MÁRMOL. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	M2.	352.03	$ 60.63	$ 21,343.58
OC04-20	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001686

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC04-2(	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N. **	M2.	12.10	$ 29.76	$ 360.10
OC04-2(	EN PROCESO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **	JOR	11.00	$ 1,378.66	$ 15,165.26
	Total de 04 ALBAÑILERIAS **** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 22/100 M.N. ******				**$ 880,708.22**
	05 ACABADOS				
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001687

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-01	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **	M2.	2.15	$ 974.08	$ 2,094.27
OC05-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-01	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **	M2.	34.18	$ 1,713.63	$ 58,571.87
OC05-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001688

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	M2.	361.74	$ 730.01	$ 264,073.82
OC05-03	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	M2.	51.20	$ 885.83	$ 45,354.50
OC05-05	BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-05	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **	M.	301.20	$ 177.53	$ 53,472.04

0001689

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-06	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-06	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. **	M.	116.02	$ 236.62	$ 27,452.65
OC05-06	CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACEMENTO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. **	PZA.	11.00	$ 172.07	$ 1,892.77
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN.	M2.	361.74	$ 215.08	$ 77,803.04

0001690

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N. **				
OC05-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-08	LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 40 x 40 CM CON JUNTAS DE 3 MM, ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR . Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **	M2	177.75	$ 1,682.45	$ 299,055.49
OC05-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR ACRÍLICO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-10	PASTA MARCA COREV O SIMILAR TEXTURIZADO LISO, SELLAR CON	M2.	301.20	$ 690.42	$ 207,954.50

0001691

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOTOFONDO 1000 Y COVERMAX SOBRE APLANADO DE MEZCLA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROVEEDOR. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **				
OC05-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-12	PORCELANATO DE 60X60CM (PREVIAMENTE SELECCIONADO A SATISFACCION DE AUTORIDADES DE IMSS), SIMILAR AL EXISTENTE, PEGADO CON CREST PEGA PORCELANATO Y LECHEDEADO CON JUNTEX. Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **	M2	86.10	$ 2,199.62	$ 189,387.28
OC05-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001692

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-13	ROLLO DE P.V.C. 122 X 1,500 CM. Y 3 MM. DE ESPESOR, TEXTURA LISA, ASENTADO CON ADHESIVO CONDUCTIVO. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO UN PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 59/100 M.N. **	M2.	30.18	$ 3,101.61	$ 93,606.59
OC05-13	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-13	EN MURO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO WALLGARD EN ROLLO ESPESOR 1.3 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. Precio unitario: ** DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	M2	361.74	$ 2,059.00	$ 744,822.66

0001693

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N. **				
OC05-13	EN PISO FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, MARCA TARKETT O SIMILAR COLOR WHITE BLUE 21055 226 TIPO ECLIPSE EN ROLLO ESPESOR 2.0 MM. CON CURVA SANITARIA EN PISO-MURO ASENTADO CON PEGAMENTO BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.	M2	217.00	$ 2,135.87	$ 463,483.79
	Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **				
	Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. **				
OC05-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA PREMOLDEADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ADHESIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-14	CURVA SANITARIA DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.).	M	197.20	$ 418.06	$ 82,441.43
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N. **				
	Total: ** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. **				
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX MODELO 206 CROMO Ó SIMILAR	PZA	9.00	$ 1,554.14	$ 13,987.26

0001694

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **				
OC05-24	DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 1,925.10	$ 19,251.00
	Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL Ó SIMILAR	PZA	8.00	$ 2,486.10	$ 19,888.80
	Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **				
OC05-24	DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS MARCA JOFEL KROMO NIQUELADO Ó SIMILAR	PZA	10.00	$ 1,785.40	$ 17,854.00
	Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-24	MAMPARA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADO, COLOR GRIS, CON ESTRUCTURA TUBULAR INTERNA Y	M2	8.90	$ 7,558.65	$ 67,271.99

0001695

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA. Precio unitario: ** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **				
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-25	PINTURA VINILI-ACRILICA ACABADO SATINADO CALIDAD VINIMEX DE COLOR BLANCO 700 MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M2	351.50	$ 213.67	$ 75,105.00
OC05-25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001696

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC05-25	PINTURA COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO, MCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN PLAFONES. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **	M2.	231.20	$ 265.28	$ 61,332.74
OC05-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTIPANEL A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO UNIDA POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA, DE POLIURETANO FORMANDO UN ELEMENTO TIPO SÁNDWICH, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS POR EL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC05-29	MULTIPANEL PREFABRICADO, TERNIUM MULTYTECHO DE 2 1/2" CALIBRE 26/26 CON CARA EXTERIOR EMBOZADO COLOR BLANCO POLIESTER ESTANDAR Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	M2	63.20	$ 2,881.05	$ 182,082.36
OC05-36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE LÁMINA PORCELANIZADA MARCA PORCEWOL O SIMILAR EN CANCELERÍA Y VENTANERÍA COLOR S.M.A. DE ACUERDO A DISEÑO Y DETALLES EN PROYECTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001697

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC05-36	EN PUERTA DE INTERCOMUNICACION, ACABADO COLOR BASICO A ELEGIR DESDE 0.80 HASTA 2.10 MTS, DE ALTURA, CON BISAGRA DE LIBRO Y/O MOLINETE GIRSTORIO SEGUN SEA EL CASO. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 17,848.98	$ 178,489.80
	Total de 05 ACABADOS				**$ 3'246,729.65**
	**** TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N. ****				
	06 HERRERIA				
OC06-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC06-00	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 18, CON HERRAJES. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	KG.	1,100.20	$ 193.60	$ 212,998.72
OC06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, PERFORACIONES, TORNILLOS, TAQUETES, TRAZO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, ANCLAS, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001698

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC06-01	EN MARCO PARA PUERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, A BASE DE 2 PERFILES TIPO "J" Y UN BATIENTE, ALOJADO EN SU INTERIOR UN TABLON DE MADERA DE PINO DE 38 MM, DE ESPESOR, DE UN ANCHO DE 20 A 26 CM. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	17.00	$ 10,803.60	$ 183,661.20
	Total de 06 HERRERIA **** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. ******				**$ 396,659.92**
	07 ALUMINIO				
OC07-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC07-07	EN FIJOS Y VENTANAS. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **	M2	42.20	$ 5,117.73	$ 215,968.21
OC07-07	PUERTA ABATIBLE, DIMENSIONES HASTA 1.00 X 2.10M DE ALTURA.	PZA	8.00	$ 17,086.08	$ 136,688.64

0001699

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **				
	Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **				
	Total de 07 ALUMINIO				**$ 352,656.85**
	**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. ****				
	08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS				
OC08-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-0(	FLOTADO PRIMER GRUPO, 6 MM. DE ESPESOR HASTA 1.80 X 2.60 M.	M2.	42.20	$ 1,388.34	$ 58,587.95
	Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **				
OC08-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-01	DE 6 MM CON MARCO DE LUJO DE ALUMINIO BLANCO MCA CUPRUM EN MEDIDA DE 2.50 X 1.00 M .	PZA	4.00	$ 8,591.61	$ 34,366.44
	Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **				
	Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **				
OC08-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE:		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001700

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parànagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC08-02	PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	M2.	61.02	$ 977.33	$ 59,636.68
	Total de 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS **** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. ****				**$ 152,591.07**
	09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
OC09-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CAMILLAS, DE 14.50 CM. A 17.15 CM. DE PERALTE CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, RESISTENCIA AL FUEGO FIJADA AL MURO CON TORNILLOS, TAQUETES EXPANSIVOS A CADA 60 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, TORNILLOS, TUERCAS, TAQUETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	DE CUBIERTA DE VINIL MODELO HRB-20N MARCA ACROVYN O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. **	M	11.62	$ 4,705.89	$ 54,682.44
OC09-07	ESQUINERO MOD. SM-20MN COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA MARCA	M	59.20	$ 1,364.73	$ 80,792.02

0001701

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ACROVYN SPECIAL TECH O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **				
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-07	DE MADERA DE PINO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **	M.	59.00	$ 369.48	$ 21,799.32
OC09-07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 50 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO, INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001702

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-07	MESA DE 1.20x0.75x.0.90, SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON MADERA DE PINO DE LA REGIÓN DE PRIMERA CALIDAD. RECUBIERTA CON CUBIERTA SOLIDA Y PLÁSTICO LAMINADO VGP O HGP (POSTFORMABLE) PEGADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SIN EMULSIONES VOC, RECOMENDADO POR PROVEEDOR., ZOCLO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE, ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO POR EL EXTERIOR Y AL INTERIOR CON LACA AUTOMOTIVA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 38,241.17	$ 38,241.17
OC09-07	CENTRAL DE ENFERMERIA, DE 4.03 X 0.75 X 1.10 M h. REVESTIDO CON PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH WILSON MOD. RIVER CHERRY COLOR 7937-38 Y CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100. CONFORMADO CON 2 CUERPOS CON LOS EXTREMOS RECTOS, DE 0.75 M. DE ANCHO, 4.03 M. DE FRENTE Y 0.75 M. DE ALTURA, UN SEGUNDO CUERPO DE 4.03 M DE FRENTE, 30 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO PARA ATENCION AL PUBLICO, ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND, CON DOS MODULOS DE CAJONES LATERALES, CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA PHILLIPS MODELO INFINIDAD ACABADO SATINADO Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 144,492.26	$ 144,492.26
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001703

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC09-08	CERRADURA , MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	PZA.	10.00	$ 1,117.15	$ 11,171.50
OC09-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC09-08	HIDRÁULICA JACKSON O SIMILAR. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **	PZA.	5.00	$ 6,938.21	$ 34,691.05
	Total de 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA **** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. ****				**$ 385,869.76**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
OC31-02	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001704

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-02	DE PUERTA DE MADERA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **	PZA.	13.00	$ 211.17	$ 2,745.21
OC31-02	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 07/100 M.N. **	M2.	42.20	$ 305.76	$ 12,903.07
OC31-03	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-03	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 56/100 M.N. **	PZA.	9.00	$ 791.84	$ 7,126.56
OC31-04	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-04	DESMONTAJE DE LUMINARIA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA.	38.50	$ 322.77	$ 12,426.64
OC31-04	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001705

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-04	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	21.00	$ 806.92	$ 16,945.32
OC31-04	DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, BOCINAS, DETECTORES DE INCENDIO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 179.33	$ 1,972.63
OC31-04	RETIRO DE CONTACTOS DUPLEX . Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS SIETE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	15.00	$ 53.82	$ 807.30
OC31-04	DE CONSOLA HORIZONTAL DE DE GASES MEDICINALES EN CABECERA DE ENCAMADOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE TOMAS DE AIRE Y OXIGENO EXISTENTES, ASI COMO ACCESORIOS DE CONTACTOS Y APAGADOR ELECTRICO, DESCONEXION DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y ENERGIA ELECTRICA. DIMENSIONES 1.20 X 0.40M DE ALTURA Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 1,746.76	$ 6,987.04
OC31-05	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-05	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA. Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N. **	PZA.	21.00	$ 67.44	$ 1,416.24
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	SAL	56.00	$ 633.45	$ 35,473.20

0001706

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OC31-05	DESMONTAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION DE CABLE UTP EXSITENTE . Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	SAL	13.00	$ 633.45	$ 8,234.85
OC31-05	RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS DE GASES MEDICINALES, OXÍGENO, AIRE GRADO MÉDICO, INCLUYE DESINSTALACION, CORTES Y DESCONEXIÓN DE TUBERIA DE GASES MEDICINALES, INSTALACION DE TAPONES DE 1/2" HASTA 1" Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	$ 1,139.05	$ 9,112.40
OC31-05	RETIRO DE CAMARAS DE CCTV. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 685.51	$ 4,798.57
OC31-10	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	M3.	133.10	$ 1,348.41	$ 179,473.37
OC31-10	SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
OC31-10	EN CARRETILLA, MEDIDO EN BANCO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	M3/EST	133.10	$ 1,348.41	$ 179,473.37
OC31-12	ACARREO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001707

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR UNA PERSONA. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	PZA.	35.00	$ 27.48	$ 961.80
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR DOS PERSONAS. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **	PZA.	11.00	$ 68.69	$ 755.59
OC31-12	DE MUEBLE QUE PUEDA SER ACARREADO POR CUATRO PERSONAS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **	PZA.	9.00	$ 274.86	$ 2,473.74
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. ****				**$ 484,086.90**
	Total de OBRA CIVIL **** SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N. ****				**$ 7'295,522.64**
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
IH12-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH12-050	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO, WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM , 19MM Y 25MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS,	SAL	17.00	$ 6,423.59	$ 109,201.03

0001708

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. **				
IH12-05(	SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE WC CON UN DESARROLLO DE HASTA 10,00 MTS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 25MM Y 32MM Y 38MM DE DIÁMETRO TIPO M, INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, TEE, REDUCCION BUSHING, ETC.), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	SAL	9.00	$ 6,548.83	$ 58,939.47
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 168,140.50**
	**** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 50/100 M.N. ****				
	15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				
IH15-11(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 50 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **	SAL	17.00	$ 5,876.74	$ 99,904.58

0001709

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 58/100 M.N. **				
IH15-11(	DESCARGA SANITARIA PARA WC CON UN RECORRIDO DE HASTA 10.00 MTS, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC DE 100 MM, DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN A REGISTRO SANITARIO,RANURADO DE PISO DE CONCRETO Y LOSETA CERÁMICA POR MEDIOS MECÁNICOS, APERTURA Y/O RANURADO DE PASOS EN MUROS, RESANES, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA MANO DE OBRA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	9.00	$ 6,909.18	$ 62,182.62
	Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N. **				
	Total: ** SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **				
	Total de 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC				**$ 162,087.20**
	**** CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ****				
	16 MUEBLES Y ACCESORIOS				
IH16-00{	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.		0.00	$ 0.00	$ 0.00
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IH16-00{	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO TIPO PROGRESO, MCA. AMERICA STANDARD. CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADO A SALIDA CON MANGUERA COFLEX CE 1/2" Y CESPOL CEROMADO. .	PZA	4.00	$ 7,399.57	$ 29,598.28
	Precio unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. **				
IH16-00{	DE LAVABO OVALIN MARCA: AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE CESPOL CROMADO, 2 LLAVES ANGULARES, 2 MANGUERAS COFLEX.	PZA	7.00	$ 7,792.96	$ 54,550.72
	Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. **				
IH16-00{	INODORO MODELO ZAFIRO 1011 Ó SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR	PZA.	1.00	$ 8,080.23	$ 8,080.23

0001710

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4). Precio unitario: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 23/100 M.N. **				
IH16-005	SUMNISTRO Y COLOCACION DE WC IDEAL STANDAR MOD. ZAFIRO FLUX 32-38 Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	PZA	9.00	$ 8,249.06	$ 74,241.54
IH16-005	REGADERA DE CHORRO FIJO, MODELO H-100 CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011; JGO. DE ENSAMBLES DE EMPOTRAR E-50 Y MANERALES GRANDES CROMADOS MODELO C-12, MARCAS HELVEX O SIMILAR, (R-1). Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,372.59	$ 5,372.59
IH16-005	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50 O SIMILAR, INCLUYE DEMOLICION DE MURO, DESINSTALACIÓN DE ENSAMBLE EXISTENTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, APLANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,412.78	$ 3,412.78
IH16-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-010	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO URREA TJ 1/4 DE VUELTA LÍA 46CL CROMO, O SIMILAR EN IGUAL CALIDAD. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,676.73	$ 3,676.73
IH16-010	FLUXOMETRO PARA W.C. DE PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM., MODELO 310-32 MARCA	PZA.	9.00	$ 10,161.20	$ 91,450.80

0001711

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HELVEX O SIMILAR, (W-2). Precio unitario: ** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N. **				
IH16-01(	LLAVE AHORRADORA HELVEX TV-105. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 5,230.63	$ 52,306.30
IH16-04(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH16-04(	MODELO 24 MARCA HELVEX O SIMILAR, UNA BOCA CON REJILLA REDONDA. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 46/100 M.N. **	PZA.	6.00	$ 3,598.41	$ 21,590.46
	Total de 16 MUEBLES Y ACCESORIOS **** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 43/100 M.N. ****				**$ 344,280.43**
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IH31-02(	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICA Y SANITARIA, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IH31-02(	DE FLUXOMETRO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	7.00	$ 645.84	$ 4,520.88
IH31-02(	CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: SOPORTERÍA, CORTES, CONEXIONES, ACARREOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001712

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
IH31-026	SALIDAS HIDROSANITARIAS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	SAL	32.00	$ 686.01	$ 21,952.32
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE **** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. ******				**$ 26,473.20**
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA **** SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. **** **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** **20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT**				**$ 700,981.33**
EL20-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CEMENTO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, A UNA ALTURA DE HASTA 1.20 MTS, A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2 " DE DIÁMETRO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 15 MTS INCLUYE: CABLE DE COBRE CAL. 10, 2 FASES,1 NEUTRO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (CODOS, COPLES, CONECTORES, ETC,) ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN MURO DE PANEL DE YESO, PASOS EN PISOS Y/O MUROS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	PZA	22.00	$ 6,988.81	$ 153,753.82
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	49.00	$ 6,078.56	$ 297,849.44

0001713

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **				
	Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **				
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM Y 19MM, CON UN DESARROLLO DE 30.00 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	6.00	$ 8,260.24	$ 49,561.44
	Precio unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N. **				
	Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				
EL20-02	ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS, DE TABLERO SECUNDARIO CON 3 CABLES DE COBRE CAL 8 Y UN DESNUDO CAL-10 CON TUBERIA CONDUIT DE 32MM PDG DESDE, APROX 20.00 ML DE TRAYECTORIA, INCLUYE; TABLERO QOBN32 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 AMP. Y DOS DERIVADOS DE 3X30 AMO.	PZA	2.00	$ 187,465.94	$ 374,931.88
	Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. **				
	Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **				
EL20-02	BALANCEO Y PEINADO DE TABLERO ELECTRICO.	PZA	3.00	$ 16,783.86	$ 50,351.58
	Precio unitario: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **				
	Total: ** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **				
EL20-02	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXION DE PANEL DE TERAPIA A MODULO DE CONTACTO A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM Y/O 19MM, CON UN DESARROLLO DE 10.00 M, CON 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CAJA, GALVANIZDA. CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SAL	16.00	$ 7,201.60	$ 115,225.60
	Precio unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N. **				
	Total: ** CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **				
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN,		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001714

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL20-08	GRADO MÉDICO, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, NEMA 5-20R Ó SIMILAR, DUPLEX. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA.	20.00	$ 577.00	$ 11,540.00
EL20-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 12 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CONECTOR Y MONITOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL20-08	PARA LUMINARIO CON CLAVIJA Ó RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 M. DE LARGO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N. **	PZA.	48.20	$ 508.59	$ 24,514.04
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 1'077,727.80**
	**** UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N. ****				
	22 TABLEROS E INTERRUPTORES				
EL22-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA, (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 3F, 4H, 480 V.C.A., 277		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001715

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	V. C. D., PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-00	DE 42 CIRCUITOS, PARA 125 AMPS., 42,000 C.I. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 87,024.08	$ 87,024.08
EL22-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL22-01	DE 1 X 20 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 94/100 M.N. **	PZA.	17.00	$ 3,335.82	$ 56,708.94
EL22-01	DE 1 X 30 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. **	PZA.	17.00	$ 3,347.53	$ 56,908.01
EL22-01	SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRÓNICO ININTERRUMPIBLE (SEEI) GRADO HOSPITAL, 220/127V, 3F, 5H, 60Hz, PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ENTRADA +/-15% VCA, Y PORCENTAJE EN LA SALIDA +/-1% VCA, TIEMPO DE RESPUESTA 0.5 CICLO, DISTORSIÓN DE ARMÓNICAS <1%THD, SUPRESOR DE PICOS, PROTECCIÓN CONTRA CORTO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001716

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CIRCUITO Y SOBRECARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
EL22-01	DE MODULO DE CONTACTOS, CONTENIENDO 5 RECEPTÁCULOS DE FUERZA TOMA CORRIENTES Y 5 CONJUNTORES RECEPTÁCULOS DE TIERRA HEMBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 36,756.95	$ 36,756.95
EL22-01	TABLERO DE AISLAMIENTO 3KVA, 220V, 1F, 3H, 60Hz. CAT. INTERIOR 3H5S31DDI, CAT. FRENTE OR24350 CAT. EMBUTIR 53013BB Y TRANSFORMADOR XFMR, CON ALARMA ORIC-A5C, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. h=1.52mts. S.N.P.T.,MCA. DUPONT Ó SIMILAR. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 238,798.87	$ 238,798.87
	Total de 22 TABLEROS E INTERRUPTORES **** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. ****				**$ 476,196.85**
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
EL24-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL24-04	DE APAGADOR SENCILLO BITIZINO O	PZA	7.00	$ 474.56	$ 3,321.92

0001717

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; INCLUYE: TAPA, CHASIS, POLIDUCTO FLEXIBLE DE HASTA 13MM, OCULTO ENTRE POSTE DE ALUMINIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. **				
EL24-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
EL24-09	UNIDAD DE ILUMINACION LED TIPO SPOT MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 14 W MULTIVOLTAJE , DE 20 Y HASTA 24CM DE DIAMETRO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 90/100 M.N. **	PZA	46.00	$ 1,489.65	$ 68,523.90
EL24-09	UNIDAD DE LUMINARIO CON SISTEMA LED-2 MODULOS MCA. PHILIPS , PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES, CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 120-277 DE 40W. MCA. PHILIPS. LUMINARIO MARCA TECNOLITE SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS. 50,000 HORAS DE VIDA UTIL. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 2,782.50	$ 30,607.50
EL24-09	UNIDAD DE ILUMINACION LED 1.20 X 0.60 MARCA TECNOLITE DE EMPOTRAR, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE	PZA	1.00	$ 0.00	$ 0.00

0001718

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parabagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ACERO CAL. 22 DE PRIMERA CALIDAD ESMALTADA AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA INCLUYE LEDS DE 60 W LUZ NEUTRA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 102,453.32**
	**** CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$ 1'656,377.97**
	**** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				
	05 ACABADOS				
GM05-0(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS, PARA TUBERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN A DOS MANOS MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0(	EN TUBERIAS DE COBRE DE 13 MM A 25 MM PARA SU IDENTIFICACION, COLOCACION DE FLECHAS DE DIRECCION CADA 3 MTS COLOR SEGUN NORMA VIGENTE. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. **	ML	190.00	$ 68.03	$ 12,925.70
GM05-0'	SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETADO . Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM05-0'	PARA LA SEÑALIZACION DEL FLUIDO EN TUBERIAS CON EL NOMBRE DEL GAS Precio unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 112.39	$ 337.17
GM05-0'	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA DE PVC		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001719

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM05-0	PARA IDENTIFICACION DE VALVULAS Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 231.31	$ 693.93
	Total de 05 ACABADOS **** TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. ******				**$ 13,956.80**
	12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				
GM12-05	LINEAS DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 1/2" HASTA 3/4" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. DISTANCIA CONSIDERADA: HASTA 40 METROS, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DE HOSPITALIZACION 1ER PISO, DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA AL AREA HASTA LAS CONSOLAS Y AREA DE PACIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM12-05	DE OXÍGENO Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	SAL	5.00	$ 18,490.40	$ 92,452.00
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	SAL	6.00	$ 11,479.86	$ 68,879.16
GM12-05	LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION A BASE DE TUBO DE COBRE 3/4" HASTA 1" TIPO "L" MCA IUSA O NACOBRE CON PROCESO DE DESENGRASADO, SOLDADURA DE PLATA Y FUNDENTE, SUMINISTRANDO CODOS, COPLES, SOPORTADO CON BASES METALICAS A LOSA CADA 3 MTS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TAPONES PROVICIONALES		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001720

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, CON REEMPLAZO NUEVO DE LINEAS DE COBRE EN TODA EL AREA DESDE LA LINEA PRINCIPAL DE LLEGADA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM12-05	DE OXÍGENO Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **	M	19.50	$ 4,401.59	$ 85,831.01
GM12-05	DE AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS 91/100 M.N. **	M	20.70	$ 4,401.59	$ 91,112.91
	Total de 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE				**$ 338,275.08**
	**** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. ****				
	27 CONTROLES Y ARRANCADORES				
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL PARA GASES MEDICOS, INCLUYE EL DESMONTAJE DE REGISTRO EXISTENTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y FIJACION DE REGISTRO DE VALVULAS DE CONTROL, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-01	MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, COLOR BLANCO, CON TAPA TRASLUCIDA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 17,496.79	$ 52,490.37
GM27-01	SUSTITUCIÓN DE VALVULA DE CONTROL , INCLUYE CORTE DE SERVICIO, DESINSTALACION DE VALVULA EXISTENTE, CORTES DE TUBERIA, VALVULA DE SECCIONAMIENTO , MANO DE OBRA, PROCEDIMIENTO DE LAVADO CONFORME A NORMA NFPA-99-2015 INSTALACION ESPECIFICA, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-01	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA OXÍGENO	PZA	1.00	$ 11,338.92	$ 11,338.92

0001721

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **				
GM27-0'	VALVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER Ó SIMILAR DE BRONCE DE 19MM. PARA AIRE GRADO MÉDICO Precio unitario: ** TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **	PZA	3.00	$ 13,097.19	$ 39,291.57
GM27-0:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, WORCESTER 411T Ó SIMILAR, CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, MANIJA PARA ABRIR Ó CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 Kg/Cm2. O SIMILAR, INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-0:	DE 19 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-0:	DE 32 MM. DE DIÁMETRO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 5,538.32	$ 5,538.32
GM27-1(	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DIGITAL MARCA ARIGMED Ó SIMILAR, CON GABINETE PARA EMPOTRAR EN MURO O DE SOBREPONER (EL CLIENTE DEBERA ESPECIFICAR EL TIPO DE MONTAJE Y GABINETE), SISTEMA DE PANTALLA DISPLAY DE LCD DE 4.3"" (NO TOUCH SCREEN) PARA VISUALIZAR EVENTOS DE ALARMA AUDIO-VISUAL CONFORME A CODIGO NFPS-2012 EN BAJA Y ALTA PRESION Y CONEXIÓN ERRONEA DEL SENSOR DEL GAS; INCLUYE UN MENU DE CAMBIO DE PARAMETROS POR EL USUARIO, FUNCION PARA SILENCIAR ALARMA , FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA MULTIVOLTAJE DE 110-220V, FRONTAL PARA ALARMA PARA EMPOTRE A MURO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001722

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FABRICADO EN PLASTICO ABS, SALIDA MURAL PARA ALARMA DIGITAL CON VALVULA CHECK DISS DEMAND PARA CADA GAS, SENSOR DIGITAL PARA CADA GAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM27-1(	PARA 3 GASES (OXIGENO, AIRE) .	PZA	1.00	$ 81,979.91	$ 81,979.91
	Precio unitario: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **				
GM27-1:	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE FILTRO ESTILO MODULAR AF, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA DESCONEXION Y EL DESMONTAJE DE LOS FILTROS EXISTENTES, EL SUMINISTRO DE FILTROS , MANOMETRO, TAZON TRANSPARENTE, CORTES DE TUBERÍA, LA MANO DE OBRA PARA LA CONEXION, INSTALACIÓN Y PRUBEAS, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1:	DE FILTRO REGULADOR Y FILTRO LUBRICADOR DE AIRE ESTILO MODULAR AF.	JGO	1.00	$ 4,178.40	$ 4,178.40
	Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **				
GM27-1:	SUMNISTRO Y COLOCACION DE CUADRO DE SECCIONAMIENTO PARA AIRE Y OXIGENO, DE LINEAS DE LLEGADA A LINEAS DE DISTRIBUCION INCLUYE RANURA NECESARIA EN MURO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM27-1:	PARA CUATRO HASTA 6 ENCAMADOS.	PZA	1.00	$ 27,724.44	$ 27,724.44
	Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **				
	Total de 27 CONTROLES Y ARRANCADORES **** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA PESOS 25/100 M.N. ******				**$ 228,080.25**
	29 SOPORTES				
GM29-0'	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE: CARGO		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001723

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES, UNICANAL (PERFIL) DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE DEL No.-14, CON UN JUEGO DE VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" DE PULGADA YCON CLIP TIPO "U" Y SE DEBERAN DE FIJAR LAS VARILLAS ROSCADAS CON LA UNICANAL (PERFIL) CON DOBLE TUERCA, RONDANAS PLANA Y UNA RONDANAS DE PRESION, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES,INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM29-0	PARA CHAROLA DE 30.00 CM. DE ANCHO Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 14/100 M.N. **	PZA	14.00	$ 565.01	$ 7,910.14
	Total de 29 SOPORTES **** SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 14/100 M.N. ******				**$ 7,910.14**
	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
GM32-0	CONSOLA HORIZONTAL INDIVIDUAL BÁSICA MCA. SEISAMED, ARAMED, ARIGMED, PERE, SIMILAR O EQUIVALENTE , CON TRES O MÁS VÍAS DE SEPARACIÓN CON TAPAS LATERALES, FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5 O MAYOR, DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORMA ASTM B-361, EL ESPESOR DEL ALUMINIO DEBEN SER DE 2 A 2.5 MM., ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO100% RETARDANTE A LA FLAMA. INCLUYE: UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA OXÍGENO, UNA ESTACIÓN DE SALIDA (TOMA) PARA AIRE MEDICINAL Y UNA ESTACIÓN DE ENTRADA(TOMA) PARA VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO TODOS CON ENCHUFE RAPIDO TIPO DISS, 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS GRADO HOSPITAL 127V., 20 AMP., NEMA-5-20R, 2 PARA EL SISTEMA NORMAL Y 2 PARA SISTEMA DE EMERGENCIA, 1 APAGADOR PARA ILUMINACION LAMPARA PLAFOND, 1		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001724

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FLUJOMETRO PARA OXIGENO DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, ADAPTADOR PARA CONECTAR EL FLUJOMETRO AL HUMEDECEDOR O BORBOTEADOR Y FRASCO PARA HUMEDECEDOR Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, FLUJOMETRO PARA AIRE MEDICINLA DE PRESIÓN COMPENSADA PEDIÁTRICOS DE 0 A 3.5 LPS, Y ADAPTADOR PARA SALIDA MURAL, REGULADOR PARA VACIO MEDICO QUIRURGICO PEDIATRICO FLUJO CONTINUO DE 0 A 160 mmHg (2 MODOS) Y FRASCO CON FLOTADOR DE 1 LITRO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
GM32-04	DE 1.50 M DE LONGITUD.	PZA	3.00	$ 27,855.13	$ 83,565.39
	Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **				
GM32-05	COLUMNA DE GASES MEDICINALES: CABEZAL DE SERVICIO PRISMÁTICO O DE FORMATO RECTANGULAR, MARCA ARIGMED, ARADMED, O SIMILAR CALIDAD FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485:2016 (MEDICAL DEVICES) E ISO 9001:2015 (MEDICAL GAS EQUIPMENT MANUFACTURING). Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
GM32-05	SIMPLE MANUAL DE MONTAJE A TECHO.	PZA	1.00	$ 178,568.15	$ 178,568.15
	Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **				
	Total de EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				**$ 262,133.54**
	**** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES				**$ 850,355.81**
	**** OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				
	25 REJILLAS Y DIFUSORES				
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL AIRE Y		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001725

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA25-01	REJILLA DE INYECCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	16.00	$ 2,888.95	$ 46,223.20
AA25-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL FLUJO DE AIRE, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA25-01	REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE METALICA COLOR BLANCO EN PLAFON SIMILAR A LO EXISTENTE. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **	PZA	18.00	$ 2,747.33	$ 49,451.94
	Total de 25 REJILLAS Y DIFUSORES **** NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. ****				**$ 95,675.14**
	26 LÁMINA GALVANIZADA				
AA26-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS, REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO, MEDICIÓN, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. No. 8 X 1/2",		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001726

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 22. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. **	KG.	495.00	$ 221.93	$ 109,855.35
AA26-00	GALVANIZADA, CALIBRE 24. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	KG.	199.20	$ 224.26	$ 44,672.59
	Total de 26 LÁMINA GALVANIZADA **** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 94/100 M.N. ******				**$ 154,527.94**
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
AA32-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA PARA MINI-SPLIT, TIPO, CAPACIDAD TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, TRAZO, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, GARANTÍAS, ALMACENAJE, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA32-05	UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA PARA MINI-SPLIT,	PZA.	1.00	$ 55,378.03	$ 55,378.03

0001727

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	UCMS-03 / UEMS-03. TIPO SOLO FRIO, CAPACIDAD 24000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A MOTOR DE 90 W, 230 V, 1 F, 60 C, MCA. YORK, MOD. YHJE23T6AMH-RX / YHJE23T6AMH0-X , MURO ALTO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **				
AA32-21	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD TIPO PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO, ARREGLO, DESCARGA, GASTO (EN PCM´S), CARGA TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, CON O SIN GABINETE DE FILTROS, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, BASE ANTIVIBRATORIA, ALMACENAJE, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, MANIOBRAS PARA SU UBICACION EN OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
AA32-21	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL DE 2 TONELADAS, INCLUYE: CANALIZACION DE DUCTERIA, DRENAJE, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 121,143.43	$ 121,143.43
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. ******				**$ 176,521.46**
	Total de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				**$ 426,724.54**
	**** CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N. ******				

0001728

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				
	20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				
CE20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO PARA CABLE, TRAMO RECTO, CON UNA SEPARACIÓN O ESPACIAMIENTO ENTRE LOS TRAVESAÑOS DE 15.24 CM. (6"), CON UN PERALTE ÚTIL O INTERIOR DE 7.409 CM. (2.917"), Y CON UNA SOPORTERIA A CADA 2.0 M. DE SEPARACIÓN. COMPUESTA POR CLIP "U", DOS VARILLAS ROSCADAS, UN TRAMO UNICANAL, 4 TUERCAS HEXAGONALES, MÁS DOS CLEMAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CONECTORES AZ, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CE20-00	TIPO ESCALERILLA EZ PASO DE 4". Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **	ML	8.10	$ 1,130.20	$ 9,154.62
CE20-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL MATERIAL, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 13MM, CAJAS, CHALUPAS, CABLE UTP CAT 6, PARCHEO, JACK RJ45, TRAMO CONSIDERADO HASTA LA UBICACIÓN DEL RACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CE20-14	DE VOZ Y DATOS. Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	SAL	10.00	$ 10,884.92	$ 108,849.20
	Total de 20 TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT				**$ 118,003.82**

**** CIENTO DIECIOCHO MIL TRES PESOS 82/100 M.N. ****

0001729

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO				**$ 118,003.82**
	**** CIENTO DIECIOCHO MIL TRES PESOS 82/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
IN31-005	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE RED DE INFORMÁTICA (DATOS). ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S.) .CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE DE RED DE ESTACIONES DE TRABAJO. CAPACITACIÓN Y MANUALES DEL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA POR ALCATEL-LUCENT.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal INSTALACION DE INFORMATICA Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
IN31-005	RED DE INFORMÁTICA	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81
	Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **				
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 33,875.81**
	**** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
IN32-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO,CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. GABINETE PROTECTOR PARA INSTALAR ACCESSPOINT, QUE CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD CONTRA SABOTAJE Y/O ROBO, CON PUERTA DE ACCESO Y VENTANA PARA UN MEJOR		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001730

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RENDIMIENTO INALÁMBRICO, DISEÑADA CON BISAGRAS PARA TENER FÁCILMENTE ACCESO AL DISPOSITIVO, CONSTRUIDA EN ALUMINIO COLOR BLANCO. MARCAPANDUIT, MODELO PZWIFIEW.Total CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
IN32-05(	PUNTO DE ACCESO PARA TELEFONOS. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 22,330.57	$ 22,330.57
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. ****				**$ 22,330.57**
	Total de INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA **** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N. ****				**$ 56,206.38**
	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				
DI24-01(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-01(	DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F), PARA INSTALARSE EN PLAFON, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO DIGITAL CON EL PANEL DE CONTROL. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGODE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ES ALARMA. DISEÑO DUAL LED QUE PROPORCIONA 360 DE ANGULO DE VISION. DIMENSIONES DE10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm. DIAMETRO LED INDICADOR DE	PZA.	7.00	$ 3,629.49	$ 25,406.43

0001731

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALARMA REMOTA DE 6.5 mA A 24 V.C.D. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL)ALIMENTACION DE ENERGIA 24-40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, O EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSP-851. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 43/100 M.N. **				
DI24-010	DETECTOR ACCLIMATE PLUS INTELIGENTE, DIRECCIONABLE, MULTI-DETECCION Y DE BAJO PERFIL (F/TA), PARA INSTALARSE EN PLAFON, UTILIZA UNA COMBINACION DE TECNOLOGIAS DE DETECCIONFOTOELECTRICAS Y TERMICAS PARA AUMENTAR LA INMUNIDAD A FALSAS ALARMAS, TIENE UN MICROPROCESADOR EN LA CABEZA DEL DETECTOR QUE PROCESA LOS DATOS DE ALARMA, AJUSTA SU SENSIBILIDAD DE FORMA AUTOMATICA SIN OPERACION O PROGRAMACION DEL PANEL DE CONTROL.SENSIBILIDAD: AJUSTE AUTOMATICO DE LOS NIVELES, DEL 1 AL 2%/ft Y DE 2 A 4%/ft CON SISTEMAS CLIP CLASICOS, 1 A 2, 2 A 3 Y 3 A 4%/ft CON NIVELES DE SENSIBILIDAD FIJA, 1, 2, 4%/ft CON EL CLASICO CLIP, 0.5, 1, 2, 3, Y 4%/ft CON LOS SISTEMAS DE FLASH SCAN.DISEÑO DE DOBLE BICOLOR LED PROPORCIONA 360 ANGULO DE VISION, LED ROJO CUANDO SE BLOQUEAN EN ALARMA, EN FLASH SCAN, LED FLASH VERDE EN MODO DE ESPERA PARA CONDICION NORMAL. DIMENSIONES DE 10.4cm. DE DIAMETRO POR 5.3cm. DE PERALTE Y BASE DE 15.5cm.DIAMETRO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 C A 38 C (32 F A 100 F) LISTADO-UL RANGO DE VELOCIDAD: 0-400 pies/min. (1219.2m/min. RANGO DE HUMEDAD: 10% A 93% SIN CONDENSACION. VALORACION DEL SENSOR TERMICO: CONSIGNA DE TEMPERATURA FIJA DE 135 F (57C). RANGO DE TENSION: 15-32 VOLTIOS DE PICO DE CC. LED DE CORRIENTE (MAX). 6.5mA A 24VDC (ON). MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD: 94-5V. VOLTAJE DE OPERACION: 15.2 A 19.95 V.C.D. (19 V.C.D. NOMINAL) ALIMENTACION DE ENERGIA 24-	PZA.	2.00	$ 4,154.01	$ 8,308.02

0001732

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	40 V.C.D. EL DETECTOR DEBERAINCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FAPT-851 (A). Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N. **				
DI24-010	DETECTOR LASER ALTAMENTE INTELIGENTE Y DIRECCIONABLE DE NOTIFICACION TEMPRANA DE FUEGO LATENTES HASTA 50 VECES MAS RAPIDO QUE UN DETECTOR TRADICIONAL (LS). SU DESEMPEÑO SE PUEDECOMPARAR CON LOS SISTEMAS DE DETECCION DE HUMOS POR ASPIRACION. EMPLEA UN DIODO LASER EXTREMADAMENTE LUMINOSO COMBINADO CON UN LENTE ESPECIAL Y UN ESPEJO OPTICO PARA LOGRAR UNA RELACION SEÑAL A RUIDO MUCHO MAS ALTA QUE UN DETECTOR TRADICIONALFOTOELECTRICO. CUENTA CON UNA FUENTE DE ORIENTACION LIGERA DEL HAZ DE LUZ COMBINADA CON UN ALGORITOMO INTELIGENTE DE SENSADO, LO QUE PERMITE TENER UNA ALTA SENSIBILIDAD EN LA DETECCION DE HUMOS. PERMITE LA COMBINACION DE DIFERENTES TIPOS DE DETECTORESDE HUMOS DENTRO DEL MISMO LAZO DE COMUNICACION DEL TABLERO PRINCIPAL. CUENTA CON UN LED BICOLOR QUE EMITE UN PARPADEO COLOR VERDE SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO NORMAL O UN PARPADEO COLOR ROJO SI EL DETECTOR SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALARMA.CUENTA CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACION FLASHSCAN (PROTOCOLO DESARROLLADO POR NOTIFIER) DE ALTA VELOCIDAD DE COMUNICACIONE ENTRE LOS DISPOSITIVOS, HASTA 5 VECES MAS RAPIDO QUE CON OTROS PROTOCOLOS DE COMUNICACION. SENSIBILIDAD DE 0.03% A 1.00% PARASISTEMAS "CLIP". SENSIBILIDAD DE 0.02% A 2.00% PARA OTROS PANELES. ROTATIVO, DIRECCIONAMIENTO DECIMAL, 1 A 99 EN SISTEMA "CLIP", 1 A 159 EN SISTEMA "FLASHSCAN". LED CON 360 DE VISION. DIMENSIONES DE 51mm. DE ALTO Y BASE DE 15.5cm. DE DIAMETRO. RANGO DEVOLTAJE EN OPERACION DE 15 A 32 VDC. CORRIENTE MAXIMA PROMEDIO EN	PZA.	1.00	$ 17,096.64	$ 17,096.64

0001733

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parabagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPERA DE 230áA A 24 VDC (SIN COMUNICACION), 330áA A 24 VDC (UNA COMUNICACION CADA 5 SEGUNDOS CON LED EN FUNCION). CORRIENTE MAXIMA EN ALERTA DE 6.5mA A 24 VDC (LED ENCENDIDO). APROBADO,VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL S1115, ULC S1115, MEA 128-07-E/3-02E, FM, CSFM 7272-0028:0218, BSMI CI313066760036, CCF 2004081801000015. EL DETECTOR DEBERA INCLUIR SU BASE PARA INSTALACION DEL SENSOR INTELIGENTE, YA SEA EN PLAFON, LECHO BAJO DE LOSAY/O TRABE. MARCA NOTIFIER MODELO FSL-751 (A). Precio unitario: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **				
DI24-010	CAJA DE ANALISIS EFECTO VENTURI (AA , PARA LA DETECCION DE HUMO EN LOS CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TAPA FRONTAL DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA PERMITIR VER DESDE ELEXTERIOR EL LED DE INDICACION DE ALARMA, BASE B501 Y SALIDA PARA INDICADOR REMOTO CON TUBO DE ASPIRACION Y DETECTOR SDX-751EM Y SE UBICARA EN EL RETORNO DEL SISTEMA EL GABINETE DEBE DE PERMITIR UNA EFICIENTE TOMA DE MUESTRA DEL AIRE QUE CIRCULA PORLOS CONDUCTOS DE AEREACION Y DETECTAR CONDICIONES POTENCIALES PELIGROSAS. SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: RANGO DE -0.67 A 3.77%%%. LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA EN VERDE CADA VEZ QUE EL DETECTOR ES DIRECCIONADO E ILUMINA EN ROJO CONSTANTE CUANDO ESALARMA. SELLADO CONTRA REGRESO DE PRESION. DIRECCION EXCLUSIVA DE COMUNICACION Y SUPERVISION. PRUEBA REMOTA DESDE EL PANEL DE CONTROL. MEDIDA PLASTICA DE FLAMABILIDAD 94-5V. RANGO DE HUMEDAD: 10 A 95% RH. DEBE COMPLEMENTARSE CON LOS TUBOS DE ASPIRACION,CUBIERTA TRANSPARENTE, FILTROS DE LOS TUBOS Y LA INMUNIDAD DEL DETECTOR. DEBERA DE INCLUIR TODOS SUS COMPONENTES PARA LA INSTALACION EN EL DUCTO DE RETORNO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. MARCA NOTIFIER MODELO DH500. Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 9,539.81	$ 9,539.81

0001734

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DI24-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-040	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCION (EA), REQUIERE DE DOS MOVIMIENTOS PARA ACTIVAR LA ESTACION, CON INTERFAZ DIRECCIONABLE QUE PERMITE AL PANEL SABER LAUBICACION EXCATA DE LA ESTACION MANUAL QUE FUE ACTIVADA PARA UNA PRONTA LOCALIZACION Y EXTINCION DEL FUEGO. CONSTRUIDAS EN POLICARBONATO DE ALTA DURABILIDAD Y DE ALTO IMPACTO EN COLOR ROJO. AL MOMENTO DE SER ACCIONADA APARECE LA LEYENDA "ACTIVATED" PARASABER QUE ESTA ESTACION FUE OPERADA. TERMINAL DE TORNILLO PARA CONEXION DEL CABLEADO. CUENTA CON LENGUAJE BRAILE EN LA MANIJA. RESTABLECIMIENTO POR MEDIO DE LLAVE. ESTACION MANUAL INSTALADA EN MURO A UNA ALTURA DE ENTRE 1.07m. A 1.22m. VOLTAJE DEOPERACION DE 24 VCD. CIRCUITO DE VOLTAJE MAXIMO DE 28 VCD. CORRIENTE MAXIMA EN ESPERA DE 375áA. CORRIENTE MAXIMA DE 5mA. CON GABINETE DE DIMENSIONES DE 12.7x9.5x2.5cm. MARCA NOTIFIER MODELO NBG-12LX Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	PZA.	4.00	$ 5,436.48	$ 21,745.92
DI24-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ALERTA AUDIO/ VISUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001735

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
DI24-050	MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL BOCINA CON ESTROBO (AV), PARA INSTALARSE EN PLAFON, MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACION DE HUMO Y/O FUEGO,INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON SISTEMA DE LENTES REFLECTORES CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/95 CON FLASHEO DE 1 Hz. CANDELAS CON UN SELECCIONADOR DE ENTRE 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115 CON SELECCION AUTOMATICA DE 12 O 24 V, A 15 Y 15/75CANDELAS. CON INTERRUPTOR ROTATORIO PARA SIMPLIFICAR LA SELECCION DEL VOLTAJE DE LAS BOCINAS (25/70.7 VRMS), AJUSTE DE POTENCIA (1/4, 1/2, 1 Y 2 WATTS). BOCINA CON ALTA FIDELIDAD EN AUDIO. CON FRECUENCIA DE 400 A 4000 Hz. CONSTRUCCION ANTIVANDALICA.VELOCIDAD DEL ESTROBO DE 1 FLASH POR SEGUNDO. VOLTAJE MAXIMO DE SUPERVISION (BOCINAS) DE 50 VDC. APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL 1480, UL 1971 UL S4048, FM, MEA 10-08E. MARCA NOTIFIER, SERIE SPECTRA ALERT, MODELO SPSCR. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	PZA.	2.00	$ 3,327.44	$ 6,654.88
DI24-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOSDERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI24-055	MODULO DE RELEVADOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE (MR), QUE PROPORCIONA AL SISTEMA UNA SALIDA DE CONTACTO SECO PARA LA ACTIVACION Y/O PARO DE DIFERENTES	PZA.	4.00	$ 3,595.20	$ 14,380.80

0001736

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPOS COMO SON EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO Y DEL SISTEMA DE SONIDO Y VOCEO GENERAL, PERMITE LA ACTIVACION MANUALMENTE O POR MEDIO DEL PANEL DE CONTROL INTELIGENTE EN UNA ZONA SELECCIONADA, EN UN CIRCUITO EN ESPECIFICO O EN TODO EL SISTEMA, MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 (A). Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N. **				
DI24-055	AMPLIFICADOR DIGITAL DE AUDIO DE 50 WATTS PARA EL VOCEO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS, PERMITE ALIMENTAR LAS BOCINAS EN LAS AUDIOVISUALES, CUENTA CON HASTA CUATRO CIRCUITOS DE DISPOSITIVOSINDICADORES, Y DOS CIRCUITOS DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION PERMITE CIRCUITOS DE 25V Y/O 70V (RMS) APROBADO, VERIFICADO Y HOMOLOGADO POR UL Y ULC S635. MARCA NOTIFIER, MODELO DAA2. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **	PZA.	1.00	$ 666.58	$ 666.58
	Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN				**$ 103,799.08**
	**** CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. ****				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
DI31-005	PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION. INCLUYE: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO,MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO POR NOTIFIER.Total EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLETotal DETECCION DE INCENDIO Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
DI31-005	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	PAQ.	1.00	$ 33,875.81	$ 33,875.81

0001737

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **				
	Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **				
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 33,875.81**
	**** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ****				
	Total de INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO				**$ 137,674.89**
	**** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. ****				
	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO				
	31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				
CC31-10	PUESTA DE SERVICO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN VIGILANCIA IP INTEGRACIÓN A LÁ RED LAN. INCLUYE: CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. JUEGOS DE MANUAL DE OPERACIÓN,MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO, MEMORIA TÉCNICA Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO. ASIGNACIÓN DE ACCESO Y LIMITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPORCIONADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.PUESTA DE SERVICIO Y PROGRAMACION POR SAMSUNG-HANWHA. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00
CC31-10	DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PAQ.	1.00	$ 49,634.00	$ 49,634.00
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE				**$ 49,634.00**
	**** CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ****				
	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE				
CC32-00	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CAMARA FIJA CON DOMO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001738

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **				
CC32-00	CAMARA IP FIJA INTERIOR (CFI) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, DOMO AHUMADO, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN PLAFON. LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES YCARACTERISTICAS DE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC.-RANGO DINAMICO AMPLIO DE 100dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISION ANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR)A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO: H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJO DE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES.-RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP, DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP,IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACION ELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3).-CONSUMO DE ENERGIA DE 11.6 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 605g.	PZA.	1.00	$ 22,380.85	$ 22,380.85

0001739

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA INTERIOR MODELO SND-7084, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENAOPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLES Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SND-7084. Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N. **				
CC32-00	CAMARA IP FIJA EXTERIOR (CFE) DE ALTA RESOLUCION A COLOR PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE SEGURIDAD , CON LENTE VARIFOCAL 3.0~8.5mm. f/1.2, BASE Y HERRAJES PARA MONTAJE EN MURO. LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, ES UN PAQUETE QUE YA INCLUYE VARIOS COMPONENTES Y CARACTERISTICASDE LINEA, LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: -SENSOR DE IMAGEN CMOS DE EXPLORACION PROGRESICA DE 1/2.8 DE PULGADA EFECTIVA. -RESOLUCION MAXIMA DE 2065x1565. -RELACION SEÑAL A RUIDO DE 50dB. -TIPO DE OBJETIVO CON IRIS AUTOMATICO DC. -ACOPLADOR DETEMPERATURA, VENTILADOR Y CALEFACTOR. -RANGO DINAMICO AMPLIO DE 120dB. -LONGITUD FOCAL (PROPORCION DE ZOOM) MOTORIZADO Y VARIFOCAL DE 3.0 A 8.5mm. (2.8x). -CAMPO DE VISION ANGULAR HORIZONTAL DE 100.12 (GRAN ANGULAR) A 35.38 (TELE). -CAMPO DE VISIONANGULAR VERTICAL DE 73.76 (GRAN ANGULAR) A 26.58 (TELE). -COMPRESION DE VIDEO H.264, MJPEG. -FUNCION DIA Y NOCHE AUTOMATICA, BLANCO Y NEGRO, COLOR. -EVENTOS DE ALARMA CON CARGADOR DE ARCHIVOS A TRAVES DE FTP Y DE CORREO ELECTRONICO TCP, HTTP. -FLUJODE DATOS MULTIPLE CON HASTA 10 PERFILES. -RESOLUCIONES ADICIONALES 2065x1565, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 A 30fps MAXIMO. -PROTOCOLOS	PZA.	2.00	$ 24,741.21	$ 49,482.42

0001740

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COMPATIBLES TCP/IP, UDP/IP, IGMP, UPnP,DNS, DHCP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP, IPV4, SNMP v1/v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS, PPPoE, IGMP, ICMP, ARP, DDNS, PIM-SM, BONJOUR, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X. -PUERTO DE RED CON CONECTOR RJ-45 (10/100BASE-T). -ALIMENTACIONELECTRICA PoE (IEEE 802.3af CLASE 3). -CONSUMO DE ENERGIA DE 15.0 WATTS. -ALMACENAMIENTO LOCAL CON TARJETA MINI SD. -ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA. -SALIDA DE VIDEO CON CONECTOR DIP CVBS 1.0Vp-p A 75 OMHS COMPUESTO Y RESOLUCION DE 704x480. -PESO DE 975g.-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -10 A 55 C. -HUMEDAD MENOR AL 90%, SIN CONDENSACION. PARA CUMPLIR CON LA SOLUCION PROPUESTA, AL PAQUETE DE LA CAMARA IP FIJA EXTERIOR MODELO SNV-7084R, SE LE DEBEN AGREGAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: -LICENCIAS YPERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA LA BUENA OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA. -CABLEADO Y CONECTORES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. -MONTURA PARA INSTALARSE EN SOPORTE A MURO, MODELO SBP-300HM6. -SOPORTE PARA ANCLARSE AMURO, MODELO SBP-300WM1. MARCA SAMSUNG-HANWHA, MODELO SNV-7084R. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **					
CC32-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL (SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV VIGILANCIA), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS,GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Precio unitario: ** CERO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **		0.00	$ 0.00	$ 0.00

0001741

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CC32-10	TELEVISOR CON PANTALLALED DE 32" DE IMAGEN CON RESOLUCION DE 1920x1080, ENTRADA DE COMPONENTE (Y/Pb/Pr), ENTRADA DE COMPUESTO AV, ENTRADA DE AUDIO (MINI JACK), ETHERNET (LAN), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA DE AUDIO PARA PC (MINI JACK), 2 ENTRADAS USB, SALIDA DE AUDIO (MINI JACK),SALIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICO). DOLBY DIGITAL PLUS. BOCINAS TIPO DOWN FIRING DE RANGO COMPLETO DE 10 WATTS. RECEPCION DE DTV (ATSC) CON SINTONIZADOR INTEGRADO. EFECTO DE SONIDO SRS TRUSURROUND HD. IDIOMA DE MENU EN ESPAÑOL. CON SOPORTE PARA ANCLAR AMURO. MARCA SAMSUNG, MODELO UN32J4000AFXZX.	PZA.	1.00	$ 13,552.49	$ 13,552.49
	Precio unitario: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **				
	Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **				
CC32-10	EXTENSOR ACTIVO DE VIDEODE CABLEADO HDMI A CABLEADO UTP CATEGORIA 6, CUENTA CON CONECTOR JACK HDMI Y CONECTOR JACK RJ-45, PERMITE EXTENDER LA SEÑAL DE VIDEO A UNA RESOLUCION DE 1080p HASTA 40 METROS DE DISTANCIA, CUENTA CON FUENTE DE ALIMENTACION INCLUIDA DE 5 VCC A 2 AMPERES.ALIMENTACION ELECTRICA DE 100 A 240 VCA CON FRECUENCIA DE 50 A 60Hz A 500 MILI AMPERES. EL EXTENSOR SE SUJETARA DE LA PARTE TRASERA DEL MONITOR. MARCA STEREN, MODELO 208-187.	PZA.	2.00	$ 3,432.42	$ 6,864.84
	Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **				
	Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **				
CC32-10	PANEL DE PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDADPARA 24 PUERTOS DE DIMENSIONES: 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, DE (UNA UNIDAD RACK), POR 40.60mm. DE PROFUNDIDAD. CON CONECTORES RJ-45 EN CATEGORIA 6 PARA CABLEADO (UTP) CON TERMINACIONES MECANICAS, PANEL CON 4 MODULOS DE 6 PUERTOS QUE CUMPLACON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORIA 6 EN UTP PROBADO Y VERIFICADO POR ETL UL. CSA O UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO. CONTACTOS MODULARES DE MATRIZ DE DOBLE REACTANCIA CON ORGANIZADORES PARA	PZA.	2.00	$ 5,963.58	$ 11,927.16

0001742

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 20 CATALOGO CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CABLEADOINTEGRADOS DE DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE C.C.T.V. (VIDEO). MARCA: BELDEN Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE **** CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N. ****				**$ 104,207.76**
	Total de INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO **** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. ****				**$ 153,841.76**
	Total de UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 11 **** ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. ****				**$ 11'395,689.14**
	Total de LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES **** CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. ****				**$ 56'635,163.79**
	Subtotal de Presupuesto **** CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. ****				**$ 56'635,163.79**
	Impuesto **Total** **** SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ****				**$ 9'061,626.21** **$ 65'696,790.00**

0001743

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Parangua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
ABR-UNI-025	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4.60
ABR-UNI-050	ABRAZADERA UNICANAL PARA TUBO DE 50MM	PZA	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 21.20
ABR-UNI-100	ABRAZADERA UNICANAL PARA TUBO DE 100MM	PZA	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 37.09
ABRP-001	Abrazadera uña para tubo conduit de 19 mm (3/4) mca cch	pieza	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2.91
ACE-REF-006	ACERO DE REFUERZO #2 ALAMBRON DE 1/4" MCA. DE ACERO	KG	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.60
ACE-REF-010	ACERO DE REFUERZO DEL No 3 (3/8") MCA. SICARTSA	TON	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 23,900.00
ACEITE LUBRI	ACEITE LUBRICANTE	LT	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 28.24
ACETILENO	ACETILENO PARA SOLDAR	kg	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 308.00
ACI-MUR	ACIDO MURIATICO	LT	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 47.25
ADH-S580	ADHESIVO S-580	LT	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 325.00
ADH-SK200	ADHESIVO SK 200-A154 PARA CUBIERTA SOLIDA DE 250 ML CARTUCHO	PZA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,890.00
AE25000	Despachador de Papel Higiénico Mini Inoxidable Ae25000 Futura Acero Inoxidable Satinado	pza	1,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,593.96
AGLU-112	SIKAFLEX 1a COLOR BLANCO (SELLADOR DE POLIURETANO) CARTUCHO DE 330 ML	PZA	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 235.60
AGU-2	AGUA	M3	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 190.00
ALA-AUD-VIS-	ALARMA AUDIO VISUAL MARCA NOTIFIER, SERIE SPECTRA ALERT, MODELO SPSCR.	PZA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,150.00
ALA-GAL	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 62.00
ALA-NOT-NGB-	ALARMA NOTIFIER MODELO NBG-12LX	PZA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,500.00
ALA-REC-C18	ALAMBRE RECOCIDO No 18	kg	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.60
ALARM-MEDIC	ALARMA PARA GASES MEDICINALES	pieza	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 61,250.00
ALU-PEL-001	PELICULA ESMERILADA	m2	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 390.00
APA-SEN-5001	APAGADOR SENCILLO MODELO	PZA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 150.00

0001404

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	5001N MARCA BTICIÑO								
ARE	ARENA POLVO	M3	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
BAR-NAT	BARNIZ NATURAL MCA. SAYER LACK	LT	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 194.46
BARR-1/4"	BARRENANCLA DE 1/4" X 4"	PZA	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 18.11
BARR-EMP-B-(	BARRA DE EMPUJE CON PLACA B-047D	pza	328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 328.59
BARR-IPC-800	BARRA DE PROTECCIÓN PARA CAMILLA MARCA ACROVYN, PAULING O SIMILAR	mL	2,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,985.70
BAS-BP-PVC-6	BÁSICO DE BAJADAS PLUVIALES DE P.V.C. DE 6"	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
BAS-COA	BASECOAT MCA. USG	KG	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 22.27
BASFLSH-CAB	BÁSICO DE CABALLETE DE LAMINA PINTRO	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
BIS-HID-BTS-7!	BISAGRA HIDRAULICA DE DOBLE ACCION CAPACIDAD DE CARGA 120 KGS MOD. BTS-75V MARCA DORMA	pza	3,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,577.28
BRO- SDS 1/4"]	BROCA SDS DE 1/2" X 8"	PZA	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.75
CAB-4P-CAT6A	CABLE 4 PARES UTP CATEGORÍA 6A	M	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 27.35
CAB-DES-010	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL-10 MCA. CONDUMEX	MT	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29.80
CAB-MON-XHH	CABLE MONOPOLAR TIPO XHHW CAL. 10	M	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 65.34
CAB-THW-008	CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. 08 MCA. CONDUMEX	MT	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69.90
CAB-THW-12	CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX	MT	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.20
CABLE10-001	Cable aislado marca condumex THW o equivalente en calidad, en calibre 10	ml	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.86
CABLE10D-001	Cable aislado marca condumex THW, o equivalente en calidad en calibre 10 desnudo	ml	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.60
CAJ-MET-30X1	CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO DE 30X15 CM, 2 VALV.	PZA	8,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8,219.10
CAJ-REG-100X	CAJA REGISTRO DE 100 X 100 MM.	PZA	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 39.00

0001405

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
CAJ-REG-120X	CAJA REGISTRO DE 120 X 120 MM.	PZA	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 45.00
CAJ-REG-150X	CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 150X150MM	PZA	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 67.66
CAJ-REG-50X1	CAJA REGISTRO DE 50 X 100 MM	PZA	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 20.97
CAJ-SECCION/	CAJA DE SECCIONAMIENTO	pieza	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19,875.00
CAL-HID	CALHIDRATADA, MCA. CALIDRA	ton	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,045.00
CALCOM	CALCOMANIA AUTOADHERIBLE CON EL NOMBRE DEL GAS	PZA	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 35.00
CAM-FIJ-SND7(	CAMARA FIJA IP MÁXIMA RESOLUCIÓN DE 3MP MOD. SND-7084, MCA. SAMSUNG O SIMILAR	PZA	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15,800.00
CAM-FIJ-SNV7(	CAMARA FIJA IP MÁXIMA RESOLUCIÓN DE 3MP MODELO SNV-7084R., MCA. SAMSUNG O SIMILAR	PZA	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 17,600.00
CAN-AMA-GAL·	CANAL DE AMARRE DE 63.0MM C-26 MCA. USG O SIMILAR	M	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.90
CAN-GAL-CAR·	CANALETA DE CARGA C-26 DE 38MM MCA. USG	M	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.70
CAN-LIS-C26-0	CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA C-26 DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM	M	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19.44
CAN-VER-CHA·	CANAL VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE 10 CM DE ANCHO	M	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 65.00
CAR-ANC-C22	CARGA Y ANCLA HILTI CAL-22	pieza	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8.50
CAR-PVC	CARRETILLA PVC PARA VENT. ALUMINIO MCA PHILLIPS	pieza	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 65.30
CEM-GRI	CEMENTO GRIS PORTLAND	TON	4,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,152.20
CEMENT-PVC-	CEMENTO AZUL PARA PVC	pieza	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 138.00
CERR-AC40SP	CERRADURA AC40S EIFEL 26D TESA USO RUDO	PZA	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 550.00
CES-TV016	CESPOL PARA LAVABO DE 32mm. DE DIAMETRO MOD. TV-016, MCA. HELVEX	PZA	1,376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,376.64
CHA-PHILL-55(	CHAPA PHILLIPS MOD-550	PZA	498.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 498.71
CHAROLA	CHAROLA DE ALUMINIO	ml	492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 492.18

0001406

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
CILL.5"	CHILILLOS DE 1/4" X 3" PARA FIJACION DE MULTYTECHO	PZA	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 9.79
CIN-FV	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA JUNTA DE TABLACEMENTO	M	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3.59
CLA	CLAVO	KG	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 33.60
CLA-COL-6266	CLAVIJA COLGANTE NYLON/LEXAN CAT. 6266 DE 15 AMP. 125 VOLTS. MCA ARROW-HART	PZA	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 126.41
CLA-S/CAB	CLAVO SIN CABEZA	kg	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.39
CLI-U-010	CLIP "U" DE 3/8", 10 MM, MCA. CLEVIS O SIMILAR	PZA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 30.00
CLIP-0.25	CLIP. DE FIJACIÓN	PZA	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5.72
COD-CON-PGG	CODO CONDUIT P.G.G. DE 16 MM DE DIAMETRO, JUPITER	PZA	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 47.50
COD-CON-PGG	CODO CONDUIT P.G.G. DE 19 MM DE DIAMETRO, JUPITER	PZA	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 52.10
COD-CUCU-M-	CODO DE COBRE INTERIOR DE 45º DE 13 MM MCA. NACOBRE	PZA	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.20
COD-CUCU-M-	CODO DE COBRE INTERIOR DE 90º DE 19 MM FIG. 107-90º MCA. NACOBRE	PZA	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.50
COD-CUCU-M-	CODO DE COBRE INTERIOR DE 90º DE 25 MM FIG. 107-90º MCA. NACOBRE	PZA	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.32
CODO COBRE	CODO DE COBRE TIPO L 3/4"	pieza	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 67.68
CODO-CU-90-1	CODO DE COBRE TIPO M 13 MM	pieza	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7.03
CODO-CU-ROS	CODO DE COBRE ROSCABLE 13 MM	pieza	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 33.75
CODO-PVCSAI	CODO SANITARIO 45 X 2"	pieza	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 18.20
CODO-PVCSAI	CODO DE PVC SANITARIO 90 X 2"	pieza	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.20
COLADER-HEL	COLADERA PARA BAÑO HELVEX 24	pieza	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,939.00
COMB-006	Diesel	LT	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 21.82
COMB-007	Aceite Pemex Verde para motor a diesel	litro	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 43.64
COMB-008	Aceite Pemex Azul para motor a Gasolina	LT	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 72.00
COMB-010	Gasolina Magna	LT	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 24.31
CON-CAN-TH-C	CONTRA CANASTA MOD. TH-059, MARCA HELVEX	PZA	1,142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,142.87
CON-CON-019	CONTRA TUERCA CONDUIT DE 19 MM	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2.00

0001407

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	DE DIAM.								
CON-CON-032	CONTRA TUERCA CONDUIT DE 32 MM DE DIAM.	PZA	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4.03
CON-ENC-150	CONSOLA PARA ENCAMADOS DE 1.50 M	PZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 20,000.00
CON-OVA-C47-	CONDULET OVALADO C47 - 35 MM. MCA. CROUSE HINDS	PZA	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 875.00
COND3-4-001	Tuberia conduit pared delgada en diametros de 3/4"	ml	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 40.00
CONEC-001	Conector conduit galvanizado 3/4	pieza	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7.15
CONEC-FLEX-I	CONECTOR PARA LAVABO	pieza	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 75.00
CONT-DOB-20/	CONTACTO DUPLEX DE 20 A	pieza	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 228.13
CONTLEV-001	Receptaculo doble falla a tierra smartlock pro, (gfci) a25 vca 2p, 3h incluye tapa	pieza	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 652.00
COP-CON-PGD	COPLE CONDUIT P.D. DE 35 MM DE DIAMETRO, JUPITER.	PZA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 23.00
COP-CU-INT-02	COPLE DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 25 MM MCA. NACOBRE	pieza	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 67.84
COP-HEX-010	COPLE HEXAGONAL DE 3/8"	pza	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5.25
COPLE COBRE	COPLE DE COBRE DE 3/4"	pieza	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 45.96
COPLE-CU-13M	COPLE DE COBRE 13 MM	pieza	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4.65
COPLEG-001	Cople conduit galvanizado 3/4"	pieza	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8.24
COR-MET-500	CORREDERA METALICA DE 50CM	PZA	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.75
COS-PAP	COSTO POR PAPELERIA MENOR	PZA	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 891.00
COS-PAP-PLO	COSTO POR PAPELERIA PARA JUEGO DE PLANOS	PZA	1,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,721.50
CRI-ESP-006	CRISTAL ESPEJO DE 6MM DE ESPESOR	m2	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
CRI-FLO-006	CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM 1ER GRUPO	M2	466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 466.71
CUELLO-CERA	CUELLO DE CERA CON GUIA DE 3 X13 CM	pieza	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 55.00
CUR-SAN	CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA	M	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 154.20
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO	PZA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6,500.00

0001408

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	DH500								
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO FSL-751 (A).	PZA	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12,420.00
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO FSP-851.	PZA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,150.00
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO FSP-851 (A)	PZA	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,550.00
DES-CIM	DESMOLDANTE (CIMBRAFEST) MCA. FESTER	litro	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 43.68
DIFICAD-JABO	Dosificador Electrónico de Jabón Liquido Helvex Mb-1100 Acero Inoxidable	pieza	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 985.00
DIS-RAN-5"	DISCO DE CORTE DE 5", MAKITA	PZA	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,675.00
ENE-ELE	ENERGIA ELECTRICA	KW	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.97
EQU-FANCOILI	FANCOILD DE 2 TONELADAS	PZA	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69,700.00
ESPEJO	ESPEJO CON CANTOS PULIDOS, MONTADO EN PERFIL DE ALUMINIO	m2	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,500.00
ESQ-ACR-012	ESQUINERO PARA PROTECCION PARA CAMILLAS MCA. ACROVYN	pieza	877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 877.20
EST	ESTOPA	KG	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.00
FEL-RYG	FELPA MCA. RYBS	M	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.75
FILTRO-REG/LI	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR	pieza	1,788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,788.57
FLUXOM-HELV	FLUXOMETRO HELVEX 310-32 CROMO	pieza	6,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6,541.20
GAB-PRO-AP	ACCESSPOINT	PZA	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 13,800.00
GALVATEC-1.5	PANEL AISLADO MULTYPANEL 1.5" DE ESPESOR CON LAMINA CALIBRE 26/26	M2	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,250.00
GANCH-DOB-H	Gancho Doble Helvex 206 Cromo	pieza	840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 840.25
GARP-237	Soldadura vilchis verde 6013 2.3 mm.	kg	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 157.78
GAS-BUT	GAS BUTANO	LT	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 31.54
GRA-019	GRAVA 19MM	M3	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
INT-TER-20AMI	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP SQUARE	pieza	1,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,604.28
INT-TER-30AMI	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP	pieza	1,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,613.22
INT-TER-3X30A	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	5,595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,595.92

0001409

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
INT-TER-3X50A	DE 3 X 30 AMPS., 600 V.C.A., (A.C.I.). INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 50 AMPS., 600 V.C.A., (A.C.I.).	PZA	5,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,567.36
JABO POLV	Jabon en polvo Mca. Roma	kg	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 39.38
JAC-CAT6A	JACK CATEGORIA 6A MCA. SISTIMAX O SIMILAR	PZA	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 313.03
JAL-2456	JALADERA PARA MUEBLE DE MADERA SEGUN ESPECIFICACIONES	PZA	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 97.20
JAL-HJ	JALADERA	PZA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 16.00
JAL-ZIRAHUE	JALADERA HERRALUM ZIRAHUE	PZA	644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 644.16
KIT SUJECION	ELEMENTOS DE SUJECION	lote	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 74.35
LAM-ACE-INOX	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18	M2	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,300.00
LAM-GAL-C22	LAMINA GALVANIZADA CAL-22 MCA. TERNIUM	KG	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.00
LAM-GAL-C24	LAMINA GALVANIZADA CAL-24 MCA. TERNIUM	KG	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.00
LAM-PIN-C22	LAMINA PINTRO CAL 22	M2	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 357.27
LAV-PROG	LAVABO MOD. PROGRESO 01-002	PZA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,150.00
LIJ-ROL	LIJA EN ROLLO MCA FANDELLI	M	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 56.73
LIJA 25 MM	LIJA PARA PLOMERO	pieza	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 22.55
LLA-016	LLANTAS PARA REVOLVEDORA MANUAL 2 LLANTAS	PZA	874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 874.44
LLAN-015	Neumáticos para Grúa Link Belt RTC	juego	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,813.00
LLAN-016	Llantas para revolvedora manual	JGO	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,312.50
LLAN-VOLT	LLANTAS PARA VOLTEO	PZA	7,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7,787.33
LLAV-ENS REG	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50	PZA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,200.00
LLAV-TV-105	LLAVE ECONOMIZADORA TV-105	PZA	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,385.00
LLAVE-ANG-LA	LLAVE ALGULAR PARA LAVABO	pieza	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 42.00
LOS-MET-INTE	LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA METALLIC COLOR NICKEL 40 x 40 CM	M2	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 798.00
LOS/VIN-88495	LOSETA VINILICA EN ROLLO MCA TARKETT TIPO ECLIPSE PARA PISO	m2	998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 998.60

0001410

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	DE 2MM DE ESO.								
LUM-LED-40W	LUMINARIO LED 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES	PZA	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,820.00
LUM-RED-LED	LUMINARIA DE EMPOTRAR COMPACTO DE 18 WATS MODELO BUCARAMANGA VIII 18YDLED430MV65B, MARCA TECNOLITE	PZA	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 784.50
LV-ROL-IQTOR	ROLLO VINILICO TIPO CONDUCTIVO, IQ TORO SC, COLOR 3093 100 MCA TARKETT	M2	1,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,398.50
LV-WALGARD-	LOSETA VINILICA. RECUBRIMIENTO EN ROLLO TIP WALLGARD COLOR 21055, MCA. TARKETT	M2	985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 985.70
MA04-CEMENT	CEMENTO ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC EN BULTO DE 2O KG	BULTO	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.60
MA04-CEMENT	BOQUILLA PARA JUNTA COLOR GRIS, BULTO DE 10 KG.	BULTO	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 124.30
MA07-PINT-D-0	PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX COLOR BLANCO 700	LT	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 169.90
MA07-PINT-G-0	SELLADOR 5 X 1 COMEX CLÁSICO	LT	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 129.60
MA07-PSO-LOS	LOSETA PORCELANATO DE 60 X 60 CM., MOD. NEIGE RV 20/RIZ RV 10 LINEA REVE NATURAL, MCA. MIRAGE	M2	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 814.20
MA07-PSO-MO	MOLDURA DE TRANSICIÓN EN PISO MARCA. JOHNSONITE MODELO EJS-XX DE 1" A 1/4" COLOR CT-213 SLATE	ML	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 180.00
MAD-24-8	CUBIERTA SOLIDA GIBRALTAR 1573 MG FROSTY WHITE MIRAGE	m2	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,990.00
MAD-PIN-1ER	MADERA DE PINO DE 1ER, BASTIDOR	PT	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 39.00
MAD-PIN-2DA	MADERA DE PINO DE 2a PARA CIMBRA	PT	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29.90
MALL-6-6/10-10	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.15
MAM-SAN-4200	MAMPARAS PARA BAÑO SANILOCK	M2	4,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,874.20

0001411

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	CAL 22 MCA. SANILOCK. STANDARD COLOR GRIS CLARO 5749-2								
MAN-AI-FLE-01	MANGUERA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE PARA LAVABO MCA. NACOBRE DE 13 MM DE DIA. X 40 CM DE LARGO	PZA	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 96.45
MANERAL-HEL	MANERALES HELVEX	PZA	854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 854.54
MEM-CCTV	MEMORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO Y PROGRAMACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	JGO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12,500.00
MEZ-URR-TJ LI	LLAVE MEZCLADORA URREA TJ 1/4 DE VUELTA LÍA 46CL CROMO, O SIMILAR	PZA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,200.00
MIG-NIAG-1247	MINGITORIO MOD. NIÁGARA 1247 DE PARED, ALIMENTACIÓN . SUP. SPUD DE 19	PZA	4,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,954.25
MOD-REL-INT-I	MODULO DE RELEVADOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE (MR), MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 (A).	PZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,450.00
MODUL-CONT	MODULO DE CONTACTOS DE 8 CONTACTOS	PZA	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 26,800.00
MON-CON-019	MONITOR CONDUIT DE 19 MM DE DIA.	PZA	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6.50
MON-CON-032	MONITOR CONDUIT DE 32 MM DE DIA.	PZA	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 10.70
MON-CON-208-	MONITOREO Y CONTROL MARCA STEREN, MODELO 208-187.	PZA	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,350.00
MOR-AUTO-TH	MORTERO AUTONIVELANTE THOMSIT DM	KG	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.70
OFI-LAM	OFICIAL LAMINERO.MONTADOR	jor	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,079.00
OVAL-AMER ES	OVALIN MARCA: AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO,	PZA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,450.00
OXIGENO	OXIGENO PARA SOLDAR	kg	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 137.50
PAN-COR-FLE)	CORDON EXTRAFLEXIBLE, USO RUDO MODELO CAT.GC-10IAC DE 3.05 M, COLOR VERDE, CON CLAVIJA	PIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,500.00

0001412

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	BAYONETA Y CONECTOR TIPO CAIMAN AISLADO PARA CONEXIÓN A TIERRA.								
PAN-PAR-24P	PANEL PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDAD PARA 24 PUERTOS DE 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, RJ45, CAT-6	PZA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,900.00
PAN-TINT-MOL	SISTEMAS DE BRAZOS MANEJO DE GASES MEDICINALES, SIMPLE MANUAL DE MONTAJE A TECHO: CABEZAL DE SERVICIO PRISMÁTICO O DE FORMATO RECTANGULAR, MARCA ARIGMED, ARADMED, O SIMILAR CALIDAD FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485:2016 (MEDICAL DEVICES) E ISO 9001:2015 (MEDICAL GAS EQUIPMENT MANUFACTURING).	PZA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 110,000.00
PAS-FUN-2800	PASTA FUNDENTE AGA 2800	PZA	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 223.83
PAS-FUN-500	PASTA FUNDENTE 500 GR.	PZA	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.22
PAST-AQUARE	PASTA COREV AQUAREL TEXTURIZADO COLOR BLANCO F-151	ltS	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.40
PEG-BLA	PEGAMENTO 850 RESISTOL	litro	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 145.95
PEG-CON	PEGAMENTO DE CONTACTO	LT	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 102.90
PEG-POR	PEGA PORCELANATO	KG	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 13.52
PEL-ESM-4MP	PELICULA DE PRIVACIDAD ESMERILADA (Matte) 4Mp PARA CRISTALES. EN MARCA SOLAR TECH	M2	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 390.00
PER	PERFACINTA	M	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.68
PER-ALU-ANG-	PERFIL DE ALUMINIO ANGULO DE ALUMINIO DE 1" X 1/8" MCA. CUPRUM	M	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 28.90
PER-ALU-BAT-	PERFIL BATIENTE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 35844	mL	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 90.81

0001413

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
PER-ALU-BD-3	PERFIL BOLSA DOBLE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 39113	mL	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 398.40
PER-ALU-BOL-	PERFIL BOLSA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 69114	mL	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.30
PER-ALU-BOL-	PERFIL BOLSA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3"69135	mL	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 184.60
PER-ALU-CAB-	PERFIL CABEZAL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 29207	mL	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 109.06
PER-ALU-CAB-	PERFIL CABEZAL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67836	mL	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 145.20
PER-ALU-CC-0	PERFIL CERCO CHAPA ALUMINIO ANODIZADO NATYURAL O BLANCO 3" 09236	mL	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 215.30
PER-ALU-CE-6	PERFIL CERCO EXTRA GRANDE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 65290	mL	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 194.20
PER-ALU-CER.	PERFIL CERCO CHAPA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 59204	mL	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 84.08
PER-ALU-CERI	PERFIL CERCO POSTE LISO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67847	mL	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 138.50
PER-ALU-CF-2	PERFIL CERCO FIJO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 28681	mL	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 132.20
PER-ALU-CO-6	PERFIL CERCO OXXO PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67850	mL	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 213.40
PER-ALU-CV-6	PERFIL CERCO VENTANA ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 67843	mL	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 107.30

0001414

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
PER-ALU-ESC	ESCUADRAS DE ALUM. NAT.	PZA	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 21.20
PER-ALU-ESC-	PERFIL ESCALONADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 39136	mL	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 174.20
PER-ALU-ESQ-	PERFIL ESQUINERO ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 39115	mL	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 312.70
PER-ALU-INT-(	PERFIL INTERMEDIO ESPECIAL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 07851	mNL	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 184.27
PER-ALU-INT-6	PERFIL INTERMEDIO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 69082	mL	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.66
PER-ALU-INTR	PERFIL INTERMEDIO ALUMINIO NATURAL O BLANCO 29183	mL	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 96.81
PER-ALU-JAM-	PERFIL JAMBA-CHAMBRANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67826	mL	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 136.90
PER-ALU-JUN-	PERFIL JUNQUILLO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 09112	mL	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.70
PER-ALU-JUN-	PERFIL JUNQUILLO ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 36370	mL	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 52.30
PER-ALU-MOL-	PERFIL MOLDURA UNION DE ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 10266	mL	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.40
PER-ALU-RIEL-	PERFIL RIEL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 69957	mL	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 154.90
PER-ALU-TAL-2	PERFIL TAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 27316	mL	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 84.20
PER-ALU-TAP-	PERFIL TAPA BOLSA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67315	mL	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 89.20
PER-ALU-TJ-1(	PERFIL TAPA JAMBA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3"	mL	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 112.90

0001415

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	10237								
PER-ALU-TP-6	PERFIL TRASLAPE PUERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67848	mL	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 148.60
PER-ALU-TV-6	PERFIL TRANSLAPE VENTANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCA 3" 67844	mL	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 142.80
PER-ALU-ZOC-	PERFIL ZOCLO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 59187	mL	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 123.24
PER-ALU-ZOP-	PERFIL ZOCLO PUERTA ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 59187	mL	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 214.30
PER-ALU-ZP-6	PERFIL ZOCLO PUERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67842	mL	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 145.70
PER-ALU-ZV-6	PERFIL ZOCLO VENTANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67835	mL	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 164.20
PER-MET-HSS	PERFIL ESTRUCTURAL HSS	KGS	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 38.70
PER-MET-TL	PERFIL METALICO TUBULAR LIGERO	kg	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 49.80
PER-PORC	PUERTA ACABADO LAMINA PORCELANIZADA COLOR BASICO A ELEGIR DE0 HASTA 2.10 MTS, DE ALTURA	PZA	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 11,800.00
PIB-P-068	PIBOTE DESENTRADO P-068	pza	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 115.36
PIJ-08X32	PIJA DEL 8 X 32MM	PZA	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.37
PIJ-DUR-1 1/2"	PIJA PARA DUROCK DE 1 1/2"	PZA	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2.40
PIJAS WC	PIJAS Y TAQUETES PARA WC	pieza	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29.00
PIN-ESM-ACQ-	PINTURA ESMALTE ACQUA, COMEX-100	LT	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 235.90
PIN-ESM-SWAI	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS .ANTIBACTERIAL	LT	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 230.00
PINT ESMALTE	PINTURA ESMALTE COMEX 100	litro	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 231.54
PLA-503/11R	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL (CATALOGO 503/11R, 503/13R PARA 1, 2 O 3 VENTANAS RESPECTIVAMENTE	PZA	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 50.86

0001416

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	SEGÚN SE REQUIERA) LINEA MAGIC MARCA BTCINO, LEVITON O COOPER								
PLA-FRO-2INS	PLACA FRONTAL DE DOS INSERTOS	PZA	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.90
PLA-LAM-02	PLÁSTICO LAMINADO PHANTOM ECRU 8212K-28 GLOSS LINE FINISH MCA. WILSONART	m2	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 565.30
POS-GAL-C26-	POSTE METALICO GALVANIZADO CAL 26 DE 63.0MM USG	M	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 49.90
PRI-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX	LT	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 183.01
PRIM-TH-R766	PRIMARIO THOMSIT R-766	LT	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 241.30
PROT-CON-CA	PROTECTOR CONTRA CAMILLAS PARA MURO EN ALUNIO Y MATERIAL AMORTIGUANTE	ML	1,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,438.98
PRU-CON-01	PRUEBAS DESTRUCTIVA DE COMPRESION DE CONCRETO	PBA	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,675.00
PRU-RAD	PRUEBA RADIOGRAFICA A ESTRUCTURA METALICA, REQUERIDA.	pza	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,850.00
PT72	Dispensador de Toallas Automático Jofel Altera Pt72010 Transparente	pza	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,120.00
REB-GAL-J	REBORDE "J" GALVANIZADO	M	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19.70
REC-COL-6269	RECEPTACULO COLGANTE CAT. 6269 DE 15 AMP. 125 VOLTS, MCA ARROW HART	PZA	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 126.41
RED	REDIMIX	KG	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.90
RED-COB-032-	REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 32 X 13,19,25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R.	PZA	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 102.36
REDU-SANIT 4	REDUCCION SANITARIA DE 4x2	pieza	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 195.00
REG-MAN HEL	REGADERA HELVEX	PZA	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,840.00
REJIL-EXTR-AI	REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE	pieza	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,890.00
REJIL-INY-AIR	REJILLA DE INYECCION DE AIRE	pieza	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,998.00
RENT-GRUA -1	RENTA DE GRUA 1 EVENTO PARA IZAJE O ELEVACION	hora	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19.64

0001417

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
RES-COV	RESANADOR COVERPLAST	lts	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 114.20
RES-EST-FIN	RESISTENCIA FIN DE LINEA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA MOD. AUDIOVISUAL	PZA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 250.00
RES-MAD	RESANADOR PARA MADERA	LT	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.96
REV-DRO-FIR	REVISION Y FIRME DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	PZA	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7,150.00
RON-PLA	RONDANA PLANA	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.00
SAL-ELECTR	SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE MINISPLIT	SAL	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,200.00
SAL-GAS-DREI	SALIDA DE COBRE DE MISPLIT	SAL	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,600.00
SEL-MAD	SELLADOR PARA MADERA	LT	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 131.46
SEL-POL	SELLADOR DE POLIURETANO DE 300 ML, SIKA O SIMIALAR CARTUCHO DE 330 ML	PZA	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 186.88
SEL-VIN-5X1	SELLADOR VINILICO 5 X 1 MCA. COMEX	litro	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 113.85
SELL-BUT-01	SELLADOR PERFOMATO DE BUTILO	ML	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.39
SELL-SOTO-10	SELLADOR COREV SOTOFONDO 1000	litro	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 129.60
SIL-DOW-COR	SILICON MCA. DAWN CORNING CARTUCHO DE 330 ML	PZA	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.50
SOL-50/50	SOLDADURA 50/50 ZETA ROLLO DE 250 GRS,	PZA	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 168.19
SOL-ACE-INO	SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE	KG	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 320.00
SOL-AGA-FOS	SOLDADURA AGA FOSCO	KG	442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 442.45
SOL-COR	SOLDADURA EN CORDON PARA PISO Y/O MURO	MT	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 25.30
SOL-ELE-6013	SOLDADURA 6013 DE 1/8" MCA. LINCOLN	KG	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 89.70
SOL-ELE-7018	SOLDADURA DE ELECTRODO 7018, MCA. LINCOLN	KG	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.60
SOL-PIS-CON	SOLDADURA EN CORDON PARA PISO CONDUCTIVO	M	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 25.30
SOP-PAN-32"	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32"	PZA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,400.00

0001418

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
SOPRT	SOPORTERIA	PZA	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 285.57
SUP-SOL-TERI	CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100.	M2	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,980.00
TAB-AIS-3KVA	TABLERO DE AISLAMIENTO 3KVA, 220V, 1F, 3H, 60Hz. SIMILAR O EQUIVALENTE	PZA	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 169,800.00
TAB-CEM-019	TABLACEMENTO DE 19MM DE ESP. (DUROCK) MCA. USG	m2	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 269.40
TAB-NQ-30-4AE	TABLERO DE ZONA QO-32, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CALCULO Y DISEÑO	PZA	29,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29,870.00
TAB-YES-013	TABLARROCA DE 13MM DE ESP. MCA. PANEL REY	M2	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.90
TABIQ-ROJO	TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X13 X 26 CM	millar	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,200.00
TABL-ELECT42	TABLERO ELECTRICO 42 ESP	pieza	58,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 58,980.00
TAP-CAJ-REG-	TAPA PARA CAJA REGISTRO DE 120 X 120 MM.	PZA	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 9.37
TAP-CUCU-013	TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717. MCA. NACOBRE	PZA	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7.97
TAP-CUCU-032	TAPON CAPA DE COBRE A COBRE DE 32 MM DE DIA. FIG 717 MCA NACOBRE	PZA	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 44.79
TAQ-EXP-008	TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16"	PZA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.50
TAQ-EXP-010	TAQUETE DE EXPANSION	PZA	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.16
TAQ-PLA-006	TAQUETE DE PLASTICO ALFA DE 1/4"	PZA	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.25
TAQMAD-001	Taquetes tornillos 1/4"	pieza	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.55
TARGET-PVCP	TARGETA DE PVC PARA IDENTIFICACION DE VALVULAS	PZA	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 75.00
TEE-CU-13MM	TEE DE COBRE 13 MM	pieza	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 10.73
TEE-PVC-SANI	TEE DE PVC SANITARIO DE 4"	pieza	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 40.09
TEL-LED-SAM-	TELEVISOR CON PANTALLALED DE 32" MARCA SAMSUNG, MODELO UN32J4000AFXZX.	PZA	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6,400.00

0001419

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
TEN-PUE-010	TENSORES DE 3/8" PARA PUERTA	JGO	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 23.56
THI-STA	THINNER STANDARD MCA. SOLVEMEX	LT	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 55.00
THINER	THINER	litro	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 55.61
TOPE-PUERTA	TOPE PARA PUERTA	PZA	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69.00
TOR-AUT-S1	TORNILLO AUTORROSCABLE TIPO S-1 DE 1" MCA. USG	PZA	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.78
TOR-CAD	TORNILLO CADMINIZADO	PZA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.50
TOR-MAD-063	TORNILLO PARA MADERA DE HASTA 2 1/2"	PZA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.50
TRI-PIN-1ER-0(	TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 6MM DE ESP.	M2	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 194.25
TRI-PIN-1ER-0'	TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 12MM DE ESP.	M2	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 159.97
TRI-PIN-2DA-0(	TRIPLAY DE 6 MM DE ESP. ,DE PINO DE 2a	M2	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 275.60
TRI-PIN-2DA-0'	TRIPLAY DE DE PINO DE 2a DE 16MM DE ESP. MCA. MASISA	m2	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 354.20
TRI-SOD	TRIFOSFATO DE SODIO	LT	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 218.62
TUB-CON-FLE-	TUBO CONDUIT FLEX0BLE DE 10MM	M	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 35.50
TUB-CON-PGD	TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. DE 32 MM JUPITER	M	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.60
TUB-CON-PGG	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM DE DIAMETRO MCA- JUPITER	M	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 54.36
TUB-CON-PGG	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM DE DIAMETRO MCA- JUPITER	M	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69.90
TUB-CU-L-025	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 25 MM MCA. NACOBRE	M	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 395.50
TUB-CU-M-013	TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13MM MCA NACOBRE	M	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.00
TUB-CU-M-019	TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19MM MCA NACOBRE	M	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 135.20
TUB-CU-M-025	TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25MM MCA NACOBRE	M	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.60
TUBO COB L	TUBO TIPO L COBRE 3/4"	ml	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 322.04
TUBO-CU-M-13	TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM	ml	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 97.42

0001420

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
TUBO-PVC-SAI	TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"	ml	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 56.30
TUBO-PVC-SAI	TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"	ml	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.30
TUBO-PVCSAN	TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"	ml	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 56.30
TUE-HEX-010	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" MCA. CLEVIS	pieza	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.75
TUE-HEX-5/16"	TUERCA HEXAGONAL DE 5/16"	pieza	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.00
UE-24000-90W	UCMS-03 / UEMS-03. TIPO SOLO FRIO, CAPACIDAD 24000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A MOTOR DE 90 W, 230 V, 1 F, 60 C, MCA. YORK, MOD. YHJE23T6AMH-RX / YHJE23T6AMH0-X	PZA	26,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 26,681.00
UNI-4X4	UNICANAL Para instalaciones diversas. 4 x 4	MT	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 35.00
VAL-RET-401B	VALVULA DE RETENCION ANGULAR MOD. 401 BSC.	PZA	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 88.31
VALV-CONTR-A	VALVULA DE CONTROL DE GASES ARIGMED	pieza	3,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,186.36
VALV-WORCEN	VALVULA CONTROL WORCENTER	pieza	2,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,825.64
VALV-WORCEN	VALVULAS WORCENTER	pieza	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7,895.00
VALV-WORCEN	VALVULA WORCENTER 32 MM	pieza	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8,590.00
VAR-ROS-008	VARILLA ROSCADA DE 5/16"	ML	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.30
VAR-ROS-010	VARILLA ROSCADA DE 3/8"	M	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 18.50
VID/CLA 6	Vidrio claro de 6 mm de esp	m2	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
VIN-COC-10	VINIL P/COCHINO No 10 MCA. ACRIMEX	KG	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 91.05
WC AMERIC-S	WC AMERIACAN STANDARD	pieza	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,999.00
YEE DE PVC-S	YEE DE PVC SANITARIO DE 2"	pieza	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.78
YEEE-PVC4X2	YEE PVC SANITARIO DE 4" X 2"	pieza	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.32
ZOC-SAN -GRA	ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND	M	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 916.93

0001421

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 25 PROGRAMA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2025 Jul	Ago	Sep
HER-AND	ANDAMIOS	(%)mo	0.02876	$ 10'043,444.93	$ 288,849.48	$ 23,501.66	$ 29,527.73	$ 112,084.85
HER-EQU-SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02004	$ 15'821,566.64	$ 317,064.20	$ 14,397.63	$ 25,947.37	$ 83,854.30
HER-MEN	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03152	$ 18'787,692.88	$ 592,188.08	$ 34,381.47	$ 49,599.51	$ 180,737.61
AAAX-004	Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000.	HORA	32.02800	$ 305.16	$ 9,773.66	$ 1,490.72	$ 1,229.93	$ 5,740.97
COMPRESORA	COMPRESORA DE 2 HP MCA. GONY	HORA	8.16000	$ 226.94	$ 1,851.83		$ 116.41	$ 253.96
EQ-RAN-5"	RANURADORA DE DISCO DE 5", MCA. MAKITA, MOD. SG 1250.	HORA	66.49100	$ 139.97	$ 9,306.75	$ 553.84	$ 1,282.57	$ 1,911.69
EQ. DE OXI-ACE	EQUIPO DE OXIGENO-ACETILENO (MCA. INFRA)	HORA	20.00000	$ 500.20	$ 10,004.00	$ 1,091.35	$ 1,909.84	$ 3,130.60
EQU-CAM-VOLT	CAMION VOLTEO MOD. T370-2014, CAP. 7 M3. MOTOR DIESEL 330.00HP MCA. KENWORTH	HORA	414.00000	$ 878.67	$ 363,769.38	$ 59,525.91	$ 45,786.01	$ 211,086.09
GRUA 10 TON	GRUA 10 TON MCA. PH	HORA	11.97000	$ 1,276.05	$ 15,274.32	$ 1,670.49	$ 2,923.29	$ 4,785.66
PLANT SOLDAR	PLANTA DE SOLDAR MCA. TOOLCRAFT, DE 250 AMP	HORA	51.94000	$ 235.33	$ 12,223.04	$ 1,334.97	$ 2,336.17	$ 3,827.15
PLANTA SOLDA	PLANTA DE SOLDAR DE 350 AMP. MCA RAMIRO.	HORA	83.04524	$ 236.77	$ 19,662.62		$ 538.12	$ 3,690.00
REV-1	REVOLVEDORA DE 1 SACO MCA. FEPSA MOTOR A GASOLINA DE 8.00 HP	HORA	324.60303	$ 194.51	$ 63,138.54	$ 3,577.77	$ 8,280.47	$ 13,154.03
REV-CON-8HP	REVOLVEDORA DE 1 SACO,	HORA	5.28567	$ 194.50	$ 1,028.06	$ 61.78	$ 143.09	$ 207.61

0002526

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 25 PROGRAMA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2025 Jul	Ago	Sep
	MOTOR A GASOLINA DE 8.00 HP MCA. FEPSA							
SOLDADORA	SOLDADORA LINCOLN SAE 300 AMP. K1277 MOT. PERKINS 4236, 4 CIL., 60 HP, 1600 RPM SIN OPERADOR	HR	21.75000	$ 227.22	$ 4,942.04		$ 122.91	$ 842.78
VIBRA-1	VIBRADOR PARA CONCRETO MCA. WACKER MOTOR A GASOLINA DE 4.0 HP	HORA	238.09731	$ 177.96	$ 42,371.80	$ 2,340.78	$ 5,420.76	$ 8,888.57

0002527

TOTAL PARCIAL:	**$ 143,928.37**	**$ 175,164.18**	**$ 634,195.87**
TOTAL ACUMULADO:	**$ 143,928.37**	**$ 319,092.55**	**$ 953,288.42**
% PARCIAL:	**8.22%**	**10.00%**	**36.21%**
% ACUMULADO:	**8.22%**	**18.22%**	**54.43%**

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 25 PROGRAMA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
HER-AND	$ 68,496.29	$ 55,238.95	$ 288,849.48	16.49%
HER-EQU-SEG	$ 102,681.97	$ 90,182.93	$ 317,064.20	18.10%
HER-MEN	$ 173,222.53	$ 154,246.96	$ 592,188.08	33.81%
AAAX-004	$ 1,312.04		$ 9,773.66	0.56%
COMPRESORA	$ 643.64	$ 837.82	$ 1,851.83	0.11%
EQ-RAN-5"	$ 4,379.72	$ 1,178.93	$ 9,306.75	0.53%
EQ. DE OXI-ACE	$ 3,872.21		$ 10,004.00	0.57%
EQU-CAM-VOLT	$ 47,371.37		$ 363,769.38	20.77%
GRUA 10 TON	$ 5,894.88		$ 15,274.32	0.87%
PLANT SOLDAR	$ 4,724.75		$ 12,223.04	0.70%
PLANTA SOLDA	$ 3,475.16	$ 11,959.34	$ 19,662.62	1.12%
REV-1	$ 29,952.06	$ 8,174.21	$ 63,138.54	3.61%
REV-CON-8HP	$ 483.66	$ 131.92	$ 1,028.06	0.06%

0002528

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 25 PROGRAMA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Clave	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
SOLDADORA	$ 938.31	$ 3,038.04	$ 4,942.04	0.28%
VIBRA-1	$ 20,193.18	$ 5,528.51	$ 42,371.80	2.42%
	$ 467,641.77	**$ 330,517.61**	**$ 1'751,447.80**	
	$ 1'420,930.19	**$ 1'751,447.80**		
% PARCIAL:	**26.70%**	**18.87%**		
% ACUMULADO:	**81.13%**	**100.01%**		

0002529

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
22 AÑOS
germer01@yahoo.com.mx
CGE 010330 IX7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OEPRACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos

LICITACION PUB No. **No. LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025**

OBRA Y UNIDAD: PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE

	FECHA:	INICIO	TERMINO
UBICACIÓN: VARIOS PUNTOS DE AGUASCALIENTES, ,	19 /06/252025	03-jul-25	29-nov-25

PLAZO 150 DIAS NATURALES

ANEXO 26 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	TOTAL JORNADA	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2025 JUNIO	2025 JULIO	2025 AGOSTO	2025 SEPTIEMBR	2025 OCTUBRE	2025 NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	2026 FEBRERO	2026 MARZO
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO		simbologia	Cantidad										
Personal tecnico			$										
			Barra										
	150.00				29	31	30	31	29				
SUPERINTENDENTE		$733.33	$110,000.00		$21,266.67	$22,733.33	$22,000.00	$22,733.33	$21,266.67				
ARQ. IGNACIO ALVARO GUZMAN MILPAS													
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 433.33	$65,000.00		$ 12,566.67	$ 13,433.33	$ 13,000.00	$ 13,433.33	$ 12,566.67	$ -			
ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ													
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 433.33	$65,000.00		$ 12,566.67	$ 13,433.33	$ 13,000.00	$ 13,433.33	$ 12,566.67	$ -			
ARQ. ALEJANDRO MATEO REBOLLO FERNANDEZ													
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 433.33	$65,000.00		$ 12,566.67	$ 13,433.33	$ 13,000.00	$ 13,433.33	$ 12,566.67	$ -			
ARQ. REYNA YOLANDA GARCIA ANAYA													
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 433.33	$65,000.00		$ 12,566.67	$ 13,433.33	$ 13,000.00	$ 13,433.33	$ 12,566.67	$ -			
ING. ARQ. ROQUE HUERTA LOPEZ													
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 433.33	$65,000.00		$ 12,566.67	$ 13,433.33	$ 13,000.00	$ 13,433.33	$ 12,566.67	$ -			
ING. JESUS ARCINIEGA GUTIERREZ													
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 333.33	$50,000.00		$ 9,666.67	$ 10,333.33	$ 10,000.00	$ 10,333.33	$ 9,666.67	$ -			
ING. GABRIEL RUIZ GONZALEZ													

0002530

ARQ, GERARDO NOVA ARANDA
Representante legal

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
22 AÑOS
germer01@yahoo.com.mx
CGE 010330 IK7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OEPRACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos

LICITACION PUB No. **No. LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025**

OBRA Y UNIDAD: PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE

	FECHA:	INICIO	TERMINO
UBICACIÓN: VARIOS PUNTOS DE AGUASCALIENTES, ,	19 /06/252025	03-jul-25	29-nov-25

PLAZO 150 DIAS NATURALES

ANEXO 26 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO / CATEGORIA	TOTAL JORNADA	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE	2025 JUNIO	2025 JULIO	2025 AGOSTO	2025 SEPTIEMBRE	2025 OCTUBRE	2025 NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	2026 FEBRERO	2026 MARZO
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 333.33	$50,000.00		$ 9,666.67	$ 10,333.33	$ 10,000.00	$ 10,333.33	$ 9,666.67	$ -			
ING. ARQ. FABIOLA CUEVAS ESPINOSA													
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 333.33	$50,000.00		$ 9,666.67	$ 10,333.33	$ 10,000.00	$ 10,333.33	$ 9,666.67	$ -			
ING. ARQ. NANCY MUSMETH BAEZ RIVAS													
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 333.33	$50,000.00		$ 9,666.67	$ 10,333.33	$ 10,000.00	$ 10,333.33	$ 9,666.67	$ -			
ARQ.MARIBEL PALESTINA HERNANDEZ													
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	150.00				29	31	30	31	29				
		$ 333.33	$50,000.00		$ 9,666.67	$ 10,333.33	$ 10,000.00	$ 10,333.33	$ 9,666.67	$ -			
ARQ. EDGAR HERNANDEZ MENDEZ													
					$132,433.33	**$141,566.67**	**$137,000.00**	**$141,566.67**	**$132,433.33**				
	Subtotal	**Subtotal**	**685,000.00**		$132,433.33	$274,000.00	$411,000.00	$552,566.67	**$685,000.00**				

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V. R.F.C. CGE-010330-IK7 Pomarrosa 184 Int. 3 Col. San Pedro Zacatenco

0002531

ARQ, GERARDO NOVA ARANDA
Representante legal

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
ABR-UNI-025	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4.60
ABR-UNI-050	ABRAZADERA UNICANAL PARA TUBO DE 50MM	PZA	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 21.20
ABR-UNI-100	ABRAZADERA UNICANAL PARA TUBO DE 100MM	PZA	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 37.09
ABRP-001	Abrazadera uña para tubo conduit de 19 mm (3/4) mca cch	pieza	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2.91
ACE-REF-006	ACERO DE REFUERZO #2 ALAMBRON DE 1/4" MCA. DE ACERO	KG	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.60
ACE-REF-010	ACERO DE REFUERZO DEL No 3 (3/8") MCA. SICARTSA	TON	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 23,900.00
ACEITE LUBRI	ACEITE LUBRICANTE	LT	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 28.24
ACETILENO	ACETILENO PARA SOLDAR	kg	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 308.00
ACI-MUR	ACIDO MURIATICO	LT	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 47.25
ADH-S580	ADHESIVO S-580	LT	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 325.00
ADH-SK200	ADHESIVO SK 200-A154 PARA CUBIERTA SOLIDA DE 250 ML CARTUCHO	PZA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,890.00
AE25000	Despachador de Papel Higiénico Mini Inoxidable Ae25000 Futura Acero Inoxidable Satinado	pza	1,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,593.96
AGLU-112	SIKAFLEX 1a COLOR BLANCO (SELLADOR DE POLIURETANO) CARTUCHO DE 330 ML	PZA	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 235.60
AGU-2	AGUA	M3	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 190.00
ALA-AUD-VIS-	ALARMA AUDIO VISUAL MARCA NOTIFIER, SERIE SPECTRA ALERT, MODELO SPSCR.	PZA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,150.00
ALA-GAL	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 62.00
ALA-NOT-NGB-	ALARMA NOTIFIER MODELO NBG-12LX	PZA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,500.00
ALA-REC-C18	ALAMBRE RECOCIDO No 18	kg	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.60
ALARM-MEDIC	ALARMA PARA GASES MEDICINALES	pieza	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 61,250.00
ALU-PEL-001	PELICULA ESMERILADA	m2	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 390.00
APA-SEN-5001	APAGADOR SENCILLO MODELO	PZA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 150.00

0001404

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	5001N MARCA BTICIÑO								
ARE	ARENA POLVO	M3	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
BAR-NAT	BARNIZ NATURAL MCA. SAYER LACK	LT	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 194.46
BARR-1/4"	BARRENANCLA DE 1/4" X 4"	PZA	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 18.11
BARR-EMP-B-(	BARRA DE EMPUJE CON PLACA B-047D	pza	328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 328.59
BARR-IPC-800	BARRA DE PROTECCIÓN PARA CAMILLA MARCA ACROVYN, PAULING O SIMILAR	mL	2,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,985.70
BAS-BP-PVC-6	BÁSICO DE BAJADAS PLUVIALES DE P.V.C. DE 6"	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
BAS-COA	BASECOAT MCA. USG	KG	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 22.27
BASFLSH-CAB	BÁSICO DE CABALLETE DE LAMINA PINTRO	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
BIS-HID-BTS-7!	BISAGRA HIDRAULICA DE DOBLE ACCION CAPACIDAD DE CARGA 120 KGS MOD. BTS-75V MARCA DORMA	pza	3,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,577.28
BRO- SDS 1/4"1	BROCA SDS DE 1/2" X 8"	PZA	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.75
CAB-4P-CAT6A	CABLE 4 PARES UTP CATEGORÍA 6A	M	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 27.35
CAB-DES-010	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL-10 MCA. CONDUMEX	MT	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29.80
CAB-MON-XHH	CABLE MONOPOLAR TIPO XHHW CAL. 10	M	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 65.34
CAB-THW-008	CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. 08 MCA. CONDUMEX	MT	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69.90
CAB-THW-12	CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX	MT	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.20
CABLE10-001	Cable aislado marca condumex THW o equivalente en calidad, en calibre 10	ml	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.86
CABLE10D-001	Cable aislado marca condumex THW, o equivalente en calidad en calibre 10 desnudo	ml	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.60
CAJ-MET-30X1	CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO DE 30X15 CM, 2 VALV.	PZA	8,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8,219.10
CAJ-REG-100X	CAJA REGISTRO DE 100 X 100 MM.	PZA	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 39.00

0001405

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
CAJ-REG-120X	CAJA REGISTRO DE 120 X 120 MM.	PZA	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 45.00
CAJ-REG-150X	CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 150X150MM	PZA	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 67.66
CAJ-REG-50X1	CAJA REGISTRO DE 50 X 100 MM	PZA	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 20.97
CAJ-SECCION/	CAJA DE SECCIONAMIENTO	pieza	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19,875.00
CAL-HID	CALHIDRATADA, MCA. CALIDRA	ton	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,045.00
CALCOM	CALCOMANIA AUTOADHERIBLE CON EL NOMBRE DEL GAS	PZA	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 35.00
CAM-FIJ-SND7(	CAMARA FIJA IP MÁXIMA RESOLUCIÓN DE 3MP MOD. SND-7084, MCA. SAMSUNG O SIMILAR	PZA	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15,800.00
CAM-FIJ-SNV7(	CAMARA FIJA IP MÁXIMA RESOLUCIÓN DE 3MP MODELO SNV-7084R., MCA. SAMSUNG O SIMILAR	PZA	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 17,600.00
CAN-AMA-GAL·	CANAL DE AMARRE DE 63.0MM C-26 MCA. USG O SIMILAR	M	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.90
CAN-GAL-CAR·	CANALETA DE CARGA C-26 DE 38MM MCA. USG	M	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.70
CAN-LIS-C26-0	CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA C-26 DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM	M	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19.44
CAN-VER-CHA·	CANAL VERTICAL PARA CHAROLA DE ALUMINIO DE 10 CM DE ANCHO	M	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 65.00
CAR-ANC-C22	CARGA Y ANCLA HILTI CAL-22	pieza	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8.50
CAR-PVC	CARRETILLA PVC PARA VENT. ALUMINIO MCA PHILLIPS	pieza	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 65.30
CEM-GRI	CEMENTO GRIS PORTLAND	TON	4,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,152.20
CEMENT-PVC-	CEMENTO AZUL PARA PVC	pieza	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 138.00
CERR-AC40SP	CERRADURA AC40S EIFEL 26D TESA USO RUDO	PZA	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 550.00
CES-TV016	CESPOL PARA LAVABO DE 32mm. DE DIAMETRO MOD. TV-016, MCA. HELVEX	PZA	1,376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,376.64
CHA-PHILL-55(	CHAPA PHILLIPS MOD-550	PZA	498.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 498.71
CHAROLA	CHAROLA DE ALUMINIO	ml	492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 492.18

0001406

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
CILL.5"	CHILILLOS DE 1/4" X 3" PARA FIJACION DE MULTYTECHO	PZA	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 9.79
CIN-FV	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA JUNTA DE TABLACEMENTO	M	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3.59
CLA	CLAVO	KG	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 33.60
CLA-COL-6266	CLAVIJA COLGANTE NYLON/LEXAN CAT. 6266 DE 15 AMP. 125 VOLTS. MCA ARROW-HART	PZA	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 126.41
CLA-S/CAB	CLAVO SIN CABEZA	kg	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.39
CLI-U-010	CLIP "U" DE 3/8", 10 MM, MCA. CLEVIS O SIMILAR	PZA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 30.00
CLIP-0.25	CLIP. DE FIJACIÓN	PZA	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5.72
COD-CON-PGG	CODO CONDUIT P.G.G. DE 16 MM DE DIAMETRO, JUPITER	PZA	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 47.50
COD-CON-PGG	CODO CONDUIT P.G.G. DE 19 MM DE DIAMETRO, JUPITER	PZA	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 52.10
COD-CUCU-M-	CODO DE COBRE INTERIOR DE 45º DE 13 MM MCA. NACOBRE	PZA	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.20
COD-CUCU-M-	CODO DE COBRE INTERIOR DE 90º DE 19 MM FIG. 107-90º MCA. NACOBRE	PZA	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.50
COD-CUCU-M-	CODO DE COBRE INTERIOR DE 90º DE 25 MM FIG. 107-90º MCA. NACOBRE	PZA	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 32.32
CODO COBRE	CODO DE COBRE TIPO L 3/4"	pieza	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 67.68
CODO-CU-90-1	CODO DE COBRE TIPO M 13 MM	pieza	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7.03
CODO-CU-ROS	CODO DE COBRE ROSCABLE 13 MM	pieza	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 33.75
CODO-PVCSAI	CODO SANITARIO 45 X 2"	pieza	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 18.20
CODO-PVCSAI	CODO DE PVC SANITARIO 90 X 2"	pieza	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.20
COLADER-HEL	COLADERA PARA BAÑO HELVEX 24	pieza	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,939.00
COMB-006	Diesel	LT	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 21.82
COMB-007	Aceite Pemex Verde para motor a diesel	litro	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 43.64
COMB-008	Aceite Pemex Azul para motor a Gasolina	LT	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 72.00
COMB-010	Gasolina Magna	LT	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 24.31
CON-CAN-TH-C	CONTRA CANASTA MOD. TH-059, MARCA HELVEX	PZA	1,142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,142.87
CON-CON-019	CONTRA TUERCA CONDUIT DE 19 MM	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2.00

0001407

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	DE DIAM.								
CON-CON-032	CONTRA TUERCA CONDUIT DE 32 MM DE DIAM.	PZA	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4.03
CON-ENC-150	CONSOLA PARA ENCAMADOS DE 1.50 M	PZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 20,000.00
CON-OVA-C47-	CONDULET OVALADO C47 - 35 MM. MCA. CROUSE HINDS	PZA	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 875.00
COND3-4-001	Tuberia conduit pared delgada en diametros de 3/4"	ml	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 40.00
CONEC-001	Conector conduit galvanizado 3/4	pieza	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7.15
CONEC-FLEX-I	CONECTOR PARA LAVABO	pieza	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 75.00
CONT-DOB-20/	CONTACTO DUPLEX DE 20 A	pieza	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 228.13
CONTLEV-001	Receptaculo doble falla a tierra smartlock pro, (gfci) a25 vca 2p, 3h incluye tapa	pieza	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 652.00
COP-CON-PGD	COPLE CONDUIT P.D. DE 35 MM DE DIAMETRO, JUPITER.	PZA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 23.00
COP-CU-INT-02	COPLE DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 25 MM MCA. NACOBRE	pieza	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 67.84
COP-HEX-010	COPLE HEXAGONAL DE 3/8"	pza	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5.25
COPLE COBRE	COPLE DE COBRE DE 3/4"	pieza	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 45.96
COPLE-CU-13M	COPLE DE COBRE 13 MM	pieza	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4.65
COPLEG-001	Cople conduit galvanizado 3/4"	pieza	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8.24
COR-MET-500	CORREDERA METALICA DE 50CM	PZA	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.75
COS-PAP	COSTO POR PAPELERIA MENOR	PZA	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 891.00
COS-PAP-PLO	COSTO POR PAPELERIA PARA JUEGO DE PLANOS	PZA	1,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,721.50
CRI-ESP-006	CRISTAL ESPEJO DE 6MM DE ESPESOR	m2	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
CRI-FLO-006	CRISTAL FLOTADO CLARO 6 MM 1ER GRUPO	M2	466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 466.71
CUELLO-CERA	CUELLO DE CERA CON GUIA DE 3 X13 CM	pieza	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 55.00
CUR-SAN	CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA	M	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 154.20
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO	PZA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6,500.00

0001408

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	DH500								
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO FSL-751 (A).	PZA	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12,420.00
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO FSP-851.	PZA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,150.00
DEC-NOT-FSP-	DETECTORES NOTIFIER MODELO FSP-851 (A)	PZA	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,550.00
DES-CIM	DESMOLDANTE (CIMBRAFEST) MCA. FESTER	litro	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 43.68
DIFICAD-JABO	Dosificador Electrónico de Jabón Liquido Helvex Mb-1100 Acero Inoxidable	pieza	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 985.00
DIS-RAN-5"	DISCO DE CORTE DE 5", MAKITA	PZA	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,675.00
ENE-ELE	ENERGIA ELECTRICA	KW	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.97
EQU-FANCOILI	FANCOILD DE 2 TONELADAS	PZA	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69,700.00
ESPEJO	ESPEJO CON CANTOS PULIDOS, MONTADO EN PERFIL DE ALUMINIO	m2	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,500.00
ESQ-ACR-012	ESQUINERO PARA PROTECCION PARA CAMILLAS MCA. ACROVYN	pieza	877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 877.20
EST	ESTOPA	KG	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.00
FEL-RYG	FELPA MCA. RYBS	M	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.75
FILTRO-REG/LI	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR	pieza	1,788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,788.57
FLUXOM-HELV	FLUXOMETRO HELVEX 310-32 CROMO	pieza	6,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6,541.20
GAB-PRO-AP	ACCESSPOINT	PZA	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 13,800.00
GALVATEC-1.5	PANEL AISLADO MULTYPANEL 1.5" DE ESPESOR CON LAMINA CALIBRE 26/26	M2	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,250.00
GANCH-DOB-H	Gancho Doble Helvex 206 Cromo	pieza	840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 840.25
GARP-237	Soldadura vilchis verde 6013 2.3 mm.	kg	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 157.78
GAS-BUT	GAS BUTANO	LT	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 31.54
GRA-019	GRAVA 19MM	M3	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
INT-TER-20AMI	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 AMP SQUARE	pieza	1,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,604.28
INT-TER-30AMI	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP	pieza	1,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,613.22
INT-TER-3X30A	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	5,595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,595.92

0001409

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
INT-TER-3X50A	DE 3 X 30 AMPS., 600 V.C.A., (A.C.I.). INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 50 AMPS., 600 V.C.A., (A.C.I.).	PZA	5,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,567.36
JABO POLV	Jabon en polvo Mca. Roma	kg	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 39.38
JAC-CAT6A	JACK CATEGORIA 6A MCA. SISTIMAX O SIMILAR	PZA	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 313.03
JAL-2456	JALADERA PARA MUEBLE DE MADERA SEGUN ESPECIFICACIONES	PZA	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 97.20
JAL-HJ	JALADERA	PZA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 16.00
JAL-ZIRAHUE	JALADERA HERRALUM ZIRAHUE	PZA	644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 644.16
KIT SUJECION	ELEMENTOS DE SUJECION	lote	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 74.35
LAM-ACE-INOX	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18	M2	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,300.00
LAM-GAL-C22	LAMINA GALVANIZADA CAL-22 MCA. TERNIUM	KG	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.00
LAM-GAL-C24	LAMINA GALVANIZADA CAL-24 MCA. TERNIUM	KG	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.00
LAM-PIN-C22	LAMINA PINTRO CAL 22	M2	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 357.27
LAV-PROG	LAVABO MOD. PROGRESO 01-002	PZA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,150.00
LIJ-ROL	LIJA EN ROLLO MCA FANDELLI	M	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 56.73
LIJA 25 MM	LIJA PARA PLOMERO	pieza	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 22.55
LLA-016	LLANTAS PARA REVOLVEDORA MANUAL 2 LLANTAS	PZA	874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 874.44
LLAN-015	Neumáticos para Grúa Link Belt RTC	juego	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,813.00
LLAN-016	Llantas para revolvedora manual	JGO	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,312.50
LLAN-VOLT	LLANTAS PARA VOLTEO	PZA	7,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7,787.33
LLAV-ENS REG	LLAVES ENSAMBLE DE REGADERA MARCA HELVEX, MODELO E-50	PZA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,200.00
LLAV-TV-105	LLAVE ECONOMIZADORA TV-105	PZA	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,385.00
LLAVE-ANG-LA	LLAVE ALGULAR PARA LAVABO	pieza	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 42.00
LOS-MET-INTE	LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA METALLIC COLOR NICKEL 40 x 40 CM	M2	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 798.00
LOS/VIN-88495	LOSETA VINILICA EN ROLLO MCA TARKETT TIPO ECLIPSE PARA PISO	m2	998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 998.60

0001410

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	DE 2MM DE ESO.								
LUM-LED-40W	LUMINARIO LED 28W. DE 61X 60.5cm. CON 8cm. DE PERALTE, CON UN FLUJO LUMINOSO DE 4,100 LÚMENES	PZA	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,820.00
LUM-RED-LED	LUMINARIA DE EMPOTRAR COMPACTO DE 18 WATS MODELO BUCARAMANGA VIII 18YDLED430MV65B, MARCA TECNOLITE	PZA	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 784.50
LV-ROL-IQTOR	ROLLO VINILICO TIPO CONDUCTIVO, IQ TORO SC, COLOR 3093 100 MCA TARKETT	M2	1,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,398.50
LV-WALGARD-	LOSETA VINILICA. RECUBRIMIENTO EN ROLLO TIP WALLGARD COLOR 21055, MCA. TARKETT	M2	985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 985.70
MA04-CEMENT	CEMENTO ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC EN BULTO DE 2O KG	BULTO	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.60
MA04-CEMENT	BOQUILLA PARA JUNTA COLOR GRIS, BULTO DE 10 KG.	BULTO	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 124.30
MA07-PINT-D-0	PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX COLOR BLANCO 700	LT	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 169.90
MA07-PINT-G-0	SELLADOR 5 X 1 COMEX CLÁSICO	LT	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 129.60
MA07-PSO-LOS	LOSETA PORCELANATO DE 60 X 60 CM., MOD. NEIGE RV 20/RIZ RV 10 LINEA REVE NATURAL, MCA. MIRAGE	M2	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 814.20
MA07-PSO-MO	MOLDURA DE TRANSICIÓN EN PISO MARCA. JOHNSONITE MODELO EJS-XX DE 1" A 1/4" COLOR CT-213 SLATE	ML	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 180.00
MAD-24-8	CUBIERTA SOLIDA GIBRALTAR 1573 MG FROSTY WHITE MIRAGE	m2	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,990.00
MAD-PIN-1ER	MADERA DE PINO DE 1ER, BASTIDOR	PT	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 39.00
MAD-PIN-2DA	MADERA DE PINO DE 2a PARA CIMBRA	PT	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29.90
MALL-6-6/10-10	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.15
MAM-SAN-4200	MAMPARAS PARA BAÑO SANILOCK	M2	4,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,874.20

0001411

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	CAL 22 MCA. SANILOCK. STANDARD COLOR GRIS CLARO 5749-2								
MAN-AI-FLE-01	MANGUERA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE PARA LAVABO MCA. NACOBRE DE 13 MM DE DIA. X 40 CM DE LARGO	PZA	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 96.45
MANERAL-HEL	MANERALES HELVEX	PZA	854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 854.54
MEM-CCTV	MEMORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO Y PROGRAMACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	JGO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12,500.00
MEZ-URR-TJ LI	LLAVE MEZCLADORA URREA TJ 1/4 DE VUELTA LÍA 46CL CROMO, O SIMILAR	PZA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,200.00
MIG-NIAG-1247	MINGITORIO MOD. NIÁGARA 1247 DE PARED, ALIMENTACIÓN . SUP. SPUD DE 19	PZA	4,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,954.25
MOD-REL-INT-I	MODULO DE RELEVADOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE (MR), MARCA NOTIFIER, MODELO FRM-1 (A).	PZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,450.00
MODUL-CONT	MODULO DE CONTACTOS DE 8 CONTACTOS	PZA	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 26,800.00
MON-CON-019	MONITOR CONDUIT DE 19 MM DE DIA.	PZA	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6.50
MON-CON-032	MONITOR CONDUIT DE 32 MM DE DIA.	PZA	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 10.70
MON-CON-208-	MONITOREO Y CONTROL MARCA STEREN, MODELO 208-187.	PZA	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,350.00
MOR-AUTO-TH	MORTERO AUTONIVELANTE THOMSIT DM	KG	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.70
OFI-LAM	OFICIAL LAMINERO.MONTADOR	jor	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,079.00
OVAL-AMER ES	OVALIN MARCA: AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO,	PZA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,450.00
OXIGENO	OXIGENO PARA SOLDAR	kg	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 137.50
PAN-COR-FLE)	CORDON EXTRAFLEXIBLE, USO RUDO MODELO CAT.GC-10IAC DE 3.05 M, COLOR VERDE, CON CLAVIJA	PIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,500.00

0001412

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	BAYONETA Y CONECTOR TIPO CAIMAN AISLADO PARA CONEXIÓN A TIERRA.								
PAN-PAR-24P	PANEL PARCHEO "ANGULARES" DE ALTA DENSIDAD PARA 24 PUERTOS DE 482.60mm. DE ANCHO POR 44.45mm. DE ALTO, RJ45, CAT-6	PZA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,900.00
PAN-TINT-MOL	SISTEMAS DE BRAZOS MANEJO DE GASES MEDICINALES, SIMPLE MANUAL DE MONTAJE A TECHO: CABEZAL DE SERVICIO PRISMÁTICO O DE FORMATO RECTANGULAR, MARCA ARIGMED, ARADMED, O SIMILAR CALIDAD FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485:2016 (MEDICAL DEVICES) E ISO 9001:2015 (MEDICAL GAS EQUIPMENT MANUFACTURING).	PZA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 110,000.00
PAS-FUN-2800	PASTA FUNDENTE AGA 2800	PZA	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 223.83
PAS-FUN-500	PASTA FUNDENTE 500 GR.	PZA	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.22
PAST-AQUARE	PASTA COREV AQUAREL TEXTURIZADO COLOR BLANCO F-151	ltS	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.40
PEG-BLA	PEGAMENTO 850 RESISTOL	litro	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 145.95
PEG-CON	PEGAMENTO DE CONTACTO	LT	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 102.90
PEG-POR	PEGA PORCELANATO	KG	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 13.52
PEL-ESM-4MP	PELICULA DE PRIVACIDAD ESMERILADA (Matte) 4Mp PARA CRISTALES. EN MARCA SOLAR TECH	M2	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 390.00
PER	PERFACINTA	M	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.68
PER-ALU-ANG-	PERFIL DE ALUMINIO ANGULO DE ALUMINIO DE 1" X 1/8" MCA. CUPRUM	M	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 28.90
PER-ALU-BAT-	PERFIL BATIENTE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 35844	mL	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 90.81

0001413

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
PER-ALU-BD-3	PERFIL BOLSA DOBLE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 39113	mL	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 398.40
PER-ALU-BOL-	PERFIL BOLSA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 69114	mL	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.30
PER-ALU-BOL-	PERFIL BOLSA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3"69135	mL	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 184.60
PER-ALU-CAB-	PERFIL CABEZAL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 29207	mL	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 109.06
PER-ALU-CAB-	PERFIL CABEZAL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67836	mL	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 145.20
PER-ALU-CC-0	PERFIL CERCO CHAPA ALUMINIO ANODIZADO NATYURAL O BLANCO 3" 09236	mL	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 215.30
PER-ALU-CE-6	PERFIL CERCO EXTRA GRANDE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 65290	mL	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 194.20
PER-ALU-CER.	PERFIL CERCO CHAPA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 59204	mL	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 84.08
PER-ALU-CERI	PERFIL CERCO POSTE LISO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67847	mL	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 138.50
PER-ALU-CF-2	PERFIL CERCO FIJO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 28681	mL	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 132.20
PER-ALU-CO-6	PERFIL CERCO OXXO PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67850	mL	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 213.40
PER-ALU-CV-6	PERFIL CERCO VENTANA ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 67843	mL	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 107.30

0001414

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
PER-ALU-ESC	ESCUADRAS DE ALUM. NAT.	PZA	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 21.20
PER-ALU-ESC-	PERFIL ESCALONADO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 39136	mL	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 174.20
PER-ALU-ESQ-	PERFIL ESQUINERO ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 39115	mL	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 312.70
PER-ALU-INT-(	PERFIL INTERMEDIO ESPECIAL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 07851	mNL	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 184.27
PER-ALU-INT-6	PERFIL INTERMEDIO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 69082	mL	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.66
PER-ALU-INTR	PERFIL INTERMEDIO ALUMINIO NATURAL O BLANCO 29183	mL	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 96.81
PER-ALU-JAM-	PERFIL JAMBA-CHAMBRANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67826	mL	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 136.90
PER-ALU-JUN-	PERFIL JUNQUILLO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 09112	mL	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.70
PER-ALU-JUN-	PERFIL JUNQUILLO ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 36370	mL	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 52.30
PER-ALU-MOL-	PERFIL MOLDURA UNION DE ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 10266	mL	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.40
PER-ALU-RIEL-	PERFIL RIEL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 69957	mL	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 154.90
PER-ALU-TAL-2	PERFIL TAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 27316	mL	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 84.20
PER-ALU-TAP-	PERFIL TAPA BOLSA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67315	mL	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 89.20
PER-ALU-TJ-1(	PERFIL TAPA JAMBA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3"	mL	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 112.90

0001415

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	10237								
PER-ALU-TP-6	PERFIL TRASLAPE PUERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67848	mL	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 148.60
PER-ALU-TV-6	PERFIL TRANSLAPE VENTANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCA 3" 67844	mL	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 142.80
PER-ALU-ZOC-	PERFIL ZOCLO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 59187	mL	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 123.24
PER-ALU-ZOP-	PERFIL ZOCLO PUERTA ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO 3" 59187	mL	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 214.30
PER-ALU-ZP-6	PERFIL ZOCLO PUERTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67842	mL	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 145.70
PER-ALU-ZV-6	PERFIL ZOCLO VENTANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL O BLANCO 3" 67835	mL	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 164.20
PER-MET-HSS	PERFIL ESTRUCTURAL HSS	KGS	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 38.70
PER-MET-TL	PERFIL METALICO TUBULAR LIGERO	kg	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 49.80
PER-PORC	PUERTA ACABADO LAMINA PORCELANIZADA COLOR BASICO A ELEGIR DE0 HASTA 2.10 MTS, DE ALTURA	PZA	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 11,800.00
PIB-P-068	PIBOTE DESENTRADO P-068	pza	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 115.36
PIJ-08X32	PIJA DEL 8 X 32MM	PZA	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.37
PIJ-DUR-1 1/2"	PIJA PARA DUROCK DE 1 1/2"	PZA	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2.40
PIJAS WC	PIJAS Y TAQUETES PARA WC	pieza	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29.00
PIN-ESM-ACQ-	PINTURA ESMALTE ACQUA, COMEX-100	LT	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 235.90
PIN-ESM-SWAI	PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS .ANTIBACTERIAL	LT	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 230.00
PINT ESMALTE	PINTURA ESMALTE COMEX 100	litro	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 231.54
PLA-503/11R	PLACA DE RESINA COLOR MARFIL (CATALOGO 503/11R, 503/13R PARA 1, 2 O 3 VENTANAS RESPECTIVAMENTE	PZA	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 50.86

0001416

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
	SEGÚN SE REQUIERA) LINEA MAGIC MARCA BTCINO, LEVITON O COOPER								
PLA-FRO-2INS	PLACA FRONTAL DE DOS INSERTOS	PZA	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.90
PLA-LAM-02	PLÁSTICO LAMINADO PHANTOM ECRU 8212K-28 GLOSS LINE FINISH MCA. WILSONART	m2	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 565.30
POS-GAL-C26-	POSTE METALICO GALVANIZADO CAL 26 DE 63.0MM USG	M	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 49.90
PRI-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX	LT	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 183.01
PRIM-TH-R766	PRIMARIO THOMSIT R-766	LT	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 241.30
PROT-CON-CA	PROTECTOR CONTRA CAMILLAS PARA MURO EN ALUNIO Y MATERIAL AMORTIGUANTE	ML	1,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,438.98
PRU-CON-01	PRUEBAS DESTRUCTIVA DE COMPRESION DE CONCRETO	PBA	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,675.00
PRU-RAD	PRUEBA RADIOGRAFICA A ESTRUCTURA METALICA, REQUERIDA.	pza	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,850.00
PT72	Dispensador de Toallas Automático Jofel Altera Pt72010 Transparente	pza	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,120.00
REB-GAL-J	REBORDE "J" GALVANIZADO	M	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19.70
REC-COL-6269	RECEPTACULO COLGANTE CAT. 6269 DE 15 AMP. 125 VOLTS, MCA ARROW HART	PZA	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 126.41
RED	REDIMIX	KG	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.90
RED-COB-032-	REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 32 X 13,19,25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R.	PZA	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 102.36
REDU-SANIT 4	REDUCCION SANITARIA DE 4x2	pieza	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 195.00
REG-MAN HEL	REGADERA HELVEX	PZA	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,840.00
REJIL-EXTR-AI	REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE	pieza	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,890.00
REJIL-INY-AIR	REJILLA DE INYECCION DE AIRE	pieza	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,998.00
RENT-GRUA -1	RENTA DE GRUA 1 EVENTO PARA IZAJE O ELEVACION	hora	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 19.64

0001417

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
RES-COV	RESANADOR COVERPLAST	lts	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 114.20
RES-EST-FIN	RESISTENCIA FIN DE LINEA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA MOD. AUDIOVISUAL	PZA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 250.00
RES-MAD	RESANADOR PARA MADERA	LT	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.96
REV-DRO-FIR	REVISION Y FIRME DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	PZA	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7,150.00
RON-PLA	RONDANA PLANA	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.00
SAL-ELECTR	SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE MINISPLIT	SAL	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,200.00
SAL-GAS-DREI	SALIDA DE COBRE DE MISPLIT	SAL	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,600.00
SEL-MAD	SELLADOR PARA MADERA	LT	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 131.46
SEL-POL	SELLADOR DE POLIURETANO DE 300 ML, SIKA O SIMIALAR CARTUCHO DE 330 ML	PZA	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 186.88
SEL-VIN-5X1	SELLADOR VINILICO 5 X 1 MCA. COMEX	litro	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 113.85
SELL-BUT-01	SELLADOR PERFOMATO DE BUTILO	ML	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.39
SELL-SOTO-10	SELLADOR COREV SOTOFONDO 1000	litro	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 129.60
SIL-DOW-COR	SILICON MCA. DAWN CORNING CARTUCHO DE 330 ML	PZA	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.50
SOL-50/50	SOLDADURA 50/50 ZETA ROLLO DE 250 GRS,	PZA	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 168.19
SOL-ACE-INO	SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE	KG	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 320.00
SOL-AGA-FOS	SOLDADURA AGA FOSCO	KG	442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 442.45
SOL-COR	SOLDADURA EN CORDON PARA PISO Y/O MURO	MT	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 25.30
SOL-ELE-6013	SOLDADURA 6013 DE 1/8" MCA. LINCOLN	KG	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 89.70
SOL-ELE-7018	SOLDADURA DE ELECTRODO 7018, MCA. LINCOLN	KG	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.60
SOL-PIS-CON	SOLDADURA EN CORDON PARA PISO CONDUCTIVO	M	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 25.30
SOP-PAN-32"	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32"	PZA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,400.00

0001418

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
SOPRT	SOPORTERIA	PZA	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 285.57
SUP-SOL-TERI	CUBIERTA SOLIDA MARCA RALPH WILSON DE 13 MM. MODELO COCONUT OIL 9100.	M2	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 5,980.00
TAB-AIS-3KVA	TABLERO DE AISLAMIENTO 3KVA, 220V, 1F, 3H, 60Hz. SIMILAR O EQUIVALENTE	PZA	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 169,800.00
TAB-CEM-019	TABLACEMENTO DE 19MM DE ESP. (DUROCK) MCA. USG	m2	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 269.40
TAB-NQ-30-4AE	TABLERO DE ZONA QO-32, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CALCULO Y DISEÑO	PZA	29,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 29,870.00
TAB-YES-013	TABLARROCA DE 13MM DE ESP. MCA. PANEL REY	M2	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 59.90
TABIQ-ROJO	TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X13 X 26 CM	millar	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,200.00
TABL-ELECT42	TABLERO ELECTRICO 42 ESP	pieza	58,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 58,980.00
TAP-CAJ-REG-	TAPA PARA CAJA REGISTRO DE 120 X 120 MM.	PZA	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 9.37
TAP-CUCU-013	TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717. MCA. NACOBRE	PZA	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7.97
TAP-CUCU-032	TAPON CAPA DE COBRE A COBRE DE 32 MM DE DIA. FIG 717 MCA NACOBRE	PZA	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 44.79
TAQ-EXP-008	TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16"	PZA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.50
TAQ-EXP-010	TAQUETE DE EXPANSION	PZA	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 15.16
TAQ-PLA-006	TAQUETE DE PLASTICO ALFA DE 1/4"	PZA	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.25
TAQMAD-001	Taquetes tornillos 1/4"	pieza	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.55
TARGET-PVCP	TARGETA DE PVC PARA IDENTIFICACION DE VALVULAS	PZA	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 75.00
TEE-CU-13MM	TEE DE COBRE 13 MM	pieza	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 10.73
TEE-PVC-SANI	TEE DE PVC SANITARIO DE 4"	pieza	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 40.09
TEL-LED-SAM-	TELEVISOR CON PANTALLALED DE 32" MARCA SAMSUNG, MODELO UN32J4000AFXZX.	PZA	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 6,400.00

0001419

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
TEN-PUE-010	TENSORES DE 3/8" PARA PUERTA	JGO	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 23.56
THI-STA	THINNER STANDARD MCA. SOLVEMEX	LT	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 55.00
THINER	THINER	litro	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 55.61
TOPE-PUERTA	TOPE PARA PUERTA	PZA	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69.00
TOR-AUT-S1	TORNILLO AUTORROSCABLE TIPO S-1 DE 1" MCA. USG	PZA	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.78
TOR-CAD	TORNILLO CADMINIZADO	PZA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.50
TOR-MAD-063	TORNILLO PARA MADERA DE HASTA 2 1/2"	PZA	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.50
TRI-PIN-1ER-0(	TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 6MM DE ESP.	M2	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 194.25
TRI-PIN-1ER-0'	TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 12MM DE ESP.	M2	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 159.97
TRI-PIN-2DA-0(	TRIPLAY DE 6 MM DE ESP. ,DE PINO DE 2a	M2	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 275.60
TRI-PIN-2DA-0'	TRIPLAY DE DE PINO DE 2a DE 16MM DE ESP. MCA. MASISA	m2	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 354.20
TRI-SOD	TRIFOSFATO DE SODIO	LT	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 218.62
TUB-CON-FLE-	TUBO CONDUIT FLEX0BLE DE 10MM	M	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 35.50
TUB-CON-PGD	TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. DE 32 MM JUPITER	M	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.60
TUB-CON-PGG	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM DE DIAMETRO MCA- JUPITER	M	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 54.36
TUB-CON-PGG	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM DE DIAMETRO MCA- JUPITER	M	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 69.90
TUB-CU-L-025	TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 25 MM MCA. NACOBRE	M	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 395.50
TUB-CU-M-013	TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13MM MCA NACOBRE	M	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 99.00
TUB-CU-M-019	TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19MM MCA NACOBRE	M	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 135.20
TUB-CU-M-025	TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25MM MCA NACOBRE	M	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 198.60
TUBO COB L	TUBO TIPO L COBRE 3/4"	ml	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 322.04
TUBO-CU-M-13	TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM	ml	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 97.42

0001420

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 19 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Costo base M.N.	Flete M.N.	Derechos M.N.	Mermas M.N.	Almacenaje	Seguros	Costo unitario
TUBO-PVC-SAI	TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"	ml	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 56.30
TUBO-PVC-SAI	TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"	ml	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 98.30
TUBO-PVCSAN	TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"	ml	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 56.30
TUE-HEX-010	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" MCA. CLEVIS	pieza	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.75
TUE-HEX-5/16"	TUERCA HEXAGONAL DE 5/16"	pieza	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1.00
UE-24000-90W	UCMS-03 / UEMS-03. TIPO SOLO FRIO, CAPACIDAD 24000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A MOTOR DE 90 W, 230 V, 1 F, 60 C, MCA. YORK, MOD. YHJE23T6AMH-RX / YHJE23T6AMH0-X	PZA	26,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 26,681.00
UNI-4X4	UNICANAL Para instalaciones diversas. 4 x 4	MT	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 35.00
VAL-RET-401B	VALVULA DE RETENCION ANGULAR MOD. 401 BSC.	PZA	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 88.31
VALV-CONTR-A	VALVULA DE CONTROL DE GASES ARIGMED	pieza	3,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,186.36
VALV-WORCEN	VALVULA CONTROL WORCENTER	pieza	2,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 2,825.64
VALV-WORCEN	VALVULAS WORCENTER	pieza	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 7,895.00
VALV-WORCEN	VALVULA WORCENTER 32 MM	pieza	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 8,590.00
VAR-ROS-008	VARILLA ROSCADA DE 5/16"	ML	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 12.30
VAR-ROS-010	VARILLA ROSCADA DE 3/8"	M	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 18.50
VID/CLA 6	Vidrio claro de 6 mm de esp	m2	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 490.00
VIN-COC-10	VINIL P/COCHINO No 10 MCA. ACRIMEX	KG	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 91.05
WC AMERIC-S	WC AMERIACAN STANDARD	pieza	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,999.00
YEE DE PVC-S	YEE DE PVC SANITARIO DE 2"	pieza	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 14.78
YEEE-PVC4X2	YEE PVC SANITARIO DE 4" X 2"	pieza	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 36.32
ZOC-SAN -GRA	ZOCLO SANITARIO GRANITO MCA. RALPH WILSON MOD. GIBRALTAR COLOR DS-30-SL NATURAL ALMOND	M	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 916.93

0001421

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 24 PROGRAMA DE LA MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2025 Jul	Ago	Sep
AYU-GRA	AYUDANTE GENERAL	jor	8,321.29299	$ 979.32	$ 8'149,208.65	$ 872,624.83	$ 764,372.49	$ 3'489,755.16
AYU-PEO	AYUDANTE (ACARREOS)	JOR	708.50175	$ 899.58	$ 637,354.00	$ 89,118.87	$ 80,470.13	$ 334,981.34
CADENERO	CADENERO	JOR	8.00700	$ 979.32	$ 7,841.42	$ 1,196.01	$ 986.77	$ 4,605.99
ESP-TEC-EST	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JOR	0.24000	$ 2,726.94	$ 654.47	$ 71.40	$ 124.95	$ 204.79
OA AYU-ESP-IN	AYUDANTE ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES	jor	2,459.27713	$ 979.32	$ 2'408,419.28	$ 36,981.98	$ 193,454.20	$ 461,612.50
OF-ALB	OF. ALBAÑIL	jor	868.36371	$ 1,321.06	$ 1'147,160.56	$ 68,547.38	$ 152,219.19	$ 248,071.65
OF-ALU	OF. ALUMINIERO	JOR	266.15040	$ 1,321.06	$ 351,600.65	$ 7,532.69	$ 2,717.58	$ 83,976.26
OF-PIN	OF. PINTOR	JOR	125.69252	$ 1,321.06	$ 166,047.36		$ 14,332.03	$ 35,101.09
OF. ESP.	OFICIAL ESPECIALISTA	jor	8.50000	$ 1,321.06	$ 11,229.01		$ 667.63	$ 1,011.22
OF. ACABADOS	OF. ACABADOS	JOR	959.54780	$ 1,321.06	$ 1'267,620.22		$ 98,067.15	$ 266,429.66
OF. EBANISTA	OF. EBANISTA	jor	102.54526	$ 1,321.06	$ 135,468.44	$ 1,497.29	$ 8,039.84	$ 22,773.09
OF. ELECTRICIS	OF. ELECTRICISTA	JOR	1,009.01092	$ 1,321.06	$ 1'332,963.97	$ 30,575.29	$ 127,335.11	$ 304,025.84
OF. HERRERO	OF. HERRERO	JOR	415.86044	$ 1,321.06	$ 549,376.59	$ 17,143.92	$ 32,566.78	$ 123,191.06
OF. HOJALATEF	OF. HOJALATERO	JOR	149.86400	$ 1,321.06	$ 197,979.34		$ 20,830.14	$ 20,386.94
OF. PLOMERO	OF. PLOMERO	JOR	472.19943	$ 1,321.06	$ 623,803.78	$ 6,935.56	$ 39,858.20	$ 99,349.78
OF. TABLAROQ	OF. TABLAROQUERO	jor	444.04872	$ 1,321.06	$ 586,615.00		$ 42,990.60	$ 126,261.33
OF. VIDRIERO	OFICIAL VIDRIERO	jor	74.40194	$ 1,321.06	$ 98,289.43			$ 19,507.81

0002522

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 24 PROGRAMA DE LA MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2025 Jul	Ago	Sep
TEC-REF	TEC. REFRIGERACION	JOR	50.00001	$ 1,435.03	$ 71,751.51		$ 7,252.47	$ 7,097.84
TEC. GASES ME	TEC. GASES MEDICINALES	JOR	396.84988	$ 1,435.03	$ 569,491.48	$ 5,261.71	$ 55,746.14	$ 83,944.26
TEC. TV. Y SON	TEC. TV. Y SONIDO	JOR	93.90001	$ 1,435.03	$ 134,749.33	$ 1,435.03	$ 12,445.84	$ 18,452.91
TEC. VOZ Y DAT	TEC. VOZ Y DATOS	JOR	229.55000	$ 1,435.03	$ 329,411.14			$ 74,836.82
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	JOR	8.00700	$ 1,435.03	$ 11,490.29	$ 1,752.55	$ 1,445.95	$ 6,749.30

0002523

TOTAL PARCIAL:	**$ 18'788,525.92**	**$ 1'140,674.51**	**$ 1'655,923.19**	**$ 5'832,326.73**
TOTAL ACUMULADO:		**$ 1'140,674.51**	**$ 2'796,597.70**	**$ 8'628,924.43**
% PARCIAL:		**6.07%**	**8.81%**	**31.04%**
% ACUMULADO:		**6.07%**	**14.88%**	**45.93%**

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 24 PROGRAMA DE LA MANO DE OBRA

Clave	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
AYU-GRA	$ 1'976,557.98	$ 1'045,898.19	$ 8'149,208.65	43.37%
AYU-PEO	$ 102,071.02	$ 30,712.64	$ 637,354.00	3.39%
CADENERO	$ 1,052.65		$ 7,841.42	0.04%
ESP-TEC-EST	$ 253.33		$ 654.47	0.00%
OA AYU-ESP-IN	$ 807,438.53	$ 908,931.98	$ 2'408,419.28	12.82%
OF-ALB	$ 534,808.17	$ 143,514.17	$ 1'147,160.56	6.11%
OF-ALU	$ 76,828.75	$ 180,545.37	$ 351,600.65	1.87%
OF-PIN	$ 64,332.76	$ 52,281.48	$ 166,047.36	0.88%
OF. ESP.	$ 3,982.02	$ 5,568.14	$ 11,229.01	0.06%
OF. ACABADOS	$ 504,503.01	$ 398,620.40	$ 1'267,620.22	6.75%
OF. EBANISTA	$ 43,423.40	$ 59,734.82	$ 135,468.44	0.72%
OF. ELECTRICIS	$ 509,804.81	$ 361,222.92	$ 1'332,963.97	7.09%
OF. HERRERO	$ 122,978.61	$ 253,496.22	$ 549,376.59	2.92%
OF. HOJALATEF	$ 56,961.98	$ 99,800.28	$ 197,979.34	1.05%
OF. PLOMERO	$ 196,700.96	$ 280,959.28	$ 623,803.78	3.32%
OF. TABLAROQI	$ 241,277.87	$ 176,085.20	$ 586,615.00	3.12%
OF. VIDRIERO	$ 5,919.82	$ 72,861.80	$ 98,289.43	0.52%

0002524

CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.
23 AÑOS
contacto@germer.com.mx

FECHA: 19/06/2025
INICIO:3/07/2025
TERMINO: 29/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES
DIRECCIÓN: VARIOS SITIOS DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Y SERVICIOS GENERALES.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR976-N-15-2025
PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORADE IMAGEN FORTALECIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDICINA CONTINUA E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIAS EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y ÓRGANOS DE OPERACIÓNADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONSTRUCTORA GERMER, S.A. de C.V.
R.F.C. CGE-010330-IX7
Paranagua 164 Int. 3
Col. San Pedro Zacatenco
Gustavo A. Madero CP. 07360 CDMX
Tels. 55 5786-7837 / 55 5786-7838

ANEXO 24 PROGRAMA DE LA MANO DE OBRA

Clave	2025 Oct	Nov	Total	Porce.
TEC-REF	$ 20,959.32	$ 36,441.88	$ 71,751.51	0.38%
TEC. GASES ME	$ 172,299.20	$ 252,240.17	$ 569,491.48	3.03%
TEC. TV. Y SON	$ 38,011.85	$ 64,403.70	$ 134,749.33	0.72%
TEC. VOZ Y DAT	$ 94,380.83	$ 160,193.49	$ 329,411.14	1.75%
TOPOGRAFO	$ 1,542.49		$ 11,490.29	0.06%
	$ 5'576,089.36	**$ 4'583,512.13**	**$ 18'788,525.92**	
	$ 14'205,013.79	**$ 18'788,525.92**		
% PARCIAL:	**29.68%**	**24.40%**		
% ACUMULADO:	**75.60%**	**100.00%**		

0002525

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra del

Contrato No. 1525-010-00

Considerando las características, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes en "**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA DE LA UMF NO. 11 DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES A ÁREAS DE URGENCIAS PARTIDA 5"**, objeto del contrato arriba señalado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Declaración III Numeral 1 del instrumento jurídico referido, **"El Contratista"** se obliga a:

1. Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4. Integrar conjuntamente con **"El Instituto"** la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, conformada por un representante de **"El Contratista"** y uno **de "El Instituto",** la que vigilará el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y de servicios, así como del obrero que la empresa tenga laborando en la construcción, obligándose a orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revisión.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista la necesidad de aplicar en la ejecución de los trabajos materiales explosivos.

2. <u>Seguridad.</u>

A) Al individuo

2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, en obra, independientemente del área en que laboren o que éstos tengan el carácter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectúe manejo de materiales punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal que efectúe trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe trabajos en lugares con exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectúe trabajos tales como, operación de compactadores portátiles o manejo de elementos pesados para evitar riesgo de lesión.

2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, le proporcionará un cinturón para transporte de sus herramientas manuales, así mismo protección para los oídos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles más altos de lo permitido (ejemplo martillo neumático).

B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cuñas, para que las utilice en los trabajos que así lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que así lo requieran, conserven sus protecciones y formas para las que fueron diseñadas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegándose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalación eléctrica sean operadas únicamente por el personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo se encuentren en óptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

2.14. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, servicios, así como zonas de peligro potencial y restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo más lejos posible del lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesel, petróleo, thinner y aguarrás, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que serán transportados en recipientes de tipo irrompibles con tapa.

2.16. Proporcionar extintores del tipo “ABC”, ubicándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentración de personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas oportunamente.

2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las que estarán sometidos, con dimensiones mínimas de 60 centímetros de ancho y con barandales laterales de 90 centímetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que serán resistentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de protección en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de protección debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras metálicas.

2.21. Colocar señales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protección perimetral a 70 centímetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protección perimetral en edificios con altura mayor de 18.00 metros, con proyección horizontal con dimensión mínima de 1.80 metros, su colocación, sujeción, posición, periodo de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra y a la indicación de las autoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido.

2.24. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de **"El contratista",** así como Indicar los números de teléfonos y croquis de localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra y del servicio de urgencias, letreros de protección civil (ruta de enlace, punto de reunión)

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservación del mismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación.

3. Higiene

3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente de servicios para el número de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Nota: deberá actualizarse el número de elementos que habrán de incorporarse a la obra conforme al Reglamento de

Trabajadores de	W.C	Lavabo	Regadera
11-30	2	1	1
31-50	3	2	2
51-90	4	3	3
91-135	5	4	4
Cada 30 o Fracción	1 adicional	1 adicional	1 adicional

3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionarán botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Se firma la conformidad por las partes, en la Ciudad de **Aguascalientes, Ags.** a los **28** días del mes de **Junio** de **2025**.

Por "El Instituto" **Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.**	**Por "El Contratista"**
Ing. Julio César Moreno Ortega **Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.**	**Ing. Celso Jesús Salas Mena.** **Superintendente de Construcción.**

Las firmas que anteceden forman parte del anexo del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número **1525-010-00**.

Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. 1525-010-00.

Procedimiento para la integración, calculo y tramite del ajuste de costos directos, estipulado en la cláusula Sexta del Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 56, 57 fracción I, 58 y 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

1. Los ajustes de costos directos, se calcularán a partir del mes en que se hayan producido los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el **INEGI**.

   El ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculará con base en los incrementos que determines la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

2. **"Las Partes"** deberán revisar periódicamente las publicaciones del **INEGI**, a efecto de identificar el incremento o decremento de los costos de los insumos. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar el índice, considerando al menos tres fuentes distintas, es decir tres cotizaciones.

3. El mes de origen que servirá de base para cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presente durante la ejecución de los trabajos, es el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicando el último factor que se haya autorizado.

4. **"Las Partes"**, cuando a partir del mes de que se produzca el incremento o decremento en el costo de los insumos, considerando el programa de ejecución general de trabajos pactado en el contrato o el convenido, realizara el cálculo de ajuste de costos para los trabajos pendientes de ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente:

   - **Relación de índices**.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, los que de acuerdo a su raíz de producción principal, se ubican en los indicies que refiere el numeral uno del presente procedimiento, ya sea con incremento o decremento.

     De no localizar algún indicador que se requiera para algún insumo en específico, procederá a solicitar su integración y calculo a la División Concursos y Contratos, considerando las particularidades establecidas en el numeral 2 del presente procedimiento.

   - **Determinación del factor para cada insumo.-** El índice del mes en estudio dividido entre el índice del mes de origen dará como resultado el factor de incremento o decremento del costo del insumo.

   - **Aplicación del factor determinado, en las matrices para actualizar el precio unitario**.- El factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicará a todos y cada de los insumos que intervienen en el precio unitario.

     Tratándose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje de incremento, que haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En los precios unitarios ajustados se deberá aplicar, cuando sea el caso, el ajuste correspondiente al porcentaje de anticipo otorgado.

- **Integración del presupuesto.-** Con los todos los conceptos de la obra pendientes de ejecutar, considerando la totalidad de la volumetría y los precios unitarios que fueron actualizados, se integra el **Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar Ajustados (POPEA)**, de acuerdo al programa convenido.
- **Integración de presupuesto del contrato.-** De acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato se integra el **Presupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato (POPEC),** de la totalidad de los conceptos aún no ejecutados.
- **Determinación del factor de ajuste mensual.-** El factor de ajuste se obtiene dividiendo el **POPEA** entre el **POPEC,** de donde se desprende la siguiente fórmula:

FA=POPEA/POPEC

- **Aplicación del factor de ajuste.-** En la estimacion que se elabore por ajuste de costos, se aplicará el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, a partir del mes de la publicación de los índices que se tomaron como referencia para el cálculo, debiendo efectuar el pago únicamente a los conceptos de obra ejecutados en el mes de estudio que no tengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a los insumos, a la alza:

I. **"El Contratista",** elaborará el estudio de ajuste de costos directos, conforme a lo establecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices, el que se integrará con la documentación siguiente:

- La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el **INEGI** o, en su caso, los índices calculados en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen.
- El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos
- Análisis de la determinación, del factor de ajuste de costo directo de los insumos.
- Matrices de precios unitarios actualizados con aplicación factores de ajuste de costo directo de los insumos.
- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar ajustados, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato (POPEA).
- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar del contrato, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en

el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato (POPEC).

- Determinación del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtiene dividiendo el POPEA entre el POPEC.

II. **"El Contratista"**, dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita por escrito el ajuste de costos, acompañado del estudio y la documentación que lo soporte, a **El Residente de Obra**.

III. **"El Residente de Obra"**, lo recibe y conjuntamente con **"El Contratista"**, lo anota en la bitácora correspondiente.

IV. "**El Residente de Obra",** dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, del estudio y la documentación soporte, revisa que los presupuestos se integren por conceptos y cantidades de obra pendientes de ejecutar sin atraso dentro del programa general de ejecución de los trabajos autorizado, en su caso anula o formula anotaciones de los conceptos que se incluyen y que no corresponden a obra pendiente de ejecutar sin atraso, procediendo a firmar los presupuestos correspondientes avalándolos por concepto y cantidad.

V. "**El Residente de Obra",** al concluir la revisión y otorgado su visto bueno por concepto y cantidad, al sexto día hábil turna al **Responsable Técnico de la Contratación** el original de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota de Bitácora donde se asentó la recepción de la solicitud y el original del estudio con la documentación soporte.

VI. El Responsable Técnico de la Contratación, recibe y turna al Área de Costos correspondiente la documentación que remitió el residente de Obra.

VII. El Área de Costos recibe y procede a realizar la revisión y análisis del estudio y la documentación soporte.

VIII. Si la documentación está completa y el estudio no contienen errores, elabora el oficio de resolución autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a **"El Contratista"** y marcando copia al Residente de Obra, continúa con la actividad identificada en el numeral XI.

IX. El Área de Costos, si de la revisión que efectúe, detecta omisiones en la documentación o errores en el cálculo, apercibe por escrito a **"El Contratista"** de tal circunstancia, para que en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que se formula el requerimiento, subsane el error o complemente la información solicitada.

X. **"El Contratista"** recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en el plazo concedido se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

XI. **"El Contratista"** recibe el oficio y procederá a aplicar el factor autorizado, en la estimación de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos que ejecutó sin atraso en el mes de estudio (fecha de publicación del índice).

XII. El pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicándose el mismo plazo para el pago de estimaciones.

B. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a los insumos, a la baja:

I. **"El Instituto",** dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la publicación de los índices elabora el estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando la metodología de cálculo establecida en el numeral 4, del presente procedimiento y, los lineamientos que al respecto establezca la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.

II. **"El Instituto"** por conducto del Área Técnica Responsable de la Contratación, una vez que determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, lo comunica por oficio a **"El Contratista"** solicitándole que lo aplique en la siguiente estimación.

Se firma de conformidad por las partes, en la Ciudad de **Aguascalientes, Ags.** a los **28** días del mes de **Junio** de **2025**.

Por "El Instituto" **Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.**	**Por "El Contratista"**
Ing. Julio César Moreno Ortega **Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.**	**Ing. Celso Jesús Salas Mena.** **Superintendente de Construcción.**

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número **1525-010-00**