



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DISTRITO FEDERAL NORTE
 MITRO. CESAR MANUEL YEVERINO GONZALEZ
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**A N E X O N O . 5
 DEL CONTRATO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: IA-50-GYR-050GYR016-N-127-2023
 CONTRATO: CCO-P-23-35-0909-041
 PARTIDA DOS, DELEGACIÓN 36

Ciudad de México a 25 de mayo del 2023.

“CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS”

PART	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD	SERVICIO	PROPUESTO	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO PARA MUROS EN EXTERIORES E INTERIORES		
						APROBADO	PROPUESTO	APROBADO
HOJA 1 DE 3 PROV. IMSS. 41818 RAFAEL VERA MALDONADO REG. PATRONAL: C3540745104 DOMICILIO PROVEEDOR: PINZONES NUMERO 3, FRACC. IZCALLI JARDINES, ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEX. C.P. 55060 TEL. 55 3042-5440 mail: industrialm144@gmail.com								
	Recubrimiento 100 Acrílica reducida en agua, utilizable tanto en interiores como exteriores. • Dentro de su composición química debe de llevar incorporado un sistema anti-bacterial no tóxico que evite la formación de microorganismos, resistan a la humedad y Rayos U.V. • Libre de plomo. • Debe de ser resistente a la limpieza con desinfectantes. • Recubrimiento lavable con 25 años de vida • Con praimer incluido	LTS.	6099	1	\$264.03			\$1,610,318.97



Suministro brocha profesional de 4"	PZA.	97	1	\$301.29	\$29,225.13
Suministro brocha profesional de 6"	PZA.	118	1	\$570.00	\$67,260.00
Suministro de armazón de acero para felpa de 6"	PZA.	120	1	\$280.00	\$33,600.00
Suministro de armazón de acero para felpa de 9"	PZA.	120	1	\$467.00	\$56,040.00
Suministro de felpa de nylon de 6"	PZA.	120	1	\$220.00	\$26,400.00
Suministro de felpa de nylon de 9"	PZA.	120	1	\$420.00	\$50,400.00
				SUBTOTAL:	\$1,873,244.10
				IVA:	\$299,719.06
				TOTAL:	\$2,172,963.16
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 16/100 MXN					

[Handwritten signature]

Ing. Adrián Agustín Martínez Reyes
Jefe de Zona I

[Handwritten signature]

Rafael Vera Maldonado
Persona Física

[Handwritten signature]

Arq. Joel Ulises Miranda Barillas
Jefe de Zona II

[Handwritten signature]

Ing. José Gervacio Araujo
Jefe de Zona III