



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca**
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

N°	EMPRESA	MONTO VERIFICADO SIN IVA	OBSERVACIONES
1	PRESUPUESTO I.M.S.S.	\$ 17,003,569.31	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-14.9976%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
2	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	\$ 14,453,439.76	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-2.0010%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
3	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 16,663,333.76	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-6.0057%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
4	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 15,982,389.62	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-1.0008%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
5	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	\$ 16,833,395.57	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-11.0168%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
5	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	\$ 15,130,313.27	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-11.0168%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

6	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	\$ 16,748,555.13	<p>EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-1,4998%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
---	---	------------------	--

ELABORÓ

ARO. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDHAPARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS / EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCION S, S. DE R.L. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

Table with 2 columns: ASPECTO TÉCNICO, ASPECTO ECONÓMICO. ASPECTO TÉCNICO: CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA... ASPECTO ECONÓMICO: QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD...



GOBIERNO DE
MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en
semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.** con un importe de \$ **14,453,439.76 (Catorce millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 76/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de 90 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.- NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N13-2023

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.9. El licitante no acredite fehacientemente la línea de crédito que indique en su proposición.

- El licitante omite incorporar a su proposición un plan o mecanismo de financiación, ya sea con activos financieros, intermediarios de financieros ya sea bancario o no bancario, fuentes de financiación propia o ajena para su proposición, que aplicará para hacer frente a la ejecución de los trabajos. Lo descrito no se justifica con la información proporcionada en el Anexo 6 Estados financieros; de los dos últimos ejercicios fiscales, relativos a los años 2022 y 2023, con base a los requisitos y condiciones establecidos en la Convocatoria.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023 de fecha 10 de agosto de 2023 refiriendo que:

Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18**. de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

El licitante omite incorporar a su propuesta la 11.13 Documentación técnica y económica de la proposición. 11.13.18. Programas de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado desglosado por conceptos que integran el catálogo. El Rendimiento por cuadrilla por jornal, Total de cuadrillas por jornal, Rendimiento de cuadrillas por jornal, Total de días.

ELABORÓ

[Signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara]

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

[Signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes]

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

[Signature of Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez]

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050CYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
II.12. Documentación distinta a la parte técnica y económica.							
II.12.1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del presente procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, así como el correo electrónico para las notificaciones, que en su caso, se llegaren a formular por CompraNet (Documento 1).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley (Documento 2).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.3. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas; y Tratándose de persona morales, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (Documento 3).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCION S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
11.12.5. Escrito de declaración de integridad, mediante el cual los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interposita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Documento 5).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.12.6. Cuando los participantes cuenten en su planta laboral con personal discapacitado, deberán presentar escrito mediante el cual manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de trabajadores con discapacidad, de la totalidad de su planta de empleados, cuyas altas en el régimen obligatorio del IMSS se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la presentación y apertura de proposiciones, obligándose a presentar en original y copia para cotejo el aviso de las altas mencionadas, a requerimiento del ARC. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición (Documento 6)	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT (Documento 7).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 8 columns: DOCUMENTOS / EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. and rows for Numeral 12 and 11.13.

Handwritten signature



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. and rows for II.13.1 and II.13.2.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050CYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HCZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. The table contains evaluation criteria and their fulfillment status (CUMPLE).



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HCZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
una línea de crédito autorizada por una institución financiera.							
II.13.4. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas (Anexo 4).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.5. Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los realizados por el licitante y su personal (Anexo 5 y 5 A). Para el licitante (Anexo 5): El nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas y reales de terminación, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años. Para el personal (Anexo 5A): El nombre de la persona, del contratante, descripción sintética de la obra en la que interviene y/o intervino, ubicación, puesto y función que desempeñó, importe total, y período de ejecución, inicio y término, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
5 años.							
<p>II.13.6. Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 6).</p> <p>El licitante deberá entregar en copia simple y legible, los documentos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, relativos a los años 2022 y 2023 los que al menos deberán estar integrados por: Balance General (Anexo 6a), Estado de Resultados (Anexo 6b). 2. Declaración fiscal anual, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6c). 3. Comparativo de razones financieras básicas, conforme al formato referente que se entrega, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6d). 4. Cédula Profesional del Contador Público que respalda los Estados Financieros no dictaminados, por ejercicio fiscal solicitado (Anexo 6e). <p>Cuando la capacidad financiera se complemente con línea de crédito, el licitante deberá anexar constancia expedida por una Institución Financiera en la que se señale que tiene autorizada una línea de crédito, por el monto que respalde</p>	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
el suficiente capital neto de trabajo para los trabajos objeto de la presente licitación.							
II.13.7. Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará en la ejecución de la obra (Anexo 7). El licitante integrará en el Anexo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.8. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8). El licitante integrará en el anexo a que se	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050CYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HCZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. and rows for technical and economic evaluation criteria.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050CYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HCZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. and rows for technical and economic evaluation of proposals.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCION S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
sus erogaciones calendarizadas y cuantificado, en caso de haber considerado recursos contratados, se deberán respaldar mediante el escrito emitido por la Institución Financiera, que en su caso haya considerado en la acreditación de la capacidad financiera.							
II.13.14. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 14). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.15. Cargos adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 15). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.16. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 16). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DE MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCION S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
costos unitarios básicos.							
II.13.17. Catálogo de conceptos (Anexo 17). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el precio con número y letra de cada uno de los conceptos, que deberá corresponder al análisis de cada uno de los precios unitarios integrados en el Anexo 9, así como los importes por partidas y subpartidas y monto total de la proposición. Este documento constituye el presupuesto total de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente.	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.18. Programas de ejecución convenidos conforme al catálogo de conceptos (Anexo 18 y 18A). El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los programas de ejecución convenidos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas así como del total de los conceptos de trabajos utilizando diagrama de barras, indicando la duración de cada partida y subpartida, así como las fechas de inicio y término, en las que se ejecutarán.	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.19. Programa de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización mensuales, para los siguientes rubros:	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DE
MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
a. De la mano de obra (Anexo 19).							
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características (Anexo 20).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos preferentemente relacionarlos en orden alfabético (Anexo 21).	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 22). La plantilla que relacione el licitante deberá ser coincidente con los currículos que se integran en el anexo 3. No deberá incluirse personal de oficinas centrales.	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.20. El licitante manifestará por escrito bajo protesta de decir verdad (Anexo 23). a. Que es de nacionalidad Mexicana. b. Que no participan por su conducto personas que se encuentren en los supuestos de	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
<p>los artículos 51 y 78, de la Ley.</p> <p>c. Que de participar en forma conjunta con otra u otras personas físicas o morales, se detallará la parte o partes de los trabajos que realizarán cada una de las personas físicas o morales, conforme a lo estipulado por las partes conjuntadas en el convenio que se integra como Anexo 25.</p>							
<p>II.13.21. Convenio de participación conjunta, en su caso (Anexo 24).</p> <p>El licitante, que en su caso, presente proposición conjunta, integrará el convenio de proposición conjunta que suscriban las empresas conjuntadas, el que deberá cumplir como mínimo con las condiciones y obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II del Reglamento.</p>	Documento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SOLVENCIA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE



GOBIERNO DE MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No.1 Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 17 de agosto de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

ELABORÓ:

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA: COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ:

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS