



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050CYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.
UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.
FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: N°, EMPRESA, MONTO VERIFICADO SIN IVA, OBSERVACIONES. Contains 4 rows of evaluation data for different companies and their proposals.

Handwritten signature



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.  
UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.  
FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

ELABORÓ  
  
ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA  
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ  
  
ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES  
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA.

Vo. Bo.  
  
LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMENEZ  
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050GYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.  
UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.  
FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 953,362.24	\$ 1,089,901.19	\$ 934,162.74	\$ 1,142,127.67	\$ 910,711.55
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 953,362.24	\$ 1,089,901.19	\$ 934,162.74	\$ 1,142,127.67	\$ 910,711.55
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		+\$ 136,538.95	-\$ 19,199.50	+\$ 188,765.43	-\$ 42,650.69
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		+ 14.3218	- 2.0139	+ 19.8000	- 4.4737
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD		21.2245	23.9483	16.6835	27.1061
% DE INDIRECTOS		12.2448	15.4284	15.2261	3.9948
% DE FINANCIAMIENTO		0.6464	1.8532	0.6433	2.5274
% DE UTILIDAD		8.3333	6.6667	8.3333	10.1613
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 821,864.00	\$ 939,569.99	\$ 805,312.71	\$ 984,592.82	\$ 785,096.16
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5000	0.5025	0.5000	0.000
EVALUACIÓN TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		NO SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE	SOLVENTE

ASPECTO TÉCNICO

CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.  
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.  
PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.  
MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.  
MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.

ASPECTO ECONÓMICO

QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.  
LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.  
LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.  
UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.  
FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.** con un importe de **\$ 805,312.71 (Ochocientos cinco mil trescientos doce pesos 71/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de **60 días naturales**, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:  
CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V.**

**II.15. Causas expresas de desechamiento.**

II.15.II Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

a. La propuesta económica presentada por el licitante, rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el ARC.

➤ El licitante presenta una proposición que rebasa el (+ 14.3218 %) del presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:  
IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.**

**II.15. Causas expresas de desechamiento.**

II.15.II Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

a. La propuesta económica presentada por el licitante, rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el ARC.

➤ El licitante presenta una proposición que rebasa el (+ 19.8000 %) del presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:**

**PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V. - NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023.**



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.

UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.

FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

**II.15. Causas expresas de desechamiento.**

**II.15.3** Afectan Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

**II.13.8 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8).**

El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la totalidad de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, dentro del cual se debe considerar la mano de obra y equipo con sus correspondientes rendimientos, consumos y costos, los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

- El licitante omite incorporar a su proposición de los análisis de precios unitarios o no realiza la aplicación del 5 al millar por el Servicio de Vigilancia, Inspección y Control que las leyes de la materia encomienda a la Secretaría de la Función Pública (Cargos adicionales). De conformidad con los numerales II.13.8, II.3.15 Y II.14.12. Fracción IV. a) de la Convocatoria; mismos que afectan de manera considerable la solvencia de la proposición.

**II.15.7** El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

**Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023 de fecha 11 de julio de 2023 refiriendo que:**

18. En los análisis de precios unitarios deberán desglosarse al 100% todos los insumos que intervienen, mano de obra y equipos, caso contrario se desechará la propuesta.

- El licitante omite atender lo señalado en el numeral 18 del Acta de Junta de aclaraciones, mismos que afectan de manera considerable la solvencia de la proposición.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en  
Oaxaca  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050CYR044-N-9-2023

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.  
**UBICACIÓN:** Salina Cruz, Oaxaca.  
**FECHA:** 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ-LARA  
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES  
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN  
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

*[Handwritten Signature]*

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ  
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en  
**Oaxaca**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.

**UBICACIÓN:** Salina Cruz, Oaxaca.

**FECHA:** 25 de julio de 2023

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<b>II.12. Documentación distinta a la parte técnica y económica.</b>					
II.12.1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del presente procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, así como el correo electrónico para las notificaciones, que en su caso, se llegaren a formular por CompraNet (Documento 1).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley (Documento 2).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.3. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas; y Tratándose de persona morales, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (Documento 3).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.4. Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer por sí o por su representada, debiendo contener los datos siguientes, (Documento 4): De la persona moral: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clave de Registro Federal de Contribuyentes;</li> <li>• Denominación o razón social;</li> <li>• Descripción del objeto social de la empresa;</li> <li>• Relación de los nombres de los accionistas; y</li> <li>• Número y fecha de las escrituras públicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.</li> </ul>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en  
**Oaxaca**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.

**UBICACIÓN:** Salina Cruz, Oaxaca.

**FECHA:** 25 de julio de 2023

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<b>II.12.5.</b> Escrito de declaración de integridad, mediante el cual los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interposita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes <b>(Documento 5)</b> .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.12.6.</b> Cuando los participantes cuenten en su planta laboral con personal discapacitado, deberán presentar escrito mediante el cual manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de trabajadores con discapacidad, de la totalidad de su planta de empleados, cuyas altas en el régimen obligatorio del IMSS se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la presentación y apertura de proposiciones, obligándose a presentar en original y copia para cotejo el aviso de las altas mencionadas, a requerimiento del ARC. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición <b>(Documento 6)</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitudo de: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT <b>(Documento 7)</b> .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitudo de: Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social <b>(Documento 8)</b> .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitudo de: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de INFONAVIT <b>(Documento 9)</b> .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitudo de: Manifestación de Nacionalidad Mexicana <b>(Documento 10)</b> .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitudo de: Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que se sujeta a contenido del artículo 40-B último párrafo de la Ley del Seguro Social. <b>(Documento 11)</b> .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.

**UBICACIÓN:** Salina Cruz, Oaxaca.

**FECHA:** 25 de julio de 2023

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<b>II.13. Documentación técnica y económica de la proposición.</b>					
<b>II.13.1. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos (Anexo 1).</b> Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se llevará a cabo los trabajos relativos a Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oax. y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el ARC les hubiere proporcionado, así como que, consideraron las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo; asimismo, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado al modelo de contrato.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.2. Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos, la cual deberá presentarse en 2 (dos) apartados (Anexo 2).</b> <b>a) De planeación integral.</b> El Licitante deberá describir la metodología y la(s) estrategia(s) que propone utilizar y aplicar en el proceso de planeación, ejecución, dirección y control de la obra, para hacer factible la ejecución total de los trabajos en el plazo establecido por el IMSS, debiendo considerar las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto de la licitación. <b>b) Del procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos.</b> En congruencia con lo determinado en la Planeación Integral, el licitante describirá las actividades que propone realizar en los trabajos de Obra		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca**  
 Jefatura de Servicios Administrativos  
 Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.  
**UBICACIÓN:** Salina Cruz, Oaxaca.  
**FECHA:** 25 de julio de 2023

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A.D E.C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p><b>II.13.3. Esquema financiero propuesto por el licitante (Anexo 3).</b>            El licitante deberá establecer el horizonte financiero, detallando los mecanismos que aplicará, para garantizar que contará con los recursos económicos suficientes y oportunos, para hacer frente a los compromisos que contraiga con motivo de la ejecución de los trabajos de Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oax. estableciendo con claridad los que provienen de su capital de trabajo, así como los que, en su caso, complementaran a través del respaldo de una línea de crédito autorizada por una institución financiera.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p><b>II.13.4. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas (Anexo 4).</b></p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p><b>II.13.5. Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los realizados por el licitante y su personal (Anexo 5 y 5A).</b>  <b>Para el licitante (Anexo 5):</b>            El nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas y reales de terminación, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.  <b>Para el personal (Anexo 5A):</b>            El nombre de la persona, del contratante, descripción sintética de la obra en la que interviene y/o intervino, ubicación, puesto y función que desempeñó, importe total, y periodo de ejecución, inicio y término, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DE MEXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.
UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.
FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 6 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E.C.V., GRUPO CONSTRUCTOR MARZO, S.A. DE C.V., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V. and 2 rows of evaluation data.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en  
**Oaxaca**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.

**UBICACIÓN:** Salina Cruz, Oaxaca.

**FECHA:** 25 de julio de 2023

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E.C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
rendimientos, consumos y costos, los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.					
<b>II.13.9. Listado de los insumos que intervienen en la integración de la proposición (Anexo 9).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere el presente numeral, la relación de los insumos que intervienen en la ejecución de los trabajos, agrupados por los materiales más significativos y el total del equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnica, marca y modelo de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.10. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Anexo 10).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los datos básicos del costo de personal y en la integración del factor de salario real los datos para realizar el cálculo del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, y en lo conducente en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, así como en los Reglamentos de la Ley del Seguro Social, adjuntando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.11. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 11).</b> El licitante deberá considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.12. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Anexo 12).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos indirectos generales que no serán tomarse en consideración para integrar el		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.  
**UBICACIÓN:** Salina Cruz, Oaxaca.  
**FECHA:** 25 de julio de 2023

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizadas y cuantificado, en caso de haber considerado recursos contratados, se deberán respaldar mediante el escrito emitido por la Institución Financiera, que en su caso haya considerado en la acreditación de la capacidad financiera.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.14. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 14).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.15. Cargos adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 15).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
<b>II.13.16. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 16).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus costos unitarios básicos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.17. Catálogo de conceptos (Anexo 17).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el precio con número y letra de cada uno de los conceptos, que deberá corresponder al análisis de cada uno de los conceptos unitarios integrados en el Anexo 9, así		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DE MEXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.

UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.

FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 6 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E C.V., GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V. and 4 rows of evaluation criteria.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



GOBIERNO DE MEXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-9-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para adecuaciones en cocina y comedor del HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.
UBICACIÓN: Salina Cruz, Oaxaca.
FECHA: 25 de julio de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 6 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A.D E C.V., GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V. and rows for technical and economic evaluation criteria.

ELABORÓ [Signature]

AUTORIZÓ [Signature]

Vo. Bo.

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACION

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS