



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 493,738.00	\$ 467,722.34	\$ 454,603.19
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 493,738.00	\$ 467,722.34	\$ 454,603.19
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		-\$ 26,015.67	-\$ 39,134.82
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		-5.2691	-7.9262
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD		22.4256	26.7582
% DE INDIRECTOS		11.6179	11.0100
% DE FINANCIAMIENTO		2.4744	5.7482
% DE UTILIDAD		8.3333	10.0000
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 425,636.21	\$ 403,208.91	\$ 391,899.30
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5025	0.5025
EVALUACIÓN TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		SOLVENTE	SOLVENTE

ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO ECONÓMICO
<p>CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.</p> <p>PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.</p> <p>PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.</p> <p>MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.</p> <p>MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.</p>	<p>QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.</p> <p>LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.</p> <p>LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.</p>



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. con un importe de \$ 391,899.30 (Trescientos noventa y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 12/100 M.N.) más I.V.A. y un plazo de ejecución de 30 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

ELABORÓ

[Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara]

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

[Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes]

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

[Handwritten signature of Lic. Moisés Sidhartha Bailón Jiménez]

LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: N°, EMPRESA, MONTO VERIFICADO SIN IVA, and OBSERVACIONES. It lists budget items and two companies (BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. and HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.) with their respective verified amounts and observations regarding budget index compliance.

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Sidharta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. and 5 rows of evaluation criteria (II.12.1 to II.12.5) with corresponding 'CUMPLE' status.

Handwritten signatures at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Rows include criteria like II.12.6 regarding labor and various numbered items (Numerals 12) regarding fiscal and social compliance, all marked as 'CUMPLE'.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., and HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. It contains four rows of evaluation criteria (II.13.1 to II.13.4) with corresponding 'CUMPLE' status in the last two columns.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Rows include criteria for experience and financial capacity.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. and 7 rows of evaluation criteria and results.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca**
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso.			
II.13.13. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (Anexo 13). El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizadas y cuantificado, en caso de haber considerado recursos contratados, se deberán respaldar mediante el escrito emitido por la Institución Financiera, que en su caso haya considerado en la acreditación de la capacidad financiera.		CUMPLE	CUMPLE
II.13.14. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 14). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).		CUMPLE	CUMPLE
II.13.15. Cargos adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 15). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento		CUMPLE	CUMPLE
II.13.16. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 16). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus costos unitarios básicos.		CUMPLE	CUMPLE
II.13.17. Catálogo de conceptos (Anexo 17). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el precio con número y letra de cada uno de los conceptos, que deberá corresponder al análisis de cada uno de los precios unitarios integrados en el Anexo 9, así como los importes por partidas y subpartidas y monto total de la proposición. Este documento constituye el presupuesto total de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente.		CUMPLE	CUMPLE
II.13.18. Programas de ejecución convenidos conforme al catálogo de conceptos (Anexo 18 y 18A). El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los programas de ejecución convenidos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas así como del total de los conceptos de trabajos utilizando diagrama de barras, indicando la duración de cada partida y subpartida, así como las fechas de inicio y término, en las que se ejecutarán.		CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Rows include evaluation criteria like 'Programa de erogaciones a costo directo' and 'El licitante manifestará por escrito bajo protesta de decir verdad'.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 15 de marzo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

ELABORÓ

ARO GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS