



ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., siendo las **12:00 horas** del día **19 del mes de marzo de 2024**, y de acuerdo con la notificación realizada a los interesados que participaron en el acto de presentación de proposiciones celebrado el día **12 de marzo de 2024**, se reunieron en la sala de juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621 de esta ciudad, para dar a conocer el fallo del Instituto; los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Atendiendo a lo anterior el Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes, Titular del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria da a conocer el fallo inapelable en este procedimiento, en nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y en representación del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, con fundamento en el artículo **39 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 68 primer párrafo de su Reglamento**. Analizadas las propuestas recibidas, sin tomar en cuenta únicamente el monto total, sino todas las circunstancias que concurren en esta obra, se declara como licitante seleccionado para ejecutar los Servicios relacionados a la Obra Pública objeto de la Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024** a:

HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Y en consecuencia se le adjudica el contrato correspondiente con un importe de **\$ 391,899.30 (Trescientos noventa y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 30/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de **30 días naturales**, con fecha de inicio de los trabajos el día **20 de marzo de 2024**, por haberse considerado que su proposición es conveniente para los intereses del Instituto.

La presente acta surte para el licitante seleccionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos el día **20 de marzo de 2024**, fecha que no podrá exceder de los quince días naturales contados a partir de esta fecha, conforme a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esto se llevará a cabo en el Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, sita en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621 en Oaxaca de Juárez, Oax., de las 09:00 a las 14:00 horas.

Así mismo se compromete y obliga a entregar al Instituto dentro del plazo establecido por el artículo 48 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la garantía de cumplimiento del contrato, quedando apercibido en términos del artículo 77 y 78 Fracción I de la ley, que si no firmare dicho contrato será sancionado por la Secretaría de la Función Pública de acuerdo a lo estipulado en los artículos antes descritos.



**ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024**

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes. A continuación, firman el presente documento los que intervinieron en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024**, en presencia del servidor público que lo presidió en nombre y representación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

POR EL IMSS

**POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
PLANEACIÓN INMOBILIARIA**



ING. JAÍME FRANCISCO SORIANO
VIRAFUENTES

**POR LA OFICINA DE COSTOS Y
CONTRATOS**



ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA

HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE

C.V.



C. CÉSAR PAHUA DÍAZ

EMPRESAS PARTICIPANTES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.



ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

OBRA: Estudios preliminares, Anteproyecto y Proyecto ejecutivo (Obra civil e ingenierías) para implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., siendo las **12:00 horas** del día **15 del mes de marzo de 2024**, y de acuerdo con la notificación realizada a los interesados que participaron en el acto de presentación de proposiciones celebrado el día **12 de marzo de 2024**, se reunieron en la sala de juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621 de esta ciudad; los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Con objeto de llevar a cabo el **Diferimiento de fallo de la licitación** indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 68 fracción II de su Reglamento, así como lo previsto en los numerales II.9.1 onceavo párrafo y II.9.2 de la Convocatoria.

El acto es precedido por el Ingeniero Jaime Francisco Soriano Virafuentes - Titular del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, de conformidad con las facultades conferidas en el numeral 2.2, 5.2 de las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se hace de conocimiento a los licitantes que, en virtud de la suspensión temporal de suministro energético en la sede establecida en el numeral II.9.2 de la convocatoria Fecha, hora y lugar de comunicación del fallo en el Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621, Col. Centro, CP. 68000, Oaxaca de Juárez, Oax., este acto se llevara a cabo el día **19 de marzo de 2023 a las 12:00 horas**.

Se hace constar que en este acto no se encuentran representantes del Órgano Interno de Control en el Instituto.

De conformidad con el artículo 39 fracción V tercer párrafo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se hace constar que no asistió de manera presencial ninguno de los licitantes que presentaron proposiciones a este procedimiento.

No habiendo otro hecho que manifestar, se da por terminado este acto., siendo las 14:20 horas del día en que se actúa, firmando la presente todos loa que en él intervinieron, para los efectos legales, administrativos y de notificación que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de esta.

**POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA**

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO
VIRAFUENTES

**POR LA OFICINA DE COSTOS Y
CONTRATOS**

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-1-2024

EMPRESAS PARTICIPANTES

NINGUNA