



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de mayo de 2024.

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/120

C. ANGEL GUILLERMO HERNANDEZ MORALES
ADMINISTRADOR ÚNICO
INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V.
RFC: IEE211104N58
CALLE: EMILIO CARRANZA No. 103
COLONIA: SANTA LUCIA,
SANTA LUCIA DEL CAMINO,, OAX.
C.POSTAL: 71244
TELEFONO: 951 107 9337
e-mail: ingenieria.energizher@gmail.com

Con fundamento en los Artículos 27 Fracción III, 41 y 42 Fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, celebrará Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, mediante el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024** para ejecutar los Servicios relacionados con la Obra Pública consistente en: **“Obra civil e instalaciones para rehabilitación de cableado eléctrico y de la red de agua potable en la UMF No. 58 de Teotitlán, Oax.”**

Así mismo le solicito ratificar por este mismo medio la aceptación o no aceptación a dicha invitación el martes 21 de mayo de 2024, mediante oficio a los correos: jaimе.soriano@imss.gob.mx y/o guadalupe.perezl@imss.gob.mx; este mismo día se le enviará vía correo electrónico el catálogo de conceptos correspondiente para la elaboración del presupuesto.

De aceptar la invitación deberá presentar su manifestación por escrito, dirigida al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, Dr. Julio Mercado Castruita.

El evento de entrega de presupuestos del procedimiento de **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024**, se llevará a cabo en la fecha y hora indicada, en las oficinas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, sita en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621, Col. Centro, Oaxaca.



Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/120

ENTREGA DE PRESUPUESTOS	FALLO	FECHA PARA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
27 de mayo de 2024 13:00 hrs.	29 de mayo de 2024 13:00 hrs.	31 de mayo de 2024	Del 01 de junio al 30 de julio de 2024	60 D.N.

El Acta de Fallo se subirá a la plataforma CompraNet el día y hora señalada. En caso de que su presupuesto reúna las condiciones de solvencia exigidas por el Instituto para la adjudicación de los trabajos, se le requerirá la documentación necesaria para la integración y elaboración del contrato correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Elaboró: Arq. Guadalupe Pérez Lara
Revisó: Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de mayo de 2024.

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/121

C. OSVALDO CORDERO ECHEVERRIA
ADMINISTRADOR ÚNICO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
RFC: ICC2212083R1
CALLE: CAMINO 3 DE MAYO S/N
SANTA MARIA DEL TULE, OAX.
C.POSTAL: 68299
TELEFONO: 951 609 4247
e-mail: ingenieriaayconstruccioncovell@gmail.com

Con fundamento en los Artículos 27 Fracción III, 41 y 42 Fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, celebrará Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, mediante el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024** para ejecutar los Servicios relacionados con la Obra Pública consistente en: **“Obra civil e instalaciones para rehabilitación de cableado eléctrico y de la red de agua potable en la UMF No. 58 de Teotitlán, Oax.”**

Así mismo le solicito ratificar por este mismo medio la aceptación o no aceptación a dicha invitación el martes 21 de mayo de 2024, mediante oficio a los correos: jaimе.soriano@imss.gob.mx y/o guadalupe.perezl@imss.gob.mx; este mismo día se le enviará vía correo electrónico el catálogo de conceptos correspondiente para la elaboración del presupuesto.

De aceptar la invitación deberá presentar su manifestación por escrito, dirigida al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, Dr. Julio Mercado Castruita.

El evento de entrega de presupuestos del procedimiento de **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024**, se llevará a cabo en la fecha y hora indicada, en las oficinas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, sita en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621, Col. Centro, Oaxaca.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA**
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/121

ENTREGA DE PRESUPUESTOS	FALLO	FECHA PARA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
27 de mayo de 2024 13:00 hrs.	29 de mayo de 2024 13:00 hrs.	31 de mayo de 2024	Del 01 de junio al 30 de julio de 2024	60 D.N.

El Acta de Fallo se subirá a la plataforma CompraNet el día y hora señalada. En caso de que su presupuesto reúna las condiciones de solvencia exigidas por el Instituto para la adjudicación de los trabajos, se le requerirá la documentación necesaria para la integración y elaboración del contrato correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Elaboró: Arq. Guadalupe Pérez Lara
Revisó: Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de mayo de 2024.

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/122

**C. CARLOS DANIEL CRUZ LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS
DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

RFC: PAD220131B59

CALLE: MÁRTIRES DE TACUBAYA No. 46

COLONIA: SANTA MARÍA IXCOTEL

STA. LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA

C.POSTAL: 71244

TELÉFONO: 951 614 4645

e-mail: pavimentosasfaltosydesarrollos@gmail.com

Con fundamento en los Artículos 27 Fracción III, 41 y 42 Fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, celebrará Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, mediante el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024** para ejecutar los Servicios relacionados con la Obra Pública consistente en: **“Obra civil e instalaciones para rehabilitación de cableado eléctrico y de la red de agua potable en la UMF No. 58 de Teotitlán, Oax.”**

Así mismo le solicito ratificar por este mismo medio la aceptación o no aceptación a dicha invitación el martes 21 de mayo de 2024, mediante oficio a los correos: jaimе.soriano@imss.gob.mx y/o guadalupe.perezl@imss.gob.mx; este mismo día se le enviará vía correo electrónico el catálogo de conceptos correspondiente para la elaboración del presupuesto.

De aceptar la invitación deberá presentar su manifestación por escrito, dirigida al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, Dr. Julio Mercado Castruita.

El evento de entrega de presupuestos del procedimiento de **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024**, se llevará a cabo en la fecha y hora indicada, en las oficinas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, sita en Calzada Héroeѕ de Chapultepec No. 621, Col. Centro, Oaxaca.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/122

ENTREGA DE PRESUPUESTOS	FALLO	FECHA PARA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
27 de mayo de 2024 13:00 hrs.	29 de mayo de 2024 13:00 hrs.	31 de mayo de 2024	Del 01 de junio al 30 de julio de 2024	60 D.N.

El Acta de Fallo se subirá a la plataforma CompraNet el día y hora señalada. En caso de que su presupuesto reúna las condiciones de solvencia exigidas por el Instituto para la adjudicación de los trabajos, se le requerirá la documentación necesaria para la integración y elaboración del contrato correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Elaboró: Arq. Guadalupe Pérez Lara
Revisó: Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

