



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para rehabilitación de cableado eléctrico y de la red de agua potable en la UMF No. 58 de Teotitlán, Oax.
UBICACIÓN: Teotitlán de Flores Magón, Oax.
FECHA: 29 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: N°, EMPRESA, MONTO VERIFICADO SIN IVA, and OBSERVACIONES. It contains three rows of evaluation data for different companies, including their verified amounts and technical/economic observations.

ELABORÓ

[Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara]

ARQ. GUADALUPE PÉREZ-LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

[Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes]

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

[Handwritten signature of Lic. Moisés Sidhartha Bailón Jiménez]

LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para rehabilitación de cableado eléctrico y de la red de agua potable en la UMF No. 58 de Teotitlán, Oax.  
**UBICACIÓN:** Teotitlán de Flores Magón, Oax.  
**FECHA:** 29 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 987,456.00	\$ 991,355.22	\$ 997,851.22	\$ 986,250.53
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 987,456.00	\$ 991,355.22	\$ 997,851.22	\$ 986,250.53
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		\$ 3,899.22	\$ 10,395.22	-\$ 1,205.47
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		0.3949%	1.0527%	-0.1221%
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD				
% DE INDIRECTOS				
% DE FINANCIAMIENTO				
% DE UTILIDAD				
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 851,255.17	\$ 854,616.57	\$ 860,216.57	\$ 850,215.97
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5000 %	0.5000 %	0.5000 %
EVALUACIÓN TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		NO ACEPTABLE	NO ACEPTABLE	SOLVENTE

ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO ECONÓMICO
<p>CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.</p> <p>PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.</p> <p>PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.</p> <p>MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.</p> <p>MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.</p>	<p>QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.</p> <p>LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.</p> <p>LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.</p>



**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-19-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para rehabilitación de cableado eléctrico y de la red de agua potable en la UMF No. 58 de Teotitlán, Oax.  
**UBICACIÓN:** Teotitlán de Flores Magón, Oax.  
**FECHA:** 29 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

**DICTAMEN:** Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.** con un importe de **\$ 850,215.97 (Ochocientos cincuenta mil doscientos quince pesos 97/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de 60 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:**

**INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V.**

- El licitante presenta una proposición que rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:**

**INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.**

- El licitante presenta una proposición que rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA  
TITULAR OFNA, COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES  
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN  
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ  
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS