



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 09 de abril de 2024.

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/057

C. MAURICIO DOMINGUEZ LEÓN
ADMINISTRADOR ÚNICO
COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

RFC: CPI2002147A5

CALLE: 1ª. AVENIDA NORTE No.1151,

COLONIA: CENTRO,

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

C. POSTAL: 29000

TELÉFONO: 961 267 6021

e-mail: cointech.recepción@gmail.com

Con fundamento en los Artículos 27 Fracción III, 41 y 42 Fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, celebrará Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, mediante el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-6-2024** para ejecutar los trabajos de **“Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Banco de sangre, Laboratorio y Almacén de archivo de trámite en el HGZ No.2 de Salina Cruz, Oax.”**

Así mismo le solicito ratificar por este mismo medio la aceptación o no aceptación a dicha invitación el lunes 15 de abril de 2024, mediante oficio a los correos: jaimе.soriano@imss.gob.mx y/o guadalupe.perezl@imss.gob.mx; este mismo día se le enviará vía correo electrónico el catálogo de conceptos correspondiente para la elaboración del presupuesto.

De aceptar la invitación deberá presentar su manifestación por escrito, dirigida al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, Dr. Julio Mercado Castruita.

El evento de entrega de presupuestos del procedimiento de **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-6-2024**, se llevará a cabo en la fecha y hora indicada, en las oficinas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, sita en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621, Col. Centro, Oaxaca.



Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/057

ENTREGA DE PRESUPUESTOS	FALLO	FECHA LIMITE PARA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
22 de abril de 2024 11:00 hrs.	26 de abril de 2024 11:00 hrs.	29 de abril de 2024	Del 30 de abril al 07 de agosto de 2024	100 D.N.

El Acta de Fallo se subirá a la plataforma CompraNet el día y hora señalada. En caso de que su presupuesto reúna las condiciones de solvencia exigidas por el Instituto para la adjudicación de los trabajos, se le requerirá la documentación necesaria para la integración y elaboración del contrato correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Moisés Siddhartha Bailón Jiménez
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Elaboró: Arq. Guadalupe Pérez Lara
Revisó: Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 09 de abril de 2024.

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/058

C. ING. LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFAZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.
RFC: GCC130412JM4
CALLE: 9A PONIENTE SUR No. 172
COLONIA: CENTRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
C.POSTAL: 29000
TELÉFONO: 961 106 5476
e-mail: grupo14demarzo.recepcion@gmail.com

Con fundamento en los Artículos 27 Fracción III, 41 y 42 Fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, celebrará Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, mediante el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-6-2024** para ejecutar los trabajos de **“Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Banco de sangre, Laboratorio y Almacén de archivo de trámite en el HGZ No.2 de Salina Cruz, Oax.”**

Así mismo le solicito ratificar por este mismo medio la aceptación o no aceptación a dicha invitación el lunes 15 de abril de 2024, mediante oficio a los correos: jaimе.soriano@imss.gob.mx y/o guadalupe.perezl@imss.gob.mx; este mismo día se le enviará vía correo electrónico el catálogo de conceptos correspondiente para la elaboración del presupuesto.

De aceptar la invitación deberá presentar su manifestación por escrito, dirigida al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, Dr. Julio Mercado Castruita.

El evento de entrega de presupuestos del procedimiento de **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-6-2024**, se llevará a cabo en la fecha y hora indicada, en las oficinas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, sita en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621, Col. Centro, Oaxaca.



Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/058

ENTREGA DE PRESUPUESTOS	FALLO	FECHA LIMITE PARA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
22 de abril de 2024 11:00 hrs.	26 de abril de 2024 11:00 hrs.	29 de abril de 2024	Del 30 de abril al 07 de agosto de 2024	100 D.N.

El Acta de Fallo se subirá a la plataforma CompraNet el día y hora señalada. En caso de que su presupuesto reúna las condiciones de solvencia exigidas por el Instituto para la adjudicación de los trabajos, se le requerirá la documentación necesaria para la integración y elaboración del contrato correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Elaboró: Arq. Guadalupe Pérez Lara
Revisó: Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 09 de abril de 2024.

Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/059

C. IAN LUIS OSORNO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.
RFC: MES210623SS1
CALLE: AVENIDA JUAN SABINEZ No. 12
COLONIA: FOVISSSTE JARDÍN CORONA
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;
C.POSTAL: 29024
TELÉFONO: 961 348 7030
e-mail: estructuralmontebello@gmail.com

Con fundamento en los Artículos 27 Fracción III, 41 y 42 Fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, celebrará Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, mediante el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-6-2024** para ejecutar los trabajos de **"Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Banco de sangre, Laboratorio y Almacén de archivo de trámite en el HGZ No.2 de Salina Cruz, Oax."**

Así mismo le solicito ratificar por este mismo medio la aceptación o no aceptación a dicha invitación el lunes 15 de abril de 2024, mediante oficio a los correos: jaimesoriano@imss.gob.mx y/o guadalupe.perezl@imss.gob.mx; este mismo día se le enviará vía correo electrónico el catálogo de conceptos correspondiente para la elaboración del presupuesto.

De aceptar la invitación deberá presentar su manifestación por escrito, dirigida al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, Dr. Julio Mercado Castruita.

El evento de entrega de presupuestos del procedimiento de **Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-6-2024**, se llevará a cabo en la fecha y hora indicada, en las oficinas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, sita en Calzada Héroes de Chapultepec No. 621, Col. Centro, Oaxaca.



Oficio No. 219001130100/DCPI/2024/059

ENTREGA DE PRESUPUESTOS	FALLO	FECHA LIMITE PARA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
22 de abril de 2024 11:00 hrs.	26 de abril de 2024 11:00 hrs.	29 de abril de 2024	Del 30 de abril al 07 de agosto de 2024	100 D.N.

El Acta de Fallo se subirá a la plataforma CompraNet el día y hora señalada. En caso de que su presupuesto reúna las condiciones de solvencia exigidas por el Instituto para la adjudicación de los trabajos, se le requerirá la documentación necesaria para la integración y elaboración del contrato correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Moisés Sindhart Bailón Jiménez
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Elaboró: Arq. Guadalupe Pérez Lara
Revisó: Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes