



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-34-2024

OBRA: Trabajos de obra civil para conservación y mantenimiento de Albergue del Hospital Rural Bienestar de Huautla de Jiménez, Oax.
UBICACIÓN: Huautla de Jiménez, Oax.
FECHA: 28 de noviembre de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: N°, EMPRESA, MONTO VERIFICADO SIN IVA, and OBSERVACIONES. It lists three companies: CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., and ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MÉXICO SOLMEX, S.A. DE C.V., each with their respective amounts and technical observations.

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
JEFE DE LA OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
JEFE DEL DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of L.A.E. Federico Javier Moctezuma Santamaría

L.A.E. FEDERICO JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARÍA
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-34-2024

OBRA: Trabajos de obra civil para conservación y mantenimiento de Albergue del Hospital Rural Bienestar de Huautla de Jiménez, Oax.
UBICACIÓN: Huautla de Jiménez, Oax.
FECHA: 28 de noviembre de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MÉXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 155,345.94	\$ 183,032.55	\$ 154,590.10	\$ 171,164.38
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 155,345.94	\$ 183,032.55	\$ 154,590.10	\$ 171,164.38
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		\$ 27,686.61	-\$ 755.83	\$ 15,818.44
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		17.8226%	-0.4865%	10.1827%
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD				
% DE INDIRECTOS				
% DE FINANCIAMIENTO				
% DE UTILIDAD				
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 133,918.91	\$ 157,786.68	\$ 133,267.33	\$ 147,555.50
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5000 %	0.5000 %	0.5000 %
EVALUACIÓN TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		NO ACEPTABLE	SOLVENTE	NO ACEPTABLE

ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO ECONÓMICO
<p>CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.</p> <p>PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.</p> <p>PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.</p> <p>MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.</p> <p>MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.</p>	<p>QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.</p> <p>LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.</p> <p>LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.</p>



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-34-2024

OBRA: Trabajos de obra civil para conservación y mantenimiento de Albergue del Hospital Rural Bienestar de Huautla de Jiménez, Oax.
UBICACIÓN: Huautla de Jiménez, Oax.
FECHA: 28 de noviembre de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.** con un importe de **\$ 133,267.33 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de 30 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:

CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

- El licitante presenta una proposición que rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:

ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MÉXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.

- El licitante presenta una proposición que rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
JEFE DE LA OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
JEFE DEL DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

L.A.E. FEDERICO JAVIER MOCTEZUMA
SANTAMARÍA
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS