



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA

No. LA-50-GYR-050GYR075-N-79-2025

"SERVICIO SUBROGADO DE ESTUDIOS DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA 2025"

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las 09:00 horas, del 11 de junio de 2025, en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Av. Mezquital No. 6, Col. San Pablo, C. P. 76130, de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta presentación y apertura de proposiciones a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRONICA indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAAASP), 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASP), así como del numeral 3.4 de la convocatoria a la Licitación Pública.

Este acto fue presidido por el Mtro. Kevin Cázares Bárcenas, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, y comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que da la bienvenida a los servidores públicos, declarando formalmente iniciado este acto. Se realizó la verificación del envío de proposiciones a través de medios electrónicos la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX. Para esta convocatoria, se cuentan con las proposiciones de los siguientes licitantes:

No. LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía Compras MX)
1.- MCR IMPULSO S.A. DE C.V.

Se anexa Pantalla de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, donde se visualiza la participación de los licitantes:

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR075-N-79-2025

Nombre de procedimiento de compra por G3	Nombre de procedimiento de compra por G3	Estado de procedimiento de compra por G3
LA-50-GYR-050GYR075-N-79-2025	LA-50-GYR-050GYR075-N-79-2025	EN ABASTECIMIENTO
Nombre de procedimiento de contratación	Nombre de procedimiento de contratación	
SERVICIO SUBROGADO DE ESTUDIOS DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA	SERVICIO SUBROGADO DE ESTUDIOS DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA	
Unidades de medida de compra por G3	Unidades de medida de compra por G3	
1	1	
Fecha de inicio	Fecha de inicio	Fecha de inicio
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de cierre	Fecha de cierre	Fecha de cierre
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de apertura	Fecha de apertura	Fecha de apertura
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de entrega	Fecha de entrega	Fecha de entrega
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de recepción	Fecha de recepción	Fecha de recepción
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de evaluación	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación	Fecha de adjudicación
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de firma	Fecha de firma	Fecha de firma
11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025
Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago
11/06/2025	11/06/202	



Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en: Av. Mezquital No. 6, Colonia San Pablo, C. P. 76130, de esta Ciudad, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la Plataforma Integral de CompraNet este procedimiento sustituye a la notificación personal

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:41 horas del mismo día. Esta Acta consta de 2 fojas y 1 foja que contienen la cotización del licitante participante, firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO

POR EL ÁREA CONVOCANTE:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Mtro. Kevin Cázares Bárcenas	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
Mtro. Jonathan Sánchez Martínez	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. María del Rocío Castro Millán	Supervisor de Proyectos E2	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Flor Elena Uresti Moncayo	Representante del Órgano Interno de Control en el OOAD Estatal Querétaro	

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LA-50-GYR-050GYR075-N-79-2025.



00001 MCR IMPULSO, S.A. de C.V.
R.F.C. MIM 180215 3ZA
Of. (442) 241 8335

Camino a Los Olvera 721. Local 7.
Col. Los Olvera. El Pueblito,
Corregidora, Qro. C.P. 76904

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Área de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente.

Formato No. 8
Formato relativo a la Propuesta Económica 4.3.1
Formato relativo a la Propuesta Económica

No. DE EVENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR075-N-79-2025.
R.F.C.: MIM1802153ZA.
NOMBRE DEL LICITANTE: MCR IMPULSO, S.A. DE C.V.
NUM. PROVEEDOR IMSS: Z343075710-7
DOMICILIO: Camino a los Olvera #721, Local 7, Col. Los Olvera. C.P. 76904, Querétaro, Qro.
FECHA DE PRESENTACIÓN:
TELÉFONO Y FAX: 442 109 5265 / 442 109 5193.
Querétaro, Qro., a 11 de Junio de 2025.
CORREO ELECTRÓNICO: mcrpanohaya@impulsabaja.com.mx / mcrolvera@impulsabaja.com.mx
ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()		PEQUEÑA ()		MEDIANA(X)			
SERVICIO SUBROGADO DE ESTUDIOS DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA 2025							
ANEXO 1		CANTIDAD		P.U.		Total	
ESTUDIOS		MÍNIMO	MÁXIMO	SIN IVA	MÍNIMO	MÁXIMO	
Ecocardiograma de estrés (farmacológico)		22	55	\$6,174.00	\$135,828.00	\$339,570.00	
Ecocardiograma de estrés (físico)		47	116	\$2,368.00	\$111,296.00	\$274,688.00	
Ecocardiograma tras esofágico		5	12	\$6,794.00	\$33,970.00	\$81,528.00	
Monitoreo electrocardiográfico Holter 24 horas		59	147	\$2,492.00	\$147,028.00	\$366,324.00	
Prueba de Inclinación (mesa basculante o Tilt Test)		6	14	\$5,200.00	\$31,200.00	\$72,800.00	
Prueba de esfuerzo Cardiovascular (estándar)		26	64	\$2,483.00	\$64,558.00	\$158,912.00	
				SUBTOTAL	\$523,880.00	\$1,293,822.00	
				IVA	\$83,820.80	\$207,011.52	
				TOTAL	\$607,700.80	\$1,500,833.52	

Las cantidades máximas y mínimas son de carácter enunciativo mas no limitativo, lo único que se debe considerar es que no se rebase el monto máximo del Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria que soporta la contratación.

PRECIO EN LETRA TOTAL: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.
LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PROTESTO LO NECESARIO

MARITZA PANOHAYA MONTERROSAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

