



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. **IO-050GYR055-E125-2022**

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **15:00 HORAS**, DEL DÍA **VEINTIOCHO DE MARZO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS ESQUINA CON ZACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO **IO-050GYR055-E125-2022**, PARA LA "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE EL C. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ, MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2018.-----

LOS SOBRES DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS EL SERVIDOR DE COMPRANET EN ESTE ACTO, POR LOS SIGUIENTES LICITANTES, SE RECIBIERON CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, COMO SE MUESTRA EN PANTALLA. -----

N°	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRANET)
1	CONSTRUCTORA GENOVAC S. A. DE C. V.
2	DAYGAPA S. A. DE C. V.
3	ALFAGRESS S. A. DE C. V.
4	ALCAR S. A. DE C. V.



Inicio de sesión

Procedimiento: 1092066 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS

Estado: 24 (10) - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS
Fecha: 2022-03-28 15:00:00 (UTC-05:00)

Al usuario "Confirma" se le da la apertura de propuestas, por lo que debe confirmar la siguiente:

1. En los procedimientos en línea a través del sistema de compras, en donde están cargadas en el sistema.
2. Ya no se puede modificar la oferta y el Acta de Apertura de Proposiciones.

Se está obligado a recibir la apertura de propuestas de día en "Gobierno".

Indicador de cumplimiento de requisitos de la propuesta que no:

- 1. Documentos que respaldan el cumplimiento de requisitos que no se cumplen
- 2. Documentos que respaldan el cumplimiento de requisitos que no se cumplen
- 3. Documentos que respaldan el cumplimiento de requisitos que no se cumplen
- 4. Documentos que respaldan el cumplimiento de requisitos que no se cumplen

Compras y Contratos de la Secretaría de Salud



ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE LAS QUE SE RECIBIERÓN A TRÁVEZ DEL SISTEMA COMPRANET



Procedimiento: 1092066 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS
 Expediente de Licitación: 1092066-001 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS
 Fecha y hora de apertura de propuestas: 23/02/2022 13:03:00

El proceso "Compras" está en estado "Cancelado" por motivo:

El proceso que no concluyó en el procedimiento:

1. Se da Proposiciones.

El proceso que continuó en el procedimiento:

1. Se da Proposiciones y se da el resultado.

Estado:

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS
2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS
3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS
4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS

Fecha de Proposición:

- 23/02/2022 13:03:00
- 23/02/2022 13:03:00
- 23/02/2022 13:03:00
- 23/02/2022 13:03:00

REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO.—

DESPUÉS DE REGISTRAR LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, ESTA ACTA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59 Y 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. -----

ACTO SEGUIDO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LEY Y 61 DE SU REGLAMENTO, SE DIO LECTURA A CADA UNOS DE LOS PRECIOS UNITARIO, SIN IV.A. DE LAS PROPOCIONES, ASÍ COMO A LOS IMPORTES TOTALES DE LAS MISMAS CUYOS MONTOS SE CONSIGNAN A CONTINUACIÓN: -----

N° de Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA GENOVAC SA DE CV		DAYGAPA SA DE CV		EDIFICACIONES ALFAGRESS SA DE CV		GRUPO MULTISERVICIOS ALCAR SA DE CV	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-050GYR055-E125-2022

3

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

PRELIMINAR	DEMOLICIÓN DE MURO DE CONCRETO 15CM DE ESPESOR INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	12	1,289.70	15,476.40	1,213.68	14,564.16	1,164.11	13,969.32	1,718.64	20,623.68
PRELIMINAR	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS EN AREA DE COMEDOR INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	5	593.78	2,968.90	351.39	1,756.95	589.09	2,945.45	725.81	3,629.05
PRELIMINAR	RETIRO SIN RECUPERACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO, INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE POR MEDIOS MANUALES Y CON PALAS DE JARDINERIA, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	390	91.60	35,724.00	66.95	26,110.50	83.45	32,545.50	55.91	21,804.90



ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-050CYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

PRELIMINAR	DEMOLICION DE PLAFON DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REQUERIDA, ANDAMIOS, ESCALERAS, RETIRO DE PLAFON, ENCOSTALADO, ACARREO HASTA LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION DE LA UNIDAD, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	90	76.11	6.849.90	150.83	13.574.70	69.11	6.219.90	27.38	2.464.20
PRELIMINAR	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3, HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO, INCLUYE: CARCA A MANO, DESCARCA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1 / Metro Cuadrado	10	3.590.89	35.908.90	2.628.59	28.285.90	2.465.69	24.656.90	2.912.60	29.126.00
ACABADOS	FABRICACION DE PLAFON A BASE DE PLACAS DE TABLAROCA DE 13 MM FIJADAS A BASTIDOR HECHO A BASE DE CANALETA DE CARCA Y CANAL LISTON, INCLUYE: CRAGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENCA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA LUGAR DE SU INSTALACION, FIJACION, EMPLASTECIDO, AFINE, LIJADO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES.	1 / Metro Cuadrado	90	551.97	49.677.30	704.37	63.393.30	507.51	45.675.90	720.05	64.804.50



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

df

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

5

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN PISO, MCA Y COLOR AUTORIZADA POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARCA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	98	492.77	48,291.46	501.67	49,163.66	473.86	46,438.28	394.26	38,637.48
ACABADOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLULO 1"x5/16 PARA PROTECCIÓN DE MURO Y PISO EN ÁREA DE DIETOLOGÍA. INCLUYE: CORTES, FIJACIÓN EN MURO/PISO, CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARCA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	13	214.06	2,782.78	215.59	2,802.67	190.58	2,477.54	1,295.21	16,837.73
ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETA	1 / Metro Cuadrado	2651	109.29	289,727.79	135.08	358,097.08	103.25	273,715.75	154.68	410,056.68

no

1



**ACTA DE APERTURA
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS

ACABADOS	COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE ROLLOS DE 40 MM DE ESPESOR A TERMOFUSION FESTERMIP DE FESTER COLOR TERRACOTA. INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENCA. FLETE A OBRA. ACARREO HASTA LUCAR DE SU COLOCACION. APLICADOR DE SELLADOR HIDROPRIMER DE FESTER EN	1 / Metro Cuadrado	390	560.91	218,754.90	607.99	237,116.10	574.14	223,914.60	476.94	186,006.60
ACABADOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA Y AZULEJO SIMILAR A LA EXISTENTE. INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENCA. FLETE A OBRA. ACARREO HASTA LUCAR DE SU COLOCACION. PREPARACION. COLOCACION CON PEGAZULEJO CRIS PLATA. JUNTEO. LIMPIEZA. RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	91	879.64	80,047.24	982.84	89,438.44	688.60	62,662.60	888.55	80,858.05
ACABADOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA DE 8 CMS DE ALTURA. MODELO DENVER. MARCA PORCELANITE. INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENCA. FLETE A OBRA. ACARREO HASTA LUCAR DE SU COLOCACION. PREPARACION. COLOCACION CON PEGAZULEJO CRIS PLATA. JUNTEO. LIMPIEZA. RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	25	197.65	4,941.25	248.67	6,216.75	159.82	3,995.50	163.69	4,092.25



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten signature

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

7

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

ACABADOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.08 MTS DE ESPESOR, PORCELANATO, MODELO PRIETA CRIS. INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MOR	1 / Metro Cuadrado	95	1,137.98	108,108.10	1,018.29	96,737.55	955.59	90,781.05	1,286.56	122,223.20
ACABADOS	RESANE MAYOR EN MURO CON CEMENTO, ARENA CEROFINOY RESINA, INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO HASTA LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO CEMENTO AREANA CEROFINO 1:3, TRAZO, RESANE, AMDAMI	1 / Metro Cuadrado	156	212.17	33,098.52	201.76	31,474.56	156.56	24,423.36	146.49	22,852.44
ACABADOS	PISO VINÍLICO HOMOCENEO DE 2MM DE ESPESOR OPTIMA, STANDARD PLUS O SIMILAR, INCLUYE CURVA SANITARIA, MATERIALES, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1 / Metro Cuadrado	35	1,785.01	62,475.35	2,938.25	102,838.75	1,689.75	59,141.25	1,369.20	47,922.00
ACABADOS	RESANE Y ALISADO DE DE ACABADO TEXTURIZADO EN MURO CON YESO/READY MIX APLICANDO DOS CAPAS Y CUBRIIR OQUEDADES DE ACABADO, CONSIDERANDO LIMPIEZA PREVIA A LA SUPERFICIE, PARA RETIRAR ACABADO SUELTO Y SUCIEDAD, APLICADOR DE SELLADOR VINILICO 5X1 PARA MAYOR ADHERENCIA, INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDANAS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, Y DE DESPERDICIO HASTA	1 / Metro Cuadrado	80	268.87	21,509.60	240.09	19,207.20	219.12	17,529.60	153.73	12,298.40

Handwritten mark

Handwritten mark



**ACTA DE APERTURA
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS

	EL LUGAR DE SU DEPOSITO, CARCO DIRE										
ACABADOS	MURO 0.15X1.10M A BASE DE BLOCK 0.09X0.13X0.26M PARA ÁREA DE COMEDOR. INCLUYE ACABADO FINO, CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARCA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	1 / Metro Cuadrado	18	930.61	16,750.98	902.99	16,253.82	1,019.79	18,356.22	1,006.30	18,113.40
ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE AQUA 100 COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS A, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS. INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE AREAS CON PLASTICO DE USO RUDO, APLICACION DE DOS MANOS MINIMO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y RETIRO DE SOBRESANTES.	1 / Metro Cuadrado	450	156.87	70,591.50	142.77	64,246.50	141.77	63,796.50	164.57	74,056.50



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten signature

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

9

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

HIDROSANITARIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA BRIDA 6" 4" PARA ÁREA DE QUIRÓFANO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	2	13,145.25	26,290.50	14,241.07	28,482.14	12,382.56	24,765.12	13,525.00	27,050.00
HIDROSANITARIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" INCLUYE: CONEXIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	12	651.30	7,815.60	646.19	7,754.28	619.42	7,433.04	1,507.39	18,088.68
HIDROSANITARIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" INCLUYE: CONEXIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	23	1,393.23	32,044.29	2,237.90	51,471.70	1,345.97	30,957.31	2,232.36	51,344.28

Handwritten mark

Handwritten mark



**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS

10

HIDROSANITARIA	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE USO INDUSTRIAL PARA ÁREA DE MARMAS MCA Y MODELO AUTORIZADO POR EL IMSS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARCA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	12	5,270.00	63,240.00	6,220.09	74,641.08	8,041.26	96,495.12	6,224.53	74,694.36
HIDROSANITARIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA TIPO CAMPANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARCA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	6	2,863.76	17,182.56	3,109.92	18,659.52	2,767.97	16,607.82	3,720.81	22,324.86
HIDROSANITARIA	HABILITADO DE SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DWV 6".4", 2" DE DIAMÉTRO. INCLUYE: CONEXIONES, SOPORTES, PASO EN MURO Y/O LOSA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1 / Metro Cuadrado	1	2,618.58	2,618.58	3,554.97	3,554.97	4,144.27	4,144.27	3,333.09	3,333.09
HIDROSANITARIA	HABILITADO DE SALIDA HIDRÁULICA PARA ACUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE DE 13MM A 38MM DE DIAMÉTRO. INCLUYE CONEXIONES, SOPORTES, PASO EN MURO Y/O LOSA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1 / Metro Cuadrado	3	4,980.14	14,940.42	5,332.78	15,998.34	7,050.68	21,152.04	5,372.94	16,118.82



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten signature

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

11

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

HIDROSANITARIA	HABILITADO DE SALIDA HIDRÁULICA PARA ACUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE DE 13MM A 38MM DE DIAMÉTRO INCLUYE CONEXIONES SOPORTES, PASO EN MURO Y/O LOSA, CORTES DESPERDICIOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1 / Metro Cuadrado	3	4.980.14	14.940.42	7.360.44	22.081.32	4.633.89	13.901.67	5.258.86	15.776.58
HIDROSANITARIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA REJILLA HELVEX MOD 2514 PARA ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, CARCA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	2	2.940.10	5.880.20	2.938.26	5.876.52	2.850.26	5.700.52	3.315.66	6.631.32
CANCELERIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PESADA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, DE 2.10 X 1.00 MTS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENCA. FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA LUGAR DE SU COLOCACION, APERTURA DE CAJAS EN PISO PARA ALOJAMIENTO DE BISACRA HIDRAULICA MARCA JACKSON, COLCACION DE BISAGRA, COLOCACION DE SISTEMA DE B	1 / Metro Cuadrado	10	8.059.81	80.598.10	7.857.12	78.571.20	7.720.29	77.202.90	8.829.28	88.292.80

Handwritten mark

Handwritten mark



**ACTA DE APERTURA
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS

12

CANCELERIA	FABRICACION DE CANCELERIA FIDA DE ALUMINIO ANODIZADO O BLANCO CON PERFILES DE LA LINEA BOLSA 2000. INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENCA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA LUCAR DE SU COLOCACION, TRAZO, NIVELACION, ARMADO, CORTES, PLOMEO, DESPERDICIO, JUNQUILLOS, VINILES, CRISTAL CLARO DE 6 MM. Y/O PANEL ART COLOR, SELLADO PERIMETRAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	1 / Metro Cuadrado	58	3,527.46	204,592.68	3,530.85	204,789.30	3,202.05	185,718.90	2,965.70	172,010.60
CANCELERIA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO EN CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE A BASE DE SILICON DE POLIURETANO INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTEVNECA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA LUCAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	1 / Metro Cuadrado	850	81.24	69,054.00	85.73	72,870.50	73.48	62,458.00	87.25	74,162.50
CANCELERIA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO, CONSISTIENDO EN NIVELACION DE PUERTA, CAMBIO DE PERFILES DAÑADOS, CAMBIO DE BISACRAS O BIDELES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUCAR DE SU COLOCACION, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1 / Metro Cuadrado	30	2,794.56	83,836.80	3,114.18	93,425.40	2,315.06	69,451.80	2,830.95	84,928.50



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten signature

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

13

OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS

	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO P.U.O.T.										
CARPINTERIA	(*) REHABILITACION DE PUERTA DE MADERA DE HASTA 1.10 X 2.15 METROS CON PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA, RASPADO, RESANE, PECAMENTO, BISACRAS, NIVELADO, CAMBIO DE TRIPLAY DE 3 MM EN MAL EST.	1 / Metro Cuadrado	80	5,617.60	449,408.00	5,288.42	423,073.60	5,186.90	414,952.00	5,822.94	465,835.20
CARPINTERIA	SUSTITUCION DE PLASTICO LAMINADO EN PANELES DE MADERA DE CANCELERIA CON LAMINADO RALPH WILSON COLOR BLANCO INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, RASPADO, RESANE, PECAMENTO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	650	1,208.50	785,525.00	1,531.36	995,384.00	1,282.22	833,443.00	1,510.88	982,072.00

Handwritten mark

Handwritten mark



ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

14

CARPINTERIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA. INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENCAN. FLETE A OBRA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. TRAZO. ABERTURA DE CAJA EN SU CASO. LUBRICACIÓN. RESANES. AJUSTES. PRUEBAS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	25	1,844.86	46,121.50	1,648.22	41,205.50	1,682.34	42,058.50	2,006.02	50,150.50
ELECTRICA	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE HASTA 2.5 MTS DE LONGITUD A BASE DE TUBERIA METALICA FLEXIFLE DE 13 MM. ALOJANDO EN SU INTERIOR 2 CABLES DEL NO. 12 Y 1 CABLE DEL NO. 12 DESNUDO. REALIZANDO INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE. SUJECION. CLAVIJA Y CONTACTO LEVITON. ADECUACION PARA SU CANALIZACION. (CAJA REGISTRO, TAPA, CONECTORES, MONITOR. CONTRATUERCA) INCLUYE: CRAGO	1 / Metro Cuadrado	25	1,515.98	37,899.50	1,776.98	44,424.50	1,362.09	34,052.25	1,738.78	43,469.50
ELECTRICA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE 0.30X1.20 DE DIAMETRO LED MCA Y MODELO AUTORIZADA POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA. COLOCACION. CONEXIÓN. PRUEBAS. LIMPIEZA. RETIRO DE SOBANTES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1 / Metro Cuadrado	29	3,429.16	99,445.64	3,428.20	99,417.80	3,290.16	95,414.64	3,617.12	104,896.48



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten signature

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

15

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

ELECTRICA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE 20 CM DE DIAMETRO TIPO DOWN LICHT DE 2X26W MCA. MACG. INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA. COLOCACION. CONEXIÓN. PRUEBAS. LIMPIEZA. RETIRO DE SOBRANTES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1 / Metro Cuadrado	40	699.78	27,991.20	853.97	34,158.80	664.63	26,585.20	864.51	34,580.40
ELECTRICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 220V PARA FACHADA PRINCIPAL HASTA 12.00M DE ALTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA. LIMPIEZA DE AREA. CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS. DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1 / Metro Cuadrado	13	2,885.53	37,511.89	2,527.88	32,862.44	2,651.97	34,475.61	2,919.60	37,954.80
ELECTRICA	(*) SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ILUMINACIÓN DE LED. DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEZCLADO CON ÁNCULOS ESPECIALES DE VISTA. ENCENDIDO PROTECCIÓN ANTI-CALOR. CONDUCTOR DE CORRIENTE CONSTANTE Y PUEDE TRABAJAR CON BAJO VOLTAJE INESTABLE. CADA LED OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE EVITANDO LA INFLUENCIA QUE UN LED PUDIERA CAUSAR. LIBRE DE EMISIÓN DE MERCURIO Y PLOMO. SIN INTERFERENCIA RF. OPERA CON 40 WATTS. FABRICADA EN POLICARBONATO C	1 / Metro Cuadrado	90	3,262.68	293,641.20	4,028.66	362,579.40	3,509.74	297,876.60	3,637.73	327,395.70
MANTENIMIENTO	DE TABLERO GENERAL	1 / Metro Cuadrado	1	13,089.30	13,089.30	16,877.98	16,877.98	10,786.64	10,786.64	10,586.83	10,586.83

Handwritten mark

Handwritten mark



ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

16

MANTENIMIENTO	DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL	1 / Metro Cuadrado	8	7,646.87	61,174.96	12,767.91	102,143.28	6,753.66	54,029.28	6,843.54	54,748.32
MANTENIMIENTO	DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EMERGENCIA	1 / Metro Cuadrado	8	7,354.14	58,833.12	12,767.91	102,143.28	10,786.64	86,293.12	13,686.90	109,495.20
DIVERSOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINCITORIO DE ACERO INOXIDABLE 0.45X1.20M. INCLUYE: INTERCONEXIÓN A INSTALACIÓN SANITARIA EXISTENTE E HIDRÁULICA EXISTENTE.CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA, CARCA Y ACARREO, INDICADO POR	1 / Metro Cuadrado	3	13,595.90	40,787.70	12,753.26	38,259.78	13,220.11	39,660.33	14,271.71	42,815.13
DIVERSOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA CALVANIZADA EN ÁREA DE DIETOLOGIA Y CASA DE MÁQUINAS HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 6.00M DE ALTURA. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MANTENIMIENTO A SOPORTERIA. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA, CARCA Y ACARREO, INDICADO POR EL IN	1 / Metro Cuadrado	13	928.58	12,071.54	858.68	11,162.84	900.21	11,702.73	943.54	12,266.02



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

[Handwritten signature]

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E125-2022

17

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

DIVERSOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR AUTOMÁTICO PARA MINGITORIO INCLUYE: RANURA Y REPARACIÓN DE PLAFON PARA CORRECTA INSTALACIÓN. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA, CARCA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	2	19,557.04	39,114.08	16,902.70	33,805.40	18,669.36	37,338.72	19,455.06	38,910.12
DIVERSOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 0.40X0.60M DE ÁNCULO DE 1/2 X3/16" INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA, CARCA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	3	1,212.99	3,638.97	3,150.11	9,450.33	1,171.82	3,515.46	1,292.69	3,878.07

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

DIVERSOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA EN HOSPITALIZACIÓN 1.20M HORIZONTAL TOMA IMSS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA. CARGA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	1	30.206.62	30.206.62	28.940.65	28.940.65	29.777.77	29.777.77	33.227.33	33.227.33
DIVERSOS	INSTALACIÓN DE TOMAS MORALES EN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN. INCLUYE: INTERCONEXIÓN A INSTALACIONES ESPECIALES EXISTENTES. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA. CARGA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	1	4.107.46	4.107.46	4.211.61	4.211.61	3.695.98	3.695.98	3.993.25	3.993.25
DIVERSOS	REUBICACIÓN DE CUADRO DE VÁLVULAS EN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN. INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 13MM HASTA 38MM. CONEXIONES. VÁLVULAS, RANURAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO	1 / Metro Cuadrado	1	13.271.38	13.271.38	11.187.30	11.187.30	12.575.44	12.575.44	14.503.67	14.503.67



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten signature

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E125-2022

19

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

	HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN										
DIVERSOS	REPARACIÓN EN LOSA DE 30CMX15CM EN ÁREA DE CEYE PRODUCTO DE FILTRACIÓN DE AGUA. INCLUYE PASO EN LOSA, RESANE POR MEDIO DE EPOXICO Y CONCRETO. CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA U	1 / Metro Cuadrado	4	5,955.69	23,822.76	6,668.50	26,674.00	5,308.61	21,234.44	6,407.81	25,631.24
DIVERSOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO DE 10 CM DE ANCHO CON PANEL TABLACIMIENTO, PERFILES METÁLICOS CAL 20 DE 64MM DE ANCHO. INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO. INDICADO POR EL IN	1 / Metro Cuadrado	10	1,355.82	13,558.20	1,284.45	12,844.50	1,245.60	12,456.00	1,383.16	13,831.60
DIVERSOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO VINÍLICO DE 3MM DE ESPESOR O SIMILAR EN MUROS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO Y HOSPITALIZACIÓN. INCLUYE INCLUYE CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO. INDICADO POR	1 / Metro Cuadrado	10	2,346.10	23,461.00	2,429.46	24,294.60	2,244.15	22,441.50	2,339.66	23,396.60

117

X



ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

20

DIVERSOS	MANTENIMIENTO A COLUMNAS DE ÁREA DE DIETOLOGÍA INCLUYE: PINTURA VINILICA MCA Y COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS. RESANES POR MEDIO DE ÉPOXICO. CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA. CARGA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	13	464.90	6,043.70	422.54	5,493.02	429.71	5,586.23	521.22	6,775.86
DIVERSOS	RELLENO DE 30 CM DE ESPESOR CON TEZONTLE EN ÁREA DE CASA DE MÁQUINAS INCLUYE: CARCO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA. CARGA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	15	971.78	14,576.70	1,280.59	19,208.85	924.24	13,863.60	974.33	14,614.95



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten signature

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

21

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

DIVERSOS	FIRME DE 3 A 5CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ACABADO FINAL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA. CARCA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	15	434.23	6.513.45	438.11	6.571.65	390.15	5.852.25	473.81	7.107.15
DIVERSOS	MURO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ANCHO ASENTADO CON CEMENTO ARENA 1:5 PARA ÁREA DE DUCTOS DE ROPERÍA Y CUBO DE ELEVADORES INCLUYE: APLANADO COMUN CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA. CARCA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	6	1.117.17	6.703.02	1.155.67	6.934.02	955.55	5.735.30	1.035.29	6.211.74

Handwritten mark

Handwritten mark



**ACTA DE APERTURA
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

22

DIVERSOS	DUCTO DE LAMINA DE ACERO CALVANIZADO C-22 DE 23" DE DIAMETRO. PARA ROPERIA INCLUYE: CORTES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD. LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO. INDICADO POR EL INSTITUTO. EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRMIENTAS Y EQUIPO DE CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.	1 / Metro Cuadrado	3	723.55	2,170.05	491.67	1,475.01	748.90	2,246.70	949.28	2,847.84
				SUBTOTAL	3,877,406.96		4,394,239.00		3,786,881.02		4,302,358.95
				I.V.A.	620385.1136		705078.24		605900.9632		688377.432
				TOTAL	4,497,792.07		5,097,317.24		4,392,781.98		4,990,736.38

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, LAS PROPOSICIONES SE RECIBIERÓN EN FORMA ELECTRÓNICA PARA SU EVALUACIÓN Y CON BASE EN ELLA, SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA EL DÍA **30 DE MARZO DE 2022**, A LAS **15:00 HORAS**, SITO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES UBICADA EN ANTONIO FRAGA MOURET, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS ESQUINA ZAACHILA, S/N, COLONIA LA RAZA, CODIGO POSTAL 02990, ALCADÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE PODRÁ SER DIFERIDO, SIEMPRE Y CUANDO, EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES UBICADA EN EL SÓTANO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, "DR. ANTONIO FRAGA MOURET", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS ESQUINA ZAACHILA, S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE PODRÁ OBTENER COPIA DEL ACTA, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

Handwritten mark

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. **IO-050GYR055-E125-2022**

23

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
www.compranet.hacienda.gob.mx

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **16:30 HORAS**, DEL DÍA **28 DE MARZO DE 2022**.

ESTA ACTA CONSTA DE **26 HOJAS**, FIRMADA PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD POR LOS ASISTENTES A ESTE ACTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C.GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE	<i>[Handwritten signature]</i>
C. ARTURO BASTIDA FUENTES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	<i>[Handwritten signature]</i>
ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDÓN SÁNCHEZ	JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN	<i>[Handwritten signature]</i>
LIC. AUGUSTO ELIAS PÉRALTA ÁLVAREZ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
SE INVITO CON OFICIO N° 361901150200/UMAE/ 1005 / ADQ/ 228 /2022 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022 .	NO HUBO ASISTENCIA

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E125-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**

24

[Handwritten mark]

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO **IO-050GYR055-E125-2022**, "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS**" DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, "DR. ANTONIO FRAGA MOURET", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA DE SUS FOJAS, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

[Handwritten mark]

FIN DEL ACTA

