



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E296-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS **DIEZ HORAS**, DEL DÍA **CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS ESQUINA CON ZACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, ELECTRÓNICA NACIONAL NÚMERO **IO-050GYR055-E296-2022**, PARA LA "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS**", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE EL C. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ, MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2018.

LOS SOBRES DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS EL SERVIDOR DE COMPRANET EN ESTE ACTO, POR LOS SIGUIENTES LICITANTES, SE RECIBIERON CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, COMO SE MUESTRA EN PANTALLA.

| N° | LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRANET) |
|----|---|
| 1 | JORGE RODRÍGUEZ DE LA SANCHA |
| 2 | MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA |



Procedimiento: 1102380 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS
Expediente: 2663476 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/07/2022 10:00:00

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidas Comprasiva / Licitantes

Mantenedor de Participación del Licitante

| Licitantes Incluidos | Proposiciones Recibidas |
|---|---|
| ISS - Licitantes | Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento |
| 1 GRUPO SERIS EN OPERACIONES DE COMERCIO SA DE CV | Estado de la Proposición |
| 2 JORGE RODRÍGUEZ DE LA SANCHA | PDF Enviado |
| 3 MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA | Proposición |
| 4 MARILYN FUENTES VELAZCO | Anexo Técnico |
| | Anexo Económico |



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E296-2022

[Handwritten signature]

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS"**



Procedimiento: 1102380 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS

Expediente: 2462476 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/07/2022 10:00:00

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de proposiciones | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Apertura de proposiciones

Continuar con la apertura de proposiciones

Para acceder a la apertura de proposiciones, se necesitará un listado de licitantes con un resumen de las invitaciones a efecto de darse oportunidad de recibir alguna propuesta. Si requiere continuar con la carga de propuestas presione "Continuar con la apertura de proposiciones"

| Licitante | Estado Propuesta | PDF Firmado Enviado | Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy) | Estatus del Licitante | Lista de operaciones |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA | 0 | Patroada | TE | 03/07/2022 09:24:12 | Rechazado |
| MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA | 0 | Patroada | TE | 02/07/2022 22:14:43 | Aceptado |

Totales: 2

[Handwritten 'M']

[Handwritten signature]

SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE LAS QUE SE RECIBIERÓN A TRÁVEZ DEL SISTEMA COMPRANET -----

REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO.--

2

DESPUÉS DE REGISTRAR LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, ESTA ACTA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59 Y 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. -----

ACTO SEGUIDO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LEY Y 61 DE SU REGLAMENTO, SE DIO LECTURA A CADA UNOS DE LOS PRECIOS UNITARIO, SIN IV.A. DE LAS PROPOCIONES, ASÍ COMO A LOS IMPORTES TOTALES DE LAS MISMAS CUYOS MONTOS SE CONSIGNAN A CONTINUACIÓN: -----

| N° DE CONTROL INTERNO DE LA PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA | | MARCO ANTONIO COLMENARES AZUA | |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| PRELIMINAR | DE PLAFÓN DE TABLAROCA CIEGO, INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE SUSPENSIÓN METÁLICA Y ELEMENTOS DE CARCA, AMARRE DE METAL CON ALAMBRE, SELLADO DEL ÁREA, ENCOSTALADO DE TABLAROCA Y DESPERDICIOS, LIMPIEZA CRUESA, RETIRO DE MATERIAL HASTA 100 MTS DE LA ZONA DE TRABAJO AL ÁREA DESTINADA DENTRO DEL HOSPITAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | 1 / METRO CUADRADO | 2010 | \$ 33.00 | \$ 66.330.00 | \$ 76.49 | \$ 153.744.90 |

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-050GYR055-E296-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS"**

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| PRELIMINAR | DE ACABADO PETREO A BASE DE AZULEJO SUELTO, INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE SUSPENSIÓN METÁLICA Y ELEMENTOS DE CARGA, AMARRE DE METAL CON ALAMBRE, SELLADO DEL ÁREA, ENCOSTALADO DE TABLAROCA Y DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA, RETIRO DE MATERIAL HASTA 100 MTS. DE LA ZONA DE TRABAJO AL ÁREA DESTINADA DENTRO DEL HOSPITAL, ESCALERAS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | 1 / METRO CUADRADO | 855 | \$ 140.00 | \$ 119,700.00 | \$ 119.09 | \$ 101,821.95 |
| ALBAÑILERIA | APLANADO REPELLADO EN MUROS DE HASTA 3 CM DE ESPESOR, HECHO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 1 / METRO CUADRADO | 1012 | \$ 210.00 | \$ 212,520.00 | \$ 217.05 | \$ 219,654.60 |
| ALBAÑILERIA | PLAFÓN FALSO CIEGO DE TABLAROCA, HECHO A BASE DE PANELES DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, PANEL PARA ZONAS LIBRES DE HUMEDAD, FIJADOS A UN BASTIDOR GALVANIZADO, HECHO A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, COLCANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, CALAFATEADO EN TOD | 1 / METRO CUADRADO | 2010 | \$ 223.00 | \$ 448,230.00 | \$ 268.34 | \$ 539,363.40 |
| ALBAÑILERIA | REPARACION DE FISURAS, MEDIANTE RESANADOR DE GRIETAS ACRILICO COLOR GRIS MARCA SILKA, EL JUNTEO DE GRIETAS VARIA DESDE 0.001 MM A UN 1.00 CM. DE ESPESOR, EN ELEMENTOS DIVISORIOS Y/O ESTRUCTURALES QUE NO REPRESENTEN UN RIESGO ESTRUCTRAL EN EL EDIFICIO, INCLUYE: SUMINISTR | 1 / METRO CUADRADO | 268 | \$ 245.00 | \$ 65,660.00 | \$ 45.46 | \$ 12,183.28 |
| ALBAÑILERIA | REPARACION DE PLAFON DE METAL DESPLEGADO, LOS TRABAJOS CONSISTEN EL LA REPARACION DE LOS PLAFONES AGRIETADOS Y/O EN MAL ESTADO, MEDIANTE LA DEMOLICION DE LAS AREAS AFECTADAS HASTA LLEGAR EL ALMA DE METAL Y CUBRIR LA ZONA CON HASTA 4 (CUATRO) CAPAS DE YESO Y ALCANZAR EL NIVEL CORRESPODIENTE DE PLAFON TERMINADO EN | 1 / METRO CUADRADO | 408 | \$ 347.00 | \$ 141,576.00 | \$ 233.31 | \$ 95,190.48 |
| ACABADOS | ALISADO DE MUROS EXISTENTES PARA RECIBIR ACABADO FINAL APLICADO CON PASTA REDIMIX A DOS MANOS INCLUYE EL IJADO Y ASENTADO FINAL PARA LA APTIENCIA FINA | 1 / METRO CUADRADO | 777 | \$ 262.00 | \$ 203,574.00 | \$ 215.18 | \$ 167,194.86 |
| ACABADOS | PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX MATE, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PROTECCIÓN CON PLÁSTICOS O CARTONES DONDE SE REQUIERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | 1 / METRO CUADRADO | 2424 | \$ 89.50 | \$ 216,948.00 | \$ 66.22 | \$ 160,517.28 |
| ACABADOS | PINTURA VINÍLICA EN MURO, MARCA COMEX LÍNEA AQUA 100, COLOR CHAMPAÑE. INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PROTECCIÓN CON PLÁSTICOS O CARTONES DONDE SE REQUIERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 1 / METRO CUADRADO | 841 | \$ 89.50 | \$ 75,269.50 | \$ 66.22 | \$ 55,691.02 |
| ACABADOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN MUROS DE 20 X 30 CM. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR DEL IMSS, INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, PEGAMENTO, Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | 1 / METRO CUADRADO | 854 | \$ 255.00 | \$ 217,770.00 | \$ 352.15 | \$ 300,736.10 |



ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E296-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS"**

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| ACABADOS | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO MARCA CERFLOR O SIMILAR, HOMOCÉNEO, FLEXIBLE SEGÚN NORMA EN 6 METROS DE ANCHO, RESISTENTE AL IMPACTO, JUNTAS TERMOSOLDABLES 2010 (DB SI) CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO (B S2 D0), ACTIVIDAD ANTIB | 1 / METRO CUADRADO | 164 | \$ 960.00 | \$ 157,440.00 | \$ 1,253.57 | \$ 205,585.48 |
| LIMPIEZA Y ACARREOS | CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 M3 DE MATERIAL DE DESPERDICIO DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 1 / METRO CUADRADO | 28 | \$ 3,100.00 | \$ 86,800.00 | \$ 2,649.96 | \$ 74,198.88 |
| SUBTOTAL | | | | | \$2,011,817.50 | | \$ 2,085,882.23 |
| I.V.A. | | | | | \$ 321,890.80 | | \$ 333,741.16 |
| TOTAL | | | | | \$2,333,708.30 | | \$ 2,419,623.39 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 1 | (*) PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN DE CONSULTORIOS, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX MATE, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PROTECCIÓN CON PLÁSTICOS O CARTONES DONDE SE REQUIERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, | 1 / METRO CUADRADO | 840 | \$ 89.50 | \$ 75,180.00 | \$ 66.22 | \$ 55,624.80 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 2 | (*) PINTURA VINÍLICA EN MURO, MARCA COMEX LÍNEA AQUA 100, COLOR CHAMPAÑE, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, PROTECCIÓN CON PLÁSTICOS O CARTONES DONDE SE REQUIERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA | 1 / METRO CUADRADO | 750 | \$ 89.50 | \$ 67,125.00 | \$ 66.22 | \$ 49,665.00 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 3 | (*) MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DE ROLLO REPARANDO PARTES DAÑAS E IMPERMEABILIZANDO A 2 MANOS DE TERRACOTA | 1 / METRO CUADRADO | 940 | \$ 380.00 | \$ 357,200.00 | \$ 392.33 | \$ 368,790.20 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 4 | (*) TECATEO DE MATERIAL SUELTO EN LOSAS DE AZOTEA POR ENCONTRARSE ROTO Y EN MAL ESTADO A BASE DE ESPATULAS Y PICOLETAS, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ENCOSTALADO, ACARREOS TANTO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR COMO LOS DE DESPERDICIO A BANCO PROVISIONAL, CORTES, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 / METRO CUADRADO | 85 | \$ 60.00 | \$ 5,100.00 | \$ 52.93 | \$ 4,499.05 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 5 | (*) SELLADO DE LOSA A BASE DE CEMENTO Y RESINA EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, PREPARACIÓN DEL MATERIAL EN SITIO, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 / METRO CUADRADO | 85 | \$ 120.00 | \$ 10,200.00 | \$ 201.98 | \$ 17,168.30 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 6 | (*) SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN ROLLO UNIPLAS FLEXONANO SBS 4.5 PC ROJO PREVIA APLICACIÓN DE IMPRIMADOR IMPERCOAT PRIMARIO SL, EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS | 1 / METRO CUADRADO | 85 | \$ 629.00 | \$ 53,465.00 | \$ 628.57 | \$ 53,428.45 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 7 | (*) RETIRO DE LOSETA VINÍLICA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO A BASE DE PALA Y ESPATULA INCLUYENDO EL RETIRO DE DESPERDICIO AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA UNIDAD | 1 / METRO CUADRADO | 46 | \$ 33.00 | \$ 1,518.00 | \$ 79.39 | \$ 3,651.94 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 8 | (*) LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE RETIRO LOSETA VINÍLICA Y PREPARACION PARA RECIBIR LOSETA NUEVA, RESANANDO CRIETAS CON CEMENTO Y ARENA | 1 / METRO CUADRADO | 46 | \$ 33.00 | \$ 1,518.00 | \$ 152.58 | \$ 7,018.68 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 9 | (*) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETAS VINÍLICAS DE 30 X 30 SEGÚN COLOR EXISTENTE, DE 3.1 MM DE ESPESOR MARCA VINILASA, EN ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y ÁREAS | 1 / METRO CUADRADO | 46 | \$ 255.00 | \$ 11,730.00 | \$ 195.90 | \$ 9,011.40 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO 10 | (*) APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE BASE ACUA LÍNEA COMEX ACUA 100 EN COLOR BLANCO EN PLAFON DEL BAÑO DE HOMBRES CON RECADERA | 1 / METRO CUADRADO | 22 | \$ 160.00 | \$ 3,520.00 | \$ 125.96 | \$ 2,771.12 |
| OBRA CIVIL PSIQUIATRICO | (*) REPARAR PLAFON DE TABLACEMENTO, RETIRANDO MATERIAL DAÑADO, TECATEO, APLICACIÓN DE PASTA | 1 / METRO CUADRADO | 22 | \$ 190.00 | \$ 4,180.00 | \$ 478.69 | \$ 10,531.18 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-050GYR055-E296-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS"**

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-----|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 11 | BASECOAT Y ALISADO CON PLASTE ACRILICO | | | | | | | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 12 | (*) RETIRO DE LAMPARAS DE GABINETE DAÑADAS DE 1.30*0.30 | 1 / METRO CUADRADO | 4 | \$ 215.00 | \$ 860.00 | \$ 163.79 | \$ 655.16 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 13 | (*) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE GABINETE 1.25*0.30 | 1 / METRO CUADRADO | 4 | \$ 1,910.00 | \$ 7,640.00 | \$ 2,387.35 | \$ 9,549.40 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 14 | (*) RETIRO DE CUARNICION DE CONCRETO DAÑADA CON UNA ALTURA DE 0.22 ANCHO Y 0.16 LARCO | 1 / METRO CUADRADO | 40 | \$ 350.00 | \$ 14,000.00 | \$ 73.15 | \$ 2,926.00 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 15 | (*) COLADO DE CUARNICION DE CONCRETO CON ANILLOS Y VARILLAS FIJANDO AL PISO CON ANCLAS DE VARILLA | 1 / METRO CUADRADO | 40 | \$ 950.00 | \$ 38,000.00 | \$ 534.60 | \$ 21,384.00 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 16 | (*) RETIRO DE PISO DE CONCRETO DAÑADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA Y MAYA ELECTROSOLDADA | 1 / METRO CUADRADO | 50 | \$ 390.00 | \$ 19,500.00 | \$ 144.20 | \$ 7,210.00 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 17 | (*) RETIRO DE ESCOMBRO DE DONDE SE RETIRO PISO A LUGAR DE ACOPIO ASICANADO DENTRO DE LA UNIDAD | 1 / METRO CUADRADO | 6 | \$ 850.00 | \$ 5,100.00 | \$ 476.32 | \$ 2,857.92 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 18 | (*) RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO DE 6 M3 | 1 / METRO CUADRADO | 1 | \$ 5,800.00 | \$ 5,800.00 | \$ 1,554.95 | \$ 1,554.95 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 19 | (*) COLADO DE PISO DE CONCRETO DE MEZCLA CEMENTO CON ARENA, COLOCANDO MAYA ELECTROSOLDADA | 1 / METRO CUADRADO | 50 | \$ 1,600.00 | \$ 80,000.00 | \$ 512.06 | \$ 25,603.00 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 20 | (*) RETIRO DE COLADERA DE REGISTRO REDONDA EN PATIO DE MANIOBRAS | 1 / METRO CUADRADO | 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | \$ 158.77 | \$ 158.77 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 21 | (*) COLADO Y COLOCACION DE COLADERA NUEVA REDONDA ARMADA CON VARILLAS Y MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | 1 / METRO CUADRADO | 1 | \$ 3,100.00 | \$ 3,100.00 | \$ 944.16 | \$ 944.16 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 22 | (*) RETIRO DE APLANADO DE CEMENTO DE MUROS | 1 / METRO CUADRADO | 15 | \$ 100.00 | \$ 1,500.00 | \$ 118.55 | \$ 1,778.25 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 23 | (*) RETIRO DE MUROS DE TABIQUE | 1 / METRO CUADRADO | 8 | \$ 245.00 | \$ 1,960.00 | \$ 165.62 | \$ 1,324.96 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 24 | (*) RETIRO DE ESCOMBRO DE DONDE SE RETIRO MURO A LUGAR DE ACOPIO ASICANADO DENTRO DE LA UNIDAD | 1 / METRO CUADRADO | 2 | \$ 910.00 | \$ 1,820.00 | \$ 476.32 | \$ 952.64 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 25 | (*) COLOCAR TAPIALES CON HULE NEGRO | 1 / METRO CUADRADO | 40 | \$ 71.00 | \$ 2,840.00 | \$ 138.44 | \$ 5,537.60 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 26 | (*) EMOQUILLADO DE MUROS 0.17 DE ANCHO | 1 / METRO CUADRADO | 8 | \$ 33.00 | \$ 264.00 | \$ 95.27 | \$ 762.16 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 27 | (*) RETIRO DE PLAFON DE TABLARROCA DAÑADO | 1 / METRO CUADRADO | 28 | \$ 33.00 | \$ 924.00 | \$ 93.15 | \$ 2,608.20 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 28 | (*) COLOCAR FALSO PLAFOND E TABLARROCA | 1 / METRO CUADRADO | 30 | \$ 223.00 | \$ 6,690.00 | \$ 310.58 | \$ 9,317.40 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 29 | (*) COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON UNA HOJA CORREDIZA EN LA PARTE DE ABAJO SIMILAR O IGUAL A LAS EXISTENTES ANCHO 1.35*1.04 ALTO | 1 / METRO CUADRADO | 14 | \$ 3,350.00 | \$ 4,690.00 | \$ 3,142.54 | \$ 4,399.56 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO 30 | (*) ADAPTACION DE 1 PUERTA BANDERA DE SU PROPIEDAD, AJUSTANDO A CLARO EXISTENTE. COLOCACION DE MARCO. AJUSTE DE CHAPA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 0.90*2.29. COLOCAR CHAMBRANAS NUEVAS | 1 / METRO CUADRADO | 1 | \$ 3,650.00 | \$ 3,650.00 | \$ 3,340.24 | \$ 3,340.24 | |
| OBRA CIVIL PSQUIATRICO | (*) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE NORMA ASTM D1784. SISTEMA | 1 / METRO CUADRADO | 250 | \$ 1,630.00 | \$ 407,500.00 | \$ 864.78 | \$ 216,195.00 | |



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-050GYR055-E296-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS"**

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------|----------------|-----------------|
| 31 | DWV CED 40, SISTEMA ANGER PARA DIÁMETROS DESDE 100 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES. | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$1,196,874.00 | \$ 901,219.49 |
| | | | | | | IVA. | \$ 191,499.84 | \$ 144,195.12 |
| | | | | | | TOTAL | \$1,388,373.84 | \$ 1,045,414.60 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN | (*) TECATEO DE MATERIAL SUELTO EN LOSAS DE AZOTEA POR ENCONTRARSE ROTO Y EN MAL ESTADO A BASE DE ESPATULAS Y PICOLETAS, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ENCOSTALADO, ACARREOS | 1 / METRO CUADRADO | 600 | \$ 60.00 | \$ 36,000.00 | \$ 52.93 | \$ 31,758.00 | |
| TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN | (*) SELLADO DE LOSA A BASE DE CEMENTO Y RESINA EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, PREPARACIÓN DEL MATERIAL EN SITIO, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 / METRO CUADRADO | 600 | \$ 120.00 | \$ 72,000.00 | \$ 201.98 | \$ 121,184.00 | |
| TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN | (*) SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN ROLLO UNIPLAS FLEXONANO SBS 4.5 PG ROJO PREVIA APLICACIÓN DE IMPRIMADOR IMPERCOAT PRIMARIO SL, EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS DENTRO DE LA UNIDAD, CORTES, DESPERDICIOS | 1 / METRO CUADRADO | 600 | \$ 629.00 | \$ 377,400.00 | \$ 607.83 | \$ 364,698.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 485,400.00 | \$ 517,644.00 |
| | | | | | | IVA. | \$ 77,664.00 | \$ 82,823.04 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 563,064.00 | \$ 600,467.04 |

| | |
|----------------|-----------------|
| \$3,694,091.50 | \$ 3,504,745.72 |
| \$ 591,054.64 | \$ 560,759.31 |
| \$4,285,146.14 | \$ 4,065,505.03 |

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, LAS PROPOSICIONES SE RECIBIERÓN EN FORMA ELECTRÓNICA PARA SU EVALUACIÓN Y CON BASE EN ELLA, SE EMITIRÁ EL **FALLO** CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA EL DÍA **SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, A LAS **TRECE HORAS**, SITO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES UBICADA EN ANTONIO FRAGA MOURET, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS ESQUINA ZAACHILA, S/N, COLONIA LA RAZA, CODIGO POSTAL 02990, ALCADÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE PODRÁ SER DIFERIDO, SIEMPRE Y CUANDO, EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES UBICADA EN EL SÓTANO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, "DR. ANTONIO FRAGA MOURET", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS ESQUINA ZAACHILA, S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE PODRÁ OBTENER COPIA DEL ACTA, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

**ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

No. IO-050GYR055-E296-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS"**

OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.hacienda.gob.mx

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **ONCE** HORAS, DEL DÍA **CUATRO** DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL VENTIDÓS**.

ESTA ACTA CONSTA DE **8 (OCHO)** HOJAS, FIRMADA PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD POR LOS ASISTENTES A ESTE ACTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|---------------------------------------|---|-------|
| C. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ | SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE | |
| LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | |
| C. ARTURO BASTIDA FUENTES | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | |
| ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDÓN SÁNCHEZ | JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN | |
| LIC. AUGUSTO ELIAS PERALTA ÁLVAREZ | JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | |



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret"
Centro Médico Nacional La Raza
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Abastecimiento
Oficina de Adquisiciones

ACTA DE APERTURA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-050GYR055-E296-2022

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS"**

POR EL ÁREA DE AUDITORÍA, DE QUEJAS Y DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

| NOMBRE | FIRMA |
|----------------------------|-------|
| LIC. MARIEL PÁEZ CONTRERAS | |

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NÚMERO **IO-050GYR055-E296-2022**, "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS**" DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, "DR. ANTONIO FRAGA MOURET", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA DE SUS FOJAS, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

FIN DEL ACTA



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE
MÉXICO

ACTA DE FALLO





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO

IO-050GYR055-E296-2022,

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE
SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONE Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES
COMPLEMENTARIAS**

DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

LISTA DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS

| No. | FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 1 | L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ | SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE |  |
| 2 | LIC.. VICTOR ALAÑA CASTRO | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |  |
| 3 | C. ARTURO BASTIDA FUENTES | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |  |
| 4 | ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDÓN SÁNCHEZ | JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN |  |



2022 Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE
MÉXICO



DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO

IO-050GYR055-E296-2022,

**OBJETO DE LA INVITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE
SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONE Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES
COMPLEMENTARIAS**

| No. | FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|-----|------------------------------------|--|---|
| 5 | LIC. AUGUSTO ELIAS PERALTA ALVAREZ | JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASUNTO JURÍDICOS |  |
| 6 | L.C. MARIEL PAEZ CONTRERAS | REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |  |



2022 Ricardo Flores Magón
PRECIOSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



INFORME

El informe contendrá todos los datos relevantes definidos en el Proyecto y la configuración de las áreas.

PROYECTO

| Código del Expediente | Estado | Descripción del Expediente | Descripción detallada del Expediente |
|-----------------------|----------|--|---|
| 2463476 | Vigentes | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS |

TULARIDAD

| Creado Por | División | Departamento | Referencia del Expediente / No. Control Interno |
|---------------------|----------|--------------|--|
| Víctor Alaña Castro | Division | | IO-050GYR055-E296-2022, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MAN |

FECHA CONFIGURACIÓN

Fecha y hora de creación del Expediente

13/06/2022 14:10

Categorías

| Categoría Llave | Descripción Categoría |
|-----------------|---|
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles |

INFORMACIÓN ADICIONAL

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN - Número que identifica al procedimiento de contratación

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|------------------------------------|--|------------------------|
| Número del Procedimiento (Anuncio) | Este número se generará al momento de publicar el Procedimiento. | IO-050GYR055-E296-2022 |
| Ejercicio presupuestal | Ejercicio presupuestal | 2022 |
| Unidad compradora | Unidad compradora | 050GYR055 |

DATOS DEL ÁREA USUARIA O REQUIRENTE - DATOS DEL ÁREA USUARIA O REQUIRENTE

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Nombre del área usuaria o | Indique el nombre oficial del área usuaria o requirente | UNIDAD MEDICA DE ALTA |

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|-------------------------------------|---|---|
| requirente | | ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION DE LA U.M.A.E. DIRECCION ADMINISTRATI VA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |
| Clave del área usuaria o requirente | Indique la clave del área usuaria o requirente tal cual aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) | 050GYR055 |

RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|--|---|--------------------------------|
| Resultado de la Investigación de Mercado | <p>Documento que incluye el resultado la de investigación de mercado.</p> <p>De conformidad con el oficio 700.2020.0940, se deberá adjuntar en formato PDF, el resultado de la investigación de mercado de conformidad con el formato incluido en dicho oficio mismo que se encuentra disponible para su consulta en el área de Material de Apoyo.</p> <p>Como referencia, se pone a su disposición el formato descrito para reportar el resultado de la investigación de mercado en la siguiente dirección electrónica:</p> <p>https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/investigacion_mercado.docx</p> | DICT. SISMO Y ACABADOS. pdf |

FUNDAMENTO LEGAL LOPSRM

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|---|---|-------------|
| Artículo / fracción | Artículo / fracción de la LOPSRM | Art. 43 s/f |
| Sesión del Comité | <p>Si aplica, indicar la sesión del Comité en que fue dictaminada la autorización de excepción a la licitación pública.</p> <p>Ej. Primera sesión extraordinaria del COP celebrada el 20 de enero de 2019</p> | |
| Monto máximo de contratación en que se ubica la dependencia o | Indique el monto máximo de contratación definido por el Comité correspondiente para este tipo de contratación de conformidad con el artículo 42 de la | 4.143.000 |

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|---|--|------------------|
| entidad para este tipo de contratación en el presente ejercicio | LAASSP o 43 de la LOPSRM | |
| Documento de evidencia de montos máximos definidos por el Comité | Archivo que contiene evidencia de montos máximos de contratación por excepción a la licitación pública definidos por el Comité | MONTO MAXIMO.pdf |
| Indicar si la información podría estar clasificada como Reservada | Se compromete la seguridad nacional, pública o la defensa nacional y cuenta con un propósito genuino y un efecto demostrable. Únicamente en el supuesto de la fracción I, de los artículos 113 de la LGTAIP y 110 de la LFTAIP. Cabe señalar que la selección de este campo constituye una declaración, por lo que declarar en falsedad incurre en las responsabilidades correspondientes | NO |

TESTIGO SOCIAL

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|--|--|-----------|
| Indicar si hay participación de testigo social en el procedimiento | Indicar si se determinó impacto significativo en los programas sustantivos de la dependencia o entidad | No |
| Nombre del testigo social | Si indicó "Si" en el campo anterior, indique el nombre del testigo social | |

CRITERIO DE EVALUACIÓN

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|------------------------|---|----------------------|
| Criterio de evaluación | Indique el criterio de evaluación del procedimiento | Puntos y porcentajes |

CONDICIONES ESPECÍFICAS

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|--|--|-----------|
| Anticipo | Indique si se otorgará anticipo | No |
| Porcentaje del anticipo | Si indicó "Si" en el campo anterior, indique el porcentaje del anticipo | |
| Considera la subcontratación | Indique si se prevé la subcontratación de conformidad con lo definido en la convocatoria, invitación o condiciones de la adjudicación | No |
| Partes de los trabajos que podrán subcontratarse | Si permite la subcontratación, capture las partes de los trabajos que podrán subcontratarse. | |
| Contratación para atender necesidades relacionadas con alguna emergencia sanitaria o desastre natural. | Esta contratación fue realizada para atender necesidades relacionadas con alguna emergencia o desastre natural. Ejemplo: la epidemia generada por el Virus SARS-CoV-2 (Covid-19) | No |

DATOS DE LA OBRA

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|------------------------------|---|----------------------------|
| Ubicación del sitio o sitios | Capture todos los datos de ubicación de la obra | Hospital de Especialidades |

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|--------------------------------------|--|---|
| de los trabajos | | "Dr. Antonio Fraga Mouret" Centro Médico Nacional "La Raza" |
| Fecha estimada del inicio de la obra | Fecha estimada del inicio de la obra | 23 jun., 2022 |
| Plazo de ejecución en días naturales | Plazo de ejecución en días naturales | 180 |
| El contrato se celebrará a: | Seleccione una de las siguientes opciones: Precio unitario, Precio alzado, Mixto o Amortización Programada | Precio unitario |

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL - Sección de uso exclusivo para procedimientos de carácter Internacional

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|--|---|-----------|
| Indique si el procedimiento está bajo la cobertura de tratados | En caso de que el procedimiento internacional sea abierto el usuario deberá indicar si aplican tratados | |

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS - Sección de uso exclusivo para procedimientos de carácter Internacional bajo la cobertura de tratados

| Etiqueta | Descripción | Propuesta |
|--------------------------|--|-----------|
| Tratados Internacionales | Seleccione los Tratados Internacionales aplicables | |

Contrataciones del Expediente

| Tipología | Código | Título | Fecha Fin/Cierre | Estatus |
|---------------|---------|---|------------------|------------------|
| Procedimiento | 1102380 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS | 04/07/2022 10:00 | Evaluación Final |

Solicitudes de Compra

La Lista no contiene elementos para mostrar

ARCHIVOS VISIBLES A Licitantes/CONTRATISTAS

| Nombre Archivo/Carpeta | Descripción | Tamaño |
|------------------------|-------------|--------|
| Raíz (0) | | 0 KB |

ANEXOS VISIBLES A COMPRADORES

| Nombre Archivo/Carpeta | Descripción | Tamaño |
|------------------------|-------------|--------|
| Raíz (0) | | 0 KB |

TABLÓN DE MENSAJES

La Lista no contiene elementos para mostrar

ANUNCIO

Detalles del Anuncio

| | |
|---|--|
| Visible a los Licitantes | Sí |
| Descripción del Expediente | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS Ciudad de México |
| Entidad Federativa de la UC | |
| Tipo de Contratación | Servicios Relacionados con la OP |
| Plazo de participación o vigencia del anuncio (Para proyecto de convocatoria FECHA LÍMITE PARA RECIBIR COMENTARIOS AL PROYECTO, Para licitación pública e licitación a cuando menos tres personas: FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicación directa FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN) | 04/07/2022 |

información Contrato

| | |
|--|-------------------------------|
| Fecha estimada de inicio del Contrato | |
| Duración estimada del Contrato | |
| Fecha estimada de conclusión del contrato (DD/MM/AAAA) | |
| Notas | Notas Adicionales por Defecto |
| Enlace Web | |

Responsable de realizar el procedimiento de contratación en CompraNet

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nombre de la Unidad Compradora (UC) | IMSS-Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, Dr. Antonio Fraga Mouret #050GYR055 |
| Nombre del Operador UC | Víctor Alaña Castro |
| E-mail del Operador UC | victor.alana@imss.gob.mx |

ARCHIVOS DE ANUNCIO

| Nombre Archivo/Carpeta | Descripción | Tamaño |
|------------------------|-------------|--------|
| Raíz (0) | | 0 KB |

Equipo del Proyecto

| Apellidos (NO MODIFICAR ESTOS DATOS) | Nombre (NO MODIFICAR ESTE DATO) | Email | Grupo | Rol |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| Alaña Castro | Víctor | victor.alana@imss.gob.mx | Division | Administrador UC |
| Velázquez García | José Arturo | upcpcnet@gmail.com | Division | |

DATOS RESUMEN DE AHORROS

No Activar la Gestión de los Ahorros

HISTÓRICO

| Fecha | Alcance | Descripción | Realizado por | Comentarios Modificación | Archivo adjunto | Descripción Detallada |
|------------------------|---------|--|---------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| 04/07/2022 18:43:38 | Anuncio | Los datos del Anuncio han sido guardados | Alaña Castro Víctor | PUBLICACIÓN DE ACTA DE APERTURA | | El campo Acta de presentación y apertura de proposiciones ha cambiado |
| 27/06/2022 15:31:50 | Anuncio | El Estado del Anuncio ha cambiado | Alaña Castro Víctor | PUBLICACIÓN DE EVENTO | | Campo "Estado del Anuncio": Nuevo Valor "Visible a Todos"; Valor Antiguo"No Visible a los Proveedores y/o Contratistas" |
| 13/06/2022 14:19:35 | Ajustes | El Proyecto está Guardado | Alaña Castro Víctor | | | Campo "Referencia del Expediente / No. Control Interno": nuevo valor "IO-050GYR055-E296-2022, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MAN"; antiguo valor "IO-050GYR055-E295-2022, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MAN" |
| 13/06/2022 14:19:06 | Ajustes | El Proyecto está Guardado | Alaña Castro Víctor | | | Campo "Descripción detallada del Expediente": nuevo valor "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN Y ACABADOS PARA LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS "; antiguo valor "", Campo "Referencia del Expediente / No. Control Interno": nuevo valor "IO-050GYR055-E295-2022, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MAN"; antiguo valor "IA-050GYR055-E295-2022, |

| Fecha | Alcance | Descripción | Realizado por | Comentarios Modificación | Archivo adjunto | Descripción Detallada |
|------------------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 13/06/2022 14:19:06 | Ajustes | El Proyecto está Guardado | Alaña Castro Víctor | | | <p>SERVICIO DE REPARACIONES DE SISMO Y MAN",Campo "Tipo de Expediente": nuevo valor "04. Invitación a Cuando Menos Tres Personas LOPSRM"; antiguo valor "03. Invitación a Cuando Menos Tres Personas LAASSP",El campo e_Area usuaria ha cambiado,El campo e_Clave area usuaria ha cambiado,El campo e_investigacion mercado ha cambiado,El campo Artículo / fracción (Obra) 2 ha cambiado,El campo e_Montos maximos de contratacion ha cambiado,El campo e_Anexo_montos maximos de contratacion ha cambiado,El campo Indicar si la información podría estar clasificada como Reservada ha cambiado,El campo Testigo social I3P AD ha cambiado,El campo Modalidad de evaluacion obra pública ha cambiado,El campo Anticipo ad op ha cambiado,El campo sub_subcontratacion ha cambiado,El campo e_contratacion_emergencia ha cambiado,El campo Ubicación de la obra ha cambiado,El campo Fecha estimada del inicio de la obra ha cambiado,El campo Plazo de ejecución en días naturales ha cambiado,El campo El contrato se celebrará a: ha cambiado, La Categoría 3510 con descripción <_DESCRIPCIÓN/> ha sido añadida</p> |

