A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
@ " Direccion de Administracion y Evaluacion de Delegaciones

Coordinacién de Infraestructura Inmobiliaria

Contrato N° 2-14090015-5-42723 N° de Compromiso 5-42723

Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicion de
pago a precio alzado que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, a quien en lo sucesivo se denominara “El Instituto”,
representado en este acto por el C. Francisco Josué Cortés Enriquez, en su
caracter de Apoderado Legal; y por la otra, Grupo Real de Catorce, S.A. de
C.V. a quien en lo sucesivo se denominara “El Contratista” representado por
el C. Damian Robledo Gémez, en su caracter de Administrador Unico; a
quienes en forma conjunta se les denominara “Las Partes”, al tenor de las
declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
I. “El Instituto” declara que:

1. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la
organizacion y administracion del Seguro Social, como un servicio publico de
caracter nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro
Social.

.2. Su representante legal, el C. Francisco Josué Cortés Enriquez, se
encuentra facultado para suscribir el presente contrato en representacion de
“El Instituto”, y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la
escritura publica nimero 83,547 de fecha dos de septiembre de dos mil
dieciséis, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Ilvan Guerra Silla, titular de
la Notaria Publica N° 7 de la Ciudad de México, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2, fraccion Il, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.3. La C. Pamela Hernandez Garcia, titular de la Division de Proyectos de “El
Instituto”, interviene como representante del Area Responsable de la
Ejecucion de los Trabajos, en la celebracion del presente contrato, en términos
de lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Ill, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.49 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del IMSS.

I.4. El inmueble ubicado en Avenida Guerrero Sahuaripa, Prolongacion Hidalgo
y Huisaguay, Colonia Bellavista, C.P. 85130, Ciudad Obregdén, Municipio de
Cajeme, Sonora, donde se aplicara el producto de “Los Servicios”, objeto del
presente instrumento juridico, es propiedad de “El Instituto”.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con la autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende

el acuerdo numero ACDO.AS3.HCT.091215/297.P.DF, de fecha 09 de
diciembre de 2015; emitido por el Consejo Técnico y difundidos por la Direccion
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de Finanzas a través del Oficio de Liberacion de Inversion nUmero
0990016B3000/OP/ 028 / 0106, de fecha 22 de enero de 2016.

1.6. La adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento
de contratacion por Adjudicacion Directa nimero AO-019GYR119-E108-2016,
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 134, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 4, fraccion VII, 18, cuarto parrafo,
27, fraccion lll, 43 y 45, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en el Dictamen de Acreditamiento y
Justificacion para el ejercicio de la opcién, suscrito por el Titular de la Division
de Construccion.

I.7. La Residencia se ubicara, en el sitio de la ejecucion de “Los Servicios”,
con antelacion al inicio de los mismos, objeto de este contrato y ha sido
designado el C. Genaro Jaime Garza, con titulo de Licenciatura en
Arquitectura y cédula profesional nimero 6853618, expedida a su favor por la
Direccion General de Profesiones, de la Secretaria de Educacién Publica, por
escrito del Titular del Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, como
el servidor publico que fungira como Residente y como representante de
“El Instituto” ante “El Contratista”.

1.8. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en calle Durango nimero 291, 6° piso, Colonia Roma Norte, Codigo
Postal 06700, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito
Federal.

Il. “El Contratista” declara que:

Il.1 Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
segun consta en el testimonio de la escritura publica nimero 25,139, Libro 304,
de fecha 25 de abril de 2007, pasada ante la fe del Licenciado Victor Manuel
Mancilla Guerrero, titular de la Notaria 177 del Distrito Federal, ahora Ciudad
de México e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, con
el folio mercantil numero 364968, de fecha 17 de mayo de 2007.

1.2 Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato,
mediante el testimonio de la escritura publica nimero 25,139, Libro 304, de
fecha 25 de abril de 2007, pasada ante la fe del Licenciado Victor Manuel
Mancilla Guerrero, titular de la Notaria 177 del Distrito Federal, ahora Ciudad
de México e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, con
el folio mercantil nimero 364968, de fecha 17 de mayo de 2007; declarando
bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han
sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras
actividades, construir, administrar, proyectar, planificar y desarrollar por cuenta
Opia o ajena de toda clase de inmuebles y obras de construccién en general;
tramitar y suscribir todos los acuerdos, convenios y contratos que se
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requieran para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones con las
autoridades federales, estatales, municipales, o administrativas, asi como
funcionarios y representantes de otros organismos publicos o privados y
establecer agencias o sucursales, dentro del pais o en el extranjero; la
explotacion de toda clase de giros comerciales, industriales, la prestacion de
todo tipo de servicios profesionales o de asesoramiento a toda clase de
personas fisicas y morales, instituciones gubernamentales, federales, estatales
y municipales; la celebracion de toda clase de actos juridicos y contratos que
tengan relacion con los objetos antes mencionados y que tiendan a realizar
amplia y eficazmente el objeto social; tramitar y suscribir todos los acuerdos,
convenios y contratos que se requieran para el otorgamiento de permisos,
licencias o concesiones, con las autoridades federales, estatales municipales o
administrativas, asi como funcionarios o representantes de otros organismos
publicos o privados y establecer agencias y sucursales dentro del pais o en el
extranjero; supervision de obras, auditorias, estudios de impacto ambiental,
trabajos de limpieza, direccion responsable de obra, dictamenes estructurales,
avallos y todo tipo de actos y contratos civiles o mercantiles y administrativos
relacionados con los mencionados fines; por lo que retne las condiciones de
organizacion, experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a
cabo “Los Servicios” objeto del presente contrato

11.4. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: GRC070425B68.
Registro Patronal IMSS; Y644962910.
Registro Patronal INFONAVIT; Y644962910.

I.5. Entrego el “acuse de recepcion” con el que comprueba haber realizado
ante el Servicio de Administraciéon Tributaria (SAT), la solicitud de opinién del
cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los términos que establece el
numeral 2.1.31, de la Resolucion Miscelanea Fiscal para el afio 2016.

1.6 Durante la vigencia del contrato, queda obligado a entregar a “El Instituto”
junto con cada estimacion mensual, la “opinion del cumplimiento de las
Obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva, conforme al
acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico
de “El Instituto”, en sesién ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su
modificacion publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2015, el cual exhibe
para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

I.7. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punto 3,
de conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley
del Seguro Social, por lo que solicita a “El Instituto” se le descuente de las
estimaciones que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento
idico, como pago de los adeudos que en su caso tuviera con “El Instituto”,

gr concepto de cuotas obrero-patronales. p
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I1.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la
convocatoria, sus anexos y la documentacién técnica con las que elabord su
proposicion.

I1.9. Ha designado al C. Damian Robledo Gémez como Superintendente de
Servicios, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con la ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente
instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar las decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de
Servicios, cuenta con titulo de Ingeniero Civil y cédula profesional nimero
411207, expedida a su favor por la Direccion General de Profesiones de la
Secretaria de Educacién Publica.

I1.10. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato,
el ubicado en Calle Jalapa N° 6, Colonia San Jerénimo Aculco, Cédigo
Postal 10400, Ciudad de México por lo que, por ningin motivo sefialara para
tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo los servicios materia de
este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por
escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en la Declaracién L8., del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo
dispuesto por el articulo 307, del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y
condiciones que se establecen en las siguientes:

Clausulas

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la
ejecucion de los trabajos de servicios relacionados con la obra publica bajo la
condicion de pago a precio alzado, consistentes en el DESARROLLO DE
DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA DIFERENTES CUERPOS DEL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, UBICADO EN AVENIDA
GUERRERO SAHUARIPA, PROLONGACION HIDALGO Y HUISAGUAY,
COLONIA BELLAVISTA, C.P. 85130, EN CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO
DE CAJEME, SONORA, a los que, para los efectos de este contrato, se
denominan “Los Servicios”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a
entera satisfaccion con la entrega del o los productos esperados, previstos en
los anexos estipulados en la clausula segunda del presente instrumento.

EGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.-
Contratista” se obliga a ejecutar “Los Servicios”, consistentes en el
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Desarrollo de dictamen estructural para diferentes cuerpos del Hospital General
Regional No. 1, ubicado en avenida Guerrero Sahuaripa, prolongacion Hidalgo
y Huisaguay, Colonia Bellavista, C.P. 85130, en Ciudad Obregén, Municipio de
Cajeme, Sonora, de acuerdo con el contenido de los siguientes:

Anexos:

1. Términos de referencia.

2. Programa de ejecucién convenido que refleje el porcentaje del avance en
la ejecucion de los servicios.

3. Programas calendarizados y cuantificados en actividades de utilizacion
mensual de los siguientes rubros:

a.  De utilizacion del equipo cientifico, de computo, de medicién y en general
el necesario para proporcionar el servicio.

b. Personal que emplearda para realizar los servicios, indicando la
especialidad, nimero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la
prestacion de los servicios.

4. Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales.

5.  Descripcion de la metodologia de los servicios propuesta.

6. Cédula de avances y pagos programados calendarizados y cuantificados
por actividades y subactividades a ejecutar.

7. Presupuesto total de los servicios dividido en actividades y
subactividades.

8. Programa de ejecucion general de los servicios conforme al presupuesto
total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales
dividido en actividades y subactividades.

9. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones describiendo
las actividades y en su caso subactividades del servicio asi como la
cuantificacion del suministro o utilizacion, en periodos mensuales de los
siguientes rubros:

a) Del equipo cientifico de computo y de medicion.
b) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los servicios.

Estos anexos y los documentos de su proposiciéon firmados por
“El Contratista”, en cada una de sus hojas y aceptados por “El Instituto”,
forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “Las Partes” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.- “El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la
ecucion de “Los Servicios”, la cantidad total de: $585,258.62 (Quinientos
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ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 62/100 M.N.), mas
el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de
ejecucion de “Los Servicios”, sera de 60 dias naturales, obligandose
“El Contratista” a iniciarlos el 25 de octubre de 2016 y a terminarlos a mas
tardar el 23 de diciembre de 2016, de conformidad con el programa de
ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de
“Los Servicios”, y el programa de ejecucion convenido calendarizado y
cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso,
subactividades a ejecutar, asi como de los anexos estipulados en la clausula
segunda del presente contrato.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico,
iniciara a partir de que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y
finalizara hasta la fecha en que se firme por “Las Partes” el acta de extincion
de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la
liquidacion de los saldos se realicen dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el
caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, por tanto
“Las Partes” deberan manifestar que no existen otros adeudos, y que se dan
por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a
poner a disposicion de “El Contratista” el acceso a el o los inmueble (s) que
motiva (n) “Los Servicios”, objeto del presente contrato, cuyo producto o
productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n)
“Los Servicios”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la
clausula que antecede. El acceso al o los inmuebles debera constar por escrito,
debiendo recabar “El Contratista” la constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “El Instituto” y registrarla en la bitacora
correspondiente.

El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble (s)
que motiva(n) “Los Servicios”, objeto del presente contrato, prorrogara en
igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de
“Los Servicios”, esto Unica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de
“Los Servicios”, lo que se formalizara mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS
EXHIBICIONES Y AMORTIZACION.-

Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen
e “Los Servicios”, objeto de este contrato seran pagados mediante la
rmulacion de la o las estimacion (es) mensual (es) por actividad principal de
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“Los Servicios”, ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido
que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios”, el
programa de ejecucion convenido calendarizado y cuantificados mensualmente
por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la Cédula de avances y de
pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar,
misma (s) que seran presentadas por “El Contratista” a la Residencia de
“El Instituto” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de
corte, siendo ésta, el ultimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente (n) la (s) estimacién (es)
dentro de los 6 (seis) dias naturales a que alude el parrafo anterior, la (s)
estimacion (es) correspondiente (s) se entendera (n) que se presenta (n) en la
siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “El Contratista”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara, las
estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no
mayor a 15 dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan
ser autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que
antecede, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimacién (es), por “Los Servicios”, se efectuara en las
oficinas de tramite de erogaciones ubicada en la calle Gobernador Tiburcio
Montiel nimero 15 primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia
San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal 11850, Delegacion Miguel Hidalgo, en
la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente y
“El Contratista” haya presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca
electronica, previa solicitud de “El Contratista” ante el Area de Tramite de
Erogaciones ubicada en la calle Gobernador Tiburcio Montiel nimero 15 primer
piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec,
Cdodigo Postal 11850, Delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México,
responsable de efectuar dichos pagos.

“El Contratista” es el Unico responsable de que la o las factura(s) presentada
(s) para su pago cumpla (n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo
que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o la presentacion
incorrecta no serd motivo para solicitar gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto”
revisara la o las factura(s) y, si retine (n) los requisitos administrativos y
fiscales, tramitara y realizara el pago de la o las estimacién (es) de que se trate
n); en caso de que las factura(s) entregadas por “El Contratista” para su
ago presenten errores o deficiencias, el area responsable de efectuar el
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tramite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de
las correcciones por parte de “El Contratista” no se computara como parte de
los veinte dias naturales con los que cuenta “El Instituto” para el pago de las
estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en
que “El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que
fue o fueron autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios”, ejecutados
deberan incluir: la clave, descripcién, unidad de medicion, cantidad e importes
de cada uno de las actividades principales de “Los Servicios”, acompafada,
entre otros de: numeros generadores, notas de bitdcora en donde se hubiere
registrado el trabajo objeto de la estimacion, cuando por el alcance y objeto del
contrato se requiera también se incluiran croquis, controles de calidad, pruebas
de laboratorio, fotografias, asi como el andlisis, célculo e integracion de los
importes por estimacion, avances de “Los Servicios”, y demas documentos
que consideren necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena
de “Los Servicios”, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a
“El Contratista” por “Los Servicios”, faltantes o mal ejecutados vy, en su
caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a
solicitud de “El Contratista” debera pagar gastos financieros, conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar
por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido “El Contratista” por
cualquier causa e independientemente del tiempo en que “El Instituto” se
percate de ese hecho, “El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciéon en los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de

El Instituto”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
de “El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado,
el presente instrumento legal no esta sujeto a ajuste de costos, en términos de
lo dispuesto en el sexto parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas:

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo
mencionado.

Para el parrafo séptimo siempre y cuando la Secretaria de la Funcién Pablica
haya emitido los lineamientos que regulen la excepcion del ajuste de costos, a
efecto de que “El Instituto” cuente con el sustento normativo para reconocer
los incrementos o requerir a “El Contratista” las reducciones que arroje el
estudio. El parrafo octavo, aplicara siempre y cuando, por causas no
imputables a “El Contratista”, “Los Servicios”, inicien con posterioridad a
ciento veinte dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las
proposiciones; para tales efectos, se utilizara el promedio de los indices de
precios al productor y comercio exterior-actualizacién de costos de obras
publicas publicados por el INEGI, tomando como base para su calculo el mes
de presentacion y apertura de las proposiciones y el mes en el que dan inicio
“Los Servicios”; lo que debera constar por escrito y promovido en tiempo y
forma por “El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la
Bitacora Electronica de Obra Publica (BEOP), su elaboracion, control y
seguimiento sera por medios remotos de comunicacion electronica, y
constituye el medio de comunicacién entre “Las Partes”, en ésta se registran
los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
“Los Servicios”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “EllInstituto” y el Superintendente de Servicios de
“El Contratista” para el acceso a la BEOP, deberan contar con la Firma
Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios y contrasefias
respectivas que le otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la ejecucion de
“Los Servicios”, por el Residente, con la participacion del Superintendente de
Servicios de “El Contratista” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera
asentar una nota de apertura o especial e inmediatamente después una
validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura, datos generales
e las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y
éfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “Los
ervicios”, y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran o aplicara
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el producto esperado; la inscripcion de los documentos que identifiquen
oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
Superintendente de Servicios de “El Contratista”, quienes seran los
responsables para realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a
quien o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo
dispuesto por el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “ElInstituto” corresponderd registrar entre otros los
siguientes

En la BEOP se podran registrar diversos eventos, al Residente de
“El Instituto” correspondera registrar como minimo lo siguiente:

1.- La autorizacién de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el
proceso de revision y autorizacion.

2.- La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

3.- La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de
la supervisién, en su caso.

4.- Las suspensiones de “Los Servicios”.

5.- Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen
su formalizacion mediante convenio.

6.- Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

7.- La terminacion de “Los Servicios”.

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar
entre otros los siguientes eventos:

1.- La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
2.- La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3.- La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4.- La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del
grrafo séptimo y octavo del articulo 59 de la Ley de la materia.

El aviso de terminacion de “Los Servicios”.
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El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores, se realizara
sin perjuicio de que los responsables de “Los Servicios”, puedan anotar en la
Bitacora cualesquiera otros que se presenten, y que sean de relevancia para
“Los Servicios”.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo
que se establezcan en la Bitacora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- E| Superintendente de
Servicios designado por “El Contratista”, fungira como su representante ante
“El Instituto”, tanto en el sitio de la obra que motiva la ejecucion de
“Los Servicios” como en las oficinas de “El Instituto” donde se efectué el
seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, y
esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“Los Servicios”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion técnica establecida en el
presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion,
términos de referencia, actividades establecidas para la ejecucién de
“Los Servicios” objeto del contrato, programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora, y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“Los Servicios” que seran objeto de la supervision y control de obra, objeto de
este contrato.

“EL Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del
Superintendente de Servicios de “El Contratista”, y éste tendra la obligacion
de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato, lo
que podra acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia por causas
debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que
“El Contratista” sera el Unico responsable de:

1.- La ejecucion de los servicios relacionados con la obra publica consistente
en los servicios para el Desarrollo de Dictamen Estructural para diferentes
cuerpos del Hospital General Regional No. 1, de conformidad con los términos
de referencia que como Anexo 1, forma parte del presente.

2.- Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por
autoridades competentes en materia de construccién; seguridad; uso de la via
Ublica; proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
deral, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale

L Instituto”.
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3.- Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las
disposiciones referidas en el inciso que antecede.

4.- Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales
que se utilicen en “Los Servicios”, resulten acordes con las especificaciones y
calidad pactadas en el presente contrato.

5.- Que si realiza “Los Servicios” por mayor valor de lo contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “El Instituto” independientemente de la
responsabilidad en que incurra, por la ejecucidon excedente, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucién
contratado.

6.- Los defectos, vicios ocultos de “Los Servicios” y de cualquier otra
responsabilidad en que incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros.

7.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de “Los
Servicios”, desde el momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a
disposicion de “El Contratista” y hasta el momento de su entrega a
“El Instituto”.

8.- Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en
las zonas donde se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el
personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar
aviso al Residente, de la existencia de incendios, de su localizacion y magnitud.

9.- Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de “Los Servicios” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterara al Residente
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la
zona en que se realicen “Los Servicios”.

10.- Resguardar hasta la conclusion de “Los Servicios” a satisfaccion de
“El Instituto”, un respaldo impreso asi como en medio magnético, dptico o
cualquier tipo de tecnologia existente de almacenamiento de informacion, de
los informes y reportes que se generen durante la ejecucion de
“Los Servicios”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la
entrega final a “El Instituto”.

11.- Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual.

12.- Las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la
alizacion de “Los Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no
ndran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.
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13.- Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales que se utilicen cumplen con el grado de contenido nacional
establecido para tal efecto.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse
de la ejecucion de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la
obtencion de permiso o licencia alguna.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES..-

1.- “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de
seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de
la celebracion del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor
Agregado que le sera trasladado por “El Instituto”, en términos de las
disposiciones legales aplicables.

2.- “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
“Los Servicios” que se autoricen para pago, por concepto de derechos, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la
Funcion Publica, previstos en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

3.- “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier
estimacion a “El Instituto”, a través de las areas responsables de
Recaudacion y Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40
B ultimo parrafo, de la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se
generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de
“El Instituto”, durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados
como descuento en las estimaciones de los recursos, que le corresponda
percibir con motivo del presente instrumento juridico, los adeudos que, en su
caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

4.-“El Contratista” acepta que junto al cobro de cualquier estimacion queda
obligado a entregar a “El Instituto”, la “Opinion del cumplimiento de las
Obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva, establecida en
la declaracion 11.6. de “El Contratista”.

DECIMA’CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS
GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir las garantias correspondientes a favor
de “El Instituto”, en la forma y términos siguientes:

De cumplimiento.- Mediante poéliza de fianza a favor de “El Instituto”, para
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
el presente contrato, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del
recio estipulado en la Clausula Tercera, sin incluir el Impuesto al Valor
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Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente autorizada, en los
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su
cancelacion, una vez que “El Contratista” entregue la garantia de los
defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

2.- De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad.- Al concluir “Los Servicios”, “El Contratista” debera
constituir garantia para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “Los Servicios”, la que
entregara previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”, entregandole
“El Instituto” el acuse de recibo correspondiente; dicha garantia podra
constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

a).- Poliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente
autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”, o,

b).- Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de
“Los Servicios”, o bien,

c).- Con la aportacion de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%
(cinco por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en
fideicomiso especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberan
invertirse en instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los
defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones
siguientes:

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacién estara a
lo previsto a las condiciones estipuladas en dicha pdliza.

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
“El Contratista” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos
obtenidos, para lo cual “El Instituto” instruira por escrito lo procedente a la
institucion fiduciaria.

caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista’ debera obtener de
Instituto” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la
gtitucion de que se trate.
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Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por
éste, dentro del plazo cubierto por la garantia correspondiente, a que se refiere
esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora
o de la institucion de crédito correspondiente, a efecto de que la forma en que
se haya garantizado no sea cancelada, notificandole por escrito a
“El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales:
transcurrido este término sin que se hayan realizado, “El Instituto” procedera
a hacer efectiva la garantia que haya constituido. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio
corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente
numeral.

Las pdliza o polizas de fianza, de cumplimiento debera (n) ser entregadas por
“El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas de la Division de Concursos y
Contratos dependiente de la Coordinacién de Infraestructura Inmobiliaria
ubicadas en la calle de Durango nimero 291, 2do Piso, Colonia Roma, Caodigo
Postal 06700, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La poliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier oftra
responsabilidad en que hubiera incurrido con motivo del cumplimiento de las
obligaciones contractuales o, en su caso, la carta de crédito irrevocable o, en
su caso la aportacién de recursos liquidos en fideicomiso, deberan ser
entregados por “El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas donde se
ubique la Residencia de Servicios, previa la recepcion fisica de
“Los Servicios”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan
que durante la vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por
atraso en la ejecucion de “Los Servicios” por causas imputables a
“El Contratista”, que seran determinadas en funcion del importe de los
trabajos de “Los Servicios” que no se hayan desarrollado oportunamente ya
entera satisfaccion de “El Instituto”, en los términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicaréa a “El Contratista” retenciones econémicas por atraso
en la ejecucion de “Los Servicios”, como descuento en las estimaciones del
15% (por ciento) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de
“Los Servicios” se establecera como sigue:

i durante la vigencia del programa de ejecucion convenido que refleje el
orcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando la
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fecha de corte pactada en el contrato, y no se hayan ejecutado oportunamente
y a entera satisfaccion de “El Instituto”, en el periodo de que se trate, al
importe determinado como atraso se le aplicara el porcentaje de retencion
estipulado en el presente instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe
de “Los Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no
satisfactorio, en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe
que se le haya aplicado como retencién, solo si regulariza los tiempos de
atraso conforme al programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje
del avance en la ejecucién “Los Servicios” o cuando el Residente certifique
que “El Contratista” ha desarrollado a satisfaccion “Los Servicios” que le
fueron determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminaciéon de “Los Servicios”, con base
al programa convenido y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista”
o determinados como no satisfactorios, éstas seguiran en poder de
“El Instituto”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales
que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo del programa
convenido, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas
convencionales, de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de
retenciones, “El Instituto” procedera a su devolucion, sin que por este
concepto se genere gasto financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion
definitiva por atraso en la terminacion de “Los Servicios” conforme al
programa convenido o por no haberse desarrollado oportunamente y a entera
satisfaccion de “El Instituto”, conforme a lo establecido en los términos de
referencia y al programa convenido, como descuentos en las estimaciones, el 5
al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de
término pactada contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan
“Los Servicios” objeto del contrato a entera satisfaccion de “El Instituto”,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al importe de “Los Servicios”
ejecutados con atraso, porque quedaron pendientes o su ejecucion no se dio a
entera satisfaccion dentro del plazo contractual, el producto que resulte de
ultiplicar los Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso
pr el 5 al millar por dia de atraso, considerando la fecha de corte para el pago
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de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de
penas convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones
econdémicas que se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y
de existir saldo por aplicar, éste se aplicard como descuento en la estimacion
que se genere por “Los Servicios” ejecutados con atraso, durante el periodo
de espera para la conclusion de “Los Servicios”, considerando la fecha de
corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacién de la
formula siguiente:

SD = ITEA*DTOEA*TM

SD = Sancion Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados con
Atraso.

DTOEA = Dias Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por
“El Instituto”, éstas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante
nota de Bitacora u oficio. El monto determinado como retencion econémica o
pena convencional, se aplicara en la estimacion que corresponda a la fecha en
que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente
un caso fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por
la rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS”.-
“El Instituto” podra suspender temporalmente, en todo o en parte,
“Los Servicios” objeto de este contrato, por causas debidamente justificadas,
sin que ello implique la terminacion definitiva del presente instrumento juridico,
por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
gncluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la
poralidad de ésta no podra ser indefinida.

0 vraen s




[ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
‘ Direccion de Administracion y Evaluacion de Delegaciones

Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria

Contrato N° 2-14090015-5-42723 N° de Compromiso 5-42723

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el
servidor publico facultado para autorizar la suspension, notificara a
“El Contratista” de la suspension total o parcial, sefialando las causas que la
motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de
“Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la
que debera reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion
deficiente del personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales, cuando esta circunstancia sea responsabilidad de
“El Contratista”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “Los Servicios” en igual
proporcion al periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo
de ejecucion convenido, sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el numero de dias que
resulten de la o las actividad (es) suspendida (s) de acuerdo al plazo
establecido en el programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los producto (s)
esperado (s); su formalizacion se realizara mediante convenio. En este
supuesto “El Contratista” podra solicitar el pago de los gastos no
recuperables, en términos de lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo, y
62, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y los articulos 145 y 146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “Los Servicios” derive de caso fortuito o
fuerza mayor no existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir
un convenio en el que se deberd reconocer el plazo de suspension de
“Los Servicios” y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto
solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las fracciones |, Il y Ill, del Articulo 149, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de
“Los Servicios” cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar
“Las Partes” podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados
mediante suscripcion de un solo convenio.

ECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un
contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado
en monto ni en plazo, en términos de lo dispuesto en el sexto parrafo del

E/IS de 30




[ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
@ Direccion de Administracién y Evaluacion de Delegaciones

Coordinacién de Infraestructura Inmobiliaria

Contrato N° 2-14090015-5-42723 N° de Compromiso 5-42723

articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista”
notificara a “El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total
de “Los Servicios”, previo a la fecha de terminacion del plazo convenido, para
lo cual anexara los documentos que la soporten e incluird una relacion de la o
las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a
lo dispuesto por los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 164, 165 y 166, de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente:

“El Instituto” podra efectuar recepciones parciales de “Los Servicios”,
cuando asi se haya determinado en los términos de referencia y en la
documentacion que integra la proposicion de “El Contratista”; por lo que éste
se obliga a notificar mediante Bitdcora o por escrito su terminacion a
“El Instituto”, cuando menos con 15 (quince) dias naturales previos a la fecha
de terminacion de los mismos. :

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente,
dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia
siguiente en que reciban la notificacion, a verificar que “Los Servicios” se
haya realizado a entera satisfaccion de “El Instituto”, y de conformidad con los
requisitos, condiciones y alcances establecidos en los términos de referencia y
a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de
“Los Servicios” “El Instituto”, contara con un plazo de 15 (quince) dias
naturales para realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el
articulo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “Los Servicios” entregados, “El Instituto”
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a
“El Contratista” su reparacion o reposicion, conforme a las condiciones
pactadas en el contrato, “El Instituto”, por conducto del Residente, tomando
en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de
“Los Servicios” a reparar, corregir o reponer, podra conceder a
“El Contratista” tiempo de espera por el periodo que acuerde, para la
reparacion de las deficiencias o reposicion de “Los Servicios” de que se
traten; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el
plazo sin que “El Contratista” haya reparado “Los Servicios” o hecho la
eposicion del o los producto (s) de que se traten, “El Instituto” procedera a
er efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que
| Instituto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.
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Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de
que se traten, a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total de la actividad o las actividades de trabajo pendiente de realizar:
en este caso, no se procedera a la recepcién y se considerara que
“Los Servicios” no fueron concluidos en el plazo convenido.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en
la ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente contrato “El Instituto”, no
autoriza la subcontratacion.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.-
“El Contratista” se obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o
parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y
obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcién de los derechos

de cobro sobre las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados y autorizados

para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto” a
traves de la Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria, cuando menos con 15
(quince) dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo
procedente en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su
presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacion se
enviara al area de tramite de erogaciones, ubicada en la calle Gobernador
Tiburcio Montiel nimero 15 primer piso, esquina con General Gomez Pedraza,
Colonia San Miguel Chapultepec, Codigo Postal 11850, Delegacion Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales
anteriores a su vencimiento, para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacién de la
persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro,
presentando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe
transfiere, facturar “Los Servicios” que se estimen, y demas documentos
sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por
“El Contratista” se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de
gastos financieros a que hace referencia el articulo 55, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra
dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad
para el y sin necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le
ipidan la continuacion de “Los Servicios”, y se demuestre que de continuar
on las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a
£l Instituto”; se determine la nulidad de los actos que dieron origen al
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contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de “Los Servicios” a que se refiere la clausula Décima Sexta del
presente contrato, en este Ultimo caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por
escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto”, la terminacién anticipada del contrato, éste
procedera a tomar inmediata posesién de “Los Servicios” ejecutados, para
recibir y resguardar la informacion y documentacién generada, asi como del o
los producto (s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a
suspender “Los Servicios”, debiendo realizarse las anotaciones
correspondientes en la Bitacora y “EllInstituto” levantard un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la
presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “EllInstituto” se obliga a pagar “Los Servicios”
ejecutados, asi como los gastos no recuperables sefialados en el articulo 152,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, que en favor de “El Contratista” procedan, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a
“El Contratista”, a través de su Representante Legal o Superintendente de
Servicios, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “Los Servicios”, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual
debera quedar comprendida dentro de un plazo que no excedera de 60
(sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “Los
Servicios”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en
contra de ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y
el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de
las penas convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor
“El Contratista”, por “Los Servicios” no ejecutados conforme a los
programas convenidos y/o que no fueron realizados a entera satisfaccion de
“El Instituto”.

“El Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado
en el articulo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica
de “Los Servicios”.

caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien,
I Contratista” no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado,
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“El Instituto” procederd a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su
resultado a “El Contratista” dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

“El Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado el finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto”
procedera a cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista”
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a su autorizacién por la
Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista”
acepta que dicho saldo sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir
por concepto de “Los Servicios” ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por el parrafo segundo del
articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “El Instituto” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre
“Las Partes”, “El Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“Las Partes”, la cual debera contener los requisitos minimos a que alude al
articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
“Las Partes” convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido
por el articulo 157, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, podra llevar a cabo la rescisién administrativa
del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial de los tribunales
competentes, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1.- Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios”
objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida sin causa justificada conforme a lo previsto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2.- Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a
entera satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como
deficiente en su desarrollo por “El Instituto”.

No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este
trato y en los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las
denes dadas por el Residente.o, en su caso, por el Supervisor.
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4.- No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de
este Contrato y sus anexos, por falta de los bienes, trabajadores o equipos
cientificos, informaticos e instalaciones especiales y, que a juicio de
“El Instituto”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de
“Los Servicios” en el plazo estipulado.

5.- En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de
la Ley de Concursos Mercantiles o figura analoga.

6.- Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin
obtener la autorizacién previa por escrito de “El Instituto”.

7.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin
contar con autorizacion previa y por escrito de “El Instituto”.

8.- No dé a “EllInstituto” y a las dependencias de gobierno que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los bienes, trabajadores o equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales y a “Los Servicios” desarrollados.

9.- En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que
sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA.- “Las Partes” convienen que en caso de que
“El Contratista” se encuentre en alguna de las causales indicadas en la
Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1.- El procedimiento iniciard a partir de que “El Instituto” le notifique a
“El Contratista” por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando
los hechos o circunstancias que motivan la determinacién de dar por rescindido
el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que en un término de 15 (quince) dias
habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.- Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, “El Instituto”
resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
“El Contratista”.

3.- La determinaciéon de dar o no por rescindido el contrato por parte de
“El Instituto”, debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a
k| Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo
¢falado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.
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La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente este contrato no
podra ser revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir
este contrato, se reprogramaran “Los Servicios” una vez notificada la
resolucion correspondiente a “El Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se
abstendra, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de
“Los Servicios” ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 dias naturales
siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de la resolucion
de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente,
atendiendo a lo dispuesto por los articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como
considerar en su integracion la recepcion de “Los Servicios” que haya
realizado “El Contratista” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando
sean susceptibles de ser utilizados conforme a lo establecido en el articulo 62,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de
su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de
las garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse
en la rescision administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundar y motivar las causas de
la aplicacion de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “El Instituto” procedera a
tomar inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto (s) que se
hayan logrado alcanzar, y en su caso procedera a suspender “Los Servicios”
que ha esa fecha se encuentren pendientes de ejecutar, levantando con o sin
la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que
se tienen “Los Servicios”, la que se levantara ante la presencia de fedatario
publico y debera elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitdcora se suspende toda
anotacion en la misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que
proceda.

| Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez)
as naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda




Coordinacién de Infraestructura Inmobiliaria

_Qﬂ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
@ Direccién de Administracion y Evaluacion de Delegaciones

Contrato N° 2-14090015-5-42723 N° de Compromiso 5-42723

la documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de
“Los Servicios”.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de
“Las Partes”.

VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra
entre otras funciones las siguientes:

1.- Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “Los Servicios”.

3.- Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la
correcta ejecucion de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion, que presente el
Superintendente de Servicios de “El Contratista” y, en su caso, el supervisor,
con relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato.

4.- Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las
condiciones previstas en los articulos 19 y 20 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

5.- Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula
Novena que antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo

~ estipulado, asi como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y
recibir las solicitudes que le formule el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”. Cuando la Bitacora se lleve por medios convencionales, ésta
quedara bajo su resguardo.

6.- Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de
calidad, costo, tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los
avances, recursos asignados pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precisién o detalle para el cumplimiento del
contrato, de conformidad con lo determinado en los términos de referencia,
debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los
responsables de las areas correspondientes.

7.- Vigilar que, previamente al inicio de “Los Servicios”, se cuente con la
documentacion técnica, de ser el caso con los planos arquitectonicos y de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones
enerales y particulares de construccion, alcance de las actividades de obra o
vicio, programas de ejecucion y suministros o utilizaciéon, términos de
ferencia y alcance de “Los Servicios”.
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8.- Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la
magquinaria y equipos que se utilicen, en el desarrollo de “Los Servicios”,
sean de la calidad y caracteristicas pactadas en este contrato.

9.- Recibir la o las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos
de pago correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las
mismas.

10.- Autorizar la o las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o
constatar las deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion
de que se ftrata (penas convencionales retenciones y/o descuentos,
recuperacion de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por
conceptos de derechos, entre otros), verificando que cuenten con los nimeros
generadores que las respalden.

11.- Coordinar con los servidores publicos: responsables la terminacion
anticipada o rescisién de contrato y, cuando se justifique, la suspensiéon de
“Los Servicios”, debiéndose auxiliar del Area Responsable de la Ejecucién
de los Trabajos para su formalizacion.

12.- Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los
aspectos legales, técnicos, econodmicos, financieros y administrativos.

13.- Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

14.-Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de
“El Contratista” sobre las desviaciones o atrasos que detecte solicitandole su
correccion, efectuando las anotaciones correspondientes en la Bitacora.

15.- Verificar la correcta conclusion de “Los Servicios”, debiendo vigilar que
se hayan ejecutado a entera satisfaccion de “El Instltuto” y que el Area
Requirente reciba oportunamente el o los producto (s) esperado (s).

16.- Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran,
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
9 de agosto de 2010, asi como aquéllas que le encomiende “El Instituto”.

17.- Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”,
la informacion relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las
condiciones en las que se desarrollara los servicios, si su ejecucion sera en el
sitio de la obra que motiva los servicios o en gabinete o de forma alterna, asi
como de las diversas partes y caracteristicas técnicas que se requieran para su
sarrollo, debiendo recabar la “informacion necesaria que le permita iniciar
0s Servicios” y su supervision segin los programas convenidos y promueva
ejecucion ininterrumpidamente hasta su conclusion.
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18.- Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de
“Los Servicios”, relativos al cargo de la Direccion Responsable de obra, al
Superintendente de Servicios de “El Contratista”, que desarrollara
“Los Servicios”.

19.- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de
“Los Servicios”, el cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

a).- Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacion
de los recursos humanos propuestos para la ejecucion de los servicios.

b).- Metodologia que aplicara en la ejecucion, de “Los Servicios™.

c).- Cédula de avances y pagos programados.

d).- Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.
e).- Permisos, licencias y autorizaciones.

f).- Contratos, programas de ejecucién convenido y suministros, ndmeros
generadores.

g).- Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

20.- Vigilar la adecuada ejecucion de los trabajos de “Los Servicios” y
transmitir a “El Contratista” en forma apropiada y oportuna las 6rdenes.

21.- Dar seguimiento al programa de ejecucién convenido que refleje el
porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega de o los
productos esperados considerando las fechas y las actividades criticas que
requieran seguimiento especial, asi como sobre las diferencias entre las
actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacion de
retenciones econoémicas, penas convencionales, descuentos.

22.- Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la
ejecucion de “Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el
contrato.

23. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista” para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de
solucion, consignando en las minutas y en la Bitacora los acuerdos tomados y
dar seguimiento a los mismos.

4.- Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla
n las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que
corresponda realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso.
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25.- Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de
Servicios de “El Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de
pago, asi como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos
de soporte respectivo.

26.- Llevar el control de las cantidades de actividades y/o subactividades
realizadas y de las faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con
el Superintendente de Servicios de “El Contratista”; para ello, deberan
considerar el presupuesto total de “Los Servicios” y los programas contenidos
en la proposicion de “El Contratista”.

27.- Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos,
el pago de estimaciones, en su caso, las retenciones econdémicas, las penas
convencionales y los descuentos.

28.- Verificar cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados,
por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea.

29.- Analizar detalladamente el Programa de ejecucién convenido que refleje el
porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministros y utilizacion.

30. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el
contrato, vigilando que el Superintendente de Servicios de “El Contratista”
presente oportunamente los reportes determinados en los términos de
referencia, y

31. Verificar la debida terminacion de “Los Servicios” dentro del plazo
convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que
“El Instituto” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con
“El Contratista”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la
realizacion de “Los Servicios” objeto del presente instrumento juridico, toda
vez que dicho personal depende exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patrén, ni adn
substituto, y “El Contratista” expresamente lo exime de cualquier
responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra
especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“El Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion
de indole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus
trabajadores, ante las autoridades competentes.

ESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER
CNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS
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SERVICIOS”.- “Las Partes” convienen que en el caso de que durante la
vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos
técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “Las
Partes” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la
discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir
de dicho registro, en consecuencia, la solucion y las acciones a implementar,
de igual forma se asentaran por las partes en la Bitacora.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan
a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y
cada una de las clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y
supletoriamente al Cdédigo Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para Ia
interpretacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad
de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén
de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de
su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman vy ratifican en todas sus
partes, en (5) cinco tantos, en la Ciudad de México, el 24 de Octubre de 2016.

Por “EL INSTITUTO” Por “EL CONTRATISTA”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion
Il, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral
5.40 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

3 Grupo Real de Catorce, S.A. de C.V.
Area Responsable de la Contratacion
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion
Ill, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral
5.49 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Superintendente de Servicios

Area Responsable de la Ejecucién
de los Trabajos

amian Robledo Gémez

C. Pé#réléﬁe\ﬁlj dez Garcia
Titular d‘g la Divisidn de Proyectos

irmas que anteceden forman parte del contrato de servicios relacionados
obra publica bajo la condicién de pago a precio alzado numero
90015-5-42723.
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Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en los servicios relacionados con la obra publica
del Contrato N° 2-14090015-5-42723 Considerando las caracteristicas, condiciones y
complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes en el DESARROLLO DE DICTAMEN
ESTRUCTURAL PARA DIFERENTES CUERPOS DEL HOSPITAL GENERAL
REGIONAL NO. 1, UBICADO EN AVENIDA GUERRERO SAHUARIPA,
PROLONGACI()N’HIDALGO Y HUISAGUAY, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 85130, EN
CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, objeto del contrato arriba
sefalado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Clausula
Segunda del instrumento juridico referido, “El Contratista” se obliga a:

1. Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones
y el personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e
higiene que se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad
e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad,
higiene y Medio Ambiente y demas disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud,
la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro
Social.

1.4. Integrar conjuntamente con “El Instituto” la Comision Mixta de Seguridad e Higiene
en la Obra, conformada por un representante de “El Contratista” y uno de “El Instituto”,
la que vigilara el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del
personal técnico, administrativo y de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga
laborando en la construccion, obligdndose a orientar e instruir a éstos en la materia,
durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comisién Mixta de Seguridad e
Higiene en la Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que
se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la
Comision Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revision.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento,
cuando exista la necesidad de aplicar en la ejecucion de los trabajos materiales
explosivos.

2. Sequridad.
A) Al individuo

2.1. Proporcionar casco de proteccion a todo su personal, en obra, independientemente
del area en que laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos
trabajos en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como
soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc.

Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectie manejo de
teriales punzocortantes y/o abrasivos.
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2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos
de instalacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de proteccién para las vias respiratorias, al personal que
efectle trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectle trabajos en lugares con
exposicion de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal
que efectle trabajos tales como, operacion de compactadores portatiles o manejo de
elementos pesados para evitar riesgo de lesion.

2.8. Proporcionar medios de proteccién adecuados tales como, cinturones, arneses,
bandas, bandolas o sogas, al personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado
o suspendido, le proporcionara un cinturon para transporte de sus herramientas
manuales, asi mismo proteccion para los oidos, al personal que labore con equipo que
genere sonidos con decibeles mas altos de lo permitido (ejemplo martillo neumatico).

B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta
cunas, para que las utilice en los trabajos que asi lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que asi lo requieran, conserven sus
protecciones y formas para las que fueron disefiadas y accesorios de seguridad originales
en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegandose a
las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y
herramientas eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para
las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica sean operadas
unicamente por el personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales
0 equipo se encuentren en Optimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

2.14. Colocar sehales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo,
restrictivo y prohibitivo, informando la localizaciéon de oficinas, servicios, asi como zonas
de peligro potencial y restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo mas lejos posible del
lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina,
diesel, petroleo, thinner y aguarras, con acceso exclusivo al personal responsable de su
manejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que
permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que seran transportados en
recipientes de tipo irrompibles con tapa.

2.16. Proporcionar extintores del tipo “ABC”, ubicandolos adecuadamente, en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor
comcentracion de personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las
desgcargas y recargas oportunamente.
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2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las
que estaran sometidos, con dimensiones minimas de 60 centimetros de ancho y con
barandales laterales de 90 centimetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que seran resistentes y adecuadas al uso que se les
vaya a dar y sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de proteccién en los huecos para ductos verticales de
instalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes, en el proceso
de montaje de estructuras metalicas.

2.21. Colocar sefiales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en
excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando proteccion perimetral a
70 centimetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protecciéon perimetral en edificios con
altura mayor de 18.00 metros, con proyeccién horizontal con dimensiéon minima de 1.80
metros, su colocacion, sujecion, posicion, periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales,
se ajustaran a las condiciones particulares de cada obra y a la indicacién de las
autoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos
apropiados al uso requerido.

2.24. Colocar un botiquin para primeros auxilios en la oficina de “El contratista”, asi
como ‘Indicar los numeros de teléfonos y croquis de localizacion de la clinica de
emergencia mas cercana a la obra y del servicio de urgencias, letreros de proteccion civil
(ruta de enlace, punto de reunion)

2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservacion del
mismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del
elemento de sustentacion.

3. Higiene
3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscando
que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad
suficiente de servicios para el numero de trabajadores que se tengan, debiéndose
conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Nota: deberd actualizarse el numero de elementos que habrdn de incorporarse a la obra conforme al

Reglamento de

Trabajadores de Ww.C Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91-135 5 4 4
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3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas,
blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa
para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Se firma de conformidad por las partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México a

24 de Octubre de 2016.

Por “EL INSTITUTO”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccidon
Il, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Area Responsable de la Contratacién

. Josué Corté
Apoderado Lega

Enriquez

Grupo Real de Catorce, S.A. de C.V.

(_C~Bamién Robledo Gomez
Administrador Unico

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion
Ill, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40
de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Area Responsable de la Ejecucion
de los Trabajos

rnandez Garcia
ivision de Proyectos

T. Pfaef
Titular de la

Superintendente de Servicios

C. Damian Robledo Gémez

Las firmas que anteceden forman parte del anexo del contrato de servicios relacionados

con la obra publica bajo
2-14090015-5-42723.

o

la condicion de pago a precio alzado

ndamero



