



FORMATO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TIPO, FORMA Y PROCESO DE CONTRATACIÓN

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nº consecutivo de autorización | Fecha: 24 de mayo de 2018 |
|--------------------------------|---------------------------|

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| División requiriente | <input checked="" type="checkbox"/> División de Proyectos | Selección de los trabajos (obra o servicios): | <input type="checkbox"/> Obra Pública |
| | <input type="checkbox"/> División de Construcción | | <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Relacionados con la Obra Pública |




| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|----------------|---|
| Tipo de Procedimiento de contratación: | <input type="checkbox"/> Licitación Pública | Localidad y/o Estado en donde se ejecutaran los Trabajos o Servicios: | Diferentes Delegaciones. | Forma de Pago: | <input type="checkbox"/> Precios Unitarios |
| | <input type="checkbox"/> Invitación a cuando menos 3 personas | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Precio Alzado |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Adjudicación Directa | | | | <input type="checkbox"/> Mixtos |

Nombre de los servicio a contratar:

Estudio de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica Económica Ecológica y Social, Manifestación de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, para llevar a cabo la construcción de la "Unidad de Medicina Familiar 10 + 5 consultorios, Avenida Rio Bamba s/n, Colonia Magdalena de las Salinas, Ciudad de México".

Breve descripción de los trabajos o servicios a realizar:

La elaboración del Estudios, deberá plasmar el estado actual de los predios correspondientes y su entorno, así como las factibilidades en los aspectos técnicos, económicos, ecológicos y sociales, que permitan al Instituto, tener una visión anticipada de los hechos, las posibilidades y limitaciones, de conformidad con las disposiciones y requerimientos vigentes, señalados por las Autoridades Federales, Estatales y/o Municipales.

| | | |
|--|--|--|
|  Federico López Rosas Área Requirente Titular de la División de Proyectos |  Eduardo Martínez Frausto Vo.Bo. Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles |  Diego Antonio Acevedo Nuevo Autoriza Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. |
|--|--|--|

