

**B.- ANEXOS ECONÓMICOS (AE)**

**AE18**

**Catálogo de conceptos  
(Anexo 17)**

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01A02	RETIRO DE VIDRIO ROTO EXISTENTE TIRADO SOBRE EL PISO AL INTERIOR DE LOS TRES NIVELES DEL EDIFICIO "B" EN TODAS LAS ÁREAS, PASILLOS, ESCALERAS Y CIRCULACIONES. TRABAJO EJECUTADO PREVIO A LA DEMOLICIÓN PARA INICIAR DE MANERA SEGURA PARA EL PERSONAL LOS TRABAJOS DE DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. CONSISTENTE EN BARRIDO Y RECOGIDO MANUAL CON PALA, CARGA Y ACARREO DEL VIDRIO GENERADO EN CONTENEDOR A BANCO PROVISIONAL, ACOPIO DEL VIDRIO Y ACARREO CON MINI RETROEXCAVADOR MARCA CASE MODELO 1845C, A	M2	6,634.7400	\$12.48	(* DOCE PESOS 48/100 M.N. *)	\$82,801.56

BANCO DE DESPERDICIO FINAL DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, FLETES EN CAMIÓN TRAILER PLATAFORMA (LOW BOY), MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

Acumulado anterior:	<b>\$58,241.07</b>
Monto esta hoja:	<b>\$82,801.56</b>
Acumulado:	<b>\$141,042.63</b>

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01A03	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN ARHIVERO CON 7 CAJONES CON DIMENSIONES DE 0.50 m DE FRENTE X 0.90 m DE FONDO X 1.60 m DE ALTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS	PZA	1.0000	\$214.64	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 64/100 M.N. *)	\$214.64
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.					
P01A04	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN LIBRERO METÁLICO CON DIMENSIONES DE 0.40 m DE ANCHO X 1.10 m DE LARGO X 1.80 m DE ALTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS	PZA	1.0000	\$143.06	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$143.06



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$141,042.63</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$357.70</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$141,400.33</b>

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Francisco del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.					
P01A05	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE SOBRE MUEBLE METÁLICO CON DIMENSIONES DE 1.50 m DE LARGO X 0.60 m DE ANCHO X 1.10 m DE ALTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES	PZA	1.0000	\$286.17 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. *)		\$286.17
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.					

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$141,400.33  
**Monto esta hoja:** \$286.17  
**Acumulado:** \$141,686.50

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01A06	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN LOCKER METÁLICO CON DIMENSIONES DE 0.45 m DE FRENTE X 0.50 m DE FONDO X 1.80 m DE ALTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS  DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.	PZA	4.0000	\$143.06	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$572.24
P01A07	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN REFRIGERADOR CON DIMENSIONES DE 0.60 m DE FRENTE X 0.90 m DE FONDO X 1.60 m DE ALTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL	PZA	3.0000	\$286.17	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. *)	\$858.51

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$141,686.50  
**Monto esta hoja:** \$1,430.75  
**Acumulado:** \$143,117.25

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.					
P01A08	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN ANAQUEL O ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO CON DIMENSIONES DE 0.60 m DE ANCHO X 0.90 m DE LARGO X 2.00 m DE ALTURA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,	PZA	4.0000	\$143.06	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$572.24
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.					

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$143,117.25  
**Monto esta hoja:** \$572.24  
**Acumulado:** \$143,689.49

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01A09	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN MÁQUINA DE ESCRIBIR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.	PZA	3.0000	\$78.43	(* SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$235.29
P01A10	ACARREO DE MOBILIARIO CON RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR EL INSTITUTO, CONSISTENTE EN VITRINA DE MADERA CON CRISTAL CON DIMENSIONES DE 0.50 m DE ANCHO X 0.50 m DE ALTO X 0.40 m DE FONDO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.	PZA	1.0000	\$78.43	(* SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$78.43



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$143,689.49  
**Monto esta hoja:** \$313.72  
**Acumulado:** \$144,003.21

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01A11	ACARREO DE TODO TIPO DE MOBILIARIO SIN RECUPERACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LOS EDIFICIOS "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO, COMO SON: ARCHIVEROS, ANAQUELES, ESCRITORIOS, EQUIPO HOSPITALARIO, SILLAS, BUTACAS, MESAS, BANCAS, MACETAS, ETC., DE CUALQUIER DIMENSIÓN Y PESO. ACARREO MANUAL DEL MOBILIARIO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS	JOR	8.0000	\$915.71	(* NOVECIENTOS QUINCE PESOS 71/100 M.N. *)	\$7,325.68

TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.



**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

Acumulado anterior:	\$144,003.21
Monto esta hoja:	\$7,325.68
<b>Acumulado:</b>	<b>\$151,328.89</b>

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. .**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01A12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA PLÁSTICA DE MONOFILAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR NEGRO, SOMBRA AL 80%, PARA PROTECCIÓN DE COLINDANCIAS. COLOCADA SOBRE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE EN COLINDANCIAS CON: CENDI EN LADO PONIENTE; EN LA ESCUADRA FORMADA CON LAS COLINDANCIAS DE LA BODEGA DE ALCALDÍA Y CON EL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO AL NOROESTE, REALIZADO HASTA 4.00 m DE ALTURA MÁXIMA. LA MALLA SOMBRA SE COLOCÓ EN DOBLE CAPA PARA MAYOR RESISTENCIA AL PASO DEL POLVO HACIA LAS	M2	160.0000	\$135.70	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. *)	\$21,712.00

CONLINDANCIAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN CON ALAMBRE RECOCIDO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, TRAZO, MANIOBRAS, AMARRES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 55 y 62.



**Grupo Desarrollador Industrial  
 S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$151,328.89  
**Monto esta hoja:** \$21,712.00  
**Acumulado:** \$173,040.89

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01A13	<p>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y FORESTAL EN PLANIMETRÍA CON COORDENADAS U.T.M. DE TODO EL PREDIO DE LA UMF-21 TRONCOSO. LAS POLIGONALES DE LOS TRES CUERPOS PRINCIPALES DE EDIFICIOS Y DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES EN EL INMUEBLE. LEVANTAMIENTO FORESTAL INTERIOR Y LEVANTAMIENTO FORESTAL EXTERIOR DEL PREDIO. SE ENTREGA IMPRESO Y EN ARCHIVO DIGITAL EN DOS (2) JUEGOS ORIGINALES EN CARPETAS QUE CONTIENEN CADA UNA: CUATRO PLANOS IMPRESOS A COLOR (POLIGONAL DE DESPLANTE, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO,</p> <p>LEVANTAMIENTO FORESTAL INTERIOR Y LEVANTAMIENTO FORESTAL EXTERIOR), MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO, UN COMPACT DISC CON LOS CUATRO PLANOS ANTES DESCritos EN FORMATO AUTOCAD 2014 Y EN FORMATO (PDF), ASÍ COMO TAMBIÉN MEMORIA DESCRIPTIVA EN FORMATO (PDF). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, UTILIZACIÓN DE DOS (2) RECOLECTORES DE DATOS GPS MARCA SOKKIA MODELO LOCUS ASHTECH CON UNA PRECISIÓN DE (+/-) 5 MILÍMETROS EN EL SENTIDO</p>	M2	9,548.6000	\$16.49	(* DIECISEIS PESOS 49/100 M.N. *)	\$157,456.41

**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$173,040.89</b>
<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$157,456.41</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$330,497.30</b>

**GRUPO DEVELOROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	HORIZONTAL Y (+/-) 10 MILÍMETROS EN EL SENTIDO VERTICAL; ESTACIÓN TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX-55 CON LECTURA DIRECTA AL 01 SEGUNDO Y PRECISIÓN DE 2", INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.					
P01A14	TESTIMONIO DE FE DE HECHOS ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EDIFICIOS Y COLINDANCIAS DEL INMUEBLE DENOMINADO "UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21 - TRONCOSO" PERTENECIENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, UBICADA EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 281, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CUATRO COLINDANCIAS QUE TIENE LA UMF-21 TRONCOSO QUE SON: EN EL LADO PONIENTE CON	ACTA	1.0000	\$20,712.16	(* VEINTE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 16/100 M.N. *)	\$20,712.16

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$330,497.30  
**Monto esta hoja:** \$20,712.16  
**Acumulado:** \$351,209.46

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.

**AE-18**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	ESCUELA CENDI Y BODEGA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. EN EL LADO ORIENTE CON AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO. EN EL LADO NORTE CON ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y EN EL LADO SUR CON CALLE LUIS LARA PARDO. DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TRES EDIFICIOS PRINCIPALES A DEMOLER QUE SON: EL "A" DE UN NIVEL (SERVICIOS GENERALES); EL "B" DE TRES NIVELES (CONSULTA EXTERNA Y ESPECIALIDADES) Y EL "C" EN DOS NIVELES (EDIFICIO DE GOBIERNO), ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS, PREVIAMENTE A LOS					
	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA UMF - 21. SE ENTREGA UN (1) DOCUMENTO ORIGINAL CON TEXTO Y REPORTE FOTOGRÁFICO EMITIDO POR LA NOTARIA PÚBLICA Y DOS (2) JUEGOS A COLOR DE DICHO TESTIMONIO. Notas de Bitácora: 57 y 64.					
A	TOTAL PRELIMINARES					\$351,209.46
B	DEMOLICIONES					



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$351,209.46  
**Monto esta hoja:**  
**Acumulado:** \$351,209.46

**GRUPO D ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01B01	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE CASETA DE VIGILANCIA EN ACCESO A RAMPA VEHICULAR DEL ÁREA DE URGENCIAS, CON DIMENSIONES DE 2.50 m DE ANCHO X 2.50 m DE LARGO X 2.50 m DE ALTURA. FABRICADA A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE MAMPOSTERÍA CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm DE ESPESOR. DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA METÁLICA Y VENTANA CON CRISTAL. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA	PZA	1.0000	\$4,030.30	(* CUATRO MIL TREINTA PESOS 30/100 M.N. *)	\$4,030.30

INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO DEL MATERIAL GENERADO DE ESCOMBRO CON CARGA A MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 58 y 65.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$351,209.46  
**Monto esta hoja:** \$4,030.30  
**Acumulado:** \$355,239.76

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01B02	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE BASE DE POSTE DE LUZ DE CONCRETO ARMADO CON FORMA TRAPEZOIDAL DE 0.40 X 0.40 m A 0.60 X 0.60 m X 0.60 m DE ALTURA, QUE SE ENCUENTRA EMPOTRADA EN TERRENO NATURAL. CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE RETROEXCAVADORA CAT 320, ACOPIO DEL MATERIAL DEMOLIDO CON EL CUCHARON DE LA MÁQUINA. RETIRO CON CARGA A MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO DEL ESCOMBRO GENERADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO  HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 58 y 65.	PZA	12.0000	\$266.06	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	\$3,192.72

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$355,239.76  
**Monto esta hoja:** \$3,192.72  
**Acumulado:** \$358,432.48

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021  
**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01B03	<p>DEMOLICIÓN MECÁNICA DE AMORTIGUADOR HIDRÁULICO JUNTO A TOMA MUNICIPAL CON FORMA DE PRISMA RECTANGULAR, CON MEDIDAS DE 6.00 m DE ANCHO X 12.00 m DE LARGO X 1.60 m DE ALTURA, COMPUESTO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 m DE ESPESOR Y MUROS DE TABIQUE ROJO CON CADENAS Y CASTILLOS DE 0.15 cm DE ESPESOR, FORMANDO CELDAS DE 2.00 X 2.00 X 1.50 m. EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA CON MARTILLO HIDRÁULICO. TRASPALCO, ACOPIO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO DEL MATERIAL</p> <p>GENERADO DE ESCOMBRO CON CARGA A MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 58 y 65.</p>	PZA	1.0000	\$23,188.91	(* VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. *)	\$23,188.91



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$358,432.48  
**Monto esta hoja:** \$23,188.91  
**Acumulado:** \$381,621.39

**GRUPO D. DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01B04	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE BASE DE TANQUE DIESEL COMPUESTA POR DOS (2) SOPORTES CUADRADOS CON SAQUE EN SEMI-CÍRCULO DE 1.30 m DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR. FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MEDIDAS DE 1.80 m DE ANCHO X 2.00 m DE ALTO X 0.30 m DE ESPESOR Y LOSA DE CONCRETO ARMADO COMO BASE DE LOS SOPORTES DE 30 cm DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 3.00 m DE ANCHO X 7.00 m DE LONGITUD. EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA CON MARTILLO HIDRÁULICO. TRASPALEO, ACOPIO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE LA OBRA INDICADO POR EL	JGO	1.0000	\$5,221.12	(* CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. *)	\$5,221.12

INSTITUTO. RETIRO DEL MATERIAL GENERADO DE ESCOMBRO CON CARGA A MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 58 y 65.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$381,621.39  
**Monto esta hoja:** \$5,221.12  
**Acumulado:** \$386,842.51

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01B05	<p>DEMOLICIÓN MECÁNICA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE DOBLE CÁMARA Y CUARTO DE ALMACÉN EN COLINDANCIA NORTE. EL CUERPO A DEMOLER CON MEDIDAS DE 14.10 m DE LARGO X 5.20 m DE ANCHO X 4.03 m DE ALTURA. CONSTRUIDO A BASE DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO CON ENTORTADO E IMPERMEABILIZANTE, PRETILES Y MUROS DE MAMPOSTERÍA CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR. SE DEJA SIN DEMOLER EL MURO COLINDANTE CON ESTACIONAMIENTO PRIVADO Y SU CIMENTACIÓN. SE DEJAN PATAS DE GALLO EN MUROS</p> <p>ORTOGONALES PARA MAYOR ESTABILIDAD. DEMONTAJE DE PUERTA, VENTANA Y ESCALERA MARINA CON PROTECCIÓN. ACHIQUE DE AGUA EXISTENTE MEDIANTE BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERA, BOQUILLA Y CONEXIONES DURANTE OCHO (8) HORAS PARA VACIAR EL TANQUE Y PODER PROCEDER A LA DEMOLICIÓN. EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA CON MARTILLO HIDRÁULICO. TRASPALO, ACOPIO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO DEL MATERIAL GENERADO DE ESCOMBRO CON CARGA A MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A</p>	PZA	1.0000	\$40,017.08	(* CUARENTA MIL DIECISIETE PESOS 08/100 M.N. *)	\$40,017.08



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$386,842.51  
**Monto esta hoja:** \$40,017.08  
**Acumulado:** \$426,859.59

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	SITIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 58 y 65.					
P01B06	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE CUARTO DE BASURA Y VESTIDOR EN LADO NORTE DEL EDIFICIO "A". EL CUERPO A DEMOLER CON MEDIDAS DE 8.00 m DE LARGO X 3.00 m DE ANCHO X 3.00 m DE ALTURA. CONSTRUIDO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ENTORTADO E IMPERMEABILIZANTE, PRETILES Y MUROS DE MAMPOSTERÍA CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 cm DE ESPESOR. LAMBRÍN DE AZULEJO EN MUROS EN EL CUARTO DE VESTIDOR. DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS. EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA CON MARTILLO HIDRÁULICO. TRASPALEO,	PZA	1.0000	\$16,527.30	(* DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$16,527.30

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$426,859.59  
**Monto esta hoja:** \$16,527.30  
**Acumulado:** \$443,386.89

**GRUPO L ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	ACOPIO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO DEL MATERIAL GENERADO DE ESCOMBRO CON CARGA A MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora:					
	58 y 65.					
P01B07	RIEGO CON AGUA POR ASPERSIÓN PARA MITIGACIÓN DE POLVOS DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICIÓN EN LOS DISTINTOS FRENDES DE TRABAJO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 57 y 64.	JOR	10.0000	\$552.22 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. *)		\$5,522.20
B	TOTAL DEMOLICIONES					
C	DESMANTELAMIENTOS					\$97,699.63

**Grupo Desarrollador Industrial**  
  
**S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$443,386.89  
**Monto esta hoja:** \$5,522.20  
**Acumulado:** \$448,909.09

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C01	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO "B". COMPUESTO DE ESTRUCTURA INTERNA DE PERFILES DE ACERO, EN LA PARTE EXTERNA DE PÁNELES DE LÁMINA DE ACERO EN LOS TRES COSTADOS Y PUERTA CURVA DE POLICARBONATO. CON MEDIDAS DE 1.20 m DE ANCHO X 1.50 m DE FONDO X 2.00 M DE ALTURA. DESMANTELAMIENTO DE TODAS LAS TUBERÍAS, CABLEADO Y ACCESORIOS QUE LLEGAN O FORMAN PARTE DEL RACK DESDE EL PLAFON. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES	PZA	1.0000	\$2,906.98	(* DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$2,906.98

GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$448,909.09  
**Monto esta hoja:** \$2,906.98  
**Acumulado:** \$451,816.07

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C02	<p>DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO "C", CON SECCIONES VARIABLES DE HASTA 1.00 m X 1.20 m. FABRICADOS DE LÁMINA GALVANIZADA CON AISLANTE TÉRMICO E IMPERMEABILIZANTE, CORTES, SECCIONADO, RETIRO DE SOPORTERÍA DE FIERRO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO</p> <p>DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 53 y 60.</p>	JOR	8.0000	\$1,007.29	(* UN MIL SIETE PESOS 29/100 M.N. *)	\$8,058.32



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.E.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$451,816.07  
**Monto esta hoja:** \$8,058.32  
**Acumulado:** \$459,874.39

**GRUPO L** **ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020


**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C03	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO COMPUESTO DE TODO TIPO DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA, CONTACTOS, APAGADORES, DESCABLEADO ELÉCTRICO DE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS, ELEMENTOS FABRICADOS DE DIVERSOS MATERIALES COMO ACERO, COBRE, ALUMINIO, PLÁSTICO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER DIMENSIÓN, DIÁMETRO Y LONGITUD. TRABAJOS EJECUTADOS AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS: "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO. ACARREO	JOR	15.0000	\$1,054.53	(* UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$15,817.95

MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO

QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 54 y 61.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$459,874.39  
**Monto esta hoja:** \$15,817.95  
**Acumulado:** \$475,692.34

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020


**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C04	<p>DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y SANITARIO COMPUESTO DE TODO TIPO DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA, ELEMENTOS FABRICADOS DE DIVERSOS MATERIALES COMO ACERO, COBRE, FIERRO FUNDIDO, PVC, O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL, DE CUALQUIER DIMENSIÓN, DIÁMETRO Y LONGITUD. DESMONTAJE DE BAJADAS DE AGUAS NEGRAS. TRABAJOS EJECUTADOS AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS: "A" DE UN NIVEL; "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES</p>	JOR	15.0000	\$1,054.53	(* UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$15,817.95

GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN

CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 54 y 61.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco. C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$475,692.34  
**Monto esta hoja:** \$15,817.95  
**Acumulado:** \$491,510.29

**GRUPO L ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C05	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE TODO TIPO DE DUCTOS Y ACCESORIOS DE AIRE ACONDICIONADO, REJILLAS, DIFUSORES, VENTILADORES Y DUCTOS FLEXIBLES, ELEMENTOS FABRICADOS DE LÁMINA GALVANIZADA, ACERO, ALUMINIO, PLÁSTICO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL, DE CUALQUIER CALIBRE, SECCIÓN Y LONGITUD. TRABAJOS EJECUTADOS AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS: "B" DE TRES NIVELES Y "C" EN DOS NIVELES DE LA UMF-21 TRONCOSO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL	JOR	15.0000	\$1,054.53	(* UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$15,817.95

INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 54 y 61.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$491,510.29  
**Monto esta hoja:** \$15,817.95  
**Acumulado:** \$507,328.24

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**



**AE-18**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C06	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE MANIFOLD DE VAPOR EN CUARTO DE MÁQUINAS DEL EDIFICIO "A", COMPUESTO DE TUBERÍAS DE FIERRO, CONEXIONES, ACCESORIOS Y VÁLVULAS EN UN ARREGLO CON DIÁMETRO DE HASTA 2-1/2" X 4.00 m DE LONGITUD. EL TRABAJO CONSISTE EN ABRIR LAS DISTINTAS VÁLVULAS PARA DESPRESURIZAR LA TUBERÍA, PARA DESPUÉS CORTAR CON EQUIPO DE OXICORTE Y SECCIONAR POCO A POCO EN TRAMOS REDUCIDOS EN CELDA DE CONCRETO POR DEBAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES	PZA	1.0000	\$2,016.56	(* DOS MIL DIECISEIS PESOS 56/100 M.N. *)	\$2,016.56

GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 55 y 62.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$507,328.24  
**Monto esta hoja:** \$2,016.56  
**Acumulado:** \$509,344.80

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C07	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE MANIFOLD DE OXÍGENO EN CUARTO ANEXO AL EDIFICIO "A", COMPUESTO DE TUBERÍAS DE COBRE, CONEXIONES, ACCESORIOS Y VÁLVULAS EN UN ARREGLO CON DIÁMETRO DE HASTA 1" X 4.00 m DE LONGITUD. EL TRABAJO CONSISTE EN ABRIR LAS DISTINTAS VÁLVULAS PARA DESPRESURIZAR LA TUBERÍA, PARA DESPUÉS CORTAR CON EQUIPO DE OXICORTE Y SECCIONAR POCO A POCO EN TRAMOS REDUCIDOS. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO	PZA	1.0000	\$1,150.44	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 44/100 M.N. *)	\$1,150.44

CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.

**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$509,344.80  
**Monto esta hoja:** \$1,150.44  
**Acumulado:** \$510,495.24

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01C08	<p>DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE ANTENA DE COMUNICACIONES UBICADA EN LA AZOTEA DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL EDIFICIO "B" EN EL PUNTO MÁS ALTO DE LA UMF-21 TRONCOSO. COMPUESTA DE BASE PIRAMIDAL TRUNCADA DE PLACA DE ACERO, MASTIL DE TUBO DE ACERO DE 3" DE DIÁMETRO X 4.00 m DE ALTURA, TRIPIE DE SOPORTE FORMADO A BASE DE ÁNGULO DE FIERRO DE 2.00 m DE LONGITUD CADA PATA, FIJACIÓN A LOSA CON PLACAS Y ANCLAS DE ACERO. DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO Y ACCESORIOS, ASÍ COMO DE SALIDA ELÉCTRICA DE</p> <p>ALIMENTACIÓN PARA INTEMPERIE CON SOPORTERÍA DE SOLERA DE FIERRO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE</p> <p>HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.</p>	PZA	1.0000	\$1,725.67	(* UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,725.67
<b>C</b>	<b>TOTAL DESMANTELAMIENTOS</b>					<b>\$63,311.82</b>



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$510,495.24  
**Monto esta hoja:** \$1,725.67  
**Acumulado:** \$512,220.91

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
<b>D</b>	<b>DESMONTAJES</b>					
P01D01	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CANCELERÍA DE FIJOS Y ANTEPECHOS DE CARPINTERÍA EXISTENTE, A BASE DE PÁNELES DE MADERA TIPO TAMBOR DE 2" DE ESPESOR LOS CUALES FORMABAN CUBÍCULOS DE CONSULTORIOS. DESMONTAJE DESDE PISO HASTA PLAFÓN HASTA 2.50 m DE ALTURA. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	JOR	7.0000	\$1,023.84	(* UN MIL VEINTITRES PESOS 84/100 M.N. *)	\$7,166.88

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$512,220.91  
**Monto esta hoja:** \$7,166.88  
**Acumulado:** \$519,387.79

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D02	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO "B", CON MEDIDAS DE 3.00 m DE LARGO X 0.40 DE ANCHO X 1.40 m DE ALTURA. FABRICADO A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y PÁNELES DE MADERA CON LAMINADO PLÁSTICO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO	PZA	1.0000	\$1,447.12	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. *)	\$1,447.12

DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$519,387.79  
**Monto esta hoja:** \$1,447.12  
**Acumulado:** \$520,834.91

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D03	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA EN EL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO "B", CON MEDIDAS DE 9.60 m DE LARGO X 0.90 DE ANCHO X 1.40 m DE ALTURA. FABRICADO A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y PÁNELES DE MADERA CON LAMINADO PLÁSTICO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE	PZA	1.0000	\$7,443.08	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)	\$7,443.08

MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$520,834.91  
**Monto esta hoja:** \$7,443.08  
**Acumulado:** \$528,277.99

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D04	DES-MONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA CON FORMA DE "L" UBICADO EN EL EDIFICIO "C", CON MEDIDAS DE 3.00 m DE LARGO Y 2.00 m DE LARGO RESPECTIVAMENTE LOS LADOS EN ESCUADRA X 0.90 DE ANCHO X 1.40 m DE ALTURA. FABRICADO A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y PÁNELES DE MADERA CON LAMINADO PLÁSTICO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE	PZA	1.0000	\$3,909.98	(* TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$3,909.98

LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 52 y 59.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**

R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$528,277.99  
**Monto esta hoja:** \$3,909.98  
**Acumulado:** \$532,187.97

**GRUPO D ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D05	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE DOMO TRIPLE BURBUJA DE ACRÍLICO CON MEDIDAS DE 3.60 m DE LARGO X 1.50 m DE ANCHO X 0.80 m DE ALTURA, EN EL PATIO DEL EDIFICIO "B". ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	PZA	3.0000	\$853.51	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	\$2,560.53

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 53 y 60.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$532,187.97  
**Monto esta hoja:** \$2,560.53  
**Acumulado:** \$534,748.50

**GRUPO L ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D06	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDALES DE MADERA CON DIMENSIONES DE 0.30 m DE PERALTE X 0.04 m DE ESPESOR CON SOPORTES DE MADERA CON ALUMINIO DE HASTA 0.80 m DE ALTURA FIJADOS A PISO, EN ESCALERAS PÚBLICAS ENTRE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C". ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL</p> <p>COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 53 y 60.</p>	JOR	10.0000	\$629.54	(* SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	\$6,295.40

**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$534,748.50  
**Monto esta hoja:** \$6,295.40  
**Acumulado:** \$541,043.90

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D07	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PASAMANOS DE HASTA 1.00 m DE ALTO EN RAMPA DE ACCESO PEATONAL POR AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO. FABRICADO CON TUBO DE ACERO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJADO A FIRME DE CONCRETO CON SOLERA Y ANCLA DE FIERRO. CORTE Y SECCIONADO, ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS.	METRO	52.0000	\$106.24	(* CIENTO SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	\$5,524.48

INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 53 y 60.

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$541,043.90  
**Monto esta hoja:** \$5,524.48  
**Acumulado:** \$546,568.38

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D08	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL IMSS DE TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (332) PIEZAS DE PUNTALES METÁLICOS DE 2.80 m DE LONGITUD, LOS CUALES SE ENCONTRABAN COLOCADOS DE PISO A LOSA DE CONCRETO EN LOS TRES NIVELES DEL EDIFICIO "B" DE LA UMF-21 TRONCOSO. ACARREO MANUAL DE LOS PUNTALES METÁLICOS Y SUS ACCESORIOS AL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	JOR	7.0000	\$1,035.62	(* UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)	\$7,249.34

INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 54 y 61.



**R.F.C. GDI 000 607 KE7**  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior: \$546,568.38**  
**Monto esta hoja: \$7,249.34**  
**Acumulado: \$553,817.72**

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**



Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.

**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D09	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE FIJOS, ANTEPECHOS, VENTANAS Y TODO TIPO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL EXISTENTE. ELEMENTOS DE CUALQUIER ESPESOR EN PERFILES DE ALUMINIO, DE CUALQUIER ESPESOR Y TIPO DE CRISTAL. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR</p> <p>DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 55 y 62.</p>	JOR	10.0000	\$941.47	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. *)	\$9,414.70



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$553,817.72  
**Monto esta hoja:** \$9,414.70  
**Acumulado:** \$563,232.42

**GRUPO D ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**



Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.

**AE-18**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D10	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN DE RAMPAS VEHICULARES EN ÁREA DE URGENCIAS. LAS CUALES ESTAN FABRICADAS A BASE DE TUBULARES DE FIERRO DE 2" X 3" EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL CON ALTURA DE 2.00 METROS. CORTE Y SECCIONADO, ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE	METRO	45.0000	\$410.39	(* CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N. *)	\$18,467.55

OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 55 y 62.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES

Acumulado anterior: \$563,232.42  
 Monto esta hoja: \$18,467.55  
 Acumulado: \$581,699.97

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.

**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D11	<p>DES-MONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TANQUE DIESEL FABRICADO DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.50 m DE DIÁMETRO X 4.00 m DE LONGITUD, COLOCADO SOBRE SOPORTES DE CONCRETO ARMADO HASTA 3.00 m DE ALTURA DE TRABAJO. DESCONEXIÓN DE ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN, TAPA Y VENTILACIÓN. DESMONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y PUERTA A BASE DE POSTES TUBULARES DE FIERRO Y PÁNELES DE LÁMINA TIPO TABLERO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 9.50 m X 2.00 m DE ALTURA. EL TRABAJO CONSISTE EN DESTAPAR EL TANQUE,</p> <p>VERIFICAR EL NIVEL DEL DIESEL, AL ESTAR VACÍO LAVARLO CON AGUA Y DETERGENTE, PARA DESPUÉS CORTARLO CON EQUIPO DE OXICORTE Y SECCIONARLO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE,</p> <p>INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 55 y 62.</p>	PZA	1.0000	\$5,241.07	(* CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	\$5,241.07



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Cal. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$581,699.97  
**Monto esta hoja:** \$5,241.07  
**Acumulado:** \$586,941.04

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D12	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TECHUMBRE INCLINADA DESDE UNA ALTURA DE 2.50 m HASTA 3.00 m, COMPUESTA DE LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO SOPORTADA CON PERFIL TUBULAR DE FIERRO DE 2" X 1", CORTE Y SECCIONADO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO,</p> <p>LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 55 y 62.</p>	M2	35.0000	\$135.78	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	\$4,752.30

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$586,941.04  
**Monto esta hoja:** \$4,752.30  
**Acumulado:** \$591,693.34

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D13	DES-MONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TODO TIPO DE GABINETES Y CAJAS METÁLICAS DE LÁMINA DE FIERRO, ALUMINIO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL CON SU RESPECTIVO FRENTE O TAPA, DE CUALQUIER DIMENSIÓN Y ESPESOR, QUE SE ENCUENTRAN EMPOTRADAS O SOBREPUESTAS EN MUROS DE BLOCK, PARA USO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS, DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y CENTROS DE CARGA, PARA GUARDA E INTERCOMUNICACIÓN, GABINETES PARA EXTINTOR, ETC. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE	JOR	10.0000	\$915.71	(* NOVECIENTOS QUINCE PESOS 71/100 M.N. *)	\$9,157.10

DES-PERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA COMPUESTA POR DOS AYUDANTES GENERALES, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 55 y 62.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$591,693.34  
**Monto esta hoja:** \$9,157.10  
**Acumulado:** \$600,850.44

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D14	<p>DESMTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CASETA METÁLICA DE VIGILANCIA CON DIMENSIONES DE 1.50 m DE ANCHO X 1.50 m DE LARGO X 2.50 m DE ALTURA. FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO, DESARMADO DE TECHO, COSTADOS, PUERTA Y VENTANA CON CRISTAL, CON DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 2.00 m X 2.00 m. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO DEL MATERIAL GENERADO DE ESCOMBRO CON CARGA A MÁQUINA Y</p> <p>ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.</p>	PZA	1.0000	\$1,325.87	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 87/100 M.N. *)	\$1,325.87

**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$600,850.44  
**Monto esta hoja:** \$1,325.87  
**Acumulado:** \$602,176.31

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D15	DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LETRERO LUMINOSO DE "URGENCIAS" DE LA UMF-21 TRONCOSO, CON DIMENSIONES DE LA CAJA LUMINOSA DE 1.60 m DE ALTO X 1.80 m DE LARGO X 0.50 m DE ESPESOR, COLOCADA LA CAJA A UNA ALTURA TOTAL DE 5.00 m POR MEDIO DE POSTE DE PTR DE FIERRO DE 4" EMPOTRADO A DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 m X 0.40 m X 0.60 m DE PERALTE EMBEBIDO EN TERRENO NATURAL, ESQUELETO DE TUBULAR DE FIERRO, LÁMINA NEGRA Y PÁNEL DE ACRÍLICO. RETIRO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES Y CABLEADO ELÉCTRICO. ACARREO	PZA	1.0000	\$1,433.55	(* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	\$1,433.55

MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO DEL MATERIAL GENERADO DE ESCOMBRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL.

Notas de Bitácora: 56 y 63.

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$602,176.31  
**Monto esta hoja:** \$1,433.55  
**Acumulado:** \$603,609.86

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Francisco del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D16	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TOLDO EN FORMA DE "L" EN RAMPAS DE ACCESO PEATONAL A LOS EDIFICIOS "B" Y "C", CON MEDIDAS DE 8.00 m Y 6.00 m DE LONGITUD RESPECTIVAMENTE X 2.00 m DE ANCHO. FABRICADO A BASE DE SOPORTES DE TUBO DE ACERO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO X 3.00 m DE ALTURA, ESQUELETO DE CUBIERTA, LARGUEROS Y TRAVESAÑOS A BASE DE SOLERA DE FIERRO Y VINIL CON LA LEYENDA "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL". CORTE Y SECCIONADO, ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO</p>	PZA	1.0000	\$5,361.72	(* CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	\$5,361.72

DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$603,609.86  
**Monto esta hoja:** \$5,361.72  
**Acumulado:** \$608,971.58

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D17	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE TECHUMBRE INCLINADA DESDE UNA ALTURA DE 3.00 m HASTA 5.00 m, FABRICADA DE LÁMINA MULTIPANEL DE 2" DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA UBICADA EN EL EDIFICIO "C". ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO</p> <p>EFFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.</p>	M2	63.0000	\$210.89	(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 89/100 M.N. *)	\$13,286.07

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$608,971.58  
**Monto esta hoja:** \$13,286.07  
**Acumulado:** \$622,257.65

**GRUPO D. DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D18	<p>DESMTAJE SIN RECUPERACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO CON MEDIDAS DE 1.20 m DE ANCHO X 1.50 m DE ALTO X 0.40 m DE ESPESOR, QUE SE ENCUENTRA SEMI-EMPOTRADO EN MURO DE BLOCK. FABRICADO A BASE DE PERFILES Y LÁMINA DE FIERRO CON FRENTE DE CRISTAL. DESCONEXIÓN DE VÁLVULA, RETIRO DE ACCESORIOS INTERNOS COMO SON: MANGUERA, MARTILLO O CUALQUIER OTRO ELEMENTO. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN</p> <p>CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.</p>	PZA	12.0000	\$603.84	(* SEISCIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N. *)	\$7,246.08

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Cal. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$622,257.65  
**Monto esta hoja:** \$7,246.08  
**Acumulado:** \$629,503.73

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D19	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CHIMENEA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, QUE SE ENCUENTRA EMPOTRADA EN LA LOSA DE AZOTEA DEL EDIFICIO "A". CON DIMENSIONES DE 4.00 m DE ALTURA. FABRICADA A BASE TUBOS DE ACERO BRIDADOS DE 10" A 42" DE DIÁMETRO, PLACA BASE DE ACERO DE 1/2" X 1.20 m DE DIÁMETRO. CORTE Y SECCIONADO CON EQUIPO DE OXICORTE. ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN</p> <p>CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 56 y 63.</p>	PZA	2.0000	\$2,698.21	(* DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)	\$5,396.42



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**

R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$629,503.73  
**Monto esta hoja:** \$5,396.42  
**Acumulado:** \$634,900.15

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D20	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE JAULA METÁLICA CON MEDIDAS DE 5.00 m DE LARGO X 2.50 m ANCHO X 2.20 m DE ALTURA. FABRICADA CON REJACERO, POSTES Y TRAVESAÑOS DE FIERRO, TECHO A BASE DE LÁMINA PINTRO. CORTE Y SECCIONADO, ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO</p> <p>HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO DE OXICORTE, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 58 y 65.</p>	PZA	1.0000	\$3,011.44	(* TRES MIL ONCE PESOS 44/100 M.N. *)	\$3,011.44



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$634,900.15  
**Monto esta hoja:** \$3,011.44  
**Acumulado:** \$637,911.59

**GRUPO L DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01D21	<p>DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE BUNKER PARA GUARDA DE VALORES DE LA UMF-21 TRONCOSO, UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO "A". CON MEDIDAS DE 3.00 m DE ANCHO X 3.00 m DE LARGO X 3.00 DE ALTO. FABRICADO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR DE PISO A TECHO AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL BUNKER CON RELLENO INTERMEDIO DE CONCRETO HIDRÁULICO. DESMONTAJE DE TECHO, MUROS, PUERTA Y VENTANA BLINDADA. EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA Y MANUAL. CORTE Y SECCIONADO CON EQUIPO DE OXICORTE, ACARREO MANUAL</p> <p>DE LOS MATERIALES GENERADOS AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. RETIRO CON CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES GENERADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 58 y 65.</p>	PZA	1.0000	\$8,849.78	(* OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	\$8,849.78
D	TOTAL DESMONTAJES					\$134,540.46
E	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES					



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$637,911.59  
**Monto esta hoja:** \$8,849.78  
**Acumulado:** \$646,761.37

**GRUPO L ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01E01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE ÁRBOL DE CUALQUIER DIÁMETRO Y ALTURA A LA INTEMPERIE EN ÁREAS A DEMOLER. LA PROTECCIÓN A UNA O VARIAS CARAS, FABRICADA A BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA COMPUESTA POR: PANTALLA CON HOJAS DE TRIPLAY DE 19 mm DE ESPESOR DE 1.22 m X 2.44 m; POLÍN DE 4" X 4" X 8"; BARROTE DE 4" X 2" X 8"; DUELA DE 4" X 3/4" X 8"; TABLÓN DE 1" X 12" X 8.25"; O LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA CONFORMARLA. FIJACIÓN CON CLAVO DE ACERO DE 4" Y AMARRES DE ALAMBRE	PZA	20.0000	\$3,092.44	(* TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. *)	\$61,848.80
	RECOCIDO. EXCAVACIÓN, HINCADO DE ELEMENTOS VERTICALES O INCLINADOS, REFUERZO CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 4.00 m. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ARMADO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. DESARMADO Y RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. Notas de Bitácora: 55 y 62.					

**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$646,761.37  
**Monto esta hoja:** \$61,848.80  
**Acumulado:** \$708,610.17

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.


**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01E02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE ÁRBOL Y VÁLVULAS DE CISTERNA DEL EDIFICIO "B" A LA INTEMPERIE EN ÁREA A DEMOLER. LA PROTECCIÓN A UNA CARA, FABRICADA A BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA COMPUESTA POR: PANTALLA CON OCHO (8) HOJAS DE TRIPLAY DE 19 mm DE ESPESOR DE 1.22 m X 2.44 m; POLÍN DE 4" X 4" X 8"; BARROTE DE 4" X 2" X 8"; DUELA DE 4" X 3/4" X 8"; TABLÓN DE 1" X 12" X 8.25"; O LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA CONFORMARLA. FIJACIÓN CON CLAVO DE ACERO DE 4" Y AMARRES DE	PZA	1.0000	\$5,730.73	(* CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 73/100 M.N. *)	\$5,730.73

ALAMBRE RECOCIDO. EXCAVACIÓN, HINCADO DE ELEMENTOS VERTICALES O INCLINADOS, REFUERZO CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 5.00 m. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ARMADO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS O ESCALERAS, DEPRECIACIÓN Y

DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. DESARMADO Y RETIRO DE LA PROTECCIÓN AL FINAL DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. Notas de Bitácora: 55 y 62.



R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES

Acumulado anterior: \$708,610.17  
 Monto esta hoja: \$5,730.73  
 Acumulado: \$714,340.90

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
E	TOTAL PROTECCIÓN DE ÁRBOLES					\$67,579.53
F	ACARREOS Y LIMPIEZAS					
P01F01	ACARREO EN CAMIÓN DE LA BASURA GENERADA POR LA LIMPIEZA INICIAL DE OBRA CON CARGA MANUAL. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, DESCARGA A SITIO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 53 y 60.	M3	105.0000	\$281.57	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. *)	\$29,564.85
P01F02	ACARREO EN CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS DE CAPACIDAD DE MOBILIARIO DE RECUPERACIÓN CONSISTENTE EN: UN (1) ARHIVERO CON 7 CAJONES CON DIMENSIONES DE 0.50 m DE FRENTE X 0.90 m DE FONDO X 1.60 m DE ALTURA; UNA (1) PLACA CONMEMORATIVA DE 25 AÑOS DE LA UMF-21 CON MEDIDAS DE 1.20 m DE ANCHO X 1.10 m DE ALTURA Y UN (1) LIBRERO METÁLICO CON DIMENSIONES DE 0.40 m DE ANCHO X 1.10 m DE LARGO X 1.80 m DE ALTURA. DESDE LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE LA UMF-21, UBICADA EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No.	VIAJE	1.0000	\$2,841.12	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,841.12

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$714,340.90  
**Monto esta hoja:** \$32,405.97  
**Acumulado:** \$746,746.87

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	281, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. LLEVADOS HASTA EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 30, UBICADO EN EJE 4 SUR, AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELÍAS CALLES No. 473, SANTA ANITA, IZTACALCO, 08300, CIUDAD DE MÉXICO. CARGA Y DESCARGA MANUAL, ACOMODO EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,  DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 53 y 60.					
P01F03	ACARREO EN CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS DE CAPACIDAD DE MOBILIARIO DE RECUPERACIÓN CONSISTENTE EN: UNA (1) TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE SOBRE MUEBLE METÁLICO CON DIMENSIONES DE 1.50 m DE LARGO X 0.60 m DE ANCHO X 1.10 m DE ALTURA Y CUATRO (4) LOCKERS METÁLICOS CON DIMENSIONES DE 0.45 m DE FRENTE X 0.50 m DE FONDO X 1.80 m DE ALTURA. DESDE LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE LA UMF-21, UBICADA EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 281, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,	VIAJE	1.0000	\$2,841.12	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,841.12

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$746,746.87  
**Monto esta hoja:** \$2,841.12  
**Acumulado:** \$749,587.99

**GRUPO D. DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. LLEVADOS HASTA LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 22, UBICADA EN AVENIDA RÍO CHICO No. 22, COLONIA INDEPENDENCIA SAN RAMÓN, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10100, CIUDAD DE MÉXICO. CARGA Y DESCARGA MANUAL, ACOMODO EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA					
	Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 53 y 60.					
P01F04	ACARREO EN CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS DE CAPACIDAD DE MOBILIARIO DE RECUPERACIÓN CONSISTENTE EN: TRES (3) REFRIGERADORES CON DIMENSIONES DE 0.60 m DE FRENTE X 0.90 m DE FONDO X 1.60 m DE ALTURA; CUATRO (4) ANAQUELES METÁLICOS TIPO ESQUELETO CON DIMENSIONES DE 0.60 m DE ANCHO X 0.90 m DE LARGO X 2.00 m DE ALTURA; UNA (1) PLACA DE INAUGURACIÓN CON MEDIDAS DE 1.30 m DE ANCHO X 1.10 m DE ALTURA; UN (1) EMBLEMA MONUMENTAL DEL IMSS DE BRONCE CON PESO MAYOR A 250 KILOGRAMOS CON MEDIDAS DE 1.80 m DE	VIAJE	1.0000	\$3,070.05	(* TRES MIL SETENTA PESOS 05/100 M.N. *)	\$3,070.05

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$749,587.99  
**Monto esta hoja:** \$3,070.05  
**Acumulado:** \$752,658.04

**GRUPO D. DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**



**AE-18**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019


**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	<p>ANCHO X 2.00 m DE ALTURA; UNA (1) PLACA DE ACERO CON LAS SIGLAS DEL " I M S S" CON DIMENSIONES DE 1.70 m DE ANCHO X 1.00 m DE ALTURA Y PESO APROX. DE 80 KILOGRAMOS Y DIECIOCHO (18) LETRAS DE BRONCE DE 0.50 m DE ALTURA DE LA LEYENDA "UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR - 21". DESDE LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE LA UMF-21, UBICADA EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 281, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. LLEVADOS HASTA LA GUARDERÍA INFANTIL No. 28,</p>					

UBICADA EN ESQUINA CALZADA DE LA VIGA, GUTIÉRREZ NÁJERA, COLONIA TRÁNSITO, C.P. 06820, CIUDAD DE MÉXICO. CARGA Y DESCARGA MANUAL, ACOMODO EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA COMPUESTA POR CHOFER Y CINCO OFICIALES DE DEMOLICIÓN, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 53 y 60.



**R.F.C. GDI 000 607 KE7**  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior: \$752,658.04**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado: \$752,658.04**

**GRUPO D. ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01F05	ACARREO EN CAMIÓN DE LA MADERA GENERADA POR EL DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CANCELERÍA DE MADERA CON CARGA MANUAL. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, DESCARGA A SITIO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 54 y 61.	M3	98.0000	\$334.72	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. *)	\$32,802.56
P01F06	ACARREO EN CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS DE CAPACIDAD DE MOBILIARIO DE RECUPERACIÓN CONSISTENTE EN: TRES (3) MÁQUINAS DE ESCRIBIR MECÁNICAS. DESDE LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE LA UMF-21, UBICADA EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 281, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. LLEVADOS HASTA LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 1, UBICADA EN ORIZABA No. 15, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO. CARGA Y DESCARGA MANUAL,  ACOMODO EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 54 y 61.	VIAJE	1.0000	\$724.09	(* SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 09/100 M.N. *)	\$724.09



**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$752,658.04  
**Monto esta hoja:** \$33,526.65  
**Acumulado:** \$786,184.69

**GRUPO D ARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales


**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
P01F07	ACARREO EN CAMIÓN DEL VIDRIO ROTO GENERADO AL INICIO DE OBRA, CON CARGA A MÁQUINA CON MINI RETROEXCAVADOR MARCA CASE MODELO 1845C. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, DESCARGA A SITIO AUTORIZADO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 57 y 64.	M3	14.0000	\$350.29	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. *)	\$4,904.06
P01F08	ACARREO EN CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (332) PUNTALES METÁLICOS DE 2.80 m DE LONGITUD, DESDE LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE LA UMF-21, UBICADA EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 281, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900, CIUDAD DE MÉXICO. LLEVADOS HASTA EL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO CHURUBUSCO DEL S.N.T.S.S., UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN No. 1721, COL. SAN DIEGO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04120, CIUDAD DE	VIAJE	1.0000	\$3,413.45	(* TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 45/100 M.N. *)	\$3,413.45



**R.F.C. GDI 000 607 KE7**  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$786,184.69  
**Monto esta hoja:** \$8,317.51  
**Acumulado:** \$794,502.20

**GRUPO D. DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020

**Ubicación:** Av. Franciso del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
	MÉXICO. CARGA Y DESCARGA MANUAL, ACOMODO EN EL SITIO INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA COMPUESTA POR CHOFER Y CINCO OFICIALES DE DEMOLICIÓN, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. Notas de Bitácora: 57 y 64.					
P01F09	LIMPIEZA GRUESA REALIZADA EN TODA LA SUPERFICIE DEL PREDIO QUE CONFORMA LA UMF-21 TRONCOSO. ACOPIO, CARGA Y ACARREO MANUAL DE LOS MATERIALES GENERADOS EN CONTENEDOR AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN EN CUALQUIER ALTURA Y NIVEL. Notas de Bitácora: 57 y 64.	M2	9,548.6000	\$6.52 (* SEIS PESOS 52/100 M.N. *)		\$62,256.87
F	TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZAS					\$142,418.17
UMF21-XPU	TOTAL CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO A PRECIO ALZADO 2-17380003-4-43891					\$856,759.07

**Grupo Desarrollador Industrial**  
**S.A. de C.V.**  
  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.

**REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER CELIS MORALES**

**Acumulado anterior:** \$794,502.20  
**Monto esta hoja:** \$62,256.87  
**Acumulado:** \$856,759.07

**GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 División de Concursos y Contratos



**Grupo Desarrollador Industrial, S.A. de C.V.**

**AE-18**

**Fecha:** 24-FEB-2021

**Procedimiento:** Adjudicación Directa Nacional: AO-050GYR119-E1-2021

**Obra:** Reconocimiento de los Trabajos Extraordinarios No Considerados en los alcances del contrato a precio alzado primigenio No. 2-17380003-4-43891 y No. de Compromiso 4-43891, cuyo objeto son los trabajos de Demolición de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 TRONCOSO.

**Plazo de Ejecución:** 245 días naturales

**Inicio:** 30-AGO-2019

**Terminación:** 30-ABR-2020


**Ubicación:** Av. Francisco del Paso y Troncoso, No.281, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía V. Carranza, C.P. 15900, Ciudad de México.

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Unitario con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------------------------	---------

<b>Total del presupuesto sin IVA:</b>	<b>\$856,759.07</b>
<b>IVA 16.00%</b>	<b>\$137,081.45</b>
<b>Total del presupuesto incluye IVA:</b>	<b>\$993,840.52</b>

(\* NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N. \*)



**Grupo Desarrollador Industrial S.A. de C.V.**  
 R.F.C. GDI 000 607 KE7  
 Primera Privada de Séneca 116-14,  
 Col. Polanco, C.P. 11560 México D.F.