



Dirección de Administración
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación De Contratación de Obra Pública y
Servicios
División de Procesos de Contratación

Procedimiento de Contratación por
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de
Tratados No. LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 37 y 39 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 59 Y 60 DE SU REGLAMENTO.

En la Ciudad de México, siendo las **11:00 horas**, del día **26 de noviembre de 2025**, en el Sala de Juntas de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas **Compras MX**, la **Apertura de Proposiciones** correspondiente al Procedimiento de Contratación a través de **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025**, para la adjudicación del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago a **precios unitarios**, relativo a los trabajos de **"SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN YECAPIXTLA, MORELOS"**.

Con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Reglamento), así como el numeral 7.1.4.2.1. viñeta 2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, preside el presente acto la **Mtra. Lucía Ileana Villalón Trujillo**, Titular de la División de Procesos de Contratación, asistido por el Ing. Saul González Martínez, Jefe de Área Nivel Central E0, ambos adscritos a la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS. En este mismo sentido, se les comunica que se dará cumplimiento al "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.





Dirección de Administración
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación De Contratación de Obra Pública y
Servicios
División de Procesos de Contratación

Procedimiento de Contratación por
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de
Tratados No. LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025

RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES.

Acto seguido, se ingresó a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, **Compras MX** para verificar la existencia y contenido de las proposiciones electrónicas recibidas, reportando el sistema el envío de proposiciones de los siguientes participantes en el orden en que fueron presentadas, tal y como se muestra en la imagen siguiente:

Procedimiento LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025

Código del expediente E-2025-00000174	Número de procedimiento de contratación LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025	Estatus del procedimiento de contratación EN APERTURA
Código interno del procedimiento P-2025-00086285	Nombre del procedimiento de contratación SUPERVISIÓN DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HGZ EN YECAPIXTLA MORELOS	
Licitantes que han presentado proposición: 14		

[Datos Generales](#)
[Requerimientos](#)
[Solicitudes de aclaración](#)
[Proposiciones](#)
[Evaluación](#)
[Fallo](#)
[Estatus de revisiones de propuestas](#)
[Diálogo de acciones](#)

Apertura de proposiciones Exportar listado

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro de participación	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de evaluación	Estatus de revisión	Acciones
1	BUREAU VERITAS MEXICANA SA DE CV	11/11/2025 12:27	26/11/2025 08:41	26/11/2025 11:14	1	Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
2	CONSULTORIA SUPERVISION TECNICA Y OPERACION EN SISTEMAS SA DE CV	11/11/2025 10:30	25/11/2025 16:52	26/11/2025 11:30		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
3	GERENCIACION, ADMINISTRACION E INGENIERIA DE PROYECTOS SA DE CV	28/10/2025 16:25	26/11/2025 04:34	26/11/2025 11:21		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
4	GRUPO PROMOTOR ARIES SA DE CV	29/10/2025 14:10	26/11/2025 10:27	26/11/2025 11:22		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
5	KING OASIS SA DE CV	27/10/2025 08:52	26/11/2025 05:36	26/11/2025 11:23		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
6	LGS ARQUITECTURA S DE RL DE CV	11/11/2025 14:01	25/11/2025 21:51	26/11/2025 11:24	1	Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
7	MORSA MEXICANA DE OBRAS SA DE CV	21/10/2025 11:57	26/11/2025 08:17	26/11/2025 11:26		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
8	MEXICANA DE SERVICIOS DE INGENIERIA MEXI SA DE CV	16/10/2025 18:30	26/11/2025 02:32	26/11/2025 11:32		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
9	NAVARRO Y CAL Y MAYOR ASOCIADOS SA DE CV	17/10/2025 09:53	25/11/2025 18:20	26/11/2025 11:23	1	Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
10	PAZOS SANCHEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	26/11/2025 06:59	26/11/2025 07:07	26/11/2025 11:22		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
11	PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA SA DE CV	17/10/2025 14:07	26/11/2025 01:57	26/11/2025 11:36	1	Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
12	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV	11/11/2025 12:17	25/11/2025 23:41	26/11/2025 12:16		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
13	SUPERVISION COORDINACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV	20/11/2025 17:09	25/11/2025 22:20	26/11/2025 11:08		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver
14	SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV	20/10/2025 16:52	26/11/2025 10:51	26/11/2025 11:48		Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Ver





Dirección de Administración
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación De Contratación de Obra Pública y
Servicios
División de Procesos de Contratación

Procedimiento de Contratación por
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de
Tratados No. LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025

Así mismo se procedió a la apertura de las proposiciones que se recibieron a través de la Plataforma Digital, haciendo constar la documentación presentada, sin entrar a la evaluación de su contenido, anotando en el documento denominado **"FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS"** los documentos entregados por cada uno de los licitantes, mismo que forma parte integrante de la presente acta y que servirá como constancia de la recepción de la documentación que presentan, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 34 fracción IX y 61 fracción II del Reglamento.

Se hace constar que la documentación solicitada en la convocatoria en el apartado IV. INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, se recibe para su posterior evaluación.

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los participantes, acto seguido, y con fundamento en el artículo 61 fracción IV del Reglamento, se dio lectura al importe total de las proposiciones tal como fueron presentadas, como a continuación se hace constar:

Nº	NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SIN INCLUIR EL IVA
1	BUREAU VERITAS MEXICANA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GALVA, S.A. DE C.V.	\$36,502,287.26
2	CONSULTORIA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$39,062,941.68
3	GERENCIACIÓN, ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$29,452,284.44
4	GRUPO PROMOTOR ARIES, S.A. DE C.V.	\$39,647,984.55
5	KING OASIS, S.A. DE C.V.	\$30,170,313.97
6	LGS ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. en participación conjunta con GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	\$33,476,940.59
7	LORSA MEXICANA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$37,924,106.34
8	MEXICANA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA MEXSI, S.A. DE C.V.	\$30,174,445.93





Dirección de Administración
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación De Contratación de Obra Pública y
Servicios
División de Procesos de Contratación

Procedimiento de Contratación por
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de
Tratados No. LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025

9	NAVARRO Y CAL Y MAYOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. en participación conjunta con HH & ASOCIADOS CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$40,992,777.79
10	PAZOS SÁNCHEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$37,930,377.63
11	PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERÍA S.A. DE C.V. en participación conjunta con EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL, S.A. DE C.V.	\$36,609,913.30
12	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$27,370,695.38
13	SUPERVISIÓN COORDINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$38,170,869.65
14	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	\$44,799,668.87

FECHA Y HORA DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

A efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se informa que, para efectos de notificación, el acta en donde se dará a conocer el fallo del presente procedimiento se difundirá a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, **Compras MX** el día **15 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas**.

Para constancia firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto. Para efectos de la notificación personal, la presente acta se pone a disposición vía electrónica a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 BIS de la LOPSRM.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las **18:50 horas** del día indicado al inicio del presente documento.





Dirección de Administración
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación De Contratación de Obra Pública y
Servicios
División de Procesos de Contratación

Procedimiento de Contratación por
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de
Tratados No. LO-50-GYR-050GYR119-T-37-2025

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RÚBRICA
Mtra. Lucía Ileana Villalón Trujillo	Titular de la División de Procesos de Contratación.		
Ing. Saúl González Martínez	Jefe de Área Nivel Central E0		
Lic. Rafael Pérez Figueroa	Jefe Div. Operativa E0.		
Ing. Alejandro Morales Madrigal	Analista E2		

-----FIN DEL ACTA-----



FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NUMERAL DE LA COTIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	BUREAU VERITAS MEXICANA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GALVA, S.A. DE C.V.												
		No. ANEXO Ó DOCUMENTO												
IV.3.8.	Comparativo de razones financieras básicas conforme al formato referente que se entrega, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2023 y 2024, y el correspondiente al ejercicio actual (2025). Con cifras de corte al 30 de septiembre. (Anexo 8B)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.3.9.	Cédula Profesional del Contador Público que elabora los Estados Financieros dictaminados o no, por ejercicio fiscal solicitado (Anexo 8C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.3.8.	Relación de los bienes y equipos científico, informáticos e instalaciones especiales, que utilizará en la ejecución de los trabajos (Anexo 9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.3.9.	Manifiesto que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de trabajadores con discapacidad (Anexo 10)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4. Documentación económica que integra la proposición.														
IV.4.1.	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 11)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.2.	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición (Anexo 12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.3.	Análisis: cálculo e integración del factor de salario real.	1. Cálculo e integración del Factor de salario real, incluyendo la integración del Factor de los "días realmente pagados" entre los "días efectivamente laborados" (Anexo 13)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Tabulador de salarios de mano de obra. (Anexo 13a)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Copia simple de la Prima de Riesgo de trabajo. (Anexo 13b)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IV.4.4.	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios del equipo científico y de cómputo (Anexo 14).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.5.	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Anexo 15)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.6.	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (Anexo 16)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.7.	Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 17)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.8.	Análisis de Cargos adicionales (Anexo 18)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.9.	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 19)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.10.	Catálogo de conceptos (Anexo 20)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.11.	El licitante deberá adjuntar un resumen del presupuesto por partidas (Anexo 21)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.12.	Programa de ejecución conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo (Anexo 22)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IV.4.13.	Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:	a. Del equipo científico y de cómputo, identificando su tipo y características (Anexo 23)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		b. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (Anexo 24)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c. De los materiales en su totalidad expresados en unidades convencionales y volúmenes (Anexo 25)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		d. Del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administrador y ejecución de los trabajos (Anexo 26)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

P = PRESENTA
 NP = NO PRESENTA
 PNA = PRESENTA NO APLICA



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

<https://www.gob.mx/buengobierno>
