



RECEPCIÓN DE LA COTIZACIÓN

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NÚMERO **AO-50-GYR-050GYR119-N-46-2026**, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A **PRECIO ALZADO**, RELATIVO A LA **"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO"**.

I. FECHA, LUGAR Y HORA.

En la Ciudad de México, siendo las **10:00 horas** del día **18 de junio de 2026**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios del IMSS, ubicada en Calle Durango No. 291, primer piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final del presente documento, para llevar a cabo la recepción de la Cotización.

II. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL EVENTO.

En términos del numeral 7.1.4.2.1 viñeta 2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, preside el presente evento la **Mtra. Lucia Ileana Villalón Trujillo**, Titular de la División de Procesos de Contratación del IMSS, en conjunto con el **Mtro. Luis David Román Ruiz**, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, adscrito a la División de Procesos de Contratación del IMSS.

Se hace constar que se dará cumplimiento al "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

III. NOMBRE DEL COTIZANTE, INDICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA E IMPORTE TOTAL DE LA COTIZACIÓN.

A continuación, se llevó a cabo la descarga de la Cotización presentada a través de la Plataforma **Compras MX**, procediendo a la revisión cuantitativa de los documentos y registrándolos en el **"FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS"**, para su posterior evaluación.

No.	COTIZANTE	IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA
1	PICCASSO VT, S.A. DE C.V.	\$796,027.96



IV. FECHA Y HORA PARA DAR A CONOCER LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

A efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté en condiciones de analizar el contenido de la Cotización recibida, se hace del conocimiento que la notificación de adjudicación se realizará a través de la Plataforma **Compras MX** a las **14:30 horas**, del día **26 de junio del 2026**.

No habiendo más asuntos que tratar se cierra la presente siendo las **11:30 horas** del día **18 de junio del 2026**.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	RFC Y FIRMA	RÚBRICA
Mtra. Lucia Ileana Villalón Trujillo	Titular de la División de Procesos de Contratación	VITL660927JM7	
Mtro. Luis David Román Ruiz	Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación	RORL781203428	
Lic. Rafael Pérez Figueroa	Jefe de Div. Operativa E0	PEFR850108UL7	

----- FIN DEL ACTA -----

PROCEDIMIENTO: AQ-50-GYR-050GYR119-N-48-2026

OBJETO: "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 280 CAMAS EN CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO"

FECHA: 18 de junio de 2028

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NUMERAL DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	NUMERO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	PICASSO VT SA DE CV
IV.1. Documentación distinta a la parte Técnica y Económica			
IV.1	L-1	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones	P
IV.1	L-2	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley	P
IV.1	L-3	Escrito de no actuar como interpusita persona.	P
IV.1	L-4	Manifestación de contar con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada	P
IV.1	L-5	Identificación oficial vigente con fotografía.	P
IV.1	L-6	Manifestación de la Declaración de integridad.	P
IV.1	L-7	Acuse de presentación del Manifiesto de Vínculos o Relaciones con Servidores Públicos.	P
IV.1	L-8	Manifestación en la que señale que el Cotizante es de nacionalidad mexicana.	P
IV.2. Documentación técnica que integra la proposición.			
IV.2	T-1	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	P
IV.2	T-2	Manifestación escrita de conocer, los Términos de Referencia y las Especificaciones Generales y Particulares, ratificando los términos y condiciones establecidas.	P
IV.2	T-3	Descripción de la Metodología para la ejecución de los trabajos.	P
T-4. Documentos que acrediten la experiencia, especialidad y cumplimiento en trabajos similares.			
IV.2	T-4.a	Relación de contratos y/o documentos.	P
IV.2	T-4.b	Curriculum del Cotizante	P
IV.2	T-4.c	Copia de contratos y/o documentos.	P
IV.2	T-4.d	Documentos con los que acredite el cumplimiento de contratos.	P
T-5. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica de los profesionales técnicos.			
IV.2	T-5.a	Formato mediante el cual se demuestra la información académica y laboral del personal solicitado.	P
IV.2	T-5.b	Cédula Profesional del personal propuesto.	P
IV.2	T-5.c	Esquema estructural de la organización.	P
IV.2	T-6	Manifestación del porcentaje mínimo de mano de obra local.	P
IV.2	T-7	Manifestación de No Subcontratación.	P
IV.2	T-8	Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales, que utilizará en la ejecución de los trabajos.	P
IV.2	T-9	Manifestación de sostenimiento de la cotización.	P
IV.3. Documentación económica que integra la proposición.			
IV.3	E-1	Listado de insumos que intervienen en la integración de la cotización.	P
IV.3	E-2	Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar.	P
IV.3	E-3	Cédula de avances y de pagos programados.	P
IV.3	E-4	Programa de ejecución general de los Trabajos	P
IV.3	E-5	Programas de materiales	P
IV.3	E-6	Programa de la utilización de la mano de obra	P
IV.3	E-7	Programa de maquinaria o equipo requiendo, incluyendo el científico, de cómputo de medición	P
IV.3	E-8	Programa de la utilización del personal profesional técnico, administrativo.	P
IV.3	E-9	Presupuesto total de los Trabajos	P
P = PRESENTA			
NP = NO PRESENTA			
PNA = PRESENTA NO APLICA			
OBSERVACIONES			
EN EL DOC E2 SE PRESENTA UN DOCUMENTO DENOMINADO E3 CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS			