


The image features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo in the background. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the eagle, the letters 'IMSS' are written in a bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|--|--|

CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1º, 2º Y 3er NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA” (PARTIDA 05), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”, REPRESENTADA POR LA **C. ELIA SANDRA VARAS GALEANA**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA **CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL **C. ALBERTO PAULINO BASURTO**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES


- I. “EL INSTITUTO” declara que:
 - I.1 “EL INSTITUTO” es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.
 - I.2 Conforme a lo dispuesto por el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 45,902 de fecha 25 de julio de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Franco Varela, Titular de la Notaría Pública Número 150 de la Ciudad de México, en cuyo protocolo también actúa por convenio de asociación, el Licenciado José Luis Franco Jiménez, Titular de la Notaría 64 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-28072023-130615, de fecha 28 de julio de 2023; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la **C. ELIA SANDRA VARAS GALEANA, TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS Y APODERADA LEGAL**, con R.F.C. [REDACTED], es una servidora pública adscrita al mismo, que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
 - I.3 El **C. ARMANDO PÉREZ LÓPEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN**, con R.F.C. [REDACTED] funge como Área Consolidadora de los requerimientos de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad, así como representante de los Administradores del Contrato en su formalización, en términos del Oficio de designación número 09 52 84 1200/928 del 27 de mayo de 2024, documento que se incorpora en el **Anexo 4 (cuatro)**.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|--|--|

Los administradores de contrato son las personas servidoras públicas responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo listado se agrega en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato.

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa** de carácter **Nacional**, número **AA-50-GYR-050GYR019-N-154-2024**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción III, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los correlativos de su Reglamento, en términos del oficio de adjudicación número **09 53 84 61 1CFJ/2024/5301** de fecha 31 de mayo de 2024, suscrito por la Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, documento que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

Con fecha 03 de mayo de 2024, en la Cuarta Sesión Extraordinaria, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dictaminó procedente el supuesto de excepción al Procedimiento de Licitación Pública para llevar a cabo la Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (Complemento), mediante Acuerdo número AC-12/SE-04/2024, documento que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

I.5 “**EL INSTITUTO**” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con cuenta número **42062508** con folio número **0000398072-2024**, de fecha **22 de mayo de 2024**, emitido por el Titular de la División de Conservación, documento que se agrega en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° **IMS421231I45**.

I.7 Tiene establecido su domicilio en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.


II. “**EL PROVEEDOR**”, declara que:

II.1 Es una persona **MORAL** legalmente constituida según consta en la Escritura Pública número **23,533** de fecha **08 de enero de 1955**, pasada ante la fe del Licenciado **Adolfo Martínez y Gómez del Campo**, Titular de la Notaría Pública número **56** del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad bajo el número 309 a fojas 249 del volumen 335, Libro 3º de la Sección de Comercio, denominada **CASA PLARRE, S.A.**, cuyo objeto social es, entre otros, comprar, vender, representar, importar, ensamblar, instalar, reparar, reconstruir, actualizar, y rehabilitar tecnológicamente, negociar en cualquier forma equipos y componentes de imagenología tales como: Rayos

Página 2

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|---|--|

“X”, tomografía, Fluoroscopia, angiografía, impresoras térmicas y laser así como reveladoras de placa radiográfica. Detectores de panel plano para sistemas de radiología digital, ultrasonido y todo tipo de digitalizadores de imagen: Sistemas, ventiladores, centrales de monitoreo y control para el suministro de anestesia, sistemas de arquitectura para gases medicinales, columnas, consolas y proyectos e instalaciones de Sistemas Centrales de Gases Medicinales para hospitales y clínicas; Equipos Médicos Electrónicos y de emergencia tales como desfibradores, electroencefalógrafos, electrocardiógrafos, electromiografos, polígrafos, monitores de uso médico, centrales de monitoreo y carros de emergencia con equipo de reanimación, aspiradores eléctricos de secreciones, laringoscópicos, resucitadores, gel y jalea conductores y de contacto para ultrasonido y electrocardiografía, pastas para potenciales evocados y electrodos desechables y reusables para electrocardiógrafo y electroencefalógrafo.

Mediante Escritura Pública número **105,842** de fecha **17 de febrero de 1986**, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Manuel Asprón Pelayo, Notario Público número 186 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad bajo el folio mercantil número 43075, se hizo constar la transformación de la Sociedad por “**CASA PLARRE, S.A. DE C.V.**”

- II.2 El **C. Alberto Paulino Basurto**, en su carácter de **representante legal**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número **85,624** de fecha **4 de febrero de 2014**, pasada ante la fe del Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, Titular de la Notaría Pública número **211** del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil electrónico número 43075*, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.
- II.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- II.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **CPL851230512**.
- II.5 Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la “**LAASSP**”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la **“LAASSP”**.

Asimismo, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la **“LAASSP”** y 107 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

- II.6** Se señala para todos los efectos legales, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos al teléfono: **5580004400 extensión 1548**, correo electrónico: **alberto.paulino@biossmann.com**, y domicilio ubicado en **Avenida Cuauhtémoc número 220, interior 201, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.**

III. De “LAS PARTES”:

- III.1** Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:


CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a **“EL INSTITUTO”** la prestación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1º, 2º Y 3er NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA” (PARTIDA 05)**, en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo.

Los **Anexos** que forman parte integrante del presente contrato, se enuncian a continuación:

- | | |
|----------------------|--|
| Anexo 1 (uno) | “Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo” |
| Anexo 2 (dos) | “Anexo Técnico, Términos y Condiciones, Acuerdo número AC-12/SE-04/2024” |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|--|--|

- Anexo 3 (tres)** "Propuesta Técnica y Económica de "EL PROVEEDOR" y Oficio de Adjudicación"
- Anexo 4 (cuatro)** "Documento de designación de Administrador del Contrato"

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$16,792,574.00 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, más impuestos que asciende a **\$2,686,811.84 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 84/100 M.N.)**, que hace un total de **\$19,479,385.84 (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)**, y un monto máximo de **\$41,641,860.00 (CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**, más impuestos que asciende a **\$6,662,697.60 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)**, que hace un total de **\$48,304,557.60 (CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)**, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato

El(los) precio(s) unitario(s) es (son) considerado(s) fijo(s) y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1º, 2º Y 3er NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA" (PARTIDA 05), por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y el (los) precio(s) será(n) inalterable(s) durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato "EL INSTITUTO" no otorgará anticipo a "EL PROVEEDOR".

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INSTITUTO" efectuará los pagos se realizará en cada OOAD y/o UMAE a "EL PROVEEDOR" una vez prestados los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la "LAASSP" y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

Los pagos se realizarán en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, de acuerdo al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

en que **“EL PROVEEDOR”** presente en forma impresa el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación del servicio conforme lo señalado en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, y conforme a los numerales cuarto y sexto del capítulo quinto, intitulado, de los Lineamientos para promover la agilización de pago a los proveedores contenidos en el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, concordante con los artículos 65 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El CFDI deberá presentarse ante la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en Órganos Normativos, la Oficina de Control de Trámite de Erogaciones en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), la Oficina de Trámite de Erogaciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), según corresponda, para proceder a su glosa, revisión y, en su caso, aprobación. En caso de aplicar, dicho CFDI deberá contener el nombre, cargo y firma de autorización del Administrador del Contrato, de quien suscribió la orden de compra o servicio, o de quien autorizó la contratación por montos inferiores a \$2,000.00 (antes de IVA). Asimismo, en dicho CFDI se deberán indicar: número de alta en SAI o número de identificación de pedido-recepción en PREI-Millennium (cuando sea aplicable), número de proveedor, número de contrato, y la indicación de que **“EL PROVEEDOR”** cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante **“EL INSTITUTO”** e INFONAVIT así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

En caso de que el devengo por la entrega-recepción no genere número de alta en SAI o número de pedido-recepción en PREI-Millennium, en su caso, se deberá adjuntar acta de entrega-recepción.

El personal de la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones no podrá devolver el CFDI presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por causas imputables a **“EL INSTITUTO”**.

Para los casos en que no se formalice el presente contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo de los servicios proporcionados, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato.

Para efectos de lo anterior, la División de Contratos deberá informar al administrador del presente contrato o Área Consolidadora, en su caso, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir los servicios materia del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF),



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

así como las que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de **“EL INSTITUTO”**, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145 y en caso de ser necesario como dato adicional, el domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476 en la Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”** archivo en formato XML. La validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha, a través del esquema electrónico interbancario que **“EL INSTITUTO”** tiene en operación, para tal efecto **“EL PROVEEDOR”** deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema de **“EL INSTITUTO”**, la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará a **“EL PROVEEDOR”** en la fecha programada, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.


El administrador del presente contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el anexo “Normatividad de pago de las Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado a **“EL PROVEEDOR”** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

“EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con **“EL INSTITUTO”**.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL INSTITUTO”**.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la **“LAASSP”**, **“EL INSTITUTO”** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICAÑO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|---|--|

de la entrega del citado escrito y hasta que **“EL PROVEEDOR”** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **“EL INSTITUTO”**, el **“CFDI con complemento para la recepción de pagos”**, también denominado **“recibo electrónico de pago”**, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”**.


“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **“EL INSTITUTO”** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del presente contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

El administrador del presente contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la **“LAASSP”**, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la **“LAASSP”**, previa solicitud por escrito a **“EL PROVEEDOR”**, acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al administrador del presente contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), según corresponda.

Al notificar a **“EL PROVEEDOR”** la aplicación de una pena convencional, el administrador del presente contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad (en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE) la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo a **“EL PROVEEDOR”** para que se compense contra los adeudos que tenga **“EL INSTITUTO”** para con **“EL PROVEEDOR”** o, para que en su defecto, éste proceda a pagar a **“EL INSTITUTO”** la pena convencional.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por conceptos de penas convencionales y/o deducciones. En ambos casos, **“EL INSTITUTO”** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que

| | | |
|---|---|---|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número 050GYR019N15424-001-00 |
|---|---|---|

se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la **“LAASSP”**.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar los contratos, convenios y su DDP en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda.

Para que **“EL PROVEEDOR”** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito a **“EL INSTITUTO”** con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del presente contrato, o en su caso, el Titular del Área Requiriente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **“EL INSTITUTO”** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la **“LAASSP”**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **“EL PROVEEDOR”** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **“EL PROVEEDOR”** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la **“LAASSP”**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada de forma impresa.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“**EL PROVEEDOR**” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “**EL PROVEEDOR**” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “**EL INSTITUTO**”, para efectos del pago.

“**EL PROVEEDOR**” deberá presentar la información y documentación “**EL INSTITUTO**” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “**EL INSTITUTO**”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “**EL PROVEEDOR**” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “**LAASSP**”.


QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “**EL INSTITUTO**” en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas el oficio de adjudicación, este último se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico y fechas establecidas en los mismos.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “**EL PROVEEDOR**” contará con el plazo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “**EL INSTITUTO**”.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “**EL PROVEEDOR**” prestará los servicios, de conformidad con los lugares que se enlistan en el **Anexo A “Universo de Equipos”** y **Anexo B**

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|---|---|

“**Directorio de Unidades Médicas**”, que forman parte del Anexo Técnico, mismos que se integran en el **Anexo 2 (dos)**.

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Respecto al mantenimiento preventivo, se realizará de acuerdo a la programación determinada conforme al calendario del contrato (**Anexo I. Calendario semanal**). El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento determinado conforme al calendario del contrato.

En cuanto al mantenimiento correctivo, el plazo para la prestación será de hasta 24 horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana y hasta 48 horas al interior de la República Mexicana, contadas a partir de la hora de reporte de falla del equipo, misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, al centro de servicio de “**EL PROVEEDOR**”. El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - “EL PROVEEDOR” se obliga con “**EL INSTITUTO**” a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo al Anexo Técnico, a los Términos y Condiciones que se integran al presente instrumento jurídico en el **Anexo 2 (dos)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan como **Anexo 3 (tres)** al presente contrato y lo dispuesto en el oficio de adjudicación.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “**EL INSTITUTO**” no dará por aceptado el servicio objeto de este contrato.

SIXTA. VIGENCIA

“**LAS PARTES**” convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación, es decir, del 1 de junio de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“**LAS PARTES**” están de acuerdo que “**EL INSTITUTO**” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 52 de la “**LAASSP**”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“**EL INSTITUTO**”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “**EL PROVEEDOR**”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **“EL INSTITUTO”**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **“LAS PARTES”**.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **“EL INSTITUTO”** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **“EL PROVEEDOR”** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“EL INSTITUTO” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que **“EL PROVEEDOR”** presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.


NOVENA. GARANTÍA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción II, de la **“LAASSP”**; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento **“EL PROVEEDOR”** se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de **“EL INSTITUTO”**, por un importe equivalente al **10% (DIEZ POR CIENTO)** del monto máximo del contrato, sin incluir impuestos.

Dicha fianza deberá ser entregada a **“EL INSTITUTO”**, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a **“EL INSTITUTO”** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, apeándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|---|---|

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **“EL PROVEEDOR”** una vez que **“EL INSTITUTO”** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **“EL PROVEEDOR”** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **“EL INSTITUTO”** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **“EL PROVEEDOR”** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.


EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **“EL PROVEEDOR”** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la presente Cláusula.
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **“EL INSTITUTO”** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **“EL PROVEEDOR”**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **“EL INSTITUTO”** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a **“EL INSTITUTO”**, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la **“LAASSP”**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

| | | |
|---|--|---|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número 050GYR019N15424-001-00 |
|---|--|---|

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por **“EL INSTITUTO”** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **“EL PROVEEDOR”**.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a:

- a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **“EL INSTITUTO”** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **“LAASSP”**.
- e) Así, como a lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”

“EL INSTITUTO”, se obliga a:

- a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **“EL PROVEEDOR”** lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a **“EL PROVEEDOR”**, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.
- d) Así como a lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servidores públicos designados como administradores del presente contrato serán responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el documento que se agrega al presente en el **Anexo 4 (cuatro)** y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción III Bis y 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con alguno de los servidores públicos designados como administradores del presente contrato, la persona que sustituya al servidor público en el cargo tendrá el carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, para lo cual no será necesario celebrar un convenio modificatorio.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “**EL PROVEEDOR**” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “**EL INSTITUTO**”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“**EL INSTITUTO**” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “**EL PROVEEDOR**” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán en términos del **inciso H** de los Términos y condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “**EL PROVEEDOR**” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “**EL PROVEEDOR**” que realice el pago de la deductiva, en términos de la legislación aplicable.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que **“EL PROVEEDOR”** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en los Términos y Condiciones que se integran el **Anexo 2 (dos)** parte integral del presente contrato, **“EL INSTITUTO”** por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al 1% (**uno por ciento**), del valor del costo de mantenimiento por cada **día** de atraso en la prestación del servicio, considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, en términos del **inciso H.** de los Términos y Condiciones, que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **“EL PROVEEDOR”** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **“EL PROVEEDOR”**. Por lo tanto, **“EL PROVEEDOR”** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **“EL INSTITUTO”** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la prestación del servicio.


Para autorizar el pago de la prestación del servicio, previamente **“EL PROVEEDOR”** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando **“EL PROVEEDOR”** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la **“LAASSP”**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la **“LAASSP”**.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

En caso de aplicar, los servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el

| | | |
|---|---|---|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS | Contrato Número 050GYR019N15424-001-00 |
|---|---|---|

Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “**EL INSTITUTO**”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las coberturas y especificaciones señaladas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“**EL PROVEEDOR**” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, en caso de aplicar.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “**EL PROVEEDOR**”, mismos que no serán repercutidos a “**EL INSTITUTO**”.


“**EL INSTITUTO**” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“**EL PROVEEDOR**” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “**EL INSTITUTO**”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“**EL PROVEEDOR**” se obliga para con “**EL INSTITUTO**”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “**EL INSTITUTO**” y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|---|---|

Por lo anterior, **“EL PROVEEDOR”** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **“EL INSTITUTO”** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **“EL PROVEEDOR”**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **“EL INSTITUTO”** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la **“LAASSP”**.

Asimismo, en caso de aplicar, **“EL PROVEEDOR”** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a los Derechos de autor, patentes y/o marcas del presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.


Para el tratamiento de los datos personales que **“LAS PARTES”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“EL PROVEEDOR”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo, en caso de aplicar, **“EL PROVEEDOR”** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la **“LAASSP”** y 102, fracción II, de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a **“EL PROVEEDOR”**, aquellos servicios que hubiesen sido

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|---|---|

efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si **“EL INSTITUTO”** así lo determina; y en caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“EL INSTITUTO”**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **“EL INSTITUTO”**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **“EL INSTITUTO”** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **“EL PROVEEDOR”** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a **“EL PROVEEDOR”** la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la **“LAASSP”**.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“EL INSTITUTO” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en alguna de las siguientes causales:

- a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **“EL INSTITUTO”**.
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.
- e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
- j) En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;
- k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"EL INSTITUTO"** en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
- l) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO"**;
- m) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"EL INSTITUTO"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"EL INSTITUTO"**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR"**.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.



De no rescindirse el contrato, **“EL INSTITUTO”** establecerá con **“EL PROVEEDOR”**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **“LAASSP”**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **“EL INSTITUTO”** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“EL PROVEEDOR”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la **“LAASSP”**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL INSTITUTO”**.


VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a **“EL INSTITUTO”** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“EL INSTITUTO”**, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“EL INSTITUTO”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **“EL INSTITUTO”** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **“EL PROVEEDOR”**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“EL INSTITUTO”**, **“EL PROVEEDOR”** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número 050GYR019N15424-001-00</p> |
|---|---|---|

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“**LAS PARTES**” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización, según corresponda del procedimiento de contratación del cual deriva el presente instrumento jurídico, y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la “**LAASSP**”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“**LAS PARTES**” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la “**LAASSP**”, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“**LAS PARTES**” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la “**LAASSP**”, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“**LAS PARTES**” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anterior expuesto, “**EL INSTITUTO**” y “**EL PROVEEDOR**”, manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

todas sus partes, por duplicado, en la Ciudad de México, **31 de mayo de 2024**, quedando un ejemplar en poder de **“EL PROVEEDOR”** y el restante en poder de **“EL INSTITUTO”**.


POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR “EL PROVEEDOR”
CASA PLARRE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPL851230512



C. ELIA SANDRA VARAS GALEANA

Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos y Apoderada Legal
R.F.C. [REDACTED]



C. ALBERTO PAULINO BASURTO
Representante Legal

ÁREA CONSOLIDADORA Y REPRESENTANTE DE LOS ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO

En términos de lo dispuesto en el Oficio No. 09 52 84 1200/928 del 27 de mayo de 2024, suscrito por el Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales de **“EL INSTITUTO”**.



C. ARMANDO PÉREZ LÓPEZ

Titular de la División de Conservación
R.F.C. [REDACTED]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016


RRSR/HRJ/JMLM/LNRC

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

ANEXO 1 (UNO)

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0600398072 - 2024

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 Oficinas Centrales

Descripción:

Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

Fecha Impresión: 22/05/2024 Fecha Validación: 22/05/2024

Importe Cuenta Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos): \$ 91,804,696.80 42062508 35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91,804.7 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 91,804,696.80
NOVENTA Y UN MIL LONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN

Arq. Armando Pérez López

Autorizo
Titular de la División de Conservación

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

ANEXO 2 (DOS)

“ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES, ACUERDO AC-12/SE-04/2024”

SIN TEXTO

ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1º, 2º Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA (COMPLEMENTO)".

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica complemento)".

ANEXO TÉCNICO

I.- ANTECEDENTES

Con fundamento en el numeral 4.24.3 de "Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social" y lo establecido en sus incisos a), b), c), d), e), y f) del mismo, en relación con el contenido normativo del documento denominado "ANEXO TÉCNICO", se desarrolla el presente para ejecutar el proceso de contratación del: **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (complemento)".**

II.- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO

A. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO

En el contenido subsecuente del presente inciso, se desarrolla la descripción amplia y detallada de los servicios solicitados, mismos que contienen las características, especificaciones técnicas, unidad de medida, cantidades por partida mismas que se encuentran referenciadas a las marcas de los equipos y el tipo de equipo, indicando en todos los casos:

AI.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (complemento)".

AI.1.- Clave del Clasificador Único de Contrataciones Públicas [CUCoP]:

Tipo: 2 – Servicios Generales

Clave CUCoP: 35400003
Partida Específica: 35401
Descripción: Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental médico
Nivel: 4
Clave CABM: C810600043



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Administración
 Coordinación de Conservación y Servicios Generales
 Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
 Complementarios
 División de Conservación

Unidad de Medida: Servicio
 Tipo de Contratación: Servicios

Referencia:

ANEXO F Requisición de bienes Arrendamiento y Servicios (FO-CON-03)

A1.2.- CONSTANCIA DE EXISTENCIAS DE BIENES EN ALMACÉN

En referencia a la existencia de bienes en almacén, No Aplica.

A1.02 Partida Presupuestal [PP]:

| | |
|-------------------------|--|
| Cuenta Contable [PREI]: | 42062508 |
| Partida del COG: | 35401 |
| Nombre de la Cuenta: | Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental médico. |
| Concepto del Gasto: | Pagos por Servicios de mantenimiento y conservación del mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio |
| Número CONAC: | 51350008 |
| Género: | Gastos y Otras Pérdidas |
| Grupo: | Gastos de Funcionamiento |
| Rubro: | Servicios Generales |
| Naturaleza: | Deudora |

A2.- ALCANCE DEL SERVICIO

El Instituto Mexicano del Seguro Social posee una infraestructura tecnológica en equipos médicos que son la base sobre la cual se ejecutan los procesos sustantivos en materia de diagnóstico y tratamiento médico, por lo que se hace necesario conservar y mantener los equipos para el correcto funcionamiento y operación, mediante un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, que permita disminuir los tiempos que permanecen fuera de servicio.

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales, realiza las gestiones y trámites para contratar a las empresas que cuentan con la titularidad de derechos exclusivos, el mantenimiento tanto preventivo como correctivo y con ello atender las necesidades de equipos médicos de diversas marcas y tecnologías con la finalidad de una mejora continua de los procesos de conservación, por lo que se resulta indispensable:

- Mantener la calidad de los servicios otorgados al público derechohabiente, contando con un oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos Médicos de Alta Complejidad y Especialidad.
- Contar con los servicios de mantenimientos eficientes y eficaces, para que de esta forma se puedan tener diagnósticos más certeros, que permitan ofrecer la mejor solución en el menor tiempo posible, para la salud de los derechohabientes, por parte de la Institución.
- Disponer de refacciones originales de alta especialidad, en todas las marcas de los equipos existentes en el Instituto, para que se continúe garantizando una mayor preservación y funcionalidad de los equipos en comento.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
Complementarios
División de Conservación

- Capacitación al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los usuarios, en cuanto al manejo de los equipos, con la finalidad de contar con más y mejores técnicas de operación de ellos, evitando gastos adicionales por subrogación de servicios.
- Garantizar el mantenimiento de los equipos médicos, al permitir que el mantenimiento se realice por personal técnicamente especializado, capacitado y certificado, directamente del fabricante de las marcas de los equipos.
- Permitir que el personal que realice los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos médicos, tenga los instrumentos especializados, calibrados y cuenten con la certificación actualizada del fabricante.

REQUERIMIENTO A PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS.

Universo de acción

A continuación, se enlistan las partidas, relacionadas con las marcas de los equipos en cada unidad médica del Instituto y que comprende 11 marcas distribuidas en 24 tipos de equipos.

Anexo A Universo de equipos

Anexo B Directorio de Unidades Médicas

Tabla de Tipo de Equipos

| No. | TIPO DE EQUIPO | CANTIDAD EQUIPOS |
|-----|---|------------------|
| 1 | ACELERADOR LINEAL | 16 |
| 2 | BANDA ESFUERZO | 6 |
| 3 | BAÑO CON REMOLINO | 5 |
| 4 | BAÑO DE CUERPO HUBBARD | 3 |
| 5 | BRAQUITERAPIA | 9 |
| 6 | CENTRAL DE MONITOREO | 2 |
| 7 | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | 153 |
| 8 | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | 9 |
| 9 | EQUIPO CON RESISTENCIA ISOCINÉTICA PARA MIEMBROS INFERIORES | 1 |
| 10 | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | 23 |
| 11 | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | 32 |
| 12 | ERGOMETRO PARA MIEMBROS | 4 |
| 13 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | 59 |
| 14 | FLEXOEXTENSOR | 26 |
| 15 | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | 50 |
| 16 | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | 16 |
| 17 | MAQUINA DE ANESTESIA | 406 |
| 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 127 |
| 19 | MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO | 2 |





Table with 3 columns: Item number, Description, and Quantity. Items include PLANEACION/RT, RESPIRATORY DEL SIMULADOR, SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA, TRACCION CERVICO-PELVICO-TORACICA, and ULTRASONIDO TERAPEUTICO. Total general: 1177.

- El mantenimiento preventivo, se realiza de acuerdo al programa de mantenimiento de cada equipo, conforme a la marca, modelo y apegado a la especificación del fabricante del equipo correspondiente, en la fecha y unidad médica indicada en el Anexo B "Directorio de Unidades Médicas".
• Cabe mencionar, que la prestación de los "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica", cuenta con la clave CUCoP 35400003 correspondiente a "Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental médico".
• A continuación se lista la cantidad de equipos por marca que requiere mantenimiento:


Table with 3 columns: PARTIDA, MARCA, and CANTIDAD EQUIPOS. Lists various brands like Contrex, Cosmogamma, CSMI, Hocoma, PLARRE, Scifit, Technomex, TRACKMASTER, Tyromotion, VARIAN BRAQUITERAPIA, and VARIAN RADIOTERAPIA. Total general: 1177.

Referencia:

Anexo E Propuesta económica
Anexo A Universo de equipos
Anexo B Directorio de Unidades

Referencia:





GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
Complementarios
División de Conservación

Referencia:

A2.1 Responsables de la Recepción de los Servicios.

De conformidad con el Numeral 5.3.15, último párrafo de los POBALINES, el responsable de la recepción de los servicios en las Unidades Médicas, y en su carácter de Auxiliar del Administrador de Contrato, será el Jefe de Conservación de Unidad [JCU], y de acuerdo con:

Referencia:

ANEXO C Listado de Administradores
ANEXO D Listado de auxiliares del contrato

Responsables de la Recepción de los Servicios de MP y MC a Equipo Médico en IMSS Régimen Ordinario

A.03 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL SERVICIO

- La vigencia del servicio será a partir del día natural siguiente de la formalización de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del 2024.
- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El Proveedor deberá asegurarse que el mantenimiento preventivo y/o correctivo, se realice de conformidad con el manual del fabricante.
- El reemplazo de refacciones nuevas y originales que se deberá llevar a cabo conforme al manual del fabricante.
- Para el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se deberá de prever dentro del mismo el suministro de todas las refacciones nuevas y originales necesarias para la correcta operación de los equipos, incluyendo las de alta especialidad, sin costo adicional al Instituto.
- El Servicio de mantenimiento correctivo tiene la finalidad de eliminación de fallas y/o daños en su operación, mismo que se efectuará cuantas veces sea necesario con suministro de refacciones nuevas y originales, sin costo adicional al Instituto.
- La empresa se obligará a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de un día hábil para la Ciudad de México y Área Metropolitana (considerando desde el día que se solicita la atención del servicio de mantenimiento correctivo) y en un plazo de hasta de dos días hábiles en ciudades del interior de la República Mexicana (considerando como primer día, el día en el que se solicita la atención del servicio de mantenimiento correctivo), de lo contrario se sancionará y/o penalizará por incumplimiento.
- Suministrar refacciones originales, nuevas y de alta especialidad durante la vigencia del contrato.
- Si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas de alta especialidad, este será de 1 a 3 días hábiles, de lo contrario se sancionará y penalizará por incumplimiento y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Deberá contar con stock de refacciones, para hacer frente a cualquier mantenimiento preventivo y correctivo.
- Deberá contar con instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo conforme al manual del equipo, se deberán presentar certificados de calibración vigentes.





- Deberá contar con personal certificado por la fábrica o planta de la marca del equipo, para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.
Deberá otorgar capacitación o asesoría técnica al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los derechohabientes, en cuanto al manejo y uso de los equipos.

A3.- CALIDAD DEL SERVICIO

Para todas las partidas se deberá realizar lo siguiente

- Se deberán documentar los mantenimientos preventivos y correctivos, mediante orden de servicio, la cual deberá requisitarse de forma completa, con las firmas, nombres, cargos, matrículas y fecha de los funcionarios facultados para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad, conforme a lo especificado en términos y condiciones.

A4.- PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA.

- El costo unitario del mantenimiento se deberá especificar en pesos y con IVA desglosado de cada equipo susceptible de mantenimiento preventivo para el periodo que comprende, conforme al Anexo A "Universo de equipos" y Anexo E "Propuesta económica".
En el programa de mantenimiento anual (calendario), el cual se deberá especificar la semana en la que se programará y llevará a cabo el mantenimiento así como el equipo al que se le proporcionará el mantenimiento (Anexo Programa de Mantenimiento). El intervalo de programación para los mantenimientos preventivos deberá comprender hasta el 31 de diciembre del 2024.
Rutinas de mantenimiento preventivo, conforme a manual del fabricante, especificando puntualmente los cambios obligatorios de partes o piezas necesarios para el mantenimiento del equipo. Se adjunta al presente rutinas enunciativas más no limitativas de los equipos. Es de resaltar que por lo que hace a las frecuencias del mantenimiento deberán considerar la programación de mantenimientos preventivos a los equipos, según lo dispuesto por el manual del fabricante, cabe señalar que dicha frecuencia es de referencia y se muestra en la tabla siguiente.

Table with 2 columns: MANTENIMIENTO and CANTIDAD DE SERVICIOS. Rows include Semestral (2), Cuatrimestral (3), Trimestral (4), Bimestral (6), and Mensual (12).

Referencia: ANEXO H Rutinas de Mantenimiento.

- Listado de Ingenieros de Servicio, se deberá presentar listado de ingenieros de servicio de acuerdo a su especialidad y deberá también presentar cedula profesional.
Presentar: Carta de exclusividad, Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos vigente, Apostillado (si aplica), Notariado (si aplica). Si la redacción de los documentos en comento, se encuentra en idioma diferente al español, ésta deberá ser traducida al español por perito certificado.
Directorio de Sucursales.
Incluir formato de Orden de Servicio.
Incluir su propuesta general conforme al siguiente recuadro:

Table with 3 columns: CANTIDAD EQUIPOS and COSTO TOTAL (CON IVA). Rows show Máximo 100% and Mínimo 40%.





9. Incluir su propuesta conforme al Anexo E, representado en el siguiente cuadro simplificado:

Table with 9 columns: No. PARTIDA, PARTIDA (MARCA), SUBMARCA (MODELO), CANTIDAD MÍNIMA Referencial, CANTIDAD MÁXIMA Referencial, PRECIO UNITARIO POR EQUIPO SIN IVA, IVA, PRECIO UNITARIO POR EQUIPO CON IVA, TOTAL DE LA PARTIDA CON IVA

Referencia:

Anexo E Propuesta Económica

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos se tienen consideradas bajas, siniestro, transferencias o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo, se encuentra en función de la capacidad de acreditar la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.

Así mismo, es menester establecer que el área Administradora del contrato, supervisara en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros,.....".

- B. PRUEBAS REQUERIDAS / MÉTODO DE EVALUACIÓN / RESULTADO MÍNIMO NO APLICA
C. DICTÁMEN EN CASO DE MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO APLICA
D. DICTÁMEN EN CASO DE MODIFICACIÓN DERIVADO DE ESTUDIO DE MERCADO NO APLICA
E. NORMATIVIDAD APLICABLE AL BIEN O SERVICIO SOLICITADO NO APLICA
F. RELATIVO A INFORMACIÓN NO APLICABLE

El presente Anexo Técnico no contiene información relativa a la suficiencia presupuestaria, precios de contratación, o al tipo de procedimiento de contratación.

NO APLICA

COMPLEMENTOS DEL ANEXO TÉCNICO





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Administración
 Coordinación de Conservación y Servicios Generales
 Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
 Complementarios
 División de Conservación

| Sección y numeral | Referencia | Contenido del Complemento |
|-------------------|------------|---|
| A2 | ANEXO A | Universo de Equipos |
| A2 | ANEXO B | Directorio de Unidades |
| A2.1 | ANEXO C | Listado de Administradores |
| A2.1 | ANEXO D | Listado de auxiliares del contrato |
| A4 | ANEXO E | Propuesta Económica |
| A1.2 | ANEXO F | Requisición de bienes Arrendamiento y Servicios (FO-CON-03) |
| A5 | ANEXO H | Rutinas de Mantenimiento |
| A4 | ANEXO I | Calendario Semanal |


 Arq. Armando Pérez López
 Titular de la División de Conservación
AREA TÉCNICA





ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COORD./UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Contrex | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | MI, LP, TP, PM2 | LP02B01, TP103202, MI02C02, PM202C02 | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | HGR No. 1 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MI, LP, TP, PM2 | LP03402, TP103201, MI03402, PM205402 | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | HGR No. 1 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, PM1 | 10C09 | DF SUR | D.F. | UMFR Villa Coapa |
| 1 | Contrex | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | WS, PM1 | 01902 | DF SUR | D.F. | UMFR Villa Coapa |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ | 11503 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, LP, TP, PM2 | MI03806, LP03901, TP03A15 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGZ NO. 197 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ | 11502 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, LP, TP, PM2 | MI03803, LP03603, TP03A08 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ NO. 89 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, LP, TP, PM2 | MI03802, LP03906, TP03A09 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, LP, TP, PM2 | MI03903, LP03904, TP03A11 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | LP, PM1 | LP031205 | QUERETARO | SAN JUAN DEL RIO | HGZ No. 3 |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, LP, TP, PM2 | MI03906, LP03902, TP03A12 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, PM1 | 10C07 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | WS, PM1 | 10C11 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 1 | Contrex | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | MJ, LP, TP, PM2 | MI03902, LP03903, TP03A10 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|--------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | Firing | F9189 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | HGZ No. 3 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | Firing | F9175 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | HGZ No. 3 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | Firing | F9180 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | HGZ No. 3 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | Firing | F9168 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | HGZ No. 3 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | Firing | F9167 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | HGZ No. 3 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | Firing | F9186 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | HGZ No. 3 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | U3724 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | UMF No. 10 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | U3712 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | UMF No. 10 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | U3719 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | UMF No. 10 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | U3728 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | UMF No. 10 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | U3713 | CAMPECHE | CAMPECHE | UMF No. 13 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | U3715 | CAMPECHE | CAMPECHE | UMF No. 13 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4931 | COAHUILA | SALTILLO | UMAA No. 89 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4932 | COAHUILA | SALTILLO | UMAA No. 89 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | US03782 | COLIMA | MANZANILLO | HGZ No. 10 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPÉUTICO | US10 | US03783 | COLIMA | MANZANILLO | HGZ No. 10 |



GOBIERNO DE
MÉXICO



ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COAD/UMAAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03784 | COLIMA | MANZANILLO | HGZ No. 10 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03785 | COLIMA | MANZANILLO | HGZ No. 10 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003203 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003234 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003239 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003246 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003242 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003228 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003229 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003183 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003220 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003204 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003232 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003226 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 5A605 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 5A608 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 5A617 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 5A619 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 5A622 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 5A627 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 2 | COSMOGAMMA | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4933 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 |
| 2 | COSMOGAMMA | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4939 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 |
| 2 | COSMOGAMMA | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003199 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | ESTADO/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|--------|-------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 2 | COSMOGAMMA | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003193 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | UMF/UMAAA NO. 53 |
| 2 | COSMOGAMMA | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | 09/7F003191 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | UMF/UMAAA NO. 53 |
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003244 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | UMF/UMAAA NO. 53 |
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003245 | DURANGO | GÓMEZ PALACIO | UMF/UMAAA NO. 53 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5393 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5387 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5421 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5425 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5425 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5409 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5411 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5413 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1086 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5416 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | UMF NO. 91 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5423 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | COACALCO | UMF NO. 91 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | ESTADO/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--------------------------------|--------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5348 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGZ NO. 197 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5343 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGZ NO. 197 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5392 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGZ NO. 197 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3729 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGZ NO. 197 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5609 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5602 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5608 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5606 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5607 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5604 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5600 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5596 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5627 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5598 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5597 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5593 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | TOLLOCAN | HGR No. 220 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5595 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 09/SA971 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 09/SA975 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 0777F002490 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 0777F002496 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 0777F002498 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 0777F002481 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 07/7F002478 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 07/6N202161 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 07/6N202162 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 07/6N202175 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 07/5A602 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Santiago Tlaxomulco | UMF No. 249 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3723 | GUANAJUATO | IRAPUATO | HGZ/MF NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3725 | GUANAJUATO | IRAPUATO | HGZ/MF NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3726 | GUANAJUATO | IRAPUATO | HGZ/MF NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3727 | GUANAJUATO | IRAPUATO | HGZ/MF NO. 2 |
| 2 | COSMOGAMMA | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3716 | GUERRERO | IGUALA | HGZ/MF No. 4 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3736 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3796 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03732 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4942 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3029 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3030 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3031 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1116 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1110 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1096 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3805 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 110 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3730 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 110 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3735 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 110 |

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COORD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|--------|-------|------------|----------------------|----------------|
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3732 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 51 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3793 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 110 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3807 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 110 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3797 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 51 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3739 | JALISCO | Lagos de Moreno | HGZ/UMAA NO. 7 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3745 | JALISCO | Lagos de Moreno | HGZ/UMAA NO. 7 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3749 | JALISCO | Lagos de Moreno | HGZ/UMAA NO. 7 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5401 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5412 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5414 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5415 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5419 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F5327 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F5344 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F5351 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F5410 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F5422 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CIUDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|--------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5386 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5336 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5338 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F5342 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1082 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1092 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3747 | JALISCO | GUADALAJARA | UMAA NO. 52 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3738 | JALISCO | GUADALAJARA | UMAA NO. 52 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4958 | JALISCO | Ocotlan | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4950 | JALISCO | Ocotlan | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F3247 | JALISCO | Tepatlitan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F3252 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F3254 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F3263 | JALISCO | Tepatlitan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003219 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003224 | JALISCO | Tepatlitan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003221 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003230 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 09/7F003237 | JALISCO | Tepatlitan de Morelos | HGZ No. 21 |

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | EDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|--------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | 09/7F003217 | JALISCO | Tepatitlan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | 09/7F003231 | JALISCO | Tepatitlan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | 09/7F003233 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | 09/7F003241 | JALISCO | Tepatitlan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | 09/7F003243 | JALISCO | Tepatitlan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3804 | JALISCO | ZAPOPAN | UMF NO. 178 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5631 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5624 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5628 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5629 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5622 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5630 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5610 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5611 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5612 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5613 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5617 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5619 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CUAD/JUMAF | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--------------------------------|--------|----------|------------|--------------------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5620 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 09/5A974 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 09/5A980 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3741 | MORELOS | ZACATEPEC | HGZ/MF No. 5 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4844 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4847 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4848 | NUEVO LEON | Monterrey | UMF NO. 28 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4849 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4853 | NUEVO LEON | Monterrey | UMF NO. 28 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4856 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4859 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4905 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4906 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4908 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4909 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4910 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4912 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4915 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4919 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4922 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4924 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4925 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4929 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|--------|--------|------------|--------------------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4930 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4940 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4941 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4943 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4944 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4945 | NUEVO LEON | SAN PEDRO GARZA GARCIA | UMF NO. 7 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4952 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4953 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4956 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4961 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4963 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4964 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4966 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4967 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | TRACCION CERVICO-PELVICO-TORACICA. | TU100 | TU1268 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3002 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3004 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |



GOBIERNO DE
MEXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3009 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3010 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3015 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3024 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3033 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3034 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1021 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | LP1022 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 07/6N202174 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 07/6N202158 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 07/6N202171 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 07/6N202170 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3806 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3731 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3748 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3803 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3742 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3734 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3733 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3744 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3746 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F-9307 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F9299 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAD/UMIAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|---|--------|----------|--------------|---------------------|---------------|
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F9528 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F-9304 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F9310 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |
| 2 | COSMOGAMMA | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F9311 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4645 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4646 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F4554 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4640 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4642 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4644 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4631 | Quintana Roo | CHETUMAL | HGZ/MF No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4636 | Quintana Roo | CHETUMAL | HGZ/MF No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F4638 | Quintana Roo | CHETUMAL | HGZ/MF No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4552 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4551 | QUINTANA ROO | CANCUN | UMF No. 16 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4556 | QUINTANA ROO | CANCUN | UMF No. 16 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U2979 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3008 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3028 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 09/5A965 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MEXICO

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CIUDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MEDICA |
|---------|------------|---|--------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U9939 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | HGZ NO. 50 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U9937 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosi | HGZ NO. 50 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U2977 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3007 | SONORA | Hermosillo | UMF No. 37 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3022 | SONORA | Hermosillo | UMF No. 37 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7180 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7181 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7182 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7183 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7187 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7196 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F7195 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F7190 | SONORA | GUAYMAS | HGZ NO. 4 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F7191 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F7193 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F7197 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F7198 | SONORA | GUAYMAS | HGZ NO. 4 |



GOBIERNO DE
 MEXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | OGAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7170 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7171 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7172 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7173 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7174 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7175 | SONORA | GUAYMAS | HGZ NO. 4 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7177 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7199 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7222 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7229 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7217 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7218 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 2 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3272 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3275 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3283 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3286 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3287 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3289 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP1000 | L08439 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP1000 | 08/1A392 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 2 | COSMOGAMMA | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3943 | TABASCO | CÁRDENAS | UMF NO. 45 |
| 2 | COSMOGAMMA | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3926 | TABASCO | CÁRDENAS | UMF NO. 45 |
| 2 | Cosmogamma | TRACCION CERVICO-PELVICO-TORACICA. | TU100 | TU1508 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS



ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CIUDAD/UMA/E | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|---|--------|-------|--------------|-------------|---------------|
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7138 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7139 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7150 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7160 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7202 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7203 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7143 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7146 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7141 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7144 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7145 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7147 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7148 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F7149 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7161 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7162 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7165 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7166 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7167 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7168 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F7169 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS | FIRING | F7151 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | OCAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|--------|-------|--------------------|-------------|--------------------|
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F7152 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F7153 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F7155 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F7156 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F7157 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | GENERADOR TERAPÉUTICO DE CORRIENTES DIADINÁMICAS | FIRING | F7158 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3171 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3179 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3192 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3199 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3200 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3207 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3210 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3261 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3932 | TLAXCALA | TLAXCALA | HGZ No. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3942 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3928 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | EDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--------------------------------|--------|---------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03786 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5236 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5239 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5241 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5238 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03778 | UMAE HP CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HP CMN SIGLO XXI |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03791 | UMAE HP CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HP CMN SIGLO XXI |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03794 | UMAE HP CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HP CMN SIGLO XXI |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4947 | UMAE HP CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HP CMN SIGLO XXI |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3927 | UMAE HTO CMN PUEBLA | Puebla | UMAE HTO CMN PUEBLA |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03780 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03790 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03731 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03793 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03789 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03787 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03788 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03792 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03779 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03781 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03776 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4907 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4926 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAS/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4951 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4854 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4845 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4855 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4858 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4959 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4962 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4911 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4954 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4917 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4955 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4916 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4946 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3925 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3945 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3933 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3930 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | U3951 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | US03777 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4960 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4857 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ULTRASONIDO TERAPEUTICO | US10 | 09/6N202834 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
 MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAJ/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|-----------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4948 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4918 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4928 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F4850 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5233 | MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5226 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5234 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5231 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5237 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5235 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5240 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5222 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5218 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | FIRING | F5210 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5227 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5228 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5224 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5230 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5229 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5255 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5254 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5253 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5252 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | GOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|------------|--|------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5258 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5259 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5209 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5212 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5223 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5221 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | F5232 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 7F002444 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | UMF NO. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 7F002435 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | UMF NG. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 7F002430 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | UMF NO. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 7F002441 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | UMF NO. 1 |
| 2 | Cosmogamma | ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO | FIRING | 7F002426 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | UMF NO. 1 |
| 2 | Cosmogamma | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO | LP50 | 07-5A622 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | UMF NO. 1 |
| 3 | CSMI | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | Humac Norm | 3573 | AGUASCALIENTES | JESUS MARIA | HGZ No. 3 |
| 3 | CSMI | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | HUMAC NORM | 2507 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 3 | CSMI | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | HUMAC NORM | 2558 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | HUMAC NORM | 2556 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 3 | CSMI | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | HUMAC NORM | 2506 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | HGR No. 180 |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
 MEXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAJ/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|-------------|--|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | HUMAC NORM | 2340 | JALISCO | Tepatitlan de Morelos | HGZ No. 21 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | HUMAC NORM | 2557 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 3 | CSMI | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | HUMAC NORM | 2559 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | HUMAC NORM | 2419 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | HUMAC NORM | 3650 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | 502140 | 3650 | QUERETARO | EL MARQUES | HGR NO. 2 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | HUMAC NORM | 2660 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 3 | CSMI | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | HUMAC NORM | 2661 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | HUMAC NORM | 2657 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 3 | CSMI | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL | HUMAC NORM | 2658 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | Humac Norm | 3569 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 3 | CSMI | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | Humac Norm | 3567 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 8 | TRACKMASTER | BANDA ESFUERZO | TMX428CP | FVDC-2884 | NAYARIT | TEPIC | HGZ NO. 1 |
| 8 | TRACKMASTER | BANDA ESFUERZO | TMX428CP | FVDC-2885 | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | HGZ/MF NO. 10 |
| 8 | TRACKMASTER | BANDA ESFUERZO | TMX428CP | FVDC-2887 | TLAXCALA | TLAXCALA | HGZ No. 1 |
| 8 | TRACKMASTER | BANDA ESFUERZO | TMX428CP | FVDC-2886 | UMAE HE NO. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OREGON |



ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | ESTADO/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0276 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0325 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0326 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0321 | JALISCO | TLAUMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 4 | Hocoma | MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO | Arneo | AO0360 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0277 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0274 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 4 | HOCOMA | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0341 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 4 | HOCOMA | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0342 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0275 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 4 | Hocoma | MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO | Arneo | AO0359 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 4 | Hocoma | SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA | LOKOMAT | LS0330 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1113 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | HGZ/MF No. 8 |

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COAD/UNAAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1231 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | HGZ No. 30 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1133 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | HGZ No. 30 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1114 | BAJA CALIFORNIA | SAN LUIS RIO COLORADO. SONORA | HGSZ/MF No. 12 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1105 | BAJA CALIFORNIA | SAN LUIS RIO COLORADO. SONORA | HGSZ/MF No. 12 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340005 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | HGSZ/MF No. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340003 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | HGSZ/MF No. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340004 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | HGSZ/MF No. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1235 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1108 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1169 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1202 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1144 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | HGSZ/MF No. 26 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1123 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | HGSZ/MF No. 26 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1184 | BAJA CALIFORNIA SUR | CIUDAD CONSTITUCION | HGSZ/MF No. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1245 | BAJA CALIFORNIA SUR | GUERRERO NEGRO | HGSZ No. 5 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1142 | BAJA CALIFORNIA SUR | ISLA DE CEDROS | HGSZ/MF No. 13 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1126 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | HGZ/MF No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1250 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | HGZ/MF No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1159 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | HGZ/MF No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340006 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF No. 38 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340007 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF No. 38 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340008 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF No. 38 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510015 | CAMPECHE | CAMPECHE | UMAA |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510016 | CAMPECHE | CD. DEL CARMEN | HGZ/MF No. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1242 | CHIAPAS | HUIXTLA | HGSZ/MF No. 19 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1198 | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | HGZ No. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1143 | CHIAPAS | TAPACHULA | UMF No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320006 | CHIHUAHUA | CD. CUAUHTEMOC | HGZ/MF NO. 16 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320019 | CHIHUAHUA | CD. CUAUHTEMOC | HGZ/MF NO. 15 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320030 | CHIHUAHUA | CD. DELICIAS | HGZ/MF NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320007 | CHIHUAHUA | CD. DELICIAS | HGZ/MF NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320029 | CHIHUAHUA | CD. DELICIAS | HGZ/MF NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320005 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501401600001 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGZ NO. 5 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320017 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830025 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGR No. 66 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320010 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGR No. 66 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830018 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830012 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320024 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | UMAA No. 68 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1214 | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | HGZ/MF NO. 23 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV1717179001 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV1717179002 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV1717179003 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV1717179004 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COORD/UMAAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 6500 | 2091006 | CHIHUAHUA | CD ANAHUAC | HGSZ/MF No. 17 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380002 | COAHUILA | SAN PEDRO DE LAS COLONIAS | HGSZ/MF No. 21 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380003 | COAHUILA | PALAU | HGSZ/MF No. 27 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990017 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1132 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1148 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990016 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830008 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830006 | COAHUILA | TORREON | HGZ/MF NO. 16 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320018 | COAHUILA | TORREON | HGZ/MF NO. 16 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1181 | COAHUILA | TORREON | HGZ/MF NO. 18 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1191 | COAHUILA | TORREON | HGZ/MF NO. 18 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380001 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ/MF NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830007 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ/MF NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480011 | COLIMA | MANZANILLO | HGZ No. 10 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480007 | COLIMA | TECOMAN | HGSZ/MF No. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140003 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140004 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140005 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140006 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140007 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140008 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140009 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | ORDEN/URABE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140010 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140011 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140012 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140014 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068140013 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1223 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650017 | DF SUR | LOS VENADOS | HGZ NO. 1-A |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010013 | DF SUR | LOS VENADOS | HGZ NO. 1-A |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 5500966650016 | DF SUR | LOS VENADOS | HGZ NO. 1-A |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1204 | DF SUR | SAN ANGEL | HGZ/MF NO. 8 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1111 | DF SUR | SAN ANGEL | HGZ/MF NO. 8 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650014 | DF SUR | TRONCOSO | HGZ NO. 2-A |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650013 | DF SUR | TRONCOSO | HGZ NO. 2-A |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650015 | DF SUR | TRONCOSO | HGZ NO. 2-A |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650019 | DF SUR | VILLA COAPA | HGZ NO. 32 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010001 | DF SUR | VILLA COAPA | HGZ NO. 32 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010002 | DF SUR | VILLA COAPA | HGZ NO. 32 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650001 | DF SUR | VILLA COAPA | HGZ NO. 32 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650007 | DF SUR | VILLA COAPA | HGZ NO. 32 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NA901A1102 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NA901A1103 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NA901A1104 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NA901A1105 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | GOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320002 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 51 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320023 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 51 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320020 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 51 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320012 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 51 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090004 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090006 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174200011 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090005 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510002 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 46 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510003 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 51 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690007 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690008 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690009 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690010 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501173930001 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501173930002 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130005 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130003 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130007 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130006 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130010 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130004 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130008 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | OPAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|------------------------------|--------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130009 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TECAMAC | HGR No. 200 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130030 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGR No. 72 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130031 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGR No. 72 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010009 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGR No. 72 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010012 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TEXCOCO | HGZ NO. 197 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010007 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGO NO. 60 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010008 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | TLALNEPANTLA | HGO NO. 60 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071720003 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | HGZ/MF NO. 76 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130032 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | HGZ/MF NO. 76 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130033 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | HGZ/MF NO. 76 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071720004 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | HGZ/MF NO. 76 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071720005 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | HGZ/MF NO. 76 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071720006 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | HGZ/MF NO. 76 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071720007 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | XALOSTOC | HGZ/MF NO. 76 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501173930006 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | METEPEC | HGR No. 251 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090003 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | METEPEC | HGR No. 251 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090008 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | METEPEC | HGR No. 251 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090009 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | METEPEC | HGR No. 251 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010010 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | TLALNEPANTLA | HGZ NO. 58 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010011 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | TLALNEPANTLA | HGZ NO. 58 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301505740010 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | TOLUCA | HGO NO. 221 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP817180002 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | METEPEC | HGR No. 251 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP817180003 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | METEPEC | HGR No. 251 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | ODAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1312 | GUANAJUATO | ACAMBARO | HGSZ/MF No. 13 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1313 | GUANAJUATO | ACAMBARO | HGSZ/MF No. 13 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1310 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1314 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1309 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1220 | GUANAJUATO | IRAPUATO | HGZ/MF NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130028 | GUANAJUATO | LEON | HGZ/MF NO. 21 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380006 | GUANAJUATO | MOROLEON | HGSZ/MF NO. 15 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1249 | GUANAJUATO | SALAMANCA | HGZ/MF No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380004 | GUANAJUATO | SILAO | HGSZ No. 54 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | V-7A113142 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | CENTRAL DE MONITOREO | SVCMI6 | | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781001 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781002 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781003 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781004 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781005 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781006 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781007 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171781008 | GUANAJUATO | CELAYA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | 9500966480012 | GUERRERO | ACAPULCO | UMF/UMAA NO. 29 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480013 | GUERRERO | ACAPULCO | UMF/UMAA NO. 29 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1130 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130038 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ NO. 2 |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COMO/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP817180004 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780005 | HIDALGO | TEPEJI DE OCAMPO DEL RIO | HGSZ/MF No. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1162 | HIDALGO | CD. SAHAGUN | HGZ/MF NO. 8 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1161 | HIDALGO | PACHUCA | HGZ/MF NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 95009566480015 | JALISCO | AUTLAN | HGZ/MF No. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830005 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990015 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990001 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990002 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650008 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320016 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ NO. 89 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320009 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ NO. 89 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1119 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 110 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1168 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 110 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990003 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 45 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990005 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 45 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990006 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 45 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320028 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320004 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR NO. 46 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990004 | JALISCO | LAGOS DE MORENO | HGZ/UMAA NO. 7 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1187 | JALISCO | OCOTLAN | HGZ/MF NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990013 | JALISCO | OCOTLAN | HGZ/MF NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990011 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | HGZ NO. 42 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070900012 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | HGZ NO. 42 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380007 | JALISCO | TAMAZULA | HGSZ/MF No. 15 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1127 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | HGZ No. 21 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690005 | JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | HGZ No. 21 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690001 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690002 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690003 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690004 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501172690006 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071720010 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072050005 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072050006 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072050007 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072050008 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072050009 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072050010 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130002 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501072130001 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990014 | JALISCO | VILLA CORONA | HGSZ/MF NO. 27 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480002 | MICHOACAN | APATZINGAN | HGSZ/MF NO. 9 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090013 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090010 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090011 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | EDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-----------|-----------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090012 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174090014 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480001 | MICHOACAN | URLUAPAN | HGZ NO. 8 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780035 | MICHOACAN | MORELIA | HGZ NO. 83 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780036 | MICHOACAN | MORELIA | HGZ NO. 83 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780037 | MICHOACAN | MORELIA | HGZ NO. 83 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780038 | MICHOACAN | MORELIA | HGZ NO. 83 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780039 | MICHOACAN | MORELIA | HGZ NO. 83 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780030 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780031 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780032 | MICHOACAN | LOS REYES | HGSZ/MF NO. 17 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780033 | MICHOACAN | LOS REYES | HGSZ/MF NO. 17 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780034 | MICHOACAN | LOS REYES | HGSZ/MF NO. 17 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780040 | MICHOACAN | LAZARO CARDENAS | HGZ/MF NO. 12 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780041 | MICHOACAN | ZAMORA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780042 | MICHOACAN | ZAMORA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480016 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650010 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990033 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990034 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990035 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650002 | MORELOS | CUAUTLA | HGZ/MF NO. 7 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480014 | MORELOS | ZACATEPEC. | HGZ/MF No. 5 |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CODAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650002 | MORELOS | ZACATEPEC | HGZ/MF No. 5 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1156 | NAYARIT | TEPIC | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1173 | NAYARIT | ACAPONETA | HGSZ/MF No. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1185 | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | HGZ/MF NO. 10 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1195 | NAYARIT | TUXPAN | HGSZ/MF No. 8 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340009 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340010 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340011 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340014 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NC. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340015 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340016 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340017 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340018 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340019 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340020 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340021 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340022 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340023 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068340024 | NUEVO LEON | APODACA | HGZ NO. 67 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830024 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | UMMAA No. 65 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830026 | NUEVO LEON | GUADALUPE VILLA | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1224 | NUEVO LEON | LINARES | HGSZ/MF NO. 12 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830027 | NUEVO LEON | MONTEMORELOS | HGSZ/MF No. 11 |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | ODD/UMPAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990037 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1152 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1171 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1172 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990036 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990038 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990039 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990040 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 33 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1210 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830029 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1222 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 17 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830001 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 17 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830004 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ NO. 17 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830002 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1200 | OAXACA | OAXACA | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1196 | OAXACA | OAXACA | HGZ NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1227 | OAXACA | SALINA CRUZ | HGZ/MF NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1237 | OAXACA | SALINA CRUZ | HGZ/MF NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1134 | OAXACA | TUXTEPEC | HGZ NO. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1140 | OAXACA | TUXTEPEC | HGZ NO. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380009 | PUEBLA | METEPEC | HGZ NO. 5 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830011 | PUEBLA | METEPEC | HGZ NO. 5 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480009 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540004 | PUEBLA | TEHUACAN | HGZ NO. 15 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480008 | PUEBLA | TEHUACAN | HGZ NO. 15 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966480010 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540001 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540002 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540013 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540007 | PUEBLA | TEHUACAN | HGZ NO. 15 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780012 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780013 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780014 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780015 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780016 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780017 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780018 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780019 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780020 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780021 | PUEBLA | LA MARGARITA | HGZ NO. 20 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130029 | QUERETARO | SAN JUAN DEL RIO | HGZ No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1124 | QUINTANA ROO | CANCUN | HGZ No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380008 | QUINTANA ROO | CANCUN | HGZ No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1137 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1134 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1136 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1135 | QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1158 | SAN LUIS POTOSI | RIO VERDE | HGSZ/MF NO. 9 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380005 | SAN LUIS POTOSI | RIO VERDE | HGSZ/MF NO. 9 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1174 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | HGZ NO. 50 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320022 | SINALOA | LOS MOCHIS | HGP No. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130002 | SINALOA | LOS MOCHIS | HGP No. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130004 | SINALOA | LOS MOCHIS | HGP No. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1125 | SINALOA | GUAMUCHIL | HGSZ/MF No. 30 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1311 | SINALOA | NAVOLATO | HGSZ/MF No. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1180 | SINALOA | NAVOLATO | HGSZ/MF No. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510013 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510012 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1179 | SONORA | COSTA DE HERMOSILLO | HGSZ/MF NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120011 | SONORA | GUAYMAS | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120013 | SONORA | GUAYMAS | HGZ NO. 4 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1170 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1115 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1183 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1182 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174200009 | SONORA | HERMOSILLO | UMAA NO. 68 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174200010 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174200013 | SONORA | HERMOSILLO | UMAA NO. 68 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120025 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CIUDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120024 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120022 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120020 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120023 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510019 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510020 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510025 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510008 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510021 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510018 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510017 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ NO. 14 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1175 | SONORA | HUATABAMPO | HGSZ/MF NO. 7 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120021 | SONORA | NACAZARI | HGSZ/MF NO. 23 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120018 | SONORA | NAVOJOA | HGZ NO. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120019 | SONORA | NAVOJOA | HGZ NO. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1197 | SONORA | EMPALME | HGSZ/MF NO. 54 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1136 | SONORA | PUERTO PEÑASCO | HGSZ/MF NO. 9 |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171779005 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171779006 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171779007 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171779008 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17171779009 | SONORA | HERMOSILLO | HGP |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1246 | TABASCO | TENOSIQUE | HGSZ/MF NO. 4 |

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CIUDAD/UNIDAD | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1243 | TABASCO | VILLAHERMOSA | HGZ NO. 46 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990018 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | HGZ No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990019 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | HGZ No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990020 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | HGZ No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990021 | TAMAULIPAS | CD. MANTE | HGZ No. 3 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510024 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510023 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510006 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510022 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510004 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277630001 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510005 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277630003 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277630005 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277630004 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277690002 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277690003 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277690004 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277690005 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990022 | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HGZ NO. 13 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990023 | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HGZ NO. 13 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990024 | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HGZ NO. 13 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990025 | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HGZ NO. 13 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | GOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120014 | TAMAUULIPAS | MATAMOROS | HGZ NO. 13 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501174200012 | TAMAUULIPAS | CD. MIGUEL ALEMAN | HGSZ NO. 17 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510005 | TAMAUULIPAS | CD. MADERO | HGR NO. 6 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130035 | TLAXCALA | APIZACO | HGZ/MF NO. 2 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1203 | TLAXCALA | TLAXCALA | HGSZ/MF NO. 8 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1199 | TLAXCALA | TLAXCALA | HGZ No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990030 | TLAXCALA | TLAXCALA | HGZ No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990032 | TLAXCALA | TLAXCALA | HGZ No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1122 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990029 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301506280004 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320026 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830023 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 5 | PLARRE | CENTRAL DE MONITOREO | SVCMT16 | 4CV8220214, V-88113316, N025500101, SVI7182190001, V-88113318 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190001 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190002 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190003 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190004 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190005 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190006 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190007 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190008 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | OCAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190009 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182190010 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202001 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202002 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202003 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202004 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202005 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202006 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202007 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202008 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202009 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182202010 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252001 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252002 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252003 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252004 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252005 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252006 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252007 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252008 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252009 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182252010 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253001 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS


| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | EDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253002 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253003 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253004 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253005 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253006 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253007 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253008 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253009 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182253010 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254001 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254002 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254003 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254004 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254005 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254006 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254007 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254008 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254009 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182254010 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284001 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284002 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284003 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284004 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | EDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284005 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284006 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284007 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284008 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284009 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182284010 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220001 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220002 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220003 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220004 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220005 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220006 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220007 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220008 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220009 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SV17 | SV17182220010 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1121 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1167 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1216 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1229 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501382150001 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320027 | UMAE HE NO. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OREGON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320003 | UMAE HE NO. 2 CD. OREGON | CD. OREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OREGON |

ANEXOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | GOAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|----------------------|--------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320014 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320021 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320001 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320013 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320008 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830013 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830014 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830015 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830016 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830017 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830019 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830020 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830021 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830022 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277510007 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320015 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501069830030 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070320025 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301505560009 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301505740008 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301505950001 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301505950003 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301505950009 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |



ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CODAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 13000 | 1301506280007 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990007 | UMAE HGO CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HGO CMN OCCIDENTE |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990008 | UMAE HGO CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HGO CMN OCCIDENTE |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990026 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990027 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N901A1194 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N901A1205 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780022 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780023 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780024 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780025 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780026 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780027 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780028 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780029 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780006 | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780007 | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780009 | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780011 | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | SAN ANGEL | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990009 | UMAE HP CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CMN OCCIDENTE |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501060990010 | UMAE HP CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HP CMN OCCIDENTE |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130034 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CODI/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130036 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130037 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 5 | PLARRE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SVP8 | SVP8171780001 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990028 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501070990031 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1206 | VERACRUZ NORTE | XALAPA | HGZ NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1225 | VERACRUZ NORTE | XALAPA | HGZ NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1128 | VERACRUZ NORTE | CD. CARDEL | HGZ/MF NO. 36 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1106 | VERACRUZ NORTE | LERDO DE TEJADA | HGZ/MF NO. 50 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1217 | VERACRUZ NORTE | LERDO DE TEJADA | HGZ/MF NO. 50 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650003 | VERACRUZ NORTE | MARTINEZ DE LA TORRE | HGZ/MF NO. 28 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650004 | VERACRUZ NORTE | POZA RICA | HGZ/MF NO. 24 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650006 | VERACRUZ NORTE | POZA RICA | HGZ/MF NO. 24 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966650009 | VERACRUZ NORTE | TUXPAN | HGSZ/MF NO. 26 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1248 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ NO. 71 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1190 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ NO. 71 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540012 | VERACRUZ NORTE | XALAPA | HGZ NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540005 | VERACRUZ NORTE | XALAPA | HGZ NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540016 | VERACRUZ NORTE | XALAPA | HGZ NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501277120007 | VERACRUZ NORTE | XALAPA | HGZ NO. 11 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501068010006 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | HGR NO. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | NI901A1211 | VERACRUZ SUR | COSAMALOAPAN | HGZ/MF NO. 35 |

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|--------|---|----------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071380010 | VERACRUZ SUR | COSAMALOAPAN | HGZ/MF NO. 35 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1212 | VERACRUZ SUR | COATZACOALCOS | HGZ/MF NO. 36 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1239 | VERACRUZ SUR | COATZACOALCOS | HGZ/MF NO. 36 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9500966540006 | VERACRUZ SUR | POTRERO | HGSZ/MF NO. 12 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130003 | YUCATAN | MERIDA | HGR NO. 12 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1149 | YUCATAN | MERIDA | HGR No. 1 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1177 | YUCATAN | MERIDA | HGR NO. 12 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | N1901A1207 | YUCATAN | MERIDA | HGR NG. 12 |
| 5 | PLARRE | MAQUINA DE ANESTESIA | 9500 | 9501071130001 | YUCATAN | MERIDA | HGR NO. 12 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-007071 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-007034 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-007254 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Meteppec | HGR No. 251 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-007255 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Meteppec | HGR No. 251 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-007035 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-006233 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-007247 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-007244 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 6 | Scift | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES | REX | 990-006626 | NUEVO LEON | APODACA | HGR NO. 67 |
| 6 | Scift | ERGOMETRO PARA MIEMBROS | ISO7000R | 571-005116 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUICALPAN | UMFR Conjunto Colonia |



2024
Felipe Cervillo
PUERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COORD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|-------------|---|----------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 6 | Sciffit | ERGOMETRO PARA MIEMBROS | PRO1 | 610-008997 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMFR Conjunto Colonia |
| 6 | Sciffit | EQUIPO CON RESISTENCIA ISOCINÉTICA PARA MIEMBROS INFERIORES | ISO1000R | 421-000568 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 6 | Sciffit | ERGOMETRO PARA MIEMBROS | ISO1000R | 513-001537 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | HGR NO. 1 |
| 6 | Sciffit | ERGOMETRO PARA MIEMBROS | PRO1000 | 670-015882 | VERACRUZ SUR | ORIZABA | HGR NO. 1 |
| 7 | Technomex | BAÑO CON REMOLINO | T-MOT | H/0907/0209 | DF NORTE | SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 |
| 7 | Technomex | BAÑO CON REMOLINO | 1110T | H/1011/0417 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 7 | Technomex | BAÑO CON REMOLINO | 1110T | H/1011/0418 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 7 | Technomex | BAÑO CON REMOLINO | 1110T | H/1011/0415 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 7 | Technomex | BAÑO CON REMOLINO | 1110T | H/1011/0416 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 7 | TECHNOMEX | BAÑO DE CUERPO HUBBARD | T-MOT | H/1211/0486 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 7 | TECHNOMEX | BAÑO DE CUERPO HUBBARD | T-MOT | H/1211/0485 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGR NO. 270 |
| 7 | Technomex | BAÑO DE CUERPO HUBBARD | T-MOT | H/1103/0087 | YUCATAN | MERIDA | HGR No. 1 |
| 8 | TRACKMASTER | BANDA ESFUERZO | TMX428CP | FV9251 | COAHUILA | MONCLOVA | HGZ/MF NO. 7 |
| 8 | TRACKMASTER | BANDA ESFUERZO | TMX425C | | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Monterrey | UMAE HTO No. 21 MONTERREY |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-012 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-013 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-014 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-015 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Tecamac | HGR No. 200 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-020 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-024 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-026 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-027 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-030 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-031 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Metepec | HGR No. 251 |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COORD./UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-008 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-009 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-010 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2010-0011 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR No. 180 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-023 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-036 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-037 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-038 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-040 | MICHOACAN | CHARO | HGR No. 1 |
| 9 | TYROMOTION | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-021 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 9 | TYROMOTION | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-025 | SONORA | HERMOSILLO | UMF No. 37 |
| 9 | TYROMOTION | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-028 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 9 | TYROMOTION | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-029 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 9 | TYROMOTION | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-032 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 9 | TYROMOTION | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-039 | SONORA | Hermosillo | HGZ NO. 14 |
| 9 | Tyromotion | FLEXOEXTENSOR | AMADEO | ARS-2012-022 | UMAE HTO LOMAS VERDES | NAUCALPAN | UMF Conjunto Colonia |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H640780 | BAJA CALIFORNIA | TUJUANA | HGR No. 20 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H681041 | BAJA CALIFORNIA | TUJUANA | HGR No. 20 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINACXILHOUETTE/ML C | 1079 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 3 SERVIDORES Y 4 ESTACIONES | HIT9630 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | PV/RA | 445284 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | 1114 | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48S167-TPS | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48R976-TPS | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48R978-TPS | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48S103-TPS | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48R797-TPS | DURANGO | DURANGO | HGZ NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINAC IX/MILC | H295343 / H546307 | SONORA | CD. OREGON | HGR NO. 1 |

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DOA/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|----------------------|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 3 SERVIDORES Y 4 ESTACIONES | HIT5095 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | VITALBEAM/MLC | H193673 / 1757 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 1 SERVIDORES Y 5 ESTACIONES MAS INSIGHTIVE | HIT5095 / HIN0283 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H640989-VS0074 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA/RPM | 83833 / H814541 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA | 4276 / 4398 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48E478 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U945 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U944 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48M767 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U661 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U659 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U660 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U919 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U662 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE NC | H48U906 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | RESPIRATORY DEL SIMULADOR | RPM RESPIRATORY GATING CT | 2831101375 | SONORA | CD. OBREGON | HGR NO. 1 |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | EDGE/MLC HD CON MESA ROBÓTICA | 3641 / 1454 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | VITALBEAM/MLC | 3630 / 1725 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 2 SERVIDORES Y 5 ESTACIONES MAS INSIGHTIVE | HIT8888 / HIN0257 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |



GOBIERNO DE
 MEXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CIUDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 2 SERVIDORES Y 5 ESTACIONES | HIT8886 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | PV/RA | 4340 / 5178 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBIPV/RPM/RA | 4307 / 4370 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OSMS | 249-0725 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T955 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T957 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48U457 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48U454 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U525 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U526 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T954 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T958 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T956 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U522 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48U455 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T929 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ELEMENTS | 96L5918001 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ELEMENTS | 96L6018001 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | RESPIRATORY DEL SIMULADOR | RPM RESPIRATORY GATING CT | H50A910 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | GUADALAJARA | UMAE HE CMN OCCIDENTE |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | VITALBEAM/MLC | H193584 / 1697 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 3 SERVIDORES Y 6 ESTACIONES | HIT8794 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBIPV/RA | 624189 / 614279 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MEXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | COORD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|----------------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE NC | H48T604 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T577 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T578 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T579 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T581 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48T576 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T580 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T582 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINAC IX/MLC | 5325 / 6283 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 2 SERVIDORES Y 4 ESTACIONES MAS INSIGHTIVE | HIT3412 / HIN0267 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 30 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H640754 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBi/PV/RA/RPM | 3818 / 4527 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE NC | H48V484 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D534 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D533 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48A610 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48A611 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48D443 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48O816 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48D430 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | RESPIRATORY DEL SIMULADOR | RPM RESPIRATORY GATING CLINIC | H50B005 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | VITALBEAM/MLC | 3588 / 8884 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |



GOBIERNO DE
MÉXICO

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | DDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 3 SERVIDORES Y 7 ESTACIONES | HIT8812 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H640782 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | PV/RA | 4307 / 5132 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T430 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48T606 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T428 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T427 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48S322 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T429 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48T575 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE NC | H48T603 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | VITALBEAM/MLC | 3588/8884 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINAC IX/MLC | 5324 / 6282 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H640993 - VS006 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA/RPM | 83817 / 814523 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48D468 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48M718 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 2 SERVIDORES Y 13 ESTACIONES | H3G0TR1 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | RESPIRATORY DEL SIMULADOR | RPM RESPIRATORY GATING CT | 5161 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | VITALBEAM/MLC | 3672 / 1756 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H640973 - VS081 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | PV/RA | 4399 / 5233 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CODAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------------|
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 4 SERVIDORES Y 8 ESTACIONES | HIT7547 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U657 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE NC | H48U558 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U658 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U074 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U655 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U654 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48U649 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48U656 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48U825 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 TORREON |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | VITALBEAM/MLC | 3586 / 1699 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINAC IX/MLC | 5321 / 546278 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINAC IX/MLC | 5320 / 546277 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINAC IX/MLC | 5323 / 596281 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | CLINAC IX/MLC | 5322 / 546279 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H641004 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 10 | VARIAN BRAQUITERAPIA | BRAQUITERAPIA | GAMMAMED PLUS IX | H640755 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA/RPM | 83815/814525 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA/RPM | 83815 / 814106 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA/RPM | 83815/814119 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA | 624184 / 614310 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | IMAGEN Y VERIFICACION / RT | OBI/PV/RA/RPM | 83816 / 814120 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |



ANEXO A UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | OGAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ARIA CON 2 SERVIDORES Y 15 ESTACIONES | HIT4598 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | AURA CON 2 SERVIDORES Y 5 ESTACIONES | 7LZQCP2 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D500 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D499 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D502 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D507 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D498 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48P324 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE BV | H48P207 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T590 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T591 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T589 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T586 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | CITRIX CON 3 SERVIDORES | 7LZTCP2 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | FAS CON 6 SERVIDORES | H48T608 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48T588 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE NC | H48T593 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D501 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D504 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D505 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48D471 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE SV | H48D466 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |



ANEXO A. UNIVERSO DE EQUIPOS

| PARTIDA | MARCA | EQUIPO | MODELO | SERIE | CIUDAD/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA |
|---------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48D497 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | PLANEACION/RT | ECLIPSE | H48DS06 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | RESPIRATORY DEL SIMULADOR | RPM RESPIRATORY GATING CT | C112400287 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |
| 11 | VARIAN RADIOTERAPIA | RESPIRATORY DEL SIMULADOR | RPM RESPIRATORY GATING CT | C112400241 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | CUAUHTEMOC | UMAE HO CMN SIGLO XXI |

1177

ANEXO B. DIRECTORIO DE UNIDADES

| No. | OAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN |
|-----|---------------------|------------------|---|
| 1 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 3 | Av. Prolongación Zaragoza s/n |
| 2 | AGUASCALIENTES | UMF No. 10 | Avenida Convencion Norte 101 |
| 3 | BAJA CALIFORNIA | HGR No. 1 | Zona Río |
| 4 | BAJA CALIFORNIA | HGR No. 20 | Blvd. Gustavo Díaz Ordaz |
| 5 | BAJA CALIFORNIA | HGSZ/MF No. 6 | Avenida Juárez Y Portes Gil |
| 6 | BAJA CALIFORNIA | HGSZ/MF NO. 12 | Avenida Chihuahua Y Benjamin Hill |
| 7 | BAJA CALIFORNIA | HGSZ/MF No. 6 | Avenida Juárez Y Portes Gil |
| 8 | BAJA CALIFORNIA | HGZ NO. 30 | Calle Lerdo y " F " |
| 9 | BAJA CALIFORNIA | HGZ/MF NO. 8 | Avenida Internacional Y Reforma |
| 10 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ No. 5 | Boulevard Emiliano Zapata No.S/N Colonia Loma Bonita C.P.23940 Municipio Mulegé Baja California Sur |
| 11 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ/MF No. 13 | Exportadora De Sal "El Morro" |
| 12 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ/MF NO. 2 | Boulevard Agustín Olachea |
| 13 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ/MF No. 26 | Calle San Lucas S/N y Carretera. Todos Santos |
| 14 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ/MF No. 38 | Boulevard Tecnológico S/N E/Jose Agundez Ceseña y Eduardo Garcia Martinezn Col. Guaymaitas C.P. 23407 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGZ/MF No. 1 | 5 De Febrero S/N Esq/ Heroes De Independencia y Valentin Gomez Farías C.P. 23060 Col. Pueblo Nuevo |
| 16 | CAMPECHE | HGZ/MF No. 4 | Calle 41B No. 1 |
| 17 | CAMPECHE | UMAA | Avenida Lazaro Cardenas No. 104 Las Flores C.P. 24097 |
| 18 | CAMPECHE | UMF NO. 13 | Avenida Concordia por Avenida Pablo García y Eduardo Mena |
| 19 | CHIAPAS | HGSZ/MF NO. 19 | Abasolo y Carretera Costera S/N |
| 20 | CHIAPAS | UMF NO. 1 | Carretera Costera y Anillo Periferico S/N |
| 21 | CHIAPAS | HGZ NO. 2 | Calzada Emilio O Rabasa |
| 22 | CHIAPAS | UMF NO. 1 | Carretera Costera y Anillo Periferico S/N |
| 23 | CHIHUAHUA | HGR No. 1 | Av. Universidad No. 500 Col. Sn Felipe Viejo C.P. 31203 |
| 24 | CHIHUAHUA | HGR No. 66 | Ramón Rayón 951 Esq Durango |
| 25 | CHIHUAHUA | HGSZ/MF NO. 17 | C. Celulosa y Aldama |
| 26 | CHIHUAHUA | HGZ/MF No. 16 | Avenida 16 De Sept. y Roma S/N |
| 27 | CHIHUAHUA | HGZ No. 5 | Juvenal Aragón Romo No. 450 |
| 28 | CHIHUAHUA | HGZ/MF NO. 11 | Av.Río Conchos S/n. C.P.33000 |
| 29 | CHIHUAHUA | HGZ/MF NO. 16 | Avenida 16 De Sept. y Roma S/N |
| 30 | CHIHUAHUA | HGZ/MF NO. 23 | Prolong. Avenida Independencia S/N |
| 31 | COAHUILA | HGSZ/MF No. 21 | Hidalgo Y Gomez Farías |
| 32 | COAHUILA | HGSZ/MF No. 27 | Ave. Hidalgo y 5 de Febrero |
| 33 | COAHUILA | HGZ NO. 1 | Calz. A.Narro y Luis Gutierrez |
| 34 | COAHUILA | HGZ/MF No. 16 | Blvd. Revolución y Jazmín Torreon |
| 35 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 18 | Blvd. Rev Num. 250 |
| 36 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 18 | Blvd. Revolución y Jazmín Torreon |
| 37 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 18 | Blvd. Rev. Num. 250 |
| 38 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 2 | Blvd.V.Carranza y H. Hinojosa |
| 39 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 7 | Blvd. Harold R. Pape y Telefonistas |
| 40 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 2 | Blvd.V.Carranza y H. Hinojosa |
| 41 | COAHUILA | UMAA No. 89 | Damaso Rodríguez No.750 Nuevo Centro |
| 42 | COLIMA | HGSZ/MF No. 4 | Colegio Militar No 1 col. Centro. C.P. 28100 |
| 43 | COLIMA | HGZ No. 10 | Paseo de Las Garzas No 29 Fracc. Soleares |
| 44 | DF NORTE | HGZ/UMAA No. 48 | Calle Campo Grijalba No. 300 Colonia Santiago Ahuizotla Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02710 CDMX |
| 45 | DF SUR | HGZ NO. 1-A | Municipio Libre N° 270 Col. Portales Benito Juárez C.P. 03300 |
| 46 | DF SUR | HGZ NO. 2-A | Añil N° 144 Col. Granjas México |
| 47 | DF SUR | HGZ No. 32 | Calz. del Hueso S/N. Col. Floresta Coyoacán C.P. 14310 |
| 48 | DF SUR | HGZ/MF NO. 6 | Río Magdalena No.289 Tizapan |
| 49 | DF SUR | UMFR Villa Coapa | Calz. del Hueso S/N. Col. Floresta Coyoacán C.P. 14310 |
| 50 | DURANGO | HGZ NO. 1 | Av. Normal del Estado #200 Col. Silvestre Dorador |
| 51 | DURANGO | HGZ NO. 46 | Calz. J. Agustín Castro 1001 sur |

ANEXO B.DIRECTORIO DE UNIDADES

| No. | OOAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN |
|-----|---------------------------|-----------------|---|
| 52 | DURANGO | HGZ No. 51 | Esther Galarza No. 222 |
| 53 | DURANGO | UMF/UMAA NO. 53 | Bld. Miguel Aleman y Calz. J. Agustin Castro |
| 54 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGO NO. 60 | Avenida Morelos No 47 Col San Javier Tlalnepanlta Edo. De México |
| 55 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 200 | Carretera Federal Mexico PachucaKm 42+000 LT 31 Poblado de San Jeronimo Xonacahuacan |
| 56 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR No. 72 | Calle Filiberto Gomez Esq. Gustavo Baz Col. Fraccionamiento Industrial San Nicolas Tlalnepanlta Edo. De México. |
| 57 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGZ NO. 197 | Avenida Benito Bustamante S/N Col Niños Héroes Texcoco Edo.Mex. |
| 58 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGZ/MF No. 76 | Via Morelos Km. 12.5 (Antigua Carretera A Pachuca) Col. Xalostoc Ecatepec De Morelos Edo. De México. |
| 59 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGZ/MF NO. 76 | Via Morelos Km. 12.5 (Antigua Carretera A Pachuca) Col. Xalostoc Ecatepec De Morelos Edo. De México. |
| 60 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | UMF NO. 91 | Via José Lopez Portillo S/N Esq. Juarez Coacalco de Berriozabal Edo. De México. |
| 61 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGO NO. 221 | Josefa Ortiz De Dominguez Esq. Avenida Hidalgo |
| 62 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGR No. 220 | Paseo Tollocan No.620 |
| 63 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGR No. 251 | Arbol De La Vida Sur 501 Col. Bosques De Metepec Metepec Estado De Mexico |
| 64 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGZ NO. 58 | Bld. Miguel Avila Camacho Esq. Tepozotlan |
| 65 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | UMF No. 249 | Agripin Garcia Estrada esq. Fraternidad S/N |
| 66 | GUANAJUATO | HGSZ No. 54 | Km. 1.5 Autopista Silao Gto. |
| 67 | GUANAJUATO | HGSZ/MF No. 13 | Primero De Mayo N° 107 |
| 68 | GUANAJUATO | HGSZ/MF NO. 15 | Prol. Americas Km. 1 |
| 69 | GUANAJUATO | HGZ NO. 4 | Mutualismo Y Diego Rivera |
| 70 | GUANAJUATO | HGZ/MF NO. 2 | Avenida De La Reforma No. 307 |
| 71 | GUANAJUATO | HGZ/MF NO. 21 | Coral N° 101 |
| 72 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 3 | Morelos Esq. Lopez Velardes |
| 73 | GUANAJUATO | HGZ/MF No. 3 | Morelos Esq. Lopez Velardes |
| 74 | GUERRERO | HGZ/MF No. 4 | Carr. Nal. México-Acapulco Km 196 Col. Centro C.P. 40000 Iguala Gro. |
| 75 | GUERRERO | UMF/UMAA NO. 29 | Carretera Llano Largo Col. La Poza Lote 1 Bis Conjunto Condominal Joyas Del Marquez C.P. 39906 Acapulco Gro. |
| 76 | HIDALGO | HGSZ/MF No. 6 | Avenida Melchor Ocampo No. 32 Col. El Eden C.P. 42850 |
| 77 | HIDALGO | HGZ NO. 2 | Prolongación Guerrero S/N y carretera MexicoTuxpan Col. Centro C.P. 43600 |
| 78 | HIDALGO | HGZ/MF No. 1 | Prolongación Avenida Madero No. 405 Col. Nueva Madero C.P.42090 |
| 79 | HIDALGO | HGZ/MF NO. 8 | Avenida Circulacion y Periferico Norte S/N Col. Tadeo de Niza Municipio de Tepeapulco C.P. 43990 |
| 80 | JALISCO | HGR NO. 110 | Avenida Circunvalación No. 2208 Col. Oblatos Guadalajara Jalisco. |
| 81 | JALISCO | HGR No. 180 | Carretera Santa Fe San Sebastian No. 1000 Col. Santa Fe C.P. 45650 |
| 82 | JALISCO | HGR NO. 45 | San Felipe No. 1014 Col. Villaseñor Guadalajara Jalisco. |
| 83 | JALISCO | HGR NO. 46 | Avenida LAZARO CARDENAS No. 2363 Y AV. 8 DE JULIO |
| 84 | JALISCO | HGSZ/MF NO. 15 | BLVD. José María Martínez Rodríguez No. 1463 Tamazula Jalisco. |
| 85 | JALISCO | HGSZ/MF No. 27 | Hidalgo No. 187 |
| 86 | JALISCO | HGZ/UMAA No. 7 | Fray Bernardo Cossin 768 Fracc. Tepeyac Lagos de Moreno |
| 87 | JALISCO | HGZ/MF No. 6 | Delgadillo Araujo No. 60 |
| 88 | JALISCO | HGZ NO. 14 | Avenida Revolución No. 2735 Esq. Rio Nilo |
| 89 | JALISCO | HGZ No. 21 | Su Santidad Juan pablo segundo No. 100 |
| 90 | JALISCO | HGZ NO. 42 | Av. Francisco Medina Ascencio No. 2066 Col. Gustavo Diaz Ordas Puerto Vallarta Jalisco. |
| 91 | JALISCO | HGZ NO. 89 | Avenida Washington No. 1988 |
| 92 | JALISCO | HGZ/MF No. 20 | Jaime Llamas Garcia No. 5 |
| 93 | JALISCO | HGZ/MF NO. 6 | Delgadillo Araujo No. 60 |
| 94 | JALISCO | HGZ/MF No. 9 | Colón No. 699 |
| 95 | JALISCO | HGZ/MF No. 20 | Jaime Llamas Garcia No. 5 |
| 96 | JALISCO | HGZ/UMAA NO. 7 | Fray Bernardo Cossin 768 Fracc. Tepeyac Lagos de Moreno |
| 97 | JALISCO | UMAA NO. 52 | Bld. Marcelino García Barragan No. 1596 Col. Olímpica Tlaquepaque Jalisco. |
| 98 | JALISCO | UMF NO. 178 | Avenida Guadalupe No. 6215 Col. Residencial Pza. Guadalupe Zapopan Jal. C.P. 45030 |

ANEXO B. DIRECTORIO DE UNIDADES

| No. | COAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN |
|-----|-----------------|----------------|---|
| 99 | JALISCO | UMF No. 51 | Magisterio No. 1425 Col. Miraflores Guadalajara Jalisco. |
| 100 | MICHOACAN | HGR No. 1 | Av. Bosques de los Olivos N° 101 Comunidad de La Goleta |
| 101 | MICHOACAN | HGZ NO. 83 | Av. Camelias 1935 Col. Electricistas Morelia |
| 102 | MICHOACAN | HGSZ/MF NO. 17 | Carretera Jacona Los Reyes Km. 1 |
| 103 | MICHOACAN | HGSZ/MF NO. 9 | Avenida 22 de Octubre y Corregidora S/N. |
| 104 | MICHOACAN | HGZ NO. 4 | Avenida Madero Sur y Paseo de los Almendros |
| 105 | MICHOACAN | HGZ NO. 8 | Calzada Benito Juárez Esq. Francisco Villa S/N |
| 106 | MICHOACAN | HGZ NO. 83 | Av. Camelias 1935 Col. Electricistas Morelia |
| 107 | MICHOACAN | HGZ/MF No. 12 | Avenida Lázaro Cárdenas No. 154 y Río Balsas |
| 108 | MICHOACAN | HGZ/MF No. 12 | Avenida Lázaro Cárdenas No. 154 y Río Balsas |
| 109 | MORELOS | HGR/MF NO. 1 | Avenida Plan de Ayala Esq. Avenida Central No.1201 Col. Flores Magón C.P. 62450 |
| 110 | MORELOS | HGZ/MF No. 5 | Avenida Lázaro Cardenas S/N Colonia Centro C.P. 62780 |
| 111 | MORELOS | HGZ/MF NO. 7 | Calle Camacho y Molina S/N Col. Centro C.P. 62470 |
| 112 | NAYARIT | HGSZ/MF No. 6 | Prolongación Morelos No. 86 C.P. 63400 |
| 113 | NAYARIT | HGSZ/MF NO. 8 | Independencia y Alvaro Obregón Col El Beis C.P. 63200 |
| 114 | NAYARIT | HGZ NO. 1 | Avenida Insurgentes No. 727 Pte. Col. Villa San Angel C.P. 63050 |
| 115 | NAYARIT | HGZ/MF NO. 10 | Blvd. Nicolas Echevarría Carret. Inter. C.P. 63300 |
| 116 | NUEVO LEON | HGSZ/MF No. 11 | José María Paraz y Ballesteros |
| 117 | NUEVO LEON | HGSZ/MF NO. 12 | Independencia y Venustiano Carranza |
| 118 | NUEVO LEON | HGZ NO. 17 | 18 De Marzo Fortunato Lozano |
| 119 | NUEVO LEON | HGZ NO. 33 | Félix U. Gómez Constitución |
| 120 | NUEVO LEON | HGZ NO. 4 | Matamoros Josefa Ortiz De Dominguez |
| 121 | NUEVO LEON | HGZ NO. 67 | Carretera a Ciudad Miguel Aleman KM 26.5 Apodaca N.L. C.P. 66600 |
| 122 | NUEVO LEON | HGZ/MF NO. 2 | Avenida Constitución y G. Torres |
| 123 | NUEVO LEON | HGZ/MF NO. 6 | Prolong. Juarez y Carretera México Laredo |
| 124 | NUEVO LEON | UMAA No. 65 | Avenida Diego Díaz De Berlanga S/N. |
| 125 | NUEVO LEON | UMF NO. 28 | Avenida Penitenciaría Fidel Velásquez |
| 126 | OAXACA | HGZ NO. 1 | Calzada H. de Chapultepec 621 |
| 127 | OAXACA | HGZ No. 3 | Boulevard Benito Juarez No. 141 Colonia el Castillo Tuxtepec Oaxaca. |
| 128 | OAXACA | HGZ/MF NO. 2 | Nicolás Bravo y Cuauhtémoc No. 01 Col. Hidalgo Oriente C.p. 70610 |
| 129 | PUEBLA | HGZ NO. 15 | Avenida de las Américas y 18 poniente # 1800 |
| 130 | PUEBLA | HGZ NO. 20 | Avenida Fidel Velázquez No. 4211 Infonavit la Margarita |
| 131 | PUEBLA | HGZ NO. 5 | KM 4.5 Carretera Atlixco- Metepec |
| 132 | QUERETARO | HGR No. 2 | Círculo Universidades Segunda Etapa sin numero Parcela 54Z23 |
| 133 | QUERETARO | HGZ No. 3 | Avenida Central Km. 250 |
| 134 | QUINTANA ROO | HGZ NO. 18 | Calle Petempich entre calle Ceiba y Avenida Tecnológico Municipio de Solidaridad Quintana Roo. |
| 135 | QUINTANA ROO | HGZ No. 3 | Spmz. 52 Mza 01 Lote 01 Avenida Coba. Esq. Tulun. Municipio de Benito Juárez Quintana Roo |
| 136 | QUINTANA ROO | HGZ/MF No. 1 | Avenida Nápoles s/n Mza 13 Lote 1 Esq. Adolfo López M. Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo. |
| 137 | QUINTANA ROO | UMF No. 16 | Avenida Nichupte Lote 0 Mza 37 Spmza 51 Municipio de Benito Juárez Quintana Roo. |
| 138 | SAN LUIS POTOSI | HGSZ/MF NO. 9 | Mollinedo 29 entre Vicente Guerrero y Poncviano Arriaga C.P. 79610 Rioverde S.L.P. |
| 139 | SAN LUIS POTOSI | HGZ NO. 50 | Av. Tangamanga # 205 Colonia Prados de San Vicente 1a. Sección C.P. 78397 San Luis Potosi S.L.P. |
| 140 | SINALOA | HGP No. 2 | Avenida Marcial Ordoñez y Santos Degollado. Los Mochis Sinaloa |
| 141 | SINALOA | HGSZ/MF No. 30 | Blvd. Antonio Rosales y Avenida Emiliano Zapata Col. Morelos CP 81460 Guamúchil Sin. |
| 142 | SINALOA | HGSZ/MF No. 4 | Calzada Jorge Almada S/N. Col Centro 80370 Navolato Sin. |
| 143 | SONORA | HGP | Calle Justo Sierra y Avenida Juarez |
| 144 | SONORA | HGR No. 1 | Guerrero Sahuaripa Prolong. Hidalgo |
| 145 | SONORA | HGSZ/MF NO. 23 | Dom. Conocido Zona 1 Mzna. 15 |
| 146 | SONORA | HGSZ/MF NO. 54 | Carretera Interna y Carretera Guaymas Empalme |
| 147 | SONORA | HGSZ/MF No. 6 | Carretera a Bahía de Kino Km. 62 |
| 148 | SONORA | HGSZ/MF No. 7 | Juarez Prolong. Sur S/N. |
| 149 | SONORA | HGSZ/MF NO. 9 | Nicolas Bravo y Juan De La Barrera |



GOBIERNO DE
MÉXICO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

ANEXO B. DIRECTORIO DE UNIDADES

| No. | OOAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 150 | SONORA | HGZ NO. 14 | Calle Republica de Cuba No. 93 Entre Avenida Tecnologico y Alberto Gutierrez Col. Mirasoles C.P. 83170 |
| 151 | SONORA | HGZ NO. 2 | Juarez O. Mena J. Ma. Iglesias |
| 152 | SONORA | HGZ No. 3 | Pesqueira Prolong. Sur y Sor Juana I. de La Cruz |
| 153 | SONORA | HGZ NO. 4 | Calle 10 y Avenida 6 |
| 154 | SONORA | UMAA No. 68 | Blvd. Cimarron y Avenida. Calesa Fracc. Renacimiento |
| 155 | SONORA | UMF No. 37 | Pedro Moreno No.14 equina con Manuel Z. Cubillas Col Las Palmas |
| 156 | TABASCO | HGSZ/MF No. 4 | Calle 20 S/N. Centro |
| 157 | TABASCO | HGZ NO. 46 | Av. Universidad S/N Carret. Vhsa-Frontera Km. 2.5. Col. Casa Blanca C.P. 86060 |
| 158 | TABASCO | UMF No. 45 | Leandro Adriano No. 201 Centro |
| 159 | TAMAULIPAS | HGR NO. 270 | Carretera Reynosa San Fernando No. 8200 Fraccionamiento Pirámides Iii |
| 160 | TAMAULIPAS | HGR NO. 6 | Blvd. L. Mateos Esq. Zapotal S/N C.P. 89400 |
| 161 | TAMAULIPAS | HGSZ NO. 17 | Dif No. 255 E/Juan Escutia Y Niños Heroes Col. Niños Heroes C.P. 88300 |
| 162 | TAMAULIPAS | HGZ NO. 13 | Calle 5a. 6a. Juarez Mina C.P. 87300 |
| 163 | TAMAULIPAS | HGZ No. 3 | Blvd Luis Echeverria Alvarez N° 300 C.P. 89800 |
| 164 | TLAXCALA | HGSZ/MF NO. 8 | Guillermo Valle No. 115 |
| 165 | TLAXCALA | HGZ NO. 1 | Avenida Universidad S/N. |
| 166 | TLAXCALA | HGZ/MF NO. 2 | Venustiano Carranza Esq. Centenario |
| 167 | VERACRUZ NORTE | HGSZ/MF No. 26 | Carretera a la Barra S/N. |
| 168 | VERACRUZ NORTE | HGZ No. 11 | Lomas del Estadio S/N. |
| 169 | VERACRUZ NORTE | HGZ NO. 71 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 170 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 24 | Naranjos y Reforma |
| 171 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF No. 28 | Avenida De la Soledad |
| 172 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 36 | Carretera Costera y Flores Magón |
| 173 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 50 | Ocampo y Juan de la Luz |
| 174 | VERACRUZ SUR | HGR No. 1 | Ote. 6 y Sur 41 Orizaba Ver. |
| 175 | VERACRUZ SUR | HGSZ/MF NO. 12 | Avenida Ejercito Nacional S/N Col. Buenos Aires |
| 176 | VERACRUZ SUR | HGZ/MF NO. 35 | Blvd. Miguel Alemán No. 30 Cosamaloapan Ver. |
| 177 | VERACRUZ SUR | HGZ/MF NO. 36 | Román Marín Esq. Independencia Coatzacoalcos Ver. |
| 178 | VERACRUZ SUR | UMF NO. 1 | Ote. 3 No. 1230 entre Nte. 18 y Sur 17 Orizaba Ver. |
| 179 | YUCATAN | HGR No. 1 | Calle 41 No. 439 Col. Industrial |
| 180 | YUCATAN | HGR NO. 12 | Avenida Colon Juarez e Itzaez |
| 181 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | Avenida Lincoln y Maria de Jesus Candia s/n Col. Valleverde 2do Sec. Monterrey N.L. Cp. 64360 |
| 182 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | UMAE HE CMN OCCIDENTE | Belisario Dominguez No.1000 |
| 183 | UMAE HE CMN PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | 2 Norte No. 2004 Col. Centro C.P. 72000 |
| 184 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | UMAE HE CMN SIGLO XXI | Avenida Cuauhtemoc No.330 Col. Doctores |
| 185 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | Blvd. A. Lopez Mateos e Insurgentes |
| 186 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | C34 No.439 por 41 Col. Industrial |
| 187 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | Avenida Cuahutemoc S/N. Col. Formando Hogares |
| 188 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | Hidalgo y Huisaguay S/N. |
| 189 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UMAE HE No. 25 MONTERREY | Lincoln y Gonzalitos S/N. Colonia Nueva Morelos |
| 190 | UMAE HE NO. 71 TORREON | UMAE HE NO. 71 TORREON | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 191 | UMAE HGO CMN OCCIDENTE | UMAE HGO CMN OCCIDENTE | Belisario Dominguez No.771 |
| 192 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | Constitucion por Felix U. Gomez |
| 193 | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | Rio Magdalena No.289 Col. Tizapan San Angel |
| 194 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | UMAE HO CMN SIGLO XXI | Avenida Cuahutemoc No.330 Col. Doctores |
| 195 | UMAE HP CMN OCCIDENTE | UMAE HP CMN OCCIDENTE | Belisario Dominguez No.735 |
| 196 | UMAE HP CMN SIGLO XXI | UMAE HP CMN SIGLO XXI | Avenida Cuahutemoc No.330 Col. Doctores |
| 197 | UMAE HTO CMN PUEBLA | UMAE HTO CMN PUEBLA | Diagonal defensores de la república |
| 198 | UMAE HTO LOMAS VERDES | UMFR Conjunto Colonia | Villalongin 117 Col Cuahutemoc |
| 199 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | Avenida Eje Vial Fortuna Esquina Avenida I.P.N. |



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

ANEXO B.DIRECTORIO DE UNIDADES


| No. | OAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| 200 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS | Avenida I.P.N. No. 1603 Col. Magdalena de las Salinas alcaldía Gustavo A Madero C. P. 07760 |
| 201 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Avenida Pino Suarez y 15 de Mayo |

[Handwritten signature]

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

[Handwritten signature]

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN


ANEXO C. LISTADO DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES) POR OOAD / UMAE

| No. | OOAD/UMAE | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | AGUASCALIENTES | Ing. Julio Cesar Moreno Ortega |
| 2 | BAJA CALIFORNIA | Ing. Abelardo Pérez De León |
| 3 | BAJA CALIFORNIA SUR | Ing. Ramiro Espinosa Gordillo |
| 4 | CAMPECHE | Enc. Lic. Manuel Adan Medina Lamadrid |
| 5 | COAHUILA | Lic. Saul Ayala Arguello |
| 6 | COLIMA | Enc. Ing. Alejandro Hernández Alvarez |
| 7 | CHIAPAS | Ing. Ramón de Jesús Santos Díaz |
| 8 | CHIHUAHUA | Lic. Ruben Humberto Torres Chavarria |
| 9 | DURANGO | Enc. Ing. Fernando Rivera Salazar |
| 10 | GUANAJUATO | Ing. Ruben Manzo López Encargado |
| 11 | GUERRERO | Ing. José Luis Abundez Rivero |
| 12 | HIDALGO | D.A.D. Gerardo Ignacio Amador Ortiz |
| 13 | JALISCO | Enc. Ing. Eloy Cordova Aceves |
| 14 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | Ing. Jorge Heriberto Martínez Ortega |
| 15 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | Ing. Edgar Alfredo Rodríguez Zamarripa |
| 16 | MICHOACAN | Ing. Rafael Cedeño Paredes |
| 17 | MORELOS | Enc. Ing. Edder Antonio Velasco Figueroa |
| 18 | NAYARIT | Ing. Luis Manuel Martínez Espericueta |
| 19 | NUEVO LEON | Arq. Francisco Antonio de León Estruch |
| 20 | OAXACA | L.C.P. Yolanda Matilde Lopez Perez |
| 21 | PUEBLA | Mtro. Juan Arellano Mendez |
| 22 | QUERETARO | Ing. César Ochoa Torres |
| 23 | QUINTANA ROO | Enc. Lic. Roberto Adrian Tec Ake |
| 24 | SAN LUIS POTOSI | Ing. Edson Daniel Roman Hernandez |
| 25 | SINALOA | Ing. Joel Moreno Ponce |
| 26 | SONORA | Ing. Roberto Aceves Hernandez |
| 27 | TABASCO | Ing. Bismar Vázquez Camacho Encargado |
| 28 | TAMAULIPAS | Ing. Alejandra Esquivel Camacho |
| 29 | TLAXCALA | C.P. Ines Perez Vazquez |
| 30 | VERACRUZ NORTE | Ing. Christian Adan Fragoso Linarte |
| 31 | VERACRUZ SUR | VACANTE |
| 32 | YUCATAN | Ing. Elvi Sergio Gabriel Pech Carrillo ENCARGADO |
| 34 | DF NORTE | Encargado Mtro. Cesar Manuel Yevevino Gonzalez |
| 35 | DF SUR | Lic. Fernando Arturo Saldivar Subillaga |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO C. LISTADO DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES) POR OOAD / UMAE

| No. | OOAD/UMAE | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |
|-----|-----------------------------------|--|
| 36 | UMAE HE No. 71 TORREON | Enc. Ing. Jorge Omar Salas Jáquez |
| 38 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | Ing. Marco Emmanuel Pablo García |
| 39 | UMAE HP CMN OCCIDENTE | Ing. Hector Ricardo Paredes Vazquez |
| 40 | UMAE HGO CMN OCCIDENTE | Ing. Julio Leyva Aceves |
| 41 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | Ing. Hector Javier Campos Beas |
| 42 | UMAE HTO LOMAS VERDES | Ing. David Lemoine Lopez |
| 43 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | Ing. Edilberto Alejandro Caamal Olvera |
| 44 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | Ing. Cesar Augusto Sabino Holguin |
| 45 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | Ing. Jorge Alberto Coronado Guevara |
| 46 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | Ing. Víctor Silva Mena |
| 47 | UMAE HTO CMN PUEBLA | Arq. Pablo Israel Ovando Zarate |
| 48 | UMAE HE CMN PUEBLA | Ing. Enrique González Juárez |
| 49 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | Ing. Roberto Ivan Ibarra Terrazas |
| 50 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | Ing. Jose Antonio Zavaleta Fernandez |
| 51 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | Ing. Osmar Solís Ortiz |
| 52 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | Enc. Ing. Edgar Augusto Gonzalez Rasgado |
| 56 | UMAE HP CMN SIGLO XXI | Ing. Gabriel Rolando García Ocegueda |
| 57 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | Ing. Ivan Cesar Torres Gonzalez |
| 58 | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | Ing. Rómulo Pérez García |
| 60 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | Ing. Jose Javier Tellez Rocha |



GOBIERNO DE
MÉXICO




2024
Felipe Carrillo
PUERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

ANEXO D.LISTADO DE AUXILIARES DEL CONTRATO (JEFES DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD)

| No. | OOAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD |
|-----|--------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | AGUASCALIENTES | HGZ No. 3 | Av. Prolongación Zaragoza s/n | Ing. Héctor Cortes Márquez |
| 2 | AGUASCALIENTES | UMF NO. 10 | Avenida Convencion Norte 101 | Ing. Alfonso Castañeda Guerrero |
| 3 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ NO. 5 | Carretera Loma Bonita | Ing. Rodolfo Adrián Espinoza Rangel |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ/MF NO. 13 | Exportadora De Sal "El Morro" | Ing. Rodolfo Adrián Espinoza Rangel |
| 5 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ/MF NO. 2 | Boulevard Agustín Olachea | Ing. Joel Antonio Benoit Cortez |
| 6 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGSZ/MF NO. 38 | Lote 01 Maz 001 de la parcela 346/zp Col. Guaymailtas | Lic. Juan José Flores Acevedo |
| 7 | BAJA CALIFORNIA | HGSZ/MF NO. 6 | Hidalgo E. Coronado | Ing. Jose Domingo Gamez Soto |
| 8 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGZ/MF NO. 1 | 5 De Febrero E H. De Independencia | Ing. Carlos Manuel Navarro Padilla |
| 9 | BAJA CALIFORNIA SUR | HGZ/MF NO. 1 | 5 De Febrero E H. De Independencia | Ing. Carlos Manuel Navarro Padilla |
| 10 | BAJA CALIFORNIA | HGR NO. 1 | Zona Río | Ing. Carlos Dionicio Rodríguez Grave |
| 11 | BAJA CALIFORNIA | HGR NO. 20 | Bld. Gustavo Díaz Ordaz | Ing. Mario Alberto Salas Durán |
| 12 | BAJA CALIFORNIA | HGSZ/MF NO. 12 | Avenida Chihuahua Y Benjamin Hill | Ing. Ernesto Sotelo Fuentes |
| 13 | BAJA CALIFORNIA | HGSZ/MF NO. 6 | Avenida Juárez Y Portes Gil | Ing. Jose Domingo Gamez Soto |
| 14 | BAJA CALIFORNIA | HGZ NO. 30 | Calle Lerdo y " F " | Ing. Dagoberto Durazo Canales |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | HGZ/MF NO. 8 | Avenida Internacional Y Reforma | Ing. Adrian Dela O Camarena |
| 16 | CAMPECHE | UMF NO. 13 | Avenida Concordia por Avenida Pablo García y Eduardo Mena | Ing. David Josué Molina Pérez |
| 17 | CAMPECHE | HGZ/MF NO. 4 | Calle 41-B No. 1 | Ing. Erick del Jesus Sanchez |
| 18 | CAMPECHE | UMAA | Avenida Lazaro Cardenas No. 104 Las Flores C.P. 24097 | Ing. David Josué Molina Pérez |
| 19 | CAMPECHE | UMF NO. 13 | Avenida Concordia por Avenida Pablo García y Eduardo Mena | Ing. David Josué Molina Pérez |
| 20 | CHIAPAS | HGSZ/MF NO. 19 | Abasolo y Carretera Costera S/N | Ing. Rosemberg Mateos Flores |
| 21 | CHIAPAS | HGZ NO. 2 | Calzada Emilio O Rabasa | Ing. Roberto Vazquez Balcazar |
| 22 | CHIAPAS | UMF No. 1 | | Ing. Omar Antonio Lopez Reyes |
| 23 | CHIHUAHUA | HGR NO. 1 | Avenida Universidad y García Conde | Ing. José Luis Alvidrez Rios |
| 24 | CHIHUAHUA | HGR NO. 66 | Ramón Rayón 951 Esq. Durango | Ing. Rodolfo Arellano Meráz |
| 25 | CHIHUAHUA | HGSZ/MF NO. 17 | C. Celulosa y Aldama | Ing. Maximiliano Ledezma Lechuga |
| 26 | CHIHUAHUA | HGZ/MF NO. 16 | Avenida 16 De Sept. y Roma S/N | Ing. Maximiliano Ledezma Lechuga |
| 27 | CHIHUAHUA | HGZ NO. 6 | Juvenal Aragon Romo No. 450 | Ing. Ivan Rosales Chacon |
| 28 | CHIHUAHUA | HGZ/MF NO. 11 | Avenida Río Conchos Pte. S/N | Lic. Fabian Antonio Ginez Landeros |
| 29 | CHIHUAHUA | HGZ/MF NO. 23 | Prolong. Avenida Independencia S/N | Ing. Humberto Arturo Salayandia Ramos |
| 30 | CHIHUAHUA | UMAA NO. 68 | Prolong. Avenida Ocampo y Arroyo de los Perros S/N | Lic. Sergio Hernandez Alcaraz |
| 31 | COAHUILA | HGSZ/MF NO. 21 | Hidalgo Y Gomez Fariás | Ing. Miguel Angel Salaises Acuña |
| 32 | COAHUILA | HGSZ/MF NO. 27 | Ave. Hidalgo y 5 de Febrero | Ing. Raul Reyes Jimenez |
| 33 | COAHUILA | HGZ NO. 1 | Calz. A.Narro y Luis Gutierrez | Ing. Osvaldo Bernal De La Cruz |
| 34 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 16 | Bld. Revolución y Jazmín, Tlaxiaco | Arq. Rebeca Machain Valadez |
| 35 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 18 | Bld. Rev. Num. 250 | Ing. Jesús Raul Alvarado Andrade |
| 36 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 16 | Bld. Revolución y Jazmín, Tlaxiaco | Arq. Rebeca Machain Valadez |
| 37 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 18 | Bld. Rev. Num. 250 | Ing. Jesús Raul Alvarado Andrade |
| 38 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 2 | Bld.V.Carranza y H. Hinojosa | Ing. Marco Antonio Marquez Corpus |
| 39 | COAHUILA | HGZ/MF NO. 7 | Bld. Harold R. Pape y Telefonistas | Ing. Ramon Serrano Velazquez |
| 40 | COAHUILA | UMAA NO. 89 | Damaso Rodríguez No.750 Nuevo Centro | Ing. Roumaldo Oyervides Torres |
| 41 | COLIMA | HGSZ/MF NO. 4 | Colegio Militar No 1 col. Centro. C:P. 28100 | Ing Rafael Rojas Ramirez |
| 42 | COLIMA | HGZ NO. 10 | Paseo de Las Garzas No 29 Fracc. Soleares | Ing Raymundo López Fariás |
| 43 | DF NORTE | HGZ/UMAA NO. 48 | Calle Santiago Auizotla No. 300 Col. Azcapzalco | C. Oliver German Gonzalez Suarez |
| 44 | DF SUR | HGZ NO. 1-A | Municipio Libre N° 270, Col. Portales | Ing. Francisco Romero Flores Galindo |
| 45 | DF SUR | HGZ NO. 2-A | Añil N° 144, Col. Granjas México | Ing. Victor Hernandez Vazquez |
| 46 | DF SUR | HGZ NO. 32 | Calz. del Hueso S/N. Col. Ex-Hacienda De Coapa | Ing. Oscar Misael Camacho Medina |
| 47 | DF SUR | HGZ/MF NO. 8 | Río Magdalena No.289 Tizapan | Ing. Leonardo Sanabria Cardenas |
| 48 | DF SUR | UMFR VILLA COAPA | Calz. del Hueso S/N. Col. Ex-Hacienda de Coapa | Arq. Jose Luis Hernandez Arreguin |
| 49 | DURANGO | HGZ NO. 46 | C. de la Cruz y J. Agustin Castro | Ing. Victor Jesús Saucedo Márquez |
| 50 | DURANGO | HGZ NO. 51 | Esther Galarza No. 222 | Ing. Francisco Villalobos Caro |
| 51 | DURANGO | UMF/UMAA NO. 53 | Bld. Miguel Aleman y Calz. J. Agustin Castro | Ing. Juan Gabriel Santos Villanueva |
| 52 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGO NO. 60 | Avenida Morelos No 47 Col San Javier, Tlalnepanitla Edo. De México | Ing. Hector Hernandez Michel |
| 53 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR NO. 200 | Carretera Federal Mexico Pachuca, Km 42+000 LT 31 Poblado de San Jeronimo Xonacahuacan | Ing. Julio Cesár Melendez Muñoz |
| 54 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGR NO. 72 | Calle Filiberto Gomez Esq. Gustavo Baz. Col. Fraccionamiento Industrial San Nicolas, Tlalnepanitla Edo. De México. | Ing. Ricardo Daniel Casales Castro |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS




GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

ANEXO D.LISTADO DE AUXILIARES DEL CONTRATO (JEFES DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD)

| No. | OOAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD |
|-----|---------------------------|-----------------|---|---|
| 55 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGZ NO. 197 | Avenida Benito Bustamante s/n Col Niños Héroes Texcoco Edo.Mex. | Ing. Gerardo Ruiz Villagran |
| 56 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | HGZ/MF NO. 76 | Via Morelos Km. 12.5 (Antigua Carretera a Pachuca). Col. Xalostoc, Ecatepec de Morelos, Edo. De México. | Ing. Juan Hidalgo López |
| 57 | ESTADO DE MEXICO ORIENTE | UMF No. 91 | Via José Lopez Portillo S/N Esq. Juarez, Coacalco de Berriozabal Edo. De México. | Ing. Juan Adrian Ortiz Arteaga |
| 58 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGO NO. 221 | Josefa Ortiz de Dominguez Esq. Avenida Hidalgo | Ing. Rafael Tonatihu Bernaldez Hernandez |
| 59 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGR NO. 220 | Paseo Tollocan No.620 | C. Jesus Octavio Salgado Martínez |
| 60 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGR NO. 251 | Avenida Estado de Mexico N° 164, Barrio de San Miguel Metepec. Estado de Mexico | Ing. Marcelino Rivera Solano |
| 61 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | HGZ NO. 58 | Bldv. Miguel Avila Camacho Esq. Tepozotlan | Ing. Daniel Benito Bautista |
| 62 | ESTADO DE MEXICO PONIENTE | UMF No. 249 | Domicilio Conocido | Ing. Mario Angel Rivero Diaz |
| 63 | GUANAJUATO | HGSZ NO. 54 | Km. 1.5 Autopista Silao Gto. | Ing. Emmanuel Joel Ursua Caudillo |
| 64 | GUANAJUATO | HGSZ/MF NO. 13 | Primero de Mayo N° 107 | Ing. Francisco Villanueva Leon |
| 65 | GUANAJUATO | HGSZ/MF NO. 15 | Avenida Americas S/N | Ing. Abel Andres Perez Perez |
| 66 | GUANAJUATO | HGZ NO. 4 | Mutualismo y Diego Rivera | Ing. Jesús Mata Hernandez |
| 67 | GUANAJUATO | HGZ/MF NO. 2 | Avenida De la Reforma No. 307 | Ing. Oscar Adrian Perez Aza |
| 68 | GUANAJUATO | HGZ/MF NO. 21 | Coral N° 101 | Ing. Luis Ivan Galvan Torres |
| 69 | GUANAJUATO | HGZ/MF NO. 3 | Ruben Dario Esq. Diaz Miron | Ing. Raul Antonio Lopez Celaya |
| 70 | GUERRERO | HGZ/MF NO. 4 | Carretera Nacional Km. 196 | Ing. Abraham Ortiz Gaona |
| 71 | GUERRERO | UMF/UMAA NO. 29 | Conj. Condominal Joyas del Márquez, Lote 1 Bis | Ing. Efrén Ruiz Díaz |
| 72 | HIDALGO | HGSZ/MF NO. 6 | Avenida Melchor Ocampo No. 32, Col. El Eden, C.P. 42850 | C. Kilian Alberto Morales Osorio |
| 73 | HIDALGO | HGZ NO. 2 | Prolongacion Guerrero S/N y carretera Mexico-Tuxpan, Col. Centro, C.P. 43600 | Ing Omar Noel Vazquez Hernandez |
| 74 | HIDALGO | HGZ/MF NO. 1 | Prolongación Avenida Madero No. 405 | Ing Erick Emmanuel Ortega Soto |
| 75 | HIDALGO | HGZ/MF NO. 8 | Avenida Circulacion y Periferico Norte S/N, Col. Tadeo de Niza, Municipio de Tepeapulco, C.P. 43990 | C. Josue David Muñoz Anaya |
| 76 | JALISCO | HGR NO. 110 | Avenida Circunvalación y Fco. Villa | Ing. Sergio Alberto Peña Beltran |
| 77 | JALISCO | HGR NO. 180 | Carretera Santa Fe San Sebastian No. 1000, Col. Santa Fe, C.P. 45650 | Ing. Omar Ulises Cuellar Hernandez |
| 78 | JALISCO | HGR NO. 45 | San Felipe No. 1014 | Ing. Christian Emmanuel Álvarez Cortés |
| 79 | JALISCO | HGR NO. 46 | Avenida LAZARO CARDENAS No. 2363 Y AV. 8 DE JULIO | Ing. Ernesto Mandujano Acosta |
| 80 | JALISCO | HGSZ/MF NO. 15 | Km. 93, Fracc. Aguas | Ing. Jose de Jesus Mata Varela |
| 81 | JALISCO | HGSZ/MF NO. 27 | Hidalgo No. 187 | Ing. Juan Manuel Ramón Gonzalez Gutierrez |
| 82 | JALISCO | HGZ NO. 14 | Avenida Revolución No. 2735, Esq. Rio Nilo | Ing. Ramiro Juarez Diaz |
| 83 | JALISCO | HGZ NO. 21 | Juan pablo segundo No. 100 | Ing. Julian Fernando Navarro Sotelo |
| 84 | JALISCO | HGZ NO. 42 | Carret. P. Vallarta y Av. Mexico | Ing. Christian Guadalupe Delgado Delgado |
| 85 | JALISCO | HGZ NO. 89 | Avenida Washington No. 1938 | Ing. Edilberto Calderón Solorio |
| 86 | JALISCO | HGZ/MF NO. 20 | Jaime Llamas Garcia No. 5 | Ing. Horacio Gomez Lopez |
| 87 | JALISCO | HGZ/MF NO. 6 | Delgadillo Araujo No. 60 | Ing. Juan Carlos Ortega Flores |
| 88 | JALISCO | HGZ/MF NO. 9 | Colón No. 699 | Ing. Guillermo Sanchez Aldana |
| 89 | JALISCO | HGZ/UMAA NO. 7 | Fray Bernardo Cossin 768 Fracc. Tepeyac Lagos de Moreno | Ing. Sergio Veloz Gonzalez |
| 90 | JALISCO | UMAA NO. 52 | 12 de Octubre No. 481 | Ing. Luis Manuel Pacheco Padilla |
| 91 | JALISCO | UMF NO. 178 | Avenida Guadalupe No. 6215 Col. Residencial Pza. Guadalupe Zapopan Jal. C.P. 45030 | Ing. Francisco Javier Arevalo Hernandez |
| 92 | JALISCO | UMF NO. 51 | Magisterio y Mar Rojo | Ing. Gerardo Sinaí Cornejo Velázquez |
| 93 | MICHOACAN | HGR NO. 1 | Av. Bosques de los Olivos N° 101, Comunidad de La Goleta | Ing. Saul Eduardo Pineda Esquivel |
| 94 | MICHOACAN | HGZ NO. 83 | Av. Camelias 1935 Col. Electricistas Morelia | Ing. Andrei Solorio Vargas |
| 95 | MICHOACAN | HGSZ/MF NO. 17 | Carretera Jacona-Los Reyes Km. 1 | Ing. Alfonso Zamayoa Victoria |
| 96 | MICHOACAN | HGSZ/MF NO. 9 | Avenida 22 de Octubre y Corregidora S/N. | Ing. Valentin Ortega Rodriguez |
| 97 | MICHOACAN | HGZ NO. 4 | Avenida Madero Sur y Paseo de los Almendros | Ing. Daniel Omar Velazquez Hurtado |
| 98 | MICHOACAN | HGZ NO. 8 | Calzada Benito Juárez Esq. Francisco Villa S/N | Ing. Luis Alberto Sanchez Hernandez |
| 99 | MICHOACAN | HGZ NO. 83 | Av. Camelias 1935 Col. Electricistas Morelia | Ing. Andrei Solorio Vargas |
| 100 | MICHOACAN | HGZ/MF NO. 12 | Avenida Lázaro Cárdenas No. 154 y Río Balsas | Ing. Santiago Acosta Bucio |
| 101 | MORELOS | HGR/MF NO. 1 | Avenida Plan de Ayala Esq. Avenida Central No.1201 Col. Flores Magón C.P. 62450 | Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca |



GOBIERNO DE
MÉXICO



2024


Felipe Carrillo
PUERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACION

ANEXO D.LISTADO DE AUXILIARES DEL CONTRATO (JEFES DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD)

| No. | OOAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD |
|-----|-----------------|----------------|---|---|
| 102 | MORELOS | HGR/MF NO. 1 | Avenida Plan de Ayala Esq. Avenida Central No.1201, Col. Flores Magón C.P. 62450 | Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca |
| 103 | MORELOS | HGZ/MF NO. 5 | Avenida Lázaro Cardenas S/N, Colonia Centro, C.P. 62780 | C. Jose Antonio Rodriguez Hipolito |
| 104 | MORELOS | HGZ/MF NO. 7 | Calle Camacho y Molina S/N, Col. Centro, C.P. 62470 | C. Fortino Santiago Valdéz Plasencia |
| 105 | NAYARIT | HGSZ/MF NO. 6 | Prolongación Morelos No. 86 C.P. 63400 | Ing. Jose Guadalupe Lopez Ocampo |
| 106 | NAYARIT | HGSZ/MF NO. 8 | Alvaro Obregón e Independencia C.P. 63200 | Ing. Jose Guadalupe Lopez Ocampo |
| 107 | NAYARIT | HGZ NO. 1 | Avenida Insurgentes No. 800 Pte. C.P. 63050 | Ing. Jose Alberto Avelar Galaviz |
| 108 | NAYARIT | HGZ/MF NO. 10 | Bldv. Nicolas Echevarría Carret. Inter. C.P. 63300 | Arq. Victor Manuel Palafox Trejo |
| 109 | NUEVO LEON | HGSZ/MF NO. 11 | José María Paraz y Ballesteros | Ing. Jaime Aurelio Martínez Hernandez |
| 110 | NUEVO LEON | HGSZ/MF NO. 12 | Independencia y Venustiano Carranza | Ing. Elvira Laura Garza Tavico |
| 111 | NUEVO LEON | HGZ NO. 17 | 18 De Marzo, Fortunato Lozano | Ing. Ruben Olivares Salazar |
| 112 | NUEVO LEON | HGZ NO. 33 | Félix U. Gómez Constitución | Ing. Roberto Rodríguez Jiménez |
| 113 | NUEVO LEON | HGZ NO. 4 | Matamoros Josefa Ortíz De Dominguez | Ing. Arturo De Anda Valdez |
| 114 | NUEVO LEON | HGZ NO. 67 | Carretera a Ciudad Miguel Aleman, KM 26.5 Apodaca N.L. C.P. 66600 | Ing. Daniel Escobedo Berrones |
| 115 | NUEVO LEON | HGZ NO. 67 | Carretera a Ciudad Miguel Aleman, KM 26.5 Apodaca N.L. C.P. 66600 | Ing. Daniel Escobedo Berrones |
| 116 | NUEVO LEON | HGZ/MF NO. 2 | Avenida Constitución y G. Torres | Ing. Tomás Rafaél Cabello Zuazua |
| 117 | NUEVO LEON | HGZ/MF NO. 6 | Prolong. Juarez y Carretera México-Laredo | Ing. Ruben Darío Díaz Mendoza |
| 118 | NUEVO LEON | UMAA NO. 65 | Avenida Diego Díaz De Berlanga S/N. | Ing. Alejandro Roque Zamarripa |
| 119 | NUEVO LEON | UMF NO. 28 | Avenida Penitenciaria - Fidel Velásquez | Ing. David Osvaldo González Cardona |
| 120 | NUEVO LEON | UMF NO. 7 | Bldv. Díaz Ordaz Camino S.Pedro | Ing. Abelardo Montoya García |
| 121 | OAXACA | HGZ NO. 1 | Calzada H. de Chapultepec 621 | Ing. Adrian Dela O Camarena |
| 122 | OAXACA | HGZ NO. 3 | Carretera a Valle Nacional S/N Col. Centro, Tuxtpec, Oax. | Ing. Marco Antonio Guerreo Damian |
| 123 | OAXACA | HGZ/MF NO. 2 | Nicolás Bravo y Cuauhtemoc S/N Col. Miguel Hidalgo Ote. | Ing. Jorge Ariel Escobar Olivas |
| 124 | PUEBLA | HGZ NO. 15 | Avenida de las Américas S/N. | Ing. Agustin López Cadena |
| 125 | PUEBLA | HGZ NO. 20 | Avenida Fidel Velásquez No. 4211 Infonavit la Margarita | Ing. Luis Ángel Mota González |
| 126 | PUEBLA | HGZ NO. 5 | Carretera Atlixco Fab. Metepec | Ing. Manuel Alejandro Hernández Flores |
| 127 | QUERETARO | HGZ NO. 3 | Avenida Central Km. 250 | Ing. Jose Armando Arreola Fajardo |
| 128 | QUERETARO | HGR No. 2 | Circuito Universidades Segunda Etapa sin numero Parcela 54Z23 | Ing. Cesar Gonzalez Cruz |
| 129 | QUINTANA ROO | HGZ NO. 18 | Región 30, Supermanzana 75, Manzana 09, Lote 01, Ciudad de Playa del Carmen, Municipio Solidaridad | C. Daniel Olguin Aquino |
| 130 | QUINTANA ROO | HGZ NO. 3 | Avenida Coba Esq. Tulum | Ing. Teofilo Miranda Fuentes |
| 131 | QUINTANA ROO | HGZ/MF NO. 1 | Avenida Nápoles Esq. Adolfo López M. | Arq. José Luis Chi Lozano |
| 132 | QUINTANA ROO | UMF NO. 16 | Avenida Nichupte Esq. Calle Luciérnaga | C. Joel Armasadai Ortega Interian |
| 133 | SAN LUIS POTOSI | HGSZ/MF NO. 9 | Mollinedo 29 | Ing. José Luis Morales Parra |
| 134 | SAN LUIS POTOSI | HGZ NO. 50 | Avenida Tangamanga No.205 | Ing. Mario Arturo Castillo Contreras |
| 135 | SINALOA | HGP NO. 2 | Avenida Marcial Ordoñez y Santos Degollado.Los Mochis Sinaloa | Ing. Carlos Alberto Alvarado Hernandez |
| 136 | SINALOA | HGSZ/MF NO. 4 | Calzada Jorge Almada S/N., Col Centro, 80370 Navolato, Sin. | Ing. Felipe de Jesús Iribe Urquidez |
| 137 | SINALOA | HGSZ/MF NO. 30 | Bldv. Antonio Rosales y Avenida Emiliano Zapata Col. Morelos, CP 81460, Guamúchil, Sin. | Ing. Luis Armando Mancillas |
| 138 | SONORA | HGP | Avenida Juarez y Justo Sierra | Ing. Victor Manuel Grijalva Leal |
| 139 | SONORA | HGR NO. 1 | Guerrero, Sahuaripa Prolong. Hidalgo | Ing. Ramses Valenzuela Borbon |
| 140 | SONORA | HGSZ/MF NO. 23 | Dom. Conocido Zona 1, Mzna. 15 | Ing. Edgar Leyva Galviz |
| 141 | SONORA | HGSZ/MF NO. 54 | Carretera Interna y Carretera Guaymas-Empalme | Ing. Oscar Emmanuel Vazquez Ruelas |
| 142 | SONORA | HGSZ/MF NO. 6 | Carretera a Bahía de Kino Km. 60 | Ing. Juan Emir Reyna Vazquez |
| 143 | SONORA | HGSZ/MF NO. 7 | Juarez Prolong. Sur S/N. | Ing. Christian Obed Mascareño Cortez |
| 144 | SONORA | HGSZ/MF NO. 9 | Nicolas Bravo y Juan De La Barrera | Ing. Javier Francisco Dominguez Valdez |
| 145 | SONORA | HGZ NO. 14 | Calle Republica de Cuba No. 93, Entre Avenida Tecnológico y Alberto Gutierrez, Col. Mirasoles, C.P. 83170 | Ing. Jose Luis Enrique Gerardo Politron |
| 146 | SONORA | HGZ NO. 2 | Juarez, O. Mena, J. Ma. Iglesias | Ing. Miguel Angel Ruiz Gonzalez |
| 147 | SONORA | HGZ NO. 3 | Pesqueira Prolong. Sur y Sor Juana I. de La Cruz | Ing. Carlos Alejandro Valenzuela Guerrero |
| 148 | SONORA | HGZ NO. 4 | Calle 10 y Avenida 6 | Ing. Leobardo Aurelio Rodriguez Coronado |
| 149 | SONORA | UMAA NO. 68 | Bldv. Cimarron y Avenida. Calesa, Fracc. Renacimiento | Ing. Jorge Octavio Bojorquez |
| 150 | SONORA | UMF NO. 37 | Pedro Moreno No.14 | Ing. Endir Jahaziel Ruiz Hernández |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

ANEXO D.LISTADO DE AUXILIARES DEL CONTRATO (JEFES DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD)

| No. | OOAD/UMAE | UNIDAD MEDICA | DIRECCIÓN | JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 151 | TABASCO | HGSZ/MF NO. 4 | Calle 20 S/N. Centro | Ing. Ivan de Jesus Abalos Gomez |
| 152 | TABASCO | HGZ NO. 46 | Avenida Universidad S/N. Colonia Casa Blanca | Ing. Josue Antonio Carizosa Solorzano |
| 153 | TABASCO | UMF NO. 45 | Leandro Adriano No. 201 Centro | Ing. Ivan de Jesus Abalos Gomez |
| 154 | TAMAULIPAS | HGR NO. 270 | 0 | Ing. Alvaro Iván Garza Terán |
| 155 | TAMAULIPAS | HGR NO. 6 | Blvd. L. Mateos y Avenida Zapotal | C. Sabdriel Argüelles Robles |
| 156 | TAMAULIPAS | HGSZ NO. 17 | DIF No. 255 E/Juan Escutia y Niños Heroes Col. Niños Heroes C.P. 88300 | Ing. Eduardo Guadalupe Covarrubias Ledezma |
| 157 | TAMAULIPAS | HGZ NO. 13 | Calle 5a. 6a. Juarez Mina | Ing. Raul Hernandez Cabrera |
| 158 | TAMAULIPAS | HGZ NO. 3 | Blvd. Luis Echeverria No. 300 | Ing. Oscar Gabino Barragan Gonzalez |
| 159 | TLAXCALA | HGSZ/MF NO. 8 | Guillermo Valle No. 115 | Ing. Tomás Camacho Aguila |
| 160 | TLAXCALA | HGZ NO. 1 | Avenida Universidad S/N. | Ing. Jesus Manuel Avila Hernandez |
| 161 | TLAXCALA | HGZ/MF NO. 2 | Venustiano Carranza Esq. Centenario | Ing. Gersain Ramirez Afrano |
| 162 | VERACRUZ NORTE | HGSZ/MF NO. 26 | Carretera a la Barra S/N. | Ing. Nicolás Vargas Martínez |
| 163 | VERACRUZ NORTE | HGZ NO. 71 | Avenida Diaz Mirón Esq. Cedros | Ing. Aurelio Jair Dominguez Dominguez |
| 164 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 36 | Carretera Costera y Flores Magón | Ing. Alfonso Alarcon Hernandez |
| 165 | VERACRUZ NORTE | HGZ NO. 11 | Lomas del Estadio S/N. | Ing. Gabriel Gomez Rodríguez |
| 166 | VERACRUZ NORTE | HGZ NO. 71 | Avenida Diaz Mirón Esq. Cedros | Ing. Aurelio Jair Dominguez Dominguez |
| 167 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 24 | Naranjos y Reforma | Ing. Carlos Pescina Espinoza |
| 168 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 28 | Avenida De la Soledad | Ing. Hernán Carballo Diaz |
| 169 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 36 | Carretera Costera y Flores Magón | Ing. Alfonso Alarcon Hernandez |
| 170 | VERACRUZ NORTE | HGZ/MF NO. 50 | Ocampo y Juan de la Luz | Ing. Jorge Cabrera Sosa |
| 171 | VERACRUZ SUR | HGR NO. 1 | Ote. 6 y Sur 41 Orizaba, Ver. | Ing. Héctor Alejandro López Ventura |
| 172 | VERACRUZ SUR | HGSZ/MF NO. 12 | Domicilio Conocido Potrero, Ver. | Ing. Fidel Javier Garcia Pacheco |
| 173 | VERACRUZ SUR | HGZ/MF NO. 35 | Blvd. Miguel Alemán No. 30 Cosamaloapan, Ver. | Ing. Miguel Angel Senties Olivares |
| 174 | VERACRUZ SUR | HGZ/MF NO. 36 | Román Marin Esq. Independencia Coatzacoalcos, Ver. | Ing. Edgar Baruch Ruiz |
| 175 | VERACRUZ SUR | UMF NO. 1 | Ote. 3 No. 1230 entre Nte. 18 y Sur 17 Orizaba, Ver. | Ing. Luis Angel Hernández Garces |
| 176 | YUCATAN | HGR NO. 1 | Calle 41 No. 439 Col. Industrial | Ing. Manuel José Vazquez Segovia |
| 177 | YUCATAN | HGR NO. 12 | Avenida Colon Juarez e Itzaez | Ing. Florentino Pech Chan |
| 178 | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | UMAE HC NO. 34 MONTERREY | Avenida Lincoln y Maria de Jesus Candia | Ing. Victor Silva Mena |
| 179 | UMAE HE CMN OCCIDENTE | UMAE HE CMN OCCIDENTE | Belisario Dominguez No.1000 | Ing. Jose Ramon Ibarra Martinez |
| 180 | UMAE HE CMN PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | 2 Norte No. 2004 Col. Centro C.P. 72 | Ing. Jose Luis Martinez Munive |
| 181 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | UMAE HE CMN SIGLO XXI | Avenida Cuauhtemoc No.330, Col.Doctores | Enc. Ing. Alejandro Angeles Torres |
| 182 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | UMAE HE NO. 1 CMN BAJIO | Blvd. A. Lopez Mateos e Insurgentes | Ing. Daniel Alejandro |
| 183 | UMAE HE No. 1 CMN MERIDA | UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA | C-34 No.439 por 41 Col. Industrial | Ing. Ricardo Ivan Calderon Ortiz |
| 184 | UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ | UMAE HE NO. 14 CMN VERACRUZ | Avenida Cuahutemoc S/N. Col. Formando Hogares | Ing. Ramon Serrano Velazquez |
| 185 | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON | Hidalgo y Hulsaguay S/N. | Ing. Javier Alonso Barrera Rascon |
| 186 | UMAE HE No. 25 MONTERREY | UMAE HE NO. 25 MONTERREY | Lincoln y Gonzalitos S/N. Colonia Nueva Morelos | Ing. Jorge Alberto Coronado Guevara |
| 187 | UMAE HE No. 71 TORREON | UMAE HE NO. 71 TORREON | Blvd. Revolución 2650 Ote. | Ing. Roberto Carlos Mendez Hernandez |
| 188 | UMAE HGO CMN OCCIDENTE | UMAE HGO CMN OCCIDENTE | Belisario Dominguez No.771 | Ing. José Guillermo Macías Mercado |
| 189 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | UMAE HGO NO. 23 MONTERREY | Constitucion por Felix U. Gomez | Ing. Edilberto Alejandro Caamal Olvera |
| 190 | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | UMAE HGO NO. 4 LA HORMIGA | Rio Magdalena No.289 Col. Tizapan San Angel | Ing. Miguel Angel Navarro de la Sancha |
| 191 | UMAE HO CMN SIGLO XXI | UMAE HO CMN SIGLO XXI | Avenida Cuahutemoc No.330, Col. Doctores | Ing. Ivan Cesar Torres Gonzalez |
| 192 | UMAE HP CMN OCCIDENTE | UMAE HP CMN OCCIDENTE | Belisario Dominguez No.73 | Ing. Hector Ricardo Paredes Vazquez |
| 193 | UMAE HP CMN SIGLO XXI | UMAE HP CMN SIGLO XXI | Avenida Cuahutemoc No.330, Col. Doctores | Ing. Gonzalo Espinosa Torres |
| 194 | UMAE HTO CMN PUEBLA | UMAE HTO CMN PUEBLA | Diagonal defensores de la república | Lic. Hector Hidalgo Flores |
| 195 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | Avenida Eje Vial Fortuna Esquina Avenida I.P.N. | Ing. Israel González Pasarán |
| 196 | UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS | UMFR MAGDALENA DE LAS SALINAS | Avenida I.P.N. | Ing. Marco Antonio Leon Lucio |
| 197 | UMAE HTO No. 21 MONTERREY | UMAE HTO NO. 21 MONTERREY | Avenida Pino Suarez y 15 de Mayo | Ing. Luis Armando Alanis Gonzalez |



ANEXO H RUTINAS DE MANTENIMIENTO

1. ACELERADOR LINEAL

GANTRY:

1. Inspección visual y auditiva.
2. Limpieza en general del Gantry.
3. Revisión de los controles de movimientos.
4. Revisión del movimiento del Gantry.
5. Revisión del movimiento del Cabezal.
6. Revisión del cableado y conexiones.
7. Revisión de componentes de alto voltaje (signos de daños o sobrecalentamiento)
8. Revisar voltajes del Thyatron.
9. Reemplazo de filtros de Agua (Cada 6 meses)
10. Verificar presión de gas
11. Verificar presión de agua del circuito interno del acelerador.
12. Revisión de la escala óptica.
13. Verificar que el motor del gantry esté alineado y bien montado (bimestral)
14. Revisar que el bucky de los cables del gantry no estén sueltos, raspados o doblados (bimestral)
15. Reemplazar los carbones del motor del gantry (anual)

MESA:

16. Revisión de límites de movimiento.
17. Revisión del movimiento lateral
18. Revisión del movimiento longitudinal
19. Revisión del movimiento vertical
20. Revisión del movimiento rotacional
21. Revisión del movimiento isocentrico
22. Limpieza general de la mesa

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



COLIMADOR MULTIHOJAS:

23. Revisión de intensidad de reflectores
24. Posición de diafragma de respaldo
25. Revisión de tamaños de campo.
26. Revisión de video líneas.
27. Revisión y ajuste del isocentro
28. Reemplazo de lámpara de campo (cada 3 meses)
29. Revisión del ventilador del sistema óptico
30. Lubricación del sistema de movimiento de la cuña.
31. Realizar prueba de optimización óptica.
32. Limpieza general

GABINETE DE CONTACTORES:

33. Limpieza general del Gabinete
34. Revisión del funcionamiento de los ventiladores
35. Revisión del funcionamiento de los contactores
36. Revisión panel detector
37. Revisión de moviminetos
38. Limpieza de cubiertas
39. Revisión panel detector y tubo de rayos X
40. Revisión de movimientos
41. Limpieza de cubiertas
42. Limpieza y lubricación de las barras de rodamiento
43. Revisión de parámetros del cañón.
44. Posición deL AFC
45. Revisión de errores
46. Limpieza de Perifericos
47. Revisión de todos los Interlocks
48. Revisión del funcionamiento de los led's indicadores en el gabinete de monitoreo
49. Revisión del medidor de dosis en el gabinete de monitoreo



50. Revisar funcionamiento de UPS
51. Revisar funcionamiento de red
52. Revisar Funcionamiento de CCTV
53. Elaboración de Backup.

2. BANDA DE ESFUERZO

1. Inspección en banda de esfuerzo
2. Compruebe si hay grietas u otros daños visibles.
3. Compruebe los enchufes, cables, fundas aislantes de los cables y si los conectores tienen clavijas dobladas.
4. Compruebe que las asas no estén desgastadas ni dañadas.
5. Cinta caminadora no está desgastada ni dañada.
6. Interruptor de alimentación - El sistema se enciende
7. Interruptor de parada de emergencia - La unidad se detiene por inercia; la cinta rodante se mueve libremente.
8. Sistema de anclaje de seguridad - La unidad desacelera de manera controlada hasta detenerse; la cinta rodante no se mueve libremente
9. Calibración de velocidad - La velocidad del sistema se calibra sin errores
10. Calibración de elevación - La elevación del sistema se calibra sin errores
11. Comprobación del conector de prueba - La cinta móvil se eleva un 20 % con una velocidad por ciclo de 10 mph, después vuelve al 0 % y a 0 mph
12. Tensión / alineación de la cinta caminadora - La cinta no debe patinar y el rodillo trasero no debe presentar ningún problema de alineación.
13. Verificación de velocidad de la cinta caminadora - 10 revoluciones de la cinta rodante en 15 segundos
14. Comunicación con host - La elevación y la velocidad se pueden ajustar con el dispositivo de control
15. Tire del sistema de anclaje de seguridad (STS) para que la cinta móvil haga una parada controlada



16. Evalúe las condiciones de la plataforma y la cinta rodante.
17. Revise la tensión de la cinta rodante y corríjala si es necesario.
18. Limpie y lubrique el tornillo de elevación de la cinta móvil.
19. Inspección Consola
20. Inspección visual
21. Encendido
22. Pantalla
23. Bocina
24. Lámpara de escritorio.
25. Limpieza de cabezal.
26. Teclado de estrés.
27. Prueba de impresora térmica.
28. Pruebas de seguridad eléctrica

3. BAÑO CON REMOLINO

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cables de alimentación.
3. Limpieza de la motobomba.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación y sellado de fugas.
6. Revisión de sistema de desagüe.
7. Revisión de presión de agua en jets
8. Desinfección de tina.
9. Limpieza general.
10. Pruebas de funcionamiento.

4. BAÑO DE CUERPO HUBBARD

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cables de alimentación.





3. Limpieza de la motobomba.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación y sellado de fugas.
6. Revisión de sistema de desagüe.
7. Revisión de presión de agua en jets.
8. Desinfección de tina.
9. Limpieza general.
10. Pruebas de funcionamiento.

5. BRAQUITERAPIA

1. Proceder a la actualización del software cuando se justifique.
2. Efectuar las actualizaciones y/o modificaciones que especifique el fabricante.
3. Observaciones complementarias al procedimiento de cambio de alambre activo. Aplica en el mantenimiento preventivo cuando hay un cambio de fuente radiactiva.
4. Si por alguna razón el lugar debe ser abandonado debido a niveles de radiación superiores a los normales (tal como una falla en el posicionamiento de seguridad del alambre fuente), poner un anuncio de "no entrar" en la puerta de acceso que deberá ser cerrada.
5. Llamar a seguridad radiológica del hospital de inmediato.
6. Asegurarse que su medidor de radiación no esté activado mientras el alambre fuente se encuentra fuera de la máquina.
7. Si la precisión de la máquina no es correcta, o cuando exista algún problema que no pueda ser solucionado de inmediato, registrar su clave de acceso y bloquear el sistema dejándolo en posición de "peligroso" (unsafe). Esto impedirá el uso del equipo debido a sus condiciones de seguridad.
8. Informar al servicio "Quality Assurance" del proveedor de cualquier problema encontrado y registrar cualquier queja del usuario.
9. La descarga y carga del alambre fuente radiactiva, se realiza paso a paso cumpliendo con los procedimientos registrados ante la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias.





10. Si después del mantenimiento preventivo hay que retornar la fuente radiactiva usada, se debe seguir las instrucciones de retorno de fuente usada IR 192 (se considera que la fuente ha sido descargada y encerrada en el conector de transporte):
11. Asegurarse que la fuente esté totalmente protegida efectuando mediciones con el contador Geiger. Esta lectura debe ser menor a 200 MR/H en la superficie del contenedor.
12. Pegar las siguientes etiquetas en la parte exterior del contenedor de transporte:
13. Etiqueta con la dirección de destino
14. Número de la guía aérea de regreso (airwaybill)
15. Etiqueta de barra D.O.T. de material radioactivo
16. Etiqueta "carga aérea únicamente" en caso de requerirse
17. Etiqueta D.O.T. un2982
18. El detalle de estos procedimientos se hace cuando se instala una fuente radiactiva nueva o se retorna una decaída, procedimientos que están registrados ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

6.CENTRAL DE MONITOREO

1. Prueba funcional del equipo, configuraciones.
2. Verificación de la unidad por daños visibles.
3. Verificación del cableado de interconexión entre monitores de signos vitales
4. Verificación del funcionamiento de alarmas y conectividad entre los monitores.
5. Revisión y pruebas de funcionamiento de computadora (CPU, Monitor, Teclado, Mouse)
6. Actualización de Software
7. Pruebas de Seguridad Eléctrica

7.ELECTROESTIMULADOR TERAPEUTICO

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cables de paciente.
3. Limpieza interna.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.



5. Reparación de selectores.
6. Revisión de display.
7. Revisión de etapa de potencia.
8. Revisión de fuente de alimentación
9. Limpieza externa.
10. Pruebas de funcionamiento.

8. EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACIÓN LABORAL

1. Evaluación de la memoria en disco duro.
2. Revisión de accesorios.
3. Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
4. Lubricación de sistemas mecánicos.
5. Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
6. Verificación de voltajes de operación.
7. Revisión y ajuste de actuadores de posición.
8. Desfragmentación de disco duro.
9. Limpieza general.
10. Calibración del dinamómetro por hardware y software.
11. Respaldo de la base de datos.
12. Pruebas de funcionamiento

9. EQUIPO CON RESISTENCIA ISOCINÉTICA PARA MIEMBROS INFERIORES

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.
2. Apertura del equipo.
3. Verificación de voltajes y señales de operación.
4. Reemplazo de batería en caso de ser necesario.
5. Limpieza interna.
6. Lubricación de mecanismos.



7. Ajuste de partes móviles.
8. Limpieza y ajuste de asiento.
9. Limpieza interna de consola de control
10. Limpieza externa en general.
11. Pruebas de operación y funcionamiento.
12. Asesoría técnica personalizada.
13. Resolución de dudas y preguntas.

10. EQUIPO LASER TERAPEUTICO

1. Revisión de accesorios
2. Limpieza interna
3. Verificación de voltajes y señales de operación
4. Reparación de botones de selección
5. Revisión de display
6. Revisión de emisión de potencia del diodo láser
7. Ajuste de conector de alimentación
8. Limpieza externa
9. Revisión de fuente de alimentación
10. Pruebas de funcionamiento

11. EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES

1. Evaluación de la memoria en disco duro.
2. Revisión de accesorios.
3. Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
4. Lubricación de sistemas mecánicos.
5. Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
6. Verificación de voltajes de operación.
7. Revisión y ajuste de actuadores de posición.
8. Revisión de la tensión de banda.



9. Desfragmentación de disco duro.
10. Limpieza general.
11. Calibración del dinamómetro por hardware y software.
12. Respaldo de la base de datos.
13. Pruebas de funcionamiento.

12. ERGOMETRO PARA MIEMBROS

1. Revisión de accesorios.
2. Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
3. Lubricación de sistemas mecánicos.
4. Verificación de voltajes de operación.
5. Revisión y ajuste de actuadores de posición.
6. Revisión de la tensión de banda.
7. Limpieza general.
8. Calibración del dinamómetro por hardware y software.
9. Pruebas de funcionamiento.

13. ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR

1. Revisión de accesorios.
 2. Revisión de tarjetas electrónicas.
 3. Limpieza interna.
 4. Verificación de voltajes y señales de operación.
 5. Revisión de botonería del panel de control.
 6. Revisión de display.
 7. Revisión de batería.
 8. Limpieza externa.
 9. Revisar actualización de Software.
 10. Pruebas de seguridad eléctrica, corrientes de fuga, impedancia del cable de alimentación, etc.
- Pruebas de funcionamiento. Protocolos clínicos.

14. FLEXOEXTENSOR

1. Revisión de accesorios y consumibles.
2. Revisión de mecanismos de seguridad.



3. Verificación de conectores y cableado interno.
4. Revisión y ajuste del poste de elevación.
5. Limpieza interior al módulo de control.
6. Limpieza y lubricación de mecanismos de desplazamiento de la órtesis.
7. Actualización de software en caso de estar disponible.
8. Evaluación del funcionamiento del software.
9. Pruebas de funcionamiento.

15. GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS

1. Preguntar al personal operativo del equipo por fallas que ha tenido el equipo
2. Hacer pruebas del funcionamiento del equipo en presencia de personal del hospital
3. Tomar fotografías antes de empezar el servicio del estado del equipo
4. Revisión de todas las conexiones
5. Revisión y verificación del espacio de memoria
6. Revisión y verificación del estado físico de accesorios
 - i. set de mangueras urodinámicas
 - ii. set de mangueras de bomba
 - b. transductores de presión
 - c. cables de EMG
 - i. vaso colector
 - ii. retractor de catéter upp puller
7. Realización de calibraciones
8. Transductor de flujo
 - a. canal de volumen
 - b. canal de flujo
9. Transductor de presión
 - a. vesical
 - b. uretral
 - c. abdominal
10. Bomba de infusión
11. Retractor de catéter upp puller
12. Pruebas y simulación de tratamiento para verificar el correcto funcionamiento del equipo

16. IMAGEN Y VERIFICACIÓN / RT

A. APAGADO DE INSPECCIÓN

1. Entrevista con el cliente/operador acerca de los problemas que ha notado



2. Verificar todas las etiquetas operacionales y de seguridad.
3. Respaldo de información calibración y archivos Log.
4. Quitar las cubiertas, posicionar los ejes para el MP y apagar el sistema.
5. Apagado de emergencia.
6. Limpiar e inspeccionar el área de la consola.
7. Limpiar e inspeccionar el panel de interconexiones (ICP).
8. Limpiar e inspeccionar el rack de los nodos de movimiento (Motion Control Node Rack "MCNR")
9. Limpiar e inspeccionar Power Shelf.
10. Inspeccionar cables de alta tensión e intercambiador de calor.
11. Limpiar e inspeccionar generador CPI.
12. Limpiar e inspeccionar las terminales del tubo de Rayos X.
13. Limpiar e inspeccionar el panel del KVD.

B. MOVIMIENTO Y POSICIONAMIENTO MECÁNICO

1. Revisión del circuito de seguridad de las barras de movimiento (Motion Enable Circuitry).
2. Revisión del circuito detector de colisiones.
3. Revisión de la fuente de alimentación ICP.
4. Medir voltajes de salida del Power Shelf (34Vdc - 38Vdc).
5. Posicionamiento mecánico de los brazos Exact-Arm (KVD, KVS).

C. PRUEBA PARA GENERADOR DE RAYOS X

1. Verificar operación de los ventiladores de enfriamiento.
2. Medir las fases de la línea de voltaje.
3. Verificar Interlock de puerta.
4. Calentar el tubo de Rayos X.

D. CBCT

1. Revisar los filtros del CBCT.
2. Realizar escaneo estándar de cabeza a 150cm, 2.5mm de desplazamiento.





3. Realizar escaneo de pelvis a 150cm, 2.5mm de desplazamiento.

E. CALENTAMIENTO

1. Revisión del área de la consola del OBI.
2. Revisar valores de salida de IDU del Exact-Arm.
3. Restaurar el sistema para la operación del acelerador.D.
4. Revisión del área de la consola del OBI.
5. Revisar valores de salida de IDU del Exact-Arm.
6. Restaurar el sistema para la operación del acelerador.

CALENTAMIENTO

17. MAQUINA DE ANESTESIA

1. Inspección del sistema visual
2. Cubiertas limpias
3. Brazo sujeto correctamente
4. Prueba de comprobación completa.
5. "Presión de toma mural O2 (40 -80 PSI)"
6. "Presión de toma mural Aire (40 -80 PSI)"
7. Pruebas en cilindros de gas.
8. Flush de oxígeno.
9. Sistema evacuación conectado
10. Llantas alineadas y al mismo nivel
11. Frenos de inmovilización de llantas.
12. Indicador de corriente CA enciende.
13. Soporte de batería.
14. Luz de superficie de trabajo.
15. Limpieza de filtro de ventilador.
16. Bloqueo de vaporizadores.
17. Limpieza de filtro encima de entrada de AC.
18. Revisión y limpieza de ABS.
19. Desensamble de componentes. Sin fisuras, manchas.



20. Desinfección de sistema respiratorio.
21. Mantenimiento del Sistema Evacuación gases
22. Ensamble del fuelle. Fuelle no desciende en posición normal e invertida
23. Revisión de estado de sensores de flujo.
24. Verificación de operación de switches electrónicos y neumáticos.
25. Revisar historial de errores y alarmas.
26. Pruebas y calibraciones de Ventilador
27. Calibración de sensor de O2 (21%, 100%).
28. Calibración a cero flujo y presión.
29. Prueba en válvula MOPV.
30. Prueba de presión límite.
31. Calibración de manifold
32. Calibración de válvula inspiratoria.
33. Calibración de presión en vías aéreas.
34. Ajuste a cero en transductores.
35. Ajuste a cero de mezclador.
36. Pruebas en pantalla
37. Prueba en leds.
38. Prueba en bocina.
39. Prueba en batería.
40. Prueba en teclas
41. Prueba en LCD.
42. Calibración de pantalla táctil.
43. Pruebas de Liberación de Presión
44. Válvula liberadora de presión.
45. Prueba de presión trasera de vaporizador
46. Pruebas en Mezclador Electrónico
47. Prueba de fugas de la válvula de salida de mezclador
48. Verificación de mezclador:
49. 100% O2 a 10 l/min
50. 100% Aire a 10 l/min





51. 100% N2O a 10 l/min
52. 100% N2O a 0.5 l/min
53. 100% Aire a 0.5 l/min
54. 100% O2 a 0.5 l/min
55. Flujo alternativo de O2
56. Precisión en los siguientes flujos:
 57. 1 l/min
 58. 3 l/min
 59. 5 l/min
 60. 10 l/min
 61. Flujo máximo
 62. Prueba de flujómetro auxiliar
 63. Ajuste flujo a 0 l/min
 64. Ajuste flujo a 1 l/min
 65. Ajuste flujo a 3 l/min
 66. Ajuste flujo a 5 l/min
 67. Ajuste flujo a 10 l/min
 68. Ajuste flujo a Máximo
 69. Calibración de módulo de gases
 70. Ajuste flujo CO2 a 5.0 %
 71. Ajuste flujo O2 a 54.5 %
 72. Ajuste flujo N2O a 36 %
 73. Ajuste flujo AA/DES a 2.0 %
 74. Prueba de ventilación
 75. Ajuste VT 400 ml FR 12 y PEEP a 5
 76. Flujo a 0.5 l/min
 77. Flujo a 5 l/min
 78. PEEP
 79. PVA
 80. Pruebas de alarmas
 81. Alarma de FiO2 bajo en 50%



82. Alarma de FiO2 alto en 30%
83. Alarma baja de VM a 6 l/min.
84. Plimit menor que presión pico.
85. Remueva el pulmón de prueba.
86. Ocluya circuito. Ventilacion manual. APL a 70
87. Retire cable de alimentación.
88. Reinserte cable de alimentación.
89. Prueba de comprobación completa
90. Ventilador y gas. (Fuga <250 ml)
91. Prueba de fugas circuito. (<250 ml)
92. Prueba de fugas baja presión
93. Pruebas de Seguridad Eléctrica
94. Resistencia a tierra <0.2 ohms
95. Corriente de fuga chasis <300 µA

18. MONITOR DE SIGNOS VITALES

1. Inspección visual del monitor
2. Revisar que el equipo no muestre golpes, así como deterioro físico
3. Revisión funcional del teclado de funciones
4. Revisión el estado físico del cable de línea
5. Verificar el estado de la batería de respaldo
6. Revisión del filtro de polvo
7. Revisión del estado físico de los accesorios: cables de ECG, SPO2, presiones invasivas, presión no invasiva (NIBP), sensor de temperatura, línea de muestreo, línea doble lumen, trampa de agua
8. Revisión física de display
9. Inspección visual interna de cada uno de los módulos
10. Extraer cada uno de los módulos
11. Abrirlos extrayendo los tornillos ubicados en la parte posterior





12. Verificar que todos los cables se encuentren correctamente conectados
13. Verificar que los tornillos que sujetan las tarjetas se encuentren correctamente colocados y en buen estado
14. Verificar que todos los circuitos integrados extraíbles, se encuentren bien colocados
15. Verificar que el sistema de muestreo interno no presente acodaduras ni suciedad (especialmente el tubo nafion) en el módulo de gases
16. Cerrar el modulo
17. Pruebas de funcionamiento y calibraciones
18. Verificar las funciones de ECG
19. Verificar el funcionamiento de la pulso oximetría
20. Verificar el funcionamiento de la temperatura
21. Verificar el funcionamiento de las presiones invasivas
22. Verificar funcionamiento de NIBP (TA)
23. Verificar el funcionamiento del módulo de relajación.
24. Verificar el funcionamiento del módulo de registro.
25. Calibración de modulo presiones invasivas.
26. Calibración de módulo de NIBP (TA)
27. Calibración de temperatura

19. MOVILIZADOR PASIVO DE HOMBRO

1. Revisión de accesorios y consumibles.
2. Revisión de mecanismos de seguridad.
3. Verificación de conectores y cableado interno.
4. Revisión y ajuste del poste de elevación.
5. Limpieza interior al módulo de control.
6. Limpieza y lubricación de mecanismos de desplazamiento de la órtesis.
7. Actualización de software en caso de estar disponible.
8. Evaluación del funcionamiento del software.





9. Pruebas de funcionamiento.

20. PLANEACION/RT

1. Revisión de unidades lógicas
2. Revisión de espacio libre
3. Desfragmentación de unidades
4. Revisión de conexiones de red
5. Funcionamiento general de la aplicación
6. Acceso a los shares del servidor
7. Verificación de fecha-hora/zona horaria
8. Generación de punto de restauración
9. Backup (si aplica)
10. Revisión de cableado de conexión del CPU
11. Revisión de voltaje de entrada al CPU y monitor
12. Revisión del sistema de encendido del CPU y sus periféricos
13. Revisión del funcionamiento del programa de planeación
14. Limpieza del CPU
15. Verificación de fuentes de poder/UPS
16. Observaciones generales de hardware
17. Realizar pruebas de funcionamiento

21. RESPIRATORY DEL SIMULADOR

1. Descripción de la actividad
2. Verificación general de las condiciones adecuadas de operación, previa al mantenimiento preventivo.
3. Limpiar computadora, monitor, cámara de RPM
4. Revisar la interconexión del sistema:
5. Computadora – monitor
6. Computadora – concentrador de red (SWITCH)



7. Computadora – cámara de RPM
8. Revisión de Fuente de alimentación.
9. Revisar funcionamiento de UPS (Si es que aplica).
10. Reapretar tarjetas y conectores.
11. Revisar que funcionen los ventiladores de enfriamiento.
12. Revisión funcional del sistema.
13. Efectuar diagnósticos del CPU.
14. Revisar bitácoras del sistema operativo.
15. Revisar espacio en el disco duro.
16. Borrar archivos y directorios temporales.
17. Revisar comunicación con dispositivos externos (work stations, impresoras, dispositivos de respaldo)
18. Revisar que al entrar al sistema no aparezca ningún mensaje de error.
19. Verificar:
 - a) Se pueda abrir un paciente
 - b) Que la cámara de adquisición funcione correctamente
 - c) Cargar la gráfica de RPM en el sistema
20. Revisar que el sistema cumpla con la grafica adquirida con el RPM
21. Realizar limpieza y lubricación de los componentes de los sistemas de cómputo.
22. Aplicar las actualizaciones mandatorias en caso que se apliquen al sistema RPM.
23. Revisar que el usuario tenga cargado únicamente el sistema RPM, y no otros programas.
24. Revisar memoria del equipo.
25. Revisar tarjeta de red.

22. SISTEMA DE SOPORTE PARA ENTRENAMIENTO DE MARCHA

1. Revisión y ajuste de mecanismos de seguridad (compresión del paralelogramo, paros de emergencia, temperatura en los motores, sistema de soporte de peso).
2. Revisión y ajuste del mecanismo de longitud de piernas y cubiertas protectoras de la órtesis.
3. Revisión del material ortopédico.



4. Lubricación y limpieza de la banda.
5. Lubricación del mecanismo de ajuste de cadera y soporte lumbar.
6. Engrasado externo de los 8 motores de las órtesis.
7. Limpieza interior al módulo electrónico.
8. Calibración por hardware y software del equipo.
9. Respaldo de la base de datos.

23. TRACCIÓN CÉRVICO-PÉLVICO TORÁCICA

1. Revisión del funcionamiento del equipo y accesorios.
2. Apertura del equipo.
3. Limpieza interna.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación de selectores.
6. Revisión de motor.
7. Revisión de celda de carga.
8. Verificación y/o calibración de carga de tracción.
9. Limpieza externa en general.
10. Pruebas de operación y funcionamiento.

24. ULTRASONIDO TERAPÉUTICO

1. Revisión de accesorios.
2. Reparación de cable del transductor.
3. Limpieza interna.
4. Verificación de voltajes y señales de operación.
5. Reparación de selectores.
6. Revisión de display.
7. Revisión de fuente de alimentación.
8. Limpieza externa.
9. Pruebas de funcionamiento.

SIN TEXTO

Calendario Semanal 2024

| MES | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | SEMANA |
|-----------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Abr. 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
| | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| May. 2024 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 22 |
| Jun. 2024 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
| Jul. 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 |
| Ago. 2024 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 35 |
| Sep. 2024 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 |
| Oct. 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
| | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 44 |
| Nov. 2024 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 48 |
| Dic. 2024 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
| | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1º, 2º Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA (COMPLEMENTO)".

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (complemento)".

TÉRMINOS Y CONDICIONES

I. ANTECEDENTES


Con fundamento en el numeral 4.24.4 de "Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y lo establecido en sus incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, y M en relación con el contenido normativo del documento denominado como "TÉRMINOS Y CONDICIONES", mismo que se desarrolla para ejecutar el proceso de contratación del: "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (complemento)".

II. DEFINICIONES

Para los efectos de los presentes Términos y Condiciones, además de las definiciones, acrónimos y conceptos contenidos en los artículos 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público [LAASSP] y de su correspondiente Reglamento [RLAASSP]; así como del Artículo Segundo y del Capítulo 1 - Definiciones y Siglas del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público [MAAGMAASSP]; se complementa con las establecidas en el Numeral 2 del Glosario de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y se entenderá por:

- 1. Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
- 2. Auxiliar del Administrador del Contrato:** Servidor (es) público (s) corresponsable (s) de las actividades que sean asignadas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.
- 3. Área contratante:** La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.
- 4. Área requirente:** La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.
- 5. Área técnica:** La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.





6. **CECOBAN:** Centro de Compensación Bancaria.
7. **Compranet:** El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicio; dirección electrónica en Internet: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>
8. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
9. **Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.
10. **Investigación de mercado:** La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
11. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.
12. **LAASSP o Ley:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
13. **Proveedor:** La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
14. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
15. **Unidad Médica:** Unidad Médica de Alta Especialidad, Unidad de Medicina Familiar, Hospital General Regional y Hospital General de Zona.
16. **Manual del Fabricante:** Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro que de los destacan: funcionamiento, refacciones, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.
17. **OOAD:** Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (complemento)".

TIPO DE CONTRATACIÓN

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, siniestro, transferencias o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto presupuestal máximo, se encuentra en función de la capacidad de acreditar la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.

Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 11 partidas

Consiste en las acciones encaminadas a la conservación, mantenimiento y en su caso reparación de los equipos médicos, con base en los procedimientos, rutinas y suministro de refacciones





nuevas y originales propias de cada equipo y que resulten necesarios para su funcionamiento al 100% óptimo, continuo e ininterrumpido, sin costo adicional para el Instituto.

Servicios de Mantenimiento Preventivo

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los equipos de conformidad con los manuales del fabricante, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación, así como la prevención de fallas en su funcionamiento. Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a la programación determinada conforme al calendario del contrato.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento determinado conforme al calendario del contrato.

Servicios de Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que deberá efectuarse cuantas veces sea necesario sin importar el motivo de la falla, sin costo adicional para el Instituto, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento al 100%, de conformidad con los manuales del fabricante.


El lapso máximo de atención de un mantenimiento correctivo será de hasta un día hábil para la Ciudad de México y Área Metropolitana (considerando desde el día que se solicita la atención del servicio de mantenimiento correctivo) y hasta dos días al interior de la República Mexicana, (considerando como primer día, el día en el que se solicita la atención del servicio de mantenimiento correctivo), misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, al centro de servicio del Proveedor.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos.

Por parte del Instituto, serán auxiliares en la administración del contrato, el Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y el Jefe de Oficina de Conservación en UMAE, realizando de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones:

Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE:

- Previo a cualquier mantenimiento, deberá verificar que los equipos cuenten con los reactivos, accesorios, consumibles, etc., adecuados y necesarios para su operación de no ser así el proveedor deberá suministrar lo necesario para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, para demostrar que el equipo funciona de manera correcta y al 100% y deberá registrarlo en la bitácora de servicio.
- Previo a un mantenimiento preventivo, verificar que el equipo se encuentre funcionando y en operación, y registrarlo en la bitácora de servicio.



- c) En caso de que previo al mantenimiento preventivo, el equipo no se encuentre funcionando por siniestro deberá suspender el mantenimiento, y proceder a gestionar las acciones que correspondan para la puesta en operación del equipo, toda vez que quedará bajo su responsabilidad dicha gestión, asentándolo en la bitácora del equipo e informarlo en un máximo de 3 días hábiles posteriores a la suspensión al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD y/o UMAE (en su carácter de Administrador del contrato). Asimismo, deberá notificarle también cuando el equipo haya sido restaurado en su operación en un máximo 3 días hábiles posteriores. El proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
- d) Elaborar un reporte mensual sobre la funcionalidad de los equipos bajo su responsabilidad.
- e) Verificar que los mantenimientos preventivos se realicen conforme al calendario programado, rutina y demás especificaciones establecidas en el contrato.
- f) Solicitar la atención de mantenimientos correctivos a la proveeduría y supervisar su atención conforme a los plazos establecidos y recibir el equipo en funcionamiento óptimo a entera satisfacción del Instituto.
- g) Realizar recorridos periódicamente para verificar la funcionalidad y operación de los equipos, asentándolo en bitácora y en el informe mensual que enviará al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, y en caso de detectar anomalías realizar las gestiones que correspondan para el correcto funcionamiento de los equipos.
- h) Verificar el correcto requisitado de la documentación inherente a cada mantenimiento presentada por el Proveedor y que se establece en el Contrato para efectos de pago
- i) Entregará mensualmente al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD y/o UMAE (en su carácter de Administrador del contrato), informe de los mantenimientos preventivos y correctivos del ámbito de su competencia, indicando en su caso las sanciones por deductivas o penas convencionales aplicadas identificadas por incumplimiento a lo establecido en el Contrato, dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente mes a la prestación del servicio, asimismo deberá especificar si existen equipos fuera de funcionamiento, en el entendido de que los equipos que no se reporten al Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento. Así mismo, deberán remitir copia de las bitácoras de servicio de los equipos. (Para este punto se deberá de incluir el formato en Excel para el informe citado).
- j) Entregar mensualmente al Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD y/o UMAE (en su carácter de Administrador del contrato), informe de su Unidad Médica, indicando el universo de equipos contratados actualizado, que incluya cualquier modificación (alta, baja o transferencia).
- k) En caso de anomalías en la ejecución de los servicios o faltantes de piezas, se deberá levantar una acta circunstanciada que firmará el Proveedor, el Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y/o Jefe de Oficina de Conservación en UMAE así como el usuario del equipo. Asimismo, se registrará en la bitácora del equipo las causas de las irregularidades, y se reprogramará la fecha de la recepción del servicio de mantenimiento y se informará de estos hechos al Administrador del Contrato (Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD y/o UMAE).



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
Complementarios
División de Conservación

Por parte del Instituto, serán Administradores del Contrato, los Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD y UMAE.

Para lo anterior, se deberán de designar como Administradores del Contrato.

Adicional a las funciones propias como Administrador del Contrato, realizará de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes actividades:

- a) Supervisar el cumplimiento de las actividades encomendadas al Jefe de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación.
- b) Integrar los informes mensuales de cada uno de los Jefes de Conservación de Unidad y/o Jefe de Oficina de Conservación y dar seguimiento a la problemática de funcionamiento de los equipos, mismo que concluye hasta quedar libre de problemática el equipo.
- c) Entregar mensualmente a su normativa, al Titular de la División de Conservación, informe de su OOAD o UMAE, indicando en su caso las sanciones por deductivas o penas convencionales aplicadas identificadas por incumplimiento a lo establecido en el Contrato, dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente mes a la prestación del servicio, asimismo deberá especificar si existen equipos fuera de funcionamiento, en el entendido de que los equipos que no se reporten a la División de Conservación, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y quedará bajo responsabilidad del Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales la veracidad de la información.
- d) Entregar mensualmente a su normativa, al Titular de la División de Conservación, informe de su OOAD o UMAE, indicando el universo de equipos contratados actualizado por Unidad, que incluya cualquier modificación (alta, baja o transferencia).

Los mantenimientos preventivos y correctivos se deberán realizar dentro de la Unidad Médica y en los espacios donde se encuentren ubicados los equipos, solo en casos plenamente justificados y autorizados por el Jefe de Conservación de Unidad, el Proveedor, podrá retirar el equipo para su reparación fuera de la Unidad Médica, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto.

El Proveedor deberá asegurarse que el mantenimiento preventivo y/o correctivo, se realice de conformidad con el manual del fabricante, así como del punto A.03 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL SERVICIO del Anexo Técnico.

En caso de que el fabricante del equipo disponga de medidas de seguridad, o de cualquier otra naturaleza, o bien actualice el software, que aplique a equipos, modelos y marcas incluidas en el universo de equipos para la presente contratación, es responsabilidad del proveedor ejecutar dichas medidas, sin costo adicional para el Instituto, además de informar por escrito al usuario del equipo y al Jefe de Conservación de Unidad.

El Proveedor será el único responsable por el atraso en la prestación de los servicios conforme a los periodos establecidos para la atención de mantenimientos preventivos y solución de reportes



de mantenimientos correctivos, por lo que el Instituto aplicará las penas convencionales o deductivas que correspondan.

SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD

Estas deben ser nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y el Jefe de Oficina de Conservación de la UMAE del Instituto, verificarán y harán constar en el reporte del servicio ejecutado.

Si durante el mantenimiento correctivo el Proveedor detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad, éste informará a la jefatura de conservación de la Unidad Médica y se realizará lo siguiente;

- 1.- Se interrumpe el plazo del mantenimiento correctivo, (pero se consideran los días ocupados para este MC de los tres a los que tiene derecho para realizar el MC), haciendo la anotación en la bitácora, donde se debe proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
- 2.- El suministro de refacciones de alta especialidad, se realizará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la detección de la necesidad de suministro, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

IV. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO DE SERVICIO

A. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL QUE CORRESPONDA

La contratación corresponde al Ejercicio 2024

- La vigencia del Servicio será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del año 2024.
- La vigencia del Contrato será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del año 2024.


B. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, INDICANDO EN SU CASO, EL CALENDARIO CON PROGRAMA Y CONDICIONES DE ENTREGAS QUE CORRESPONDA

LUGAR:

El Licitante deberá prestar los servicios objeto del presente procedimiento de contratación de cuyas características, especificaciones, alcances, cantidades y demás condiciones se describen de manera detallada en el Anexo A Universo de Equipos y Anexo B Directorio de Unidades Médicas.

El Proveedor, se compromete a prestar los servicios objeto del presente procedimiento de contratación cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones.





PLAZO:

Los mantenimientos preventivos se realizarán de acuerdo a la programación determinada conforme al calendario del contrato (Anexo I, Calendario semanal). El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento determinado conforme al calendario del contrato.

El lapso máximo de atención a un mantenimiento correctivo será de hasta 24 horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana y hasta 48 horas al interior de la República Mexicana, contadas a partir de la hora de reporte de falla del equipo, misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Jefe de Servicios Administrativos o el Director Administrativo, al centro de servicio del Proveedor. El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos médicos, se deberán realizar en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el estado de la República de que se trate, OOAD y localidad.

En el supuesto de que la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se requiera realizar fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío vía paquetería, así como el aseguramiento de los equipos hasta que sean recibidos de conformidad por el Instituto, es a cargo del Proveedor y sin costo adicional, debiendo dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades en tanto se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los tiempos establecidos y sin costo adicional para el Instituto. Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, no se dará por aceptado el servicio.

El Instituto para la Administración de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, deductivas y penalizaciones y administración en general, preferiblemente podrá hacer uso del Sistema Institucional de Mantenimientos (SIMA).

El Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar para el Instituto y/o a terceros. Para tal efecto el proveedor deberá presentar garantía mediante póliza de seguro durante los primeros diez días naturales una vez formalizado el Contrato.

C. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 53 DEL RLAASSP

El método de evaluación será Binario y se llevará a cabo conforme a los puntos que a continuación se describen:

1. Presentar copia certificada y copia simple para cotejo inmediato de al menos 3 contratos debidamente formalizados del 2020 a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, en los que el oferente acredite su experiencia en la prestación de servicios similares al objeto del presente procedimiento.




2. Carta de exclusividad, Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos vigentes hasta el 31 de diciembre del 2024, para las partidas cotizadas".

Presentar: Carta de exclusividad, Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos, vigente hasta el 31 de diciembre del 2024, Apostillado (si aplica), Notariado (si aplica). Si la redacción de los documentos se encuentra en idioma diferente al español, ésta deberá de ser traducida al español por perito certificado.

Para la Carta de distribución de derechos únicos y exclusivos de Marca Registrada internacional.

1. Carta de distribución de derechos únicos y exclusivos por parte del fabricante de la marca, en hoja membretada y firmada por el representante de la marca.
La carta de distribución de derechos únicos y exclusivos deberá contar con la siguiente información:
 - Razón Social del proveedor autorizado como único y exclusivo
 - Dirección en México del proveedor autorizado como único y exclusivo
 - Fecha de emisión
 - La carta deberá indicar que es el Único y Exclusivo y que están autorizados para realizar mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, suministro de refacciones originales, capacitaciones, a nivel nacional.
 - En la carta se deber especificar las marcas y modelos, para los cuales se tiene autorización para atender.
 - Vigencia al menos al 31 de diciembre de 2024.
 - Nombre, cargo y firma de la autoridad representante de la marca facultado para suscribir.
 - Datos, firma y sello del notario público que avala la carta y que aparece en el apostillado.
2. El apostillado tiene que ser del país de origen, la cual deberá contar con lo siguiente.
 - País de origen
 - Nombre del notario que certifica la carta de distribución
 - Nombre y cargo de quien certifica el apostillado
 - Firma de quien certifica el apostillado
3. Para el caso de cartas de distribución emitidas en un idioma diferente al español, deberá contar con traducción al idioma español a través de perito traductor autorizado.
4. La carta de distribución única y exclusiva, apostillado y si aplica traducción al idioma español, al momento de su presentación, debe ser a través de copia certificada por notario público en el territorio nacional, el cual deberá certificar que es una copia fiel y exacta del original, el cual tuvo a la vista, misma que deberá contener nombre del notario, numero de la notaría correspondiente, sello del notario y/o kinograma (o timbre). En caso de que la carta no tenga o no cuente con datos del notario, los datos deberán de ser de un corredor público.
5. Cabe hacer mención que los originales se solicitarán para su cotejo de ser el caso.
6. Es importante aclarar que por ningún motivo se aceptarán, cartas de cesión de derechos del distribuidor único y exclusivo autorizado por el fabricante de la marca a favor de terceros, ya que estos NO están facultados para ceder dichos derechos de distribución.



Carta de distribución, título de registro de marca Nacional

1. El Título de Registro de Marca Nacional se debe realizar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El Título de Registro de Marca debe contener lo siguiente:

2. Titular del registro de marca
3. Número de la marca registrada
4. Signo distintivo
5. Número de Expediente
6. Indicar la fecha de inicio de uso de la marca (fecha de presentación)
7. Marca y de ser el caso logo de la marca
8. De ser el caso debe presentar las solicitudes de renovación y su respuesta correspondiente actualizada de la Carta del Título de Registro de Marca
9. Indicar las fechas de vigencia de las renovaciones:
10. La vigencia del Título de Registro de la Marca Nacional debe ser al menos al 31 de Diciembre del 2024.
11. El Título de Registro de Marca, deber estar firmado por la autoridad correspondiente, ante el cual se realizó el trámite y debe de contener la fecha de firma.
12. De ser el caso que el fabricante dueño de la marca participe directamente deberá presentar escrito donde manifieste no tener ningún distribuidor para realizar mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, ni venta de refacciones originales, a nivel nacional.
13. En el caso que el fabricante dueño de la marca NO participe directamente y lo haga designando a un tercero. El proveedor designado deberá presentar carta de distribución de derechos únicos y exclusivos por parte del fabricante de la marca, en hoja membretada y firmada por el representante de la marca:

La carta de distribución de derechos únicos y exclusivos deberá ser asignada por parte del fabricante de la marca nacional, en hoja membretada y firmada por el representante de la marca. Deberá contar con la siguiente información:

- Razón Social del proveedor autorizado como único y exclusivo
- Dirección en México del proveedor autorizado como único y exclusivo
- La carta deberá indicar que es el Único y Exclusivo y que están autorizados para realizar mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, suministro de refacciones originales, capacitaciones, a nivel nacional.
- Vigencia al menos al 31 de diciembre de 2024.
- Nombre, cargo y firma de la autoridad representante de la marca

14. El Título de Registro de la Marca Nacional ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al momento de su presentación, deber ser a través de copia certificada por notario público en el territorio nacional, el cual deberá certificar que es una copia fiel y exacta del original, el cual tuvo a la vista.

Cabe hacer mención que los originales se solicitarán para su cotejo en algún momento.

Es importante aclarar que por ningún motivo se aceptará cartas de cesión de derechos del distribuidor autorizado por el fabricante de la marca nacional a favor de terceros, ya que estos NO están facultados para ceder dichos derechos de distribución.

D. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL SERVICIO A CONTRATAR.

No se requieren licencias, permisos, registros o autorizaciones.



E. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR SUS ESPECIFICACIONES

El proveedor se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar cada servicio (al inicio y término del mismo) en la bitácora de servicio de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate; dicha bitácora es proporcionada por el proveedor en cada unidad médica.
2. Elaborar y firmar la orden de servicio al término de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instale refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la unidad médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

PARTES Y REFACCIONES.

A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del contrato el Proveedor se asegurará que:

- Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los bienes del Instituto.
- Que las partes, elementos, componentes y refacciones sean nuevas y originales, estén libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.
- El Proveedor está obligado a mostrar al jefe de conservación de unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- En los mantenimientos, el Proveedor está obligado a instalar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al jefe de conservación de unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- El Proveedor colocará en los equipos sellos o etiquetas que identifiquen el mantenimiento realizado.

Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al jefe de conservación de unidad, exceptuando las refacciones a cambio, las baterías y las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas.

El Instituto podrá hacer revisiones aleatorias de los documentos que certifiquen que las refacciones son nuevas y originales, por lo que el responsable de conservación de la unidad deberá resguardar las refacciones hasta por un periodo de tres meses, seguido a esto se llevará a cabo la baja y enajenación correspondiente.

BITACORA DE SERVICIO

Se deberá tener bitácoras por Proveedor para los bienes institucionales ubicados en las Unidades Médicas del Instituto, misma en la que el proveedor deberá registrar lo siguiente:



1. En la portada de la bitácora o primeras hojas de la misma:
 - ✓ Número de contrato
 - ✓ proveedor adjudicado
 - ✓ responsables de los servicios
 - ✓ Nombre del equipo
 - ✓ Marca del equipo
 - ✓ Modelo del equipo
 - ✓ Número de serie del equipo
 - ✓ Número inventario del equipo
 - ✓ Ubicación del equipo
 - ✓ Costo de mantenimiento del equipo
 - ✓ Programa de mantenimiento
 - ✓ Rutinas de mantenimiento
 - ✓ Directorio del personal del proveedor para atención de los servicios

2. En el interior de la bitácora para cada servicio:
 - ✓ Una vez finalizados los servicios deberá firmar la recepción de los trabajos el responsable de la recepción de los servicios por parte del Instituto (nombre, cargo, matricula),
 - ✓ Sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal)
 - ✓ Se deberá precisar claramente la apertura y el cierre de la bitácora
 - ✓ Las bitácoras deberán de ser personalizadas con el nombre del proveedor
 - ✓ Las hojas deberán estar foliadas.
 - ✓ El tipo de servicio realizado MP y/o MC
 - ✓ Registrará las incidencias que presenten los equipos
 - ✓ las acciones ejecutadas para la reparación del mismo
 - ✓ Además describirá el kit de mantenimiento utilizado
 - ✓ Refacciones utilizadas

Una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos conforme a lo establecido en el punto de **RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS**, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo.

Todas las reprogramaciones de mantenimientos deberán quedar asentadas en la bitácora, ya sea antes o después de la fecha programada y se deberá fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación, de lo contrario dicha reprogramación no será válida y el mantenimiento se considerará con los días de atraso en la prestación del servicio, o bien, aplicará una deductiva por mantenimiento adelantado, debido a que no solo basta presentar la orden de servicio.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar (antes o después de la fecha programada) y fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán hacerle de conocimiento al Proveedor por medio de oficio y/o carta y/u orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados (Conservación); lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si el proveedor no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, el instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, o bien, aplicará una deductiva por mantenimiento adelantado.





En caso de que el equipo sea reubicado de Unidad Médica, se deberá de cerrar la bitácora en la Unidad de origen y se deberá de aperturar una bitácora en la unidad destino.

F. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO

No aplica

G. SI SE REQUIERE EFECTUAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. SE DEBERÁ PRECISAR PUNTUALMENTE, EL OBJETO Y EL RESULTADO QUE SE ESPERA OBTENER DE LA MISMA, A EFECTO DE QUE SE PLASME EN LA CONVOCATORIA

No aplica

H. LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL LINEAMIENTO 5.5.8 DE LAS POBALINES

PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicará pena convencional equivalente al 1% del valor del costo de mantenimiento, por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:

- A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles.
- B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.
- C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana de lunes a domingo).
- D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones nuevas y originales de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = \%d \times nda \times vspa$$

Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.

%d = porcentaje de penalización 1% por cada día hábil de atraso.

nda = número de días naturales de atraso.

vspa = valor del servicio de mantenimiento prestado con atraso, sin IVA.

La suma de penalizaciones juntas o separadas no podrá exceder el valor de la garantía de cumplimiento, solicitada en este anexo.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir.





Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar (antes o después de la fecha programada) y fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán hacerle de conocimiento al Proveedor por medio de oficio y/o carta y/u orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados (Conservación); lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si el proveedor no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, el instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

DEDUCTIVAS

En términos de lo dispuesto en el Artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículo 97 del Reglamento de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) se aplicaran deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificaran los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente, mismo que también se observa en la leyenda de equipo funcionando diferente al 100%.
- B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 hrs para la Ciudad de México y área metropolitana o de 48 hrs para unidades en el interior de la república; para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 1% del importe del costo de mantenimiento.
- C. Inadecuado requisitado de las órdenes de servicio. Por lo que hace a las órdenes de servicio, se aplicarán deductivas en los siguientes supuestos:
 - a. Inadecuado requisitado por errores básicos: son aquellos que no afectan la comprobación de la prestación del servicio:
 1. Nombre de la Unidad Médica.
 2. Nombre del Equipo.
 3. Número de Serie.
 4. Modelo.
 5. Leyenda "el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como el porcentaje al que queda operando el equipo".
 6. Especificar mantenimiento preventivo (primero, segundo, etc.).
 7. Cargo (dicho cargo debe ser uno de los autorizados)
 8. Matricula.
 9. Clave presupuestal.
 10. Fecha (en sello o autógrafa).

Toda cambio o corrección deberá ser avalado por los funcionarios autorizados firmando de conformidad a un lado donde se quiera hacer referencia de la corrección, el no contener la firma se considera como no procedente dicho cambio o aclaración.

De lo anterior, se aplicará un máximo del 1% del importe total de la factura, por concepto de la cuantificación de errores básicos en el inadecuado requisitado de documentos para pago, de acuerdo a las siguientes formulas:





El número total de errores se calculará considerando el total de órdenes de servicio entregadas, por 10 requisitos básicos:

Total de Errores Posibles = (Numero de Ordenes de Servicio) * (10)

Por lo que se adjunta la siguiente tabla de penalización:

%Error = (suma de numero de errores en ordenes de servicio / Total de Errores Posibles) * 100

Table with 2 columns: % ERROR and DEDUCTIVA. Rows show error ranges (0.1-5%, 5.1-12%, 12.1-20%, 21-60%, 60.1-100%) and corresponding deductive percentages (0.10%, 0.20%, 0.40%, 0.75%, 1.00%).

La deductiva correspondiente de la tabla anterior se correlacionará directamente con el % Error calculado, cabe mencionar que las órdenes de servicios si serán procedentes de pago.

- b) El no presentar la documentación en un máximo de 20 días naturales posteriores al término de cada mes de los servicios programados...
c) Presentar órdenes de servicio con inadecuado requisitado de elementos que NO acreditan la prestación del servicio:
a. Firma de recepción del servicio (Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en los OOAD, UMAE o Unidad Médica correspondiente; también se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director o, Director Médico o Subdirector Médico o Subdirector Administrativo o Administrador, también se consideran los encargados de las áreas mencionadas en este párrafo, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1º, 2º y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre completo, cargo, firma y matrícula. Cualquier cargo no considerado en los anteriores, se considerará como un cargo no autorizado, por lo cual no será procedente de pago.
b. Nombre de quien recepciona los servicios.
c. Que se demuestre que la orden fue alterada por personas ajenas al Instituto.
d. Sello de unidad médica (debe contener nombre y número de la Unidad Médica).

Cabe señalar que dicha documentación no será procedente de pago y se aplicará una deductiva del 1% sobre el valor del servicio, por lo que se tendrá como servicio no documentado





A la fecha de formalización de contrato, el proveedor entregará al Titular de la División de Conservación, sita Sevilla 33, Piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, carta expedida por el representante legal de la empresa, donde deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, empleados, derechohabientes y visitantes en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del Instituto, así como los que cause a terceros en sus bienes, personas e infraestructura con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato, integrando copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada, la cual deberá cubrir la vigencia del contrato y el 20% del monto total del contrato sin IVA.

J. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS Y CUMPLIMIENTO, DEBERÁN DE APEGARSE AL NUMERAL 4.30.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTAS POBALINES, ASÍ COMO LA CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN

El o los Prestadores de servicio deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato por el "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (complemento)"; misma que deberá presentarse en la División de Contratos, en un máximo de 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

La garantía deberá cubrir todas y cada una de las obligaciones del Prestador derivadas del contrato, mediante Fianza expedida por compañía autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá constituirse por un importe equivalente al Diez [10.0%] por ciento del importe máximo del contrato, en pesos mexicanos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado [IVA].

El Prestador queda obligado a entregar al Instituto la Póliza de Fianza Original apegándose al formato que se integrará al Contrato.


De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de las garantías de cumplimiento del contrato se aplicarán de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantía será divisible y se ejecutará en razón de los bienes o servicios que no sean entregados a entera satisfacción del Instituto, para el supuesto en el que se formalice un contrato con una partida la garantía será indivisible.

La Póliza de garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata, cuando el Instituto otorgue autorización por escrito, para que el Prestador pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza en comento, lo anterior, siempre y cuando ésta última demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas.

K. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para





trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que se presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con el aval mencionado a entera satisfacción del Instituto y se indique en dicha documentación la descripción del servicio realizado, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso."

El pago se realizará en cada OOAD y/o UMAE en los departamentos de finanzas a través de sus oficinas de Trámite y Erogaciones, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, misma que el proveedor debe entregar en cada ubicación de cada OOAD y/o UMAE.

L. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo se realizará mediante "Orden de Servicio" y "la Bitácora" y será avalada por el Jefe de Conservación de Unidad o Jefe de Departamento de Conservación o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subpresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en los OOAD, UMAE o Unidad Médica correspondiente, también se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director o, Director Médico o Subdirector Médico o Subdirector Administrativo o Administrador, también se consideran los encargados de las diferentes áreas, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1º, 2º y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre completo, cargo, firma y matrícula. Cualquier cargo no considerado en los anteriores, se considerará como un cargo no autorizado, por lo cual no será procedente de pago.

Para todos funcionarios anteriores es indispensable se especifique: Nombre, cargo, matrícula, fecha y firma en la orden de servicio. Se deberá firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entregue a entera satisfacción del Instituto y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.

ORDEN DE SERVICIO

Es el documento que se requisita para documentar la realización del servicio del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo así como los suministros de refacciones de alta especialidad. Documento mediante el cual se realizará la recepción de los servicios.

Se deberán documentar todas las órdenes de servicio debidamente requisitadas ya sean mantenimientos preventivos y/o mantenimientos correctivos durante la vigencia del Contrato. La elaboración de la orden de servicio quedará bajo la responsabilidad del Proveedor y deberá llenarse en la unidad en donde se realizó el mantenimiento, debiendo contener:

Datos de la Unidad Médica:

- Nombre y número de la Unidad Médica (disponible en alguno de los sellos incluyendo quien recibe los servicios de mantenimiento)





Datos del Equipo:

- Nombre del equipo
- Modelo
- Número de serie

Datos Generales:

- Número del contrato (en su defecto número de adjudicación).
- Nombre completo y firma del técnico asignado por el prestador del servicio.
- El tipo de mantenimiento (Preventivo o Correctivo).
- Para el caso de mantenimientos preventivos, se deberá especificar el número de mantenimiento de que se trata (primero, segundo, etc.).
- Señalar textualmente de ser el caso, que el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado así como el porcentaje al que queda operando el equipo.
- El Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie.
- La orden de servicio deberá contener el Sello de la Unidad Médica en la que se llevó a cabo el mantenimiento, este debe especificar claramente el nombre y número de la Unidad Médica.
- Sello de Clave Presupuestal y/o Clave Presupuestal autógrafa.
- Sello fechador y/o fecha autógrafa
- Indicar si fue necesario y si se otorgó Asesoría técnica y de ser el caso presentar evidencia de la misma.
- Nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios: Jefe de Conservación de Unidad o Jefe de Departamento de Conservación o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en los OOAD, UMAE o Unidad Médica correspondiente; también se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director o, Director Médico o Subdirector Médico o Subdirector Administrativo o Administrador, también se consideran los encargados de las áreas mencionadas en este párrafo, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1º, 2º y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre completo, cargo, firma y matrícula. Cualquier cargo no considerado en los anteriores, se considerará como un cargo no autorizado, por lo cual no será procedente de pago.

El Proveedor deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento preventivo y/o correctivo que realice, aún y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, mismos que deberá expresar en dicho documento:

- No se localice el equipo en la Unidad Médica.
- Se encuentren resguardados los bienes
- Los equipos se encuentren fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- Los equipos se encuentren dañados debido a mala operación o vandalismo.
- Los equipos se encuentren con reporte de siniestro.
- Cuando las áreas se encuentren en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- Los bienes no coincidan con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- Los equipos se encuentren en uso por paciente.
- Se solicite una reprogramación del servicio
- En Contrato Local con otro proveedor.

Excepto en los siguientes casos solo, con la primera orden u oficio se dará por cerrado y no se requiere alguna otra orden:

- Se hayan dado de baja los bienes.



- Los equipos se encuentren desinstalados.

En dichos casos, no procederá a pago el mantenimiento preventivo, sin embargo deberá quedar asentado en orden de servicio y en la bitácora para efectos de la administración del contrato.

Todas las órdenes de servicio deberán estar firmadas y selladas por los cargos autorizados en los datos generales declarados en este numeral.

Será responsabilidad del Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE reportar dichos casos al Administrador del Contrato, el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en OOAD y UMAE (en su reporte mensual) a fin de que se realicen las gestiones administrativas que correspondan y este último deberá reportar al Titular de la División de Conservación (en el reporte mensual), a fin de informar a la normativa.

El Proveedor deberá asegurar el correcto requisitado de las órdenes de servicio, así como de toda la información inherente para efectos de pago, previo a entregarla al Administrador del Contrato.

El proveedor se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar cada servicio (al inicio y término del mismo) en la bitácora de servicio de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate; dicha bitácora es proporcionada por el proveedor en cada unidad médica.
2. Elaborar y firmar la orden de servicio al término de cada mantenimiento preventivo o correctivo de cada equipo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instale refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio de mantenimiento correctivo correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la unidad médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

PARTES Y REFACCIONES.

A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del contrato el Proveedor se asegurará que:

- Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los bienes del Instituto.
- Que las partes, elementos, componentes y refacciones sean nuevas y originales, estén libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.
- El Proveedor está obligado a mostrar al jefe de conservación de unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- En los mantenimientos, el Proveedor está obligado a instalar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al jefe de conservación de unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- El Proveedor colocará en los equipos sellos o etiquetas que identifiquen el mantenimiento realizado.



Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al jefe de conservación de unidad, exceptuando las refacciones a cambio, las baterías y las que sean consideradas como tóxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas.

El Instituto podrá hacer revisiones aleatorias de los documentos que certifiquen que las refacciones son nuevas y originales, por lo que el responsable de conservación de la unidad deberá resguardar las refacciones hasta por un periodo de tres meses, seguido a esto se llevará a cabo la baja y enajenación correspondiente.

BITACORA DE SERVICIO

Se deberá tener bitácoras por Proveedor para los bienes institucionales ubicados en las Unidades Médicas del Instituto, misma en la que el proveedor deberá registrar lo siguiente:

1. En la portada de la bitácora o primeras hojas de la misma:
 - ✓ Número de contrato
 - ✓ proveedor adjudicado
 - ✓ responsables de los servicios
 - ✓ Nombre del equipo
 - ✓ Marca del equipo
 - ✓ Modelo del equipo
 - ✓ Número de serie del equipo
 - ✓ Número inventario del equipo
 - ✓ Ubicación del equipo
 - ✓ Costo de mantenimiento del equipo
 - ✓ Programa de mantenimiento
 - ✓ Rutinas de mantenimiento
 - ✓ Directorio del personal del proveedor para atención de los servicios

2. En el interior de la bitácora para cada servicio:
 - ✓ Una vez finalizados los servicios deberá firmar la recepción de los trabajos el responsable de la recepción de los servicios por parte del Instituto (nombre, cargo, matrícula),
 - ✓ Sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal)
 - ✓ Se deberá precisar claramente la apertura y el cierre de la bitácora
 - ✓ Las bitácoras deberán de ser personalizadas con el nombre del proveedor
 - ✓ Las hojas deberán estar foliadas.
 - ✓ El tipo de servicio realizado MP y/o MC
 - ✓ Registrará las incidencias que presenten los equipos
 - ✓ las acciones ejecutadas para la reparación del mismo
 - ✓ Además describirá el kit de mantenimiento utilizado
 - ✓ Refacciones utilizadas

Una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos conforme a lo establecido en el inciso 7.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo.

Todas las reprogramaciones de mantenimientos deberán quedar asentadas en la bitácora, ya sea antes o después de la fecha programada y se deberá fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación, de lo contrario dicha reprogramación no será válida y el mantenimiento se considerará con los días de atraso en la prestación del servicio, o bien,



aplicará una deductiva por mantenimiento adelantado, debido a que no solo basta presentar la orden de servicio.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar (antes o después de la fecha programada) y fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, el Jefe de Conservación de Unidad en OOAD y Jefe de Oficina de Conservación en UMAE deberán hacerle de conocimiento al Proveedor por medio de oficio y/o carta y/u orden de servicio) donde se indique la unidad médica, datos del equipo, las razones de la reprogramación y las firmas de los responsables autorizados (Conservación); lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, mismo que deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente; si el proveedor no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, el instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, o bien, aplicará una deductiva por mantenimiento adelantado.

En caso de que el equipo sea reubicado de Unidad Médica, se deberá de cerrar la bitácora en la Unidad de origen y se deberá de aperturar una bitácora en la unidad destino.

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

El Instituto mediante la normativa, la División de Conservación, podrá supervisar en cualquier momento y/o en cada etapa del proceso de revisión, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo.

- M. **EN CASO DE QUE SE SOLICITE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, DEBERÁ SEÑALARSE EL PORCENTAJE Y FORMA DE AMORTIZACIÓN DEL MISMO, EL CUAL DEBE AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 13, 45 FRACCIONES IX Y X DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN V DEL RLAASSP, Y EL NUMERAL 4.2.7 DEL MAAGAASSP. ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO.**

No se otorgarán anticipos.

- N. **AVISO DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO LA PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA BIENES O SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ALINEADO A LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE TIC, CUANDO SE CONSIDERE APLICABLE.**

No Aplica.

- O. **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CASO DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ASÍ LO AMERITEN A JUICIO DEL ÁREA REQUERENTE Y/O TÉCNICA, MISMA QUE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, INDICARÁ EL MONTO O PORCENTAJE POR EL CUAL DEBERÁ CONSTITUIRSE LA PÓLIZA RESPECTIVA, SIN QUE ESTA PUEDA SER INFERIOR AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO O, EN SU CASO, DEL IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO. EN ESTOS CASOS, CUANDO EL PROVEEDOR LLEGASE A CONTAR CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL, PODRÁ**

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
RENERGO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y OBRERO
DEL MEXICO



ENTREGAR AL ÁREA CONTRATANTE EL ENDOSO QUE GARANTICE EL CONTRATO O CONVENIO QUE SE CELEBRE, MISMO QUE DEBERÁ CORRESPONDER AL MONTO O PORCENTAJE QUE SE HUBIERA ESTABLECIDO, SIN QUE SEA NECESARIO EXIGIRLE LA PRESENTACIÓN, EXHIBICIÓN O ENTREGA DE LA PÓLIZA ORIGINAL

A la fecha de formalización de contrato, el proveedor entregará al Titular de la División de Conservación, sita Sevilla 33, Piso 7, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, carta expedida por el representante legal de la empresa, donde deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, empleados, derechohabientes y visitantes en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del Instituto, así como los que cause a terceros en sus bienes, personas e infraestructura con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato, integrando copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada, la cual deberá cubrir la vigencia del contrato y el 20% del monto total del contrato sin IVA.

P. TRATÁNDOSE DE REUNIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CURSOS, CAPACITACIONES, ASAMBLEAS, JUSTAS DEPORTIVAS Y, EN GENERAL, CUALQUIER TIPO DE EVENTO O ACTO EN EL QUE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARTICIPEN FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMSS, SE DEBERÁ CONTAR CON LOS DICTÁMENES DE PROTECCIÓN CIVIL EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA

NO Aplica.

V. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato en OOAD deberán ser los Jefes de Servicios Administrativos o quienes éstos designen con nivel inmediato inferior a ellos, en el caso de las UMAE los Directores Administrativos y los Jefes de Departamento que dependan directamente de la Dirección de la UMAE, o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos.

Los OOAD y UMAE designan a su respectivo Administrador del Contrato, los cuales son los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la prestación del servicio, supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros; el Administrador del Contrato podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos, cuando las condiciones contractuales lo requieran, en este caso dichos auxiliares serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

ÁREA REQUIRENTE.-

Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios.

ÁREA TÉCNICA.-

División de Conservación.





GOBIERNO DE
MÉXICO




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
Complementarios
División de Conservación

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-

Jefe del Departamento de Conservación
y Servicios Generales en OOAD y/o
UMAE.

AUXILIAR DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Jefe de Conservación de Unidad en
OOAD y/o UMAE, Jefe de Oficina de
Conservación en OOAD y/o UMAE.
Director o, Director Médico o
Subdirector Médico o Subdirector
Administrativo o Administrador en
OOAD y/o UMAE.


Arq. Armando Pérez López
Titular de la División de Conservación
AREA TÉCNICA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO
DEL MAYAB

SIN TEXTO



SESIÓN No. 04/2024




ASUNTO: Solicitud de dictamen sobre la procedencia de excepción al procedimiento de Licitación Pública para llevar a cabo la contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (COMPLEMENTO), por un monto mínimo de \$38,492,941.20 (treinta y ocho millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y un pesos 20/100 M.N.) y un monto máximo de \$91,804,696.80 (noventa y un millones ochocientos cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos 80/100 M.N.), ambos montos con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, para el periodo comprendido a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

ORDINARIA EXTRAORDINARIA X

DÍA 30 MES 05 AÑO 2024.

| CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS | MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN | ACUERDO AC-12/SE-04/2024 |
|--|---|--|
| Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (COMPLEMENTO). | Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, fracción II; 26, fracción III; 40; 41, fracción I; y, 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 71 y 72, fracción II de su Reglamento. | El Comité resuelve: Se dictamina favorablemente por unanimidad de los presentes, la excepción a la licitación pública con el objeto de llevar a cabo la contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica (COMPLEMENTO). |

| | | | |
|---|----|---|--|
| CONTRATO ABIERTO (Artículo 47) | SI | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 0000398072-2024 | MONTO: MÍNIMO: \$38,492,941.20 I.V.A. incluido |
| ABASTO SIMULTANEO (Artículo 39) | NO | PRECIOS SUJETOS A AJUSTE | MÁXIMO: \$91,804,696.80 I.V.A. incluido |
| CONTRATO PLURIANUAL (Artículo 25, párrafo tercero) | NO | TRATADOS DE LIBRE COMERCIO | LUGAR DE ENTREGA: <u>ANEXO</u> CONDICIONES DE ENTREGA: <u>ANEXO</u> |

| | | |
|--|---|--|
| DIRECCIÓN DE FINANZAS VOCAL SUPLENTE MTRO. ELIÉCER MORENO PERALTA  | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS VOCAL SUPLENTE LIC. SUSANA GABRIELA NEGRÓN RODRÍGUEZ  | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO VOCAL SUPLENTE ING. DEYANIRA RAMÍREZ RAMOS  |
|--|---|--|

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE SUPLENTE MTRO. FERNANDO LORENZANA ROJAS  | COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VOCAL LIC. JOSÉ GONZALO BADILLO MARINO  |
|---|---|

LIC. RAFAEL RICARDO SANCHEZ RAMOS
SECRETARIO TÉCNICO

SIN TEXTO




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

ANEXO 3 (TRES)

**“PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE EL PROVEEDOR Y
OFICIO DE ADJUDICACIÓN”**

SIN TEXTO



ANEXO E PROPUUESTA ECONOMICA

| No. PARTIDA | PARTIDA (MARCA) | SUBMARCA (MODELO) | CANTIDAD MINIMA Preferencial (A) | CANTIDAD MÁXIMA Referencial (B) | PRECIO POR SERVICIO SIN IVA SIN DECIMALES (C) | CANTIDAD DE SERVICIOS* (D) | PRECIO UNITARIO POR EQUIPO SIN IVA PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE (E=C*D) | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMO POR PRECIO UNITARIO SIN IVA (F=A*E) | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS POR PRECIO UNITARIO SIN IVA (G=B*E) | TOTAL MINIMO DE LA PARTIDA SIN IVA (H) | TOTAL MAXIMO DE LA PARTIDA SIN IVA (I) |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|--|--|
| 5 | PLARRE | 6500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 9500 | 159 | 397 | 43,239.00 | 2 | 86,478.00 | 13,750,002.00 | 34,331,766.00 | | |
| | | 13000 | 4 | 8 | 54,918.00 | 2 | 109,836.00 | 439,344.00 | 878,688.00 | 16,792,574.00 | 41,641,860.00 |
| | | SV7 | 35 | 87 | 26,715.00 | 2 | 53,430.00 | 1,970,050.00 | 4,648,410.00 | | |
| | | SVCM16 | 1 | 2 | 49,949.00 | 2 | 99,898.00 | 99,898.00 | 199,796.00 | | |
| | | SV8 | 16 | 40 | 19,790.00 | 2 | 39,580.00 | 693,200.00 | 1,583,200.00 | | |
| | | Total general | 215 | 534 | | | | | | \$ 16,792,574.00 | \$ 41,641,860.00 |

Ciudad de México, a 09 de mayo de 2024

Alberto Paulino Basurto

REPRESENTANTE LEGAL

SIN TEXTO

Ciudad de México a 09 de mayo de 2024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACION DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Cozumel No. 43 P.B., Col. Roma Norte, Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06700

PRESENTE

ATENCIÓN: Ing. Dulce Gómez Botello
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Por medio de la presente, sírvase encontrar nuestra propuesta al programa de mantenimiento preventivo y correctivo anual con suministro de refacciones de alta especialidad para el correcto funcionamiento de los equipos de la marca Plarre.

2024

| Monto | Equipos propuestos para el 2024 | Monto M.N. | IVA 16% | Total M.N. |
|-------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Máximo 100% | 534 | \$ 41'641,860.00 | \$ 6'662,697.60 | \$ 48'304,557.60 |
| Mínimo 40% | 215 | \$ 16'792,574.00 | \$ 2'686,811.84 | \$ 19'479,385.80 |

La propuesta para el "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Medica", incluye lo siguiente:

- Vigencia del contrato, desde un día posterior a su firma y hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Mantenimiento preventivo para todos los equipos ofertados.
- Cobro por mantenimiento realizado.
- Incluye los mantenimientos correctivos necesarios que garanticen la funcionalidad de los equipos.
- Servicios realizados por personal calificado.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

Alberto Paulino Basurto
Representante Legal
Casa Plarre, S.A. de C.V.

biossmanni

Patriotismo D.F.
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06170 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 0270
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.
Av. Cuauhtémoc No. 220-201
Col. Doctores,
C.P. 06720 México, D.F.
Tel. 01 55 5134 3730
ventas@casaplarre.com

Monterrey
Simón Bolívar No. 1554
Col. Mitras Centro
C.P. 64460 Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8346 1473
ventas_mty@casaplarre.com

Guadalajara
General Antonio León No. 434 Int. 13
Col. Ladrón de Guevar/A
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 33 3630 9781
ventas_gdl@casaplarre.com
www.casaplarre.com

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

plaire

| Entidad | Unidad | Descripción | Materia | Medios | Instalaciones | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------|--------|---------------|-----------------|------------------|------|
| ENSENADA | HGSZ/MF NO. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1113 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| MEXICALI | HGZ NO. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1231 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 46 |
| MEXICALI | HGZ NO. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1133 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | HGSZ/MF NO. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1114 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | HGSZ/MF NO. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1106 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 46 |
| TECATE | HGSZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340006 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| TECATE | HGSZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340004 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| TECATE | HGSZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340004 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| TIJUANA | HGR NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1235 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| TIJUANA | HGR NO. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1108 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| TIJUANA | HGR NO. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1169 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| TIJUANA | HGR NO. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1202 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| CABO SAN LUCAS | HGSZ/MF NO. 26 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1144 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 48 |
| CABO SAN LUCAS | HGSZ/MF NO. 26 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1113 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 48 |
| CIUDAD CONSTITUCION | HGSZ/MF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1184 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 47 |
| GUERRERO NEGRO | HGSZ NO. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1245 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 47 |
| GUERRERO NEGRO | HGSZ NO. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1142 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 47 |
| LA PAZ | HGZ/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1126 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 47 |
| LA PAZ | HGZ/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1250 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 47 |
| LA PAZ | HGZ/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1159 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 47 |
| SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF NO. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340006 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 48 |
| SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF NO. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340008 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 48 |
| SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF NO. 38 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501277510015 | JULIO | OCTUBRE | 44 |
| CAMPICHE | UMAA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320007 | JULIO | OCTUBRE | 44 |
| CD. DEL CARMEN | HGZ NO. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501277510016 | JULIO | OCTUBRE | 44 |
| HUXTLA | HGSZ/MF NO. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1242 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| HUXTLA | HGSZ/MF NO. 19 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1143 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| TUXTLA GUTIERREZ | HGZ NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1158 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 45 |
| CD. CUAUHTEMOC | HGSZ/MF NO. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320006 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CD. CUAUHTEMOC | HGSZ/MF NO. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320019 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CD. DELICIAS | HGSZ/MF NO. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320030 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CD. DELICIAS | HGSZ/MF NO. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320007 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CD. DELICIAS | HGSZ/MF NO. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320009 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320005 | JULIO | OCTUBRE | 43 |
| CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320017 | JULIO | OCTUBRE | 43 |
| CD. JUAREZ | HGR NO. 66 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340005 | JULIO | OCTUBRE | 43 |
| CD. JUAREZ | HGR NO. 66 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320010 | JULIO | OCTUBRE | 43 |
| CHIHUAHUA | HGR NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340018 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CHIHUAHUA | HGR NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340012 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CHIHUAHUA | UMAA NO. 68 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340024 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| HIDALGO DEL PARRAL | HGSZ/MF NO. 23 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1114 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV1717179001 | JULIO | OCTUBRE | 42 |
| CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV1717179002 | JULIO | OCTUBRE | 43 |
| CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV1717179003 | JULIO | OCTUBRE | 43 |
| CD. JUAREZ | HGZ NO. 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV1717179004 | JULIO | OCTUBRE | 43 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------|------|---------------|--------|----|------------|----|
| PALAU | HGZ/MF NO. 27/ 24 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071380003 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| SALTILLO | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990017 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SALTILLO | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1132 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SALTILLO | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1148 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SALTILLO | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990016 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SALTILLO | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501069830008 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SALTILLO | HGZ/MF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071380003 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SALTILLO | HGZ/MF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830007 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SALTILLO | HGZ/MF NO. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830006 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| TORREON | HGZ/MF NO. 16 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070230018 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| TORREON | HGZ NO. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1181 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| PIEDRAS NEGRAS | HGZ/MF NO. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1191 | JUNIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| MANZANILLO | HGZ/MF NO. 10 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966800011 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TECOMAN | HGZ/MF NO. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480007 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140003 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140004 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140005 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140006 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140007 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140008 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140009 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140010 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140011 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140012 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140014 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140013 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN PEDRO XALPA | HGZ/UMAA NO. 48 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068140013 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| LOS VENADOS | HGZ NO. 1-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500017 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| LOS VENADOS | HGZ NO. 1-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068020013 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| LOS VENADOS | HGZ/UMF NO. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500016 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN ANGEL | HGZ/MF NO. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1204 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| SAN ANGEL | HGZ/MF NO. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1111 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| TRONCOSO | HGZ NO. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500014 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| TRONCOSO | HGZ NO. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500013 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| TRONCOSO | HGZ NO. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500015 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| TRONCOSO | HGZ NO. 2-A | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500019 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| VILLA COAPA | HGZ NO. 32 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068010001 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| VILLA COAPA | HGZ NO. 32 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068010002 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| VILLA COAPA | HGZ NO. 32 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500001 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| VILLA COAPA | HGZ NO. 32 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966500007 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| VILLA COAPA | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1102 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| DURANGO | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1103 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| DURANGO | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1104 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| DURANGO | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1105 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| DURANGO | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070230002 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| DURANGO | HGZ NO. 51 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070230023 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 51 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070230020 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 51 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070230012 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501174090004 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501174090006 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501174090001 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| GOMEZ PALACIO | UMF/UMAA NO. 53 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501174090005 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| GOMEZ PALACIO | HGZ NO. 46 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501177510002 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|----|-----------|----|
| CELAYA | HGZ NO.4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17171781006 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| CELAYA | HGZ NO. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17171781007 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| CELAYA | HGZ NO.4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17171781008 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| ACAPULCO | UMF NO. 29/UMFA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480012 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| ACAPULCO | UMF NO.29/UMFA | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480013 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| CD. SAHAGUN | HGZ/MF NO. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | H901A1162 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| CD. SAHAGUN | HGZ/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | H901A1161 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| PACHUCA | HGZ NO.2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | H901A1130 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TULANCINGO | HGZ NO.2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071330038 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TULANCINGO | HGZ NO.2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | SVF2 | SVF817180004 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TULANCINGO | HGZ NO.2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVF8 | SVF817180005 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TEPEJ DEL RIO | HGZ/MF NO. 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | 9500966480015 | JULIO | 31 | OCTUBRE | 44 |
| AUTLAN | HGZ/MF NO. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501069880005 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| CD. GUZMAN | HGZ/MF NO. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990015 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| CD. GUZMAN | HGZ/MF NO. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990015 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 43 |
| CD. GUZMAN | HGZ/MF NO. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9501070990001 | 9501070990001 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| GUADALAJARA | HGZ NO. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990002 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| GUADALAJARA | HGZ NO. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9500966650008 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| GUADALAJARA | HGZ NO. 14 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070320009 | AGOSTO | 34 | NOVIEMBRE | 47 |
| GUADALAJARA | HGZ NO. 89 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320015 | AGOSTO | 34 | NOVIEMBRE | 47 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 110 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320009 | AGOSTO | 34 | NOVIEMBRE | 47 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 110 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | H901A1119 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 89 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | H901A1168 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 45 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990003 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 45 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990005 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 45 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990006 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 45 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320028 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 46 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070320004 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 46 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990004 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| GUADALAJARA | HGR NO. 46 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990004 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| LAGOS DE MORENO | HGZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | H901A1187 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| OCCOTLAN | HGZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990013 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| OCCOTLAN | HGZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990011 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| PUERTO VALLARTA | HGR NO. 32 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070990012 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| PUERTO VALLARTA | HGR NO. 32 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071380007 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| PUERTO VALLARTA | HGR NO. 32 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071380007 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| TAMAZULIA | HGZ/MF NO. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950117690002 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950117690005 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950117690001 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950117690003 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950117690004 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950117690005 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071700010 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071700010 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107050005 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071650006 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107050007 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071650008 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950107050009 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501070500010 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071700010 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071330002 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501072330001 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501072330001 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| TAMPACON | HGR NO. 180 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9500966480002 | JULIO | 26 | OCTUBRE | 41 |
| VILLA CORONA | HGZ/MF NO. 27 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070990014 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| APATZINGAN | HGZ/MF NO. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9500966480002 | JULIO | 26 | OCTUBRE | 41 |
| CHARO 3 MARIAS | HGR NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501174090013 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CHARO 3 MARIAS | HGR NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501174090010 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CHARO 3 MARIAS | HGR NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501174090011 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CHARO 3 MARIAS | HGR NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501174090012 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|------|----------------|-------|----|------------|----|
| CHIARO 3 MARÍAS | HGR NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950174090014 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| URUPAH | HGZ NO. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480001 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| MORELIA | HGZ NO. 83 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780035 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| MORELIA | HGZ NO. 83 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780036 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| MORELIA | HGZ NO. 83 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780037 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| MORELIA | HGZ NO. 83 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780038 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| CHIARO 3 MARÍAS | HGR NO. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780039 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| CHIARO 3 MARÍAS | HGR NO. 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780040 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| LOS REYES | HGZ/MF NO. 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780032 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| LOS REYES | HGZ/MF NO. 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780033 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| LAZARO CARRERAS | HGZ/MF NO. 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780034 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| ZAMORA | HGZ NO. 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | SVR8171780041 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| CUAUTLA/CUERNAVACA | HGZ/MF NO. 7/HGR/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480002 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95009664800016 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95009664800010 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070990033 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070990034 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CUERNAVACA | HGR/MF NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501070990035 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| ZACATEPEC | HGZ/MF NO. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95006664800014 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| ACAPOTEA | HGZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95006664800014 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| SANTIAGO TUCUILTLA | HGZ/MF NO. 10 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95006664800014 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TEPEC | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95006664800014 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TUMPAH | HGZ/MF NO. 8 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 95006664800014 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340009 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340010 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340011 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340014 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340015 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340016 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340017 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340018 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340019 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340020 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340022 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340023 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| APODACA | HGZ NO. 67 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340024 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SANTICOLAS DE LOS GARZA | UNIDAD NO. 65 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340024 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| SAN RICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340026 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| MONTEMORELOS | HGZ/MF NO. 12 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340026 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| MONTEMORELOS | HGZ/MF NO. 11 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340027 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| MONTEMORELOS | HGZ/MF NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340027 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340027 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ NO. 33 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 26 | SEPTIEMBRE | 39 |
| MONTEMORELOS | HGZ/MF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501068340021 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|------|---------------|--------|----|------------|----|
| MONTERREY | HGZ/AF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830029 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| MONTERREY | HGZ NO. 17 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A122 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| MONTERREY | HGZ NO. 17 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830001 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| MONTERREY | HGZ/AF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830004 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/AF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830002 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| OAXACA | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1200 | JUNIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| OAXACA | HGZ NO. 1 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1196 | JULIO | 37 | OCTUBRE | 40 |
| SALINA CRUZ | HGZ/AF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1227 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| SALINA CRUZ | HGZ/AF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1237 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| TUXTEPEC | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1134 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| TUXTEPEC | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1140 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| METEPEC | HGZ NO. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1140 | AGOSTO | 35 | NOVIEMBRE | 48 |
| METEPEC | HGZ NO. 5 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071390009 | AGOSTO | 35 | NOVIEMBRE | 48 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501069830011 | AGOSTO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480009 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| TEHUACAN | HGZ NO. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480004 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| TEHUACAN | HGZ NO. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480008 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| TEHUACAN | HGZ NO. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480010 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480001 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 15 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9500966480007 | JUNIO | 25 | SEPTIEMBRE | 38 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780012 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780013 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780014 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780015 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780016 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780017 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780018 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780019 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780020 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| LA MARGARITA | HGZ NO. 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SVPB | SVPB171780021 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| SAN JUAN DEL RIO | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071390029 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| CANCUN | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1124 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| CANCUN | HGZ NO. 3 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071390008 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| COZUMEL | HGZ/AF NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | N901A1137 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | N901A1134 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| PLAYA DEL CARMEN | HGZ NO. 18 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | N901A1136 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| PLAYA DEL CARMEN | HGZ/AF NO. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1135 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |
| RIO VERDE | HGZ NO. 50 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1158 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| SAN LUIS POTOSI | HGZ/AF NO. 9 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 9501071390005 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| GUAMUCHIL | HGZ/AF NO. 30 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1174 | JUNIO | 23 | SEPTIEMBRE | 36 |
| LOS MOCHIS | HGP NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | N901A1125 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| LOS MOCHIS | HGP NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071390002 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| LOS MOCHIS | HGP NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071390002 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| CD. OREGON | HGR NO. 1 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 9501071390004 | JULIO | 29 | OCTUBRE | 42 |
| CD. OREGON | HGR NO. 1 CD. OREGON | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127510013 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| COSTA DE HERMOSILLO | HGZ/AF NO. 6 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127510012 | AGOSTO | 33 | NOVIEMBRE | 46 |
| GUAYMAS | HGZ NO. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1179 | AGOSTO | 34 | NOVIEMBRE | 47 |
| GUAYMAS | HGZ NO. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120011 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| HERMOSILLO | HGP NO. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | 950127120013 | AGOSTO | 32 | NOVIEMBRE | 45 |
| HERMOSILLO | HGP NO. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1170 | AGOSTO | 27 | NOVIEMBRE | 40 |
| HERMOSILLO | HGP NO. 4 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1115 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| HERMOSILLO | HGP NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1183 | JULIO | 27 | OCTUBRE | 40 |
| HERMOSILLO | HGP NO. 2 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | PLARRE | 9500 | N901A1182 | JULIO | 28 | OCTUBRE | 41 |
| HERMOSILLO | UMF NO. 66/UMMA | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | PLARRE | 9500 | 950127200009 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------|--------|------|---------------|-------|----|------------|----|
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284006 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284007 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284008 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284009 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284010 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284001 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284002 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284003 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284004 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284005 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284006 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284007 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284008 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284009 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| CUAUHTEMOC | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | SV17 | SV17182284010 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| GUADALAJARA | UMAE HE CMN SIGLO XXI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PLARRE | 9500 | 9501060950010 | JUNIO | 24 | SEPTIEMBRE | 37 |
| ZACATEPEC | HGZ/MF/Re 5... | MAQUINA DE ANESTESIA | PLARRE | 9500 | 95006665002 | JULIO | 30 | OCTUBRE | 43 |

Ciudad de México a 09 de Mayo de 2024

Atentamente



Alberto Paulino Basurto
Representante Legal
Caso Plarre, S.A. de C.V.

SIN TEXTO



SE CANCELAN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, TAL COMO: NOMBRE DE SOCIO, PERSONA MORAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Anexo 3.- Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2024.

Alberto Paulino Basurto, manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con facultades suficientes para **comprometerme por mí o por mi representada y suscribir las propuestas** en la presente contratación de los **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica"**, a nombre y representación de CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

Datos Personas Morales y Físicas.

| | | |
|--|------------------|---|
| Registro Federal de Contribuyentes. CPL 851230 512 | | |
| Domicilio. | | |
| Calle y Número. Av. Cuauhtémoc 220-201 | | |
| Colonia. Doctores | | Demarcación Territorial o Municipio. Cuauhtémoc |
| Código Postal. 06720 | | Entidad Federativa. CDMX |
| Teléfono Fijo. 55 8000 4400 | | Teléfono Móvil. [REDACTED] |
| Correo Electrónico. [REDACTED] | | |
| Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva. 23,533 | | Fecha. 08/01/1955 |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público (ante el cual se dio fe de la misma). LIC. ADOLFO MARTINEZ Y GOMEZ DEL CAMPO, NOTARIO 56 DE LA CDMX | | |
| Fecha y Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio. Folio 309 29/07/1955 | | |
| Descripción del Objeto Social. Comprar, Vender, Representar, Importar, Ensamblar, Reparar, Instalar Reconstruir y Rehabilitar Tecnológicamente, Negociar en cualquier forma Equipos y Componentes de Imagenología como: Rayos X, Tomografía, Fluoroscopia, Angiografía, Impresoras Térmicas y Laser, así como reveladoras de Placas Radiográficas, Sistemas de Radiología Digital, Ultrasonido y todo tipo de Digitalizadores de Imagen, Ventiladores, Centrales de Monitoreo y Control para el Suministro de Anestesia, Sistemas de Arquitectura para Gases Medicinales, Instalaciones de Sistemas Centrales de Gases para Hospitales y Clínicas; Equipos Médicos Electrónicos y de Emergencia como: Desfibriladores, Electroencefalógrafos, Electrocardiógrafo, Electromiografos, Polígrafos, Monitores de uso Médico, Centrales de Monitoreo y Carros de Emergencia con Equipo de Reanimación; Aspiradores Eléctricos de Secreciones, Laringoscopios, Resucitadores, Servicios Integrales en su modalidad de renta, comodato y por evento en las áreas de Cirugía General, Cardiología, Laparoscopia, Artroscopia, Electrocirugía, Hemodiálisis, Sistemas de Infusión, Laboratorio Clínico, Hemodinamia, Angiografía, Cateterismo Cardíaco, así como Servicios Integrales en Equipo Médico de soporte de vida tales como: Anestesia, Ventilación, Circulación Extracorporea y Bombas de Infusión. | | |
| Relación de Accionistas. | | |
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Reformas al Acta Constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, así como la Fecha y los datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad). | | |

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE SOCIOS, PERSONA FÍSICA, CELULAR, CORREO ELECTRONICO QUE NO ES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Casa Plarre, S.A. de C.V.
Cuauhtémoc 220, Int. 201,
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06720, CDMX.
www.casaplarre.com

Escritura No. 105,842 Fecha 17 febrero 1986 Lic. Juan Manuel Asprón Pelayo No. 186 de la Ciudad de México, Registro Público de la Propiedad No. 43,075 Fecha: 15/04/1986.
Escritura No. 85,831 Fecha 3 agosto 2021 Lic. Miguel Soberón Mainero No. 181 de la Ciudad de México. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 43,075 2 septiembre 2021

Apoderado Legal o Representante. (Nombre y Domicilio)
Alberto Paulino Basurto

Documento para Acreditar Personalidad y Facultades. (Escritura Pública y Modificaciones, Fecha, nombre y circunscripción del Notario Público)
Escritura 85,624 Fecha: 04/02/2014 Lic. J. Eugenio Castañeda Escobedo Notario 211 CDMX

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Protesto lo necesario



Alberto Paulino Basurto
Representante Legal

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: DOMICILIO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística.

Oficio Núm. 09 53 84 61 1CFJ/2024/ 5301

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2024.

Asunto: Notificación de Adjudicación Directa
Nacional: AA-50-GYR-050GYR019-N-154-2024

Casa Plarre S.A. de C.V.
P r e s e n t e

Atención: C. Alberto Paulino Basurto
Representante Legal

La Titular de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, solicitó la contratación del "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica.

Al respecto, derivado del Acuerdo número AC-12/SE-04/2024, mediante el cual el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Sesión Extraordinaria Número 04/2024, celebrada el 30 de mayo de 2024, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III y 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 71, 72 fracción II y 85 de su Reglamento, resuelve dictaminar favorablemente por unanimidad la excepción a la Licitación Pública, para la contratación del "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica". En ese sentido, se le adjudica conforme a lo siguiente:

Partida 05 (en IM 077/2024) con un universo de 534 equipos de la marca PLARRE por un monto mínimo de \$19,479,385.84 (diecinueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 84/100 M.N.) y un monto máximo de \$48,304,557.60 (cuarenta y ocho millones trescientos cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.), ambos con Impuesto al Valor Agregado Incluido.

Con lo dispuesto en los artículos 37, párrafo sexto y 46, primer párrafo de la LAASSP, así como 84 cuarto párrafo de su Reglamento, con la presente notificación de adjudicación, las obligaciones serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de firmar el contrato en la fecha y hora que determine la División de Contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS o Instituto).

La prestación del servicio, así como las condiciones de pago se efectuarán conforme al Anexo Técnico y Términos y Condiciones.

En cumplimiento al artículo 84 del Reglamento de la LAASSP y las modificaciones establecidas en el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de junio de 2022, se señalan los datos del contrato derivado del presente procedimiento conforme a lo siguiente:

Durango No. 291, piso 5, Ala Durango, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial de la Ciudad de México, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5726 1700, Ext. 14257. www.imss.gob.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARIO DEL GOBIERNO FEDERAL



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística.

| Datos del contrato y su garantía | |
|----------------------------------|---|
| Casa Plarre S.A. de C.V. | |
| Número de contrato: | 050CYR019N15424-001-00 |
| Objeto: | Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1º, 2º y 3er Nivel de Atención Médica. Partida 05 (en IM 077/2024) con un universo de 534 equipos de la marca PLARRE |
| Monto: | <p>Mínimo \$16,792,574.00 (dieciséis millones setecientos noventa y dos mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), considerando que la presente adjudicación causa IVA a una tasa del 16%, por lo que el impuesto causado es de \$2,686,811.84 (dos millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos once pesos 84/100 M.N.), y el monto mínimo, incluyendo dicho impuesto es de \$19,479,385.84 (diecinueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 84/100 M.N.).</p> <p>Máximo \$41,641,860.00 (cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), considerando que la presente adjudicación causa IVA a una tasa del 16%, por lo que el impuesto causado es de \$6,662,697.60 (seis millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y siete pesos 60/100 M.N.), y el monto máximo, incluyendo dicho impuesto es de \$48,304,557.60 (cuarenta y ocho millones trescientos cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.).</p> |
| Vigencia: | La vigencia del Contrato será a partir del primer día natural después de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del año 2024. |
| Porcentaje de la garantía: | Diez [10.0%] por ciento del importe máximo del contrato, en pesos mexicanos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado [IVA] |
| Monto de la garantía: | \$4,164,186.00 (cuatro millones ciento sesenta y cuatro mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) |
| Tipo de Garantía: | Indivisible |

Se le informa que el contrato se formalizará el 31 de mayo de 2024. Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, se tendrá conforme a lo dispuesto en el oficio circular 411/UPCP/2024/0844 de fecha 30 de abril de 2024, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En tal sentido, el artículo 37 fracción V de la LAASSP se le informa a la persona moral adjudicada con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley y demás correlativos, deberá entregar el día 31 de mayo de 2024 a más tardar a las 17:30 horas, en la División de Contratos ubicada en el piso 10 del inmueble de Calle Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, en copia simple y original o copia certificada para cotejo de los siguientes documentos:

- Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
- Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.
- Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística.

profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

- d) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
- e) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
- f) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- g) Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.
- h) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
- i) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de "EL INSTITUTO" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación de fecha 30 de marzo de 2020.
- j) Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016). (Anexo 12)
- k) Constancia de situación fiscal vigente, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017

El proveedor autoriza al IMSS consultar en tiempo real y en línea, la opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social, a través de los sistemas electrónicos que para tales efectos dispone la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS.

En cumplimiento a los artículos 2 fracción II, 45 último párrafo, 56 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 84 segundo párrafo de su Reglamento; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación; se solicita que previo a la suscripción del contrato respectivo, el Representante Legal del Adjudicado lleve a cabo su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ), para lo cual se pone a su disposición las siguientes direcciones electrónicas:

<https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalización-de-instrumentos-juridicos>
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf
<https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/proveedor/#/>

Se hace mención que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley, con esta notificación por la que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles

Durango No. 291, piso 5, Ala Durango, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, CP 06700, Ciudad de México
 Tel. 55 5726 1700, Ext. 14257. www.imss.gob.mx



GOBIERNO DE
MÉXICO




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística.

sin perjuicio de las obligaciones de las partes de firmarlo en el plazo y términos señalados en el presente documento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 48 de la LAASSP se informa a la empresa adjudicada que deberán entregar la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Rosa Angélica Nava Robles.
Titular de la División

Copia para:

- Mtra. Elia Sandra Varas Galeana. - Titular de la coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
- (*) "Se envía copia por SICGC" (Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia).

Durango No. 291, piso 5, Ala Durango, Col. Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 5725 1700, Ext. 14257. www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DEL PROLEGADO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
050GYR019N15424-001-00

ANEXO 4 (CUATRO)

“DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO”

SIN TEXTO

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, CURP, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



GOBIERNO DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Oficio No. 09 52 84 1200 /

928

Ciudad de México, a 27 MAY 2024

Arq. Armando Pérez López
Titular de la División de Conservación
Presente

Con fundamento en los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 13, fracciones III y V, de su Reglamento; y numerales 2.7, 4.24.6, 5.3.5, fracción II, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, esta Coordinación de Conservación y Servicios Generales, ha determinado la conveniencia de instrumentar la estrategia de llevar a cabo la modalidad de contratación Consolidada para el "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1º, 2º y 3er. Nivel de Atención Médica" (Complemento) para el Ejercicio Fiscal 2024.

En razón de lo anterior, he tenido a bien designarlo para el presente procedimiento de contratación como Área Consolidadora con el propósito de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, así como, Representante común de los Administradores del Contrato, para efectos de la suscripción de los instrumentos jurídicos que se formalicen como resultado del citado procedimiento, por lo que se le exhorta a que cumpla con las obligaciones inherentes a dicha designación.

Lo anterior, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de los administradores de los contratos, quienes son los servidores públicos responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con la definición establecida en el numeral 1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Nombre Completo: Arq. Armando Pérez López
Cargo: Titular de la División de Conservación
Área de adscripción en el IMSS: Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios.
Domicilio Institucional: Sevilla 33 7to piso, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, CDMX.
Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]
Clave única de Registro de Población: [REDACTED]
Correo Electrónico Institucional: Armando Perez Lopez <armando.perezl@imss.gob.mx>
Teléfono Institucional: Tel. (55) 5726.1700, Ext. 18164.


Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Dtro. Ángel Anuar Rubio Moreno
Titular de la Coordinación de Conservación y
Servicios Generales
DESIGNA

Arq. Armando Pérez López
Titular de la División de Conservación
ACEPTA

Con copia para:

- C.p. Lic. Borsalino González Andrade.- Director de Administración.- Presente.
- C.P. Eduardo Thomas Ulloa, Titular de la Unidad de Administración del IMSS.
- Ing. Dulce Gómez Botello, Titular de Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios



SIN TEXTO