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Contrato para la Adquisicién de Equipo para la Modernizacién, Suministro, Desinstalacion,
Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operaciéon y Capacitacién de Elevadores,
correspondiente al “Programa de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos”
(Partida 22), que celebran por una parte, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
que en lo sUcesivo se denominara “EL INSTITUTO?”, representado en este acto por la C.
MARIA GABRIELA QUINTANAR OLVERA, en su caracter de Titular de la Coordinacién
Técnica de Adquisiciér} de Bienes de Inversién y Activos, y por la otra parte, la empresa
denominada KONE MEXICO, S.A. DE C.V., .3 quien en lo sucesivo se le denominara “EL
PROVEEDOR?”, representada por el C. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
en su caracter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominara “LAS
PARTES”, al tenor de las Declaraciones y Clausulas siguientes: '

DECLARACIONES
I.- “EL INSTITUTO” declara que:

~ 1.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administracién Publica Federal con personalidad
juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y administracion del Seguro
Social, como un servicio plblico de caracter nacional, en términos de los articulos 4° y 5° de la
Ley del Seguro Social.

1.2.- Esta facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislacion vigente,
para la consecucion de los fines para los que fue creado, de conformidad con el articulo 251,
fracciones IVy V de la Ley del Seguro Social.

1.3.- La C. Maria Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinacién Tecnica de Adquisicion
de Bienes de Inversion y Activos, quien acredita su personalidad mediante nombramiento
expedido a su favor, contenido en el oficio nimero 09 52 17 1000/397, de fecha 17 de mayo de
2021, registrado bajo el nimero 2021/125 en términos de lo dispuesto en los articulos 75
fraccion VI'y 77 fraccién X1 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social,
suscrito por el Titular de la Direccién de Administracion, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido en los articulos 268
A de la Ley de Seguro Social y 69 ultimo parrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, asi como en los numerales 7.1.3.2.2 apartado 12 del Manual de
Organizacion de la Direccién de Administracion del Instituto Mexicano del Seguro Social y
5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

l.4.- EI C. Armando Pérez Lépez, Titular de la Division de Conservacion;” fungird como
" representante comudn de los Administradores del Contrato, de conformidad con lo establecido
en el documento que se agrega en el Anexo 3 (tres). Se integran en el Anexo 1 (uno) del
presente contrato, los servidores publicos de los Organos de Operacion Administrativa
Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda que fungen como
__Administradores del Contrato, mismos que seran responsables de dar seguimiento y verificar el
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cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su
ambito de competencia, en términos del articulo 84, penultimo parrafo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realizacion de sus actividades se requiere de la
Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacion, Instalacién, Pruebas
“de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa
de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos” (Partida 22), solicitado por la
Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos
disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberacién de Inversion
integrado en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

I.7.- Con fecha 14 de mayo de 2021, la Coordinaciéon Técnica de Adquisicion de Bienes de
Jnversién y Activos, a través de la Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de
Transporte, notificd a “EL PROVEEDOR” la adjudicacion del procedimiento de Licitacion
Publica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capitulo de
Compras Gubernamentales Electronica numero LA-050GYR040-E8-2021, la asignacion de los
bienes relacionados en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fraccion |,
26 Bis fraccion Il y 28 fraccion Il de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, los relativos de su Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia.

1.8.- Con fecha 21 de mayo de 2021, se emitio el Acta Administrativa de Rectificacion del Acta
de Fallo, con fundamento en el articulo 37 penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico, mediante la cual se rectifico el precio unitario
antes de |.V.A., ofertado especificamente para la partida 29, lo que en consecuencia resulté en
la correccion del subtotal y total ofertado, documento que se integra en el Anexo 2 (dos) del
presente contrato

1.9.- De conformidad con lo previsto en el articulo 81, fraccion 1V, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en caso de discrepancia entre el
contenido en la Convocatoria el presente instrumento juridico, prevalecera lo establecido en la
Convocatoria y su Junta de Aclaraciones.

1.10.- Sefala como su domicilio para todos los efectos de este acto juridico, el ubicado en Calle
~'Durango numero 291, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Codigo Postal

06700, en la Ciudad de México.

Il.- “EL PROVEEDOR?” declara, a través de su Representante Legal, que:

1k1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, segin consta en la Escritura Publica numero 853, de fecha 28 de marzo de 1974,
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pasada ante la fe del Licenciando Carlos de Pablo, Titular de la Notaria Publica Ndmero 137
del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad del Estado de México, en el
namero 554 del Volumen 4, Libro 3°, 2do auxiliar de la Seccién de Comercio, se constituyo la
empresa “ELEVADORES NORDEN", S.A. DE C.V.

I1.2.- Con Escritura Publica numero 13,406, de fecha 09 de diciembre de 1999, pasada ante la

fe del Licenciado Heriberto Castillo Villanueva, Titular de la Notaria Publica numero 69 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de la misma Entidad, con el folio

mgrcantii numero 48,525, se hizo constar el cambio de denominacion de la sociedad a “KONE
MEXICQ", S.A. DE C.V.

MJ:3.- El C. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, acredita su personalidad en términos de la

Escritura Publica numero 40,453 de fecha 21 de abril de 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado Luis Octavio Hermoso y Colin, Titular de la Notaria Publica nimero 89 del Estado de
Mexico y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron
conferidas no les han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

Il.4.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en manufactura,
mantenimiento, modernizacion, reparacion, instalacion y servicio a toda clase de elevadores,
escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles de conformidad con las leyes de inversién
Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, la fabricacion, ensamblaje,
compra, venta, arrendamiento, explotacion, importacion, exportacion y disefio de toda clase de
elevadores, escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles, de conformidad con las leyes
de inversion Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

I.5.- Cuenta con los registros siguientes:

* Registro Federal de Contribuyentes nimero: KME-880401-DZ8.
e Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT nimero || | | | | I

I.6.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), de opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad
con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion, asi como a lo dispuesto por las Reglas
2.1.31y 2.1.39 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federacion, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para
efectos de la suscripcion del presente contrato.

I.7.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al

< corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto

en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por
“EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

SE CANCELA INFORMACION CONFIDENCIAL TAL COMO:
REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE
AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION III Y 118 DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016
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11.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por “EL INSTITUTO” sobre
_-€l cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL
INSTITUTO” en la sesién ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacion publicada en el
mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de
la suscripcion del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se
apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso,
tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

I,9:;- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los
“términos del Acuerdo del H. Consejo de Administraciéon del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtencion de la
constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a
“EL INSTITUTO?” para efectos de la suscripcion del presente contrato.

11.10.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los
“ articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En caso de que “EL PROVEEDOR” se encuentre en los supuestos senalados anteriormente, el
contrato serd nulo previa determinacion de la autoridad competente de conformidad con lo
establecido en el articulo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

I1,11.- Conforme a lo previsto en los articulos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”, en caso de
auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaria de la Funcién Publica y el Organo
Interno de Control en “EL INSTITUTO” y cualquier otra entidad fiscalizadora, debera
proporcionar la informacion relativa al presente contrato que en su momento se requiera,
generada desde el procedimiento de adjudicacion hasta la conclusién de la vigencia, a efecto
de ser sujetos a fiscalizacion de los recursos de caracter federal.

A.12.- Reune las condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos y econdmicos necesarios, asi como con la capacidad legal
suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

11.13.- Para efectos legales y de notificacion, sefala como domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Avenida
Coyoacan namero 1622, Edif. 1 PB, Colonia Del Valle, Demarcacion Territorial Benito Juarez,

Cédiio Postal 03100, en la Ciudad de México; teléfono 55 1946 0100; correo electronico:
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Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente
contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisicion de Equipo para la Modernizacién,

~Suministro, Desinstalacién, Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y

Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa de Sustituciéon de Elevadores para
Establecimientos Médicos” (Partida 22), ajustandose estrictamente a los requerimientos,
cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los Anexos 1 (uno) y 2 (dos) del
presente instrumento juridico, asi como a las condiciones de la convocatoria, junta de
aclaraciones acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad

~ de $3,300,391.86 (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN

PESOS 86/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los
precios unitarios que se indican en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios
fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no
cambiara durante la vigencia del presente instrumento juridico.

TERCERA.- FORMA 'Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuara el pago a “EL PROVEEDOR”

“de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Publico, asi como lo establecido en los Términos y Condiciones que se
agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

El pago se efectuara en pesos mexicanos, por cada uno de los equipos que integran cada
partida como se establece en el documento “Cantidades y Distribucion” recibidos a entera
satisfaccion del responsable de la recepciéon de los bienes como se establece en el Anexo 1
(uno) del presente Contrato, en los plazos normados por la Direccién de Finanzas en el
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucién, modificacién, cancelacion, operacién y control de fondos fijos”, sin
que estos rebasen los 20 (veinte) dias naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR”
presente en las areas de tramite de erogaciones la representacion impresa del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con la documentacién comprobatoria que acredite la
recepcion de los bienes a entera satisfaccion. Cabe sefialar que para efecto de pago el
Administrador del Contrato sera quien autorice la documentacion comprobatoria de la recepcién
de los Bienes misma que debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones, en Organos de
Operacion Administrativa Desconcentrada y UMAE de conformidad con el presente contrato.
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La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a entera
satisfaccién del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la recepcion de los
bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, debera ser validada y
autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral
Xll de los “Términos y Condiciones” que se agregan al presente contrato como Anexo 1 (uno).

“EL PROVEEDOR?” debera expedir sus CFDI, en el esquema de facturacién electronica, con
las especificaciones normadas por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del
Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145,
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma nimero 476, Colonia Juarez, Codigo Postal 06600,
Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR?”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con
esta clausula, debera de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento
para la recepcion de pagos”, también denominado ‘recibo electrénico de pago”’, el cual
elaborara dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargara
en el portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO”.

Para la validacion de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” debera cargar en internet, a
través del portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO” el archivo en
formato XML, la validez de los mismos sera determinada durante la carga y unicamente los
comprobantes validos seran procedentes para pago.

El pago se realizard mediante transferencia electronica de fondos, a través del esquema
electrénico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operacion; para tal efecto, “EL
PROVEEDOR?” proporcionara con oportunidad su numero de cuenta, CLABE, banco y sucursal,
a menos que “EL PROVEEDOR?” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositara en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta
bancaria de “EL PROVEEDOR?” esta contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC,
SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario via SPEI (Sistema de Pagos
Electronicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes
mencionados.

El administrador del contrato sera quien dara la autorizacion para que la Direccion de Finanzas
proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacién de documentos presentados para tramite
de pago y la constituciéon, modificacion, cancelacion, operacion y control de fondos fijos”.

En ningun caso se debera autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y
notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el
presente contrato, asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.
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“EL PROVEEDOR?” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO”
previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificacion y
comunicacion por parte del mismo al administrador del contrato para su autorizacién expresa,
debiendo éste informar a las areas de tramite de erogaciones de dicha justificacion y reposicion
del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR” debera entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la
aplicacion de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberan registrar el contrato y su dictamen
presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el tramite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL
INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el
INFONAVIT y la “Opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”,
vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la pagina electronica
http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL
INSTITUTO”.

Los bienes cuya recepcion no genere alta a través del SAl ni realice al PREI Millenium de
manera electrdnica, deberan contener la firma de recepcion y de autorizacién para el tramite de
pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobaciéon de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, maodificacién, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos” vigente, asi como el Acta de Entrega-Recepcién.

Para que “EL PROVEEDOR?” pueda celebrar un contrato de cesion de derechos de cobro,
debera notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un minimo de 5 dias naturales anteriores a
la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Area
Requirente, debera entregar los documentos sustantivos de dicha cesién al area responsable
de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos”.

De igual forma procedera en caso de que celebre contrato de cesion de derechos de cobro a
través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera, S.N.C., Institucién de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” reciba pagos en exceso debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL INSTITUTO”.
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En caso de que “EL PROVEEDOR?” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo
previsto en los articulos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la
recepcién de la misma, indicara por escrito a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias o errores que
debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que
“EL PROVEEDOR?” presente las correcciones no se computara dentro del plazo estipulado
para el pago.

El administrador del contrato llevara a cabo la valoracion de la procedencia del pago por
concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los articulos 101 y 102 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en
relacion con los articulos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, previa solicitud por escrito a “EL
PROVEEDOR?”, acompaiada de los documentos siguientes:

« Copia de la identificacion oficial vigente con fotografia y firma de la persona que haya
realizado los tramites relacionados con el procedimiento de contratacion.

 El CFDI que reuna los requisitos de los articulos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en
su caso, la Resolucion de la Miscelanea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

* La solicitud la realizara al Administrador del Contrato para la determinacion de la procedencia
del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinacion
de Contabilidad y Tramite de Erogaciones, dependiente de la Direccion de Finanzas.

El pago de los bienes quedard condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su
caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizara las
retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que
en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procedera el cobro de dichas
penalizaciones, ni la contabilizacion de las mismas para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el articulo 95 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se
compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los Anexos 1
(uno) y 2 (dos) del presente contrato, conforme a lo sefalado en el Anexo Técnico y los
Términos y Condiciones, integrados en el Anexo 1 (uno) de este instrumento juridico,
apegandose a las condiciones, alcances y caracteristicas detalladas en la Convocatoria, junta
de aclaraciones, acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:
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PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para los bienes solicitados se realizara una
sola entrega por cada uno de los equipos que integra cada partida, segin se establece en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribuciéon” y Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable
de la Recepcion de los Equipos” mismos que se agregan en el Anexo 1 (uno) de este
instrumento juridico. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacién, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a entera
satisfaccion de “EL INSTITUTO” no debera de exceder los 230 dias naturales contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo. ..

Lo anterior de conformidad con los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos v
Servicios del Sector Publico y 84 de su Reglamento.

El responsable de la recepcién de los bienes en las Unidades sera el Jefe de Conservacién de
Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con
el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto seréd a través de la formalizacion del
‘Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacién y/o

Capacitacién de Bienes de Inversion”, suscrita por el responsable de la recepcién de los bienes.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El sitio para el suministro, desinstalacién
instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes sera conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”, que se agrega en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato, aplica para cada uno de los equipos que integran la partida.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con
“EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria, junta de aclaraciones, disponibles para su consulta en el portal
de compras Gubernamentales CompraNet, asi como en el Anexo Técnico y Términos y
Condiciones, estos ultimos se integran al presente contrato en el Anexo 1 (uno), asi como a lo
ofrecido en sus propuestas técnica y econémica que se agregan en el Anexo 2 (dos).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes
establecidas, “EL INSTITUTO” no daran por entregados los bienes objeto de este contrato.

_QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato sera
sera a partir de su firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.

~SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a no
transferir o ceder por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion
de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL
INSTITUTO” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.
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“EL PROVEEDOR” debera presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias
naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que debera adjuntar una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia,
lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se
origina un retraso en el pago, no procederd el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

SEPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios,
que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberan cumplir con
las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, segun proceda, y a falta de
éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones
técnicas y cumplir con las caracteristicas y especificaciones requeridas en la convocatoria,
Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, los dos ultimos se agregan en el Anexo 1 (uno)
del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” en caso de aplicar,
debera entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el
Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del
contrato y en la junta de aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras
Gubernamentales CompraNet.

NOVENA.- CANJE O DEVOLUCION DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” mediante el Jefe de
‘Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar de Administrador de Contrato, debera
solicitar a “EL PROVEEDOR?” y notificar al Administrador del Contrato, el canje o devolucion de
cualquiera de los bienes adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta,
vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del
bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos correctivos a un mismo
bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y
registrados en el expediente del bien (Se refiere a la documentacion que contenga datos
generales, el historial desde su recepcion, vida (til, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitdcoras de operacion y mantenimiento),
debiendo notificar a “EL PROVEEDOR?” dentro del periodo de 3 dias naturales siguientes al
momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR?” debera reemplazarlos
por bienes nuevos a entera satisfaccién del responsable de recibir los bienes, en un plazo no
mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el plazo contara a partir de la fecha de
notificacion por parte de “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantia de 12
meses, pudiendo “EL PROVEEDOR” ofertar una garantia superior a este periodo para los
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efectos considerados en términos del documento “Criterios de evaluacién” de la convocatoria,
que otorga “EL PROVEEDOR” sobre el bien y/o durante la vigencia del contrato.

Se debera observar lo seialado en el numeral Xl inciso ¢) de los Términos y Condiciones que
se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas correran por cuenta
del proveedor, previa notificacion del Instituto.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a responder por los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL PROVEEDOR” se obliga a

“responder por su cuenta y riesgo de los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o

negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. Asimismo, se obliga
a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfaccion de “EL
INSTITUTO”; por lo que respondera de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de
los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la
vida util del bien, asi como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos sefialados en el Cadigo Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantia de los Bienes descrita en la Clausula Décima Tercera,
inciso a), del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con

motivo de los bienes objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”
conforme a la legislacion aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sélo cubrira el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR?”, en su caso, cumplird con la inscripcion de sus trabajadores en el régimen
obligatorio del Seguro Social, asi como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Area
fiscalizadora competente, podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha
obligacion.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas
obrero patronales, conforme a lo previsto en el articulo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta
que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de
contraprestacion por la adquisicion de los bienes, objeto de este contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL
PROVEEDOR?” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los dafios y/o perjuicios
_~que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes
se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional
o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en ninguno de los supuestos de infracciéon a la Ley Federal del Derecho de Autor,
ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamacion en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera
de las causas antes mencionadas, la Unica obligacion de éste sera la de dar aviso en el
domicilio previsto en este instrumento juridico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo
las acciones necesarias que garanticen la liberacion de “EL INSTITUTO” de cualquier
controversia o responsabilidad de caracter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 45, fraccion XX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL
INSTITUTO” las garantias que a continuacion se indican:

a) “EL PROVEEDOR?” deberd entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el documento “Cantidades y Distribucién”, al Jefe de Conservacion de
Unidad como responsable de la recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del
Administrador de contrato, antes de que se formalice el “Acta Administrativa Circunstanciada
de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o Capacitacién de Bienes de Inversion”, un

escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

~

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, nimero de contrato, descripcion corta
del bien, nimero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino del bien, sello de la
unidad, nimero de garantia, nombre y firma del representante legal de “EL PROVEEDOR”;
asimismo, debera ser avalada por el Jefe de Conservaciéon de Unidad en su calidad de

Auxiliar del Administrador de Contrato, indicando nombre, matricula y firma.

“EL PROVEEDOR?” en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafios y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricacion o cualquier dafio que presenten, que implique un riesgo y que amparen el

correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

e
-

La carta garantia debe considerar los puntos sefalados en el numeral X| de los Términos
y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

DIVISION DE CONTRATOS ;
NIVEL CENTRAL \'

‘Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos
correspondientes al procedimiento de contratacién que se sefiala”,

Pagina 12 de 20 9'7

4
i



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Contrato Ni

UNIDAD DE ADQUISICIONES e
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y

CONTRATACION DE SERVICIOS 21Bl0038

o COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PROVEEDOR’ debera contratar una pdliza

de seguro por su cuenta, expedida por una institucién de seguros del pais debidamente
autorizada que debera presentar en las instalaciones de la Divisién de Conservacion, con
domicilio en Sevilla nimero 33, 7° piso, Colonia Juarez, Demarcacién Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, IMSS de conformidad con el documento que se agrega en
el Anexo 2 (dos) del presente contrato, cubriendo la vigencia del contrato, y los meses
ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se incluya: La cobertura de
Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificacion
de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus caracteristicas, su ubicacién, el periodo
de ejecucion y el monto y ndmero de contrato, que ampare los dafios y perjuicios que
ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a
terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser: Desinstalacion e Instalaciones,
Trabajos de soldadura, Carga y descarga, Demolicion, Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta y Otras obras especiales.

La suma asegurada de la péliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume “EL
PROVEEDOR” por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en
principio se estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, la pdéliza deberd contener las especificaciones establecidas en el apartado
denominado “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL" de los Términos y Condiciones
que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de
Compras Gubernamentales CompraNet. "

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma de este instrumento
juridico, en términos de la fraccion |l del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Plblico, una garantia de cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza
expedida por compaiiia autorizada en los términos del articulo 81, fraccion VI del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del
Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total
que se indica en la Clausula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al
Valor Agregado (1.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la garantia de
cumplimiento del contrato, en la Division de Contratos, ubicada en Calle Durango nimero
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291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantia de cumplimiento se liberara de forma inmediata a “EL PROVEEDOR?” una
vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorizacion por escrito; dicha autorizacion se
entregara a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad
de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior debera
presentar mediante escrito la solicitud de liberacién de la garantia de cumplimiento en la
Division de Contratos, misma que llevara a cabo el procedimiento para su liberacion y
entrega.

ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL
INSTITUTO” y por asi convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus
partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la
garantia originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios,
observandose los mismos términos y condiciones sefalados en la presente clausula para
la entrega de la garantia de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DECIMA CUARTA.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.- “EL INSTITUTO?” llevara a cabo la ejecucion de la garantia de cumplimiento de
_-contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si“EL PROVEEDOR” no puede realizar el cambio fisico del producto, en términos de lo
que dispone la Clausula Novena del presente contrato.

c¢) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL
PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantia, que
ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente
instrumento, de conformidad con la Clausula Décima Tercera, inciso c).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraidas en este contrato.

De conformidad con el articulo 81, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacion de la garantia de cumplimiento se
hara efectiva de manera proporcigna‘l al monto de las obligaciones incumplidas.

QECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los
articulos 45, fraccién XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR?”, por
cada dia de atraso en la entrega de los equipos a entera satisfaccion del responsable de la
recepcion de los bienes sera del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sin exceder del 10% (diez
por ciento) sobre el valor total del equipo no entregado sin incluir el 1.V.A., de acuerdo a los

_ . Pagina 14 de 20 jz
DIVISION DE CONTRATOS y :
NIVEL CENTRAL il

A

‘Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos
correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefala”.

<



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION .
UNIDAD DE ADQUISICIONES Contrato Numero
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS 21B10038

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

supuestos senalados en el numeral VIl de los Términos y Condiciones que se agregan en el
Anexo 1 (uno) del presente contrato.

El Administrador del presente contrato sera el responsable de determinar, calcular y aplicar las
penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validacion en el
sistema PREI Millenium, asi como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente,
mediante oficio o por medios de comunicacién electrénica.

“EL INSTITUTO” descontard las cantidades que resullen de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR”
autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones sefialadas en parrafos
anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el periodo en
que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “EL PROVEEDOR?” tiene que haber cubierto
las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El
administrador del presente contrato serd el responsable de verificar que se cumpla esta
obligacion, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la conclusién del atraso.

DECIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 53 Bis de
" la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 97 de su Reglamento,
“EL PROVEEDOR”, por la entrega parcial o deficiente del servicio, Unicamente en caso de
aplicar, se hara acreedor a una sancién conforme los conceptos y porcentajes sefalados en el
numeral IX de los Términos y Condiciones que se integran en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato. |,

El administrador del presente contrato seré responsable del calculo, aplicacion y seguimiento de
las deducciones. El monto méximo de aplicacion de las deducciones no podran ser mayor al
que resulte de aplicar el porcentaje de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podra proceder a la rescision del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que
medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente
contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos
que dieron origen al presente instrumento juridico, con motivo de la resolucidon de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica.
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La terminacion anticipada del presente contrato se sustentard mediante dictamen que precise
las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables
por la terminacion anticipada seran pagados siempre que éstos sean razonables, estén
comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento juridico.

DECIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
INSTITUTO” podra rescindir administrativamente este contrato sin mas responsabilidad para el
‘mismo y sin necesidad de resolucién judicial, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en cualquiera
de las causales que se sefialan en los Términos y Condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantia de cumplimiento del presente contrato, a mas tardar dentro
de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la informacién proporcionada
para la celebracién del presente contrato.

3. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y
caracteristicas distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme
a las normas y/o calidad solicitadas por “EL INSTITUTO”.

4. En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado
en el presente contrato.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo y a favor de otra persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con
excepcion de los derechos de cobro, previa autorizacion de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion analoga o
equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR?”.

7. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

8. Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte
de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los
bienes que entrega, o por ubicarse en los limites de incumplimientos previstos en la
clausula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

9. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su reglamento y los demas lineamientos
que rigen en la materia.

10. En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Econémica, de acuerdo con
sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sancion impuesta a “EL PROVEEDOR” con
motivo de la colusién de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de
contratacién, en contravencién a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia
Econémica y el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Publico.
ﬁ‘,‘
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11. Si “EL PROVEEDOR?” no permite a “EL INSTITUTO” la administracion y verificacién a que
se refiere la clausula correspondiente sefialada en el presente contrato.

12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y sus anexos.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en
términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, podra rescindir administrativamente el presente contrato en
cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las
causales de rescision que se consignan en la Clausula que antecede, lo hara saber a “EL
PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término
de 5 (cinco) dias habiles, a partir de la notificacion de la comunicacion de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinacion de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, al vencimiento del plazo sefalado en el
inciso a), de esta Clausula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicaran las penas
convencionales, ni su contabilizacién para hacer efectiva la garantia de cumplimiento de este
instrumento juridico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se debera
formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha en

que se notifique la rescision, de conformidad con el articulo 99 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el que se hagan constar los “,
pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la entrega de los

bienes por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisién
administrativa.

\

\
Iniciado un procedimiento de conciliacién “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podréa
suspender el tramite del procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR”
entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedara sin efectos, previa aceptacion vy
verificacion de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continla vigente la necesidad de contar
con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
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“EL INSTITUTO” podra determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que dicha rescision pudiera ocasionar alguan dafno o afectacion a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborara un dictamen
en el cual justifique que los impactos econémicos o de operacion que se ocasionarian con la
rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecera, con “EL
PROVEEDOR?”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen
dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR?” subsane el incumplimiento que hubiere
motivado el inicio del procedimiento de rescision. Lo anterior se llevara a cabo a través de un
convenio modificatorio en el que se atendera a las condiciones previstas en los dos Ultimos
parrafos del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

VIGESIMA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no
‘adquiere ninguna obligacién de caréacter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los

=" trabajadores que el mismo contrate para la realizacion del objeto del presente instrumento
juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto, y “EL
PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo
52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO”

“podra celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del
mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar, en su caso, la modificacion de
la garantia, en términos del articulo 103, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

PRORROGAS.- Asimismo, se podran acordar prorrogas al plazo originalmente pactado por
caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual debera estar
debidamente acreditado en el expediente de contratacion respectivo. “EL PROVEEDOR”
puede solicitar la modificacion del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se
acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificacion a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el
presente contrato, deberd formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que sera
suscrito por los servidores publicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o
estén facultados para ello.
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VIGESIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACION Y VERIFICACION.- El C. Armando Pérez Lépez,.
Titular de la Division de Conservacion,-adscrito a la Coordinacion Técnica de Conservacion y

~"Servicios Complementarios, fungira como Representante Comun del Administrador del

Contrato, de conformidad con lo establecido en el documento que se agrega en el Anexo 3
(tres) del presente instrumento juridico. Los Servidores Publicos de los Organos de Operacion
Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda vy
que se relacionan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato, fungiran como administradores
del contrato y seran los responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 84 penultimo péarrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho
servidor publico de “EL INSTITUTO” tendra caracter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la
persona que sustituya al servidor publico en el cargo, conforme a la designacion
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En cualquier momento “EL
PROVEEDOR” o “EL INSTITUTO” podran presentar ante el Organo Interno de Control en “EL
INSTITUTO” solicitud de conciliacion por desavenencias, derivadas del presente instrumento
juridico, conforme a lo dispuesto por los articulos 77 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 128 de su Reglamento.

_VIGESIMA CUARTA.- RELACION DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuacion

”

forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) “Oficio de Liberacion de Inversiébn, Anexo Técnico, Términos vy
Condiciones”

Anexo 2 (dos)  “Descripcion Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta

Economica, Carta Garantia, Acta de Fallo y Acta Administrativa de
Rectificacion del acta de Fallo”

Anexo 3 (tres) “Documento de Designacién de Administrador del Contrato”

| VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse

estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, su Reglamento y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, al Coédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables en la materia.
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VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacién y cumplimiento de este
instrumento juridico, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes
de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razéon de
su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el 28 de mayo
de 2021, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR?” y los restantes en poder de
“EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” REPRESENTANTE COMUN DE LOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORES DEL CONTRATO
" =

Articulos 2, fraccién I, y 84 del Reglamento de la Ley de
Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
Numeral 5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS

C. MARIA GABRIEL QUINTAN’AR OLVERA-— C. ARMA
Titular de oordiffacion Técnica de Adquisicidn de Titular de la Divi de Conservacién =
Bienes'de Inversion y Activos

“EL PROVEEDOR”
KONE MEXICO, S.A.DEC.V.

-

C. BRUND ALEJANBRO KRIGGER DE LA BORBOLLA .

Representahte Legal

RRSR/HRJ/L A J]QV
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ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION, ANEXO TECNICO,

TERMINOS Y CONDICIONES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 58 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA
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™M EXIC O IMSS UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA

COORDINACION DE
PRESUPUESTO E INFORMACION

GOBIERNO DE -%)ﬂ DIRECCION DE FINANZAS

Mmtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coardinador de Conservacién y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficio de solicitud del area requirente: 0952841200/0744 y 0749 ' Capitulo: Equipamiento
La Coo;dmacnon de Conservacion y Servicios Generares, sollcita Ta cancelaclén del Oficio de oﬁcio de Liberacién de Inversién 2021
Juiberacion - de Inversién (OLI) No. BMI2/001/2334 . por- Un rnanto de $15,752055.00] i ms b

postfmormente transferencia compensada de recursos pr.er'.t‘questaIes provenientas de Gasto No. 09300VEB: ssommizl 164 / 0878
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la @mision de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacién.

Informacién del HCT del IMSS
Tipo OLE:  Adquisicién
Proyecto PREIT 18370006

Descripcién de Cartera del Programa o Proyecto de inversion (PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos

2019.
Acuerdos: ACDO.AS3 HCT.280421102.P.DF
Clave de Cartera: 1850GYR0029 Programa presupuestario: 029 ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF
No. de solicitud: 52951 Fuente financiamiento: 4 ’
Unidad Responsable: GYR Importe del calendario fiscal:  165,141,200.00 Asignacién presupuestaria: 165,141,200.00
Modalidad: K Localizacién geogréfica: No distribuible Nompbre del PPI:
geogréficamente Elevadores

Autorizacion de asignacién del Oficio de Liberacién de Inversién (OLI) 2021

Se emite el presente OLI de conformidad a los articulos 35y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fraCClﬂn
1l y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el numeral 7.1.2.1 del Manual

de Organizacién de |a Direccién de Finanzas y al oficio circular 092001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e
Informacion Programdtica en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisicion de Equipamiento del Programa de
Inversion Fisica 2021.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Numero de bienes: 46 Detalle No._OL_r
Monto original con IVA: 165,141,200.00 001/2334 Sustituido

{ ciento sesenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG Serd la ejecutora de los recursos sefialados con base en los articulos 8y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS,

Atentamente,
. El Titular

//

Mtro. Eliécer Moreno Peralta
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente i

Oficio de solicitud del 4rea requirente: 0952841200/0744y 0749 - Capltulo: Equipamiento

La Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacion 'del Oficio de Oficio de Li"'b!!:-ra'ci'éh dé Inversion 2021
Liberacion de Inversion (OL) No. BMI21/001/2334 por un monto de $151,752,059.00
posteriormente transferencia compensada de recursos pr-eéajlpuestales provenientes de Gasto No. 080001/683000/6B30/BMI2Y 154 / O878
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la emision de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a |a cartera sefialada a continuacion.

Normatividad del Programa de Inversiéon Fisica

En materia de obra publica y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendran de convocar,
adjudicar o contratar obras publicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la
autorizacion de inversién en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la Celebracion de contratos, €jecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, debera apegarse a lo dispuesto por la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
legislacion aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los articulos 42 fraccien || y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privadas, de la Administracion Pablica Federal' emitidos por la
Unidad de inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y
proyectos de inversion a través de |a Divisién de Control y Seguimiento al Gasto de Inversién, asimismo la informacion presentada deberd ser
congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrénicos de dicha Secretaria y el CompraNet de a Secretaria de la Funcion Publica, por lo
que en caso de que no se turne la informacién del seguimiento del ejercicio de inversién dentro de los plazos establecidos, no se podra solicitar el
registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversion, nij realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su
sequimiento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operacién Financiera. (SICGC)

Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestién Presupuestaria. (SICGC)

Lic. Rafael Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahuila. (/1)

M.A. Nelly Maria Aguilar Zenteno.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chiapas. (/1)

L.C.P. Graciela Salas Alvidrez.- Jefa de Servicios de Finanzas en e OOAD Chihuahua. {/1)

C.P. Jorge Edwin Armstrong Cedillo.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Durango. |1}

Mtro. Alain Dimitrius Izquierdo Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Jalisco. (N}

C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD‘Nuevo Ledn. (1)

Mtro. Joseé Luis Paez Zamora.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Querétaro. (/1)

C.P. Claudia Margarita Rodriguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD San Luis Potosi. (D))

C.P. Martha Patricia Quintero Reyes.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Sonora, 12}
C.P.lvonne Lizeth Cruz Vela.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Tamaulipas. (/1)
Lic. Maribel Yah Barrera.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Veracruz Sur. (/1)

Lic. Maribe! Guillermina Burgoa Tirado.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Norte del Distrito Federal (Ciudad de México}. )
Mtra. Miriam Rubio Sanchez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Sur del Distrito Federal (Ciudad de México). (1)

Lic. Jhovana Janett Veldzquez Martinez.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGP No.48 Guanajuato. {/1)

Lic. Jessica Elizabeth Orozco Cordero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HP CMNO Guadalajara, Jalisco. (/1)
LAE. Leisa Marisa Arroyo Virgen.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO CMNO Guadalajara Jalisco. {/1)

L.C.P. Antonio Ramirez Carranza.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente. (/1)
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacién y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficio de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 vy 0749 Capfltulo: Equipamiento
La Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales, solicita la cancelacion del Oficio de Oficio de Liberacion de Inversion 2021 - -
Liberacién de Inversién (OLI}. No. BMI2I/001/2334 por ' un mionto de $151,752,055.00 A . ' ” s I
post‘enormente transferencia compensada c-le Tecursos prlesEquestales provenientes de Gasto No. 093001/6B3000/6B30/BMI2Y/ 154 7 0878
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la eMision de un nuevo OLI por un monto

de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefalada a continuacién.

C.P. Francisco Alberto Galindo Martinez- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo Leén. {/1)
C.P. Judith Vergara Cisneros.- Encargada del Despacho de la Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. {/1) . 3 .
LA.P. Margarita Laura Cerén Linares.- Encargada del Despacho Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. (1) ; :
Lic. Luz Elena Gonzélez Félix.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 2 Cd. Obregdn Sonora. (/1)

Lic. Gloria Marfa Martinez Banda.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Magdalena de las Salinas. (1)
C.P. Jorge Barbosa Mufioz.- Jefe del Departamento Finanzas en la UMAE HGO No.3 CMN La Raza, v

Lic. Luisa Moreno Morales.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HO CMN Siglo XXI. (1)
Lic. Fernando Victor Jiménez Contreras.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO No. 4 Siglo XXI. (1)

(OOAD) Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada

{SICGC) Se envia por el Sistemna Institucional de Control de Gestién de Correspondencia.
(M) Se comunica a través de la direccién electronica establecida para el OOAD o UMAE:

http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/ce/df/dcsgi/default.aspx
EMP/ART/APOR/IRHP/LVM Volante No. 2021000744 y 2021000749
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DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA

GOBIERNQ DE

~ MEXICO
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z COORDINACION DE PRESUPUESTO E .M..
INFORMACION PROCRAMATICA .\ QN

Anexo 1 Equipamiento 2021

1850GYR0029 ,
52951

18370006
13350109

Clave de cartera SHCP:
No. solicitud de SHCP

No. de programa o proyecto PREL:
Cuenta contable PREL

OLINo: 154 / 0878

Nombre del programa o proyecto: Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019.

clfras en pesos

- g PREI Milsniarn P STo G2} Detting do) B a) PREI TPRE Milenium Contral de Compromisas Monto autorizade
Clave Nombre de ID de 1D de cuR Ngmbre de |a S blcadin TEnire Py g o d oo Toonte
B ) 2 'y o s Draci i
cocG clave COG | Transac.| Solicitud “Unidad Municipio [Estade ul de esp| DiF | vaR| Descripcién wag |, o u o |Periade] tode | BrecieUinitaria Importe Total con
n ot GEN Articuio] Ubicacidn - Pptal | bienes con VA VA
PRSI M_HOSPITAL - i i i i
sagon | AR Y 13191794 | 0000201939 5 CENERAL RECIONAL |CAJEME, SON. Fr0s00p0| 270501 | 42802 [528-F30 05T 00 | 01 pOOTIISZ CAPACIDAD DE CARGADESO! | 03 | 03530007 | 099001} 140000 [ 2021 1 3,61.000.00 3,611,00000
equipe industrial : - o ks e iied s 20 204 61000 6T,
H GRAL ZONA HERMOSILLO. = ocon
i i M ). ! . =
siaq Hravinaray. 1581795 | 0000201988 5| s 77010001 270101 | 142902 {529+330 foses) oo | OF APACIDAD DE CARGA DE1401 | 03 07 | 094001 140000 | 2024 ] 3357,300.00 3357300.00
equipo industrial NUM 2 SON. ; . X
! KG A 2000 KG
cazgr |Maauinariay movs |oooozossel s [Mmczs ¢O.REVNOSA  |730400 saemo1 | 142002 [sieasalosti]| 0o | o1 poorwsz|cAPACIDAD DE CARGADEBS! | o3 | 09530007 099001 160000 |JoxiMDE 1 437670000 4376,700.00
equlpo industrial g i 7 . *
] KC A 1400 KC
(! ral Regional y 3 o |
segai (HeAUnahay morio locoozoisee| st {HorRedl J rizaba 120501} 162902 |s2xs0lossal oo | o1 poomoss|cAPACIDAD DE CARGADE 1401 | 08 | 09530007 ) 09%001] 140000 |20ZIMOG 1 4198,700.00 4128,700.00
«equipe industrial Qrizaba 4 . i 3 & S v 3
KG A 2000 KG
, i} ELEVA (#]
sgaoy |MRAUATRY 1R91796 | 0000201975 5| |MHGZMF.3s COSAMALOAPAN | 32380001| 320201 | 142902 [s29-330 0571 | 00 | O podZWS2 CAPACIDAD DE CARCADE 801 | 03 | 03530007 | 093001{ 140000 1 3.826.500.00 3,828,500.00
aquipo industrial KG A 1400 KG '
; , T
i pecialdades2CM | i o
seo M2y wision-lacooimes): s |TIIRSCARIRARSICH e 2mo01 | 142902 |$2s:330]087i| 00| o1 jooaisz|CAPACIDAD DE CARGADESO! | o9 | 09530007 093001) 140000 1 287510000 287510000
equipo industrial NorcastaUMAE 2 i 3
. KG A 1400 KG
Al N
. it ; . ) ;
gz |Togunanay: 1neisoo | oooozoiess| sl HEspecialidades2CM | 0 2mean | 142902 fsze330osm | oo | o1 }oczisz|CAPACIDAD DE CARGADESG! | 05 | 09530007 09300]) 140000 |2021M08 1 2.807.400,00 2.807.40000
equipo industrial NaroesteUMAE KG A 1400 KG )
Maquinaria y 4o dea-. e P : :
56201 g 13191801 | DD0O201946 £l o i Cuad: 1AG000Z] 14TIO1 | 142902 |529-33010571 | €0 | OF APACIDAD DE CARGADE 801 | 05 | 09530007 | 093001/ 140000 1 3156,600.00 3156,600.00
equipa industrlal KG A 1400 KG
= i [T
sgzon |M2Auinarlay 1191802 5 Ot 1301 | 142902 |s79-330osm | 0o | o1 jooaos2|CAPACIDAD DE CARCADE &GN | 09 | 09530007 09500 140000 |2021M08 1 3155.000.00 3,155,000.00
equipe industrial 5
P KG A 1400 KG
i , GINECO- ALVARQ ’ . o - o
caapl [MuleaRy. 1:1803 | cogozo1e7e| S| RLICGINED AR sra4c0a 371301 | 163902 [529-330 [051 | 00 | O pooins2 CAPACIDAD DE CARGADE 801 | 09 | 09530007 | 035001| 140000 [36iMos 1 4,009,800.00 4,009,800.60
squipo industrial OBSTETRICIA & OBREGON: - | e A 1400 KO
FLEVADOR ELECTRICOCON
Maquinari Cineco-Obst 3CM . .
Sadpi [TROMATRY 13191804 | 0000201950 5 |" Azcapouicn searocoz} 361301 | 142802 Jse-330 0558 00 | o Joorieso|CAPACIDAD DE CARCADE2S0 | 03 | 03530007) Qo9adl 140000 | 202108 1 4481,000.00 4481,000.00
aquipe industrial La RazaUMAE KG A 800 KG
H Oncologia CMN : 2 o .
segm |MAquinatiay 13191805 | 0000201972 5 2 o 78s0007| 371201 | 142902 529°330(0571 | 00 | OF -pOOZIOS2 CAPACIDAD DE CARGADEBO! | 09 | 03530007 | 099001| 140000 (202108 1 2.951,200.00 2,951,200.00
equipo industrial XX1 Ut gt | A _ .
Sigho JXI UMAE KG A 1400 KG :
Maguinari H Oncologia CMN ..
seaon |MRauinaney 1n9te06 | ocoo20i580| S ! e 178 3701 | w2s0z {sze-zs0josm | oo | o1 joomesa CAPACIDAD DE CARCADE 801 | 09 |05530007] 093001| 140000 [202m08] 1 25551,400.00 2,561,400.00
equipe industrial Siglo XXI UMAE KG A 1400 KG
H Oncologia CMN i
sEzoy [MAGurMRYy. 13191807 | 0000201953 8 ) Cuahutemos ¥ 201 | 142902 |529-330 08T | 00 | O1 CAPACIDAD DE CARGADE 801 | g3 | 09530007 | 099001| 140000 | 20214 1 2.551400.00 2,551,400 00
equipo industrial Siglo X UMAE
KC A 1400 KG
H [T 1]
Eggar [Tqunay isaos | ccoozonera| sy [PPSR guagauisi 14460001| WnO1 | 142902 [s25-330 |05 | co [ o CAPACIDAD DECARCADE 801 | o3 | 09530007 | 099001| 140000 1 2230,600.00 2230.600€0
equipo industrial OblatosUMAE g KG A 1400 KG.
i FLEVADOR ELECTRICO CON
se2q) |Haauinanay 191809 | oocoz0i940 5 HospiraiPediatna 1o oy iniare: 1aaso001| 1amor. | 142802 [s2s-330[0sm | 00 | o1 popaosz|cAPACIDAD DECARCADESD! | 03 | 09530007 093001} 160000 2020 1 2216:600.00 221660000
|equipo industrial OblatosUMAE i KG A 1400 KG g
R P 5 TEVA T
ceaq |MRAUIRAIRY et |ocoozoisse) 51 Hiaumatakigh CUETAVO A < n1o00d 351401 | 142902 [szs-a30fosm | 00 | o1 poc2iosz|CAPACIDAD DECARCADEBO! | 03 | 09530007 099001| 140009 202408 1 3.862,800.00 3,962.80000
equipoindustrial VOrtopudiaMUMAE  |MADERO KG A 1400 K& i
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicidn de Bienes

y. Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

Anexo A
Anexo téchico

De acuerdo a los incisos a,b,c,def que sefiala el numeral 4243 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO
MEXICANO DEL SECURO SOCIAL referente al contenido del “Anexo Técnico” se anexa la
siguiente informacién para el proceso de “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES™:

a) Descripcion amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, caracteristicas,
especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos ,consumibles y
accesorios asociados al a contratacién de los bienes requeridos, cantidad es por partida,
indicando en todos los casos las correspondientes claves SAl ,PREI Millenium (en el caso
de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso
de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del
CSMI)En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluirla clave
CUCOP que le corresponda.

Anexo 1.
Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 250 a 800KQ)

1]

=

Cédula elevador de
250 a 800 Kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 801 a 1400KG)

Cédula elevador de
801 a 1400 kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 1401 a 2000KG)

Cédula de elevador
de 1401 a 2000 kg.dc

. ANEXOS
Dar doble click sobre la imagen DIVISION CE CQNTRATOS
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b) En caso de gque se requieran pruebas, debera indicar el método de evaluacion vy el
resultado minimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LFMN, cuando ésta
resulte aplicable, dicha comprobacion sera elaborada por el Area Técnica.

Unicamente se podra solicitar la presentacion de muestras cuando se cuente con el
personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberan
realizarse conforme la LFMN y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de
referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI
deberan entregarse dentro del plazo que ésta establezca y seran con cargo al proveedor,
lo cual estara previsto en la convocatoria del procedimiento de contratacion.

NO APLICA

c) En aquellos casos en gue el Area Requirente modifique la especificacion técnica de
algun bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Rasico y Catdlogo de
Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisién Interinstitucional del Cuadro
Basico y Catalogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones
estipuladas para ese mMismo bien en el ejercicio anterior, debera acompafar a su
requisicion, un dictamen mediante el cual el Area Técnica acredite que con él no se

limita la libre participacion, concurrenciay competencia econémica
NO APLICA

d) Enaquel!oscasosenqueeIAreaRequirente,modifiquelasespecificacionestécnicasde un
bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la
investigacion de mercado el Area Contratante advierta gue existan circunstancias que
pudieran limitar la libre participacion, concurrencia y competencia econdmica, dicha
area podra solicitar al Area Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que

los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna
forma la libre participacion, concurrencia y competencia econdmica.

NO APLICA
e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o
Especificaciéon Técnica, queé resulte aplicable a los bienes © servicios requeridos,

conforme a la LFMN:

e La instalacion del equipo dara cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas (utilizacion).

e Los componentes en diseno, fabricacién e instalacién dan cumplimiento dara
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000.
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Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inversidn y Activos

Divisidn de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

A 0 e

*Directiva de maquinas
2006/42/EC

relativa a las maquinas y por la que.
se modifica la Directiva 95/16/CE
(refundicién)

*Directiva EMC 2014/30/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad  electromagnética
(refundicién)

si

EN I1SO 12100:2010

Seguridad de las maquinas.
Principios generales para el disefio.
Evaluacion del riesgo y reduccion
del riesgo. (ISO 12100:2010)

si

EN 60034-1:2011

Maquinas eléctricas rotativas. Parte
1. Caracteristicas asignadas y
caracteristicas de funcionamiento.

si

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la
construccién e instalacion de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Y personas y cargas

si

EN 60204-1:2007 + A1:2009 +
AC:2010

Seguridad de las maquinas. Equipo
eléctrico de las maquinas. Parte 1
Requisitos generales.

si

*Directiva 2014/35/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
comercializacion de material
eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

si

*Directiva 2004/108/EC

relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

si

*Directiva 2014/30/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
compatibilidad  electromagnética
(refundicién)

si

*Directiva 2014/33/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de ascensores
Yy componentes de seguridad para
ascensores

si

EN 12015:2014 para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles.
Emisién

Compatibilidad  electromagnética.
Norma de la familia de productos

si

ANEXOS
DIVISION CE CCNTRATOS

&

Pagina 41 de 147



GOBIERNO DE | % DIRECCKON DE ADMINISTRACION

4 - i Unidad de Adguisiciones € Infraestructura
h3 M E X E C 0 @ Coordinacion de Adquisicion de Bienes
WMl i ! y Contratacidn de Servicios
S e IMSS Coordinacién Técnica de Adguisicion de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

F Compatibilidad electromagnética. si
: Norma de familia de productos para

EN12016:2014 accensores, escaleras mecanicas y

andenes méviles. Inmunidad.

Reglas de seguridad para la si
construccién e  instalacién  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la si
construcciéon e  instalacion  de
. ascensores. Examenes y ensayos.
EN 81-50:2017 Parte 50: Reglas de disefio, calculos,
’ examenes y ensayos de
componentes de ascensor.

Reglas de seguridad para la si
construccidon e instalacién  de
ascensores., Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
parte 71 Ascensores resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para la si

construccion e instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
construccién e instalacién de
UNE-EN-81-58 ascensores. Examenes Yy ensayos.
Parte 58: Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccidn para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos NuUevos.

Colores y sefales de seguridad e si
NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificacion de riesgos
por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilizacion). si

Los componentes fabricados para la modernizacién de los elevadores instalados en
cumplimiento con los estandares de la serie de norma EN 81.

Los componentes en disefo, fabricacién e instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de
Conformidad EC, anexando el certificado en copia certificada de la declaraciéon de
conformidad EC en el caso que aplique que el certificado sea expedido en una lengua
diferente al espafiol anexar una copia simple de traduccién en espahnol del mismo.

Pagina 42 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION

s GOB}ERI‘ o DE } ] B Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
; v/ F @ 2 Coordinacion de Adquisicion de Bienes
i M E X I C 0 I IMSS ¥ Contratacién de Servicios
* Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversin y Actvos

Divisién de Equipo y Mebiliario Administrative y de Transporte

La normativa a presentar debera ser la vigente al momento de presentar sus propuestas.

f)  El Anexo Técnico no debera contener informacién relativa al a suficiencia presupuestaria,

precios de contratacién, o al tipo de procedimiento de contratacion.

NO APLICA

)

ANEXOS

DIVISION DE CCNTRATOS
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ANEXO 2

Listado, cantidad y distribucion

(2}
=218

Anexo 2. Listado,
cantidad y distribucio.

Dar doble click al icono
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ANEXO 3

Lugar de entrega y responsable de la recepcién de bienes.

&

Anexo 3. Lugar de
entrega y responsabl

Dar doble click al icono

/’
ANEXOS f

DIVISION DE CCHTRATOS
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& iy

ANEXO 4

Remisién de Pedido.

Anexo 4. Remision
de pedido.docx

Dar doble click al icono

Pagina 46 de 147



¥ - DIRECCION DE ADMINISTRACION
G OB}E RNO DE Unidad de Adquisiciones e infraestructura

e M E i \ ] .@ £ Coordinacion de Adquisicion de Bienes
e I C @ i Ir‘,iss ¥ Contratacidn de Servicios
3 Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Division de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

ANEXO 5

Acta administrativa cirscunstanciada de instalacién, arranque, puesta en
operacién y/o capacitacién de bienes de inversién

y

Acta de rechazo de bienes

Anexo 5. Actas de
entrega - rechazo.do

Dar doble click al icono

. ANEXOS
DIVISION CE CCNTRATOS
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GOBIERNO DE

.../ MEXICO |

ANEXO 6

Criterios de Evaluacion

Anexo 6. Criterios de
evaluacion. xlsx

Dar doble click al icono
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ANEXO 7

Lista de Verificacién para la Recepcién de Bienes
de Inversién.

Anexo 7. Lista de
verificacion. docx

Dar doble click al icono

ANExosf
DIVISION CE CCNTRATOS
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ANEXO 8

cédula de Descripcion Técnica del Licitante.

'\

Anexo 8. Cédula de
descripcion técnica. dt

Hlte

Dar doble click al icono
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS
DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG A 800 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad de
carga de 250 Kg a 800 Kg y personas de acuerdo a los
parametros y dimensiones del equipo de transportacion
vertical existente en el Inmueble o Unidad Médica
destino, con o sin cuarto de maquinas, para operar a un
voltaje de 220 CA 0 440 CA, 3 fases, 60 Hz.

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

CLAVE IMSS DEL BIEN: | 529.330.0558.00.01
ID ARTICULO: 000000000021050
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
15 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
17 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
28 1

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
OPERADO EN HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO YV FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[11 CON CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg a 800 Kg vy
PERSONASDE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES V
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,COM

Sevilla No.33. 7o Piso, Col, Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México,, C. P, 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.goh.mxpéginﬂ
."/—
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CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
v POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFl-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCF1-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MiNIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJERQOS, ARNES
EN CUBQO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

(2] NUMERO DE pISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

4] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION  DE  LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN |
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CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS. _

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES.
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
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CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE |I" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisién de Conservacion

Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DE ELEVADORES"”
ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizaciéon de elevador eléctrico Con capacidad
de carga de 801 Kg a 1400 Kg y personas de acuerdo a
los parametros y dimensiones del equipo de
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | transportacion vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de
madquinas, para operar a un voltaje de 220 CA o 440
CA, 3 fases, 60 Hz.
CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0571.00.01
ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
1 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
2 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
3 1
4 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
6 1 OPERADO EN HOSPITAL.
7 1
8 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
9 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
10 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
14 1 | ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO
18 1 1 CON CAPACIDAD DE CARGA 801 Kg a 1400 Kg v
20 1 PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
22 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.
23 1 [3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
24 1 PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
25 1 DESTINO,
26 1 [4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES VY
27 1 CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
29 1 TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
30 1 DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
31 1 CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
32 1 ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
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VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

p2] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
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DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO

LA CABINA,
[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
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INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJIOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISEACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE

Sevilla No. 33.

70 Piso, Col. Juirez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México., C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
Pagina 4 de &




»
N

s
22l

et i DIRECCION DE ADMINISTRACION
‘ GOB}ERNO DE ! : \ : Unidad de Administracion

i & M E X E ﬁ ; ! z)y Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales

L X \ v J | Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
IN&% Complementarios

Division de Conservacion

=5

[ OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL VY
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.
*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arqg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisién de Conservacion
Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DE ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A
2000 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad
de carga de 1401 Kg a 2000 Kg y personas de acuerdo
a los parametros y dimensiones del equipo de
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | transportacion vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases,

60 Hz.
CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0584.00.01
ID ARTICULO: 000000000021053
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
5 1 MODERNIZACEON, PUESTA EN OPERACION Y
n 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
12 1
13 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
16 1 OPERADO EN HOSPITAL.
19 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
21 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
38 1 | SILENCIOSO, CON MQOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN

ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[11 CON CAPACIDAD DE CARGA 1401 KG A 2000 KG y
PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES VY
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
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Paginalde 5

==}
DEV!SION BE QENTnATOS




", GOBJERNO DE

MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales  /
Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Division de Conservacién

ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/SINTORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE © UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFi-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAIJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

M2] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE  LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
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PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULOC DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO ‘

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez L6pez
Titular de la Divisiéon de Conservacién
Area Técnica
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g DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOB‘EERNO DE A‘ﬁ Unidad de Administracion
¥ 1 m 5 Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
M E X E C G" ! IN%SS Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Divisiéon de Conservacion

=) REMISION DEL PEDIDO (===

| s

COORDINACION DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
RAZON SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR [ LuGax ] rt A BELCONTRATO

LUGAR DE ENTREG A

RF.C. ] [Rmo ] [IMSS J{GRUPO l

RENG| CANTIDAD | UNIDAD P.U. CLAVE

]
)
[ PLAZO MT]
)

DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL |

IMPORTE

ENTARIOS
FJATDS COMFLM ALTA

S

No. DE PROVEEDOR c e Jroc][mvm ][ == E [ R. FAR PRE

I ey 6 [

-
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales
Coordinacion Técnica de Conservacion v Servicios ;
Complementarios é

Divisién de Conservacion :

GOBIERNO DE |

' MEXICO |

“ACTA ADMINISTRATIVA CIRSCUNSTANCIADA DE INSTALACION, ARRANOUE
PUESTA EN OPERACION Y/O CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION"

Numero consecutivo de acta ano:

En la Ciudad de , en la Unidad: siendo las horas del dia

del mes de del afo de . se levanta la presente Acta para
hacer constar la RECEPCION DEL BIEN especificado como: Clave SAl:
Clave PREI: Descripcion del Equipo:
Numero de Serie: Modelo: Marca:
Contrato numero: Fincado a la empresa:

Se procedio a la apertura del embarque ¥y empaque, encontrandose que el bien se encuentra en buen estado y
puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

Se procedio a la instalacién del bien (indicar fecha):

Se procedio a la realizacién de la puesta en operacion (indicar fecha):

Se procedio a la realizacién de la capacitacion (indicar fecha):

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES T

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Jefe de Conservacién de Unidad Responsable del Control de Bienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor
NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Sevilla Ne. 23. 7e¢ Piso, Col. Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, Cludad de México,, C. P. 06600, Tel. {55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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~Try DIRECCION DE ADMINISTRACION
] GOB}ERNO DE | %‘ Unidad de Administracion
; & s ' m i Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
M E X 1 C G | !MSS Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
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Division de Conservacion

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

NUmero consecutivodeacta___ afo:
En la Ciudad de ,en la Unidad: ciendo las _____ horas del dia
del mes de__ delano de _  selevantala presente Acta para hacer constar la RECEPCION
DEL BIEN especificado como:
Clave SAL CIavePREI:f_____Descripcién del Equipo:
Numero de Serie: Modelo: Marca:

Contrato numero: Fincado a la empresa:

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que para tal efecto han sido consignadas en la lista de
verificacion gue se adjunta a la presente:

ce levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presentealas horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Responsable del Control deBienes Responsable del Control deBienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.
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LISTA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE BIENES DE INVERSION

_— ' NOMBRE DEL PROVEEDOR NO. CONTRATO FECHA

IMSS

Unidad Destino:

Descripcion del Equipo:

Clave SAIl: Clave PREL Cantidad de Equipos:
Modelo: Marca:
RECIBE DEL PROVEEDOR z
CONCEPTO DESCRIPCION CUMPLE | OBSERVACION
. Si
A Equipo Entrega del Equipo
) quip g quip NG
Equipo
REPORTE
TECNICO
INTEGRAL. en
respaldo digital S|

legible [en pdf] vy
en forma impresa,
en papel
membretado por|Caracteristicas de la “Cédula de
el fabricante del|Especificaciones Técnicas de los Bienes” y
equipo y avalado | numerales [1 INSTALACION,
por el personal |[IGIREQUERIMIENTOS  GENERALES DE
B) especialista  que | INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS

realizé los ajustes | ESPECIFICOS DE INSTALACION, [O]PUESTA
y las | EN OPERACION,[C]JCAPACITACION Y%
determinaciones |[EJPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del
del equipamiento; | Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE

debe incluir | ENTREGA

nombre completo, NO
cargo, firma,

ndmero de

certificacion o folio
proporcionadc  por
el fabricante del
equipo; y en el cual
se declaren lo
siguiente:

Pruebas de funcionamiento de los equipos S|
entregados en el lugar y horario que el
Instituto Designe. NO

Pruebas de
Funcionamiento

<)
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Prueba de los dispositivos contra caidas para

carro Si
Procedimiento para limitador de velocidad
Prueba de Interruptor del seguro contra
caidas sobre el carro
Procedimiento de Pruebas del seguro NO
contra caidas sobre del carro
Reporte de Prueba de los dispositivos contra caidas para
prueb.as ) contra peso(cuando exista) S)
seguridad. Procedimiento para limitador de velocidad
e r_espaldo Prueba de Interruptor del seguro contra
digital legible [en caidas sobre el carro
pdf] y en forma Procedimiento de Pruebas del seguro O
impresa, en papel contra caidas sobre del carro
membrgtado PO M5 Ueba de interruptores de sobrepeso
el fabricante del o Sl
equipo y avalado \{er-lﬂcar que cuando el carro r.ebasfe sus
por el personal limites de carrera superior e inferior se| yo
especialista  que det«lalnga'la marcha del carro ’
realizo los ajustes Venflcaaén de los receptjdcu!os de toma| g
D) |y s corriente del cuarto de maguinas y poleas
. (cuando corresponda) NO
determinaciones g
del equipamiento; | Prueba de trabadores de piso
debe incluir NO
Z;Drrgckire com;i):i:;): Prueba de frenos de maquina jé
numero de
certificacion o | Prueba de monitor de caida o inversion de sl
folio fases sobre carga eléctrica NO
proporcionado
por el fabricante ) . S|
del equipo; y en el Prueba de dispositivos de reapertura de
cual se declaren |PUertas NG
los resultados
siguientes. prueba de funcionamiento de luz de Si
ermergencia y dispositivo de alarma NO
Verificacién del Sensor Sismico Nscl)
Prueba de funcionamiento de la operacion en S|
caso de incendio NO
En respaldo digital legible [en PDF] e impreso Sl
E) Pidta deicatos de las placas de datos del motor NO
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En respaldo digital legible [tanto en .PDF

Diagrama Unifilar | como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso| S
de circuitos de [90x60 centimetros), el diagrama unifilar de la
F) . . = o
fuerza y control unidad, en la cual se identifiquen los circuitos
de fuerza y de control finales que muestren NO
como gquedo instalado el equipo.
En respaldo digital legible [tanto en .PDF S|
a) Diagrama como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso
de control [90x60 centimetros), el diagrama de control -
del equipo
H) Original y 2 Copias de la Carta Garantia que S|
respalde los equipos. NO
Documento con la Relacién del personal S|
1) capacitado por el fabricante de la marca del
bien. NO
Garantia de los
bienes Original 'y copia de la Pdliza de| g
Mantenimiento Preventivo y correctivo vy el
J) w2
Programa de mantenimiento durante la
vigencia de la garantia. NO
Original del Programa de mantenimiento S|
K) preventivo y relacion de los insumos.
Posteriores a la Garantia NO
- Sl
L) Ren_wsmn el Original y 5 copias de la Remisién
pedido NO
M) | cartrats Copia del Contrato incluyendo la totalidad de
SUS anexos. NO

En caso de ser incorrecta la informacion contenida en algunos de los documentos entregados proceda
al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa

Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al

proveedor, solicitando acuse de Recibo.
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Bienes de Inversidn y Activos

Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Cédula de Descripcién Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO CANTIDAD LICITANTE )
~ | | FABRICANTE 9)
PARTIDA MARCA )
CLAVE SAI MODELO 3)
CLAVE PREI PROCEDENCIA (3 BIS)
NOMBRE GENERICO CATALOGO @)
(5) __ HOJA1DE]
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

U U

(0)

(7)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE

Pagina 1 de 2
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO: INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripcion técnica del licitante)

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la convocatoria.
B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

[Concepto | Registrar ]
1.-Licitante El nombre del licitante.
2.-Marca(s) La(s) marca(s) del(los) equipo(s)
3.-Modelo(s) El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s)
3 Bis.- Procedencia Indicar la procedencia del Bien
. El(Los) catlogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos
4 -Catalogo(s) que corresponden al bien propuesto.

5.- Hoja (s) El numero de hoja que corresponde y el total de las mismas.

a) Columna (derecha), recuadro inferior

6.- Descripcion técnica del | Enlistar las especificaciones técnicas del articulo que sustentan la propuesta realizada por el
licitante. licitante, la cual debera corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en
la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la Convocatoria.

La secuencia numérica asignada a cada caracteristica es la guia para la referencia con que
se identificaran dentro de los catalogos técnicos o manuales de operacion y/o de servicio del
bien propuesto, durante la evaluacion de las propuestas técnicas, para lo cual se deberan
seguir las siguientes consideraciones:

El numero del inciso o subinciso y la caracteristica del articulo que se oferta, en estricto
apego al orden sefalado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de
especificaciones de la Cédula de Descripcion de Articulo

El licitante debera describir con precision su oferta, puntualizando las caracteristicas propias
de su articulo en la columna “B”, y no copiar textualmente el contenido de la columna “A”,
sobre todo cuando la descripcion del articulo establece alguna opcion, conceptos de mayor o
menor o ubicacién dentro de un rango.

El nimero(s) de la(s) pagina(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta,
para cada uno de l0s incisos y subincisos.

7- Nombre y fima del | Nombre y firma autégrafa del licitante o su apoderado
representante  autorizado
por el proveedor.

Pagina 2 de 2



DIRECCION DE ADMINISTRACION

< G OB‘!ERIQO DE Unidad de Adquisiciones ¢ Infraestructura

E M E X K C G &) .' Coordinacion de Adquisicidon de Bienes

4 ; i ¥ Contratacién de Servicios

. lm Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ANEXO B.
TERMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES.

I. TIPO DE CONTRATACION
El tipo de contrato sera cerrado.

Il. VIGENCIA

La vigencia del contrato seré a partir de la firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.

Ill. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

Para los bienes solicitados se realizara una sola entrega por cada uno de los equipos
que integra cada partida, segun se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” yel Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de
los Equipos”. El plazo para la adquisiciéon de equipo para la modernizacién, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a
entera satisfacciéon del Instituto no deberd de exceder I6s 230 dias naturales
contados a partir del dia habil siguiente a la ‘notificacién del fallo; lo anterior, con
fundamento en el Art. 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

El responsable de la recepciéon de los bienes en las Unidades sera el Jefe de
Conservacion de Unidad' en su cardcter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo
anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, Ultimo pérrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto serd a través de la
formalizacién del Anexo 5 (cinco)"Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion,
Arranque, Puesta en operacién y/o Capacitacién de Bienes de Inversién”, suscrita por
el responsable de la recepcion de los bienes.

IV. MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES.

Se llevara a cabo por Puntos o Porcentajes. Se adjunta Anexo 6 (seis) “Criterios de
evaluacion”,

Para ser sujeto a la evaluaciéon de las propuestas a través del criterio de puntos o
porcentajes, el licitante deberd cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados,
asi como su contenido en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de
los Bienes" y el numeral XVI. Documentacién a presentar en la Propuesta Técnica del

. ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS  pygina st e 4
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Licitante de los presentes términos y condiciones, los cuales seran considerados
indispensables para la evaluacion de la proposicién. El incumplimiento de alguno de
los puntos anteriormente citados, cera causal de desechamiento de la propuesta,
razén por la cual no se realizara la evaluacion de la misma por el criterio de puntos o
porcentajes.

Lo anterior, de conformidad con lo cefalado en el Articulo 36 Bis, fraccion | de la
LAASSP y 52 del RLAASSP, asi como lo establecido en la Seccion Segunda del
“Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas”, publicado en el DOF el dia 9 de septiembre de 2010, por lo que en caso de
que sea sujeto a evaluacion, se procederd a la evaluacion de puntos y porcentajes, el
cual se evaluara de la siguiente manera:

E| total de reactivos sera dividido en cuatro rubros y cada uno de ellos tendra el
siguiente valor:

Rubro Valor
a) Caracteristicas Técnicas 22.50 puntos
b) Capacidad del Licitante 10 puntos
c) Experienciay Especialidad del Licitante 7.50 puntos
d) Cumplimiento de los Contratos 10 puntos
Total 50 puntos

La puntuacién en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no
ser desechada, serd de cuando menos 37.5 puntos, de los 50 puntos maximos que se
pueden obtener en su evaluacioén.

Evaluacién de la propuesta técnica

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Division de Conservacion en
su caracter de area técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacién técnica comprende el analisis y verificacion de:
1. La inclusion de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el
Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, y en

los numerales VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES
ENTRE OTROS y XVL DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA
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PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE, asi como con aguellos que
resulten de las juntas de aclaraciones.

2. La descripcién técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) v modelo(s) y la congruencia
con las especificaciones y requisitos solicitados sefialados en el Anexo ]
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las
gue se deriven de las Juntas de Aclaraciones.

3. Exista congruencia entre la descripcién técnica de los bienes ofertados
por el licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los
presentes términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de
aclaraciones.

&, Correspondencia entre la descripcién técnica de los bienes propuestos
por el licitante en los humerales del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" vy los anexos técnicos, folletos,
catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales del fabricante
debidamente referenciados, que envien los licitantes como sustento de
la descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados.

5, Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

6. De cumplir con los requisitos anteriores se proceder a la evaluacién del
criterio de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos
presentados para cada rubro y subrubro, a efecto de otorgar el puntaje
correspondiente. En caso de no cumplir con al menos uno de los
requisitos anteriores, no se procederd a la evaluacién del criterio de
puntos y porcentajes La puntuacion a obtener en la propuesta técnica
para cada partida y ser considerada solvente v, por tanto no ser
desechada, serd de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacién. Se evaluara mediante el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacién”.

V. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS,CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES.

No se requieren licencias, permisos, registros o autorizaciones porgue las
adecuaciones se haran dentro de las Unidades.

ANEXOS
DIVISION DE CCNTRATS
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Para el caso de los Certificados, debera cumplir con la entrega de cada uno de los
sefalados dentro del numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA.del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGAInciso 11

Estos deberan entregarse para el requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversion” y poder formalizar el Anexo 5 (cinco) Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion, cuando se realice la entrega del equipo a entera
satisfaccion del Instituto.

VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS

En cuanto a folletos y catélogos los licitantes deberan entregar la documentacion
técnica que avale las caracteristicas técnicas vertidas en las cédulas de
especificaciones técnicas de los bienes ofertados, de acuerdo al Anexo 1 (uno)
"cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

Para realizar una evaluacién correcta de los bienes, el licitante debera entregar en su
propuesta técnica en formato PDF los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccion o instalacion uoperacion o mantenimiento y/o
cervicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales de
losEquipos que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo 1 (uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho anexo, se
debera sefialar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el nUmero de
pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo o manual
indicado o la combinacion diversa de los anteriores.

Asi mismo, el licitante deberé indicar dentro de su propuesta en el Anexo 1 (uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", que cumpliréd con cada uno de
los requisitos sefnalados en los numerales [i] INSTALACION, [IGIREQUERIMIENTOS
GENERALES DE  INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]JPUESTA EN OPERACION, [CICAPACITACION y [E]JPROCEDIMIENTO
DE ENTREGA, contenidos en el del numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA.

Si los folletos, catalogos, instructivos y manuales estan expedidos en un idioma
distinto al espanol, deberan presentarlos en el idioma del pais de origen de los bienes,
acompanados de una traduccion simple al espafnol.

VII. VISITA A LAS INSTALACIONES

El licitante podra realizar la visita al sitio para verificar la especificacion del bien a
sustituir, con la finalidad de que los interesados puedan obtener mayor informacion
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de donde se suministrarédn o colocaran los bienes (dimensiones) y a donde prestaran
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como para considerar la
logistica de suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion y capacitacion de los equipos a sustituir.

Para lo cual se deberan presentar en la Jefatura de Conservacion de la Unidad, en un
horario de 8:00 a 16:00 horas., conforme al Anexo 3 (tres) “"Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcién de los Bienes”, en dicha visita se levantara el acts
correspondiente con los nombres y firmas de los participantes (Proveedor v Jefe de
Conservacion de la Unidad).

Para lo anterior, debera dar cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de
Actuacién en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y Prorroga de
Licencias, Permisos, Autorizaciones Concesiones”, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion 20 de Agosto del 2015 Yy sus acuerdos modificatorios del 19 de febrero
del 2016 y 28 de febrero del 2017.

¢ Las visitas podran realizarse a partir del cuarto dia habil posterior a la publicacién
de la convocatoria y hasta dos dias habiles previos a la Presentacion de Propuestas.

e El proveedor en caso de requerir visitar a algun destino, notificar al jefe de
Conservacion de unidad 03 dias habiles previos a la programacion de |a visita.

e El Jefe de Conservacion de la Unidad debers notificar al OIC 02 dias previos a la
visita de la OOAD 6 UMAE correspondiente a efecto de contar con la designacion
y/o presencia del representante del OIC.

e De cada visita se levantard una minuta que debera ser firmada por los participantes

y contener al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusién, los nombres

completos de todas las personas que estuvieron presentes vy el caracter, cargo o

puesto directivo con el que participan, asi como los temas tratados. La minuta

debera integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviara al
representante del OIC de la OOAD 6 UMAE correspondiente.

En el supuesto de que el licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del

IMSS, en donde se instalaran los equipos, debera entregar documento en papel

membretado firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste

que fue su voluntad no llevar a cabo la visita antes referida, por lo que se abstiene
de argumentar sobre precio en los equipos, cabe sefialar que dicho documento
debera integrarse a los documentos de la propuesta.

Todos los gastos que se generen con motivo de las visitas a las instalaciones,

correran por cuenta del licitante.

Sy
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Viil. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicara una pena convencional por cada dia de atraso en la entrega de los
eqguipos a entera catisfaccién del responsable de la recepcion de los bienes, por el
equivalente al 2.5 %, sin exceder un maximo del 10% sobre el valor total del equipo no
entregado, sin incluir el IVA, de acuerdo a cada uno de los supuestos siguientes:

a) No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo maximo indicado en los
términos del numeral lll. Plazo de Entrega del Bien de los presentes términos.

b) No se cumpla con la suministro del equipo empaguetado con la remision del
pedido, en el periodo de tiempo maximo indicado en los términos del numeral
%Vi. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL
LICITANTE, inciso 22. :

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones
expresados en la formula que se detalla a continuacion:

Pca= %d X nda X vbaa
Donde:

%d = porcentaje de descuento

nda = numero de dias de atraso

vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no debera exceder el importe de la garantia de
cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

E| proveedor a su Vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera cubrir.

El pago de los bienes, quedara condicionado, proporcionalmente al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme
a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico (LAASSP) y articulo 95 Y 96 del Reglamento de la de la Ley de
Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (RLAASSP), no se
aceptard la estipulacion de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del
Instituto.
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Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberan estar a apegadas
a la normatividad aplicable para su elaboracion.

IX. DEDUCTIVAS

La siguiente deductiva sera aplicada durante el proceso de entrega de los bienes.

ME

| INCUM

le:j{B;E,? “'j'._a_.
0.

PLIMIEN

Et

proceso de

Modernizacion de
elevadores
(suministro,
desinstalacion,
instalacion,
pruebas de
arrangue, puesta
en operacion,
capacitacion
inicial) a entera
satisfaccion del
responsable de
recepcion de los
bienes.

del proceso de
modernizacion de
los equipos de
acuerdo al

programa
calendarizado
entregado en su
propuesta técnica-
econémica,
sefialado en
numeral XVI.
DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso

22.

Se exceda del
tiempo de ejecucién
de cada una de las
fases del proceso de
sustitucion
establecidas en el
programa
calendarizado.
senalado en numeral
XVIL
DOCUMENTACION
A PRESENTAREN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso 22.

equivalente a 1%
del monto del
valor del equipo
(antes de IVA).

La deductiva

El valor de la
garantia de
cumplimiento

Posteriormente

a la formalizacion del Anexo 5 (cinco) Acta Administrativa

Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacién y Capacitacion de
Bienes de Inversion se aplicara la garantia de cumplimiento por servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo y capacitacion que tiene una vigencia de 12
meses, o los meses ofertados para los efectos considerados en términos del Anexo 6
(seis) “Criterios de evaluacién”, misma que en caso de incurrir en los siguientes
supuestos se aplicaran las siguientes deductivas:

Tiempos
maximo de
ejecucion de
los servicios de
mantenimiento
preventivo

El valor de la
garantia de
cumplimiento.

El tiempo Se exceda ef La
maximo de tiempo deductiva
ejecucion de mdximo de equivalente
los servicios de | ejecucion de a 1% del
mantenimiento | /os servicios de | monto del
preventivo es mantenimient | valor del
de O preventivo es | equipo
conformidada | de (antes de
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[ lo estipulado en | conformidad a IVA).

el XI. lo estipulado

GARANTIADE |enelXl

LOS BIENES GARANTIA DE

inciso i) de los | LOS BIENES

presentes inciso i) de los

Términos y presentes

condiciones de | Términos y

acuerdo al condicionesde

programa de acuerdo al

mantenimiento | programa

formalizado en | establecido en

cada uno de los | la poliza de

destinos que mantenimient

integran la o preventivo.

partida.
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de los | maximo de tiempo deductiva
servicios de atencion de los | mdximo de equivalente
mantenimiento | servicios de atencién de los | a1% del
correctivo mantenimiento | servicios de monto del

correctivo es de | mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo

lo estipulado de (antes de

en Xl conformidad a | IVA).

GARANTIA DE | lo estipulado

LOS BIENES en Xl.

inciso g) de los | GARANTIA DE

presentes LOS BIENES

Términos y inciso g) de los

condiciones a2 | presentes

partir del Términos y

reporte de la condiciones a

falla. partir del

reporte de la
falla.

Tiempo El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de mdadximo de equivalente
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del
mantenimiento | mantenimiento | los servicios de | monto del
correctivo es de mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo
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lo estipulado
en XI.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso g) de los
presentes
Términos y
condiciones a
partir del
reporte de la
falla del equipo

Inicio de
Capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
Carta Garantia
de los Bienes.

El tiempo de
inicio de
capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
Carta Garantia
de los Bienes
solicitado en el
numeral XI.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los
presentes
Términos y
condiciones

Capacitacién
de acuerdo al
programa
entregado en la
garantia de los
Bienes

Se lleve a cabo
la capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
garantia de los
Bienes
solicitado en el
numeral XI.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los

Bl

A\Y4

de (antes de
conformidad a | IVA).
lo estipulado
en Xl.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso g) de los
presentes
Términos y
condiciones a
partir del
reporte de la
falla del equipo.
Se exceda por 3 | La
(tres) dias deductiva
naturales e/ equivalente
inicio de la a 1% del
capacitacion monto del
de acuerdo al valor del
programa equipo
entregado en la | (antes de
Carta Garantia | IVA).
de los Bienes
solicitado en el
numeral XI.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los
presentes
Términos y
condiciones
No se lleve a La
cabo la deductiva
capacitacion equivalente
de acuerdo al a 1% del
programa monto del
entregado en valor del
la garantia de | equipo
los (antes de
Bienes.solicitad | IVA).
o enel
numeral XI.
GARANTIA DE
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LOS BIENES
inciso j) de los
presentes
Términosy
condiciones
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Los servicios La calidad de Los servicios La
prestados de los servicios prestados de deductiva
mantenimiento | prestados de manera equivalente
s preventivos y mantenimiento | parcial, a 1% del
correctivos. s preventivos y deficiente o monto del
correctivos de carezcan de las | valor del
conformidad condiciones equipo
con lo solicitadas y no | (antes de
establecido por | habiendo IVA).
el fabricante. causd
justificada,
Cabe senalar
que la Orden
de servicio y
Rutina de
mantenimient
o seran los
documentos
mediante el
cual se
especificardn
los servicios
prestados de
manera
parcial,
deficiente o
que carezcan
de las
condiciones
solicitadas.

Los Plazos y El tiempo Se exceda el La
condiciones méaximo de tiempo deductiva
del canje o canje o mdximo del equivalente
devolucién del | devolucion del |canjeo a 1% del
bien. bien de devolucion del | monto del

conformidad a | bien de valor del
lo estipulado conformidad a | equipo
L en Xl lo estipulado (antes de
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GARANTIA DE | en XI. IVA).
LOS BIENES GARANTIA DE
inciso c) de los | LOS BIENES
presentes inciso c) de los
Términos y presentes
condicionesa | Términosy
partir de la condiciones a
notificacién de | partir del

canje reporte reporte de la
de la falla del falla del equipo.
equipo

De lo anterior, se llevara un registro de las deductivas acumuladas por cada concepto
durante la vigencia de la garantia, y se solicitara la Nota de Crédito correspondiente

para su aplicacion.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar las deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de
cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las 6rdenes
de ingreso correspondientes.

X. MECANISMO REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS
O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La garantia de los bienes.
Xl. GARANTIA DE LOS BIENES

El proveedor deberd entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién”, al Jefe de
Conservacion de Unidad como responsable de la recepcién de los bienes y en su
calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, antes de que se formalice el Anexo
5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién, Arranque, Puesta en
operacion y/o Capacitacidon de Bienes de Inversiéon”, un escrito en papel membretado.
donde se garanticen los mismos. )

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, nimero de contrato,
descripcion corta del bien, nimero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino
del bien, sello dé la unidad, niumero de garantia, nombre y firma del representante
legal de la empresa adjudicada; asimismo, deberd ser avalada por el Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar del Administrador de Contrato,
indicando nombre, matricula y firma.

© AMEX0S _ | @
DIVISION LE CONTRATOS
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El proveedor en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, danos y/o perjuicios gue por inobservancia de su parte llegue a
causar al Instituto y/o a terceros, asi como g:ontfa vicios ocultos, defectos de
fabricacion o cualquier dafo que presenten, que impligue un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los siguientes puntos:

a) Plazo para notificar al proveedor.
El Instituto mediante el Jefe de Conservacién de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, deberé notificar al Proveedor y a su
correspondiente Administrador del Contrato al momento en que se haya tenido
conocimiento de la problematica, mediante correo electronico, al momento en
gue se hayan actualizado cualgquiera de los supuestos contenidos en la Carta
Garantia.

b) Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones por al menos diez anos
posteriores a la entrega del bien.

c) Plazos y condiciones del canje o devolucién del bien.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera solicitar al Proveedor y notificar al
Administrador del Contrato, el canje o devolucion de cualguiera de los bienes
adjudicados, gue presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la
propuesta, vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el
sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los
mantenimientos correctivos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en
un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y registrados en el expediente
del bien (Se refiere a la documentacién que contenga datos generales,el historial
desde su recepcion, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitacoras de operacion y
mantenimiento), debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 dias
naturales siguientes al momento en que s€ haya tenido conocimiento de alguno
de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor debera
reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfaccién del responsable de recibir
los bienes, en un plazo no mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el
plazo contaréd a partir de la fecha de notificacion por parte del Instituto, siempre
gue se encuentre vigente la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
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del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” que otorga el proveedor sobre el bien
y/o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas
correran por cuenta del proveedor, previa notificacion del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los dafos y/o perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a
terceros.

Caducidad.
No aplica.

Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.

Afadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio
incluyendo domicilio completo (Calle, Nimero, Delegacién o Municipio, Cédigo
Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correo electrénico y contactos del centro
de servicio que dara atencidn al bien en caso de algun reporte.

Periodo de garantia.

El periodo de vigencia de la garantia serd de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacién” y dara inicio a partir del dia
de la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacién, Arranque, Puesta en Operacidon y/o Capacitacién de Bienes de
Inversion” a entera satisfaccion del responsable de la recepcioén de los bienes,

Tiempo maximo de atencién o reparacién de fallas.

El tiempo de respuesta para la atencion de mantenimiento correctivo, en caso
de personas atrapadas sera de 1 hora maximo en la Ciudad de México, areas de
cobertura de los centros de servicio (se debera entregar listado de centros de
servicio) y de 1a 2 horas en &reas fuera de cobertura de los centros de servicio, a
partir de recibir en el Call Center el reporte de la falla del equipo. Sin personas
atrapadas en un tiempo méximo de 3 horas en la Ciudad de México y area
metropolitana y en un tiempo maximo de 4 horas en ciudades del interior de |a
Republica Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo (dentro y
fuera de horario regular), indicando numero telefénico asi como el correo
electronico oficial de la empresa para comunicar la solicitud tanto de
mantenimiento preventivos como correctivos, para lo cual deberd acusar de
recibido indicando el nimero de reporte o folio.

ANEXOCS
Y BT e ﬁéTF‘:

GIVISION CE CCi
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Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algun
cambio de refacciones, este serd en un plazo no mayor de 3 dias habiles, previa
notificacion al Jefe de Conservacion de Unidad, debiendo realizar la anotacion
pertinente en la bitacora, para continuar con la reparacién, considerando que el
equipo debe estar en condiciones optimas de funcionamiento.

El mantenimiento correctivo y preventivo debera realizarse en el lugar y
horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla.

h) Garantia de mano de obra y/o partes.

Entregar relacion del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien,
que llevardn a cabo los cervicios de mantenimiento preventivo y correctivo
adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para

llevar a cabo dichos mantenimientos.
Mantenimientos preventivo y/o correctivo.

Entregar una poliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el
fabricante, en la que se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion” en el que sefialen las actividades de mantenimiento preventivo y
su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante,
el cual debera ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. En el
caso de correctivos el servicio lo debera proporcionar durante el tiempo de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion”, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para
garantizar la 6ptima operacién de los equipos conforme al manual de servicio y
recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO", de
manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de
Mantenimiento preventivos y correctivos se daran en los lugares identificados en
el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Bienes".

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfaccion del
Instituto Mexicano del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento
preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas
veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia
de la garantia, el licitante ganador se asegurara gue:
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¢ Contara y suministrara todas las partes, elementos, componentes vy
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacién y
funcionamiento de los elevadores del instituto.

e Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracion, resistencia y 6ptimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucién o
cambio de éstas.

e El licitante ganador estd obligado a mostrar al Jefe de Conservaciéon de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empague original, sellado de origen y
deberan contener los nimeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifique su contenido.

e El licitante ganador estad obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacién de Unidad previo a su instalacion, en empaque
original sellado, el cual debera contener los nimeros de parte y nimeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

e Cuando sea posible el licitante ganador podrd colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

e Todas las refacciones dafadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacién de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitdcora
del equipo, la descripcién de las refacciones retiradas y nimeros de serie.

Quedaran cubiertos por el licitante los dafios ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras
personas con forme a lo dictaminado por un perito en materia que sera pagado
por el licitante con previa autorizacién por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacién, supervisién y verificacién del
mantenimiento, asi como del cumplimiento de las requisiciones de cada

entregable

e E|l proveedor, al momento de la prestacion del primer mantenimiento
efectuara reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el
personal que éste designe proporcionandole informacion amplia y
detallada del servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo gque
utilizaréd para el servicio, dejando evidencia documental de la reunién
efectuada “Reunién de Trabajo del Primer Servicio”

e Durante el mantenimiento el personal deberéa de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse

_ ANEXOS
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en la bitacora correspondiente, asi mismo, el servicio estara sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacion para la prestacion
de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del
servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el mantenimiento.

El area responsable de la recepcion de los trabajos seran los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
deberd presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcién de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al
Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando
copia de la Reunion de Trabajo del Primer Servicio" y "Acta de Entrega
Recepcién de los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros
10 dias habiles del siguiente mes de que se llevo el servicio.

La elaboracién de la Orden de Servicio quedarad bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizé el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, hombre completo,
cargo, matricula y firma autoégrafa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcién de los servicios en donde se realizd el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo diaen
gue se concluyd el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al diseho original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacién correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realizara.

Capacitacion

Programa de capacitacion el cual se deberad proporcionar 2 veces durante el
tiempo de la garantia de 12 meses y cuando el Instituto asi lo requiera, previa
solicitud pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) "Criterios de evaluacion”
-dicha capacitacion debera impartirse al personal técnico y personal
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administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el
IMSS designe, en relacidon a los procedimientos que deberan aplicarse al
equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al numeral [C]
CAPACITACIONdel numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La capacitacion serd avalada a través de un documento membretado por el
proveedor, mismo gue debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido
revisado por el responsable de recepcién de los bienes, nombre y cargo del
instructor; nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; nombre, unidad
de adscripcién, categoria, matriculas y firmas de los participantes.

k) Porcentaje a requerir por concepto de garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera constituirse por un importe equivalente al
10% del importe maximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicacién de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicaran de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia serg divisible y se
ejecutara en razén de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto, como se detalla en el Numeral XXI GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes terminos y condiciones.

Asi mismo el proveedor remitird una carta expedida por el representante legal de la
empresa donde debera precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos,
dafios y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o
a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de fabricacion o cualquier dafo
que presenten, que impliguen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento
de los bienes durante su vida util, previo a la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NO SE PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS S| ESTOS NO ESTAN
ASEGURADOS.

El Licitante ganador debera contratar una péliza de seguro por su cuenta, expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada que debera presentar en la
documentacion para la firma del contrato, deberd presentarla en |a Division de
Contratos, sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la
pdliza, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se

incluya: '

ANEXOS

DIVISION DI COHRTI
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La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que
contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus
caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el monto y numero de contrato,
qgue ampare los dafiosy perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo,
a su personal, asi como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de
la ejecucion de los trabajos materia del contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser.

1. Desinstalacion e Instalaciones
2. Trabajos de soldadura:

3. Carga y descarga:

4. Demolicion:

5. Maguinas de trabajo, Equipoy
Herramienta:

6. Otras obras especiales:

La suma asegurada de la pdliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume el
licitante por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en principio se
estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

La péliza de seguro debera contener las especificaciones siguientes:

L Para efectos de esta podliza también se consideran como terceros al Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como a sus empleados, derechohabientes y
visitantes: a otras empresas gue realizan actividades en el instituto, a sus
empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el
entendido de cualquier persona gue se encuentre en las instalaciones del instituto

5 Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas,
la aseguradora pagara en primer lugar la indemnizacion por los dahos que en su
caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

3 En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad
civil, en caso de siniestro, siempre serd a cargo del licitante.

4. Esta poliza no sera cancelable por licitante, sin contar con la autorizacion expresa y
por escrito de Instituto.

5. La compafia aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a
Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la
cobertura de la pdliza se mantendra vigente por 30 dias naturales a partir de la
fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

6 La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta pdliza
operan como un seguro primario y sin derecho a contribucion de cualquier otro
seguro.
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7. Esta especificacion tendrd prelacion sobre el resto de las condiciones de esta
poéliza.

Xll. PAGO

La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a
entera satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la
recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato,
debera ser validada y autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo

a lo siguiente:

a) Documento en papel membretado del proveedor, firmado por el
Representante Legal del mismo en donde relacione la documentacidn
enlistada en los incisos b, ¢, d, e, f, g, h, i, j, ky | del presente numeral, indicando
numeros de referencia, asi como partida y nimero de serie, unidad y lugar de
destino, la cual deberad ser validada y autorizada por el Administrador del
Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el cargo.

b) Factura en original la cual deberd indicar la cantidad, nombre del bien
solicitado, clave SAl, clave PREI, niumero de serie, marca, modelo, lugar de
destino, numero de proveedor ante el IMSS, vigencia de garantia, niUmero de
garantia, numero de contrato, nombre de la afianzadora, nimero de fianza,
precio unitario, importe total, nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor, previa validacién y autorizacién (nombre, cargo, firma) por el
Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el
cargo.

c) Original del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada por cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién”, la
cual deberd contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y firma del
Director de la Unidad, Responsable del Control de bienes y del Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar de Administrador del
Contrato o servidores publicos de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo, sello de la Unidad y sello de la clave presupuestal, asi mismo debera
contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

d) Original del Anexo 4 (cuatro) “Remision del Pedido”, debidamente requisitada
con los siguientes datos:

e NuUmero de Contrato
e Fecha Remision: dia, mesy afio

DIVISION CE CONRTRATOS
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Fecha del Contrato: fecha de formalizacion del Contrato
Lugar: Nombre de la Unidad Destino
Nombre, Razon Social y Domicilio Proveedor
Plazo de entrega: Fecha limite de entrega de los bienes por parte del
Proveedor.
Numero consecutivo de hojas de que conste la remision.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor incluyendo
homoclave.
Ramo: Anotar
IMSS: Registro patronal otorgado por el IMSS.
Crupo: 529
Lugar de Entrega: Nombre y Direccién completa donde se entrega los
bienes.
Renglon: Partida asignada al equipo.
Cantidad
Unidad: Equipo
Precio unitario
Clave SAl
Descripcion:
o Nombre del bien solicitado
Clave PREI
NUmero de serie
Marca
Modelo
Lugar de destino
Numero de proveedor ante el IMSS
Vigencia de garantia
Numero de garantia
Numero de contrato
Nombre de la afianzadora
o Numero de fianza
importe
IVA
Importe total
Importe: anotar con letra el importe total con IVA
No. Proveedor: Numero de Proveedor ante el IMSS
Selladas (sello de la Unidad y clave presupuestal)
Nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la recepcion, que

0 00O0O0OO0O0OO0O0ODO0

ampare los equipos entregados a entera satisfaccion o en su caso el Servidor
Publico que ostente el cargo.

Este documento debera contener nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.
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Original del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacién para la Recepcion de Bienes
de Inversion”, debidamente requisitada y verificada en el cumplimiento de
entrega de todos los documentos por cada uno de los equipos que integran la
partida, la cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y
firma del Jefe de Conservacién de Unidad como responsable de la recepcioén de
los Bienes y en calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato, sello de la
Unidad y sello de la clave presupuestal, nombre y firma del Representante
Legal del Proveedor.

En el caso de la ausencia del responsable antes mencionado, debera firmar el
funcionario con nivel jerarquico superior, o en su caso el Servidor Publico que
ostente el cargo.

Original de Carta garantia de los bienes expedida por el Proveedor, por cada
uno de los equipos que integran la partida, cumpliendo con lo sefialado en el
numeral XIl. GARANTIA DE LOS BIENES del presente documento, la cual
debera contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor ademas de ser validado y autorizado por el responsable de la
recepcion de los Bienes en su calidad de Auxiliar Administrador del Contrato,
indicando nombre, cargo, matricula, firma y sello de recepcion de la Unidad por
cada uno de los bienes como se establece en el Anexo 2(dos) “Cantidades y
Distribucion”, o en su caso por el Servidor Publico que ostente el cargo.

Comprobante de validez de factura ante el Portal de Servicios a Proveedores de
la pagina del Instituto.

Comprobante de opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de
Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT,
Constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos, emitida por el INFONAVIT, todas en sentido positivo y vigentes,
a efecto de cumplir con lo sefialado por el articulo 32-D, primero, segundo,
tercero, cuarto y ultimo parrafos del CFF, asi como a lo dispuesto por la
Resolucién Misceldnea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una
participacion conjunta, se deberd entregar por cada una de las empresas
participantes.

Copia de fianza.

En su caso, el proveedor deberd entregar Nota de Crédito a favor del Instituto,
por el importe de la aplicacién de la pena convencional o deductiva por atraso

o deficiencia de los bienes, en las gue se indigue:
AMEXOS ’@
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e Numero de contrato.

e Numero de proveedor

e Referencia a la Factura que ampara el equipo penalizado.
e Referencia del numero de serie del equipo

e Concepto de Penalizacion.

k) En su caso, comprobante de validez de Nota de crédito ante el Portal de
Servicios a Proveedores de la pagina del Instituto.

) Hoja de "Entrega de Nota de Recepcién” emitida por el Sistema Institucional
PRE| Millenium, para la cual el Proveedor podra ponerse en contacto con el
Administrador del Contrato a fin de que se realice el registro de la recepcién de
los Bienes a entera satisfacciéon en el Sistemna de Compras del Instituto (PREI
Millenium), entregando una copia de la representacion impresa del
comprobante fiscal digital y docurmentacion enlistada en los puntos a, b, ¢, d, e,
f, g, h,ij,yensucaso k debidamente requisitadas del presente numeral.

El pago de los bienes se efectuara en pesos mexicanos por cada uno de los equipos
gue integran la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) Cantidades y
Distribucion” recibido a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los
bienes conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion
de los Equipos” y en los plazos normados por la Direccién de Finanzas, sin que éstos
rebasen los 20 dias naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente la
representacion impresa del CEDI en las &reas de tramite de erogaciones y la
documentacion comprobatoria que acrediten la recepcion de los bienes a entera
satisfaccion. Cabe sefalar que para efecto de pago el Administrador del Contrato sera
quien autorice la documentacion probatoria de la recepcién de los bienes, misma gue
ce debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones en Delegaciones y UMAE, de
conformidad con lo establecido en cada instrumento juridico.

Para el tramite de pago el proveedor debera expedir sus comprobantes fiscales
digitales en el esquema de facturacion electrénica, con las especificaciones normadas
por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del
Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231145, con domicilio
fiscal en Avenida Paseo de la Reforma Num. 476, Colonia Juarez, C.P. 06600, Alcaldia
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validacion de dichos comprobantes, el proveedor debera cargar en internet el
archivo en formato XML, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la pagina
del Instituto; la validez de los mismos sera determinada durante la carga y
Unicamente los comprobantes vélidos seran procedentes para pago.
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El pago se realizard por medio de transferencia electrénica de fondos, a través del
esquema electronico interbancario que el Instituto tiene en operacion, para tal efecto,
el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el nimero de cuenta, clabe,
banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma
fehaciente la imposibilidad para ello.

El Pago se depositard en la fecha programada de pago, a traves del esquema
Interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor, estd contratada con BANORTE,
BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema
interbancario via SPE! (Sistema de Pagos Electrénicos Interbancarios) si la cuenta
pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Por lo anterior, el Proveedor deberd entregar solicitud de pago electrénico
(Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, Poder Notarial e Identificacién Oficial: los originales se solicitan
unicamente para cotejar los datos y le serdn devueltos en el mismo acto.

El Administrador del Contrato serd quien dara la autorizacion para que la Direccién de
Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables
del “Procedimiento para la recepcién, glosa vy aprobacién de documentos
presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacién,
operacién y control de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la
direccion:
http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20T
RAM%20EROCACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-
002.pdf#search=6130%2D003%2D002

En ningun caso, se deberd autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado,
calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas,
asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.

El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administracién Tributaria
(SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor dellnstituto, previamente
validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificacion y comunicacién
por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorizaciéon expresa,
debiendo este informar a las Areas de Tramite de Erogaciones de dicha Justificacion y
Reposicion del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podra aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de
gue tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que,
€n su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto
en el Articulo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se
realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicacion de

P
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penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso by ¢) de las POBALINES.

E| Proveedor que celebre contrato de cesion de derechos de cobros, debera notificarlo
por escrito al Instituto, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a la fecha
de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de
dicha cesién, al administrador del Contrato, asi mismo el Proveedor podra optar por
cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, SIN.C, Institucion de Banca de Desarrollo, con el Instituto. Lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5.1.4 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, debera reintegrar dichas
cantidades mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prorroga cuando existan créditos
fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en gue se ponga

efectivamente las cantidades a disposicién del Instituto.
No se otorgardn anticipos.

Xill. MECANISMO DE COMPROBACION, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS
BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASi COMO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El mecanismo de comprobacion y verificacion de bienes a adquirir y efectivamente
entregados, serd a través del requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversiéon” mismo que serd por cada uno de los
equipos que integran la partida relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” la cual debera cumplir en la totalidad de la entrega de los
requerimientos indicados, asi como contener nombre, cargo, matricula y firma del
Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcién de los bienes (en
su calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato), sello de recibido por la Unidad,
sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.

XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR: El sitio para el suministro, desinstalacion instalacion, pruebas de arrangue,
puesta en operacion y capacitacion a entera catisfaccion del responsable de la
recepcion de los bienes cera conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega ¥y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”. Aplica para cada uno de los equipos
que integran la partida.
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CONDICIONES DE ENTREGA: El responsable de la recepcion de los bienes sera el Jefe
de Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato;
lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, ltimo péarrafo de los POBALINES %
conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcidén de los

Equipos”.

El proveedor en presencia del responsable de la recepcién de los bienes o personal
que se designe debera llevar a cabo el suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arranque, puesta en operacién y capacitacién a todos los equipos que integran las
partidas entregadas al Instituto, conforme al manual del fabricante.

La entrega de los bienes se debera realizar previo acuerdo entre el proveedor y el
Administrador de Contrato, con la finalidad de que se encuentren en sitio los
responsables para la firma y aceptacion de los documentos posteriormente citados.

La entrega de los bienes y requisitado de los documentos deberad ser de manera
cronologica de acuerdo a las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con lo
siguiente:

1. Suministro

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los
bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepcién de los mismos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los equipos, en los sitios de
entrega sefalados en el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la
Recepcion”, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes
previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el Instituto, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito. El Instituto lo notificard en un plazo no
menor de cinco dias habiles, dicho cambio de destino se formalizard mediante
una notificacion por escrito del Administrador del Contrato al proveedor.

El proveedor deberd entregar los bienes perfectamente empacados, con la
envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los
resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificacién, entrega
individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el
transporte y almacenaje sin merma de su vida Util y sin dafio o perjuicio alguno
para el Instituto.

La recepcion estara sujeta a la verificacion total de los equipos por el
responsable de la recepcién de los bienes, a efecto de verificar que los bienes
cumplan con los requisitos solicitados en elAnexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes” asi como con las condiciones

requeridas en el presente procedimiento, considerando cantidad y empaque.
=
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El proveedor debera entregar junto con los bienes, el Anexo 4(cuatro)

“Remision del pedido” en el formato institucional para cada uno de los equipos

que integran la partida, relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y

Distribucién” el cual debera presentarse en original y cinco copias legibles,

foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros y deberd indicar lo

siguiente:

Nombre del bien solicitado

Numero de Serie

Marca

Modelo

Clave SAl y Clave PREI

Partida

e Lugar de entrega (Unidady localidad) conforme al Anexo 3(tres) “Lugar de
Entrega y Responsable de la Recepcion”

e NUmero de Contrato

e NUmero de proveedor

o Vigencia de garantia

e Numero de garantia del equipo

e Razoén social de la afianzadora

¢ NuUmero de fianza

e Sello de recibido por la Unidad

o Sello con la clave presupuestal de la Unidad

e Nombre, cargo, matricula y firma del Responsable de la Recepcion de los
Bienes.

2. Desinstalacion:
La Desinstalacion debera ser de acuerdo a lo siguiente:

1G] DESMONTAJE DEL EQUIPC: ELEVADOR: con recuperacién de las
secciones estructurales que conformaron el elevador; conjunto grupo motor
tractor-maquinaria, amortiguado, cabina cables, poleas, puertas, riele,
contrapesos, instrumentacion y elementos eléctricos para su entrega al jefe de
conservacion de unidad (JCU) vy colocacion de lo retirado en donde el
responsable de recepcion de los bienes indique, retirando si es el caso
Instalacién Eléctrica (de fuerza: interruptores, cable; y de control
instrumentacion, medicion, proteccion, tableros o gabinetes, etc) con
recuperacion para su entrega al (JCU); utilizando equipo ¥y herramienta
adecuada, tener cuidado de no dafhar acabados de la unidad y otras
instalaciones en casa de maquinas. INCLUYE cargo directo por el costo de
mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del
desmantelamiento hasta el lugar indicado por la jefatura de conservacion de
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unidad, limpieza del area, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier
altura y a cualquier nivel.

Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de Ia
desinstalacién deberdn ser ubicados en el lugar donde indique el jefe de
conservacion de cada Unidad IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos
en el Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion” y Anexo 3(tres)“Lugar de Entrega
y Responsable de la Recepcion”

El proveedor deberd entregar documento en papel membretado firmado por el
representante legal del mismo, donde realice la entrega del bien desinstalado,
acompanado de una relacion que describa todos y cada uno de los elementos y
accesorios y sus cantidades, asi como indicar la ubicacion de disposiciéon final
previamente acordada con el Jefe de Conservaciéon de Unidad (en su calidad de
Auxiliar del Administrador del Contrato), mismo que deberd integrarse al
expediente del equipo.

3. Instalacion:
El proveedor debera cumplir con los siguientes requisitos:

[1] instalacion

[IG.1]RevVision y acondicionamiento de estructura: para el elevador, de acuerdo con las
caracteristicas de fijacion y apoyo del equipo a suministrar para evitar dafios en su
propia estructura, y no dafiar tampoco los elementos estructurales del inmueble. Se
deberd verificar en sitio y en conjunto con el jefe de conservacion de unidad la
necesidad de: [1] usar la(s) estructura existente(s); [2] demolicion y aumento parcial de
las dimensiones de la estructura existente o; [3] construccion total de nueva(s)
estructuras, para lo cual se deberd emplear materiales que soporten los esfuerzos
gue hayan de estar sometidos, el suelo, paredes y techos, asi como puertas, registros
de entrada deberan garantizar conservarse el estado actual durante el todo el tiempo
vida Util, asi como, deberadn de conservarse todo el tiempo con el esfuerzo mecanico
al gue son sometidos por las maniobras del equipo y cumplir con la normatividad
aplicable al tema. Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano
de obra gue intervengan, elaboracién de la estructura, flete a obra, desperdicio,
vertido, acarreo hasta el lugar su utilizacién, habilitado del acero de refuerzo, anclajes,
colocacién, amarres, cimbrado, descimbrado, anclajes, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demads
derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier altura y a cualquier nivel.

[1G.2] Suministro e instalacion: elevador, en el sitio de referencia indicado por el
responsable de recepcion de los bienes y sobre la(s) estructura(s) de concreto,

n. 1 NE -
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realizando en su caso: la interconexiéon mecanica, electrica, de instrumentaciéon y
control con las instalaciones existentes (que indique el jefe de conservacion de
unidad) incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta y mano de
obra que intervengan, equipo especial (grua, camion plataforma, etc.), maniobras
especiales para el montaje y nivelacion del equipo sobres sus bases, mano de obra
especializada para pruebas, arrangues, ajustes, puesta en operacion, capacitacion y
entrega del equipo, acarreo de materiales hasta el lugar indicado por la jefatura de
conservacién de unidad, limpieza del area, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo en
cualquier nivel y cualquier altura, utilizando el equipo y herramienta adecuada, tener
cuidado de no dafar acabados o instalaciones en la unidad IMSS destino.

[1G.3] La interconexion eléctrica, el proveedor debera cumplir con lo establecido en los
articulos relacionados con el sistema o los equipos electromecanicos que suministra y
aplicables a la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion), tanto
para los circuitos eléctricos de fuerza como para los circuitos eléctricos de control:
para interconexién de laelevador y sus respectivos controles eléctricos y electréonicos
de regulacién, control e instrumentacion relacionados, su tablero de control, asi como
la conexion al sistema de tierra fisica existente; en todos los casos debera cumplir los
requerimientos generales y especificos del o los fabricantes establecidos en las
correspondientes guias eléctricas de instalacion, con la finalidad de garantizar el
funcionamiento adecuado del equipamiento por suministrar, el proveedor debera
verificar el punto de interconexién con el Jefe de Conservacion de Unidad.

[1G.3.1] Deberd observar lo aplicable con el titulo 4 principios fundamentales,
numerales 4.1 proteccion para la seguridad; 4.2 disefio; 4.3 seleccion del equipo
eléctrico: 4.4 construccion, prueba inicial y verificacion de las instalaciones eléctricas.

[IG.3.1.1JEn el aspecto del suministro y calidad de los materiales para la realizacion de
las instalaciones eléctricas, utilizar conductores de cobre y productos aprobados
(conductores, canalizaciones, protecciones, gabinete o tablero envolvente, etc))

[1G.3.2] Debera existir la operacién equipotencial del equipo suministrado: elevador y
sus respectivos controles eléctricos y electronicos de regulacién, control e
instrumentacion relacionados; al sistema de tierra fisica existente en la unidad con
base en la NOM-001-SEDE-2012 articulo 250, parte “f" puesta a tierra de equipo y
conductores de puesta a tierra de equipo conectado [Articulos 250-110 y 250-112]

[1G.3.2.1]Deberé observar lo aplicable en materia de conformidad a la normatividad
vigente y solicitada con referencia a compatibilidad electromagnética.

[1G.3.3] El proveedor verificara el circuito eléctrico al cual se conecta el elevador que
se suministra, documentando mediante diagrama unifilar la interconexion final, ya
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sea al tablero normal o al tablero de emergencia, en su caso deberd conectar de
acuerdo con lo existente.

[1G.3.3.1] 480, 440, o 220 volts en corriente alterna-tres fases-cuatro hilos-sesenta
Hertz, para circuitos de fuerza y

[1G.3.3.2] 277, 220, o 127 volts en corriente alterna-una fase-tres hilos-sesenta Hertz
para circuitos de control.

[1G.3.3.3] No se permitird que el equipo electromecanico gue se suministra, se adapte
mediante transformador(es) para ajustar al nivel de voltaje de utilizacién
incrementando asi la carga inductiva en la unidad IMSS destino, en su caso debers
solicitar autorizacion al responsable de recepcién de los bienes.

[1G.3.3.4]Se deberd interconectar al tablero subgeneral, o centro de control de
motores, o tablero de distribucién en donde se ubiguen los elementos [fuerza y
control] del circuito derivado del sistema o equipo(s) electromecanico(s), que sea
motivo de sustitucion, siendo identificado este lugar por el jefe de conservacién de
unidad,

[IG.3.3.5] Como articulo relacionado y aplicable de las NOM-001-SEDE-2012
instalaciones eléctricas (utilizacién), para los circuitos eléctricos derivados de fuerza
como de control de los motores estd el: articulo 430 motores, circuitos de motores y
controladores, por lo que el proveedor debera cumplir con lo establecido en el mismo.

[1G.3.3.5.1]En su caso, debera considerar el suministro de tablero o gabinete en donde
se ubiquen los circuitos de fuerza y de control; armado de fabrica, tipo nema 1 (si su
instalacion estd al interior)

[1G.3.3.5.2]Debera considerar el suministro de interruptor(es) termomagnético(s) de
proteccion tanto al circuito derivado de fuerza como para los circuitos de control
especificos del equipo de acuerdo con la guia de instalacién del fabricante.

[1G.3.3.5.3] Debera considerar la interconexién de los circuitos de control a los tableros
O gabinetes nuevos a los equipos suministrados considerando canalizaciones y
alimentadores nuevos.

[1G.3.3.6]El medio de conexién y desconexién del circuito eléctrico debera ser
mediante arrancador de estado sélido en combinacion con el variador de frecuencia,
de acuerdo con la capacidad y tipo.

. ANEXOS
E‘EEVE&%[S:@ EE: ﬁiﬁ:?f?ﬁ;
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[1G.3.3.6.1]E| variador de frecuencia, debera contener un filtro de armonicas de
acuerdo con la normatividad solicitada.

[1G.3.4]E| circuito eléctrico de alimentacion al sistema o equipo(s) electromecanico(s)
gue se suministra(n), deberan contar con proteccion contra voltajes transitorios pico ©
supresores de <obretensiones transitorias (SSTT), al voltaje de utilizacién de la unidad
IMSS destino, lo anterior en gabinete nema 1, con alarma audible con botén de
deshabilitado - habilitado y luces indicadoras led de estado de proteccion por fase,
contactos secos para sefializacion remotay contador de eventos; la instalacion debera
cumplir lo indicado la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion).

Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra gue
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, colocacion de juegos de dos mediacafas, recubierto con
papel kraft o asfato y placa metdlica calibre 22 galvanizada o aluminio lisa, limpieza,
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas,

depreciacion y demas derivados del uso de herramientay equipo a cualguier nivel.
[IG.4] Suministroy operacion de pintura epoxica de las areas que ocupara: el elevador

[1G.4.1]color rojo codigo Pantone 199c¢ para delimitacion de areas y separaciones en
pasillos de casa de maguinas y en pisos de concreto, franjas de 10 centimetros de
ancho para sefalamiento en el lugar de instalacion; y

[1G.4.2]color amarillo cédigo Pantone 116¢ para relleno del piso del area que ocupa el
equipo suministradoy delimitado por la franja anterior; ademas

[1G.4.3] color gris codigo Pantone 428c para relleno del area de pasillos de casa de
maguinas y en piso terminado;

Incluye: cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la
superficie, operacion de dos capas como minimo, aplicada con pistola, brocha o
rodillo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a
cualquier altura y a cualguier nivel.

[ IE ] requerimientos especificos de instalacion
[IE.UMA.00] el fabricante debera entregar por cada una de las secciones que

conforman elevador, una placa de datos técnicos, preferentemente metalica con
numeros de golpe, en su caso, la proveida por el fabricante con los siguientes datos:
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[IE.00.01]Nombre del fabricante

[IE.00.02]Modelo o clave de la seccion del equipo

[IE.00.03]NUmero de serie

[IE. 00.04]Dimensiones

[IE. 00.05]Peso aproximado

[IE. 00.06]Fecha de fabricacion

[IE. Ol]La placa que estard dentro de la cabina debera contener por lo menos lo
marcado por la normatividad vigente en materia, asi como deberd ser conciliada con

JCU para adicionar informacioén especifica por unidad.

[IE.M] instalacién mecanica

[IE.M.01] el conjunto tractor deberd ser balanceado estdtica y dindmicamente,
probado en fabrica, toda vez que se entregara funcionando libre de vibracién.

[IE.M.02] |a transmision debera contar con cubierta.
[IE.M.03] las chumaceras del conjunto deberan ser autoalineables.

[IE.M.04] los dispositivos de aislamiento de vibraciones en la estructura de cada
seccion del conjunto tractor, debera ser a base de:

[IE.M.04.01] almohadilla de neopreno antivibracién, o
[IE. M.04.02] resorte antivibracién con ajuste de nivel.
[IE.IC] INSTRUMENTACION Y CONTROL

[IE.IC.E] conjunto de dispositivos mediante los cuales se controla automaticamente la
forma en que debe funcionar un grupo de elevadores y se genere las sefales
adecuadas para determinar el arranque, parada, direccioén, aceleracion, velocidad y
retardacion de carro. Es importante que dicho arreglos al tratarse de una
modernizacion / sustitucion deberan integrase a los dispositivos existentes para su
integracién en modo Duplex y Triplex del conjunto, cabe hacer mencién que dicho
integracion solo podré llevarse a cabo de dos formas:

‘nu ragnelidetiae
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1) Mediante la colocacion de una interfaz que posibilite la comunicacion y
control, entre los elevadores del grupo aunque sean de diferente
fabricante.

2) Que el fabricante del equipo existente realice la interconexidén o ceda
los derechos mediante escrito, para gue un tercero realice la
interconexion entre los equipos y con ello posibilite la comunicacion y
control entre los elevadores del grupo aunque sean de diferente
fabricante.

4. Pruebas de Arranque y Puesta en Operacion

El proveedor debera llevar a cabo las pruebas de arranque, ajustes y
funcionamiento, de seguridad y puesta en operacion para verificar que todo ha
sido fabricado e instalado conforme a lo especificado por el fabricante,
comprobando el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes
que integran los “elevadores”, dichos trabajos deberdn ser realizados por
personal especialista capacitado, calificado, certificado y autorizado por el
fabricante del equipo para obtencion de los puntos optimos de operacion y
ajustes necesarios, lo anterior para dar cumplimiento del [O] PUESTA EN
OPERACION.

[O] PUESTA EN OPERACION

[0.01]Debera realizar las pruebas de arranque y ajustes, de funcionamiento, de
seguridad y puesta en operacion de: elevadores el cual sera realizado por personal
especialista para obtencion de los puntos 6ptimos de operacion y ajustes necesarios.

[0.02] Personal especialista es aquel que ha sido capacitado, certificado y autorizado
por el fabricante del equipo, el cual debera realizar:

[0.02.01] Verificacion de la no existencia de cualguier dafo en el equipo.
[0.02.02]Verificar el adecuado ensamble de las diversas secciones del elevador.

[0.02.03]Verificar la adecuada instalacion en cuanto a l6gica de control en conjunto
con el variador de velocidad.

[0.02.04] Verificar la limpieza interior del elevador y sus conexiones

[0.02.05] Verificar los espacios de instalaciéon recomendados por el fabricante.
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[0.02.06] verificar la adecuada instalacion de los elemento del elevador

[0.02.07] verificar la alineacién del conjunto de motor-poleas y ajuste de la tensién de
las bandas.

[0.02.08] verificar el apriete de la base del conjunto tractor, poleas y chumaceras.
[0.02.09] verificar la lubricacién de las chumaceras.

[0.02.10] verificar la libre rotacién y movimiento de los componentes. (manual antes
de poner en marcha el equipo).

[0.02.11] verificar la adecuada alimentacién de energia eléctrica: voltaje, secuencia de
fases y frecuencia.

[0.02.12] verificar el adecuado sentido de giro del conjunto tractor.

[0.02.13] verificar la corriente de pleno arranque; [FLAJ; sea de acuerdo con 3 placa de
datos del motor.

[0.02.14] verificar e inspeccionar, probar, y ajustar el o los programas de
funcionamiento para el variador de frecuencia.

[0.02.15] realizar la limpieza interior antes de ponerla en servicio, remover polvo,
incrustaciones y suciedades.

[0.02.16] realizar la limpieza exterior del equipo e instalaciones.
[0.02.17] realizar todas las acciones estipuladas en la normatividad vigente.

[0.03] parametros de operacion

[0.03.01] integrar la documentacién de los incisos [0.02.01] al [0.0217] al documento
denominado en el numeral [el.rt] “reporte técnico integral”.

[0.03.02] de conformidad con la normatividad vigente solicitada:

[0.03.03]implementar la bitacora de registro de datos de operacion vy
funcionamiento.
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[0.03.04] Implementar la bitacora de mantenimiento recomendado por el fabricante
del equipo.

[©.03.05] Funcionamiento en modo automatico.
[0.03.06]Funcionamiento en modo inspeccion

[0.03.07]Operacion sin ruidos o vibraciones excesivas a la operacion inherente del
sistema o equipo suministrado y de conformidad con la normatividad vigente.

[0.04]pruebas de seguridad, arranque y funcionamiento

[0.04.01]Deberan realizarse las pruebas de seguridady funcionamiento conforme a
la normatividad vigente solicitada y tantas pruebas sean necesarias para dejar tanto
en éptimas condiciones de operacion y desempeno;

[0.04.02]E! proveedor debera documentar las pruebas de seguridad, los rangos de
operacién y funcionamiento finales ajustados; asi como los ajustes especificos
determinados y ajustados; para lo cual debera integrar tanto en forma digital como

impresa el documento denominado: informe técnico integral.

Es la etapa en la cual el proveedor entrega al responsable de la recepcion de los
bienes el equipo suministrado, instalado y con pruebas de arrangue, cumpliendo con
una operacién continua, confiable, funcional y segura de conformidad a lo establecido
en el Anexo 1{uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

5. Capacitacion
La capacitacion debera impartirse al personal técnicoy personal administrativo
de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el IMSS designe,
en relacion a los procedimientos que deberan aplicarse al equipamiento nuevo
que se suministra, de acuerdo a lo indicado [C] CAPACITACION

Los alcances de la capacitaciéon seran como minimo los siguientes puntos,
pudiendo el licitante agregar temas a la capacitacion.

[C] CAPACITACION
[C.01] La modalidad de la capacitacion debera ser tedrico-practica presencial.
[C.02] La capacitacion debera impartirse al personal técnico; al personal técnico-

administrativo de la unidad IMSS destino; o al personal del nivel central que el
IMSS designe,
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[C.03] La capacitacion deberd estar relacionada con los procedimientos que
deberan aplicarse al sistema o equipo nuevo gue se suministra y con base al
plan formativo requerido por el jefe de conservaciéon de unidad, en general se

cubrird la siguiente tematica:
[C.03.01] Principio(s) de funcionamiento,

[C.03.02])Identificacidon de componentes de operacidon, componentes de control,
componentes de medicion y componentes de seguridad del equipo.

[C.03.03] Descripcion del funcionamiento y prueba de cada uno de los
elementos de control, eléctrico, mecanico, variador de velocidad y sensores

[C.03.04] Interpretacion de los diagramas eléctricos de fuerza y de control.
[C.03.05] Procedimiento(s) y pruebas de operacién del equipo.

[C.03.06] Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparacién del equipo
bésicos y de rutina y rescate de personas atrapadas.

[C.03.07] Revisar los procedimientos de mantenimiento rutinarios recomendado
por el fabricante segun manual original,

[C.03.08] Los procedimiento(s) de control y pruebas de seguridad del equipo.

[C.03.09] La deteccidon, analisis y correccion de fallas, y rescate de personas
atrapadas.

[C.03.10] El registro de datos de operacion, funcionamiento y mantenimiento;

[C.03.11] Descripcion del funcionamiento y prueba del funcionamiento de cada
uno de los elementos de control y sensores de los equipos centrales y/o
periféricos o auxiliares.

[C.04] Evaluacidon de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.; toda
vez que la interpretacion del sistema completo es fundamental para operar
adecuadamente el mismo en las instalaciones del IMSS.

[C.05] Derivado de la capacitacién tedrico-practica presencial proporcionada al
personal técnico debera ser entregada a cada participante una constancia
destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.

ANEXCS

RIVISION OF :v.‘".if:f‘IT
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[C.06] La capacitacion seré avalada a través de un documento membretado por
el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del evento de
capacitaciéon impartido revisado por el responsable de recepcion de los bienes,
nombre y cargo del instructor; nombre y firma del jefe de conservacion de
unidad: nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los
participantes.

Garantia de los Bienes

El proveedor deberd entregar junto con los equipos, la Carta garantia
cumpliendo con lo establecido en el numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes terminos.

Péliza de Mantenimiento

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes la
pdliza contratada con el fabricante del equipo, conforme a lo descrito en el
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES, anexando el programa de
mantenimiento preventivo y la relacion de los insumos con las cantidades
necesarias para la ejecucion del mismo, conforme a lo establecido en el manual
de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo gue sera aplicado
durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion™

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de mantenimiento inician posterior a la entrega del bien
(funcionando al 100%) a entera satisfaccion por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, llevdndose a cabo un mantenimiento preventivo
mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea
necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la
garantia, el Prestador de Servicio se asegurara que:

e Contard y suministrara todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacién y
funcionamiento de los bienes del instituto.

e Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracién, resistencia y optimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualguier sustitucién o
cambio de éstas.

e El licitante ganador estd obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
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deberan contener los niUmeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifique su contenido.

e El licitante ganador esta obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacion, en empaque
original sellado, el cual debera contener los nimeros de parte y nUmeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

e Cuando sea posible el prestador de servicio podré colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

e Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacién de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamafio; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcién de las refacciones retiradas y nimeros de serie.

Quedaran cubiertos por el proveedor los dafios ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras personas
con forme a lo dictaminado por un perito en materia que sera pagado por el
licitante con previa autorizacién por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacién, supervisién y verificacién, del
cumplimiento de las requisiciones de cada entregable
o El proveedor, al momento de la prestacion del primer servicio efectuara
reunion con el Jefe de Conservacién de la Unidad, asi como con el personal
que éste designe proporcionandole informacién amplia y detallada del
servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que utilizara para
el servicio, dejando evidencia documental de la reunién efectuada “Reunion
de Trabajo del Primer Servicio”

e Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
en la bitdcora correspondiente, asi mismo, el servicio estara sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacién de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacién para la prestaciéon de
los servicios se realizaran en cada una de las unidades, conforme a lo
establecido.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del

servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el servicio.

El area responsable de la recepcién de los trabajos serdn los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
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debera presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacién de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al equipo,
tanto preventivos y correctivos al Administrador del Contrato, adjuntando copia
de la Reunion de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepcion de
los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros 10 dias habiles
del siguiente mes de que se llevé a cabo el servicio.

La elaboracion de la Orden de Servicio guedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizo el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autografa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcién de los servicios en donde se realizo el
cervicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluyé el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefo original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realice. -

Certificacién del equipo, instalacion, pruebas de arranque y seguridad

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes el
Certificado emitido por parte de un organismo certificador competente en
materia que debera ser contratado por el Proveedor para que valide que el
equipo, la instalacion, pruebas de arranque y de seguridad fueron efectuadas
conforme a la norma aplicable en materia de elevadores.

Programa de Mantenimiento, una vez terminada la garantia.

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes un
programa de mantenimiento preventivo y la relacion de los insumos con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el afo siguiente, una
vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una
garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos del
Anexo 6 (seis) "Criterios de evaluacién”, la cual deberd incluir las actividades y
la frecuencia de ejecucion conforme a lo recomendado por el fabricante y al
manual de operaciéon y manual de mantenimiento conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES.
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Lista de Verificacion

Requisitar y dar cumplimiento en la entrega total de los documentos en cada
uno de los conceptos del Anexo 7(siete) “Lista de Verificacion para la
Recepcion de Bienes de Inversidon”, por cada uno de los equipos que integran la
partida, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, la
cual deberd contener nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la
recepcion de los bienes, sello de recibido por la Unidad y sello de la clave
presupuestal.

Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién,
Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de Inversion”
Formalizacion del Anexo 5(cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion", debidamente requisitada para cada uno de los equipos gque integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion de
Equipos”, mediante el cual se compruebe que el proveedor realizé el
suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arrangue, puesta en
operacion y capacitaciéon de cada uno de los equipos a entera satisfaccion del
responsable de la recepcién de los bienes conforme al Anexo 1(uno) “Cedula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes” y a lo expuesto en el XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA, de acuerdo al formato institucional, el cual
deberd contener adicionalmente:

e Nombre, cargo, matricula y firma del Director de la Unidad, Jefe de
Conservacion de Unidad y Responsable del Control de Bienes o Servidores

Publicos.
e Nombrey firma del representante del proveedor.
e Sello de la Unidad. '
e Sello de la clave presupuestal.

En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados,
deberd firmar el servidor publico de nivel inmediato superior o quien ostente el

cargo.

Las entregas podran ser canceladas a solicitud del Instituto bajo los siguientes
supuestos:

e Por notificacion de la rescisién administrativa del contrato.
e Terminacion anticipada del contrato. .
ANEXOS

DIVISION DE CCHTRA]
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e Omisién a la solicitud de canje o recoleccion de bienes realizada por el
Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las
especificaciones técnicas de calidad etc.).

e Por cualquier otra causa que implique algun dafio o perjuicio al Instituto.

12. [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

[E1]Procedimiento de entrega. El proveedor debera entregar al responsable de la
recepcién de los equipos la documentacion especificada en el anexo 7 (siete) “lista de
verificacién para recepcién de los bienes de inversion’, una vez que haya dado
concluido su total cumplimiento, en conjunto deberan requisitar en anexo 5 “acta
administrativa circunstanciada del suministro, instalacion, puesta en operacion y
capacitacion de bienes de inversiéon”. La documentacion que debera entregar con el
equipo:

[E1.RT]Reporte técnico integral. Como documentacion entregable del proceso de
sustitucion/ modernizacion del sistema o equipo electromecanico suministrado al
IMSS, el proveedor debera entregar:

[E1.RT.D] En medio de almacenamiento digital tipo memoria USB o mediante disco
opticoDVD conformar la version digital legible del reporte técnico integral, asicomo la
documentacién técnica generada en el proceso de sustitucion [en formato .PDF y los
diagramas y planos en formato AUTOCAD .DWC] asi como también,

[EL.RT.P] La version o forma impresa del reporte técnico integral en papel
membretado por el proveedor del equipo y avalado por el personal especialista que
realizé los ajustes y las determinaciones de operacion vy funcionamiento del
equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma, nimero de certificacion o
folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso;y en el cual se declaren los
resultados siguientes:

[E1.RT.P1]el reporte técnico debera estar impreso:

[E1.RT.P2] Caradtula [media hoja-resumen ejecutivo]

[E1.RT.P3] Contenido

[EL.RT.P4] Lista de verificacion (Checklist) recomendado del manual original del
fabricante para determinar la instalacion del equipo, o en su caso, la determinacion de

los parametros de operacién y funcionamiento del sistema o equipo suministrado.

[E1.RT.P5] En respaldo digital legible [en PDF] e impreso de las placas de datos de
cada una de las secciones del elevador suministrado(s);
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[E1.RT.P6] Corrida de seleccion del equipo suministrado, indicando graficamente el
procedimiento y de manera resaltada sobre las hoja(s) o ficha(s) de datos técnicos
emitidas por el fabricante del sistema o equipo.

[EL.RT.P7]Documentacion de los parametros de (1) operacion, (2)funcionamiento, (3)
control y (4) seguridad del equipo suministrado:

[EL.RT.P7.10]Parémetros de operacion y funcionamiento: integrar la documentacion
indicada en el numeral [0.03] puesta en operacion del equipo, ademas:

[ELRT.P7.10.01]Formato de la bitacora de registro de datos de operacion
recomendado por el fabricante del equipo gue se implementa.

[EL.RT.P7.10.02]Formato de la bitdcora de mantenimiento preventivo recomendado
por el fabricante del equipo que se implementa.

[E1.RT.P7.2F.01]Funcionamiento en modo automatico.
[E1.RT.P7.2F.02]Funcionamiento en modo prueba del conjunto.
[E1.RT.P7.2F.03] funcionamiento sin ruidos o vibraciones excesivas y anormales.
[ELRT.P7.2F.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
[ELRT.P7.3C] documentacién de los parametros de control:

[ELRT.P7.3C.01] valores de ajuste o setpoint(s) de: los variadores de velocidad, [a]
rampas de arrangue, etc.

[EL.RT.P7.4S] documentacion de los ajustes de los controles de seguridad:

[EL.RT.P7.4S.01] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: corto circuito
del motor o de los motores;

[E1L.RT.P7.45.02] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: sobre carga
del motor o de los motores;

[EL.RT.P7.45.03] valor de ajuste de las protecciones de alta presion y baja presién en
los circuitos de refrigeracion.

[E1.RT.P7.45.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada é
_ ANEX
RIVISION EE "‘(‘ HMTRATOS
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[E1.RT.P8.N] documentacion de los valores de desempenio o eficiencia energética del
sistema o equipo suministrado:

[E1.RT.P8.N1] carta de desempeno, etiqueta FIDE, etigueta CONUEE o placa de datos
NEMA PREMIUM de los motores que indiquen el valor de la eficiencia o rendimiento
energético de los mismos.

[E1.RT.P8.N2] documentacion de la acreditaciony estampado EC.

[E1.RT.P9] bitacora fotografica del proceso de sustitucion/ modernizaciéon de:
elevador] gue se suministra(n):

[E1.RT.P9.1] descripcion grafica del proceso de desinstalacion;
[E1.RT.P9.2] descripcion grafica del proceso del suministro;
[E1.RT.P9.3] descripcion gréfica del proceso de instalacion;
[E1.RT.P9.4] descripcion grafica del proceso de puesta en operacion,
[E1.RT.P9.5] descripcion gréfica del proceso de capacitaciony

[E1.RT.P9.6] descripcion grafica del proceso de entrega de los bienes al Jefe de
Conservacion de Unidad.

[E1.RT.P10] especificacion de los aspectos de operacién relevantes a considerar que
afecten la garantia del equipo.

[E1.RT.PTI] orden(es) de servicio desarrollado por el proveedor o fabricante,
debidamente requisitadas.

[E1.RT.P12] expediente del sistema o equipo que se retira del servicio:

[E1.RT.P12.01] fotografias legibles en tamaho carta del equipo gque se retira.
[E1.RT.P12.02] copia simple del "dictamen de no utilidad, reubicacidn, reparacion de
mobiliario y equipos institucionales”, tramitado ante oficina de activo fijo y con las
firmas autorizadas. (el proveedor debera solicitar copia simple del dictamen alJCU y

adjuntar al reporte técnico)

[E1.RT.P12.03] fotografia legible en tamano carta del sistema o equipo gque se retira.

Pagina 92 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicién de Bienes

¥ Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisidn de Equipe y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE

./ MEXICO

[E1.RT.P13.01] firma autdgrafa de aceptacion de la entrega del equipo funcionando a
entera satisfaccion del IMSS, revisado por el responsable de recepcion de los bienes;
nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; matricula.

[E1.RT.P13.02] firma autdgrafa de la entrega del equipo funcionando a entera
satisfaccion del IMSS, avalado por el personal especialista que realizd los ajustes y las
determinaciones del equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma,
numero de certificacion o folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso.

[E1.RT.P13.03] copia de la certificacion, capacitacion, u aval del personal especialista
gue realiza el reporte técnico integral.

[EL.RT.P14.01]entregar (1) interface de comunicacion, (2) software, (3) programa y (4)
claves de acceso al programa de controlador(es) electréonico(s) dedicado(s) o PLC’S
del equipo suministrado.

[ELRT.P14.02]entregar (1) interface(s) de comunicacion, (2) software, (3) programal(s) y
(4) claves de acceso al programa del variador de frecuencia del equipo suministrado.

[E2.RD.C] en respaldo digital legible [en PDF] e impresa, documento membretado
por el proveedor, mismo que debe avalar la capacitacion impartida, con fecha, plan
formativo del evento de capacitaciéon impartido revisado por el responsable de
recepcion de los bienes, nombre del instructor; nombre y firma del jefe de
conservacion de unidad; nombre, unidad de adscripcidén, categoria, matriculas y
firmas de los participantes.

[E3.RD.D] documentacion especifica del proceso adquisicion de: elevador - en
respaldo digital legible [.pdf] e impreso la siguiente documentacion;

[E3.RD.DQ] certificaciones del sistema o equipo

[E3.RD.DQ.1] entregar los certificados emitidos por las normas solicitadas en el anexo
Técnico o en su caso de gue no se generé certificado o declaratoria de conformidad
debera entregar evidencia fotogréafica de cumplimiento.

[E4.RD.DN] dictamen y evaluacion(es) de conformidad con las normas oficiales,
normas mexicanas y normas de referencia.

[E4.RD.DN.AT] de la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion)
deberd entregar evidencia fotografica de cumplimiento de los requerimientos

especificados en [IG3] la interconexion eléctrica.
| ANEXQS @
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[E4.RD.DN.A2] deberd entregar evidencia fotografica de cumplimiento de la NOM-
026-STPS-2008, colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos.

[E4.RD.DN.B1] entregar la documentacién complementaria e indicar donde se
encuentra el marcado CE (EC) de cumplimiento de la evaluacion de la conformidad
de los estandares solicitados.

[E5.RD.DD] Planos y diagramas o croquis del sistema o equipo

[E5.RD.DU] En respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de la unidad, en la cual se
identifiquen los circuitos de fuerza y de control finales que muestren como quedo
instalado el equipo central o en su caso el equipo auxiliar o periférico suministrado,
identificando si pertenece al circuito de normal o al circuito de emergencia.

[E5.RD.DC] en respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama de control del equipo
suministrado.

[E6.RD.DM] manuales originales del sistema o equipo

[E6.RD.MI] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de instalacion o guia
mecénica vy guia eléctrica de instalacion del elevador en original emitido por el
fabricante, incluyendo los diagramas de alambrado del tablero de control, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espafiol, debera presentar
traduccién simple al espanol.

[E6.RD.MO&M] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de operacion y
mantenimiento del elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espanol, debera presentar
traduccion simple al espafol.

[E6.RD.MP] en respaldo digital legible [[PDF] e impreso el manual de partes del
elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el idioma de origen del
equipo. En caso de ser diferente al espafol, debera presentar traduccion simple al
espanol.

[E7] el suministro, instalacion, puesta en operacion y capacitaciéon de elevador, debera
cumplir todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del equipo y para
recepcion a satisfaccion del Jefe de Conservacién de Unidad como responsable de la
recepcion de los bienes. Dentro de los alcances de la propuesta técnico-econdémica
del licitante, se deberad considerar que la instalacion del equipo propuesto debera
ajustarse adecuadamente a las dimensiones disponibles en la unidad IMSS destino,
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para lo cual se recomienda realizar la visita de obra para que considere el suministro
de los materiales, mano de obra y elementos de obra necesarios para la optima
instalacion, operacion y funcionamiento. Incluye: cargo directo por mano de obra y
materiales requeridos, desinstalaciéon y re-ubicacion del equipo existente en el lugar
especificado por el jefe de conservacion de unidad para su enajenacion; flete a obra
de equipo nuevo, acarreo, maniobras especiales, instalaciones especiales e
instalaciones especificas a cualquier nivel y cualquier altura, elevaciones con grua,
andamios, equipo, trazo, nivelacion, soldaduras, elementos de fijacién, (desconexiéon y
conexion; desinstalacion e instalacidn mecanica, eléctrica e hidraulica desde el
equipo y hasta la fuente de suministro del fluido correspondiente e indicada por el
jefe de conservacion de unidad), pintura anticorrosiva, epoxica, de esmalte, pruebas
de operacion, funcionamiento y seguridad necesarias para la puesta en operacion,
capacitacion inicial y capacitacién formal mediante plan formativo indicado;
manuales originales del fabricante, cumplimiento de la normatividad aplicable e
indicada en la presente cédula de especificaciones técnicas de los bienes, limpiezay
retiro de sobrantes fuera de obra necesarios, equipo de seguridad, herramienta,
depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier
nivel y a cualquier altura.

Cabe resaltar gue mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas
en los presentes términos, el Instituto no dara por recibidos y aceptados los bienes.

XV. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la
presente, serdn pagados por el proveedor conforme a la legislacién aplicable en la
materia. El Instituto sélo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

El licitante dentro de su propuesta técnica debera acompafar los documentos
siguientes en formato PDF a color por cada una de las partidas en las que desee
participar:

1. Cédula de descripcién técnica del licitante “Formato A-B", con la descripcidon
técnica amplia y detallada, la cual debera corresponder al Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes", misma que deberd ser firmada por
el representante legal del mismo.

2. Copia simple en formato PDF de los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccidon o instalaciéon o operaciéon o mantenimiento
y/o servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales

ANEXQS
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de los “Elevadores” que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo
1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", asi mismo en dicho
anexo, se deberd sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el
numero de pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo
o manual indicado o la combinacion diversa de los anteriores. Aunado a lo
anterior, el licitante debera indicar en el Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes’, que cumplird con cada uno de los
requisitos sefalados en los numerales [I] INSTALACION, [IG] REQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]JPUESTA EN OPERACION,[C]JCAPACITACION y
[E]JPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES
DE ENTREGA, los cuales deben cumplir integramente con lo solicitado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IG]
REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IE]
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [O]JPUESTA EN OPERACION del numeral XIV. LUGAR
Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [C] CAPACITACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTRECA del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo donde se compromete a entregar la totalidad de los documentos de
acuerdo a lo especificado en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del
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numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA., para dar cumplimiento al
Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion para Recepcion de los Bienes de Inversion”.
Dicha documentacion debera ser por cada uno de los equipos que integran la
partida.

9. ‘Documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante
legal del mismo, donde este respalde el tipo, modelo y marca del bien ofertado
por partida en las cantidades y plazos sefalados.

10. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue la instalacion del equipo dara cumplimiento
a la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas

(utilizacion).

1. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefio, fabricaciéon e
instalacion dan cumplimiento a la siguiente Normatividad:

7 Ty o e s

: idad X Nombre ] Vigen
*my - < ; relativa a las maquinas y por la que si
Birective Cje Taqumas se modifica la Directiva 95/16/CE
2006/42/EC (refundicién)

sobre la armonizaciéon de las si
legislaciones de los  Estados
*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de
compatibilidad electromagnética
(refundicién)

Seguridad de las maquinas. si
. Principios generales para el disefio.
EN1SO 12100:2010 Evaluacion del riesgo y reduccion

del riesgo. (ISO 12100:2010)

Maguinas eléctricas rotativas. Parte si

EN 60034-1:20T1 1. Caracteristicas asignadas vy

caracteristicas de funcionamiento.

Reglas de seguridad para la si
construccién e  instalacién  de
: ascensores. Ascensores para el
EN 81-20:2017 transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Y personas y cargas

Seguridad de las maguinas. Equipo si
eléctrico de las maquinas. Parte 1

EN 60204-1:2007 + A1:2009 +

AC:2010 Requisitos generales.
sobre la armonizacién de las si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
*Directiva 20']4/35/EU comercializacién de material

eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

*Directiva 2004/108/EC relativa a la aproximacion de las si
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Normatividad |~ ~ Nombre = (i s Vigente
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de

compatibilidad electromagnetica y
por la que se deroga la Directiva

89/336/CEE
sobre la armonizacién de las Ssi
legislaciones de los  Estados
*Directiva 2014/30/EU miembros en materia de

compatibilidad  electromagnética
(refundicién)

sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los  Estados
*Directiva 2014/33/EU miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

Compatibilidad electromagnética. si
Norma de la familia de productos
EN 12015:2014 para ascensores, escaleras
mecédnicas y andenes moviles.
Emision

Compatibilidad  electromagnética. si
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes moviles. Inmunidad.

EN12016:2014

Reglas de seguridad para |la si
construccion e  instalacién  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y [personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la si
construccion e instalacién de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50: Reglas de disefio, célculos,

EN 81-50:2017

examenes \% ensayos de
componentes de ascensor.
Reglas de seguridad para la si
construccién e instalacién  de
ascensores. Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de

pasajeros y de pasajeros y cargas.
parte 71! Ascensores resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para |la s!
construccién e instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
UNE-EN-81-58 construccion e instalacién  de
ascensores. Examenes y ensayos.
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. ‘Nom‘tatiwda d Nombre

Parte 58: En-sayo de resEstenéié -é\ .
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccion para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 v carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos NUevos,

Colores y senales de seguridad e si

NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos

por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion). si

12. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes fabricados para la
modernizacion de los elevadores instalados en cumplimiento con los estandares
de la serie de norma EN 81.

13. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue los componentes en disefo, fabricacion e
instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de Conformidad EC, anexando el
certificado en copia certificada de la declaracion de conformidad EC en el caso
gue aplique que el certificado sea expedido en una lengua diferente al espafol
anexar una copia simple de traduccién en espafiol del mismo.

4. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que cuenta con certificados de Cestidon de
Calidad en sus plantas de fabricacion en ISO 9001:2015, anexando el certificado
en copia certificada del ISO 9001:2015 en el caso que aplique que el certificado
sea expedido en una lengua diferente al espafol anexar una copia simple de
traduccion en espanol del mismo.

15. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el que se sefiale el tiempo de garantia de 12 meses, pudiendo los
licitantes ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para
los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacién”
del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.

16. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcion de los
bienes, una péliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios
incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de
la misma empaqguetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un
programa de mantenimiento preventivo y relacién de los insumos, con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo, conforme lo establecido en

' ———
ANEXOS
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el manual de servicio del fabricante y sus recornendaciones, mismo gue sera
aplicado durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” lo anterior de conformidad
con lo referenciado en el inciso i) del numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcion de los
bienes, una péliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida por
una institucién de seguros del pais debidamente autorizada en la cual se incluya:
La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante
que contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando
sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucién y el monto y nimero de
contrato, que ampare los dafos y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al
patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a terceros en sus
bienes o personas con motivo de la ejecucién de los trabajos materia del
contrato. mismo que sera aplicado durante la vigencia de la garantia de 12
meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”,
conforme al numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y
condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde integre un programa de mantenimiento preventivo y relacion de
los insumos con las cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el
afo siguiente, una vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para los efectos
considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual
deberd incluir las actividades y la frecuencia de ejecucién conforme lo
establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual acredite que cuenta con el nimero de ingenieros y técnicos
para llevar a cabo los trabajos de suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arranque, funcionamiento y seguridad puesta en operacion y mantenimiento
preventivo y correctivo, mismo que deberan estar capacitados por el fabricante o
planta de la marca del bien ofertado, para lo cual debera anexar por cada uno la
constancia expedida por el fabricante que avale dicho requerimiento.

Para lo anterior, la cantidad de equipos que resulten de la suma de las partidas a

ofertar por licitante, deberan cumplir con la cantidad de Ingenieros y Técnicos
especificados en la tabla siguiente:
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| EQUIPOS | INGENIEROS | TECNICOS

01-05 1 3

06-10 2 6

11-15 3 9

16-20 4 12
21-25 5 15
26-30 6 18
31-35 7 21
36-40 8 24
41-46 9 30

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo, en el que se sefiale la existencia accesorios y refacciones por al
menos por diez afos posteriores a la entrega del equipo a entera satisfaccion del
Instituto, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el inciso b) del
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y
Condiciones.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste la durabilidad o vida atil del bien de por lo
menos diez anos posterior a su recepcion o lo ofertado en el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacion” en el subrubro de 1.a.3 Durabilidad o vida Gtil del bien, lo
anterior de conformidad con lo solicitado en el Tercer Parrafo del Numeral Xl.
GCARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado firmado por el representante legal del
mismo, gue contenga el programa calendarizado, dividido en las fases de
suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacién, capacitacién y entrega de los bienes a entera satisfaccion del
responsable de recepcién de los bienes por cada partida ofertada, considerando
el plazo sefialado maximo de 230 dias naturales contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion del fallo, con objeto de que el responsable de la
recepcion de los bienes esté en posibilidad de dar seguimiento oportuno a los
trabajos e informe a los administradores del contrato el avance de los mismos el
cual sera considerado para las deductivas correspondientes en dado que no se
lleve a cabo conforme a lo estipulado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, del listado de sucursales, agencias de servicio o centro de servicio con
numeros telefénicos, correos electrénicos y direcciones.

AMEXOS
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Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que no se generaran COstos posteriores por
concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los
mantenimientos preventivos, correctivos, capacitacion y diagnostico de personal
especialista de los bienes.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que durante el tiempo de garantia de 12 meses, no
se generaran costos posteriores por concepto de mantenimientos preventivos,
correctivos y/o canje.

Curriculo empresarial donde muestre que cuenta con la experiencia de por lo
menos 1 afio en la venta de los bienes objeto de esta contratacion, el cual debera
tener como minimo: nombre o razén social, direccion, teléfono, principales
clientes que haya vendido el o los bienes de las capacidades solicitadas en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, indicado: nombre o razén social del
contratante, direccion, teléfono, numero de contrato, importes totales y vigencia
de los mismos anexando copia de los contrato.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde informe que llevo a cabo la visita a los sitios establecidos de
acuerdo al Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion”. En el supuesto de que el
licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del IMSS, en donde se
instalaran los equipos, debera manifestar que fue su voluntad no llevar a cabo la
visita antes referida, por lo que se abstiene de argumentar sobre precio en los
equipos, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el numeral VII. VISITA
A LAS INSTALACIONES, de los presentes Términos y Condiciones.

Documentos con los que se acredite que el licitante esta acreditado por el
fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a
la interfaz de comunicaciéon entre los equipos existentes del Servicio Duplex o
Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden
ser registros, titulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones,
designaciones, contratos de licenciamiento o cesidén emitidos por o registrados
ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las
disposiciones o practicas del pais de origen, asi como con los que se determine
el alcance o implicaciones juridicas de los derechos mencionados.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste que el equipo fue disefiado fabricado e
instalado bajo los criterios minimos estipulados en la NOM-053 SCFI-2000

30. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
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mismo en el cual se compromete que al finalizar el proceso de instalacion,
pruebas de arranque y seguridad, contratara a una unidad certificadora para que
ella valide y certifique el equipo, la instalacién y pruebas de arranque y de
seguridad conforme a la norma aplicable en materia de elevadores Yy entregue al
final del proceso el certificado original al Jefe de Conservacion de la Unidad
donde sera instalado el equipo.

XVIl. CAUSALES DE DESECHAMIENTO

e Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los presentes
Términos y Condiciones y sus anexos, asi como los que se deriven del Acto de la
Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte Ia
solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el articulo 36 de |a LAASSP.

e El no presentar la documentacién que avale la totalidad de los requisitos
solicitados en la presente documento Términos y Condiciones.

e El no presentar la documentacidon solicitada en el numeral XVI.
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

del presente documento.

e Que la documentacién solicitada en el numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los
mMismos, asi como los que resulten de la junta de aclaraciones.

e Cuando la descripcién técnica del licitante “Formato A-B”, no contenga la
totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados en el Anexo 1 (uno)
‘Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes" y de los presentes
Téerminos y Condiciones, asi como con aquellos que resulten de la junta de
aclaraciones.

¢ Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos,
contra los folletos, catdlogos, fotografias, instructivos y/o manuales del
fabricante, que envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y
detallada de los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda la descripcion técnica del licitante “Formato A-B”, con
los anexos técnicos, folletos, catalogos, instructivos y/o manuales del fabricante,
que envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y detallada de
los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.
AMNEXOS ‘
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Cuando los documentos presentados para acreditar lo solicitado en los
numerales [S] SUMINISTRO DEL EQUIPO del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes” y numeral XVL DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento no correspondan al bien y requisitos solicitados en el presente
documento.

RESCISION ADMINISTRATIVA

El Instituto podrad rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los)
contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s), en términos del articulo 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Cuando el proveedor no entregue la garantia de cumplimiento del contrato,
dentro del término de 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la
informacion proporcionada para la celebracion del contrato.

Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y sus anexos.

Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con
caracteristicas distintas a las pactadas en esta Licitacion o cuando no los
entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el Instituto.

En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo
estipulado.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y

obligaciones de los contratos, con excepcién de los derechos de cobro, previa
autorizacion del Instituto.

Si |a autoridad competente declara el concurso mercantil o cualguier situacion
analoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar
incompletos.

En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Econdémica, de
acuerdo a sus facultades, notifique al linstituto la sancion impuesta al proveedor
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con motivo de la colusiéon de precios en que hubiese incurrido durante el
procedimiento licitatorio, en contravencién a lo dispuesto en los articulos 9 de Ia
Ley Federal de Competencia Econémica y 34 de la "LAASSP”.

j) Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por
parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto
de los bienes que proporciona al Instituto superando el 10% del monto del
contrato y con ello se afecten los intereses del Instituto

XIX. TERMINACION ANTICIPADA

El Instituto podra dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad
para este y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna, cuando concurran
razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionard un dafio o perjuicio a el
Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos gue dieron origen al
instrumento juridico con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica.

XX. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer un canal de comunicacién oficial con los proveedores,
los licitantes acompafiaran en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los
siguientes datos:

e Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones Y
comunicaciones en su nombre y representacion.

e Cargo.

e Domicilio.

o Telefono (oficina y celular).

e Correo electrénico.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto
oficial, mediante escrito dirigido a los Administradores del Contrato.

En caso de incumplir con la obligacién de informar los cambios en el contacto oficial,
el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisién de esto afecte al

proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podran realizarse por cualquiera de los
siguientes medios:
ANEXOS

MVISION DI CONTRATOS
DIVIGION LE CONTR o Pagina 105 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e infraestructura
Coordinscidn de Adquisicion de Bienes
y.Contratacion de Servicios

Coordinacién Técnica de Adguisicién de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

... GOBIERNO DE

.. MEXICO

o Oficio entregado en el domicilio sefalado en este apartado.
e Via correo electronico.

XXI. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el contrato adjudicado, debera presentar en la Division de Contratos,
sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la fianza
expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, <in considerar el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes.

La garantia de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberaré mediante
autorizaciéon por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cua ndo
el proveedor haya cumplido a satisfaccion con todas las obligaciones contractuales
durante la vigencia del Contratoy la garantia de los bienes.

De conformidad con el articulo 81 fraccion || del Reglamento de la Ley de
Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacion de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicaran de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia serd divisible y se
ejecutard en razon de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto.

Se entendera que los bienes o servicios son entregados a entera satisfaccion del
Instituto, cuando los “Elevadores” hayan sido: suministrados, desinstalados, instalados,
se hayan realizado pruebas de arranque, se hayan puesto en operacion y realizado la
capacitaciéon del personal del Instituto o servicios realizados durante el periodo de
garantias.

De lo anterior el proveedor acepta:

a) Su voluntad en caso de que existan creditos a su favor contra “EL INSTITUTO",
de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se
haga efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “EL
INSTITUTO".
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b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,

permanezca vigente durante la sustanciacién de todos los procedimientos
judiciales o arbitrales y los recursos legales gue se interpongan, con relaciéon al
contrato, hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por
parte de la autoridad o tribunal competente.

Su conformidad para que la institucion de fianzas entere el pago de la cantidad
reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso , la indemnizacién
por mora que derive del articulo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre sub judice.

En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no Judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucién, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio
contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucién de
fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolverd a la
afianzadora la cantidad pagada en un plazo maximo de 100 dias habiles
contados a partir de que la resolucién favorable al fiado haya causado
ejecutoria.

Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en Ia
inteligencia que la conformidad para la liberacién debera ser otorgada
mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO".

Su conformidad en que la reclamacién que se presente ante la afianzadora por
incumplimiento  de contrato, quedara integrada con la siguiente
documentacion:

Reclamacién por escrito a la Institucion de Fianzas.
e Copia de la péliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios
modificatorios.
Copia del documento de notificacién al fiado de su incumplimiento.
En su caso, |a rescisiéon del contrato y su notificacién.
En su caso, documento de terminaciéon anticipada y su notificacion.
Copia del finiquito y en su caso, su notificacion.
Importe reclamado.

ANEXOS
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xXII. VERIFICACIONES DOCUMENTALES QUE REALIZARA EL AREA TECNICA EN LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Divisién de Conservacion, en
su caracter de Area Técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacion técnica comprende el analisis y verificacion de:

1. La inclusién de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Tecnicas de los Bienes”, y en los numerales
VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS y XVIIL.
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE,
asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

2. La descripcion técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) ¥ modelo(s) y la congruencia con las
especificaciones y requisitos solicitados sefalados en el Anexo 1 (uno) “Cedula

de Especificaciones Técnicas de los Bienes’, incluyendo las que se deriven de
las Juntas de Aclaraciones.

5 Exista congruencia entre la descripcién técnica de los bienes ofertados por el
licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los presentes
términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

4. Correspondencia entre |a descripcién técnica de los bienes propuestos por el
licitante en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”
y los anexos técnicos, folletos, catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales
del fabricante debidamente referenciados, que envien los licitantes como
sustento de la descripcion ampliay detallada de los bienes ofertados.

5 Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por €l licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1 (uno)

“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacion del criterio
de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos presentados
para cada rubroy sub-rubro, a efecto de otorgar el puntaje correspondiente. En
caso de no cumplir con al menos uno de los requisitos anteriores, No se
procederd a la evaluacién del criterio de puntos y porcentajes. La puntuacion a
obtener en la propuesta técnica para cada partida y ser considerada solvente y,
por tanto no ser desechada, serd de cuando menos 37.5 puntos de los 50
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puntos maximos que se pueden obtener en su evaluacién. Se evaluara
mediante el Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

XXIil. SERVIDOR PUBLICO QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE LICITACION.
Titular de la Division de Conservacion, en su caracter de Area técnica.
XXIV. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Los Jefes de Servicios Administrativos o Directores Administrativos en Delegaciones y
UMAE o Jefes de Departamento de Conservacién y Servicios Generales o Gerentes
Generales de Centro Vacacional, serdn los Administradores del Contrato, de
conformidad con el numeral 5315, inciso b) e inciso c) de las POBALINES.

Se precisa que el Representante en Comun de los Administradores de Contrato,
debera presentarse en la Divisién de Contratos, sita en Durango # 291, piso 10, Col.
Roma, Ciudad de México, para llevar a cabo la firma de su contrato respectivo.

Los Jefes de Conservacion de Unidad en Delegaciéon y UMAE, fungiran como
auxiliares del administrador del contrato, lo anterior de conformidad con el Numeral
5315 ultimo parrafo de los POBALINES que a la letra dice “El Administrador del
Contrato podra auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros
servidores publicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso,
dichos auxiliares deberan ser designados por escrito y seran corresponsables de las
actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del
Contrato con la periodicidad y forma que se les indique”.

Se precisa que los auxiliares del administrador del contrato por cada uno de los
destinos de los equipos, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” tendran responsabilidad Unicamente en la Unidad a la cual estan
adscritos y a las unidades periféricas que le correspondan.

o Area Requirente Coordinaciéon Técnica de Conservacidn
y Servicios Complementarios

ANENQS
;R oS pRe e

DIVIEION

-

Pagina 109 de 1




Unidad de Adquisiciones € Infraestructura
i Coordinacion de Adqulsmon de Bienes "
M E k 1 C O lM% y Contratacién de Servicios ,
Coordinacién Técnica de Adguisicion de {/w

Bienes de Inversidn y Activos
Divisibn de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

. GOBIERNO DE E\] DIRECCION DE ADMINISTRACION
- LD

e Representante Comun de los Division de Conservacion
Administradores del Contrato.

e Administradores de Contrato Jefes de Servicios Administrativos o
Directores Administrativos en
Delegaciones y UMAE o Jefes de
Departamento de Conservacion y
Servicios GCenerales o  Gerentes
Generales de Centro Vacacional

e Area Técnica Division de Conservacion
e Auxiliar del Administrador de Jefes de Conservacion de Unidad o
Contrato servidor publico que designe el

Administrador del Contrato

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisiéon de Conservacion
Area Técnica

Pagina 110 de 147



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Contrato Nimero
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS 21B10038

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

ANEXO 2 (DOS)

“DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
OFERTADOS, PROPUESTA ECONOMICA, CARTA GARANTIA, ACTA
DE FALLO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA

DE FALLO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 22 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

S






ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE
ELEVADORES”
ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico Con
capacidad de carga de 801 KG A 1400 KG y 18
PERSONAS y perscnas de acuerdo a los pardmetros
y dimensiones del equipo de transportacién
vertical existente en el Inmueble o© Unidad
Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para ocperar a un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3
fases, 60 Hz.

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0571.00.01
ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANT IDAD DESCRIPCION DEL BIEN
22 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE: ELEVADOR ELECTRICO

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y OPERADO EN
HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO (ANEXO
TECNICO PAG 6 MAquina Motor)

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1400 Kg y 18 PERSONAS

DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO. (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o
Sin cuarto de maquinas)

[3) CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin cuarto
de maquinas)

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
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CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE TRACCION
COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ALTO
RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON MOTOR
ELECTRICC DISENADC PARA UN ALTO PAR DE ARRARNQUE,
FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE VENTILACION
FORZADA, DE BAJA INERCIA, CON CONVERTIDOR DE
FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN Y POLEA DE
HIERRO FUNDIDC CON TRATAMIENTO TERMICO (ANEXO
TECNICO PAG 6 Maquina Motor)

[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 C.A. O 440 C.A,
3 FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEELE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 6, Maquina Motor)

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-2000,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Maquina Motor)

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM.,
DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-053-
SCFI-2000, (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel
de Mantenimiento)

{8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADC CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[9] CABLEADC PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES EN
CURC Y PASILLO. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y
Panel de Mantenimiento)

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARRTC DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
(ANEXO TECNICO PAG 7 Controcl y Panel de
Mantenimiento)

[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE
CABINA EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 7 Sobrepaso)
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[12) NOMERO  DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 10 elementos
operativos y de sefial)

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Dimensiones de
cubo)

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN DONDE
SE MODERNIZARA EL EQUIPO {DUPLEX 5] TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL PROCESO DE
COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES (PROGRAMAS E
INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL FABRICANTE) CON LA
FINALIDAD DE UNA CCORRECTA GESTION DEL TRANSITO
VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO, ASIGNACION DE
LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA b REASICGNACION DE
LLAMADAS ETC. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control Y
Panel de Mantenimiento)

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN CUBO Y
EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS. (ANEXO TECNICO PAG 8 Cabina)

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE 0O UNIDAD
MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION
DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO DE BRINDAR
SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA CONSIDERAR LAS
DIME:NSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS.
(ANEXO TECNICO PAG 9 Entradas)

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO DOS PANELES
LATERAL, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 9 Entradas)

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA, UNO
(1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL

nome e

£ o
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INMUEBLE © UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 9 Entradas)

[19] DIMENSION NETA DEL CUBC DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD 3 MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 6 Dimensicnes de cubo)

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin Cuarto
de magquinas)

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE ©O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO
TECNICO PAG 6 Dimensicnes de cubo)

CABINA

(ANEXO TECNICO PAG 8 a la 9 Cabina, Paredes
Plafond, Piso, Accesorios, entradas,
sefializacién)

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9 PLAFOND
TIPO CLBOV Direct LED vandal en acero
inoxidable Asturias Satin)

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE, (Folleto KONE Monospace DX PAG 10
PANELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE F
Asturias Satin y mencionadec en Anexc Teécnico
pag 8 en Todas las paredes)

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERC INOXIDABLE EN EL
PERTMETRO DE LA CABINA, (Folleto KONE Monospace
DX PAG 12 Accesorios Pasamanos rectangular HR-
64 y mencionado en Anexo Técnice pag 8 en
Accesorios, Pasamanos)

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,
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(Folleto KONE Monospace DX PAG 12 Accesorios
Parachogques de cabina BR2 y mencionadeo en Anexo
Técnico pag 8 en Accesorios, Paragolpes)

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRC DE LA
CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 12 Zéeclo
en acero inoxidable Asturias Satin y mencionado
en Anexc Técnico pag 8 en Accesorios, Zéclo)

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9
Pisos - Piedra compuesta/ ceramica SF40 White
Marble y mencionado en Anexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Piso Material y Color)

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE CONFORMIDAD
CON LA NORMA UNE-EN-81-71, (Folleto KONE Monospace
DX PAG 9 Pisos - Piedra compuesta/ ceramica
SF40 White Marble y mencionado en Anexo Técnico
rPag 8 en Accescorios, Piso Material y Color)

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBRERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE, (Folleto KONE Monospace DX
PAG 7 KSS 140 Lista para todo, botonera
antivandalica y braille y menciocnade en el
Anexo Técnico pag 9 tipo de botonera de cabina
y disefio)

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED, (Anexo Técnico pag 9 tipo de
botonera de cabina y disefio)

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO, (Anexc Técnico pag 9 tipo de
botonera de cabina y disefio)

[32] MODULC DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE, (Anexo
Técnico pag 9 médulo de llaves)

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD, (Anexo Técnico pag. 8 cabina)
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[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de piso y cabina)

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDCS, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de cabina)

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADC POR
UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARRCJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS, (Anexo Técnico
pag 10 Accesibilidad y seguridad. Dispositivo
de seguridad en <cabina cortina de rayos
infrarrojos)

[37] CABINA DE ELEVADCR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II” DE CONFORMIDAD CCN LA NORMA UNE-EN-81-71
(Anexo Técnico pag 8 Cabina resistente al
vandalismo)

[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Anexo Técnico
prag 8 Estampado en cabina)

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISC Y LA DIRECCION EN QUE DA
SERVICIO, (Anexo Técnice pag 10 Indicadores)

[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE, (Folleto KONE Monospace DX
PAG 7 botonera de llamada y marcada en el Anexo
Técnico pag 9 Botoneras de piso (LCS)

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA DEL
CUBO EXISTENTE, (Anexo Técnico pag 9 Entradas
Puertas)

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
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DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA CUMPLIR TODO 1O
NECESARIO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIFO
Y PARA RECEPCION A SATISFACCION DEL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD COMO RESPONSAELE DE LA
RECEPCION DE LOS BIENES. DENTRO DE LOS ALCANCES DE
LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DEL LICITANTE, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE LA REMODELACION DEL EQUIPO
PROPUESTO DEBERA AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS
DIMENSIONES DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS
DESTINO, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA
VISITA DE OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES, MANC DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y RE-
UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL
LUGAR ESPECIFICADC POR EL JEFE DE CONSERVACION DE
UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE EQUIPO O
REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS ESPECIALES,
INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES ESPECTFICAS
A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA, ELEVACIONES
CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRA20, NIVELACION,
SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION, (DESCONEXION Y
CONEXION; DESINSTALACION E INSTALACION MECANICA,
ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE EL EQUIPO Y HASTA LA
FUENTE DE SUMINISTRO DEL ENERGETICO O FLUIDO
CORRESPONDIENTE E  INDICADA POR EL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA ANTICORROSIVA,
EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE  OPERACION,
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA PUESTA
EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y CAPACITACION
FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO INDICADO; MANUALES
ORIGINALES DEL FABRICANTE, CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD APLICABLE E INDICADA EN LA PRESENTE
CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE ORBRA
NECESARIOS, EQUIPO DE  SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y A
CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.
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ACCESORIOS ADICIONALES

Se incluye sistema de inyeccién de aire en cabina de
acuerdo al volumen de la cabina con aditamento para
esterilizacion y purificacion del aire inyectado en
la cabina en el ARnexo 1: Cédula de Especificaciones
Técnicas de los Bienes. (ARnexo Técnico pag 11
Purificador de Aire y Folleto Purificador de
Aire)

Fuente energia de emergencia para garantizar la
continuidad del funcionamiento del elevador en un
contingencia por falla de suministro de energia
eléctrica (Anexo Técnico pag 11, y folleto
Bateria en caso de Emergencia y Accionamiento
de Emergencia)

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

i

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla
Director de Major Projects
Representante legal
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e infraestructura Coordinacién de Adquisicion de Bienes Y
Contratacién de Servicios Coordinacién Técnica de Adquisicién de Blenes de Inversion y
Activos Divisién de equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

KONE México, S.A. de C.V.
Av. Coyoacan No. 1622,
Edif. 4 P.B. Col. Del Valie Sur,

Alcaldia Benito Juarez
Procedimiento “No. LA-050GYR040-E8-2021" C.P. 03100, Ciudad de México

Ciudad de México a 18 de abril de 2021

Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, actuando en nombre y representacién de KONE México, S.A de
C.V., en mi caracter de Representante Legal y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4215
contenido en la Convocatoria de la Licitacion Publica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de
Libre Comercio con Capitulo de Compras Gubermamentales, Electronica nimero LA-050GYR040-E8-2021,
se sefala que el tiempo de garantia sera de 12 meses, para los efectos considerados en términos del Anexo
6 “Criterios de evaluacion” del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.”

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

i

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla

Representante Legal de

KONE México S.A. de C.V.

Tel: 1946-0100

Movil ]
www.Kone.mx
RFC: KME-880401-DZ8 004825
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PROPOSICION ECONOMICA

KONE México, 5.A. De C.V.
Elevadores y Escaleras Eléctricas
PROCEDIMMENTO LA-050GYR040-E8-2021 IFECHA 18-ABRIL-2021
SOCIAL DEL KONE MEXICO SA DE CV
’ Precio unitario ofertado en [Importe total ofertado en
Partida SAl PREI DESCRIPCION Cantidad M.N. sin IVA M.N. 5in IVA
1 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERQ 1 3.154,860.77 3.154,860.77
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.101,645.62 3,101,645.62
3 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3.4B6,071.84 3.486,071.84
4 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 2,752,330.17 2,752,330.17
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,231,763.00 3,231,753.00
T 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.574,740.00 3,574,740.00|
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 1,816,961.44 1,816,961.44
9 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4,282,341.24 4,282,341.24)
10 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 4,050,825.50 4.050.825.50)
11 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS 1 3.718,520.54 3.718,520.54
12 529.330.0584,00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,927,364.62 3,027,364.62
13 529.330.0564.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,197,186.72 3,197,186.72
14 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.703,138.05 3,703,138.05
15 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO 1 2,744,510.62 2,744,510.62
16 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,417,354.08 3.417.354.08
18 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.112.911.26 3,112,911.26
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR 1 2,894,148.55 2,894,149.55
20 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 3.773,006.82 3,773,006.82
21 528.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.619,540.34 3,619,540.34
22 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERD 1 3,300,391.86 3,300,391.86
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROD 1 3.434,276.56 3.434,276.56
24 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,434,276 .56 3,434,276.56|
25 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,721,135.58, 2,721,135.58)
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,719,801.05 2,719,801.05
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,456,672 60 3.456,672.60
28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR 1 3,862,862.00 3,862,862.00
29 526.330.0571.00.01 21062 ELEVADOR 1 3,087.810.49 3,087,810.49
30 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,199,463.54 2,199,463.54
31 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,199,463.54 2,199,463.54
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,281,590.80 3,281,590.80
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,265,315.14 3,265,315.14
34 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,329.927.30, 3.329,927.30]
35 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERQ 1 3,329,927.30 3,329.927.30
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3.363,294.84 3,353,294.84
37 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3,116.894.00 3.116,894.00
40 526.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3,115,216.27 3,115,216.27
41 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2.580.372.81 2,580,372 81
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,770.393.10 3,770,393 10
43 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 2,722,614.96 2.722,614.96
44 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERQ 1 3,864,055.82 3,864.,055.82
45 520.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,864,055.82 3,864,055.82
46 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO- MONTACARGA 1 3,864.055.82 3,864,055.82
46 SUBTOTAL 137,433,089.96
LV.A 21,989,204.39
TOTAL 159,422,384.35
LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
SR. BRUNOQ ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
REPRESENTANTE LEGA
KONE MEXICO SA DE CV
~ ANEXOS Paging 1
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE

COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”. |

En la Ciudad de México, siendc las 17:00 horas del dia catorce de mayo de dos mil veintiuno, se
reunieron en la Sala 5, del Sotano en Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de I3
Reforma numero 476, Colonia Judrez, Alcaldis Cuauhtemoc, Codigo Postal 06600, los servidores
publicos gue se mencionan al final de Ja presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto para dar a
conocer el Fallo del procedimiento indicado al rubro, emitido con fundamento en los articulos 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unides Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion |, 37 y 37 Bis de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos v Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asl como de
conforrnidad con lo previsto en el numeral 5.4 Adjudicacién de contrato, de la convocatoria a la
Licitacion,

Este acto es presidido por el Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de |z Divisién de
Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacion Técnica de
Adguisicién de Bienes de Inversion y Activos, de conformidad con las facultades conferidas por los
numerales 713222 del Manual de Crganizacion de la Direccidon de Administracion y 5.3.8,, inciso a)
de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adguisiciones, Arrendamientos Y Servicios del
instituto Mexicano del Seguro Social.

A continuacion, el servidor publico que preside, dio lectura al Fallo contenido en esta Acta, emitido
por la convocante, como a continuacion se indica:

I. De conformidad con lo establecido en los articulos 36, 37 fraccién | de la LAASSP y 51 del
Reglamento de la LAASSP, asi como en el numeral 5. Criterios especificos conforme a los cuales se
evaluaran las proposiciones, previsto en la Convecatoria y con base en la evaluacion técnica
realizada por el Titular de la Divisién de Conservacion, Arquitecto Armando Pérez Lopez, emitida é)
mediante oficio No. 09 52 84 14C0/4010, de fecha 06 de mayo de 2021, el cual se integra a |a presente
como Anexo A “Evaluacién de la documentacién técnica” y la realizada por la convocante en
cuanto a los requisitos legales-administrativos, se indican a continuacion los licitantes cuy.
proposicion para las partidas que se sefalan, se desechan por incumplimiento a los requisitqs
tecnicos previstos en la Convocatoria, derivade de la evaluacion técrica realizada por el dre
competente:

t

Partidas que T
Licitante se desechan
Partidas 32 y 33
i En el dictamen técnico de evaluacién de las propuestas, en sus
! ELEVADORES SICEM, S A. DE C.V. fojas 12 y 13, se detallan los incumplimientos técnicos y las
| causales en las que incurrid. i

ANEXOS -
DIVISIGN CE CCNTRATOS Pagina 1de




~T) Y DIRECCHON DE ADMINIST RACKIN
GOB’E ERKO DE n unidad de Adguiseiones e Infraestruciura

v\f‘ T Q’ avld Cocrdinaciin oe AGQUSKIn e Brenes
j. ,L .}:La AR dh Wt Nd Eh&% 5 Contratacén de Servicns
Coordinacidn Tecnica de Adgquiicidn oe

Bienes de Inversibn facivos

Cvisidn de EQUipo Y Mobiliane Adminstratve v de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO040-ES-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Partidas que
Licitante se desechan
Partidas 25 y 26
ELEVADORES QTIS, S A DE CV. En el dictamen técnico de evaluacion de las propuestas en sus
fojas 10 y 11, se detallan los incumplimientos técnicos y las
causales en las que incurrio

II. Con fundamento en el articulo 37 fraccion Il de la LAASSP y con base en la evaluacion técnica
contenida en el Anexo A “Evaluacion de la documentacién técnica” emitida por el area técnica, asi
como la evaluacion legal administrativa reaiizada por el drea contratante, se sefalan los licitantes
cuyas proposiciones para las partidas que se indican resultaron solventes técnica y legalmente,

obteniendo un puntaje supe ior a los 37.5 puntos:

Evaluacidn legal
A Licitante Evaluacién administrativa
Partidas réchice
4,6,7, 8,27, 40, ELEVADORES SCHINDLER, SA DECWV 3B5Ss CUMPLE
41, 42.
s Licitante Evaluacién Evaluacion
partidas técnica legal
administrativa
1,2, 3,4,6,7,8, oh
9,10, 11, 12, 13, \
14, 15, 16, 18, 19,
20, 2%, 22, 23, KONE MEXICO, S.A. DE C.V. 42.05 CUMPLE
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45,
46.

T
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Unidad de Adquisicionas e Infraestruciura

M E X E C @ wtd Coordinacién de Adquisicién de Bienes
| ' m y.Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adguisicién de

Bienes de inversidn y Activos

Divasién de Equips y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE =57) DIRECCION DE ADMINISTRACKIN
i MJ

SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACIOI_\I Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™,

Evaluacién Evaluacién legal |

Partidas Licitante técnica administrativa

3, 5.1, 12,13,
14,16,17,18, 18,
20, 23, 24, 28,
29, 30, 31, 32, ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE CV. 377 CUMPLE
33, 34, 35, 36,
38, 39, 43, 44,
45, 46.

Con fundamento en el articulo 52 del Reglamento de Ia LAASSP, el “Acuerdo por ef que se emiten
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios ¥ de obras publicas

ELEVADORES SCHINDLER S.A. DEC.V.
Puntuacién
: A o Precio unitario ofertado en asignada a Ia
Partida Bien Cantidad M.N., sin LV.A. propuesta

econdmica,
4 ELEVADOR CAMILLE RO 1 $ 4,210,59828 3268
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,222 346,66 38.27
7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 5,384,781.07 3319

8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,025911.21 257

27 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 6.373,748.15 2712
40 ELEVADOR 1 % 4,662,214 58 33.4]
41 ELEVADOR 1 % 3,856,112.54 33.46
42 ELEVADOR CAMILLERD 1 % 5,529,24729 34.09

ANEXOS Pagina 3 de
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DIRECCION DE ADMINISTRACKON
unidad de Adgquisiciones € Infraestiucturs
Coordinacién de Adquisicidn de Bienes

y Contratacidn de Servicios

Coordinacibn Técnica de Adquisicidn de
Bienes de inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobilano Administiative y dé Transporte

GOBIERNO DE

MEXICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
j P.untuacién
Partida Bien Cantidad Preceit‘: :ln: :;'I: ::’e:ado “;?r:;ﬂ:;: n
econdmica
1 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERO 1 $ 3,154,860.77 50.00
2 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,101,645.62 50.00
3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,486,071.84 50.00
4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2:752,33017 50.00
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,231,763.00 50.00
7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,574,740.00 50.00
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 3 1,816,961.44 50.00
g ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 428234124 50.00
10 ELEVADOR CAMILLEROS ] $ 4,050,825.50 50.00
m ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3,718,520.54 50.00
12 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 3,927,364.62 50.00
13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,197,186.72 50.00
14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3:703138.05 50.00
15 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2.744510.62 50.00
16 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3.417,354.08 50.00
18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3112,91.26 50.00
19 ELEVADOR ] $ 2,894,149.55 4317 §
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3,773,006.82 5000 N
2 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,619,54034 5000 A Y \
22 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERO 1 $ 3,300,391.86 50.00 N\
23 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 3434,276.56 36.09
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 4$ 3.434,276.56 3524 \
25 ELEVADOR 1 $ 2.721,135.58 34.53
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(5 DIRECCION DE ADMINISTRACIGN

G OB} E R NO DE "‘q Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
M E X E@ @ b y Coordinacitn de Adquesicién de Bienes
! / Em ¥ Contratacion de Servicios

Coordinacidn Técnica de Adquisicién de
: Bienes de Inversion y Actives
Drsitn de Equipo ¥ Mobilano Adminstrativo ¥ oe Transporie

050GYR040-E8-2021 PARA LA
SUMINISTRO, DESINSTALACION, DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™, ]

DIVISICN CE CCHNTRATOS

Paginasd

KONE MEXICO, S.A. DE C.V. ﬁ
. ; Puntuacisn
Partida Bien Cantidad P“’:::’;m:‘;: :L‘_:’“ ";f:;:::t: la
econbémica

76 ELEVADOR 1 $ 2,719,80105 3377
27 ELEVADOR CAMILLERO ) $ 3,456,672.60 50.00
28 ELEVADOR ] $ 3,862,862.00 50.00
29 ELEVADOR 1 $ 3,087,810.49 4120 q
30 ELEVADOR 1 $ 219946354 50.00
3 ELEVADOR 1 $ 2,199,463 54 50.00
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,281,590.80 2930
3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 326531514 2926
34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 332992730 50.00
35 ELEVADOR PASAJERG 1 $ 3,329,92730 35.83
36 ELEVADOR PASAIERO 1 $ 335329484 36.09
37 ELEVADOR ] $ 3,16,894.00 50.00
40 ELEVADOR 1 $ 311521627 50.00

F 41 ELEVADOR ] $ 2,580,372.81 50.00
42 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 377039310 50.00 b\
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2772261496 50.00
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,055.82 5000
45 ELEVADOR CAMILLERG 1 $ 3,864,055.82 5000 Y\ \\
46 ELEVQgg? AC&':%;ERO' ! $ 3,864,055.82 50.00 \\ | \
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) DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOB}‘ ERNO DE @q; Unidad de Adquisiciones ¢ Infraestiuctura
MEXICO ®& '

Coordinacién Técrnca de Adquisicion de

Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobilianio Adminstrativo y de Transporte

Coordinacibn de Adquisicidn de Bienes
y Contratacién de Servicios

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACI()N DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAP{TULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L- DE C.V. ¥
) Puntuacién
Partidas Bien Cantidad Preclo .:“;IT:: :Le;t.ado H .:E?::::s:ala
econémica

3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 4,210206.89 £1.40
5 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,451,44154 50.00
n ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,235187.88 4390
12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 437231419 44 9]
13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,.216,827.80 3791

14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,146,492.61 44,65
16 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4192,03295 4076
17 ELEVADOR MONTACARGAS 1 $ 1,879,19314 50.00
18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,990,504.54 3119

19 ELEVADOR 1 % 2,498,690.23 50.00
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 % 4,592,315.81 41.08
23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,478,519.50 50.00
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420,139.21 50.00
25 ELEVADOR 1 $ 1,879,934 50.00
26 ELEVADOR 1 $ 1,837,112.05 50.00
28 ELEVADOR 1 $ 4,032,20066 47.90
29 ELEVADOR 1 $ 2544,077.66 50.00
30 ELEVADOR 1 $ 237491473 463
3 ELEVADOR E 237398911 4632
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1.922,919.48 50.00
33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1910,812.23 50.00
34 ELEVADOR PASAJERO 1 LS 397844187 41.85
35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96 50.00
36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,420,139.21 50.00
18 ELEVADOR ] $ 3,81598237 50.00
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(= DIRECCON DE ADMINISTRAGKON
GOB}ERNO DE @ Unidad de Adquisiciones @ Infragstructura

M E X E C @ Coordinackn te Adquisicidn de Brenes
5 Bm ¥ Contratacsdn de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicién ge

Bienes de Inversidn y Activas

Divisién de Equipo y Mobiliaro Administrativo y de Transporce

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

ELEVADORES OTIS, 5. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
< 4 Precio unitario ofertado en | asignadaala
Partidas Bien Cantidad M.N., sin LV.A. piopliesta
economica
39 ELEVADOR 1 $ 3,884,89775 50.00
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,261,438.69 294
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,007,85223 4821
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,007,852.23 4821
ELEVADOR CAMILLERO-
46 MONTACARGA 1 $ 4,064,697.71 4753

La férmula gue se aplicéd para obtener el resultado final de la puntuacion que obtuvo cada licitante
en su proposicién fue la siguiente;

Férmula para calculsr el resultado final de los puntos o
unidades porcentuales que obtuvo cada proposicién.

PTj=TPT + PPE Paratodaj=12..n
Donde:
PTj = Puntuacion o unidades porcentuales totales de la proposicion.

TPT = Total de puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta técnica.
PPE = Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta econémica.

El subindice “J" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes cl mo\_
resultado de la evaluacién. \\
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GOBJERNO DE

MEXICO

)

IMSS

DIRECCION DE ADMINIST RACION

Unidad de Adquisiciones ¢ infraesttucivia

Coordinacidn de Adguisicion de Bienes
y Contrataciin de Servicios
Coordinaciin Técnica de Adquisicidn de
Bienes de inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliano Administratrvo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
0S0GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO,

DESINSTALACION,

INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,

PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

=

—
7,

=

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DEC.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PT3)
Técnica | Econdmica
(TPT) {PPE)
4 ELEVADOR CAMILLERO 4,210,598.28 38.55 3268 23
[ ELEVADOR CAMILLERO 4,222 346,66 38.55 38.27 76.82
7 ELEVADOR CAMILLERO 5384,781.07 38.55 3319 N74
8 ELEVADOR CAMILLERO 4,025911.21 38.55 22.57 61.12
27 ELEVADOR CAMILLERO 6,373.74815 3855 2712 65.67
40 ELEVADOR $ 4,662,214.58 38.55 33.41 71.96
: KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precic unitario antes / Puntos Total
Partida Bien de IVA = (PT))
Técnica | Econdémica
(TPT) .(PPE)
1 ELEVADOR PASAJERO- $ 3154,860.77 42.05 50.00 892.05
CAMILLERO
2 ELEVADOR CAMILLERO % 3,101,645.62 42,05 SO.ADO 92.05

/
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GOB}ERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACKSN
Unidad de Adquisiciones € Infraestructura
Coordinacibn de Adquisicion de Bienes

¥ Contratacién de Servicios

Coordinacidn Técnica de Adquisicidn de
Bienies de Inversidn y Activos

Divisidn de Equipe v Mobiliario Adminstrativo y de Transporte

050GYR040-E8-202]
SUMINISTRO, DESINSTALACION,
OPERACION Y CAPACITACION D
SUSTITUCION DE ELEVADORES PA

INSTALACION,
E ELEVADORES, CORRESPONDIE
RA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”

ADQUISICIOGN DE EQUIPO PARA
PRUEBAS DE A

ELECTRONICA NO. LA-
LA MODERNIZACION,
RRANQUE, PUESTA EN
NTE AL “PROGRAMA DE

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

BIVISION CE CCHTRATOS

Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA C (PTj)
Técnica | Econdmica
(TPT)= (PPE)

3 ELEVADOR PASAJERO $ 3,486,071.84 42.05 50.0C | 92.05

4 ELEVADOR CAMILLEROD $ 2,752,330.17 42.05 50.00 92.05

6 ELEVADCR CAMILLERO $ 3,231,763.00 4205 50.00 | 92.05

7 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,574,740.00 42.05 5000 | 92085

8 ELEVADOR CAMILLERO $ 1,816,961.44 42.05 50.00 92.05

9 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,282,341.24 42.05 50.00 | 92.05

10 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,050,825.50 42.05 50.00 92.05

N ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,718,520.54 42,05 S0.00 | 92.05

12 E LEVAbOR CAMILLEROD $ 392736462 42.05 5000 [ 9205

13 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,197,186.72 42.05 50.00 | 92.05

14 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,703138.05 42.05 50.00 92.05 }
15 ELEVADOR PASAJERO $ 2,744,510.62 42.05 50.00 92.05 !

16 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,417,354.08 4205 50.00 92.05.

18 ELEVADOR CAMILLERO % 3N291.26 42.05 5000 | 9205 \\
19 ELEVADOR $ 2,894,149.55 42.05 4317 | 8522 ‘§ :
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,773,006.82 42,05 50.00 | 9205

| 21 ELEVADOR CAMILLERO 2,619,540.34 42.05 50.00 92.05 x
ANEXOS /
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&5 MEXICO |

DIRECCION DE ADMINISTRACKON
Unided de Adguisiiones € Infraestiuctuia
Cooidinacidon de Adquiscidn de Benes

y Contratatibn de SeIvicios
Coordinacién Técrica de Adquisicion de
Bienes de inversidn y Activos

Division ge Equipo y Mobihano Administralivo y de Transpone

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE L
E COMPRAS GUBERNAMENTALES,
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PA
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL

COMERCIO CON CAPITULC D
050GYR040-E8-2021

PRUEBAS DE ARRANQUE,

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

0S TRATADOS DE LIBRE
ELECTRONICA NO.
RA LA MODERNIZACION,
PUESTA EN

LA-

“PROGRAMA DE

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Técnica | Econdmica
(TPT) (PPE)
22 ELEVADOR CAMILLERO % 3,300,391.86 42,05 50.00 92.05
PASAJERO
23 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434,276.56 42.05 36.08 7814
24 ELEVADOR CAMILLERO % 3.434,276.56 4205 3524 7729
25 ELEVADOR $ 2,721135.58 42,05 X453 76.58
26 ELEVADOR $ 2,719,801.05 42.05 3377 75.82
27 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,456,672.60 4205 50.00 92.05
28 ELEVADOR $ 3,862,862.00 42.05 50.00 §2.05
29 ELEVADOR $ 3,087,810.49 42.05 4120 83.25
30 ELEVADOR $ 2.199,463.54 42,05 50.00 92.05
31 ELEVADOR $ 2,199,463.54 4£2.05 50.00 92.05
32 ELEVADOR PASAJERO $ 3,281,590.80 42,05 29,30 7135
33 ELEVADOR PASAJERO $ 3,265,315.14 4205 29.26 7131
34 ELEVADOR PASAJERO $ 3,329,927.30 42.05 50.00 92.05 1 ~.
35 ELEVADOR PASAJERO $ 3,329,927.30 £2.05 35.83 77.88 \ \\
36 ELEVADOR PASAJERO $ 2,353,294.84 42.05 36.09 78.14 \tj\ ‘\
37 ELEVADOR $ 3,116,894.00 42.05 50.00 92.05
40 ELEVADOR $ 3N5.21627 42.05 50.00 92.05
41 ELEVADOR % 2,580,372.81 £2.05 50.00 9205
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GOBIERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Undad de Adquisickones e Infraestructura

Cooramacion de Adquiskién de Bienes
¥ Contratacidn de Servicios
Coordinacien Técnica de Adguisicidn de
Bienes de Inversién y Actives
Dwisién de Equipo y Mobiliario Admynistrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL "PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econémica
(TPT) (PPE)
42 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,770,393.10 42.05 50.00 92.05
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,722,61456 42.05 50.00 92.05
44 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05
MONTACARGA
ELEVADORES OTIS, 5. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Bartida Bien de IVA (PTH
Técnica | Econdmica
. i (TPT) (PPE)
3 ELEVADOR PASAJERQ $ 4,210,206.89 371N 41.40 721 \/
s ELEVADOR CAMILLERO $ 2,451,441.54 377 50.00 87.7?_\
n ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,235187.88 37N 4390 81.6\
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,372,31419 3N 44 9] 82.62\ \;‘
13 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,216,827.80 37N 37.91 75.62 )
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,146,492.61 37.7 4465 82.36
16 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,192,03285 37N 40,76 78.47
A‘MEXOS Pagina 1l de
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DIRECCKON DE ADMINISTRACKON
Unidad de Adquisiciones e infraestructura
Coprdinacidn ge Adquiskion de Brenes

y Contratacion de Servicios

GOB}E RNO DE
Cooidinacin Técnica de Adquisicidn de

MEXICO M 5L

Dvisidn de Equipo y Mobilaio Administrative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O50GYR040-E8-2021 PARA L'A ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACIGI:I Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRES’PONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econdmica
{TPT) (PPE)
17 ELEVADOR MONTACARGAS [3 187919314 37.7 50.00 87.7
18 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,990,504.54 377 3119 68.90
19 ELEVADOR $ 2,498,690.23 3770 50.00 877
20 ELEVADOR CAMILLEROS 3 4,592,3158) 37.7 41.08 78.79
23 ELEVADOR CAMILLERO 3 2,478,519 50 377 50.00 877
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,420)139.21 37.71 50.00 87.7
28 ELEVADOR $ 4,032,200.66 377N 4790 85.61
29 ELEVADCR $ 2.544,077.66 37.7 50.00 87.7
30 ELEVADOR $ 237491473 277 463 84.02
3 ELEVADOR $ 2,373989.11 3771 46.32 84.03
32 ELEVADOR PASAJERO $ 1922,919.48 377 50.00 87.71
l"‘-
23 ELEVADOR PASAJERO $ 1910,812.23 377N 50.00 37.7\1 \\
34 ELEVADOR PASAJERO [ 397844187 377N 4185 79.56\ ‘R “ \
35 ELEVADOR PASAJEROC $ 2,386,360.96 377 50.00 87.71 [N
36 ELEVADOR PASAIERC [ 2,420,392 377 50.00 87.M
38 ELEVADOR $ 3,815,982.37 27N 50.00 877
30 ELEVADOR % 3,884,897.75 377 50.00 87.71
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(=7} DIRECCKIN DE ADMINISTRACKON

G OBl E RNO DE Unidad de Adguisiciones e Infraestructura
! r . Coordinacién de Adquisicién de Bienes
M E X E C O IM% ¥ Contratacién de Servicios
Coordinacidn Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversidn y Activos
Divisién oe Equipo ¥ Mobiliane Adminstativo y de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PT))
Técnica | Econdmica
(TPT) (PPE)
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,261,438.69 37N 31.94 69.65
L4 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 7] 48.21 8592
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 &N 4821 B5.92
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 4,064,697.71 377 4753 8524
MONTACARGA

lii. De conformidad con lo establecido en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, los articulos 36 Bis fraccién | y 37 fraccién IV de la LAASSP, el “Acuerdo por el que
se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos Y servicios y de
obras publicas y servicios relaciontidos con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de la
Federacién, el dia 9 de septiembre de 2010, asi como el numeral 5.4 Adjudicacién del contrato de la
Convocatoria, se adjudican las partidas conforme se indica a continuacidn, en virtud de que sus
proposiciones cumplieron con los requisitos legales, sus propuestas técnicas cbtuvieron mas
puntuacion a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta econémica dic comjo
resuitado la mayor puntuacién, garantizahdo el cumplimiento de las obligaciones respectivas,
gue se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamient
oportunidad y demas circunstancias pertinentes para el Estado:

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripeidn Cantidad | Precic Unitario antes
de IVA
1 $ 3,154,860.77
ELEVADOR PASAJERO- A=t
1 529.330.057.00.01 21052 CAMILLERO

R B e L T T e T e e m
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GOBIERNO DE %’q DIRECCKSN DE ADMINISTRAGION

unidad de Adquisiciones e infraestructura

M E X ]I / ) Coordinacién de Adquesicidn de Bienes
% IMS y Contratacidn de Servicios
Coordinacién Técnica de Adgusicidn de

Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transporne

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3,101,645.62
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,486,071.84
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 2,752,330.17
4 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3.231,763.00
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

] $ 3,574,740.00
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 1,816,961.44
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 % 4,282 34124
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \

1 $ 4,050,825.50
10 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 3718,520.54
n 520.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 3927364.62
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,197,186.72
13 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROQ

—
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57 DIRECCION DE ADMi NISTRACKSN

GOB}ERNO DE Unidad de Adguisiciones e Infraestruciusa
M E X E 4 \ m J Coordinacién de Adquisicidn de Bienes
= C O IN’&SS y Contratacién de Servicws

Coordinackin Técnica de Adquisicion de
lenes oe Inversiin y Activos

B
Devsidn de Equipo y Mobiliark Adminsurauvo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLC

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O50GYR040-EB-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

KONE MEXICO, S.A. DEC.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de Iva

1 $ 3,703138.05
14 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 2,744,510.62
15 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 3,417,354.08
16 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

: 1 $ 31291.26

18 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 2,894,149.55
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR

1 $ 3,773,006.82
20 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 3619,54034 [ I\
21 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO VN

N
1 $ 3,300,391.86 4\
ELEVADOR CAMILLERO . o\

22 529.330.0571.00.01 21052 SASATERLS o \\_r !

1 $ 272113558
25 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 2719,801.05
26 529.230.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 3,456,672.60
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

, =
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% | DIRECCKIN DE ADMINISTRAGON
GOBIERNO DE \‘!.)ga

Unidad de Adguisciones e Infraestructura

R Cooldnacién de AdgQuisicidn de Bienes

M E X K @ INL% y. Conwratacién de Servicwos
Coordinacién Técnica de Adquisikidn de

Bienes de Inversidn y Activos

Divisidn de Equipe y Mobiliarnio Administiative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PRE! Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 S 3,862,862.00
28 529,330,0558.00.01 21050 ELEVADOR
) 1 $ 2,199,463.54
30 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 2.199,463.54
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 3,329,927.30
34 529.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 3.116,894.00
37 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR ?
1 $ 311521627
40 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 258037281 ¢
41 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR \
X
-
1 $ 377039310 \4 \
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO o\
1 $ 2,722,614.96
43 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
] $ 3,864,055.82
44 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERQ
] % 3,864,055.82
45 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \
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'~ DIRECCION DE ADMINISTRAGION

GOB}ERNO DE E)q Unidad de Adquisiciones e Infraestructyra
M E X E C 0 L Coordinacién de Adquisicion de Bienes
A |M$ ¥ Contratacidn de Servicios

Coordinacin Téenica de Adquisicién de

Bienes de Inversién y Activos
Divisidn de Equipo y Mobiliano Adminstrativo y de Transporta

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

KONE MEXICO, 5.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes

de IVA

1 $
< ELEVADOR CAMILLERO-
46 529.330.571.00.01 21052 IONTACARGA

3,864,055.82

Subtotal L 114,246,508 25

IVA $ 18,279,455.72
Total $ 13252605397
ELEVADORES OTIS, 5. DE R.L. DEC.V.
Partida SAl PRE] Descripcién Cantidad | Precio Unitario ante\
de VA \
1 $ 245144154 &
5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 187919314
17 529.330.0558.00.01 21050 | ELEVADOR MONTACARGAS
1 $ 2,478,519.50
23 529.330.0571.00.0 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,420,139.21
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2544,077.66
L 29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR y

-
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Unidad de Adquisiciones e infraestructura

=3
M E X II C @ k 4 Cooldinacién de Adquisicidn de Bienes
l N& y Contratacidn de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Dwvesidn de Equipo y Mobilianoe Adminstrative y de Transporie

GORIERNO DE sﬂ'_"’ DIRECCION DE ADMINISTRACION
E)J

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 1,922919.48
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 1,910,812.23
33 £29,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 2,386,360.96
35 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 2,420,139.21
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 % 3,815982.37
38 £29.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR
1 $ 3,884,897.75
39 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
Subtotal | $ 28114,483.05
3
[ WY
VA $ 4,498,317.29 \
Total % 32,612,80034 3

IV. Con fundamento en el articulo 37 fracciéon V de la LAASSP, se le informa a los licitantes
adjudicados que deberan presentarse a través de la persona que cuente con facultades para ello, a
firmar el contrato correspondiente en la Division de Contratos, dentro de los 15 dias habiles
siguientes, contados a partir de la publicacién del presente fallo en el Sisterna CompraNet, en las
oficinas ubicadas en la calle de Durango No. 291, piso 10, colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc,
Cédigo Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario gue entregue la documentacién
referida en el Anexo C. Documentacién legal para firma de contrato, de la Convocatoria a la
licitacién.
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

M E } 7 E C @ / Coorainacitn de Adquisicion de Bienes
\ im y Conratacion de Servicios

Coordinaciin Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inveisidn yActivos

Dvesién de Equipo y Motiliano Adminstraiivo y de Transporte

GOBIERNQO DE % DIRECCKON DE ADMINISTRACION
- m |

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

Asimismo, debera entregar en la Divisién de Contratos en el domicilio referido en el parrafo anterior,
a mas tardar dentro de los 10 dias naturales siguiente a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento de éste, mediante fianza expedida por compaiia autorizada en los términos de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total del contrato, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.), en Moneda Nacional.

V. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 37 fraccién Vi de la LAASSP, este Fallo es emitido
por el Licenciade Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario
Administrativo v de Transporte, dependiente de la Coordinacién Técnica de Adguisicion de Bienes
de Inversidn y Activos de este Instituto, conforme a las facultades conferidas por el numeral
71.32.2.2. del Manual de Organizacién de la Direccion de Administracion y 53.8. inciso a) de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano del Seguro Social,

Asimismo, se indican los nombres y cargos de los responsables de la evaluacion de las
proposiciones:

Legal y economica Administrativo y de Transporte |

{Area Convocante) \ z

Para efectos de la notificacidn del Fallo, éste se dara a conocer a través de Compr&%aﬁ r‘cjr dg/su
emision y se enviara por correo electrénico un aviso a los licitantes informandoles que el Acta del
Fallo se encuentra a su disposicién en dicho Sistema,

De conformidad con el articulo 26 pentltimo parrafo de la LAASSP, se hace constar que no asistio
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en este acto como observador.

ANEXOS //DT;MMEm

DIVISION CC COMTRATOS

Tipe de evaluacién Responsable de la evaluacién
Arquitecto Armandoc Pérez Lépez
Técnica Titular de la Divisién de Conservacién .
(Area Técnica) ) gl e \
Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia _/,7 / L & '. \ \
Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario il A R\




GOB}ERHO DE DIRECCION DE ADMINIST!

Unidad de Adguisiciones e Infraesiructura

M X E C Coordinacién de Adquisicién de Bietes
@ ! M% y Contratacidn de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de inversin y Activos

Db de Equpo y Mol ano Administirative y de Transpotte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-EB-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

A efecto de dar cumplimiento al articulo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a
disposicién de los licitantes copia de un ejemplar del Acta, por un término no menor de 5 dlas
habiles, en el mural de comunicacién situado en el piso 11 del inmueble de |a calle Durango No. 291,
Colonia Roma Norte, Cédigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el
cierre de la misma a las 18 horas con nueve minutos del dia su inicio, firmando al margen y al calce
para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento, en
todas y cada una de sus hojas.

3 D ECRE CISHRE Ty 3 B
Nombre y cargo Area que representa

! Licenciado Antonio Raul
I Gutiérrez CGarcia
|

| . Area Contratante
i Titular de la Division de Equipo y

Mobiliario Administrativo y de
Transporte.

Arg. Armando Pérez Lopez

Titular de la Divisién de Area Técnica
Conservacion.

Ing. Juan Leobardo Ortiz Angel.

Jefe del Area de Ingenieria,
Tecnologia y Equipo Médico de
la Division de Conservacién.

Area requirente
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DIRECCKON DE ADMINISTRACIKON
GOB}ERNO DE Unidad de Adguisicionas o Infrasstructura

h‘.‘“f
&) } Coordinacdn de Adquisicidn de Bienes
| m y Contratacidn de Servicios
Coordineciin Técnica de Adqusicidn de
Bieres de Inversidn y Activos
Crvaidn de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOSY.

firma

[
{ Nombre y cargo Area que representa Firma
I Lic. Mayra Selene Garcia Aguilar.

i Direccidon Juridica

| Representante de la
| Coordinacion de Legislacién y
LConsulta.

ANEXOS
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
FCOMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS CUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050CGYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

En la Ciudad de México, siendo las cnce horas del dia veintiuno de mayo de 2021, en |a Divisicn
de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicada en la calle de Durango No. 291,
piso once, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acla, con objeio de llevar a cabo Ia
rectificacion del Acta correspondiente a la notificacién de Felio del procedimiento indicado al

rubro.

l. Con fecha catorce de mayo de 2021, se llevo a cabo el Acto correspondiente a la notificacion
del Fallo de Ia Licitacién Publica Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre
Comercio con capitulo de compras gubernamentales numero LA-050GYR040-E8-2021,
emitido con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 36, 36 Bis fraccidn |, 27 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y
Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de conformidad con Io previsto en
el numeral 54 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la Licitacion.

Il. Derivado de Ic anterior, la convocante detectd en el numeral 111, del Acta correspondiente a la
celebracion del Acto de fallo, especificamente en la partida 29 referente al precio unitario antes
de IVA, que oferto la empresa ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V., la existencia de un error,
que no afecta el resultado de la evaluacién realizada por la convocante, por lo que con
fundamento en lo establecido en el articulo 37, penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico se procede a la rectificacion del mismo,
deblendo quedar como se indica:

A
DICE: \
. \.]

it

1
!

| ELEVADORES OTIS, S. DE RL. DE C.V. p
| . -
l A
| partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
{ de IVA
e 1 < 2,.451,44154

5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO _i

ANEXOS
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

! 050GYRO40-E8-2021

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE

COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

MODERNIZACION,

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
A, de IVA
17 579.330.0558.00 01 21050 ELEVADCR MONTACARGCAS 1 i % 1,879,19314
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 2,478,519.50
24 529330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 242013021
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.66
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,922,212.48
33 . 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1.910,81223
35 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96
i 36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 242013921
i8 529 330 0584.00.01 21053 ELEVADOR 1 3 2 81598237
39 529.330 0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 388489775 . {
Subtotal _;$ 28114,483.05
IVA $ 4,498 317.29
Total $ 32,612,800.34
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

[ LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
| COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
‘OSOGYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

DEBE DECIR:

[ Y . i

1 ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

f
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
a5 de IVA
] | 1 3 2,451,4415¢4
| 5 529.330.0584.0001 ' 21052 ELEVADOR CAMILLERO |
—— -—1 ——————
17 | 529330.0858.000) 21050 ELEVADOR MONTACARGAS 1 % 1,879,193.14
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 ¢ 24'78,519.50
!
24 529.330 0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420139.2]
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 2,544 077.68
£ - : .
- N
32 5298.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,922919.48 Lb\\' :
Ei R O )
i 33 52%.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1810,812.23 ‘
g %}
35 529.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 2,420139.21
;L iB 529.330.0584.00.01 21083 : ELEVADOR 9 g 3,815,082.37
1
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i P )J‘ I : @.‘ - Coordinands e ABGuSIKon du Bienes
};\ L e 4% A% EM% y Contratacisn de Servcios
Coorchnacién Tecmca de Adgusicedn de

Dipned do inverudn v ACIRE
Dnasdn de Equipo v Mobtang Admmstizivt y de Transporle

GOB] ERNO DE E\,;} } DIRFCCION DE ADMINIST RACH®
EIYg

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

i’LlCITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
|COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
' SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
l SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

-

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DEC.V.

s o
‘& Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
IT‘*‘ de IVA
| 38 529 330.0571.00.01 21052 ELEVADOR ] ¢ 2 884 89775
! _ : 884,897.
Subtotal | $ w28,1‘l4,483.07
IVA % 4,498,317.29
Total $ 32,612,800.36

bt

Il No se omite referir que el precio unitario antes de IV.A sefalado en la presente rectificacién,
es congruente con la cantidad manifestada en la propuesta econdmica del licitante, misma gue
se adjunta a la presente como Anexo A.

IV. Se concluye la presente acta a las once horas con treinta minutos del dia de su inicio,
firmando al margen vy al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que
intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas

Nombre y cargo Firma Nombre y cargo Firma

Licenciado Antonio Raul Mtra. Maria Gabriela
Gutiérrez Garcia Quintanar Olvera

Titular de la Divisién de ! Titular de la

Equipo y Mobiliario [N Coordinacion Técnica
Administrativo y de \_ g de Adquisicion de
Transporte. //,/’\ Bienes de Inversién

Activos
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

!LIC]TACIGN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBR j
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS CUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
’0500‘(1?040 -E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
’OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
_SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA 'ESTABLECIMIENTOS MEDICOS". o
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(A0 Lungeredn an oL Generaies
Forp L Temeeredn o v Seranns Comple rieaianios
1 WY T
‘ oo ieternac-onal He No. UA-DSDGYROAD-ES-2021
FORMATO 12
PROPOSICION ECONOMICA
PROPOSIGION ECONOMICA
i s el W] 2 _ SA0SS: T SRR g o e . [ e B
Fo T {Licitacion Piblica Internacional No. No. LA-050GYR040-£8-2021 —}r(cm 19 DE ABRIL DE 2021 !
S Rl BOG o [ELEVADORES OTIS, § DE RL. DE C.V. ]
Precic unitsnio
bl l SA . | PREI DESCRIPCION Gantidod | ctertado on WAL ain |/MPOTIS olelotertada oo
N A Al e WA WM. sin VA
s T h23 33005110001 $ 21052 £1 EVADOR PASAJERD i 2020608 A.21C.706 68
T Tsz9an0 080 00 4 124053 ELEVADOR CAMILLERD i 7451541 5 745y darsd
T T e 330 usne 02 01 {29053 ELEVADOR CAMILLEROS 3 X 735,107 68 A 2958788 |
7520330 D584 00 £1 | 21053 ELEVADOR CAMILLERD ) 4372314 18 EEARE
520 33C DS 00 01 | 21053 ELEVAGOR CAMRLERD 1 4.216.827 80 4.29E.827 83 9]
; | 29530 D571 000 21052} ELEVADOR CAMILLERO 1 2 146 492 B1 £ VA6 49261
o 0 21053 ELEVADOR GAMILLERD 1 4 197,03, 9% 4197 032 85
v 21050 €1 EVADOR MONTAGARGAS [ 1F70 031 +87653 ¢
- 5 1 ¢ 71052 ELEVANOR CAMILLERQ [ 4990504 64 ARt aus s
e { R3¢ 430 G984 06 0 | 21053 ELEVADOR 1 7 495 B0 23 7.496 69023
35530 GbT 0 01 | 21052 €1 EVADOR CAMILLEROS 1 4507 315 81 4597 316 8
20 516 DA74 00 01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 247851850 7 476518 50
1522330 0571 D0.CY | 21052 ELEVADCR CAMILLERO ) 2430 (36 2% 2.420,139 21
;529030 C571 00081 [ 21052 ELEVADOR ! 1 875,193 12 1,879 103 72
T TS an 05T 00 01 | 21052 E1EVADDR 1 Y837 130 0¢ TB37 11905
21050 ELEVADOR 1 3 037,200 66 £ 032,200 66 b
71052 EIEVADOR 1 7522 017 68 B
12082 ELEVADOR K LT
210852 _ ELEVAGOR 1 PR
| 21052 ELEVADOR PASAJERC 1 1622 315 48 V827 %G 46 ﬁ
" 17429 350,067 6601 | 71052 FLEVADOR PASAJERD 1 19106222 Tpace
T TTTERE S0 0571 5001 | 21052 ELEVADOR PASAJERD T T Tagiean e i 3076 441 8;
[ 520.330 05710001 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 2 3BE 360 %€ 2,365 DA 96
T T Te26 3300571 0001 (71062 ELEVADOR PASAJERD i 2420,13971 24201392
“T575 190 0584 0 01 | 21053 ELEVADOR 1 3R% 882 37 3815082 3
v Vsg 3300573 D0 03 | 21652 ELEVADOR 1 T e BT 78 380 097 /5
EX T Sz ys00s7 o001 (21052] - ELEVADOR CAMILERO 1 478143868 221 3882
«4 15703300571 0001 | 21052 ELCVADOR CAMILLERO 1 4007852 22 TTTTiooreal
s TT528030 571 0001 | 29052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4007657 21 ao07esz23 |
B ‘ 2t 330 571_?0 01 | 21052] ELEVADOR CAMILLEROQ MONTACARGA 1 4084 697 71 4066 687 7" |
30 SUBTOTAL 68,386,755.38
. VA 15,741,880 86
TOTAL 114,128 636.25

YUESTRA PROPUESTA POR LAS 30 PARTIDAS QUE SE MENCIONAN ARRISA ES POR UN TOTAL DE § 58,388,755.38 + VA
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

GOBIERNO DE
e Coordinacién de Adquisicién de Bienes

s M E: X I C O ' - y Contratacién de Servicios
St e ”V‘SS Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inversién y Activos
Division de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

Of N° 09 53 84 61 1CF|/ 5658 Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021.
Licenciado. -

Humberto Rincén Judrez ' ANEXOS :
Titular de la Divisién de Contratos DIVISION DRE CCNTRATOS

Presente

Por medio del presente, adjunto copia del oficio nim. 09528414C0/4956 de fecha 26 de mayo de
2021, suscrito por el Titular de |z Divisién de Conservacion, referente al “SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL" con relacién a la “Adquisicién de Equipo para la Modernizacién,
Suministro, Desinstalacién, Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacién Yy
Capacitacién de Elevadores”,

Por lo anterior, se hace la atenta solicitud a peticién del area solicitante, para que se considere
dentro del instrumento juridico, la entrega de la pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por
parte del licitante ganador(es) en las Instalaciones de la Divisién de Conservacion, con domicilio en
Sevilla num. 33, 7° Piso, Col. Judrez, Ciudad de México, IMSS, cubriendo la vigencia del contrato y los

meses ofertados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

Er Y G

g‘_ggjliétffifﬂm MLAILARD Ut st GUNU g,
COORDINACION TECRICA P

. PLANEACION v rrnrm =vig
'}rrez Garcia .& 26 MAY 2021 ¥
RECIBIODO

DIVISION DE CONTRATOS

Con Copia:

Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno.- Titular de la Coordinacién de Conservacién Y Servicios Generales. (*)
. Arq. Bernardo Penagos Santiago.- Titular de la Coordinacién Técnica de Conservacién ¥ Servicios Complementarios. (%)
. Arg. Armando Pérez Lépez.- Titular de la Division de Conservacion. (%)

(") Copia entregada por el SICGC.

ARGGC

HLCBGOG, SOMY Tel, (98] BR20-1700 Ut 14562 vrwwimse.gob.my







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

Contrato Nimero

21B10038

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL







o - o DIRECCION DE ADMINISTRACISN
GOB}ERI{O DI: ) @ Unidad de Administrecion
IA4SS

Ffﬁ E I: C G Coordinzcisn de Conservacidn y Setviclos Cenerales '(f«‘
L }’{ L& i

Coordinacidn Técnica ge Conservacion y Serviclog Ny
Complemnentarios £ (573

OfNoss28414ce/ {366 Ciudad de México, a

Arq. Armando Pérez Lépez
Titular de Ja Divisidn de Conservacion
Presente

De acuerdo a las facultadec conferidas a esta Coordinacién Técnica en el Manual de Organizacién de
la Direccidn de Administracién ¥ con fundamento en lo establecido en el numeral 4.17,4.24.6, £3.5,
5413 y 5535 de |as Paliticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamlentos y
Servicios de este Institute, hago de sy conoclmiento que ha sido desighado como Representante
Comiin de los Administradores de los contratos que derlven del proceso para la “ADQUISICIC)N DE
EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION ¥ CAPACITACION DE ELEVADORES",

Por lo que se le exhorta Para que cumpla con las atribuciones Y obligaciones inherentes a dicha
designacién con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra

Institucidn en beneficio de los derechohabientes.

Sin otrg.parﬁcula;{'le\q‘nvro un cerdial saludo.
Atefﬁtamente ! \

|
! |
|

Arq‘* Berneardo Pgnggos Sintiago

Titular de la Coo naciéfl Técnica
\ /
\

\ :

COORDIKACIGN TECNICA DE CORSERVACITE

\ f YSERVICIOS CONPLERENTARIO
Nt | &)
AM

5 | 16 Fes o (B

A~ " | DIVISICH DE CONSERVAGIGH |

- Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Titular de Ja Direccién de Administracisn,
- C.P. Jesus Eduardo Thomas Ulloa.- Thtular de Ia Unidad de Administracion.
- Mtro, Angei Annuar Rublo Moreno.- Titular de la Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales,

- Arg. Armando Pérez Lépez- Titular de Ia Divisitn de Conservacion,
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